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Smlouva o dí lo
v souladu s ustanovením 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“ nebo „ OZ “)

Smluvní strany

Objednatel Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové,
Vocelova 1338

se sídlem Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové
IČO 00175790
zástupce Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel
bankovní spojení Komerční banka Hradec Králové
číslo účtu 2313451 1/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel PROXION s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové pod spisovou značkou C 11206

se sídlem Hurdálkova 156, 547 01 Náchod
IČO 25264451
DIČ C225264451
zástupce Ing. René Hubka, jednatel a ing. Petr Tichý, jednatel
bankovní spojení ČSOB a.s.,:pobočka Náchod
číslo účtu 27423517310300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany"

1 Úvodní ustanovení

1.1 Pod pojmem „zadávací řízení" se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající
postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jako „ZZV "), tak výběrové řízení pro zakázky malého rozsahu probíhající
postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého
kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

1.2 Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné.
zakázky na služby s názvem: Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU, Hradec
Králové Vocelova 1338 - zpracování PD včetně autorského dozoru a EP (dále též jen jako
„veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).
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Předmět této smlouvy je součástí projektu s názvem: Snížení energetické náročnosti školní
kuchyně SOŠ a SOU, Hradec Králové Vocelova 1338 (dále také jen jako „projekt"), který je
předmětem žádosti o podporu z dotačního programu 9. výzvy v rámci Operačního programu
Životní prostředí, Specifický cíl 1.1, Opatření 1.1.2 Snížení energetické náročnosti/zvýšení
účinnosti technologických procesů. Realizace projektu je závislá na přidělení fmančních
prostředků z dotačního programu.

Odkládací podmínka účinnosti smlouvy -— tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než
kumulativně:

. dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o-registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o registru smluv“) a zároveň

0 bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k zahájení plnění díle dle čl. 5 odst. 13 písm. a)
této smlouvy.

Nenabyde—Ii tato smlouva účinnosti dle odst. 4 tohoto článku do šesti měsíců ode dne jejího
uzavření, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace
o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání této smlouvy. Objednatel
poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti
zhotovitele.

2 Zmocněné osoby

Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel, tel.:
+420 601 576 883, e-mail: ne oko' sosasou-vocelova.cz;

b) zástupce objednatele ve věcech technických a ve věcech plnění:
Jiří Daniel, tel.: +420 776 733 950, e-mail: daniel©sosasou-vocelova.cz ,
Tomáš Rezek, tel. +420 725 065 310, rezek©sosasou-voce|ova.cz .

Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. René Hubka, jednatel & Ing. Petr Tichý,
jednatel, tel.: +420 491 487 785, e—mail: hubka©groxion.cz , t ichnroxion.cz ;

b) 've věcech technických a ve věcech plnění: lng. René Hubka, tel.: +420 491 487 785 !
+420 777 119 889, e-mail: hubka©groxioncz

0) vedoucí projektant: Ing. René Hubka,

číslo autorizace této osoby: 0600923,

tel.: +420 491 487 785 / +420 777 119 889, e-mail: hubka©proxion.cz .

Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činnosti ve výstavbě (autorizace) ve
smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o autorizaci“), a to  \: oboru pozemní stavby č i  disponovat autorizaci
autorizovaného architekta ve smyslu 5 4 zákona o autorizaci v oboru architektura nebo

s všeobecnou působností.
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Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného
souhlasu objednatele. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným
oznámením doručeným řádně druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této
změny.

3 Podklady pro uzavření smlouvy

Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 24. 11. 2022
v rámci výběrového řízení uvedené veřejné zakázky.

Předmět díla (plnění) je mimojiné vymezen následující dokumentací:

.- Podklady, které jsou přílohou smlouvy

Podklady pro zpracování projektové dokumentace - příloha č. 1 této smlouvy.

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu  byla tato dokumentace objednatelem před
uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.

Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě
jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejich vysvětlení či změn a doplnění provedených
objednatelem.

Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady & nedostatky
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateii bez zbytečného
odkladu po provedení kontroly.

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které-jsou třeba k řádnému zhotovení díla.
Pokud některé práce na sjedn'aném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. _

Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, č i
rozhodnutí správního, daňového č i  jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní
exekuce na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

4 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve
sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat
objednateli sjednaným způsobem.

Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a
za podmínek dále stanovených.
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Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, d!e této smlouvy a jejich

příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními

předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli

objednatelem. Objednatel s i  vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných

podkladů \: závislosti na svých požadavcích. Objednatel si zejména vyhrazuje právo na

změnu v množství a typu technologií uvedených v příloze č. 1 (podklady pro zpracování

projektové dokumentace), které vyplyne z výsledků energetického posouzení. Změna

v množství a typu technologií nemusí být řešena formou dodatku a postačí její oznámeni

zhotoviteli formou pokynu ze strany objednatele a to  např. i elektronickou formou.

Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné.

5 Předmět díla a podmínky pro zpracování díla

Předmětem díla (dále také jako „předmět plnění“) dle této smlouvy je Zpracování energetického

posudku & vypracování projektové dokumentace (dále také též jen „PD“) pro projekt, jehož cílem

je dosáhnout úspory 30 % z neobnovitelných zdrojů zejména pořízením nového vybavení v dále

specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude PD pro provedení stavby (dále též jen

„PDPS"), dále výkon související inženýrské činnosti vedoucí k vydání pravomocného stavebního

povolení, součinnost se zadavatelem při přípravě a v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky

na výběr zhotovitele vlastního předmětu těchto projektových dokumentací, zajištění autorského

dozoru během realizace stavby, vše vymezené dále v tomto článku této smlouvy.

Předmětem plnění je zpracování energetického posudku dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o

energetickém posudku & o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie,

zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb.,

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací. Zhotovitel bude př i

realizaci díla usilovat o návrh řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné.

Výslednou dokumentací bude PDPS a bude k ní vypracován soupis staveních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v

podobě oceněného & neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu

výměr jednotlivých položek. Ocenění položek soupisu stavebních prací , dodávek a služeb bude

provedeno za použití aktuální platné cenové soustavy (např. ÚRS Praha) v době předání díla. !

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby

a bude k ní vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to

v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve

znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro

jednotlivé PD.

Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého

řešení s dotčenými orgány státní správy, památkové péče atd., včetně získání kladného

pravomocného stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu nezbytného k

realizaci stavby dle předané PD. Obdržené stanoviska, vyjádření budou vypořádána .a

zpracována do příslušné vybrané varianty řešení projektové dokumentace.
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Součástí zpracování projektové dokumentace bude vypracování plánů: plánu organizace
výstavby, plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik
výstavby.

Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, průzkumů, měření
a vyjádření, nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu objektu, geodetické
zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, hydrogeologický průzkum,
digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statické posouzení atd.), jsou-Ii
k řádnému postupu a řádnému zpracování relevantní části díla účelné nebo nutné.

Výsledná podoba PD musí odpovídat výše vymezenému účelu, ustanovením této smlouvy včetně
jejich příloh, pokynům objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN
\: částech závazných i doporučujících. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány,
avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl.
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v
souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. Projektová
dokumentace bude zpracována plně v souladu s požadavky objednatele definovanými \: čl. 3
odst. 2 této smlouvy.

Zadavatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace nesmí
být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Pokud jsou
ve W nebo PD  stanoveny technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické
dokumenty, bude u každého takového odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení.
Porušením těchto povinností by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých
dodavatelů nebo výrobků.

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek
prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo
potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého
takového odkazu dodavatel uvfede možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Vzhledem k záměru objednatele žádat spolufinancování díla prostřednictvím Operačního
programu Životního prostředí (OPŽP) v některé zvýzev v programovém období 2021-2027,
požaduje objednatel, aby zhotovitel též poskytl součinnost a zpracoval potřebnou technickou část
dokumentace v podobě a podrobnostech potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci.
Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období
2021-2027 objednatel poskytne zhotoviteli po uzavření smlouvy. Pokud budou v průběhu prací
vydány poskytovatelem dotací z programu OPŽP aktualizovaná pravidla, bude se zhotovitel při
zpracování díla řídit těmito aktualizovanými dokumenty.

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ve všech potřebných stupních a dále
realizace dalších služeb výslovně neuvedených, pokud jsou k realizaci dila nezbytné (např.
geodetické zaměření — výškopis a polohopis, průzkum a posouzení současného stavu dopraví a
technické infrastruktury, posouzení dcpravy v klidu pro dotčený objekt, posouzení stavu podloží
včetně potřebných sond). Zhotovitel díla (projektové dokumentace) bude při provádění
projektových prací respektovat charakter okolní zástavby a bude minimalizovatjakékoliv nevratné
.škody do této. zágtavby.

Předmět plnění se skládá z následujících částí:
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b)

0)

d)

9)

zpracování energetického posudku (EP) dle 9 93 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů;

zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP včetně zpracování a podání žádosti
o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní
správy; zpracování propočtu investičních nákladů stavby;

zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů a realizace související inženýrské činnosti;

poskytnutí součinnosti zadavateli při přípravě a realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky
na stavební práce a výkon činnosti technického dozoru stavebníka & koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci příslušné stavby. Jedná se vždy :) minimálně
dvě samostatné zadávací či výběrová řízení. Předmětem činnosti dodavatele v rámci plnění
této části veřejné zakázky je příprava odpovědí na žádosti o vysvětlení projektové
dokumentace a kontrola předmětných částí nabídek;

autorský dozor na stavbě.

Součástí dílčího předmětu díla dle tohoto. článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:

Právní předpisy

a)

b)

6)

e)

9)

h)

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast
dodavatelů vzadávacím řízení ve smyslu ustanovení 5 89 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZV “).

Projektová dokumentace bude zpracována vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 0“
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako
„stavební zákon").

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné
verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek.

Projektová dokumentace, bude, je-Ii relevantní, zpracována vsouladu svyhláškou č.
3982009 Sb., ocbecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude zpracována, je-Ii relevantní, v souladu s Metodickým
návodem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních &
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější ůpravě územního rozhodování. územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškeré potřebné vyjádření a rozhodnutí
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků
správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).

Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č. 16912016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce &
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, s předpisy & normami České republiky a Evropských společenství \!
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oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu splatnými zákony, vyhláškami a normami.
Je—Ii to relevantní, bude projektová dokumentace zpracována v souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále takéjako „vodní zákon")."
Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádřenívčetně úhrady všech poplatků, bude-Ii to během realizace díla nezbytné.

Další podmínky
k)

m)

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude obsahovat kompletní dokladovoučást, oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměrjednotlivých položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a ve formátu PDF. V soupisustavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí býtuvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek(položkový rozpočet stavby), podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podlejednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než ke dni předání díla, veformě oceněného soupisu prací musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkazna typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (tj. např. "CS ÚRS 2022“).Dále zhotovitel dodá jeho elektronickou podobu ve formátu XML - jedná se o otevřenýelektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovýmiprogramy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce asoupisu stavebních prací , dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisůa je  volně dostupný.

V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivoupoložku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebokomplet, vtakovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnouspecifikaci & způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsoudefinovány \: použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejichocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací,uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší nežjednotková cena, uvedená v cenové soustavě. je nutné rozdíl vysvětlit. Pokud zhotoviteluvede vlastní položky v rozpočtu nábytku a vybavení, které nejsou definovány v použitécenové soustavě, doplní k nim vždy jejich přesnou specifikaci, způsob jejich ocenění azároveň ke každé takové položce doloží průzkum trhu (minimálně 3 nabídky). VýstupemSpecifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovanýdokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu budedoloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.
Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množstvípožadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladempro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovatpodrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. V případě, kde to budou parametryjednotlivých prací, dodávek a činnosti umožňovat, budou stanoveny formou rozsahumin. - max. Výkaz výměr projektové dokumentace bude součástí všech vyhotoveníprojektové dokumentace uvedených výše. Projektová dokumentace bude obsahovatoceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MSExcel) nebo Kras, a dále ve formátu PDF včetně razítka. Výkaz výměr projektovédokumentace bude dále obsahovat přehledné členění způsobilých a nezpůsobilých nákladů
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0)

p)

01)

5)

dle pravidel příslušného dotačního programu. Členění nezpůsobilých a způsobilých výdajů
bude provedeno ve spolupráci s objednatelem.

Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné
specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky
a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu;
dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství.

Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu k doplnění soupisu prací o novou
položku, je nutné zachovávat původní číslování položek, a tedy, pokud vzejde nová položka,
musí jí být přiděleno takové číslo položky (tj. číslo na konci číselné řady), aby nedošlo k
přečíslování ostatních.

Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý č i  nepřímý odkaz na
určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu (dále jen „specifické označení"), mající vztah k
jednomu dodavateli. Pokud jsou ve W nebo PD stanoveny technické podmínky
prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, bude u každého takového
odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. Pokud zhotovitel uvedené
povinnosti poruší, bez ohledu nato, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel
zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ použití
specifického označení nebo odkazu bez možnosti rovnocenného řešení, a zároveň nahradit
objednateli škodu, která mu  tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může
u specifického označení prokázat. že konkrétní materiál, výrobek č i  službu nelze upřesnit
jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy
písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující
technické parametry - rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a
viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou
v projektové dokumentaci, nebojejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická
označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení
předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je  pro realizaci
vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a
výrobků.

Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena
i přesná speciňkace příkďadů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro
kontrolu navržených standardů.

Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletni
projektové dokumentace (v pare č. 1). Ocenění položkového rozpočtu zadavatel požaduje
dle aktuálního ceníku URS s maximálním zatříděním stavebních a montážních položek dle
Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP).

Forma vyhotovení

t)

U)

Energetický posudek bude předán ve 2 (dvou) vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální
formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf.

Projektová dokumentace ve stupni DSP, bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné
formě — tři paré budou autorizována, a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na  CDIDVD
č i  obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf. *.xls popř. vdalších nutných formátech.
Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma
projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude
dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg
formát.
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5.15

v) Projektová dokumentace v dalších stupních (DSP \: podrobnostech prováděcí dokumentace,
případně DPS) bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě — všechna paré budou
autorizována, a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD č i  obdobném datovém
nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové
dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace
s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v
digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová
dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým
číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty,
výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci.

činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby

w) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad
k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne
objednateli součinnost př i přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu
projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace a spolupráce př i posuzování a hodnocení nabídek při  výběru zhotovitele vlastní
stavby.

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:

. součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné
zakázky na realizaci předmětného plnění; -

. vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace ve smyslu ustanovení 5 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel
odešle návrh odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě 2
pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení
je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění
výzvy postačí e-mailová forma;

. kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede
zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka
uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení 5 113
ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami
příslušného zadávacího řízení;

Inženýrská činnost

Součástí plnění je i kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti, zahrnující zejména:

Jednání s dotčenými orgány 3 účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná
kladná stanoviska k navrženému projektové-mu řešení.
Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním
stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně
výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i
získání pravomocného rozhodnutí.
K činnostem dle této smlouvy, bude-Ii to potřebné. bude zhotoviteli na jeho žádost
objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu. '
Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-Ii to během
realizace díla nezbytné.
Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně
(popřípadě žádost o územní souhlas) a předat \: termínu objednateli kompletní složku 3.
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5.17

5.18

žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti
dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 8 kladných závazných stanovisek
dotčených orgánů.
Veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), při padně na jiný subjekt
dle pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou :: nabytí právní
moci.
Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě
nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.
K činnostem dle této smlouvy bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná
moc v potřebném rozsahu.

Celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR a obsahem
inženýrské činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů & pravomocných
rozhodnutí nutných k završení činnosti včetně nabytí právní moci. Inženýrská činnost
zahrnuje projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní
správy, samosprávy, formulace & podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek,
vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání
předmětných rozhodnutí, a to  \: souladu s platnými právními předpisy a zákony.

Autorský dozor

Součástí dílčího předmětu — díla Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky:

a)

b)

0)

d)

e)

f)

9)

h)

Autorský dozor během realizace.

Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci.

Účast na kontrolních dnech stavby vždy na vyžádání objednatele, minimálně však jedenkrát
za dva týdny.

Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.

Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a
s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace
z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované
dokumentaci.

Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním
plnění & projektovou dokumentaci, na základě požadavků objednatele i dodavatele
dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování
změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných př i realizaci
předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.

Sledování postupu plnění z technického hlediska & z hlediska časového plánu výstavby.

Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na
jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

Součástí předmětu díla j sou  dále všechny činnosti výše neuvedené které vyplývají z charakteru
díla a z účelu této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže
specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majícími vliv na řádné & včasné
provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby & prohlašuje, že
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5.19

5.20

6.1

6.2

tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující & vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace
díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla.

Zhotovitel provede Qrůběžnou konzultaci příprgvv proiektové dokumentace s obiedngelem. a to
minimálně iedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzváni objednatele. Zhotovitel
se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených
konzultací, pokud nebudou v r02poru s platnými právními předpisy. O konečném řešení v
případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a
technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu,
požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy
alespoň 3 dny předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést
konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za
nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomna zhotovitelem pověřená osoba, která
bude oprávněna činit závazné závěry.

K převzetí díla v termínech dle článku 6 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3
pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální
lhůtou 15  pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou
dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky.
0 převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru
protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá & pokud ne, z jakých důvodů. Toto
ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.

6 Termíny plnění a místo plnění

Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy nejpozději do  3 pracovních dnů  od doručení výzvy
objednatele k zahájení plnění. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou
oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna
písemnou formou (za písemnou formu se považuje i e-mail).

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Předpokládaný termín zahájení plnění prosinec 2022 - leden 2023

Zpracování EP do 5 týdnů od výzvy k zahájení prací EP

Zpracování DSP vč. zpracování a podání do 10 týdnů od výzvy kzahájení prací
žádosti o vydání stavebního povolení vč. DSP
zajištění kladných stanovisek dotčených
orgánů státní správy a vlastníků dotčených
pozemků, zpracování rozpočtu investičních
nákladu stavby;

Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, do 10 od podání žádosti o stavební-
dodávek a služeb včetně výkazu výměr povolení

Poskytování součinnosti v navazujícím Na výzvu objednatele
zadávacím řízení

Poskytování autorského dozoru - "Na výzvu objednatele, od zahájení
stavebních prací do ukončení a předání
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

všech dodávek., služeb a stavebních prací,
předpokládaných příslušnou projektovou
dokumentaci a po kolaudaci vlastní
stavby, realizované na základě
zpracované PD

Realizaci díla dle článku 5 odst. 13 písm. b) a c) smlouvy zahájí zhotovitel vždy pouze na základě
písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí
na posouzení výsledku energetického posouzení. Výzva bude zaslána v případě, že  objekt bude
naplňovat podmínky pro poskytnutí finančního prostředků od poskytovatele dotace, zejména poté
požadavku úspory 30%. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce
do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve
vztahu k předmětné části předmětu plnění.

Realizaci díla dle článku 5 odst. 14  x) a dle článku 5 odst. 16 smlouvy zahájí zhotovitel vždy
pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace
předmětných částí díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a
zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-Ii objednatel zhotovitele k plnění ve
smyslu tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám
všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění.

Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na  projektové
dokumentaci. Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace
přistoupit. Termíny plnění dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet
dnem doručení žádosti objednatele () opětovné zahájení prací.

Zhotovitel může požádat o přerušení prací v případě, že nebude vydáno kladné stanovisko
dotčeného orgánu státní správy (dále také “DOSS"), ovšem ne z důvodu pochybení na straně
zhotovitele projektové dokumentace.

V případě, že stavební povolení bude vydáno později, než je termín dokončení DSP nebo DPS
dle článku 6 odst. 2 této smlouvy, tak se termín dokončení prodlužuje o dobu stanovenou
objednatelem tak, aby všechny připomínky ze stavebního povolení mohly být do projektové
dokumentace DSP & DPS dedatečně zhotovitelem zapracovány.

Místo plnění

Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla, je sídlo zhotovitele & místo
realizace záměru, tj. Vocelova 1338. 500 02 Hradec Králové (v této smlouvě také jako „objekt“ č i
„dotčený objekt“).

Místem předání díla, případně pořádání konzultací, je sídlo objednatele.

7 Cena dila

Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena
pevná & nejvýše přípustná ajejí  změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě.
Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v článku 5 této smlouvy.

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí
. následující:
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7.3

7.4

8.1

8.2
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A Zpracování energetického posudku dle 5 93 zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 50.000,00pozdějších předpisů;

B Zpracování DSP vč. zpracování a podání žádosti o
vydání stavebního povolení vč. zajištění kladných
stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků 170.000,00dotčených pozemků, Zpracování rozpočtu investičních
nákladu stavby

C Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb včetně výkazu výměr 107'000'00

D Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím 10 000 00řízení v předpokládaném rozsahu ' '

E Poskytování autorského dozoru v předpokládaném
ly rozsahu

Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojenés řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerýchrizik & vlivů během jeho provádění, poplatků ajakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděnímdíla (zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci & jízdného, licence, správních poplatků uúřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tatosmlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcnéa ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě dle čl. 16 odst. 4 této smlouvy a v případě,kdy dojde ke změnám zákonnýc'h sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezenéhotouto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se mimo případůzměn DPH a případů \! této smlouvě vymezených, provede písemným dodatkem k této smlouvě.V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem.V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla zapředpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením pracína omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaloženýchnákladů na již provedené práce nebo činnosti.

8 Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.

Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení,předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícímzpůsobem:

20.000,00

a) dílo dle článku 5 odst. 13  písm. a) — EP;
b) dílo dle článku 5 odst. 13 písm. b) — DSP;
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c) dílo dle článku 5 odst. 13 písm. c ) -  DPS;
d) dílo dle článku 5 odst. 13 písm. d ) -  součinnost ve VZ;
e) dílo dle článku 5 odst. 13 písm. e) — autorský dozor.

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Za řádné dokončení díla č i  jeho části se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude
výslovně uvedeno, zda objednatel dílo č i  jeho část přijímá.

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dílčí
plnění předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že 80
% ceny příslušné části díla dle článku 7 odst. 2 písm. b) bude zhotoviteli zaplaceno po předání
příslušné části díla v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, & 20 % ceny za tuto
část díla (pozastávka) bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení.

Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení a autorský dozor bude hrazen vždy na
základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem
vystavovány po ukončení každého měsíce, a to  na částku rozdělenou poměrové za každý měsíc,
nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené pro příslušnou část plnění dle článku 7
odst. 2 této smlouvy a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako
den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v
němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny
objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny poskytování součinnosti
vnavazujícím řízení je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne v den ukončení zadávacího
řízení a pro AD dle čl. 6 odst. 2 této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od
kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem.

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

Zhotovitel je dle odst. 2 tohoto článku oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem
řádně přijaté dle předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, \: němž
objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se
nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat.

Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele.

Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy
o dílo a samostatně na případné vicepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné
méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo.

Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat identifikaci
projektu (název Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU, Hradec Králové
Vocelova 1338). V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo
další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém
případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli.
Faktum budou obsahovat v přílo_ze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly.

Plátce je povinen ve lhůtě pro Vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

V případě, že z důvodů neležících na straně zhotovitele nebude možné získat stanovisko
dokladové části DSP, nebude možné požádat o vydání stavebního povolení, je zhotovitel ve
smyslu odst. 4 tohoto článku oprávněn s předchozím souhlasem objednatele vystavit účetní
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9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

doklad (fakturu) k příslušné části plnění díla v rozsahu až do výše 80 % ceny díla dle článku 7odst. 2 písm. b) této smlouvy. Odstavec 6 se neuplatní. Podkladem fakturace bude předávacíprotokol ve smyslu článku 5 odst. 20 a článku 8 smlouvy, ve kterém bude specifikováno, kteroučást plnění nebylo možné realizovat a z jakých důvodů. Pro zbylou část ceny příslušné části díla
se uplatní odstavec 4 a 7 samostatné.

9 Splnění a převzetí díla

Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech částídíla. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění dle této smlouvy. což bude potvrzeno
protokolem o předání a převzetí. .

Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnostpodkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/neboobjednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, čirozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné
správy č i  obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN č i  jinými normami. V případě, že
objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na  užití podkladových materiálů, pokynů a
věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je  zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu č i  trestnímu postihu.

Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

10 Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.

Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovanéhozáměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat,případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je
vázán.

Zhotovitel si je vědom, že ve Smyslu 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontroleve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.

Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plněnítéto smlouvy a projektu (dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů)
včetně účetních dokladů minimálně 10  let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se zavazuje
minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací předmětu
plnění této smlouvy a projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů a j e  povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující
se k realizaci předmětu plnění této smlouvy a projektu a poskytnout jim př i provádění kontroly
součinnost.

Objednatel je  oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kroměpřípadů uvedených v ustanovení 5" 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č .  182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení \: znění, jehož předmětem budé úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je
povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.
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b) bude—Ii plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně
(nejméně 2x) upozorní , pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

10.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům
objednatele, jejichž plnění je součástí realizace stavby č i  projektu. Zhotovitel je dále povinen
poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobít při koordinaci realizace jed notlivých zakázek, které
jsou součástí realizace stavby či projektu.

10.8 Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením
smluvních povinností.

10.9 Zhotovitel je povinen minimálně ve lhůtách minimálně 10 let ode dne ukončení všech činností dle
této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu
objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, které určí objednatel nebo
podmínky projektu, a je  povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim př i provádění kontroly součinnost.

10.10 Zhotovitel se zavazuje ke sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli
srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a t o  v rozsahu
výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou.

10.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy
za řádně a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavateiem vystavených faktur za
plnění poskytnutá k plnění předmětu této smlouvy, a to vždy do 10  pracovních dnů od obdržení
platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

10.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí & bez ohledu na to, zda jsou
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem č i  jeho poddodavateli.

10.13 Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a bude-Ii to možné a vhodné bude
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s
předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a
environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách;
splnění uvedených požadavků zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.

11 Záruka

11.1 Zhotovitel odpovídá zato, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

11.2 Zhotovitel neodpovídá za vady vpředmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů
poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v délce 24 měsíců od přechodu právanebezpečí škody na věci na objednatele, není-Ii stanoveno jinak.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - dílčího projektového celku DSP s tím,že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platnéhorozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo na celou dobu, po kterou bude stavba
zhotovitelem realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních
měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku č i  od podpisu akceptačního
protokolu \: případě, kdy nebude vydáván kolaudační souhlas č i  souhlas s užíváním stavby.

Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté
kdy je  zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno pí  semně (e-mailem nebo doporučeným
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel
je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dleustanovení občanského zákoníku.

Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování č i  úprava díla. Zhotovitel
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které seprotokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním
okolnostem.

Zhotovitelje plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebovlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení
nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím
prováděném díle.

11.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy. ani“

12.1

12.2

12.3

12.4

odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.

12 Sankčni ustanovení a odpovědnost za škodu

V případě prodlení zhotovitele s předáním díla č i  jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 %
z příslušné ceny díla bez DPH č i  jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

V případě porušení některé z povinnosti uvedených v č lánku 13 (mimo povinnost setrvat v
pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody)
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v
případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se
splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, jeobjednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla
bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě, že na základě vady dokumentace, zhotovitelem vytvořené na základě této smlouvy,
dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výšizvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené
s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla,
případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) &
vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení
povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto
odstavce se užije, pokud na  danou situaci nebude možno aplikovat ustanoveni odstavce 6 tohoto
článku smlouvy.

Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení objednatele.

V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové č i  textové části dokumentace č i
výkazu výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné
stavby (vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě
zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na
smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen
tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní
smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné
stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla
dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel j e  povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta
udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH.

Při porušení povinnosti dle článku 5 odst. 14 písm. q) bez ohledu na to, kdy toto porušení
objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši
10 000 Kč za každý případ použití specifického označení nebo odkazu bez možnosti
rovnocenného řešení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu  tímto porušením povinnosti
zhotovitele vznikne.

Pro případ porušení jakékolivjiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.

Př i porušení povinnosti týkající se vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o
vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu 5 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání
návrhu odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele kvypracování
návrhu odpovědí dle článku 5 této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 3 000 Kč za
každý i započatý den prodlení.

12.10 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.

12.11 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle článku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a

13.1

objednateli bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné
výši uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena.

13 Pojištění

Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv.
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně1.000.000 Kč
(slovy jedén milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně '
musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci,
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13.2

13.3

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného
plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých).

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti
za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně
1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost.

Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto
článku této smlouvy nejpozději do 5 kalendářních dnů po doručení výzvy objednatele k zahájení
plnění. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv
pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání
požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od
výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací
pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto
článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta
nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací
pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“
může být též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou.
Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží
předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu.

14 Užití dila

Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této
smlouvy vyplývajícímu.

Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci kužití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto
ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je
především oprávněn užít dílo č i  jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu
zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a
neomezený dálkový přístup. fUž i t í  dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky
zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují , že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do
ceny díla.

Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.

Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo
zčásti. Poskytnutí m oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.

Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými
potřebami. Úpravy je  oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.

Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve
prospěch objednatele v=sou|adu s touto smlouvou.
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15.1

15.2

15.3

a)

b)

c)

15.4
a)

b)

c)

d)

15.5

15.6

16.1

16.2

16.3

15 Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Brání-Ii smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 14 odSt. 3.
této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti :) dobu trvání
překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 14 odst.
.4 této smlouvy.

Nedojde—li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní
od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lh ůty dle článku 14 odst. 1
této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.

Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující
znaky:

Objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé zjejích povinností podle
této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);

tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani
předvídat před uzavřením smiouvy;

tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události
zamezit.

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:

přírodní katastrofy (zejm. požáry. výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);

válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu,
mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;

povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené č i  násilné převzetí moci, nebo občanská válka;

nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu.

V případě, že některé ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší
moci, je  povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté,
co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné
péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná
smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší
moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.

Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v
jejich silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že
není schopna svou povinnost splnit.

16 Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním
této smlouvy v jejím plném znění. '

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků
může být uveřejněna na  profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v
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16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeréinformace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsoupřípadně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednatelipísemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

Objednatel si obdobně 5 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, veznění pozdějších předpisů vyhrazuje právo na poskytnutí nových služeb ve výši 111 570,00 Kčbez DPH, spočívající v aktualizaci PD, na který bude sjednán samostatný tenní n. Toto právo budevyužito v případě potřeby objednatele & dle jeho rozpočtových možností. Tyto nové služby budouzadány do 3 let ode dne uzavření smlouvy této smlouvy, proto i tyto nové služby budou případnězadány do 3 let od uzavření smlouvy této smlouvy a budou zahrnovat služby obdobnéhocharakteru jako je předmět této veřejné zakázky.

Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva. její přílohy či případně dodatky neobsahují informace.,jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. vesmyslu obecně závazných právních předpisů.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnoučíselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li toutosmlouvou stanoveno jinak.

Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanskéhozákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právuautorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorskýzákon), ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou toutosmlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů.
V případě r02poru ustanovení této smlouvy s jeho přílohami, platí ustanovení tohoto dokumentu.
Tato smlouva, obdobně smyslu 5 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejnýchzakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronickýchúkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřenaelektronicky. Pakliže bude smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena ve čtyřechstejnOpisech s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jednovyhotovení. '

16.10 Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn postoupit tuto smlouvu neboněkterá svá práva 2 této smlouvy na třetí osobu.

16.11 Zhotovitel prohlašuje, že finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektůmč i  orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech ve smyslu zákona č. 69/2006Sb., o provádění mezinárodních sankcí , ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízeníRady (EU) &. 833/2014 ze dne 31. června 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostemRuska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4.dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo vjejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje.že jakoukoli změnu skutečností , která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce. oznámípísemně objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.
16.12 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodné, a že je  jim známvýznam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výšeuvedeno připojují své podpisy.
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16.13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno osobou oprávněnou na základě směrnice č. 3 Rady
Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání
veřejných zakázek.

* - .. m - ' '3Za objednatele v Hradci Králové dng 901_ „23  ..... Za zhotovitele v Náchodě dne ý/ZÚZ

Ing. Lukáš Nepok , ředitel
_ "f 'i'—%$; Šiki-?“; .-:=-r'4.1—.11_>,.

Ing. Petr TIC y;“ japagglí %g;:;s5q

L 'Ú  “=**" „ f * * *  5:1 Šiva-mí“ ŽL.->. *Á!_ mníi.J$:hg;_a_.1 ,a '--"*.-"-Eě?“fI-'a'—'-'fu$f(.£t KAY-11544.. “,

suť—dai odborná škola ?„,*5;;*;g„2ďš 1123; ,íÝÍŽ—EW—FJ
„ a Střední odborné učiliště, _ ' " ' “  '““='--'—f=*'—544=*1

Hradac Králové, Vocelova 1338
% Vocelova 1338. 500 02 Hradec Králové

IČO: 00175790 DIČ: czoo175790
Tel.: 495 212 661 DS: vwcpdkt -2-

:P- gps,-pw.., - „__—___ \'- "
„“I--:! a *v'__"*_* „ „by „__mfr
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Podklady slouží jako předpokládany rozsah pořizovaného vybaVení a realizovaných opatření,Zadavatel očekává, že na základě zpracovaného EP a odborných znalostí zhotovitele může dojít" ke změnám a upřesnění parametrů, tak aby byla splněna minimální úspora 30 % spotřeby'„energeie : neobnovitelných zdrojů a zároveň byly splněny požadavky zadavatele na provoz.

množství

SUTERÉN
01 Mrazící box -18“C ' 1

Technolog mrazící 1
Propojovací Cu potrubí včetně
izolace
Montážní materiál
Montáž boxu 3 technologgig
smluvní doprava
celkem mrazící box

02 Chladící skříň 0
1

.3
.3

4
4

4

VYDEJ
03 Podávací šachta na  koše 1

Vestavná chladící vitrína
04 samoobslužná s chlazenou vanou 1

Krytý pružinový podavač na  koše s
05 nádobím 1

LED OSVĚTLENÝWDEJNÍ
06 DRÁHY + ZÁKRYT * 307 LED zdroj 48W 1

LED OSVĚTLENIŘWYDEJNÝ
os DRÁHY + ZÁKRYT 709 LED zdLoj 100W

Výdejní police nerez s LED
10 osvětlením
11 Výdejní vodní lázeň - vestavná
12 Transportní vozík vyhřívaný

A

VARNA
13 Elektrická multifunkční pánev 1

Základní příslušenství
Elektrický kotel automatické

14 dopouštění duplikátoru 1
Elektrický sporák se
sklokeramickou deskou - volný

15 prostor s polici 1. Chladící stů l -  1 dveře + 2x2
16 zásuvky + pracovní deska 1
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Příloha č .  1 Smlouvy o dílo

17

18

19

1 - ' *  \ ...“ _.' . “LPi-:?:.:
,N | “ . Hz.-J,; '

už. n',- .v aI | . nN  , '| | |  ] | '  ' u . “. | "_'!._.H;í_f1—

nástěnná police jednopatrová-plná
s kořenkami 1
Úprava neutrálních ploch varného
bloku 1

MYTÍ NÁDOBI
Dvouplášťová myčka černého
nádobí s elektronickým ovládáním
+ odpadové čerpadlo +
REKUPERACE 1

MYTÍ NÁDOBÍ - VÁŽNÍ

Velká průběžná myčka s
rekuperací + odpadové čerpadlo 1

1
Montáž, montážní materiál,
doprava. zaškolení 1

“čů- w' “  ' "ajiVzd ughgtech I „q. _ .
Rekuperacm větrací jednotka- cca
11800 mSIh

v sestavě filtry rotační rekuperátor,
ventilátory, topt ladící výměník
Regulace MaR VZT jednotky

Kondenzační jednotky LG vč. přísl.
Rozvody vytápění & chladu
Regulační uzel rozvodů UT a CHL
VZT jednotky
Tlumiče hluku
Regulační klapky
VZT potrubí čtyřhranné
Tepelná izolace VZT potrubí
Tepelná izolace VZT potrubí vč.
oplechování
Montážní materiál, závěsy,
základový rám
Demontážni práce stávajícího
zařízení vč. ek likvidace
Montážní práce VZT
Montážní práce MaR, kabeláž

Kompletace, uvedení do provozu
Transportní práce

Vzduchotechnický strop
(varna+výd ej)
PĚdaak/ádaná :::/vaba kuabměízýa aa

2

Osvětlení: 500 fw:
vše!/aš 1 ks směl/71770 aďučavače
oboustranného. L =2vz 00/27 3 av
2, 50 m

Page 2

20
1

A
d

—
L

N
-A

kpl


