



město Blansko  
nám. Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009X01CKDRX

## OBJEDNÁVKA

<b>Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.</b>	Objednávka číslo :	2023/006662/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	10.01.2023
	Termín plnění :	28.02.2023

<b>Dodavatel :</b> MEGAStav cz. s.r.o. Dlouhá 29 67801 Blansko IČO: 26290855 DIČ: CZ26290855	<b>Odběratel :</b> město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	<b>Bankovní spojení:</b> [REDACTED]
---	---	--

### Předmět objednávky

Blansko, 9. května 1 - Rekonstrukce bytových jednotek č. 14 a č. 15

Rekonstrukce bytu č. 14 zahrnuje:

- zachování stávající kuchyňské linky
- vyklizení stávajících zařízovacích předmětů z chodby a koupelny
- odvoz a likvidace vybouraných hmot
- kompletní instalace nových podlah v celém bytě vč. vyrovnání
- provedení nových omítek (stěn i stropů)
- zhotovení nové příčky mezi byty (sádkokarton/zděná)
- obložení stávající příčky mezi kuchyní a pokojem, případně zhotovení nové příčky
- provedení kompletní rekonstrukce koupelny (nový sprchový kout vč. sprchy, nové WC, nové umyvadlo vč. baterie, nová dlažba a obklady, nátěr stávajícího topného tělesa (registr), demontáž plynovodního potrubí)
- změna polohy dvířek s uzávěry vody a vodoměry (v místě stávajících dvířek bude instalován nový sprchový kout)
- provedení nátěrů (zárubně dveře, radiátory)
- provedení malby vč. úklidu

Rekonstrukce bytu č. 15 zahrnuje:

- zachování stávající vestavěné skříně v chodbě
- vybourání otvoru pro dveře vč. instalace nového překladu, zárubně, prahu a dveří
- vyklizení stávajících zařízovacích předmětů z chodby a koupelny
- odvoz a likvidace vybouraných hmot
- kompletní instalace nových podlah v celém bytě vč. vyrovnání
- provedení nových omítek (stěn i stropů)
- zhotovení nové elektroinstalace v připojeném pokoji
- obložení stávající příčky mezi kuchyní a pokojem, případně zhotovení nové příčky
- provedení kompletní rekonstrukce koupelny (nový sprchový kout vč. sprchy, nové WC, nové umyvadlo vč. baterie, nová dlažba a obklady, nátěr stávajícího topného tělesa (registr), demontáž plynovodního potrubí)
- změna polohy dvířek s uzávěry vody a vodoměry (v místě stávajících dvířek bude instalován nový sprchový kout)
- provedení nátěrů (zárubně, dveře, vstupní dveře, radiátory)
- provedení malby vč. úklidu

Fakturujte s přenesenou daňovou povinností.

**Cena plnění (bez DPH):**

**406 754,00 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Marek Štefan

zástupce vedoucího odboru správy a rozvoje města  
město Blansko

Vyřizuje:	Svoboda Jiří Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

**Prohlášení dodavatele**

**Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.**

Datum: 10.1.2023

Razítko a podpis: