RAMCOVA DOHODA

o provedeni zachrannych archeologickych vyzkumu
podle § 22 odst. 1 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném znéni
a zdkona 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni
Cislo jednaci opravnéné organizace: 262/004/2023

Clanek I

UCASTNICI DOHODY
STAVEBNIK
ELRO Czech, s. r. 0.
se sidlem: Ostietin 288, Ostietin 534 01
Zastoupeny: panem Jaroslavem Rockem, jednatelem spole¢nosti
IC: 04669754
DIC: CZ04669754

OPRAVNENA ORGANIZACE

Vychodo¢eské muzeum v Pardubicich

se sidlem: Zamek ¢p. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: Mgr. Tomasem Libankem, feditelem
ICO: 14450542

DIC: CZ14450542

Opravnéna organizace prohlasuje, Ze je opravnéna provadét zachranné archeologické vyzkumy (dale
jen ,,ZAV*) na zaklad& povoleni Ministerstva kultury CR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002
vydan¢ho podle ustanoveni § 21 odst. 2 zadkona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdgjsich piedpisi (dile jen ,Zakon“) a smlouvy uzaviené mezi Akademii véd CR a

Vychodoceskym muzeem v Pardubicich ze dne 18. 11. 2002.

Clanek II.
PREDMET DOHODY

=

Opréavneéna organizace se v souladu se Zakonem a na zakladé této dohody zavazuje provést pro

stavebnika ZAV formou archeologickych dohled na stavbach v ramci okresu Pardubice, dle
konkrétnich pisemnych nebo e-mailovych, vyzev, za podminek dale v této dohodé
specifikovanych. Archeologickym dohledem se rozumi odborny dohled pracovnikem opravnéné
organizace nad zemnimi pracemi tak, aby bylo mozno kvalifikované urcit, zda se jedna o
archeologickou lokalitu (pozitivni archeologické zjisténi) ¢i nikoli. Dohled dale zahrnuje o€isténi a
fotodokumentaci terénnich zasahli provadénych v ramci stavby, které zasahuji pod turoven
soucasného terénu. Nedilnou soucasti této casti ZAV jsou i administrativni tkony. Stavebnik se

zavazuje uhradit vynalozené naklady na provedeni zachranného archeologického vyzkumu.



V pripadech, kdy budou lokalizovany archeologické situace ¢i nalezy a nebude mozné ZAV
realizovat formou dohledi, bude tato dohoda nahrazena novou dohodu o provedeni ZAV, v niz
budou presné specifikované podminky ZAV na konkrétni stavbé nebo jejim useku. Archeologické
situace budou ocistény, exkavovany, zdokumentovany kresebné i fotograficky a geodeticky
zaméieny. Dle zakona je soucasti ZAV také vyhodnoceni nemovitych a movitych archeologickych
nalezii ve formé nalezové zpravy, ktera zahrnuje laboratorni oSetieni movitych nalezii ziskanych
pti ZAV, odborné analyzy téchto movitych nalezti a digitalizaci veskeré dokumentace. Obsah
nalezové zpravy vychazi z pokynii Archeologického tstavu AV CR Praha, v.v.i.

Jakékoli komplikace archeologické, organizacni ¢i technické povahy budou feSeny
prostiednictvim dodatka k této dohodé.

] Clanek 111, ,
MiSTO A TERMIN PLNENI

Mistem plnéni dle této dohody je: okres Pardubice, Pardubicky kraj.

Termin plnéni této dohody je: 3. 1. 2023 - 31. 12. 2023.

Clanek 1V.
PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA

Stavebnik se zavazuje, Ze:

a)
b)

c)
d)

e)

oznami opravnéné organizaci zahajeni zemnich praci nejméné 1 tyden piedem a uvede kontakt na
dodavatele vykopovych praci (jméno, telefon).

Umozni pracovnikiim Vychodoceského muzea v Pardubicich, jakoz i jeho smluvnim partnertim,
provadéni zachranného archeologického vyzkumu, tj. zajisti pfistup na stavenisté, do vykopt a
dalsich mist, kde prace v ramci stavby nebo jiné ¢innosti zasahuji pod povrch souc¢asného terénu.
Stavebnik se zavazuje poucit své pracovniky a pracovniky svych dodavatell i zhotovitele stavby o
platnych ustanovenich této dohody.

Stavebnik bude dodrzovat veskeré platné piedpisy v oblasti BOZP a PO a pfi provadéni
stavebnich praci bude postupovat tak, aby nedoslo k ohrozeni bezpecnosti pracovnikii opravnéné
organizace a jejich smluvnich partnerd.

Stavebnik souhlasi s podminkou, ze po ukonceni archeologického dohledu bude pozemek
ponechan v podobé, jaka byla pti ukonceni archeologickych praci — stavebnik nebude pozadovat
po opravnéné organizaci uvedeni piipadnych terénnich zasahti vyvolanych archeologickym
dohledem do ptivodniho stavu (napi. exkavace mensich archeologickych situaci narusenych trasou
vykopt stavebnika; mimo ¢lI. 11, odst. 2 této Dohody).

Clanek V.
PRAVA A POVINNOSTI OPRAVNENE ORGANIZACE

Vychodoceské muzeum v Pardubicich se zavazuje, Ze:

a)

b)

c)
d)

priabéh zachranného archeologického vyzkumu bude pro potfeby investora (vlastnika)
dokumentovat zapisy do stavebniho deniku. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku posle
zaméestnanec opravnéné organizace zapis do stavebniho deniku stavebnikovi na vyzadani
e-mailem.

po ukonéeni zachranného archeologického vyzkumu vystavi stavebnikovi potvrzeni o tom,
ze tento zachranny archeologicky vyzkum tadn¢ probéhl a s jakym vysledkem
(tzv. expertni dodatek). Expertni dodatek opravnénd organizace vystavi po uhradé¢ veskerych
nakladt spojenych se ZAV stavebnikem,

v piipad€, Ze pii zemnich pracich, jichz se tato dohoda tyka, budou zjistény archeologické nalezy,
budou deponovany ve Vychodoceském muzeu v Pardubicich,

jeho pracovnici budou pfi provadéni tohoto zachranného archeologického vyzkumu dodrzovat
predpisy BOZP.



~

Clanek VI.
NAKLADY NA ZACHRANNY ARCHEOLOGICKY VYZKUM

Fakturace jednotlivych ZAV bude provadéna podle skutecné vynaloZenych nakladd, a to na
zékladé pracovnich vykazi zaméstnanc VCM v Pardubicich a fakturovanych nakladi smluvnich
partnerd VCM v Pardubicich do 30 kalendainich dni od ukonéeni dohledi (dle zépisu do deniku
stavby)

Platebnim dokladem, ktery vystavi Vychodoceské muzeum v Pardubicich, je faktura
s nalezitostmi ucetniho a daiového dokladu,

Termin splatnosti faktury je 15 kalendainich dné ode dne prokazatelného doruceni faktury
stavebnikovi. V ptipad€ nedodrZeni terminu splatnosti je opravnéna organizace opravnéna tctovat
stavebnikovi smluvni urok z prodleni ve vysi 0,05 % fakturované castky za kazdy i zapocaty
kalendarni den prodleni. Zaroven bude Vychodoceské muzeum v Pardubicich opravnéné uvetejnit
informaci o takovém dluhu stavebnika v Centralnim registru dluznikii Ceské republiky.

Za vystaveni a zaslani kazdé jednotlivé pisemné upominky stavebnikovi ve véci vymahani
splatnych pohledavek VychodocCeského muzea v Pardubicich dle této dohody bude stavebnik
povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,-K¢, piedstavujici pausalni naklady Vychodoceského
muzea v Pardubicich spojené s vyfizenim takové upominky.

Clanek VII.
ZAVERECNA USTANOVENI

Pravni vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se fidi ustanovenim piislusnych pravnich
predpist.

V piipad€ naruseni archeologické pamatky mimotfadného vyznamu nebo mimotadného rozsahu
a tim i neoCekavanému zvyseni nakladd na archeologicky vyzkum se obé strany zavazuji vejit
V jednani sméfujici k uspokojivému feSeni nove€ nastalych skutecnosti. Takovéto nové vzniklé
skuteCnosti, pfedevsim vicendklady na vyzkum, budou feSeny uzavienim nové dohody,
odsouhlasené zastupci obou smluvnich stran.

Tuto dohodu lze ménit ¢i doplitovat pouze dodatkem k této dohod€, ktery bude takto vyslovné
oznacen, bude mit pisemnou formu a bude podepsana v§emi ucastniky dohody.

Ucastnici dohody jsou povinni sdélit své nové kontaktni udaje v piipadé jejich zmény a to do
10 pracovnich dni.

Stavebnik bere na védomi a souhlasi s tim, Ze Opravnéna organizace na zaklade
ustanoveni §21, odst. 4 zékona 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci pieda jim poskytnuta
data Archeologickému tistavu AV CR v Praze bud’ ptimo, nebo prostiednictvim dalkové
ptistupného informaéniho systému Archeologicka mapa CR.

Utastnici dohody potvrzuji, ze smlouvu uzaviraji dobrovolng, srozumitelng, prosti omylu a Zadny
z nich nebyl v tisni ¢i pod vlivem jednostranné nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz
pripojuji nize své podpisy.

Tato dohoda se vyhotovuje ve Ctyfech stejnopisech, kazda ze stran dohody obdrzi po dvou.

Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podepsani posledni ze smluvnich stran a
ucinnosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

V Pardubicich dne 3. 1. 2023 V Ostietiné dne 3. 1. 2023
za opravnénou organizaci za stavebnika
Mgr. Tomas Libanek pan Jaroslav Rocek,
teditel Vychodoceského muzea v Pardubicich jednatel spolecnosti ELRO Czech, s.r.o.





