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Formulářová smlouva o dílo číslo
dále jen "FSoD'

Objednatel:

EIAA/030/2017
uzavřená die § 2586 a násl zakona č 89/2012 Sb občanského zákoníku v platném znéní (dále ien "OZ")

Zhotovitel:

STRABAG
STRABAG Rail a.s.

se sídlem Železničářská 1385/29. Stfekov, 400 03 Ústi nad Labem-Střekov 

telefon :475 300 111, fax:475 300 100, wvw.straba9ra1l.com

Společnost certifikována dle

OHAS 18001 2008 ČSN EN ISO 14001 2005. ČSN EN ISO 9001 2001 
Obchodní společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu 
v Ústi nad Labem, oddíl B. vložka 1370 
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a s č ú.​. . . . . . ​. . . . . . ​. . . . .. . ..​. . . . .. .
Komerční banka a s č ú  . . . . ​.. ​. .. .. . ​. .. .. . ​................ 
lč 25429949 DIČ CZ25429949
Oblast EE
Zastoupená .......​.............​.............
Telefon Mobi.

612/EIAA

SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty

korespondence

IČ
DIČ

Malletova 10/2363
190 00 Praha 9 - Libeň
Technická ústředna dopravní cesty

Oddáleni diagnostiky prostorové průchodnosti trati

Nerudova 1
779 00 OLOMOUC

číslo účtu
Zastoupená: .... . ​............ ​............ 
Telefon

E-mail: ....................................... 
Mobil:.​..... .​..... .​.....

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu

Zhotovitel poskytuje záruku po dobu

od 245.2017
do- 2552017

mésicú od protokolárního předaní Díla

Dodací, platební a fakturační podmínky
1 Dílem se rozumí jeho provedeni včetně všech dokladů osvědčujících jakost materiálu nebo výkonu (rozhodnutí o schválení, certifikát osvědčení 

protokol o zkoušce apod j a jeho dodám protokolárním předáním
Smluvní cena za řádné provedeni Díla podle této FSoD je stanovena dohodou smluvních stran a je potvrzena touto FSoD 
Splatnost daňových dokladů (dále jen "Faktur") je třicet (30) dnu od doručení řádného daňového dokladu do sídla Objednatele 
Tato FSoD je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností onginálu, z nichž Objednatel 1 Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení 
Tuto FSoD lze měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupné číslovanými dodatky
Nedílnou součásti této FSoD jsou tyto její přílohy Příloha č. 1 - Všeobecné smluvní podmínky Objednatele

Příloha č. 2 - Cenová kalkulace / nabídka Zhotovitele
Příloha č, 3 - Management bezpečnosti práce (předán Objednatelem Zhotoviteli elektronicky)

Zhotovitel potvrzuje že souhlasí s podmínkami této FSoD včetné jejích příloh a svým podpisem potvrzuje, že se s nimi řádné seznámil

VJ
/



Všeobecné smluvní podmínky Objednatele
1. Všeobecné

11 Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") upravují práva a povinnosti smluvních stran. Smluvními stranami jsou
STRABAG Rail a s jako Objednatel a fyzické nebo právnické osoby jako Zhotovitel. VSP tvoří nedílnou součást každé FSoD 
uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Ujednání odchylná od VSP platí jen tehdy, pokud jsou ve FSoD, případně jinou formou, 
výslovně sjednána.

1.2 Předmětem plnění jsou výrobky a služby specifikované ve FSoD
2. Předmět smlouvy, specifikace dila

2.1 Předmětem FSoD je závazek Zhotovitele provést na své nebezpečí a na vlastni náklad pro Objednatele Dílo specifikované ve FSoD 
a závazek Objednatele řádné provedené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou smluvní cenu.

2.2 V rámci povinností Zhotovitele provést Dílo, je Zhotovitel povinen dodat i veškerou dokladovou dokumentaci k výrobkům a zařízením, 
atesty, protokoly o zkouškách Díla, prohlášení o shodě, vše dle platných a obecně závazných právních předpisů.

3. Doba a místo plnění
3.1 Místem plnění jsou prostory Objednatelem určené a předané k vlastnímu provádění Díla, zařízení staveniště, přístupové komunikace, 

a pod
4. Cena dila

4 1 Výše uvedená cena za zhotoveni Díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení Díla a náklady související
s provedením Díla. V případě nižších nákladů realizace je Zhotovitel povinen fakturovat cenu nižší, která odpovídá skutečným a 
odsouhlaseným nákladům ze strany Objednatele

4.2 Zápis ve stavebním deníku je relevantním podkladem pro uzavřeni dodatku k FSoD k provedeni méněprací či víceprací na Díle 
Tyto méněpráce čí vícepráce se oceňuji dle položkového rozpočtu FSoD, nebude-li smluvní stranami dohodnuto jinak

5. Způsob úhrady ceny
5 1 Pokud je doba provádění Dila delši než jeden měsíc, je Zhotovitel oprávněn fakturovat provedené práce výhradně měsíčně

s odsouhlaseným soupisem těchto prací Objednatelem Objednatelem potvrzený soupis provedených prací tvoří přílohu faktury 
Bez této přílohy nelze fakturu vystavit.

5.2 U každé jednotlivé faktury je Objednatel oprávněn pozastavit Zhotoviteli zádriné ve výší 10 % z fakturované částky bez DPH. Zádržné 
Objednatel Zhotoviteli uhradí do 30 dnů od prokazatelného odstranění vad a nedodělků, písemně potvrzeného Objednatelem.

5.3 V připadá, že Zhotovitel bude mít zájem o uhrazení Faktury před uplynutím termínu její splatnosti, je oprávněn Objednateli poskytnout 
skonto ve výší 3 % z fakturované částky bez DPH formou opravného daňového dokladu Za takovou dřívější platbu Objednatele se 
považuje uhrazení příslušné Faktury nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení příslušného opravného daňového 
dokladu do sídla Objednatele

5 4 Jakýkoliv závazek vyplývající z tohoto smluvního vztahu může být v souladu s § 1936, odstavce 1 OZ. uhrazený obchodní
společností STRABAG a s., se sídlem Praha 5. Na Bělidle 198/21. PSČ 150 00, IČ: 60838744. z jejího účtu. Pro odstraněni 
pochybnosti je ujednáno, že se v takovém případě nejedná ze strany STRABAG a s. o ručeni čí zajištění závazku dle § 1936, 
odstavce 2 OZ

6. Podmínky provádění dila
6.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo na své nebezpečí a svůj náklad, tedy zejména sám. prostřednictvím svých zaměstnanců, případně 

prostřednictvím třetích osob předem písemně odsouhlasených Objednatelem Vždy však odpovídá za Dílo jako celek, jako by ho celé 
prováděl sám.

6.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo s odbornou péčí, bez vad a tak, aby bylo kompletní a zcela funkční, splňovalo sledovaný účel, 
prostřednictvím kvalifikovaných osob. včetně odborného dohledu. Objednatel není povinen převzít Dílo - stavbu vykazující i jen drobné 
vady či nedodělky, čímž strany vylučuji použití ustanovení § 2628 OZ.

6.3 Zhotovitel je povinen provést i práce neuvedené v dokumentaci, ukáží-li se nezbytné pro naplněni účelu FSoD a komplexní provedení 
díla. za účelem zajištění správné a úplné funkčnosti předmětu Díla.

6 4 Zhotovitel je povinen písemné vyzvat Objednatele ve stavebním deníku v dostatečném předstihu ke kontrole práci podléhajících zakryti.
zabudování nebo jež se stanou nepřístupné. Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole těchto práci, je povinen je na písemnou 
žádost Objednatele odkrýt a po kontrole opět zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že byly provedeny řádným způsobem 

6.5 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně ve stavebním deníku v dostatečném předstihu k účasti na předepsaných nebo 
dohodnutých zkouškách. Bez účasti Objednatele nesmí Zhotovitel žádné zkoušky provádět.

6 6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele alespoň tň dny předem k předání Díla, nedohodnou-lí se smluvní strany jinak 
6.7 Dílo má vady zejména tehdy, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve FSoD, případně neodpovídá projektové 

dokumentaci a brání jeho. zejména běžnému, užíváni, resp. užívání popsanému ve FSoD nebo ZD
7. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

7.1 Vlastníkem předmětu Díla je od počátku provádění Díla Objednatel, pokud nebude ve FSoD dohodnuto, že vlastnictví k předmětu Díla. 
resp. případných etap přejde na Objednatele jeho předáním a převzetím.

8. Záruka za jakost a odpovědnost za vady
8.1 Záruční a reklamační podmínky se řídí ustanoveními OZ v plném rozsahu, neni-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak.
8.2 Zhotovitel ručí za kvalitu Díla dle FSoD na železničním svršku z vyzískaného materiálu a geometrické uspořádání koleje po dobu 

26 měsíců, na nosných konstrukcích a jejich površích, na izolacích proti vodě mostovek ocelových mostů,
tunelů a na celoplošných izolacích proti vodě v tunelech ve Ihúté 121 měsíců a na všech ostatních stavebních a montážních pracích 
ve Ihútě 61 měsíců, pokud není ve FSoD stanoveno jinak. V případě, že je délka záruční doby za jakost Díla upravena v ZD, Zhotovitel 
se zavazuje tuto délku záruční doby prodloužit vždy o jeden (1) měsíc a takto stanovenou záruční dobu Objednateli poskytnout

8.3 Smluvní strany se dohodly, že se záruční doba vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze předmět Díla užívat pro vady, na které se 
vztahuje záruka dle FSoD nebo z titulu odpovědnosti za vady.

9. Jiná práva a povinnosti smluvních stran
9 1 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního

jednání, pro nějž sí smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn.. že se mezi smluvními stranami neplatí 
ust. § 582 odst. 1 první věta odst. 2 OZ.

9.2 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 
odst 3 OZ Objednatel nepňpouští přijetí návrhu na uzavření FKS s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní
strana podpisem Smlouvy souhlasí.

9.3 V případě sporu se smluvní strany zavazují řešit spor přednostně dohodou. Pokud nebude dohody dosaženo do 60ti dnů od zahájeni 
jednání, je k rozhodnutí příslušný věcně a místně příslušný soud.

9.4 Postoupení pohledávek může Zhotovitel učinit pouze v případě předchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud tak učiní bez 
takového souhlasu, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové hodnoty postoupené pohledávky, nejméně 
však 100 000,- Kč.

9.5 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právem, ustanoveními OZ a obecně závaznými právními předpisy.
10 Ostatní ustanovení FSoD


