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SMLOUVA O DÍLO č. 1/2017 
Na dodávku projektové dokumentace 

1. Objednatel: Město Rosice, 
Zastoupený: ve věcech smluvních Mgr. Jaroslavem Světlíkem 

ve věcech technických 
IČ: 00282481 
DIČ: CZ00282481 

bankovní spojení: 

(dále jen objednatel) 

2. Zhotovitel: Ing. Jiří Matula 
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění 
nezapsaná v obchodním rejstříku 

místo podnikání: kancel. Šumavská 15, 602 00 Brno 
zastoupený Ing. Jiřím Matulou 

IČ: 12164798 

DIČ: CZ5601132218 

bankovní spojení: ČSOB, účet 372340313/0300 

(dále jen zhotovitel) 

3. Předmět smlouvy (díla): 

Úprava komunikace a zpevněných ploch v prostoru sídliště Husova - Rosice 

a) Dokumentace pro územní rozhodnutí 

Dokumentace bude zpracována dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v aktuálním znění, vyhl. č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. 

Součástí dokumentace bude: 

dokumentace pro územní rozhodnutí vč. inženýrské činnosti - projednání dokumentace 
s dotčenými orgány st. správy.samosprávy a správci inž. sítí 
ověření a doplnění poskytnutých dat inženýrských sítí u jejich správců a provozovatelů 
záborový elaborát se zákresem do katastrální mapy a výpisem pozemků dotčených stavbou 

b) Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 

Dokumentace pro stavební řízení u speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby - stavební 
objekty komunikací a zpevněných ploch 

Dokumentace bude zpracována dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v aktuálním znění a vyhl. č. 
146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 



Dokumentace pro stavební povolení bude projednána dokumentace s dotčenými orgány st. 
správy.samosprávy a správci inž. sítí pro potřeby stavebních řízení 

Dokumentace bude předána objednateli v obou stupních v šesti kompletních vyhotoveních v listinné 
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu dwg, doc, xls na CD. Případná další 
vyhotovení dokumentace budou objednateli dodána jako vícetisky na základě samostatné 
objednávky. 

Věcná náplň dokumentace: 

Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikací,, zpevněných ploch, odstavných a pochůzích ploch, plochy 
pro kontejnery na odpad v rozsahu schválené studie, opěrné zídky a schodiště, dopravní značení, 
nové veřejné osvětlení úseku nové komunikace uvnitř zástavby. Obsahem nabídky nejsou případné 
další přeložky inž. sítí, jejichž potřeba vyplyne v rámci zpracování PD. 

4. Výchozí podklady dodané objednatelem: 

• Studie „Rosice - Husova čtvrť, řešení úprav komunikací", zprac. Ing. Jiří Matula, 11/2016 včetně 
doplnění ploch pro odpadní nádoby na základě požadavku MěÚ 

• Projekční podklady přístřešků pro odpadní nádoby 

• Účelová mapa řešeného území s vyznačením výškopisu a polohopisu, tras inženýrských sítí a 
hranicemi parcel v podrobnosti katastrální mapy - v souřadném systému JTSK 

5. Provedené práce budou objednateli předány do: 

Dokumentace pro územní rozhodnutí - výkresová a textová část pro potřeby projednání s DOSS: 

do 31.7.2017 

Dokumentace pro územní rozhodnutí - čistopis vč. vyjádření dotčených orgánů: 

do 31. 9. 2017 

Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - čistopis vč. vyjádření dotč. orgánů: 

do dvou měsíců po vydání územního rozhodnutí- předpoklad do 31.12. 2017 

6. Cena za předmět smlouvy (díla) je stanovena dohodou objednatele se zhotovitelem a činí: 

a) Dokumentace pro územní rozhodnutí stavby vč. IČ 94 000 Kč 
DPH 21% 19 740 Kč 
Cena vč. DPH 113 740 Kč 

b) Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 210 000 Kč 
DPH ve výši 21% 44 100 Kč 
Cena vč. DPH 254100 Kč 
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K jednotlivým fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši 
v době fakturace. 

Tato cena je definována jako nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady potřebné k realizaci 
předmětu díla včetně všech nákladů souvisejících. 

Překročení sjednané ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám 
sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena upravena podle sazeb daně z přidané 
hodnoty v době vzniku zdanitelného plnění. 
Překročení ceny je možné i v případě, že objednatel při plnění předmětu smlouvy rozhodne o provedení 
prací, které nebyly sjednány touto smlouvou. 
Překročení sjednané ceny je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. 

7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím 
zjištění písemnou formou do rukou zhotovitele popř. jeho zástupce nebo zaměstnance. V reklamaci 
musí být vady popsány. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů 
převzatých od objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje, že své smluvní povinnosti bude plnit s veškerými svými odbornými znalostmi, 
v souladu s platnými požadavky zúčastněných subjektů, pokyny a dispozicemi objednatele a podle 
technických pravidel s ohledem na platné technické a právní normy. 

8. Práce budou fakturovány ve třech fázích po odevzdání dokumentace v jednotlivých dílčích fázích 
(DÚR, DSP) dle cenové specifikace v odst. 6. 

Faktury za dílo jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury 
objednateli. 

9. Objednatel prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných prací. 

10.Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení obchodního zákoníku. Smlouvu lze měnit, upřesňovat, 
nebo zrušit pouze písemnými dodatky, které musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

11.V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele budou zhotoviteli proplaceny práce v rozsahu 
prokázané rozpracovanosti. 

12. Pokud je zhotovitel plátce DPH a práce spadají do režimu přenesené daňové povinnosti, potom 
faktura musí obsahovat prohlášení ,,Daň odvede zákazník" a musí být doručena do 25. V daném měsíci. 

Město Rosice prohlašuje, že veškeré podmínky podmiňující platnost právního ujednání města byly 
splněny v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. 
Tato smlouva o dílo, jejímž předmětem je „Úprava komunikace a zpevněných ploch v prostoru sídliště 
Husova - Rosice" byla schválena na jednání Rady města Rosice dne 
02.05.2017 usnesením č. 69/2017 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. V případě, že k podpisu nedojde v jednom 
dni, nabývá smlouva platnosti dnem, kdy smlouvu podepsala poslední smluvní strana. 

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli, že smlouva byla uzavřena podle jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy. 
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Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

V Brně dne JÍ ,rjt?í V Rosicích dne: 3 - f> ^ °
 1

 ° 

Za zhotovitele: 

Ing. Jiří Matula 

Za obj

Mgr. Jaroslav Světlík 

IMG, SfÚ MATULA 
yOZOlKY54.616 00 8flNO 

tCO: 12154796 
C«C-.CZ5«I113221» 
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