

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0331 Rekonstrukce koupelny Vinařská NCO NZO
1002249 Rekonstrukce koupelny Vinařská NCO NZO

Objednatel: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických IČ: 00023850
Vinařská 965/6 DIČ: CZ00023850
60300 Brno-Staré Brno

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			50 089,91
PSV			104 759,48
MON			11 518,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			166 367,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	166 367,39 CZK
Základní DPH	21 %	34 937,15 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 201 304,54 CZK

V _____ dne **09.01.2023** _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 403,54	4,45
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 197,89	6,13
61	Úprava povrchů vnitřních	HSV			6 575,15	3,95
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 484,88	2,70
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			452,02	0,27
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 039,60	1,83
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 115,17	6,08
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 388,40	2,04
711	Izolace proti vodě	PSV			9 404,98	5,65
720	Zdravotechnická instalace	PSV			11 323,00	6,81
725	Zařizovací předměty	PSV			16 433,56	9,88
7411	Přípravné práce, demontáže	PSV			572,00	0,34
771	Podlahy z dlaždic	PSV			8 970,67	5,39
781	Obklady keramické	PSV			57 028,35	34,28
784	Malby	PSV			1 026,92	0,62
M21	Elektromontáže	MON			11 518,00	6,92
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 433,26	2,66
Cena celkem					166 367,39	100,00