

























SOUPIS PRACÍ – ROZPOČET

akce: **PROJEKT INTERIÉRU MŠ HVĚZDIČKA ŠLAPANICE**

stupeň: **PROJEKT INTERIÉRU**

datum: **08.2022**

| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | celkem |
|---|---------------|
| VÝPIS PRVKŮ ATYPICKÝCH PRVKŮ INTERIÉRU | 743 368 Kč |
| VÝPIS PRVKŮ TYPOVÝCH PRVKŮ INTERIÉRU | 513 890 Kč |
| MALBY | 43 901 Kč |

| VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY VE FÁZI PROVÁDĚNÍ STAVBY (VRN) | |
|--|-----------|
| VRN | 50 764 Kč |

CELKEM (bez DPH) **1 351 923 Kč**

DPH (21 %) 283 904 Kč

CELKEM vč. DPH 1 635 827 Kč

pozn.: -

Seznam poddodavatelů – „Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova – Interiérové vybavení“

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Prodávající prohlašuje, že na plnění smlouvy se nebudou podílet poddodavatelé.