

D O D A T E K č. 205

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění dodatku č. 14
ze dne 13. 3. 2003

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené
Petrem Duchoněm, primátorem města Brna
IČ: 44992785
(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika, zastoupené
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
IČ: 46347275
subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2 a 22.2
smlouvy mění takto:

I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 Pronajatý majetek se **mění takto:**

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek

1) Brno – ul. Bělohorská - rekonstrukce vodovodu

Číslo stavby: 130 462

Doplňuje se:

Inv. číslo: 07159

Identifikace stavby: 62/02/N

Kolaud. rozhodnutí: č. j. VLHZ-4811/03-Če/Dr ze dne 22. 10. 2003

Název: **VŘ Brno - Lesnická**

Navýšení pořizovací ceny o: **10 932 461,-Kč**

Technický popis:

vodovod Bělohorská – hl. řad DN 80, tvárná litina, délka 196,71 m

vodovod Bělohorská – hl. řad DN 100, tvárná litina, délka 39,43 m

vodovod Bělohorská – hl. řad DN 150, tvárná litina, délka 505,83 m

vodovod Škroupova – záliv DN 150, tvárná litina, délka 21,12 m

vodovod Slatinská – hl. řad DN 80, tvárná litina, délka 42,48 m (nový vodovod)

Částečné vyřazení:

Inv. číslo: 05929

Název: **VŘ R. 1926 – RŮZNÉ**

Snížení pořizovací ceny o: **159 450,-Kč**

Technický popis: zrušení vodovodu DN 80 na ul. Bělohorská v délce 752 m

Inv. číslo: 05932

Název: **VŘ R. 1929 – RŮZNÉ**

Snížení pořizovací ceny o: **893,-Kč**

Technický popis: zrušení vodovodu DN 150 na ul. Škroupova v délce 21 m

2) Brno – Jehnice, Ořešín, Útěchov – vodovodní přivaděč I. etapa

Číslo stavby: 150 827

Doplňuje se:

Inv. číslo: 13 226

Identifikace stavby: 51/02/N

Kolaud. rozhodnutí: č. j. VLHZ-4024/03-No/Du ze dne 19. 8. 2003

Název: **VŘ BRNO - JEHNICE**

Navýšení pořizovací ceny o: **591 824,-Kč**

Technický popis: úhrada věcných břemen včetně správních poplatků, úhrada za vynětí ze ZPF, úhrada za archeologický průzkum, úhrada za zpracování provozního řádu, inženýrská činnost

3) Brno – ul. Uzavřená – rekonstrukce vodovodu

Číslo stavby: 130 378

Doplňuje se:

Inv. číslo: 07159

Název: **VŘ BRNO - LESNICKÁ**

Navýšení pořizovací ceny o: **17 414,-Kč**

Technický popis: zřízení věcného břemene na pozemku p.č. KN 926, k.ú. Židenice

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 11 541 699,-Kč
(slovy: jedenáctmilionůpětsetčtyřicetjedentisícšestsetdevadesátdevět korun českých)

Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 160 343,-Kč
(slovy: jednošedesátitřistačtyřicet tři korun českých)

Za dodatek celkem: 11 381 356,-Kč
(slovy: jedenáctmilionůtřistaosmdesátjedentisíc třistapadesát šest korun českých)

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění dodatku č. 114 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží „Město“ a tři „BVK“.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 205 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Uzavíráním a podepisováním dodatků Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kterými se vodovody a kanalizace pronajímají společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., byl Radou města Brna na schůzi č. R3/150 dne 14. 3. 2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna, za podmínek schválených na schůzi č. R4/051 dne 5. 2. 2004.

V Brně dne 13 4 2004

V Brně dne 20. 4 2004