

D o d a t e k č. 207

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9.8.1999, ve znění dodatku č. 114 ze dne 13. 3. 2003

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno

se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, Česká republika

zastoupené Petrem Duchoněm, primátorem města Brna

IČ: 44992785

(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika

zastoupené Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

IČ: 46347275

subjekt zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2. a 22.2. smlouvy mění takto:

Do soupisu pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2. „Pronajatý majetek“ se **doplňuje:**

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek:

1) „Kuřim, ČS – zateplení objektu česlí A“

Číslo stavby: 131237

Doplňuje se:

Inv. číslo: 13539

Identifikace stavby: 1431/03/N

Kolaudační rozhodnutí: Ohlášení ukončení stavebních prací ze dne 2.12.2003

Název: ČS KUŘIM – HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ, TRASA A

Zvýšení ceny o: 723 155,- Kč

Technický popis : Zateplení objektu česlí ČS Kuřim na trase A lehkou montovanou konstrukcí ze sendvičových panelů včetně, odvětrání, oken, dveří a klempířských prvků.

2) Rekonstrukce vodovodu ul. Dykova Brno

Číslo stavby: 131196

Doplňuje se:

Inv. číslo: 07159

Identifikace stavby: 160/02/N

Kolaudační rozhodnutí: VLHZ-5849/03-Če/Dr ze dne 24. 11. 2003

Název: VŘ Brno-Lesnická

Navýšení pořizovací ceny o: 3.538.272,- Kč

Technický popis : vodovod Dykova – hl. řad DN 80, tvárná litina, délka 245,19 m
zálivy Potácelova – DN 80, tvárná litina, délka 15,85 m

Částečně se vyjímá:

Inv. číslo: 05930

Název: VŘ R. 1927 - RŮZNÉ

Snížení pořizovací ceny o: 29.070,- Kč

Technický popis : zrušení vodovodu DN 80 v délce 119,1 m, šedá litina z r. 1927

Inv. číslo: 05929

Název: VŘ R. 1926 - RŮZNÉ

Snížení pořizovací ceny o: 25.811,- Kč

Technický popis : zrušení vodovodu DN 80 v délce 121,0 m, šedá litina z r. 1926

3) Rekonstrukce jednotné kanalizace Brno – Hrnčířská III

Číslo stavby: 131245

Doplňuje se:

Inv. číslo: 05831

Identifikace stavby: 145/02/N

Kolaudační rozhodnutí: VLHZ-3900/2/03-Št/Dv ze dne 8. 9. 2003

Název: KS BRNO – OST. MAT.

Navýšení pořizovací ceny o: 16.861.342,- Kč

Technický popis: rekonstrukce jednotné kanalizace v ul. Hrnčířské

- DN 1000, kamenina, v délce 331,67 m od ul. Štefánikova po ul. Botanická
- záliv do ul. Bayerova DN 500/750, betonové trouby s čedičovou vystélkou, délka 5,16 m
- zálivy do ul. Botanická DN 500/750, betonové trouby s čedičovou vystélkou, v délce 12,05 m a 6,36 m
- 12 ks reviz. šachet

4) Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Brno – Zahradníková II

Číslo stavby: 131067

Doplňuje se:

Inv. číslo: 05831

Identifikace stavby: 158/01

Kolaudační rozhodnutí: VLHZ-6460/02-No/Ko ze dne 17. 2. 2003

Název: KS BRNO – OST. MAT.

Navýšení pořizovací ceny o: 13.912.244,- Kč

Technický popis: rekonstrukce jednotné kanalizace v ul. Zahradníková, od ul. Veverí po ul. Nerudova (parkoviště)

- štola vystrojená na Ø 1000/1600 s čedičovým žlábkem (CN 0 1P) ve dně, v délce 140,66 m
- betonové trouby DN 500/750 s čedičovou vystělkou v délce 18,59 m
- odvětrání do ul. Hrnčířská z betonových trub DN 500/750 v délce 8,50 m
- 4 ks reviz. šachet

Inv. číslo: 07027

Identifikace stavby: 158/01

Kolaudační rozhodnutí: VLHZ-6460/02-No/Ko ze dne 17. 2. 2003

Název: VŘ KR. POLE SÍDLIŠTĚ

Navýšení pořizovací ceny o: 1.416.509,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodu ul. Zahradníková DN 80, tvárná litina, délka 200,23 m od ul. Veverí po ul. Kounicova

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5. smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění dodatku č. 114 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží Město a tři BVK.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 207 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Uzavíráním a podpisováním dodatků Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kterými se vodovody a kanalizace pronajaly společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., byl Radou města Brna na schůzi č. R3/150 dne 14.3.2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna za podmínek schválených na schůzi č. R4/051 ze dne 5. 2. 2004.

V Brně dne 9. 4. 2004

V Brně dne 20. 4. 2004