



MĚSTO MILEVSKO,
nám. E. Beneše 420, 399 01 MILEVSKO
IČ 00249831, DIČ CZ00249831

OBJEDNÁVKA č. 7235037 A

Bankovní spojení :

ČS a.s., pobočka Milevsko

hlavní činnost (č.ú. 27-0640992319/0800)

hospodářská činnost (č.ú. 9021-0640992319/0800)

Šlechta Jan, Ing.
Malovcova 1080
Pacov
39501
IČO: 11324180

Vyřizuje/linka
Jiří Mlčkovský

V Milevsku dne
09.01.2023

Objednáváme u Vás: Objednáváme u Vás výkon autorského dozoru na akci „Modernizace Domu kultury“, dle cenové nabídky ze 07.12.2022. *Výkon AD spočívá v následujících činnostech:*

Účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami.

Dozor při zpracování realizační (dodavatelské, technologické, výrobní, konstrukční) dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu.

Dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých staveb, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu.

Dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání realizátorovi (realizátorům) stavby a autorský dozor při vytyčovací pracích.

Dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby.

Posouzení návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu.

Návrh a projednání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, které mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.

Operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.

Účast na kontrolních prohlídkách stavby a kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v

případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty), stanovených smlouvou.

Dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou.

Účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru.

Místo plnění: DK Milevsko

Termín realizace: 01-04/2023

Termín zahájení: 01/2023 Termín dodání: 04/2023

Platební podmínky: Fakturace proběhne jednorázově, na základě řádného předání díla bez vad a nedodělků.

Splatnost faktury: 14 kalendářních dní od doručení faktury objednateli

Záruční podmínky: 36 měsíců

Nebude-li zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu či dodržet jiný termín dle této smlouvy z důvodu nařízení karantény či výskytu onemocnění COVID-19 u pracovníků zhotovitele, kteří se na provádění díla, popř. na odstraňování jeho vad, podílejí či mají podílet, prodlužuje se termín dokončení díla či jiný dotčený termín o počet dnů, během nichž tato překážka trvala; to platí pouze v případě, že o vzniku této překážky zhotovitel bezodkladně vyrozumí objednatele, podrobně odůvodní jakých pracovníků a jakých prací se tato překážka včasného plnění zhotovitele týká, jak dlouho potrvá, a že není schopen bez dodatečných nákladů či nepřiměřeného úsilí zajistit plnění smlouvy prostřednictvím jiných osob; tvrzené skutečnosti je zhotovitel povinen k výzvě objednatele průkazně doložit. Termín dokončení díla či jiný termín dle této objednávky se dále prodlužuje o počet dní, kdy smluvní strana nemohla plnit své povinnosti z důvodu mimořádného opatření orgánu veřejné moci souvisejícího s nemocí COVID-19.

S odstraněním vad bude započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno užívání díla.

V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů (popř. v jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

Po dobu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady havárie, které na díle vznikly v důsledku neodborného či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro účely této smlouvy rozumí takový stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je objednatel povinen oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat havárii ani ve lhůtě 24 hod. od doručení jejího písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele.

Smluvní pokuty: Objednatel má nárok na smluvní pokutu:

a) za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení,

b) za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každou vadu a za každý započatý den prodlení.


Další podmínky: Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí z této objednávky.

Objednávku uveřejní v registru smluv objednatel.


Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami objednávky na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího dojednání / podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání / podpisu této objednávky považují za plnění poskytnutá podle objednávky.

SMLUVNÍ CENA celkem (včetně DPH):111320 Kč

Kopii objednávky vraťte s fakturou!



.....
Objednatel, Příkazce operace
Ing. Michal Herma



.....
Zhotovitel
Ing. Jan Šlechta – projektová a inženýrská činnost

Finanční krytí před vznikem závazku:
Individuální příslib č.: OISM/7235037 A/2023

PROHLÁŠENÍ ODBĚRATELE*

Objednatel prohlašuje, že výkon autorského dozoru není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 **nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92e) zákona o DPH. *V tomto případě objednatel není osobou povinnou k dani, protože přijaté stavební nebo montážní práce použije výlučně pro potřeby související s činnostmi pro výkon veřejné správy.*

Ing. Jan Šlechta Projektová a inženýrská kancelář Malovcova 1080 395 01 Pacov
tel. fax. 565 443 557, 602 332 009, E-mail jan.slechta@slechtajan.cz

NABÍDKA NA

činnost autorského dozoru na akci
„Modernizace Domu kultury“.

Identifikační údaje zadavatele:

Objednatel: **Město Milevsko**

zast. starostou města **Ing. Ivanem Radostou**
Sídlo: **nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko**
IČ: **00249831**
DIČ: **CZ 00249831**
Bankovní spojení: **ČS a.s. pobočka Milevsko**
Číslo účtu: **27-0640992319/0800**

Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma: **Ing Jan Šlechta - projektová a inženýrská kancelář**
Sídlo: **Okružní 580 394 94 Černovice**
Provozovna **Malovcova 1080 395 01 Pacov**
Identifikační číslo: **11324180**
DIČ **CZ5606021641**
Bankovní spojení: **209943-261 /0100**
Autorizace **obor pozemní stavby a městské inženýrství**
Číslo autorizace **0100381**

Předmět nabídky

činnost autorského dozoru na akci „Modernizace Domu kultury“..

Cenová nabídka

činnost autorského dozoru na akci „Modernizace Domu kultury“.. **92.000,- Kč**
cena je bez DPH

Termín zpracování

Práce budou provedeny **leden – duben 2023**

S pozdravem

ing. Jan Šlechta
Malovcova 1080
P A C O V
395 01

V Pacově 7.12.2022

adresa pro doručování ing. Jan Šlechta Malovcova 1080 39501 Pacov IČO 113 24 180

Projektová činnost ve výstavbě - živnostenský list č.j. PE 3517/2002 ev.č. 330401-488-02 vydal Okresní úřad Pelhřimov-referát Okresní živnostenský úřad Pražská 127 393 32 Pelhřimov dne 18. 02. 2002

Inženýrská a investorská činnost - živnostenský list č.j. FY/040/98-ŽiÚ/Pr ev.č. 330406-1106-00 vydal Městský úřad v Kamenici nad Lipou
- Městský živnostenský úřad