

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: 516/00874736/2022

Smluvní strany

Domov U Anežky

Se sídlem: Nová 303, 294 42 Luštěnice

IČO: 00874736

zastoupená: Ing. Petr Kordule, ředitel

(dále jen „objednatel“)

a

TeS, spol s r.o. Chotěboř

Se sídlem: Zednická 558, 583 01 Chotěboř

IČ: 60934395

DIČ: CZ60934395

zastoupená: Josef Sobotka, jednatel

ve věcech realizace: ing. Michal Tišler

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

Smlouvu o dílo č. 516/00874736/2022

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo. Dílem je dle této smlouvy dodání a instalace 1 ks konvektomatu B1011i s kapacitou 10 GN 1/1, podstavec pod konvektomat 2 ks stolů, 1 ks digestoře a zajištění kompletních přívodů pro připojení elektro, VZT, odpadu a vody, dle CN ze dne 7.12.2022 do kuchyně provozu DS U Anežky v Luštěnicích. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy

Objektem objednatele se rozumí kuchyně v budově Domova U Anežky v Luštěnicích, okres Mladá Boleslav.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Cena díla činí částku **382.965,29 Kč bez DPH, tj. 463.388, - Kč s DPH.**

Úhrada ceny díla bude provedena po převzetí Díla na základě faktury vydané dodavatelem a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú 2917140207/0100 vedený u Komerční banky Hradec Králové.

Splatnost faktury činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne její doručení objednateli

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu do 28.2.2023, pokud to bude možné, tak dříve.

V.

Práva a povinnosti stran

Dodavatel se zavazuje dodat konvektomat s příslušenstvím dle požadavků investora a CN, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, a to zejména zpřístupnit zhotoviteli provoz kuchyně v době, kdy je minimálně zatížená, ne však ve večerních a nočních hodinách.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde ideálně v den montáže spotřebičů, nejdéle však do dvou dnů od jejího dokončení.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč za každé 3 dny prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 1.500,00 Kč za každé započaté 3 kalendářní dny.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 25 měsíců od předání Díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, může dojít k předání a převzetí Díla, pokud se prokazatelně nejedná o vady, bránící provozu strojů. Odstranění nedodělků musí být provedeno v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 21 kalendářních dnů. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tato smlouva byla uzavřena na základě objednávky objednatele - Domov U Anežky – poskytovatel sociálních služeb"

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek na základě čehož připojují své podpisy.

Příloha: Specifikace Díla – viz cenová nabídka s komentářem ze dne 7.12.2022.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Benátkách nad Jizerou dne2022

V Chotěboři dne2022

.....

Ing. Petr Kordule, ředitel

Josef Sobotka - jednatel