
   

SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů: 

Číslo smlouvy o dílo objednatele:   

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 122176A (N 86/22)  

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice  

Sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice  

Zastoupený: 

ve věcech smluvních:  

Vít Aldorf, jednatel a předseda Provozu Ivančicko 

Ing. Roman Sládek, člen správní rady a místopředseda Provozu Ivančicko 

 

ve věcech technických: Ivana Sládková, technik provozu Ivančicko 

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 4637092/0800/0800 

IČ: 49458892  

DIČ: CZ49458892 

Tel. / E-mail:  546 451 884/ svazek@svazekivancice.cz 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

  

1.2. Zhotovitel: AQUATIS a.s. 

Sídlo:  Botanická 834/56, 602 00 Brno 

Zapsaný:  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,  

vložka 775 

Zastoupený:   

- ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem, na základě plné  

 moci ze dne 22. 11. 2022 

- ve věcech technických: Ing. Petrem Chaloupkou 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. číslo účtu: 117729743/0300 

IČ: 46347526 DIČ: CZ46347526 

ID datové schránky: ghccgrc 

Tel. / Fax / E-mail: 541 554 111 / 541 211 205 / info@aquatis.cz 

 dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

 

dále společně též jen „smluvní strany“ 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: 

A. vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení („DSP“), 

B. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby („DPS“), která bude sloužit 

pro výběr zhotovitele stavby. 

2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí: 

,,PROPOJENÍ VODOVODNÍCH SYSTÉMŮ TŘEBÍČSKA A IVANČICKA“. 



   

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v čl. II odst. 1, této smlouvy v rozsahu a 

za podmínek dále ujednaných v této smlouvě a v souladu s nabídkou ze dne 1. 11. 2022.  

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených. 

III. Podrobné vymezení předmětu smlouvy 

1. Závazné podmínky realizace stavby jsou podrobně uvedeny v studii proveditelnosti 

z 02/2022 zpracovanou společností AQUATIS a.s., IČO: 46347526, se sídlem Botanická 

834/56, 602 00 Brno. 

2. Projektová dokumentace DSP 

2.1. Projektovou dokumentaci DSP zhotovitel vypracuje a projedná v rozsahu nutném pro vydání 

povolení příslušným správním orgánem.  

2.2. Projektová dokumentace DSP bude obsahovat mimo jiné části dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.). 

2.3. Projektová dokumentace DSP bude rovněž obsahovat následující objednatelem požadované 

přílohy s požadovaným označením, jež budou zahrnovat níže uvedené listiny: 

H. Pozemky 

H.1 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby. 

Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva 

měsíce před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 4 týdnů před odevzdáním 

díla bude aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. Obsahem 

této mapy bude vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště apod.) 

a parcelních čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného rozlišení. 

H.2 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou. 

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě 

při předávání podkladů objednatelem. 

Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové 

dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (1x na CD). 

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.  

Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové 

dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (1x na CD). 

H.4 Souhlasná stanoviska všech vlastníků dotčených nemovitostí.  

Zhotovitel v předstihu předloží objednateli seznam všech sousedních nemovitostí 

a společně s objednatelem projedná a dohodne, u které nemovitosti mohou být vlastnická 

práva dotčena stavbou, a je proto nutno zajistit stanovisko jejich vlastníků ke stavbě. 

Pokud zhotovitel při přípravě podkladů pro projektovou dokumentaci DSP zjistí 

u sousedních nemovitostí vizuálně rozeznatelné statické závady na budově, které by 

mohly vést v budoucnu k vzniku škod nebo navýšení ceny stavby, je povinen neprodleně 

upozornit objednatele. Objednatel rozhodne o dalším postupu projekčních prací 

ve spolupráci se zhotovitelem a přizvaným znalcem. 

H.5 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem ochranného pásma navrhované inženýrské 

sítě, včetně seznamu pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo 
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Zhotovitel předá kopii katastrální mapy s vyznačením ochranného pásma navrhované 

inženýrské sítě a seznam pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné 

podobě) a současně ve formě datového souboru (1x na CD). 

H.6 Výřezy situačního výkresu včetně tabulky vlastníků pozemků 

Zhotovitel po dohodě s objednatelem vyhotoví výřezy situace z katastrální mapy 

u pozemků, které nebudou ve vlastnictví investora stavby, pro získání společného 

povolení stavby.  Zhotovitel předá objednateli výřezy v digitální formě. 

 

I. Inženýrskogeologický průzkum 

1. Archivní excerpce území v Geofondu Praha se zapracováním výsledků do textu zprávy a 

přiložením kopií petrografických popisů sond a laboratorních rozborů vzorků zemin a 

podzemní vody. 

2. V technickém závěru budou popsány: geologické poměry jednotlivých lokalit, 

geomorfologických celků, úroveň hladiny podzemní vody, propustnost prostředí, způsob a 

dimenzování odvodnění stavebních rýh, způsob pažení dílčích úseků vodovodu, posouzení 

vhodnosti těžených zemin ke zpětnému zásypu, návrh založení objektů na vodovodní síti, 

procentuální zastoupení tříd těžitelnosti (dle příslušné ČSN) pro rozpočtovou dokumentaci 

zemních prací. 

 

Přílohou zprávy o IG průzkumu mimo jiné budou: 

- geologická mapa širšího území, přehledná situace sond v měřítku 1 : 5000, 

- situace stavby s vyznačením vrtů, 

- kopie petrografických popisů vrtů a laboratorních rozborů z archivní dokumentace, 

- seznam souřadnic a výšek provedených vrtů nebo zákres do map/situací. 

 

Zadavatel požaduje provedení min. 20 vrtů. 

 

Počet vyhotovení: 3x závěrečná zpráva v písemné podobě, 1x digitální data na CD. 

 

Hydrogeologický průzkum 

Zadavatel požaduje provedení hydrogeologického průzkumu za účelem (i) zjištění množství 

vody, které bude muset vyčerpat při provádění stavebních prací, (ii) zavázání vybraného 

zhotovitele stavebních prací zajistit si příslušné povolení správního orgánu. 

Hydrogeologický průzkum bude proveden dle vědomostí a zkušeností zhotovitele. 

Zadavatel požaduje provedení hydrogeologického průzkumu v minimální rozsahu 6 

odběrných vrtů a 4 pozorovací vrty do hloubky cca 10 m. Celý průzkum bude shrnut do 

závěrečné zprávy. Hydrogeologický průzkum zadavatel požaduje provést, zejména 

v blízkosti vodních toků a na objektech jako startovací jámy protlaku apod. 

 

J. Geodetické zaměření (tachymetrie území)  
 

Pro potřeby akce bude nutno zpracovat geodetické zaměření (pokud již nebylo 

zpracováno nebo dojde ke změně trasy vodovodu) zájmového území v souřadnicovém 

systému JTSK a výškovém Bpv v minimálně následujícím rozsahu: 

a) pro vodovodní řad v pásu celkové šířky 20 m s podrobným zaměřením křížení 

s pozemními komunikacemi a vodními toky včetně inženýrských sítí 

b) v místech objektů, protlaků atd. 
 

K. Korozivní průzkum   
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2.4. Projektovou dokumentaci DSP zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu 

vyhotovení: 

• 5 x vyhotovení v tištěné podobě,  

• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD (textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* 

pro MS Word; tabulky, seznamy, propočet nákladů soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; 

podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn; dokladová část v podobě souborů 

*.pdf).  

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem Stavby a zhotovitelem projektové 

dokumentace včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD  podpisem projektanta. 

• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD  (textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* 

pro MS Word; tabulky, seznamy a propočet nákladů soubory *.xls,*.xlsx pro MS 

Excel; podklady a výkresy a ostatní doklady *.pdf. 

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem Stavby a zhotovitelem projektové 

dokumentace včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD  podpisem projektanta. 

 

Projektovou dokumentaci DSP zhotovitel zpracuje a projedná v rozsahu nutném 

pro projednání a vydání společného povolení příslušným stavebním úřadem (obecným 

nebo speciálním). 

 

Projektová dokumentace DSP bude obsahovat části propojovací vodovodní řad, akumulační 

nádrž dle příslušné prováděcí vyhlášky (tj. pro objekty propojovací vodovodní řad, 

akumulační nádrž ve skladbě příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně příloh požadovaných 

objednatelem). 

 

Dokumentace pro stavební úřady navíc: 

• samostatně zkompletovaná dokumentace v členění objektů podle příslušných povolujících 

správních orgánů (dokumentace bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o vydání 

stavebního povolení na příslušném obecném nebo speciálním stavebním úřadu) 

• skladba příloh dle příslušné vyhlášky včetně dokladové části a příloh pozemků v rozsahu, 

který vyžaduje předpis a příslušný stavební úřad vydávající stavební povolení pro konkrétní 

stavební objekt 

• 2 x vyhotovení v tištěné podobě - vodohospodářské objekty stavby  

• 2x vyhotovení v tištěné podobě - objekty přeložek inženýrských sítí - budou-li přeložky sítí 

součástí stavby   
 

Dílčí části dokumentace samostatně / navíc: 

• 3 x výkres koordinační situace (v tištěné podobě) 

• 1 x výkaz výměr (v tištěné podobě) 

• 1 x kontrolní položkový rozpočet (v tištěné podobě) 

• 1 x kontrolní položkový rozpočet samostatně digitálně na CD/DVD v podobě souborů 

xls,*.xlsx, a ve formátu zdrojového souboru (např. „KROS“). 

 

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 

včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

 

2.5. Projektová dokumentace DSP a prováděcí dokumentace stavby PS bude obsahovat mj. 

následující přílohy: 

F. Zásady organizace výstavby 

- technická zpráva organizace výstavby (včetně návrhu příp. etap výstavby), 

- situace organizace výstavby 1 : 500, 
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- projektantem navržený harmonogram stavby projednaný s objednatelem (harmonogram 

bude členěn podle jednotlivých objektů stavby, bude zahrnovat všechny koordinované 

stavby na staveništi se zohledněním jejich návaznosti - změny polohy a vzájemného 

prostorového uspořádání sítí podzemních sítí, nemožnost  provádění některých prací 

v zimním období, atd., případně návrh etapizace stavby atd.), 

- dopravní řešení – dopravní značení uzavírky i objízdné trasy, včetně projednání 

a odsouhlasení s příslušnými orgány, 

- návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ včetně zohlednění všech 

předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
 

G. položkový rozpočet 

Položkový rozpočet zpracuje zhotovitel dle ceníku ÚRS v členění pro všechny objekty 

a podobjekty v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době předání 

projektové dokumentace (ceník ÚRS). V tištěné verzi budou u položek uvedeny dílčí 

hmotnosti.  
 

H. Pozemky 

H.1 Katastrální mapa (kopie podkladu katastrálního úřadu)  

Obsahem této mapy bude vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště 

apod.) a parcelních čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného 

rozlišení. V jednom vyhotovení katastrální mapy bude vyznačena trasa stavby včetně 

ochranného pásma, tento výkres nebude součástí projektové dokumentace. 

H.2 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou.  

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě 

při předávání podkladů objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku 

pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě 

datového souboru (1x na CD). 

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno. 

Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové 

dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru (1x na CD). 

H.4 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených nemovitostí. Souhlasná stanoviska 

objednatelem odsouhlasených sousedních nemovitostí.  

V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků 

stavebního řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv 

připomínek) s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie 

tohoto stanoviska faxem (nebo e-mailem) na adresu objednatele a vyžádá si jeho účast 

při dalším jednání. Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele 

zhotovitel navrhne technické řešení, které respektuje předložené požadavky nebo jiným 

způsobem umožní dokončit projektovou dokumentaci a následně vydat stavební 

povolení. 
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H.5 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem ochranného pásma navrhované inženýrské 

sítě, včetně seznamu pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo 

Zhotovitel předá kopii katastrální mapy s vyznačením ochranného pásma navrhované 

inženýrské sítě a seznam pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné 

podobě) a současně ve formě datového souboru (1x na CD). 

 

H.6 Výřezy situačního výkresu včetně tabulky vlastníků pozemků 

Zhotovitel po dohodě s objednatelem vyhotoví výřezy situace z katastrální mapy 

u pozemků, které nebudou ve vlastnictví investora stavby, pro získání 

územního/stavebního povolení stavby.  Zhotovitel předá objednateli výřezy v digitální 

formě. 
 

I. Inženýrskogeologický průzkum 

1. Archivní excerpce území v Geofondu Praha se zapracováním výsledků do textu zprávy a 

přiložením kopií petrografických popisů sond a laboratorních rozborů vzorků zemin a 

podzemní vody. 

2. V technickém závěru budou popsány: geologické poměry jednotlivých lokalit, 

geomorfologických celků, úroveň hladiny podzemní vody, propustnost prostředí, způsob a 

dimenzování odvodnění stavebních rýh, způsob pažení dílčích úseků vodovodu, posouzení 

vhodnosti těžených zemin ke zpětnému zásypu, návrh založení objektů na vodovodní síti, 

procentuální zastoupení tříd těžitelnosti (dle příslušné ČSN) pro rozpočtovou dokumentaci 

zemních prací. 

 

Přílohou zprávy o IG průzkumu mimo jiné budou: 

- geologická mapa širšího území, přehledná situace sond v měřítku 1 : 5000, 

- situace stavby s vyznačením vrtů, 

- kopie petrografických popisů vrtů a laboratorních rozborů z archivní dokumentace, 

- seznam souřadnic a výšek provedených vrtů nebo zákres do map/situací. 

 

Zadavatel požaduje provedení min. 20 vrtů. 

 

Počet vyhotovení: 3x závěrečná zpráva v písemné podobě, 1x digitální data na CD. 

 

Hydrogeologický průzkum 

Zadavatel požaduje provedení hydrogeologického průzkumu za účelem (i) zjištění množství 

vody, které bude muset vyčerpat při provádění stavebních prací, (ii) zavázání vybraného 

zhotovitele stavebních prací zajistit si příslušné povolení správního orgánu. 

Hydrogeologický průzkum bude proveden dle vědomostí a zkušeností zhotovitele. 

Zadavatel požaduje provedení hydrogeologického průzkumu v minimální rozsahu 6 

odběrných vrtů a 4 pozorovací vrty do hloubky cca 10 m. Celý průzkum bude shrnut do 

závěrečné zprávy. Hydrogeologický průzkum zadavatel požaduje provést, zejména 

v blízkosti vodních toků a na objektech jako startovací jámy protlaku apod. 

 

J. Geodetické zaměření (tachymetrie území)  
 

Pro potřeby akce bude nutno zpracovat geodetické zaměření (pokud již nebylo 

zpracováno nebo dojde ke změně trasy vodovodu) zájmového území v souřadnicovém 

systému JTSK a výškovém Bpv v minimálně následujícím rozsahu: 

a) pro vodovodní řad v pásu celkové šířky 20 m s podrobným zaměřením křížení 

s pozemními komunikacemi a vodními toky včetně inženýrských sítí 
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b) v místech objektů, protlaků atd. 
 

K. Korozivní průzkum 

3. Projektová dokumentace DPS  

3.1. Projektová dokumentace DPS bude obsahovat části propojovací vodovodní řad, akumulační 

nádrž dle příslušné prováděcí vyhlášky (tj. pro objekty propojovací vodovodní řad, akumulační 

nádrž bude zpracována samostatná projektová dokumentace ve skladbě příloh dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., včetně příloh požadovaných objednatelem).  

3.2. Projektovou dokumentaci zhotovitel současně dopracuje do podrobnosti odpovídající 

projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

3.3. Dokladová část bude obsahovat: 

• seznam dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, 

• stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy a zapracování jejich připomínek a rozhodnutí do projektové 

dokumentace, 

• požárně-bezpečnostní řešení (PBŘ). 
 

Souhlasná stanoviska vlastníků všech dotčených nemovitostí a staveb na nich a objednatelem 

odsouhlasených sousedních nemovitostí a staveb na nich budou zařazena v příloze projektové 

dokumentace „Pozemky“. 

 

3.4. Projektová dokumentace DPS bude obsahovat mj. následující přílohy: 

H. Zásady organizace výstavby 

- technická zpráva organizace výstavby (včetně návrhu příp. etap výstavby), 

- situace organizace výstavby 1 : 500, 

- projektantem navržený harmonogram stavby projednaný s objednatelem (harmonogram 

bude členěn podle jednotlivých objektů stavby, bude zahrnovat všechny koordinované 

stavby na staveništi se zohledněním jejich návaznosti - změny polohy a vzájemného 

prostorového uspořádání sítí podzemních sítí, nemožnost  provádění některých prací 

v zimním období, atd., případně návrh etapizace stavby atd.), 

- dopravní řešení – dopravní značení uzavírky i objízdné trasy, včetně projednání 

a odsouhlasení s příslušnými orgány, 

- návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ včetně zohlednění všech 

předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

I. Výkaz výměr a položkový rozpočet 

Výkaz výměr a položkový rozpočet zpracuje zhotovitel dle ceníku ÚRS v členění 

pro všechny objekty a podobjekty v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr. 
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Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době předání 

projektové dokumentace (ceník ÚRS). V tištěné verzi budou u položek uvedeny dílčí 

hmotnosti.  
 

J. Pozemky 

J.1 Katastrální mapa (kopie podkladu katastrálního úřadu)  

Bude převzato z DSP 

J.2 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou.  

Bude převzato z DSP 

J.3 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno. 

Bude převzato z DSP 

J.4 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených nemovitostí. Souhlasná stanoviska 

objednatelem odsouhlasených sousedních nemovitostí.  

Bude převzato DSP 

J.5 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem ochranného pásma navrhované inženýrské 

sítě, včetně seznamu pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo 

Bude převzato z DSP 

 

J.6 Výřezy situačního výkresu včetně tabulky vlastníků pozemků 

Bude převzato z DSP 

 

K. Inženýrskogeologický průzkum  

Bude převzato z DSP. 
 

L. Geodetické zaměření (tachymetrie území)  

Bude převzato z DSP. 
 

M. Korozivní průzkum. 
 

3.5. Projektovou dokumentaci DPS zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu 

vyhotovení: 

• 5 x vyhotovení v tištěné podobě (bez výkazu výměr) 

• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD 

(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy, výkaz výměr 

soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel;   podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn; 

dokladová část v podobě souborů *.pdf).  

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 

včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 
 

• 1 x vyhotovení digitálně na CD/DVD  (pro výběr zhotovitele stavby) 

(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx,* pro MS Word; tabulky, seznamy a výkaz 

výměr soubory *.xls,*.xlsx pro MS Excel; podklady a výkresy a ostatní doklady *.pdf) 

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 

včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 
 

Dílčí části dokumentace samostatně / navíc: 
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• 3 x výkres koordinační situace (v tištěné podobě) 

• 1 x výkaz výměr (v tištěné podobě) 

• 1 x kontrolní položkový rozpočet (v tištěné podobě) 

• 1 x kontrolní položkový rozpočet samostatně digitálně na CD/DVD v podobě souborů 

xls,*.xlsx, a ve formátu zdrojového souboru (např. „KROS“). 

 

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace 

včetně autorizování správnosti obsahu CD/DVD podpisem projektanta. 

 

3.6. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou 

objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. 

 

3.7. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí 

(ŽP); dále zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří 

provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pomůckami a jejich proškolení příslušnými právními předpisy. 

3.8. Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, 

se kterými bude prokazatelně seznámen.  

IV. Čas a místo plnění 

1. Projektová dokumentace  

1.1. Projektová dokumentace DSP 

1.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na projektové dokumentaci DSP: 

do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo 

1.1.2. Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DSP ke kontrole 

objednateli: 

do 8 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo 

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové 

dokumentace DSP v termínu do 30 dnů od obdržení tohoto návrhu. 

 

1.1.3. Termín předložení kompletní projektové dokumentace DSP včetně dokladové části, 

propočtu ke kontrole: 

nejpozději 4 týdny před odevzdáním projektové dokumentace 

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové 

dokumentace DSP v termínu do 30 dnů od obdržení tohoto návrhu. 

 

1.1.4. Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP: 

do 10 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo 
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1.2. Projektová dokumentace DPS 

1.2.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na projektové dokumentaci DPS: 

do 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DPS 

1.2.2. Termín předložení kompletní projektové dokumentace DPS včetně dokladové části ke 

kontrole: 

nejpozději 3 týdny před odevzdáním projektové dokumentace 

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 14 dnů 

ode dne obdržení návrhu projektové dokumentace DPS. 

 

1.2.3. Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DPS: 

do 5 měsíců ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DPS 

1.3. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování projektové dokumentace 

jednání, povinně však při předložení technických návrhů projektové dokumentace a rovněž 

v termínu předání kompletní projektové dokumentace objednateli. 

1.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky, 

které se odchylují od navrženého technického řešení, nebo mají přímý vliv na zvýšení 

předpokládané ceny stavby. Objednatel nemá povinnost uhradit neodsouhlasené vícepráce 

a neodsouhlasená technická řešení, která se odchylují od navrženého technického řešení, může 

považovat za vadu díla. K platnosti odsouhlasení je vyžadována písemná forma a podpisy 

oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

1.5. Místem předání projektové dokumentace DSP a DPS je sídlo Objednatele.  

1.6. Část díla spočívající ve zhotovení  

− projektové dokumentace DSP, 

− projektové dokumentace DPS,  

je splněna řádným vypracováním a odevzdáním těchto částí díla objednateli. Odevzdáním 

projektové dokumentace DSP a projektové dokumentace DPS se rozumí její předání a převzetí 

na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí této části díla. Den 

předání a převzetí této části díla je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.  

V. Cena díla 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí: 

cena vypracované projektové dokumentace DSP bez DPH  4.100.000,- Kč 

DPH 21% ................…………………………………………………….     861.000,- Kč 

cena vypracované projektové dokumentace DPS bez DPH…  1.995.000,- Kč 

DPH 21% ................…………………………………………………….     418.950,- Kč 

cena celkem bez DPH…...………………………………………………  6.095.000,- Kč 

DPH 21% celkem ………………………………………………………  1.279.950,- Kč 

cena celkem s DPH……..………………………………………………  7.374.950,- Kč 



   

VI. Platební podmínky 

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě níže uvedených daňových dokladů (dále jen 

„dílčí faktura“ nebo „faktura“): 

1.1. Dílčí faktura (projektová dokumentace DSP) 

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace DSP zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode 

dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum 

podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace DSP smluvními stranami. 

Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury na adresu sídla 

Objednatele. 

 

1.2. Dílčí faktura (projektová dokumentace DPS) 

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace DPS zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode 

dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum 

podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace DPS smluvními stranami. 

Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury na adresu sídla 

Objednatele. 

 

2. Faktury budou obsahovat tyto údaje: 

- označení objednatele, sídlo, IČO, DIČ,  

- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

- číslo faktury, 

- den vystavení a splatnosti faktury,  

- den uskutečnění zdanitelného plnění, 

- označení banky a číslo účtu, na který se má platit, 

- označení díla, 

- číslo smlouvy objednatele, 

- fakturovanou částku, výši a sazbu DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

3. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Zhotovitel odpovídá 

za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 

nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 

splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

5. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně 

status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), uhradí objednatel DPH 

z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto 

zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto 

zaplacenou daň.  

Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí 

zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně 

identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet 

zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené 

zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn 

zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová 

lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu 

zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně. 
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VII. Spolupůsobení objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že se v době zpracovávání projektové dokumentace bude zúčastňovat 

všech jednání týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván, a to na základě výzvy 

doručené objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem. 

2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou 

ovlivnit výsledek prací na díle. 

VIII. Licenční ujednání 

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 

součástí českého právního řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 

resp. autory díla vymezeného touto smlouvou oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 

zachycení výsledků činnosti; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo 

užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu 

tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat dílo vymezené touto smlouvou 

ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo upravovat, 

doplňovat a vystavovat (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem 

objednatele užívat dílo vymezené touto smlouvou se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 

činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele 

všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem 

či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím plnění 

dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 

poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 

třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo vymezené touto smlouvou ve výše 

uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.  

5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 

práv k dílu ve výše uvedené formě. 

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 

ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.  

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 

nástupce. 

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku 

smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 



   

 13  

IX.  Vady díla a záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že část díla (projektová dokumentace) bude ke dni jejího převzetí 

objednatelem bez vad a způsobilá k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Dílo má vady, 

jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, obecně závazným právním předpisům, 

požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování 

plnění zhotovitelem dle této smlouvy tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat 

ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu díla je považováno také opomenutí takového technického 

řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 

poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení 

stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu 

předpokládanému v projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na část díla (projektová dokumentace) záruku po dobu 60 

měsíců ode dne převzetí části díla dle této smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze 

na nedostatečnosti projektové dokumentace vzniklé v důsledku změny technických norem 

či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným 

stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí díla. 

3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu 

se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 

vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy 

postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 

poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy 

ze strany zhotovitele. 

4. Objednatel je oprávněn uplatnit vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 

je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle čl. IX odst. 2 v reklamaci je objednatel 

povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. 

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů 

ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 

6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 

reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách 

či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 

vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 

k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou 

osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení 

smluvní pokuty dle čl. X této smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné 

souvislosti s vadami díla nebo s porušením povinností daných zhotoviteli touto smlouvou. 

Škodou se přitom rozumí také škoda vzniklá objednateli ve formě nákladů vynaložených 

na zhotovení stavby nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež jsou 

součástí projektové dokumentace v příčinné souvislosti s vadami díla nebo v příčinné souvislosti 

s porušením povinností zhotovitele daných zhotoviteli touto smlouvou. 

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností 

uložených zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 
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upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady 

způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem 

k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 

nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost 

objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník). 

11. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku 

jeho převzetí objednatelem.  

 

X.  Smluvní pokuta  

1. V případě prodlení s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,2 % Kč z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do doby předání díla 

a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

2. V případě prodlení s řádným odstraněním objednatelem uplatněných vad je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den 

prodlení anebo až do doby, kdy objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně 

způsobilou osobu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

3. V případě nesplnění jiné povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den 

prodlení, a to zvlášť za každou nesplněnou povinnost až do jejich úplného odstranění. 

Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

4. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 

z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení. 

5. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 

v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 

zejména v rozporu s čl. VIII této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění zhotovitele 

obsažené v čl. VIII smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost 

dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé 

jednotlivé porušení povinnosti. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

6. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem vyúčtovanou 

smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude provedena 

převodem na účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že uvedené 

číslo účtu je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.  

7. Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé 

z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty. 

8. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě projektové 

dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové 

dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem 

výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
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výši 10% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby (v případě navýšení do 

5% smluvní ceny díla stavby); ve výši 20% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení 

stavby (v případě navýšení od 5% do 10% smluvní ceny díla stavby); ve výši 30% z ceny díla za 

zpracování dokumentace pro provedení stavby (v případě navýšení větším než 10% smluvní ceny 

díla stavby). 

9. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího 

řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 

pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo 

soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 

na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 

10. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti stanovené v čl. II. a III. této smlouvy a objednatel 

v důsledku porušení těchto povinností bude sankcionován v řízeních týkajících se díla 

realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované v souladu s touto smlouvou, a to 

formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace, zavazuje se zhotovitel uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. 

11. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných 

škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele. 

12. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 

zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 

smlouvou. 

13. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 

objednatele. 

XI. Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní 

strany od smlouvy. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. 

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 

straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 

včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané 

v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy 

ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují 

zejména: 

• prodlení zhotovitele s  předáním projektové dokumentace delším než 30 dnů, 

• nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. VIII 

smlouvy,  

• ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě 

označené jako podstatného porušení smlouvy. 
 

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní strany 

zavazují k následujícím úkonům: 
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• zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak, 

• zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů vedoucích ke splnění jeho 

závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení smlouvy, 

oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy (dále jen „soupis 

provedených prací“), 

• zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle shora 

uvedených soupisů na základě protokolu podepsaného smluvními stranami, 

• jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro účely 

předání a převzetí plnění nebude akceptovat - v tom případě je zhotovitel povinen 

vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje, 

• zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu o předání a převzetí plnění a vystaví 

daňový doklad. 

 

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisů se i po ukončení této 

smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti 

za vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění 

na základě soupisů. 

XII. Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a 

na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.  

3. Objedantel je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 

odst. 2 tohoto zákona). 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje neplatnost 

tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit 

bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu smlouvy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální 

součástí.  

4. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými 

technickými prostředky. 

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 

ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 

tajemství. 
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7. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což 

níže stvrzují svými podpisy. 

 

V Ivančicích dne 20.12.2022 V Brně dne 6. 12. 2022   

Za objednatele Za zhotovitele 
 

 

 

 

…………………………….. ………………………………. 

  

  

 

  


