

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

- podbíjení pražců v koleji a výhybkách
- výměna pražců v koleji a výhybkách
- doplnění štěrkového lože v koleji a výhybkách
- výměna kolejnic
- odstranění vegetace
- pročištění a úprava odvodnění
- dotahování upevňovadel
- broušení kolejnic

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

| | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--|----------------------|
| 43 | K | 5905015010 | Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm | m2 | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 44 | K | 5905020010 | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm | m2 | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 46 | K | 5905023020 | Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 3 do 5 cm | m2 | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 47 | K | 5905023030 | Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 5 do 10 cm | m2 | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 48 | K | 5905025010 | Doplnění stezky štěrku ojediněle ručně | m3 | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 49 | K | 5905025110 | Doplnění stezky štěrku souvislé | m3 | | Sborník UOŽI 01 2021 |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|---|--|----------------------------|
| | | | | | | | 2021 |
| 74 | K | 5905105010 | Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji | m3 | | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 75 | K | 5905105020 | Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce | m3 | | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 107 | K | 5906045010 | Příplatek za překážku po jedné straně koleje | m | | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 108 | K | 5906045020 | Příplatek za překážku po obou stranách koleje | m | | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 153 | K | 5906135070 | Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c" | km | | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 301 | K | 5909010020 | Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných | kus | 1 | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 302 | K | 5909010030 | Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových | kus | 1 | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 304 | K | 5909010110 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m | kus | 1 | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 305 | K | 5909010120 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m | kus | 1 | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 306 | K | 5909010130 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m | kus | 1 | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 310 | K | 5909010410 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m | kus | | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 311 | K | 5909010420 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m | kus | | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 312 | K | 5909010430 | Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m | kus | | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 313 | K | 5909015510 | Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců | kus | | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 745 | M | 5955101000 | Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI | t | | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 943 | K | 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 952 | K | 9902200100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t | | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 967 | K | 9902300700 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km | t | | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 979 | K | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti | t | | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 980 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | | | Sborník UOŽI 01 2021 |

| | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|----------------------------|
| 10 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | hod | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 15 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | Sborník UOŽI 01 2021 |

Žst. Bohumín Vrbice

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|----------------------------|
| 42 | K | 5905010010 | Odstranění nánosů nad horní plochou pražce | m2 | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 43 | K | 5905015010 | Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm | m2 | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 46 | K | 5905023020 | Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 3 do 5 cm | m2 | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 47 | K | 5905023030 | Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 5 do 10 cm | m2 | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 48 | K | 5905025010 | Doplnění stezky štěrku ojedinele ručně | m3 | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 49 | K | 5905025110 | Doplnění stezky štěrku souvislé | m3 | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 74 | K | 5905105010 | Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji | m3 | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 75 | K | 5905105020 | Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce | m3 | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 107 | K | 5906045010 | Příplatek za překážku po jedné straně koleje | m | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 108 | K | 5906045020 | Příplatek za překážku po obou stranách koleje | m | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 301 | K | 5909010020 | Ojedinele ruční podbití pražců příčných dřevěných | kus | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 302 | K | 5909010030 | Ojedinele ruční podbití pražců příčných betonových | kus | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 304 | K | 5909010110 | Ojedinele ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m | kus | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 305 | K | 5909010120 | Ojedinele ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m | kus | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 306 | K | 5909010130 | Ojedinele ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m | kus | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 310 | K | 5909010410 | Ojedinele ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m | kus | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 311 | K | 5909010420 | Ojedinele ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m | kus | Sborník UOŽI 01 2021 |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|--|----------------------|
| 312 | K | 5909010430 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m | kus | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 313 | K | 5909015510 | Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců | kus | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 745 | M | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy BI | t | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 943 | K | 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 952 | K | 9902200100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 967 | K | 9902300700 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km | t | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 979 | K | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí | t | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 980 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 10 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | hod | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 15 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | | Sborník UOŽI 01 2021 |

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 056 904,97,- Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 2. 1.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 28. 2.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-žst. Bohumín – Bohumín Vrbice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 2. 1. 2023