

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2023/20
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp.zn. Pr 287
zastoupena [REDACTED]

a

ZHOTOVITEL

ADAMERA s.r.o.
sídlem Višňové 182, 671 38 Višňové IČO 277 50 060
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp.zn. C 56511
zastoupena Radomírem Adámkem, jednatelem

Předmět plnění: bezpečnostní řez celkem 32 ks topolů u silnice III/400 2 v k.ú. Prokopov dle cenové nabídky ze dne 14.12.2022 – ošetření stromů arboristicky včetně odklizení větví. (Nabídka je přílohou této smlouvy)

Termín plnění: **do 28. 02. 2023.** Dřívější plnění je možné.

Místo plnění: silnice III/400 2 k.ú. Prokopov

Cena: **99 900 Kč bez DPH**

Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné na provedení díla.
K ceně bude připočteno aktuální DPH.

Způsob úhrady: Na základě faktury po předání plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury bude protokol o převzetí díla. Faktura bude doručena elektronicky na adresu [REDACTED] Cena bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

Kontaktní osoba objednatele:

[REDACTED]

Kontaktní osoba zhotovitele:

[REDACTED]

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH denně.

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/20
Číslo smlouvy zhotovitele:

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury případně písemné výzvy se splatností 14 dnů od doručení druhé smluvní straně.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -. Zhotovitel si ověří uveřejnění v registru smluv před začátkem plnění dle této smlouvy.


Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka z 14. 12. 2022.

V Brně, dne 12. 01. 2023

Ve Višňové, dne 12. 01. 2023

.....

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

.....
Radomír Adámek
jednatel
ADAMERA s.r.o.