



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 23_645200036

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

Dodavatel:

ANTONY COMPANY s.r.o.
Obránců míru 2629/5
434 01 Most
IČO: 24261327

DIČ: CZ24261327

Notifikace: 12.1.2023 09:10

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 1531/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200011/2022

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

žst. Praha Libeň
Českomoravská č.p. 316/24
IC6000388975

Termín dodání:

12.01.2023 - 17.02.2023

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 53 781,55

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP

Účetní okruh:

☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		žst. Praha Libeň - oprava podlahy odbavovací haly	ks	1,000	53 781,55
Kod mat. dodavatele: zakázka E211KT501ANL,ÚO.ZDC, HJ:10, BUD.24005, NJ22159					

Pokračování je na straně 2

Přílohy: žádné

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.

Přednosta Správy pozemních staveb

Most, Akceptováno dne: 12.01.2023

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Tomáš Antonov, v.r.

Dodavatel:

**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

OBJEDNÁVKA

Pokračování**Číslo: 23_645200036****S****Zpracoval:****Tel. číslo:****Email:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu podlahy odbavovací haly v žst. Praha Libeň - výpravní budova, Českomoravská 316/24, parcelní číslo 853, IC6000388975 v rozsahu zadání. Zad.č., zakázka: E211KT5001ANL. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200011/2022. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště ihned po akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 723 224 619.

Přijatá cena Díla:	53 781,55
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv
Lhůta pro dokončení Díla:	17.únor 2023
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Praha Libeň, Českomoravská 316/24, IC6000388975
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jímž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čtené prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čtené prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava podlahy odbavovací haly
Objekt: Praha Libeň - Oprava podlahy odbavovací haly

KSO:
Místo: žst. Praha Libeň

CC-CZ:
Datum: 4. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			53 781,55
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Oprava podlahy odbavovací haly	
Objekt:		Praha Libeň - Oprava podlahy odbavovací haly	
Místo:	žst. Praha Libeň	Datum:	4. 1. 2023
Zadavatel:	0	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	0
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoprúd
772 - Podlahy z kamene

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN_R1 - Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava podlahy odbavovací haly
Objekt: Praha Libeň - Oprava podlahy odbavovací haly

Místo: žst. Praha Libeň Datum: 4. 1. 2023
Zadavatel: 0 Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		2	Zakládání				
1	K	275352111	Bednění základových patek ztracené (neodbedněné)	m2	0,500		
2	M	53390200	bednění stropů deskových tl 5-25cm	m2	2,660		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,690		
4	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,690		
5	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,050		
6	K	631319196	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,690		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,091		
VV			2,28*0,04		0,091		
VV			Součet		0,091		
D		997	Přesun sutě				
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,622		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,622		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,818		
VV			0,622*19 'Přepočtené koeficientem množství		11,818		
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,622		
D		998	Přesun hmot				
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,908		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
13	K	741111002	Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody	kus	1,000		
14	M	1040087650	SIMON KSE2SEC/23/72 Vklad podlahové krabice KSE IP66 se zásuvkou s uzemněním se zámkem s imbusovým k	kus	1,000		
15	M	1040087631	SIMON KGE170TF/23 Základna zásuvky KSE IP66 s přírubou šedá	kus	1,000		
16	M	ELM.EPZAS160P P	Záslepka hrdlová kanalizační ULTRA SOLID PP DN/OD 160 mm	kus	2,000		
17	M	42981746	záslepka do hadice PE D 75mm	kus	2,000		
18	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	3,501		
D		772	Podlahy z kamene				
19	K	772522811	Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	2,280		
VV			0,6*0,2		0,120		
VV			3*(0,8*0,6)		1,440		
VV			6*(0,6*0,2)		0,720		
VV			Součet		2,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	772521140	Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm	m2	7,200		
	VV		3*(0,8*0,6)		1,440		
	VV		1,2*4,1		4,920		
	VV		7*(0,6*0,2)		0,840		
	VV		Součet		7,200		
21	M	58381345	deska dlažební broušená žula tl 30mm do 0,48m2	m2	8,200		
	VV		3*(0,8*0,6)		1,440		
	VV		(1,2*4,1) +1		5,920		
	VV		7*(0,6*0,2)		0,840		
	VV		Součet		8,200		
22	K	772991115	Dlažby z kamene - ostatní práce spárování silikonem	m	27,600		
23	K	772991411	Dlažby z kamene - ostatní práce čištění nových dlažeb po pokládce základní	m2	7,200		
24	K	772991421	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý	m2	7,200		
25	K	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	260,134		

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
26	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	10,000		
	VV		10"opatření k šetrné demolici dlažby - riziko poškození stávající"		10,000		
27	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	10,000		
	VV		10"atypické bednění, příprava pro el. zásuvku"		10,000		
28	K	HZS1412	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dlaždič odborný	hod	8,000		
	VV		8"napojení na stávající dlažbu, řezání, broušení, dopasování v místě zásuvky"		8,000		
29	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000		
	VV		8"úprava stávající kabeláže, zásuvka, měření a přezkoušení"		8,000		

D		VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč				
30	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně	%	3,000		
Poznámka k položce: Jedná se o procentuelní přírůžku dle ceny zakázky u akcí do výše 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení a dodání energií, vody, záборы vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO včetně osazení dočasného značení s odstraněním po dokončení prací, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, projednání se správci sítí a veřejnou správou, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců atd.							