

Stavba :	44/2022 Oprava havarijního stavu RŠ Palackého 3 v Přerově	Rozpočet :	SO 01
Objekt :	SO 01 Orava kanalizační šachty		Orava kanalizační šachty

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	32 797	0	0	0	0
5 Komunikace	5 040	0	0	0	0
8 Trubní vedení	31 071	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	522	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 195	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 244	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	73 869	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vytyčení podzemního vedení	6 000	0,0	73 869	6 000
Oborová přírážka	0	0,0	73 869	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	73 869	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	73 869	0
Zařízení staveniště	0	0,0	73 869	0
Provoz investora	0	0,0	73 869	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	73 869	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	73 869	0
CELKEM VRN				6 000