
46/2022 Oprava havarijního stavu šachty š 1137 v TovačověRozpočet: SO 01

SO 01 Oprava kanalizační šachty č.1137

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 2,50 312,50 781,25

2,50

2 113107143R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm m2 2,50 144,50 361,25

2,50

3 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 5,00 63,20 316,00

4 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l Přečerpávání 

splaškové vody h 8,00 88,50 708,00

5 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 3,00 47,50 142,50

6 120901121R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu m3 1,22 1 390,00 1 693,02

1,22

7 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 3,83 323,50 1 237,39

3,83

8 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 19,13 602,00 11 513,25

19,13

9 151811113R00 Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.2,92m kus 1,00 995,00 995,00

1,00

10 151812113R00 Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1m, hl.2,92m den 4,00 1 203,00 4 812,00

11 151813313R00 Dmtž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.2m, hl.2,92m kus 1,00 605,00 605,00

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 19,13 298,00 5 699,25

13 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 19,13 14,60 279,23

14 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 22,50 115,00 2 587,50

22,50

15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 19,13 180,00 3 442,50

16 583417034 Kamenivo drcené frakce  0/32 B Olomoucký kraj T 35,34 390,60 13 802,83

35,34

Celkem za 1 Zemní práce 48 975,96

Díl: 5 Komunikace
17 564782111R00 Podklad z kam.drceného 0--63 s výplň.kamen. 30 cm m2 2,00 416,00 832,00

18 572952111R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 2,00 1 237,00 2 474,00

2,00

19 572952112R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm m2 2,00 1 309,00 2 618,00

2,00

Celkem za 5 Komunikace 5 924,00

Díl: 8 Trubní vedení
20 871111104R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm m 1,00 256,00 256,00

1,00

21 871111107R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 400 mm m 2,00 456,00 912,00

2,00

22 894411121RT2 Zřízení šachet z betonových dílců na potrubí DN 300-400

kus 1,00 6 595,00 6 595,00

23 899103111R00 Osazení poklopu (mříže)  s rámem a košem do 150 kg kus 1,00 970,00 970,00

24 899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 m3 0,23 3 675,00 845,25

0,15

0,08

25 2861126 Trubka kanalizační  DN 400/1000 kus 2,00 1 520,00 3 040,00

2,00

26 28614516 Trubka DN 315/1000 kus 1,00 990,00 990,00

27 28695964 Šachtové dno monolitické kus 1,00 5 200,00 5 200,00

1,00

28 55243442 Mříž  litinová šachtová pr.600   D400   s kalovým košem kus 1,00 3 235,00 3 235,00

1

Výkop v místě šachty a propojů na stávající kanalizaci DN 400 a 

300:2,5*3,0*(3,0-0,45)

1,0

Zásyp původním výkopkem:22,5

Pro zásyp se použije cca 1,0 t kameniva z původního kufru 

vozovky:(19,125*1,9)-1,0

2,0*1,0

2,0*1,0

propoj DN 300 pod cestou dl.max.1,0 m:1

Propojení nátoku a odtoku ze šachty:1+1

DN 400 vtok-výtok dl. do 1m:0,5*0,5*0,6

DN 300 Propojení do cesty:0,4*0,4*0,5

strana vtok a výtok:1+1

2,5*1,0

Borání stávající šachty:1,218

20%:19,125*0,2

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Oprava kanalizační šachty č.1137

2,5*1,0
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SO 01 Oprava kanalizační šachty č.1137

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Oprava kanalizační šachty č.1137

29 59224175 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus 1,00 268,00 268,00

30 59224353.A Konus šachetní 100x62,5x58 cm kus 1,00 1 570,00 1 570,00

31 59224358.A Skruž šachetní  100/25/12 PS kus 2,00 909,00 1 818,00

32 59224364.A Skruž šachetní 100/100/12 PS kus 1,00 2 575,00 2 575,00

33 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 2,00 210,00 420,00

Celkem za 8 Trubní vedení 28 694,25

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
34 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár m 4,50 120,00 540,00

35 916131213U00 Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet m 5,00 350,00 1 750,00

36 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 0,45 3 630,00 1 633,50

0,45

37 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 4,50 104,00 468,00

4,50

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 4 391,50

Díl: 96 Bourání konstrukcí
38 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm m 3,00 150,50 451,50

2,00

1,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 451,50

Díl: 97 Prorážení otvorů
39 979083513R00 Vodorovné přemístění suti do 1 km t 4,66 82,60 384,80

4,66

40 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 4,66 102,00 475,18

41 979091221R00 Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km t 69,88 13,70 957,34

69,88

42 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 4,66 29,30 136,50

43 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,66 440,00 2 049,78

Celkem za 97 Prorážení otvorů 4 003,60

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
44 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 45,35 150,00 6 802,31

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 6 802,31

4,6586

4,6586*15

5,0*0,3*0,3

1,0+1,0+2,5

DN 400:2*1,0

DN 300:1,0
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