
OBJEDNÁVKA 111822 zpracování 
stavební úpravy dílen areálu AsÚ Ondřejov
čl. I
Objednatel a Zhotovitel
Objednatel:     
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. 

Fričova 298 

251 65 Ondřejov 

IČO: 67985815

Zhotovitel:     

ARV design s.r.o.


  
V stráni 11, 150 00 Praha 5
  
ič: 172 948 27
 
č.ú. 7901765002/5500


 
jednatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
II.
Předmět plnění
Zpracování PD v úrovni pro stavební řízení ( DSP ) stavebních úprav objektu dílen v areálu AsÚ Ondřejov u Prahy, parc.č. 438 k.ú. Ondřejov.
Rozsah PD:
> _Stavební část 
> _Statika 
> _Pbř 
> _PENB 
> _ZTI - schéma vody, odpadů 
> _Elektro  - rozvaděče, celkové bilance 
> _Návrh PV na střechu 
> _Ut - jen ocenění ( kvalifikovaný odhad ) nových těles vč. rozvodů 
> _Výkaz výměr stavební části vč. kontrolního rozpočtu - VV+KR ( orientačně dle stupně PD )
PD bude předána v tištěné podobě a ve formě pdf/dwg/txt.
Součástí plnění nejsou zejména akustické studie a měření. 
čl. III
Cena plnění
Za provedení díla v rozsahu čl. II se sjednává smluvní cena dle vzájemné dohody, která činí:
139 000,-Kč 

              
čl. IV
Harmonogram a platební podmínky 
Termín odevzdání PD 10.1.2023, VV+KR 22.1.2023
Spolu s PD bude předán i faktura viz čl. III
Splatnost faktury je dohodnuta na 14 dnů ode dne jejich odeslání/doručení na emailovou adresu objednatele ( bursa@astro.cas.cz ) ve formě pdf.  
čl. V
Závěrečná ustanovení
1. V rozsahu plnění dle čl. II této objednávky odpovídá Zhotovitel Objednateli za případnou škodu svým profesním pojištěním odpovědnosti sjednaným u Allianz pojišťovny a.s. do maximální výše uznatelného pojistného plnění 3 mil. Kč.
2. Tuto Objednávku lze měnit nebo doplnit pouze pořadově očíslovanými písemnými dodatky, které budou opatřeny podpisy Objednatele i Zhotovitele.
3. Objednatel a Zhotovitel se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli náklady v odpovídající výši za provedené práce, pokud Objednatel od Objednávky odstoupí během jejího plnění z důvodů, které nebudou na straně Zhotovitele.
4. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že přistoupí na změnu předmětu a rozsahu plnění v případech, kdy se po potvrzení Objednávky změní výchozí podklady, rozhodující pro plnění z této Objednávky vyplývající nebo ze strany objednatele vzniknou nové požadavky, vyžadující přepracování již zhotovené dokumentace. Před zahájením prací na vyžádané změně projektu se Objednatel a Zhotovitel dohodnou na rozsahu a ocenění změny.      
V Praze dne 6.1.2023
……………………………………
………………………………
                     Objednatel      
                 Zhotovitel
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