

Stavba :	<b>Výměna ležaté odpadní kanalizace</b>
Objekt :	<b>LAPOL</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	446	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	55 594	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	11 450	0	0	0	0
5 Komunikace	1 875	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž. staveb	8 750	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	71 650	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	13 750	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	46 375	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	105 762	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	23 850	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>163 516</b>	<b>175 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>