

Smlouva o dílo

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace

Křížíkova 106/15, 612 00 Brno

IČO: 00219321

DIČ:CZ00219321

Zastoupení: Ing. Milan Chylík, ředitel

dále jen „objednatel“

a

ELEKTRODEKOR, s.r.o.

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

IČO:25305123

DIČ:CZ25305123

Zastoupení: Jiří Hauser, jednatel

Tel:

dále jen „zhotovitel“

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je provedení pravidelných revizí na objektech Integrované střední školy automobilní Brno, příspěvkové organizace.

Součástí smlouvy je příloha smlouvy s výpisem jednotlivých budov a specifikace prováděných revizí.

2. Čas a místo plnění

2.1. Smlouva se uzavírá na období od 2.1.2023 - 31.12.2023

3. Povinnosti zhotovitele

3.1. Zhotovitel předá objednateli provedené revizní zprávy vždy po ukončení jednotlivých dílčích celků.

3.2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o průběhu prováděných revizí a upozornit na závady vzniklé při jejich provádění.

4. Povinnosti objednatele

4.1. Objednatel je povinen zpřístupnit objednateli prostory nezbytně nutné k provádění revizí.

4.2. Objednatel se zavazuje uhradit smluvní cenu díla po předání revizí dílčích celků. Uhrazení částky lze provádět etapově.

5. Cena a způsob placení

- 5.1. Celková cena za zhotovení revizí je stanovena částkou 189 960 Kč bez DPH.
- 5.2. Částka bude placena převodem na účet zhotovitele.

6. Další ujednání

6.1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.


7. Závěrečná ustanovení

7.1. Změna smlouvy je možná jen písemně.

7.2. Vzhledem k tomu, že škola je povinným subjektem dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, bude tato smlouva zveřejněna objednavatelem v registru smluv (informační systém veřejné správy, správce je Ministerstvo vnitra).



Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

7.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

7.4. Dodavatel bude dílčí daňové doklady zasílat elektronicky na adresu 

7.5. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu jí podepisují.

V Brně dne 2.1.2023



Revize elektro
ISSA – rok 2023

druh	místo	ks	c/ks	součet
Křižíkova 15, Brno				
Elektrická instalace	hlavní budova	1	41200,00	41200,00
	dolní ranč	1	27510,00	27510,00
	velká hala a motorky	1	40000,00	40000,00
	plynová kotelna	1	4550,00	4550,00
	tělocvična	1	8610,00	8610,00
	veřejné osvětlení	1	3820,00	3820,00
LPS - hromosvody	hlavní budova a dílny	1	3850,00	3850,00
	dolní ranč a tělocvična	1	3620,00	3620,00
Spotřebiče připevněné	velká hala a motorky	9	210,00	
Náradí	celý objekt	49	75,00	3675,00
Strojní zařízení	celý objekt	21	350,00	7350,00
Součet jednotek				144185,00
Dunajevského 1, Brno				
Elektrická instalace				
Požární ventilátory	budova C - dílny	1	1220,00	1220,00
Spotřebiče	celý objekt	242	75,00	18150,00
	budova A a kuchyně	161		
	budova B, C, recepce	81		
Náradí	celý objekt	97	75,00	7275,00
Strojní zařízení	celý objekt	9	350,00	3150,00
Obloukové svářečky	celý objekt	7	450,00	3150,00
Součet jednotek				32945,00
R.S. Podhradí nad Dyjí				
Elektrická instalace	hlavní budova a kuchyň	1	6000,00	6000,00
	chata Nataša	1	3680,00	3680,00
	chatky č. 1 - 6	6	525,00	3150,00
Součet jednotek				12830,00
Součet celkem				189960,00

