

Vyhodnocení komplexního monitoringu úseku Hájek – Dalovice

Podklad pro objednávku č. 4 na období od 1.1.2023 do 30.6.2023

| Měření | MJ | cena MJ (Kč) | Počet MJ | Celkem (Kč) | Vysvětlivky k počtu měřených jednotek |
|---|--------|--------------|----------|----------------------|--|
| tydenní report (zpráva o vyhodnocení) včetně příloh | ks | 26 500,00 | 2,00 | 53 000,00 | v případě nestandardního chování |
| měsíční report (zpráva o vyhodnocení) včetně příloh | ks | 47 500,00 | 6,00 | 285 000,00 | 1x měsíčně, (leden - červen 2023) |
| projekt on-line monitoringu | ks | 175 000,00 | 0,12 | 21 000,00 | další projekční práce na vytvoření databáze měřených dat |
| havarijní služba | výjezd | 10 500,00 | 3,00 | 31 500,00 | výjezd na lokalitu v případě nestandardních výsledků měření (pochůzka terénem, kontrola měřících bodů, písemný report do 24 hod) |
| Výsledná cena | | | | 390 500,00 Kč | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3317754

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d6500fe2-6abc-4306-ad6e-3d7976f06620

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.01.2023 08:46:00



9f16a975-db07-48d1-aa8f-3e0cdb776f0d