

<b>ODBĚRATEL</b>	<b>IČ</b> 60458500 Nejsme plátcí DPH !	<b>Číslo objednávky</b>	<b>24-123/036</b>
<b>Fakturační adresa</b> Zeměměřický úřad Pod sídlištěm 9 182 11 Praha 8  Česká republika		<b>SOVA STAVEBNÍ</b>  <b>LOKetská 389/10B DVORY</b> <b>360 06 Karlovy Vary 2</b> Česká republika	
		<b>IČ</b>	<b>DIČ</b> CZ29162360
		<b>Datum vystavení</b>	16.01.2023
		<b>Datum dodání</b>	
		<b>Doprava</b>	
<b>Typ organizace</b>	Org. složka státu	<b>Splatnost faktury</b>	<b>14 dnů od data fakturace</b>

**Objednáváme u Vás:**

opravu a novou hydroizolaci venkovního schodiště na "D" na střeše budovy z důvodu zatékání (úniková požární cesta).

**Předpokládaná cena: 300 000,- Kč včetně DPH. Cena bude účtována podle skutečně vynaložených nákladů.**

**Předpokládaný termín opravy: 1. 2. 2023**

**Místo opravy: Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 - Kobylisy.**

**Faktury prioritně zasílejte do datové schránky 6yvadsa ve formátech stanovených Evropskou směrnicí 2014/55/EU a dále ve formátu isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.**

**V případě, že do datové schránky nelze zaslat, zasílejte e-mailem ve stanovených formátech nebo PDF na: zu.praha@cuzk.cz.**

Název položky	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Oprava schodiště na střeše ČÚZK - havarijný stav	1.00	300 000.00	300 000.00

**Celkem** **300 000.00 Kč**

**Schválil(a)**

**Razítko a podpis** .....