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Smlouva na zpracování analytické části studie a poskytnutí souvisejícího plnění
číslo smlouvy objednatele: D/001/2023
I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
zastoupená: 

Ing. arch. Janem Tesárkem, pověřeným zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele
se sídlem: 



Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
IČO: 




05128820
DIČ: 




CZ05128820
plátce DPH:



NE
bankovní spojení (číslo účtu): 

2001018746/2010
kontaktní osoba ve věcech 

technických:



XXXXXXXX
telefon:




XXXXXXXX
e-mail: 




XXXXXXXX 
ID datové schránky:


j9gzbpi
(dále jen „Objednatel“)
a

2. Zhotovitel
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
zastoupená: 

Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06, na základě plné moci představenstva
se sídlem:



Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 




47116901
DIČ: 




CZ47116901
plátce DPH:



ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1930
bankovní spojení (číslo účtu): 

19-1583390227/0100
kontaktní osoba:



XXXXXXXX
telefon:




XXXXXXXX
e-mail: 




XXXXXXXX 
ID datové schránky:


4qfgxx3
(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu na zpracování studie a poskytnutí souvisejících plnění (dále jen „Smlouva“).
II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky s názvem: Studie odtokových poměrů v povodí Moravanského potoka – Analytická část, sp. zn. zadavatele: KAMSMPA1122 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.
4. Účelem Smlouvy je obstarat pro Objednatele zpracování analytické části studie, která bude obsahovat komplexní posouzení odtokových poměrů v povodí Moravanského potoka včetně jeho morfologie a určení rozsahu napojených povodí odváděných vod včetně majetkoprávních vztahů. Výstupy analytické části studie budou podkladem pro zpracování monitorovací kampaně a zpracování návrhové části studie, které však budou předmětem jiné samostatné smlouvy.
III. PŘEDMĚT SMLOUVY
5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a poskytnout Objednateli dále specifikovaná související plnění (dále jen „Související plnění“).

6. Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo, přijmout poskytnutá Související plnění a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), hradit DPH.
IV. DÍLO
7. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele toto Dílo – Studie odtokových poměrů v povodí Moravanského potoka – Analytická část, a to v souladu a v návaznosti na dále specifikované podklady a dle podmínek stanovených Smlouvou.

8. Dílo bude provedeno v souladu a v návaznosti na technickou specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále též „Podklady“). Obsah studie nad rámec právních předpisů je podrobněji upraven v Podkladech. Podklady mají v případě rozporu s textem Smlouvy aplikační přednost.
V. PŘEDMĚT DÍLA

9. Součástí Díla je:
9.1. vypracování analytické části studie;
9.2. provedení všech souvisejících činností nezbytných k provedení Díla.
10. Zhotovitel je povinen zpracovat studii v souladu s Podklady.
11. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Stavební zákon“, a prováděcími předpisy ke Stavebnímu zákonu), Podklady a dále rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.
12. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

13. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel nebo Zhotoviteli takové příkazy udělí.

VI. SOUVISEJÍCÍ PLNĚNÍ

14. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli tato Související plnění:

14.1. licence k Dílu a právo Dílo změnit nebo zveřejnit;

14.2. projednat Dílo s dotčenými orgány veřejné správy, správci inženýrských sítí a dalšími osobami, které stanoví Smlouva nebo Objednatel;
a to v návaznosti na Dílo a dle podmínek stanovených Smlouvou.

VII. LICENCE K DÍLU

15. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití Díla, je-li ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem (dále jen „Licence“).

16. Licence k Dílu se poskytuje:
16.1. jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v ceně podle čl. X Smlouvy;

16.2. jako výhradní;

16.3. z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv k předmětu Licence;

16.4. z hlediska územního rozsahu na území České republiky;

16.5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým a možným způsobům užití, které povaha Díla, resp. části Díla, připouští, a které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo Dílo, resp. části Díla, možné užívat k účelu sjednanému Smlouvou nebo účelu ze Smlouvy vyplývajícímu.
17. Zhotovitel tímto jménem všech autorů Díla:

17.1. bezplatně uděluje Objednateli oprávnění Dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.;

17.2. zmocňuje Objednatele, aby jménem všech autorů Díla uděloval třetím osobám oprávnění dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.;

17.3. uděluje Objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů Díla třetí osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv změně Díla v rozsahu dle odst. 17.1 jménem všech autorů Díla.

18. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího odstavce a Licenci ve shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout a udělit, a to jak k Dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým částem. Objednatel oprávnění a zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. Zhotovitel jménem všech autorů Díla s Objednatelem sjednává, že autoři Díla jsou oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce jen v případě, že by Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy.
19. Objednatel není povinen Licenci využívat.

20. Objednatel je oprávněn Licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo z části. Zhotovitel tímto dává Objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení Licence a nepožaduje sdělení, zda a komu byla Licence poskytnuta nebo postoupena.

VIII. PROJEDNÁNÍ
21. Projednáním souvisejícím se studií se rozumí zejména zastoupení Objednatele v rámci jednání s dotčenými orgány veřejné správy, správci inženýrských sítí a dalšími osobami, které stanoví Smlouva nebo Objednatel, a obstarání souvisejících podkladů nezbytných pro projednání a řádné dokončení Díla. 
22. Zhotovitel se v rámci projednání zavazuje zejména k:

22.1. provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání směřujících k obstarání všech písemností (dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných pro projednání a řádné dokončení Díla;

22.2. provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání směřujících k zahájení projednání;

22.3. provedení všech potřebných nebo nezbytných právních jednání v těchto jednáních směřujících k řádnému dokončení Díla;

22.4. vypracování všech potřebných nebo nezbytných písemností (dokumentů a podkladů), jež budou sloužit jako podklady k projednání a řádnému dokončení Díla;

22.5. obstarání všech potřebných nebo nezbytných stanovisek a vyjádření všech orgánů veřejné správy, jež jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy;

22.6. provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav studie, shledá-li Zhotovitel na základě projednání tyto úpravy za vhodné a budou-li odsouhlaseny Objednatelem;
22.7. zapracování všech případných požadavků orgánů veřejné správy, správců inženýrských sítí a dalších osob, které stanoví Smlouva nebo Objednatel, na provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav studie, budou-li odsouhlaseny Objednatelem;
22.8. veškerým dalším činnostem v rámci projednání, vedoucím k řádnému dokončení Díla.
23. Projednání studie bude provedeno formou zápisu z výrobní porady dle odst. 48 Smlouvy. Případné změny rozsahu, členění, nebo obecných požadavků, jež jsou stanoveny v Podkladech, jsou možné pouze po odsouhlasení Objednatele.
IX. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

24. Zhotovitel je povinen provést Dílo a poskytnout jednotlivá Související plnění do 90 dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Lhůty podle tohoto odstavce neběží po dobu přebírání výsledků činností Zhotovitele Objednatelem ve smyslu odst. 53 Smlouvy.
25. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla nebo k poskytnutí Souvisejících plnění, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění, a to až do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Po dobu přerušení provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění dle předchozí věty lhůty dle odstavce 24 Smlouvy neběží. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy.

26. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 24 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu či jinou újmu z toho vzniklou.

27. Místem plnění pro předání Díla je sídlo Objednatele, případně jiné místo určené Objednatelem.

X. CENA

28. Celková cena za splnění předmětu Smlouvy činí:
390 000,- Kč bez DPH (dále jen „Cena“)
471 900,- Kč včetně DPH.
29. Cena dle tohoto článku Smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Do ceny dle tohoto článku Smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které Zhotoviteli v průběhu plnění předmětu Smlouvy vzniknou nebo mohou vzniknout (zejména úplata za Licenci) a přiměřený zisk. Úprava ceny sjednané v tomto článku Smlouvy je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě.

30. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat cenu dle tohoto článku Smlouvy v plné výši pouze v případě, že Zhotovitel splní předmět Smlouvy v plném rozsahu. Dojde-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy ke zmenšení rozsahu předmětu Smlouvy a Zhotovitel tak neprovede předmět Smlouvy v celém původním rozsahu, má právo na zaplacení pouze ceny odpovídající zmenšení rozsahu předmětu Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

31. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

32. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu dle předchozího článku Smlouvy jednorázově na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „Faktura“) vystaveného Zhotovitelem následujícím způsobem.
33. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli Cenu po protokolárním předání a převzetí projednaného a Objednatelem odsouhlaseného Díla.

34. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. 

35. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle Smlouvy DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle ceny sjednané v článku X Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
36. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

37. Cena vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejího odepsání z bankovního účtu Objednatele.
38. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou cenu ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

39. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

40. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou cenu nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

41. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele.

XII. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

42. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami uvedenými v příloze č. 2 Smlouvy, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“).
43. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:

43.1. kvalita plnění předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy;

43.2. nejsou vykonávány pokyny Objednatele udělené podle Smlouvy;

43.3. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikační předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 44 Smlouvy.

44. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 

44.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci než minimální kvalifikační předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky nebo

44.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil (zejm., kdyby nový Člen realizačního týmu měl obdržet v rámci hodnocení nabídek v Řízení veřejné zakázky méně bodů, než obdržel nahrazovaný Člen realizačního týmu, byl-li nahrazovaný Člen realizačního týmu hodnocen).

45. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době plnění předmětu Smlouvy (zejména Občanským zákoníkem a Stavebním zákonem), vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Díla a poskytnutého Souvisejícího plnění.
46. Zhotovitel je dále povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s náležitou péčí, dle svých odborných znalostí a zkušeností, v souladu se zájmy Objednatele a podle pokynů Objednatele, pokud Objednatel takové pokyny Zhotoviteli udělí.

47. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splnilo všechny podmínky obsažené v Podkladech a všech dalších stanoviscích a vyjádřeních, jež budou Zhotoviteli předána Objednatelem.  Objednatel je povinen předávat Zhotoviteli veškeré nezbytné podklady bez zbytečného odkladu.

48. Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen se aktivně účastnit všech výrobních porad, na které bude Objednatelem pozván a které se budou konat dle rozhodnutí Objednatele minimálně však 2x za dobu provádění Díla, první výrobní porada se bude konat do 14 dnů od účinnosti Smlouvy, druhá nejpozději při odevzdání Díla. Pozvánka na výrobní poradu musí být Zhotoviteli doručena minimálně 3 pracovní dny před konáním výrobní porady. Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen Objednatele průběžně informovat a seznamovat s již vypracovanými částmi Díla. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni svolat mimořádnou výrobní poradu dle potřeby, druhá Smluvní strana musí takovému požadavku vyhovět, pozvánka na mimořádnou výrobní poradu musí být druhé Smluvní straně doručena minimálně 3 pracovní dny před konáním mimořádné výrobní porady.
49. Objednatel sdělí na výrobních poradách Zhotoviteli případné výhrady k provádění Díla, které je Zhotovitel povinen akceptovat a zapracovat ve lhůtě k tomu Objednatelem určené. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o jakýchkoliv korekcích Podkladů v dostatečném předstihu tak, aby mohly být zohledněny a zapracovány do Díla. Zhotovitel je povinen takto oznámené korekce akceptovat a zapracovat do Díla, a to ve lhůtě k tomu Objednatelem určené.
50. Zhotovitel je povinen Dílo vytvořit a předat Objednateli se všemi náležitostmi (grafickými, textovými a dokladovými) vždy v písemné formě dle požadavků stanovených v příloze č. 1 Smlouvy v:

50.1. v listinné podobě, a to ve 3 vyhotoveních;

50.2. v elektronické podobě, a to minimálně ve 3 vyhotoveních na paměťovém médiu (CD/DVD/flash disk), přičemž mapová část bude odevzdána ve formátech dwg a pdf, textová část ve formátu docx a pdf, tabulková část ve formátech xlsx a pdf.

51. Závazek Zhotovitele splnit předmět Smlouvy je splněn:

51.1. dokončením Díla a jeho předáním Objednateli, a

51.2. poskytnutím Souvisejících plnění.
XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝSLEDKŮ ČINNOSTI ZHOTOVITELE
52. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání výsledků činnosti Zhotovitele (tj. zejména Díla, případně jiného plnění poskytnutého dle Smlouvy), resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, a to alespoň 5 dní předem.

53. Objednatel výsledky činnosti Zhotovitele převezme za předpokladu, že jsou dokončené a odpovídají příslušným ČSN, ČSN EN a právním předpisům (zejména Stavebnímu zákonu prováděcím předpisům k tomuto zákonu), Podkladům a dále rozhodnutím a vyjádřením dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalším podmínkám Objednatele sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli, zda výsledky činnosti Zhotovitele převezme, nebo nikoliv, a to do 14 dnů od předání příslušného výsledku činnosti. Po dobu, než Objednatel oznámí Zhotoviteli, zda výsledky činnosti Zhotovitele převezme, lhůty dle odstavce 24 Smlouvy neběží.

54. O předání a převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat identifikační údaje Smluvních stran, popis předávaných výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují a případné výhrady Objednatele k předávaným výsledkům činnosti Zhotovitele, resp. hmotným nosičům, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, (dále jen „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

55. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIV. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

56. Vlastnické právo k výsledkům činnosti Zhotovitele (tj. zejména k Dílu, případně k jinému plnění poskytnutému dle Smlouvy) Objednatel nabývá okamžikem jejich předání a převzetí, resp. okamžikem předání a převzetí hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují.

57. Veškeré právní účinky spojené s předáním a převzetím výsledků činnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy nastávají až na základě potvrzení jejich předání a převzetí v Předávacím protokolu, který bude obsahovat označení předávaných výsledků činnosti Zhotovitele a který bude opatřen podpisy obou Smluvních stran.

58. Nebezpečí škody na předávaných hmotných nosičích, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu.

59. Ustanovení § 1976 a § 2599–2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí.

XV. VADY PLNĚNÍ
60. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo a Související plnění budou provedeny a poskytnuty řádně, včas a v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy (zejména Stavebním zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu), Podklady a dále rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

61. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla, poskytnutím Souvisejících plnění a realizací práv Objednatele dle článku VII Smlouvy nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.

62. Zhotovitel odpovídá za vady všech výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání a převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

63. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují.
64. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.
65. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
66. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
67. Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoli v průběhu 60 měsíců od předání příslušné části výsledků činnosti Zhotovitele, resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují.
68. Objednatel je oprávněn uplatnit vady jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
69. Vada je řádně uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli v době uvedené v odstavci 67 Smlouvy nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v této době.
70. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.
71. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od uplatnění vady Objednatelem, projednat s Objednatelem uplatněnou vadu a způsob jejího odstranění.

72. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 30 dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

73. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:

73.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo

73.2. na přiměřenou slevu z ceny nebo

73.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo právo od Smlouvy odstoupit.

74. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odstavce 73.1 Smlouvy za odstranění vady.
75. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

76. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
77. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

78. Doba uvedená v odstavci 67 Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové vady.

79. Ustanovení § 1917–1924, § 2099–2101, § 2103–2117 a § 2165–2172 Občanského zákoníku se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

XVI. SANKCE

80. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat či dokončit Dílo v době sjednané podle odstavce 24 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny dle odst. 28 Smlouvy, a to za každý den prodlení.
81. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny dle odst. 28 Smlouvy za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 73.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 
82. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 42, 44, 102, 103, 118, 123, 114 nebo 115 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

83. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
84. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
85. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

86. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude činit 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
87. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
88. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
89. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
89.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní;

89.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 94 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;

89.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla nebo poskytování Souvisejících plnění;
89.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;

89.5. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci 42, 44, 102, 103, 118, 123 a 114 nebo 115 Smlouvy.
90. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích, o právech dle článku VII Smlouvy a ujednání odstavce 91 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

91. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti Díla a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli pouze provedené části Díla podle podmínek Smlouvy.
XVIII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
92. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému a včasnému splnění všech jeho povinností ze Smlouvy. Pokud splnění některé povinnosti ze Smlouvy Zhotovitel zajistí prostřednictvím třetí osoby, odpovídá za její splnění, jako by ji plnil sám.
93. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal veškeré podklady a seznámil se s nimi, seznámil se s veškerými požadavky Objednatele na předmět Smlouvy (zejména s požadavky na jeho rozsah a kvalitu) a seznámil se s místem provádění Stavby, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti provede Dílo a poskytne Související plnění dle předaných podkladů a požadavků tak, aby byl naplněn účel Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

94. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
95. Zhotovitel prohlašuje, že je nebo bude na základě písemné dohody se všemi autory Díla písemně zmocněn bez jakéhokoliv omezení nakládat s osobnostními autorskými právy autorů k Dílu a oprávněn pro účely zastupování autorů ve věci osobnostních autorských práv autorů k Dílu zmocňovat dále třetí osoby ve smyslu odst. 17 Smlouvy, zejména:

95.1. udělit třetí osobě v písemné formě právo Dílo jakkoliv měnit;

95.2. zmocnit Objednatele, aby udělil oprávnění Dílo měnit též další třetí osobě.

96. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
97. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

98. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
99. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
100. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
101. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu či jinou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.
XIX. POJIŠTĚNÍ

102. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po minimálně do okamžiku protokolárního předání a převzetí Díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 500.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

103. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 14 dnů ode dne účinnosti Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
104. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
XX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

105. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

106. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.
107. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
108. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
109. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
110. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
111. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
112. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

113. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.
114. Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit důstojné pracovní podmínky, bezpečnost práce, dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy budou podílet.

115. Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je uvedena v odst. 36 Smlouvy.

116. Zhotovitel se při Smlouvy zavazuje dbát zvýšené ochrany životní prostředí, a to v rozsahu, ve kterém to realizace Díla dovoluje. Zhotovitel se zavazuje přijímat vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. Zhotovitel při realizaci Díla zvolí přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky zadavatele stanovené Smlouvou.

117. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.
XXI. PODDODAVATELÉ

118. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“).
119. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

120. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

121. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

122. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v případech, kdy:

122.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo

122.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo

122.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo

122.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo

122.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 123 Smlouvy.

123. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 

123.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo

123.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

124. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
125. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
126. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou, jsou vyloučeny.
127. Smlouva je sepsána elektronicky. 
128. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle Zákona o registru smluv.
129. Zhotovitel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této Smlouvy, jakož i se zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě Smlouvy.
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Kancelář architekta města Brna, příspěvková 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
organizace
Ing. arch. Jan Tesárek, pověřený zastupováním 

Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06, na 
dočasně neobsazené funkce ředitele
základě plné moci představenstva
Příloha č. 1 Smlouvy

Podklady
1. Předmět

Předmětem studie je komplexní analýza stávajícího stavu Moravanského potoka a jeho povodí včetně rešerše dostupných pokladů o řešeném území se zaměřením na majetkoprávní vztahy. Výstupy analytické části studie budou podkladem pro zadání monitorovací kampaně, doplnění potřebných průzkumů a zpracování návrhové části studie, která bude předmětem samostatné veřejné zakázky.

2. Řešené území

Rozsah řešeného území je vymezen povodím Moravanského potoka (IDVT 10192445) včetně povodí připojených kanalizací. Řešené území se nachází v k.ú. Přízřenice, Dolní Heršpice, Modřice a Moravany u Brna.

Úsek vodního toku:
ř. km 0,000 – 3,820 (+0,150)

· ř. km 0,000 u soutoku s Přízřenickým náhonem (49.1356464N, 16.6203458E);

· ř. km 3,820 pramen dle CEVT (49.1446097N, 16.5754039E);

· + 0,150 km k suchému poldru v k.ú. Moravany u Brna (49.1435750N, 16.5737364E). 

Správce vodního toku:
Povodí Moravy, s.p.

Vymezení řešeného úseku vodního toku je znázorněno v přiložené situaci (Příloha č. 1).

3. Specifikace zadání

Cílem studie je posouzení stávajícího stavu povodí, poměrů odtoku povrchových a odpadních vod, stability břehů a porostů v povodí a vlivu využívání území povodí na jeho ekologickou stabilitu, na hydrologický režim, na ekologický a morfologický stav potoka.

Studie bude zpracována v následujícím rozsahu:

A. Terénní průzkum a pasport vodního toku

· proveďte terénní průzkum řešeného území za účasti Objednatele, správce vodního toku, majitelů a provozovatelů kanalizací (ŘSD, BVK, BKOM) a OVLHZ MMB;

· proveďte průzkum vodního toku, který zjistí:

· stav potočního koryta;

· stav vodních děl;

· umístění a stavebně technický stav objektů na vodním toku (mosty, propustky a lávky, vzdouvací, odběrné a výpustné objekty, shybky a brody);

· popis a stav vegetačního doprovodu;

· životní podmínky bioty ve vodním toku a podél vodního toku;

· známky průtoku velkých vod;

· místní poškození koryta;

· známky eroze v prostoru potoční nivy;

· základní charakteristiky splaveninového režimu;

· způsob využití potoční nivy;

· zaústění do toku a odběry vody;

· stav přítoků a navazujících odvodňovacích soustav;

· další okolnosti mající přímý vliv na stanovení koncepce opatření a jejich technické řešení;

· proveďte průzkum zatrubněné části koryta (stavebně technický stav a dimenze zatrubnění, dimenze a umístění vyústi kanalizačních napojení).

Provedené průzkumy budou následně vyhodnoceny. Výstupem průzkumů bude zpráva, fotodokumentace a pasport vodního toku, který bude obsahovat kompletní informace o vodním toku a o všech souvisejících objektech.

B. Vymezení a charakteristika povodí

· Vymezte povodí řešeného úseku vodního toku a stanovte rozsah souvisejících povodí napojených do vodního toku prostřednictvím kanalizační sítě;

· určete (ověřte) přítoky odpadních vod, definujte místa napojení, určete producenty, rozsah a charakter napojených ploch;

· v řešeném území stanovte rozsah odvodňovaných rozvojových lokalit dle připravovaného Územního plánu města Brna (Upravený NÁVRH pro 2. opakované veřejné projednání) a Aktualizace Generelu odvodnění města Brna;

· proveďte rešerši plánovaných stavebních záměrů v řešeném území, které mají vliv na odtokové poměry;

· proveďte rešerši dostupné projektové dokumentace, provozních řádů a vodoprávních povolení k vodním dílům v řešeném území;

· popište historický vývoj úprav vodního toku (přeložky, zatrubnění a souvisejících napojení);

· charakterizujte řešené území z hlediska klimatologických, odtokových a srážkových poměrů, pedologie, geologie, hydrologie, land-use apod.;

· stanovte územní limity vyplývající z územně plánovací dokumentace a podkladů, ochranných pásem, chráněných území a ostatních omezení v území.

C. Majetkoprávní analýza

· Definujte majetkoprávní vztahy ve vztahu k potoku
;

· určete majitele, správce a provozovatele napojených kanalizačních stok;

· analyzujte práva, povinnosti a odpovědnost jednotlivých vlastníků a správců částí potoka;

· analyzujte právní odpovědnost producentu využívajících Moravanský potok jako recipient;

· proveďte rešerši vodoprávních povolení;

· doložte stanoviska dotčených subjektů k vlastnictví a provozování stok napojených do Moravanského potoka.

D. Specifikace monitorovací kampaně

· Stanovte podrobné parametry monitorovací kampaně s ohledem na charakter povodí, vodního toku a kanalizace pro potřeby sestavení srážkoodtokového modelu a jeho kalibraci;

· specifikujte požadavky kampaně pro monitoring průtoků povrchových a odpadních vod (délku kampaně, umístění měrných profilů, počet srážkových událostí, měrný krok, chybovost, měrnou techniku apod.);

· specifikujte požadavky kampaně pro monitoring kvality povrchových a odpadních vod (délku kampaně, umístění odběrných míst, počty a způsoby odběru vzorků, měrnou techniku, způsob vyhodnocení apod.);

· specifikujte požadavky na související srážkoměrnou kampaň s ohledem na existující síť srážkoměrů provozovanou Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. (délku kampaně, počty a umístění srážkoměrů, měrný krok, chybovost, měrnou techniku apod.);

· proveďte odhad celkových nákladů na monitorovací kampaň členěnou dle navržených parametrů.

E. Závěrečné vyhodnocení

· Zhodnoťte stávající stav celého povodí, vodního toku a napojené kanalizační sítě;

· identifikujte hlavní problematická místa z pohledu kapacity, kvality vod a majetkoprávních vztahů;

· navrhněte hlavní parametry zadání pro navazující (návrhovou) část studie;

· stanovte rozsah potřebných průzkumů a rozborů vč. odůvodnění jejich přínosů a odhad nákladů na jejich pořízení.

4. Obecné požadavky na výstupy

Studie bude zpracována v následujícím členění:

a) Textová část

· technická zpráva (vč. tabulek, grafů, schémat a souvisejících příloh);

· dokladová část (zápisy z projednání, záznamy z průzkumů, fotodokumentace a vyjádření majitelů části toku a napojených stok apod.).

b) Grafická část

· přehledná situace;

· celková situace stávajícího stavu;

· majetkoprávní situace;

· hydrotechnická situace s vymezením povodí potoka a dílčích povodí napojených kanalizací;

· problémový výkres;

· podélné profily vodního toku a charakteristické příčné řezy toku.

Měřítka a obsah jednotlivých situací budou odsouhlaseny Zadavatelem. V elektronické podobě budou všechny výstupy odevzdány ve formátu pdf a v příslušných otevřených formátech xdoc, xxls, dwg nebo shp.

Projednání studie bude formou zápisu z Výrobní porady. Připomínky dotčených subjektů (OVLHZ MMB, Povodí Moravy, s.p., BVK, a.s., OI MMB, a měst Moravany a Modřice) budou po odsouhlasení Objednatelem zapracovány do výsledné podoby studie. 

Studie bude zpracována v souladu s platnou legislativou a souvisejícími normami.

5. Podklady

Předmětem studie je rešerše a zajištění dostupných podkladů o území, které jsou nezbytné pro provedení stanového rozsahu díla. Nad rámec uvedeného Zhotovitel na své náklady zajistí N-leté průtoky QN pro vodní tok Moravanský potok od ČHMÚ (hydrologický profil bude odsouhlasen Objednatelem) a DMR 5G řešeného území od ČÚZK.

Výchozí podklady:

· Generel odvodnění města Brna, Část C – Vodní toky (2009)

https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/UP P/GOmB/A_Seznam_priloh_jednotlive_C.pdf
· Generel odvodnění města Brna, Část D – Generel kanalizace (2009) 

https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/UP P/GOmB/A_Seznam_priloh_jednotlive_D.pdf
· Návrh územního plánu po II. Odevzdání, stávající asi není jako podklad relevantní

https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/ii-upraveny-navrh-2021/ 

Po ukončení zadávacího řízení budou vybranému Zpracovateli předány další podklady: 

· Geodetické zaměření koryta Moravanského potoka – Zhotoviteli bude předáno 31.1.2023;

· průběhy kanalizačních stok v provozování BVK;

· rozmístění srážkoměrů v provozování BVK.

[image: image1.emf]

Příloha č. 2 Smlouvy

Seznam Členů realizačního týmu

	1. Vodohospodář 

	Jméno a příjmení člena týmu
	XXXXXX

	Vztah k účastníkovi

(zaměstnanec, poddodavatel, společný účastník)
	zaměstnanec

	Identifikace autorizace
	Autorizace v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

	Délka praxe v projektování vodohospodářských staveb v letech
	10 let

	ZKUŠENOST PRO ÚČELY TECHNICKÉ KVALIFIKACE – č.1

	Název významné služby
	Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky (4392/006)

	Předmět významné služby
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)
	Vypracování studie odtokových poměrů v povodí vodního toku Rokytka, která vyhodnocuje odtokové a erozní poměry, navrhuje systém protipovodňových a protierozních opatření a vyhodnocuje účinnost navržených opatření na ploše povodí 14 033 ha.

	Jednalo se o zpracování studie odtokových poměrů, která zahrnovala odtokové poměry vodního toku v urbanizovaném území?

	ANO

	Finanční hodnota významné služby
(v Kč bez DPH)
	5 980 300,- ve sdružení

Z toho VRV: 4 776 902,-

	Doba poskytnutí významné služby
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)
	07/2018-08/2020



	Objednatel

(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)
	Hlavní město Praha

IČO: 000 64 581

Sídlo: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

	Kontaktní osoba objednatele, u které je možné zkušenost ověřit
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)
	XXXXXXX

	ZKUŠENOST PRO ÚČELY TECHNICKÉ KVALIFIKACE – č.2

	Název významné služby
	Koncepční studie srážko-odtokových poměrů

(4867/006)

	Předmět významné služby
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)
	Vypracování koncepční studie srážko-odtokových poměrů v rozsahu povodí Seifertovy ulice v Praze s návrhem řešení.

	Jednalo se o zpracování studie odtokových poměrů, která zahrnovala odtokové poměry vodního toku v urbanizovaném území?

	ANO

	Finanční hodnota významné služby
(v Kč bez DPH)
	1 530 000,- ve sdružení

Z toho VRV: 409 000,-

	Doba poskytnutí významné služby
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)
	01/2021-12/2021

	Objednatel

(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)
	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, p.o.

Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

IČO: 70883858

	Kontaktní osoba objednatele, u které je možné zkušenost ověřit
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)
	XXXXXXX


	ZKUŠENOST PRO ÚČELY TECHNICKÉ KVALIFIKACE – č.3

	Název významné služby
	Studie odtokových poměrů v povodí Bakovského potoka – území Slánsko-Velvarsko

	Předmět významné služby
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)
	Vypracování studie odtokových poměrů pro území Slánsko-Velvarsko, etapy A. – analytická část - včetně hydraulického modelování Bakovského potoka v délce 41,8 km (z toho 3 km v 2D), Byseňského potoka v délce 12,5 km a Hřešického potoka v délce 4,7 km.

	Jednalo se o zpracování studie odtokových poměrů, která zahrnovala odtokové poměry vodního toku v urbanizovaném území?

	ANO

	Finanční hodnota významné služby
(v Kč bez DPH)
	750 000,-

	Doba poskytnutí významné služby
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)
	03/2021-11/2021

	Objednatel

(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)
	Povodí Vltavy s.p. , Holečkova 8, Praha 5

150 24 Praha, IČO: 70889953

	Kontaktní osoba objednatele, u které je možné zkušenost ověřit
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)
	XXXXXXX


Příloha č. 3 Smlouvy

Seznam Poddodavatelů

Dodavatel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 47116901, se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.
Příloha č. 4 Smlouvy
Plná moc

PLNÁ MOC

Obchodní společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, IČ 47116901, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, jednající představenstvem společnosti (zmocnitel), tímto

zmocňuje

svého zaměstnance Ing. Pavla Menharda (zmocněnec), ředitele divize 06 společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., bytem XXXXXXXXXX
k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem obchodní společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ve všech záležitostech v rámci pracovních činností jím řízené divize 06 a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná moc zejména, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování Příkazních smluv, Smluv o poskytování služeb a Smluv o dílo, k podávání a podepisování soutěžních nabídek v obchodních soutěžích, k podávání a podepisování návrhů klientů na vypsání veřejných soutěží a na vyhodnocení výběru uchazečů, to vše jako ředitel divize 06 VRV a.s.

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

V Praze dne 5. 1. 2021

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.:
Ing. Jan Plechatý
předseda představenstva
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Ing. Šárka Balšánková 
místopředseda představenstva
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Ing. Jiří Valdhans

Člen představenstva

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Ing. Jiří Frýba

Člen představenstva

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Ing. Jan Cihlář

Člen představenstva

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Podpis osoby přejímající zmocnění: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06
� Majitele pozemků koryta/zatrubnění, majitele a provozovatele připojených kanalizací a vlastnická struktura v povodí
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