

## Krycí list za stavbu 2021\_0082

Varianta: ,

Položka KL	OC[Kč]	OC	Marže	NC	DPH	OC + DPH
Celkem - Celkem	963 900 000,00	963 900 000,00	0,00	963 900 000,00	202 419 000,00	1 166 319 000,00
RN - Rozpočtové náklady	██████████	██████████	██	██████████	██████████	██████████
HSV - Hlavní stavební výroba	██████████	██████████	██	██████████	██████████	██████████
PSV - Přidružená stavební výroba	██████████	██████████	██	██████████	██████████	██████████
MCEN - Montážní položky	██	██	██	██	██	██
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████	██████	██	██████	██████	██████

Vypracoval:

Odsouhlasil:

## Soupis objektů s DPH

**Stavba: 2021\_0082 - LIŠOV\_VRANÍN**

**Varianta: -**

**Odbytová cena [Kč] 963 900 000,00**  
**OC + DPH [Kč] 1 166 319 000,01**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		OC + DPH
		OC	DPH	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	████████	████████	████████
SO 020.1	Příprava území - kácení	████████	████████	████████
SO 020.2	Příprava území - ostatní	████████	████████	████████
SO 101.1	Sjezd v km 8,700	████████	████████	████████
SO 101	Silnice I/34	████████	████████	████████
SO 101_P1	PROPUSTEK KM 0,530	████████	████████	████████
SO 101_P2	PROPUSTEK KM 4,911	████████	████████	████████
SO 101_P3	PROPUSTEK KM 8,200	████████	████████	████████
SO 111	MÚK Klauza	████████	████████	████████
SO 112	MÚK Lišov	████████	████████	████████
SO 121	Silnice II/634 v km 0,300	████████	████████	████████
SO 122	Silnice II/634 v km 4,400	████████	████████	████████
SO 122_OP	OPĚRNÁ ZEĎ	████████	████████	████████
SO 123.1	Silnice II/634 v km 8,600	████████	████████	████████
SO 123.2	Sjezd BEST	████████	████████	████████
SO 124	Silnice III/14610	████████	████████	████████
SO 125	Silnice III/14613	████████	████████	████████
SO 126	MK Samoty	████████	████████	████████
SO 127	MK ke Konří	████████	████████	████████
SO 128	MK u staré cihelny	████████	████████	████████
SO 129	Silnice III/1468	████████	████████	████████
SO 129_P1	PROPUSTEK KM 0,020	████████	████████	████████
SO 151	Polní cesta Záhumenice vpravo	████████	████████	████████
SO 152	Polní cesta Záhumenice vlevo	████████	████████	████████
SO 153	Polní cesta u Slabečů vpravo	████████	████████	████████
SO 154	Polní cesta u Slabečů vlevo	████████	████████	████████
SO 155	Polní cesta u MÚK Lišov	████████	████████	████████
SO 155_P1	PROPUSTEK KM 0,790	████████	████████	████████
SO 156	Polní cesta u Štěpánovic vlevo	████████	████████	████████
SO 157	Lesní cesta Klíny	████████	████████	████████

## Soupis objektů s DPH

Stavba: 2021\_0082 - LIŠOV\_VRANÍN

Varianta: -

Odbytová cena [Kč] 963 900 000,00  
OC + DPH [Kč] 1 166 319 000,01

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		OC + DPH
		OC	DPH	
SO 158	Lesní cesta v km 8,500 vlevo	████████	████████	████████
SO 159	Polní cesta v km 5,300 vlevo	████████	████████	████████
SO 160	Polní cesta v km 7,700 vpravo	████████	████████	████████
SO 171	Provizorní komunikace v km 0,450	████████	████████	████████
SO 172	Provizorní komunikace v km 0,750	████████	████████	████████
SO 173	Provizorní komunikace v km 9,100	████████	████████	████████
SO 174	Provizorní komunikace v km 8,600	████████	████████	████████
SO 175	Provizorní komunikace v km 3,200	████████	████████	████████
SO 176	Provizorní komunikace v km 4,800	████████	████████	████████
SO 180	Přechodné dopravní značení	████████	████████	████████
SO 190	Dopravní značení ve správě ŘSD	████████	████████	████████
SO 193.1	Dopravní značení ve správě JČK	████████	████████	████████
SO 193.2	Dopravní značení ve správě obce Lišov	████████	████████	████████
SO 201	Most na MÚK Klauda v km 0,253	████████	████████	████████
SO 202	Most přes mk Samoty v km 0.430	████████	████████	████████
SO 203	Most přes silnici III/1468 v km 3,209	████████	████████	████████
SO 204	Most přes biokoridor v km 3,839	████████	████████	████████
SO 205	Most přes Miletínský potok v km 5,755	████████	████████	████████
SO 221	Most na lesní cestě v km 0,819	████████	████████	████████
SO 222	Most na MK ke Konifi v km 2.485	████████	████████	████████
SO 223	Most na MÚK Lišov v km 4.405	████████	████████	████████
SO 224	Nadjezd na silnici III/14610 v km 6,204	████████	████████	████████
SO 251	Zárubní zeď v km 1,270	████████	████████	████████
SO 252	Opěrná zeď v km 0,350	████████	████████	████████
SO 301	Kanalizace I/34 v km 0,000 - 0,200	████████	████████	████████
SO 321	Úprava Miletínského potoka	████████	████████	████████
SO 341	Vodovod v km 3,210	████████	████████	████████
SO 381	Meliorace	████████	████████	████████
SO 391	Odvodnění v km 0,600	████████	████████	████████
SO 392	Odvodnění v km 3,835	████████	████████	████████
SO 432	PŘÍPOJKA NN PRO ASD KM 0,720	████████	████████	████████

**Soupis objektů s DPH****Stavba: 2021\_0082 - LIŠOV\_VRANÍN****Varianta: -****Odbytová cena [Kč] 963 900 000,00**  
**OC + DPH [Kč] 1 166 319 000,01**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		OC + DPH
		OC	DPH	
SO 451	VPIC ŘSD Lisov-Vranín,SO 451, přel.SEK	████████	████████	████████
SO 452	VPIC ŘSD Lisov-Vranín,SO 452, přel.SEK	████████	████████	████████
SO 461	VPIC ŘSD Lisov-Vranín,SO 461, přel.SEK	████████	████████	████████
SO 462	VPIC ŘSD Lisov-Vranín,SO 462, přel.SEK	████████	████████	████████
SO 464	VPIC ŘSD Lisov-Vranín,SO 464, přel.SEK	████████	████████	████████
SO 496	SČÍTAČ DOPRAVY	████████	████████	████████
SO 501	Úprava produktovodu v km 0,650	████████	████████	████████
SO 761	PHS v km 0,016 - 0,092	████████	████████	████████
SO 762	Protihluková stěna v km 3,220 vlevo	████████	████████	████████
SO 763	Protihluková stěna v km 6,780 vpravo	████████	████████	████████
SO 801	Vegetační úpravy ve správě ŘSD	████████	████████	████████
SO 806	Vegetační úpravy - jiní majetkoví správci	████████	████████	████████
SO 830	Technické rekultivace	████████	████████	████████
SO 860	Oplocení I/34	████████	████████	████████
SO 870	Náhradní oplocení	████████	████████	████████