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Technickou specifikaci tvori:

A) Cast I — Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
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C) Cast Il - Dalsi pozadavky zadavatele
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CAST I - TECHNICKE KVALITATIVNI P()DMiNKY STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI (TKP)

Piehled jednotlivych kapitol TKP

930/2 ze dne 1. 11. 2021

Nazev kapitoly Schvaleno Uéinnost
. C.j. 29/2017-120-TN/1
Kapitola 1 - VSeobecne “ 1.2.2017
ze dne 26. 1. 2017
. v « . x ¢.J. MD-10874/2021-
Kapitola 1 — VSeobecn€, Zmena €. 1 030/2 ze dne 14. 4. 2021 1.5.2021
. - o ¢.J. 320/2016-120-TN/1
Kapitola 2 - Pfiprava stavenisté 1.1.2017
ze dne 20. 12. 2016
Kapitola 3 - Odvodnéni a chrani¢ky pro ¢J. 221/09-910-IPK/1 1 42009
inzenyrské sit& ze dne 23. 3. 2009 o
Kapitola 3 - Odvodnéni a chrani¢ky pro ¢J. 275/2016-120-TN/12
oy < 1.4.2017
inzenyrské sité, Dodatek €. 1 ze dne 18. 10. 2016
. Cj. 143/2017-120-TN/1
Kapitola 4 - Zemni prace “ 7.8.2017
ze dne 4. 8. 2017
. C.j. 4/2015-120-TN/2
Kapitola 5 - Podkladni vrstvy “ 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. ¢J. 4/2015-120-TN/3
Kapitola 6 - Cementobetonovy kryt ! 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. . ) ¢.J. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . ¢.j. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 8 - Lity asfalt “ 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . ¢j. 692/10-910-IPK/1
Kapitola 9 - Kryty z dlazeb a dilci ! 1.9.2010
Ze dne 13. 8. 2010
Kapitola 10 - Obrubniky, krajniky, chodniky a | ¢J. 692/10-910-1PK/1 1 9. 2010
dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 o
Kapitola 11 - Svodidla, zdbradli a tlumice ¢j. 205/10-910-IPK/1 1 42010
narazu ze dne 8. 3. 2010 o
Kapitola 11 - Svodidla, zabradli a tlumice ¢j. 88/2018-120-TN/1 ze 1 42018
narazu, Zmena ¢.1 dne 16.3.2018 C
Kapitola 12 - Trvalé oploceni ¢J. MD-12670/2021- 15. 11. 2021
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¢.J. 440/06-120-R/1

ze dne 26. 2. 2021

Kapitola 13 - Vegetacni U 1. 9. 2006
apitola egetaCni Upravy ze dne 3. 8. 2006
Kapitola 14 - Dopravni zna¢ky a dopravni ¢J. 9/2015-120-TN/6 1 42015
zafizeni ze dne 27. 3. 2015 o
Kapitola 16 - Piloty a podzemni stény ¢.J. 24/2020-120-TN/1 1.5.2020
. Cj. 2/2016-120-TN/2
Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty “ 15.1. 2016
ze dne 12. 1. 2016
Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty, &j. 61/2020-120-TN/1 15. 72020
Oprava 1
Kapitola 19, ast A - Ocelové mosty a ¢J. 37/2015-120-TN/3
23.4.2015
konstrukce ze dne 13. 4. 2015
Kapitola 19, ¢ast B - Protikorozni ochrana ¢j. 121/2018-120-N/2
, o . 10.9. 2018
ocelovych mostl a konstrukci ze dne 5. 9. 2018
oclovich most & konstruket i opravicha | S MPS26T2021- | o,
ye priop 120/2, ze dne 22.2.2021 | >
rekonstrukcich
. . . ¢j. 205/10-910-IPK/1
Kapitola 21 - Izolace proti vode 1.4.2010
ze dne 8. 3. 2010
. i . « « ¢.].25/2020-120-TN/1,
Kapitola 21 - Izolace proti vode, Dodatek ¢.1 e dne 22. 4. 2020 1.5.2020
. ) L1 e ¢J. 124/2018-120-TN/1
Kapitola 22 - Mostni loziska 70 dne 18. 5. 2018 1.6.2018
. L ¢.J. 653/ 07/910-1PK/1
Kapitola 23 - Mostni zavéry 1.9.2007
ze dne 6. 8. 2007
. . C.j. 221/09-910-IPK/1
Kapitola 25 - Protihlukové clony “ 142009
ze dne 23. 3. 2009
Kapitola 26 - Postfiky, pruzné membrany a ¢J. 9/2015-120-TN/4 152 2015
natéry vozovek ze dne 2. 2. 2015 o
. ¢j. 1126/10-910-IPK/1
Kapitola 29 - Zvl4stni zakladani “ 1.1.2011
ze dne 16. 12. 2010
. . ¢J. 47/2020-120-TN/1
Kapitola 30 - Specidlni zemni konstrukce ! 1.8.2020
ze dne 10. 7. 2020
. ¢j. 114/2020-120-TN/2
Kapitola 31 - Opravy betonovych konstrukci ! 15.3.2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé& na webovych strankach

www.pjpk.cz.
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CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

»1/34 LiSov — Vranin*

1. Uvod

Pro cely dokument, vCetn€ jeho pfiloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1
a Smerici GR €. 9/2016 — Realizace staveb pozemnich komunikaci.

Pii stavbé budou aplikovany dokumenty ve znéni platném k zakladnimu datu ve smyslu
smluvnich podminek (tzn. 28 dni pfed terminem pro podani nabidky).

Je-li v zad4avaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek nebo vlastnost (napf. pevnost
betonu), ma se za to, ze je tim definovan minimalni pozadovany standard.

Pii provadéni stavby bude zhotovitel postupovat podle piedpisi a smémic RSD CR
definovanych v pfiloze ¢. 3 ZTKP. Jedna se zejména o Smérnice generalniho feditele,
Pozadavky na provadeéni a kvalitu (PPK) a vykresy opakovanych feSeni (R-plany).

2. Seznam priloh ZTKP

1) Zavazny vzor dohody o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

2) Zéasady tvorby a projednani Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS)

3) Interni piedpisy Reditelstvi silnic a dalnic CR

4) Pozadavky na geotechnika zhotovitele

5) Doba pro pfistup na staveniste

6) Postup pii schvalovani technologickych predpistu a postupt

7) Vydana spravni rozhodnuti pro stavby/Vyjadieni dotCenych organt a z nich plynouci
podminky

8) Vzor smlouvy o realizaci prelozek siti elektronickych komunikaci

9) Prizkumy a souvisici dokumentace

10) Priklad vystupu z digitalniho modelu terénu

11) Podminky pro pred¢asné uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

12) Vzory pro zpracovani TePt

13) Pozadavky na tvorbu DMT pro automatizované navadéni strojti

14) Seznam pozadovanych ptejimacich zkousek
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3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

Kapitola 1: VSeobecné

¢l. 1.4.2 Kvalita vyrobku, za text ¢lanku se vklada:
Zhotovitel zpravidla pouzije pro celou stavbu shodné typy vyrobkt od jednoho vyrobce.
¢l. 1.6 ZkouSKky a méreni, za text ¢lanku se vklada:

Kazda kontrolni zkouska nebo odebrany vzorek materialu ke zkousce v laboratoti musi mit
ihned ptidéleno své Cislo (laboratorni). Tato ¢isla je neptipustné roz§ifovat o indexy. Zkousky
s laboratornimi Cisly roz§ifenymi o indexy nebo se stejnym laboratornim ¢islem nebudou
uznany za platné. Ke vSem provedenym zkouskam musi byt pfedlozen protokol o zkousce.

Pokud se pfi kontrolni zkousce odebira vice vzorka, které jsou na jednom protokolu, je mozna
indexace pouze vzorkl uvedenych na protokole.

¢l. 1.6.1.1 se dopliuje o novy odstavec:

Zhotovitel je povinen vést laboratorni denik v elektronické podob€. V laboratornim deniku
budou evidovany kontrolni, pfejimaci a rozhod¢i zkousky zajistované Zhotovitelem.

¢l. 1.6.1.3, bod ¢) prejimaci zkousky, prvni odstavec se dopliuje:
Prejimaci zkousky mimo zde uvedené jsou dale definovany v ptiloze ¢. 14 ZTKP.
¢l. 1.6.1.3, odstavec c) prejimaci zkousky se dopliiuje:

Kontrolni zkousky zajisfované Objednatelem/Spravcem stavby budou samostatne
vyhodnoceny a budou zahruty ve Zprave zhotovitele o hodnoceni jakosti stavebnich praci.

¢l. 1.6.2 se dopliuje:

Hodnoty presahujici predepsané mezni odchylky musi byt graficky odliSeny, hodnoty budou
zapsany cerveng.

¢l. 1.6.3.1 se dopliuje:

Zhotovitel prevezme a doplni zakladni vytyCovaci sit (ZVS) na plné funkéni priméarni
vytyCovaci sit’ a u mostnich objekta zfidi lokalni vytyCovaci sité (LVS).

¢l. 1.6.3.2.1 se upravuje:

Slovo vyty€ovaci v prvni vété se meéni za zememeticské.

¢l. 1.7.2 Prevzeti praci se dopliiuje:

Pro zabezpeceni podkladu, které slouzi pro zpracovani zprav k jednotlivym technologiim
provadénych praci podle Metodického pokynu Zasady pro hodnoceni jakosti dokoncenych
staveb pozemnich komunikaci zhotovitelem, RSD CR je nutno, aby podklady a informace
o provadeénych pracich a zdznamy o kvalit€¢ byly vytvateny, zajistovany, vyhodnocovany
a predavany prubézné od pocatku stavby. Forma predavani je pisemna a elektronicka viz znéni
Metodického pokynu. Zhotovitel je povinen pii zpracovani zavéreénych zprav o jakosti
dodrzet upravy, formu a pozadavky Metodického pokynu Zasady pro hodnoceni jakosti
dokoncenych staveb pozemnich komunikaci zhotovitelem.

¢l. 1.7.2 Prevzeti praci se na konec jedenactého odstavce se dopliiuje:

Pro PredCasné uzivani (ve smyslu Pod-¢l. 1.1.3.10 Smluvnich podminek) pfislusné Sekce
definované v Priloze k nabidce musi Zhotovitel mimo jiné realizovat:
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- Kompletni vozovkové souvrstvi (tzn. vSechny vozovkové vrstvy) objektd uvadénych
do Predcasného uzivani;

- Zachytné systémy (svodidla, tlumice nérazu, zébradli, apod.), které¢ jsou soucasti
stavebnich objekti uvadénych do Predcasného uzivani;

- Vodorovné a svislé dopravni znaCeni (pokud je dle PDPS uvazovano dvoufazové
provedeni vodorovného dopravniho znaCeni, je pro potiebu PiedCasného uzivani
dostateCné provedeni tohoto znafeni v barve),

- Prace, definované ve stavebnim povoleni jako podminka pro predCasné uzivani (pokud
jsou takovéto podminky ve stavebnim povoleni uvedeny).

V rozhodujici vzdalenosti (viz &l. 13 CSN 73 6101) od Sekce uvadéné do Predgasného uzivani
nesmi byt pfekazky branici bezpe¢nému provozu (napt. vySkové nerovnosti, material, do¢asné
konstrukce, apod.). Sekce musi byt zpusobila k provozovani bez dopravnich omezeni (tzn.
definitivnimi jizdnimi pruhy bez omezeni dovolené rychlosti).

Splnéni podminek uvedenych v ¢l. 1.7.2 Technické specifikace bude uvedeno v Protokolu
sepsaném ve smyslu Pod-¢l. 4.29 Smluvnich podminek.

Podrobné podminky, které musi Zhotovitel pro pted€asné uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila
zajistit, jsou uvedeny v piiloze Technické specifikace s ndzvem ,,Podminky pro pred¢asné
uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila“

¢l. 1.8.2 Objekty a zarizeni pro Objednatele/Spravce stavby se dopliuje:
V ramci zajisténi prostor pro Objednatele/Spravce stavby zajisti zhotovitel:

- kancelaiské prostory pro 20 piredpokladanych pracovniki Objednatele/Spravce
o celkové vyméte 200 m? se symetrickym pfipojenim na sit internet, se stabilnim
a rychlym pfipojenim min 20MB/s, bez omezeni objemu dat
- zasedaci mistnost s kapacitou 30 mist se zafizenim vizuélni audiotechniky (projektor)
pro prezentace na projekcni plochu s pfipojenim na internet
- doba zajisténi prostor: 30 mésicu
¢l. 1.8.3 Informacni tabule se dopliiuje:
Zhotovitel doda a osadi na stavbé viditelné minimalné€ 2 ks , Informacnich tabuli“ velikosti
min. 2,0x2,5 m s nazvem akce, s uvedenim zhotovitele, poskytovatele finan¢nich prostiedku,

objednatele a jejich zodpove€dnych pracovniku, a to podle specifikace uvedené v jednotném
grafickém stylu RSD CR, odkaz: www.rsd.cz/Organizace RSD/Graficky styl.

“Informacni tabule” bude odsouhlasena se Spravcem stavby (vzhled, obsah a umisténi). Po
dokonceni stavby zajisti zhotovitel odstranéni téchto tabuli.
¢l. 1.8.5 Pavodni vySky terénu se dopliuje:

Zhotovitel provede kontrolni a dopliiujici zaméfeni v rozsahu potfebném pro vypracovani
RDS. Soucasti kontrolniho zaméteni zhotovitele je 1 ovéreni prostorového souladu PDPS se
skuteCnosti u ¢asti stavby navazujicich na stavajici stavebni objekty.

¢l. 1.8.8. Objizd’ky se treti odstavec doplinuje

Zhotovitel zajisti projednani dopravné inzenyrskych opatfeni (DIO) v souladu s Provozni
smémici RSD CR ¢&. 11/17. Zhotovitel zajisti konani uzavirkové komise tak, aby zajistil
podani zadosti o stanoveni a rozhodnuti o uzavirce v souladu s platnymi pravnimi predpisy
(nejpozdé&ji 30 dni pied zahdjenim vystavby DIO).
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¢l. 1.8.8 Objizd’ky se dopliiuje za posledni odstavec

Veskeré objizdné trasy hrazené Objednatelem jsou soucasti PDPS v ¢asti DIO. Zhotovitel na
své naklady muze projednat a na své naklady zrealizovat jiné objizdné trasy, ale vzdy pouze
se souhlasem Objednatele/Spravce stavby.

Navrh, projednani, odsouhlaseni a zajisténi uzavirek komunikaci v¢. spravnich poplatkd a
navrh, projednani, odsouhlaseni, pofizeni, trvala udrzba vsech objizd’kovych tras vyvolané a
navrzené zhotovitelem stavby (nad ramec PDPS) v¢etné dopravniho znaceni (vC. spravnich
poplatka) si ucastnik zahrne do nabidkové ceny.

Ptipadné naroky na doCasné zabory a pouziti vefejnych a mistnich komunikaci (nad ramec
PDPS), vyplyvajici z navrzené technologie zhotovitele, bude zhotovitel fesit v realizacni
dokumentaci a tyto si samostatné projedna s dot€enymi organy.

Zhotovitel zajisti prechodné Upravy provozu po celou dobu stavby, tj. pfechodné dopravni
znaCeni pro jednotlivé faze vystavby vcetné€ potiebné projektové dokumentace, vcetné
zajisténi prislusnych vyjadreni a povoleni.

¢l. 1.8.9 Zarizeni staveniSté se doplnuje za posledni odstavec

Zhotovitel si zajisti stavebni povoleni (respektive ohlaSenti, pfip. jin& spravni rozhodnuti) na
zafizeni stavenists, sklady, skladky a mezideponie v&etnd piislusnych projednani (ZP,
v piipad€ nutnosti 1 dokumentaci EIA). V projektové dokumentaci (PD) se piedpoklada pii
demolicich s kontinualnim odvozem materialu a pfi vystavbé s kontinualnim piisunem
materialu a vyrobkt bez mezideponii.

Veskeré vybaveni, ptipojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochach ZS budou
hrazeny zhotovitelem vetné projektu, ktery neni soucasti predmetné PD. Naklady na ZS, jeho
provoz a odstranéni budou rozpustény do jednotkovych cen uvedenych v jednotlivych
polozkéch soupisu praci. V pripadé, Ze zhotovitel bude chtit vyuzivat i plochy jiné, tj. mimo
zabor stavby, musi si sam zajistit prondjem, doCasny zabor apod.

¢l. 1.9.1 Provadéni praci - VSeobecné se dopliiuje za posledni odstavec

Stavebni prace se mohou provadét pouze v ramci doCasnych a trvalych zaborti a obvodu
staveni$té a v souladu s platnymi stavebnimi povolenimi a uzemnimi rozhodnutimi, pfipadné
jinymi povolenimi spravnich organu, jsou-li takova povoleni tfeba. Vyuziti Gzemi mimo
urCené zabory a vytyCené zafizeni stavenisSté je pro umisténi pomocnych konstrukci nebo
manipulace pfi stavebni ¢innosti vylouceno.

¢l. 1.9.5.2 Naiklady na opravy verejnych komunikaci dotéenych stavbou se méni:
na uvod ¢l. se dopliiuje novy odstavec:

Zhotovitel musi postupovat v souladu s § 28 a § 38 zdkona ¢. 13/1997 Sb.

odstavec a) se ru$i a nahrazuje textem:

Jedna-li se o stavajici verejné komunikace, které ke své stavebni Cinnosti pouziva Zhotovitel,
je Zhotovitel v dobé stavby odpovédny za vykon Cinnosti stanovenych v Pod-¢lanku 4.15
Smluvnich podminek.

dopliiuje se novy odstavec d) ve znéni:

Pfi zpracovani zékresu a popisu vefejné piistupnych pozemnich komunikaci, které¢ bude
Zhotovitel vyuzivat pro staveniStni dopravu (pfeprava nasypového materialu, kameniva,
betonu, asfaltové smési, apod.) v souvislosti s provadénim Dila, bude Zhotovitel postupovat
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podle Pod-¢lanku 4.15 Smluvnich podminek pro vystavbu pozemnich a inzenyrskych staveb
projektovanych objednatelem ve znéni zvlastnich podminek.

Zhotovitel zpracuje zakres a popis (pasportizace) vefejné pristupnych pozemnich komunikaci
(vCetné prilehlych budov, které by mohly byt stavenistni dopravou poskozeny), které bude
vyuzivat pro staveniStni dopravu v souvislosti s provadénim Dila. Zhotovitel prokazatelne
projedné uziti téchto komunikaci (je-li takovéto projednani nutné) s pfislusnymi organy statni
spravy, majiteli a spravci komunikaci a s ohledem na mistni podminky 1 s dot¢enymi obcemi.

Pasportizaci potvrzenou majetkovym spravcem piislusné komunikace preda Zhotovitel
Objednateli/Spravei stavby minimaln€é se Ctrnactidennim predstthem pied zahajenim
pouzivani dané komunikace pro stavenistni dopravu. Pasportizaci, kterd bude dokladovat stav
komunikace po ukonceni jejiho pouzivani stavenistni dopravou, potvrzenou majetkovym
spravcem komunikace, pfedd Zhotovitel Objednateli/Spravci stavby do jednoho meésice po
ukonceni pouzivani komunikace.

Pti pasportizaci budou zohlednény predevs§im nize uvedené predpisy:

TP 62 - Katalog poruch vozovek s cementobetonovym krytem,

TP 72 - Diagnosticky prizkum mosti PK,

TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek,

TP 87 - Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek,

TP 201 - Méfeni a dlouhodobé sledovani trhlin v betonovych konstrukcich PK,

TP 216 - Navrhovani, provadéni, prohlidky, udrzba, opravy a rekonstrukce
ocelovych a ocelobetonovych mosti PK,

CSN ISO 13822:2005 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich
konstrukci,

CSN 73 0020 - Nazvoslovi spolehlivosti stavebnich konstrukei a zakladovych pad,
CSN 73 6200 - Nazvoslovi mostd,

CSN 73 6220 - Zatizitelnost a evidence mostll pozemnich komunikaci,

CSN 73 6221 - Prohlidky mosti pozemnich komunikaci,

Katalog zavad mostnich objektd pozemnich komunikaci

O O O O O O O

0O O O O O

Zhotovitel zajisti odstranéni veSkerych zneCiSténi vefejn€ piistupnych komunikaci
zpusobenych stavenistni dopravou.

Zhotovitel zrealizuje veSkeré opravy zpusobené uzivanim vetejné piistupnych komunikaci dle
a § 25 zakona €. 13/1997 Sb. (. uzivani vozidly, které nespltiuji nejvy$si povolené hmotnosti
silni¢nich vozidel a jejich rozdéleni na napravy a nejvetsi povolené rozméry vozidel a jizdnich
souprav podle zakona ¢. 341/2014 Sb. v platném znéni).

Naklady na prace uvedené v ¢l. 1.9.5.2 zahrne Zhotovitel do nabidkové ceny stavby.

Pokud Zhotovitel splni podminky uvedené v €l. 1.9.5.2 a1 pfes to dojde k poskozeni vetejné
ptistupnych komunikaci vlivem jejich uzivéni stavenistni dopravou, zajisti Objednatel na své
naklady uvedeni téchto komunikaci do ptivodniho stavu.

¢l. 1.9.7.1 prvni véta druhého odstavce se nahrazuje:

U rozsahlych staveb je predepsano vedeni samostatnych stavebnich deniku pro jednotlivé
Casti stavby (stavebni objekty) a pro celou stavbu pak urCen prehledny stavebni denik.
Vsechny jednotlivé stavebni deniky musi byt evidovany Zhotovitelem stavby, evidence bude
obsahovat poradové Cislo stavebniho deniku, Cislo stavebniho objektu a datum zavedeni
deniku. Tato evidence bude pravidelné predkladana Spravci stavby.
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¢l. 1.9.7.1 se posledni véta tretiho odstavce nahrazuje:

Stavebni denik bude veden v elektronické podobé. Objednatel ma k tomuto ucelu ziizen
informaéni systém, ve kterém bude Zhotovitel na zéklad¢ uzivatelskych roli a prav
elektronicky stavebni denik administrovat. Do elektronického stavebniho deniku budou mit
pravo zapisovat opravnéné osoby Zhotovitele, které k tomuto ti€elu musi disponovat platnym
elektronickym podpisem, a to k terminu predani stavenisté dle ¢I. 1.8.1 TKP 1 a dale pak po
celou dobu vedeni elektronického stavebniho deniku.

Seznam opravnénych osob Zhotovitele musi Zhotovitel predat Spravci stavby 10 pracovnich
dni pred predanim stavenisté, a to ve formatu: jméno, piijmeni, funkce (stavbyvedouci, apod.),
sluzebni/firemni email a tel. ¢islo. Témto osobam Spravce stavby/Objednatel poskytne
uzivatelské jméno a heslo pro vstup do informa¢niho systému elektronického stavebniho
deniku. V pfipadé nahrazeni nebo doplnéni opravnéné osoby Zhotovitele v prib&hu realizace
musi toto Zhotovitel pisemné oznamit Spravci stavby/Objednateli, a ten do 5ti pracovnich dni
od dorueni oznameni zajisti pristupové udaje.

Elektronickym podpisem se rozumi data v elektronické podobe ktera j jsou piipojena k jinym
datim v elektronické podobé nebo jsou s nimi logicky spojena a ktera podepisujici osoba
pouziva k podepsani (definice z natizeni eIDAS).

Pro ucely vedeni stavebniho deniku v elektronické podobé dle prilohy ¢ 16 vyhlasky
€. 499/2006 Sb. pismene C odst. 3) bude v ramci elektronické evidence vyuzivan tzv. , prosty
elektronicky podpis*, ktery bude pfidélovan k zdznamtm a dokumentim ve stavebnim deniku
systémem na zaklad€ jednozna¢né identifikace osob ptihlasujicich se do stavebniho deniku
pomoci unikatnich pfihlasovacich Gdaju a unikatniho hesla.

Osoby uvedené v §117 a §158 stavebniho zakona pak musi vyuzivat typ elektronického
podpisu stanoveny odpovidajicimi pravnimi predpisy vztahujicimi se k vykonu jejich
pusobnosti — tzv. kvalifikovany elektronicky podpis.

¢l. 1.9.7.2 Sesty odstavec, odrazka treti se upresiuje:

Osoba vykonavajici vybrané ¢innosti ve vystavbé nemusi k dennimu zaznamu do stavebniho
deniku pfipojit otisk svého razitka.

¢l. 1.10.4 se doplnuje:

Jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci zahrnuji thradu vSech praci
zhotovovacich 1 pomocnych vyplyvajicich z predmétu dila v rozsahu a za podminek
uvedenych ve vsSech pfedanych zadavacich podminkach, které jsou nejen pozadovéany
a fyzicky uvedeny v soupisech praci (agregované polozky), ale i praci vyplyvajicich ze
zadavaci dokumentace, nutnych pro zdarné dokonleni, pfedani dila Objednateli a
provozovani, 1 kdyz nejsou v soupisech praci pfipadné konkrétné uvedeny. (Napi. zafizeni
stavenis$té, mezideponie, leseni, pomocné konstrukce, poplatky, jednoucelové stroje a
pomucky, atypické dily, fotodokumentace, opravy Skod, pomocné prace, vytyCeni ing. siti,
zpracovani RDS, posudky, apod.).

Naklady na zkuSebny zhotovitele, na prukazni a kontrolni zkousky v¢etné vedlejSich naklada
(opravy a uvedeni do puvodniho stavu), které jsou jmenovit€¢ pozadovany v jednotlivych
kapitolach TKP nebo ZTKP, nebudou rozpoctovany jako samostatné polozky v soupisu praci,
ale zhotovitel je zahrne do polozkovych cen soupisu praci, pokud to neni u konkrétni polozky
dle popisovniku uvedeno jinak.
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Soucdasti pfedmétu plnéni a nabidkoveé ceny jsou mimo jiné i nasledujici prace a ¢innosti:

veskeré naklady na prace spojené s péci o sejmutou humusovou vrstvu zeminy veetné
mezideponie zahrne zhotovitel do nabidkové ceny pfislusnych SO,

navrh, projednani, odsouhlaseni a zajisténi uzavirek komunikaci v¢. spravnich
poplatka navrh, projednani, odsouhlaseni objizdnych tras pro vetfejnou dopravu veetné
dopravniho znaceni (v¢. spravnich poplatkd). Provizorni komunikace jsou po celou
dobu vystavby v majetkové spraveé zhotovitele,

pasport vefejné pristupnych pozemnich komunikaci v¢. pfilehlych objekta pred
zapocetim a po skonceni jejich vyuzivani,

pasport studni,
trvalé a pravidelné Cisténi vefejnych komunikaci dotéenych provozem stavby,

v pfipadé provadéni stavebnich praci mimo pracovni dny v denni dob& od 7.00 do
21.00 hod. a o vikendech od 8. do 18. hod., zajisténi souhlasu pfislusné Krajské
hygienicke stanice,

naklady na zajisténi podkladd pro predlozeni KHS JEK o zdravotni nezavadnosti
vyrobku pfichazejicich do styku s pitnou vodou a kontrolni rozbor vzorku upravené
pitné vody v rozsahu kraceného rozboru, ktery prokéaze, ze jsou splnény pozadavky na
jakost pitné vody pro verejné zasobovani, pred uvedenim prelozky vodovodu do
provozu,

veskeré naklady spojené s naplnénim podminky z Rozhodnuti Krajského uradu
JihoCeského kraje, Odboru zivotniho prostredi, zeméde€lstvi a lesnictvi, Oddéleni
ochrany ptirody, ZPF, SEA a CITES ze dne 29. 11. 2021 &. j. KUJCK 128204/2021 a
to zejména prehled provedenych praci a zasahii pfi manipulacich s dotCenymi zvlasté
chranénymi zivocCichy v ramci provadeéni stavby, ktery musi byt podle ustanoveni § 56
odst. 6 zakona zaslat do 31.12. kazdého roku zaslan spravnimu organu. Podklady
budou obsahovat pfesné zaznamy mista nalezt jedinct druht (zejména pocet jedincu
- kvalifikované odhady, popis biotopu v misté nalezu), vCetné lokalizace nalezu (napft.
GPS koordinaty, mapovy zéakres, foto lokality, orienta¢ni body, popt. viditelné
oznaceni v terénu). Prehled bude predan v ucelené forme (pfedani vysledku lze téz
provést elektronicky, a to v obecnych formatech bézné prevoditelnych dat).

naklady na vSechny zemémeétické Cinnosti Zhotovitele (ve smyslu ¢l. 1.6.3.2 TKP 1),
soustavné vytyCovani zietelného oznaCeni obvodu staveniste,
ochrana a stalé udrzovani bodu vytyCovaci site,

vytyCeni, oznaCeni a ochrana stavajicich inzenyrskych siti a zafizeni, toto vytyceni v¢.
zaméteni bude pred zahgjenim praci predano v digitalni forme spravci stavby v celém
obvodu staveniste,

zpracovani Realizacni dokumentace stavby (RDS), vcetné Vyrobné technické
dokumentace, TePT,

Povodi Vltavy, statni podnik - provoznimu stfedisku ve Veseli nad Luznici bude pro
potieby spravce toku predano zameéteni skute¢ného provedeni stavby, vyusténi SO 392
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do Lisovského potoka, prfechod drobného vodniho toku IDVT 10262679 (situace
s okolim 50 m) v digitalni formé (v nékterém z formatd DWG, DGN nebo DXF),
seznam zaméfenych bodd s uvedenim jejich soufadnic X, Y, Z ve formatu TXT
s oddé€lovaci a dale pak vykresy — situace v metitku 15000 a detailni situacni a
vyskové usporadani v méfitku 1:100 s kétami v nadmotskych vyskach Bpv. v tisténé
podobe¢ a digitaln€ ve formatu PDF,

- Lesy Ceské republiky, s.p. —oblasti povodi Vltavy, Benesov bude po dokon&eni stavby
pfedana samostatnd projektova dokumentace skuteCného provedeni feSici upravu
Miletinského potoka SO 321 v poctu 2 paré,

- vyhotoveni digitalniho pasportu silnice,

- ziizeni geometrickych plani vCetné omeznikovani pro predavané dokoncené Casti
stavby dle jejich majetkovych spravct a geometrickych plant vécnych bfemen,

- zaméfeni skute¢ného provedeni pro DSPS a jeho zpracovani dle datového piedpisu
RSD a majetkového spravce objektu,

- vyhotoveni odtokovych pland v souladu s piedpisem RSD CR B1,
- vytvofeni digitalni zakladni mapy dila dle predpisu RSD CR B2/C1,

- pro SO fady 49x — vypracovani knihy plant v souladu s datovym predpisem RSD CR
B3,

- veskeré vytyCovaci prace pro potiebu stavby (pfed stavbou, béhem stavby, po stavbé),

- poplatky za ptipojeni elektrického vedeni na zékladni sit’ tj. naklady a poplatky za
jistiCe a vykony trafo, které vyzaduje energetika,

- poplatky a zaji§téni vyluk pfi propojeni inzenyrskych siti,

- néaklady na &innost Gfedn& opravnéného zeméméfického inzenyra (UOZI-Z),
- naklady na Cinnost pracovnika odpovédného za BOZP stavby pro zhotovitele,
- naklady na Cinnost odpovédného geotechnika zhotovitele a projektanta,

- naklady na ¢innost odborné zpusobilé osoby provadéjici ekologicky dozor (osoba se
znalostmi biologie dotenych zvlasté chranénych druht a s praktickou zkuSenosti
s provadénim praci v lokalitach s vyskytem druht, se znalosti zachrannych opatieni),

- naklady na Cinnost dozoru spravce siti pfi trasovani, vytyCeni a prubéhu praci,
v¢. pozadavka CEPRO,

- DIO pri dodavce a montazi siti realizovanych za ¢aste¢ného provozu mimo hlavni
etapy stavby,

- DIO pro zajisteéni kaceni u v§ech vefejnych komunikaci, chodnikt - kompletni prace -
navrh, projednani a vlastni zabezpeCeni po dobu kéceni, odstranéni po dokonceni

ké&ceni v ramci rozsahu celého objektu kacent,

- realizatni dokumentace, technologické predpisy, predepsané zkousky, souhrnné
zpravy o hodnoceni kvality praci,
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- provozni dokumentace, provozni a havarijni fady, zaskoleni uzivatele a navody
v Ceském jazyce,

- navrzeni, odsouhlaseni a provozovani kontrolniho systému pro zji§tovani piipadného
uniku nebezpecnych latek na stavenisti,

- vypracovani ,,Dokumentace nasledné péce o vegetacni Upravy v souladu s ,,Piikazem
generalniho teditele ¢.11/2020%

- naklady na vypracovani navrhu, projednani, odsouhlaseni a realizaci omeznikovani
stavby (objektl),

- naklady na dopliiyjici prizkumy a diagnostiku, pokud budou potieba pro zpracovani
RDS,

- staveniStni naklady zhotovitele (pfistupové cesty, ochrana novych pozemnich siti
panely v misté pohybu mechanismt, plochy pro =ziizeni staveniste, vcetné
staveni§tnich komunikacich, nutnych pro zhotoveni napf. mostnich objektt),

- po dobu realizace stavby, bude kazdy vjezd a vyjezd z prostoru stavby na vefejnou
komunikaci, opatifen zpevnénou oklepovou plochou, aby nedoslo k poSkozeni a
zneci§téni komunikaci, pti déle trvajicim suchu zajistit pravidelné skrapéni staveniste,
Cisténi staveniStnich ploch a komunikaci provadet zasadné za mokra, pfi vrtani pilot
nebo kotev pouzivat skrapéni nebo odsavani atp,

- provozné-manipulacni tady pro objekty, u kterych jsou ve stavebnich povolenich
vyzadovany,

- finan¢ni naroky na doCasné zabory a pouziti vefejnych a mistnich komunikaci nad
ramec PDPS vyplyvajici z navrzené technologie zhotovitele,

- pro SO fady 200 - Méfeni sledovani sedani mostu v rozsahu dle TZ pfislusnych
objektn,

- kontrolni méfeni dle TP 124 provedenych opatifeni na ochranu proti bludnym
proudim,

- monitoring a evidence sledovani hluku, vibraci a emisi po dobu vystavby,

- vypracovani podklada pro vytazeni rusenych objekt z majetku vlastnikt (dle pokynu
jejich majetkovych spravca - rusené nadjezdy, atd.),

- provedeni zkuSebniho pfeméteni protismykovych vlastnosti a nerovnosti IRI vozovky
dle platnych ptedpist a dolozeni dokladu o vysledcich méfeni k piejimacimu fizeni,

- veskeré poplatky za energie az do prevzeti stavby jako celku,

- naklady spojené s piipadnym poskozenim zemédélskych porostd, naklady na
odstranéni poSkozeni zemédélskych pozemka,

- vypracovani podrobného harmonogramu postupu stavebnich praci vcetné
pozadovanych terminu,

- zajisténi vSech dokladi a dokumentace nezbytnych k vydani rozhodnuti o trvalém
uzivani stavby,
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- zpracovani podkladd pro mozny rozhodovaci proces v prabéhu stavby,

- dodrzeni a respektovani predepsanych technologickych postupti v PDPS (urychleni
konsolidace nasypu, trvala ochrana plané pred povétrnostnimi vlivy, realizovanym
postupem vystavby zajisténi stalého odtoku vody ze stavenisté, procistovani a
zprovoznovani navaznych napojovacich bodi odvodnéni, rekultivace dotCenych
terénu a ploch, hospodafreni s ornici, ochrana solitéri zelen€ a predepsanych objekta
a mist),

- revize energetickych objektt, vypracovani reviznich zprav, zavéreCnych prohlidek
mostt a mostnich listd. V1iv provozu na provadéni stavebnich praci,

- revize energetickych objektl, vypracovani reviznich zprav, posudkd, funkcnich
zkousek, zavérecnych prohlidek a kontrol,

- nakladani s odpady opusténych inzenyrskych siti,

- fotodokumentace stavby ve forméatu digitalnim i ti§t€ném a digitalni zdznamy postupu
praci,

- ptejimaci zkousky,

- zajisténi udrzby provedenych praci (objekt) po dobu vystavby,
- upravy sjezdd,

- zajisténi piistupl na okolni nemovitosti po dobu vystavby,

- zajisténi a thradu poplatkd vzniklych na zaklad€ harmonogramu zhotovitele v souladu
s POV (zvlastni pouzivani silnice, poplatky za uzivani vefejného prostranstvi, Skody
na plodinach apod.),

- trvalé provozovani, udrzba, sprava a ochrana zatizeni staveniste,

- oploceni staveniste,

- eliminaci pra$nosti,

- respektovat archeologicky pruzkum,

- korozni pruzkum,

- ostatni naklady vyplyvajici ze zadavaci dokumentace,

- naklady na veSkeré opravy zpusobené nespravnym uzivanim piistupovych cest,

- naklady na odstaveni vodarenského zafizeni a jeho op&tovného uvedeni do provozu a
naklady na nahradni zasobovani odbérateld vodou po dobu odstavky,

- veskeré naklady na doCasné zabory na mezideponie pro ulozeni vhodné a podmine¢né
vhodné zeminy uréené pro realizaci zakazky zahrne zhotovitel do nabidkové ceny,

- vypracovani technologického postupu trhacich praci véetné projektu trhacich praci, v
souladu s TKP, kap. 4, ¢l. 4.3.4.1, v dostate¢ném Casovém v predstihu pred zah4jenim
stavby. VCetn¢ zaji§téni povoleni prisluSnym organem statni baniské spravy,
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- vypracovani geologické dokumentace v souladu s TKP, kap. 4, ¢l. 4.3.4.2.

¢l. 1.10.5 se doplnuje:

Soucasti RDS mostniho objektu je téz:

- Projekt ptipadnych statickych zatézovacich zkousek pilot, pokud jsou s ohledem na
geologické podminky nutné nebo pokud je predepise Objednatel/Spravce stavby.

- Pokud bude zhotovitel provadet zatézovaci zkousku, podklady pro statické zatézovaci
zkousky mostu (zejména projekt statické zat€zovaci zkousky), na jejichz zakladé
zpracuje zhotovitel Program zatézovaci zkousky dle &. 5.1 CSN 73 6209 a predlozi
Objednateli/Spravci stavby k odsouhlaseni. Objednatel/Spravce stavby muaze predepsat
dle prubéhu vystavby provedeni statické zatézovaci zkousky pro urcita mostni pole a
rozsiteni o dalsi pole (vetné napiiklad nesymetrickych zatézovacich stavi)

- Povodiiovy a havarijni plan, je-li tfeba

- Opatfeni proti bludnym proudim, jsou-li tfeba

RDS komunikaci a mostd bude obsahovat i seznamy soufadnic a vySek kontrolnich boda

v rozsahu a Cetnosti, kterd je pozadovana pro kontrolu jednotlivych vrstev a mostnich
konstrukeci.

¢l. 1.10.7 se nahrazuje posledni véta:

DSPS bude odevzdana v digitalni formé podle datového piedpisu RSD CR C2 a v ti§téné
podobe v poctu 3 paré.

¢l. 1.10.7 se dopliuje:

Soucasti DSPS mostniho objektu je téz:
- Zhotoveni Mostnich listd dle CSN 73 6220 véetn& stanoveni zatiZitelnosti vypoétem
dle CSN 736222, ktery preda zhotovitel pfi prejimacim fizeni ve &tyfech

vyhotovenich.

- Projekt kontroly, udrzby a sledovani mostu za provozu, ktery respektuje skutené
provedeni stavby. Soucasti jsou i puvodni navody vyrobct kudrzbé vyrobku
zabudovanych do stavby.

- Navrh provozniho tadu pfislusnych SO.

¢l. 1.10.9 se doplnuje:

Zodpovédnou osobou nad uplnosti a plnénim fazi 2) a 3) je UOZI-O, jakozto plnéni dle &.
1.6.3.3. Objednatel pozaduje predani této dokumentace Spravci stavby nejpozdeji ke dni
ukonceni praci a sluzeb UOZI-O v ramci tymu Spravce stavby.

v ¢l. 1.11.1 se nahrazuje tieti odstavec nasledujicim znénim:

Pro piipravu a provadéni Staveb, dale plati pro BOZP smé&mice GR &. 7/2008 a smérnice GR
¢. 4/2007.

v ¢l. 1.11.2 se rusi posledni dva odstavce
¢l. 1.12.2 se doplnuje

Povdminkv ze Zavazného stanoviska Krajské hygeienické stanice JihoCeského kraje se sidlem
v Ceskvch Budé&jovicich ze dne 11. 9. 2020 ¢. 1. KHSJC 23658/2020/HOK CB-CK
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Po celou dobu vystavby musi byt dodrzovéana protihlukové opatteni dle Aktualizované
hlukové studie, zpracované v kvétnu 2020 Ing. Zuzanou Bastyfovou, a to vetné pouziti
stavebnich mechanizmi s predpokladanymi hladinami akustického vykonu Lw,
uvazovanymi v hlukové studii.

Protihlukova sténa C1 bude realizovana v predstihu nebo soubézné se stavbou silnice
1/34 LiSov — Vranin.

Pted uvedenim stavby pielozky vodovodu (souvisejiciho se stavbou useku silnice 1/34
LiSov — Vranin) do provozu budou piedlozeny KHS J¢. kraje doklady o zdravotni
nezavadnosti vyrobku ptichazejicich do styku s pitnou vodou a kontrolni rozbor vzorku
upravené pitné vody v rozsahu kraceného rozboru, ktery prokaze, ze jsou splnény
pozadavky na jakost pitné vody pro vefejné zasobovani.

¢l. 1.12.4 se dopliuje

Podminky z Rozhodnuti Krajského ufadu Jiholeského kraje. Odboru Zivotniho prostiedi,

zemédélstvi a lesnictvi, Oddéleni ochrany piirody. ZPF. SEA a CITES ze dne 29. 11. 2021

¢.j. KUJCK 128204/2021

Béhem prubéhu praci, az do zavérecné kolaudace stavby a ukonceni vech doprovodnych
akci s moznym vlivem na predmétné zvlasté chranéné druhy, bude na lokalité provadeén
odborné zpusobilou osobou ekologicky dozor (osoba se znalostmi biologie dotéenych
zvlaste chranénych druht a s praktickou zkusSenosti s provadénim praci v lokalitach s
vyskytem druht, se znalosti navrhovani zachrannych opatfeni a vytvareni nahradnich
biotoptl).

Béhem provadéni praci bude dbano pokyna ekologického dozoru a budou piijimana
vSechna potfebna, jim navrhovana opatfeni pro minimalizaci nebezpe¢i usmrcovani
pfedmétnych druhtt béhem stavby, navrhy kompenzacnich opatfeni a navrhy na
vytvofeni moznych nahradnich biotopu.

V ptipad€, ze bude v prubéhu stavby nebo pii kontrolnim biologickém prazkumu pied
zahajenim stavby zjistén vyskyt dalSich zvlasté chranénych druht, je potieba pozadat o
roz§ifeni této vyjimky a pfijmout ochrannd opatfeni, pfipadné realizovat kompenzacni
opatteni.

Pted zahajenim praci osoba provad¢jici ekodozor provede kontrolu staveniste z hlediska
vyskytu zvlasté chranénych druhti obojzivelniku, plazi a ptaka hnizdicich na zemi a
zajisti v ptipad€ potieby zachranny transfer.

Pted zah4jenim zemnich praci, pokud budou zahajeny v jarnim nebo letnim obdobi, bude
provedena kontrola lokality s vyskytem ¢melaki rodu Bombus sp. Jedna se o lokalitu
svahil — niva Miletinského potoka v km cca 5,7 -5,9. Pfipadna nalezena hnizda v trase
planovanych zemnich praci budou odborné€ premisténa.

Priprava stavenisté, odstrafiovani kfovin a dfevin bude realizovano v mimohnizdnim
obdobi ptaku, tj. kazdoro¢né v mésicich srpen—biezen a skryvky zeminy (vCetné ornice)
nebo horni zemni vrstvy se budou realizovat v obdobi od poloviny zafi do konce bfezna,
mimo toto obdobi podle pokynt osoby provad€jici ekodozor (napi. formou zapisu do
stavebniho deniku) tak, aby nedoslo k poskozeni biotopt zvlasté chranénych zivocichu,
nebo jejich usmrcovani.

Budou kaceny jen ty dreviny, které stoji pfimo v trase projektované silnice. Ostatni
dfeviny budou po dobu stavby vhodnym zpisobem ochranény. Za pokacené dieviny
bude provedena podle moznosti nahradni vysadba.
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— V dobé& migrace obojzivelniki je nutné maximalné omezit provadéni stavebnich praci na
tocich a v jejich bezprostiedni blizkosti. Pokud budou zastizeni migrujici jedinci, osoba
provadéjici ekodozor rozhodne o realizaci provizornich navodnych objektd tak, aby
migrujici zivoCichové byli navedeni do migra¢niho prostoru, kde budou moci projit.
Vsechny vykopy v blizkosti migracnich tras a trvalého vyskytu obojzivelnika zabezpecit
tak, aby nedochazelo k padu zivocicht do téchto vykopu. Pokud nebude mozno provadét
stavbu mimo dobu migrace obojzivelnikl, je nutno vybudovat zabrany a odchytova
zafizeni a provést transfery téchto zivocichi mimo misto stavenisté ve sméru migrace
(cilové lokality).

— V mistech planované instalace trvalych zabran pro obojzivelniky, instalovat i doCasné
zabrany pro obojzivelniky s cilem omezit moznost vstupu obojzivelnikl na staveniste.
Ukonceni trvalych zabran pro obojzivelniky u mostd a propustkd provést tak, aby v
mezefe mezi zabranou a navazujici stavebni konstrukci nebyl mozny prachod
obojzivelniku.

—  Migracni prostupnost stavby bude zajisténa nasledujicimi objekty: most SO 221 v km
0,819, most SO 204 v km 3,839 a most SO 205 v km 5,755, ramové propustky v km 4,9
avkm 7,9 Mostni objet SO 221 bude prevadét lesni cestu o Sitfce 4,5 metry nad silnici
1/34 a soucasné bude slouzit jako ekodukt. U objektu SO 204 je tok umistén u okraje
mostu, volny, nezpevnény pruh je Siroky cca 7 metrt, zajisti prichodnost pro zivocichy
do velikosti srnce. V miste kiizeni silnice I/34 s vodoteci v km 4,9 bude umistén ramovy
propustek a bude alespoi po jedné stran€ toku ponechan pas souse, vyvySeny tak, a aby
zde pii pramémém prutoku vody byla umoznéna migrace obojzivelniki. Dvoupolovy
mostni objet SO 205, ktery bude prevadet pred udoli Miletinsky potok. V km 7,9 bude
umistén suchy rdémovy propustek. V mist€¢ migracnich cest neni mozné umistovat
retenéni nadrze a jimky.

—  Uprava podmosti a dna propustkd musi respektovat pozadavky odborného organu
ochrany pfirody (Agentura ochrany pfirody a krajiny CR) a musi byt v souladu s
dostupnymi metodickymi materialy pro liniové stavby.

— 'V nivach vodnich tokl (vyznamné krajinné prvky) bude zasah minimalizovan na
nezbytny pracovni pruh, nebudou zde zfizovany manipulaéni plochy a mezideponie.

—  V prabéhu praci bude veskeré technické zafizeni zabezpeCeno tak, aby nedoslo k tniku
ropnych a jinych chemickych latek do vodnich tokti a pudy, a tim ke zméné nebo
poskozeni biotopu pfitomnych zvlasté chranénych ZivoCicht. Toto opatieni se tyka i
stavebnich vod vzniklych v pribéhu stavby t€lesa komunikace a dalSich navazujicich
objektt. Tyto vody nesmi byt svadény ptimo do toku, nybrz do zasakové jimky.

—  VSechny prelozky elektro a slaboproudu v nadzemnim vedeni budou respektovat obecné
zasady ochrany ptakt pred urazem ¢i usmrcenim elektrickym proudem.

—  Spravni orgéan upozoriuje drzitele vyjimky na povinnost podle ustanoveni § 56 odst. 6
zakona zaslat do 31.12. kazdého roku spravnimu organu prehled provedenych praci a
zasahu pfi manipulacich s dotCenymi zvlasté chranénymi zivocichy v ramci provadeéni
stavby. O mistech nalezl jedinci druhi budou vedeny presné zaznamy (zejména pocet
jedinct — kvalifikované odhady, popis biotopu v misté nalezu), véetné lokalizace nalezu
(napt. GPS koordinaty, mapovy zakres, foto lokality, orienta¢ni body, popt. viditelné
oznaceni v terénu). Pfehled bude pfedan v ucelené formé (piedani vysledki lze téz
provést elektronicky, a to v obecnych formatech b&zné prevoditelnych dat).

Podminky z vyiadieni Lesti Ceské republiky. s.p.. lesni sprava Tiebofi ze dne 9.3. 2020
¢.1. LCR194/000314/2020
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nebude nikterak omezena hospodatska Cinnost v prilehlych lesnich porostech,

stavbou nesmi dojit k poruseni kofenového systému a nebude provadéno kéaceni, vyjma
zaboru pro trvalé odnéti,

nepovoluje se skladovani stavebnich materialt, vykopové zeminy ani umistovani
docasnych staveb na pozemcich PUPFL,

pii stavbé musi byt respektovany predpisy na useku pozarni ochrany, tak aby
v sousednich lesnich porostech nemohl vzniknout pozar.

¢l. 1.12.5 se dopliuje

Podminky z vyjadieni Povodi Vlitavy. statni podnik, zavod Horni Vitava ze dne 25. 5. 2020

zn. 33909/2020-142

Pozadujeme min. 7 dni pfedem oznémit zahéjeni a ukon€eni praci na vypusténi SO 392
do LiSovského potoka a pfechod drobného vodniho toku IDVT 10262679 (propustek
v km 4,911) na Povodi Vltavy, statni podnik — provozni stfedisko Luznice, U Vodarny
837, 391 81 Veseli nad Luznici. Dale pozadujeme pfizvat pracovnika Povodi Vltavy,
statni podnik I — tc] NN c-mail: [ - kontrolni dny
stavby, ke kontrole a odsouhlaseni provedenych praci a k ucasti na zaveére¢né kontrolni
prohlidce.

Po dokoncCeni stavby objektu SO 391 poZadujeme piizvat pracovnika Povodi Vltavy,
statni podnik — provozni stiedisko Vitava v Ceskych Budgjovicich | | - to!.

I c-moil: [ - kontrole.

Provoznimu stfedisku ve Veseli nad Luznici bude pro potreby spravce toku predano
zameéteni skuteCného provedeni stavby, vyusténi SO 392 do LiSovského potoka, prechod
drobného vodniho toku IDVT 10262679 (situace s okolim 50 m) v digitalni formé (v
nékterém z formath DWG, DGN nebo DXF), seznam zamétfenych boda s uvedenim
jejich soutradnic X, Y, Z ve formatu TXT s oddélovaci a dale pak vykresy — situace
v meftitku 15000 a detailni situacni a vyskové uspotadani v mefitku 1:100 s kotami
v nadmoiskych vyskach Bpv. v tisténé podob¢ a digitaln€ ve formatu PDF.

Podminky z vyjadieni Lest Ceské republiky. s.p.. ST — oblast povodi Vltavy. BeneSov ze dne

22.9.

2020 ¢.j. LCR954/0013002020

po dokonceni stavby pozadujeme predani samostatné projektové dokumentace
skute¢ného provedeni fesici upravu Miletinského potoka SO 321 v poctu 2 paré, ktera
po dokonceni zustane LCR, s.o. k archivaci,

pti realizaci stavby musi byt piijata takova opatteni, kterd zabrani znec€iSténi vodnich
tokt. Na stavbé musi byt prostiedky k pfipadnému zneskodnéni havarie,

v blizkosti koryt nebude skladovan material, ktery by mohl byt splaven do vodniho toku
a latky, které by mohly ohrozit kvalitu vody ve vodnim toku,

spravce toku (ing. David Pastyka) bude pfizvan na kontrolni dny stavby.

Priloha 7: Zaru¢ni doby a vady dila, se ¢l. 1.6 dopliiuje o dalSi odstavec:

Po odstranéni vady zhotovitelem se na toto odstranéni, resp. opravu vady vztahuje zarucni doba
18 mésict. Tim neni dotena celkova zarucni doba dila.

Piiloha 8: Srazky z ceny pii nedodrzeni meznich hodnot hlavnich parametria

¢l. 2.7 se upravuje:
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ReSeni nesplnéni poZadavku na drsnost povrchu (protismykové vlastnosti) formou
administrativniho opatfeni (snizeni rychlosti) se nepfipousti.

Priloha 9: Presnost vytycovani a kontrola geometrické presnosti
¢l. 1.2.2 ¢tvrty odstavec Mikrosit’ se dopliiuje:

PD mikrosité je povinnou soucasti RDS mostnich objektd. Veskeré naklady (financni i
Casove) spojené s administrativou 1 majetkopravnim vyporadanim souvisejici se ziizenim
bodu jsou zcela v rezii zhotovitele. Body musi byt zvoleny tak, aby mohlo dojit k jejimu
vyuziti i po stavbé a v provozu. Objednatel/Spravce stavby predem odsouhlasi navrh volby
bodl, zpiisob zalozeni a provedeni. Zhotovitel tuto skuteCnost musi pfi podani nabidky
zohlednit.

¢l. 1.3.6 treti odstavec se dopliuje:

Vsechny geodetické protokoly budou zkategorizovany dle svého obsahu na , vytyCovaci,
ovefovaci, kontrolni, zamétfovaci a sledovaci® a budou predavany v elektronické 1 tisténé
podobg.

Zhotovitel je povinen dodat geodetické protokoly vytyCeni, ovéreni, kontroly, zaméfeni nebo
sledovani v§ech geodetickych ¢innosti dle SoD bezodkladng€ poveienému ¢lenu tymu Spravce
stavby a nechat si pfevzeti stvrdit podpisem odpoveédné osoby.

Protokoly se déli do dvou kategorii. 1. kategorie — protokoly nutné pro rozhodovani a II.
kategorie — protokoly doprovodné.

Zakladni dobou pro dodani protokolt I. kategorie je nejpozde€ji do nasledujiciho dne
(kalendafniho, pokud na stavbé tento den zhotovitel provadi stavebni cCinnost, jinak
pracovniho) od provedené Cinnosti. Tento termin lze v odivodnénych pfipadech prodlouzit ¢i
zkratit ze strany opravnéného pracovnika tymu Spravce stavby (napf. z divodu kontinuity a
prehlednosti, jinak obecné je zpracovan jeden protokol pro jeden pracovni den). Sem spadaji
protokoly — zamétovaci, kontrolni a sledovaci.

Zakladni dobou pro dodani protokola II. kategorie je nejpozdéji do tfech pracovnich dna.
Doba muze byt upravena ze strany opravnéného pracovnika tymu Spravce stavby. Sem
spadaji protokoly — vytyCovaci a ovérovaci.

Ptedani protokolu je mozné digitalni cestou, kdy je protokol ve forméatu PDF ovéten razitkem
UOZI a digitaln& podepsan. Cas piedani je Sasem piijeti mailu ze strany povéfeného
pracovnika tymu Spravce stavby ¢i jiného opravnéného pracovnika. Protokol v digitalni forme
musi byt doplné€n piipadnymi ptfilohami v oteviené formé&, napt. vykresy DMT v DWG.
Papirova forma je dodéna v co nejkratsim terminu bezodkladné.

Nesplnéni téchto termina ¢i neprovedeni faktického geodetického méfeni lze chapat jako
poruseni smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé elektronickou evidenci predanych protokolt, ktera bude
1 x tydné zaslana elektronicky Spravci stavby a jeho tymu a zaroveni 1 x mésicné predana
v tiSténé podobé€ v rdmci Kontrolniho dne kvality.

¢l. 3.2.2 se dopliiuje:

Primarni vytyCovaci sit’ udrzovana ze strany Zhotovitele, bude vzdy po kontrole Zhotovitele
neprodlené predana k vyuziti a plnéni povinnosti dle ¢lanku 1.6.3.3. UOZI-O a pripadn¢ jinym
slozkam Objednatele na vyzadani.

Dopliiuje se novy ¢l. 4.1.7:
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Pro priukaznéjsi kontrolu, zdokumentovani a piehlednou interpretaci prostorovych informaci
o vyslednych geometrickych parametrech stavby se pozaduje zpracovani dat kontrolnich
meéfeni Zhotovitele, Objednatele/Spravce stavby 1 v SW systémech, vyuzivajicich digitalnich
modelu terénu.

Pro zdokumentovani vySkového prabéhu vybranych stavebnich objekti nebo jejich Casti se
pozaduje vyhodnoceni zaméteného skutecného provedeni jejich povrchi i formou digitalnich
modeld povrchu terénu - DMT. Digitalni model povrchu bude mit charakter prostorové spojité
matematické plochy, tvofené nepravidelnou trojuhelnikovou siti (TIN), kde vrcholy
trojuhelniku jsou mérené, pripadné projektované nebo i jinak vyhodnocené body (napf.
vyskové odchylky).

Mira dodrzeni ptipustnych vyskovych odchylek bude dolozena i1 grafickym vykresem,
obsahujicim zéakladni polohopisnou kresbu (minimaln€¢ osa komunikace s kilometrazi),
doplnénou vyhodnocenym digitalnim modelem odchylek (rozdilovy DMT).

Vyskové odchylky na kontrolnich bodech sledovanych povrcha budou interpretovany graficky
s vyuzitim rozdilovych digitalnich modelti (RDMT). Vyskové odchylky budou zobrazeny v
pudorysném vykrese odpovidajiciho méfitka formou izo¢ar vyskovych odchylek, kétami
(hodnotami) odchylek a barevnou hypsometrickou skalou, prehledné Clenénou pro kladné a
zaporné hodnoty. Interval izoCar vySkovych odchylek a interval barevné stupnice se voli tak,
aby odpovidal hodnotam meznich vyskovych odchylek kontrolovaného povrchu konstrukce
nebo vrstvy (obvykle se voli jako polovina mezni odchylky).

Vyhodnocené body, tvorici rozdilové (odchylkové) modely (RDMT) jsou shodné
s pfedepsanymi kontrolnimi body pro dany objekt.

Predavanymi daty jsou originalni datové soubory pouzitého SW systému, data ve vyménném
formatu DXF (3D) a textové soubory bodi a predpisu hran. Vykresy se zobrazenymi
rozdilovymi digitalnimi modely, které budou piilohami geodetickych protokold, budou
predavany kromé tiskové verze i digitalné ve formatu PDF.

Plosna graficka interpretace vySkovych odchylek se pozaduje pro dokumentaci vyskového
prubehu skute¢ného provedeni nosnych konstrukci mostt, vSech konstrukénich vrstev vozovky
na mostech a v pfechodovych oblastech (vCetn€ ochrany izolace mostl).

U komunikaci se pozaduje zpracovat RDMT vyskovych odchylek povrchu vozovky pouze pro
useky, kde dochazi ke zméné pii¢ného sklonu vozovky. Dale se timto zpusobem pozaduje
dokumentovat useky komunikace, ve kterych budou prekroCeny povolené mezni vyskové
odchylky (plati pro vSechny konstruk¢ni vrstvy) — rozsah stanovi Objednatel.

¢l. 4.4.6 se dopliiuje:

Kontrolni body v ramci pricného fezu musi byt projektovany a zaméteny ve svislém sméru nad
sebou a mimo piipadné sparofezy, aby se zajistili jednoznacné, pfimo méfené informace.
Interpolace a dopocitavani je nepiipustné.

¢l. 4.6.2 se rusi a nahrazuje:

Meéfeni nerovnosti se provadi ve stopach, a to prub&zné v celé délce stopy. Stopy jsou podélné
a pricné. Podélné stopy se umistuji v souladu s pfislusnou kapitolou TKP pro danou
technologii (napt. TKP 6, TKP 7). Vzdalenost pficnych stop se uvazuje pro vozovky
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komunikaci 1. skupiny 20 m a pro 2. skupinu 40 m. Na mostech a na ptechodovych oblastech
mostl se umist'uji piicné stopy po 5 m.

Kapitola 2: Priprava staveni$té

¢l. 2.3.1 Odstranéni travin a nevhodnych materiala, druhy odstavec se nahrazuje:

Pokud je pozadovano snimani drnu, pak se jedna o sejmuti souvislého travniho drnu ve vrstve
10-15 cm, jakymkoliv zpiisobem. Vytézeny material se skladkuje oddélené od ornice nebo
zeminy, umist'uje se na skladku nebo se kompostuje. Neni zadouci, aby doslo k jeho promiseni
S ornici.

¢l. 2.6.1 Kaceni stromu, kirovin a odstranéni paiezu se nahrazuje:

Kaceni se provede v souladu se §5 vyhlasky €. 189/2013 Sb. a pozadavky organu statni
spravy, ktery vydal povoleni ke kéaceni.

Kapitola 3: Odvodnéni a chrani¢ky pro inzenvrské sité

¢l. 3.1.2 Nazvoslovi se:

v terminu TV prohlidka opravuji uvedené normy na CSN EN 13508-1 a CSN EN 13508-2+A1
¢l. 3.1.4 VSeobecné pozadavky se dopliuje o:

CSNEN 1610 a dale VL1a VL2

¢l. 3.2.1. se za posledni odstavec dopliuje:

Pro systémy stok a jejich pfipojek bude pouzit uceleny kanaliza¢ni program vcetné tvarovek
s prokazatelnou prislusnosti k potrubnimu systému. Pouzito bude potrubi s hladkym vnitinim
povrchem. Pro §ikmo sefezdvané potrubi je mozné pouzit pouze trub, které maji hladky
zaroven i vnéj§i povrch, potrubi s plnym zebrem a potrubi spiralovité ovijené. Neprulezné
profily musi umoziovat kontrolu televiznim inspekénim systémem a je u nich proto
vyzadovan svétly vnitini povrch potrubi.

Jmenovity rozmér potrubi DN, uvadény v projektové dokumentaci, znamena jmenovity
rozmér vztazeny k vnitfnimu prameéru, tj. DN/ID. Je-li v PD specifikovano potrubi s hladkou
vnéjsi sténou, pak rozmeér DN znamena DN/OD. V piipadé€ uvedeni obou variant je ve vypoctu
uvazovano DN/ID a DN hladkého potrubi je nutno navrhnout s dostateCnou rezervou
pruto¢ného profilu vaci navrhovému pratoku.

Spoje potrubi a zejména jejich tésnéni musi odpovidat druhu prepravovaného média
obsahujiciho 1 ropné latky a abraziva.

Jsou-li na n€kterou ¢ast konstrukce této kapitoly vydany PPK, pak je nutné, aby materily a
vyrobky byly v souladu s témito pozadavky.

¢l. 3.2.2.4 se dopliuje:

Odstavec €. 2 dodatku ¢. 1 TKP kap. 3, ktery dopliiuje na konec ¢l. 3.2.2.4 TKP 3 parametr
tloustky vnitfni vrstvy potrubi e4 se nahrazuje za parametr es jmenované CSN EN 13476,

vklada se novy ¢lanek ¢l. 3.2.11 Odvodnéni mostu
Odvodnéni mostt se provadi podle TP 107 a nasledujicich ustanoveni.

1. Navrh odvodnéni mostu
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1.1 Odvodriovade

Odvodnéni na mostech musi byt provedeno systémem mostnich odvodinovaci se
zausténim do systému sbeérného potrubi. Systém sbérného potrubi se zapoji bud’ do
nejblizsi kanaliza¢ni Sachty v zemnim t€lese za mostem a kanaliza¢niho systému, nebo
se odvede do vyvafisté. Z vyvafisté se voda odvadi tak, aby nedochéazelo ke skodam
na prvcich a konstrukcich pod mostem.
Technické feSeni odvodnéni formou postrannich odvodfiovacich Zlabt a v podobé
liniového obrubnikového odvodnéni na novych mostech neni povoleno. Tato feSeni je
mozné pouzit pouze ve vyjimecnych pifipadech pii rekonstrukcich po predchozim
projednavani a odsouhlaseni s budoucim spravcem dotycného mostu.
Voda z pted mostu musi byt zachycena pred jeho zaCatkem a voda z mostu musi byt
zachycena na moste¢.
V piipadé kratkych mostt s délkou do 20 m a maximalni plochy do 150 m?, srazkova
voda muze voln¢ odtékat do prostor mimo most za pfedpoklad minimalniho pii¢ného
sklonu mostu min. 0,5% .
VZDS je navrzen hydrotechnickych vypoCtem typ odvodiiovali (rozmér
a konstruk¢ni druh), jejich hltnost v navrhované prostorové dispozici a stanovena
vzajemnou vzdalenost na mosté. Pro hydrotechnicky vypocet je nutné stanovit Sirku
rozliti tak, ze rozliti nesmi zasahovat do jizdnich pruht, a zaroven nesmi byt
maximalni §itka rozliti vice jak 1 m.
Vzhledem k moznosti Castecného nebo uplného ucpani odvodiiovace se pro zajisténi
bezpecnosti pii vypoctu vzdalenosti odvodiiovacu se pozaduje koeficient bezpeCnosti
s hodnotou 2.
V RDS musi zhotovitel stavby prokazat, ze dany vybrany typ odvodhiovace
konkrétniho vyrobce, splituje pozadavky navrhu hydro-technického vypoctu zadévaci
dokumentace. Vyrobce tento pozadavek prokazuje zkouskami hltnosti pro vSechny
hydro-technické podminky, podélné a piicné spadové pomery po celé délce mostu.
Prokazani musi byt soucasti RDS. Metodika vypoCtu rozmisténi odvodiiovacu je
uvedena v TP107. Vyrobce odvodiiovace musi zkouSkami prokézat pro vSechny
kombinace podélnych a pfi¢nych spadovych poméra:

o hltnost dané mfize odvodnovace Qv.

o mnozstvi vody z tzv. spolupisobici Sifce, ktera je zavisla na typu odvodinovace

a vyjadiuje vlastnost odvodiovace odvést vodu vtékajici do odvodiiovace
1z boku,

o pocet aktivnich §térbin.
Kazdych Sest metrd délky mostu musi byt umistén odvodrniova¢ nebo odvodnovaci
trubicka. V nejnizsim mozném bod€ u mostniho zavéru musi byt umistén odvodiovac,
pficemz u nosnikovych mosta s pficnikem, se odvodinova¢ umistuje ve vzdalenosti
2 m od lice pti¢niku, z divodu splnéni podminek napojeni odvodinovace do sbérného
potrubi.
Drenazni trubicky se navrhnou se zausténim do sbérného potrubi. Pokud to neni
technicky mozné, svisla trubka odvodiiovaci tvarovky musi ptecnivat pod okraj nosné
konstrukce min. 0,1 m.
Miiz odvodiiovaCe musi byt osazend v stejném podélném a pricném spadu jako
vozovka.
Odvodniovac se osazuje co nejblize u fimsy, ¢imz se minimalizuje mnozstvi vody,
které vtékd do mostniho zaveru.
Z4adna z konstruké&nich &asti odvodiiovage nad jeho spodnim talifem, zabudovaného
do mostovky (v¢etné& pfitlatného talife hydroizolace) nesmi zasahovat do konstrukce
fimsy. Lokalni vyjmuti fimsy jsou zakazany.
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- Rozebiratelny spoj odvodinovaciho potrubi nebo pfipojeni potrubi na téleso
odvodiovace (vytok z talife odvodnovace) nesmi byt zabetonovan v monolitické Casti.
Kazdy spoj musi byt opravitelny po celou dobu provozu bez potteby bourani.

- Odvodriiovace se navrhuji jako celolitinové stavebni vyrobky (kompletni odvodiiovac
ve skladb¢:

o spodni talit - litinova Cast odvodiiovace, ktera je zabudovand do nosné
konstrukce; talitf musi byt vzdy osazen vodorovné

o pritlaénym talifem hydroizolace — hrnec - Cast odvodnovace, ktera se uklada
na spodni talif odvodiovace;

o ram + mfiz - ¢ast odvodnovace uloZena na talifi odvodnovace; ram s miizi
musi tvofit jednotny celek v uzavieném i v otevieném stavu;

o zéachytny koS - pod miiz odvodiiovae je nutno umistit lapac necistot, ktery
zachycuje vetsi necistoty;

o bednici roura - pifi betonazi mostovky se doporuCuje v misté prostupu
odvodniovace nosnou konstrukci osadit bednici trouba vzdy o 2 fady vyssim
pruméru jako je vytok sedla mostniho odvodiiovace (pramér roury + 100mm)

- Kombinace ¢asti odvodiovace s individualn€ vyrobenou Casti jiné osoby jako vyrobce
(napt. Individualni svareny talif s odtokem) neni povolena.

- Ve vyjime¢nych piipadech, pfi rekonstrukci starych mostd, se mohou navrhnout
atypické odvodniovace. Na jejich vyrobu se pouzije nerezavéjici materidl (nerezova
ocel min. tf. 1.44xx) s min. tloustkou jakéhokoliv dilce min. 5 mm. Minimalni primér
odtoku z odvodiiovace je 150 mm.

- U VL 406.11 se upravuje, ze pro odvodnéni povrchu izolace je mozno pouzit
1 korozivzdorné trubky DN 50 tloustky stény 2 mm.

1.2. Systém sbérného potrubi

- Odvodiiovace se navrhnou se zatsténim do systému sbérného potrubi. Pokud to neni
technicky mozné, svisly odtok odvodiiovace musi piesahovat pod okraj nosné
konstrukce min. 0,15 m.

- Priméry jednotlivych ¢asti potrubniho systému musi byt navrzeny tak, aby byly
schopny odvést vodu ze vSech odvodiiova¢l pii vyuziti maximalné 2/3 vysky
vnitiniho priméru potrubi

- Geometrie vedeni potrubniho systému musi byt navrzena tak, aby dochazelo
k minimalnim lokalnim hydraulickym ztratam pratoku.

- Montaz musi byt provadéna v souladu s technologickym postupem vyrobce systému
sbérného potrubi. Montazni organizace musi dolozit osvédceni o proskoleni montaze
vyrobcem. Jakékoliv zasahy mimo technologické postupu vyrobce jsou zakazany.

- Spojovani potrubi a konstrukénich prvka systému sbérného potrubi na ,,tupo® pomoci
kovovych nebo gumovych spojek s ocelovou (nerezovou) paskou je zakazano.

- Spojovani potrubi a konstruk¢nich prvki systému sbérného potrubi pomoci presuvek
je zakéazano.

- Sklolaminatové potrubni systémy se musi spojovat jen sklolamindtovymi spojkami
vyrobce potrubi.

- Plastové potrubni systémy musi spojovat pouze formou kompenzaCnich hrdel.
Minimalni pracovni délka kompenza¢niho hrdla (od t€snéni po maximalni zasunuti
potrubi) je 20 cm. Tvorba hrdel formou presuvek se zakazuje.

- Pro potrubni systémy se navrhnou materidly, které maji prokazané vlastnosti
s ohledem starnuti materialu, a pfedevsim odolnosti na UV zateni odzkouSené pro
Zivotnost minimalné 30 let, podle EN CSN 4892.
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- Pro odvodriovaci potrubi je nutné pouziti nehoflavého (tfida A1 nebo A2), nebo
nesnadno hotlavého (tiida B) materialu stanoveného ve smyslu CSN EN 13501-1+A1,
a to v oblastech ochrany vodnich zdroja, CHKO, nebo jinych vyznamnych krajinnych
prvku, v ptipadech, kdy pod mostem by pozarem mohl byt zasazen praimyslovy, nebo
jiny objekt, skladka hotlavého materidlu, nebo ovlivnén vyznamny technologicky
proces. Dale je nutné volit uvedené materidly na mostech, kde oprava poskozeného
potrubi by znamenala vyznamnou komplikaci z hlediska dosazeni potrubi (vysoké
mosty), nebo z hlediska ovlivnéni dopravy, nebo procest pod mostem (Zeleznice,
délnice, devastace né¢eho cenného soustiedénym vytokem vody z poruseného potrubi
zpravidla u dlouhych mosta). V ostatnich ptipadech je mozné pouzit potrubi i plastové
s hladkou vnitini 1 vn&jsi sténou, kruhové tuhosti min. SN8 pro PP a SN4 pro HDPE.

- Napojeni na odvodinovace, drenazni trubiCky a vytvorfeni Cisticich kusi formou
sedlovych spoju a opasanim kolem potrubi se zakazuji.

- Napojeni odvodiovaciho potrubi na sbérné potrubi, musi byt vyhotoveno pod thlem
45°. Napojeni odvodnovaciho potrubi na sbérné mize byt provedeno nejen z hora, ale
1 z boku sbérného potrubi do jeho horni poloviny.

- Sbérné potrubi musi obsahovat Cistici a revizni dilce za kazdou zménou sméru
a praméru potrubi. Cistici dilec musi byt rovndz umistén za kazdym napojenim
odvodnovaciho a sbérného potrubi. Maximalni vzdalenost Cisticich kust je 15 m.

- Kazdy dilec potrubi nebo tvarovka musi byt uchycena min. na 2 zavésy s objimkou,
piicemz dilce s délkou vétsi nez 4m musi byt kotveny minimalné 3kusy zaveésu, kde
jejich vzajemnd vzdalenost nesmi byt vét§i nez 2,25 m.

- Vziemna vzdalenost mezi zaveésy sousedicimi se spojem potrubi musi byt mensi nez
1,5 m. V ptipadé plastového potrubi zavés na potrubnim elementu s kompenzacnim
hrdlem musi hrdlo stabilizovat proti jeho posunu, tzv. Zaves stalého bodu.

- Zavesné systémy musi zaji§tovat dostateCnou tuhost potrubi v podélném 1 pficném
smeru.

-V pftipadé netuhych zavésu (vytvarenych ze subtilnich kruhovych ty¢i) musi mit tuhost
v pficném smeéru zabezpecenou jejich zeSikmenim s odklonem od svislice min. 30 °.
Kazdy kotevni bod (zavés, zavitova ty¢) musi byt kotven do betonu minimalné 2
kotvami.

- Pokud se jednd o zavés stabilizyjici hrdlo - zavés stalého bodu - musi byt tvoren
pomoci 4 rozkro¢enych kruhovych tyci.

- Zavesy pomoci objimky potrubi a jedné kruhové ty¢i jsou zakazany.

- Ocelové prislusenstvi potrubniho odvodnéni (zavésy potrubi a jejich kotevni prvky,
objimky, ptipadné jiné spojovaci prvky) se navrhuje bud z Cerné oceli opatfené
zarovym zinkovanim a dal§im povrchovym néatérem dle TKP 19B, nebo z
nekorodujiciho materidlu, z nerezové oceli tifidy min. 1.44xx - A4 a vyssi.

2. Pozadavky na vyrobky
2.1. Pozadavky na odvodiiovace

- Miiz s ramem musi tvofit jeden celek i po jejim otevieni, proto mfiz musi byt v ramu
osazena na pantech. Mtiz musi byt "uzamykatelnd" pomoci mechanismu nebo Sroubu.
Musi spliiovat pozadavky CSN EN 124-1 a CSN EN 124-2.

- Vyskova poloha vtokové mtize musi byt rektifikovatelna.

- Poloha vtokové miize vuci obrubniku ma byt rektifikovatelna v pfi¢ném sméru.

- Pro napojeni Mostni izolace na téleso vpusti je nutnd pfiruba §itky min. 80 mm se
sklonem 8% ve sméru odtoku vody. V této plose nebe v Casti této plochy je vhodné
sevieni izolace dal§im dilematu télesa vpusti.

Stranka 25 z 71



,,1/34 LiSov -Vranin“

- Vpust musi odvadét vodu z hydroizolace, proto musi byt konstruk¢éné opatfena
pritlaénym talifem hydroizolace, ktery ma ve spodni ¢éasti po celém obvodu talife
perforaci. Konstruk¢ni feseni s plochym pfitlaénym talifem hydroizolace se zakazuji.

- VU¢i konstrukci mostu musi byt ram s mfiz vpusti osazen pruzn€, postaci ulozeni na
mostni izolaci.

- VSechny soucasti odvodriovaci vcetné veskerého spojovaciho materialu (Srouby,
matice, podlozky apod.) Musi byt vyrobeny z korozivzdorné oceli tfidy A4 nebo litiny.

2.2. Pozadavky na systém sbérmého potrubi

- V3Sechny soucasti odvodiovaciho potrubi musi byt viditelné trvale oznaCeny podle
pozadavka normy, podle niz jsou vyrabény.

- Teplotni rozsah v§ech prvka systému sbérného potrubi musi byt vhodny pro teplotni
rozsah dle EN - 1991-1-5: Zatizeni teplotnimi zmé&nami, ale minimalné pro rozsah
-40 az +50 °C.

- Vyrobce systému sbérného potrubi nesmi deklarovat jeho vlastnosti v rozporu
s vlastnostmi, které udavaji vyrobci jednotlivych prvki a s obecné znamymi
vlastnostmi dané¢ho materialu, ze kterého se dany systém sbe&rného potrubi sklada.
(Napr. viastnosti potrubi musi byt deklarované vyrobcem potrubi a ne firmou, ktera
pouzivda potrubi pro vyrobu systému sbérné potrubi).

- Dodavatel systému odvodnéni musi dodat vypoCet pevnosti zavési potvrzeny
autorizovanou osobou v oblasti statiky, v€etné posouzeni na Stihlost konstrukce.

- Kotevni a spojovaci material musi byt vyhotoven s nerezavéjici oceli minimalné tiidy
A4,

- Zavesy a vSechny jejich casti je nutno dodat na stavbu v jejich presnych délkach.
Rezani na stavbé a fezani feznymi kotoudi je nepiipustné.

- VsSechny tvarovky potrubi musi byt oznaCeny podle pfislusSnych norem nebo
technického osvédCeni vyrobce potrubi. Znafeni potrubi jiné nez od vyrobce potrubi
se zakazuje.

- Dodatecné natéry potrubnich systému pied i po instalaci jsou zakazany.

- 'V piipadé, ze se navrhne kovové potrubi odvodnéni, musi se navrhnout
z nerezove oceli tiidy min. 1.44xx, s tloustkou stény min. 3 mm.

¢l. 3.2.3 se dopliiuje:

Prechody cizich zafizeni (inzenyrskych siti) vedené prubézné po mosté pies mostni dilatacni
zave€ry mostu z navazujicich staveb musi byt konstrukéné fesSeny tak, aby nedochazelo
k vodivému preklenuti izolaéniho odporu mostnich zavéra. Vedeni inZzenyrskych siti po mosté
se provede dle VL 4.

Zavesy chranicek a jejich kotevni objimky budou do betonu kotveny vlepovanymi kotvami
z oceli A4, min. priméru 12 mm, nepfipousti se nastielovaci technika kotveni ani plastové
hmozdinky.

¢l. 3.2.3 se dale dopliuje:

Chréni¢ky na mostech budou navrzeny i pod zpevnénim navazujicim na fimsu. Do rezervnich
(neobsazenych) chranicek bude zatazen protahovaci drat na celou délku a budou oboustranné
zavickovany. Tyto rezervni chrani¢ky budou uréeny vyhradné pro vedeni slouzici RSD CR.

¢l. 3.2.5 se na konci dopliiuje:

a TP 232, pro ocelové a ocelobetonové konstrukce plati také TKP 19 ¢ast A a cast B.

Stranka 26 z 71



,,1/34 LiSov -Vranin“

Pro potrubi propustkt navrzenych zaroven jako migracni cesta se hladka vnitini sténa potrubi
nevyzaduje. Pro Sikmo zakonCena (sefiznutd) potrubi plati pozadavky na konstrukci stény
potrubi dle ¢l. 3.2.1 této kapitoly TKP.

¢l. 3.3.3.1 druhy odstavec se dopliuje:

Pruchodnost kabelovodi bude dolozena protokolem o kalibraci kabelovodu podepsanym
stavbyvedoucim, opravnénym pracovnikem Spravce stavby a pracovnikem PU RSD. Po
kalibraci bude kabelovod vodotésné zavickovan. Protokol o kalibraci bude soucasti dokladu
k prejimacimu fizeni. Vyjimku tvoii kabelové prostupy slouzici pro kabelové trasy cizich
vedeni, které jsou umistény nize.

Cl. 3.3.5.1 tieti odstavec se dopliiuje:

Maximalni velikost zrna obsypu jakéhokoliv potrubi musi spliiovat poZadavky vyrobce tohoto
potrubi a zaroven nesmi byt vétsi, nez hodnoty predepsané pro Castice loze v ¢l. 5.2.1 CSN
EN 1610.

¢l. 3.3.12 Trubni propustky se dopliuje:

Trubni propustky se dale provadeji v souladu s TP 232, ocelové a ocelobetonové konstrukce
v souladu s TK P19 ¢ast A a ¢ast B, mostni objekty PK s pouzitim ocelovych trub z vinitého
plechu podle TP 157.

¢l. 3.3.13 Vycisténi potrubi posledni véta se upravuje:

Pokud to dokumentace stavby ani ZTKP zvlast nepozaduji, Cistota drendzniho potrubi se
pozaduje, ale nezkousi, Objednatel/Spravce stavby vSak musi byt pfizvan k odsouhlaseni
odkrytého drenazniho potrubi. Cistota achet drenazniho potrubi a jeho vyusténi se kontroluje
vzdy minimaln€ pochtzkou pii predani. V pfipadé pochybnosti o Cistoté potrubi se zkouska
TV kamerou provede i na tomto potrubi.

v ¢l. 3.5.2 se upravuji prvni tii odstavce:

Kanalizaéni potrubi se zkousi na vodotdsnost podle CSN 75 6909 a CSN EN 1610 a dale se
provadi zkouska pratocnosti. ZkouSky zajistuje zhotovitel a provadi vzdy nezavisla
organizace. Zkouska vzduchem musi byt provedena za pomoci zafizeni, které graficky
zaznamena do protokolu prubéh poklesu tlaku vzduchu.

U kanaliza¢nich pfipojek se pruto¢nost obvykle nezkousi, Objednatel/Spravce stavby vSak
muze zkousku nafidit. Zhotovitel je pak povinen prokazat, ze pfipojka je pratocna.

Zkousky vodoteésnosti se provedou na potrubi vSech stok vetné Sachet a ptipadnych jinych
objektt, dale na plnosténném potrubi drenazi a jejich Sachtach tam, kde se vodotésnost
vyZzaduje projektem a dale u vSech pripojek kanalizace v¢. plnosténného potrubi od drenaznich
Sachet a mostnich objektd. Vodotésnost kanalizacniho potrubi, plnosténného drenazniho
potrubi a pripojek se zkousi vzdy pfi podchodu pod komunikaci bez ohledu na pozadavek
projektu. Nestanovi-li projektova dokumentace, nebo ZTKP jinak, TV pruzkum se
nevyzaduje u drenazi nadzarezovych a pro odvodnéni okolnich pozemkd mimo téleso
pozemni komunikace. Objednatel/Spravce stavby vSak musi byt v takovém ptipadé vzdy pfi-
zvan k odsouhlaseni odkrytého drenazniho potrubi pted jeho zakrytim. U podélnych drenézi
komunikace se TV pruzkum pozaduje vzdy.

¢l. 3.5.2 za posledni odstavec se dopliuje:

Zhotovitel provede zkousky vodotésnosti 1 na potrubich a odvodriovacich zlabech mostnich
objektt. Navrh téchto zkousSek musi vhodné simulovat nejméné piiznivé provozni rezimy
a pouzité stavebni postupy. U zafizeni umisténych uvnitf mostd se zkouska vodotésnosti
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provadi vzdy. Pro potrubi se provadi zkouska podle CSN 75 6909 a CSN EN 1610 a v souladu
s pozadavky s TP107.

Soudasti zkousek odvodnéni mostu je:

— vypracovani podkladi pro zkousku, v¢. zpisobu méfeni pozadovanych parametra danych
ve specifikaci zkousky;

— provedeni zkousky v¢. zajisténi zdroji vody a potfebnych piistupt ke kontrolnim bodim,;
— vypracovani protokolu o zkousce v¢. vyhodnoceni pozadovanych parametra;

— soucasti zkousky vodotésnosti a pruto¢nosti je vizualni zkouska potrubi a zlabt podle
8.6.6.

Zkouska prutocnosti slouzi k ovéfeni funkCnosti, tésnosti a prato¢nosti odtokového potrubi
a zlabu a je zkouskou ptejimaci. Provadi se pfi pratoku vody zkuSebni intenzity, napf. u zlabu
a v usecich, kde nejde provést zkousSka vodotésnosti potrubi. Provadi se podle pozadavku
uvedenych v ZDS, nebo minimalné tak, aby byl zatopeno celé dno zlabu a voda protekla celym
usekem, nebo v piipadé potrubi pratokem takovym, aby se dosahlo u jednotlivé zkouSenych
vpusti prutoku odpovidajiciho jejich vypoétovému (navrhovému) odtoku (Qv). Pii této
zkousce se posuzuji uniky vody ve formé proudu nebo kapek, véetné stop po téchto unicich.

Kontrolni prohlidka TV kamerou pro kontrolu vnittku potrubi se provadi podle zasad
uvedenych v TKP kap. 3 a téchto ZTKP. Zpracovani a vyhodnoceni TV prohlidky bude
provedeno v systému ISYBAU 2006 ¢i novejsi verzi. Tato prohlidka je soucasti dodavky
potrubi.

Ziaplavova zkouska slouzi pro kontrolu odtoku vody z povrchu vozovky nebo mostni
konstrukce k odtokovym zafizenim odvodnéni mostu. Provadi se samostatné na zéklade
nedostatkt odtoku vody (louze, shromazd’ ovani vody v koutech apod.) zjisténych pii béznych
deStovych srazkach. Ze zaplavové zkousky se vypracuje protokol v¢. vyhodnoceni
sledovaného odtoku s pfislusnou identifikovatelnou fotodokumentaci.

Vizualni prohlidka zahrnuje mimo kontrolu vlastniho potrubi nebo zlabu jest€ kontrolu:

sméroveho a vySkového usporadani,

spoju,

— uchyceni nebo ulozeni,

— poskozeni a deformace,

— pripojek a odtokd,

— vystylky a povrcha,

— unika vody ve formé proudy nebo kapek, ptipadné stopy o té€chto unicich,

— vypracovani protokolu o provedeni vizualni zkousky v¢. vyhodnoceni pozadovanych
parametru.

Vizualni prohlidky se provadi vzdy v ramci prejimek a prohlidek predmétného odvodnéni
mostu. Provadi se rovnéz béhem zkousSek vodotésnosti a prutoénosti. Béhem téchto zkousek
plati pozadavek zadného uniku vody v uvazovanych provoznich rezimech. V nutnych
pfipadech nutno zohlednit vlivy, které vysledky zkousSek zkresluji (klimatické vlivy, roseni
apod.).

¢l. 3.5.4 se prvni a druhy odstavec nahrazuji:

U vsech potrubi kanaliza¢nich stok, jejich pripojek, ptipojek od odvodnéni mostnich objektn,
u odvodnovacich potrubi mostl a u potrubi vSech drenazi se vyzaduje provedeni TV prohlidky
(viz. ¢l. 3.1.2) televiznim inspekEénim systémem se zaznamem a protokoly o prohlidce odborné
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zpusobilé nezavislé zkuSebny. Naklady na tuto prohlidku zahrne Zhotovitel do nabidkové
ceny piislusného SO. Tyto dokumenty musi byt soucasti dokumentace pro prevzeti stavby
Objednatelem. Prohlidka prokazuje kvalitu provedeni praci a dodaného materialu.

Prohlidka se provadi dle CSN EN 13508-1 Zjistovani a hodnoceni stavu venkovnich systému
stokovych siti a kanaliza¢nich pfipojek — Cast 1 Obecné pozadavky a dle CSN EN 13508-
2+A1 cast 2 Kodovaci systém pro vizualni prohlidku, ve znéni narodni ptilohy.

Pred provedenim prohlidky je u nové polozenych usek pozadovano vyplnéni v§ech lokalnich
dnovych depresi vodou umoztiujici svou kvalitou pohled na celou plochu dna potrubi (Cira
voda). Splnéni pozadavku na vyplnéni depresi bude prokazano priatokem vody v pocateCnim
dolnim profilu tseku prohlidky, jez byla vlita do potrubi v hornim koncovém profilu
prohlidky. Voda musi gravitaén& protéci celym Gsekem uréenym k prohlidce. Cisténi potrubi
tlakovou vodou, nebo tlakové provedeni vody usekem se za tuto ptipravu neuznava. Vyplnéni
dnovych depresi v potrubi pfirozenym prutokem vody srazkové, nebo trvalym pratokem
drenazni vody lze uznat, je-li jejich pratok dostaCujici ke splnéni podminky. Mezi touto
ptipravou a prohlidkou nesmi byt na objektu provadény zadné dalsi prace (¢isténi, opravy, ...)
zkreslyjici jeji vysledek.

Zpracovani a vyhodnoceni TV prohlidky bude provedeno dle prilohy P1 —, Pozadavky RSD
CR na kamerové prohlidky odvodiniovacich systémia komunikaci® v systému ISYBAU 2006,
¢i novejsi verzi. Soucasti je i datovy exportni soubor ve formatu ISYBAU 2006 XML CZ.

Soucasti prohlidky je mimo jiné i méfeni spadu potrubi pro vyhodnoceni odchylek dna potrubi
od projektovaného stavu a u plastového a sklolaminatového potrubi i méteni tvarovych
deformaci ptficného profilu. Zaznam slouzi 1 pro vyhodnoceni smérovych odchylek
a protispadu.

Pii stanoveni tvarovych deformaci u kanalizacnich potrubi z plastd plati, ze deformace
pti¢ného profilu pies 4% pii prevzeti a pies 7% pied koncem zaruky povazuje Objednatel za
zavadu a pozaduje jeji odstranéni.

TV prohlidka se vyzaduje vzdy po uplném dokonceni prislusné sekce (stavebniho objektu)
v dob¢ dokumentujici stav pii predani a je prejimaci zkouskou piislu§ného stavebniho objektu.

Pokud by napravou ptipadné vady vzniklo riziko poskozeni okolnich ¢asti dila, je zhotovitel
povinen na své naklady provést mimo vySe uvedené TV prohlidky jako pfejimaci zkousky
navic jesté kontrolni zkousku (TV prohlidku), a to v takové fazi vystavby, aby napravou vady
toto riziko poSkozeni okolnich &asti objektu nevzniklo. V takovém ptipadé¢ budou TV
prohlidky ihned pfedany zhotovitelem Objednateli/Spravci stavby ke kontrole. Do té doby,
nez budou znamy vysledky kontroly potrubi, nesmi zhotovitel pokraovat v téch naslednych
pracich, které by byly event. opravou potrubi poSkozeny. Tyto kontrolni prohlidky se pozaduji
napftiklad vzdy pii dokonceni zemniho télesa do urovné plané pro useky pod vozovkou, nebo
v jeji tésné blizkosti (vykop zasahujici pod souvrstvi vozovky).

TV prohlidky se vyhodnocuji podle metodického pokynu generalniho feditele RSD CR &.
01/2019 - Metodicky pokyn na hodnoceni vad z prohlidek uzavienych systéma odvodnéni na
stavbach a objektech RSD CR. Vady klasifikované jak stfedné tézké a horsi je nutné opravit.

¢l. 3.6, odst. 4 a 6 se doplnuje takto:

...odchylka max. -15 mm, + O mm od hrany zpevnéni.

Kapitola 4: Zemni prace
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¢l. 4.2.4 treti odstavec se dopliiuje:

Pozadavky uvedené v TP 176 se upravuji a dopliiyji nasledovné:
TP 176 ¢l. 2.3.8 se upfesiuje:

Maximalni obsah uhli bude stanoven plavici zkouskou.

TP 176 ¢l. 3.3.8 se upfesiuje:

Navrh teplotniho monitoringu bude zpracovan Zhotovitelem do Technologického predpisu a
predloZzen vcetné Casového harmonogramu Spravci stavby k odsouhlaseni. Harmonogram
monitoringu bude zpracovan pro fazi budovani a dale pro fazi monitoringu po skonceni
vystavby (min. do konce zaruc¢ni doby).

TP 176 ¢l. 4.2.3 se upfesiuje:

Platnost prukaznich zkousek omezuje Objednatel na 12 mésicu (od data platnosti).
TP 176 ¢l. 4.2.7 se upfesiuje:

V ptipadé€ uhelné hlusinové sypaniny Objednatel pozaduje stanoveni obsahu uhli.
TP 176 ¢l. 4.2.8 se dopliyje:

P1i stavbé nasypu ve vodnim prostiedi Objednatel pozaduje oveérit odolnost materialu proti
zvétravani pred ulozenim do vody, po jeho zhutnéni a v pravidelnych intervalech po ulozeni
ve vodnim prostiedi.

TP 176 ¢l. 5. se dopliyje:

V misté tézby materialu hlusiny se provadi nasledujici kontrolni zkousky. Vysledky zkousek
se vztahuji k deklarované hodnoté z prikazni zkousky.

a) Piirozen4 vlhkost wn - &etnost : 1 x na 10 000 m> nebo v piipadé kolisani vlastnosti 1
x denné nebo 1 x na 2 000 m>.

b) Zrnitost - Setnost : 1 x na 20 000 m> nebo v piipadé kolisani vlastnosti 1 x na 5 000
m®. pozn.1

¢) Srovnavaci laboratorni objemova hmotnost a optimalni vlhkost (popt. maximalni a
minimalni ulehlost) 1 x na 10 000 m® nebo v piipadé kolisani vlastnosti 1 x na 2 000
m®. pozn.1

d) Meze plasticity Setnost 1 x na 20 000 m? (u materialu kde lze provést). pozn.1

e) Obsah organickych latek 1 x na 10 000 m?

f) Objemové zmény — bobtnani — linearni bobtnani pii zkousce CBR 1 x na 10 000 m? (v
piipadé kolisani vlastnosti 1 x na 5 000 m*. Maximalni hodnota 3%.

g) Obsah uhli zjistén plavici zkouskou 1 x na 10 000 m? (v piipadé kolisani vlastnosti 1 x
na 5 000 m*). Maximalni hodnota 6%.

pozn. 1 - zvyjmenovanych zkouSek budou provedeny ty, které odpovidaji zatfidéni ptislusného
materialu.

TP 176 ¢l. 5.1.3 se tabulka 2 dopliiuje o nésledujici zkousky:

e Obsah uhli zjistén plavici zkouskou 1 x na 10 000 m? (v piipadé kolisani vlastnosti 1 x
na 5 000 m*). Maximalni hodnota 6%.

e Objemové zmény — Linearni bobtnani pfi zkousce CBR 1 x na 5 000 m*. Maximalni
hodnota 3%.

¢l. 4.3 Technologické postupy praci se dopliiuje:
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Zhotovitel v ramci své odbornosti a typu pouzitého materialu zvoli adekvatni Upravy
vyziskanych materiald z trasy a to takové, aby na podlozi (i podlozi nasypt) bylo dosazeno
predepsanych parametrii dle CSN 73 6133.

¢l. 4.3.4.5 se za prvni souvéti dopliuje:

Za odvodnéni vykopu se povazuje udrzeni hladiny vody pod zakladovou sparou, tj. zpravidla
v drenédzni vrstvé vykopu.

¢l. 4.3.5.3 se dopliuje o dalsi odstavec:
V piipad¢€ pouziti materiala dle TP 210 se uptesfiuje definice v kap. 3.2 TP 210 takto:

"Recyklovany stavebni material - recyklat (RSM) - je materidlovy vystup ze zafizeni k
vyuzivani a apravé SDO, kategorie ostatni odpad a odpadi podobnych SDO, spoCivajici ve
zmeéné zrnitosti a jeho roztfidéni na velikostni frakce s maximalni velikosti zrna do velikosti
250 mm v zafizeni k tomu uréenych (recyklacni a tfidici linka).

Pozn.: volba max. velikost zrna 250 mm je v souladu s CSN 73 6133 kap. 7.4.2.3.c, kde norma
fedi homogenitu sypaniny pii manipulaci s materidlem, ukladanym do nésypu.

¢l. 4.4.1.5 se dopliuje:
Rozvozy ornice po stavenisti budou soucasti ocenéni skryvky ornice.
¢l. 4.4.2 Prukazni zkousky se dopliuje:

V ramci prakaznich zkousek (resp. pfi potvrzovani shody vlastnosti s pfedpoklady projektu
a GTP) zhotovitel proveéri objemovou stalost u materiali zamyslenych pro vybudovani
zemniho t€lesa (pfirodni, umélé, upravené) a to nejen vlivem pasobeni vody, ale i moznych
chemickych reakci uvniti materialu — podle TP 94, ¢l. 7.1.3 (pozaduje se nejen pro aktivni
zonu), a dale podle TP 138. Pokud zhotovitel nepouzije do nasypu (v¢. aktivni zony) umelé
struskové kamenivo, popilky ¢i popely, povazuje se za splnéni uvedeného pozadavku dolozeni
zkousky linearniho bobtnani (CSN EN 13286-47 Nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy — Cast 47: ZkuSebni metoda pro stanoveni kalifornského poméru
unosnosti, okamzitého indexu unosnosti a linearniho bobtnani).

¢l. 4.5.2.1 se dopliuje

Zkousky lehkou razovou zatézovaci deskou musi byt provadény plné€ funkénim zatizenim
(vCetné tiskarny) a vytisténé protokoly o zkousce (i kopie) budou predkladany jako doklad
o zkouSce a to i do souhrnnych zprav zhotovitele o hodnoceni kvality praci. Bez téchto
vystupu nebude zkouska uznana. Z divodu vzajemné porovnatelnosti vysledki je mozno
pouZivat pouze razovou zat&zovaci desku typu C dle CSN 73 6192.

¢l. 4.5.2.4. Podlozi nasypu se dopliuje:
Provede se klasifikace zemin dle CSN 73 6133.
¢l. 4.5.2.10 se za posledni odstavec dopliiuje:

Zkousky miry zhutnéni ryh pod vozovkou silnice pro stanoveni razového modulu deformace
budou provedeny zku§ebnim zafizenim skupiny C dle CSN 73 6192 — lehk4 dynamicka deska
LDD. Pted zahajenim kontroly hutnéni ryh LDD bude stanoven orientacni prevod hodnot dle
CSN 72 1006, tab. E.3 (2015).

¢l. 4.5.4 odstavec d):

Dopliiuje se na konec odstavce: , Program zhutriovaci zkousky podléha odsouhlaseni
geotechnickym dohledem Spravce stavby a dale stejnym procesem odsouhlasovani jako TePt
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dle prislusné ptilohy téchto ZTKP. Bez odsouhlaseného programu zhutiiovaci zkousky a bez
ptizvani geotechnického dohledu Spravce stavby a zastupce Objednatele ke zkouSce, nesmi
byt zhutnovaci zkouska zahajena. Pokud je cilem zhutiiovaci zkousky i stanoveni kritérii pro
naslednou kontrolu miry zhutnéni statickou zatézovaci deskou, musi se po dosazeni
predepsanych dil¢ich pocta piejezdii u nesoudrznych zemin (0, 2, 4, 8, 16) v prubéhu
zhutiiovaci zkousky provadét minimalné dvé statické zatézovaci zkousky. Pri korelaci lehké
dynamické desky na desku statickou, provadi se lehkou dynamickou deskou pétinasobny
poCet méfeni. Vyhodnoceni korelacniho vztahu a prokazani tésnosti korelacniho vztahu
podléhé odsouhlaseni Spravce stavby.

do ¢l. 4.5.4 se dopliuje odstavec f)

Pokud to je z duvodu zrnitosti zeminy proveditelné, maji pii zkouSeni prednost metody
zalozené na zkousce Proctor pred metodou relativni ulehlosti.

¢l. 4.6.5 se doplnuje

Pravidlo o moznych odchylkach se uplatiiuje pouze v ramci odsouhlasovani dil¢ich useku
a nelze jej uplatnit pro statistické vyhodnoceni na cely objekt.

Kapitola 5: Podkladni vrstvy

¢l. 5.1.1 ¢tvrty odstavec se doplnuje

o normu CSN EN 14 227-15.

¢l. 5.1.1 paty odstavec se upravuje

Normy CSN EN 14 227-10, -11, -12, -13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
¢l. 5.4.2 se za prvni odstavec dopliuje:

V ramci prukaznich zkouSek zhotovitel dolozi objemovou stalost u materiald zamyS§lenych
pro zhotoveni stmelenych podkladnich vrstev a to nejen vlivem puasobeni vody, ale i moznych
chemickych reakci uvnitt materialu. Pokud zhotovitel nepouzije do nestmelenych nebo
stmelenych podkladnich vrstev umélé kamenivo, popilky ¢i popely, povazuje se za splnéni
uvedeného pozadavku doloZeni zkousky linearniho bobtnani (CSN EN 13286-47 Nestmelené
smési a smé&si stmelené hydraulickymi pojivy — Cast 47: Zku§ebni metoda pro stanoveni
kalifornského pomé&ru unosnosti, okamzitého indexu inosnosti a linearniho bobtnani).

Prukazni zkousky recyklovanych stmelenych smési se provedou vCetn€ zkousky optimalizace
davky pojiva (na zéklad€ zkousky pevnosti v tlaku a mrazuvzdornosti).

¢l. 5.4.2 se za posledni odstavec dopliuje:

Protokoly o prukaznich zkouskach musi obsahovat udaje o dobé& zpracovatelnosti pfi riznych
klimatickych podminkach. Pozadované parametry smési musi byt pfi PZ prokazany
s potfebnou rezervou CSN 73 6124-1.

¢l. 5.5.2 Kontrolni zkousky (zkousky shody) se dopliiuje

Jakost jemnych &astic se prokazuje pouze u SDa a MZK a to dle metod a kritérii v CSN EN
13285 tab. NAL1. - pozaduje se splnéni vSech kritérii (i ekvivalentu pisku).

U MZK a SD je zkouska obsazena v predchozim bodu (jakost jemnych &astic).
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Staticky modul pretvarnosti, ktery nahrazuje kontrolu miry zhutnéni, se zkousi ve stejné
Cetnosti jako bez pouziti kompaktometri. Pomér moduld Egery/Eqen musi byt soucasné
maximalné 2.5.

¢l. 5.5.4 ZkuSebni postupy se méni a dopliuje
Odstavec Odchylky od projektovych vysek se dopliuje znénim

Dodrzeni stanovenych vysek se méfi nivelaci (nebo jinou geodetickou metodou odpovidajici
ptesnosti) s vyslednymi hodnotami zaokrouhlenymi na mm v profilech podle projektové
dokumentace, nejméné vSak po 20 m vneméné 3 bodech kazdého jizdniho pasu
u vicepruhovych komunikaci, pfip. ve 3 bodech Sitky jizdniho pasu u dvoupruhové
komunikace, pokud neni v dokumentaci predepsano méteni v profilech po kratsi vzdalenosti.
M¢éfend mista musi byt zvolena tak, aby mohla byt vyuzita pro zjisténi tloustky nasledujici
vrstvy. Protokol o geodetickém méfeni musi obsahovat také vyhodnoceni odchylek
skute¢ného provedeni od navrhovych hodnot v RDS. Protokoly a jiné doklady budou predany
Objednateli/Spravci stavby v pisemné 1 elektronické verzi.

Odstavec Tloust'’ka vrstvy se dopliuje

Tloustku vrstvy méfi zhotovitel nivelaci nebo jinou geodetickou metodou odpovidajici
presnosti) a to s vyslednymi hodnotami zaokrouhlenymi na mm. Objednatel/Spravce stavby
muze provést kontrolu pfimym meéfenim (provedenim sondy, na vyvrtech apod.). Volba
profild je totozna jako v pfedchozim odstavci, dointerpolovani je nepfipustné.
Dointerpolovani je piipustné, pouze tehdy, je-li hustota zaméfené vstupni sit€ bodi minimalné
10-t1 nasobek pozadované rastru (pii pozadavku na kontrolni méfeni v pii¢nych profilech po
10metrech je nutno zaméfit vstupni rastr minimalné 1x1 metr).

¢l. 5.6 Pripustné odchylky se doplnuje
V CSN 73 6124-1, tab. 9 se méni/dopliiuji tyto udaje:

Max. odchylka od projektovych vysek povrchu nové provadénych stmelenych vrstev je +10
mm, -20 mm. Pokud budou kladné odchylky ptekroCeny, provede se uprava povrchu
zbrouSenim nebo jinou vhodnou technologii, ktera nezpusobi ztratu funkénich vlastnosti
hydraulicky zpevnéné podkladni vrstvy. Pozadavek na minimalni tloustku vrstvy musi byt
dodrzen.

Tloustka vrstvy: minimalni 0,85 h, priméma 0,95 h.
¢l. 5.12.1 Citované normy se upravuje

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
Cl. 5A Nestmelené podkladni vrstvy se dopliiuje

U vozovek polnich a lesnich cest D2-VI-PN 602 a D2-VI-PN 613 Ize spodni podkladni vrstvu
ze §terkodrti nahradit mechanicky zpevnénou zeminou v souladu s CSN 736126-1 a CSN EN
3285.

¢l. 5. B.1 VSeobecné se upravuje

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
¢l. 5. D.1 Vieobecné se upravuje

1)b)

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
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2)
Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
¢l. 11.2 se upravuje:

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.

Kapitola 6: Cementobetonovy kryt

¢l. 6.1.3.4 se méni 2. odst.:

Zadavatel predepisuje Upravu povrchu cementobetonového krytu z obnazeného kameniva

(plati pro vozovku na hlavni trase v celé §ifi zpevnéni vCetné pridatnych pruht). Netyka se
zpevnénych ploch s CBK na odpocivkach a na odstavnych plochach.

¢l. 6.1.3.5 se dopliuje:

Zaroven se stanovuje délka jednotlivych CB desek na hlavni trase na 5,0 m v souladu
s vykresem opakovanych feSeni R92, ostatni rozmeéry jednotlivych desek sparofezu musi
spliiovat pozadavky R92.

¢l. 6.1.3.8 se dopliuje o dalsi odstavec:

Upravy styku cementobetonového a asfaltového krytu jsou soudasti dodavky praci a naklady
na n¢ jsou rozpustény v jednotlivych polozkéach soupisu praci.

¢l. 6.2.2.2 Kamenivo se dopliuje:

Recyklované kamenivo vyrobené z vybouraného cementobetonového krytu nesmi byt pouzito
do horni ani spodni vrstvy CBK.

¢l. 6.3.8 Prezkouseni spolehlivosti vyroby ¢erstvého betonu a spolehlivosti betonaze
1. véta se mé&ni: Tyto ZTKP piedepisuji provedeni zkusebniho useku podle CSN 73 6123-1.

ZkuSebni usek bude povolen spravcem stavby jenom v pripadé, ze zhotovitel pred realizaci
zkusebniho useku predlozi vyhovujici vysledky na vSech vrstvach pod CBK. ZkuSebni usek
musi byt tak Siroky, aby na ném bylo mozno ovéfit technologii betonaze, kterd bude pouzita
k betondzi CBK na predmétném useku stavby, minimalné vSak 9 m. ZkuSebni usek je nutno
provést s ohledem na moznost provedeni zkouSek a mefeni pro ovéefeni predepsanych
parametrd, kvality betonu, zvolené receptury, polohy kluznych trnd a kotev, vlastnosti
povrchové upravy CB krytu a technologie betonaze. Délka zkuSebniho useku bude minimalné
200 m a maximalné€ 300 m. ZkuSebni usek bude proveden stejnym finiSerem (sadou finiSert),
ktery bude pouzit na betonaz celého useku.

Lokalizace zkuSebniho tseku je véci zhotovitele, Objednatel ji nestanovuje; v trase dalnice
bude ale zkusebni tisek Spravcem stavby/Objednatelem povolen jen v pfipadé pouziti receptur
a technologii, které byly jiz na jinych stavbach s kladnym vysledkem ovéteny, a zhotovitel
v dostateCném Casovém predstihu spravcei stavby dolozil doklady s vyhovujicimi vysledky.
ZkuSebni usek bude moci byt v tomto piipadé proveden jenom na useku, ktery byl zhotoviteli
predan pii predani stavenisté. Zhotovitel také mize predlozit k akceptaci i vysledky z jiného
jim postaveného referen¢niho useku. Spravce stavby ale muaze uvedené vysledky
z referen¢niho useku zamitnout bez udani divodu. Prezkouseni spolehlivosti vyroby
Cerstvého betonu a spolehlivosti betonaze je vSak nutno provést pred zah4jenim betonaze CBK
v dostateCném piedstihu tak, aby bylo mozno provést vSechny pozadované prukazni zkousky
betonu, ovéfeni jeho dopravy a spolehlivosti betondze a technologie pokladky krytu,
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oSetfovani betonu a tyto zkousky a ovéreni vyhodnotit a provést piipadna opatieni k naprave.
Po provedeni zkusebniho Uiseku zhotovitel predlozi ke kontrole vSechny protokoly a hodnotici
zpravu, jestli vysledky na zkusebnim useku odpovidaji pozadovanym parametram (dle CSN
73 6123-1, pevnost v tlaku a odolnost proti ptusobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek
1ze dokladovat i1 vysledky zkouSek po 7 dnech, nepozaduje se Cekani na vysledky zkousek ve
stafi betonu 28 dni). Zhotovitel pozada spravce stavby o povoleni k pokracovani dalSich praci
pokladky CBK az po doloZeni vyhovujicich parametra na zkusebnim Gseku. V pfipadé, ze
vysledky nebudou vyhowvujici, je mozné, ze betondz dalsi Casti nebude povolena, dokud
nebudou zavady odstranény. Provedeni zkusebniho Useku je soucasti nabidky zhotovitele, ale
nevykazuje se samostatnou polozkou v soupise praci.

¢l. 6.3.9.2 se dopliiuje o odstavec )

V misté dodateCné betonaze, napt. pridatnych pruha (pfipojovacich a odbocovacich pruhu),
se prubézny pas betonaze provadi ve vEtsi Sifce, nez je navrzeno ve sparofezu o min. 100 mm.
Tento piidavek se po dostatecném ztvrdnuti betonu odfeze diamantovym kotoucem v celé
tloust'ce desky do definitivni polohy podélné spary.

Pokud nedochazi ke zméne¢ piicného sklonu mezi hlavni trasou a ptidatnymi pruhy a umoziuje
to prostorové usporadani télesa dalnice, pozaduje se pokladka piidatnych pruhti najednou
s hlavni trasou bez podélné pracovni spary.

¢l. 6.3.9.6.3 odstavec d) se doplnuje:

Rozsitovani spar anebo zkoseni hran 1ze provadét pouze na dostatecné vyzralém betonu, tj. ve
stafi minimaln€é 14 dni. Termin provadéni rozsSifovaci drazky podléha souhlasu Spravce
stavby. Ut€snéni rozsifenych spar prostiednictvim asfaltovych zalivek nebo tésnicich profila
se provadi bezprostiedne po samotném rozsifeni téchto spar.

vklida se novy ¢l. 6.3.9.8 Ochrana ztvrdlého betonu proti po§kozeni

Po vybetonovaném krytu mize byt zahajena fizena stavenistni doprava (a nesmi byt vedena
v jedné stop€) v zavislosti na klimatickych podminkéach pro tvrdnuti betonu nejdfive po 7
dnech od betonaze (v TePr je tfeba upravit dobu s ohledem na letni obdobi a obdobi s nizkymi
teplotami). Najezdy a sjezdy z CBK zdavodu zvySené abraze betonu a destrukce
makrotextury CBK, musi byt vhodné upraveny, nesmi také dochazet k poskozovani betonu
na hranach spar v dasledku pojezdu staveni$tni dopravy po znecisténém povrchu CBK.
V TePt a harmonogramech nutno specifikovat minimalni rychlost pojezdu finiSeru,
pozadavky na uklid povrchu CBK pfi provadéni jinych praci zejména manipulaci a pfevozem
zemin apod.

Mechanizace pro fezani spar, obsluha této mechanizace a jakakoliv jind nezbytna staveniStni
doprava po povrchu CBK po dobu tvrdnuti mladého betonu 7 dni musi mit pfesné
specifikovany TePf s detailnimi technickymi a organizanimi pozadavky na vybaveni

mechanizace, drdhy a technologie pojezdu, na mechanickou ochranu CBK v pripadé
nezbytnych piesunu techniky atd.

¢l. 6.5.2.5 Kontrolni zkousky cementobetonovych krytu se dopliiuje:

V piipadé€ odbéru vétsiho poctu jadrovych vyvrta pro kontrolni zkousky cementobetonovych
kryth nesmi byt vyvrty odebirany ve stejném piicném/podélném profilu v jedné desce, a to
z divodu mozného vzniku pfi¢né trhliny vlivem nadmérného oslabeni desky.

¢l. 6.6.8 se za prvni odstavec dopliuje:

Tloustka CB krytu se vyhodnocuje ze zaméteni definovaném v ¢l. 6.6.10 a z méteni délky
jadrovych vyvrta. Protokol o geodetickém méfeni musi obsahovat také vyhodnoceni odchylek
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skute¢ného provedeni od navrhovych hodnot v RDS. Mista méteni pro urCeni tloustek vrstev
musi byt identickd, dointerpolovani je neptipustné. Dointerpolovani je ptipustné, pouze tehdy,
je-li hustota zaméfené vstupni sit€ bodii minimalné 10-ti nasobek pozadované rastru (pfi
pozadavku na kontrolni méfeni v pfi€nych profilech po 10 m je nutno zaméfit vstupni rastr
minimalné 1x1 m).

¢l. 6.6.9 se za druhy odstavec dopliiuje:

Nerovnost na piicnych pracovnich sparach (vyskovy rozdil hran sousednich desek) nesmi byt
veEtsi nez 2 mm.

Vyskovy rozdil na podélnych pracovnich spardch nesmi byt vétsi nez 3 mm s tim, Ze nize
poloZend hrana musi byt ve sméru odtoku vody (pficny smeér) a nesmi branit plynulému

odtoku vody z vozovky. Nesmi byt dale pficinou soustfed’ovani odtoku vody na vozovce v
podélném sméru.

¢l. 6.6.9 se dopliuje:

Souvisla délka povrchu CBK upravovana dodateCné brousenim v mistech nerovnosti
vzniklych nahodné pfi pokladce (nebo z jinych divodit) nesmi prekrocit 20 m (plati pro kazdy
jizdni pruh i zpevnénou krajnici). Soucet dodatecné brousenych ploch CBK nesmi piekrodit
1% z celkové plochy vozovky s CBK pftislusného stavebniho objektu. Na takto upravenych
usecich zajisti zhotovitel na své naklady sledovani protismykovych vlastnosti dle ¢l. 6.6.13.

¢l. 6.6.10 se dopliuje:

Dodrzeni vySek se mefi nivelaci (nebo jinou geodetickou metodou odpovidajici presnosti)
s vyslednymi hodnotami zaokrouhlenymi na mm v profilech dle projektové dokumentace,
nejmén¢ vsak po 10 m v pfimé, po Sm v obloucich, u kterych dochéazi ke zméné sklonu na
dosttedny, ¢i mistech se zmé&nou sklonu. Pti¢né profily by nemély byt voleny ve sparotfezech.
Spravce stavby muze piipadné vzdalenosti jesté zpiisnit. Body v pfi¢ném profilu jsou voleny
v nejméne 3 bodech kazdého jizdniho pasu u vicepruhovych komunikaci, ptip. ve 3 bodech
Sitky jizdniho pasu u dvoupruhové komunikace, pokud neni v dokumentaci pfedepsano
meéteni v profilech po kratsi vzdalenosti. Méfena mista musi byt zvolena tak, aby mohla byt
vyuzita pro zjisténi tloustky CB krytu. Protokol o geodetickém meéteni musi obsahovat také
vyhodnoceni odchylek skute¢ného provedeni od navrhovych hodnot v RDS.

¢l. 6.6.11 se dopliuje:

Dodrzeni pti¢nych sklont se vyhodnoti ze zaméfeni definovaném v ¢l. 6.6.10. Protokol o
geodetickém meétreni musi obsahovat také vyhodnoceni odchylek skute¢ného provedeni od
navrhovych hodnot v RDS.

¢l. 6.6.13 se méni:

V pripad€ opravy nevyhovujicich protismykovych vlastnosti musi byt provedena opatfent,
napf. uprava povrchu, odsouhlasena Objednatelem/Spravcem stavby, pro zajisténi trvalych
predepsanych hodnot soucinitele podélného tieni a makrotextury.

Na takto upravenych usecich delSich nez 20 m zajisti zhotovitel na své naklady sledovani
protismykovych vlastnosti v intervalu 1 rok po dobu zaru¢ni doby (na zéklad€ tohoto méfeni
bude vyhodnocena stabilita protismykovych vlastnosti), a to vzdy v fijnu daného roku.
Vyhodnoceni méfeni zhotovitel predd majetkovému spravei do 31.12. daného roku.

dopliuje se novy ¢l. 6.6.15 Rozmér CBK
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Sitka CBK (geometricky rozmér v piiéném fezu) je ze strany zhotovitele geodeticky méteny
a ze strany Objednatele/Spravce stavby kontrolovany parametr v predepsané Cetnosti piicnych
spar v CBK dle PDPS méfickym pasmem. Rozmér je uréovan v souladu s CSN ISO 8322-2.
Pfimé méfeni Sikmé délky pasmem je provadéno v rovnob&zném smeéru pii¢nych sparofeza,
misto méfeni je rovnob&zné posunuté o 10 cm ve sméru staniCeni oproti piicné spaie v CBK
a je matematicky dopocitana do pudorysné délky pro posouzeni s rozmérem z projektové
dokumentace pro provadeéni stavby. Misto méfeni je fixovano staniCenim piislusného
sparofezu nebo je misto v terénu oznaceno mefickou znackou dohodnutym zptsobem, aby
nebyla pochybnost o mist€¢ méfeni, ovéfeni a kontroly.

Zhotovitel pfedd méteni a vyhodnoceni s projektovou dokumentaci v dostateném predstihu,
aby spravce stavby byl schopen predmétny vysledek zemémeétickych praci zkontrolovat bez
omezeni a vydat stanovisko.

Zhotovitel musi prokazat, ze méfici pasmo, s kterym je provadéna zemémeéricka Cinnost, ma
kalibra¢ni list vystaveny akreditovanou kalibracni laboratofi (nikoliv pouze technicky list
vyrobce).

dopliuje se novy ¢l. 6.6.16 Kluzné trny a kotvy

Pozadavky pro polohu kluznych trnd, kotev a pfi¢nych spar jsou stanoveny v CSN 73 6123-1
a upfesnény vykresem opakovanych feSeni R92.

Kapitola 7: Asfaltové hutnéné vrstvy

¢l. 7.1.1 ¢tvrty odstavec se nahrazuje:

Hutnéné asfaltové vrstvy musi spliovat pozadavky stanovené dokumentaci stavby, t€mito
TKP, ZTKP, CSN 73 6121, CSN 73 6127-3, CSN 73 6242, TKP kap. 5, TP 112, TP 147, TP
148, TP 151, TP 238 a TP 259.

¢l. 7.2.1.3 se dopliuje:
Predlozeni predmétnych dokladu se pozaduje vzdy.
¢l. 7.2.2 se dopliuje:

Deklarovana hodnota ohladitelnosti PSV hrubého kameniva pro obrusné vrstvy stanovena dle
CSN EN 1097-8 musi byt min. 50.

Pro vyrobu ACP 22 § a ACP 22 + se nepovoluje uZiti Stérkopisku ani Stérkodrt€. Lze pouzit
pouze kamenivo HDK, DDK, DTK dle CSN EN 13043.

¢l. 7.2.6.2 se dopliuje:

Smykova pevnost musi byt splnéna mezi v§emi asfaltovymi vrstvami, a to 1 v pripad¢€ pouziti
geosyntetiky.

¢l. 7.3.1 druhy odstavec se méni:

Technologicky ptedpis se pozaduje vzdy.

¢l. 7.3.2.1 posledni véta ¢tvrtého odstavce se nahrazuje:

Obalovna musi byt pro provadéni kontrolnich zkouSek dle tab. 3, vybavena vlastni laboratofi.

¢l. 7.3.2.4 treti odstavec se nahrazuje:
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Skrapéni ocelovych béhount musi byt uzpuasobeno tak, aby béhoun byl pouze vihky a smés
se nelepila. Voda na skrapéni nesmi obsahovat mechanické necistoty. Minimaln€ jeden valec
na vSech stavbach musi byt vybaven bo¢nim pfitlaénym valeCkem pro hutnéni okraje vrstvy.
To plati i pro opravy, pokud to jejich charakter umoziuje.

¢l. 7.3.2.5 se dopliuje:

Pro smérové délené komunikace se pro pokladku obrusné a lozni vrstvy na hlavni trase
pozaduje pouziti homogenizatoru, a to 1 pro druhy finiSer pokladajici rozsitujici pruh ve sledu
za finiSerem pokladajicim asfaltovou vrstvu na hlavni trase.

¢l. 7.3.4 treti odstavec se dopliuje:
Dopliiuje se piedpis CSN 73 6129 Stavba vozovek — Postiiky a natéry.
¢l. 7.3.4 ¢tvrty odstavec se dopliuje:

Mnozstvi zbytkového asfaltového pojiva dle PDPS a CSN 73 6129. Pokud je pro danou smés
davkovani uvedeno v ptislusnych TP, ma pozadavek TP prednost.

¢l. 7.3.4 sedmy odstavec se upravuje:

Sty¢né plochy diive provedenych asfaltovych vrstev, obrubnikd, zlabu, rigola, destovych
vpusti apod., se opatii spojovacim natérem s naslednym profiznutim obrusné vrstvy na Sitku
min. 12,5 mm a hloubku min. 20 mm a zalitim modifikovanou zalivkovou hmotou za horka
podle CSN EN 14188-1 typu N1 a N2. Modifikovana zalivkovd hmota musi vyhovovat
parametrum uvedenym v TP 115.

¢l. 7.3.5 devaty odstavec se dopliuje:

V piipadé davkovani R-materidlu nad 20 % hmotnosti smési musi byt obalovna vybavena
paralelnim bubnem, nebo jinym obdobnym zafizenim pro pfedehfivani R-materialu.

¢l. 7.3.6 prvni odstavec se dopliuje:

Pozadavky na skladovani a dopravu smési musi sméfovat zejména na dodrzeni teplot smési
tak, aby byla dodrZena pozadovana teplota na finiSeru. Casy dopravy v piipadé tepelnd
izolovanych koreb nakladnich automobilt jsou pouze doporucujici, v piipad€ neizolovanych
jsou zavazné. Doba skladovani je doporucujici, ale celkova doba od vyrobeni smési do jejiho
polozeni je zavazna.

¢l. 7.3.7, ¢tvrty odstavec se dopliuje:

Teplota asfaltové smési pii jejim rozprostirani nesmi byt niz§i nez nejniz3i ptipustna teplota
podle tab. 6 CSN 73 6121. Teploty rozprostirani asfaltovych smési vyrobenych dle TP 148,
TP 151, TP 238 a TP 259 se fidi t€émito TP, smési s teplotou nizsi nez dle téchto predpisu
nesmi byt pouzity.

cl. 7.3.
¢l. 7.3.7 osmy odstavec se méni:

U obrusnych vrstev musi byt podélné 1 pii¢né pracovni spary pred pokladkou sousedni vrstvy
zafiznuty a upraveny v souladu s €l. 7.3.4. Po polozeni sousedni vrstvy se pozaduje profiznuti
pracovnich spar a ut€snéni modifikovanou zalivkou.

¢l. 7.3.8 se na zacatek dopliuje:
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Navrh hutnéni se ovéfuje u vSech druha asfalt. vrstev hutnicim pokusem. Pfitom se stanovi
potiebny pocet, druh valct a poCty pojezdd, zaznamenavaji se klimatické podminky a teploty
smesi. Dale se hodnoti tloustka vrstvy, jednotny pticny sklon, dodrzeni projektovanych vysek,
makrotextura, homogenita a soucasné mira zhutnéni a mezerovitost hotové vrstvy. Hutnici
pokus se nevyzaduje v mistech, kterd jsou nepfistupnd pro hutnéni valci (napt. podél
dilata¢nich zavért mostu, mostnich kfidel, zavérnych zidek, v ostrych rozich atp.) a musi proto
byt hutnéna mech. péchy, vibra¢nimi deskami, ru¢n€ vedenymi valci nebo jinymi hutnicimi
prostiedky. Pozaduje se vSak, aby byla po celou dobu hutnéni v té€chto mistech prabézné
zjistovana mira zhutnéni (napf. metrologicky navazanou radiosondou). Hutnéni smi byt
ukonceno teprve po dosazeni predepsané miry zhutnéni. Zpusob hutnéni a jeho kontrola musi
byt pfedem podrobné popsana v technologickém postupu praci. V ramci hutniciho pokusu je
vhodné ovéfit 1 pevnost spojeni asfaltovych vrstev.

Pokud je technologie pokladky vrstev vozovky na mostech odli§na od pokladky na trase, napft.
se lisi v intenzit€ hutnéni (pfi snizené vibraci/oscilaci), musi byt pro mosty (pro celou délku
mostu) proveden samostatny hutnici pokus a zpracovana samostatna kapitola TePt. Pokud
zhotovitel bude pokladat asfaltovou smés vyrabénou dle receptury, ktera je opakované
stejnym zhotovitelem pouZivana pro stavby RSD CR a se kterou jsou dobré zkuSenosti,
nemusi Spravce stavby hutnici pokus vyzadovat.

Pro hutnéni vrstev podél dilatacnich zavérd mostd musi byt vypracovan
a Objednatelem/Spravcem stavby schvalen technologicky postup. Postup hutnéni musi byt
soucasti technologického predpisu dle ¢I. 7.3.1 této kapitoly TKP.

¢l. 7.3.8 sedmy odstavec se dopliuje o dalSi odrazky:

- Povrch obrusné vrstvy z SMA (s vyjimkou obrusné vrstvy se snizenou hlu¢nosti) musi
byt vzdy opatten pfedobalenym zavalcovanym kamenivem, zdrsiiovaci posyp musi
byt rovnomerny a musi dobfe piilnout k celému povrchu obrusné vrstvy.

- Pozaduje se pouziti bo¢niho pritlacného valecku i pii pokladkach vrstev po polovinach
vozovky.

¢l. 7.4.2 druhy odstavec se dopliiuje:

U asfaltovych smési s obsahem R-materidlu se ke schvaleni zkousky typu predkladaji doklady
o znovuziskané asfaltové smési, ze které byl R-material vyroben, a to v rozsahu dle § 6,
pismeno c) a d) dolozené v rozsahu dle Ptilohy €. 2 vyhlasky ¢. 130/2019 Sb.

¢l. 7.5.2 druhy odstavec se nahrazuje:

Pred zah4jenim praci musi zhotovitel vypracovat a predlozit ke schvaleni Objednateli/Spravci
stavby kontrolni a zkuSebni plan.

¢l. 7.5.2 tabulka 4 se dopliuje o dalsi radek:

ZkouSena hmota Druh zkousky, vrstva Minimalni Cetnost
Zjisténi obsahu PAU v
. rozsahu dle vyhlasky ¢. , Podkladni, lozni, | V souladu s vyhlaskou
Hotova vistva 130/2019 Sb. (tzv. Navyvrtech b isna ¢ 130/2019 Sb.
PAU16)*

* Tyka se nov¢ realizovanych vrstev ze smési vyrobenych ze znovuziskanych asfaltovych smési, kde celkovy
obsah polyaromatickych uhlovodikii ve vstupni znovuziskané asfaltové smési odpovida hodnotam v
kvalitativni ttidé ZAS-T3 (viz § 6 vyhlasky €. 130/2019 Sb.). Vystupem bude zkuSebni protokol se stanovenim
mnozstvi PAU v mg/kg sus. a zatfidéni do pfislu$né kvalitativni tfidy podle vyhlasky ¢. 130/2019 Sb.,
maximalni tfida, ktera se pfipousti je ZAS-T2.
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¢l. 7.5.4 paty a Sesty odstavec se nahrazuje:

Nerovnost povrchu obrusné vrstvy se méti ve vSech jizdnich pruzich a v ptipadé smérove
délenych komunikaci i v odstavném pruhu (zpevnéné krajnici) obou past. Jako metody
meéfeni se pouziji:
- méfeni lati dlouhou 4 m v podélném a lati dlouhou 2 m v piiéném sméru podle CSN
73 6175
- pro zji§téni podélné nerovnosti a stanoveni mezinarodniho indexu IRI meéfeni
profilometrem podle CSN 73 6175 &l. 11 pii rychlosti m&feni 80km/h, piipadng jinymi
predem odsouhlasenymi zafizenimi a metodami.

Zjisténé hodnoty podélné a pricné nerovnosti a mezinarodniho indexu nerovnosti IRI musi
vyhovét pozadavkim uvedenym v CSN 73 6121 kap. 6.4.4 tab. 16. Hodnoty nerovnosti
vyjadiené mezinarodnim indexem nerovnosti IRI nejsou ekvivalentem hodnot podélné
nerovnosti zjisténé lati délky 4 m. Musi byt tedy dodrzeny hodnoty obou parametru.

Vsechna mefeni nerovnosti obrusné vrstvy se provadi kontinualné i pfes rozhrani stavebnich
objektt, napf. pfi prechodu z objektu na trase na mostni objekt, hodnoty naméfené nad
pojizdénymi plochami mostnich zavérd jsou platné, uvedené plati i pro mista pfi¢nych
pracovnich spar a styk Ab a CB vozovky. Do vyhodnoceni podélné nerovnosti na vozovce
mostniho objektu se musi zahrnout i1 usek vozovky nad prechodovou oblasti mostu
anad mostnim zavérem. Rozdil podélnych skloni meéfenych sklonomérem na 2 m lati na obou
strandch mostniho zavéru smi byt max. 0,5 %.

¢l. 7.5.4 odstavec desaty se dopliuje:

Tloustka vrstvy se vyhodnocuje prednostné z tlousték zjisténych na vyvrtech, dale pak ze
zaméteni dle ¢l. 7.6.6 téchto TKP. Protokol o geodetickém méfeni, musi obsahovat také
vyhodnoceni odchylek skutecného provedeni od navrhovych hodnot v RDS. Protokoly a jiné
doklady budou predany Objednateli/Spravci stavby v pisemné i elektronické verzi. Mista
metfeni pro urCeni tloustek vrstev musi byt identické, dointerpolovani je nepiipustné.
Dointerpolovani je piipustné, pouze tehdy, je-li hustota zaméfené vstupni sit€ bodi minimalné
10-ti nasobek pozadované rastru (pii pozadavku na kontrolni méfeni v pii¢nych profilech po
10metrech je nutno zaméfit vstupni rastr minimalné 1x1 metr).

Meéfeni tloustek vrstev na mostech a v prechodovych oblastech se provede v pficnych fezech
obvykle po 5 m, miniméalni po¢et méfenych pticnych profilti na jednom mostnim objektu je
5; v kazdém profilu se zaméfi nejméne 5 bodu v rovnomémné vzdalenosti, krajni body pak
budou vzdaleny 25 cm od hrany fimsy nebo odvodiovaciho zlabku. Méfeni vysek vSech
asfaltovych vrstev se provadi v siti polohove urCenych bodu tak, aby méfené body ve vSech
vrstvach byly nad sebou. Mé&feni se provadi oddé€lené pro loznou a obrusnou vrstvu.

Meéfteni vySek a tloustky vrstev hlavni trasy dalnice se provede v krocich podle tab. 4 TKP 7
s tim, ze zhotovitel provede zaméfeni nejmén€ 2 krajni bodu a 1 bodu uprostied. V prostoru
pridatnych pruht se v kazdém kroku pfida dalsi bod. Méfeni vySek vsech asfaltovych. vrstev
se provadi v siti polohove€ urCenych bodu tak, aby méfené body ve vSech vrstvach byly nad
sebou. Méfeni se provadi oddélen¢ pro loznou a obrusnou vrstvu.

¢l. 7.5.4 odstavec jedenacty se nahrazuje:

Protismykové vlastnosti obrusné vrstvy se mefi a vyhodnocuji podle CSN 73 6177 ve viech
jizdnich pruzich PK. Mé&fici zafizeni musi splitovat pozadavky CSN 73 6177 a TP 207.

¢l. 7.5.4 se dopliiuje o novy odstavec:
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V ptipadé pouziti asfaltovych smesi dle TP 259, musi byt provedeno méfeni a hodnoceni
hlu¢nosti povrchu obrusné vrstvy metodou CPX dle TP 259.

¢l. 7.6.1 se dopliuje:

V koordinaci s RDS je vzdalenost pfi¢nych profilt uréena 10 m v rovné ¢asti, v obloucich,
prechodu pfi¢nych spadi anebo v pripadech dle 7.5.4 je urCena vzdalenost 5 m. Spravce
stavby muze piipadné vzdalenosti zpfisnit. V oblasti mostd je zvolena vzdalenost pii¢nych
profild 1 m (pro mosty délky do 10 m) a 2 m (pro mosty nad 10 m). Pro pfechodové oblasti
mostu je urCen piicny profil po 2 m do vzdalenosti 30 m od dilatace.

Navrh rozsahu, technologii a strojni vybaveni pro odstranéni nerovnosti povrchu vozovky
predklada zhotovitel pfedem k odsouhlaseni Spravci stavby, k projednéani technologie pred
aplikaci musi byt pfizvan zastupce Provozniho useku GR Objednatele.

¢l. 7.6.4 dopliuje se:

Vozovky silniénich objektu:

Souvisla délka povrchu definitivni obrusné vrstvy upravovand dodatecné brousenim v mistech
nerovnosti vzniklych nahodné pii pokladce (nebo z jinych diivodit) nesmi prekrocit 20 m (plati
pro kazdy jizdni pruh 1 zpevnénou krajnici) a zaroven jednotliva upravovanéd mista nesmi byt
od sebe vzdalend mén¢ nez 50 m.

Soucet vSech dodatecn€ brouSenych ploch AHV nesmi piekroCit 1% z celkové plochy
vozovky s AHV pftislusného stavebniho objektu.

Vozovky mostnich objektu:

Plocha povrchu definitivni obrusné vrstvy vozovky na most¢ (pfislu§ného stavebniho objektu
mostu) upravovand dodateCné brouSenim v mistech nerovnosti vzniklych pii pokladce
asfaltové hutnéné vrstvy nesmi prekrodit 5 m? v oblasti kazdého povrchového mostniho
Zaveru.

Pripustna technologie brouseni:

Pouze silni¢ni bruska osazena diamantovymi kotouci s vodorovnou osou otaceni, s vodnim
vyplachem tak, aby byla zaji§téna dostate¢na makro textura povrchu a pozadované povrchové
vlastnosti vozovky.

¢l. 7.6.5. se prvni odstavec nahrazuje:

Piipustné odchylky tloustky asfaltovych vrstev jsou uvedeny v CSN 73 6121 &l. 6.4.2. s tim,
ze celkova prameérna tloustka vsech asfaltovych vrstev (soucet tlousték asfaltovych vrstev
lezicich nad sebou) nesmi poklesnout pod 0,95 h. V pfipade oprav a rekonstrukci se timto
kritériem hodnoti pouze noveé pokladana vrstva/vrstvy.

Tloustka vrstvy musi respektovat nejen dovolenou odchylku podle &l. 6.4.2 CSN 73 6121, ale
zérovedl i min. technologickou tloustku vrstvy podle piislusnych CSN/CSN EN nebo TP. Pro
pokladku asfaltovych vrstev v jejich minimalnich tloustkach nejsou povoleny zaporné
odchylky. Ptipadné odchylky skute¢né realizovanych tlousték na jednotlivych konstrukénich
vrstvach vozovky od Zadavaci dokumentace nesmi zpUisobit snizeni TDZ vozovky jako celku.

¢l. 7.6.6 se prvni odstavec nahrazuje:

Piipustné odchylky od projektovych vysek jsou uvedeny v CSN 73 6121, tab. 17.
U podkladnich vrstev se uvedena odchylka = 20 méni na £ 15 s pravdépodobnosti > 90 %.

Body v pificném profilu jsou voleny vnejméné¢ 3 bodech kazdého jizdniho pasu u
vicepruhovych komunikaci, piip. ve 3 bodech §itky jizdniho pasu u dvoupruhové komunikace,
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pokud neni v dokumentaci predepsano méteni v profilech po kratsi vzdalenosti. Méfena mista
musi byt zvolena tak, aby mohla byt vyuzita pro zjisténi tloustky krytu. Protokol o
geodetickém meétreni musi obsahovat také vyhodnoceni odchylek skutecného provedeni od
navrhovych hodnot v RDS. Protokoly a jiné doklady budou predany Objednateli/Spravci
stavby v pisemné i elektronické verzi.

¢l. 7.7 se doplnuje:

TKP 7 kap. 7.7 tabulka €. 5 Minimalni teploty vzduchu, za poslednich 24h +1°C pro podkladni
vrstvu a lozni vrstvu s nemodifikovanym pojivem.

¢l. 7.8.1, odstavec S se dopliuje:
Odsouhlaseni se provadi zasadné zapisem do SD.
¢l. 7.10, odstavec S se doplnuje:

Odkazy na zruSené TP 111, TP 126, TP 134 a TP 162 se nahrazuji odkazy na TP 208, TP 209
aTP 210.

¢l. 7.12.1. se dopliuje:

Odkaz na normu CSN 73 6175 je neplatny, nahrazuje se odkazem na platnou normu
CSN 73 6175 Méfeni a hodnoceni nerovnosti povrchi vozovek.

¢l. 7.12.2. se dopliuje:
Odkazy na zruSené TP 52, TP 61, TP 67, TP 111, TP 126, TP 134 a TP 162 jsou neplatné.
¢l. 7.12.2 se dopliiuje:

Dopliiyji se odkazy na nasledujici predpisy - TP 65, Dodatek ¢. 1, Dodatek TP 170, TP 208,
TP 209, TP 210.

Priloha €. 3 se rusi bez nahrady.

Kapitola 8: Lity asfalt pro vozovky a zpevnéné plochy

¢l. 8.1.4.4 druhy odstavec se dopliuje:

Plan kvality se pozaduje pro kazdou stavbu.

¢l. 8.2.1.3 se dopliuje:

Doklady k prohlasenim (certifikatim) se pozaduji vzdy.
¢l. 8.2.2 Kamenivo, posledni odstavec se dopliiuje:

Pro doplnéni zrnitosti kamenné smési se pouzije vyhradné mletého vapence nebo dolomitu
podle CSN EN 13043 a CSN 72 1220.

¢l. 8.3.2.1 posledni odstavec se upravuje:
Pozaduje se umisténi zkusebni laboratote v arealu obalovny.
¢l. 8.3.7.1 za posledni odstavec se dopliiuje:

Pti pokladce litého asfaltu je pfidavani slozek (napt. zemnich voska apod.) k MA zakazano.
Proto ani tyto slozky nesmi byt na misté pokladky nebo v dopravnich prostfedcich na stavbé
skladovany. Aplikace separacnich prostfedkt na prepravni nadoby pro MA (korytka, korby
koleCek atd.) a na finiSery se nesmi provadét na mostnich konstrukcich a zptisobem, pii kterém
se kontaminuje povrch vrstev a konstrukei.

Stranka 42 z 71



,,1/34 LiSov -Vranin“

Pokladka MA jako ochrany izolace na mostech musi byt provadéna v celé tloustce
konstrukéni vrstvy MA najednou, postupné preruSované vrstveni MA (tzv. ,,hrobeCkovani®)
je zakéazano.

Pokud vznikne podélna nebo pii¢na souvisla pracovni spara vykazujici nehomogenity ¢i
nerovnosti (pfi¢né) mezi jednotlivymi pokladkami MA jako ochrany izolace na mosté, musi
byt v RDS a TePt navrzena vhodna opatieni, aby bylo eliminovéano riziko projevu trhlin
v obrusné vrstvé na mosté nad pracovnimi sparami MA (zejména pii tvarovani konstrukce
(prahyby, dilatace) vlivem zmén teplot).

¢l. 8.3.8 Dopravni opatreni, prvni odstavec se dopliuje:

Je tieba pocitat s prostorovym a Casovym omezenim technologické dopravy v tom smyslu, ze
je zakazano pojizdeni Cerstvé polozenych, nevychladlych, nevysté€penych a nevyschlych nebo
dostate¢ne neochranénych vrstev jakoukoliv dopravou.

¢l. 8.5.2 Kontrolni zkousky druhy odstavec se dopliuje:

Pted zah4jenim praci musi zhotovitel vypracovat a predlozit ke schvaleni Objednateli/Spravci
stavby kontrolni a zkuSebni plan.

¢l. 8.5.2 Poznamka 2) k tabulce 2 se dopliiuje:
U smé&si MA odebirané z vari¢e musi byt odbér vzorku smési proveden na stavbé.
¢l. 8.6.2 se doplnuje:

V koordinaci s RDS je vzdalenost pfi¢nych profilt uréena 10 m v rovné ¢asti, ve smérovych
obloucich nebo prechodu pficnych spadu je urCena vzdalenost Sm. Spravce stavby muze
piipadné vzdalenosti zpfisnit. V oblasti mosti je zvolena vzdalenost pii¢nych profilt 1 m (pro
mosty délky do 10 m) a 2 m (pro mosty nad 10 m). Pro pfechodové oblasti mostu je uréen
pticny profil po 2 m do vzdalenosti 30 m od dilatace.

¢l. 8.8.1 paty odstavec se méni:
Odsouhlaseni se provadi zasadné zapisem do SD.
¢l. 8.10 paty odstavec se méni:

Odkazy na zruSené TP 111, TP 126 a TP 134 jsou neplatné a nahrazuji se odkazy na TP 208,
TP 209 a TP 210.

¢l. 8.12.1 se méni:

Odkaz na normu CSN 73 6175 je neplatny, nahrazuje se odkazem na platnou normu
CSN 73 6175 Méfeni a hodnoceni nerovnosti povrchi vozovek.

¢l. 8.12.2 se méni:

Odkazy na zruSené TP 111, TP 126 a TP 134 jsou neplatné.

¢l. 8.12.2 se dopliiuje:

Dopliiyji se odkazy na nasledujici predpisy - Dodatek TP 170, TP 208, TP 209, TP 210.
¢l. 8.6.2.6 se dopliuje:

Zvoleny pocet bodu v pficném profilu musi jednozna¢né definovat pticny profil, tj. nejméné
tfi body na jizdni pas. Mista méfeni pro urCeni tloust€k vrstev musi byt identické,
dointerpolovani je nepiipustné. Volba profilt je dle 8.6.2. Dointerpolovani je piipustné, pouze
tehdy, je-li hustota zaméfené vstupni sit€ bodii minimalné 10-ti nasobek pozadované rastru
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(pt1 pozadavku na kontrolni méteni v pficnych profilech po 10metrech je nutno zaméfit
vstupni rastr minimalné 1x1 metr)

Kapitola 10: Obrubniky, krajniky, chodniky a dopravni plochy

¢1. 10.1 Uvod se za posledni odstavec dopliiuje:

V celém dokumentu se odkazy na normu CSN EN 12697 nahrazuji se odkazy na fadu norem
CSN EN 12697-1 az 44.

V celém dokumentu se odkazy na normu CSN EN 13863 nahrazuji se odkazem na fadu norem
CSN EN 13863-1 az 4.

¢l. 10.2.2 se méni:

Odstavec 2b. Znéni odrazky ,,- zelezobetonove silnicni dilce - CSN 72 3000 se opravuje na
,,- betonové stavebni dilce - CSN 72 3000%.

¢l. 10.2.2 se méni:

Odstavec 2b. Znéni odrazky .- cihelné - CSN EN 1344“ se opravuje na ,- cihelné dlazebni
prvky - CSN EN 1344“

¢l. 10.3.1.2 se méni:

Odstavec 2. Znéni véty ,,Podklad pro betonaz musi byt pevny, fadné zhutnény v souladu
s kap. 18 TKP , CSN 73 6133 a CSN 72 1006.“ se opravuje na ,,Podklad pro betonaz musi byt
srovnany, pevny a fadné zhutnény v souladu s kap. 5 a 18 TKP , CSN 73 6133 a CSN 72
1006..

¢l. 10.3.1.3 se méni:

Odstavec 3. Znéni véty ,,Obrubniky z litého asfaltu (LA) se kladou po vrstvach v max. tl.
50mm do bednéni.“ se opravuje na ,,Obrubniky z litého asfaltu (MA) se kladou po vrstvach
v max. tl. 50mm do bednéni.*.

¢l. 10.3.2.1 se méni:

Odstavec 4. Znéni véty , .Spary mezi panely se vyplni ve shod¢ s dokumentaci drobnym
kamenivem (CSN EN 13242 + A1), cementovou maltou (CSN EN 998-2) nebo asfaltovou
zalivkou (pro tento ucel l1ze pouzit pfimétené kap. 6 TKP).“ se opravuje na ,, Spary mezi panely
se vyplni ve shod& s dokumentaci drobnym kamenivem (CSN EN 13242 + A1), cementovou
maltou (CSN EN 998-2 ed.2) nebo asfaltovou zalivkou (pro tento ucel 1ze pouzit pfiméfensd
kap. 6 TKP).“.

¢l. 10.3.2.2 se méni:

Odstavec 3. Znéni véty ,,Asfaltova vrstva se poklada na zhutnénou podkladni vrstvu podle
kap. 5 TKP.“ se opravuje na ,,Asfaltova vrstva se poklada na zhutnénou srovnanou podkladni
vrstvu podle kap. 5 TKP.“.

¢l. 10.12.1, odstavec 1. Odkaz na normu CSN EN 998-2 je neplatny, nahrazuje se odkazem
na fadu platnych norem CSN EN 998-2 ed. 2 Specifikace malt pro zdivo - Cast 2: Malta pro
zdéni.

Kapitola 11: Svodidla, zabradli a tlumic¢e narazu
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¢l. 11.1.1 VSeobecné, tieti odstavec se dopliuje:

Podrobné pozadavky na zachytné systémy jsou dale uvedeny v predpise PPK-SVO, v ptfipade
rozporu mezi PPK-SVO a TKP 11 plati PPK-SVO.

¢l. 11.1.1 VSeobecné se dopliiuje o dalsi odstavec:

Pro vysky svodidel, které jsou uvadény v TP 114 (zejména ¢l. 2.13) plati, Ze se jedna o vysky
minimalni.

¢l. 11.2.1.1 se doplnuje o dalSi odstavec:

Aby bylo mozné svodidlo pouzit do stavby, musi spliiovat alesponl jednu z nésledujicich
podminek:

a) zhotovitel dolozi platné Schvaleni svodidla vydané Ministerstvem dopravy, ve kterém
je uvedena konkrétni doba platnosti, spolu s pfislus§nymi Technickymi podminkami
vyrobce

b) zhotovitel dolozi Osveéd&eni o souladu TPV s technickymi ptedpisy na pouzivani
svodidel vydanym Ministerstvem dopravy spolu s pfisluSnymi Technickymi
podminkami vyrobce

c) zhotovitel dolozi OsvédCeni o souladu TPV s technickymi pfedpisy na pouzivani
svodidel vydanym Reditelstvim silnic a dalnic CR, Usekem kontroly kvality staveb
spolu s pfislusnymi Technickymi podminkami vyrobce.

d) zhotovitel predlozi Technické podminky vyrobce a tyto budou RSD CR, Usekem
kontroly kvality staveb posouzeny z hlediska splnéni pozadavkt TP 114, k tomuto je
RSD CR opravnéno si vyzadat dokumenty uvedené na www.pjpk.cz, jedna se zejména
o (protokoly a videozaznamy z narazovych zkousek, protokol o certifikaci (byl-li
vyhotoven), montazni navod, technologicky postup kotveni, pokud neni soucasti
montazniho navodu).

pozn.: Predpokldada se, zZe v pripadeé zdméru prvotmiho pouZiti vyrobku, ktery doposud na
stavbach RSD CR nebyl pouzit a nebyly k nému tedy dostupné TPV, bude zhotovitel postupovat
dle bodu d). Vystupem procesu popsaného v bodé d) je vydani Osvédceni RSD CR o souladu
TPV s technickymi predpisy na pouZivani svodidel a toto miiZe byt predloZeno v rdmci
schvalovani vyroku (dle ¢l. 1.4.4.1 TKP1) k opakovanému pouZiti v ramci jinych staveb RSD
CR tak, aby obsahové shodné a jiz posouzené TPV nemusely byt znovu posuzovdny. Doklady
uvedené pod body a) a b) byly v minulosti vyddavany Ministerstvem dopravy a RSD CR je
uznavd.

Jeden z VySe uvedenych dokumentt predlozi Zhotovitel spolu s doklady uvedenymi

v predchozich odstavcich ¢I. 11.2.1.1 Objednateli/Spravci stavby ke schvaleni — vydani
souhlasu s pouzitim do stavby — viz ¢l. 1.4.4.1 TKP 1.

¢l. 11.2.1.1 se doplnuje o dalSi odstavec:

Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele/Spravce stavby predlozit vykresy sestav svodidel
ve smyslu ¢l. 3.2 TP 203.

¢l. 11.2.1.1 se doplnuje o dalSi odstavec:

Pro jednotlivé druhy zachytnych systému (ocelova svodidla, betonova svodidla, tlumice
narazu, apod.) plati, ze v ramci celé stavby musi byt pro kazdy druh zachytného systému
pouzity pouze ucelené kompatibilni fady jednoho vyrobce, a to vCetné mostnich objektd.

Vyjimku z uvedeného tvofi pouziti svodidla na stavebnim objektu, ktery nebude ve spravé
RSD CR a dale nize vyjmenované skupiny svodidel, viz body a) - €), kdy jejich vyrobce muze
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byt odlisny od vyrobce silni¢nich svodidel pouzitych na stavbé, vzdy ale musi byt dodrzena
zasada, jednoho vyrobce pro danou skupinu svodidel:

a) ocelova mostni svodidla (v€etn¢€ zabradelnich), tato svodidla musi mit ale stejny
profil svodnice (krome¢ tloustky) jako navazujici silni¢ni svodidlo,

b) svodidla osazovana na prejezdy stfednich délicich pasu,
¢) betonovéa mostni svodidla,

d) betonova monoliticka svodidla,

e) svodidla s integrovanou PHS.

Prechody mezi svodidly s riznou Grovni zadrzeni a prechody mezi svodidly riznych vyrobca
se provedou dle TP 203, TP 139 a pfislusnych TP daného vyrobku.

Dodavka a montaz svodidel a jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci
zahrnuji 1 veskeré distancni a dilatacni dily, pfechody mezi jednotlivymi typy svodidel a
nabehy svodidel podle piislusnych technickych podminek daného vyrobku. Délkou svodidla
uvedenou v projektové dokumentaci a soupisu praci je myslena délka svodidla v plné vySce
(bez nabé&hovych dil).

¢l. 11.2.2 Ocelové svodidlo se dopliiuje o ¢tvrty odstavec:

Ocelova svodidla svodnicového typu — silni¢ni do Grovné zadrzeni H2 véetn€, a u mosti bez
ohledu na uroven zadrzeni - musi mit nejméné tfidu 3 odolnosti proti odklizeni snéhu (viz
piiloha C CSN EN 1317-5+A2). Svodnice slouZici k ochran& motocyklistd neni soudasti
uvedeného pozadavku.

dopliiuje se novy ¢l. 11.2.10 Svodidla na prejezdy stirednich délicich pasa:
Svodidla na prejezdech stfedniho déliciho musi spliiovat pozadavky PPK-SVO.

¢l. 11.3.2, druhy odstavec se dopliuje:

Preplatovani svodnic se provadi ve spojich po sméru jizdy v piilehlém jizdnim pruhu.
dopliiuje se novy ¢l. 11.4.9 Docasné svodidlo:

V piipad¢ preruseni praci pti pokladce docasného svodidla je nutné zajistit Celo nabéhovym
dilem nebo ho odklonit od provozu vedeného podle docasného svodidla na délku minimalné
dvou dilt.

Kapitola 12: Trvalé oploceni

PPK-PLO ¢1.10.3 se méni

Kontrolni zkousky se provadi v pfipad€¢ pochybnosti. Piripadné kontrolni zkousky musi
prokazat splnéni deklarovanych vlastnosti.

Kapitola 13: Vegetacni upravy

¢l. 13.1 se dopliiuje o novy odstavec:

Pro provadéni vegetanich Uprav plati zarovefi arboristické standardy Agentury ochrany
ptirody a krajiny CR dostupné na http://standardy.nature.cz.

¢l. 13.A.2.2.1 se dopliiuje:
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Pro pouziti introdukovanych dievin musi byt zajisténo povoleni prislusného organu ochrany
ptirody - dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpist.

¢l. 13.A.2.2.3 se dopliuje:

listnaté kefe — opadavy ket standardni vysky 40-60 cm je pozadovan v kontejneru objemu
2 1, nejméné 3 vyhony, pied zakracenim

¢l. 13.A.2.7 se dopliiuje:

Vsechny vysadby budou namul¢ovany vrstvou tfidéné borove kury tl. 10 cm po slehnuti. Neni
piipustné pouziti rozlozené nebo Castecné rozlozené a zaplevelené kary. Pfevazujici frakce
musi byt 10-20cm.

¢l. 13.A.3.1. se dopliiuje:

Vysadby je nutné provést co mozna nejdiive v ramci postupu realizace stavby tak, aby do
jejiho dokonceni bylo dosazeno dostate¢ného zakofenéni a uchyceni rostlin.

¢l. 13.A.3.2.3. se dopliuje:

Vysadby budou provadény do zatravnénych svaht. Plocha pro vysadbu dfevin bude posekana
a vyhrabana, nasledn€ budou nakopany terasy Sifky 0,5 m, takZe mezi fadami zistane vzdy
pas travy Siroky 1 m. Teprve do takto nakopanych teras je mozno vysazovat dieviny.

¢l. 13.A.8.2, tieti odstavec se doplnuje o dalSi odrazku:

- dokumentaci “Nasledné péce o vegetacni Upravy*, kterd se zpracovava v rozsahu dle
tohoto €l

¢l. 13.A.8.2 se dopliiuje o dalsi odstavec:
Pozadavky na dokumentaci ,,Nasledné péce o vegetacni upravy*

Dokumentace musi obsahovat pozadavky Zhotovitele, pfi jejichz dodrzeni je Zhotovitelem
garantovana zaruka za provedené prace. Minimalni obsah dokumentace:

- popis technologie nésledné péCe o vegetani Upravy a ostatnich pfimétrenych
podminek odpovidajicich pozadavkim TKP kap.13

- polozkovy soupis praci spojeny s pozadovanym rozsahem praci

- harmonogram jednotlivych praci

Rozsah pozadovanych praci nesmi byt nepfimefeny a v rozporu s pozadavky TKP kap.13.
Rozsah a harmonogram praci musi byt odsouhlasen Zhotovitelem 1 naslednym majetkovym
spravcem piislusného SO.

V piipad¢ vad a nedodélku ziistava nasledna péce na Zhotoviteli, a to do doby jejich
odstranéni.

¢l. 13.B.2.2 se upravuje:

Slozeni travni smési se ve specifickych lokalitaich muze zmeénit dle rozhodnuti pfislusného
odboru (OZZL).

¢l. 13.B.3.3 se upravuje:

Na svazich se zaklada travnik hydroosevem. Povinné komponenty hydroosevu jsou: voda,
osivo, hnojivo, stabilizator povrchu pudy, mulCovaci material. Tyto komponenty je pro
zakladani travniku na extrémnich stanovistich nutno doplnit o dalsi pomocné pudni latky.
Stabilizator povrchu pudy musi byt registrovan podle zakona 156/1998 Sb. (zakon o
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hnojivech, ve znéni pozd&jsich predpisil) a musi zaroveii slouZit jako pomocna pidni latka.
Zhotovitel hydroosevu pred zahjenim praci provede vyhodnoceni stanovisté a podle CSN 83
9041 stanovi komponenty hydroosevu a jejich davkovani.

Pokud je hydroosev nutno provést mimo vhodnou agrotechnickou lhatu z divoda termind
ukonCeni stavby (napf.. nutnost zprovoznéni Useku komunikace) nebo pro ohumusovani
nebyla pouzita kvalitni zemina (napf.: dostatecné mnozstvi zivin, zvySena skeletovitost) je
nutné dodat do hydroosevni smeési dalsi komponenty. V tomto pfipad€ je cena za aplikaci
hydroosevu automaticky vy$si minimalné o 50%, neZ je standardné nabizena cena za m?
hydroosevu.

Drevity muléovaci material

- musi byt vyroben ze 100% tepelné rafinovanych drevitych vlaken a kvalitniho fixatoru
Z guarove gumy

- pozadovana doba funkc¢nosti v misté aplikace je 3 mésice

- musi byt 100% biologicky odbouratelny

Zakladani travniku zahrnuje také 1. posekani jak v roving, tak na svahu.
Technologie hydroosevu

Pfi provadéni praci se zhotovitel fidi vlastnimi technologickymi (provadécimi) predpisy, které
fesi zpusob a davkovani komponenti podle typu stroje — hydroosevni soupravy. Po naplnéni
nadrze potfebnymi komponenty se uvede v Cinnost michaci zafizeni, aby se dokonale
rozplavily vSechny organické ptimeési a rozpustilo granulované hnojivo. Po rozmichani davky
se souprava piesune na pripravené stanovisté k provedeni nastiiku.

Nastiik je provadén tak, aby nedochazelo k naru$eni povrchové ochranné vrstvy a splachu
semene.

Po vyprazdnéni zasobniku se zastavi ¢innost michaciho zatizeni, souprava se znovu naplni a
cely cyklus se opakuje.

Optimalni doba vysevu je od poloviny bfezna do poloviny fijna, s vylouenim provadéni
hydroosevu v Cervenci a srpnu. Podle klimatickych podminek je nékdy mozné provadét
hydroosev se zvySenym rizikem az do poloviny listopadu.

Hydroosev se nesmi provadet za silného vétru a vytrvalého deste.
ZavlaZovani hydroosevu

S ohledem na slozeni smeési se nepredpoklada.

Kontrola hydroosevu

Vstupni kontrola: pred zahgjenim praci je sepsan mezi Objednatelem/Spravcem stavby a
zhotovitelem zapis o pfedani stavenisteé, ve kterém je uvedena kvalita pfipravenych ploch,
termin provedeni praci, ptip. dalsi ujednani.

Klicivost osiva trav je deklarovana v Michacim protokolu osiva, ktery bude pfedan po
provedeni praci.

Vystupni kontrola: po provedeni nastfiku se vizualné zkontroluje, zda jsou vSechny plochy
rovnomerne pokryty vrstvou nastfikované smeési, zvlaste je-1i smeés rovnomeérné rozptylena.

¢l. 13.B.3.7 se dopliuje:
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V projektu je pocitano s primérnym chemickym odplevelenim 1,5x. Pokud nebude mozno
zalozit travnik ihned po ohumusovani ploch a pfipravené plochy se mezitim zapleveli
vytrvalymi plevely, pouzije se k odpleveleni ploch totalni herbicid. Plochy zaplevelené
jednoletymi plevely sta¢i posekat, pokud jesté nedoslo k jejich vysemenéni. K hubeni plevelt
v rozsahu I1. ochrannych pasem vodnich zdroji mohou byt pouzity pouze herbicidy schvalené
pro pouziti v II. ochrannych pasmech, a které svou povahou nebo povahou produkti jejich
rozpadu vylucuji poskozeni podzemnich vod.

V piipadé€, ze se travnik zalozi ihned po rozprostieni ornice a je zapleveleny i po pokoseni,
pouziji se pro odpleveleni travniku herbicidy selektivni. Pfislusny druh herbicidu bude
odsouhlasen Objednatelem/Spravcem stavby. VSechny pouzité herbicidy musi byt povoleny,
viz Seznam registrovanych ptipravku a dalSich prostiedka na ochranu rostlin.

Na loziska vytrvalych plevell se pouzije pfipravek opakované tak, aby pii predani travnik
spliioval parametry dané TKP. V zasad¢ je nutno technologicky postup pfi zemnich pracich
a zakladani travniku organizovat tak, aby se pouziti chemickych prostfedkit minimalizovalo
a pouzilo hlavné€ opakované na odstranéni lozisek vytrvalych plevelt. Odstranéni vytrvalych
plevell je jedna ze zasadnich podminek pievzeti travniku. Je nutno pocitat s tim, ze cast
odpleveleni se bude muset provadet i ve vysadbach.

Chemické prostfedky mohou byt aplikovany pouze k tomu opravnénou osobou.
¢l. 13.B.8.2, tireti odstavec se dopliiuje o dalsi odrazku:

- dokumentaci “Nasledné péce o vegetacni Upravy*, kterd se zpracovava v rozsahu dle
tohoto €l

¢l. 13.B.8.2 se dopliiuje o dalsi odstavec:
Pozadavky na dokumentaci ,,Nasledné péce o vegetacni upravy*

Dokumentace musi obsahovat pozadavky Zhotovitele, pfi jejichz dodrzeni je Zhotovitelem
garantovana zaruka za provedené prace. Minimalni obsah dokumentace:

- popis technologie nésledné péCe o vegetani Upravy a ostatnich pfimétrenych
podminek odpovidajicich pozadavkiam TKP kap.13

- polozkovy soupis praci spojeny s pozadovanym rozsahem praci

- harmonogram jednotlivych praci

Rozsah pozadovanych praci nesmi byt nepfimefeny a v rozporu s pozadavky TKP kap.13.
Rozsah a harmonogram praci musi byt odsouhlasen Zhotovitelem 1 naslednym majetkovym
spravcem piislusného SO.

V piipad¢ vad a nedodélku ziistava nasledna péce na Zhotoviteli, a to do doby jejich
odstranéni.

Kapitola 14: Dopravni znacky a dopravni znacdeni

14.A.1.1 VSeobecné
za Ctvrty odstavec se dopliiuje tento text:

., Tyto ZTKP uvadéji pouze obecnéjsi pozadavky na provedeni a kvalitu dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni. Detailni pozadavky uvadéji Pozadavky na provedeni a kvalitu (PPK) pro
jednotlivé prvky dopravniho znaceni, vykresy opakovanych feSeni (R-plany), Metodicky
pokyn KTZ, Provozni smérnice a Schémata pfechodného dopravniho znaceni, které tvori
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nedilnou ¢ast t€chto ZTKP (viz www.rsd.cz, sekce Technické predpisy). Odkazy na né€ jsou
uvedeny v prislu§nych ¢lancich. “

Sesty odstavec zni takto:

,,Pokud se jedna o béznou obnovu vodorovného znaceni ve stavajicich typech ¢ar a rozmérech
nebo o obmeénu svislych dopravnich znacek ¢i jejich doplnéni (po havarii, odcizeni apod.),
pfipousti se vypracovani projektové dokumentace pro ohlaSeni stavby. Néalezitosti této
dokumentace ur¢i Objednatel podle potieb piislusné stavby ptipad od ptipadu (viz Smérnice
pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla postaci specifikace rozsahu praci a pozadavku
Objednatele s potfebnym technickym popisem praci (dale jen specifikace Objednatele), ktera
se ve smlouve o dilo upfesni a obéma stranami potvrdi.*

za Sesty odstavec se dopliuje tento text:

,, Technicky popis a podminky na dodrzovéni kvality musi odpovidat této kapitole TKP, zde
uvedenym CSN a piislusnym technickym piedpisim (TP a PPK). Pro velkoplo§né dopravni
znadky je vzdy tieba zpracovat dilensky vykres, ktery provozni tisek GR RSD schvali pred
zah4jenim vyroby (viz PPK —ZNA).“

Na konec ¢lanku se dopliiuje novy odstavec s textem:

,,Realiza¢ni dokumentace stavby musi byt zpracovana dle Pozadavkl na provedeni a rozsah
projektu dopravniho znaceni v jednotlivych stupnich dokumentace na dalnicich a rychlostnich
silnicich ve spravé RSD CR (PPK — ZNA). Ve shodé s kapitolou 1 TKP (&l. 1.10.5) a Smé&rnici
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (€l. 11.4.2.1.4) se realiza¢ni dokumentace
zpracovava pro konkrétni vyrobky vybraného zhotovitele.

14.B.1.1 VSeobecné
na konec Ctvrtého odstavce se dopliluje tento text:

,Detailni pozadavky jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu tabulek k oznaCeni
evidenc¢nich Cisel mosta a uzaviracich stavitek na kanalizaci na dalnicich a silnicich ve spravé
Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — TOM), Pozadavcich na provedeni a kvalitu bezpeénostnich
znatek k oznageni tnikovych vychodi v PHS na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi
silnic a dalnic (PPK — PHS) a pfislu$nych R-planech.*

14.B.1.2 Pozadavky na SDZ
na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

,Detailni pozadavky na pevné svislé dopravni znaCky, promeénné svislé dopravni znacky,
portaly, osvétleni dopravnich znacek na portalech jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni
a kvalitu stalych svislych dopravnich znagek na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi
silnic a dalnic (PPK — SZ), Pozadavcich na provedeni a kvalitu proménnych dopravnich
znalek a zafizeni pro provozni informace na dalnicich a rychlostnich silnicich ve sprave
Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — PDZ), v Pozadavcich na provedeni a kvalitu portald pro
svislé dopravni znacky a zafizeni pro provozni informace na dalnicich a silnicich ve sprave
Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — POR), Metodickém pokynu KTZ a piislusnych R-planech.
Detailni pozadavky na ptechodné znaceni jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu
prechodného dopravniho znadeni na dalnicich a rychlostnich silnicich ve spravé RSD CR
(PPK — PRE), Provoznich smérnicich, Schématech ptechodného dopravniho znaCeni a
ptislusnych R-planech.

14.B.2.1 Zaklady SDZ

na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:
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,,Dalsi pozadavky na zaklady svislych dopravnich znacek a portalt jsou uvedeny v PPK — SZ
av PPK - POR“

14.B.2.2 Nosna konstrukce — podpérné sloupky, kotvici patky, prihradové konstrukce,
stojky velkoploSnych SDZ, portaly

prvni odstavec se nahrazuje timto textem:

,,Detailni pozadavky na nosné konstrukce jsou uvedeny v PPK — SZ, PPK —POR, PPK - PRE,
Metodickém pokynu KTZ a ptislusnych R-planech.*

14.B.2.3 Retroreflexni SDZ
na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

,,Detailni pozadavky na svislé dopravni znacky jsou uvedeny v PPK — SZ PPK — PRE a
Metodickém pokynu KTZ.“

14.B.2.4 Prosvétlované SDZ
na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

,,Pti pouziti stale sviticich prosvétlovanych znacek se na €innou plochu pouzije translucentni

retroreflexni folie, aby pifi vypadku osvétleni byla zaji§téna alespoi minimalni viditelnost
znaCky pomoci retroreflexe. Folie musi mit stejné parametry, jako folie na okolnich
retroreflexnich znackach. Na prosvétlovanych znackach, které sviti pouze v mimotadnych
ptipadech (napt. C 14a ,Vypni motor v tunelu), se naopak retroreflexni folie nesmi pouzit.

14.B.2.5 Osvétlované SDZ
na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

Detailni pozadavky na osvétleni dopravnich znacek na portalech (znacky osvétlené vnéjsim
svételnym zdrojem) jsou uvedeny v PPK — POR

14.B.2.6 Prenosné SDZ
na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

»Detailni pozadavky na pienosné SDZ jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu
prechodného dopravniho znaceni na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi silnic a dalnic
CR (PPK —PRE), Provoznich smérnicich a piislu§nych R-planech.*

14.B.2.7 Proménné SDZ
Clanek se nahrazuje timto textem:
,Pozadavky na proménné dopravni znalky jsou uvedeny v CSN EN 12966-1+A1.

Pro material skiin€ a zakladni rozmeéry ¢inné plochy proménné SDZ a pro material a grafickou
upravu ¢inné plochy proménnych SDZ se spojitym zobrazenim plati stejné zasady jako pro
retroreflexni SDZ.

Pro rozmeéry, material a grafickou Gpravu ¢inné plochy proménnych SDZ, ZPI a signalti S8a

az S8e s nespojitym zobrazenim a pro svetelné technické vlastnosti této upravy plati PPK —
PDZ, TP 205, kap. 19 TKP a piislusné R-plany .

14.B.3.2 Nosna konstrukce — podpérné sloupky, kotvici patky, stojky nebo prihradové
nosné konstrukce velkoploSnych SDZ, portaly

druhy odstavec se nahrazuje timto textem:
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,,Zpusob osazeni sloupkt znaCek do kotvicich patek nebo zabetonovani sloupkt pfimo do
zakladu ur¢i dokumentace a PPK — SZ.“

prvni véta Ctvrtého odstavee zni takto:

,, Velkoplo§né znacky se osazuji na nosné konstrukce, tj. ocelové prihradové konstrukce podle
vykresu R 25 nebo portaly .

za posledni odstavec se vklada text:

,,Detailni pozadavky na dimenzovani, vyrobu a montaz portala jsou uvedeny v PPK — POR
14.B.3.3 Retroreflexni a neretroreflexni SDZ

prvni dva odstavce zni takto:

,»Systém spojeni Stitu znacky se sloupkem nebo stojkami urcuje dokumentace. Preferuje se
pouziti oceli na ukor hlinikovych slitin. Montaz dopravnich zna¢ek na sloupky nebo stojky se
provede podle dokumentace stavby, PPK — SZ a technologického predpisu.

Umisténi a osazeni znaCek na komunikaci stanovi dokumentace, PPK — SZ a Metodicky
pokyn KTZ *

14.B.3.4 Prosvétlované, osvétlované a proménné SDZ
prvni odstavec zni takto:

,,Pouziti prosvétlovanych, osvétlovanych nebo proménnych SDZ ur¢i dokumentace, detaily
upravuji PPK — SZ, PPK — POR a PPK — PDZ

14.B3.5 Prenosné SDZ
text ¢lanku zni takto:

,,Osazeni a velikost prenosnych SDZ a jejich umisténi na pozemni komunikaci stanovi
dokumentace, pfi¢emz je nutno dodrzet ustanoveni TP 66, TP 143, PPK — PRE, Provoznich
smérnic a Schémat prechodného znaceni .

14.B.5 Odebirani vzorku a kontrolni zkousky
prvni véta patého odstavce zni:

,,U proménnych znacek s nespojitym zobrazenim, ZPI a signala pro pruhovou signalizaci se
u kazdého vyrobku zkousi:*

za Sesty odstavec se doplni tento text:

,,Pokud 5 a vice procent zkouSenych znacek nespliiuje pozadované hodnoty o vice nez 10 %
(resp. nesplilyji ani tfidu R1 pi1 pozadavku na tfidu R2), zkousi se vSechny znacky v dodavce.

14.B.6 Piipustné odchylky
druhy odstavec zni takto:

,Umisténi SDZ je uvedeno v dokumentaci a v PPK — SZ. V souvislém useku komunikace
musi byt znacky umistény jednotn€. Pii osazeni SDZ je povolena v pfi¢ném fezu vyskova
odchylka + 0,1 m a smérova £ 0,3 m, v podélném sméru odchylka = 1,0 m od hodnot
uvedenych v dokumentaci, pfi¢emz nesmi byt prekroCeny minimalni hodnoty uvedené v PPK
— SZ nebo TP 65.°

14.B.8 Odsouhlaseni a prevzeti praci

za odrazky ve druhém odstavci se doplni tento text:
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,Piipadné dalsi doklady potiebné k ptejimce stanovuji PPK — SZ, PPK — PRE, PPK — POR,
PPK - PDZ .“

teti odstavec zni takto:

,,Ovéri se soulad umisténi SDZ s dokumentaci, soulad s PPK — SZ, PPK — PRE a PPK — PDZ,
oznadeni SDZ na zadni stran& dle CSN EN 12 899-1 a narodni piilohy NA, svislost sloupkd,
natoCeni SDZ vzhledem k ose PK. Pro odsouhlaseni nebo pievzeti portalové konstrukce plati
ustanoveni kap. 18 a 19 TKP a PPK — POR

14.B.9 Sledovani deformaci
text ¢lanku zni takto:

,»Sledovani deformaci u znacek se nepozaduje. U portald predepisuji kontroly a prohlidky
PPK - POR “

14.C.1.1 VSeobecné
na konec ¢lanku se vklada text:

,Detailni pozadavky na vodorovné dopravni znaceni jsou uvedeny v Pozadavcich na
provedeni a kvalitu definitivniho vodorovného dopravniho znaCeni a dopravnich knoflikti na
dalnicich a silnicich ve spraveé Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — VZ).“

14.C.1.3 Pozadavky na VDZ

na konec ¢lanku se dopliiuje text:

LaPPK - VZ*

14.C.2 Popis a kvalita stavebnich materialu
posledni véta ¢lanku zni takto:

Neretroreflexni vodorovné znaleni lze provadét pouze na komunikacich s nemotorovou
dopravou.*

na konec ¢lanku se vklada text:

,,Detailni pozadavky jsou uvedeny v PPK — VZ.

14.C.3.1 Provadéni a odstranéni vodorovnych dopravnich znacek
na konec ¢lanku se vklada text:

,,Detaily provedeni a umisténi urcuji PPK — VZ a ptislu§né R-plany .
14.C.6 Pripustné odchylky

na konec druhého odstavce se dopliiuje text:

_aPPK - VZ*

14.C.8 Odsouhlaseni a prevzeti praci

paty odstavec se nahrazuje timto textem:

,,Pozadovana délka zaru¢ni doby na jednotlivé prvky znaeni je uvedena v PPK — VZ.“
14.E.1 Uvod

Na konec ¢lanku se dopliiuje novy odstavec s textem:

., Kromé vyse uvedenych piedpist stanovuji dalsi pozadavky na dopravni kuzely, smérovaci
desky, vodici desky, zvyraziujici desky, vodici prahy, podkladni desky, stojany, podpérné
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sloupky, vystrazna svétla, pojizdné uzavirkové tabule a zatizeni predb&zné vystrahy standardy
PPK — PRE a PPK — VOZ, Provozni smérnice a piislusné R-plany. Pro zafizeni pro provozni
informace plati stejné predpisy a pozadavky jako pro proménné dopravni znacky. Pozadované
vlastnosti dopravnich knoflikt jsou uvedeny v PPK — VZ

Kapitola 18: Betonové konstrukce a mosty

¢l. 18.1.2 Nazvoslovi a znac¢ky se dopliiuje:

(y) Vibrolisované vyrobky — vyrobky vyrabéné metodou vibrolisovani. Receptura smési
a pozadavky se fidi vyrobkovymi normami pro dany typ vyrobku.

(z) Ultra vysokohodnotné betony (UHPC) - mezinarodni oznacCeni pro tento typ hmot je Ultra
High Performance Concrete (UHPC) nebo Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete
(UHPFRC). Jedna se o kompozitni materialy s cementovou matrici, jemnym plnivem
a rozptylenou vyztuzi ve form€ kovovych ¢i nekovovych vSesmémeé rozptylenych
mikrovlaken.

¢l. 18.2.4.4, posledni odstavec se dopliuje:

U vibrolisovanych vyrobki se takto oSetfi fezné i nefezné nezkouSené bocni plochy.
U vibrolisovanych vyrobka nesmi byt provedena zkouska na viditelné poSkozeném vyrobku.

¢l. 18.2.13 Vibrolisovany beton — pozadavky (specifikace) se nahrazuje nasledujicim
znénim:

Pro betonové smesi vyrobkl vyrabénych vibrolisovanou technologii jsou odli§né pozadavky
na vysledné parametry a pozadavky na slozeni smési, které se fidi dle vyrobkové normy
daného typu vyrobku, dale neplati pozadavky na Prukazni zkousku dle Ptilohy 1, kap. 18
TKP.

dopliiuje se novy ¢l. 18.2.18 Ultra vysokohodnotné betony (specifikace)
Pro UHPC plati CSN P 732404 vydana 12/2021 a u&inna od 1.1.2022.
¢l. 18.4.2.1 Prukazni zkousky, odstavec a) se dopliiuje:

U vyrobkt vyrabénych metodou vibrolisovani nahrazuje prikazni zkousku pocatecni zkouska
typu (ITT). Pozadavky na zkousku typu jsou definovany ptislusnymi vyrobkovymi normami.
V ptipadé, ze pro vyrobek neexistuje platna harmonizovana evropska norma, postupuje se dle
Ptilohy 1, kap. 18 TKP.

¢l. 18.4.2.9 se nahrazuje novym znénim:

PZ betonu pro vyrobky vyrabéné vibrolisovanou metodou je nahrazena pocate¢ni zkouskou
typu (ITT), ktera je vypracovana dle prislusné vyrobkové normy a spliiuje pozadavky tab. 18-
2, kap. 18 TKP.

Pozadavky na vlastnosti ztvrdlého betonu musi spliiovat pozadavky této kapitoly 18 TKP.
¢l. 18.5.2.7 se upresnuje:

Pred zahajenim praci musi zhotovitel provést zkousSky statického modulu pruznosti
z navrzeného betonu pro veSkeré nosné konstrukce mosti/tuneld z pfedpjatého betonu,
pti¢emZ moduly pruZnosti po 28 dnech musi minimalng dosahovat hodnot uvedenych v CSN
EN 1992-1-1. Dale zhotovitel stanovi na zaklad€ zkousek prub&h vyvoje pevnosti a statického
modulu pruznosti betonu navrzeného pro nosné konstrukce mosti/tunelt v rozmezi 1 az 15
dnd, pfiCemz tyto zkousky musi byt provedeny v dostateCném Casovém piedstihu pred
zah4jenim praci, aby mohly byt pfedany projektantovi jako podklad pro vypracovani RDS.
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Kazdy den betonaze NK piedpjatych mostu patiicich do skupiny se sledovanim E modulu (dle
¢lanku 18.5.2.7 z TKP 18) jsou odebirany minimalné 3 sady zkuSebnich teles po 3 kusech pro
stanoveni statického modulu pruznosti betonu v tlaku v den vneseni predpéti, po 28 a 90 dnech
resp. v Case zat€zovaci zkousky. Naklady na vSechny vySe uvedené zkousky jsou obsazeny
v nabidkové cené daného stavebniho objektu.

tabulka 18-2 se dopliiuje o nové poznamky:

Min Pozadavky na dalsi vlastnosti betonu Pozniamka
5 Konstrukee, Fivotnost Stupeni | Minimalni | tloustka
Cislo | konstrukeni ¢ast ek vlivu tiida kryci Vodo- B
staveb Y prostiedi | betonu vrstvy Pro- Odolnost | tésnost V?fhf; |
(mm) | vzdusnéni | CHRL | (mm) |50V
( 3 (max.)
Vybaveni mostti:,
betonové prvky
odvodnéni, (dilce,
monolit), ostatni XF4, C 30/37
17 konstrukce (napt'. beton 0 XD3 15) 16) 3 Aue 10 10 0used
mostnich zavéru,
svodidla, zakrytové
desky zrcadla)
Rimsy mostii a
chodniky na mostech v XF4, C30/37
18| dosahu CHRL, mostni 0| xp3 17) 18) 4 Ano Ano | Ano | 043
pfislusenstvi a svriek
Drenaze (spodnich
staveb, opémych a
zérubnich zdi) - prvky E
22 uomen zci) - Bt 50 (XF3) C 30/37 - Ano Ano Ano 0,45
vyusténi, revizni Sachty
. 7 17)
a ostatni betonové
drendzni prvky
Vodohospodarské
objekty (propustk "
ag | ouety (propustiy, 100 (XF3) | €3037 | 45 Ano Ano | Ano 1)
kaskady, vyvary, 17)
opevneni svahti a koryt) ¢
Sachty destovych XF4,
30 vpusti 50 XD3 17) C30/37 45 Ano Ano Ano 0,45
Konstrukéni prvky
odvodnéni - Sachty
spojné a revizni, XF4,
31 spad i {mifimo 50 XD3 17) C30/37 45 Ano Ano Ano 1)
vodohospodarské
objekty)
32 | Propustk; 100 KE4, C30/37 45 An An An 1
opustky XD3 17) o o o )
Odvodnovaci ptikopy a C 30/37
33 | Zlaby, zpevnéné 50 XF4 15) 16) 45 Ano Ano Ano 1)
ptikopy skluzy
18 Vegeta(fm dilce a jiné 50 XF3 19) C 25/30 35 Ao Ano Ano 0.5
nenosné prvky 20)
44 | Chodniky mimo mosty 35 XF417) b 5;30 45 Ano Ano Ano 0,5
45 | Obrubniky PK 50 XF421) e 3%45 45 Ano Ano Ano 0,45

15) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostiedi XF4 rozumi splnéni zkousky Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti
plisobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m2 po 75 zmrazovacich cyklech.
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16) U vibrolisovanych Zlabovek se pevnost betonu prokazuje dle vyrobkové normy (CSN EN 1339 Betonové dlaZebni desky). Pevnost v ohybu
je vypocitana dle pfilohy F této normy. U produktii tohoto typu se deklaruje pevnost v ohybu dle Tabulky 5 CSN EN 1339 - Ttida 2, Oznaceni
T. Ttida betonu se vzhledem k charakteru t&chto vyrobkti neuvadi.

17) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostiedi XF4 rozumi splnéni zkousky Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti
plisobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m2 po 75 zmrazovacich cyklech.

18) U vibrolisovanych vyrobkil se pevnost betonu prokazuje dle piisluiné vyrobkové normy (CSN EN 1338 - Betonové dlazebni bloky a CSN
EN 1339 Betonové dlazebni desky). U dlazebnich desek se deklaruje pevnost v ohybu dle Tabulky 5 CSN EN 1339 - Ttida 2, Oznaceni T.
Pevnostni tiida betonu se vzhledem k charakteru t&chto vyrobkid neuvadi.

19) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostfedi XF3 rozumi splnéni zkousky Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti
plisobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m2 po 75 zmrazovacich cyklech.

20) U vibrolisovanych vegetaénich dilcti se pevnost betonu prokazuje dle virobkové normy (CSN EN 1339 Betonové dlazebni desky). Pevnost
v ohybu je vypocitana dle prilohy F této normy. Celkova lomova plocha b x t se ur¢i souctem dil¢ich lomovych ploch. U produktl tohoto typu
se deklaruje pevnost v ohybu dle Tabulky 5 CSN EN 1339 - Ttida 2, Oznageni T. Pevnostni tfida betonu se vzhledem k charakteru tSchto
vyrobkil neuvadi.

21) U vibrolisovanych vyrobki se stupném vlivu prostiedi XF4 rozumi spinéni zkousky Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti
plisobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek dle CSN 73 1326 metodou A v limitu odpadu 500 g/m2 po 75 zmrazovacich cyklech.

22) U vibrolisovanych vyrobkii se pevnost betonu prokazuje dle pfislu$né vyrobkové normy (CSN EN 1340 - Betonové obrubniky). Pevnostni
tiida betonu se vzhledem k charakteru téchto vyrobkti neuvadi. Deklaruje se pevnost v tahu za ohybu, jejiz min. hodnota je tiida 2, oznaceni T.

¢l. P9.8, bod f) se nahrazuje novym znénim:
Navrh protikorozni ochrany piedpinaci vyztuze se fidi CSN EN 1992-2/Z2 , tab. NA.2 aNA 3.

Material kabelovych kanalk se navrhuje s ohledem na stuperi protikorozni ochrany
predpinaci vyztuze (PL1, PL2, PL3) podle tfidy prostiedi, ve kterém je betonova piedpjata
konstrukce umisténa a podle u€innosti konstrukéni ochrany — viz tabulka P9.3.

Tabulka P9.3

Stupett vlivu prostiedi | X0 XC4
XCl1, XC2, XC3 XD1, XD2, XD3

XS1, X82, XS3

XF1, XF2, XF3, XF4

XAl, XA2, XA3
Stupett protikorozni PL1 PL2 PL3
ochrany pfedpinaci
vyztuze

Pozadavky na systém

Svinuté ocelové

Plastové kabelové kanalky se

Plastové kabelové

kabelovych kandlki kabelové kandlky, zvInénym povrchem kandlky se zvinénym
ocelové trubky (corrugated), trvale povrchem (corrugated),
celozapouzdieny kabel véetné trvale celozapouzdieny
kotev elektricky izolovany
kabel véetné kotev
Dalsi pozadavky Elektricky
monitorované
predpinaci kabely +

Ochranna opatfeni pro
omezeni vlivu bludnych
proudi stupen ¢. 5

Dalsi doporuceni

Moznost trvalého sledovani stavu pfedpéti u vybranych
kabelli pomoci snimacu pretvoreni/napéti/sily

Priklady rznych stupnu protikorozni ochrany pfedpinaci vyztuze:

Stranka 56 z 71




,,1/34 LiSov -Vranin“

a) Systém ochrany
predpéti PL 1

b) Plné uzavieny
systém ochramy
piedpéti PL 2

c) Elektricky izolovany
systém ochrany
piedpéti PL 3

Dotasné ochranné pouzdro

Kotevni objimka

— Predpinaci viziuz
LT
W

SO |

) i
z=om|  Kotva

Svinuty ocelovy
kabelovy kanalek
- J

Cementova

injekiazni malta

Trvalé ochranné pouzdro

Kotevni objimka
Predpinaci wyztuz

Plastovy
kabelowy kanalek

LN
TN

P

O GERRT
s R

Cementova

injektazni malta

|:- cormm). Koty

|zolovane ochranné pouzdro
Kotewni ohjimka

Plastovy
kabelovy kanalek

Predpinaci wziuz

Cementova
njektazni malta

_ Elektricky vyvod

pro méfeni odporu

¢l. P9.8 se dopliiuje:

RDS predepisSe polohy injektaznich, odvodnovacich a odvzdusiovacich trubi¢ek kanalkt
systému predpéti. U kanalkt pro predpéti profilu 80 mm a vétsim se piipousti injektaz maltou
s piisadou na zvétSovani objemu dle CSN EN 934-4, aviak pouze je-li piisada doloZena
zpravou o vysledku prikazni zkousky v¢. vyhovujiciho vysledku zkousky korozniho pusobeni

ptisad na predpinaci vyztuz a certifikatu podle zak. ¢. 22/1997.

¢l. P9.12 se dopliuje:

Injektuje se jednotlive kabel po kabelu,. Injektaz se provede bezprostiedn€ po napnuti vSech
kabela pfislusného betonazniho dilu. Zhotovitel predlozi TePr injektaze kabelovych kanalka.
Pro kabely prechézejici pies podpéry nebo délky nad 30 m nebo pro kabely spojkované bude
soucasti tohoto TePt podrobny postup jejich injektaze, postup otevieni a znovu uzavieni
injektaznich a

odvzdusnovacich otvort a navrh postupu definitivniho uzavfeni

odvzdusinovacich trubidek.
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Priloha ¢. 10

¢l. 5.4 se doplnuje:

Pracovni spary na spodni stavbé se oSetiuji a provadeji dle PDPS/RDS, resp. VL-4.

¢l. 6.2 se dopliuje:

Veskera betonaiska vyztuz vystupujici z pracovnich spar, ktera nebude zabetonovana do 8
tydnu, se ochrani po zabetonovani v celé vystupujici délce protikoroznim natérem (vyztuz
pilot, vyztuz pilifa ze zakladu, vyztuz zavérnych zidek a mostnich zavern).

Vyztuz prochazejici pracovni sparou mezi nosnou konstrukci a fimsou je opatiena na délku
min. 50 mm na obé strany od spary ochrannym protikoroznim povlakem podle TP 136 MD.
Vyztuz vystupujici z pracovnich spar musi byt pred provadénim dalsi Casti fadné€ oCisténa tak,
aby byla zajiSt€na pfedepsand soudrznost vlozek s betonem.

¢l. 7.2.2 se nahrazuje nasledujicim znénim:

Hadice pro ptedpinaci vyztuz (Pozn.: V dokumentech CEN se poziva termin ,,kabelovy
kandlek* misto ,, hadice ™)

(1) Hadice pro predpinaci vyztuz vinuté z ocelového pasku musi vyhovovat CSN EN 523.

(2) Hadice pro predpinaci vyztuz zjinych materiald nez zoceli, musi vyhovovat
Evropskému technickému schvaleni (ETA) pro predpinaci systém a EAD 160004-00-
0301 (ptivodng ETAG 013), piipadné CSN 73 2401.

(3) Obaly pro nesoudrzna lana musi vyhovovat prislusnym normam vyrobka, pokud existuji,
nebo CSN 732401, CSN P 74 2871 a EAD 160004-00-0301 (puvodné ETAG 013).

(1) €l E7.4 se nahrazuje nasledujicim znénim:Spojky hadic/kabelovych kandlkii, priichodky
korene pasivnich kotev, odbocky pro vstup/vystup injektdzni malty, odvzdusnéni kandlki
ajiné spoje musi vyhovovat stejnym pozadavkam jako hadice a musi byt originalni
soucasti kompletniho certifikovaného predpinaciho systému od jednoho dodavatele.
Pouzivani PVC pasek, tésnicich tmeld uvolnujicich korozni latky (napf. kysely
silikonovy tmel apod.), barevnych kovu, PUR pény a podobné, je zakazano.

(2) Literatura: Durability of post-tensioning tendons, fib Bulletin 33 (ISBN 2-88394-073-8,
12/2005)

(3) Literatura: Polymer-duct systems for internal bonded post-tensioning, fib Bulletin 75
(ISBN 978- 2-88394-115-1, 12/2014)

¢l. 8.2 se za posledni odstavec dopliuje:

Vrstva z polymerbetonu musi byt ochranéna (zakryta) pted aplikaci spojovaciho posttiku. Pti
realizaci polymerbetonu musi byt okolni povrch a podklad dokonale Cisty, suchy a bez
vyskytu vlhkosti (kvali ptilnuti a celkové zivotnosti).

¢l. 9.8 se dopliiuje o0 novy odstavec 9.8.1.5:

Hadice/kabelové kanalky pro ptedpinaci vyztuz musi byt ve sparach pficné délenych
konstrukei pro vSechny povolené stupné ochrany piedpinaci vyztuze (PL2, PL3) stykovany
pomocich specialnich kabelovych spojek s t€snicimi manzetami, které jsou kompatibilni s
pouzitym predpinacim systémem.

Priloha P10 se dopliiuje o nasledujici ¢asti:

D1 - Deformace mostu a navrh vyrovnani nepresnosti povrchu mostu:
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Vyskova poloha nosné konstrukce je v dokumentaci vztahovana k teoretické niveleté. Navrh
RDS musi vzit v potaz:

— deformace mostu od zatizeni a u¢inka dotvarovani a smritovani betonu
— deformace podpér (sedani)
RDS bude obsahovat:

— podrobnou analyzu prabéhu deformaci mostu béhem vystavby dle harmonogramu
vystavby, ktery musi predat zhotovitel stavby projektantovi RDS jako zavazny podklad
ptred zahéjenim praci na RDS

— deformace mostu od pasobeni a zmén teploty

— navrh nadvySeni na zakladé vypocltu deformaci v prubéhu vystavby, a to tak, aby
konstrukce v navrhovém Case nekonecno zaujala polohu odpovidajici teoretické niveleté.

Navrh pfipustnych opatieni pro vyrovnani nepiesnosti povrchu betonové mostovky muze
uvazovat:

— brouSeni povrchu betonu (technologie hrotového frézovani se nepiipousti),
— vyrovnavaci vrstvy na povrchu (pouze v ramci ustanoveni CSN 73 6242),

— vyrovnani nepfesnosti povrchu betonu nosné konstrukce a to pouze v rozsahu normovych
toleranci tlousték konstrukénich vrstev vozovky dle PDPS,

— upravu nivelety v rozsahu, ktery neméni uzivatelské parametry komunikace.
Dokumentace vyrovnani nepiesnosti povrchu nosné konstrukce se zhotovuje na zakladé
zaméreni skuteCného provedeni po dokonCeni nosné konstrukce. Navrh vyrovnani
predlozi zhotovitel Objednateli/Spravcei stavby k odsouhlaseni. Podrobny postup je
uveden v pfiloze ¢. 2 TKP 21.

Prace spojené se zamérenim povrchu, jeho vyhodnocenim resp. vicenaklady spojené s
vyrovnanim nepiesnosti a s dosazenim nivelety hradi zhotovitel.

Pro podpérné skruze vypracuje zhotovitel VID vcetné vycisleni deformace skruze (prahyb a
sedani) od Cerstvého betonu ve stejnych fezech, ve kterych je v RDS uvedena vyskova poloha
nosné konstrukce. VTD bude predlozena projektantovi RDS a nasledné i1 spravci stavby ke
schvaleni. Na zakladé VTD a deformaci v ni uvedenych vyda projektant RDS tabulku vysSek
bednéni nosné konstrukce.

D2 - Dokumentace kontroly mostu béhem vystavby a provozu

Dokumentace kontroly mosti béhem vystavby a provozu bude obsahovat projekty (soucasti
RDS/DSPS) nésledujicich méten:

A - Elektrické a geofvzikalni méfeni z hlediska ochrany konstrukce pred udinky bludnych
proudu a kontroly provedeni pasivnich ochrannvch opatieni. Piedepisuje se:

— elektricka a geofyzikalni méteni

— méfeni zemnich odporu pilot, patek pilifi a opér, méfeni elektrického odporu nosné
konstrukce vuci vzdalené zemi po dokonceni objektu,

— meéfeni elektrického odporu plastbetonovych vrstev a zakladni potencialova a proudova
meéteni pred zabetonovanim ¢asti NK (po osazeni lozisek na kazdé podpére),

— zakladni potencialova a proudova meéteni pred vystavbou nosné konstrukce,

— méfeni zemniho odporu jednotlivych zakladovych zemni¢a a nosné konstrukce metodou
vzdalené zemé

— méfeni elektrického odporu nosné konstrukce vcetn€ urCeni polarity na svodidlech,
zabradli, mostnich zavérech, odvodiovaciho potrubi
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— vyhodnoceni vysledki méfeni a rozhodnuti o pfipadnych napravnych opattenich.

Soucasti projektu bude navrh konstrukénich opatieni:

— pro omezeni vlivu bludnych proudu (specifikace praci souvisejicich s aplikaci primarni
ochrany, pozadavky na plastbetonové vrstvy);

Zpuasob méfeni bude volen tak, aby vysledek nebyl znehodnocen instalovanymi svodici
prepéti. Vystupy méfeni budou jednak podkladem pro revizi elektrickych zafizeni a jednak
bude vystaven pouze vychozi protokol pro kolaudaci stavby o provedenych méfenich bez
dalsiho specialniho hodnoceni a zavére¢né zpravy ve smyslu DEM. Méfeni bude provedeno
multitaskingové minimalné po dobu 48 hodin.

Osoba provade¢jici méfeni musi byt drzitelem ,Opravnéni k provadéni prizkumnych
a diagnostickych praci souvisejicich s vystavbou, opravami, udrzbou a spravou pozemnich
komunikaci“ v oboru Korozni prizkum vydaného MD CR ve smyslu Metodického pokynu
Systému jakosti v oboru pozemnich komunikaci.

B - Sledovani deformaci zakladovych konstrukci a nosné konstrukce ve smyslu CSN 73 0405,
¢l. 5. musi byt soucasti prislu§né ¢asti RDS. Dale se pfedepisuje méfeni deformaci nosné
konstrukce v nasledujicich etapach:

— po betonazi kazdého betonazniho dilu,

— po odskruzeni kazdého betonazniho dilu,

— po dokonceni nosné konstrukce (napnuti kabeld spojitosti),
— po dokonc¢eni mostu/tunelu

Soucasti RDS je i navrh geodetickych bodi umisténych na spodni stavbé a nosné konstrukei
a jejich preneseni do konstrukce fims pro dlouhodobé sledovani deformaci mostu/tunelu a
stén portalli. Méfeni musi byt provedena s chybou max. £2 mm, neni-li zpfisnéno jinak (napf.
Piikaz PR C. 3/2014 — metodicky pokyn pro sledovani ...).

Zhotovitel na své naklady provadi osazeni geometrickych znacek a prostorové sledovani
posunt zakladd, spodni stavby, nosné konstrukce, opérnych a zarubnich zdi v pravidelnych
asovych intervalech. Cetnost méfeni a hustota mé&ficich bodd na nosné konstrukci b&hem
vystavby vyplyne ze zvolené technologie a umozni prabéznou kontrolu piesnosti vystavby
nosné konstrukce. Zakladni rozsah méfeni je min. 1x za 3 mésice az do dokoncCeni objektu a
pfedani. Pozadavky na presnost méfeni vyplynou ze zvolené technologie tak, aby byla
zajisténa predepsana geometrickd presnost provedeni. Po dokonCeni mostu se zaméfi
geodetické body na fimsach mostu, které budou osazeny nad v§emi podpérami a v poloviné
rozpéti. Tabulky deformaci budou obsahem Dokumentace kontroly mostu a v jednotlivych
fazich vystavby budou po vyhodnoceni projektantem RDS pfedavany spravci stavby, jako
souCast DSPS. Tato soucast DSPS se predava mimo tisténé podoby i 2x na elektronickém
nosici dat ve formatu elektronicky bézné zpracovatelném. Prvni méfeni bodu na spodni stavbé
a zaveéreCné méfeni bodd spodni stavby a povrchu mostu (fims) na dokonCeném mosté
provede nezavisla zkusebna.

C - Projekt sledovani lozisek obsahujici udaje dle ¢l. 22.9 téchto ZTKP.
D - Projekt sledovani posunt mostnich zavéru.

Protokoly o téchto meétenich ad A, B, C a D, polohové nacrty a zprava s vyhodnocenim
odchylek vaci PDPS jsou zavaznymi piilohami nutnymi k prevzeti praci Objednatelem,
jednotlivé etapy jsou spravci stavby predavany prabézne.
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D3 — Méreni deformaci
Budou provedeny méfici geodetické body ve smyslu CSN 73 6201 &l. 13 a 14.

Na méfeni deformaci vypracuje zhotovitel projekt dle CSN 73 0405, ktery piedlozi pied
zah4jenim stavebnich praci spravci stavby ke schvaleni. Protokoly a polohové nacrty z méfeni
jsou soucasti piejimky a kone¢ného vyuctovani.

D4 — Znaceni a symboly

Ptistupy na mostni opéry, vstupy do komor opér a nosnych konstrukei, ptistupy na ptihradové
konstrukce mosty, pfistupy na svahy nasypua presypanych mosti nad komunikacemi, anikové
cesty z vnitfnich prostor mosti a podobna mista, budou v nejnutn€j§im rozsahu opatieny
ptikazovymi, vystraznymi, zakazovymi a dal§imi nezbytnymi symboly dle CSN ISO 3864
a v souladu s nafizenim vlady €. 11/2002 v trvanlivém provedeni (napt. stalobarevné po dobu
vice nez 5 let + UV odolné) a s nerozebiratelnymi spoji s podkladem (napf. trhaci nyty), a to
v takovém rozsahu, aby byla snizena rizika osob na nich nebo uvniti se pohybujicich.
Typickou tabulkou je napi. zakaz vstupu na ulozné prahy mostnich opér. Primérny pocet
tabulek, ktery je nutné ocenit a zapocitat do ceny objektu, je 10 ks na jeden objekt, presné
misto osazeni tabulek odsouhlasi pfed dokoncenim objektu Objednatel/Spravce stavby
a nasledny majetkovy spréavce.

Kapitola 19 — ¢ast A: Ocelové mosty a konstrukce

Tabulka 1 - Rozsah platnosti pozadavku TKP 19 pro vyrobu a montaz ocelovych konstrukci
nebo vyrobkl — se méni v fadku 11 Ostatni Casti Tabulky 1 kapitoly TKP 19 A plati beze
zmén.

Pot.¢ | Popis konstrukce Pozadavek na
(Cast konstrukce nebo prvek) Vyrobu | montaz | PKO

Rozpis ocelovych konstrukei podle Tabulky 2. Pozadavky na ocelové konstrukce mostnich objekti
(mosty, lavky, propustky), zatiidéni svafovanych konstrukei a vyrobki

1 Silni¢ni zdchytné trvale spojené s ocelovou konstrukei
systémy na mostech mostniho objektu (svafované A A A
(zabradli, svodidla, spoje)
zabradelni svodidla), trvale nespojené s ocelovou konstrukci
protihlukové stény, mostniho objektu Al A A
vCetn¢ spoju a kotveni, (Sroubové spoje)
protinarazov¢ zabrany

poznamka 1 pod tabulkou 1 se dopliiuje:
Upfesnéni pozadavka na aplikaci TKP 19A:

A. Vyrobce silni¢nich zachytnych systému umisténych na mostech trvale spojenych
i nespojenych s ocelovou konstrukci mostniho objektu (zabradli, svodidla,
mostni/zabradelni svodidla), protihlukovych stén nad 2 m, v¢. kotveni a protindrazovych
zébran, musi spliiovat a doloZit zptsobilost pro vyrobu ocelovych konstrukci dle CSN
EN 1090-1+Al. Kapitola 1 CSN EN 1090-1+Al. Vyrobce prokazuje zptsobilost,
v souladu s pozadavky TKP 1, ptfedlozenim platného OsvédCeni o shod¢ fizeni vyroby
dle CSN EN 1090-1+A1 v piislu§né tiid& provedeni, tedy v EXC2 nebo v EXC3, zaroveii
musi spliiovat a dolozit zpusobilost pro svarovani ocelovych konstrukci dle EN ISO 3834
dle tiidy provedeni dle Casti 3/ Casti 2 normy (podrobngji dle konkrétnich konstrukci —
viz ¢l. 11.2.2.1 téchto TKP. Za dolozeni zpusobilosti se tedy povazuje jednak predlozeni
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B.

certifikdtu Osv&dCeni o shod€¢ OsvédCenim o shod€ fizeni vyroby dle EN 1090-1
a certifikatem dle EN ISO 3824-3/-2, nebo zaznam z provérky vyrobce/vyrobny v ramci
posuzovani oznamenym subjektem dle EN 1317-5, ze vyrobce/vyrobna ma zavedeny
a udrzuje systém fizeni kvality ve vztahu k procesim svafovani kovovych materiala
odpovidajici dané tfidé provedeni.
Soucasn¢ vyrobce, resp. aplikator protikorozni ochrany, musi splilovat pozadavky TKP
19B:
a) bude pifedlozena VID v nasledyjicim rozsahu (VTD podléh4 schvéleni zéastupce
objednatele):
i. Vyrobni vykresy

- Privodni list (dle odst. 1.1 ¢l. 19.A.1.4 TKP19A) — soucasti musi byt vyjadieni
projektanta RDS o souladu VTD s RDS, informace o datu schvaleni RDS, misto
vyroby a aplikace PKO, resp. mist pfejimek v ¢erném stavu a po provedeni PKO,
ptipadn€ uptesnéni Technickych podminek vyrobce (TPV), pokud je v TPV
umoznéno vice variant, bude zde uveden skutecné pouzity vyrobek pro tuto
stavbu).

- Vykresova Cast (obsah dle odr.1.2 ¢l. 19.A.1.4 TKP 19A) — , skladebny* vykres
(v podélném fezu a pudorysu) se schématickymi zakresem skladby dilca vCetné
rozdéleni sklondl, vzorovym fezem, seznamem dilct a jejich znaceni, s uvedenim
tfidy provedeni (EXC2/EXC3 dle pozadavka RDS a ZTKP), uvedeni toleranci
rozméra (napi. odkaz na normu nebo zpfisnéni pro atypické dilce). V piipadé, ze
se bude jednat o induvidualn€ navrzenou konstrukci (napf. zabradli bez
certifikace, u kterého je nutno dolozit staticky vypocet) budou predlozeny vyrobni
vykresy v plném rozsahu dle pozadavka TKP 19A.

- Vykaz materidlu (dle odr.1.3 ¢l. 19.A.1.4 TKP 19A) — vtomto pifipade jde
predevsim o kusovnik pro stavbu, tzn. upfesnéni poctu dilct v¢. atypickych dilc,
montazniho spojovaciho materiadlu (pokud je v TPV vice variant, zde se upfesni
to, které bude skutecné pouzito — musi byt v souladu se ZTKP a RDS, napft.
korozivzdorna ocel, nebo pozinkovany spojovaci material opatfeny PKO
v souladu s pozadavky TKP19B), tzn. neni nutny vykaz materialu pro samotnou
vyrobu.

ii. Technologicka dokumentace

- Technologicky predpis vyroby — u svodidel mize byt nahrazen TPV, samotny
TePt vyroby musi byt k dispozici v misté€ piejimky. Pokud se jedna o individualné
navrzeny vyrobek (napt. zabradli bez certifikace, u které¢ho je nutno dolozit
staticky vypocet), musi byt i tento predpis predlozen ke schvaleni v souladu s TKP
19A.

- Technologicky ptedpis PKO + KZP v souladu s pozadavky TKP 19B — piedevsim
se zamefenim na kvalifikaci aplikatora PKO, aplikaci systému a pouzity natérovy
systém (schvaleny a zvefejnény na pjpk.cz).

- Technologicky postup svafovani — moznost jen k nahlédnuti v misté prejimky
(aby mohl TDI provést kontrolu, zda je vyrobek vyroben v souladu s dokumentaci
certifikovaného vyrobku). Do VTD vzdy dolozit seznam platnych WPS
s odkazem na WPQR nebo katalog svart. Pokud se jedna o individualn€ navrzeny
vyrobek (napt. zabradli bez certifikace, u kterého je nutno dolozit staticky
vypocet), musi byt 1 tento predpis predlozen ke schvaleni v souladu s TKP 19A.
U certifikovaného systému mozno sloucit TePt vyroby a TP svatovani.

- KZP se zamérfenim na vystupni kontroly pfed prejimkami a samotné piejimky.
V ptipad€, ze na zéklad¢ vyzadani odpovédného zastupce objednatele (TDI)
nebude v dobé¢ prejimky k dispozici TePt vyroby nebo TP svarovani je takovato
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skuteCnost diivodem k preruseni a ukonceni prejimky, do doby nez zhotovitel

bude schopen tyto dokumenty dolozit.

iii. Montazni dokumentace (dle 11.2.5.2 téchto TKP)
- TePt montaze — upfesnéni TPV pro konkrétni stavbu/objekt s uvedenim
konkrétniho
podmazani/podliti apod. — mozno dolozit TPV/TePt z certifikace s upfesnénim

v priavodnim listé — montaz musi provadét zhotovitel s opravnénim dle MP SJ-PK

a musi byt proSkolen od vyrobce/distributora.

zpusobu

kotveni,

iv. Navod k adrzbé — pokud neni soucasti TPV

v. Statické posouzeni— plati pro zabradli a pro vSechny SZS trvale spojené s konstrukci
mostu nebo trvale nespojené individualné navrzené (tzv. svodidla ,,jina®).

C. bude dodrzen pozadavek TKP 19A (2015) uvedeny v Tabulce 20 pro provedeni piejimky
v ¢erném stavu a montazni prohlidky

i. pfejimka v ¢erném stavu probéhne se zaméfenim predev§im na kontrolu ,,poctl

pouzitych  materialt

pro

kotveni

a

O (C

vyrobenych kust, dodrzeni VTD (ve smyslu pouzitych materialt, rozmérovych
kontrol apod.) a provedeni svari s ohledem na aplikaci duplexniho systému
protikorozni ochrany (ackoliv SZS mohou byt zatfidény do vyrobni tfidy EXC2
a stupeni jakosti svaru lze akceptovat v kvalit€ C, je nutné dodrzet pozadavek na
stupeti piipravy povrchu v&. svard P3 dle CSN EN ISO 8501-3, kde je pozadavek
mj. na to, aby svary byly bez povrchovych vad a byly ,celoobvodové®, resp.
nepierusované).
ii. montazni prohlidka - dle pozadavki TKP 11 budou umoznény kontroly pred
zahajenim a v prabé&hu praci pii provadéni PKO plné v souladu s pozadavky TKP
19B (2018) — zadrzné body dle ¢l. 19.B.8.1 TKP 19B, kontrolni zkousky dle 19.B.5.4
TKP 19B v rozsahu dle schvalené¢ho TePt a KZP PKO (v ramci VTD).

¢l. 19.A.1.2 treti odstavec se dopliuje dalsi odrazkou:

o 7B deska sprazené ocelobetonové nosné konstrukce, kapitola 18 TKP a tato ZTKP.

¢l. 19.A.1.5 tabulka 2 se upravuje:

11. fadek a 15. fadek tabulky se méni nasledovné

objektu (Sroubové spoje)

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ttida Pozadavky Specifikace | Kvalifikace | Dokument
. | Pozadavky | Pozadavky . postupu postupu kontroly
Popis konstrukce Navrhova provedeni na jakost podle na JgakOSt svafovani svafovani zakladniho
oy » dle CSN * * svart podle .
(Céast konstrukce) Zivotnost EN 1090 CSN EN CSN EN CSN EN (WPS), WPQR materialu
CaiAl I1SO3834-1 | ISO 15607 1SO 5817 rozsah Rozsah podle CSN
svarti svart EN 10204
11. Silni¢ni zachytné [ V celém
systémy na mostech v celim rozsahu
(zébradli, zabradelni rozsa d‘I‘ svarti dle
svodidla), protihlukové ggg EIST CSN EN
stény, véetné spoji a 100 let EXC3 Standardni 6.2 B ISO 15609- ISO 15614- 3.1
kotveni, protinarazové 1 a CSN 1(62)a
zabrany, trvale spojené s EN ISO CSN EN
nosnou konstrukei 3834-2 3) ISO 3834 -
(svarovymi spoji) 3
11. Silni¢ni zachytné [
systémy na mostech V celém v ceﬁm
(zabradli, zabradelni rozsahu rozs d;l
svodidla), protihlukové svart dle gg{\? El\?
stény, véetné spoji a 25/30 EXC2/ Standardni/ 62 B/CID CSNEN 1SO 15614- 31
kotveni, protindrazové let? EXC3® Vyssi : ISO 15609- 1(6.2)a :
zabrany, trvale 1 aCSN CSN EN
nespojené s ocelovou ENISO 1SO 3834 -
konstrukei mostniho 3834-2 (3)
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15.Mostni objekty z

100 let
ocelovych trub z ‘o EXC2/ -
vlnitého plechu veetns EXC31 - - B/C - - 3.1
podle TP 157 spat

Souhrnné poznamky pro Tabulku 2 a 3

8) Pro protihlukové stény s vyskou vétsi nebo rovno 2 m a pro svodidla s tirovni zadrZeni H2 a vy3si se poZaduje
tiida provedeni EXC3, pro ostatni uvedené konstrukce plati poZzadavek na tiidu provedeni EXC2. U protihlukové
steny visi nez 2 m u nesvarovanych konstrukci plati poZadavek na tridu provedeni FXC?2.

9) Zivotnost mostniho zdbradli je stanovena v souladu s pozadavky TP 258 na 25 let, pro protihlukové stény plati
pozadavky dle TP 104, kde je Zivotnost konstrukcnich prvkii stanovena na dobu 30 let. Pokud je v souvisejicich
predpisech (napr. TKP, TP) pro dany vyrobek poZadovand Zivotnost vyisi, nez je uvadeénd v ZTKP, plati vyssi
pozZadavek.

10) Pro rozpéti 2m a vétsi se poZaduje tFida provedeni EXC3.

11) Stupent jakosti svarii urcuje projektant RDS u individudiné navrZenych SZS a PHS, u certifikovanych vyrobkii
stanoveno v ramci certifikace vyrobku. V obou pripadech musi provedeni svarii splnit poZadavek na pripravu
povrchu (i svarii) P3 dle CSN EN ISO 8501-3 a TKP194 a 19B.

12) Plati pozn. 11) v pFipadeé, Ze jsou na konstrukci svary.

Kapitola 19 — ¢éast B: Protikorozni ochrana ocelovvch mostu a konstrukcei

Priloha 19B.P7 — Tabulka I se dopliiuje o poznamku:

Pro protikorozni ochranu ¢asti dopravniho znafeni uvedeného v TKP 14 (viz. Tabulka I a
Tabulka IT TKP 14), plati pozadavky uvedené v TKP 14.

Kapitola 21: Izolace proti vodé

¢l. 21.A.3 se dopliiuje:

Technologicky ptedpis (TePr) musi obsahovat kapitolu detaily, ve které musi byt vyfeseny
veskeré detaily izolace pro kazdy samostatny konkrétni objekt vCetné jejich nakresi. Detaily
pifevzaté ze vzorovych listi (napt. VL-4) musi byt pro konkrétni objekt aktualizovany. V TePf
musi byt zvlast uveden zptsob provedeni styku izolace z asfaltovych izolacnich pasu a izolace
polymerni (polyuretanové), bude-li takova kombinace navrzena. V piipadé pochybnosti muze
stavebni dozor nafidit provedeni referenniho vzorku styku a pfislusnych zkousek na tomto
styku.

¢l. 21.A.5.1.1 se dopliuje:

Pokud mezi provedenim predepsanych zkouSek pevnosti v tahu povrchové vrstvy betonu
podle &l. B.4 piilohy B CSN 73 6242 a zahajenim pokladky pedetici vrstvy uplyne vice neZ
7 dnu, je nutno provadeét téz (i opakované) zkousku piilnavosti a pevnosti v tahu povrchovych
vrstev betonu dle &l. B.4 CSN 73 6242.

¢l. 21.A.5.1.3 se na konec dopliuje:

Pted zahgjenim provadeéni izolacnich praci musi zhotovitel provést kontrolni zkousky pro
zjisténi extrahovatelnych podili epoxidové pryskyfice, ktera bude pouzita pro realizaci
pecetici vrstvy. Kontrolni zkouska extrahovatelnych podili bude provedena zkuSebni

metodou uvedenou v TP 164 v Cetnosti 1 zkousky vzorku na 1 Sarzi vyrobku. Pozadovany
parametr vyhodnoceni kontrolni zkousky je max. 10 % hmotn. extrahovatelnych podila.
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Nepozaduje se, aby laboratof, kterd bude zkousku provadét, méla tuto zkousku uvedenou
v Osvédceni o akreditaci nebo v OsvédCeni o spravné Cinnosti laboratofe. Uvedenym neni
dotCen pozadavek na samotnou odbornou zpusobilost laboratofe dle MP SJ-PK ¢ast 11/3.

Protokol o provedeni zkousky bude predan Spravci stavby a v kopii Useku kontroly kvality
staveb RSD CR.

¢1.21.A.6 se dopliiuje:

Mé¢feni za GCelem zjisténi rovinatosti a vyskovych odchylek od predepsané nivelety mostovky
v ramci RDS bude provedeno po dokonleni betondze mostovky. Uvedené méfeni je nutno
aplikovat rovné€z po polozeni izolace a kazdé asfaltové vrstvy mostniho objektu v bodech
lezicich nad sebou.

¢l. 21.B.2.2.2, étvrty odstavec se rusi
¢l. 21.B.2.2.2, Sesty odstavec se nahrazuje:

V piipad€ pouziti asfaltovych izolaénich pasi se pro izolace mostovek musi pouzivat pasy
z modifikovanych asfalt, které splnuji kvalitativni pozadavky dle CSN 73 6242 vyjma
pozadavku na taznost.

¢l. 21.B.3.2, tireti odstavec se nahrazuje:

V piipadé provadéni izolaci z asfaltovych izolacnich past neni povoleno provedeni volnym
polozenim asfaltovych izola¢nich pasu. Jediny povoleny zpusob provedeni je celoplo$né
nataveni pasu na podklad opatieny specialni Gpravou povrchu.

¢l. 21.B.3.2, Sesty odstavec bod b) se nahrazuje:

Kvalitu nataveni past a provedeni pfesaht —dle 21.A.3.3. Izolacni pasy pro izolaci mostovky
(klenby, ramu) musi splfiovat kvalitativni pozadavky dle CSN 73 6242 vyjma pozadavku na
taznost.

Hodnoty piilnavosti k podkladu uvedené v CSN 73 6242 u mostovek mostl s presypavkou
nejsou pozadovany. Pasy musi byt nataveny celoplosné — kontrola pohledem, poklepem,
kuli¢kou.

Kapitola 22: Mostni loziska

¢l. 22.8.3 Osazeni (montaz) lozisek a jejich soucasti se dopliiuje odstavec (11):

V Planu kontrol audrzby (nebo v TPP nebo v TePif pro kontrolu a udrzbu
loziska) vyrobce stanovi zptisob méfeni meznich hodnot, pii kterych jiz lozisko prestava
spolehlivé plnit svoji funkci. (napt. kluzna/klopna spara) a navrh postupu pii jejich prekroceni.
Soucésti Planu kontrol a udrzby (nebo soucasti vyrobni karty loziska v €asti pro méteni po
dobu zivotnosti loziska) musi byt schéma s vyznaCenim mist pro méfeni a formulaf pro
zaneseni naméfenych hodnot s vyhodnocenim. Samotné méteni provede bezprostiedné po
aktivaci lozisek Zhotovitel, Vysledky a vyhodnoceni budou pisemné potvrzeny vyrobcem
lozisek a Odpovédnou osobou Spravce stavby/Objednatele. Dalsi méteni ve stejnych mistech
probé&hne v ramci 1. hlavni mostni prohlidky.

Plan kontrol a Gdrzby se zamé&fenim na zpusob kontroly loZisek v dob€ jejich Zivotnosti musi
byt soucasti VID a podléha schvéleni, ze strany budouciho Majetkového spravce.

Kapitola 23: Mostni zavéry
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¢l. 23.1.1 VSeobecné se za posledni odstavec dopliiuje:

Mostni zavery je nutno osazovat po zhutnéni prechodové oblasti, kdy je ziejmé, ze jiz nedojde
(napf. pfi hutnéni prechodové oblasti) k pfiblizeni zavérné zdi k nosné konstrukci a k omezeni
funkce mostniho zavéru (viz. kap. 4 Zemni prace — Prechodova oblast mostu). Jakykoliv zasah
do konstrukce mostnich zavéru je nepfipustny. Zhotovitel stavby (podzhotovitel mostniho
objektu) musi smluvné zajistit $éfmontaz a ptimou ucast vyrobce (vyrobctl) mostnich zavéra
pii jejich pfejimce na stavbe, uskladnéni, manipulace a zabudovani stanovenych vyrobku do
konstrukce mostu. Dodavka a ptfejimka mostnich zavéra bude provedena dle TP 86 a této
kapitoly TKP.

Neptipousti se mostni zaveéry druh 5 (kobercovy mostni zavér) a druh 7 (podporovany mostni
zaveér). Druh 2 (podpovrchovy mostni zaveér)

Mostni zaveéry budou vodotésné az po spodni okraje fims (druh 6 Hiebenovy mostni zaver
musi byt opatien takovym zptisobem odvodnéni, aby nedochazeno k zatékani na konstrukei.
Odvodnéni bude soucasti VID a RDS, a je nutny pisemny souhlas Objednatele). Jejich navrh,
vyroba a osazeni se fidi touto kapitolou TKP, provedeni musi vyhovovat TP 86.

Povrchové mostni zaveéry na vngjsich a vnitinich fimsach musi byt vzdy ukonceny na lici fims
tak, ze zaver pokraCuje stejnou konstrukeni upravou (jako ve vozovce) po vnéjsi svislé plose
vn&j$i a vnitini fimsy aZ na dolni okapni hranu fimsy. Uprava musi byt spolehlivé zabezpe&ena
proti zatékani vody kamkoliv na konstrukci. Elastomerovy tésnici profil lamel bude prodlouzen
jesté o 100 mm déle za dolni konec lamely. Jiné konstrukéni feSeni proti zatékani vody, napt.
kryci plechy fimsové Casti, musi byt pisemné odsouhlaseny Objednatelem. Takové konstruk¢ni
feSeni musi byt provedeno jak ve vodorovné Casti fims, tak na svislé Casti fims, a to az po
spodni okraje fims. Kryci plech pak musi byt opatien kompletni PKO shodnou s pouzitou PKO
na ocelové konstrukci mostniho zavéru (IA nebo IIIA - v souladu s pozadavky TKP19B), nebo
bude kryci plech vyroben z korozivzdorné oceli vhodné pro pouziti do mist s CHRL (tabulka
9 TKP 19A).

dopliiuje se novy ¢l. 23.1.4 Pozadavky na mostni zavéry:

- Pokud neni mostni zavér jako typ schvaleny pro pouziti pro zabudovani do staveb
pozemnich komunikaci RSD CR, musi zhotovitel predlozit jako soucast zadosti
o schvaleni vyrobku pro zabudovani do konkrétni stavby kompletni technickou
dokumentaci k posouzeni typu dle pozadavka TP86 a prukazni zkousky typu mostniho
zavéru a nekovovych materialti (v souladu s pozadavky TP86) a ev. umozni nahlédnout
do platné licen¢ni dokumentace.

- Pokud je stanovena kategorie provozu I (2 mil. Cykld za rok dle CSN EN 1991-2), musi
mostni zavery spliovat pozadavky na kategorii zivotnosti 4 (tj. 50 let)

- Soucasti zadosti o odsouhlaseni MZ musi byt plan a pozadavky na udrzbu.

- Typ mostniho zavéru, vyrobce/dovozce a vyrobni technickd dokumentace musi byt pred
jeho osazenim, resp. pied zahajenim vyroby, odsouhlasen Objednatelem.

- Vyrobna mostniho zavéru, v¢. aplikatora protikorozni ochrany, musi spliiovat pozadavky
pro zpasobilost podle metodického pokynu SJ-PK RSD CR, TP86, TKP kapitol 23, 19 A
a 19 B. Soucasti zadosti o schvaleni typu vyrobku pro zabudovani do stavby budou
doklady prokazujici zpusobilost vyrobce/dodavatele dle vySe uvedenych predpisu.

- Tésnici profil nesmi byt pfipevnén pomoci Sroubu, lepidla, dratd, nytd.

- Tésnici profil musi spliiovat pozadavky TP86, pouzity material musi spliiovat pozadavky
TP86, kap. 4.1.2. Tésnici profil musi byt dodan z takového materialu, ktery je odolny vici
UV zafeni, a soucasné aby byl zajistén pozadavek na elektroizola¢ni odpor zabudovaného
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mostnitho zavéru min. 5kQ. Vlastnosti materidlu pro tésnici profil deklaruje
vyrobce/dodavatel mostnich zavéra prakazni zkouskou jako soucast zadosti o schvaleni
typu vyrobku pro zabudovani do konkrétniho objektu (vlastnosti a parametry musi
splilovat pozadavky dle €l. 4.1.2 TP86 a 82.6. TP86 &ast ,elastomerni prvky pro
tésneéni). Pii dilenské prejimce vyrobce/dodavatel dolozi protokol o kontrolni zkousSce
nebo 3.1 atest v rozsahu sledovanych vlastnosti uvedenych v tabulce 8.2, ¢I. 8.3.8 TP86,
s vyhodnocenim pozadovanych parametri vaci prukazni zkou$ce a parametrim
stanovenych v ¢l. 8.2.6 TP 86.

- Tésnici profily nesmi ptichazet pii provozu do styku s koly dopravnich prostredka.

- Tésnici profil musi byt vymeénitelny pfi teplotach +10°C az +20°C. Soucasti VITD musi
byt tabulka posund v zavislosti na teploté s posouzenim vyrobce, Ze pii stanovenych
teplotach je mozné tésnici profil vymenit Vyrobce na vyzadani prfedvede demontaz
a zpétnou montaz.

- Ttida provedeni dle CSN EN 1090 — 2+A1 pro ocelovou konstrukci mostniho zavéru je
pozadovana EXC3.

- Mostni zavér musi byt konstrukéné uzpusoben tak, aby minimalni Sitka profilu pro
nataveni hydroizolace byla 100mm.

- Sroubové spoje u mostniho zavéru na nosnych prvcich jako napt. traverzy, prvky fizeni
pohybu, lamely a na prvcich pro snizeni hlu¢nosti musi byt zajistény proti samovolnému
uvolnéni. Zpusob zajisténi stanovuje vyrobce mostniho zavéru a musi byt v souladu
s certifikaci vyrobku.

- Pouziti nytovych spoju, v¢. dutych a trhacich nytq, je zakazané v konstrukénich spojich
(napt. kluzny plech traverzy).

- PKO - vSechny ocelové ¢asti mostniho zavéru musi byt opatieny systémem IA nebo IITA
dle TKP 19 B. Spojovaci material pak dle TKP 19 B, ¢l. 19.B.3.7 Spojovaci material.

- Pokud bude zadavaci dokumentace pozadovat pouzity hybridni ocelovy profil, tzn. profil
s telem z konstruk¢ni oceli a hlavou z austenitické oceli, svar mezi materialy nesmi mit
negativni vliv na vodoté€snost zavéru, a musi byt provedeny na plny pravar. Kvalita
materialu austenitické oceli musi spliiovat pozadavky na odolnost proti CHRL, dle
pozadavka kapitoly TKP 19.A.2.2.2. U spoje materiali musi byt vylouCena bimetalicka
koroze. Kombinace materialu a jejich spoje provedené svarovanim podléhaji zkouskam
typu/pocateCnim zkouskam vyrobku. Fyzikalni a chemické vlastnosti materialu musi byt
dolozeny inspek¢nim certifikatem 3.1 pro oba pouzité materialy.

- Pokud bude zadévaci dokumentace pozadovat mostni zavéry se snizenou hlucnosti
s t€lesy se zvlastni tvarovou upravou, musi byt konstrukéné uzpusobeny tak, ze vymeéna
tésniciho profilu bude mozna bez demontaze systému pro snizeni hlu¢nosti.

¢l. 23.6 dopliiuje se novy odstavec:

Soucasti dokumentace mostnich zavérd bude vyhodnoceni odchylky povrchu mostniho
zavéru vuci povrchu prilehlé vozovkové ¢asti dle ¢lanku 10.2.6 TP 86.

¢l. 23.9 prvni odstavec se upravuje:

Zaru¢ni doba mostnich zavért na dalnicich a silnicich 1. tfid je 10 let. Pfipadné prodlouZzeni
zaru¢ni doby z titulu zjiSténych zavad se fidi TKP, kapitola 1.

Kapitola 25: Protihlukové clony
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¢l. 25.2.4 se za posledni odstavec dopliuje:
Opatieni prahlednych vyplni proti mortalité€ ptaka musi spliiovat pozadavky TP 104,

Vyplii protihlukové stény musi vyhovovat pozadavkim na odolnost proti tiistivosti
prokazanou zkouskou rozpadu po rozbiti podle CSN EN 12150-1 a proti narazu ciziho t€lesa
podle CSN EN 1794-2 ptiloha B.

Pozadovana zivotnost vypln¢ pfi zachovani pozadovanych vlastnosti je min. 30 let.
¢l. 25.3.4 se dopliuje:

— vyplii, ktera nespliiuje pozadavky normy CSN EN 12150-1 musi byt ke sloupkim
ptikotvena 4 smyckami z lanek a svorek z korozivzdorné oceli A4.

— tésnici profil bude ukonCen zarazkou proti zasunuti do drazky sloupku a naslednému
vypadnuti; Sitka tésniciho profilu bude navrzena na dostatecné ulozeni desky vyplné +
posuv desky vlivem tepelnych zmén a s ohledem na eliminaci nepfesnosti osazeni
ocelovych sloupkd; mechanické vlastnosti t€sniciho profilu budou dolozeny protokolem o
kvalité, ktery bude obsahovat vysledky testovani; v protokolu kvality budou uvedeny
normy, podle nichz bylo testovani provedeno; material t€sniciho profilu bude odolny proti
UV zafeni, jeho mechanické vlastnosti budou vhodné pro jeho funkci a jeho Zivotnost
bude 30 let v souladu s zivotnosti konstrukce vypln€; soucasti protokolu kvality materialu
tésniciho profilu bude charakteristika prostfedi, v némz muze byt material pouzit; v
dokumentaci bude stanovena sila, kterou bude tésnici profil sevien, aby desky vyplné
nevibrovaly a aby se soucasn€ mohly vlivem tepelnych zmén uvnitf té€sniciho profilu
pohybovat.

— Srouby pro uchyceni ramt budou zajistény proti uvolnéni ¢i popusténi, zpusob zajisténi
bude dokumentovan v detailech, které budou soucasti RDS

— uchyceni ramt bude pfistupné z vnitini strany mostu

— v piipadé pouziti prvkla vyrobenych z hlinikovych slitin (napf. rama) bude zhotovitelem
dodan prikaz o dostateCné odolnosti slitiny (s ev. aplikovanou protikorozni ochranou)
konstrukénich profild a jejich spojovaciho materialu, v prostiedi C4 podle CSN EN ISO
9223. V zarucni dobé€ se nesmi u hlinikovych slitin vyskytnout zadné korozni projevy.
Korozni tbytky po 30 letech nesmi snizit funkcnost a pohledové vlastnosti protihlukovych
clon.

— fixacni prvky panell a vyplni musi byt zajistény proti degradaci, vypadnuti, uvolnéni nebo
posunu.

Kapitola 26: Postriky, pruzné membrany a natéry vozovek

dopliiuje se novy ¢lanek 26.2.2.1 Kamenivo

Pro kamenivo pro natéry, postfiky a pruzné membrany plati obecné pfislusna ustanoveni (?SN
EN 13043. Pouziti kameniva pak zptesiiuje NA CSN EN 12271, resp. tabulky 3, 3a, 3b CSN
73 6129.

a) Kamenivo musi byt stejnomérné kvality, tfidéné na pozadované frakce, obsahujici zdrave,
pevné a trvanlivé ¢astice.
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b) Kamenivo musi byt Cisté bez pfimésovych Casti a organickych latek. Pro skupiny
piibuznych vyrobki R1 a R2 (road grades) dle NA CSN EN 12271 je doporuceno pouzit
kamenivo prané.

dopliiuje se novy ¢lanek 26.2.2.2 Pojivo

Druh a vlastnosti pojiva musi spliovat pfislusna ustanoveni dle NA CSN EN 12271, resp. &l.
5.2 CSN 73 6129.

Pro polymerem modifikované asfalty pro pruzné membrany se musi pouzivat asfalt s min.
penetraci 45, bodem méknuti KK > 60 °C a bodem lamavosti <-12 °C.

Kationaktivni emulze musi spliiovat tyto pozadavky:

- pro postiiky a natéry: tfida §tépitelnosti 3, min. obsah asfaltového pojiva 58 % hm.
- pro spojovaci postiiky: tiida §tépitelnosti 4, min. obsah pojiva 38% hm.

Kapitola 29: Zvlastni zakladani

¢l. 29.C.12.1 - rusi se:

CSN EN 206-1 (73 2403) Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (2001) a
nahrazuje se : CSN EN 206+A2 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (2021).

a dopliiuje se: CSN EN 14199 (73 1033) Provadéni specialnich geotechnickych praci —
Mikropiloty.
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CAST III —- DALSI POZADAVKY ZADAVATELE

Zhotovitel je povinen pro plnéni relevantnich €asti predmetu vefejné zakazky (relevantnich
polozek soupisu praci):

- vlastnit obalovnu nebo mit smluvné zajisténé dodavky smési v dopravni vzdalenosti
v souladu s CSN a TKP, s minimalnim vykonem 120 t/hod. Obalovna musi byt schopna
vyrobit asfaltové smési tak, jak je uvedeno v Technické specifikaci (TKP kapitola 7) pro
pfedmétnou stavbu, pfiCemz tyto vyrabéné asfaltové smési musi mit pred zahgjenim
pokladky platné pritkkazni zkousky;

- vlastnit nebo mit smluvné zajisténé odbéry/dodavky minimalniho mnozstvi minimalniho
mnozstvi 7 500 m*® kameniva (pozadavky na jakost kameniva odpovidajici polozce
soupisu praci & 56314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO
KAMENIVA TL. DO 200 MM) a 11 000 m? (pozadavky na jakost kameniva odpovidajici
polozce soupisu praci & 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI) pro
realizaci nestmelenych konstrukénich vrstev vozovek v kvalit¢ pozadované zadéavaci
dokumentaci;

- disponovat nize uvedenym minimalnim mnozstvim stavebnich strojii o nasledujici typové
specifikaci a parametrech, které bude v ramci realizace stavby pouzivat:

1 kus finiSeru pro pokladku asfaltové vozovky, ktery umozni pokladku plné Sitky
vozovky na jeden pracovni zabér (tj. min. 10,5 m), které ma dodavatel ve vlastnictvi ¢i
ma smluvnég zajisténo jeho uzivani;

- disponovat pro realizaci stavby v pracovnim nebo obdobném vztahu osobami na pozici
hlavni stavbyvedouci a zastupce hlavniho stavbyvedouciho, a to s ohledem na pozadavek
Objednatele na realizaci vyznamnych ¢asti vefejné zakazky vlastnimi persondlnimi
kapacitami Zhotovitele uvedeny v zadavaci dokumentaci;

- realizovat minimalné nasledujici vyznamné ¢innosti pii plnéni vetejné zakazky vlastnimi
kapacitami, tj. nikoliv prostfednictvim poddodavatelti: pokladka asfaltové vozovky
hlavni trasy.

Objednatel se Zhotovitelem uzavie pii uvedeni stavby do provozu Dohodu o pfedCasném
uzivani Dila, Sekce nebo cCasti Dila, jejiz zavazny navrh je piilohou této Technické
specifikace.

Zhotovitel je povinen provést u téZzené zeminy stanoveni zneCiSténi zemin vhodnymi
zkouskami v rozsahu dle Vyhl. 273/2021 Sb. na své naklady. Zemina vyhovujici limitim
danym zminénou vyhlaskou bude ulozena na deponii a uréena k pouziti po 31. 12. 2023.
Zemina, ktera zminénym limitim nevyhovi, bude urCena k zabudovani do stavby 1/34 Lisov
- Vranin. Soucasti ZTKP je pfiloha ,rozbory zemin®.

Na stavbé /34 LiSov - Vranin budou provadény objekty SO 511 Uprava VTL plynovodu
v km 6,670, SO 521 Uprava STL plynovodu v km 3,210, SO 521 Uprava STL plynovodu
v km 3,210, SO 412 Vedeni VN 22kV Slabce, SO 413 Vedeni VN 22kV gtépénovice, SO 431
Prelozka kabelu NN Samoty, které budou zajistény a realizovany samostatnym zhotovitelem
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spoleCnosti EG.D, a.s.; zhotovitel stavby 1/34 LiSov - Vranin musi své prace koordinovat
s timto zhotovitelem tak, aby nevznikly zadné Casové ani finanéni naroky. Zhotovitel je
povinen poskytnout sou¢innost a umoznit piistup zhotovitelim spole¢nosti EG.D, a.s. Postup
praci zhotovitele vySe uvedenych objektd bude zahrnut do harmonogramu stavby.
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