

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 34/2022  
Stavba: KNTB, a. s. Nové chlazení boxů

KSO:  
Místo: Zlín

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Krajská nemocnice T. Bati a.s.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
INREFA technic s.r.o.

IČ: 05929229  
DIČ: CZ05929229

Projektant:  
BLOCK a.s.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
BLOCK a.s.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |                   |                          |                      |
|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                          | 1 862 202,86         |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 1 862 202,86 | Výše daně 391 062,60 |
| snížená          | 15,00%            | 0,00                     | 0,00                 |
| Cena s DPH v CZK |                   |                          | 2 253 265,46         |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                |              |            |
|------------|--------------------------------|--------------|------------|
| Kód:       | 34/2022                        |              |            |
| Stavba:    | KNTB, a. s. Nové chlazení boxů |              |            |
| Místo:     | Zlín                           | Datum:       |            |
| Zadavatel: | Krajská nemocnice T. Bati a.s. | Projektant:  | BLOCK a.s. |
| Uchazeč:   | INREFA technic s.r.o.          | Zpracovatel: | BLOCK a.s. |

| Kód                | Popis                           | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                 | 1 862 202,86       | 2 253 265,46     |
| SO 01.1            | Architektonicko stavební řešení | 105 652,68         | 127 839,74       |
| 01                 | ASŘ                             | 105 652,68         | 127 839,74       |
| SO 01.80           | Silnoproudá elektroinstalace    | 212 355,00         | 256 949,55       |
| 01                 | Silnoproud                      | 212 355,00         | 256 949,55       |
| PS 01              | Technologie chlazení            | 1 378 195,18       | 1 667 616,17     |
| 01                 | Technologie chlazení            | 1 378 195,18       | 1 667 616,17     |
| VRN                | Vedlejší rozpočtové náklady     | 166 000,00         | 200 860,00       |
| 01                 | Vedlejší rozpočtové náklady     | 166 000,00         | 200 860,00       |