

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KNTB, a. s. Nové chlazení boxů
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:
01 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
INREFA technic s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ: 05929229
DIČ: CZ05929229

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		166 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	166 000,00 0,00	21,00% 15,00%	34 860,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	200 860,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB, a. s. Nové chlazení boxů
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis: **01 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Projektant:	
Uchazeč: INREFA technic s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	166 000,00
VN - Vedlejší náklady	149 500,00
ON - Ostatní náklady	16 500,00
Celkem - Celkem	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KNTB, a. s. Nové chlazení boxů
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: INREFA technic s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 166 000,00

D		VN	Vedlejší náklady			149 500,00		
1	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00	
		PP	Vybudování zařízení staveniště					
2	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00	
		PP	Provoz zařízení staveniště					
3	K	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00	
		PP	Odstranění zařízení staveniště					
4	K	005124010R	Koordinační činnost	hod	30,00000	650,00	19 500,00	
		PP	Koordinační činnost					
5	K	005111021RI	Inženýrská činnost	hod	100,00000	850,00	85 000,00	
		PP	Inženýrská činnost					
6	K	005122 R	Provozní vlivy	sada	1,00000	7 000,00	7 000,00	
		PP	Provozní vlivy					
7	K	VN_01	Stavebně - technický průzkum	sada	1,00000	8 000,00	8 000,00	
		PP	Stavebně - technický průzkum					

D		ON	Ostatní náklady			16 500,00		
8	K	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	
		PP	Geodetické práce					
9	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště	hod	10,00000	650,00	6 500,00	
		PP	Předání a převzetí staveniště					
12	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	
		PP	Geodetické zaměření skutečného provedení					

D Celkem Celkem 0,00