

Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce
„Polevsko - oprava prasklého propustku na silnici III/26320“
ev. č. LK: OLP/4077/2022

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964000277/0100

kontaktní osoba: Ing. Vladimír Petera, silniční technik odboru silničního hospodářství
Krajského úřadu Libereckého kraje, telefon: 739 541 625, e-mail:
vladimir.petera@kraj-lbc.cz

dále jen „Kraj“

a

Obec Polevsko

se sídlem Polevsko č.p. 152, 471 16 Polevsko

zastoupená Martinou Rašínovou, starostkou obce

IČO: 00525405

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Liberec

číslo účtu: 18629421/0100

kontaktní osoba: Martina Rašínová, starostka, telefon: 606/907688, e-mail:
starosta@polevsko.info

dále jen „Obec“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Obec má záměr realizovat projekt (stavební akci) pod názvem **„Polevsko - oprava prasklého propustku na silnici III/26320“** (dále jen „projekt“).
2. Součástí projektu je oprava havarijního stavu silničního propustku v km 2,6 silnice III/26320, která není ve vlastnictví Obce, ale je ve vlastnictví Kraje (dále jen „stavební objekt Kraje“).

3. Kraj souhlasí s provedením stavebních úprav ze strany Obce na stavebním objektu Kraje, a to i prostřednictvím třetích osob, včetně vstupu osob na pozemek Kraje, které budou stavbu provádět, jakož i dalších osob pověřených Obcí (zejména technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP).
4. Kraj bere na vědomí, že projekt bude realizován v souladu se zpracovaným soupisem prací od firmy SaM silnice a mosty a.s., která je dodavatelem stavby

Článek I. Předmět smlouvy

1. Obec se zavazuje realizovat projekt prostřednictvím vysoutěženého dodavatele stavby „Polevsko - chodník podél III/26320“ Obec se dále zavazuje vyzvat Kraj k účasti na kontrolních dnech v průběhu provádění stavby. Ve věcech technických je za Kraj jmenována kontaktní osoba: Ing. Petr Kadlec, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.
2. Kraj se zavazuje uhradit Obci finanční prostředky, které hradila Obec zhotoviteli stavebních prací za provedení prací na stavebním objektu Kraje, a to dle postupu uvedeném v Článku II. této smlouvy.
3. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o jakékoliv okolnosti, která by mohla mít vliv na plnění svých povinností podle této smlouvy.

Článek II. Výše a způsob úhrady

1. Konečná cena za provedení opravy havarijního propustku činí dle soupisu prací dodavatele stavby 380.167,23 Kč bez DPH, tj. 460.002,35 Kč včetně DPH.
2. Kraj bude Obci hradit finanční prostředky dle skutečné ceny, která bude uvedena ve smlouvě o provedení díla, avšak maximálně do celkové výše 380.167,23 Kč bez DPH, tj. 460.002,35 Kč včetně DPH. V případě, že bude částka ve výši 380.167,23 Kč bez DPH, tj. 460.002,35 Kč včetně DPH vyčleněná na stavební objekt Kraje překročena, Kraj nebude hradit Obci finanční prostředky nad tuto částku a Obec bude hradit veškeré finanční prostředky přesahující tuto částku ze svého rozpočtu.
3. Všechny případné vícepráce nebo méněpráce na stavebním objektu Kraje musí být odsouhlaseny za Liberecký kraj kontaktní osobou uvedenou v Článku I. odst. 1 této smlouvy.
4. V případě, že by v důsledku stavebních víceprací na stavebním objektu Kraje, které byly odsouhlaseny kontaktní osobou uvedenou v Článku I. odst. 1 této smlouvy, mělo dojít ke zvýšení plnění Kraje vůči Obci, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
5. Finanční prostředky bude Kraj Obci poskytovat na jeho účet uvedený v této smlouvě nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti vystavené Obcí, a to na základě aktuálních potřeb financování stavby, resp. výdajů souvisejících s financováním stavebního objektu Kraje. Součástí první žádosti budou kopie smlouvy o provedení stavby a kopie daňových dokladů včetně jejich příloh, které souvisí se stavebním objektem Kraje. Součástí dalších žádostí budou již pouze kopie daňových dokladů.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změna určení kontaktní osob smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, očíslovaných dodatků, ke své platnosti vyžadují podpis obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kraj.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění ze strany Kraje v registru smluv.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá Obec a dvě vyhotovení obdrží Kraj.
8. Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 25. 10. 2022 usnesením č. 504/22/ZK a Zastupitelstvo Obce dne 19. 10. 2022 usnesením č. 48.

V Polevsku dne 6. 1. 2023

V Liberci dne 16. 1. 2023

.....
Martina Rašínová, starostka

.....
Martin Půta, hejtman