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Smlouva č. ERS-CZ/2022/3204 
o financování mikroprojektu typu B/C 

realizovaného v rámci  
„Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ 

v programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 

(dále jen „Smlouva“) 
 

 

Euroregion Silesia - CZ 

se sídlem:   Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01 

zastoupený: , předsedou Rady 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12281 

IČ:  68941773 

        bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

    pobočka Opava, Ostrožná 17 

        číslo účtu:  

              (dále jen „Správce Fondu“) 

 

na straně jedné 

 

 a 

 

Město Vítkov 

 se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, 749 01 

 zastoupené: Mgr. Jakubem Cihlářem, starostou 

IČ:   00300870 

DIČ: Plátce DPH 

 (dále jen „Konečný uživatel“) 

 

na straně druhé 
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uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s programem Interreg V-A Česká republika – Polsko, 
kterým se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, 
vycházející zejména z:  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a 
rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední 
věstník Evropské unie L 347/320 (obecné nařízení); 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních 
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní 
spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259, 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se  doplňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti 
výdajů pro programy spolupráce; 

 zákona č. 218/2000 Sbírky zákonů České republiky, o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 
předpisů  

 

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu tuto Smlouvu. 

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.  

 

Preambule 

Euroregion Silesia - CZ vykonává na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Fond mikroprojektů 
2014-2020 v Euroregionu Silesia“ vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj dne 25. 2. 2016 funkci Správce 
Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále jen 
„Fond“).  

Euroregionální řídící výbor Euroregionu Silesia je česko-polský regionální orgán v rámci Fondu schvalující 
žádosti o poskytnutí dotace na mikroprojekt z Fondu, její výši a změny mikrop rojektu v průběhu jeho realizace 
(dále jen „příslušný Euroregionální řídící výbor“). 
 

Na základě projektové žádosti předložené Konečným uživatelem (dále jen „projektová žádost“) a schválené 
Euroregionálním řídícím výborem dne 19. 5. 2022 jsou splněny předpoklady pro uzavření této Smlouvy.  

 

Čl. 1 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je realizace mikroprojektu Rozvíjíme spolupráci samospráv s podnikateli v 
česko-polském příhraničí, reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003204, v rámci programu Interreg 
V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 4 (dále jen „mikroprojekt“).  

 
2. Podrobná specifikace mikroprojektu je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy. 
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Čl. 2 

Harmonogram mikroprojektu 
 

1. Harmonogram mikroprojektu je následující: 
 
a) datum registrace mikroprojektu v systému MS2014+:     21. 2. 2022 
 
b) datum zahájení fyzické realizace mikroprojektu:              1. 10. 2022 

 
c) datum ukončení fyzické realizace mikroprojektu:             28. 2. 2023 
 

2. Tyto termíny jsou rozhodné pro stanovení časové způsobilosti výdajů1.  
 
 

Čl. 3 

Finanční rámec mikroprojektu 

1. Finanční rámec mikroprojektu zahrnující celkové způsobilé výdaje a výši dotace z Evropského Fondu 
pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) je následující: 

 

Celkové způsobilé výdaje mikroprojektu činí:                4 040,00 EUR  

Maximální výše dotace z EFRR na mikroprojekt činí:   3 434,00 EUR, tj. 85 % 

 
2. Finanční rámec mikroprojektu a podrobný rozpočet mikroprojektu jsou uvedeny v příloze č. 2 této 

Smlouvy.  
 

3. Veškeré aktivity mikroprojektu realizované mimo programovou oblast musí být realizovány v souladu s 
čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících 
se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce. 

 
4. Skutečná výše dotace, která bude Konečnému uživateli poskytnuta, bude určena na základě skutečně 

vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných 
zjednodušenou formou2. Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou 
v čl. 3, odst. 1 této Smlouvy. 

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti Konečného uživatele 

1. Konečný uživatel je povinen použít dotaci v souladu s touto Smlouvou. 
 

2. Konečný uživatel je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 této Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 
2 odst. 1 písm. c) této Smlouvy. 

                                                 
1 Výdaje na přípravu mikroprojektu jsou způsobilé od 1. 1. 2014 do okamžiku registrace mikroprojektu v systému MS2014+. 
Výdaje spojené s realizací mikroprojektu jsou způsobilé ode dne následujícího po dni jeho registrace v systému MS2014+. 

 
2Jedná se o jednorázovou částku příspěvku a financování paušální sazbou. Paušální sazba se v průběhu realizace 

mikroprojektu uplatňuje na skutečně vynaložené a Správcem Fondu schválené ostatni způsobilé přímé náklady 
mikroprojektu (u nákladů na zaměstnance) / způsobilé přímé náklady na zaměstnance (u režijních nákladů). 
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3. Udržitelnost 
Pokud se na mikroprojekt bude vztahovat podmínka udržitelnosti, je Konečný uživatel povinen po věcné 
a finanční stránce zajistit, aby účel dotace dle čl. 1 této Smlouvy byl zachován po dobu pěti let od data 
proplacení dotace Konečnému uživateli a tuto skutečnost Správci Fondu dokládat prostřednictvím 
pravidelných zpráv o udržitelnosti. O stanovení podmínky udržitelnosti rozhodne Správce Fondu 
nejpozději při schválení Závěrečné zprávy za mikroprojekt. 

 
4. Plnění rozpočtu mikroprojektu a časového harmonogramu 

a) Konečný uživatel je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v rozpočtu mikroprojektu, 
který je přílohou č. 2 této Smlouvy, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých 
kapitol rozpočtu mikroprojektu. 

b) V případě potřeby změn v rozpočtu má Konečný uživatel možnost požádat o schválení těchto změn 
předložením upraveného rozpočtu mikroprojektu Správci Fondu. V případě, že změny rozpočtu 
nepřesahují hranici 15 % každé z kapitol rozpočtu3, které jsou změnou dotčeny, není nutné provádět 
změnu Smlouvy. Správce Fondu má právo navrhované změny zamítnout, pokud by měly vliv na 
podmínky, za nichž byl mikroprojekt schválen. Pokud Konečný uživatel nepožádá o změny rozpočtu 
nebo pokud nejsou tyto změny schváleny, jsou horní limity způsobilých výdajů jednotlivých 
rozpočtových kapitol dány aktuálně platným rozpočtem mikroprojektu a nelze je překročit ani v 
případě, že by jejich překročení nevedlo k překročení částky celkových způsobilých výdajů 
mikroprojektu. 

c) Konečný uživatel je povinen při realizaci mikroprojektu a čerpání dotace dodržet časový 
harmonogram, který je uveden v čl. 2 této Smlouvy. 

d) O změnu harmonogramu je v případě potřeby Konečný uživatel povinen požádat Správce Fondu, 
který může žádost schválit a změnu provést nebo žádost zamítnout4.  

 
5. Způsobilé výdaje 

a) Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny: 
 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a 
Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320; 

 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1301/2013ze dne 17. prosince 2013 o 
zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice 
pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie 
L 347/289; 

 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o 
zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl 
Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259, 

 nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č.481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní 
pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce, 

 aktuální Směrnicí pro žadatele platnou pro Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia. 
 

b) Konečný uživatel je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, 
které byly na základě soupisky dokladů předložené Konečným uživatelem schválené Správcem 
Fondu jako způsobilé.  

                                                 
3 Vztaženo k hodnotám poslední platné verze rozpočtu mikroprojektu, který je součástí Smlouvy. 
4 Změnu termínů uvedených ve Smlouvě je možné provést pouze na základě žádosti Konečného uživatele a vždy pouze 

před okamžikem, než daná skutečnost nastane, tzn. před daným termínem. Změny Smlouvy po termínu nejsou možné. 
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c) Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní 
hodnoty5. 

d) Pokud Správce Fondu zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů 
neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Konečný uživatel povinen žádost doplnit nebo 
opravit ve lhůtě stanovené Správcem Fondu. 

e) Konečný uživatel je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů mikroprojektu, které nejsou kryty výše 
uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace 
mikroprojektu), aby byl dodržen účel dotace uvedený v čl. 1 této Smlouvy a udržitelnost 
mikroprojektu, pokud se na něj bude udržitelnost vztahovat. 

f) Konečný uživatel je povinen respektovat zákaz duplicitního financování výdaje, jenž bude 
financován z této dotace, z jiných evropských strukturálních a investičních fondů (ESI), z jiných 
nástrojů Evropské unie, z téhož fondu v rámci jiného programu6 nebo z jiných zahraničních 
prostředků nebo národních veřejných prostředků. 

g) V rozpočtu mikroprojektu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, nejsou zohledňovány náklady na 
zaměstnance ve formě paušální sazby.  

h) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění7 
nejpozději v den ukončení realizace mikroprojektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c) této Smlouvy 
a které zároveň byly uhrazeny nejpozději do 30 dní od data ukončení realizace mikroprojektu 
uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c) této Smlouvy. 

6. Plnění indikátorů 
a) Konečný uživatel je povinen naplnit indikátory výstupu, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této 

Smlouvy. Pokud se na mikroprojekt bude vztahovat podmínka udržitelnosti, je Konečný uživatel 
povinen uchovat indikátory výstupu po dobu uvedenou v čl. 4 odst. 3 této Smlouvy. 

b) Konečný uživatel je povinen poskytovat Správci Fondu údaje nezbytné k průběžnému sledování 
přínosů mikroprojektu (monitorování mikroprojektu), a to zejména prostřednictvím oznamování 
aktivit mikroprojektu a předložením Závěrečné zprávy o realizaci mikroprojektu.  

7. Vedení účetnictví 
a) Konečný uživatel odpovídá za to, že veškeré účetnictví za mikroprojekt bude Konečným uživatelem 

vedeno odděleně od ostatního účetnictví v souladu s národní legislativou upravující účetnictví. 

b) V případě, že Konečný uživatel není povinen vést účetnictví, povede pro mikroprojekt v souladu s 
příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby: 

 příslušné doklady vztahující se k mikroprojektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu národní legislativy upravující účetnictví;  

 předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky 
vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost; 

 uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému mikroprojektu, 
ke kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému 
mikroprojektu se vztahují. 

 při kontrole Konečný uživatel poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci 
v plném rozsahu. 

                                                 
5 Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi zjednodušeného vykazování výdajů 

(výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).  

6  V souladu s čl. 65 odst. 11 obecného nařízení. 
7 Pokud nemá doklad datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění v České republice míněno datum 

uskutečnění účetního případu. V Polské republice jde o datum vystavení faktury.  
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c) Konečný uživatel je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat při následných kontrolách a 
auditech prováděných orgány dle čl. 4, odst. 10 této Smlouvy. 

d) Konečný uživatel je dále povinen zajistit, že originály všech účetních dokladů budou označeny 
názvem a číslem mikroprojektu. 

8. Veřejné zakázky 
a) Konečný uživatel odpovídá za to, že při realizaci mikroprojektu bude postupováno v souladu s 

účinnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek, tj. zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V případě, kdy se na danou veřejnou 
zakázku nevztahuje povinnost postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, je Konečný uživatel povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast 
zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (vydán Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014), v platném znění. 

b) Konečný uživatel odpovídá za to, že bude Správci Fondu umožněn přístup k veškeré dokumentaci 
související s uzavíráním smluv. 

9. Veřejná podpora, horizontální principy 
Konečný uživatel odpovídá za to, že při realizaci mikroprojektu a po dobu dle čl. 2 bodu 1 této Smlouvy 
budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a horizontální principy (rovné příležitosti 
a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný rozvoj). 

10. Kontrola/audit8 
a) Konečný uživatel je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z  této Smlouvy 

nebo zvláštních právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu 
vztahujících se k realizaci mikroprojektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění 
stanovených příslušnými právními předpisy. Konečný uživatel musí zejména poskytnout veškeré 
doklady vážící se k realizaci mikroprojektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci 
mikroprojektu uváděných v Závěrečné zprávě o realizaci mikroprojektu, resp. udržitelnosti 
mikroprojektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem 
orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditu. Těmito orgány jsou Správce Fondu jako 
poskytovatel dotace, Řídící orgán9, Kontroloři10, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán, 
Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány11 oprávněné k výkonu kontroly.  

b) Konečný uživatel je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto 
kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly/auditu na základě 
provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených 
příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu plnění 
kontrolami/audity navržených opatření je Konečný uživatel povinen zahrnout do Závěrečné zprávy  
o realizaci mikroprojektu, resp. zpráv o udržitelnosti mikroprojektu. Na žádost Správce Fondu jako 
poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, Kontrolorů, Platebního a certifikačního orgánu nebo 
Auditního orgánu je Konečný uživatel povinen poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů 
včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech. 

11. Publicita 
a) Konečný uživatel je povinen provádět propagaci mikroprojektu v souladu s opatřeními uvedenými v 

projektové žádosti a v souladu s přílohou XII obecného nařízení a prováděcím nařízením Komise 
(EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o 

                                                 
8Na české straně upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

a příslušnými ustanoveními předpisů EU. 
9 Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 
10Kontrolorem je v České republice Centrum pro regionální rozvoj České republiky. 
11Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Např. pokud je mikroprojekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného 
celku (ÚSC), je i ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond také 
oprávněn provádět kontrolu.  
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podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních 
nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro 
zaznamenávání a uchovávání údajů.  
 

b) Konečný uživatel je povinen spolupracovat na žádost Správce Fondu na aktivitách souvisejících s 
publicitou programu a Fondu. 

 
c) Konečný uživatel souhlasí, aby Správce Fondu, Řídící orgán a subjekty jím určené zveřejňovaly 

informace uvedené v čl. 115 odst. 2 obecného nařízení, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace 
mikroprojektu v jakékoliv formě a prostřednictvím jakýchkoliv médií. 

 
12. Poskytování údajů o realizaci mikroprojektu 

a) Konečný uživatel je povinen na žádost Správce Fondu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora) 
písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s  realizací mikroprojektu, resp. s jeho 
udržitelností, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti. 

 
b) Konečný uživatel je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s 

hodnoceními, která bude provádět Řídící orgán, a to po dobu pěti let od data proplacení dotace 
Konečnému uživateli. 

 
c) Konečný uživatel mikroprojektu realizovaného v rámci prioritní osy 3, který naplňuje indikátor 

výstupu „Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční 
podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělávání a odborné 
přípravy“, za podmínky, že je mikroprojekt zaměřen na střední, odborné nebo vyšší vzdělávání, je 
povinen každý rok po dobu pěti let od ukončení mikroprojektu dokládat dopad mikroprojektu na 
cílovou skupinu, především pak statistiku zaměstnanosti absolventů mikroprojektu na vzorku 
(nejméně) 25% absolventů. 

 
d) Konečný uživatel bere na vědomí, že veškeré písemnosti související s  realizací mikroprojektu jsou 

doručovány prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+. Písemnost doručená Konečnému 
uživateli prostřednictvím monitorovacího systému se považuje za doručenou okamžikem, kdy se do 
monitorovacího systému (IS KP14+) přihlásí Konečný uživatel nebo jím pověřená osoba, která má 
s ohledem na rozsah svého oprávnění v rámci monitorovacího systému přístup k dokumentu. 
Nepřihlásí-li se do monitorovacího systému Konečný uživatel nebo jím pověřená osoba ve lhůtě 10 
dnů ode dne, kdy byl dokument vložen do monitorovacího systému, považuje se tento dokument za 
doručený posledním dnem této lhůty. 
 

13. Oznamování změn 
Konečný uživatel je povinen Správci Fondu neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít 
vliv na povahu nebo podmínky provádění mikroprojektu a na plnění povinností vyplývajících z této 
Smlouvy12. 

 
14. Uchovávání dokumentů  

Konečný uživatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací mikroprojektu, které jsou 
nezbytné k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní 
legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní 
legislativy respektovat. 

                                                 
12 Konečný uživatel sídlící na území ČR má povinnost informovat o všech významných změnách údajů týkajících se 
vlastnické a ovládací struktury, jako je např. výše vlastnictví, výše a charakter vlastnického podílu, které uváděl v rámci 
čestného prohlášení jako přílohu projektové žádosti, zejména pak údajů o skutečných majitelích ve smyslu § 4 odst. 4 
zákona č. 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 
Dále je povinen uvedené skutečnosti na vyžádání Správce Fondu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora, Řídícího orgánu, 
dalších subjektů implementační struktury nebo kontrolních orgánů) doložit relevantními dokumenty. 
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15. Příjmy mikroprojektu13 
a) U mikroprojektů, jejichž celkové způsobilé výdaje nepřekročí částku 100 000 EUR, mohou být 

veškeré příjmy, které v průběhu realizace mikroprojektu vzniknou, použity jako zdroj 
spolufinancování mikroprojektu místo vlastních prostředků, a to do výše vlastního podílu 
spolufinancování. V případě, že příjmy překročí vlastní podíl spolufinancování, bude dotace 
z EFRR krácena, a to o částku, o kterou příjmy překračují vlastní podíl spolufinancování. Po 
ukončení realizace mikroprojektu je Konečný uživatel povinen doložit výši skutečně dosažených 
příjmů.  

b) U mikroprojektů, jejichž celkové způsobilé výdaje činí více než 100 000 EUR, se způsobilé výdaje 
mikroprojektu sníží o příjem, který vznikl v průběhu realizace mikroprojektu. Pokud příjmy nebyly 
zohledněny již při uzavření této smlouvy a dotace nebyla o tyto příjmy snížena,  je Konečný 
uživatel povinen nejpozději v okamžiku podání Žádosti o platbu příjmy mikroprojektu odečíst od 
celkových způsobilých výdajů a doložit jejich výši. 

16. Péče o majetek 
Konečný uživatel je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného 
hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace 
mikroprojektu a udržitelnosti (vztahuje-li se na mikroprojekt) nesmí Konečný uživatel majetek 
spolufinancovaný byť i částečně z prostředků dotace bez předchozího písemného souhlasu Správce 
Fondu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a dále nesmí být k  tomuto majetku po tuto 
dobu bez předchozího písemného souhlasu Správce Fondu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo 
ani nesmí být vlastnické právo Konečného uživatele nijak omezeno. Tímto ustanovením není dotčena 
možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým za účelem udržení výsledků 
mikroprojektu s předchozím písemným souhlasem Správce Fondu.  

 
17. Dodržování ustanovení Směrnice pro žadatele a Příručky pro konečné uživatele 

Konečný uživatel odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s  realizací 
mikroprojektu, které jsou stanoveny v aktuální verzi Směrnice pro žadatele a Příručky pro konečné 
uživatele. V případě nedodržení těchto povinností je Správce Fondu oprávněn použít analogicky 
ustanovení čl. 5 odst. 3 této Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto 
povinnosti splněny.  

 
18. Žádost o platbu a Závěrečná zpráva za mikroprojekt 

a) Konečný uživatel je povinen do 30 dnů od data ukončení fyzické realizace mikroprojektu uvedeného 
v čl. 2 odst. 1 písm. c) předložit řádně vyplněnou a doloženou soupisku dokladů k výdajům 
mikroprojektu. Na základě schválené soupisky dokladů je Konečný uživatel povinen předložit Žádost 
o platbu za mikroprojekt. 
 

b) Konečný uživatel je povinen do 30 dní od data ukončení fyzické realizace mikroprojektu předložit 
Závěrečnou zprávu za mikroprojekt. 

 
19. Převod prostředků dotace 

Splní-li Konečný uživatel povinnosti stanovené touto Smlouvou, Správce Fondu převede prostředky 
dotace na jeho účet. Konečný uživatel není povinen vést bankovní účet v EUR nebo samostatný účet 
výhradně pro účely mikroprojektu. Identifikace bankovního účtu je přílohou č. 3 této Smlouvy. 

 

 

                                                 
13Obecně platí, že čisté příjmy projektu vytvořené po jeho ukončení dle čl. 61 obecného nařízení a jiné peněžní příjmy 

projektu vytvořené během jeho realizace dle § 65 odst. 8 obecného nařízení (vztahuje se však pouze na projekty, jejichž 
celkové způsobilé výdaje převyšují 100 000 EUR) by měly být zohledněny už při schválení projektu a poskytovaná dotace 
by tak měla být o tyto příjmy předem snížena.  
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Čl. 5 

Práva a povinnosti poskytovatele dotace 

1. Vyplacení prostředků dotace 

Správce Fondu po přijetí Žádosti o platbu za mikroprojekt a ověření její oprávněnosti, úplnosti, 
pravdivosti a bezchybnosti tuto Žádost o platbu za mikroprojekt potvrdí. 
 
Pokud budou splněny veškeré podmínky stanovené touto Smlouvou pro vyplacení prostředků dotace, 
Správce Fondu zajistí bezhotovostní vyplacení dotace z EFRR ve výši stanovené v potvrzené Žádosti o 
platbu za mikroprojekt na účet Konečného uživatele uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, a to do 5 
pracovních dní po obdržení souhrnné platby od Finančního útvaru14 na účet Správce Fondu. 

 
2. Kontrola 

Správce Fondu je oprávněn provádět u Konečného uživatele veškeré činnosti související s ověřením, 
zda je mikroprojekt realizován v souladu s touto Smlouvou. 

 
3. Pozastavení proplácení prostředků dotace 

Pokud Správce Fondu nebo orgán oprávněný ke kontrole/auditu dle čl. 4 odst. 10 této Smlouvy zjistí, že 
Konečný uživatel nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v této Smlouvě nebo některou z 
povinností stanovených právními předpisy, je Správce Fondu oprávněn pozastavit proplácení prostředků 
dotace. 

Čl. 6 

Sankce za porušení ustanovení Smlouvy 

1. Výčet sankcí 
Pokud Správce Fondu zjistí, že Konečný uživatel nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených 
v této Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena 
orgánem oprávněným ke kontrole/auditu dle čl. 4 odst. 10 této Smlouvy, vyhrazuje si právo uplatnit vůči 
Konečnému uživateli následující sankce: 

 
a) Aniž by byla dotčena ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) – j) této Smlouvy, porušení povinností 

uvedených v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých 
nebyly povinnosti splněny; 

b) V případě, že dojde k nenaplnění některé z hodnot výstupů projektu uvedených v  čl. 4 odst. 6 písm. 
a) a v příloze č. 1 této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve stejném poměru k celkové 
částce dotace, jako je poměr nenaplněné hodnoty indikátoru výstupu na cílové hodnotě indikátoru 
výstupu uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy; 

c) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 3 této Smlouvy, bude výše 
krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr počtu 
započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po kterou má být dle této 
Smlouvy povinnost dodržena (tj. k 60 měsícům); 

d) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 12 písm. a), písm. b) a písm. c) 
(je-li pro mikroprojekt relevantní) této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0 – 1 % 
celkové částky dotace; 

e) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 13 a 14 této Smlouvy, bude 
krácení dotace stanoveno ve výši 0 – 5 % celkové částky dotace; 

                                                 
14

 Jedná se o orgán Ministerstva pro místní rozvoj, který mj. zajišťuje proplácení finančních prostředků ze strukturálních 
fondů.  
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f) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 11 písm. a) této Smlouvy, bude 
krácení dotace stanoveno podle přílohy č. 4 této Smlouvy; 

g) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 2, 9 a 10 písm. a) této Smlouvy, 
bude krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace; 

h) V případě porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných 
zakázek, na které se nevztahuje povinnost postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v příloze č. 
4 této Smlouvy, která vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové 
období 2014 – 2020, platném ke dni uzavření této Smlouvy; 

i) V případě porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných 
zakázek, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 6 písm. h), bude krácení dotace stanoveno ve výši 
stanovené v příloze č. 4 této Smlouvy, která vychází z dokumentu “Rozhodnutí Komise ze dne 19. 
12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise 
provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek”; 

j) Krácení dotace nebude stanoveno v případě nenaplnění cílové hodnoty indikátoru výstupu o méně 
než 15 % u indikátoru výstupu „Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné 
přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, 
vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy”.  

2. Nevyplacení dotace nebo její části 
V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení této Smlouvy, 
Správce Fondu při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 6 odst. 1. 
 

3. Porušení ustanovení Smlouvy Konečným uživatelem 
a) Pokud v důsledku porušení ustanovení této Smlouvy budou neoprávněně čerpány prostředky  

dotace, je Správce Fondu povinen v termínu do 20 pracovních dnů od potvrzení nesrovnalosti 
písemně vyzvat Konečného uživatele k navrácení prostředků v EUR na účet Správce Fondu. 
Správce Fondu ve výzvě stanoví lhůtu pro navrácení neoprávněně čerpaných prostředků dotace 
v délce 30 kalendářních dnů od doručení výzvy Konečnému uživateli.  
 

b) V případě, že Konečný uživatel prostředky na základě výzvy Správce Fondu ve stanovené lhůtě 
nevrátí, zašle Správce Fondu nejpozději do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty druhou výzvu, která 
bude provedena stejnou formou a bude obsahovat stejné náležitosti jako první výzva. Pokud 
Konečný uživatel ani na základě této druhé výzvy prostředky na účet Správce Fondu ve stanovené 
lhůtě nevrátí, je Správce Fondu povinen zajistit vymáhání a vrácení finančních prostředků soudní 
cestou. 

Čl. 7 

Ustanovení společná 

 
1. Konečný uživatel prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že: 

a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Správce Fondu s  podmínkami 
čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj 
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků 
vyplývajících mu ze Smlouvy,  

b) byl řádně poučen Správcem Fondu o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých 
nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i v Žádosti o platbu za mikroprojekt  a z případného 
neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace; 

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace, 
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d) na mikroprojekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je 
dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek či jim obdobné formy 
pomoci z jiného programu financovaného EU; 

e) na výdaje mikroprojektu, který je předmětem dotace podle Smlouvy – s výjimkou výdajů do výše 
spolufinancování15 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů – v příslušném období, po které je dotace 
přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci 
z národních veřejných zdrojů; 

f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému 
k projektové žádosti a že se Konečný uživatel nenachází v úpadku. 

2. Konečný uživatel může Smlouvu o financování mikroprojektu kdykoli písemně vypovědět. Výpovědní 
lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď 
podána. V případě vypovězení smlouvy nemá Konečný uživatel nárok na vyplacení jakékoli náhrady.  
 

3. Správce Fondu si vyhrazuje právo v případě závažných porušení ustanovení Smlouvy nebo v  případě 
uvedení nepravdivých nebo neúplných prohlášení či informací Konečným uživatelem neprodleně 
odstoupit od smlouvy bez vyplacení jakékoliv náhrady. 
 

4. Pokud nedojde k vypovězení smlouvy ze strany Konečného uživatele ani k odstoupení od smlouvy ze 
strany Správce Fondu, zaniká platnost Smlouvy a jejích dodatků dnem 31.  prosince 2027.  
 
 

Čl. 8 

Ustanovení závěrečná 

1. Konečný uživatel souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: 
název/sídlo/IČ Konečného uživatele, údaje o mikroprojektu a předmětu a výši finanční pomoci dle 
Smlouvy, v souladu s předpisy ES a národními předpisy. 

2. Pokud není v této smlouvě nebo v dokumentaci Fondu stanoveno jinak, je možno veškeré změny 
podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemného 
dodatku ke Smlouvě. Změny lze provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak 
činit se zpětnou platností. Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je 
v kompetenci Správce Fondu. 

3. Případné spory mezi Správcem Fondu a Konečným uživatelem budou řešeny dohodou.  

4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný soud dle sídla 
Správce Fondu, a to podle své věcné působnosti. 

5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. 1 
vyhotovení si ponechá Správce Fondu a 1 vyhotovení Konečný uživatel. 
 

6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Projektová žádost  

Příloha č. 2: Podrobný rozpočet mikroprojektu  

Příloha č. 3: Identifikace bankovního účtu 

Příloha č. 4: Tabulka odvodů za porušení pravidel programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 
v oblasti zadávání veřejných zakázek a v oblasti publicity 
 

                                                 
15 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR. 
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7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

8. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s  jeho obsahem bez 
výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své 
podpisy. 

9. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením 
č. 116/3 ze dne 14. 12. 2022. 

 

 

V Opavě dne 09.01.2023                                                                                    Ve Vítkově dne 02.01.2023 
  
Za Správce Fondu:                                                                                              Za Konečného uživatele: 
 
 
…………………………………                                                                            …………………………………  
                                                                                                 Mgr. Jakub Cihlář 
         předseda Rady                                                                                                           starosta 
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Formulář žádosti o podporu Programu Interreg V-A

Česká republika – Polsko/

Formularz wniosku o dofinansowanie z

Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

      

Datum podání / Data złożenia: ………………

Datum registrace / Data zarejestrowania: ………………

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: ………………

Mikroprojekt / Mikroprojekt Ano
Typ projektu / Typ projektu Typ C - samostatně realizovaný / realizowany samodzielnie

Správce FM / Zarządca FM
Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia / Fundusz 
mikroprojektów w Euroregionie Silesia
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A. Identifikace projektu / Identyfikacja projektu

Registrační číslo projektu / Numer 
rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003204
Identifikace žádosti (HASH) / Dane 
identyfikacyjne wniosku (Hash): 1DXEUYP
Verze / Wersja: 0004
Typ podání / Typ złożenia: Automatické/Automatycznie
Způsob jednání / Sposób postępowania: Podepisuje jeden signatář/Podpisuje jeden sygnatariusz

Projekt / Projekt

Číslo výzvy / Numer naboru: 11_16_013

Název výzvy / Tytuł naboru:
Výzva v rámci fondu mikroprojektů Silesia / Nabór w 
ramach Funduszu mikroprojektów Silesia

Název projektu CZ / Tytuł projektu CZ:
Rozvíjíme spolupráci samospráv s podnikateli v česko-
polském příhraničí

Název projektu PL / Tytuł projektu PL:
Rozwijamy współpracę samorządów z przedsiębiorcami 
na pograniczu czesko-polskim

Název projektu EN / Tytuł projektu EN:

Anotace projektu / Streszczenie projektu:
Setkání zástupců samospráv a podnikatelů v česko-polském příhraničí.
Hledání cest a inspirace k prohloubení spolupráce mezi samosprávou a podnikateli a výměna 
zkušeností a podpora podnikání v česko-polském příhraničí.
Správně nastavená komunikace je cestou, která pomůže řešit problémy se zaměstnaností, přípravou 
žáků na jejich budoucí povolání a jejich následné uplatnění v regionu.
Spotkanie przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców na pograniczu polsko-czeskim. 
Poszukiwanie dróg i inspiracji w celu pogłębienia współpracy między samorządem i przedsiębiorcami 
oraz wymiana doświadczeń i wspieranie biznesu na pograniczu polsko-czeskim. Właściwie 
skonfigurowana  komunikacja to sposób na pomoc z rozwiązywaniem problemów z zatrudnieniem, 
przygotowanie studentów do przyszłej kariery zawodowej i późniejszego zatrudnienia w regionie.

Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja projektu 

Předpokládané datum zahájení / Przewidywany termin 
rozpoczęcia: 1. 10. 2022
Předpokládané datum ukončení / Przewidywany termin 
zakończenia: 28. 2. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících) / Przewidywany 
czas trwania (w miesiącach): 5,00

Příjmy projektu / Dochody projektu
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Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne 
przychody (IP):

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy/Projekt nie generuje 
innych wpływów finansowych

Doplňkové informace / Informacje uzupełniające
Realizace zadávacích řízení na projektu / Realizacja przetargów w projekcie: Ne/Nie
Veřejná podpora / Pomoc publiczna: Ne/Nie

Specifický cíl / Cel szczegółowy

Číslo / Numer: 11.4.120.4.1

Název / Nazwa:

Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v 
příhraničním regionu / Zwiększenie poziomu współpracy 
między instytucjami i społecznościami w regionie 
przygranicznym

Procentní podíl / Udział procentowy: 100,00

Číslo prioritní osy / Numer osi 
priorytetowej: 11.4
Název prioritní osy / Nazwa osi 
priorytetowej:

Spolupráce institucí a komunit / Współpraca instytucji i 
społeczności

Číslo investiční priority / Numer 
priorytetu inwestycyjnego: 11.4.120

Název investiční priority / Nazwa 
priorytetu inwestycyjnego:

Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a 
zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou 
právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a 
institucemi / Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych 
instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz 
sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie 
współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między 
obywatelami i instytucjami

B. Vedoucí partner/Partner wiodący

Název subjektu / Nazwa podmiotu Město Vítkov
Kód státu / Kod państwa CZE Česká republika
IČ / REGON 00300870
IČ zahraniční / REGON zagraniczny
DIČ / VAT ID / NIP / VAT ID CZ00300870
Právní forma / Forma prawna Obec
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Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH 
ve vztahu k aktivitám projektu

Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT 
jest ujęty w budżecie? Ano
Realizátor / Jednostka realizująca
Právní forma realizátora / Forma 
prawna jednostki realizującej
Je vedoucí partner Evropským 
seskupením pro územní spolupráci? / 
Czy partner wiodący jest europejskim 
ugrupowaniem współpracy 
terytorialnej? Ne

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu / 
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
Jak se žije ženám uprostřed Evropy - Europe for Citizens
Podnikání a pracovní příležitosti v Evropského unii - Europe for Citizens
60+ - Euroregion Silesia (6.091,95 EUR)
Česko-polská hudební setkávání - Euroregion Silesia (7.926,20 EUR)
Horniny a flóra v česko-polském příhraničí - Euroregion Silesia (42.261 EUR)
Kudy tudy na odpady - Euroregion Silesia (17.681,88 EUR)

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed 
nazwiskiem: .
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
E-mail / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel 
statutowy/osoba uprawniona do 
zaciągania zobowiązań:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba 
do kontaktu: Ano

Titul před jménem / Tytuł przed 
nazwiskiem: Mgr.
Jméno / Imię Jakub
Příjmení / Nazwisko: Cihlář
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
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Mobil / Tel. kom.:
E-mail / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel 
statutowy/osoba uprawniona do 
zaciągania zobowiązań: Ano
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba 
do kontaktu:

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:
Adresa oficiální (adresa sídla organizace),Adresa pro 
doručení

Název kraje / Nazwa województwa: Moravskoslezský kraj
Název okresu / Powiat Opava
Název ORP / Nazwa gminy o 
rozszerzonych kompetencjach (CZ): Vítkov
Městská část / Dzielnica:
Obec / Gmina: Vítkov
Část obce / Miejscowość/sołectwo: Vítkov
Ulice / Ulica: náměstí Jana Zajíce
PSČ / Kod pocztowy: 74901
Číslo orientační / Numer budynku 
porządkowy:
Číslo popisné/evidenční / Numer 
budynku porządkowy/ewidencyjny: 7
Kód druhu
čísla domovního / Kod rodzaju numeru
 budynku: 1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Název účtu / Nazwa rachunku 
bankowego beneficjenta: Město Vítkov
Kód banky / Kod banku: 0100 - Komerční banka, a.s.
IBAN / Numer rachunku w formacie 
IBAN: CZ8301000090050001526821
Měna účtu / Waluta rachunku: CZK
Stát / Państwo: Česká republika
Předčíslí ABO / ABO - prefiks: 9005
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Základní část ABO / ABO - część 
główna: 1526821 
SWIFT kód / Kod SWIFT:  

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: koordinátor - realizace / --

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Pracuje na pozici vedoucí oddělení vnějších vztahů a propagace, má bohaté zkušenosti s realizaci 
projektu obdobného charakteru i s realizaci projektu, které jsou v rámci česko-polského partnerství. 
Aktivně se zapojí do příprav projektu a následné realizace. Bude zodpovědná za sestavení 
harmonogramu a za plnění aktivit projektu.
--

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: koordinátor - administrativa / --

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Zajistí projekt po administrativní stránce, bude komunikovat s poskytovatelem dotace. Zajistí veškeré 
administrativní úkony, které povedou ke zdárné realizaci projektu. Po ukončení zajistí závěrečnou 
zprávu a žádost o platbu. Bude konzultovat veškeré případné změny s poskytovatelem dotace.
--

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: finanční manažer / --

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Pracovnice finančního odboru. Bude zodpovědná za vedení účetnictví projektu, fakturaci, likvidace 
faktur, evidenci nákladů a pohybů na účtu projektu. Ve spolupráci s manažerem projektu připraví 
podklady pro žádost o platbu.
--

Jméno / Imię: Jakub
Příjmení / Nazwisko: Cihlář
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: starosta města / --
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Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Jeho úlohu bude přivítání polského partnera a úzká spolupráce ve fázi přípravy projektu. Aktivně se 
zapojí také o projektu v rámci realizace (setkání s účastníky, výměna zkušeností s pantery projektu).
--

Kategorie zásahu / Kategorie interwencji

Oblast intervence / obszar interwencji

Kód / Kod VIII.0.119

Název / Nazwa

Investice do institucionální kapacity a účinnosti veřejné 
správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní 
úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a 
řádné správy/Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w 
sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług 
publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i l

Název specifického cíle / Nazwa celu 
szczegółowego

Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v 
příhraničním regionu/Zwiększenie poziomu współpracy 
między instytucjami i społecznościami w regionie 
przygranicznym

Procentní podíl / Udział procentowy 100,00
Indikativní alokace / Indykatywna 
alokacja 3 532,60

Tematický cíl / cel tematyczny

Kód / Kod 11

Název / Nazwa

Posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a 
zúčastněných stran a účinné veřejné správy/Wzmacnianie 
zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i 
zainteresowanych stron oraz sprawności administracji 
publicznej

Název specifického cíle / Nazwa celu 
szczegółowego

Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v 
příhraničním regionu/Zwiększenie poziomu współpracy 
między instytucjami i społecznościami w regionie 
przygranicznym

Procentní podíl / Udział procentowy 100,00
Indikativní alokace / Indykatywna 
alokacja 3 532,60

Forma financování / forma finansowania
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Kód / Kod 01
Název / Nazwa Nevratný grant/Dotacja bezzwrotna
Procentní podíl / Udział procentowy 100,00
Indikativní alokace / Indykatywna 
alokacja 3 532,60

Typ území / Typ obszaru

Kód / Kod 03

Název / Nazwa
Venkovské oblasti (řídce osídlené)/Obszary wiejskie (o 
małej gęstości zaludnienia)

Procentní podíl / Udział procentowy 100,00
Indikativní alokace / Indykatywna 
alokacja 3 532,60

Mechanismus územního plnění / Mechanizm działania przestrzennego

Kód / Kod 07
Název / Nazwa Nepoužije se/Nie dotyczy
Procentní podíl / Udział procentowy 100,00
Indikativní alokace / Indykatywna 
alokacja 3 532,60

Ekonomická aktivita / działalność gospodarcza

Kód / Kod 18
Název / Nazwa Veřejná správa/Administracja publiczna
Procentní podíl / Udział procentowy 100,00
Indikativní alokace / Indykatywna 
alokacja 3 532,60

Lokalizace / Lokalizacja

Kód / Kod CZ080
Název / Nazwa Moravskoslezský kraj
NUTS2 / NUTS2 Moravskoslezsko
NUTS1 / NUTS1 Česká republika
Procentní podíl / Udział procentowy 50,00
Indikativní alokace / Indykatywna 
alokacja 1 766,30
Kód / Kod PL524
Název / Nazwa Opolski
NUTS2 / NUTS2 Opolskie
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NUTS1 / NUTS1 Region Południowo-Zachodni
Procentní podíl / Udział procentowy 50,00
Indikativní alokace / Indykatywna 
alokacja 1 766,30

C. Partneři projektu/Partnerzy projektu

Typ subjektu / Typ podmiotu Partner bez finančního příspěvku
Kód státu / Kod państwa POL Polsko
Název subjektu / Nazwa podmiotu Gmina Głubczyce
IČ zahraniční / REGON zagraniczny 531412875
DIČ / VAT ID / NIP / VAT ID 748-14-96-365
Právní forma / Forma prawna Gmina

Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH 
ve vztahu k aktivitám projektu

Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT 
jest ujęty w budżecie? Ano
Realizátor / Jednostka realizująca
Právní forma realizátora / Forma 
prawna jednostki realizującej

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu / 
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
PHARE -XV HORNOSLEZSKÝ FESTIVAL, 
PHARE CBC - 1. polsko-česká fotografická dílna v Pietrowicích 2005, 
PHARE CBC - I Taneční setkání Euroregionu Silesia, Silesiadance Głubczyce 2005, 
INTERREG PL-CZ Silesia Tanec Głubczyce 2006
INTERREG IIIA PL- CZ  Hornoslezské slavnosti v Głubczycích
ERDF MIKROPROJEKT 2007-2013 PL-CZ - Polsko-česká dětská televize, 
ERDF 2007-2013 PL-CZ-Česko-polská kulturní a turistická základna Głubczyce Krnov - MIKROPROJEKT, 
ERDF 2007 - 2013 Internetové centrum regionu Głubczyce - Krnovsko - MIKROPROJEKT, 
ERDF 2007 -2013 - Umění nezná hranice - MIKROPROJEKT,  
ERDF  2007-2013 PL -CZ- Głubczycko Krnovské Dny kultury.
PHARE -XV FESTYN GÓRNOŚLĄSKI, PHARE CBC - I Polsko Czeskie Warsztaty Fotograficzne w 
Pietrowicach 2005, 
PHARE CBC -I Spotkania Taneczne Euroregionu Silesia, Silesiadance Głubczyce 2005, 
INTERREG PL-CZ-Silesia Dance Głubczyce 2006, 
INTERREG IIIA PL-CZ-Festyn Górnośląski w Głubczycach, 
MIKROPROJEKT EFRR z POWT 2007-2013 PL-CZ- Polsko czeska Telewizja Dziecięca, EFRR 2007-2013 
PL-CZ-Czesko polska baza kulturalno - turystyczna Głubczyce Krnov - MIKROPRAJEKT, 
EFRR 2007 - 2013 Internetowe Centrum Regionu Głubczycko - Krnowskiego - MIKROPROJEKT, 
EFRR 2007 -2013 - Sztuka nie zna granic - MIKROPROJEKT, 
EFRR z POWT 2007-2013 PL-CZ- Głubczycko Krnovskie Dni Kultury.
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Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed 
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
E-mail / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel 
statutowy/osoba uprawniona do 
zaciągania zobowiązań: Ano
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba 
do kontaktu:

Titul před jménem / Tytuł przed 
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
E-mail / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel 
statutowy/osoba uprawniona do 
zaciągania zobowiązań:
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba 
do kontaktu: Ano

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:
Adresa oficiální (adresa sídla organizace),Adresa pro 
doručení

Název kraje / Nazwa województwa: Opolskie
Název okresu / Powiat głubczycki
Název ORP / Nazwa gminy o 
rozszerzonych kompetencjach (CZ):
Městská část / Dzielnica:
Obec / Gmina: Głubczyce
Část obce / Miejscowość/sołectwo: Głubczyce
Ulice / Ulica: Niepodległości
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PSČ / Kod pocztowy: 48100
Číslo orientační / Numer budynku 
porządkowy:
Číslo popisné/evidenční / Numer 
budynku porządkowy/ewidencyjny: 14
Kód druhu
čísla domovního / Kod rodzaju numeru
 budynku:

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: starosta Glubczyc / --

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti česko - polské spolupráce a také s projekty, které byly v rámci této 
spolupráce. Starosta je oprávněn zastupovat město jako statutární orgán. V rámci projektu bude 
zodpovědný za vzájemnou spolupráci mezi partnery.
--

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: koordinátor projektu ze strany města Glubczyce / --

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Pracovník na úseku informací a projektů EU. Již 16 let spolupracuje na projektech v rámci česko-
polské spolupráce. V rámci projektu bude zodpovědný zejména za samotnéou realizaci a propagaci 
projektu. 
--

Typ subjektu / Typ podmiotu Partner bez finančního příspěvku
Kód státu / Kod państwa POL Polsko
Název subjektu / Nazwa podmiotu Miasto Kalety
IČ zahraniční / REGON zagraniczny 151398706
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DIČ / VAT ID / NIP / VAT ID 6452509863
Právní forma / Forma prawna Gmina

Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH 
ve vztahu k aktivitám projektu

Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT 
jest ujęty w budżecie? Ano
Realizátor / Jednostka realizująca
Právní forma realizátora / Forma 
prawna jednostki realizującej

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu / 
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie
Seznámení s @ - podpora obyvatel obce Kalety (Operační program lidské zdroje) - Výše dotace ze 
strany Evropské unie: 43 915,00 PLN
Polsko-česká evropská setkání v Kalety (Evropa pro občany) - Hodnota grantu 25 000,00 EUR
Oswoić @ - wsparcie dla mieszkańców Gminy Kalety (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) - Wartość 
projektu oraz dofinansowanie Unii Europejskiej: 43.915,00 PLN
Polsko-czeskie spotkania europejskie w Kaletách (Europe for Citizens) - Wartość grantu 25 000,00 
EUR

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed 
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
E-mail / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel 
statutowy/osoba uprawniona do 
zaciągania zobowiązań: Ano
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba 
do kontaktu:

Titul před jménem / Tytuł przed 
nazwiskiem:
Jméno / Imię
Příjmení / Nazwisko:
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:
Telefon / Telefon:
Mobil / Tel. kom.:
E-mail / E-mail:
Statutární zástupce / Przedstawiciel 
statutowy/osoba uprawniona do 
zaciągania zobowiązań:
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Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba 
do kontaktu: Ano

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:
Adresa oficiální (adresa sídla organizace),Adresa pro 
doručení

Název kraje / Nazwa województwa: Śląskie
Název okresu / Powiat tarnogórski
Název ORP / Nazwa gminy o 
rozszerzonych kompetencjach (CZ):
Městská část / Dzielnica:
Obec / Gmina: Kalety
Část obce / Miejscowość/sołectwo: Kalety
Ulice / Ulica: ul. Źwirki i Wigury
PSČ / Kod pocztowy: 42660
Číslo orientační / Numer budynku 
porządkowy:
Číslo popisné/evidenční / Numer 
budynku porządkowy/ewidencyjny: 2
Kód druhu
čísla domovního / Kod rodzaju numeru
 budynku:

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: koordinátor projektu na polské straně / --

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Koordinace všech aktivit, spolupráce s českým partnerem. Příprava a realizace všech aktivit.
--

Jméno / Imię:
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Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: starosta města / --

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
starosta města, jeho úkolem bude zahájení a ukončení projektu před širokou veřejností.
--

Jméno / Imię:
Příjmení / Nazwisko:
Funkce v projektu CZ / Funkcja w 
projekcie PL: referent města / --

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji I kwalifikacji:
Jejím úkolem bude propagace projektu, příprava letáků a pozvánek, zveřejnění informací na 
webových stránkách města, na facebooku a příprava podkladů do místního zpravodaje.
--

D. Umístění / Lokalizacja

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Město Vítkov

Místo realizace / Miejsce realizacji
Vítkov

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem 
wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu
Głubczyce
Vítkov

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Gmina Głubczyce

Místo realizace / Miejsce realizacji
Głubczyce
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Vítkov

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem 
wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu
Głubczyce
Vítkov

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Miasto Kalety

Místo realizace / Miejsce realizacji
Głubczyce
Vítkov

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem 
wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu
Głubczyce
Vítkov

E. Popis projektu / Opis projektu

1. Jaký problém projekt řeší? / Jaki problem rozwiązuje projekt?
Projekt řeší problematiku komunikace samospráv s podnikatelskými subjekty. Nedostatečná 
propojenost podnikatelských subjektů v česko-polském příhraničí, kdy spolupráce byla pozastavena v 
posledních letech vlivem pandemie a omezením cestování. Podnikatelé často z důvodu časové 
vytíženosti nemají prostor na to, aby se nechali inspirovat a ani samospráva nemá zpětnou vazbu od 
podnikatelů, jak by mohla přispět k podpoře podnikatelských subjektů.
--

2. Jaké jsou příčiny problému? / Jakie są przyczyny problemu?
Příčinou těchto problémů je nedostatečná komunikace mezi veřejnou správou a podnikatelským 
subjekty. Nízká informovanost a neznalost konkurenčního prostředí v česko-polském příhraničí.
Dalším důvodem může být velmi nízká spolupráce firem v rámci česko-polské spolupráce, která by se 
mohla díky realizaci tohoto projektu nastartovat a představit navzájem firmy v rámci mezinárodní 
spolupráce.
--

3. Co je cílem projektu? / Co jest celem projektu?
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Cílem projektu je setkání zástupců měst (samospráv) a podnikatelských subjektů.
Zlepšení komunikace mezi samosprávou a podnikatelskými subjekty.  
Výměna zkušeností v oblasti komunikace a spolupráce samospráv a podnikatelského sektoru v česko-
polském příhraničí.
Navázání nové spolupráce mezi partnery vzájemně a rozšíření podnikatelského působení. 
Prohloubení spolupráce a příprava dalších aktivit vedoucích k podpoře podnikání v česko-polském 
příhraničí.
Propagace firem podnikajících na území Vítkova, Kalet a Glubczyc.
Celem projektu jest spotkanie przedstawicieli miast (samorządów) i podmiotów gospodarczych. 
Poprawa komunikacji pomiędzy samorządem i podmiotami gospodarczymi. Wymiana doświadczeń w 
zakresie komunikacji i współpracy pomiędzy samorządami a sektorem biznesu na pograniczu polsko-
czeskim. Nawiązanie wzajemnej nowej współpracy między partnerami i rozszerzenie działalności 
biznesowej. Pogłębienie współpracy i przygotowanie dalszych działań prowadzących do promocji 
biznesu na pograniczu polsko-czeskim. Promocja firm prowadzących działalność gospodarczą w 
Vítkovie, Kaletach i Głubczycach.

4. Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? / Jakich/ej zmian(y) oczekuje się w 
konsekwencji realizacji projektu?
Rozvoj vzájemné spolupráce mezi veřejnou správou a podnikatelskými subjekty. Rozvoj spolupráce 
mezi podnikateli v rámci česko-polského příhraničí. Rozšíření podvědomí o podnikatelských 
subjektech na území partnerů (Vítkov, Kalety, Glubczyce). Účastníci projektu si vymění vzájemné 
zkušenosti a dostanou možnost představit své firmy a rozsah svého podnikání. Zahraničnímu 
partnerovi budou představeny lokální výrobky.
--

5. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? / Jakie działania będą realizowane w projekcie?
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0 PŘÍPRAVA PROJEKTU - společná spolupráce všech partnerů na přípravě projektu, stanovení cílů a 
přesného harmonogramu společného setkání.
1 ŘÍZENÍ PROJEKTU - projekt bude realizován pracovním týmem, který je tvořen statutárními zástupci 
partnerů a jimi jmenovanými koordinátory projektu.
2 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ SAMOSPRÁV A PODNIKATELŮ - společné setkání proběhne ve 
Vítkově za účasti 10 zástupců každého partnera (3 zástupci města a 7 podnikatelů), celkem tedy 30 
osob. Program bude zaměřen na propagaci a prezentaci podnikatelských subjektů, výměnu 
zkušeností co se týče spolupráce veřejné správy a podnikatelského prostředí.
Dopolední program:
- Zahájení projektu.
- Strategické dokumenty měst - jak společně plánovat a realizovat (podnikatel/město).
- Plánování společných česko-polských aktivit.
- Spolupráce veřejné správy a podnikatelů - dobrá praxe odjinud (předání zkušeností z města, kde se 
spolupráci mají dlouholeté zkušenosti).
- Jak funguje spolupráce města a podnikatelů ve Vítkově, Kaletách, Glubczycích.
- Prezentace firem - 2 firmy z každého města představí formou krátké prezentace své podnikání. 
Prezentace budou přeloženy do českého a polského jazyka a budou zveřejněny na webech měst.   
Odpolední program:
1. blok - Zástupci samospráv
- Jak zatraktivnit město pro investory - přednáška.
2. blok - Podnikatelé 
- Prohlídka místních firem, seznámí s podmínkami podnikání v České republice.
Závěr programu:
- Individuální výměna zkušeností.
- Ukončení celodenního celodenního programu, rozloučení.
3 PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY - v rámci projektu budou vyrobeny propisky, poznámkové bloky a složky 
na dokumenty. 
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0 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - wspólna współpraca wszystkich partnerów nad przygotowaniem 
projektu, wyznaczenie celów i dokładnego harmonogramu wspólnego spotkania.
1 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - projekt będzie realizowany przez zespół roboczy składający się ze 
statutowych przedstawicieli partnerów oraz wyznaczonych przez nich koordynatorów projektu.
2 WSPÓLNE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW- wspólne spotkanie 
odbędzie się w Vítkovie z udziałem 10 przedstawicieli każdego partnera (3 przedstawicieli miasta i 7 
przedsiębiorców), czyli łącznie 30 osób. Program będzie ukierunkowany na promocję i prezentację 
podmiotów gospodarczych, wymianę doświadczeń w zakresie współpracy dotyczącej administracji 
publicznej i środowiska biznesowego.

Program dopołudniowy:
- Rozpoczęcie projektu.
- Dokumenty strategiczne miast - jak wspólnie planować i realizować (przedsiębiorca/miasto).
- Planowanie wspólnych czesko-polskich działań.
- Współpraca administracji publicznej z przedsiębiorcami - dobre praktyki z innych miejsc 
(przekazanie doświadczeń z miasta, gdzie mają wieloletnie doświadczenia we współpracy).
- Jak układa się współpraca miasta z przedsiębiorcami w Vítkovie, Kaletach, Głubczycach.
- Prezentacja firm - 2 firmy z każdego miasta przedstawią w formie krótkiej prezentacji swoją 
działalność. Prezentacje zostaną przetłumaczone na język czeski i polski oraz będą opublikowane na 
stronach internetowych miast.   
Program popołudniowy:
Blok 1 - Przedstawiciele samorządów - Jak zwiększyć atrakcyjność miasta dla inwestorów - wykład.
Blok 2 - Przedsiębiorcy - Zwiedzanie lokalnych firm, zapoznanie się z warunkami prowadzenia 
działalności gospodarczej w Republice Czeskiej.
Zakończenie programu:
- Indywidualna wymiana doświadczeń.
- Zakończenie całodziennego programu, pożegnanie.

3 PRZEDMIOTY PROMOCYJNE ? w ramach projektu zostaną wykonane długopisy, notatniki i teczki na 
dokumenty.

6. Cílová skupina projektu / Grupa docelowa projektu
Cílovou skupinou budou zástupci samospráv a podnikatelských subjektů česko-polského příhraničí. 
Zástupci samospráv (3 osoby/město) - starostové/místostarostové a členové zastupitelstva města 
zabývající se problematikou podnikání ve městě. Zástupci podnikatelů (7 osob/město) - osloveny 
budou vždy 2 firmy z každého města, které připraví prezentaci. Zástupci budou osloveni tak, aby mezi 
účastníky byli zastoupeni drobní živnostníci, majitelé středních i velkých firem.
Grupą docelową będą przedstawiciele samorządów i podmiotów gospodarczych pogranicza polsko-
czeskiego. Przedstawiciele samorządów (3 osoby/miasto) - burmistrzowie/zastępcy burmistrzów oraz 
członkowie rady miasta zajmujący się sprawami gospodarczymi w mieście. Przedstawiciele 
przedsiębiorców (7 osób/ miasto) - skontaktujemy się z 2 firmami z każdego miasta, które przygotują 
prezentację. Przedstawiciele będą tak dobierani, aby wśród uczestników byli reprezentowani mali 
przedsiębiorcy, właściciele średnich i dużych firm.

7. Jak bude zajištěna udržitelnost projektu? / W jaki sposób zostanie zapewniona trwałość 
projektu?
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Udržitelnost projektu - výstupy projektu (propisky, bloky) budou rozdány účastníkům projektu a 
následně budou předány partnerům projektu, aby je mohli rozdat dalším podnikatelským subjektům 
ve městě. Prezentace firem bude uložena na webových stránkách projektu, kde je mohou shlédnout 
další podnikatelé případně široká veřejnost.
V rámci přípravy projektu bylo dohodnuto, že města považují tento projekt za startovací a ráda by na 
něj navázala dalšími aktivitami v městech partnerů, aby se spolupráce mezi samosprávami a 
podnikateli dál mohla v česko-polském příhraničí rozvíjet.
Na tuto aktivitu lze navázat také dalšími projekty určenými pro občany měst.
Finanční udržitelnost - města ve svých rozpočtech každoročně počítají s částkou na realizaci 
společných česko-polských aktivit.
--

F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania

Číslo / Numer: 0
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa 
działania kluczowego PL: Příprava projektu/--
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 1. 2. 2022
Datum ukončení / Data zakończenia: 21. 2. 2022
Rozpočet / Budżet: 0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy Rozpočet / Budżet
Gmina Głubczyce
Miasto Kalety
Město Vítkov

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania 
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
Vzájemná společná setkání, která se konala v online podobě za účasti všech partnerů - Vítkov, 
Glubczyce a Kalety. Na první schůzce došlo k výměně kontaktů a ke zřízení pracovní skupiny. Dále 
bylo dohodnuto, jak bude probíhat tvorba žádosti, byly rozděleny vzájemné úkoly a stanoveny 
postupy.
Během dalších jednání bude dojednáno a upřesněno finanční plán, rozpočet projektu. Další 
komunikace probíhala mezi partnery přes e-mail a telefon.
Došlo také k dohodě jaký bude počet účastníků, jaké budou cíle projektu a vzájemně se partneři 
domluvili na přípravě propagačních materiálů.
--

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:
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č. / nr: 1
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Podání žádosti o dotaci/--
Datum splnění / Data realizacji: 21. 2. 2022

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy 
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Cílovou skupinou jsou zástupci města Vítkov, Glubczyce a Kalety. Prvního jednání se zúčastnili 
starostové měst a koordinátoři projektu. 
--

Číslo / Numer: 1
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa 
działania kluczowego PL: Řízení projektu/--
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 1. 10. 2022
Datum ukončení / Data zakończenia: 28. 2. 2023
Rozpočet / Budżet: 0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy Rozpočet / Budżet
Gmina Głubczyce
Miasto Kalety
Město Vítkov

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania 
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
Každý z partnerů určil zodpovědné osoby a jejich kompetence v rámci přípravy i realizace projektu.
Partneři se zavázali, že na přípravě a realizaci projektu budou vzájemně spolupracovat. Společně 
zajistí propagaci projektu a oslovení podnikatelských subjetků na své straně. 
--

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr: 1
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Úspěšná realizace projektu a jeho ukončení/--
Datum splnění / Data realizacji: 28. 2. 2023

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy 
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Koordinátoři projektu, zástupci měst a podnikatelských subjektů všech partnerů.
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--

Číslo / Numer: 2
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa 
działania kluczowego PL: Společné setkání starostů a podnikatelů/--
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 1. 11. 2022
Datum ukončení / Data zakończenia: 28. 2. 2023
Rozpočet / Budżet: 0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy Rozpočet / Budżet
Gmina Głubczyce
Miasto Kalety
Město Vítkov

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania 
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
Setkání podnikatelů a starostů proběhne ve Vítkově s předpokládaným termínem 3. 11. 2022, kdy 
tento termín může být ještě změněn na základě nepředvídatelných změn či opatření. Oslovení 
podnikatelů bude zajištěno ze strany statutárních zástupců, kdy bude pozvánka rozeslána 
podnikatelským subjektům na území Vítkova, Kalet a Glubczyc. Program je plánovan tento:
- Registrace účastníků + snídaně + předání propagačních materiálů
- seznámení se strategickými dokumenty
- řízená ochutnávka místního pivovaru a pražírny kávy
- plán aktivit na další spolupráci v rámci česko-polské spolupráce a spolupráce mezi veřejnou správou 
a podnikateli
- oběd
- výměna zkušeností v rámci spolupráce veřejné správy a podnikatelů v Kaletách a v Glubczyzích
- prezentace firem ze strany všech partnerů.Veškeré materiály a prezentace, které budou sloužit k 
realizaci aktivit (přednášky, prezentace partnerů, firem apod.) budou přeloženy.Odpolední program 
bude rozdílný pro statutární zástupce měst a pro podnikatelé. Zástupci obcí budou diskutovat o tom, 
jak zatraktivnit město pro investory a nalákat větší množství podnikatelů. Mezitím bude pro 
podnikatelé připravená prohlídka pražírny kávy či pivovaru a prohlídka hřebčínu v Klokočově.
- na závěr programu proběhne společná večeře, shrnutí projektu a individuální diskuse k navázání 
nových kontaktů a k výměně zkušeností.
--

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr: 1
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Setkání ve Vítkově/--
Datum splnění / Data realizacji: 28. 2. 2023
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Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy 
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Určeno pro aktivní účastníky projektu, odhadem 10 + 10 + 10 (3 zástupci měst a 7 podnikatelů z 
každého města).
--

Číslo / Numer: 3
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa 
działania kluczowego PL: Propagační materiály/--
Datum zahájení / Data rozpoczęcia: 1. 10. 2022
Datum ukončení / Data zakończenia: 28. 2. 2023
Rozpočet / Budżet: 0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy Rozpočet / Budżet
Gmina Głubczyce
Miasto Kalety
Město Vítkov

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania 
wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:
V rámci projektu vzniknou propisky a poznámkové bloky s prvky povinné publicity. propagační 
předměty budou v nákladu 200ks, kdy 50ks bude sloužit při samotné realizaci této aktivity (budou 
určeny pro účastníky setkání, průvodci ve firmách, které navštívíme apod.). Po 50 ks obdrží každý 
partner, který zajistí jejich distribuci mezi další podnikatelé jako propagaci proběhlé aktivity a jako 
oslovení k zapojení se do dalších plánovaných aktivit spolupráce.
Dalším propagačním materiálem budou složky na dokumenty v nákladu 32ks, které budou opatřeny 
prvky povinné publicity a budou určeny pro účastníky aktivity.
--

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr: 1
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Propisky/--
Datum splnění / Data realizacji: 28. 2. 2023
č. / nr: 2
Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Poznámkové bloky/--
Datum splnění / Data realizacji: 28. 2. 2023
č. / nr: 3
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Název milníku CZ / Główne planowane 
osiągnięcia działania PL: Složka na dokumenty/--
Datum splnění / Data realizacji: 28. 2. 2023

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy 
docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:
Propagační materiály budou určeny pro aktivtní účastníky projektu a pak pro podnikatelské subjekty 
v česko-polském příhraničí.
--

Klíčové aktivity - indikátory / Kluczowe działania - wskaźniki:

Číslo klíčové 
aktivity / 
Numer 
działania 
kluczowego:

Název subjektu / Nazwa 
podmiotu:

Název indikátoru / Nazwa 
wskaźnika:

Výchozí 
hodnota 
/ 
Wartość 
wyjściow
a

Cílová 
hodnota / 
Wartość 
docelowa

0

Gmina Głubczyce 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000

0

Miasto Kalety 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 1,000

0

Město Vítkov 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000

0

Gmina Głubczyce 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 1,000

0

Město Vítkov 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 1,000

0

Miasto Kalety 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000
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1

Miasto Kalety 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000

1

Město Vítkov 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000

1

Gmina Głubczyce 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000

1

Miasto Kalety 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 1,000

1

Město Vítkov 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 1,000

1

Gmina Głubczyce 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 1,000

2

Miasto Kalety 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 1,000

2

Gmina Głubczyce 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000

2

Město Vítkov 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000

2

Gmina Głubczyce 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 1,000
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2

Miasto Kalety 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000

2

Město Vítkov 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 1,000

3

Miasto Kalety 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 1,000

3

Gmina Głubczyce 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 1,000

3

Město Vítkov 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000

3

Gmina Głubczyce 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000

3

Miasto Kalety 91210 Úroveň spolupráce 
institucí na česko-polském 
pohraničí/Poziom współpracy 
instytucji na pograniczu polsko-
czeskim 

0,000 0,000

3

Město Vítkov 91101 Počet partnerů 
zapojených do společných 
aktivit/Liczba partnerów 
zaangażowanych  we wspólne 
działania

0,000 1,000

Propagační činnost / Działanie promocyjne

Propagační/Informační činnost / 
Działanie promocyjne/informacyjne:

Uvědomění příjemců pomoci během školení, seminářů, 
akcí, apod. / Przekazanie informacji beneficjentom 
podczas szkoleń, seminariów, imprez, itp.
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Propagační/Informační činnost - 
nepovinná CZ / Działanie 
promocyjne/informacyjne - 
nieobowiązkowe CZ: /
Jednotka míry / Jednostka miary  :
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) 
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli 
dotyczy):
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
Během společného setkání budou účastníci projektu uvědomění o Fondů mikroprojektů, EU, 
financování projektu, kterého se účastní. Součástí bude také vyvěšení vlajek obou partnerů (ĆR + PL) 
a vlajky EU.
--

Propagační/Informační činnost / 
Działanie promocyjne/informacyjne:

Informace v mediích, včetně sociálních sítí / Informacje w 
mediach wraz z mediami społecznościowymi

Propagační/Informační činnost - 
nepovinná CZ / Działanie 
promocyjne/informacyjne - 
nieobowiązkowe CZ: /
Jednotka míry / Jednostka miary  :
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) 
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli 
dotyczy):
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
Informace o aktivtách projektu bude zveřejněna na webových stránkách měst a také na
facebookových stránkách partnerů. Po společném setkání bude zveřejněn článek v místním 
zpravodaji, který bude informovat o výstupech projektu.
Na webových stránkách projektu budou umístěny také prezentace 6 firemě (dvě od každého 
partnera).
--

Propagační/Informační činnost / 
Działanie promocyjne/informacyjne: Plakát velikosti min A3 / Plakat o rozmiarze min. A3
Propagační/Informační činnost - 
nepovinná CZ / Działanie 
promocyjne/informacyjne - 
nieobowiązkowe CZ: /
Jednotka míry / Jednostka miary  :
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) 
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli 
dotyczy):
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
Na aktivitu bude vytvořen plakát, který bude informovat o spolufinancování z fondu mikroprojektů. 
Plakát bude umístěn na samotné aktivitě a také v sídle žadatele. Plakát bude obsahovat povinné 
prvky publicity. 
--
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Propagační/Informační činnost / 
Działanie promocyjne/informacyjne:

Jiné formy informování - specifikovat / Inne formy 
informacji - określić

Propagační/Informační činnost - 
nepovinná CZ / Działanie 
promocyjne/informacyjne - 
nieobowiązkowe CZ: /
Jednotka míry / Jednostka miary  :
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) 
/ Przewidywana liczba sztuk (jeżeli 
dotyczy): 430
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:
V rámci aktivit budou účastníkům rozdány prupisky (200 ks) a poznámkové bloky (200 ks), které 
budou opatřeny prvky povinné publicity. Pozvánky na aktivitu budou opatřeny povinnou publicitou a 
budou adresovány podnikatelům na území Vítkova, Kalet a Glubczyc. Rozeslání zajistí starostové 
těchto měst.
Dále budou pořízeny složky na dokumenty (30 ks).
--

G. Indikátory / Wskaźniki

Indikátory za partnery/Wskaźniki dla partnerów:

Název subjektu / Nazwa podmiotu Miasto Kalety
Kód indikátoru / Kod wskaźnika 91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika 
PL Liczba partnerów zaangażowanych  we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe
Typ indikátoru / Typ wskaźnika Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa 0,000
Datum výchozí hodnoty / Data 
wartości wyjściowej
Cílová hodnota / Wartość docelowa 1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości 
docelowej 28. 2. 2023
Měrná jednotka / Jednostka miary Partneři

Popis hodnoty / Opis wartości
Indikátor bude naplněn třemi projektovými partnery - 
Měso Vítkov, Gmina Głubczyce, Miasto Kalety.

Název subjektu / Nazwa podmiotu Město Vítkov
Kód indikátoru / Kod wskaźnika 91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika 
PL Liczba partnerów zaangażowanych  we wspólne działania
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ENVI / NPR/Środowiskowe
Typ indikátoru / Typ wskaźnika Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa 0,000
Datum výchozí hodnoty / Data 
wartości wyjściowej
Cílová hodnota / Wartość docelowa 1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości 
docelowej 28. 2. 2023
Měrná jednotka / Jednostka miary Partneři

Popis hodnoty / Opis wartości
Indikátor bude naplněn třemi projektovými partnery - 
Město Vítkov, Gmina Głubczyce, Miasto Kalety.

Název subjektu / Nazwa podmiotu Gmina Głubczyce
Kód indikátoru / Kod wskaźnika 91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika 
PL Liczba partnerów zaangażowanych  we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe
Typ indikátoru / Typ wskaźnika Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa 0,000
Datum výchozí hodnoty / Data 
wartości wyjściowej
Cílová hodnota / Wartość docelowa 1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości 
docelowej 28. 2. 2023
Měrná jednotka / Jednostka miary Partneři

Popis hodnoty / Opis wartości
Indikátor bude naplněn třemi projektovými partnery - 
Město Vítkov, Gmina Głubczyce, Miasto Kalety.

Název subjektu / Nazwa podmiotu Město Vítkov
Kód indikátoru / Kod wskaźnika 91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika 
PL Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim 
ENVI / NPR/Środowiskowe
Typ indikátoru / Typ wskaźnika Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa 0,000
Datum výchozí hodnoty / Data 
wartości wyjściowej 21. 2. 2022
Cílová hodnota / Wartość docelowa 0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości 
docelowej 28. 2. 2028
Měrná jednotka / Jednostka miary Škála
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Popis hodnoty / Opis wartości

Město Vítkov a Město Kalety spolupracují již téměř 25 let. 
Za tuto dobu realizovaly mnoho společných neinvestičních 
projektů a jeden investiční. Díky bohaté spolupráci na 
úrovni měst dochází k rozvoji spolupráce také na úrovni 
škol, školských zařízení a spolků. 
Město Vítkov a obec Głubczyce spolu realizovaly zatím 
jeden projekt, ale oba partneři jsou nakloněni tomu, aby v 
nově se vyvíjející spolupráci pokračovali i nadále.
Všichni partneři aktivně podporují česko-polské příhraniční 
aktivity ze svých rozpočtů. 

Název subjektu / Nazwa podmiotu Gmina Głubczyce
Kód indikátoru / Kod wskaźnika 91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika 
PL Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim 
ENVI / NPR/Środowiskowe
Typ indikátoru / Typ wskaźnika Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa 0,000
Datum výchozí hodnoty / Data 
wartości wyjściowej 21. 2. 2022
Cílová hodnota / Wartość docelowa 0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości 
docelowej 28. 2. 2028
Měrná jednotka / Jednostka miary Škála

Popis hodnoty / Opis wartości

Město Vítkov a Město Kalety spolupracují již téměř 25 let. 
Za tuto dobu realizovaly mnoho společných neinvestičních 
projektů a jeden investiční. Díky bohaté spolupráci na 
úrovni měst dochází k rozvoji spolupráce také na úrovni 
škol, školských zařízení a spolků. 
Město Vítkov a obec Głubczyce spolu realizovaly zatím 
jeden projekt, ale oba partneři jsou nakloněni tomu, aby v 
nově se vyvíjející spolupráci pokračovali i nadále.
Všichni partneři aktivně podporují česko-polské příhraniční 
aktivity ze svých rozpočtů. 

Název subjektu / Nazwa podmiotu Miasto Kalety
Kód indikátoru / Kod wskaźnika 91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika 
PL Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim 
ENVI / NPR/Środowiskowe
Typ indikátoru / Typ wskaźnika Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa 0,000
Datum výchozí hodnoty / Data 
wartości wyjściowej 21. 2. 2022
Cílová hodnota / Wartość docelowa 0,000
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Datum cílové hodnoty / Data wartości 
docelowej 28. 2. 2028
Měrná jednotka / Jednostka miary Škála

Popis hodnoty / Opis wartości

Město Vítkov a Město Kalety spolupracují již téměř 25 let. 
Za tuto dobu realizovaly mnoho společných neinvestičních 
projektů a jeden investiční. Díky bohaté spolupráci na 
úrovni měst dochází k rozvoji spolupráce také na úrovni 
škol, školských zařízení a spolků. 
Město Vítkov a obec Głubczyce spolu realizovaly zatím 
jeden projekt, ale oba partneři jsou nakloněni tomu, aby v 
nově se vyvíjející spolupráci pokračovali i nadále.
Všichni partneři aktivně podporují česko-polské příhraniční 
aktivity ze svých rozpočtů. 

Indikátory za projekt/Wskaźniki dla projektu:

Kód indikátoru / Kod wskaźnika 91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika 
PL Liczba partnerów zaangażowanych  we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe
Typ indikátoru / Typ wskaźnika Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa 0,000
Datum výchozí hodnoty / Data 
wartości wyjściowej
Cílová hodnota / Wartość docelowa 3,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości 
docelowej 28. 2. 2023
Měrná jednotka / Jednostka miary Partneři

Kód indikátoru / Kod wskaźnika 91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika 
PL Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim 
ENVI / NPR/Środowiskowe
Typ indikátoru / Typ wskaźnika Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa 0,000
Datum výchozí hodnoty / Data 
wartości wyjściowej 21. 2. 2022
Cílová hodnota / Wartość docelowa 0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości 
docelowej 28. 2. 2028
Měrná jednotka / Jednostka miary Škála
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H. Přeshraniční spolupráce / Współpraca transgraniczna

1. Zdůvodnění výběru partnera/ů v rámci projektu / Uzasadnienie wyboru partnera/ów w ramach 
projektu

Zdůvodnění výběru partnera/ů vzhledem k definovaným problémům/potenciálům a plánovaným 
aktivitám (zejména s ohledem na předchozí zkušenosti, profesní zaměření, apod.) / Uzasadnienie 
wyboru partnera/ów ze względu na zdefiniowane problemy/potencjały oraz planowane działania 
(w szczególności przy uwzględnieniu wcześniejszych doświadczeń, przedmiotu działalności, itp.):
S oběma partnery tohoto projektu jsme již realizovali společné projekty. S městem Kalety nás pojí 
dlouholeté partnerství (téměř 30 let) a s městem Glubczyce spolupracujeme pouze chvíli, zatím jsme 
realizovali pouze jeden společný projekt, ale plánujeme další aktivity, díky kterým se prohloubí 
vzájemná spolupráce. 
Oba partneři jsou zkušenými při realizaci společných projektů, aktivně se zapojují, komunikují a mají 
zájem na úspěšné realizaci projektu.
Z obydwoma partnerami tego projektu realizowaliśmy już wspólne projekty. Z miastem Kalety łączy 
nas długoletnie partnerstwo (prawie 30 lat) a z miastem Głubczyce współpracujemy od niedawna, do 
tej pory zrealizowaliśmy tylko jeden wspólny projekt, ale planujemy kolejne działania pogłębiające 
naszą współpracę. Obaj partnerzy mają doświadczenie w realizacji wspólnych projektów, aktywnie 
się angażują, komunikują się i są zainteresowani pomyślną realizacją projektu.

2. Společná příprava: / Wspólne przygotowanie:
ano/tak

Popište spolupráci partnerů na přípravě projektu (způsoby komunikace, společná setkání, jejich 
charakter apod.) / Należy opisać współpracę partnerów w zakresie przygotowania projektu 
(sposoby komunikacji, wspólne spotkania i ich charakter itp.):
Již v roce 2021, při realizaci projektu "Kudy tudy na odpady" proběhly první diskuse s partnerským 
městem Kalety nad ralizací dalšího společného projektu, který bude zaměřen na spolupráci mezi 
veřejnou správou a podnikatelským subjekty. V lednu roku 2022 jsme na společné jednání přizvali 
také druhého partnera - město Glubczyce. Při online jednání byl dohodnut termín společného 
setkání, výměna kontaktů, stanovení pracovní skupiny a stanovení harmonogramu společného 
setkání. Další příprava již probíhala prostřednictvím telefonické a e-mailové komunikace mezi 
partnery.
Już w 2021 roku, podczas realizacji projektu "Co zrobić z odpadami? Właśnie to!" odbyły się pierwsze 
rozmowy z miastem partnerskim Kalety na temat realizacji kolejnego wspólnego projektu, który 
będzie dotyczył współpracy administracji publicznej i podmiotów biznesu. W styczniu 2022 roku na 
wspólne spotkanie zaprosiliśmy również drugiego partnera - miasto Głubczyce. Podczas spotkania 
online uzgodniono datę wspólnego spotkania, wymieniono się kontaktami, powołano grupę roboczą i 
ustalono harmonogram wspólnego spotkania. Dalsze przygotowania odbywały się już poprzez 
komunikację telefoniczną i mailową pomiędzy partnerami.

3. Společná realizace: / Wspólna realizacja:
ano/tak
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Popište, jak je projekt společně realizován (zdůvodnění nezbytnosti koordinace aktivit, obsahová a 
časová provázanost aktivit a podíl partnerů na jednotlivých činnostech) / Należy opisać, w jaki 
sposób projekt jest wspólnie realizowany (uzasadnienie, dlaczego koordynacja działań jest 
niezbędna, merytoryczne powiązanie działań, powiązanie działań
w czasie i udział partnerów w poszczególnych czynnościach):
Na společné realizaci projektu se budou podílet všichni partneři. Hlavní aktivita - společné setkání 
starostů a podnikatelů proběhne ve Vítkově. Zástupci Vítkova zajistí technické zázemí pro prezentace 
a dále bude zajištěno občerstvení. Polští partneři (Kalety a Glubczyce) zajistí dopravu účastníků z 
vlastních prostředků.
Všichni partneři zajistí propagaci projektu a pozvání podnikatelů na aktivitu konanou ve  Vítkově. 
Dále všichni zajistí následnou propagaci výstupu projektu na svých webových stránkách a v denním 
tisku.
Wszyscy partnerzy będą uczestniczyć we wspólnej realizacji projektu. Główne działanie - wspólne 
spotkanie burmistrzów i przedsiębiorców odbędzie się w Vítkovie. Przedstawiciele Vítkova zapewnią 
zaplecze techniczne do prezentacji, zapewniony będzie także poczęstunek. Polscy partnerzy (Kalety i 
Głubczyce) zapewnią transport uczestników z własnych środków. Wszyscy partnerzy zapewnią 
promocję projektu i zaproszenie przedsiębiorców na zajęcia odbywające się w Vítkovie. Ponadto 
wszyscy  zadbają o późniejszą promocję wyników projektu na swoich stronach internetowych oraz w 
prasie codziennej.

4. Společný personál: / Wspólny personel:
ano/tak

Popište, jak je v rámci projektu zapojen personál zúčastněných partnerů (zdůvodnění nezbytnosti 
společného personálu, jeho struktura, rozdělení odpovědností a pravomocí vč. uvedení
pravidel komunikace a spolupráce, pokud jsou formalizovány) / Należy opisać, w jaki sposób 
personel uczestniczących w projekcie partnerów zaangażowany jest w projekt (uzasadnienie, 
dlaczego wspólny personel jest niezbędny, jego struktura,
podział zakresu odpowiedzialności i kompetencji, w tym wskazanie zasad komunikacji i 
współpracy, jeżeli są sformalizowane):
U všech partnerů záštitu nad projektem mají starostové. Dále byli vyčleněni tito pracovníci, kteří se 
budou podílet na úspěšné realizaci projektu:
-  (Vítkov) - administrativní část projektu, příprava projektu, závěrečné zprávy, 
komunikace s poskytovatelem projektu, finanční vypořádání
-  (Vítkov) - realizační část projektu, příprava programu, spolupráce s partnerem, 
příprava prostor, technické zajištění, pořadatelská činnost

 (Kalety) - realizační část projektu, spolupráce s partnerem, příprava programu
 (Kalety) - publicita projektu, zveřejnění na webových stránkách  

(Glubczyce) - realizační část projektu, příprava programu, spolupráce s partnerem, zveřejnění  na 
webových stránkách.
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Patronat nad projektem sprawują burmistrzowie wszystkich partnerów. Ponadto do udziału w 
pomyślnej realizacji projektu przydzielono następujący personel: 
-  (Vítkov) - część administracyjna projektu, przygotowanie projektu, raporty 
końcowe, komunikacja z projektodawcą, rozliczenie finansowe
-  (Vítkov) - część realizacyjna projektu, przygotowanie programu, współpraca z 
partnerem, przygotowanie pomieszczeń, wsparcie techniczne, działania organizacyjne
-  (Kalety) - część realizacyjna projektu, współpraca z partnerem, przygotowanie 
programu
-  (Kalety) - nagłośnienie projektu, publikacja na stronie internetowej
-   (Głubczyce) - część realizacyjna projektu, przygotowanie programu, współpraca z 
partnerem, publikacja na stronie internetowej. 

5. Společné financování: / Wspólne finansowanie:
ne/nie

Popište, jak je zajištěno společné financování projektu / Należy opisać, w jaki sposób zapewnione 
jest wspólne finansowanie projektu:

I. Přeshraniční dopad / Wpływ transgraniczny

1. Zdůvodnění předložení projektu v rámci tohoto programu a zdůvodnění přidané hodnoty 
projektu, tj. do jaké míry očekávané výsledky a dopady projektu budou vyšší než v případě dvou
individuálních projektů realizovaných v rámci národních nebo tematicky zaměřených programů. 
Popište, do jaké míry projekt řeší společný problém nebo rozvíjí společný potenciál. / Uzasadnienie 
złożenia projektu w ramach programu i wartości dodanej realizacji projektu, tj. tego, w jakim 
stopniu zakładane rezultaty i oddziaływanie projektu będą większe, niż w przypadku
realizacji dwóch indywidualnych projektów w ramach programów narodowych lub tematycznych. 
Należy opisać, w jakim stopniu projekt przyczynia się do rozwiązania
wspólnego problemu lub rozwija wspólny potencjał.:
Téma společného projektu řeší spolupráci samospráv a podnikatelských subjektů a spolupráci 
podnikatelů v rámci česko-polského příhraničí. Cílem je výměna zkušeností v oblasti komunikace mezi 
těmito subjekty (veřejná správa x podnikatelé), výměna zkušeností mezi podnikateli a případné 
navázání nové spolupráce.
Setkání starostů přispěje k prohloubení stávající spolupráce a plánování budoucích společných aktivit.
Tematem wspólnego projektu jest współpraca pomiędzy samorządami i podmiotami gospodarczymi 
oraz współpraca pomiędzy przedsiębiorcami na  pograniczu czesko-polskim. Celem jest wymiana 
doświadczeń w zakresie komunikacji pomiędzy tymi podmiotami (administracja publiczna x 
przedsiębiorcy), wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami oraz ewentualne nawiązanie 
nowej współpracy. Spotkanie burmistrzów przyczyni się do pogłębienia dotychczasowej współpracy i 
planowania przyszłych wspólnych działań.

2. Jaký je příspěvek projektu k propojování česko-polského příhraničí, k rozvoji přeshraničních 
kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a struktur, propojování cílových
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skupin na obou stranách hranice apod. / Jaki jest wkład projektu na rzecz łączenia polsko-czeskiego 
pogranicza - rozwoju kontaktów transgranicznych, usuwania barier, tworzenia trwałych powiązań i 
struktur,
integrowania grup docelowych po obu stronach granicy itp.:
Vzhledem k dlouholeté spolupráci jsme s partnery řešili již mnoho témat - kulturní, sportovní, 
využívání volnočasových aktivit, spolupráce školských zařízení, zaměření na seniory apod. a tímto 
projektem navážeme na spolupráci podnikatelských subjektů. Projektem dojde k výměně zkušeností, 
navázání nových kontaktů a případné rozvinutí přeshraniční spolupráce na úrovni podnikatelských 
subjektů.
Ze względu na wieloletnią współpracę, poruszyliśmy już z naszymi partnerami wiele tematów - 
kulturalnych, sportowych, wykorzystania wolnego czasu, współpracy placówek szkolnych, skupienia 
się na seniorach, itp. a tym projektem nawiążemy do współpracy podmiotów gospodarczych. W 
ramach projektu nastąpi wymiana doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów i ewentualny rozwój 
współpracy transgranicznej na poziomie podmiotów gospodarczych.

3. Jaký je dopad aktivit projektu na druhé straně hranice zejména ve vztahu k uvedeným cílovým 
skupinám a jejich potřebám? / Jakie jest oddziaływanie działań projektu po drugiej stronie granicy, 
w szczególności w stosunku do wskazanych grup docelowych i ich potrzeb?:
Dopad aktivit na cílové skupiny, které se do projektu zapojí je na obou hranicích stejný. Všichni 
účastníci projektu obdrží propagační předměty, které vzniknou v rámci projektu. Během realizace 
společného setkání budou všichni partneři zapojeni ve stejné míře, dojde k výměně zkušeností mezi 
cílovými skupinami.
Wpływ działań na grupy docelowe, które zaangażują się w projekt, jest taki sam na obu stronach 
granicy. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają artykuły promocyjne wyprodukowane w ramach 
projektu. Podczas realizacji wspólnego spotkania wszyscy partnerzy będą w równym stopniu 
zaangażowani, nastąpi wymiana doświadczeń pomiędzy grupami docelowymi.

4. Jaká je šíře dopadu projektu ve společném území? / Jak szerokie jest oddziaływanie projektu na 
wspólnym obszarze?:
Územní dopad je zaměřen především na samotná města Vítkov, Kalety a Glubczyce. Územní dopad je 
na polské straně větší z důvodu zapojení dvou partnerů z Polska. Vzhledem k cílové skupině - 
samosprávy měst a podnikatelů je možné, že dojde k dopadu širšího území navázáním nové 
spolupráce na úrovni podnikatelského prostředí.
Oddziaływanie terytorialne koncentruje się głównie na samych miastach Vítkov, Kalety i Głubczyce. 
Oddziaływanie terytorialne jest większe po stronie polskiej ze względu na zaangażowanie dwóch 
partnerów z Polski. Biorąc pod uwagę grupę docelową ? samorządy miast i przedsiębiorców, możliwe 
jest, że poprzez nawiązanie nowej współpracy na poziomie środowiska biznesowego pojawi się 
szersze oddziaływanie terytorialne.

K. Horizontální principy / Zasady horyzontalne

Typ horizontálního principu / Typ zasady 
horyzontalnej:

Rovné příležitosti a nediskriminace / Wspieranie 
równych szans i niedyskryminacja

Vliv projektu na horizontální princip / 
Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:

Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ 
na zasady horyzontalne
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Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na 
zasadę horyzontalną:

Typ horizontálního principu / Typ zasady 
horyzontalnej:

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) / Rozwój 
zrównoważony

Vliv projektu na horizontální princip / 
Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:

Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ 
na zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na 
zasadę horyzontalną:

Typ horizontálního principu / Typ zasady 
horyzontalnej:

Rovné příležitosti mužů a žen / Promowanie równych 
szans mężczyzn i kobiet

Vliv projektu na horizontální princip / 
Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:

Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ 
na zasady horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na 
zasadę horyzontalną:

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí / Opis i uzasadnienie oddziaływania projektu 
na środowisko:
Projekt má neutrální vliv na životní prostředí.
--

Popište, jaká opatření budou v rámci projektu přijata pro snížení/předcházení negativním 
dopadům projektu, plynoucím ze zvýšení cestovního ruchu, na udržitelný rozvoj, vč. opatření
zaměřených na efektivní využívání přírodních zdrojů / Należy opisać, jakie działania zostały podjęte 
w ramach projektu w celu zmniejszania/zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu (wynikającemu 
ze zwiększenia ruchu turystycznego)
na zrównoważony rozwój, wraz z działaniami ukierunkowanymi na efektywne wykorzystanie 
zasobów przyrodniczych.:

L. Vazba na reg. str. / Powiązanie ze strat. reg.
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1. Jsou aktivity a cíle projektu uvedeny v regionální strategii či koncepci? / Czy działania i cele 
projektu są ujęte w regionalnej strategii lub koncepcji?
ano/tak

Pokud ano, uveďte dokument/dokumenty a jeho/jejich část/části včetně míry příspěvku projektu k 
jejich naplění (soulad) / Jeżeli tak, należy wskazać dokument/y i jego/ich część/części wraz z 
stopniem przyczynienia się projektu do ich realizacji (zgodność).:
Cíle projektu jsou v souladu s těmito dokumenty:
- Akční plán města Vítkova na léta 2019 - 2022, opatření 6.
- Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022 - 2031
- Strategie pro rozvoj Euroregionu Silesia v období 2014 - 2020, cíl III.3.1 Výměna informací a 
vzdělávání pro podnikatele, III.3.2 Podpora přeshraniční spolupráce mezi hospodářskými komorami, 
dalšími organizacemi podporující podnikání a samosprávami.
--

2. Využívali projektoví partneři během přípravy projektu běžně dostupných zdrojů (např. databází, 
KEEP Interact) týkajících se projektů s podobnou tematikou realizovaných v rámci EU? / Czy 
podczas przygotowania projektu partnerzy korzystali z ogólnodostępnych źródeł (np. baz danych, 
KEEP Interact) dotyczących projektów o podobnej tematyce już zrealizowanych na terenie UE?

Pokud ano, tak jakým způsobem? / Jeżeli tak - w jaki sposób?:
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M. Financování projektu/Finansowanie projektu

Rozpočet projektu / Budżet projektu

Rozpočet základní

Kód Název Částka celkem Procento
 1 Celkové výdaje / Całkowite wydatki 4 040,00 100,00 
 1.1 Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne 4 040,00 100,00 
 1.1.1 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu 0,00 0,00 
 1.1.2 Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne 0,00 0,00 
 1.1.3 Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania 0,00 0,00 
 1.1.4 Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych 4 040,00 100,00 
 1.1.5 Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie 0,00 0,00 
 1.1.6 Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane 0,00 0,00 
 1.1.7 Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego 0,00 0,00 
 1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne 0,00 0,00 

Město Vítkov

Rozpočet základní / Budżet podstawowy
Kód / Kod Název / Nazwa Částka celkem / Kwota 

ogółem
Procento / 
Procent
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 1 Celkové výdaje / Całkowite wydatki 4 040,00 100,00 
 1.1 Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne 4 040,00 100,00 
 1.1.1 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu 0,00 
 1.1.2 Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne 0,00 
 1.1.3 Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania 0,00 
 1.1.4 Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych 4 040,00 100,00 
 1.1.5 Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie 0,00 
 1.1.6 Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane 0,00 
 1.1.7 Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego 0,00 
 1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne 0,00 

Gmina Głubczyce

Rozpočet základní / Budżet podstawowy
Kód / Kod Název / Nazwa Částka celkem / Kwota 

ogółem
Procento / 
Procent

 1 Celkové výdaje / Całkowite wydatki 0,00 
 1.1 Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne 0,00 
 1.1.1 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu 0,00 
 1.1.2 Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne 0,00 
 1.1.3 Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania 0,00 
 1.1.4 Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych 0,00 
 1.1.5 Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie 0,00 
 1.1.6 Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane 0,00 
 1.1.7 Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego 0,00 
 1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne 0,00 

Miasto Kalety
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Rozpočet základní / Budżet podstawowy
Kód / Kod Název / Nazwa Částka celkem / Kwota 

ogółem
Procento / 
Procent

 1 Celkové výdaje / Całkowite wydatki 0,00 
 1.1 Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne 0,00 
 1.1.1 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu 0,00 
 1.1.2 Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne 0,00 
 1.1.3 Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania 0,00 
 1.1.4 Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych 0,00 
 1.1.5 Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie 0,00 
 1.1.6 Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane 0,00 
 1.1.7 Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego 0,00 
 1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne 0,00 



__________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014 TUADAING Verze 6 
23.11.2022 8:15

40

Přehled zdrojů financování / Źródła finansowania

Fáze / Etap: Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem: 4 156,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
kwalifikowalne: 4 156,00

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
niekwalifikowalne: 0,00

Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP): 0,00
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez 
dochodów: 4 156,00

Celkové způsobilé výdaje 
 připadající na příjmy dle článku 61 / Dochody zgodnie z 
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:

0,00

Soukromé / Prywatne: 0,00
Veřejné prostředky celkem  / Środki publiczne łącznie : 4 156,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego: 3 532,60

Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki 
publiczne:

623,40

Finanční prostředky 
 ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu 
państwa:

0,00

Finanční prostředky 
 z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu 
kraju/województwa/województw:

0,00

Finanční prostředky 
 z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu 
gminy/gmin:

623,40

Jiné národní veřejné 
 finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne: 0,00

Fáze / Etap: Žádost o podporu - změna - návrh IS 
KP

Celkové zdroje / Źródła ogółem: 4 040,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
kwalifikowalne: 4 040,00

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
niekwalifikowalne: 0,00

Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP): 0,00
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez 
dochodów: 4 040,00

Celkové způsobilé výdaje 
 připadající na příjmy dle článku 61 / Dochody zgodnie z 
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:

0,00

Soukromé / Prywatne: 0,00
Veřejné prostředky celkem  / Środki publiczne łącznie : 4 040,00
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Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego: 3 434,00

Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki 
publiczne:

606,00

Finanční prostředky 
 ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu 
państwa:

0,00

Finanční prostředky 
 z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu 
kraju/województwa/województw:

0,00

Finanční prostředky 
 z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu 
gminy/gmin:

606,00

Jiné národní veřejné 
 finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne: 0,00

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Gmina Głubczyce

Fáze / Etap: Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem: 0,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
kwalifikowalne: 0,00

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez 
dochodów: 0,00

Celkové způsobilé výdaje 
 připadající na příjmy dle článku 61 / Dochody zgodnie z 
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem  / Środki publiczne łącznie : 0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki 
publiczne:

0,00

Finanční prostředky 
 ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu 
państwa:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu 
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu 
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné 
 finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:
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Název subjektu / Nazwa podmiotu: Miasto Kalety

Fáze / Etap: Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem: 0,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
kwalifikowalne: 0,00

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez 
dochodów: 0,00

Celkové způsobilé výdaje 
 připadající na příjmy dle článku 61 / Dochody zgodnie z 
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem  / Środki publiczne łącznie : 0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki 
publiczne:

0,00

Finanční prostředky 
 ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu 
państwa:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu 
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu 
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné 
 finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:
   
Název subjektu / Nazwa podmiotu: Město Vítkov

Fáze / Etap: Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem: 4 156,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
kwalifikowalne: 4 156,00

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez 
dochodów: 4 156,00

Celkové způsobilé výdaje 
 připadající na příjmy dle článku 61 / Dochody zgodnie z 
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem  / Środki publiczne łącznie : 4 156,00
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Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego: 3 532,60

Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki 
publiczne:

623,40

Finanční prostředky 
 ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu 
państwa:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu 
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu 
gminy/gmin:

623,40

Jiné národní veřejné 
 finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:
   

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Gmina Głubczyce

Fáze / Etap: Žádost o podporu - změna - návrh IS 
KP

Celkové zdroje / Źródła ogółem: 0,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
kwalifikowalne: 0,00

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez 
dochodów: 0,00

Celkové způsobilé výdaje 
 připadající na příjmy dle článku 61 / Dochody zgodnie z 
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem  / Środki publiczne łącznie : 0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki 
publiczne:

0,00

Finanční prostředky 
 ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu 
państwa:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu 
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu 
gminy/gmin:
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Jiné národní veřejné 
 finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:
   
Název subjektu / Nazwa podmiotu: Miasto Kalety

Fáze / Etap: Žádost o podporu - změna - návrh IS 
KP

Celkové zdroje / Źródła ogółem: 0,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
kwalifikowalne: 0,00

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez 
dochodów: 0,00

Celkové způsobilé výdaje 
 připadající na příjmy dle článku 61 / Dochody zgodnie z 
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem  / Środki publiczne łącznie : 0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki 
publiczne:

0,00

Finanční prostředky 
 ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu 
państwa:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu 
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu 
gminy/gmin:
Jiné národní veřejné 
 finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:
   
Název subjektu / Nazwa podmiotu: Město Vítkov

Fáze / Etap: Žádost o podporu - změna - návrh IS 
KP

Celkové zdroje / Źródła ogółem: 4 040,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
kwalifikowalne: 4 040,00

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki 
niekwalifikowalne:
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez 
dochodów: 4 040,00
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Celkové způsobilé výdaje 
 připadající na příjmy dle článku 61 / Dochody zgodnie z 
art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:
Soukromé / Prywatne:
Veřejné prostředky celkem  / Środki publiczne łącznie : 4 040,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego: 3 434,00

Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki 
publiczne:

606,00

Finanční prostředky 
 ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu 
państwa:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu 
kraju/województwa/województw:
Finanční prostředky 
 z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu 
gminy/gmin:

606,00

Jiné národní veřejné 
 finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:
   

Finanční plán / Plan finansowy

Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego: 1
Datum předložení / Kolejność planu finansowego: 30. 3. 2023
Záloha - plán / Zaliczka - plan: 0,00
Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje: 0,00
Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne: 0,00
Vyúčtování - plán / Rozliczenie - plan: 4 040,00
Vyúčtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony 
o przychody:

4 040,00

Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje 
pomniejszone o przychody:

0,00

Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki 
nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:

0,00

Závěrečná platba / Płatność końcowa: Ano

N. Dokumenty / Załączniki
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Město Vítkov

Pořadí / Kolejność : 1
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Čestné prohlášení vedoucího partnera
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 14. 2. 2022
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001
Soubor / Załącznik: čestné prohlášení vedoucího partnera.pdf

Pořadí / Kolejność : 2
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Doklad o jmenování starosty
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 14. 2. 2022
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001
Soubor / Załącznik: Usnesení ZM - volba starosty.pdf

Pořadí / Kolejność : 3
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Čestné prohlášení partnera - Kalety
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 14. 2. 2022
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001
Soubor / Załącznik: čestné prohlášení partnera_Kalety.pdf

Pořadí / Kolejność : 4
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Čestné prohlášení - Glubczyce
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
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Datum vložení / Data wprowadzenia: 14. 2. 2022
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001
Soubor / Załącznik: čestné prohlášení partnera_Glubczyce.pdf

Pořadí / Kolejność : 5
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Podrobný rozpočet mikroprojektu
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 14. 2. 2022
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001
Soubor / Załącznik: rozpocet_mikroprojektu.xlsx

Pořadí / Kolejność : 6
Název dokumentu / Nazwa dokumentu OPRAVA_Podrobný rozpočet mikroprojektu
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 8. 3. 2022
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001
Soubor / Załącznik: OPRAVA_rozpocet_mikroprojektu.xlsx

Pořadí / Kolejność : 7
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Prohlášení o nedoplňování žádosti
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 10. 3. 2022
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001
Soubor / Załącznik: Prohlášení o nedoplňování projektové žádosti-2017.pdf

Pořadí / Kolejność : 12
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Identifikace bankovního účtu
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Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 25. 7. 2022
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001
Soubor / Załącznik: Identifikace bankovního účtu KU-verze 2019.pdf

Pořadí / Kolejność : 13
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Prohlášení o nedoplňování žádosti
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 25. 7. 2022
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001

Soubor / Załącznik:
Příloha 19 - Prohlášení o nedoplňování projektové žádosti-
2017.pdf

Pořadí / Kolejność : 14
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Prohlášení o nedoplňování žádosti
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 19. 9. 2022
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001
Soubor / Załącznik: Prohlášení o nedoplňování projektové žádosti 19.9..pdf

Pořadí / Kolejność : 15
Název dokumentu / Nazwa dokumentu Prohlášení o nedoplňování žádosti
Název dokumentu PL / Nazwa 
dokumentu PL: --
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła 
plik do MS2014+: TUADAING
Datum vložení / Data wprowadzenia: 23. 11. 2022
Verze dokumentu / Wersja 
dokumentu: 0001
Soubor / Załącznik: Prohlášení o nedoplňování projektové žádosti 23.11.pdf
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Gmina Głubczyce

Miasto Kalety
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Prohlášení žadatele

Prohlašuji, že předložený projekt, pro který žádám finanční dotaci, je neziskovým projektem, je určen 
výhradně k plnění veřejných účelů; 

prohlašujiže na výdaje uvedené v předložené projektové žádosti – s výjimkou výdajů do výše 
spolufinancování a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - nebyl přiznán žádný jiný finanční příspěvek 
z národních veřejných zdrojů;

prohlašuji, že projekt, pro který žádám dotaci, je v souladu s příslušnými právními předpisy České 
republiky, Polské republiky, Evropského společenství a pravidly stanovenými Řídícím/Národním 
orgánem Programu;
prohlašuji, že projektoví partneři uvedení v projektové žádosti jsou připraveni podílet se na 
uvedených aktivitách a zajistit jejich financování; 
prohlašuji, že jsem se seznámil s dokumentací Programu a budu během realizace projektu 
postupovat v souladu s ní. /

Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczam, że złożony projekt, w drodze którego wnioskuję o dofinansowanie, jest projektem non-
profit przeznaczonym wyłącznie do realizacji celów publicznych; 

oświadczam, że na wydatki ujęte w złożonym wniosku projektowym – za wyjątkiem wydatków do 
wysokości wkładu własnego i za  wyjątkiem wydatków niekwalifikowalnych – nie przyznano żadnego 
innego finansowania z krajowych środków publicznych;

oświadczam, że projekt, na którego realizację wnioskuję o dofinansowanie, zgodny jest z przepisami 
prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Wspólnoty Europejskiej i zasadami określonymi 
przez Instytucję Zarządzającą/Krajową Programu;
oświadczam, że partnerzy projektu wskazani we wniosku projektowym są przygotowani do 
uczestniczenia we wskazanych działaniach i zapewnienia ich finansowania; 
oświadczam, iż zapoznałem się z dokumentacją Programu i w trakcie realizacji projektu będę jej 
przestrzegał. 

Jméno a příjmení oprávněné osoby (hůlkové 
písmo) / Imię i nazwisko osoby uprawnionej 
(pismem drukowanym)

Funkce / Funkcja:

Podpis / Podpis:
Razítko a datum / Pieczątka i data



Załącznik nr 1.h do załącznika nr 13 Wytycznych dla Wnioskodawców

Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

vyplňte bíle podbarvená pole v 

tabulce / należy wypełnić białe 

pola w tabelce

Způsobilé výdaje 

Wydatki całkowite
EFRR % EFRR

Kapitoly rozpočtu 

Kategorii wydatków

Celkový rozpočet 

Budżet całkowity

Klíčové aktivity

Działania kluczowe

Celkový rozpočet 

Budżet całkowity

         4 040,00 €                                                                  3 434,00 € 85,00% Rozpočet celkem / Budżet razem:         4 040,00 € Dle aktivit:           4 040,00 € 

VP/ PW Název VP / Nazwa PW -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet 0 -  €              

Partner 1 Město Vítkov 4 040,00 €                                                                                  3 434,00 € 85,00%
01 Náklady na zaměstnance / 

      Koszty personelu 
-  €                 1                  -   € 

Partner 2 Gmina Głubczyce -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet
02 Kancelářské a administrativní výdaje / 

     Wydatki biurowe i administracyjne
-  €                 2      2 640,00 € 

Partner 3 Miasto Kalety -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet
03 Náklady na cestování a ubytování

      Koszty podróży i zakwaterowania 
-  €                 3      1 400,00 € 

Partner 4 Název partnera / Nazwa partnera -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet
04 Náklady na externí poradenství a služby / 

      Koszty ekspertów i usług zewnętrznych
4 040,00 €       4                  -   € 

Partner 5 Název partnera / Nazwa partnera -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet
05 Výdaje na vybavení

     Wydatki na wyposażenie
-  €                 5                  -   € 

Partner 6 Název partnera / Nazwa partnera -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet

06 Pořízení nemovitostí a stavební práce

      Wydatki na zakup nieruchomości i prace  

      udowlane

-  €                 6                  -   € 

Partner 7 Název partnera / Nazwa partnera -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet

07 Výdaje na přípravu projektové žádosti

     Wydatki na przygotowanie wniosku 

     projektowego

-  €                 7                  -   € 

Partner 8 Název partnera / Nazwa partnera -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet 8                  -   € 

Partner 9 Název partnera / Nazwa partnera -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet
Nezpůsobilé výdaje všech partnerů  /

Niekwalifikowalne wydatki wszystkich partnerów
-  €                 9                  -   € 

Partner 10 Název partnera / Nazwa partnera -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet 10                  -   € 

Partner 11 Název partnera / Nazwa partnera -  €                                                                                                      -   € Vyplň rozpočet / Wypelnic budzet
Celkové výdaje projektu / 

Całkowite wydatki projektu
4 040,00 €       11                  -   € 

Dne/Dnia: 08.03.2022

Partneři / Partnerzy

Rozvíjíme spolupráci samospráv s podnikateli v česko-polském příhraničí
Celkový rozpočet projektu 

Całkowity budżet projektu 

Dle partnerů / Według partnerów:



INTERREG V-A Česká republika - Polsko 
Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia

IDENTIFIKACE BANKOVNÍHO ÚČTU KONEČNÉHO UŽIVATELE

Údaje o majiteli účtu

Název: Město Vítkov

Adresa: náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Bankovní spojení

Název banky: 

Adresa pobočky: 

Měna účtu:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Komerční banka, a. s.

Hrnčířská 2, 746 01 Opava 

CZK

9005-1526821 Kód banky: 0100

CZ8301000090050001526821

KOMBCZPPXXX
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Příloha č. 4 Smlouvy o financování mikroprojektu 
Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia 

Program INTERREG V-A ČR – Polsko 

 

 

Tabulka odvodů za porušení pravidel Programu 
 

1.  DRUHY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV V RÁMCI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
 

Při stanovení výše finanční opravy se postupuje dle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2019) 3452, ze dne 14. 5. 2019 v platném znění, kterým se stanoví pokyny ke stanovení 

finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Unií za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.  

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo. 

V případě, kdy je porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude 

provedena žádná finanční oprava. 

Vyskytne-li se v jednom zadávacím (výběrovém) řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se nesčítají, ale při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) 

se zohlední nejzávažnější porušení. 

V případech, kdy k porušení dochází v důsledku podvodu nebo trestného činu, jež byl zjištěn příslušným soudním orgánem nebo příslušným orgánem EU nebo 

vnitrostátním orgánem na základě důkazních prvků dokládajících přítomnost podvodných nesrovnalostí, použije se vždy finanční oprava ve výši 100 %. 
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Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia 

Program INTERREG V-A ČR – Polsko 

 

 

1.  Oznámení o zakázce a zadávací podmínky 
 

Č. Druh nesrovnalosti Použitelné právní předpisy1 Popis nesrovnalosti Sazba opravy 

1. Neuveřejnění oznámení o 
zahájení zadávacího řízení 

Nebo neoprávněné přímé zadání 
(tj. protiprávní jednací řízení bez 
uveřejnění) 

Článek 31 směrnice 2014/23/EU 
 

Články 26, 32 a 49 směrnice 2014/24/EU 

 
Články 44, 67 až 69 směrnice 
2014/25/EU 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno v 
souladu s příslušnými předpisy (např. uveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie (dále jen Úř. věst.), pokud to 
směrnice vyžadují). 

To platí i pro přímé zadávání nebo jednací řízení bez 
uveřejnění, pokud nejsou splněna kritéria pro jejich použití. 

100% 

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 
učiněno jinými odpovídajícími prostředky2. 

25% 

                                                           
1 Uvedená judikatura odkazuje na ustanovení směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý výklad však může být relevantní i pro ustanovení směrnic z roku 2014. 

2
 Odpovídajícími prostředky uveřejnění se rozumí, že oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno způsobem, který zajišťuje, že podnik se sídlem v jiném členském státě má přístup k 

příslušným informacím týkajícím se zadávacího řízení před zadáním dané zakázky, aby měl možnost podat nabídku nebo vyjádřit svůj zájem tuto zakázku získat. V praxi se jedná o případ, kdy 1) 
oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel) a/ nebo 2) byly dodrženy základní normy pro 
uveřejňování zakázek (další podrobnosti o těchto normách jsou uvedeny v oddíle 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02). 
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Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia 
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2. Zakázky na stavební práce/ 
služby/ dodávky jsou uměle 
rozděleny 

Článek 8 odst. 4 směrnice 
2014/23/EU 

Článek 5 odst. 3 směrnice 
2014/24/EU 

 
Článek 16 odst. 3 směrnice 2014/24/EU 

Projekt na stavební práce nebo navrhovaný nákup určitého 
množství dodávek a/nebo služeb je uměle rozdělen na 
několik zakázek. Každá zakázka na část stavebních prací/ 
dodávek/ služeb proto nedosahuje prahových hodnot 
směrnic, což zabraňuje uveřejnění celého souboru 
dotčených stavebních prací, služeb nebo dodávek v Úř. věst.3 

100% (tato oprava se 
použije, pokud 
oznámení o zahájení 
zadávacího řízení 
týkající se dotčených 
stavebních prací/ 
dodávek/ služeb 
nebylo uveřejněno v 
Úř. věst., ačkoli 

  2014/25/EU 
 

C-574/10, Komise/ Německo, T-
358/08, Španělsko/ Komise a T-
384/10, Španělsko/ Komise 

 to směrnice 
vyžadují) 

Stejné jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo 
učiněno jinými odpovídajícími prostředky, za stejných 
podmínek uvedených v bodě 1 výše. 

25% 

3. Chybějící odůvodnění pro zadání 
zakázky bez rozdělení na části 

Článek 46 odst. 1 směrnice 
2014/24/EU 

Veřejný zadavatel neuvádí hlavní důvody svého rozhodnutí 
nerozdělit zakázku na části. 

5% 

                                                           
3 Stejný přístup lze použít obdobně na zakázky, na které se vztahují pouze vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek a u kterých díky umělému rozdělení stavebních prací/ dodávek/ 

služeb nebylo nutné uveřejnění v souladu s těmito předpisy. 
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4. Nedodržení lhůt pro podání 
nabídek nebo lhůt pro podání 
žádostí o účast4. 

nebo 

 
Neprodloužení lhůt pro  podání 
nabídek, pokud došlo                           
k významným změnám                        
v zadávacích podmínkách 

Články 27 až 30, 47 odst. 1 a 3, a čl. 53 
odst. 1 směrnice 2014/24/EU 

Články 45 až 48, 66 odst. 3 a 73 odst. 1 
Směrnice 2014/25/EU 

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 85% a více, 
nebo lhůta je 5 dnů a méně. 

100% 

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 50% a více (ale 
méně než 85%).5 

25% 

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o 30% a více (ale 
méně než 50%). 

nebo 

 

10% 

   Lhůty nebyly prodlouženy v případech, kdy došlo k 
významným změnám v zadávací dokumentaci6. 

 

Lhůty stanovené ve směrnicích byly zkráceny o méně než 
30%. 

5% 

                                                           
4 Tyto lhůty se vztahují na otevřené řízení, užší řízení a zadávací řízení s vyjednáváním. 

Je třeba také upozornit na čl. 47 odst. 1 směrnice 2014/24/EU: "Při stanovení lhůt pro podání nabídek a žádostí o účast veřejní zadavatelé zohlední složitost veřejné zakázky a čas nezbytný na 

přípravu nabídek, aniž jsou dotčeny minimální lhůty stanovené v článcích 27 až 31". 

5
 Např. při minimální lhůtě pro doručení nabídek v délce 35 dnů (podle článku 27 směrnice 2014/24/EU) by se mohly vyskytnout dva scénáře: 1) lhůta použitá veřejným zadavatelem činila 10 dnů, což 

znamená zkrácení časové lhůty o 71,4% [= (35-10)/ 35)], a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 25%; 2) lhůta použitá veřejným zadavatelem byla 10 dnů, avšak minimální lhůta měla být 15 dnů (z 
důvodu uveřejnění předběžného oznámení), což znamená zkrácení lhůty o 33% [= (15-10)/15)], a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 10% 
6
 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. b) směrnice 2014/24/EU. 
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5. Nedostatečná doba k tomu, aby 
si potenciální účastníci opatřili 
zadávací dokumentaci 

nebo 

 
Omezení pro získání zadávací 
dokumentace 

Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU 

Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU 

 
Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU 

Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 
účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj. 
kratší nebo rovna 50% lhůt pro podání nabídek stanovených 
v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými 
ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro 
otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži. 

10% 

   Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální 
účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale 
zkrácení je menší než 80% lhůt pro podání nabídek, v 
souladu s příslušnými ustanoveními. 

5% 

   Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) k 
získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně. 

25% 

   Nebo  

   
Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl7 za pomoci 
elektronických prostředků neomezený a úplný přímý 
přístup k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 
odst. 1 směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou 
nesrovnalost8. 

 

                                                           
7
 Tam, kde elektronický přístup nabídnut byl, ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25%, 10% nebo 5%. 

8
 S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije. 
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6. Neuveřejnění prodloužených 
lhůt pro podání nabídek9 

nebo 
 
 

Neprodloužení lhůt pro podání 
nabídek 

Články 3 a 39 směrnice 2014/23/EU 

Články 18 a 47 směrnice 2014/24/EU 

 
Články 36 a 66 směrnice 2014/25/EU 

Počáteční lhůty pro podání nabídek (nebo podání žádostí o 
účast) byly správné v souladu s platnými ustanoveními, ale 
byly prodlouženy bez odpovídajícího uveřejnění v souladu s 
příslušnými předpisy (tj. uveřejněním v Úř. věst. EU), ale 
uveřejnění (prodloužených lhůt) bylo provedeno jinými 
prostředky (viz podmínky v bodě 1 výše). 

5% 

Stejné jako výše a uveřejnění (prodloužených lhůt) jinými 
prostředky nebylo provedeno (viz podmínky v bodě 1 výše). 

10% 

   Nebo  

   Neprodloužení lhůt pro podání nabídek v případech, kdy z 
jakéhokoli důvodu nejsou dodatečné informace dodány 
nejpozději šest dnů před koncem lhůty pro podání nabídek10, 
i když o to hospodářský subjekt požádal včas. 

 

7. Případy, které neodůvodňují 
použití jednacího řízení s 
uveřejněním nebo soutěžního 
dialogu 

Článek 26 odst. 4 směrnice 2014/24/EU Veřejný zadavatel zadá veřejnou zakázku v jednacím řízení 
s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v situacích, které 
směrnice neupravuje. 

25% 

   Případy, kdy veřejný zadavatel zajistil úplnou 
transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů 
v zadávacích podmínkách, neomezil počet účastníků, které 
vyzve k podání předběžných nabídek, a zajistil rovné 
zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání. 

10% 

                                                           
9
 Nebo prodloužených lhůt pro podání žádostí o účast; tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním. 

10
 Srov. Článek 47 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/24/EU. V případě zrychleného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 uvedené směrnice činí tato lhůta čtyři dny. 
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8. Nedodržení postupu 
stanoveného ve směrnici pro 
elektronické a souhrnné 
zadávání zakázek11 

Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU 

Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU 

Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání 
zakázek12 nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné 
směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na 
potenciální účastníky13. 

10% 

Vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému účastníkovi, 
než kterému měla být zadána, považuje se to za závažnou 
nesrovnalost14. 

25% 

9. V oznámení o zahájení 
zadávacího řízení nejsou 
uvedeny požadavky na 
kvalifikaci anebo kritéria 
hodnocení (a jejich váhy) nebo 
podmínky plnění zakázek nebo 
technické specifikace. 

Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a 
příloha V (body 7.c a 9) směrnice 
2014/23/EU 

Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, 
příloha V část C (body 11.c a 18) a 
příloha VII směrnice 

a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení15 nejsou 
uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria 
hodnocení (a jejich váhy).  

25% 

b)  V oznámení o zahájení zadávacího řízení16 nejsou 
uvedeny podmínky plnění zakázek nebo technické 
specifikace. 

 

10% 

                                                           
11

 S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné druhy nesrovnalostí stanovené v těchto pokynech. 
12

 Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé. 
13

 Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění. 
14

 Pokud nedodržení znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše. 
15

 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení. 
16

 Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení. 
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 nebo 
 

Nedostatečně podrobně 
popsaná kritéria hodnocení a 
jejich váhy. 

 
nebo 

 
Neposkytnutí/ neuveřejnění 
vysvětlení/ doplňujících 
informací. 

2014/24/EU 
 

Čl. 60, 71, 73, 76 až 79, 82 a 87, příloha 
VIII a příloha XI , A (bod 16 a 19), B (bod 
15 a 16) a C (bod 14 a 15) směrnice 
2014/25/EU 

 
Zásada rovného zacházení uvedená v 
článku 18 směrnice 2014/24/EU 

c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani 
zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí 
kritéria hodnocení a jejich váhu, což má za následek 
nepřiměřené omezení hospodářské soutěže (tj. nedostatek 
podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující 
účinek)17. 

d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na 
kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl, 
nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny. 

 

 Judikatura: ESD-07/2016 Dimarso, ESD-
11/2010 COM vs Irsko, ESD-01/2008 
Lianakis 

 

                                                           
17

 S výjimkou případu, kdy zadavatel kritéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
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10. Použití 
   důvodů pro vyloučení, 

požadavků na kvalifikaci, kritérií 
hodnocení nebo 

   podmínek pro plnění zakázek 
nebo 

  technických specifikací 

 
které jsou diskriminační na 
základě neodůvodněných 
vnitrostátních, regionálních 
nebo místních preferencí 

Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k 
článku 3 směrnice 2014/23/EU 

Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu k 
článku 18 odst. 1, příloze VII směrnice 
2014/24/EU 

 
Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu k 
článku 36 odst. 1, příloze VIII směrnice 
2014/25/EU 

Případy, v nichž by hospodářské subjekty mohly být 
odrazeny od podání nabídky z důvodu protiprávních důvodů 
pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení 
nebo podmínek pro plnění zakázky, které obsahují 
neodůvodněné vnitrostátní, regionální nebo místní 
preference. 

Jedná se například o případ, kdy existuje požadavek, aby v 
době podání nabídky měl účastník: 

 (i)  provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu; nebo 

 (ii)  zkušenosti anebo odbornou způsobilost v zemi nebo 
regionu18; 

(iii)  vybavení v zemi nebo regionu. 

25% 

Stejně jako výše, s výjimkou případů, kdy byla stále zajištěna 
minimální míra hospodářské soutěže, tj. určitý počet 
hospodářských subjektů předložil nabídky, které byly přijaty 
a splnily požadavky na kvalifikaci. 

10% 

11. Použití 
 

kritérií pro vyloučení, požadavků 
na kvalifikaci, kritérií hodnocení 
nebo 

Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k 
článku 3 směrnice 2014/23/EU 

Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve 

To se týká kritérií nebo podmínek, které sice nejsou 
diskriminační na základě vnitrostátních/ regionálních/ 
místních preferencí, ale stále vedou k omezení přístupu 
hospodářských subjektů ke konkrétnímu zadávacímu řízení. 
Příkladem toho jsou následující případy. 

10% 

                                                           
18

 Definice požadavků na kvalifikaci nesmí být diskriminační ani omezující a musí být vázána na předmět zakázky a musí být přiměřená. V každém případě, pokud není možné dostatečně přesně popsat 

požadovaný specifický požadavek na kvalifikaci, musí být odkaz použitý v kvalifikačních požadavcích doplněn slovy "nebo rovnocenný", aby se zajistilo otevření hospodářské soutěži. Pokud jsou tyto 
podmínky splněny, není finanční oprava odůvodněná. 
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   podmínek pro plnění zakázek 
nebo 

 technických specifikací 

 
které nejsou diskriminační ve 
smyslu předchozího druhu 
nesrovnalosti, ale stále omezují 
přístup hospodářských subjektů 

vztahu k článku 18 odst. 1 příloze VII 
směrnice 2014/24/EU 

Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu k 
článku 36 odst. 1, příloze VIII směrnice 
2014/25/EU 

 1) případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní 
zakázku se vztahuje k jejímu předmětu, ale není mu 
úměrná; 

 2) případy, kdy byly při hodnocení účastníků použity 
požadavky na kvalifikaci jakožto kritéria hodnocení 

 

3) případy, kdy jsou vyžadovány specifické ochranné známky/ 
značky/ normy19, s výjimkou případů, kdy se tyto 
požadavky týkají doplňkové části zakázky a potenciální 
dopad na rozpočet EU je pouze formální (srov. oddíl 1.4). 
 

 

  
 

  Případy, kdy byla použita omezující kritéria/ podmínky/ 
specifikace, ale byla stále zajištěna minimální míra 
hospodářské soutěže, tj. určitý počet hospodářských 
subjektů předložil nabídky, které byly přijaty a splnily 
kvalifikační požadavky. 

5% 

  Případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní 
zakázku se zjevně nevztahuje k jejímu předmětu. 

25% 

  Nebo  

  případy, kdy kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci, 
kritéria hodnocení nebo podmínky pro plnění zakázek vedly 
k situaci, kdy nabídku mohl podat pouze jeden hospodářský 

 

                                                           
19

 Bez umožnění ekvivalentní ochranné známky/ obchodní značky nepoužitím povinného textu "nebo rovnocenný". 
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subjekt a tento výsledek nemůže být odůvodněn technickou 
specifičností dané zakázky. 

12. Nedostatečná nebo nepřesná 
definice předmětu zakázky20 

Článek 3 směrnice 2014/23/EU 
 

Článek 18 odst. 1 směrnice 
2014/24/EU 

Článek 36 směrnice 2014/25/EU Věci 

C-340/02, 
Komise/ Francie EU:C:2004:623 a C-
299/08, Komise/ Francie 
EU:C:2009:769 

 
C-423/07, Komise/ Španělsko 

Popis v oznámení o zahájení zadávacího řízení anebo v 
zadávacích podmínkách je nedostatečný nebo nepřesný 
způsobem, který neumožňuje potenciálním účastníkům plně 
určit předmět zakázky, což má za následek odrazující účinek, 
který by mohl omezit hospodářskou soutěž21. 

10% 

                                                           
20

 S výjimkou případů, kdy: 1) směrnice umožňují vyjednávání nebo 2) předmět zakázky byl objasněn po uveřejnění oznámení o zakázce a toto objasnění bylo uveřejněno v Úř. věst. 
21 Např. bylo zjištěno ze stížností nebo dotazů v průběhu výběrového řízení, že potenciální účastníci nemohou ze zadávacích podmínek předmět zakázky určit. Počet otázek potenciálních 

účastníků však nepoukazuje na existenci nesrovnalosti za předpokladu, že veřejný zadavatel odpověděl na otázky odpovídajícím způsobem v souladu s čl. 47 odst. 3 a čl. 53 odst. 2 směrnice 

2014/24/EU. 
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13. Neodůvodněné omezení 
poddodávek 

Články 38 odst. 2 a 42 směrnice 
2014/23/EU 

Články 63 odst. 2 a 71 směrnice 
2014/24/EU 

 
Články 79 odst. 3 a 88 směrnice 
2014/25/EU 

 
 

Zadávací podmínky (např. technické specifikace) ukládají 
omezení na použití poddodavatelů na část zakázky 
stanovenou abstraktně jako určité procento této zakázky, a 
to bez ohledu na možnost ověření kapacit potenciálních 
poddodavatelů a bez jakékoli zmínky o podstatných rysech 
úkolů, které by byly poddodavatelsky řešeny. 

5% 

  Věc C-406/14, EU:C:2016: 652, 
Wrocław - Miasto na prawach 
powiatu, bod 34 
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2. Zadání zakázky, posouzení a hodnocení nabídek 
 

Č. Druh nesrovnalosti Právní základ / 
referenční dokument 

Popis nesrovnalosti Sazba 
opravy 

14. Kvalifikační požadavky 
(nebo technické 
specifikace) byly upraveny 
po otevření nabídek nebo 
byly nesprávně uplatněny. 

Články 3 odst. 1 a 37 
směrnice 2014/23/EU 

Články 18 odst. 1 a 56 
odst. 1 směrnice 
2014/24/EU 

 
Články 36 odst. 1 a 76 
odst. 1 směrnice 
2014/25/EU 

Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly ve fázi výběru změněny nebo 
byly během fáze výběru nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných 
nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných kvalifikačních požadavků přijaty 
nebyly (nebo odmítnutí nabídek, které přijaty být měly22). 

25% 

15. Vyhodnocení nabídek s 
použitím kritérií 
hodnocení, která se liší od 
kritérií uvedených v 
oznámení o zahájení 
zadávacího řízení nebo 
v zadávacích podmínkách 

nebo 

 
vyhodnocení za použití 
dodatečných kritérií pro 

Článek 41 směrnice 
2014/23/EU 

 
Články 67 a 68 směrnice 
2014/24/EU 

 
Články 82 a 83 směrnice 
2014/25/EU 

 
 

Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) uvedená v oznámení o 
zahájení zadávacího řízení  nebo v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení 
nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita dodatečná kritéria hodnocení, 
která nebyla uveřejněna23. 

10% 

Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na základě neodůvodněných 
vnitrostátních/ regionálních/ místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost. 

25% 

                                                           
22 Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případě nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad. 

23 Podle čl. 67 odst. 5 směrnice 2014/24/EU a související judikatury. 
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zadání, která nebyla 
uveřejněna 

   Věci C-532/06, Lianakis, 
EU:C:2008:40, body 43-44 
a C- 6/15, TNS Dimarso, 
body 25–36 

  

16. Nedostatečná auditní 
stopa pro zadání zakázky 

Článek 84 směrnice 
2014/24/EU 

Článek 100 směrnice 
2014/25/EU 

Příslušná dokumentace (stanovená v příslušných ustanoveních směrnic) není 
dostatečná k odůvodnění zadání zakázky, což vede k nedostatečné transparentnosti. 

25% 

Odmítnutí přístupu k příslušné dokumentaci je zásadní nesrovnalostí, neboť veřejný 
zadavatel neposkytuje důkaz o tom, že zadávací řízení bylo v souladu s platnými 
předpisy. 

100% 
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17. Jednání během 
zadávacího řízení, včetně 
úpravy vítězné nabídky 
během hodnocení 

Články 37 odst. 6 a 59 
směrnice 2014/23/EU 

Články 18 odst. 1 a 56 
odst. 3 směrnice 
2014/24/EU 

 
Články 36 odst. 1 a 76 odst. 
4 směrnice 2014/25/EU 
Věci C- 324/14, Partner 
Apelski Dariusz, 
EU:C:2016:214, 
bod 69 a C- 27/15, 
Pippo Pizzo 
EU:C:2016:404 

Zadavatel povolil účastníkovi změnit svou nabídku24 během hodnocení nabídek, a tato 
změna vedla k zadání zakázky danému účastníkovi. 

nebo 

V rámci otevřeného nebo užšího řízení veřejný zadavatel jedná během fáze hodnocení s 
některým(i) z účastníků, což vede k podstatně změněné zakázce ve srovnání s 
původními podmínkami stanovenými v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v 
zadávacích podmínkách. 

nebo 

V koncesích umožňuje veřejný zadavatel některému účastníkovi během jednání změnit 
předmět, kritéria hodnocení a minimální požadavky, a tato změna vede k zadání 
zakázky danému účastníkovi. 

25% 

  Společné případy, C-
21/03 a C-34/03, 
Fabricom, 
EU:C:2005:127 

  

                                                           
24

 S výjimkou vyjednávacích řízení a soutěžního dialogu a tam, kde směrnice umožňují účastníkovi předložit, doplnit nebo objasnit informace a dokumenty. 
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18. Nedovolená předchozí 
účast účastníků na 
přípravě zakázky u 
zadavatele 

Články 3 a 30 odst. 2 
směrnice 2014/23/EU 

Články 18 odst. 1, 40 a 41 
směrnice 2014/24/EU 

 
Články 36 odst. 1 a 59 
směrnice 2014/25/EU 

 
Společné případy, C-21/03 
a C-34/03, Fabricom, 
EU:C:2005:127 

Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného zadavatele před zadávacím 
řízením a toto působení vedlo k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad 
zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za podmínek uvedených v 
článcích 40 a 41 směrnice 2014/24/EU25. 

25% 

19. Jednací řízení s 
uveřejněním, s 
podstatnou změnou 
podmínek stanovených v 
oznámení o zahájení 
zadávacího řízení nebo v 
zadávacích podmínkách 

Článek 29 odst. 1 a 3 
směrnice 2014/24/EU 

Článek 47 směrnice 
2014/25/EU 

V rámci  jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční podmínky zakázky podstatně 
změněny26, což vyžaduje uveřejnění nového zadávacího řízení. 

25% 

20. Neodůvodněné odmítnutí  
nabídek obsahujících 
mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu 

Článek 69 směrnice 
2014/24/EU 
Článek 84 směrnice 
2014/25/EU 

Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu ke stavebním 
pracím/ dodávkám/ službám, byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím 
těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné otázky (např. nepožádal o 
podrobnosti o základních prvcích nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný 
zadavatel takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že odpovědi poskytnuté 
dotčenými účastníky posoudil. 

25% 

                                                           
25

 Takové poradenství je nedovolené bez ohledu na to, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti. 
26

 Viz poslední řádek čl. 29 odst. 3 směrnice 2014/24/EU. 
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Spojené věci C-285/99 
Lombardini a C- 286/99 
Mantovani EU:C:2001 
610, 
body 78 až 86 a věc T-
402/06, Španělsko/ 
Komise, EU:T:2013:445, 
bod 91 

  

21. Střet zájmů s dopadem na 
výsledek zadávacího řízení 

Článek 35 směrnice 
2014/23/EU 

Článek 24 směrnice 
2014/24/EU 

Byl zjištěn neodhalený nebo nedostatečně napravený střet zájmů, a to podle článku 24 
směrnice 2014/24/EU (nebo článku 35 směrnice 2014/23/EU nebo článku 42 směrnice 
2014/25/EU), a dotčenému účastníku byla zadána předmětná veřejná zakázka 
(zakázky)27. 
 
 

100% 

  
Článek 42 směrnice 
2014/25/EU 

  

  
Věc C-538/13, eVigilo 
EU:C:2015:166, 
body 31–47 

  

                                                           
27

 Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/ zadávací řízení. 
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22. Bid rigging28 

(zjištěný úřadem pro 
ochranu hospodářské 
soutěže, soudem nebo 
jiným příslušným 
orgánem) 

Článek 35 směrnice 
2014/23/EU 

Článek 24 směrnice 
2014/24/EU 

 

Článek 42 směrnice 
2014/25/EU 

Případ 1a: Účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci 
osoby v rámci řídícího a kontrolního systému nebo zadavatele, a společnost 
podílející se na bid riggingu (dále také „tajně smluvená společnost“) byla 
úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek). 

10% 

Případ 1b: Pokud se zadávacího řízení účastnily pouze tajně smluvené 
společnosti, pak je hospodářská soutěž vážně narušena. 

25% 

Případ 2: Osoba v rámci řídícího a kontrolního systému nebo zadavatel se 
účastnili bid riggingu tím, že pomáhali tajně smluveným účastníkům, a některá 
ze společností podílejících se na bid riggingu byla úspěšná při zajištění dotyčné 
zakázky (zakázek). 

V tomto případě dochází k podvodu/ střetu zájmů ze strany osoby v rámci 
řídicího a kontrolního systému, která pomáhala tajně smluveným společnostem, 
nebo zadavatele. 

100% 

 

 
  

                                                           
28

 Bid rigging nastává, když se skupiny firem tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality zboží, prací nebo služeb nabízených v zadávacích řízeních. Oprava není odůvodněná v případě, kdy 

účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a žádná ze společností podílejících se na bid riggingu nebyla úspěšná při 
zajištění dotyčné zakázky (zakázek). 
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3. Provádění zakázky 
 

Č. Druh nesrovnalosti Právní základ / 
referenční dokument 

Popis nesrovnalosti Sazba opravy 

23. Změny prvků zakázky 
uvedených v oznámení o 
zahájení zadávacího řízení 
nebo v zadávacích 
podmínkách, které nejsou v 
souladu se směrnicemi. 
 
 

Článek 43 směrnice 
2014/23/EU 

Článek 72 směrnice 

 
2014/24/EU 

Článek 89 směrnice 
2014/25/EU 

Věc C-496/99P, 
Succhi di Frutta 
EU:C:2004:236, 
body 116 a  
118 
 
Věc C-454/06, Pressetext 
EU:C:2008:351 

1) Byly provedeny změny zakázky (včetně snížení rozsahu 
zakázky), které nejsou v souladu s čl. 72 odst. 1 uvedené 
směrnice; 

 

 
Změny prvků zakázky však nebudou považovány za 
nesrovnalost, na kterou se vztahuje finanční oprava, pokud jsou 
dodrženy podmínky čl. 72 odst. 2, tj.: 

a) hodnota úprav nedosahuje ani jedné z následujících hodnot: 

(i)  prahové hodnoty stanovené v článku 4 směrnice 
2014/24/EU29; a 

(ii) 10% původní hodnoty zakázky na služby a dodávky a méně 
než 15% původní hodnoty zakázky na stavební práce, a 

b) změna nemění celkovou povahu zakázky nebo rámcové 
dohody30. 

25% hodnoty původní zakázky a 
nových stavebních prací/ dodávek/ 
služeb (pokud existují) 
vyplývajících ze změn 

                                                           
29

 Prahové hodnoty jsou revidovány každé dva roky, srov. článek 6 směrnice. 
30

 Pojem „celková povaha zakázky nebo rámcové dohody“ není ve směrnicích definován a dosud nebyl předmětem judikatury. Viz také bod 109 odůvodnění směrnice 2014/24/EU. V tomto ohledu 

poskytuje další informace stručný pokyn 38 programu SIGMA o zadávání veřejných zakázek - úpravy zakázek (k dispozici na adrese http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-
Brief-38-200117.pdf): „Změna je povolena, pokud tak výslovně stanoví ustanovení o vyhrazených změnách uvedená v původních zadávacích podmínkách. Ustanovení o vyhrazených změnách mohou 
umožnit v podmínkách zakázky určitou míru flexibility. Změny zakázky nelze povolit pouze proto, že byly v zadávacích podmínkách zmíněny předem. Ustanovení o vyhrazených změnách v zadávací 
dokumentaci musí být jasná, přesná a jednoznačná. Ustanovení o revizi nesmějí být formulována široce s cílem zahrnout všechny možné změny. Ustanovení o vyhrazených změnách, které je příliš 
obecné, by mohlo porušit zásadu transparentnosti a zvyšuje riziko nerovného zacházení. (…) Ustanovení o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah a povahu možných úprav nebo variant, jakož i 
podmínky, za kterých mohou být použity. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách nesmí změnit celkovou povahu zakázky. (…) Je například pravděpodobné, že bude vypracována nová zakázka, pokud je 
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Věc C-340/02, Komise v. 
Francie EU:C:2004:623 

Věc C-91/08, Wall  

AG, EU:C:2010:182 

2) Byla provedena podstatná změna prvků zakázky (jako je cena, 
povaha prací, lhůta pro dokončení, platební podmínky, použité 
materiály), a díky této změně se realizovaná zakázka významně 
liší svou povahou od původně uzavřené smlouvy na zakázku. V 

každém případě bude změna považována za podstatnou, 
pokud je splněna jedna nebo více podmínek stanovených v 
čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU. 

  

Čl. 72 odst. 1 písm. b) 
poslední pododstavec a 
čl. 72 písm. c) bod iii) 
směrnice 2014/24/EU 

Jakékoli zvýšení ceny přesahující 50% hodnoty původní 
zakázky. 

25% hodnoty původní zakázky a 
100% hodnoty souvisejících 
změn zakázky (zvýšení ceny) 
 

  
  

 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
povaha zakázky upravena tak, že je požadováno dodání jiných výrobků nebo poskytování služeb jiného druhu, než které jsou stanoveny v původní zakázce. Za těchto okolností nebude změna povolena, i 
když rozsah, povaha a podmínky pro jiné produkty nebo nové služby byly předem stanoveny jasně, přesně a jednoznačně.“ 
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2.  PŘEHLED SANKCÍ ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL PUBLICITY  

 

Odpovědnost příjemců  Pochybení  Pokud je nÆprava mo�nÆ 
Postih příjemce, pokud se neřídil napomenutím nebo pokud nÆprava není mo�nÆ v %   ZÆklad pro stanovení sankce 

Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO                                                                            na výstupech projektu (publikace, mapy,...)                         vlajka EU, texty: EvropskÆ unie, Evropský fond pro regionÆlní rozvoj, logo programu  

œplně chybí  napomenutí  5 
sankce v % výdaje na po řízení výstupu je nekompletní  napomenutí  3 

je nepředpisovØ*  napomenutí  1 

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO                                                                           na nosičích publicity (plakÆty, pozvÆnky,... )                   vlajka EU, texty: EvropskÆ unie, Evropský fond pro regionÆlní rozvoj, logo programu  

œplně chybí  napomenutí  50 
sankce v % výdaje na po řízení nosiče publicity je nekompletní  napomenutí  25 

je nepředpisovØ *  napomenutí  15 

Splnění povinností příjemců dle čl 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO                                          na propagačních předmětech                                            vlajka EU, texty: EvropskÆ unie, Evropský fond pro regionÆlní rozvoj, logo programu  

œplně chybí  napomenutí  100 
sankce v % výdaje na po řízení  propagačního  předmětu je nekompletní  napomenutí  50 

je nepředpisovØ*  napomenutí  25 
 * Provedení neodpovídÆ Kap. II TechnickØ vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev ProvÆděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze II GrafickØ normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev ProvÆděcího nařízení EK           č. 821/2014  Výpo čet sankce: při poru�ení více povinností se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzÆva�něj�í poru�ení povinností (v tabulce nejvy��í sankce). 
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