



1925/P/2023-HSPH

Čj.: UZSVM/P/1430/2023-HSPH

**Smlouva o dílo k Rámcové dohodě o provádění výměny
podlahové krytiny ÚZSVM ÚP Plzeň č. 247/2022**

Číslo smlouvy o dílo: 6/2023

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
za kterého právně jedná: Mgr. Ing. Ladislav Nový, ředitel Územního pracoviště Plzeň
IČO: 69797111
DIČ: CZ69797111 – není plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu 24728311/0710
kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Podlahářství M&D s.r.o.
se sídlem: Pod Všemi svatými 384/19, 301 00, Plzeň - Severní Předměstí
zastoupený: Davidem Bradáčem, jednatelem
IČO: 26399792
DIČ: CZ26399792
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 197601968/0300
zápis ve veřejném rejstříku: C 17800 vedená u Krajského soudu v Plzni
kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“), tuto Smlouvu o dílo k Rámcové dohodě o provádění výměny podlahové krytiny
ÚZSVM ÚP Plzeň č. 247/2022 ze dne 21.7.2022 (dále jen „smlouva“), tohoto znění:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1.1 Tato smlouva se uzavírá na základě Rámcové dohody o provádění výměny podlahové krytiny ÚZSVM ÚP Plzeň č. 247/2022 ze dne 21. 7. 2022 (dále jen „rámcová dohoda“), která byla uzavřena mezi dodavatelem a zadavatelem pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Výměna podlahové krytiny v určených místnostech v objektech ÚZSVM ÚP Plzeň dle jednotlivých objednávek zadavatele**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

1.2 Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva nestanoví jinak, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy, které se vztahují na předmět smlouvy.

1.3 Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními rámcové dohody.

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v odstranění původní podlahové krytiny a položení nové podlahové krytiny (PVC) v 5 kancelářích 109, 109A, 111, 112, 113 v budově Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany (dále jen „dílo“), v rozsahu podle přílohy č. 1 smlouvy (Příloha č. 1 – Cenová nabídka).

Předmětem díla jsou rovněž činnosti a práce, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, přičemž provedení těchto prací nezvyšuje cenu za provedení díla stanovenou v čl. 4 této smlouvy.

2.2 Zhotovitel byl před podáním nabídkové ceny a před uzavřením této smlouvy seznámen s určenými prostory pro provádění díla.

2.3 Dílo bude prováděno za podmínek stanovených rámcovou dohodou.

Čl. 3 Místo a doba plnění

3.1 Místem plnění je budova Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany.

3.2 Místo plnění bude dodavateli předáno na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání místa plnění, a to do 3 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Tento protokol vypracuje objednatel.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 31.1.2023, přičemž zhotovitel se zavazuje v této lhůtě dílo provést, dokončit (včetně vyklizení místa plnění a odvozu odpadu) a předat objednateli.

Čl. 4 Cena za provedené dílo

4.1 Smluvní cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, odpovídá cenové nabídce zhotovitele učiněné v rámci požadavku objednatele na realizaci díla a činí s DPH **126.392,49 Kč**. Smluvní cena díla je upravena v cenové nabídce zhotovitele ze dne 12.1.2023, viz. Příloha č. 1 – Cenová nabídka.

4.2 Cena díla a platební podmínky jsou sjednány v souladu s rámcovou dohodou.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

5.1 Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

5.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5.3 Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Objednatel předá zhotoviteli doklad o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), jako potvrzení skutečnosti, že tato smlouva nabyla účinnosti.

5.4 Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami, a to s výjimkou změn osob a kontaktních údajů v části „smluvní strany“, které se považují za změněné dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně.

5.5 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel obdrží 1.

5.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 12.1.2023

5.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Plzni dne

V Plzni dne

Mgr. Ing. Ladislav Nový
ředitel Územního pracoviště Plzeň

xxxxxxxxxx
jednatel Podlahářství M&D s.r.o.