

DODATEK K ŽÁDOSTI O DOTACI NA ROK 2022

| | |
|---|---------------------|
| Identifikační údaje | |
| Program: PROGRAM PRO PODPORU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2017 AŽ 2025 | |
| Název projektu: Zlepšení možnosti třídění odpadů pro občany města | |
| Číslo původní žádosti: ZPZ_OH_0005_22 | |
| Název právnické osoby: Město Kadaň | |
| IČO: 00261912 | DIČ: CZ00261912 |
| Adresa sídla právnické osoby: | |
| Okres: Chomutov | Obec: Kadaň - 43201 |
| Ulice: Mírové náměstí | č.p.: 1 č.o.: |

| Položkový rozpočet projektu | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Položka | Hodnota položky (v Kč) | Dotace z Ústeckého kraje * (v Kč) | Vlastní zdroje (v Kč) | Ostatní zdroje* (v Kč) |
| Rozdělení (v %) | 100,00 | 70,00 | 30,00 | 0,00 |
| Náklady na materiál: | | | | |
| Baumit stavební flexi lepidlo 25kg | 1 183,38 | 828,37 | 355,01 | 0,00 |
| KB blok štípaný 190x195x390 mm | 5 345,78 | 3 742,05 | 1 603,73 | 0,00 |
| KB blok štípaný rohová 200x200x400 mm | 551,76 | 386,23 | 165,53 | 0,00 |
| KB blok stříška zakrývací rovná 255x60x200 mm | 9 256,50 | 6 479,55 | 2 776,95 | 0,00 |
| Beton CP 10 betonáž KB bloků | 2 758,80 | 1 931,16 | 827,64 | 0,00 |
| Beton CP 10 betonáž patek | 4 965,84 | 3 476,09 | 1 489,75 | 0,00 |
| Kamenná drt' 4/8 | 3 087,92 | 2 161,54 | 926,38 | 0,00 |
| Dlažba Best Klasiko přírodní 60mm | 372,68 | 260,88 | 111,80 | 0,00 |
| Písek Keramost | 290,40 | 203,28 | 87,12 | 0,00 |
| Ocelová konstrukce | 821 478,68 | 575 035,08 | 246 443,60 | 0,00 |
| Kamenná drt' (Šda) 0/32 podklad | 1 029,71 | 720,80 | 308,91 | 0,00 |
| Beton C 6/25 | 12 584,00 | 8 808,80 | 3 775,20 | 0,00 |
| Roxor tyč betonářská 10 mm | 1 470,15 | 1 029,11 | 441,05 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|------|
| KB blok štípaný 295x190x390 mm | 15 572,70 | 10 900,89 | 4 671,81 | 0,00 |
| KB blok štípaný rohová 295x190x390 mm | 1 960,20 | 1 372,14 | 588,06 | 0,00 |
| KB blok stříška zakrývací rovná 300x60x200 mm | 6 425,10 | 4 497,57 | 1 927,53 | 0,00 |
| Obrubník silniční nájezdový 1000 mm | 1 464,10 | 1 024,87 | 439,23 | 0,00 |
| Kamenná drt' 0/22 1. konstrukční vrstva | 4 936,80 | 3 455,76 | 1 481,04 | 0,00 |
| Kamenná drt' (Šda) 0/32 . konstr. vrstva | 2 562,18 | 1 793,52 | 768,65 | 0,00 |
| Dlažba Best Klasiko přírodní 60 mm | 14 982,22 | 10 487,55 | 4 494,67 | 0,00 |
| Nopová folie šířka 1 m - hydroizolace | 479,16 | 335,41 | 143,75 | 0,00 |
| Obrubník zahradní přírodní 50x200x1000 mm | 832,48 | 582,74 | 249,74 | 0,00 |
| Dlažba Best UNIKOST přírodní 60 mm | 2 375,23 | 1 662,66 | 712,57 | 0,00 |
| Náklady na práci a služby: | | | | |
| Ruční práce - rozebrání stávající zámkové dlažby | 8 978,20 | 6 284,74 | 2 693,46 | 0,00 |
| Doprava Iveco ML 80- odvoz betonu, přesun stroje | 15 100,80 | 10 570,56 | 4 530,24 | 0,00 |
| Ruční práce - při demolici stěn přístřešku | 16 930,32 | 11 851,22 | 5 079,10 | 0,00 |
| Ruční práce - stavba zídky vč. betonáže | 7 182,56 | 5 027,79 | 2 154,77 | 0,00 |
| Ruční práce - příprava konstrukčních vrstev | 12 312,96 | 8 619,07 | 3 693,89 | 0,00 |
| Doprava Iveco ML 80- KB bloků a betonu | 2 516,80 | 1 761,76 | 755,04 | 0,00 |
| Doprava Iveco ML 80- dovoz kamenných drtí | 6 921,20 | 4 844,84 | 2 076,36 | 0,00 |
| Doprava Iveco ML 80- dovoz písku | 2 202,20 | 1 541,54 | 660,66 | 0,00 |
| Doprava Iveco ML 80- dovoz zámkové dlažby | 4 089,80 | 2 862,86 | 1 226,94 | 0,00 |
| Ruční práce - pokládka zámkové dlažby | 31 295,44 | 21 906,81 | 9 388,63 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|------|
| Pronájem hutního pěchu Bomag 120 kg | 1 285,63 | 899,94 | 385,69 | 0,00 |
| Střech stávajícího přístřešku - demontáž, odvoz | 7 744,00 | 5 420,80 | 2 323,20 | 0,00 |
| Doprava Iveco ML 80- 3,5 t - odvoz zeminy | 8 179,60 | 5 725,72 | 2 453,88 | 0,00 |
| Ruční zemní práce - pomocné práce při výkopu | 6 669,52 | 4 668,66 | 2 000,86 | 0,00 |
| Doprava Iveco ML 80- šterku a betonu | 1 887,60 | 1 321,32 | 566,28 | 0,00 |
| Ruční stavební a pomocné práce - příprava k. vrste | 4 617,36 | 3 232,15 | 1 385,21 | 0,00 |
| Ruční stavební a pomocné práce - stavba op. zdi | 5 643,44 | 3 950,41 | 1 693,03 | 0,00 |
| Ruční stavební a pomocné práce -pokládka obrubníků | 6 669,52 | 4 668,66 | 2 000,86 | 0,00 |
| Doprava Iveco ML 80- dovoz obrubníků | 2 516,80 | 1 761,76 | 755,04 | 0,00 |
| Doprava Iveco ML 80- přesun stroje | 629,20 | 440,44 | 188,76 | 0,00 |
| Ruční stavební a pomocné práce -ter. úpravy, osetí | 4 617,36 | 3 232,15 | 1 385,21 | 0,00 |
| Pronájem hutního pěchu Bomag 200 kg | 1 694,00 | 1 185,80 | 508,20 | 0,00 |
| Doprava Iveco ML 80 - odvoz betonu | 1 258,40 | 880,88 | 377,52 | 0,00 |
| Náklady stavebních prací: | | | | |
| Strojní demoliční práce Caterpillar 304-demolice | 17 424,00 | 12 196,80 | 5 227,20 | 0,00 |
| Strojní demoliční práce Caterpillar 304-nakládka s | 15 972,00 | 11 180,40 | 4 791,60 | 0,00 |
| Strojní demoliční práce Caterpillar 304-dem. obrub | 2 904,00 | 2 032,80 | 871,20 | 0,00 |
| Strojní demoliční práce Caterpillar 304-výkopy | 9 438,00 | 6 606,60 | 2 831,40 | 0,00 |
| Strojní demoliční práce Caterpillar 304-obsyp | 1 331,00 | 931,70 | 399,30 | 0,00 |
| Strojní demoliční práce Caterpillar 304-obnažení | 5 324,00 | 3 726,80 | 1 597,20 | 0,00 |
| Ostatní náklady: | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poplatek za uskladnění - beton do 50 cm | 27 152,40 | 19 006,68 | 8 145,72 | 0,00 |
| Poplatek za uskladnění - zemina a kamení | 4 235,00 | 2 964,50 | 1 270,50 | 0,00 |
| Travní směs obnova | 682,44 | 477,71 | 204,73 | 0,00 |
| Celkem (v Kč): | 1 161 371,31 | 812 959,92 | 348 411,39 | 0,00 |

** Dle Čl. VIII odst. 5 Zásad pro poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem se celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.*

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Celkové náklady projektu (v Kč): | Požadovaná výše dotace od Ústeckého kraje (v Kč): | Vlastní zdroje (v Kč): |
| 1 161 371,31 | 812 950,00 | 348 421,31 |

Seznam ostatních zdrojů - vypište jednotlivé zdroje a příslušné částky (v Kč):

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| | 0,00 |
| Ostatní zdroje celkem (v Kč): | 0,00 |