

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

17.listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

IČO: 61989100

BANKA: Československá obchodní banka, a.s.

ČÍSLO ÚČTU: 134880998/0300

ZASTOUPEN: panem Tomášem Otipkou, ředitelem USaSS

ZHOTOVITEL: Kudělka s.r.o.


Architektonická kancelář - Ing. arch. Tomáš Kudělka
Kunín 104, 742 53 Kunín

IČO: 278 35 511

BANKA: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Nový Jičín

ČÍSLO ÚČTU: 000000 – 1858482359, kód banky: 0800

ZASTOUPEN:



II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje, že na základě zmapování stávajícího stavu části stávající budovy menzy VŠB – Technická univerzita Ostrava, umístěné na p.č. 1577/5, k.ú. Poruba a návrhu stavebních úprav tohoto prostoru zpracuje další stupně projektové dokumentace. Konečná varianta studie a rozmístění gastrovybavení bude po písemném odsouhlasení objednatelem podkladem pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci pro stavební povolení a výběrové řízení na výše uvedenou akci zahrnující dokumentaci stavební části, úpravy zdravotnických instalací, položkového rozpočtu a výkazu výměr pro potřeby výběru dodavatele stavby, koordinaci s jednotlivými subdodavateli stavby.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících termínech plnění :

1.etapa: projektová dokumentace pro stavební povolení a pro výběrové řízení včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr bude předána objednateli do 28.2.

2023 a po předání konečného řešení studie gastrovybavení, a to ve 4 paré tištěné dokumentace a 1 paré v digitální podobě ve formátu pdf, dwg, doc, xls na CD.

(předpokládáný nejzazší termín předání kompletního díla do 28.2.2023)

2. etapa: Na výkon funkce autorského dozoru v rámci realizace stavby bude sjednána samostatná smlouva.

IV. CENA DÍLA

Objednatel a zhotovitel se dohodli na základě předložené cenové nabídky ze dne 4.11.2022 vypracované na ceně díla ve výši **385 000,- Kč bez DPH**, tzn. 465 850,- Kč včetně DPH.

Slovy : čtyřistašedesátpětisícosmsetpadesát Kč -----

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že fakturace bude provedena v jedné etapě a to následovně:

1. konečná faktura bude vystavena ve výši **385 000,- Kč bez DPH**
Po předání kompletního díla bez vad a nedodělků; splatnost faktury bude 14 dní.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje projektovou dokumentaci v dohodnutém rozsahu a dle platných norem a předpisů, především dle vyhlášky č.499/2006Sb. o dokumentaci staveb.

Nepředá – li zhotovitel dílo v termínu dohodnutém touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z každý i započatý den prodlení.

Objednatel má právo od smlouvy odstoupit, pokud dílo nebude předáno v dohodnutém termínu.

Zhotovitel se zavazuje, že předá projektovou dokumentaci pověřeným osobám k vyjádření účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

Zhotovitel neposkytne žádné údaje a informace třetím nezúčastněným osobám.

Při realizaci bude zhotovitel vykonávat autorský dozor přímo na stavbě. (dle potřeby objednatele a dodavatele stavby) dle samostatné dohody s objednatel.

Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli vstup na pozemky objednatele a do veškerých prostor objektu objednatele z důvodu zaměření objektu a posouzení stávajícího stavu.

Objednatel bude spolupracovat při zajištění vyjádření a podání žádosti o stavební povolení.

V případě, že během zpracovávání projektové dokumentace objednatel podstatně změní parametry zadání, bude vypracován dodatek k této smlouvě, který bude po odsouhlasení předložen k podpisu objednateli. (možnost změny termínu, ceny a technického řešení)

Nedílnou součástí této smlouvy je předaná cenová nabídka ze dne 4.11.2022.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy po podpisu obdrží zúčastněná strana jeden stejnopis.

Kunín dne

Ostrava dne

zhotovitel Kudělka s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Kudělka, jednatel

objednatel VŠB - TUO
Tomáš Otipka, ředitel USaSS

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Kudělka s.r.o.

Ing. arch. Tomáš Kudělka

ING.ARCH.
TOMÁŠ KUDĚLKA

Akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NOVÉ MENZY
VŠB OSTRAVA PORUBA**

Místo stavby: p.č. 1577/5, k.ú. Poruba

Investor: **VŠB-TU OSTRAVA-PORUBA**

Předmět: Zpracování **projektové dokumentace pro výběrové řízení a pro provedení stavby s respektováním legislativy veřejných zakázek včetně výkazu výměr** na výše uvedenou akci zahrnující projektovou dokumentaci stavební části a úpravy zdravotnických instalací, v koordinaci s dodavatelem výměny technologických prvků gastrovybavení a v koordinaci s úpravami elektroinstalace a vzduchotechniky včetně výkazu výměr jako podkladu pro výběr dodavatele stavby.

Zastavěná plocha objektu cca 2500m², obestavěný prostor objektu cca 9300m³,
Orientační náklady 20 000 000 Kč

Příprava a koordinace

Projektová dokumentace
pro společné řízení

Projektová dokumentace
pro provedení stavby

Projekční práce celkem bez DPH 385 000,00 Kč

Projekční práce celkem s DPH 465 850,00 Kč

Termíny plnění: Zpracování a předání dokumentace na výše uvedenou akci do 28.2.2023 (2 paré tištěné dokumentace + 1paré v digitální podobě ve formátu pdf, dwg, doc, xls na CD).

Platební podmínky: Fakturace bude provedena po předání ucelené části projektu. Odpovídající část bude zaplacená do 10 dnů po předání projektové dokumentace. Rozsah autorského dozoru bude upřesněn po dohodě s investorem.

Případné detaily této nabídky Vám rád upřesním při osobním setkání. Děkuji za Váš zájem.

V Kuníně 4.11.2022

PROJEKT:

www.kudelka.cz