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Příloha č. 1: Zadání studie tenisové haly na ulici B. Martinů, Nový Jičín 
 
 
PZedmětem studie je návrh tréninkové tenisové haly na ulici B. Martinů o 3 kurtech s provozním a 
sociálním zázemím. Návrh bude zpracován se zZetelem na úspornost a udržitelnost stavby, a také 
s důrazem na ekonomii výstavby. PZedpokládaná investice na tréninkovou halu byla pZedběžně 
vyčíslena na 70 mil. Kč bez DPH (cena byla stanovena k prosinci 2021).  
 
Výstavba tenisové haly je plánována mimo vlastní sportovní areál, jehož revitalizace je z velké části 
definována zastavovací studií „Revitalizace sportovního areálu, ul. U Stadionu, Nový Jičín“. 
Zadavatel požaduje, aby zpracovatel studie pZi vypracování návrhu uvážil začlenění objektu 
tenisové haly do urbanistické struktury okolí v lokalitě, která je pZedmětem již zpracovaných studií 
(nové komunikace, tenisová hala s parkovibtěm, bytové domy). Tenisová hala bude umístěna 
poblíž SOa Educa (je tedy potZeba zohlednit podmínky pro osvětlení učeben ve bkole na pozemku 
parc. č. st. 1711/1 v k. ú. Nový Jičín-Horní PZedměstí, se kterou bude hala sousedit), na otevZeném 
„vstupním“ prostoru do nového bloku zástavby bytových domů (bude nutno provést terénní úpravy 
cca 2,5 m výbky).  
 
Součástí akce je také Zebení nového záchytného parkovibtě a pZíjezdu z ulice B. Martinů. 
Zastavovací studie „Revitalizace sportovního areálu" pZedpokládá výstavbu průsečné kZižovatky, 
jejíž realizace je nutná i s ohledem na plánovanou navazující výstavbu, a navrhuje také podobu 
této kZižovatky. Způsob napojení je tedy již navržen a není tak pZedmětem této studie. Vybudování 
nové pZíjezdové komunikace od kZížení s ulicí B. Martinů po výjezd z parkovibtě u tenisové haly je 
vbak součástí stavby tenisové haly a mělo by tak být zahrnuto v nákladech na realizaci stavby i 
v projektové dokumentaci. Součásti nové pZíjezdové komunikace budované v rámci stavby je také 
chodníkové těleso včetně veZejného osvětlení. Objekt tenisové haly by měl být dobZe dostupný pro 
pěbí, cyklistickou a dalbí nemotorovou dopravu (in-line brusle, skate, koloběžky atd.). Součástí 
návrhu je také mobiliáZ. 
 
 
Zadavatel od zpracovatele vyžaduje provedení návrhu, který dostatečně vyjádZí záměr autora a 
ze kterého bude patrné urbanistické, architektonické, provozní a technické Zebení stavby a 
poskytne kvalitní podklad pro navazující stupně projektové dokumentace. 
 

 
Požadavky závazné: 

 Tenisová hala bude na ul. B. Martinů (plocha vedle SOa Educa), tzn. mimo sportovní areál 
na ul. U Stadionu 

 Tréninková hala s 3 tenisovými kurty s provozním a sociálním zázemím 

 Nutnost vybudování záchytného parkovibtě a nového pZíjezdu z ulice B. Martinů 

 
Požadavky na využití objektu: 

 Herní prostor tenisové haly 
 3 tenisové kurty 
 Standardní rozměry kurtů 10,97 x 23,77 m 
 Bezbariérový pZístup na hrací plochu 
 Zázemí pro tenis a badminton 
 Vyhovující výběhová/ochranná zóna za postranními a koncovými čarami 

 Sportovní podlaha 
 Vhodná podlaha na tenis a badminton 

 aatny 
 Dámské a pánské batny s kapacitou min. 18 lidí současně (v pZípadě plné 

obsazenosti kurtů napZ. pZi čtyZhrách) 
 Vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC) 

 Zásobovací vstup na hrací plochu 
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 Otvor o minimálním rozměru 2 x 2,5 m (bíZka x výbka) 
 Zázemí pro trenéry 

 Sklad 
 Sklad na sítě, míče, pomůcky atd. 

 Společenské prostory 
 Min. 1x jednací místnost/klubovna pro členy tenisového klubu 

 Občerstvení 
 Minibar 

 Posezení s výhledem na kurty 
 Sklad pro provoz občerstvení 
 Zázemí pro obsluhu 

 WC v tenisové hale 
 Odpovídající plné obsazenosti kurtů i menbího diváckého zázemí napZ. pZi čtyZhrách  

 Správa objektu 
 Prostory pro recepci 

 Vitríny pro prodej základních tenisových potřeb (míče, omotávky, rakety, apod.) 
 Technologicko-provozní prostory 

 Vytápění, vzduchotechnika, osvětlení apod. 
 Úklidové prostory vhodné pro uskladnění úklidových a čistících potZeb 

 Parkování 
 Yebení parkování aut a jízdních kol 
 Yebeno v souladu s podklady zadavatele  
 Není uvažováno s oplocením, pZedpokládá se pouze mechanická závora u vjezdu 

 
Obecné požadavky: 
 

 Základní stavebně-konstrukční Zebení, s orientačním určením dimenzí hlavních nosných 
prvků 

 Koncepce energeticky úsporného Zebení – vytápění, VZT, chlazení 
 Technická a dopravní infrastruktura - napojení 
 Požárně bezpečnostní Zebení stavby, únikové plochy 

 Principy osvětlení (denní, umělé), požadavky na silnoproud, SLP, EZS 

 Nakládání s debťovými vodami, MZ infrastruktura 

Minimální výkresový a textový rozsah studie bude následující: 
 

 situační výkres birbích vztahů zasazený do Zebeného území a respektující urbanistickou 
strukturu okolí 

 architektonická situace vč. dopravního Zebení 
 koordinační situace 

 půdorysy, řezy, pohledy stavby, min. M 1:200 

 detailní řez fasádou, M 1:25 

 architektonický detail - pZíklady materiálového a konstrukčního Zebení 
 axonometrie 

 vizualizace exteriéru (min. 2x), interiéru (min. 1x) 
 textová část – průvodní zpráva: 

 identifikační údaje 
 urbanistické řebení vč. koncepce napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
 architektonické řebení 
 provozní řebení vč. provozních schémat 
 konstrukční řebení 
 technické řebení (PBY, TZB, VZT, požadavky na silnoproud, SLP, EZS, osvětlení, 

akustika apod.) vč. technicko-kapacitních údajů 
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 zásady energeticky úsporného řebení 
 koncepce modrozelené infrastruktury, veřejného prostranství - povrchy, mobiliáZ 

 propočet předpokládaných nákladů na realizaci stavby díla bude součástí textové části, 
kalkulace bude členěna na stavbu haly, zpevněné plochy a komunikace, technická 
infrastruktura a pZípadné dalbí podmiňující investice. Kalkulace bude určena na základě 
objemových a plobných výměr dle aktuálních cenových ukazatelů pro stavebnictví. 

 orientační odhad nákladů na provoz haly po realizaci stavby díla bude součástí textové 
části, odhad bude stanoven na základě aktuálních sazeb a orientačního určení spotZeby 
energií 

 orientační odhad nákladů na konzultace v rámci autorského dohledu pZi zpracování 
dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění 
stavby (sazba za hodinu x pZedpokládaný časový rozsah v rámci dohledu).  
 

 
Studie bude dále sloužit jako zadání pro vypracování dokumentace pro vydání společného povolení 
a projektové dokumentace pro provádění stavby. 
 
Proces zpracování studie a komunikace s objednatelem : 
 
Po provedení odborné analýzy zadání a podkladů studie s cílem zpZesnění požadavků a pZedstav 
investora (zadavatel) pZistoupí zpracovatel studie ke 2. fázi, v rámci které zpracuje koncept. Základní 
koncept obsahující podstatu architektonického a provozního Zebení pZedstaví zadavateli, který jej 
bude pZipomínkovat a dle potZeby také se zpracovatelem studie konzultovat (v této fázi může dojít 
napZ. k výběru z pZedložených variantních Zebení atd.) za účelem úprav konceptu do finální podoby. 
Až po schválení konceptu zadavatelem zpracovatel studie pZistupuje k 3. fázi, která je zakončena 
osobní prezentací návrhu tenisové haly v prostorách zadavatele. Termín prezentace bude stanoven 
a zpracovateli oznámen min. 5 dní pZedem, zpracovatel nejméne 24 hodin pZed plánovaným 
termínem prezentace dodá podklady k prezentaci v elektronické podobě. Po prezentaci následuje 
finální vypoZádání pZipomínek zadavatele a poté odevzdání díla v požadované podobě. 
 

Výchozí podklady poskytnuté zadavatelem: 
 Zastavovací studie Revitalizace sportovního areálu, ul. U Stadionu, Nový Jičín 

 Studie veZejného prostranství sportovního areálu Nový Jičín 

 Zastavovací studie výstavby bytových domů ul. B. Martinů 

 PZepočet parkovacích míst 
 Mapové podklady, územně analytické podklady 

 Fotografie Zebeného území 
 Technická mapa 

 
 
 
 




