




REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ4667846

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OSSENDORF
1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

HOCHTIEF CZ a. s.

385 750 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
81 007 500,0021,00% 385 750 000,00

0,00 0,0015,00%

466 757 500,00CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: OSSENDORF

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

9 426 022,83 11 405 487,62

300 013,84247 945,32

32 296 108,1626 690 998,48

 
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

43 931 549,3336 307 065,56
11 648 988,249 627 263,01

26 679 802,55 32 282 561,09

165 672 728,61136 919 610,42

18 939 968,1115 652 866,21

1 876 945,961 551 195,01

126 350,60104 421,98

1 989 147,591 643 923,63

887 060,68733 108,00

161 334,14133 334,00

121 000,00100 000,00

38 585 186,1931 888 583,63
2 778 726,162 296 467,90

4 450 733,29 5 385 387,28

13 544 321,8011 193 654,38

3 094 701,62 3 744 588,96

674 047,34 815 597,28

1 146 164,54 1 386 859,09

5 565 048,924 599 213,98

4 427 735,853 659 285,83

936 920,85774 314,75

103 185 876,0485 277 583,50

16 390 870,4713 546 173,94

4 548 291,883 758 918,91

891 861,04737 075,24

7 542 406,866 233 394,10

355 122,90293 490,00

2 101 281,80 2 542 550,98

515 713,30 624 013,09

5 715 079,27 6 915 245,92

3 284 142,00 3 973 811,82

575 809,42 696 729,40

472 158,13390 213,33

615 854,10508 970,33

5 918 231,96 7 161 060,67

9 729 215,94 11 772 351,29

3 236 557,63 3 916 234,73

22 069 198,2618 239 006,83

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

PopisKód

OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ000
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Demolice zpevněných plochSO 002.1

100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Komunikace 1 . EtapaSO 101a

Plocha - přístup k Zastávce TT LipováSO 101b

Parkoviště P1SO 102

Plocha stanice lanové dráhy LipováSO 103a

Plocha P2SO 103b

22.04.2022

19 772 592,0916 340 985,20

385 750 000,00 466 757 500,00

Parkoviště P3 - BUS, TAXI, MSKP

Sjezd, chodník k parkovišti P3 SO104

Zapravení plochy BVV

Sjezd, chodník na komunikaci SO101

Plocha MSKP

11 991 109,159 910 007,56

373 581,35308 744,92

754 255,44623 351,60

697 777,16576 675,34

52 876 030,34 63 979 996,71

Napojení objektu Retail Park Nový Tuzex s.r.o.

Sjezd, chodník k SO106

Úprava vnitrareálové komunikace BVV
Trvalé dopravní značneí 1. etapa (MSKP 1. etapa - 
OD)

Proměnné dopravní značení 1. etapa - PT 1. etapa
Přechodné dopravní značení 1. etapa (MSKP 1. etapa 
- OD)

MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
Gabiony

Zeď lanovka

SO 191.2

SO 192

200
SO 202

SO 203.2

SO 204

SO 205

Jednotná kanalizace

Úprava kanalizací BVV

Zeď hlavní
Schody u mostu

Zeď u zastávky
Schody kovové

Schody jezdecké

Schody široké
Schody u opěry

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE   (SO 101,102 - MZI)

SO 206

SO 207

SO 211

SO 212

SO 213

300

SO 104

SO 104.1

SO 104b

SO 101.1

SO 105

SO 106

SO 106.1

SO 110

SO 191

IO 301

IO 301.2

IO 302.3

IO 312

IO 313

IO 315

IO 316

IO 321.2

IO 324

Splašková kanalizace - přípojky - hala
Splašková kanalizace - přípojka lanovka stanice 
Pisárky- Lipová
Jednotná kanalizace - přípojka Retail Park Nový 
Tuzex s.r.o.

Splašková kanalizace - přípojka provizorium

Dešťová kanalizace - 1.etapa
Dešťová kanalizace - napojení parkoviště hala - bus, 
taxi
Dešťová kanalizace - přípojky haly

Dešťová kanalizace - přípojka rampa MSKP

Dešťová kanalizace - přípojka TUZEX

Odvodnění parkoviště P1 (MSKP 1. Etapa - OD)

Odvodnění parkoviště P2 (provizorní)
Odvodnění parkoviště P3 (VIP)

ODVODNĚNÍ - PLOCHA MSKP   (okolo haly)

IO 325

IO 327

IO 328

IO 330

IO 331

IO 332

IO 333
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]PopisKód

10 386 605,508 583 971,49

265 159,52219 140,10

1 031 531,60 1 248 153,24

543 053,76448 804,76

255 142,48210 861,55

68 080 593,2156 264 953,07

965 626,45798 038,39

91 346,24 110 528,95

424 646,40 513 822,14

341 275,36282 045,75

1 124 625,17929 442,29

18 872 490,02 22 835 712,92

1 413 944,58 1 710 872,94

8 436 440,56 10 208 093,08

5 414 613,854 474 887,48

568 629,82469 942,00

3 207 325,162 650 681,95

782 263,09646 498,42

2 371 491,59 2 869 504,82

2 855 012,632 359 514,57

1 106 871,05 1 339 313,97

1 559 585,99 1 887 099,05

1 211 712,30 1 466 171,88

1 895 781,42 2 293 895,52

428 887,62354 452,58

1 528 021,00 1 848 905,41

967 487,00 1 170 659,27

4 572 310,493 778 769,00

218 584,84 264 487,66

266 582,41220 316,04

35 168 422,7429 064 812,18
1 830 391,77 2 214 774,04

90 638,8574 908,14

76 559,4863 272,30

32 786 450,3627 096 239,97

1 028 883,21850 316,70
1 028 883,21850 316,70

1 187 010,24981 000,20

1 187 010,24981 000,20

8 829 655,257 297 235,74

8 829 655,257 297 235,74

1 087 595,19898 839,00
1 087 595,19898 839,00

ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
PŘELOŽKY NN + VO BVV (MSKP 1. Etapa-OD)

Přípojka vody VP 2 - hala MSKP
Přípojka vody VP 4 - Lanovka stanice Pisárky - 
Lipová
Vodovodní řad VŘ-1-2

Vodovodní řad VŘ 1 - 2.část

Přípojka vody VP 1 - Retail Park Nový Tuzex s.r.o.

PŘELOŽKY NN + VO BVV (MSKP 1. Etapa-OD)

NN - BVV

VO - BVV

PŘELOŽKA NN - BVV (Smyčka DUSP)
ROZVODY VN - TRASA ZÁKLADNÍ - BVV 
(KOLEKTOR) (MSKP 1. Etapa-OD)
Přeložka VO BVV (Smyčka DUSP)
ROZVODY NN - PÁTEŘNÍ, NABÍJEČKY 1. ETAPA, 
NABÍJECÍ STOJANY (MSKP 1. Etapa-OD)

Šachty BVV (MSKP 1. Etapa-OD)
Přeložky sdělovacích kabelů BVV
VÝSUVNÉ ENERGOSLOUPKY HALA (MSKP 1. Etapa-
OD)

PŘELOŽKA UZEMNĚNÍ VMO (MSKP 1. Etapa-OD)

VO KOMUNIKACE 1. ETAPA (MSKP 1. Etapa-OD)

VO - SO 101, 102  (Smyčka DUSP)

VO PARKOVIŠTĚ P1 (MSKP 1. Etapa-OD)

VO PARKOVIŠTĚ P2 (MSKP 1. Etapa-OD)
VO PARKOVIŠTĚ P3 - BUS, TAXI, MSKP (MSKP 1. 
Etapa-OD)

VO PLOCHA MSKP (MSKP 1. Etapa-OD)

VO NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex 
s.r.o. (MSKP 1. Etapa-OD)
Přípojka slaboproudu hala MSKP
Přípojky pro výsuvné sloupky SLP
Přípojka metropolitní síť v areálu
KAMEROVÝ SYSTÉM 2. ETAPA (PŘÍPOJKY NN) 
(MSKP 2. Etapa-OD)
DOPRAVNÍ TELEMATIKA 2. ETAPA (NN) (MSKP 2. 
Etapa-OD)

OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ
STL Plynovod PE 90

STL Přípojka Retail Park Nový Tuzex s.r.o.

STL Přípojka MSKC
HORKOVOD MSKP

OBJEKTY DRAH
Zastávka TT Lipová (směr Centrum)

OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB
Lanová dráha technologie - železobetonové patky 
(pro sloup č. 2 a 3 LD)

OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ

Vegetační úpravy MSKP,1 etapa+1.etapa N

PROVOZNÍ SOUBORY
Informační LED panely

IO 350.2

IO 360

IO 361

IO 363

IO 365

400

IO 401.2

IO 401.2

A

B

IO 403.2

IO 404

IO 406.2

IO 407.1

IO 408

IO 408.2

IO 409

IO 410

IO 421.2

IO 421

IO 422

IO 423

IO 424

IO 425

IO 426

IO 451.1

IO 451.2

IO 452.2

IO 454.3

IO 456.3

500
IO 501

IO 502

PS 1001

IO 503

IO 521

600
SO 660

700

SO 706

800

SO 801.2, 
802

900
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 627 263,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 627 263,01 21,00% 2 021 725,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 648 988,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 627 263,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 627 263,01

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 435 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 330 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 862 263,01

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 627 263,01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 627 263,01

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 435 000,00
1 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Inženýrsko-geologický průzkum
VV "doplnění a rozšíření IG průzkumu" 1 1,000

2 K 011224000 Dendrologický průzkum kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP Dendrologický průzkum

3 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP Archeologická činnost bez rozlišení

4 K 011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP Měření (monitoring) hlukové hladiny

5 K 012002000 Geodetické práce kpl 2,000 400 000,00 800 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP Geodetické práce

VV
"geodetické práce - vytyčení stavby, jejího obvodu, činnost 
geodeta po dobu výstavby, vytyčení inženýrských sítí" 1 1,000

VV
"zaměření skutečného provedení stavby všech stavebních a 
inženýrských objektů není-li specifikováno v příslušných 
rozpočtových částech" 1

1,000

VV Součet 2,000

6 K 013244000 Realizační dokumentace stavby kpl 1,000 2 985 000,00 2 985 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP Dokumentace pro provádění stavby

VV
"realizační dokumentace stavby není-li specifikováno v 
samostatných rozpočtech, v souladu s kap. 10 - Směrnice pro 
dokumentaci staveb PK" 1

1,000

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 2 350 000,00 2 350 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV
"dokumentace skutečnho provedení stavby všech stavebních 
a inženýrských objektů není-li specifikováno v samostatných 
rozpočtech" 1

1,000

8 K 013274000
Pasportizace objektu před započetím a po dokončení 
prací

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Pasportizace objektu před započetím prací
VV "fotodokumentace průběhu výstavby" 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 2 330 000,00
9 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 2 250 000,00 2 250 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Vybavení staveniště

VV
"zařízen staveniště, mobilní buňky, WC, sklady, připojení na 
IS, provoz a údržba po dobu stavby, odvoz a úklid po 
dokončení stavby" 1

1,000

10 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP Dopravní značení na staveništi

VV
"provizorní dopravní značení vč. vyřízení ZUK, pronájem, 
provoz, údržba a demontáž s odvozem po dokončení stavby" 
1

1,000

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP Informační tabule na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 862 263,01
12 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 862 263,01 862 263,01 CS ÚRS 2021 02

PP Zkoušky bez rozlišení

VV
"veškeré zkoušky a revize, vč. potřebných protokolů a 
závěrečných zpráv" 1 1,000

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 679 802,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 679 802,55 21,00% 5 602 758,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 282 561,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

SO 002.1 - Demolice zpevněných ploch

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 679 802,55

HSV - Práce a dodávky HSV 26 679 802,55

    1 - Zemní práce 9 114 476,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 236 273,82

      96 - Bourání konstrukcí 236 273,82

    997 - Přesun sutě 17 329 052,31

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

SO 002.1 - Demolice zpevněných ploch
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 679 802,55

D HSV Práce a dodávky HSV 26 679 802,55

D 1 Zemní práce 9 114 476,42

1 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 1 195,747 222,00 265 455,83

VV "chodník ze zámkové dlažby - tl. 60mm, lože tl. 40mm"
VV "výměra ze situace" 1195,747 1 195,747
VV Součet 1 195,747

2 K 113106144H
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 37,290 222,00 8 278,38

VV "chodník ze zámkové dlažby - tl. 60mm, lože tl. 40mm"
VV "výměra ze situace" 37,29 37,290
VV Součet 37,290

3 K 113106571
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s 
ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 m2 2 659,790 89,00 236 721,31

VV "parkoviště ze zámkové dlažby - tl. 100mm, lože tl. 40mm""
VV "výměra ze situace" 2659,79 2 659,790
VV Součet 2 659,790

4 K 113107212
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 13 944,532 25,00 348 613,30

VV
"kamenivem zpevněné parkovací plochy v předpokládané tl. 
200mm"

VV "výměra ze situace" 13944,532 13 944,532
VV Součet 13 944,532

5 K 113107212H
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 305,920 25,00 7 648,00

VV
"kamenivem zpevněné parkovací plochy v předpokládané tl. 
200mm"

VV "výměra ze situace" 305,92 305,920
VV Součet 305,920

6 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 26 053,555 109,00 2 839 837,50

VV
"Podkl. vrst. plochy asfaltové A7 v předpokládané tl. 200mm" 
13004.94

13 004,940

VV
"Podkl. vrst. plochy asfaltové A8 v předpokládané tl. 200mm" 
4693.298

4 693,298

VV
"Podkl. vrst. plochy asfaltové A9 v předpokládané tl. 200mm" 
2142.120

2 142,120

VV
"Podkl. vrst. plochy asfaltové neoznačené v předpokládané tl. 
200mm" 1273.420

1 273,420

VV
"Podkl. vrst. betonové plochy v předpokládané tl. 200mm" 
1232.000

1 232,000

VV
"Podkl. vrst. betonové silniční panely v předpokládané tl. 
100mm" 2512.030

2 512,030

VV
"podkl. vrst. dlážděný chodník v předpokládané tl. 200mm" 
1195.747

1 195,747

VV Součet 26 053,555

7 K 113107222H
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 5 322,040 109,00 580 102,36

VV
"Podkl. vrst. plochy asfaltové A7 v předpokládané tl. 200mm" 
79.41

79,410

VV
"Podkl. vrst. plochy asfaltové A8 v předpokládané tl. 200mm" 
1267.87

1 267,870

VV
"Podkl. vrst. plochy asfaltové A9 v předpokládané tl. 200mm" 
1926.39

1 926,390

VV
"Podkl. vrst. betonové plochy v předpokládané tl. 200mm" 
1158.31

1 158,310

VV
"Podkl. vrst. betonové silniční panely v předpokládané tl. 
100mm" 852.77

852,770

VV
"podkl. vrst. dlážděný chodník v předpokládané tl. 
200mm"37,29

37,290

VV Součet 5 322,040

8 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 2 659,790 60,00 159 587,40

VV
"pokkl. vrst. dlážděné parkovště v předpokládané tl. 290mm" 
2659.79

2 659,790

VV Součet 2 659,790

9 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 2 512,030 222,00 557 670,66
VV "výměra ze situace" 2512.030 2 512,030
VV Součet 2 512,030

10 K 113151111H Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 852,770 222,00 189 314,94
VV "výměra ze situace" 852,77 852,770
VV Součet 852,770

11 K 113154435
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl 
přes 10000 m2 bez překážek v trase m2 21 113,778 111,00 2 343 629,36

SO 002.1 - Demolice zpevněných ploch

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "plocha A7 v tl. 196mm" 13004.940 13 004,940
VV "plocha A8 v tl. 170mm" 4693.298 4 693,298
VV "plocha A9 v tl. 157mm" 2142.120 2 142,120
VV "plocha neoznačená - předpokládaná tl. 150mm" 1273.420 1 273,420
VV Součet 21 113,778

12 K 113154435H
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl 
přes 10000 m2 bez překážek v trase m2 3 292,670 111,00 365 486,37

VV "plocha A7 v tl. 196mm" 97.41 97,410
VV "plocha A8 v tl. 170mm" 1268.87 1 268,870
VV "plocha A9 v tl. 157mm" 1926.39 1 926,390
VV Součet 3 292,670

13 K 113155124
Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl 
do 500 m2 bez překážek v trase m2 1 232,000 111,00 136 752,00

VV "Betonové plochy v předpokládané tl. do 150mm"
VV "výměra ze situace" 1232 1 232,000
VV Součet 1 232,000

14 K 113155124H
Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl 
do 500 m2 bez překážek v trase m2 1 158,000 111,00 128 538,00

VV "Betonové plochy v předpokládané tl. do 150mm"
VV "výměra ze situace" 1158 1 158,000
VV Součet 1 158,000

15 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4 256,534 111,00 472 475,27
VV "výměra ze situace"
VV "silniční obrubník" 2912.391 2 912,391
VV "přídlažba" 651,533 651,533
VV "silniční krajník" 692.610 692,610
VV Součet 4 256,534

16 K 113202111H Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 782,260 111,00 197 830,86
VV "výměra ze situace"
VV "silniční obrubník" 993.38 993,380
VV "přídlažba" 788.88 788,880
VV Součet 1 782,260

17 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 2 188,697 73,00 159 774,88
VV "obruba/přídlažba kamenna kostka 10x10cm"
VV "výměra ze situace" 2188,697 2 188,697
VV Součet 2 188,697

18 K 382127890R
Demontáž prefabrikovaných dílců silážních žlabů 
tvaru T nebo L hmotnosti do 7,5 t

kus 100,000 556,00 55 600,00

VV "Rozebrání prefabrikovaných T dílců délky 1,5m, výška 2,5m" 

VV "délka / šířka kusu" 150/1.5 100,000
VV Součet 100,000

19 K 382127890RH
Demontáž prefabrikovaných dílců silážních žlabů 
tvaru T nebo L hmotnosti do 7,5 t

kus 110,000 556,00 61 160,00

VV "Rozebrání prefabrikovaných T dílců délky 1,5m, výška 2,5m" 

VV "délka / šířka kusu" 165/1.5 110,000
VV Součet 110,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 236 273,82

D 96 Bourání konstrukcí 236 273,82

20 K 966008222
Bourání betonového nebo polymerbetonového 
odvodňovacího žlabu š přes 200 mm m 433,020 222,00 96 130,44

VV "betonový žlab s ocelovou mříží šířky 0,50m" 433.020 433,020
VV Součet 433,020

21 K 966008222H
Bourání betonového nebo polymerbetonového 
odvodňovacího žlabu š přes 200 mm m 67,920 222,00 15 078,24

VV "betonový žlab s ocelovou mříží šířky 0,50m" 67.92 67,920
VV Součet 67,920

22 K 966051111 Bourání betonových palisád osazovaných v řadě m3 3,612 778,00 2 810,14
VV "délka*šířka*výška" 30,10*0,60*0,20 3,612
VV Součet 3,612

23 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 
m zabetonovaných

kus 214,267 167,00 35 782,59

VV "viz pol. č. 966072811"
VV "průměrná vzdálenost sloupků 3m" 642.8/3 214,267

24 K 966071711H
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 
m zabetonovaných

kus 30,243 167,00 5 050,58

VV "viz pol. č. 966072811"
VV "průměrná vzdálenost sloupků 3m" 90,73/3 30,243

25 K 966072811
Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky 
výšky do 2m m 642,800 111,00 71 350,80

VV "oplocení s podezdívkou" 191.40 191,400
VV "oplocení bez podezdívky" 451.40 451,400
VV Součet 642,800

26 K 966072811H
Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky 
výšky do 2m m 90,730 111,00 10 071,03

VV "oplocení s podezdívkou" 29,13 29,130
VV "oplocení bez podezdívky" 61,6 61,600
VV Součet 90,730

D 997 Přesun sutě 17 329 052,31
27 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 30,904 2 778,00 85 851,31

VV "podezdívka oplocení" 0.20*0.50*191,39 19,139
VV "opěrná zídka" 0,25*1,30*36,20 11,765
VV Součet 30,904

28 K 961055111H Bourání základů ze ŽB m3 14,627 2 778,00 40 633,81
VV "podezdívka oplocení" 0.20*0.50*29,13 2,913
VV "opěrná zídka" 0,20*1,20*48,81 11,714
VV Součet 14,627
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 13 683,106 278,00 3 803 903,47

30 K 997013873H
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 742,405 278,00 484 388,59

31 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 25 198,826 94,00 2 368 689,64

32 K 997221571H Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 4 193,035 94,00 394 145,29

33 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 377 982,390 11,00 4 157 806,29

VV 25198,826 * 15 " Přepočtené koeficientem množství 377 982,390

34 K 997221579H
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 62 895,525 11,00 691 850,78

VV 4193,035 * 15 " Přepočtené koeficientem množství 62 895,525

38 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 1 619,742 200,00 323 948,40

35 K 997221861H
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 720,459 200,00 144 091,80

36 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod 
kódem 17 01 01

t 965,940 200,00 193 188,00

37 K 997221862H
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod 
kódem 17 01 01

t 337,838 200,00 67 567,60

39 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 8 910,014 444,00 3 956 046,22

40 K 997221875H
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 389,507 444,00 616 941,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 652 866,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 652 866,21 21,00% 3 287 101,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 939 968,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 101a - Komunikace 1 . Etapa

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 652 866,21

HSV - Práce a dodávky HSV 15 652 866,21

    1 - Zemní práce 5 475 726,00

    5 - Komunikace pozemní 8 438 830,00

    8 - Trubní vedení 47 676,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 639 946,50

    998 - Přesun hmot 50 686,88

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 101a - Komunikace 1 . Etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 652 866,21

D HSV Práce a dodávky HSV 15 652 866,21

D 1 Zemní práce 5 475 726,00

1 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 6 912,000 137,00 946 944,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1100*0,2 220,000
VV 23*190 4 370,000
VV 3870*0,6 2 322,000
VV Součet 6 912,000

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 6 887,000 162,00 1 115 694,00

VV "odkopávky" 6912 6 912,000
VV "násypy" -25 -25,000
VV Součet 6 887,000

3 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 25,000 117,00 2 925,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
použití tříděné zeminy z výkopku

VV 50*0,5 25,000

4 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 13 774,000 233,00 3 209 342,00

VV "objemová hmotnost 2000 kg/m3" 6887*2 13 774,000

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6 887,000 11,00 75 757,00

6 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 5 211,000 24,00 125 064,00 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 8 438 830,00
7 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 891,000 118,00 105 138,00 CS ÚRS 2021 01

VV "chodníky" 891 891,000

8 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 5 211,000 170,00 885 870,00 CS ÚRS 2021 01
VV "asfaltová vozovka" 4320 4 320,000
VV "chodníky" 891 891,000
VV Součet 5 211,000

9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 4 994,000 222,00 1 108 668,00 CS ÚRS 2021 01
VV "asfaltová vozovka" 4320 4 320,000
VV "betonová vozovka" 558 558,000
VV "dělící ostrůvky, dlažba tl. 80" 116 116,000
VV Součet 4 994,000

10 K 565166122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m m2 4 320,000 600,00 2 592 000,00 CS ÚRS 2021 01

11 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 8 640,000 16,00 138 240,00 CS ÚRS 2021 01

VV "na vrstvě ACP 22+" 4320 4 320,000
VV "na vrstvě ACL 16+" 4320 4 320,000
VV Součet 8 640,000

12 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 4 320,000 293,00 1 265 760,00 CS ÚRS 2021 01

VV 885+1780+855+800 4 320,000

13 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 4 320,000 413,00 1 784 160,00 CS ÚRS 2021 01

14 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A

m2 14,000 29,00 406,00 CS ÚRS 2021 01

15 K 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 891,000 297,00 264 627,00 CS ÚRS 2021 01

16 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 14,000 496,00 6 944,00 CS ÚRS 2021 01

17 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 877,000 245,00 214 865,00 CS ÚRS 2021 01

VV "dlážděná plocha" 169+12+710 891,000
VV "dlažba pro nevidomé" -1*(3+2,5+5+3,5) -14,000
VV Součet 877,000

18 K 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 116,000 318,00 36 888,00 CS ÚRS 2021 01

19 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní m2 116,000 304,00 35 264,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3+16+10+35+26+26 116,000

D 8 Trubní vedení 47 676,83

SO 101a - Komunikace 1 . Etapa

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 150

m 31,500 170,00 5 355,00 CS ÚRS 2019 01

21 M 28617031
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150 SN 
12

m 33,075 923,00 30 528,23 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 
žlaby 1.1, 1.2, 4.1, 4.2 jsou zaústěny přes čelo žlabu hned do retenční 
rýhy pro stromy

VV "liniový žlab M01" 3 3,000
VV "liniový žlab M03" 0,5 0,500
VV "liniový žlab M05" 0,5+0,5 1,000
VV "liniový žlab M06b a M06c" 13,5+13,5 27,000
VV Součet 31,500
VV 31,5 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 33,075

22 M 58932941 beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/16 m3 3,150 3 744,00 11 793,60 CS ÚRS 2021 01
VV "obetonování přípojky a lože pro přípojku" 31,5*0,1 3,150

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 639 946,50
23 K 327121111 Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t kus 83,000 3 760,00 312 080,00 CS ÚRS 2020 01

24 M 59339103
zeď opěrná prefabrikovaná pohledová přímá 
500x1200x600mm

kus 83,000 3 000,00 249 000,00 CS ÚRS 2020 01

25 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 88,000 389,00 34 232,00 CS ÚRS 2021 01

26 M 55342R zábradlí Pz  výšky 1,1m m 88,000 1 167,00 102 696,00
VV 14+52+22 88,000

27 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 921,500 352,00 324 368,00 CS ÚRS 2021 01

28 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 921,500 137,00 126 245,50 CS ÚRS 2021 01
VV 54+21+46+7,5+47+37+37+88+66,5+245,5+81+21+149+21 921,500

29 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 200,000 294,00 58 800,00 CS ÚRS 2021 01

30 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 200,000 118,00 23 600,00 CS ÚRS 2021 01
VV 7,5+8+12,5+2*2+8*21 200,000

31 K 935113211
Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím 
roštem šířky do 200 mm m 137,500 807,00 110 962,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  betonového šířky do 
200 mm

32 M 56241.R rošt mřížkový D400 litina m 137,500 778,00 106 975,00

33 M 59227.R žlab betonový š. 100mm m 137,500 1 389,00 190 987,50
VV 35,5+7,5+17+31,5+8,5+6,5+31 137,500

D 998 Přesun hmot 50 686,88

34 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 633,586 71,00 44 984,61 CS ÚRS 2021 01

35 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 633,586 9,00 5 702,27 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 340 985,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 340 985,20 21,00% 3 431 606,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 772 592,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 340 985,20

HSV - Práce a dodávky HSV 16 340 985,20

    1 - Zemní práce 6 067 678,60

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 365 019,60

    5 - Komunikace pozemní 5 893 343,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 562 571,00

    998 - Přesun hmot 817 392,48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 340 985,20

D HSV Práce a dodávky HSV 16 340 985,20

D 1 Zemní práce 6 067 678,60

1 K 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 
strojně

m3 4 137,000 93,00 384 741,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 4 137,000 162,00 670 194,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 171152112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic m3 4 279,000 69,00 295 251,00 CS ÚRS 2021 01

4 M 583R
zemina tříděná, podmínečně vhodná do násypu dle 
ČSN 73 6133 t 8 558,000 278,00 2 379 124,00

VV "objem. hmotnost 2000 kg/m3"
VV 4279*2 8 558,000

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 8 274,000 233,00 1 927 842,00 CS ÚRS 2021 01

VV "objemová hmotnost 2000 kg/m3" 4137*2 8 274,000

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4 137,000 11,00 45 507,00 CS ÚRS 2021 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 365 019,60

7 K 181006112
Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 1 245,000 58,00 72 210,00 CS ÚRS 2021 01

8 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 149,400 333,00 49 750,20 CS ÚRS 2021 01
VV "1m3=800kg" (1245*0,15)*0,8 149,400

9 K 181111131
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1 245,000 43,00 53 535,00 CS ÚRS 2021 01

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 5 406,850 24,00 129 764,40 CS ÚRS 2021 01

11 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 
150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 1 245,000 40,00 49 800,00 CS ÚRS 2021 01

12 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 1 245,000 8,00 9 960,00 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 5 893 343,12
13 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 1 869,000 118,00 220 542,00 CS ÚRS 2021 01

VV "pod mostem SO201" 1305,3 1 305,300
VV "terasa" 563,7 563,700
VV Součet 1 869,000

14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 5 178,000 170,00 880 260,00 CS ÚRS 2021 01
VV "pod lanovkou" 3309 3 309,000
VV "pod mostem SO201" 1305,3 1 305,300
VV "terasa" 563,7 563,700
VV Součet 5 178,000

15 K 564851111.R
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, vrstva pod 
ekologickou dlažbu (vodopropustnou) m2 238,000 177,00 42 126,00

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 3 540,600 222,00 786 013,20 CS ÚRS 2021 01
VV "pod lanovkou" 3309 3 309,000
VV "pod betonovým krytem" 231,6 231,600
VV Součet 3 540,600

17 K 564861111.R
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, vrstva pod 
ekologickou dlažbu (vodopropustnou) m2 238,000 231,00 54 978,00

18 K 581121302
Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 120 
mm

m2 231,600 628,00 145 444,80 CS ÚRS 2021 01

19 K 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 561,700 297,00 166 824,90 CS ÚRS 2021 01

20 M 59245021
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm 
přírodní, šedá m2 558,500 271,00 151 353,50 CS ÚRS 2021 01

21 M 59245006
dlažba betonová pro nevidomé reliéfní 
200x200x60mm, barva antracit

m2 3,200 496,00 1 587,20 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
reliéfní betonová dlažba

22 K 596211124
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny B

m2 3,200 31,00 99,20 CS ÚRS 2021 01

23 K 596211212.R
Kladení ekologické (vodopropustné) dlažby 
komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 238,000 318,00 75 684,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Položka zahrnuje:
- ekologická produkt s vodopropustnými a čistícím účinkem 
(vodopropustná betonová dlažba)
- voda se odvádí buď spárou, nebo skrz kámen a čistí se
- ložná vrstva: 2-5mm - vápencová drť
- spárovací materiál: 1-2, 1-3 mm - čedičová drť

24 M 59245.R01
dlažba vodopropustná tvar obdélník betonová 
200x100x80mm šedá m2 238,000 742,00 176 596,00

25 K 596211223
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 
mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 4 604,680 318,00 1 464 288,24 CS ÚRS 2021 01

26 M 59245.R04
dlažba tvar čtvercová betonová pro nevidomé 
200x200x80mm, barva antracit

m2 33,000 556,00 18 348,00

27 M 59245.R02
dlažba pro nevidomé, dlažba s vodící drážkou, 
200x200x80mm 

m2 77,360 556,00 43 012,16

VV 193,4*0,4 77,360

28 M 59245030
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm 
přírodní, šedá m2 3 429,000 366,00 1 255 014,00 CS ÚRS 2021 01

VV "pod lanovkou" 2870 2 870,000
VV "pod mostem SO 201" 559 559,000
VV Součet 3 429,000

29 M 59245.R03
odvodňovací dlažba ze čtyřmi žlábky pro odvedení 
vody

m2 3,320 5 556,00 18 445,92

VV 8,3*0,4 3,320

30 M 59245030.R
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barva 
Melír (30% tmavá)

m2 1 062,000 366,00 388 692,00

VV "pod lanovkou" 356 356,000
VV "pod mostem SO201" 706 706,000
VV Součet 1 062,000

31 K 596211225
Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení 
betonových dlažeb pro pěší tl 80 mm skupiny B m2 80,680 50,00 4 034,00 CS ÚRS 2021 01

VV 77,36+3,32 80,680

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 562 571,00

32 K 912111111
Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm 
zabetonovaného

kus 17,000 113,00 1 921,00 CS ÚRS 2021 01

33 M 74910177 sloupek parkovací pevný Zn základní k zabetonování kus 17,000 1 902,00 32 334,00 CS ÚRS 2021 01

34 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 804,000 352,00 283 008,00 CS ÚRS 2021 01

35 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 804,000 104,00 83 616,00 CS ÚRS 2021 01

36 K 935113211
Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím 
roštem šířky do 200 mm m 83,000 807,00 66 981,00 CS ÚRS 2021 01

37 M 59227R žlab odvodňovací betonový š 150mm m 83,000 1 111,00 92 213,00

P
Poznámka k položce: 
vysokopevnostní kompozit

VV "žlab č. 1" 18 18,000
VV "žlab č. 2" 10 10,000
VV "žlab č. 3" 2,5 2,500
VV "žlab č. 5,6,7" 17,5*3 52,500
VV Součet 83,000

38 M 5624R štěrbinový kryt, pozink/nerez, D400 m 83,000 6 667,00 553 361,00

39 K 936001001
Montáž prvků městské a zahradní architektury 
hmotnosti do 0,1 t

kus 5,000 401,00 2 005,00 CS ÚRS 2021 01

40 M 74910.R03 květináč betonový povrch kus 5,000 8 563,00 42 815,00

P

Poznámka k položce: 
pevná zábrana / dekorace - betonový květináč 
vymývatelný beton, vysoká hmotnost
rozměry: 2000x500x500mm

41 K 936001002
Montáž prvků městské a zahradní architektury 
hmotnosti do 1,5 t

kus 22,000 38 964,00 857 208,00 CS ÚRS 2021 01

42 M 74910.R02 mříže ke stromům bez rámu tvárná litina 3500x3500 kus 11,000 111 556,00 1 227 116,00

43 M 74910.R01 rám pro mříž z oceli kus 11,000 7 778,00 85 558,00

44 K 936124111
Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez 
zabetonování noh

kus 15,000 629,00 9 435,00 CS ÚRS 2021 01

45 M 749R lavička s opěradlem (nekotvená) kus 15,000 15 000,00 225 000,00

D 998 Přesun hmot 817 392,48

46 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 10 217,406 71,00 725 435,83 CS ÚRS 2021 01

47 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 10 217,406 9,00 91 956,65 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 426 022,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 426 022,83 21,00% 1 979 464,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 405 487,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 102 - Parkoviště P1

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 426 022,83

HSV - Práce a dodávky HSV 9 426 022,83

    1 - Zemní práce 1 838 320,25

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 436 180,25

    2 - Zakládání 602 412,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 337 716,00

      33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce 1 337 716,00

    5 - Komunikace pozemní 4 265 972,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 320 062,50

    998 - Přesun hmot 61 540,08

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 102 - Parkoviště P1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 426 022,83

D HSV Práce a dodávky HSV 9 426 022,83

D 1 Zemní práce 1 838 320,25

1 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 2 715,000 137,00 371 955,00 CS ÚRS 2021 01

VV 29,5*70 2 065,000
VV 50*13 650,000
VV Součet 2 715,000

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 365,000 162,00 221 130,00

VV "odkopávky" 2715 2 715,000
VV "násypy" -1350 -1 350,000
VV Součet 1 365,000

3 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 1 350,000 117,00 157 950,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
použití tříděné zeminy z výkopku

VV 30*45 1 350,000

4 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 2 730,000 233,00 636 090,00

VV "objemová hmotnost 2000 kg/m3"1365*2 2 730,000

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 365,000 11,00 15 015,00

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 436 180,25

6 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 4 500,000 24,00 108 000,00 CS ÚRS 2021 01

7 K 180405111
Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech 
výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 537,000 80,00 122 960,00 CS ÚRS 2021 01

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 38,425 107,00 4 111,48 CS ÚRS 2021 01
VV "15-25g na m2" 1537*0,025 38,425

9 K 181006111
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 1 537,000 58,00 89 146,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
položka zahrnuje výplň komůrek plastové vegetační tvárnice substrátem

10 M 103.R substrát pro trávníky VL m3 92,220 767,00 70 732,74 CS ÚRS 2021 01
VV 1537*0,06 92,220

11 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 1 537,000 8,00 12 296,00 CS ÚRS 2021 01

12 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m

m3 23,055 1 111,00 25 614,11 CS ÚRS 2021 01

13 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 23,055 144,00 3 319,92 CS ÚRS 2021 01
VV "10-15l na m2" 1537*0,015 23,055

D 2 Zakládání 602 412,00

14 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 2 953,000 43,00 126 979,00 CS ÚRS 2021 01

15 M 631.R
sítovina 24g/m2, PE textilie prodyšná a propustná pro 
vodu

m2 2 953,000 161,00 475 433,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 337 716,00

D 33 Sloupy a pilíře, rámové konstrukce 1 337 716,00
16 K 327121111 Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t kus 203,000 3 760,00 763 280,00 CS ÚRS 2020 01

VV 81+2+120 203,000

17 M 59339105
zeď opěrná prefabrikovaná pohledová rohová 
500x800x600mm

kus 2,000 3 700,00 7 400,00 CS ÚRS 2020 01

18 M 59339103
zeď opěrná prefabrikovaná pohledová přímá 
500x1200x600mm

kus 120,000 3 000,00 360 000,00 CS ÚRS 2020 01

19 M 59339101
zeď opěrná prefabrikovaná pohledová přímá 
500x800x600mm

kus 81,000 2 556,00 207 036,00 CS ÚRS 2020 01

D 5 Komunikace pozemní 4 265 972,00

20 K 564211111.R Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 2 953,000 60,00 177 180,00

P
Poznámka k položce: 
položka zahrnuje podkladní čistícví vrstvu pod plastovou vegetační 
tvárnici

21 K 564261111.R Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 2 953,000 206,00 608 318,00

SO 102 - Parkoviště P1

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Strana 22 z 452



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
položka obsahuje vegetační dočišťovací vrstvu pod plastovými 
vegetačními tvárnicemi
(směs ornice 40% a štěrku 60%)

22 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 157,000 118,00 18 526,00 CS ÚRS 2021 01

23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 583,000 170,00 99 110,00 CS ÚRS 2021 01
VV "chodník" 157 157,000
VV "asfaltová vozovka" 318+108 426,000
VV Součet 583,000

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 426,000 222,00 94 572,00 CS ÚRS 2021 01

25 K 565166122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m m2 426,000 600,00 255 600,00 CS ÚRS 2021 01

26 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 852,000 16,00 13 632,00 CS ÚRS 2021 01

VV "na vrstvě ACL 16" 426 426,000
VV "na vrstvě ACP 22" 426 426,000
VV Součet 852,000

27 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 426,000 293,00 124 818,00 CS ÚRS 2021 01

28 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 426,000 413,00 175 938,00 CS ÚRS 2021 01

29 K 593532114
Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací se zámkem tl 60mm pl přes 
300m2

m2 2 953,000 116,00 342 548,00 CS ÚRS 2020 01

30 M 56245142 dlažba zatravňovací recyklovaný PE m2 2 953,000 488,00 1 441 064,00
VV "výpň komůrek - betonová kostka" 1416 1 416,000
VV "výplň komůrek - zatravnění" 1537 1 537,000
VV Součet 2 953,000

31 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A

m2 19,500 29,00 565,50 CS ÚRS 2021 01

32 K 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 157,000 297,00 46 629,00 CS ÚRS 2021 01

33 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 19,500 496,00 9 672,00 CS ÚRS 2021 01

34 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 137,500 245,00 33 687,50 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha dlážděná" 157 157,000
VV "reliéfní dlažba" -1*(5,5+2+12) -19,500
VV Součet 137,500

35 K 596.R
Kladení dlažby pozemních komunikací do vegetačních 
tvárnice bez lože m2 1 416,000 311,00 440 376,00

P
Poznámka k položce: 
položka zahrnuje vyplnění komůrek plastové vegetační tvárnice 
betonovou kostkou 74x74x48

36 M 59245016 dlažební kostka beton 74x74x48 m2 1 416,000 271,00 383 736,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 320 062,50

37 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 47,000 389,00 18 283,00 CS ÚRS 2021 01

38 M 55342R zábradlí Pz  výšky 1,1m m 47,000 1 167,00 54 849,00

39 K 9121111.R
Montáž parkovacího dorazu přichyceného šrouby dl. 
do 1,0 m

kus 230,000 444,00 102 120,00

40 M 74910.R Parkovací doraz kus 230,000 3 444,00 792 120,00

P

Poznámka k položce: 
tvrdá pryž, oranžová reflexní fólie, montování pomocí kortvících šroubů 
a hmoždinek
100x550x150mm

41 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 698,500 352,00 245 872,00 CS ÚRS 2021 01

42 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 698,500 137,00 95 694,50 CS ÚRS 2021 01
VV 131+157+29+6,5+16+28+201+130 698,500

43 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 27,000 294,00 7 938,00 CS ÚRS 2021 01

44 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 27,000 118,00 3 186,00 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 61 540,08

45 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 769,251 71,00 54 616,82 CS ÚRS 2021 01

46 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 769,251 9,00 6 923,26 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 247 945,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 247 945,32 21,00% 52 068,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 300 013,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 103a - Plocha stanice lanové dráhy Lipová

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 247 945,32

HSV - Práce a dodávky HSV 247 945,32

    5 - Komunikace pozemní 228 865,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 447,40

    998 - Přesun hmot 4 632,72

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 103a - Plocha stanice lanové dráhy Lipová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 247 945,32

D HSV Práce a dodávky HSV 247 945,32

D 5 Komunikace pozemní 228 865,20

1 K 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 212,700 318,00 67 638,60 CS ÚRS 2021 01

2 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 212,700 366,00 77 848,20 CS ÚRS 2021 01

3 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 212,700 222,00 47 219,40 CS ÚRS 2021 01

4 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 212,700 170,00 36 159,00 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 447,40

5 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 36,300 294,00 10 672,20 CS ÚRS 2021 01

6 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 36,300 104,00 3 775,20 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 4 632,72

7 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 57,909 71,00 4 111,54 CS ÚRS 2021 01

8 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 57,909 9,00 521,18 CS ÚRS 2021 01

SO 103a - Plocha stanice lanové dráhy Lipová

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 690 998,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 690 998,48 21,00% 5 605 109,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 296 108,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 103b - Plocha P2

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 690 998,48

HSV - Práce a dodávky HSV 26 690 998,48

    1 - Zemní práce 15 360 704,60

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 221 794,60

    2 - Zakládání 1 812 540,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 533 870,00

      32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 533 870,00

    5 - Komunikace pozemní 8 589 602,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 261 441,00

    998 - Přesun hmot 132 840,88

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 103b - Plocha P2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 690 998,48

D HSV Práce a dodávky HSV 26 690 998,48

D 1 Zemní práce 15 360 704,60

1 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 18 220,500 137,00 2 496 208,50 CS ÚRS 2021 01

VV 57*48 2 736,000
VV 48*124 5 952,000
VV 61,5*155 9 532,500
VV Součet 18 220,500

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 18 220,500 162,00 2 951 721,00

3 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 36 441,000 233,00 8 490 753,00

VV "objemová hmotnost 2000 kg/m3" 18220,5*2 36 441,000

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 18 202,500 11,00 200 227,50

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 221 794,60

5 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 10 200,000 24,00 244 800,00 CS ÚRS 2021 01

6 K 183211211.R Výplň vegetační tvárnice štěrkem m2 8 885,000 70,00 621 950,00

7 M 583.R štěrkodrť frakce 4/22 t 799,650 444,00 355 044,60
VV "1,5t na m3" 1,5*(8885*0,06) 799,650

D 2 Zakládání 1 812 540,00

8 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 8 885,000 43,00 382 055,00 CS ÚRS 2021 01

9 M 631.R
sítovina 24g/m2, PE textilie prodyšná a propustná pro 
vodu

m2 8 885,000 161,00 1 430 485,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 533 870,00

D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 533 870,00
10 K 327121111 Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t kus 95,000 3 760,00 357 200,00 CS ÚRS 2020 01

11 M 59339100
zeď opěrná prefabrikovaná pohledová přímá 
500x600x600mm

kus 93,000 1 844,00 171 492,00 CS ÚRS 2021 01

12 M 59339104
zeď opěrná prefabrikovaná pohledová rohová 
500x600x600mm

kus 2,000 2 589,00 5 178,00 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 8 589 602,00

13 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 8 885,000 61,00 541 985,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
položka zahrnuje podkladní čistícví vrstvu pod plastovou vegetační 
tvárnici

14 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 8 885,000 209,00 1 856 965,00 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce: 
položka obsahuje vegetační dočišťovací vrstvu pod plastovými 
vegetačními tvárnicemi
(směs ornice 40% a štěrku 60%)

15 K 593532114
Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací se zámkem tl 60mm pl přes 
300m2

m2 8 885,000 116,00 1 030 660,00 CS ÚRS 2020 01

16 M 56245142 dlažba zatravňovací recyklovaný PE m2 8 885,000 488,00 4 335 880,00

17 K 596.R
Kladení dlažby pozemních komunikací do vegetačních 
tvárnice bez lože m2 1 416,000 311,00 440 376,00

P
Poznámka k položce: 
položka zahrnuje vyplnění komůrek plastové vegetační tvárnice 
betonovou kostkou 74x74x48

18 M 59245016 dlažební kostka beton 74x74x48 m2 1 416,000 271,00 383 736,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 261 441,00

19 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 42,000 389,00 16 338,00 CS ÚRS 2021 01

20 M 55342R zábradlí Pz  výšky 1,1m m 42,000 1 167,00 49 014,00

21 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 401,000 352,00 141 152,00 CS ÚRS 2021 01

22 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 401,000 137,00 54 937,00 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 132 840,88

SO 103b - Plocha P2

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 660,511 71,00 117 896,28 CS ÚRS 2021 01

24 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 1 660,511 9,00 14 944,60 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 910 007,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 910 007,56 21,00% 2 081 101,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 991 109,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 104 - Parkoviště P3 - BUS, TAXI, MSKP

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 910 007,56

HSV - Práce a dodávky HSV 9 910 007,56

    1 - Zemní práce 2 432 507,21

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 133 392,00

    5 - Komunikace pozemní 5 909 350,50

    8 - Trubní vedení 94 970,69

      89 - Ostatní konstrukce 39 608,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 948 218,60

    998 - Přesun hmot 524 960,56

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 104 - Parkoviště P3 - BUS, TAXI, MSKP

Strana 32 z 452



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 910 007,56

D HSV Práce a dodávky HSV 9 910 007,56

D 1 Zemní práce 2 432 507,21

1 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 394,800 137,00 54 087,60 CS ÚRS 2021 01

VV 394,8 394,800

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 394,800 162,00 63 957,60

3 K 171152112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných m3 3 045,470 69,00 210 137,43 CS ÚRS 2021 01

4 M 583R zemina tříděná, vhodná do násypu dle ČSN 73 6133 t 6 090,940 278,00 1 693 281,32

VV "objem. hmotnost 2000 kg/m3"
VV 3045,47*2 6 090,940

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 789,600 233,00 183 976,80

VV "objemová hmotnost 2000 kg/m3"394,8*2 789,600

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 394,800 11,00 4 342,80

7 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 72,900 554,00 40 386,60 CS ÚRS 2020 01

VV 48,6*1,5 72,900

8 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 131,220 373,00 48 945,06 CS ÚRS 2020 01
VV "objemová hmotnost" 1,8t/m3
VV 48,6*1,5*1,8 131,220

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 133 392,00

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 5 558,000 24,00 133 392,00 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 5 909 350,50
10 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 247,000 118,00 29 146,00 CS ÚRS 2021 01

11 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3 511,000 170,00 596 870,00 CS ÚRS 2021 01
VV "chodník" 247 247,000
VV "asfaltová vozovka" 3264 3 264,000
VV Součet 3 511,000

12 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 3 264,000 222,00 724 608,00 CS ÚRS 2021 01

13 K 565166122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m m2 3 264,000 600,00 1 958 400,00 CS ÚRS 2021 01

14 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 9 792,000 16,00 156 672,00 CS ÚRS 2021 01

VV "na vrstvě ŠCM" 3264 3 264,000
VV "na vrstvě ACP 22+" 3264 3 264,000
VV "na vrstvě ACL 16+" 3264 3 264,000
VV Součet 9 792,000

15 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3 264,000 293,00 956 352,00 CS ÚRS 2021 01

16 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3 264,000 413,00 1 348 032,00 CS ÚRS 2021 01

17 K 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 247,000 297,00 73 359,00 CS ÚRS 2021 01

18 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 21,500 496,00 10 664,00 CS ÚRS 2021 01

19 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 225,500 245,00 55 247,50 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha dlažby" 159+57+14+17 247,000
VV "dlažba pro nevidomé" -1*(7+6+1,5+1,5+3+2,5) -21,500
VV Součet 225,500

D 8 Trubní vedení 94 970,69

20 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 150

m 48,600 170,00 8 262,00 CS ÚRS 2019 01

21 M 28617031
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150 SN 
12

m 51,030 923,00 47 100,69 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 
žlaby 1.1, 1.2, 4.1, 4.2 jsou zaústěny přes čelo žlabu hned do retenční 
rýhy pro stromy

VV "UV3, UV4, UV5, UV6" 13,2+1,2+11+11,2 36,600
VV "štěrbinové žlaby" 4,2+6+1,8 12,000
VV Součet 48,600
VV 48,6 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 51,030

SO 104 - Parkoviště P3 - BUS, TAXI, MSKP

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 89 Ostatní konstrukce 39 608,00

22 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 4,000 1 570,00 6 280,00 CS ÚRS 2021 01

23 M 59223823 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 4,000 1 039,00 4 156,00 CS ÚRS 2021 01

24 M 59223824
vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s 
výtokem (bez vložky) kus 4,000 1 012,00 4 048,00 CS ÚRS 2021 01

25 M 59223826 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 4,000 769,00 3 076,00 CS ÚRS 2021 01

26 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 4,000 502,00 2 008,00 CS ÚRS 2021 01

27 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 4,000 323,00 1 292,00 CS ÚRS 2021 01

28 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 1 300,00 5 200,00 CS ÚRS 2021 01

29 M 562410.R Vtoková mříž 500x500 litinová s rámem kus 4,000 2 778,00 11 112,00

30 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 4,000 609,00 2 436,00 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 948 218,60

31 K 912111111
Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm 
zabetonovaného

kus 4,000 113,00 452,00 CS ÚRS 2020 01

32 M 749104.R sloupek zahrazovací pozink. kus 4,000 1 902,00 7 608,00

33 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 593,000 352,00 208 736,00 CS ÚRS 2021 01

34 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 593,000 137,00 81 241,00 CS ÚRS 2021 01
VV 96+93+193+14+17+163+17 593,000

35 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 99,000 294,00 29 106,00 CS ÚRS 2021 01

36 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 99,000 118,00 11 682,00 CS ÚRS 2021 01
VV 53+2,5+4+4+2,5+3*11 99,000

37 K 935114121
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab š. 400 mm bez 
vnitřního spádu se základem m 98,480 1 877,00 184 846,96 CS ÚRS 2020 01

VV 45+10,24+43,24 98,480

38 M 59221667
záslepka pero pro štěrbinovou troubu 
450x500x120mm

kus 6,000 321,00 1 926,00 CS ÚRS 2020 01

39 M 59221645
vpusťový komplet základní (pero,drážka) betonový 
400/450x500x1000mm

kus 3,000 6 683,00 20 049,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 
včetně mříže, šachetního dna, skruží, přechodový kónus, kalového koše

40 M 59221647
čistící kus základní (pero,drážka) betonový 
400/450x500x1000mm

kus 5,000 1 723,00 8 615,00 CS ÚRS 2020 01

41 M 59228429.r
žlab štěrbinový betonový s přerušovanou štěrbinou š. 
400mm

m 89,760 4 389,00 393 956,64

VV "Žlab 1, 10ksx4m + 1,76m" 41,76 41,760
VV "Žlab 2, 2ksx4m" 8 8,000
VV "Žlab3, 10ksx4m" 40 40,000
VV Součet 89,760

D 998 Přesun hmot 524 960,56

42 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 6 562,007 71,00 465 902,50 CS ÚRS 2021 01

43 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 6 562,007 9,00 59 058,06 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 308 744,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 308 744,92 21,00% 64 836,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 373 581,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 104.1 - Sjezd, chodník k parkovišti P3 SO104

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 308 744,92

HSV - Práce a dodávky HSV 308 744,92

    5 - Komunikace pozemní 263 101,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 600,00

    998 - Přesun hmot 4 043,92

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 104.1 - Sjezd, chodník k parkovišti P3 SO104
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 308 744,92

D HSV Práce a dodávky HSV 308 744,92

D 5 Komunikace pozemní 263 101,00
1 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 126,000 118,00 14 868,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 126,000 170,00 21 420,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 80,000 222,00 17 760,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 565166122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m m2 80,000 600,00 48 000,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 565211111
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 
maltou ŠCM tl 150 mm m2 80,000 371,00 29 680,00 CS ÚRS 2020 01

6 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 240,000 16,00 3 840,00 CS ÚRS 2020 01

VV "na vrstvě ŠCM" 80 80,000
VV "na vrstvě ACP 22+" 80 80,000
VV "na vrstvě ACL 16+" 80 80,000
VV Součet 240,000

7 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 80,000 293,00 23 440,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 80,000 413,00 33 040,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 126,000 297,00 37 422,00 CS ÚRS 2021 01

10 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 11,000 496,00 5 456,00

11 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 115,000 245,00 28 175,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dlžděná plocha" 61+61 122,000
VV "dlažba pro nevidomé" -1*(2+1,5+2+1,5) -7,000
VV Součet 115,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 600,00

12 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 48,000 352,00 16 896,00

13 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 48,000 137,00 6 576,00 CS ÚRS 2020 01
VV 24+24 48,000

14 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 44,000 294,00 12 936,00 CS ÚRS 2020 01

15 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 44,000 118,00 5 192,00 CS ÚRS 2020 01
VV 22+22 44,000

D 998 Přesun hmot 4 043,92

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 50,549 71,00 3 588,98 CS ÚRS 2021 01

17 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 50,549 9,00 454,94 CS ÚRS 2021 01

SO 104.1 - Sjezd, chodník k parkovišti P3 SO104

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 623 351,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 623 351,60 21,00% 130 903,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 754 255,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 104b - Zapravení plochy BVV

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 623 351,60

HSV - Práce a dodávky HSV 623 351,60

    1 - Zemní práce 160 186,80

    5 - Komunikace pozemní 463 164,80

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 104b - Zapravení plochy BVV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 623 351,60

D HSV Práce a dodávky HSV 623 351,60

D 1 Zemní práce 160 186,80

1 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 170,550 137,00 23 365,35 CS ÚRS 2021 01

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 170,550 162,00 27 629,10 CS ÚRS 2021 01

3 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 341,100 233,00 79 476,30

VV "objemová hmotnost 2000 kg/m3" 170,55*2 341,100

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 170,550 11,00 1 876,05 CS ÚRS 2021 01

5 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 1 160,000 24,00 27 840,00 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 463 164,80
6 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 137,000 170,00 193 290,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
ŠDa 0/32 GE

7 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 160,000 222,00 257 520,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
ŠDb 0/63 GE

8 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 13,400 366,00 4 904,40 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce: 
dosypávka krajnice 100% PS
materiál podmínečně vhodný dle ČSN 73 6133

9 M 583R
zemina tříděná, podmínečně vhodná do násypu dle 
ČSN 73 6133 t 26,800 278,00 7 450,40

VV "objem. hmotnost 2000 kg/m3"
VV 13,4*2 26,800

SO 104b - Zapravení plochy BVV

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 576 675,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 576 675,34 21,00% 121 101,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 697 777,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 101.1 - Sjezd, chodník na komunikaci SO101

HOCHTIEF CZ a. s.

Strana 41 z 452



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 576 675,34

HSV - Práce a dodávky HSV 576 675,34

    5 - Komunikace pozemní 563 472,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 669,50

    998 - Přesun hmot 2 533,84

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 101.1 - Sjezd, chodník na komunikaci SO101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 576 675,34

D HSV Práce a dodávky HSV 576 675,34

D 5 Komunikace pozemní 563 472,00
1 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 119,000 118,00 14 042,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 119,000 170,00 20 230,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 237,000 222,00 52 614,00 CS ÚRS 2021 01

4 K 565166122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m m2 237,000 600,00 142 200,00 CS ÚRS 2021 01

5 K 565211111
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 
maltou ŠCM tl 150 mm m2 237,000 371,00 87 927,00 CS ÚRS 2021 01

6 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 711,000 16,00 11 376,00 CS ÚRS 2021 01

VV "na vrstvě ŠCM" 237 237,000
VV "na vrstvě ACP 22+" 237 237,000
VV "na vrstvě ACL 16+" 237 237,000
VV Součet 711,000

7 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 237,000 293,00 69 441,00 CS ÚRS 2021 01

8 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 237,000 413,00 97 881,00 CS ÚRS 2021 01

9 K 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 119,000 297,00 35 343,00 CS ÚRS 2021 01

10 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 13,000 496,00 6 448,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4,5+2+2+4,5 13,000

11 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 106,000 245,00 25 970,00 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 669,50

12 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 15,500 352,00 5 456,00 CS ÚRS 2021 01

13 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 15,500 137,00 2 123,50 CS ÚRS 2021 01
VV 7,5+8 15,500

14 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 7,500 294,00 2 205,00 CS ÚRS 2021 01

15 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 7,500 118,00 885,00 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 2 533,84

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 31,673 71,00 2 248,78 CS ÚRS 2021 01

17 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 31,673 9,00 285,06 CS ÚRS 2021 01

SO 101.1 - Sjezd, chodník na komunikaci SO101

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 876 030,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 52 876 030,34 21,00% 11 103 966,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 979 996,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 105 - Plocha MSKP

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 876 030,34

HSV - Práce a dodávky HSV 52 876 030,34

    1 - Zemní práce 17 154 560,00

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 338 640,00

    4 - Vodorovné konstrukce 75 631,00

      43 - Schodišťové konstrukce a rampy 75 631,00

    5 - Komunikace pozemní 14 516 996,20

    8 - Trubní vedení 57 344,90

      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 958 210,00

    998 - Přesun hmot 113 288,24

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 105 - Plocha MSKP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 876 030,34

D HSV Práce a dodávky HSV 52 876 030,34

D 1 Zemní práce 17 154 560,00

1 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 21 670,000 137,00 2 968 790,00 CS ÚRS 2021 01

VV 5100*3 15 300,000
VV 9100*0,7 6 370,000
VV Součet 21 670,000

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 21 670,000 162,00 3 510 540,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 43 340,000 233,00 10 098 220,00

VV "objemová hmotnost 2000 kg/m3" 21670*2 43 340,000

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 21 670,000 11,00 238 370,00 CS ÚRS 2021 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 338 640,00

5 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 14 110,000 24,00 338 640,00 CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 75 631,00

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 75 631,00

6 K 434141213.R
Schodišťový stupeň pórobetonový základní v 150 mm, 
délky 1000mm, uložení do maltového lože kus 53,000 444,00 23 532,00

7 M 59373802
stupeň pórobetonový schodišťový š 300 v 150 dl 
1000mm

kus 53,000 983,00 52 099,00 CS ÚRS 2020 01

D 5 Komunikace pozemní 14 516 996,20

8 K 564851111.R
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, vrstva pod 
ekologickou dlažbu (vodopropustnou) m2 1 976,000 177,00 349 752,00

9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 9 545,000 222,00 2 118 990,00 CS ÚRS 2021 01

10 K 564861111.R
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, vrstva pod 
ekologickou dlažbu (vodopropustnou) m2 1 976,000 231,00 456 456,00

11 K 581141212
Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 
mm

m2 9 545,000 867,00 8 275 515,00 CS ÚRS 2021 01

12 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A

m2 46,000 29,00 1 334,00 CS ÚRS 2020 01

13 K 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 1 775,600 297,00 527 353,20 CS ÚRS 2021 01

14 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 46,000 496,00 22 816,00

VV 27+2+2+13+2 46,000

15 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 1 729,600 245,00 423 752,00 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha dlážděná" 1150+299+333 1 782,000
VV "reliéfní dlažba" -46 -46,000
VV "dlažba drážkovaná pro nevidomé" -0,4*(5,5+10,5) -6,400
VV Součet 1 729,600

16 K 596211212.R
Kladení ekologické (vodopropustné) dlažby 
komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 1 976,000 318,00 628 368,00

P

Poznámka k položce: 
Položka zahrnuje:
- ekologická produkt s vodopropustnými a čistícím účinkem 
(vodopropustná betonová dlažba)
- voda se odvádí buď spárou, nebo skrz kámen a čistí se
- ložná vrstva: 2-5mm - vápencová drť
- spárovací materiál: 1-2, 1-3 mm - čedičová drť

17 M 59245.R01
dlažba vodopropustná tvar obdélník betonová 
200x100x80mm šedá m2 1 976,000 742,00 1 466 192,00

VV 955+1021 1 976,000

18 K 596211223
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 
mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 282,000 318,00 89 676,00 CS ÚRS 2021 01

19 M 59245.R02
dlažba pro nevidomé, dlažba s vodící drážkou, 
200x200x80mm 

m2 282,000 556,00 156 792,00

VV 0,4*(107+133+38+73+79+80+83+39+39+29+5) 282,000

D 8 Trubní vedení 57 344,90

20 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 150

m 37,000 170,00 6 290,00 CS ÚRS 2019 01

21 M 28617031
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150 SN 
12

m 39,900 923,00 36 827,70 CS ÚRS 2019 01

SO 105 - Plocha MSKP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
žlaby 1.1, 1.2, 4.1, 4.2 jsou zaústěny přes čelo žlabu hned do retenční 
rýhy pro stromy

VV "žlab 1.1 a žlab 1.2" 2,5+0,5 3,000
VV "žlab 2.1 a žlab 2.2" 14,5 14,500
VV "žlab 3.1 a žlab 3.2" 18,5 18,500
VV "žlab 4.1 a žlab 4.2" 0,5+0,5 1,000
VV "liniový žlab M04" 0,5+0,5 1,000
VV Součet 38,000
VV 38 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 39,900

22 M 58932941 beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/16 m3 3,800 3 744,00 14 227,20 CS ÚRS 2021 01
VV "obetonování přípojky a lože pro přípojku" 38*0,1 3,800

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 958 210,00

23 K 27932.R
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37 bez výztuže m3 10,800 3 770,00 40 716,00

P

Poznámka k položce: 
Betonová zeďpro vyrovnání výškových rozdílu dvou pochůzích povrchů 
cca 70cm
Položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zídky, včetně bednění, a lehkjé výztuže
- pohledový beton

VV (15+15)*0,3*1,2 10,800

24 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 33,000 389,00 12 837,00 CS ÚRS 2021 01

VV 15+18 33,000

25 M 55342R zábradlí Pz  výšky 1,1m m 33,000 1 167,00 38 511,00

26 K 912111111
Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm 
zabetonovaného

kus 29,000 113,00 3 277,00 CS ÚRS 2020 01

27 M 749104.R sloupek zahrazovací pozink. kus 29,000 1 902,00 55 158,00

28 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 949,000 294,00 279 006,00 CS ÚRS 2021 01

29 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 949,000 118,00 111 982,00 CS ÚRS 2021 01
VV 9*8+17*21+4*21+4*21+16*17,5+9*8 949,000

30 K 935113212
Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím 
roštem šířky přes 200 mm m 158,000 807,00 127 506,00 CS ÚRS 2021 01

VV "M07+M08+M04" 53+73,50+31,50 158,000

31 M 562410.R1 rošt D400 litina pro žlab š. 100mm m 31,500 844,00 26 586,00

32 M 562410.R2 rošt D400 litina pro žlab š. 100mm m 126,500 844,00 106 766,00

33 M 592284.R žlab betonový šířky 100mm m 126,500 1 389,00 175 708,50
VV "Žlab M 08" 53 53,000
VV "Žlab M07" 73,50 73,500
VV Součet 126,500

34 M 592270.R žlab betonový šířky 100mm m 31,500 1 389,00 43 753,50
VV "Žlab M04" 31,50 31,500

35 K 935932418
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 
150 mm s roštem můstkovým z litiny m 99,000 1 149,00 113 751,00 CS ÚRS 2021 01

36 M 56241021 žlab PE vyztužený skelnými vlákny š. 150mm m 99,000 1 111,00 109 989,00 CS ÚRS 2021 01
VV "žlab 1.1 + žlab 1.2" 22+2,5 24,500
VV "žlab 2.1 + žlab 2.2" 14,5+14,5 29,000
VV "žlab 3.1 + žlab 3.2" 18,5+14,5 33,000
VV "žlab 4.1 + žlab 4.2" 10,5+2,0 12,500
VV Součet 99,000

37 M 5624.R štěrbinový kryt, pozink/nerez, D400 m 99,000 6 667,00 660 033,00

38 K 936001002
Montáž prvků městské a zahradní architektury 
hmotnosti do 1,5 t

kus 67,000 38 964,00 2 610 588,00

VV 18+49 67,000

39 M 74910.R03 rám pro mříž z oceli 2000x2000 kus 18,000 40 889,00 736 002,00

40 M 74910.R04 mříže ke stromům bez rámu ocel. rošt 2000x2000 kus 18,000 7 111,00 127 998,00

41 M 74910.R02 mříže ke stromům bez rámu ocel. rošt 3500x7000 kus 49,000 223 111,00 10 932 439,00

42 M 74910.R01 rám pro mříž z oceli 3500x7000 kus 49,000 15 556,00 762 244,00

43 K 936104213R Odpadkový koš - kompletní dodávka a montáž kus 32,000 18 910,00 605 120,00 CS ÚRS 2021 02

44 K 936124111
Lavička jednostranná - nerez - kompletní dodávka a 
montáž kus 59,000 629,00 37 111,00 CS ÚRS 2021 02

45 K 936124112R Lavička dvojitá - nerez - kompletní dodávka a montáž kus 42,000 63 348,00 2 660 616,00

46 K 936174311R Stojan na kola - kompletní dodávka a montáž kus 48,000 12 094,00 580 512,00

D 998 Přesun hmot 113 288,24

47 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 416,103 71,00 100 543,31 CS ÚRS 2021 01

48 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 1 416,103 9,00 12 744,93 CS ÚRS 2021 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 551 195,01

HSV - Práce a dodávky HSV 1 551 195,01

    1 - Zemní práce 211 764,80

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 104 133,60

    2 - Zakládání 154 505,00

      21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 154 505,00

    5 - Komunikace pozemní 999 708,80

    8 - Trubní vedení 20 179,33

      89 - Ostatní konstrukce 9 902,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 152 299,00

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 0,00

    998 - Přesun hmot 12 738,08
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 551 195,01

D HSV Práce a dodávky HSV 1 551 195,01

D 1 Zemní práce 211 764,80

1 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 138,700 137,00 19 001,90 CS ÚRS 2021 01

VV 1,9*73 138,700

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 138,700 162,00 22 469,40

3 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 277,400 233,00 64 634,20

VV "objemová hmotnost 2000 kg/m3" 138,7*2 277,400

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 138,700 11,00 1 525,70

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 104 133,60

5 K 181006112
Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 435,000 58,00 25 230,00 CS ÚRS 2021 01

6 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 52,200 333,00 17 382,60 CS ÚRS 2021 01
VV "1m3=800kg" (435*0,15)*0,8 52,200

7 K 181111131
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 435,000 43,00 18 705,00 CS ÚRS 2021 01

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 914,000 24,00 21 936,00 CS ÚRS 2021 01

9 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 
150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 435,000 40,00 17 400,00 CS ÚRS 2021 01

10 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 435,000 8,00 3 480,00 CS ÚRS 2021 01

D 2 Zakládání 154 505,00

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 154 505,00

11 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 19,550 1 300,00 25 415,00 CS ÚRS 2021 01

VV 85*0,23 19,550

12 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v 
rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 1,000 44,00 44,00 CS ÚRS 2021 01

13 M 69311198
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2 m2 1,000 16,00 16,00 CS ÚRS 2021 01

14 K 212752601
Trativod z drenážních trubek korugovaných PP SN 16 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 85,000 880,00 74 800,00 CS ÚRS 2021 01

15 M 28613227
trubka drenážní korugovaná PP SN 16 perforace 220° 
pro liniové stavby DN 150

m 85,000 638,00 54 230,00 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 999 708,80
16 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 2,500 118,00 295,00 CS ÚRS 2021 01

17 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 790,500 170,00 304 385,00 CS ÚRS 2021 01
VV "chodník" 2,5 2,500
VV "asfaltová vozovka" 894+894 1 788,000
VV Součet 1 790,500

18 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 894,000 467,00 417 498,00 CS ÚRS 2021 01

19 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 894,000 293,00 261 942,00 CS ÚRS 2021 01

20 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 894,000 16,00 14 304,00 CS ÚRS 2021 01

VV "na vrstvě ACP 16" 894 894,000

21 K 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 2,000 297,00 594,00 CS ÚRS 2021 01

22 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 0,800 496,00 396,80 CS ÚRS 2021 01

23 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 1,200 245,00 294,00 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 20 179,33

24 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 150

m 48,600 170,00 8 262,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 M 28617031
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150 SN 
12

m 1,575 923,00 1 453,73 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce: 
žlaby 1.1, 1.2, 4.1, 4.2 jsou zaústěny přes čelo žlabu hned do retenční 
rýhy pro stromy

VV "UV" 1,5 1,500
VV 1,5 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 1,575

26 M 58932941 beton C 25/30 XF3 m3 0,150 3 744,00 561,60 CS ÚRS 2020 01
VV "obetonování přípojky a lože pro přípojku" 1,5*0,1 0,150

D 89 Ostatní konstrukce 9 902,00

27 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 1,000 1 570,00 1 570,00 CS ÚRS 2021 01

28 M 59223823 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 1,000 1 039,00 1 039,00 CS ÚRS 2021 01

29 M 59223824
vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s 
výtokem (bez vložky) kus 1,000 1 012,00 1 012,00 CS ÚRS 2021 01

30 M 59223826 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 1,000 769,00 769,00 CS ÚRS 2021 01

31 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 1,000 502,00 502,00 CS ÚRS 2021 01

32 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 1,000 323,00 323,00 CS ÚRS 2021 01

33 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 300,00 1 300,00 CS ÚRS 2021 01

34 M 562410.R Vtoková mříž 500x500 litinová s rámem kus 1,000 2 778,00 2 778,00

35 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 1,000 609,00 609,00 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 152 299,00

36 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 278,000 352,00 97 856,00 CS ÚRS 2021 01

37 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 278,000 137,00 38 086,00 CS ÚRS 2021 01
VV 179+1,1+1,1+1,4+1,4+94 278,000

38 K 935113212
Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím 
roštem šířky přes 200 mm m 5,500 807,00 4 438,50 CS ÚRS 2021 01

39 M 56241.R rošt můstkový D400 litina pro žlab š 100mm m 5,500 778,00 4 279,00

40 M 59227.R žlab betonový š. 100 m 5,500 1 389,00 7 639,50

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 0,00

D 998 Přesun hmot 12 738,08

41 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 159,226 71,00 11 305,05 CS ÚRS 2021 01

42 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 159,226 9,00 1 433,03 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 421,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 104 421,98 21,00% 21 928,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 350,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 106.1 - Sjezd, chodník k SO106

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 104 421,98

HSV - Práce a dodávky HSV 104 421,98

    5 - Komunikace pozemní 92 932,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 669,50

    998 - Přesun hmot 820,48

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 106.1 - Sjezd, chodník k SO106
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 421,98

D HSV Práce a dodávky HSV 104 421,98

D 5 Komunikace pozemní 92 932,00
1 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 19,500 118,00 2 301,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 19,500 170,00 3 315,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 38,000 222,00 8 436,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 565166122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m m2 38,000 600,00 22 800,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 565211111
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 
maltou ŠCM tl 150 mm m2 38,000 371,00 14 098,00 CS ÚRS 2020 01

6 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 114,000 16,00 1 824,00 CS ÚRS 2020 01

VV "na vrstvě ŠCM" 38 38,000
VV "na vrstvě ACP 22+" 38 38,000
VV "na vrstvě ACL 16+" 38 38,000
VV Součet 114,000

7 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 38,000 293,00 11 134,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 38,000 413,00 15 694,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 19,500 297,00 5 791,50 CS ÚRS 2021 01

10 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 11,000 496,00 5 456,00

11 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 8,500 245,00 2 082,50 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 669,50

12 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 15,500 352,00 5 456,00

13 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 15,500 137,00 2 123,50 CS ÚRS 2020 01
VV 7,5+8 15,500

14 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 7,500 294,00 2 205,00 CS ÚRS 2020 01

15 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 7,500 118,00 885,00 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 820,48

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 10,256 71,00 728,18 CS ÚRS 2021 01

17 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 10,256 9,00 92,30 CS ÚRS 2021 01

SO 106.1 - Sjezd, chodník k SO106

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 643 923,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 643 923,63 21,00% 345 223,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 989 147,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 110 - Úprava vnitrareálové komunikace BVV

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 643 923,63

HSV - Práce a dodávky HSV 1 643 923,63

    1 - Zemní práce 215 470,07

    2 - Zakládání 51 429,00

    5 - Komunikace pozemní 1 178 915,10

    8 - Trubní vedení 62 912,00

      89 - Ostatní konstrukce 62 912,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 936,00

    997 - Přesun sutě 286,65

    998 - Přesun hmot 18 974,81

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 110 - Úprava vnitrareálové komunikace BVV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 643 923,63

D HSV Práce a dodávky HSV 1 643 923,63

D 1 Zemní práce 215 470,07

1 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 215,900 137,00 29 578,30 CS ÚRS 2021 01

2 K 1299R
Bourání UV z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně ks 3,000 2 778,00 8 334,00

P

Poznámka k položce: 
Položka obsahuje:
1) bourání UV z betonových skruží popř jejich obetonování (přepoklad 
150kg včetně obetonování)
2) složení suti na okraj výkopové jámy
3) zásyp jámy vhodným materiál (včetně materiálu)
4)ocelový poklop odvoz na šrotiště vč. poplatku

Položka neobsahuje:
1) naložení a odvoz na skládku vč. poplatku je vykázano samostatně

3 K 132151102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 
strojně

m3 21,390 414,00 8 855,46 CS ÚRS 2021 01

VV "hloubení drenážní rýhy" 93*0,23 21,390

4 K 133153101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 v 
omezeném prostoru

m3 1,000 811,00 811,00 CS ÚRS 2021 01

VV "jámy pro drenážní šachty" 2*1*1*0,5 1,000

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 238,290 162,00 38 602,98 CS ÚRS 2021 01

VV "hloubení rýh" 21,39 21,390
VV "hloubení šachet" 1 1,000
VV "odkopávky pro komunikace" 215,9 215,900
VV Součet 238,290

6 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 476,580 233,00 111 043,14 CS ÚRS 2021 01

VV "objemová hmotnost 2000 kg/m3" 238,29*2 476,580

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 238,290 11,00 2 621,19 CS ÚRS 2021 01

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 651,000 24,00 15 624,00 CS ÚRS 2021 01

D 2 Zakládání 51 429,00

9 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 15,810 1 300,00 20 553,00 CS ÚRS 2021 01

VV 93*0,17 15,810

10 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v 
rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 186,000 44,00 8 184,00 CS ÚRS 2021 01

11 M 69311020
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 130g/m2 m2 186,000 19,00 3 534,00 CS ÚRS 2021 01

VV 93*2 186,000

12 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 4,650 1 180,00 5 487,00 CS ÚRS 2021 01
VV 93*0,5*0,1 4,650

13 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
160 mm bez lože m 93,000 147,00 13 671,00 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 1 178 915,10

14 K 564732111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 303,000 173,00 52 419,00 CS ÚRS 2021 01

15 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 735,000 170,00 124 950,00 CS ÚRS 2021 01

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 651,000 222,00 144 522,00 CS ÚRS 2021 01

17 K 565166102
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m m2 534,350 700,00 374 045,00 CS ÚRS 2021 01

18 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 79,900 366,00 29 243,40 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce: 
dosypávka krajnice 100% PS
materiál podmínečně vhodný dle ČSN 73 6133

19 M 583R
zemina tříděná, podmínečně vhodná do násypu dle 
ČSN 73 6133 t 159,800 278,00 44 424,40

VV "objem. hmotnost 2000 kg/m3"
VV 79,9*2 159,800

SO 110 - Úprava vnitrareálové komunikace BVV

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 1 603,000 16,00 25 648,00 CS ÚRS 2021 01

21 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 534,350 298,00 159 236,30 CS ÚRS 2021 01

22 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 534,350 420,00 224 427,00 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 62 912,00

D 89 Ostatní konstrukce 62 912,00

23 K 894812311
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 
dno průtočné kus 2,000 7 166,00 14 332,00 CS ÚRS 2021 01

24 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 2,000 2 551,00 5 102,00 CS ÚRS 2021 01

25 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 
600 za uříznutí šachtové roury kus 2,000 210,00 420,00 CS ÚRS 2021 01

26 K 894812376
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem kus 2,000 7 954,00 15 908,00 CS ÚRS 2021 01

27 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 3,000 1 570,00 4 710,00 CS ÚRS 2021 01

28 M 59223850
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 
450x330x50mm

kus 3,000 716,00 2 148,00 CS ÚRS 2021 01

29 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 
450x295x50mm

kus 3,000 454,00 1 362,00 CS ÚRS 2021 01

30 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 3,000 745,00 2 235,00 CS ÚRS 2021 01

31 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 3,000 323,00 969,00 CS ÚRS 2021 01

32 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 300,00 3 900,00 CS ÚRS 2021 01

33 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 3,000 609,00 1 827,00 CS ÚRS 2021 01

34 M 28661787R
rám+mříž UV dešťová litinová dešťová  DN 425 pro 
třídu zatížení D400 čtverec kus 3,000 3 333,00 9 999,00

P
Poznámka k položce: 
včetně rámu

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 936,00
35 K 93890R Čištění uličních vpustí ks 2,000 2 222,00 4 444,00

P
Poznámka k položce: 
Položka obsahuje:
- pročištění uličních vpustí včetně likvidace usazenin a kalu

36 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 228,000 352,00 80 256,00 CS ÚRS 2021 01

37 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 228,000 137,00 31 236,00 CS ÚRS 2021 01

D 997 Přesun sutě 286,65
38 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,450 94,00 42,30 CS ÚRS 2021 01

39 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 4,050 11,00 44,55 CS ÚRS 2021 01

VV "odvozná vzdálenost na skládku 9km na skládku"  0,45*9 4,050

40 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 0,450 111,00 49,95 CS ÚRS 2021 01

VV "vybourání UV vč. obetonovábní, odhad 150kg/kus" 3*0,150 0,450

41 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 0,450 333,00 149,85

D 998 Přesun hmot 18 974,81

42 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 237,185 71,00 16 840,14 CS ÚRS 2021 01

43 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 237,185 9,00 2 134,67 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 733 108,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 733 108,00 21,00% 153 952,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 887 060,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 191 - Trvalé dopravní značneí 1. etapa (MSKP 1. etapa - OD)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 733 108,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 191 - Trvalé dopravní značneí 1. etapa (MSKP 1. etapa - OD)

Strana 60 z 452



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 733 108,00

1 K 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 68,000 989,00 67 252,00

PP
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

2 K 914431
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE 
TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 3 700,00 7 400,00

PP
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA 
A MONTÁŽ

3 K 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 46,000 2 556,00 117 576,00

PP
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

4 K 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 980,000 156,00 152 880,00

PP
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

5 K 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 180,000 400,00 72 000,00

PP
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

6 K 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 
NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

M2 790,000 400,00 316 000,00

PP
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DOD A POKLÁDKA

SO 191 - Trvalé dopravní značneí 1. etapa (MSKP 1. etapa - OD)

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 334,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 133 334,00 21,00% 28 000,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 161 334,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 191.2 - Proměnné dopravní značení 1. etapa - PT 1. etapa

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 133 334,00

M - Práce a dodávky M 133 334,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 133 334,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 191.2 - Proměnné dopravní značení 1. etapa - PT 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 133 334,00

D M Práce a dodávky M 133 334,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 133 334,00

1 K 220320391R
Dodávka a montáž tabule informační na nosnou 
konstrukci do 100 kg

kus 2,000 66 667,00 133 334,00

VV
"elektronická info tabule 60x80xcm, 2 řádky vysoké písmo, 
zobrazení VOLNO/OBSAZENO, režim3 - 3 řádky malé 
písmo" 2

2,000

SO 191.2 - Proměnné dopravní značení 1. etapa - PT 1. etapa

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 100 000,00 21,00% 21 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 121 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 192 - Přechodné dopravní značení 1. etapa (MSKP 1. etapa - OD)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 100 000,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 192 - Přechodné dopravní značení 1. etapa (MSKP 1. etapa - OD)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 100 000,00

0 K 2720
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

PP
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

SO 192 - Přechodné dopravní značení 1. etapa (MSKP 1. etapa - OD)

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 296 467,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 296 467,90 21,00% 482 258,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 778 726,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 202 - Gabiony

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 296 467,90

HSV - Práce a dodávky HSV 2 296 467,90

    1 - Zemní práce 507 254,34

    2 - Zakládání 633 532,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 562 322,80

    4 - Vodorovné konstrukce 394 829,80

    997 - Přesun sutě 33 107,34

    998 - Přesun hmot 165 421,12

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 202 - Gabiony
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 296 467,90

D HSV Práce a dodávky HSV 2 296 467,90

D 1 Zemní práce 507 254,34

1 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 427,800 109,00 46 630,20 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
427,8

427,800

2 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 257,300 70,00 18 011,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

VV
"sejmutí ornice v tl. 15cm s naložením na dopravní 
prostředek" 3,1*83,0 257,300

3 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 374,640 109,00 40 835,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "odkopávky v hlínách písčitých, sprašových, jílovitých"
VV 1,68*(37+182+4*1) 374,640

4 K 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 ručně m3 4,050 961,00 3 892,05 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

VV "hloubení jamek pro sloupky"
VV "sloupky" 0,3*0,3*0,5*90 4,050

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 417,285 162,00 67 600,17 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku do 10 km" 
VV "ornice" 257,3*0,15 38,595
VV "odkopávky" 374,64 374,640
VV "hloubení jam" 4,05 4,050
VV Součet 417,285

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 751,113 272,00 204 302,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 417,285*1,8 751,113

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 417,285 11,00 4 590,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 195,794 176,00 34 459,74 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV
"zásyp stavebních jam za rubem opěr zeinou vhodnou do 
násypu, hutnění na Id=0,85 po vrstvách" 

VV 2*0,439*(37+182+4*1) 195,794

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 195,794 444,00 86 932,54 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek netříděný zásypový

D 2 Zakládání 633 532,50
10 K 272311128 Základové klenby z betonu prostého C 30/37 m3 109,500 4 540,00 497 130,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého klenby ve výkopu nebo na 
hlavách pilot C 30/37

VV "základy zdi z C 30/37-XF3" 0,5*1,0*(37,0+182,0) 109,500

11 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 110,500 1 040,00 114 920,00 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

VV "bednění základu zdi" 0,5*(2*1,0+37,0+182,0) 110,500

12 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění bednění m2 110,500 61,00 6 740,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění 
bednění

13 K 275311125 Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20 m3 4,050 3 640,00 14 742,00 CS ÚRS 2021 02

SO 202 - Gabiony

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo 
na hlavách pilot C 16/20

VV "základové patky pro sloupky"
VV "sloupky" 0,3*0,3*0,5*90 4,050

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 562 322,80

14 K 327215151
Montáž opěrné zdi z gabionů dvouzákrutová síť 
povrch galfan vyplněná kamenem (bez dodání 
kamene)

m3 109,500 2 600,00 284 700,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž opěrných zdí z drátokamenných gravitačních konstrukcí 
(gabionů) s vyplněním kamenem na sucho (materiál ve specifikaci) ze 
splétané dvouzákrutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galfan

VV
"gabiony s drátů tl. min. 3,7mm, oka 100/100 Zn, vč. spirál, 
distančních táhel, výplň kamenivem, vč. dodávky košů a 
příslušenství" 

VV "fr. 150/300 - výplň líce" 0,4*1,0*(37+182) 87,600
VV "fr. 32/63 - dosyp gabionů" 0,1*1,0*(37+182) 21,900
VV Součet 109,500

15 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 43,800 533,00 23 345,40 CS ÚRS 2021 02
PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

VV "fr. 32/63 - dosyp víka" 0,1*1,0*(37+182) 21,900
VV 21,9*2 'Přepočtené koeficientem množství 43,800

16 M 58380654 kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg t 175,200 742,00 129 998,40 CS ÚRS 2021 02

PP kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg
VV 87,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 175,200

17 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m se zabetonováním

kus 112,000 328,00 36 736,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do 
připravených jamek

18 M 55342240 sloupek plotový Pz 1750/38x1,5mm kus 112,000 118,00 13 216,00 CS ÚRS 2021 02
PP sloupek plotový Pz 1750/38x1,5mm

19 K 348101150
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné 
nebo betonové pl přes 8 do 10 m2 kus 1,000 2 740,00 2 740,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, 
plochy jednotlivě přes 8 do 10 m2

VV "plotová brána v=2m, š. 5m" 1 1,000

20 M 55342348R brána plotová dvoukřídlá Pz 5000x2000MM Zn + nátěr kus 1,000 32 000,00 32 000,00

PP brána plotová dvoukřídlá Pz 4000x2030mm

21 K 348401120
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty v do 1,6 m

m 219,000 95,00 20 805,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m
VV "drátěný ocelový plot v.1,1m" 37+182 219,000

22 M 31324732
pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 
50x2x1000mm

m 219,000 58,00 12 702,00 CS ÚRS 2021 02

PP pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1000mm

23 K 348401350
Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na 
oplocení

m 438,000 7,00 3 066,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího

VV "napínací drát" 2*219 438,000

24 M 15615300 drát kruhový Pz napínací  D 2,80mm m 438,000 3,00 1 314,00 CS ÚRS 2021 02
PP drát kruhový Pz napínací  D 2,80mm

25 M 31324826 napínák na drát bavoletu povrchová úprava žár. zinek kus 50,000 34,00 1 700,00 CS ÚRS 2021 02

PP napínák na drát bavoletu povrchová úprava žár. zinek

D 4 Vodorovné konstrukce 394 829,80

26 K 451315124
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl 
do 150 mm

m2 442,000 493,00 217 906,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 150 mm, 
z betonu C 12/15

VV "podkladní beton C12/15-X0 pod gabiony" 2,0*(37+182+4*0,5) 442,000

27 K 451351111
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a 
prken hloubky do 300 mm - zřízení m2 136,200 1 160,00 157 992,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken  hloubky do 
300 mm zřízení

VV
"bednění pro podkladní desky" 
((2,0+37,0)*2+(2,0+182)*2+(2,0+4*0,5)*2)*2*0,15

136,200

28 K 451351211
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a 
prken hloubky do 300 mm - odstranění m2 136,200 139,00 18 931,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken  hloubky do 
300 mm odstranění

D 997 Přesun sutě 33 107,34

29 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 93,260 41,00 3 823,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz suti na skládku do 10 km"

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
427,8*0,218

93,260

VV Součet 93,260

30 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 839,344 9,00 7 554,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"příplatek za zvětšený přesun odvozu suti na skládku VZD 10 
km"

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
427,8*0,218*9

839,344

VV Součet 839,344
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 93,260 233,00 21 729,58 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
427,8*0,218

93,260

D 998 Přesun hmot 165 421,12

32 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 437,622 378,00 165 421,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné  montované z dílců 
železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 450 733,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 450 733,29 21,00% 934 653,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 385 387,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 203.2 - Zeď lanovka

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 450 733,29

HSV - Práce a dodávky HSV 4 450 733,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 716 493,44

    4 - Vodorovné konstrukce 2 353,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 544,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 692 419,94

    998 - Přesun hmot 14 922,71

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 203.2 - Zeď lanovka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 450 733,29

D HSV Práce a dodávky HSV 4 450 733,29

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 716 493,44

1 K 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 
kotvou do vývrtu

kus 72,000 1 060,00 76 320,00 CS ÚRS 2021 02

PP Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky  kotvou do vývrtu

2 M 54879006 patrona chemická M24x210mm kus 72,000 307,00 22 104,00 CS ÚRS 2021 02
PP patrona chemická M24x210mm

3 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 28,800 5 870,00 169 056,00 CS ÚRS 2021 02
PP Římsy ze železového betonu  C 30/37
VV "římsy z C 30/37-XF4" 0,5*0,8*72,0 28,800

4 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 101,600 2 020,00 205 232,00 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění mostní římsy  zřízení všech tvarů
VV (2*0,5+0,4)*72,00+2*0,5*0,8 101,600

5 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 101,600 174,00 17 678,40 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění mostní římsy  odstranění všech tvarů

6 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 4,320 51 422,00 222 143,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž mostních železobetonových říms  z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

VV "výztuž říms, spotřeba 150 kg/m3" 28,8*0,150 4,320

7 K 317661142
Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým 
šířky spáry přes 15 do 40 mm m 19,800 200,00 3 960,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Výplň spár monolitické římsy tmelem  polyuretanovým, spára šířky přes 
15 do 40 mm

VV
"těsnění dilatačních spár říms elastickým těsnícím tmelem 
20/20 vč. předtěsnění" 11*(0,8+0,5+0,5) 19,800

D 4 Vodorovné konstrukce 2 353,20

8 K 451475121
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první 
vrstva tl 10 mm

m2 1,480 1 590,00 2 353,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní vrstva plastbetonová  samonivelační, tloušťky do 10 mm 
první vrstva

VV "podlití patek zábradlí plastmaltou v tl. 10mm" 37*0,2*0,2 1,480

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 544,00

9 K 628611111 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A m2 94,400 260,00 24 544,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na siloxanové a 
plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-A

VV
"ochranná penetrace říms dle ČSN EN 1504-2" 
(0,8+0,5)*72,0+2*0,8*0,5

94,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 692 419,94

10 K 911334122R
Ocelové zábradlí zádržnosti H2 kotvené do římsy s 
výplní ze svislých tyčí m 406,330 8 778,00 3 566 764,74

PP
Ocelové zábradlí zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní ze svislých 
tyčí

VV
"mostní odnímatelné ocelové zábradlí z otevřených profilů se 
svislou výplní, výšky 1,10m vč. kotvení" 
109,47+115,05+131,96+3,2+40,88+5,77

406,330

11 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 18,000 196,00 3 528,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 
100 mm

VV
"proříznutí smršťovací spáry římsy hl. 15mm" 
10*(0,8+0,5+0,5)

18,000

VV Součet 18,000

12 K 919742111 Zdrsnění betonového povrchu římsy m2 57,600 85,00 4 896,00 CS ÚRS 2021 02
VV "striáž říms" 0,8*72,0 57,600

13 K 931992121
Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 
20 mm

m2 0,400 7 778,00 3 111,20 CS ÚRS 2021 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu  extrudovaného, tloušťky 20 mm

VV "rozdilatování říms polystyrenem tl. 20mm" 0,5*0,8 0,400

14 K 931998111
Těsnění kotevních prostupů izolací mostovky 
bitumenovým tmelem

kus 72,000 88,00 6 336,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Těsnění prostupů izolací mostovky  bitumenovým tmelem kotevních 
prostupů

15 K 948411111
Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky 
do 10 m

m3 144,000 526,00 75 744,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové  zřízení skruží z věží výšky 
do 10 m

VV "skruž pro bednění" 0,4*5*72,0 144,000

16 K 948411211
Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží 
výšky do 10 m m3 144,000 111,00 15 984,00 CS ÚRS 2021 02

SO 203.2 - Zeď lanovka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové  odstranění skruží z věží 
výšky do 10 m

17 K 977141132
Vrty pro kotvy do betonu průměru 35 mm hloubky 160 
mm s vyplněním epoxidovým tmelem kus 72,000 223,00 16 056,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vrty pro kotvy do betonu  s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 35 
mm, hloubky 160 mm

VV 72 72,000

D 998 Přesun hmot 14 922,71

18 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t 37,779 395,00 14 922,71 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 
ocelobetonové nebo kovové  vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
výška mostu do 20 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 193 654,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 193 654,38 21,00% 2 350 667,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 544 321,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 204 - Zeď hlavní

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 193 654,38

HSV - Práce a dodávky HSV 10 786 778,25

    1 - Zemní práce 987 558,38

    2 - Zakládání 5 042 977,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 713 989,15

    4 - Vodorovné konstrukce 447 697,26

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 184,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 951 450,31

    997 - Přesun sutě 89 613,43

    998 - Přesun hmot 527 308,11

PSV - Práce a dodávky PSV 287 902,13

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 287 902,13

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 118 974,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 118 974,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 204 - Zeď hlavní

Strana 78 z 452



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 193 654,38

D HSV Práce a dodávky HSV 10 786 778,25

D 1 Zemní práce 987 558,38

1 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 482,000 109,00 52 538,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
482,0

482,000

2 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 46,000 194,00 8 924,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "odstranění živ. krytu v tl. 15cm, suť 0,316 t/m2" 46,0 46,000

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 53,000 70,00 3 710,00 CS ÚRS 2021 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV
"sejmutí ornice v tl. 15cm s naložením na dopravní 
prostředek" 53,0 53,000

4 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 657,748 84,00 55 250,83 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV "odkopávky v hlínách písčitých, sprašových, jílovitých"
VV 7,682*85,622 657,748

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 665,698 162,00 107 843,08 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku do 10 km" 
VV "ornice" 53,0*0,15 7,950
VV "odkopávky" 657,748 657,748
VV Součet 665,698

6 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 78,348 176,00 13 789,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

VV "dosypání svahů se zhutněním, vč. svahování" 0,941*83,26 78,348

7 M 58331200
štěrkopísek netříděný zásypový nebo jiná zemina 
vhodná do zásypů t 148,861 444,00 66 094,28 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový
VV 78,348*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 148,861

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 198,256 272,00 325 925,63 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 665,698*1,8 1 198,256

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 665,698 11,00 7 322,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 288,496 176,00 50 775,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV
"zásyp stavebních jam za rubem opěr zeminou vhodnou do 
násypu, hutnění na Id=0,85 po vrstvách" 

VV 3,465*83,26 288,496

11 M 58331200
štěrkopísek netříděný zásypový nebo jiná zemina 
vhodná do zásypů t 288,496 444,00 128 092,22 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 20,815 176,00 3 663,44 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

SO 204 - Zeď hlavní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"obsyp rubové drenáže lomový kamenem fr. 200mm" 
0,5*0,5*83,26

20,815

13 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/200 t 41,630 461,00 19 191,43 CS ÚRS 2021 02
PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

VV 20,815*2 'Přepočtené koeficientem množství 41,630

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 197,320 176,00 34 728,32 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV "štěrkopískový obsyp rubu spodní stavby, hutnění na Id=0,85" 

VV 0,5*132,2+0,9*145,8 197,320

15 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 394,640 278,00 109 709,92 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/32
VV 197,32*2 'Přepočtené koeficientem množství 394,640

D 2 Zakládání 5 042 977,53

16 K 212792212
Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové 
potrubí DN 160

m 83,260 162,00 13 488,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 
160

VV
"odvodnněí rubu opěr, perfor. trubka HDPE prům. 150mm" 
83,26

83,260

17 K 212792312
Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí 
HDPE DN 160

m 1,600 200,00 320,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 
160

VV
"vyústění drenáže skrčz dříky opěr a křídlo, trubka plná HDPE 
prům. 150mm" 2*0,8 1,600

18 K 226213713
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 
1250 mm hl od 0 do 20 m hornina III

m 162,000 6 667,00 1 080 054,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené  ocelovými 
pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině 
tř. III

VV
"vrty prům. 1200mm, celkové délky 6m, vč. ocelové 
výpažnice" 27*6,0 162,000

19 K 231112213
Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 
do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového m 175,500 492,00 86 346,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic  nezapažených nebo 
zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl 
od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm

VV "pilota prům. 1200mm" 27*6,5 175,500
VV Součet 175,500

20 M 58933333 beton C 30/37 XA2 kamenivo frakce 0/22 m3 181,241 2 611,00 473 220,25 CS ÚRS 2021 02
PP beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/22

21 M 14011034
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
60,3x2,9mm

m 156,000 412,00 64 272,00 CS ÚRS 2021 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x2,9mm
VV "trubky ocelové - 4ks na pilotu, dl. 6,5m" 6*4*6,5 156,000

22 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505

t 19,305 58 889,00 1 136 852,15 CS ÚRS 2021 02

PP Výztuž pilot betonovaných do země  z oceli 10 505 (R)
VV "spotřeba oceli 110 kg/m3" 175,5*0,110 19,305

23 K 239111113
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D 
piloty přes 650 do 1250 mm m 13,500 4 919,00 66 406,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot  při 
průměru piloty přes 650 do 1250 mm

VV "odbourání vrchu pilot, suť 1,699 t/m"
VV "piloty prům. 1200mm" 27*0,5 13,500
VV Součet 13,500

24 K 273361412
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 
3,5 do 6 kg/m2

t 13,480 51 422,00 693 168,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti 
přes 3,5 do 6 kg/m2

VV
"výztuž podkladního betonu a šablony kari sítí, spotřeba 0,04 
t/m3" 337,0*0,040

13,480

25 K 274321118
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 
konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 149,868 4 660,00 698 384,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a 
ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

VV "základy pro zeď z C 30/37-XF3" 0,6*3,0*83,26 149,868

26 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 103,512 1 040,00 107 652,48 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

VV "základ pro zeď" 0,6*2*(3,0+83,26) 103,512

27 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění bednění m2 103,512 61,00 6 314,23 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění 
bednění

28 K 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z 
betonářské oceli 10 505 t 11,989 51 422,00 616 498,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "spotřeba oceli do základových pasů 80 kg/m3" 149,868*0,080 11,989

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 713 989,15

29 K 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 
kotvou do vývrtu

kus 83,000 1 060,00 87 980,00 CS ÚRS 2021 02

PP Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky  kotvou do vývrtu

30 M 54879006 patrona chemická M24x210mm kus 83,000 307,00 25 481,00 CS ÚRS 2021 02
PP patrona chemická M24x210mm

31 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 33,164 5 870,00 194 672,68 CS ÚRS 2021 02
PP Římsy ze železového betonu  C 30/37
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VV "římsy z C 30/37-XF4" 0,5*0,8*74,16+0,5*0,7*10,0 33,164

32 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 117,364 2 020,00 237 075,28 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění mostní římsy  zřízení všech tvarů
VV (2*0,5+0,4)*83,26+2*0,5*0,8 117,364

33 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 117,364 174,00 20 421,34 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění mostní římsy  odstranění všech tvarů

34 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 4,975 51 422,00 255 824,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž mostních železobetonových říms  z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

VV "výztuž říms, spotřeba 150 kg/m3" 33,164*0,150 4,975

35 K 317661142
Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým 
šířky spáry přes 15 do 40 mm m 21,600 200,00 4 320,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Výplň spár monolitické římsy tmelem  polyuretanovým, spára šířky přes 
15 do 40 mm

VV
"těsnění dilatačních spár říms elastickým těsnícím tmelem 
20/20 vč. předtěsnění" 12*(0,8+0,5+0,5) 21,600

36 K 327323131 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 35/45 m3 164,080 3 790,00 621 863,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Opěrné zdi a valy z betonu železového  bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 35/45

VV "betonáž dříků z C 35/45-XF2" 0,4*145,8+0,8*132,2 164,080

37 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 558,966 728,00 406 927,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m 
zřízení

VV "bednění dříků" 2*278+0,4*0,582+0,8*2,35+0,4*2,132 558,966

38 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 558,966 330,00 184 458,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m 
odstranění

39 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505

t 13,126 51 422,00 674 965,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž opěrných zdí a valů  průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

VV "výztuž opěr a křídel, spotřeba 80 t/m3" 164,080*0,080 13,126

D 4 Vodorovné konstrukce 447 697,26

40 K 421379311
Propojení výztuže eliminující bludné proudy nosné 
konstrukce mostů m 365,960 87,00 31 838,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž předpínací nosné konstrukce mostů  propojení výztuže 
eliminující bludné proudy

VV
"provaření betonářské výztuže bodovými svary po obvodu" 
2*27*3,14+2*3*5,0+2*83,2

365,960

41 M 13530831 ocel široká jakost S235JR t 0,007 58 889,00 412,22 CS ÚRS 2021 02
PP ocel široká jakost S235JR 300x30mm

VV
"ocelové terčíky pro měření bludných proudů, 2ks na dilat. 
celku" 2*3*1,19/1000

0,007

42 K 451315114
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl 
do 100 mm

m2 337,000 337,00 113 569,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 100 mm, 
z betonu C 12/15

VV
"podkladní beton a šablona C12/15-X0 pro vrtání pilot v tl. 
25cm" 4,00*84,25

337,000

43 K 451315124
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl 
do 150 mm

m2 337,000 493,00 166 141,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 150 mm, 
z betonu C 12/15

VV
"podkladní beton a šablona C12/15-X0 pro vrtání pilot v tl. 
25cm" 4,00*84,25

337,000

44 K 451351111
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a 
prken hloubky do 300 mm - zřízení m2 44,125 1 160,00 51 185,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken  hloubky do 
300 mm zřízení

VV "bednění pro podkladní desky" (4,0+84,25)*2*0,25 44,125

45 K 451351211
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a 
prken hloubky do 300 mm - odstranění m2 44,125 139,00 6 133,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken  hloubky do 
300 mm odstranění

46 K 451475121
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první 
vrstva tl 10 mm

m2 1,720 1 590,00 2 734,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní vrstva plastbetonová  samonivelační, tloušťky do 10 mm 
první vrstva

VV "podlití patek zábradlí plastmaltou v tl. 10mm" 43*0,2*0,2 1,720

47 K 458311121
Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 
hutněného po vrstvách m3 24,978 3 030,00 75 683,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po 
vrstvách  výplňového prostého

VV "podkladní beton pod rubovou drenáž z beotnu C 12/15-X0" 
VV 0,5*0,6*83,26 24,978

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 184,08

48 K 628611111 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A m2 100,708 260,00 26 184,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na siloxanové a 
plasticko-elastické bázi 2x impregnační OS-A

VV
"ochranná penetrace říms dle ČSN EN 1504-2" 
(0,8+0,5)*74,16+2*0,8*0,5+0,5*0,7*10,0

100,708

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 951 450,31

49 K 911334122R
Ocelové zábradlí zádržnosti H2 kotvené do římsy s 
výplní ze svislých tyčí m 83,000 8 778,00 728 574,00

PP
Ocelové zábradlí zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní ze svislých 
tyčí

VV
"mostní odnímatelné ocelové zábradlí z otevřených profilů se 
svislou výplní, výšky 1,10m vč. kotvení" 83,0 83,000

50 K 919131111
Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 30 mm dl 
500 mm

kus 13,000 85,00 1 105,00 CS ÚRS 2021 02
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PP
Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny 
průměru 30 mm, délky 500 mm

51 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 21,600 196,00 4 233,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 
100 mm

VV
"proříznutí smršťovací spáry římsy hl. 15mm" 
12*(0,8+0,5+0,5)

21,600

VV Součet 21,600

52 K 919742111 Zdrsnění betonového povrchu římsy m2 66,328 85,00 5 637,88 CS ÚRS 2021 02
VV "striáž říms" 0,8*74,16+0,7*10,0 66,328

53 K 931992121
Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 
20 mm

m2 8,091 7 778,00 62 931,80 CS ÚRS 2021 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu  extrudovaného, tloušťky 20 mm

VV "rozdilatování říms polystyrenem tl. 20mm" 2*0,5*0,8 0,800

VV
"rozdilatování spodní stavby polystyrenem tl. 20mm" 
2*0,6*3+0,4*(2,673+2,254)+0,8*2,15

7,291

VV Součet 8,091

54 K 931994102
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
povrchovým těsnicím pásem m 7,305 1 050,00 7 670,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  těsnicím pásem 
povrchovým, spáry dilatační

VV
"separační vrstva š. 15cm - profilové pryžové těsnění" 
2,673+4,632 

7,305

55 K 931994141
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2

m 25,200 79,00 1 990,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  tmelem 
polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2

VV
"vyplnění smršťovacích spár římsy těsnícím elastickým 
tmelem s předtěsněním" 14*(0,8+0,5+0,5) 25,200

VV Součet 25,200

56 K 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 7,305 232,00 1 694,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  tmelem 
polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

VV
"těsnění dilatačních spár spodní stavby trvale pružným 
tmelem 40/20mm v rubu" 2,673+4,632

7,305

57 K 931994151
Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým 
profilem průřezu 20/20 mm m 7,305 54,00 394,47 CS ÚRS 2021 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  spárovým 
profilem průřezu 20/20 mm

VV
"těsnění dilatačních spár spodní stavby elastickým  těsnícím 
tmelem 20/20mm s předtěsněním" 2,673+4,632 7,305

58 K 931994171
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 
asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm m 7,305 149,00 1 088,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  pásem 
izolačním asfaltovaným šířky do 500 mm spáry pracovní

VV
"zakrytí spáry asf. pásem š. 33cm, vč. nerez vrutů" 
2,673+4,632

7,305

59 K 931998111
Těsnění kotevních prostupů izolací mostovky 
bitumenovým tmelem

kus 83,000 88,00 7 304,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Těsnění prostupů izolací mostovky  bitumenovým tmelem kotevních 
prostupů

60 K 948411111
Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky 
do 10 m

m3 173,181 526,00 91 093,21 CS ÚRS 2021 02

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové  zřízení skruží z věží výšky 
do 10 m

VV "skruž pro bednění" 0,4*5,2*83,26 173,181

61 K 948411211
Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží 
výšky do 10 m m3 173,181 111,00 19 223,09 CS ÚRS 2021 02

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové  odstranění skruží z věží 
výšky do 10 m

62 K 977141132
Vrty pro kotvy do betonu průměru 35 mm hloubky 160 
mm s vyplněním epoxidovým tmelem kus 83,000 223,00 18 509,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vrty pro kotvy do betonu  s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 35 
mm, hloubky 160 mm

VV 83 83,000

D 997 Přesun sutě 89 613,43

63 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 142,549 41,00 5 844,51 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz suti na skládku do 10 km"

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
482,0*0,218

105,076

VV "odstranění živ. krytu v tl. 15cm, suť 0,316 t/m2" 46,0*0,316 14,536
VV "odbourání vrchu pilot, suť 1,699 t/m" 27*0,5*1,699 22,937
VV Součet 142,549

64 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 282,937 9,00 11 546,43 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"příplatek za zvětšený přesun odvozu suti na skládku VZD 10 
km"

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
482,0*0,218*9

945,684

VV "odstranění živ. krytu v tl. 15cm, suť 0,316 t/m2" 46,0*0,316*9 130,824

VV "odbourání vrchu pilot, suť 1,699 t/m" 27*0,5*1,699*9 206,429
VV Součet 1 282,937

65 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 206,429 200,00 41 285,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01
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VV "odbourání vrchu pilot, suť 1,699 t/m" 27*0,5*1,699*9 206,429
VV Součet 206,429

66 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 105,076 233,00 24 482,71 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
482,0*0,218

105,076

67 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 14,536 444,00 6 453,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV "odstranění živ. krytu v tl. 15cm, suť 0,316 t/m2" 46,0*0,316 14,536

D 998 Přesun hmot 527 308,11

68 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 1 394,995 378,00 527 308,11 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné  montované z dílců 
železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 287 902,13

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 287 902,13

69 K 711121131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
horka nátěrem asfaltovým m2 195,098 21,00 4 097,06 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka  na 
ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým

VV "izolace základů - penetrační nátěr" (0,6+1,7)*83,26+2*0,6*3,0 195,098

70 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,308 53 889,00 16 597,81 CS ÚRS 2021 02
PP lak penetrační asfaltový
VV 195,098*0,00158 'Přepočtené koeficientem množství 0,308

71 K 711121131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
horka nátěrem asfaltovým m2 390,196 21,00 8 194,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka  na 
ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým

VV
"izolace základů - 2x hydroizolační nátěr" 
((0,6+1,7)*83,26+2*0,6*3,0)*2

390,196

72 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,617 116 889,00 72 120,51 CS ÚRS 2021 02
PP lak hydroizolační asfaltový
VV 390,196*0,00158 'Přepočtené koeficientem množství 0,617

73 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 3,653 144,00 526,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 
svislé S

VV
"ochranný pás z natavovaných modifikovaných asf. pásů" 
0,5*(2,673+4,632)

3,653

74 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 
S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 4,460 82,00 365,72 CS ÚRS 2021 02

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 
skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 3,653*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 4,460

75 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 386,238 144,00 55 618,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 
svislé S

VV
"izolace rubu dříků přitavenými modifikovanými asf. pásy na 
penetrační nátěr" 278+(0,5+0,4+0,4)*83,26 386,238

76 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 471,597 116,00 54 705,25 CS ÚRS 2021 02

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze 
skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 386,238*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 471,597

77 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 394,564 112,00 44 191,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva 
ochranná

VV
"ochrana izolace rubu opěr a obalení drenáž geotextilií 800 
g/m2" 278+(0,5+0,4+0,5)*83,26

394,564

78 M 69311180 geotextilie PP s ÚV stabilizací 800g/m2 m2 414,292 76,00 31 486,19 CS ÚRS 2021 02
PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 800g/m2

VV 394,564*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 414,292

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 118 974,00

D VRN4 Inženýrská činnost 118 974,00
79 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kus 6,000 13 079,00 78 474,00 CS ÚRS 2021 02

PP Zkoušky bez rozlišení
VV "zkoušky pilot ultrazvukem" 6 6,000

80 K 043194000 Ostatní zkoušky kus 27,000 1 500,00 40 500,00 CS ÚRS 2021 02
PP Ostatní zkoušky
VV "zkouška integrity pilot" 27 27,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 094 701,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 094 701,62 21,00% 649 887,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 744 588,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 205 - Schody u mostu

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 094 701,62

HSV - Práce a dodávky HSV 3 000 228,63

    1 - Zemní práce 366 282,56

    2 - Zakládání 841 574,01

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 218 288,52

    4 - Vodorovné konstrukce 937 692,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 510,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 358 257,90

    997 - Přesun sutě 19 182,06

    998 - Přesun hmot 255 440,68

PSV - Práce a dodávky PSV 76 893,99

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 302,37

    783 - Dokončovací práce - nátěry 38 591,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 579,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 17 579,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 205 - Schody u mostu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 094 701,62

D HSV Práce a dodávky HSV 3 000 228,63

D 1 Zemní práce 366 282,56

1 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 180,000 109,00 19 620,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
180,0

180,000

2 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 108,000 109,00 11 772,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "odkopávky v hlínách písčitých, sprašových, jílovitých"
VV 18*10*1,2/2 108,000

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 108,000 162,00 17 496,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku do 10 km" 
VV "odkopávky" 108,0 108,000
VV Součet 108,000

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 194,400 272,00 52 876,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 108,0*1,8 194,400

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 108,000 11,00 1 188,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 256,964 176,00 45 225,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV
"zásyp stavebních jam za rubem opěr zeminou vhodnou do 
násypu, hutnění na Id=0,85 po vrstvách" 

VV 3,465*74,16 256,964

7 M 58331200
štěrkopísek netříděný zásypový nebo jiná zemina 
vhodná do zásypů t 256,964 444,00 114 092,02 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 142,093 176,00 25 008,37 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV "štěrkopískový obsyp rubu spodní stavby, hutnění na Id=0,85" 

VV 0,5*1,25*47,16+0,9*125,131 142,093

9 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 284,186 278,00 79 003,71 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/32
VV 142,093*2 'Přepočtené koeficientem množství 284,186

D 2 Zakládání 841 574,01

10 K 226213313
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 
1050 mm hl od 0 do 20 m hornina III

m 57,600 3 500,00 201 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené  ocelovými 
pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině 
tř. III

VV
"vrty prům. 900mm, celkové délky 7,2m, vč. ocelové 
výpažnice" 8*7,2 57,600

11 K 231112213
Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 
do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového m 57,600 492,00 28 339,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic  nezapažených nebo 
zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl 
od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm

VV "pilota prům. 900mm" 8*7,2 57,600
VV Součet 57,600

SO 205 - Schody u mostu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 M 58933333 beton C 30/37 XA2 kamenivo frakce 0/22 m3 36,625 2 611,00 95 627,88 CS ÚRS 2021 02
PP beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/22

VV "pilota prům. 900mm" 8*3,14*0,45*0,45*7,2 36,625
VV Součet 36,625

13 M 14011034
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
60,3x2,9mm

m 21,600 412,00 8 899,20 CS ÚRS 2021 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x2,9mm
VV "trubky ocelové - 4ks na pilotu, dl. 6,5m" 1*3*7,2 21,600

14 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505

t 4,029 58 889,00 237 263,78 CS ÚRS 2021 02

PP Výztuž pilot betonovaných do země  z oceli 10 505 (R)
VV "spotřeba oceli 110 kg/m3" 36,625*0,110 4,029

15 K 239111113
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D 
piloty přes 650 do 1250 mm m 9,600 4 919,00 47 222,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot  při 
průměru piloty přes 650 do 1250 mm

VV "odbourání vrchu pilot, suť 1,699 t/m"
VV "piloty prům. 900mm" 8*1,2 9,600
VV Součet 9,600

16 K 274321118
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 
konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 21,036 4 660,00 98 027,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a 
ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

VV "základy z C 30/37-XF3" 0,6*(6,6*5,2-2,8*4,2+2,5*2,5+2,5*2,5) 21,036

17 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 34,560 1 040,00 35 942,40 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

VV "základ pro dřik" 0,6*2*(6,6+5,2+2,8+4,2+2,5+2,5+2,5+2,5) 34,560
VV Součet 34,560

18 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění bednění m2 34,560 61,00 2 108,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění 
bednění

19 K 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z 
betonářské oceli 10 505 t 1,683 51 422,00 86 543,23 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "spotřeba oceli do základových pasů 80 kg/m3" 21,036*0,080 1,683

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 218 288,52
20 K 327323131 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 35/45 m3 15,998 3 790,00 60 632,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Opěrné zdi a valy z betonu železového  bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 35/45

VV
"betonáž dříků z C 35/45-XF2" 
0,4*(0,35+1,87)*(5,8+3,63)+3,14*0,9^2/4*(2,7+2,5)+3,14*(0,8+
1,7)^2/4/2*1,76

15,998

21 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 63,472 728,00 46 207,62 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m 
zřízení

VV
"bednění dříků" 
2*(0,35+1,87)*(5,8+3,63)+3,14*0,9*(2,7+2,5)+3,14*(0,8+1,7)/2
*1,76

63,472

22 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 63,472 330,00 20 945,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m 
odstranění

23 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505

t 1,760 51 422,00 90 502,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž opěrných zdí a valů  průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

VV "výztuž opěr a křídel, spotřeba 110 t/m3" 15,998*0,110 1,760

D 4 Vodorovné konstrukce 937 692,90

24 K 421379311
Propojení výztuže eliminující bludné proudy nosné 
konstrukce mostů m 80,240 87,00 6 980,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž předpínací nosné konstrukce mostů  propojení výztuže 
eliminující bludné proudy

VV
"provaření betonářské výztuže bodovými svary po obvodu" 
2*8*3,14+2*3*5,0

80,240

25 M 13530831 ocel široká jakost S235JR t 0,007 58 889,00 412,22 CS ÚRS 2021 02
PP ocel široká jakost S235JR 300x30mm

VV
"ocelové terčíky pro měření bludných proudů, 2ks na dilat. 
celku" 2*3*1,19/1000

0,007

26 K 423321128 Mostní nosné konstrukce trámové ze ŽB C 30/37 m3 9,472 5 150,00 48 780,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Mostní železobetonové nosné konstrukce trámové trámové, z betonu C 
30/37

VV
"stativo ze železového betonu C30/37 XF4" 
(2,4+5,0)/2*0,8*((0,8+1,5)/2+(1,7+2,4)/2)

9,472

27 K 423321191
Příplatek k mostní železobetonové nosné konstrukci 
trámové za betonáž malého rozsahu do 50 m3 m3 9,472 891,00 8 439,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Mostní železobetonové nosné konstrukce trámové Příplatek k cenám za 
betonáž malého rozsahu do 50 m3

28 K 423351111 Bednění spodní příčníku trámu - zřízení m2 33,134 985,00 32 636,99 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění trámové a komorové konstrukce  příčníku trámu spodní zřízení

VV "bednění stativa" (2,4+2*1,53)*(1,5+2,4)+2*(2,4+5,0)*0,8 33,134

29 K 423351211 Bednění spodní příčníku trámu - odstranění m2 33,134 291,00 9 641,99 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění trámové a komorové konstrukce  příčníku trámu spodní 
odstranění

30 K 423361216 Výztuž trámové konstrukce z betonářské oceli 10 505 t 1,421 51 422,00 73 070,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž trámové a komorové konstrukce  z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500 trámové konstrukce

VV "výztruž stativa, spotřeba 150 kg/m3" 9,472*0,150 1,421
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 12,045 4 380,00 52 757,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)  
stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37

VV
"podesty z C 30/37-XF4" 
0,25*(1,5+1,5+4,3)*5,8+0,4*0,25*(4*1,5+2*4,3)

12,045

VV Součet 12,045

32 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 1,807 51 422,00 92 919,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, schodnic, ramen, 
podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "výtuž schodišť, spotřeba 150 kg/m3" 12,045*0,150 1,807

33 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých 
v do 4 m

m2 53,290 768,00 40 926,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce  výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

VV "bednění podest" (1,5+1,5+4,3)*5,8+(0,5+0,25)*(4*1,5+2*4,3) 53,290

VV Součet 53,290

34 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m m2 53,290 134,00 7 140,86 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce  výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

35 K 433121121R Prefabrikované ŽB schodiště z C30/37, výztuž B500B m3 20,952 22 222,00 465 595,34

PP
kompletní dodávka a montáž prefabrikovaného schodiště z C30/37 s 
výztuží B500B v množství 150 kg/m3

VV
"kompletní dodávka a montáž prefabrikovaného schodiště z 
C30/37 s výztuží B500B v množství 150 kg/m3" 
3*3,6*(0,3*5,8+2*0,4*0,25)

20,952

36 K 451315124
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl 
do 150 mm

m2 143,240 493,00 70 617,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 150 mm, 
z betonu C 12/15

VV
"podkladní beton C12/15-X0 pro základové pásy" 
6,2*7,6+3,5*3,5+3,5*3,5

71,620

VV "šablony pro vrtání pilot z C12/15-X0" 6,2*7,6+3,5*3,5+3,5*3,5 71,620

VV Součet 143,240

37 K 451351111
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a 
prken hloubky do 300 mm - zřízení m2 16,680 1 160,00 19 348,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken  hloubky do 
300 mm zřízení

VV "bednění pro podkladní desky a vrtací šablony"

VV
"podkladní beton C12/15-X0 pro základové pásy" 
((6,2+7,6)+(3,5+3,5)+(3,5+3,5))*2*0,15

8,340

VV
"šablony pro vrtání pilot z C12/15-X0" 
((6,2+7,6)+(3,5+3,5)+(3,5+3,5))*2*0,15

8,340

VV Součet 16,680

38 K 451351211
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a 
prken hloubky do 300 mm - odstranění m2 16,680 139,00 2 318,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken  hloubky do 
300 mm odstranění

39 K 451475121
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první 
vrstva tl 10 mm

m2 3,840 1 590,00 6 105,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní vrstva plastbetonová  samonivelační, tloušťky do 10 mm 
první vrstva

VV "podlití patek zábradlí plastmaltou v tl. 10mm" 96*0,2*0,2 3,840

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 510,00

40 K 628611131
Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný 
OS-C

m2 13,500 260,00 3 510,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na siloxanové a 
plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

VV "nátěr prvního a posledního stupně - zvýraznění" 9*0,3*5,0 13,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 358 257,90

41 K 911334122R
Ocelové zábradlí zádržnosti H2 kotvené do římsy s 
výplní ze svislých tyčí m 35,900 8 778,00 315 130,20

PP
Ocelové zábradlí zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní ze svislých 
tyčí

VV
"mostní odnímatelné ocelové zábradlí z otevřených profilů se 
svislou výplní, výšky 1,10m vč. kotvení" 35,9 35,900

42 K 931994151
Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým 
profilem průřezu 20/20 mm m 37,800 54,00 2 041,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  spárovým 
profilem průřezu 20/20 mm

VV
"těsnění spáry schodů elastickým  těsnícím tmelem 
15/15mm" 6*(5,8+0,25*2)

37,800

43 K 948411111
Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky 
do 10 m

m3 64,500 526,00 33 927,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové  zřízení skruží z věží výšky 
do 10 m

VV "skruž pro bednění" 1,5*(3,5+5,1)*5,0 64,500

44 K 948411211
Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží 
výšky do 10 m m3 64,500 111,00 7 159,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové  odstranění skruží z věží 
výšky do 10 m

D 997 Přesun sutě 19 182,06

45 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 55,550 41,00 2 277,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz suti na skládku do 10 km"

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
180*0,218

39,240

VV "odbourání vrchu pilot, suť 1,699 t/m" 8*1,2*1,699 16,310
VV Součet 55,550
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46 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 499,954 9,00 4 499,59 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"příplatek za zvětšený přesun odvozu suti na skládku VZD 10 
km"

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
180,0*0,218*9

353,160

VV "odbourání vrchu pilot, suť 1,699 t/m" 8*1,2*1,699*9 146,794
VV Součet 499,954

47 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 16,310 200,00 3 262,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV "odbourání vrchu pilot, suť 1,699 t/m" 8*1,2*1,699 16,310
VV Součet 16,310

48 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 39,240 233,00 9 142,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
180,0*0,218

39,240

D 998 Přesun hmot 255 440,68

49 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 675,769 378,00 255 440,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné  montované z dílců 
železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 76 893,99

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 302,37

50 K 711121131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
horka nátěrem asfaltovým m2 69,506 21,00 1 459,63 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka  na 
ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým

VV
"izolace základů - penetrační nátěr" 
2*(0,35+0,4+0,6)*(5,8+3,63)+2*(0,6+0,2)*(1,2*3+2,2)

34,741

VV "penetrační nátěr rubu dříků" 2*(0,35+1,87)*(4,2+3,63) 34,765
VV Součet 69,506

51 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,110 53 889,00 5 927,79 CS ÚRS 2021 02
PP lak penetrační asfaltový
VV 69,506*0,00158 'Přepočtené koeficientem množství 0,110

52 K 711121131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
horka nátěrem asfaltovým m2 69,482 21,00 1 459,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka  na 
ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým

VV
"izolace základů - 2x hydroizolační nátěr" 
(2*(0,35+0,4+0,6)*(5,8+3,63)+2*(0,6+0,2)*(1,2*3+2,2))*2

69,482

53 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,110 116 889,00 12 857,79 CS ÚRS 2021 02
PP lak hydroizolační asfaltový
VV 69,482*0,00158 'Přepočtené koeficientem množství 0,110

54 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 34,765 144,00 5 006,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 
svislé S

VV
"izolace rubu dříků přitavenými modifikovanými asf. pásy na 
penetrační nátěr" 2*(0,35+1,87)*(4,2+3,63) 34,765

55 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 42,448 116,00 4 923,97 CS ÚRS 2021 02

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze 
skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 34,765*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 42,448

56 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 34,765 112,00 3 893,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva 
ochranná

VV
"ochrana izolace rubu opěr a obalení drenáž geotextilií 800 
g/m2" 2*(0,35+1,87)*(4,2+3,63)

34,765

57 M 69311180 geotextilie PP s ÚV stabilizací 800g/m2 m2 36,503 76,00 2 774,23 CS ÚRS 2021 02
PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 800g/m2

VV 34,765*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,503

D 783 Dokončovací práce - nátěry 38 591,62

58 K 783943151
Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 133,535 218,00 29 110,63 CS ÚRS 2021 02

PP
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo 
gletovaného betonu, stěrky apod.) polyuretanový

VV
"ochranná protiskluzová hydroizolace" 
(5,06+16,98)*5,0+2*(0,4+0,25)*(13,67+4,28)

133,535

59 K 783997151
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 
protiskluznou úpravu

m2 133,535 71,00 9 480,99 CS ÚRS 2021 02

PP
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za 
provedení protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo 
skleněnými kuličkami

VV
"ochranná protiskluzová hydroizolace" 
(5,06+16,98)*5,0+2*(0,4+0,25)*(13,67+4,28)

133,535

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 579,00
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D VRN4 Inženýrská činnost 17 579,00
60 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kus 1,000 13 079,00 13 079,00 CS ÚRS 2021 02

PP Zkoušky bez rozlišení
VV "zkoušky pilot ultrazvukem" 1 1,000

61 K 043194000 Ostatní zkoušky kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 02
PP Ostatní zkoušky
VV "zkouška integrity pilot" 3 3,000
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 674 047,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 674 047,34 21,00% 141 549,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 815 597,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA
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SO 206 - Zeď u zastávky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 674 047,34

HSV - Práce a dodávky HSV 643 837,11

    1 - Zemní práce 134 519,12

    2 - Zakládání 111 398,43

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 145 056,04

    4 - Vodorovné konstrukce 37 243,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 448,00

    998 - Přesun hmot 75 171,73

PSV - Práce a dodávky PSV 30 210,23

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 210,23

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 206 - Zeď u zastávky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 674 047,34

D HSV Práce a dodávky HSV 643 837,11

D 1 Zemní práce 134 519,12

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 58,517 70,00 4 096,19 CS ÚRS 2021 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV
"sejmutí ornice v tl. 15cm s naložením na dopravní 
prostředek" 3,26*(16,85+2*0,55) 58,517

2 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 24,233 109,00 2 641,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV "odkopávky v hlínách písčitých, sprašových, jílovitých"
VV 1,35*(16,85+2*0,55) 24,233

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 33,011 162,00 5 347,78 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku do 10 km" 
VV "ornice" 58,517*0,15 8,778
VV "odkopávky" 24,233 24,233
VV Součet 33,011

4 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 92,675 176,00 16 310,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

VV "dosypání svahů se zhutněním, vč. svahování" 5,5*16,85 92,675

5 M 58331200
štěrkopísek netříděný zásypový nebo jiná zemina 
vhodná do zásypů t 176,083 444,00 78 180,85 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový
VV 92,675*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 176,083

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 59,420 272,00 16 162,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 33,011*1,8 59,420

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 33,011 11,00 363,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 10,953 176,00 1 927,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV
"zásyp stavebních jam za rubem opěr zeminou vhodnou do 
násypu, hutnění na Id=0,85 po vrstvách" 

VV 0,65*16,85 10,953

9 M 58331200
štěrkopísek netříděný zásypový nebo jiná zemina 
vhodná do zásypů t 10,953 444,00 4 863,13 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 4,213 176,00 741,49 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV
"obsyp rubové drenáže lomový kamenem fr. 200mm" 
0,5*0,5*16,85

4,213

11 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/200 t 8,426 461,00 3 884,39 CS ÚRS 2021 02
PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

VV 4,213*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,426

D 2 Zakládání 111 398,43

12 K 212792212
Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové 
potrubí DN 160

m 16,850 162,00 2 729,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 
160

VV
"odvodnněí rubu opěr, perfor. trubka HDPE prům. 150mm" 
16,85

16,850

13 K 212792312
Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí 
HDPE DN 160

m 0,400 200,00 80,00 CS ÚRS 2021 02

SO 206 - Zeď u zastávky
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PP
Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 
160

VV
"vyústění drenáže skrčz dříky opěr a křídlo, trubka plná HDPE 
prům. 150mm" 0,4 0,400

14 K 274321118
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 
konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 9,436 4 660,00 43 971,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a 
ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

VV "základy pro zeď z C 30/37-XF3" 0,4*1,4*16,85 9,436

15 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 14,600 1 040,00 15 184,00 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

VV "základ pro zeď" 0,4*2*(1,4+16,85) 14,600

16 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění bednění m2 14,600 61,00 890,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění 
bednění

17 K 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z 
betonářské oceli 10 505 t 0,944 51 422,00 48 542,37 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "spotřeba oceli do základových pasů 100 kg/m3" 9,436*0,100 0,944

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 145 056,04
18 K 327323131 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 35/45 m3 10,110 3 790,00 38 316,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Opěrné zdi a valy z betonu železového  bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 35/45

VV "betonáž dříků z C 35/45-XF2" 0,4*1,5*16,85 10,110

19 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 51,750 728,00 37 674,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m 
zřízení

VV "bednění dříků" 2*1,5*16,85+2*0,4*1,5 51,750

20 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 51,750 330,00 17 077,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m 
odstranění

21 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505

t 1,011 51 422,00 51 987,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž opěrných zdí a valů  průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

VV "výztuž opěr a křídel, spotřeba 100 t/m3" 10,11*0,100 1,011

D 4 Vodorovné konstrukce 37 243,79

22 K 451315124
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl 
do 150 mm

m2 42,840 493,00 21 120,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 150 mm, 
z betonu C 12/15

VV
"podkladní beton C12/15-X0 pro základové pásy" 
2,4*(16,85+2*0,5)

42,840

VV Součet 42,840

23 K 451351111
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a 
prken hloubky do 300 mm - zřízení m2 6,075 1 160,00 7 047,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken  hloubky do 
300 mm zřízení

VV
"podkladní beton C12/15-X0 pro základové pásy" 
((2,4+16,85)+(0,5+0,5))*2*0,15

6,075

24 K 451351211
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a 
prken hloubky do 300 mm - odstranění m2 6,075 139,00 844,43 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken  hloubky do 
300 mm odstranění

25 K 451475121
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první 
vrstva tl 10 mm

m2 0,360 1 590,00 572,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní vrstva plastbetonová  samonivelační, tloušťky do 10 mm 
první vrstva

VV "podlití patek zábradlí plastmaltou v tl. 10mm" 9*0,2*0,2 0,360

26 K 458311121
Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 
hutněného po vrstvách m3 2,528 3 030,00 7 659,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po 
vrstvách  výplňového prostého

VV "podkladní beton pod rubovou drenáž z beotnu C 12/15-X0" 
VV 0,5*0,3*16,85 2,528

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 448,00

27 K 911334122R
Ocelové zábradlí zádržnosti H2 kotvené do římsy s 
výplní ze svislých tyčí m 16,000 8 778,00 140 448,00

PP
Ocelové zábradlí zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní ze svislých 
tyčí

VV
"mostní odnímatelné ocelové zábradlí z otevřených profilů se 
svislou výplní, výšky 1,10m vč. kotvení" 16,0 16,000

D 998 Přesun hmot 75 171,73

28 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 198,867 378,00 75 171,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné  montované z dílců 
železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 30 210,23

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 210,23

29 K 711121131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
horka nátěrem asfaltovým m2 57,045 21,00 1 197,95 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka  na 
ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým

VV
"izolace základů - penetrační nátěr" 
(0,4+0,4+0,7)*16,85+2*0,4*(1,4+0,4)

26,715

VV "penetrační nátěr rubu dříku" (0,4+0,4+1,0)*16,85 30,330
VV Součet 57,045
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30 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,090 53 889,00 4 850,01 CS ÚRS 2021 02
PP lak penetrační asfaltový
VV 57,045*0,00158 'Přepočtené koeficientem množství 0,090

31 K 711121131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
horka nátěrem asfaltovým m2 53,430 21,00 1 122,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka  na 
ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým

VV
"izolace základů - 2x hydroizolační nátěr" 
((0,4+0,4+0,7)*16,85+2*0,4*(1,4+0,4))*2

53,430

32 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,084 116 889,00 9 818,68 CS ÚRS 2021 02
PP lak hydroizolační asfaltový
VV 53,43*0,00158 'Přepočtené koeficientem množství 0,084

33 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 30,330 144,00 4 367,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 
svislé S

VV
"ochranný pás z natavovaných modifikovaných asf. pásů" 
(0,4+0,4+1,0)*16,85

30,330

34 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 
S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 37,033 82,00 3 036,71 CS ÚRS 2021 02

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze 
skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 30,33*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 37,033

35 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 30,330 112,00 3 396,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva 
ochranná

VV
"ochrana izolace rubu opěr a obalení drenáž geotextilií 800 
g/m2" (0,4+0,4+1,0)*16,85

30,330

36 M 69311180 geotextilie PP s ÚV stabilizací 800g/m2 m2 31,847 76,00 2 420,37 CS ÚRS 2021 02
PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 800g/m2

VV 30,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,847
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 146 164,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 146 164,54 21,00% 240 694,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 386 859,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 207 - Schody kovové

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 146 164,54

HSV - Práce a dodávky HSV 1 134 652,31

    1 - Zemní práce 206 432,25

    2 - Zakládání 58 181,09

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 235,29

    4 - Vodorovné konstrukce 520 050,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 219 450,00

    997 - Přesun sutě 1 671,68

    998 - Přesun hmot 100 631,92

PSV - Práce a dodávky PSV 11 512,23

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 475,43

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 036,80

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 207 - Schody kovové
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 146 164,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 134 652,31

D 1 Zemní práce 206 432,25

1 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 180,000 109,00 19 620,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
180,0

180,000

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 21,600 109,00 2 354,40 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
21,6

21,600

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 21,600 70,00 1 512,00 CS ÚRS 2021 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV
"sejmutí ornice v tl. 15cm s naložením na dopravní 
prostředek" 6,0*3,6 21,600

4 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 27,840 109,00 3 034,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV "odkopávky v hlínách písčitých, sprašových, jílovitých"
VV 2*(3,6+2,2)/2*4,8 27,840

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 31,080 162,00 5 034,96 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku do 10 km" 
VV "ornice" 21,6*0,15 3,240
VV "odkopávky" 27,84 27,840
VV Součet 31,080

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 55,944 272,00 15 216,77 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 31,08*1,8 55,944

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 31,080 11,00 341,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 256,964 176,00 45 225,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV
"zásyp stavebních jam za rubem opěr zeminou vhodnou do 
násypu, hutnění na Id=0,85 po vrstvách" 

VV 3,465*74,16 256,964

9 M 58331200
štěrkopísek netříděný zásypový nebo jiná zemina 
vhodná do zásypů t 256,964 444,00 114 092,02 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

D 2 Zakládání 58 181,09

10 K 274321118
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 
konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 5,184 4 660,00 24 157,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a 
ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

VV "základy pro zeď z C 30/37-XF3" 2*0,6*1,2*3,6 5,184

11 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 11,520 1 040,00 11 980,80 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

VV "základ pro zeď"0,6*2*2*(1,2+3,6) 11,520

12 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění bednění m2 11,520 61,00 702,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění 
bednění

SO 207 - Schody kovové
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13 K 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z 
betonářské oceli 10 505 t 0,415 51 422,00 21 340,13 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "spotřeba oceli do základových pasů 80 kg/m3" 5,184*0,080 0,415

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 235,29

14 K 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 
kotvou do vývrtu

kus 6,000 1 060,00 6 360,00 CS ÚRS 2021 02

PP Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky  kotvou do vývrtu

VV
"kotvení schodiště ke zdi a základu na chem. kotvu do vývrtu 
vč. vlepení" 6 6,000

15 M 54879006 patrona chemická M24x210mm kus 6,000 307,00 1 842,00 CS ÚRS 2021 02
PP patrona chemická M24x210mm

16 K 327323131 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 35/45 m3 1,152 3 790,00 4 366,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Opěrné zdi a valy z betonu železového  bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 35/45

VV "betonáž dříků z C 35/45-XF2" 2*0,4*0,4*3,6 1,152

17 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 6,400 728,00 4 659,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m 
zřízení

VV "bednění dříků" 2*2*0,4*(0,4+3,6) 6,400

18 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 6,400 330,00 2 112,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m 
odstranění

19 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505

t 0,173 51 422,00 8 896,01 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž opěrných zdí a valů  průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

VV "výztuž dříku, spotřeba 150 t/m3" 1,152*0,150 0,173

D 4 Vodorovné konstrukce 520 050,08

20 K 411171111
Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 
kg/m2 s úpravou pro ŽB desku nebo prefabrikáty t 6,787 15 400,00 104 519,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin  s úpravou pro monolitickou 
nebo prefabrikovanou železobetonovou desku hmotnosti konstrukce 
podlahy do 30 kg/m2

VV "montáž schodiště z oceli"

VV
"hlavní nosníky, příčník a sloupy UPE300 vč. spoj. mat. " 
(2*12,53+3,0+2*2,15)*1,05*44,4/1000

1,509

VV
"podesty a stupně z pororoštu 50x5x15 vč. spoj. mat." 
150,0*11,17*3,0*1,05/1000

5,278

VV Součet 6,787

21 M 13011029 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 300 t 6,787 58 889,00 399 679,64 CS ÚRS 2021 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 300

VV
"hlavní nosníky, příčník a sloupy UPE300 vč. spoj. mat. " 
(2*12,53+3,0+2*2,15)*1,05*44,4/1000

1,509

VV
"podesty a stupně z pororoštu 50x5x15 vč. spoj. mat." 
150,0*11,17*3,0*1,05/1000

5,278

VV Součet 6,787

22 K 451315124
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl 
do 150 mm

m2 20,240 493,00 9 978,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 150 mm, 
z betonu C 12/15

VV "podkladní beton C12/15-X0 pro základové pásy" 2*2,2*4,6 20,240
VV Součet 20,240

23 K 451351111
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a 
prken hloubky do 300 mm - zřízení m2 4,080 1 160,00 4 732,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken  hloubky do 
300 mm zřízení

VV
"podkladní beton C12/15-X0 pro základové pásy" 
((2,2+4,6)+(2,2+4,6))*2*0,15

4,080

24 K 451351211
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a 
prken hloubky do 300 mm - odstranění m2 4,080 139,00 567,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken  hloubky do 
300 mm odstranění

25 K 451475121
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první 
vrstva tl 10 mm

m2 0,360 1 590,00 572,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní vrstva plastbetonová  samonivelační, tloušťky do 10 mm 
první vrstva

VV "podlití patek zábradlí plastmaltou v tl. 10mm" 9*0,2*0,2 0,360

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 219 450,00

26 K 911334122R
Ocelové zábradlí zádržnosti H2 kotvené do římsy s 
výplní ze svislých tyčí m 25,000 8 778,00 219 450,00

PP
Ocelové zábradlí zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní ze svislých 
tyčí

VV
"mostní odnímatelné ocelové zábradlí z otevřených profilů se 
svislou výplní, výšky 1,10m vč. kotvení" 25,0 25,000

D 997 Přesun sutě 1 671,68

27 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 4,709 41,00 193,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz suti na skládku do 10 km"

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
21,6*0,218

4,709

VV Součet 4,709

28 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 42,379 9,00 381,41 CS ÚRS 2021 02
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PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"příplatek za zvětšený přesun odvozu suti na skládku VZD 10 
km"

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
21,6*0,218*9

42,379

VV Součet 42,379

29 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4,709 233,00 1 097,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
21,6*0,218

4,709

D 998 Přesun hmot 100 631,92

30 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 266,222 378,00 100 631,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné  montované z dílců 
železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 11 512,23

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 475,43

31 K 711121131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
horka nátěrem asfaltovým m2 20,160 21,00 423,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka  na 
ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým

VV "izolace základů - penetrační nátěr" 4*(0,4+0,4+0,6)*3,6 20,160
VV Součet 20,160

32 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,032 53 889,00 1 724,45 CS ÚRS 2021 02
PP lak penetrační asfaltový
VV 20,16*0,00158 'Přepočtené koeficientem množství 0,032

33 K 711121131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
horka nátěrem asfaltovým m2 40,320 21,00 846,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka  na 
ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým

VV
"izolace základů - 2x hydroizolační nátěr" 
(4*(0,4+0,4+0,6)*3,6)*2

40,320

34 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,064 116 889,00 7 480,90 CS ÚRS 2021 02
PP lak hydroizolační asfaltový
VV 40,32*0,00158 'Přepočtené koeficientem množství 0,064

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 036,80

35 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 3,600 180,00 648,00 CS ÚRS 2021 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

VV "nátěr prvního a posledního stupně - zvýraznění" 4*0,3*3,0 3,600

36 K 783343101
Základní jednonásobný impregnační polyuretanový 
nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,600 108,00 388,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Základní impregnační nátěr zámečnických konstrukcí aktivátorem rzi na 
zkorodovaný povrch jednonásobný polyuretanový

VV "nátěr prvního a posledního stupně - zvýraznění" 4*0,3*3,0 3,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 599 213,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 599 213,98 21,00% 965 834,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 565 048,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 211 - Schody jezdecké

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 599 213,98

HSV - Práce a dodávky HSV 4 599 213,98

    1 - Zemní práce 873 808,62

    2 - Zakládání 707 534,11

    4 - Vodorovné konstrukce 973 806,01

    5 - Komunikace pozemní 604 552,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 198 023,34

    997 - Přesun sutě 43 586,17

    998 - Přesun hmot 197 903,41

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 211 - Schody jezdecké
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 599 213,98

D HSV Práce a dodávky HSV 4 599 213,98

D 1 Zemní práce 873 808,62

1 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 563,201 109,00 61 388,91 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
53,46*(13,04+8,03)/2

563,201

2 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 16,999 84,00 1 427,92 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 do 20 m3

VV "odkopávky v hlínách písčitých, sprašových, jílovitých"
VV 0,5*1,25*(13,87+5,76)+0,5*0,5*(13,16+5,76) 16,999

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 16,999 162,00 2 753,84 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku do 10 km" 
VV "odkopávky" 16,999 16,999
VV Součet 16,999

4 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 1 092,525 176,00 192 284,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

VV "násypy ze štěrkodrti nebo obdobné zeminy" 10,5*104,05 1 092,525

5 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 2 185,050 278,00 607 443,90 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkodrť frakce 0/125
VV 1092,525*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 185,050

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 30,598 272,00 8 322,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 16,999*1,8 30,598

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 16,999 11,00 186,99 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

D 2 Zakládání 707 534,11

8 K 274311128
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 30/37

m3 79,107 4 540,00 359 145,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 
ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

VV
"základy z prostého betonu C30/37-XF3" 
0,5*1,25*(13,87+53,46)+0,5*0,85*(13,16+12,5+11,84+11,19+1
0,55+9,91+9,29+8,68)

79,107

9 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 316,429 1 040,00 329 086,16 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

VV
2*1,25*(13,87+53,46)+2*0,85*(13,16+12,5+11,84+11,19+10,5
5+9,91+9,29+8,68)

316,429

10 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 316,429 61,00 19 302,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění 
bednění

D 4 Vodorovné konstrukce 973 806,01

11 K 433121121R Prefabrikované ŽB schodiště z C30/37, výztuž B500B m3 39,029 22 222,00 867 302,44

PP
kompletní dodávka a montáž prefabrikovaného schodiště z C30/37 s 
výztuží B500B v množství 150 kg/m3

VV
"kompletní dodávka a montáž prefabrikovaného schodiště z 
C30/37 s výztuží B500B v množství 150 kg/m3" 

VV
3*0,15*0,35*(13,87+13,16+12,5+11,84+11,19+10,55+9,91+9,2
9+8,68+9*0,5*1,25*(13,87+3,52)+0,5*0,85*(13,16+3,52)+0,5*0
,85*(12,5+3,52))

33,501

VV
3*0,15*0,35*(0,5*0,85*(11,84+3,52)+0,5*0,85*(11,19+3,52)+0,
5*0,85*(10,55+3,52)+0,5*0,85*(9,91+3,52)+0,5*0,85*(9,29+3,5
2)+0,5*0,85*(8,68+3,52))

5,528

VV Součet 39,029

SO 211 - Schody jezdecké

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 451315136
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl 
do 200 mm

m2 154,353 690,00 106 503,57 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 200 mm, 
z betonu C 20/25

VV
"podkladní beton C20/25nXF3 tl. 150mm pro schody" 
1,45*(13,87+13,16+12,5+11,84+11,19+10,55+9,91+9,29+8,68
+5,46)

154,353

D 5 Komunikace pozemní 604 552,32
13 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 301,178 222,00 66 861,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

VV
"podkladní vrstvaz ŠD tl. 200mm"  
1,95*(13,87+13,16+12,5+11,84+11,19+10,55+9,91+9,29+8,68
+53,46)

301,178

14 K 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm m2 95,500 232,00 22 156,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
210 mm

VV "podkladní vrstva chodníků z ŠD fr. 0/32 tl. 21cm" 95,5 95,500

15 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 270,900 273,00 73 955,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
250 mm

VV "podkladní vrstva chodníků z ŠD fr. 0/32 tl. 25cm" 270,9 270,900

16 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 95,500 586,00 55 963,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

VV "kamenná dlažba tl. 10cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm" 95,5 95,500

17 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 97,410 706,00 68 771,46 CS ÚRS 2021 02
PP kostka dlažební žula drobná 8/10
VV 95,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 97,410

18 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací 
pro pěší lože z kameniva m2 270,900 680,00 184 212,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s vyplněním spár, s 
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

VV "kamenná dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm" 270,9 270,900

19 M 58381004 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 276,318 480,00 132 632,64 CS ÚRS 2021 02
PP kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1
VV 270,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 276,318

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 198 023,34

20 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 550,470 248,00 136 516,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV
"kamenný obrubník do bet. lože s boční opěrou" 
13,16+12,5+11,84+11,19+10,55+9,91+9,29+8,68

87,120

VV
"kamenný stupně do bet. lože s boční opěrou" 
3*(13,87+13,16+12,5+11,84+11,19+10,55+9,91+9,29+8,68+5
3,46)

463,350

VV Součet 550,470

21 M 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm m 88,842 1 077,00 95 682,83 CS ÚRS 2021 02
PP obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm
VV 87,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 88,842

22 M 58380004R obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x350 m 472,617 1 444,00 682 458,95
PP obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm
VV 463,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 472,617

23 K 919791023
Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a 
volně položeným rámem plochy přes 1 m2 kus 9,000 374,00 3 366,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou 
výplní (mříží) s volným položením ocelového rámu, plochy přes 1 m2

24 M 74910203
rám ochranný ke stromům 4 díly kruhový, tvárná litina 
prům. 1500mm kus 9,000 31 111,00 279 999,00 CS ÚRS 2021 02

PP rám ochranný ke stromům 4 díly kruhový, tvárná litina 1500mm

D 997 Přesun sutě 43 586,17

25 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 122,778 41,00 5 033,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz suti na skládku do 10 km"

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
563,201*0,218

122,778

VV Součet 122,778

26 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 105,000 9,00 9 945,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"příplatek za zvětšený přesun odvozu suti na skládku VZD 10 
km"

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
563,201*0,218*9

1 105,000

VV Součet 1 105,000

27 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 122,778 233,00 28 607,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"odstranění stáv. štěrkové plochy v tl. 15cm, suť 0,218 t/m2" 
563,201*0,218

122,778

D 998 Přesun hmot 197 903,41

28 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 787,372 71,00 197 903,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 659 285,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 659 285,83 21,00% 768 450,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 427 735,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 212 - Schody široké

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 659 285,83

HSV - Práce a dodávky HSV 3 528 596,68

    1 - Zemní práce 195 102,13

    2 - Zakládání 678 649,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 090 551,06

    4 - Vodorovné konstrukce 823 598,10

    5 - Komunikace pozemní 81 477,33

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 360,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 630 400,20

    998 - Přesun hmot 19 458,19

PSV - Práce a dodávky PSV 130 689,15

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 130 689,15

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 212 - Schody široké
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 659 285,83

D HSV Práce a dodávky HSV 3 528 596,68

D 1 Zemní práce 195 102,13

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 365,400 70,00 25 578,00 CS ÚRS 2021 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV
"sejmutí ornice v tl. 15cm s naložením na dopravní 
prostředek" 12,6*29 365,400

2 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 105,590 109,00 11 509,31 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV
"výkopy v hlínách písčitých, sprašových, jílovitých" 
0,5*26*(1,25+0,3+0,3+0,9+0,9)+0,5*0,9*18*2,2+2*1,6*12,6

105,590

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 160,400 162,00 25 984,80 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku do 10 km" 
VV "ornice" 365,4*0,15 54,810
VV "odkopávky" 105,59 105,590
VV Součet 160,400

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 288,720 272,00 78 531,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 160,4*1,8 288,720

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 160,400 11,00 1 764,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 15,120 176,00 2 661,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV
"zásyp stavebních jam za rubem opěr zeminou vhodnou do 
násypu, hutnění na Id=0,85 po vrstvách" 

VV 4*0,3*12,6 15,120

7 M 58331200
štěrkopísek netříděný zásypový nebo jiná zemina 
vhodná do zásypů t 15,120 444,00 6 713,28 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 57,868 176,00 10 184,77 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV "štěrkopískový obsyp rubu spodní stavby, hutnění na Id=0,85" 

VV 2,3*25,16 57,868

9 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 115,736 278,00 32 174,61 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/32
VV 57,868*2 'Přepočtené koeficientem množství 115,736

D 2 Zakládání 678 649,67

10 K 274321118
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 
konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 14,560 4 660,00 67 849,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a 
ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

VV "základy z C 30/37-XF3" 2*0,4*1,4*13,0 14,560

11 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 23,040 1 040,00 23 961,60 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

VV 0,4*2*2*(1,4+13,0) 23,040
VV Součet 23,040

12 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění bednění m2 23,040 61,00 1 405,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění 
bednění

13 K 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z 
betonářské oceli 10 505 t 1,165 51 422,00 59 906,63 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "spotřeba oceli do základových pasů 80 kg/m3" 14,56*0,080 1,165

14 K 275311128 Základové patky a bloky z betonu prostého C 30/37 m3 56,000 4 540,00 254 240,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo 
na hlavách pilot C 30/37

VV "základové patky z C 30/37-XF3" 2*4*0,5*1,2*5,0 24,000
VV "základové patky z C 30/37-XF3" 4*4*0,5*0,8*5,0 32,000
VV Součet 56,000

15 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 246,400 1 040,00 256 256,00 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení
VV "bednění patek krajních" 1,2*2*2*4*(0,5+5,0) 105,600
VV "bednění patek vnitřních" 0,8*2*4*4*(0,5+5,0) 140,800
VV Součet 246,400

16 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 246,400 61,00 15 030,40 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 090 551,06

17 K 317171126R Kotvení zábradlí kotvami do zídek okolo schodiště kus 192,000 1 120,00 215 040,00

18 M 54879006 patrona chemická M24x210mm kus 192,000 307,00 58 944,00 CS ÚRS 2021 02
PP patrona chemická M24x210mm

19 K 327323131 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 35/45 m3 51,844 3 790,00 196 488,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Opěrné zdi a valy z betonu železového  bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 35/45

VV "betonáž dříků z C 35/45-XF4" 2*0,4*1,5*12,2 14,640

VV
"betonáž dříků z C 35/45-XF4" 
3*3*0,25*(1,3*1,7+2*2,0*2,2+2,5*1,7+0,75*1,7)

37,204

VV Součet 51,844

20 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 384,480 728,00 279 901,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m 
zřízení

VV "bednění dříků" 2*2*1,5*(0,4+12,2) 75,600
VV "bednění dříků" 2*3*3*(2,5+1,3)*(0,5+1,7)+4*3*3*2,0*2,2 308,880
VV Součet 384,480

21 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 384,480 330,00 126 878,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m 
odstranění

22 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505

t 4,148 51 422,00 213 298,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž opěrných zdí a valů  průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

VV "výztuž opěr a křídel, spotřeba 80 t/m3" 51,844*0,080 4,148

D 4 Vodorovné konstrukce 823 598,10

23 K 433121121R Prefabrikované ŽB schodiště z C30/37, výztuž B500B m3 28,350 22 222,00 629 993,70

PP
kompletní dodávka a montáž prefabrikovaného schodiště z C30/37 s 
výztuží B500B v množství 150 kg/m3

VV
"kompletní dodávka a montáž prefabrikovaného schodiště z 
C30/37 s výztuží B500B v množství 150 kg/m3" 

VV 0,15*0,35*9*12*5,0 28,350

24 K 451315114
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl 
do 100 mm

m2 67,200 337,00 22 646,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 100 mm, 
z betonu C 12/15

VV
"podkladní beton C12/15-X0 pro základové pásy v celkové tl. 
25cm" 2*2,4*14,0

67,200

25 K 451315124
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl 
do 150 mm

m2 67,200 493,00 33 129,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 150 mm, 
z betonu C 12/15

VV "podkladní beton C12/15-X0 pro základové pásy" 2*2,4*14,0 67,200

VV Součet 67,200

26 K 451315126
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl 
do 150 mm

m2 144,000 539,00 77 616,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 150 mm, 
z betonu C 20/25

VV
"podkladní beton pro schody z C20/25nXF3 v tl. 15cm" 
3*4*5,0*2,4 

144,000

27 K 451351111
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a 
prken hloubky do 300 mm - zřízení m2 16,400 1 160,00 19 024,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken  hloubky do 
300 mm zřízení

VV "bednění pro podkladní desky"

VV
"podkladní beton C12/15-X0 pro základové pásy" 
(2,4+14,0)*0,25*2*2

16,400

VV Součet 16,400

28 K 451351211
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a 
prken hloubky do 300 mm - odstranění m2 16,400 139,00 2 279,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken  hloubky do 
300 mm odstranění

29 K 451475121
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první 
vrstva tl 10 mm

m2 1,920 1 590,00 3 052,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní vrstva plastbetonová  samonivelační, tloušťky do 10 mm 
první vrstva

VV "podlití patek zábradlí plastmaltou v tl. 10mm" 3*4*2*2*0,2*0,2 1,920

30 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl 
do 200 mm

m2 144,000 249,00 35 856,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva  tloušťky do 200 mm 
z kameniva drceného
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"podkladní vrstva pod schody ze štěrkodrti v tl. 20cm" 
3*4*5,0*2,4

144,000

D 5 Komunikace pozemní 81 477,33
31 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 98,124 273,00 26 787,85 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
250 mm

VV "podkladní vrstva z ŠD 0/32 tl.25cm pod dlažbu" 2*1,95*25,16 98,124

32 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 m2 98,124 305,00 29 927,82 CS ÚRS 2021 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

VV "dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm" 2*1,95*25,16 98,124

33 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 101,068 245,00 24 761,66 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
VV 98,124*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 101,068

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 360,00

34 K 628611131
Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný 
OS-C

m2 36,000 260,00 9 360,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na siloxanové a 
plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

VV
"nátěr prvního a posledního stupně - zvýraznění" 
2*3*4*0,3*5,0

36,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 630 400,20

35 K 911121111R
Silniční ocelové zábradlí z otevřených profilů s 
vodorovnou výplní

m 64,800 8 344,00 540 691,20

PP
Silniční ocelové zábradlí z otevřených profilů s vodorovnou výplní, 
kompletní dodávka a montáž vč. povrchové úpravy zábradlí Zn+nátěr

VV
"silniční odnímatelné ocelové zábradlí z otevřených profilů s 
vodorovnou výplní, výšky 1,10m vč. kotvení" 3*4*2*2,7 64,800

36 K 931998111
Těsnění kotevních prostupů izolací mostovky 
bitumenovým tmelem

kus 192,000 88,00 16 896,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Těsnění prostupů izolací mostovky  bitumenovým tmelem kotevních 
prostupů

37 K 936911111R
Chrliče - kompletní dodávka a montáž, specifikace dle 
investora

kus 9,000 3 333,00 29 997,00

38 K 977141132
Vrty pro kotvy do betonu průměru 35 mm hloubky 160 
mm s vyplněním epoxidovým tmelem kus 192,000 223,00 42 816,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vrty pro kotvy do betonu  s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 35 
mm, hloubky 160 mm

VV 192 192,000

D 998 Přesun hmot 19 458,19

39 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 274,059 71,00 19 458,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 130 689,15

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 130 689,15

40 K 711121131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
horka nátěrem asfaltovým m2 252,540 21,00 5 303,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka  na 
ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým

VV
"izolace základů - penetrační nátěr" 
(0,4+0,5+0,7)*4*12,6+3*3*(1,7*(0,5+1,5+2,0+3*1,0)+4*1,8*1,0)

252,540

41 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,399 53 889,00 21 501,71 CS ÚRS 2021 02
PP lak penetrační asfaltový
VV 252,54*0,00158 'Přepočtené koeficientem množství 0,399

42 K 711121131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
horka nátěrem asfaltovým m2 505,080 21,00 10 606,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka  na 
ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým

VV
"izolace základů - 2x hydroizolační nátěr" 
((0,4+0,5+0,7)*4*12,6+3*3*(1,7*(0,5+1,5+2,0+3*1,0)+4*1,8*1,0
))*2

505,080

43 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,798 116 889,00 93 277,42 CS ÚRS 2021 02
PP lak hydroizolační asfaltový
VV 505,08*0,00158 'Přepočtené koeficientem množství 0,798
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 774 314,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 774 314,75 21,00% 162 606,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 936 920,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 213 - Schody u opěry

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 774 314,75

HSV - Práce a dodávky HSV 774 314,75

    1 - Zemní práce 56 633,36

    2 - Zakládání 69 681,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 287 704,67

    4 - Vodorovné konstrukce 111 230,37

    5 - Komunikace pozemní 9 715,10

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 404,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 225 196,80

    997 - Přesun sutě 2 599,12

    998 - Přesun hmot 10 149,73

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 213 - Schody u opěry

Strana 112 z 452



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 774 314,75

D HSV Práce a dodávky HSV 774 314,75

D 1 Zemní práce 56 633,36

1 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2 m2 18,000 292,00 5 256,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

VV "odstranění betonu v tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 18 18,000

2 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 4,000 194,00 776,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "odstranění živ. krytu v tl. 15cm, suť 0,316 t/m2" 4,0 4,000

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 32,000 70,00 2 240,00 CS ÚRS 2021 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV
"sejmutí ornice v tl. 15cm s naložením na dopravní 
prostředek" 32,0 32,000

4 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 17,784 109,00 1 938,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV "odkopávky v hlínách písčitých, sprašových, jílovitých"
VV 0,5*0,8*6*3,0+0,4*1,2*12,6+0,3*1,2*12,6 17,784

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 22,584 162,00 3 658,61 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku do 10 km" 
VV "ornice" 32,0*0,15 4,800
VV "odkopávky" 17,784 17,784
VV Součet 22,584

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 40,651 272,00 11 057,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 22,584*1,8 40,651

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 22,584 11,00 248,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 50,740 176,00 8 930,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV
"zásyp stavebních jam za rubem opěr zeminou vhodnou do 
násypu, hutnění na Id=0,85 po vrstvách" 4,3*11,8 50,740

9 M 58331200
štěrkopísek netříděný zásypový nebo jiná zemina 
vhodná do zásypů t 50,740 444,00 22 528,56 CS ÚRS 2021 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

D 2 Zakládání 69 681,60

10 K 275311128 Základové patky a bloky z betonu prostého C 30/37 m3 7,200 4 540,00 32 688,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo 
na hlavách pilot C 30/37

VV "základové patky z C 30/37-XF3" 6*0,5*0,8*3,0 7,200
VV Součet 7,200

11 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 33,600 1 040,00 34 944,00 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení
VV "bednění patek" 0,8*2*6*(0,5+3,0) 33,600
VV Součet 33,600

12 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 33,600 61,00 2 049,60 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 287 704,67

13 K 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 
kotvou do vývrtu

kus 48,000 1 060,00 50 880,00 CS ÚRS 2021 02

SO 213 - Schody u opěry

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky  kotvou do vývrtu

14 M 54879006 patrona chemická M24x210mm kus 48,000 307,00 14 736,00 CS ÚRS 2021 02
PP patrona chemická M24x210mm

15 K 327323131 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 35/45 m3 30,000 3 790,00 113 700,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Opěrné zdi a valy z betonu železového  bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 35/45

VV "betonáž dříků z C 35/45-XF4" (0,6+0,6)*2,0*12,5 30,000

16 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 61,280 728,00 44 611,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m 
zřízení

VV "bednění dříků" 2*2,0*12,5+2*0,6*(1,2+2,8+2,7+2,7) 61,280

17 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění m2 61,280 330,00 20 222,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m 
odstranění

18 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505

t 0,847 51 422,00 43 554,43 CS ÚRS 2021 02

PP
Výztuž opěrných zdí a valů  průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

VV "výztuž opěr a křídel, spotřeba 80 t/m3" 10,584*0,080 0,847

D 4 Vodorovné konstrukce 111 230,37

19 K 433121121R Prefabrikované ŽB schodiště z C30/37, výztuž B500B m3 4,253 22 222,00 94 510,17

PP
kompletní dodávka a montáž prefabrikovaného schodiště z C30/37 s 
výztuží B500B v množství 150 kg/m3

VV
"kompletní dodávka a montáž prefabrikovaného schodiště z 
C30/37 s výztuží B500B v množství 150 kg/m3" 

VV 0,15*0,35*3*9*3,0 4,253

20 K 451315126
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl 
do 150 mm

m2 20,250 539,00 10 914,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 150 mm, 
z betonu C 20/25

VV
"podkladní beton pro schody z C20/25nXF3 v tl. 15cm" 
3*3,0*2,25

20,250

21 K 451475121
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první 
vrstva tl 10 mm

m2 0,480 1 590,00 763,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní vrstva plastbetonová  samonivelační, tloušťky do 10 mm 
první vrstva

VV "podlití patek zábradlí plastmaltou v tl. 10mm" 2*6*0,2*0,2 0,480

22 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl 
do 200 mm

m2 20,250 249,00 5 042,25 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva  tloušťky do 200 mm 
z kameniva drceného

VV
"podkladní vrstva pod schody ze štěrkodrti v tl. 20cm" 
3*3,0*2,25

20,250

D 5 Komunikace pozemní 9 715,10
23 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 11,700 273,00 3 194,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
250 mm

VV "podkladní vrstva z ŠD 0/32 tl.25cm pod dlažbu" 2*1,95*3,0 11,700

24 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 m2 11,700 305,00 3 568,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

VV "dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm" 2*1,95*3,0 11,700

25 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 12,051 245,00 2 952,50 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
VV 11,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,051

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 404,00

26 K 628611131
Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný 
OS-C

m2 5,400 260,00 1 404,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Nátěr mostních betonových konstrukcí  akrylátový na siloxanové a 
plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

VV "nátěr prvního a posledního stupně - zvýraznění" 2*3*0,3*3,0 5,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 225 196,80

27 K 911121111R
Silniční ocelové zábradlí z otevřených profilů s 
vodorovnou výplní

m 25,200 8 344,00 210 268,80

PP
Silniční ocelové zábradlí z otevřených profilů s vodorovnou výplní, 
kompletní dodávka a montáž vč. povrchové úpravy zábradlí Zn+nátěr

VV
"silniční odnímatelné ocelové zábradlí z otevřených profilů s 
vodorovnou výplní, výšky 1,10m vč. kotvení" 2*12,6 25,200

28 K 931998111
Těsnění kotevních prostupů izolací mostovky 
bitumenovým tmelem

kus 48,000 88,00 4 224,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Těsnění prostupů izolací mostovky  bitumenovým tmelem kotevních 
prostupů

29 K 977141132
Vrty pro kotvy do betonu průměru 35 mm hloubky 160 
mm s vyplněním epoxidovým tmelem kus 48,000 223,00 10 704,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vrty pro kotvy do betonu  s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 35 
mm, hloubky 160 mm

VV 48 48,000

D 997 Přesun sutě 2 599,12

30 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 7,114 41,00 291,67 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz suti na skládku do 10 km"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odstranění živ. krytu v tl. 15cm, suť 0,316 t/m2" 4,0*0,316 1,264
VV "odstranění betonu v tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 18*0,325 5,850
VV Součet 7,114

31 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 64,026 9,00 576,23 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"příplatek za zvětšený přesun odvozu suti na skládku VZD 10 
km"

VV "odstranění živ. krytu v tl. 15cm, suť 0,316 t/m2" 4,0*0,316*9 11,376

VV "odstranění betonu v tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 18*0,325*9 52,650
VV Součet 64,026

32 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 5,850 200,00 1 170,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV "odstranění betonu v tl. 15cm, suť 0,325 t/m2" 18*0,325 5,850

33 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,264 444,00 561,22 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV "odstranění živ. krytu v tl. 15cm, suť 0,316 t/m2" 4,0*0,316 1,264

D 998 Přesun hmot 10 149,73

34 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 142,954 71,00 10 149,73 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 29 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
Ředitelství silnic a dálnic ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
JV PROJEKT V.H. s.r.o.   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Obrtel M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 546 173,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 546 173,94 21,00% 2 844 696,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 390 870,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 301 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE   (SO 101,102 - MZI)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant:
JV PROJEKT V.H. 
s.r.o.   Brno

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 546 173,94

HSV - Práce a dodávky HSV 13 546 173,94

    1.1 - Zemní práce - retenční rýhy 10 105 970,52

    1.2 - Zemní práce - přípojky 1 980 263,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 668,65

    4 - Vodorovné konstrukce 111 340,39

    5 - Komunikace pozemní 190 602,90

    8.1 - Trubní vedení - retenční rýhy 470 778,08

    8.2 - Trubní vedení - přípoky 597 185,50

    998 - Přesun hmot 88 364,64

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 301 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE   (SO 101,102 - MZI)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant:
JV PROJEKT V.H. 
s.r.o.   Brno

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel: Obrtel M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 546 173,94

D HSV Práce a dodávky HSV 13 546 173,94

D 1.1 Zemní práce - retenční rýhy 10 105 970,52

1 K 131251206
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 4 010,170 236,00 946 400,12 CS ÚRS 2021 02

VV " výměry měřeny elektronicky v programu "
VV " RR1 (výška je zprůměrovaná) "     
VV (1,75+0,15+0,5)*(5,15+0,1*2)*(59,03+0,1*2) 760,513
VV " RR2 (výška je zprůměrovaná) "     
VV (1,65+0,15+0,5)*(5,14+0,1*2)*(56,97+0,1*2) 702,162
VV " RR3 "
VV (1,745+1,66)/2*85,2*3,2 464,170
VV (1,728+1,701)/2*26,175*3,2 143,607
VV " RR4 "
VV (91,95+93,66)/2*(11,81+6,92)/2 869,119
VV (0,35+0,15)*(11,81+6,92+0,1*4)/2*(52,81+48,41+0,1*4)/2 242,999
VV " RR5 "

VV
((1,249+1,234+1,225+1,216+1,230+1,220+1,218+1,160)/8+0,
15+0,25)*(4,0+0,1*2)*(66,85+0,1*2)

455,927

VV " lože šachty plast "    0,05*1,75*1,75*22*9 30,319
VV " PR1 "   
VV (1,0+0,35+(0,175+0,575+0,23+0,6)/4)*8,49*(15,96+19,4)/2 261,930
VV " RR2 "
VV 51,86*(0,462+0,655+0,567+0,628+0,757+0,125)/6 27,607
VV 1,15*44,93 51,670
VV " BP37SM "     0,7*0,7*0,3 0,147
VV VYKOP11 Mezisoučet 4 010,170
VV VYKOP1 Součet 4 010,170

2 K 131251901.1
Příplatek k výkopu - křížení inž. sítí odstranění 
likvidace

m3 4 010,170 278,00 1 114 827,26 vlastní

VV " inž. sítě odpojeny v rámci přípravy území "
VV " nálady na demontáže a likvidace ponechaných inž. sítí "
VV VYKOP1 4 010,170

3 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 1 640,167 167,00 273 907,89 CS ÚRS 2021 02

VV " výměry měřeny elektronicky v programu "
VV " RR1 (výška je zprůměrovaná) "     
VV (1,75+0,15+0,5)*(5,15+0,1*2+59,03+0,1*2)*2 309,984
VV " RR2 (výška je zprůměrovaná) "     
VV (1,65+0,15+0,5)*(5,14+0,1*2+56,97+0,1*2)*2 287,546
VV " RR3 "
VV (1,745+1,66)/2*(85,2+3,2)*2 301,002
VV (1,728+1,701)/2*(26,175+3,2)*2 100,727
VV " RR4 "
VV (91,95+93,66)+11,81*1,89+6,92*2,64 226,200
VV (0,35+0,15)*(11,81+6,92+0,1*4+52,81+48,41+0,1*4) 60,375
VV " RR5 "

VV
((1,249+1,234+1,225+1,216+1,230+1,220+1,218+1,160)/8+0,
15+0,25)*(4,0+0,1*2+66,85+0,1*2)*2

230,708

VV
" PR1 "     
(1,0+0,35+(0,175+0,575+0,23+0,6)/4)*(8,49+15,96+19,4+8,97
5+0,1*2)

92,529

VV " RR2 "
VV 1,15*(8,3+7,49+4,9+5,55+0,1*2*4) 31,096
VV PAZENI1 Součet 1 640,167

4 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 1 640,167 56,00 91 849,35 CS ÚRS 2021 02
VV PAZENI1 1 640,167

5 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 1 640,167 278,00 455 966,43 CS ÚRS 2021 02

VV PAZENI1 1 640,167

6 K 151101411
Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m2 1 640,167 167,00 273 907,89 CS ÚRS 2021 02

VV PAZENI1 1 640,167

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 4 010,170 162,00 649 647,54 CS ÚRS 2021 02

VV " vykopaná zemina "     VYKOP1 4 010,170
VV ODVOZ1 Součet 4 010,170

8 K 171201211.1 Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky) t 7 017,798 233,00 1 635 146,93 vlastní
VV ODVOZ1*1,75 7 017,798

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 1 769,657 24,00 42 471,77 CS ÚRS 2021 02

IO 301 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE   (SO 101,102 - MZI)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
" pod drenážní přechodovou vrstvu (ŠD 0/63 -150mm) + dna 
výkopů "     

VV " celkem (měřeno elektronicky) "   
VV " přechodová vrstva "    
VV " RR1 "     299,91 299,910
VV " RR2 "     310,46 310,460
VV " RR3 "
VV (1,745+1,66)/2*85,2 145,053
VV (1,745+1,66)/2*26,175 44,563
VV " RR4 "
VV (11,81+6,92+0,1*4)/2*(52,81+48,41+0,1*4)/2 485,998
VV " RR5 "
VV (4,0+0,1*2)*(66,85+0,1*2) 281,610
VV " PR1 "  
VV 8,49*(15,96+19,4)/2 150,103
VV " PR2 "     51,96 51,960
VV Součet 1 769,657

10 K 174151102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním m3 3 261,355 395,00 1 288 235,23 CS ÚRS 2021 02

VV " RR1 (výška je zprůměrovaná) "     
VV 1,75*((5,15+0,1*2)*(59,03+0,1*2)-3,5*3,5*5) 447,353
VV " RS1-5 "     3,5*3,5*(1,039+1,352+1,687+1,99+2,35) 103,121
VV " RR2 (výška je zprůměrovaná) "     
VV 1,65*((5,14+0,1*2)*(56,97+0,1*2)-3,5*3,5*5) 402,662
VV " RS6-10 "     3,5*3,5*(0,956+1,269+1,603+1,900+2,2343) 97,538
VV " RR3 "     1,15*3,2*(85,2+26,175) 409,860
VV " RR4 "
VV (91,95+93,66)/2*(11,81+6,92)/2 869,119
VV " RR5 "

VV
((1,249+1,234+1,225+1,216+1,230+1,220+1,218+1,160)/8)*(4,
0+0,1*2)*(66,85+0,1*2)

343,283

VV
-
((1,249+1,234+1,225+1,216+1,230+1,220+1,218+1,160)/8)*1,
6*1,6*7

-21,844

VV 1,15*1,6*1,6*7 20,608
VV " PR1 "    
VV 1,0*8,49*(15,96+19,4)/2 150,103
VV " PR2 "    
VV 1,15*44,93 51,670
VV -0,3*0,9*1,25 -0,338
VV ZASYPBIOU1 Mezisoučet 2 873,135
VV " RR1 "
VV " RS1-5 "     3,5*3,5*5 61,250
VV " RS6-10 "     3,5*3,5*5 61,250
VV " RR3 "     
VV (0,594+0,508)/2*85,2*3,2 150,225
VV -((0,594+0,508)/2-0,35)*(201,3094+84,7687)/2 -28,751
VV (0,578+0,551)/2*26,175*3,2 47,283
VV -((0,578+0,551)/2-0,35)*(59,6572+38,1126)/2 -10,486
VV " RR4 "     
VV " RR4/BP1-9 "     0,35*1,77*9 5,576
VV (0,126+0,35)*1,6*1,6*7 8,530
VV -0,126*(2,56+0,786)/2*7 -1,476
VV (0,35+(0,175+0,575+0,23+0,6)/4)*8,49*(15,96+19,4)/2 111,827
VV -((0,175+0,575+0,23+0,6)/4)*(119,0+77,0)/2 -38,710
VV " PR2 "    
VV 51,86*(0,462+0,655+0,567+0,628+0,757+0,125)/6 27,607

VV
-((0,462+0,655+0,567+0,628+0,757+0,125)/6-
0,35)*(43,6+24,88)/2

-6,243

VV 0,3*0,9*1,25 0,338
VV ZASYPBIOU2 Mezisoučet 388,220
VV ZASYP11 Součet 3 261,355

11 M 10364371.1
směs 85% - kamenivo drcené 63/125 +15% kompost 
+ biouhel (0,5 kg/strom) vč. smíchání směsi m3 3 016,792 731,00 2 205 274,95 vlastní

VV ZASYPBIOU1*1,05 3 016,792

12 M 10364301.1
směs 85% - kamenivo drcené 32/63 +15% kompost + 
biouhel (0,5 kg/strom) vč. smíchání směsi m3 407,631 731,00 297 978,26 vlastní

VV ZASYPBIOU2*1,05 407,631

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 3 261,355 72,00 234 817,56 CS ÚRS 2021 02

VV " přesun hmot "     ZASYP11 3 261,355

14 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 3 261,355 44,00 143 499,62 CS ÚRS 2021 02

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 69,822 176,00 12 288,67 CS ÚRS 2021 02

VV " drenážní potrubí "
VV (0,232+0,2)*0,5*DREN200 59,525
VV (0,12+0,2)*0,5*DREN100 23,616
VV OBSYP11 Mezisoučet 83,141
VV " odpočet potrubí "
VV -PI*(0,232/2)^2*DREN200 -11,650
VV -PI*(0,12/2)^2*DREN100 -1,669
VV OBSYP1 Součet 69,822

16 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 139,644 562,00 78 479,93 CS ÚRS 2021 02
VV 69,822 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 139,644

17 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 69,822 151,00 10 543,12 vlastní

VV " přesun hmot "     OBSYP1 69,822

18 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 69,822 44,00 3 072,17 CS ÚRS 2021 02

19 K 175111203.1
Zához bezpečnostního přelivu kamenem průměr 100-
150mm, prosypaný štěrkem m3 2,299 1 650,00 3 793,35 vlastní
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VV " bezpečnostní přeliv "  
VV " RR1 "     0,5*0,5*0,15*5 0,188
VV " RR2 "     0,5*0,5*0,15*5 0,188
VV " RR3 "     0,5*0,5*0,15*5 0,188
VV " RR4 "     0,5*0,5*0,15*14 0,525
VV " RR5 "     0,5*0,5*0,15*6 0,225
VV " RR1 "     1,38*1,38*0,42 0,800
VV " PR2 "     0,5*0,5*0,15 0,038
VV " BP37SM "     0,7*0,7*0,3 0,147
VV ZAHOZ1 Součet 2,299

20 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 2,299 151,00 347,15 CS ÚRS 2021 02

VV " přesun hmot "     ZAHOZ1 2,299

21 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 2,299 44,00 101,16 CS ÚRS 2021 02

22 K 916260912.1

Ochrana proti splavování zeminy ZP - oplocení folie 
tl.2mm rš 400mm z toho zapuštěna 100mm v zemi 
kotvena ocel.trny 400mm po 0,5m zřízení, vč. 
odstranění

m 836,655 222,00 185 737,41 vlastní

VV " obvod - hrana "
VV " výměry měřeny elektronicky v programu "
VV " RR1 "     (5,15+0,1*2+59,03+0,1*2)*2 129,160
VV " RR2 "    (5,14+0,1*2+56,97+0,1*2)*2 125,020
VV "RR3 "     (3,2+85,2+3,2+26,175)*2 235,550
VV "RR4 "    52,81+6,83+48,41+12,71+0,1*2*4 121,560
VV " PR5 "     (4,0+0,1*2+66,85+0,1*2)*2 142,500
VV " PR1 "     8,975+0,1*4*2+8,29+19,2+15,76 53,025
VV " PR2 "     8,3+7,49+4,9+5,55+0,1*2*4 27,040
VV " BP37SM "     0,7*4 2,800
VV Součet 836,655

23 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š přes 3 do 6 m m2 1 941,832 22,00 42 720,30 CS ÚRS 2021 02

VV " ochrana rýhy před znečištěním "     
VV " RR1 "     (5,15+0,1*2)*(59,03+0,1*2) 316,881
VV " RR2 "    (5,14+0,1*2)*(56,97+0,1*2) 305,288
VV "RR3 "     3,2*(85,2+26,175) 356,400
VV "RR4 "     479,1 479,100
VV " PR5 "     (4,0+0,1*2)*(66,85+0,1*2) 281,610
VV " PR1 "     8,49*(15,96+19,4)/2 150,103
VV " PR2 "     51,96 51,960
VV " BP37SM "     0,7*0,7 0,490
VV GEOTEXT Součet 1 941,832

24 M 69311317.1 geotextilie 300g/m2 m2 2 233,107 28,00 62 527,00 vlastní
VV GEOTEXT*1,15 2 233,107

25 K 113311171.1 Odstranění geotextilií vč. likvidace m2 1 941,832 27,00 52 429,46 vlastní
VV GEOTEXT 1 941,832

D 1.2 Zemní práce - přípojky 1 980 263,26

26 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 732,352 332,00 243 140,86 CS ÚRS 2021 02

VV " stoka "
VV " vnitřní dešťová kanalizace (Š7-Š19) "     
VV 1,0*(2,79+2,7)/2*(13,84-2,5/2) 34,560
VV 1,0*(2,7+2,7)/2*(21,4-13,84-2,5/2) 17,037
VV 1,0*(2,7+2,61)/2*(32,21-21,4-2,5/2) 25,382
VV 1,0*(2,61+2,3)/2*(61,4-32,21-2,5/2) 68,593
VV 1,0*(2,3+1,76)/2*(101,4-61,4-2,5/2*2) 76,125
VV 1,0*(1,76+1,7)/2*(133,4-101,4-2,5/2*2) 51,035
VV 1,0*(1,7+1,61)/2*(144,4-133,4-2,5/2*2) 14,068
VV " přípojky RR1,RR2 "

VV
" dešťová přípojka SM-1 (NB1-Š1) "     
1,0*(1,87+1,76)/2*(12,22-2,5/2)

19,911

VV " dešťová přípojka SM-2 (NB2-Š4) "     
VV 2,36*(1,9+1,84)/2*4,2 18,535
VV 1,0*(1,84+1,79)/2*(9,5-4,2-2,5/2) 7,351

VV
" dešťová přípojka SM-3 (SD17-Š7) "     
1,0*(3,73+2,79)/2*(22,5-2,5/2)

69,275

VV " propoj RR1-Š1 "     1,0*(1,46+1,48)/2*(1,5-2,5/2) 0,368
VV " propoj RR2-Š4 "     1,0*(1,39+1,42)/2*(1,5-2,5/2) 0,351
VV " RR3 "
VV " přípojky RR3 "
VV " přípojka (NB-Š12) "     1,0*(2,7+1,83)/2*(5,45-2,5/2) 9,513
VV " propoj RR3-Š12 "     1,0*(1,53+1,58)/2*(10,15-5,45-2,5/2) 5,365
VV " propoj Š14-Š15 "     1,0*(1,24+1,28)/2*(9,4-0,6/2*2) 11,088
VV " propoj RR3-Š16 "     1,0*(1,12+1,12)/2*(1,0-0,6/2) 0,784
VV " RR4 "
VV " přípojka NB4-Š17-RR4 "    
VV 1,1*(2,61+2,02)/2*(8,75-2,5/2) 19,099
VV 1,1*(2,02+1,96)/2*(12,75-8,75-2,5/2) 6,020
VV " BP10 "     1,0*(1,92+1,03)/2*(12,51-2,5/2) 16,609
VV " BP14 "     1,0*(2,64+2,24)/2*(9,55-4,05) 13,420
VV " BP11 "     1,0*(2,09+1,77)/2*(11,96-6,46) 10,615
VV " BP12 "     1,0*(2,26+1,91)/2*(11,16-5,66) 11,468
VV " BP13 "     1,0*(2,43+2,06)/2*(10,36-4,86) 12,348
VV " liniové vpusti (BP10) "     1,0*(1,35+0,84)/2*1,33 1,456
VV " liniové vpusti (BP14) "     1,0*(2,24+0,84)/2*10,57 16,278
VV " RR5 - BP(31-36) "    
VV 1,0*0,6*(8,0+7,0+6,5+6,0+5,0+4,0-1,7*6) 15,780

VV
" šachty Š-1,-4,-12,-17,-19 "     
2,5*2,5*(2,06+2,09+2,13+2,65+1,91)

67,750

VV " šachty Š7-11 "     2,5*2,5*(3,09+2,99+2,54+2,06+2,0) 79,250
VV " PR1-Š19 "    1,0*(1,3+0,275+1,61)/2*(3,185-2,5/2) 3,081
VV " PR2-liniová vpusť "    1,0*0,6*2,5 1,500
VV " PR2-liniová vpusť "    1,0*2,2*1,45 3,190
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VV " BP37SM "    1,0*(1,67+1,39)/2*15,5 23,715
VV " vyústění štěrb. žlabu "     
VV 0,8*0,45*(3,79+2,7)/2 1,168
VV 0,8*0,6*1,1/2 0,264
VV VYKOP21 Mezisoučet 732,352
VV VYKOP2 Součet 732,352

27 K 131251901.1
Příplatek k výkopu - křížení inž. sítí odstranění 
likvidace

m3 732,352 278,00 203 593,86 vlastní

VV " inž. sítě odpojeny v rámci přípravy území "
VV " nálady na demontáže a likvidace ponechaných inž. sítí "
VV VYKOP2 732,352

28 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 371,822 126,00 46 849,57 CS ÚRS 2021 02

VV " stoka "
VV " vnitřní dešťová kanalizace (Š7-Š19) "     
VV 2*(1,76+1,7)/2*(133,4-101,4-2,5/2*2) 102,070
VV 2*(1,7+1,61)/2*(144,4-133,4-2,5/2*2) 28,135
VV " přípojky RR1,RR2 "

VV
" dešťová přípojka SM-1 (NB1-Š1) "     2*(1,87+1,76)/2*(12,22-
2,5/2)

39,821

VV " dešťová přípojka SM-2 (NB2-Š4) "     
VV 2*(1,9+1,84)/2*(4,2+2,36) 24,534
VV 2*(1,84+1,79)/2*(9,5-4,2-2,5/2) 14,702
VV " propoj RR1-Š1 "     *(1,46+1,48)/2*(1,5-2,5/2)
VV " propoj RR2-Š4 "     2*(1,39+1,42)/2*(1,5-2,5/2) 0,703
VV " RR3 "
VV " propoj RR3-Š12 "     2*(1,53+1,58)/2*(10,15-5,45-2,5/2) 10,730
VV " propoj Š14-Š15 "     2*(1,24+1,28)/2*(9,4-0,6/2*2) 22,176
VV " propoj RR3-Š16 "     2*(1,12+1,12)/2*(1,0-0,6/2) 1,568
VV " RR4 "
VV " BP10 "     2*(1,92+1,03)/2*(12,51-2,5/2) 33,217
VV " liniové vpusti (BP10) "     2*(1,35+0,84)/2*1,33 2,913
VV " šachty Š-1,-4,-12,-17,-19 "     (4*2,5-1,0*2)*1,91 15,280
VV " šachty Š7-11 "     (4*2,5-1,0*2)*2,0 16,000
VV " PR1-Š19 "    2*(1,3+0,275+1,61)/2*(3,185-2,5/2) 6,163
VV " PR2-liniová vpusť "    2*2,2*1,45 6,380
VV " BP37SM "    2*(1,67+1,39)/2*15,5 47,430
VV PAZ2 Součet 371,822

29 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 371,822 76,00 28 258,47 CS ÚRS 2021 02

30 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 1 091,774 228,00 248 924,47 CS ÚRS 2021 02

VV " stoka "
VV " vnitřní dešťová kanalizace (Š7-Š19) "     
VV 2*(2,79+2,7)/2*(13,84-2,5/2) 69,119
VV 2*(2,7+2,7)/2*(21,4-13,84-2,5/2) 34,074
VV 2*(2,7+2,61)/2*(32,21-21,4-2,5/2) 50,764
VV 2*(2,61+2,3)/2*(61,4-32,21-2,5/2) 137,185
VV 2*(2,3+1,76)/2*(101,4-61,4-2,5/2*2) 152,250
VV 2*(1,76+1,7)/2*(133,4-101,4-2,5/2*2) 102,070
VV 2*(1,7+1,61)/2*(144,4-133,4-2,5/2*2) 28,135
VV " přípojky RR1,RR2 "

VV
" dešťová přípojka SM-1 (NB1-Š1) "     2*(1,87+1,76)/2*(12,22-
2,5/2)

39,821

VV " dešťová přípojka SM-2 (NB2-Š4) "     
VV 2*(1,9+1,84)/2*(4,2+2,36) 24,534
VV 2*(1,84+1,79)/2*(9,5-4,2-2,5/2) 14,702

VV
" dešťová přípojka SM-3 (SD17-Š7) "     2*(3,73+2,79)/2*(22,5-
2,5/2)

138,550

VV " propoj RR1-Š1 "     *(1,46+1,48)/2*(1,5-2,5/2)
VV " propoj RR2-Š4 "     2*(1,39+1,42)/2*(1,5-2,5/2) 0,703
VV " RR3 "
VV " přípojka (NB-Š12) "     2*(2,7+1,83)/2*(5,45-2,5/2) 19,026
VV " propoj RR3-Š12 "     2*(1,53+1,58)/2*(10,15-5,45-2,5/2) 10,730
VV " propoj Š14-Š15 "     2*(1,24+1,28)/2*(9,4-0,6/2*2) 22,176
VV " propoj RR3-Š16 "     2*(1,12+1,12)/2*(1,0-0,6/2) 1,568
VV " RR4 "
VV " přípojka NB4-Š17-RR4 "    
VV 2*(2,61+2,02)/2*(8,75-2,5/2) 34,725
VV 2*(2,02+1,96)/2*(12,75-8,75-2,5/2) 10,945
VV " BP10 "     2*(1,92+1,03)/2*(12,51-2,5/2) 33,217
VV " BP14 "     2*(2,64+2,24)/2*(9,55-4,05) 26,840
VV " BP11 "     2*(2,09+1,77)/2*(11,96-6,46) 21,230
VV " BP12 "     2*(2,26+1,91)/2*(11,16-5,66) 22,935
VV " BP13 "     2*(2,43+2,06)/2*(10,36-4,86) 24,695
VV " liniové vpusti (BP10) "     2*(1,35+0,84)/2*1,33 2,913
VV " liniové vpusti (BP14) "     2*(2,24+0,84)/2*10,57 32,556

VV
" šachty Š-1,-4,-12,-17,-19 "     (4*2,5-
1,0*2)*(2,06+2,09+22,13+2,65+1,91)

246,720

VV " šachty Š7-11 "     (4*2,5-1,0*2)*(3,09+2,99+2,54+2,06+2,0) 101,440

VV " PR1-Š19 "    2*(1,3+0,275+1,61)/2*(3,185-2,5/2) 6,163
VV " PR2-liniová vpusť "    2*2,2*1,45 6,380
VV " BP37SM "    2*(1,67+1,39)/2*15,5 47,430
VV " odpočet pažení do 2m hloubky "     -PAZ2 -371,822
VV Součet 1 091,774

31 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m m2 1 091,774 114,00 124 462,24 CS ÚRS 2021 02

32 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 732,352 162,00 118 641,02 CS ÚRS 2021 02

VV " vykopaná zemina "     VYKOP2 732,352
VV ODVOZ2 Součet 732,352

33 K 171201211.1 Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky) t 1 281,616 233,00 298 616,53 vlastní
VV ODVOZ2*1,75 1 281,616
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34 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 512,663 176,00 90 228,69 CS ÚRS 2021 02

VV " zásyp přípojek potrubí "
VV " prostor k zásypu "     VYKOP21 732,352
VV " odpočet vestavěných konstrukcí "
VV " přípojky "
VV -(0,1+0,223+0,3)*1,0*PP200 -147,660
VV -(0,1+0,160+0,3)*1,0*PP160 -8,456
VV -(0,1+0,110+0,3)*1,0*PP110 -30,881
VV " šachty Š1,4, 7,....... 12,17,19"
VV " lože "     -0,1*2,5*2,5*10 -6,250
VV -PI*(1,3/2)^2*0,8*10 -10,619
VV -PI*(1,24/2)^2*(1,0*2+0,5*6+0,25*6+0,17*4) -8,671
VV -PI*(1,024/2)^2*0,58*6 -2,866
VV -PI*(0,84/2)^2*(0,10*5+0,06*3*0,04*5+0,12*10) -0,962
VV -JIL -3,324
VV ZASYP2 Součet 512,663

35 M 10364109.1 náhradní zásypový materiál plná frakce m3 538,296 650,00 349 892,40 vlastní
VV ZASYP2*1,05 538,296

36 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 512,663 72,00 36 911,74 CS ÚRS 2021 02

VV " přesun hmot "     ZASYP2 512,663

37 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 512,663 44,00 22 557,17 CS ÚRS 2021 02

38 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 145,956 176,00 25 688,26 CS ÚRS 2021 02

VV " přípojky "
VV (0,223+0,3)*1,0*PP200 123,959
VV (0,16+0,3)*1,0*PP160 6,946
VV (0,11+0,3)*1,0*PP110 24,826
VV " vyústění štěrb. žlabu "     
VV (0,16+0,55/2)*0,8*1,1 0,383
VV " odpočet potrubí "
VV -PI*(0,223/2)^2*PP200 -9,257
VV -PI*(0,160/2)^2*(PP160+1,1) -0,326
VV -PI*(0,110/2)^2*PP110 -0,575
VV OBSYP2 Součet 145,956

39 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 291,912 424,00 123 770,69 CS ÚRS 2021 02
VV 145,956 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 291,912

40 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 145,956 72,00 10 508,83 CS ÚRS 2021 02

VV " přesun hmot "     OBSYP2 145,956

41 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 145,956 44,00 6 422,06 CS ÚRS 2021 02

42 K 462511162.1 Zához kamenný fr. 125/250 s urovnáním líce m3 0,720 2 300,00 1 656,00 vlastní
VV " vyústění štěrb. žlabu "     
VV 0,8*0,45*2,0 0,720
VV ZAHOZ Součet 0,720

43 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,720 151,00 108,72 vlastní

VV " přesun hmot "     ZAHOZ 0,720

44 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 0,720 44,00 31,68 CS ÚRS 2021 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 668,65

45 K 327591111.1
Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jílu 
vč. dodávky jílu m3 3,324 502,00 1 668,65 vlastní

VV " jílová clona přípojka "  
VV " mezi NB1-Š1 "     0,3*1,0*1,78 0,534
VV " mezi NB1-Š1 "     0,3*1,0*1,85 0,555
VV " RR3 "     0,3*1,0*(1,165+1,185+1,3) 1,095
VV " RR4 "     0,3*1,0*2,5 0,750
VV " PR1-Š19 "     0,3*1,0*1,3 0,390
VV JIL Součet 3,324

D 4 Vodorovné konstrukce 111 340,39

46 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého m3 31,267 1 300,00 40 647,10 CS ÚRS 2021 02

VV " potrubí - přípojky "     0,1*1,0*PP200 23,702
VV " potrubí - přípojky "     0,1*1,0*PP110 6,055
VV " potrubí - přípojky "     0,1*1,0*PP160 1,510
VV LOZE1 Součet 31,267

47 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,006 1 190,00 10 717,14 CS ÚRS 2021 02
VV " šachty "   
VV " prefa "     0,1*2,5*2,5*10 6,250
VV " plast "     0,1*1,75*1,75*9 2,756
VV LOZE2 Součet 9,006

48 K 451573111.1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku 16/32 m3 21,159 1 190,00 25 179,21 vlastní
VV " drenážní potrubí "
VV 0,1*0,5*(DREN200+DREN100) 21,159
VV LOZE3 Součet 21,159

49 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 61,432 151,00 9 276,23 CS ÚRS 2021 02

VV " přesun hmot "     LOZE1+LOZE2+LOZE3 61,432

50 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 61,432 44,00 2 703,01 CS ÚRS 2021 02

51 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 7,290 3 130,00 22 817,70 CS ÚRS 2021 02

VV " šachty prefa "    0,1*2,7*2,7*10 7,290
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D 5 Komunikace pozemní 190 602,90
52 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 017,091 170,00 172 905,47 CS ÚRS 2021 02

VV " pod drenážní přechodovou vrstvu (ŠD 0/63 -150mm) "     
VV " celkem (měřeno elektronicky) "     
VV " RR1 "     310,46 310,460
VV " RR2 "     299,91,46
VV " RR3 "     0,00 0,000
VV " RR4 "     457,0 457,000
VV " RR5 "     249,6310 249,631
VV ŠDprechod Součet 1 017,091

53 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 152,564 72,00 10 984,61 CS ÚRS 2021 02

VV " přesun hmot "     ŠDprechod*0,15 152,564

54 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 152,564 44,00 6 712,82 CS ÚRS 2021 02

D 8.1 Trubní vedení - retenční rýhy 470 778,08

55 K 871350410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 200

m 275,580 159,00 43 817,22 CS ÚRS 2021 02

VV " D1/RR1 "     48,5-0,5-0,5/2 47,750
VV " D2/RR2 "   49,0-0,5-0,5/2 48,250
VV " D3/RR3 "   84,2+25,2-0,5-0,5/2*2 108,400
VV " D4/RR4 "   49,0-0,5/2 48,750
VV " D4/BP14 "   4,1 4,100
VV " PR1 "     14,23+4,1 18,330
VV DREN200 Součet 275,580

56 M 28610561.1
trubka drenážní korugovaná HD-PE SN 4 perforace 
360°  DN 200

m 279,714 166,00 46 432,52 vlastní

VV 275,58 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 279,714

57 K 877350430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200

kus 49,000 335,00 16 415,00 CS ÚRS 2021 02

VV " D1/RR1      (48,5-0,5-0,5/2)/6 = "       8 8,000
VV " D2/RR2    (49,0-0,5-0,5/2)/6 = "     9 9,000
VV " D3/RR3    (84,2+25,2-0,5-0,5/2*2)/6 = "     19 19,000
VV " D4/RR4    (49,0-0,5/2)/6   = "     9 9,000
VV " PR1      (14,23+4,1)/6 = "     4 4,000
VV Součet 49,000

58 M 286107201.1 dvouhrdlá spojka  DN 200 kus 49,000 109,00 5 341,00 vlastní

59 K 877350320.1
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z HD-PE 
trub DN 200

kus 30,000 450,00 13 500,00 vlastní

VV
" T-kus redukce DN200/100 90° (násuvné hrdlo ze všech 
stran) - napojení bezp. přelivu "     

VV " D1+D2 "     4+4 8,000
VV " D3 "     5 5,000
VV " BP37 "     1 1,000
VV " D4 "     12+2 14,000
VV " PR1 "     1+1 2,000
VV Součet 30,000

60 M 28619370.1 T-kus redukční kanalizační HD-PE 90° D 200/100mm kus 27,000 588,00 15 876,00 vlastní

61 M 28619371.1 T-kus redukční kanalizační HD-PE 90° D 200/200mm kus 3,000 773,00 2 319,00 vlastní

62 K 871260410.1
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 100

m 147,600 222,00 32 767,20 vlastní

VV " bezpečnostní přeliv "     
VV " RR1+RR2 "     2,8+3,1+3,4+3,7+7,0+2,8+3,1+3,4+3,7+6,2 39,200
VV " RR3 "     1,5*5 7,500
VV " RR4 "     
VV 12,9+7,8*3+6,6 42,900
VV 5,8+5,7+4,2+3,6+4,1+4,7+4,3*2+4,2+6,5+5,7+4,9 58,000
VV DREN100 Součet 147,600

63 M 28610559
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 
perforace 360° pro liniové stavby DN 100

m 149,814 53,00 7 940,14 CS ÚRS 2021 02

VV 147,6 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 149,814

64 K 877300430.1
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 100

kus 8,000 278,00 2 224,00 vlastní

VV " RR4 "     
VV " (12,9+7,8*3+6,6)/6 = "     8 8,000

65 M 286106101.1 dvouhrdlá spojka  DN 100 kus 8,000 556,00 4 448,00 vlastní

66 K 871310310.1
Bezpečnostní přeliv D 100 potrubí PP dl. 0,3-2,0 m vč. 
PP perforovaný hrdlový uzávěr přechodové hrdlo KG 
filtrační sáček koleno 90° 

kus 34,000 2 222,00 75 548,00 vlastní

VV " RR1+RR2 "     8 8,000
VV " RR3 "     5 5,000
VV " RR4 "     14 14,000
VV " RR5 "     6 6,000
VV " BP37SM "     1 1,000
VV Součet 34,000

67 K 871310310.2
Bezpečnostní přeliv D 100 potrubí PP dl. 3,6 m vč. PP 
perforovaný hrdlový uzávěr přechodové hrdlo KG 
filtrační sáček koleno 90° 

kus 1,000 2 433,00 2 433,00 vlastní

VV " PR2 "     1 1,000

68 K 871310310.3
Bezpečnostní přeliv D 100 potrubí PP dl. 0,5 m vč. PP 
perforovaný hrdlový uzávěr přechodové hrdlo KG 
filtrační sáček koleno 90° přechodová redukce 200/100

kus 2,000 2 778,00 5 556,00 vlastní

VV " RR1+RR2 "     2 2,000

69 K 871310310.4
Bezpečnostní přeliv D 100 potrubí PP dl. 1,2 m vč. PP 
perforovaný hrdlový uzávěr filtrační sáček koleno 90° kus 1,000 1 367,00 1 367,00 vlastní

VV " PR1 "     1 1,000
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70 K 894812315
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno průtočné kus 9,000 7 177,00 64 593,00 CS ÚRS 2021 02

71 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 4,000 2 551,00 10 204,00 CS ÚRS 2021 02

72 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 2,000 4 522,00 9 044,00 CS ÚRS 2021 02

73 K 894812333
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 3000 mm kus 3,000 6 672,00 20 016,00 CS ÚRS 2021 02

74 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 
600 za uříznutí šachtové roury kus 9,000 210,00 1 890,00 CS ÚRS 2021 02

75 K 894812376
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem kus 9,000 7 954,00 71 586,00 CS ÚRS 2021 02

76 K 894812611 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110 kus 2,000 387,00 774,00 CS ÚRS 2021 02

VV " pro bezp. přeliv napojení v šachtě"   
VV " D1+D2 "     1+1 2,000

77 K 877350330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200 kus 4,000 271,00 1 084,00 CS ÚRS 2021 02

VV " hrdlový uzávěr "     2 2,000
VV " zátka (PR1) "     2 2,000
VV Součet 4,000

78 M 28610684.1 hrdlový uzávěr SN 4 DN 200 kus 2,000 101,00 202,00 vlastní

79 M 28610684.3 zátka koncová  HD-PE SN 4 DN 200 kus 2,000 101,00 202,00 vlastní

80 K 877350430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200

kus 23,000 335,00 7 705,00 CS ÚRS 2021 02

VV " přechodka "     16+2+1+1 20,000
VV " přechod. hrdlo "    1+1+1 3,000
VV Součet 23,000

81 M 28610669.1 přechodka na KG-konec trubky DN 200 kus 20,000 333,00 6 660,00 vlastní

82 M 28610676.1 přechodové hrdlo KG  DN 200 kus 3,000 278,00 834,00 vlastní

D 8.2 Trubní vedení - přípoky 597 185,50

83 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

m 240,315 160,00 38 450,40 CS ÚRS 2021 02

VV " stoka "
VV " vnitřní dešťová kanalizace (Š7-Š19) "     
VV 144,4-1,3/2*2-1,3*4 137,900
VV " přípojky RR1,RR2 "
VV " přípojka SM-1 (NB1-Š1) "     12,22-1,3/2 11,570
VV " přípojka SM-2 (NB2-Š4) "     9,5-1,3/2 8,850
VV " přípojka SM-3 (SD17-Š7) "     22,5-1,3/2 21,850
VV " propoj RR1-Š1 "     1,5-1,3/2 0,850
VV " propoj RR2-Š4 "     1,5-1,3/2 0,850
VV " přípojky RR3 "
VV " přípojka (NB-Š12) "     5,45-1,3/2 4,800
VV " propoj RR3-Š12 "     10,15-1,3/2 9,500
VV " propoj Š14-Š15 "     9,4-0,6/2*2 8,800
VV " propoj RR3-Š16 "     1,0-0,6/2 0,700
VV " přípojky RR4 "
VV " přípojka NB4-Š17-RR4 "     12,75-1,3 11,450
VV " BP10 "     12,51-1,3/2 11,860
VV " BP14 "     5,5 5,500
VV " PR1-Š19 "     3,185-1,3/2 2,535
VV PP200 Součet 237,015
VV " potrubí "
VV " vnitřní dešťová kanalizace (Š7-Š19) "     
VV 144,4-1,0/2*2-1,0*4 139,400
VV " přípojky RR1,RR2 "
VV " přípojka SM-1 (NB1-Š1) "     12,22-1,0/2 11,720
VV " přípojka SM-2 (NB2-Š4) "     9,5-1,0/2 9,000
VV " přípojka SM-3 (SD17-Š7) "     22,5-1,0/2 22,000
VV " propoj RR1-Š1 "     1,5-1,0/2 1,000
VV " propoj RR2-Š4 "     1,5-1,0/2 1,000
VV " přípojky RR3 "
VV " přípojka (NB-Š12) "     5,45-1,0/2 4,950
VV " propoj RR3-Š12 "     10,15-1,0/2 9,650
VV " propoj Š14-Š15 "     9,4-0,5/2*2 8,900
VV " propoj RR3-Š16 "     1,0-0,5/2 0,750
VV " přípojky RR4 "
VV " přípojka NB4-Š17-RR4 "     12,75-1,0 11,750
VV " BP10 "     12,51-1,0/2 12,010
VV " BP14 "     5,5 5,500
VV " PR1-Š19 "     3,185-1,0/2 2,685
VV PP200p Součet 240,315

84 M 28611202.1 trubka kanalizační PP DN-200  SN10 m 243,920 739,00 180 256,88 vlastní
VV PP200p*1,015 243,920

85 K 871260310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 100

m 59,550 92,00 5 478,60 CS ÚRS 2021 02

VV " stoka "
VV " RR4 "    
VV " BP11 "     11,96-6,46 5,500
VV " BP12 "     11,16-5,66 5,500
VV " BP13 "     10,36-4,86 5,500
VV " RR5 - BP(31-36) "     8,0+7,0+6,5+6,0+5,0+4,0-1,7*6 26,300
VV " PR2 "     1,25 1,250
VV " BP37SM "     16,5 16,500
VV PP110 Součet 60,550
VV " potrubí "
VV " RR4 "    
VV " BP11 "     11,96-6,46 5,500
VV " BP12 "     11,16-5,66 5,500
VV " BP13 "     10,36-4,86 5,500
VV " RR5 - BP(31-36) "     8,0+7,0+6,5+6,0+5,0+4,0-1,7*6 26,300
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VV " PR2 "     1,25 1,250
VV " BP37SM "     15,5 15,500
VV PP110p Součet 59,550

86 M 28611190.1 trubka kanalizační PP DN-110  SN10 m 60,443 200,00 12 088,60 vlastní
VV PP110p*1,015 60,443

87 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN150

m 17,300 170,00 2 941,00 CS ÚRS 2021 02

VV " stoka "
VV " RR4"
VV " liniové vpusti BP(10+14) "     1,33+10,57 11,900
VV " PR2 "     3,2 3,200
VV PP160 Součet 15,100
VV " potrubí "
VV " liniové vpusti BP(10+14) "     1,33+10,57 11,900
VV " PR2 "     3,2 3,200
VV " štěrbinový žlab "     2,2 2,200
VV PP160p Součet 17,300

88 M 28611198.1 trubka kanalizační PP DN-160  SN10 m 17,560 389,00 6 830,84 vlastní
VV PP160p*1,015 17,560

89 K 911386611.1
Prostup ŽB stěnou do 500m pro potrubí D160 , 
zhotovení otvoru nasunutí potubí obsyp pískem

kus 1,000 1 667,00 1 667,00 vlastní

VV " vyústění stěrb. žlabu 4 "     1 1,000

90 K 877260310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 100 kus 1,000 229,00 229,00 CS ÚRS 2021 02

VV " BP37SM "     1 1,000

91 M 28617180.1 koleno kanalizační PP 45° DN 100 kus 1,000 144,00 144,00 vlastní

92 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150 kus 1,000 249,00 249,00 CS ÚRS 2021 02

VV " PR2 "     1 1,000

93 M 28617182.1 koleno kanalizační PP 45° DN 160 kus 1,000 278,00 278,00 vlastní

94 K 877350320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200 kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2021 02

VV " vnitřní dešťová kanalizace "     2 2,000
VV " RR4 "     1 1,000
VV Součet 3,000

95 M 28617207.1 odbočka kanalizační PP SN10 DN 200/160 kus 2,000 944,00 1 888,00 vlastní

96 M 28617208.1 odbočka kanalizační PP SN10 DN 200/200 kus 1,000 15 489,00 15 489,00 vlastní

97 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových kus 4,000 754,00 3 016,00 CS ÚRS 2021 02

98 M 59224315
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 
100/62,5x16,5cm

kus 4,040 5 233,00 21 141,32 CS ÚRS 2021 02

VV 4 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 4,040

99 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 4,080 224,00 913,92 CS ÚRS 2021 02

VV 4 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 4,080

100 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno) kus 10,000 1 190,00 11 900,00 CS ÚRS 2021 02

101 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 5,050 10 944,00 55 267,20 CS ÚRS 2021 02

VV 5 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 5,050

102 M 59224337.1
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm 
atyp (škrtící šachta) kus 4,040 10 333,00 41 745,32 vlastní

VV 4 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 4,040

103 M 59224337.2
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm 
atyp bez žlábku (škrtící šachta) kus 1,010 13 333,00 13 466,33 vlastní

VV 1 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 1,010

104 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných kus 14,000 986,00 13 804,00 CS ÚRS 2021 02

105 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 2,020 3 311,00 6 688,22 CS ÚRS 2021 02

VV 2 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 2,020

106 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 6,060 2 467,00 14 950,02 CS ÚRS 2021 02

107 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 6,060 1 522,00 9 223,32 CS ÚRS 2021 02

108 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 14,280 224,00 3 198,72 CS ÚRS 2021 02

VV 14 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 14,280

109 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových kus 6,000 1 020,00 6 120,00 CS ÚRS 2021 02

110 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná kapsová

kus 6,060 3 011,00 18 246,66 CS ÚRS 2021 02

111 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 6,120 224,00 1 370,88 CS ÚRS 2021 02

VV 6 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 6,120

112 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 13,000 658,00 8 554,00 CS ÚRS 2021 02

113 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 5,050 337,00 1 701,85 CS ÚRS 2021 02

VV 5 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 5,050

114 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 3,030 274,00 830,22 CS ÚRS 2021 02

115 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm

kus 5,050 224,00 1 131,20 CS ÚRS 2021 02

116 K 452386111
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v 
do 100 mm

kus 10,000 514,00 5 140,00 CS ÚRS 2021 02

117 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 10,000 1 160,00 11 600,00 CS ÚRS 2021 02

118 M 55243443.1
poklop na vstupní šachtu litinový D500  třídy D400kN 
typ BRNO

kus 10,000 4 400,00 44 000,00 vlastní
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119 K 877333701.1

Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou s 
bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka 
napojov. kus 30 cm (DN 200) vč. zhotovení otvoru a 
utěsnění

kus 5,000 6 500,00 32 500,00 vlastní

VV "  Š1,4,12,17,19SM-Š"     5 5,000

120 K 892351901.1
Zkouška těsnosti kanalizace potrubí DN 150 nebo 200 
- úsek

kus 6,000 556,00 3 336,00 vlastní

D 998 Přesun hmot 88 364,64

121 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 86,632 1 020,00 88 364,64 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 758 918,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 758 918,91 21,00% 789 372,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 548 291,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 301.2 - Jednotná kanalizace

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 758 918,91

1 - Zemní práce 1 408 767,80

2 - Zakládání 10 449,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 326,00

4 - Vodorovné konstrukce 84 864,82

8 - Trubní vedení 2 221 308,30

998 - Přesun hmot 29 202,39

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 301.2 - Jednotná kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 758 918,91

D 1 Zemní práce 1 408 767,80
1 K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 80,000 89,00 7 120,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV A1 "SJ5 - SJ7"  20*3 60,000
VV B1 "SJ8"  20*1 20,000
VV C1 "Celkem: "A1+B1 80,000

2 K 119001402

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvě

M 6,600 441,00 2 910,60 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN přes 200 do 500 mm

VV A2 1.7*2 + 1.6*2 6,600

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvě

M 3,300 441,00 1 455,30 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

VV A3 1.7+1.6 3,300

4 K 132254205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 
do

M3 745,887 430,00 320 731,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV "potrubí
VV A4 "SJ-A4"  496.52 496,520
VV B4 "SJ-B4"  134.98 134,980
VV "šachty
VV C4 (2.64*2.64)*(3.28+3.6+3.76+(0.2+0.25)*3) 83,566
VV D4 (2.64*2.64)*(3.81+(0.2+0.25)*1) 29,690
VV E4 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * 4 1,131
VV F4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4 745,887

5 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3 22,275 762,00 16 973,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV A5 (6.6+3.3)*1.5*1.5 22,275

6 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 887,020 89,00 78 944,78

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

VV "potrubí
VV A6 "SJ-A6"  631.00 631,000
VV B6 "SJ-B6"  170.22 170,220
VV "šachty
VV C6 (2.64+2.64)*(3.28+3.6+3.76+(0.2+0.25)*3) 63,307
VV D6 (2.64+2.64)*(3.81+(0.2+0.25)*1) 22,493
VV E6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6 887,020

7 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 887,020 50,00 44 351,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

8 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 600,933 92,00 55 285,84 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV A8 538.398+62.535 600,933

IO 301.2 - Jednotná kanalizace
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9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 745,887 162,00 120 833,69 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV A9 745.887 745,887

10 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 600,933 72,00 43 267,18 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV A10 538.398+62.535 600,933

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 1 245,631 233,00 290 232,02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV A11 745.887*1.67 1 245,631

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 538,398 176,00 94 758,05 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV A12 745.887 745,887
VV "odpocty
VV B12 "potrubí  DN300"  -(1.455*1.025*(38.02-(0.65+0.65))) -54,763
VV C12 "potrubí  DN400"  -(1.586*1.176*(20.40-(0.65+0.65))) -35,624
VV D12 "potrubí  DN500"  -(1.681*1.321*(44.58-(0.65+1.3*1+0.65))) -93,221
VV "šachty

VV E12
"SJ5 - SJ7" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)
*3+1.24*1.24*3.14159265359/4*(3.28+3.6+3.76+(0.2-0.8)*3))

-17,672

VV F12
"SJ8" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)
*1+1.24*1.24*3.14159265359/4*(3.81+(0.2-0.8)*1))

-6,209

VV G12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12 538,398

13 M 58981108 recyklát směsný frakce 0/32 T 1 076,796 267,00 287 504,53 CS ÚRS 2021 02
PP recyklát směsný frakce 0/32
VV A13 538.398*2 1 076,796

14 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho k

M3 62,535 176,00 11 006,16 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV A14 "potrubí  DN300"  0.656*(38.02-(0.65+0.65)) 24,088
VV B14 "potrubí  DN400"  0.782*(20.40-(0.65+0.65)) 14,936
VV C14 "potrubí  DN500"  0.875*(28.17-(0.65+0.65)) 23,511
VV D14 "Celkem: "A14+B14+C14 62,535

15 M 58981100 recyklát směsný frakce 0/16 T 125,070 267,00 33 393,69 CS ÚRS 2021 02
PP recyklát směsný frakce 0/16
VV A15 62.535*2 125,070

D 2 Zakládání 10 449,60

16 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 
s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sen

M 33,600 311,00 10 449,60 CS ÚRS 2021 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 100

VV "šachty
VV A16 2.1*4 * (1+3) 33,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 326,00
17 K 359901211

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 
nová kanalizace

M 103,000 42,00 4 326,00 CS ÚRS 2021 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
VV A17 44.58+20.40+38.02 103,000

D 4 Vodorovné konstrukce 84 864,82

18 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 11,895 1 190,00 14 155,05 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV A18 "potrubí  DN300"  (0.05*1.455)*(38.02-(0.65+0.65)) 2,671
VV B18 "potrubí  DN400"  (0.05*1.586)*(20.40-(0.65+0.65)) 1,515
VV C18 "potrubí  DN500"  (0.05*1.681)*(44.58-(0.65+1.3*1+0.65)) 3,528
VV "šachty
VV D18 "ŠJ5 - ŠJ7"  (2.64*2.64*0.15)*3 3,136
VV E18 "ŠJ8"  (2.64*2.64*0.15)*1 1,045
VV F18 "Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18 11,895
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19 K 452111111
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v 
otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 KUS 80,000 42,00 3 360,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 
průřezové plochy do 25000 mm2

VV A19 80 80,000

20 M 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 KUS 80,000 203,00 16 240,00 CS ÚRS 2021 02
PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500
VV A20 "potrubí  DN300"  (38.02-(0.65+0.65))/2.5*2 29,376
VV B20 "potrubí  DN400"  (20.40-(0.65+0.65))/2.5*2 15,280
VV C20 "potrubí  DN500"  (44.58-(0.65+1.3*1+0.65))/2.5*2 33,584
VV D20 30+16+34 80,000

21 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

M3 16,329 3 130,00 51 109,77 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV A21 "potrubí  DN300"  (0.1*1.455)*(38.02-(0.65+0.65)) 5,343
VV B21 "potrubí  DN400"  (0.1*1.586)*(20.40-(0.65+0.65)) 3,029
VV C21 "potrubí  DN500"  (0.1*1.681)*(44.58-(0.65+1.3*1+0.65)) 7,057
VV "šachty
VV D21 "ŠJ5 - ŠJ7"  (1.5*1.5*0.1)*3 0,675
VV E21 "ŠJ8"  (1.5*1.5*0.1)*1 0,225
VV F21 "Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21 16,329

D 8 Trubní vedení 2 221 308,30

22 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 300

M 37,020 571,00 21 138,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

23 M 59710707
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m 
spojovací systém C Třída 240 M 37,575 2 007,00 75 413,03 CS ÚRS 2021 02

PP
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C 
Třída 240

VV A23 "potrubí  DN300"  (38.02-(0.5+0.5)) 37,020
VV B23 A23 * 1.015"Koeficient množství 37,575

24 K 831392121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 400

M 19,400 670,00 12 998,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

25 M 59710706
trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m 
spojovací systém C Třída 200 M 19,691 3 101,00 61 061,79 CS ÚRS 2021 02

PP
trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C 
Třída 200

VV A25 "potrubí  DN400"  (20.40-(0.5+0.5)) 19,400
VV B25 A25 * 1.015"Koeficient množství 19,691

26 K 831422121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 500

M 42,580 747,00 31 807,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500

27 M 59710709
trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m 
spojovací systém C Třída 160 M 43,219 5 024,00 217 132,26 CS ÚRS 2021 02

PP
trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C 
Třída 160

VV A27 "potrubí  DN500"  (44.58-(0.5+1.0+0.5)) 42,580
VV B27 A27 * 1.015"Koeficient množství 43,219

28 K 871440410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600 M 4,000 490,00 1 960,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600

VV A28 "čerpací studna u šachet"  (3+1) 4,000

29 M 28617049
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm 
SN10

M 4,060 2 896,00 11 757,76 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10

30 K 89238R1 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300 M 38,020 56,00 2 129,12
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300
VV A30 38.02 38,020

31 K 89238R5 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 400 M 20,400 67,00 1 366,80
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 400
VV A31 20.40 20,400

32 K 89238R6 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 500 M 44,580 83,00 3 700,14
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 500
VV A32 44.58 44,580

33 K 89441R3
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
3,0m

KUS 1,000 20 389,00 20 389,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 3,0m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek

VV A33 "SJ7"    1 1,000

34 K 89441R4
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
3,5m

KUS 2,000 22 222,00 44 444,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 3,5m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek

VV A34 "SJ5, SJ6"    2 2,000
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35 K 89441R6
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
4,5m

KUS 1,000 25 889,00 25 889,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 4,5m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek

VV A35 "SJ8"    1 1,000

36 K 899008-R
D+ M popílkocementové směsi včetně všech 
souvisejících prací

M3 579,000 2 500,00 1 447 500,00

PP D+ M popílkocementové směsi včetně všech souvisejících prací

P
Poznámka k položce: 
včetně odstranění poklopů a skruží šachet do hl. 1,5m

VV A36 "zaplnění stávající potrubí  v délce 5 977 m"   579 579,000
VV B36 "Celkem: "A36 579,000

37 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600 KUS 4,000 1 160,00 4 640,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

38 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

KUS 4,000 8 000,00 32 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400
VV A38 "SJ5, SJ6, SJ7, SJ8"  4 4,000

39 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 M3 66,409 3 080,00 204 539,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, beton tř. C 12/15

VV A39 "potrubí  DN300"  0.518*(38.02-(0.65+0.65)) 19,021
VV B39 "potrubí  DN400"  0.659*(20.40-(0.65+0.65)) 12,587
VV C39 "potrubí  DN500"  0.829*(44.58-(0.65+1.3*1+0.65)) 34,801
VV D39 "Celkem: "A39+B39+C39 66,409

40 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

M 103,000 14,00 1 442,00 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
VV A40 44.58+20.40+38.02 103,000

D 998 Přesun hmot 29 202,39

41 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

T 55,203 529,00 29 202,39 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 737 075,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 737 075,24 21,00% 154 785,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 891 861,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 302.3 - Úprava kanalizací BVV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 737 075,24

1 - Zemní práce 427 057,29

2 - Zakládání 11 569,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 541,40

4 - Vodorovné konstrukce 19 683,10

8 - Trubní vedení 244 793,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 256,00

998 - Přesun hmot 28 174,44

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 302.3 - Úprava kanalizací BVV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 737 075,24

D 1 Zemní práce 427 057,29
1 K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 50,000 89,00 4 450,00

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV A1  10* (1+4) 50,000

2 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do

M3 208,418 482,00 100 457,48

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "potrubí
VV A2 "potrubí  DN150"  (1.4+2.0)/2*1.16*(6.7+(6.9+2.7)+8.3) 48,511

VV B2
"potrubí  DN250"  
1.25*((1.86+2.06)/2*9.7+(2.06+2.0)/2*9+(2.0+2.12)/2*18)

92,953

VV "šachty
VV C2 "ŠD1"  (2.64*2.64)*(1.8+(0.2+0.25)*1) 15,682
VV D2 "ŠD2, ŠD5"  (2.64*2.64)*(1.76+2.02+(0.2+0.25)*2) 32,618
VV E2 "ŠD3, ŠD4"  ((2.0*2.0)*(1.96+1.9+0.225*2)) 17,240
VV F2 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * 5 1,414
VV G2 "Celkem: "A2+B2+C2+D2+E2+F2 208,418

3 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 286,194 89,00 25 471,27

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

VV "potrubí
VV A3 "potrubí  DN150"  (1.4+2.0)/2*2*(6.7+(6.9+2.7)+8.3) 83,640

VV B3
"potrubí  DN250"  
2*((1.86+2.06)/2*9.7+(2.06+2.0)/2*9+(2.0+2.12)/2*18)

148,724

VV "šachty
VV C3 "ŠD1"  (2.64+2.64)*(1.8+(0.2+0.25)*1) 11,880
VV D3 "ŠD2, ŠD5"  (2.64+2.64)*(1.76+2.02+(0.2+0.25)*2) 24,710
VV E3 "ŠD3, ŠD4"  ((2.0+2.0)*(1.96+1.9+0.225*2)) 17,240
VV F3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3 286,194

4 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 286,194 50,00 14 309,70

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

5 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 181,411 92,00 16 689,81

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV A5 146.971+34.44 181,411

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 208,418 162,00 33 763,72

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV A6 208.418 208,418

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 181,411 72,00 13 061,59

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV A7 146.971+34.44 181,411

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 348,058 233,00 81 097,51

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV A8 208.418*1.67 348,058

IO 302.3 - Úprava kanalizací BVV
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9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 146,971 176,00 25 866,90

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV A9 208.418 208,418
VV "odpocty
VV B9 "potrubí  DN150"  -1.16*0.56*(6.7+(6.9+2.7)+8.3) -15,980
VV C9 "potrubí  DN250"  -1.25*0.65*(36.7-(0.65+0.6*2+0.65)) -27,788
VV "šachty

VV D9
"ŠD1"  -
((2.64*2.64*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)*1
+(1.62*1.62*3.14159265359/4*(1.8+(0.2-0.8)*1)))

-4,806

VV E9
"ŠD2, ŠD5"  -
((2.64*2.64*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)*2
+(1.62*1.62*3.14159265359/4*(1.76+2.02+(0.2-0.8)*2)))

-9,982

VV F9
"ŠD3, ŠD4"  -
((2.0*2.0*0.225)*2+0.6*0.6*3.14159265359/4*(1.96+1.9))

-2,891

VV G9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9+F9 146,971

10 M 58981108 recyklát směsný frakce 0/32 T 293,942 267,00 78 482,51
PP recyklát směsný frakce 0/32
VV A10 146.971*2 293,942

11 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho k

M3 34,440 176,00 6 061,44

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV A11 "potrubí  DN150"  0.513*(6.7+(6.9+2.7)+8.3) 12,620
VV B11 "potrubí  DN250"  0.638*(36.7-(0.65+0.6*2+0.65)) 21,820
VV C11 "Celkem: "A11+B11 34,440

12 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T 68,880 397,00 27 345,36 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/8
VV A12 34.44*2 68,880

D 2 Zakládání 11 569,20

13 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 
s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sen

M 37,200 311,00 11 569,20

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 100

VV "šachty
VV A13 2.1*4 * (1+2) 25,200
VV B13 1.5*4 * 2 12,000
VV C13 "Celkem: "A13+B13 37,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 541,40
14 K 359901211

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 
nová kanalizace

M 36,700 42,00 1 541,40

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
VV A14 "potrubí  DN250" 36.7 36,700

D 4 Vodorovné konstrukce 19 683,10

15 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 14,765 1 190,00 17 570,35

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV A15 "potrubí  DN150"  0.1*1.16*(6.7+(6.9+2.7)+8.3) 2,854
VV B15 "potrubí  DN250"  0.1*1.25*(36.7-(0.65+0.6*2+0.65)) 4,275
VV "šachty
VV C15 "ŠD1"  (2.64*2.64*0.15)*1 1,045
VV D15 "ŠD2, ŠD5"  (2.64*2.64*0.15)*2 2,091
VV E15 "ŠD3, ŠD4"  (2.0*2.0*0.225)*5 4,500
VV F15 "Celkem: "A15+B15+C15+D15+E15 14,765

16 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

M3 0,675 3 130,00 2 112,75

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "šachty
VV A16 "ŠD1"  (1.5*1.5*0.1)*1 0,225
VV B16 "ŠD2, ŠD5"  (1.5*1.5*0.1)*2 0,450
VV C16 "Celkem: "A16+B16 0,675

D 8 Trubní vedení 244 793,81

17 K 871310330
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150 M 24,600 152,00 3 739,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 16 DN 150

18 M 28617094
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x6000mm SN16

M 24,969 810,00 20 224,89 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16
VV A18 "přípojka uličních vpustí UV1 A18 UV2"  6.7 6,700
VV B18 "přípojka uličních vpustí UV3 A18 UV4"  6.9 6,900
VV C18 "přípojka uliční vpusti UV5"  2.7 2,700
VV D18 "přípojka uličních vpustí UV6 A18 UV7"  8.3 8,300
VV E18 "Celkem: "A18+B18+C18+D18 24,600
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VV F18 E18 * 1.015"Koeficient množství 24,969

19 K 871360330
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 250 M 34,500 164,00 5 658,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 16 DN 250

20 M 28617096
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
250x6000mm SN16

M 35,018 1 579,00 55 293,42 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16
VV A20 "potrubí  DN250" (36.7-(0.5+0.6*2+0.5)) 34,500
VV B20 A20 * 1.015"Koeficient množství 35,018

21 K 871440410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600 M 5,000 490,00 2 450,00

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600

VV A21 "čerpací studna u šachet"  1+4 5,000

22 M 28617049
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm 
SN10

M 5,000 2 896,00 14 480,00

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10

23 K 877310310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 
150

KUS 7,000 249,00 1 743,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného kolen DN 150

24 M 28617172 koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150 KUS 7,000 251,00 1 757,00 CS ÚRS 2021 02
PP koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150
VV A24 "pro napojení UV"  7 7,000

25 K 877310320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček 
DN 150

KUS 3,000 419,00 1 257,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného odboček DN 150

26 M 28617205 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/150 KUS 3,000 685,00 2 055,00 CS ÚRS 2021 02
PP odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/150
VV A26 1+1+1 3,000

27 K 89235R2 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 150 M 24,600 44,00 1 082,40
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 150
VV A27 24.6 24,600

28 K 89238R3 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250 M 34,500 53,00 1 828,50
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250
VV A28 34.5 34,500

29 K 89441R2
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
2,5m

KUS 3,000 18 556,00 55 668,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 2,5m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek a 
kameninového žlábku při napojení přípojky

VV A29 "ŠD1"  1 1,000
VV B29 "ŠD2, ŠD5"  2 2,000
VV C29 "Celkem: "A29+B29 3,000

30 K 894812322
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/250 průtočné 30°,60°,90°

KUS 2,000 11 939,00 23 878,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné 
30°,60°,90°

VV A30 "SD3, SD4"  1+1 2,000

31 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 2 000 mm

KUS 2,000 4 522,00 9 044,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

VV A31 "SD3, SD4"  1+1 2,000

32 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 
uříznutí šachtové roury

KUS 2,000 210,00 420,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

VV A32 "SD3, SD4"  1+1 2,000

33 K 894812376
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 
D400 s betonovým prstencem

KUS 2,000 7 954,00 15 908,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem

VV A33 "ŠD3, ŠD4"  2 2,000

34 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600 KUS 3,000 1 160,00 3 480,00

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

35 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

KUS 3,000 8 000,00 24 000,00

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400
VV A35 "ŠD1"  1 1,000
VV B35 "ŠD2, ŠD5"  2 2,000
VV C35 "Celkem: "A35+B35 3,000

36 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

M 59,100 14,00 827,40

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
VV A36 24.6+34.5 59,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 256,00
37 K 977151123R D+ M jádrový vývrt, tvarovka DN 150 a těsnění KUS 1,000 4 256,00 4 256,00
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PP D+ M jádrový vývrt, tvarovka DN 150 a těsnění
VV A37 1 1,000

D 998 Přesun hmot 28 174,44

38 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15

T 27,622 1 020,00 28 174,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 233 394,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 233 394,10 21,00% 1 309 012,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 542 406,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 312 - Splašková kanalizace - přípojky - hala

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 233 394,10

1 - Zemní práce 4 187 816,48

2 - Zakládání 26 124,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 803,32

4 - Vodorovné konstrukce 239 419,36

8 - Trubní vedení 1 696 988,88

998 - Přesun hmot 68 242,06

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 312 - Splašková kanalizace - přípojky - hala
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 233 394,10

D 1 Zemní práce 4 187 816,48
1 K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 200,000 89,00 17 800,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV A1 "ŠJP-11" 20*1 20,000
VV B1 "ŠJP-12 - ŠJP-15"  20*4 80,000
VV C1 "ŠJP-16 - ŠJP-20"  20*5 100,000
VV D1 "Celkem: "A1+B1+C1 200,000

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvě

M 6,200 441,00 2 734,20 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

VV A2 1.6*2+1.5+1.5 6,200

3 K 132254206

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 
000 d

M3 1 099,819 372,00 409 132,67 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "potrubí
VV A3 "přípojky"  47.74 47,740
VV B3 "SPJ-1"  89.98 89,980
VV C3 "SPJ-1-1"  680.24 680,240
VV D3 "SPJ-1-2"  1106.06 1 106,060
VV "šachty
VV E3 "SJP-11" (2.64*2.64)*(3.79+(0.2+0.25)*1) 29,551

VV F3
"SJP-12 - SJP-15" 
(2.64*2.64)*(3.7+3.06+2.86+2.32+(0.2+0.25)*4)

95,762

VV G3
"SJP-16 - SJP-20" 
(2.64*2.64)*(3.6+3.25+4.44+4.86+2.76+(0.2+0.25)*5)

147,477

VV H3 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * (1+4+5) 2,827
VV I3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3+F3+G3+H3 2 199,637
VV J3 (2199.637)*0.5 1 099,819

4 K 132354206

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 
000

M3 1 099,819 505,00 555 408,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

VV A4 2199.637*0.5 1 099,819

5 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3 13,950 762,00 10 629,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV A5 (6.2)*1.5*1.5 13,950

6 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 2 870,219 89,00 255 449,49

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

VV "potrubí
VV A6 "přípojky"  69.24 69,240
VV B6 "SPJ-1"  113.47 113,470
VV C6 "SPJ-1-1"  960.49 960,490
VV D6 "SPJ-1-2"  1520.36 1 520,360
VV "šachty
VV E6 "SJP-11" (2.64+2.64)*(3.79+(0.2+0.25)*1) 22,387

VV F6
"SJP-12 - SJP-15" 
(2.64+2.64)*(3.7+3.06+2.86+2.32+(0.2+0.25)*4)

72,547

VV G6
"SJP-16 - SJP-20" 
(2.64+2.64)*(3.6+3.25+4.44+4.86+2.76+(0.2+0.25)*5)

111,725

VV H6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6+F6+G6 2 870,219

7 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 2 870,219 50,00 143 510,95 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

IO 312 - Splašková kanalizace - přípojky - hala

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

Strana 141 z 452



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 1 896,906 92,00 174 515,35 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV A8 1672.607+224.299 1 896,906

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 1 099,819 162,00 178 170,68 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV A9 2199.637*0.5 1 099,819

10 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 1 099,819 92,00 101 183,35 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV A10 2199.637*0.5 1 099,819

11 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 1 896,906 72,00 136 577,23 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV A11 1672.607+224.299 1 896,906

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 3 673,394 233,00 855 900,80

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV A12 2199.637*1.67 3 673,394

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 1 672,607 176,00 294 378,83 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV A13 2199.637 2 199,637
VV "odpocty
VV B13 "potrubí  DN200" -(1.342*0.862)*(57.75-(0.65+0.65)+8.83) -75,516

VV C13
"potrubí  DN300"  -(1.455*0.975)*(88.6-
(0.65+1.3*2+0.65)+179.02-(0.65+1.3*4+0.65)+4.31)

-371,013

VV D13 "potrubí  DN400"  -(1.586*1.126)*(13.95-(0.65+0.65)) -22,591
VV "šachty

VV E13
"SJP-11" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)
*1+1.24*1.24*3.14159265359/4*(3.79+(0.2-0.8)*1))

-6,185

VV F13

"SJP-12 - SJP-15" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)
*4+1.24*1.24*3.14159265359/4*(3.7+3.06+2.86+2.32+(0.2-
0.8)*4))

-20,850

VV G13

"SJP-16 - SJP-20" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)
*5+1.24*1.24*3.14159265359/4*(3.6+3.25+4.44+4.86+2.76+(0
.2-0.8)*5))

-30,875

VV H13 "Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13 1 672,607

14 M 58981108 recyklát směsný frakce 0/32 T 3 345,214 267,00 893 172,14 CS ÚRS 2021 02
PP recyklát směsný frakce 0/32
VV A14 1672.607*2 3 345,214

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho k

M3 224,299 176,00 39 476,62 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV A15 "potrubí  DN200"  0.6563*(57.75-(0.65+0.65)+8.83) 42,843

VV B15
"potrubí  DN300"  0.656*(88.6-(0.65+1.3*2+0.65)+179.02-
(0.65+1.3*4+0.65)+4.31)

171,564

VV C15 "potrubí  DN400"  0.782*(13.95-(0.65+0.65)) 9,892
VV D15 "Celkem: "A15+B15+C15 224,299

16 M 58981100 recyklát směsný frakce 0/16 T 448,598 267,00 119 775,67 CS ÚRS 2021 02
PP recyklát směsný frakce 0/16
VV A16 224.299*2 448,598

D 2 Zakládání 26 124,00

17 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 
s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sen

M 84,000 311,00 26 124,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 100

VV "šachty
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VV A17 2.1*4 * (1+4+5) 84,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 803,32
18 K 359901211

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 
nová kanalizace

M 352,460 42,00 14 803,32 CS ÚRS 2021 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
VV A18 "přípojky"  0.7+8.13 8,830
VV B18 "přípojky"  4.31 4,310
VV C18 13.95+(88.6+179.02)+57.75 339,320
VV D18 "Celkem: "A18+B18+C18 352,460

D 4 Vodorovné konstrukce 239 419,36

19 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 10,454 1 190,00 12 440,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV "šachty
VV A19 "ŠJP-11"  (2.64*2.64*0.15)*1 1,045
VV B19 "ŠJP-12 - ŠJP-15"  (2.64*2.64*0.15)*4 4,182
VV C19 "ŠJP-16 - ŠJP-20"  (2.64*2.64*0.15)*5 5,227
VV D19 "Celkem: "A19+B19+C19 10,454

20 K 452111111
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v 
otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 KUS 274,000 42,00 11 508,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 
průřezové plochy do 25000 mm2

VV A20 274 274,000

21 M 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 KUS 274,000 203,00 55 622,00 CS ÚRS 2021 02
PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500
VV A21 "potrubí  DN200"  (57.75-(0.65+0.65)+8.83)/2.5*2 52,224
VV B21 "potrubí  DN300"  (88.6-(0.65+1.3*2+0.65))/2.5*2 67,760
VV C21 "potrubí  DN300"  (179.02-(0.65+1.3*4+0.65)+4.31)/2.5*2 141,464
VV D21 "potrubí  DN400"  (13.95-(0.65+0.65))/2.5*2 10,120
VV E21 53+68+142+11 274,000

22 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

M3 51,070 3 130,00 159 849,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV A22 "potrubí  DN200"  (0.1*1.342)*(57.75-(0.65+0.65)+8.83) 8,761

VV B22
"potrubí  DN300"  (0.1*1.455)*(88.6-
(0.65+1.3*2+0.65)+179.02-(0.65+1.3*4+0.65)+4.31)

38,053

VV C22 "potrubí  DN400"  (0.1*1.586)*(13.95-(0.65+0.65)) 2,006
VV "šachty
VV D22 "ŠJP-11"  (1.5*1.5*0.1)*1 0,225
VV E22 "ŠJP-12 - ŠJP-15"  (1.5*1.5*0.1)*4 0,900
VV F22 "ŠJP-16 - ŠJP-20"  (1.5*1.5*0.1)*5 1,125
VV G22 "Celkem: "A22+B22+C22+D22+E22+F22 51,070

D 8 Trubní vedení 1 696 988,88

23 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 200

M 65,580 241,00 15 804,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

24 M 59710704
trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m 
spojovací systém C Třída 240 M 66,564 915,00 60 906,06 CS ÚRS 2021 02

PP
trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C 
Třída 240

VV A24 "přípojky"  0.7 0,700
VV B24 "přípojky"  4.14+3.99 8,130
VV C24 "SJP-1-1"  (57.75-(0.5+0.5)) 56,750
VV D24 "Celkem: "A24+B24+C24 65,580
VV E24 D24 * 1.015"Koeficient množství 66,564

25 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 300

M 263,930 571,00 150 704,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

26 M 59710707
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m 
spojovací systém C Třída 240 M 267,889 2 007,00 537 653,22 CS ÚRS 2021 02

PP
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C 
Třída 240

VV A26 "přípojky"  3.61+0.7 4,310
VV B26 "SJP-1-1"  (88.6-(0.5+1.0*2+0.5)) 85,600
VV C26 "SJP-1-2"  (179.02-(0.5+1.0*4+0.5)) 174,020
VV D26 "Celkem: "A26+B26+C26 263,930
VV E26 D26 * 1.015"Koeficient množství 267,889

27 K 831392121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 400

M 12,950 670,00 8 676,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

28 M 59710706
trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m 
spojovací systém C Třída 200 M 13,144 3 101,00 40 759,54 CS ÚRS 2021 02

PP
trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C 
Třída 200

VV A28 "SJP-1"  (13.95-(0.5+0.5)) 12,950
VV B28 A28 * 1.015"Koeficient množství 13,144

29 K 871440410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600 M 10,150 490,00 4 973,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 M 28617049
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm 
SN10

M 10,150 2 896,00 29 394,40 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10

31 K 89235R4 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 200 M 66,580 50,00 3 329,00
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 200
VV A31 57.75+8.83 66,580

32 K 89238R1 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300 M 271,930 56,00 15 228,08
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300
VV A32 (88.6+179.02)+4.31 271,930

33 K 89238R5 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 400 M 13,950 67,00 934,65
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 400
VV A33 13.95 13,950

34 K 89441R2
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
2,5m

KUS 1,000 18 556,00 18 556,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 2,5m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek a 
kameninového žlábku při napojení přípojky

VV A34 "SJP-20"  1 1,000

35 K 89441R3
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
3,0m

KUS 2,000 20 389,00 40 778,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 3,0m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek a 
kameninového žlábku při napojení přípojky

VV A35 "SJP-15"   1 1,000
VV B35 "SJP-19"   1 1,000
VV C35 "Celkem: "A35+B35 2,000

36 K 89441R4
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
3,5m

KUS 3,000 22 222,00 66 666,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 3,5m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek a 
kameninového žlábku při napojení přípojky

VV A36 "SJP-13, SJP-14"   2 2,000
VV B36 "SJP-18"   1 1,000
VV C36 "Celkem: "A36+B36 3,000

37 K 89441R5
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
4,0m

KUS 3,000 24 056,00 72 168,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 4,0m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek a 
kameninového žlábku při napojení přípojky

VV A37 "SJP-12"   1 1,000
VV B37 "SJP-16, SJP-17"   2 2,000
VV C37 "Celkem: "A37+B37 3,000

38 K 89441R6
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
4,5m

KUS 1,000 25 889,00 25 889,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 4,5m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek a 
kameninového žlábku při napojení přípojky

VV A38 "SPJ-11"    1 1,000

39 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600 KUS 10,000 1 160,00 11 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

40 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

KUS 10,000 8 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400
VV A40 "SJP-11"   1 1,000
VV B40 "SJP-12, SJP-15"   4 4,000
VV C40 "SJP-16, SJP-20"  5 5,000
VV D40 "Celkem: "A40+B40+C40 10,000

41 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 M3 164,946 3 080,00 508 033,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, beton tř. C 12/15

VV A41 "potrubí  DN200"  0.414*(57.75-(0.65+0.65)) 23,370

VV B41
"potrubí  DN300"  0.518*(88.6-(0.65+1.3*2+0.65)+179.02-
(0.65+1.3*4+0.65))

133,240

VV C41 "potrubí  DN400"  0.659*(13.95-(0.65+0.65)) 8,336
VV D41 "Celkem: "A41+B41+C41 164,946

42 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

M 352,460 14,00 4 934,44 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
VV A42 57.75+8.83+(88.6+179.02)+4.31+13.95 352,460

D 998 Přesun hmot 68 242,06

43 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

T 129,002 529,00 68 242,06 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 293 490,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 293 490,00 21,00% 61 632,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 355 122,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 313 - Splašková kanalizace - přípojka lanovka stanice Pisárky- Lipová

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 293 490,00

1 - Zemní práce 209 570,15

2 - Zakládání 2 612,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 592,62

4 - Vodorovné konstrukce 10 268,27

8 - Trubní vedení 65 550,14

998 - Přesun hmot 4 896,42

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 313 - Splašková kanalizace - přípojka lanovka stanice Pisárky- Lipová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 293 490,00

D 1 Zemní práce 209 570,15
1 K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 10,000 89,00 890,00

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV A1 "ŠJP-41" 10*1 10,000

2 K 132254203

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 
do 1

M3 97,798 637,00 62 297,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV "potrubí
VV A2 "SJP-4"  71.24 71,240
VV "šachty
VV B2 (2.64*2.64)*(3.32+(0.2+0.25)*1) 26,275
VV C2 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * 1 0,283
VV D2 "Celkem: "A2+B2+C2 97,798

3 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 126,066 89,00 11 219,87

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

VV "potrubí
VV A3 "SJP-4"  106.16 106,160
VV "šachty
VV B3 (2.64+2.64)*(3.32+(0.2+0.25)*1) 19,906
VV C3 "Celkem: "A3+B3 126,066

4 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 126,066 50,00 6 303,30

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

5 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 85,769 92,00 7 890,75

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV A5 77.362+8.407 85,769

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 97,798 162,00 15 843,28

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV A6 97.798 97,798

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 85,769 72,00 6 175,37

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV A7 77.362+8.407 85,769

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 163,323 233,00 38 054,26

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV A8 97.798*1.67 163,323

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 77,362 176,00 13 615,71

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV A9 97.798 97,798
VV "odpocty

IO 313 - Splašková kanalizace - přípojka lanovka stanice Pisárky- Lipová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B9 "potrubí  DN200" -(1.342*0.862)*(14.11-(0.65+0.65)) -14,819
VV "šachty

VV C9
"SJP-41" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)
*1+1.24*1.24*3.14159265359/4*(3.32+(0.2-0.8)*1))

-5,617

VV D9 "Celkem: "A9+B9+C9 77,362

10 M 58981108 recyklát směsný frakce 0/32 T 154,724 267,00 41 311,31
PP recyklát směsný frakce 0/32
VV A10 77.362*2 154,724

11 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho k

M3 8,407 176,00 1 479,63

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV A11 "potrubí  DN200"  0.6563*(14.11-(0.65+0.65)) 8,407
VV B11 "Celkem: "A11 8,407

12 M 58981100 recyklát směsný frakce 0/16 T 16,814 267,00 4 489,34
PP recyklát směsný frakce 0/16
VV A12 8.407*2 16,814

D 2 Zakládání 2 612,40

13 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 
s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sen

M 8,400 311,00 2 612,40

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 100

VV "šachty
VV A13 2.1*4 * (1) 8,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 592,62
14 K 359901211

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 
nová kanalizace

M 14,110 42,00 592,62

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
VV A14 14.11 14,110

D 4 Vodorovné konstrukce 10 268,27

15 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 1,045 1 190,00 1 243,55

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV "šachty
VV A15 "ŠJP-41"  (2.64*2.64*0.15)*1 1,045

16 K 452111111
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v 
otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 KUS 12,000 42,00 504,00

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 
průřezové plochy do 25000 mm2

VV A16 12 12,000

17 M 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 KUS 12,000 203,00 2 436,00
PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500
VV A17 "potrubí  DN200"  (14.11-(0.65+0.65))/2.5*2 10,248
VV B17 12 12,000

18 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

M3 1,944 3 130,00 6 084,72

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV A18 "potrubí  DN200"  (0.1*1.342)*(14.11-(0.65+0.65)) 1,719
VV "šachty
VV B18 "ŠJP-41"  (1.5*1.5*0.1)*1 0,225
VV C18 "Celkem: "A18+B18 1,944

D 8 Trubní vedení 65 550,14

19 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 200

M 13,110 241,00 3 159,51 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

20 M 59710704
trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m 
spojovací systém C Třída 240 M 13,307 915,00 12 175,91 CS ÚRS 2021 02

PP
trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C 
Třída 240

VV A20 "SJP-4"  (14.11-(0.5+0.5)) 13,110
VV B20 A20 * 1.015"Koeficient množství 13,307

21 K 871440410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600 M 1,000 490,00 490,00

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600

VV A21 "čerpací studna u šachet"  (1) 1,000

22 M 28617049
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm 
SN10

M 1,015 2 896,00 2 939,44

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10

23 K 89235R4 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 200 M 14,110 50,00 705,50
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 200
VV A23 14.11 14,110

24 K 89441R3
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
3,0m

KUS 1,000 20 389,00 20 389,00
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PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 3,0m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek

VV A24 "SJP-41"    1 1,000

25 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600 KUS 1,000 1 160,00 1 160,00

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

26 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

KUS 1,000 8 000,00 8 000,00

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400
VV A26 "SJP-41"    1 1,000

27 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 M3 5,303 3 080,00 16 333,24

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, beton tř. C 12/15

VV A27 "potrubí  DN200"  0.414*(14.11-(0.65+0.65)) 5,303
VV B27 "Celkem: "A27 5,303

28 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

M 14,110 14,00 197,54

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
VV A28 14.11 14,110

D 998 Přesun hmot 4 896,42

29 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

T 9,256 529,00 4 896,42

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 101 281,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 101 281,80 21,00% 441 269,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 542 550,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 315 - Jednotná kanalizace - přípojka Retail Park Nový Tuzex s.r.o.

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 101 281,80

1 - Zemní práce 1 185 371,28

2 - Zakládání 13 062,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 843,46

4 - Vodorovné konstrukce 100 836,50

8 - Trubní vedení 764 721,10

998 - Přesun hmot 31 447,46

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 315 - Jednotná kanalizace - přípojka Retail Park Nový Tuzex s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 101 281,80

D 1 Zemní práce 1 185 371,28
1 K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 110,000 89,00 9 790,00

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV A1 "ŠJP-51 - ŠJP-55"  10*5 50,000
VV B1 "přečerpávání splašků"  12*5 60,000
VV C1 "Celkem: "A1+B1 110,000

2 K 119001402

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvě

M 3,000 441,00 1 323,00

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN přes 200 do 500 mm

VV A2 1.5+1.5 3,000

3 K 119001411

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvě

M 6,000 441,00 2 646,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN do 200 mm

VV A3 4*1.5 6,000

4 K 132254205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 
do

M3 623,591 430,00 268 144,13 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV "potrubí
VV A4 "přípojky"  2.5*1.342*4 13,420
VV B4 "SJP-5"  507.28 507,280
VV "šachty
VV C4 (2.64*2.64)*(2.83+2.76+1.92+2.48+2.32+(0.2+0.25)*5) 101,477
VV D4 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * 5 1,414
VV E4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4 623,591

5 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3 20,250 762,00 15 430,50

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV A5 (3+6)*1.5*1.5 20,250

6 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 794,167 89,00 70 680,86

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

VV "potrubí
VV A6 "přípojky"  2.5*2*4 20,000
VV B6 "SJP-5"  697.29 697,290
VV "šachty
VV C6 (2.64+2.64)*(2.83+2.76+1.92+2.48+2.32+(0.2+0.25)*5) 76,877
VV D6 "Celkem: "A6+B6+C6 794,167

7 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 794,167 50,00 39 708,35

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

8 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 496,546 92,00 45 682,23

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV A8 406.063+90.483 496,546

IO 315 - Jednotná kanalizace - přípojka Retail Park Nový Tuzex s.r.o.

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA
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9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 623,591 162,00 101 021,74

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV A9 623.591 623,591

10 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 496,546 72,00 35 751,31

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV A10 406.063+90.483 496,546

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 1 041,397 233,00 242 645,50

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV A11 623.591*1.67 1 041,397

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 406,063 176,00 71 467,09

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV A12 623.591 623,591
VV "odpocty
VV B12 "potrubí  DN200"  - (1.342*0.862)*(4) -4,627

VV C12 "potrubí  DN300"  - (1.455*0.975)*(139.13-(0.65+1.3*3+0.65)) -189,996

VV "šachty

VV D12

"SJP-51 - SJP55" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)
*5+1.24*1.24*3.14159265359/4*(2.83+2.76+1.92+2.48+2.32+(
0.2-0.8)*5))

-22,905

VV E12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12 406,063

13 M 58981108 recyklát směsný frakce 0/32 T 812,126 267,00 216 837,64
PP recyklát směsný frakce 0/32
VV A13 406.063*2 812,126

14 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho k

M3 90,483 176,00 15 925,01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV A14 "potrubí  DN200"  0.6563*(4*1) 2,625
VV B14 "potrubí  DN300"  0.656*(139.13-(0.65+1.3*3+0.65)) 87,858
VV C14 "Celkem: "A14+B14 90,483

15 M 58981100 recyklát směsný frakce 0/16 T 180,966 267,00 48 317,92
PP recyklát směsný frakce 0/16
VV A15 90.483*2 180,966

D 2 Zakládání 13 062,00

16 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 
s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sen

M 42,000 311,00 13 062,00

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 100

VV "šachty
VV A16 2.1*4 * (5) 42,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 843,46
17 K 359901211

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 
nová kanalizace

M 139,130 42,00 5 843,46

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
VV A17 139.13 139,130

D 4 Vodorovné konstrukce 100 836,50

18 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 5,227 1 190,00 6 220,13

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV "šachty
VV A18 "ŠJP-51 - ŠJP-55"  (2.64*2.64*0.15)*5 5,227

19 K 452111111
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v 
otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 KUS 116,000 42,00 4 872,00

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 
průřezové plochy do 25000 mm2

20 M 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 KUS 116,000 203,00 23 548,00
PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500
VV A20 "potrubí  DN200"  (4)*2 8,000
VV B20 "potrubí  DN300"  (139.13-(0.65+1.3*3+0.65))/2.5*2 107,144
VV C20 8+108 116,000
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21 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

M3 21,149 3 130,00 66 196,37

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV A21 "potrubí  DN200"  (0.1*1.342)*(4) 0,537
VV B21 "potrubí  DN300"  (0.1*1.455)*(139.13-(0.65+1.3*3+0.65)) 19,487
VV "šachty
VV C21 "SJP-51 - SJP-55"  (1.5*1.5*0.1)*5 1,125
VV D21 "Celkem: "A21+B21+C21 21,149

D 8 Trubní vedení 764 721,10

22 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 200

M 4,000 241,00 964,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

23 M 59710704
trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m 
spojovací systém C Třída 240 M 4,060 915,00 3 714,90 CS ÚRS 2021 02

PP
trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C 
Třída 240

VV A23 "přípojky"  1*4 4,000
VV B23 A23 * 1.015"Koeficient množství 4,060

24 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 300

M 135,130 571,00 77 159,23

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

25 M 59710707
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m 
spojovací systém C Třída 240 M 137,157 2 007,00 275 274,10

PP
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C 
Třída 240

VV A25 "SJP-5"  (139.13-(0.5+1.0*3+0.5)) 135,130
VV B25 A25 * 1.015"Koeficient množství 137,157

26 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 
kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním odbočných DN 300

KUS 3,000 717,00 2 151,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 
otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300

27 M 59711773
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá 
DN 300/200 dl 600mm spojovací systém F/F 
tř.160/160

KUS 3,045 3 289,00 10 015,01 CS ÚRS 2021 02

PP
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/200 dl 
600mm spojovací systém F/F tř.160/160

VV A27 "přípojky" 3 3,000
VV B27 A27 * 1.015"Koeficient množství 3,045

28 K 871440410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600 M 5,000 490,00 2 450,00

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600

VV A28 "čerpací studna u šachet"  (5) 5,000

29 M 28617049
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm 
SN10

M 5,075 2 896,00 14 697,20

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10

30 K 89235R4 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 200 M 4,000 50,00 200,00
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 200
VV A30 4 4,000

31 K 89238R1 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300 M 139,130 56,00 7 791,28
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300
VV A31 139.13 139,130

32 K 89441R2
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
2,5m

KUS 1,000 18 556,00 18 556,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 2,5m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek a 
kameninového žlábku při napojení přípojky

VV A32 "SJP-53"  1 1,000

33 K 89441R3
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
3,0m

KUS 2,000 20 389,00 40 778,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 3,0m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek

VV A33 "SJP-54, SJP-55"    2 2,000

34 K 89441R4
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
3,5m

KUS 2,000 22 222,00 44 444,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 3,5m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek a 
kameninového žlábku při napojení přípojky

VV A34 "SJP-51, SJP-52"    2 2,000

35 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600 KUS 5,000 1 160,00 5 800,00

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

36 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

KUS 5,000 8 000,00 40 000,00

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400
VV A36 "SJP-51, SJP-52, SJP-53, SJP-54, SJP-55"    5 5,000

37 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 M3 71,032 3 080,00 218 778,56
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PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, beton tř. C 12/15

VV A37 "potrubí  DN200"  0.414*(4) 1,656
VV B37 "potrubí  DN300"  0.518*(139.13-(0.65+1.3*3+0.65)) 69,376
VV C37 "Celkem: "A37+B37 71,032

38 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

M 139,130 14,00 1 947,82

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
VV A38 139.13 139,130

D 998 Přesun hmot 31 447,46

39 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

T 59,447 529,00 31 447,46

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 515 713,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 515 713,30 21,00% 108 299,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 624 013,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 316 - Splašková kanalizace - přípojka provizorium

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 515 713,30

1 - Zemní práce 372 504,96

2 - Zakládání 2 612,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 874,86

4 - Vodorovné konstrukce 14 763,26

8 - Trubní vedení 117 621,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 088,08

998 - Přesun hmot 6 248,02

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 316 - Splašková kanalizace - přípojka provizorium
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 515 713,30

D 1 Zemní práce 372 504,96
1 K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 20,000 89,00 1 780,00

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV A1 "ŠJP-31"  20 20,000

2 K 119001411

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvě

M 1,500 441,00 661,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN do 200 mm

VV A2 1.5 1,500

3 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do

M3 81,143 482,00 39 110,93

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "potrubí
VV A3 "SJP-31"  127.99 127,990
VV "šachty
VV B3 (2.64*2.64)*(4.43+(0.2+0.25)*1) 34,012
VV C3 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * 1 0,283
VV D3 "Celkem: "A3+B3+C3 162,285
VV E3 (162.285)*0.5 81,143

4 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 
do

M3 81,143 652,00 52 905,24

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

VV A4 162.285*0.5 81,143

5 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3 3,375 762,00 2 571,75

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV A5 (1.5)*1.5*1.5 3,375

6 K 151811142
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, 
šířka přes 1,2 do 2,5 m

M2 201,696 209,00 42 154,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

VV "potrubí
VV A6 "SJP-31"  175.93 175,930
VV "šachty
VV B6 (2.64+2.64)*(4.43+(0.2+0.25)*1) 25,766
VV C6 "Celkem: "A6+B6 201,696

7 K 151811242
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 
m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

M2 201,696 133,00 26 825,57 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

8 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 140,433 92,00 12 919,84

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV A8 127.621+12.812 140,433

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 81,143 162,00 13 145,17

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

IO 316 - Splašková kanalizace - přípojka provizorium

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA
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VV A9 162.285*0.5 81,143

10 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 81,143 92,00 7 465,16

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV A10 162.285*0.5 81,143

11 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 140,433 72,00 10 111,18

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV A11 127.621+12.812 140,433

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 271,016 233,00 63 146,73

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV A12 162.285*1.67 271,016

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 127,621 176,00 22 461,30

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV A13 162.285 162,285
VV "odpocty
VV B13 "potrubí  DN300"  -(1.455*0.975)*(20.83-(0.65+0.65)) -27,706
VV "šachty

VV C13
"SJP-31" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)
*1+1.24*1.24*3.14159265359/4*(4.43+(0.2-0.8)*1))

-6,958

VV D13 "Celkem: "A13+B13+C13 127,621

14 M 58981108 recyklát směsný frakce 0/32 T 255,242 267,00 68 149,61
PP recyklát směsný frakce 0/32
VV A14 127.621*2 255,242

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho k

M3 12,812 176,00 2 254,91

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV A15 "potrubí  DN300"  0.656*(20.83-(0.65+0.65)) 12,812
VV B15 "Celkem: "A15 12,812

16 M 58981100 recyklát směsný frakce 0/16 T 25,624 267,00 6 841,61
PP recyklát směsný frakce 0/16
VV A16 12.812*2 25,624

D 2 Zakládání 2 612,40

17 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 
s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sen

M 8,400 311,00 2 612,40

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 100

VV "šachty
VV A17 2.1*4 * (1) 8,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 874,86
18 K 359901211

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 
nová kanalizace

M 20,830 42,00 874,86

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
VV A18 20.83 20,830

D 4 Vodorovné konstrukce 14 763,26

19 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 1,045 1 190,00 1 243,55

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV "šachty
VV A19 "ŠJP-31"  (2.64*2.64*0.15)*1 1,045

20 K 452111111
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v 
otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 KUS 16,000 42,00 672,00

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 
průřezové plochy do 25000 mm2

VV A20 16 16,000

21 M 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 KUS 16,000 203,00 3 248,00
PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500
VV A21 "potrubí  DN300"  (20.83-(0.65+0.65))/2.5*2 15,624
VV B21 16 16,000

22 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

M3 3,067 3 130,00 9 599,71
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PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV A22 "potrubí  DN300"  (0.1*1.455)*(20.83-(0.65+0.65)) 2,842
VV "šachty
VV B22 "ŠJP-31"  (1.5*1.5*0.1)*1 0,225
VV C22 "Celkem: "A22+B22 3,067

D 8 Trubní vedení 117 621,72

23 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 
s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 300

M 19,830 571,00 11 322,93

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

24 M 59710707
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m 
spojovací systém C Třída 240 M 20,127 2 007,00 40 394,89

PP
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C 
Třída 240

VV A24 "SJP-5"  (20.83-(0.5+0.5)) 19,830
VV B24 A24 * 1.015"Koeficient množství 20,127

25 K 871440410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600 M 1,000 490,00 490,00

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600

VV A25 "čerpací studna u šachet"  (1) 1,000

26 M 28617049
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm 
SN10

M 1,015 2 896,00 2 939,44

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10

27 K 89238R1 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300 M 20,830 56,00 1 166,48
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300
VV A27 20.83 20,830

28 K 89441R4
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
3,5m

KUS 1,000 22 222,00 22 222,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 3,5m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek a 
kameninového žlábku při napojení přípojky

VV A28 "SJP-31"   1 1,000

29 K 899103112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení B125, C250 KUS 1,000 1 090,00 1 090,00

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
B125, C250

30 M 28661933
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
B125

KUS 1,000 6 544,00 6 544,00

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení B125
VV A30 "SJP-31"   1 1,000

31 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 M3 10,117 3 080,00 31 160,36

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, beton tř. C 12/15

VV A31 "potrubí  DN300"  0.518*(20.83-(0.65+0.65)) 10,117
VV B31 "Celkem: "A31 10,117

32 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

M 20,830 14,00 291,62

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
VV A32 20.83 20,830

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 088,08

33 K 916111122

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek 
bez bočn

M 5,800 117,00 678,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého

VV A33 "SJP-31"  (2.6+3.2)*1 5,800

34 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2 0,580 706,00 409,48 CS ÚRS 2021 02
PP kostka dlažební žula drobná 8/10
VV A34 (2.6+3.2)*0.1 0,580

D 998 Přesun hmot 6 248,02

35 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

T 11,811 529,00 6 248,02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Strana 160 z 452



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 715 079,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 715 079,27 21,00% 1 200 166,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 915 245,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 321.2 - Dešťová kanalizace - 1.etapa

HOCHTIEF CZ a. s.

Strana 161 z 452



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 715 079,27

1 - Zemní práce 4 142 635,52

2 - Zakládání 23 511,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 729,46

4 - Vodorovné konstrukce 83 236,05

8 - Trubní vedení 1 368 172,04

998 - Přesun hmot 79 794,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 715 079,27

D 1 Zemní práce 4 142 635,52
1 K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 90,000 89,00 8 010,00

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV A1  10* (3+4+2) 90,000

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvě

M 5,450 441,00 2 403,45

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

VV A2 1.4+1.35*2+1.35 5,450

3 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do

M3 1 980,189 482,00 954 451,10

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "potrubí
VV A3 "SD-1"  1449.85 1 449,850
VV B3 "SD-1-1"  306.51 306,510
VV "šachty

VV C3
"SD-1" 
(2.64*2.64)*(2.17+2.39+3.14+4.51+4.18+2.64+2.08+(0.2+0.25
)*7)

169,082

VV D3 "SD-1-1" (2.64*2.64)*(1.82+4.77+(0.2+0.25)*2) 52,202
VV E3 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * 9 2,545
VV F3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3 1 980,189

4 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3 12,263 762,00 9 344,41

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV A4 (5.45)*1.5*1.5 12,263

5 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 2 790,940 89,00 248 393,66

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

VV "potrubí
VV A5 "SD-1"  2157.13 2 157,130
VV B5 "SD-1-1"  466.17 466,170
VV "šachty

VV C5
"SD-1" 
(2.64+2.64)*(2.17+2.39+3.14+4.51+4.18+2.64+2.08+(0.2+0.25
)*7)

128,093

VV D5 "SD-1-1" (2.64+2.64)*(1.82+4.77+(0.2+0.25)*2) 39,547
VV E5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5 2 790,940

6 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 2 790,940 50,00 139 547,00

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

7 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 1 838,117 92,00 169 106,76

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV A7 1520.157+317.96 1 838,117

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 1 980,189 162,00 320 790,62

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV A8 1980.189 1 980,189
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 1 838,117 72,00 132 344,42

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV A9 1520.157+317.96 1 838,117

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 3 306,916 233,00 770 511,43

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV A10 1980.189*1.67 3 306,916

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 1 520,157 176,00 267 547,63

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV A11 1980.189 1 980,189
VV "odpocty

VV B11
"potrubí  DN300"  -1.315*0.715*(194.38-
(0.65+1.3*3+0.65)+78.03-(0.65+1.3*1+0.65))

-248,793

VV C11 "potrubí  DN400"  -1.4*0.8*(149.72-(0.65+1.3*2+0.65)) -163,318
VV "šachty

VV D11

"SD-1" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)
*7+1.24*1.24*3.14159265359/4*(2.17+2.39+3.14+4.51+4.18+
2.64+2.08+(0.2-0.8)*7))

-36,747

VV E11
"SD-1-1" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)
*2+1.24*1.24*3.14159265359/4*(1.82+4.77+(0.2-0.8)*2))

-11,174

VV F11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11 1 520,157

12 M 58981108 recyklát směsný frakce 0/32 T 3 040,314 267,00 811 763,84
PP recyklát směsný frakce 0/32
VV A12 1520.157*2 3 040,314

13 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho k

M3 317,960 176,00 55 960,96

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV A13
"potrubí  DN300"  0.731*(194.38-(0.65+1.3*3+0.65)+78.03-
(0.65+1.3*1+0.65))

193,430

VV B13 "potrubí  DN400"  0.854*(149.72-(0.65+1.3*2+0.65)) 124,530
VV C13 "Celkem: "A13+B13 317,960

14 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T 635,920 397,00 252 460,24 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/8
VV A14 317.96*2 635,920

D 2 Zakládání 23 511,60

15 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 
s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sen

M 75,600 311,00 23 511,60

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 100

VV "šachty
VV A15 2.1*4 * (3+4+2) 75,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 729,46
16 K 359901211

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 
nová kanalizace

M 422,130 42,00 17 729,46

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
VV A16 149.72+(194.38+78.03) 422,130

D 4 Vodorovné konstrukce 83 236,05

17 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 64,620 1 190,00 76 897,80

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV A17
"potrubí  DN300"  0.1*1.315*(194.38-
(0.65+1.3*3+0.65)+78.03-(0.65+1.3*1+0.65))

34,796

VV B17 "potrubí  DN400"  0.1*1.4*(149.72-(0.65+1.3*2+0.65)) 20,415
VV "šachty
VV C17 "ŠD9 - ŠD11"  (2.64*2.64*0.15)*3 3,136
VV D17 "ŠD12 - ŠD15"  (2.64*2.64*0.15)*4 4,182
VV E17 "ŠD16 - ŠD17"  (2.64*2.64*0.15)*2 2,091
VV F17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17 64,620

18 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

M3 2,025 3 130,00 6 338,25

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "šachty
VV A18 "ŠD9 - ŠD11"  (1.5*1.5*0.1)*3 0,675
VV B18 "ŠD12 - ŠD15"  (1.5*1.5*0.1)*4 0,900
VV C18 "ŠD16 - ŠD17"  (1.5*1.5*0.1)*2 0,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D18 "Celkem: "A18+B18+C18 2,025

D 8 Trubní vedení 1 368 172,04

19 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300 M 266,420 171,00 45 557,82 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 300

20 M 28617040
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x6000mm SN12

M 270,416 1 815,00 490 805,04 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12
VV A20 "SD-1" 194.39-(0.5+1.0*3+0.5) 190,390
VV B20 "SD-1-1" 78.03-(0.5+1.0+0.5) 76,030
VV C20 "Celkem: "A20+B20 266,420
VV D20 C20 * 1.015"Koeficient množství 270,416

21 K 871390320
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 400 M 146,720 192,00 28 170,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 400

22 M 28617041
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
400x6000mm SN12

M 148,921 3 317,00 493 970,96 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN12
VV A22 "SD-1" 149.72-(0.5+1.0*2+0.5) 146,720
VV B22 A22 * 1.015"Koeficient množství 148,921

23 K 871440410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600 M 9,000 490,00 4 410,00

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600

VV A23 "čerpací studna u šachet"  3+4+2 9,000

24 M 28617049
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm 
SN10

M 9,135 2 896,00 26 454,96

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10

25 K 89238R1 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300 M 272,410 56,00 15 254,96
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300
VV A25 194.38+78.03 272,410

26 K 89238R5 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 400 M 149,720 67,00 10 031,24
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 400
VV A26 149.72 149,720

27 K 89441R1
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
2,0m

KUS 4,000 16 722,00 66 888,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 2,0m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek

VV A27 "SD11, SD12, SD13, SD14"  4 4,000

28 K 89441R2
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
2,5m

KUS 3,000 18 556,00 55 668,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 2,5m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek a 
kameninového žlábku při napojení přípojky

VV A28 "SD9, SD10, SD15"  3 3,000

29 K 89441R3
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
3,0m

KUS 1,000 20 389,00 20 389,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 3,0m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek

VV A29 "SD16"  1 1,000

30 K 89441R4
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
3,5m

KUS 1,000 22 222,00 22 222,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 3,5m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek a 
kameninového žlábku při napojení přípojky

VV A30 "SD17"    1 1,000

31 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600 KUS 9,000 1 160,00 10 440,00

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

32 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

KUS 9,000 8 000,00 72 000,00

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400
VV A32 "SD9, SD10, SD11, SD12, SD13, SD14, SD15" 7 7,000
VV B32 "SD16, SD17"  2 2,000
VV C32 "Celkem: "A32+B32 9,000

33 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

M 422,130 14,00 5 909,82

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
VV A33 149.72+(194.38+78.03) 422,130

D 998 Přesun hmot 79 794,60

34 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15

T 78,230 1 020,00 79 794,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 284 142,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 284 142,00 21,00% 689 669,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 973 811,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 324 - Dešťová kanalizace - napojení parkoviště hala - bus, taxi

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 284 142,00

1 - Zemní práce 1 188 138,38

2 - Zakládání 33 575,56

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 451 504,22

4 - Vodorovné konstrukce 73 503,55

767 - Konstrukce zámečnické 31 452,03

8 - Trubní vedení 409 074,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 309,16

998 - Přesun hmot 70 585,02

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 324 - Dešťová kanalizace - napojení parkoviště hala - bus, taxi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 284 142,00

D 1 Zemní práce 1 188 138,38
1 K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 90,000 89,00 8 010,00

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV A1  20* (1+1+1)  + 10*3 90,000

2 K 131251205

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 
m3

M3 420,360 295,00 124 006,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 500 do 1 000 m3

VV A2 "RN3"  23.4*4.7*(3.85-0.7) 346,437
VV B2 "REG"  2.64*2.64*(2.79+0.45) 22,582
VV C2 "ORL"  3.24*3.24*(4.81) 50,493
VV D2 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * 3 0,848
VV E2 "Celkem: "A2+B2+C2+D2 420,360

3 K 132254205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 
do

M3 249,296 430,00 107 197,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV "potrubí
VV A3 "SDP-5"  189.24 189,240
VV B3 "SDP-5-1"  17.82 17,820
VV "šachty

VV C3
"SDP-51 - SDP-53"  
(2.64*2.64)*(1.06+1.45+0.91+(0.2+0.25)*3)

33,245

VV D3 "SDP-54"   (2.64*2.64)*(0.84+(0.2+0.25)) 8,991
VV E3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3 249,296

4 K 151201201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření zátažné, hloubky do 4 m M2 177,030 224,00 39 654,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, 
hloubky do 4 m

VV A4 "RN3"  (23.4+4.7)*2*(3.85-0.7) 177,030

5 K 151201211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m

M2 177,030 66,00 11 683,98 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m

6 K 151201301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů 
s potřebným přepažováním při pažení zátažném, 
hloubky do 4 m

M3 346,437 80,00 27 714,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním 
při pažení zátažném, hloubky do 4 m

VV A6 "RN3"  23.4*4.7*(3.85-0.7) 346,437

7 K 151201311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 
pažení zátažného, hloubky do 4 m

M3 346,437 18,00 6 235,87 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m

8 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 367,087 89,00 32 670,74

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

VV "potrubí
VV A8 "SDP-5"  305.39 305,390
VV B8 "SDP-5-1"  29.7 29,700
VV "šachty

VV C8
"SDP-51 - SDP-53"  
(2.64+2.64)*(1.06+1.45+0.91+(0.2+0.25)*3)

25,186

VV D8 "SDP-54"   (2.64+2.64)*(0.84+(0.2+0.25)) 6,811
VV E8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8 367,087

9 K 151811133
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 2,5 do 5 m

M2 96,552 225,00 21 724,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m

VV A9 "REG"  (2.64+2.64)*2*(2.79+0.45) 34,214
VV B9 "ORL"  (3.24+3.24)*2*(4.81) 62,338
VV C9 "Celkem: "A9+B9 96,552

IO 324 - Dešťová kanalizace - napojení parkoviště hala - bus, taxi

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 367,087 50,00 18 354,35

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

11 K 151811233
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 2,5 do 5 m

M2 96,552 132,00 12 744,86 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m

12 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 448,825 92,00 41 291,90

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV A12 384.156+64.669 448,825

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 669,656 162,00 108 484,27

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV A13 249.296+420.36 669,656

14 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 448,825 72,00 32 315,40

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV A14 384.156+64.669 448,825

15 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 1 118,326 233,00 260 569,96

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV A15 (249.296+420.36)*1.67 1 118,326

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 384,156 176,00 67 611,46

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV A16 249.296+420.36 669,656
VV "odpocty

VV B16
"potrubí  DN200"  -(1.2*0.6*(25.49-(0.65+0.65)+13.26-
(2.6+0.65)))

-24,624

VV C16
"potrubí  DN250"  -(1.25*0.65*(79.16-
(0.65+1.8+1.3+2.6+1.3+0.65)))

-57,574

VV "šachty
VV "šachty a objekty

VV D16
"ORL"  -(3.24*3.24*0.15 + 
2.04*2.04*0.1+1.84*1.84*3.14159265359/4*4.2)

-13,159

VV E16
"REG"  - 
((2.64*2.64*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)+
1.24*1.24*3.14159265359/4*(2.79+(0.2-0.8)))

-4,977

VV F16 "RN3"  - (23.4*4.7*0.15+21.8*3.1*0.1+21.6*2.9*2.4) -173,591

VV G16
"SDP-51 - SDP-53"  - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)
*3+1.24*1.24*3.14159265359/4*(1.06+1.45+0.91+(0.2-0.8)*3))

-8,953

VV H16
"SDP-54"   - 
((2.64*2.64*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)+
1.24*1.24*3.14159265359/4*(0.84+(0.2-0.8)))

-2,622

VV I16 "Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16+F16+G16+H16 384,156

17 M 58981108 recyklát směsný frakce 0/32 T 768,312 267,00 205 139,30
PP recyklát směsný frakce 0/32
VV A17 384.156*2 768,312

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho k

M3 64,669 176,00 11 381,74

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV A18 "potrubí  DN200"  0.569*(25.49-(0.65+0.65)+13.26-(2.6+0.65)) 19,460

VV B18 "potrubí  DN250"  0.638*(79.16-(0.65+1.8+1.3+2.6+1.3+0.65)) 45,209

VV C18 "Celkem: "A18+B18 64,669

19 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T 129,338 397,00 51 347,19 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/8
VV A19 64.669*2 129,338

D 2 Zakládání 33 575,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 
s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sen

M 107,960 311,00 33 575,56

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 100

VV "šachty a objekty
VV A20 "ORL"  (2.74*4) 10,960
VV B20 "REG"  (2.1*4) 8,400
VV C20 "RN3"  (23.1+4.4)*2 55,000
VV D20 "ŠDP-51 - ŠDP-53"  (2.1*4)*3 25,200
VV E20 "ŠDP-54"  (2.1*4)*1 8,400
VV F20 "Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20 107,960

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 451 504,22
21 K 359901211

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 
nová kanalizace

M 117,910 42,00 4 952,22

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
VV A21 79.16+(25.49+13.26) 117,910

22 K 386120102
Montáž odlučovačů ropných látek železobetonových, 
průtoku 6 l/s KUS 1,000 1 530,00 1 530,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž odlučovačů ropných látek železobetonových, průtoku 6 l/s

23 M 59432R1 Odlučovač ropných látek ŽB, průtok 6l/s  - bezfiltrový KPL 1,000 175 378,00 175 378,00

PP Odlučovač ropných látek ŽB, průtok 6l/s  - bezfiltrový

24 K 388129R1 Retenční nádrž RN3 KPL 1,000 1 269 644,00 1 269 644,00
PP Retenční nádrž RN3

P
Poznámka k položce: 
Zahdrnuje dodávku a montáž z prefabrikovaných dílů, včetně těsnění. 
Vstupní otvory budou provedeny ve výrobě.

D 4 Vodorovné konstrukce 73 503,55

25 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 36,260 1 190,00 43 149,40

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV A25
"potrubí  DN200"  0.1*1.2*(25.49-(0.65+0.65)+13.26-
(2.6+0.65))

4,104

VV B25
"potrubí  DN250"  0.1*1.25*(79.16-
(0.65+1.8+1.3+2.6+1.3+0.65))

8,858

VV "šachty a objekty
VV C25 "ORL"  (3.24*3.24*0.15) 1,575
VV D25 "REG"  (2.64*2.64*0.15) 1,045
VV E25 "RN3"  (23.4*4.7*0.15) 16,497
VV F25 "ŠDP-51 - ŠDP-53"  (2.64*2.64*0.15)*3 3,136
VV G25 "ŠDP-54"  (2.64*2.64*0.15)*1 1,045
VV H25 "Celkem: "A25+B25+C25+D25+E25+F25+G25 36,260

26 K 452112122
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm KUS 3,000 718,00 2 154,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky přes 100 do 200 mm

VV A26 "RN3" 1+1+1 3,000

27 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

KUS 3,000 381,00 1 143,00 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

28 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

M3 1,541 3 130,00 4 823,33

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "šachty a objekty
VV A28 "ORL"  (2.04*2.04*0.1) 0,416
VV B28 "REG"  (1.5*1.5*0.1) 0,225
VV C28 "ŠDP-51 - ŠDP-53"  (1.5*1.5*0.1)*3 0,675
VV D28 "ŠDP-54"  (1.5*1.5*0.1)*1 0,225
VV E28 "Celkem: "A28+B28+C28+D28 1,541

29 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 16/20

M3 6,758 3 290,00 22 233,82 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

VV A29 "RN3"  (21.8*3.1*0.1) 6,758

D 767 Konstrukce zámečnické 31 452,03

57 K 767835003
Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez 
ochranného koše, kotveného do železobetonu M 6,300 1 272,00 8 013,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, 
kotveného do železobetonu

VV A57 "RN3"  2.1*3 6,300

58 M 63126082 žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm M 6,300 3 711,00 23 379,30 CS ÚRS 2021 02

PP žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm
VV A58 "RN3"  2.1*3 6,300

59 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,038 1 556,00 59,13 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 409 074,08

30 K 871350330
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200 M 34,650 160,00 5 544,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 16 DN 200

31 M 28617095
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x6000mm SN16

M 35,170 1 140,00 40 093,80 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16
VV A31 "SDP-5" 25.49-(0.5+0.5) 24,490
VV B31 "SDP-5-1" 13.26-(2.6+0.5) 10,160
VV C31 "Celkem: "A31+B31 34,650
VV D31 C31 * 1.015"Koeficient množství 35,170

32 K 871360330
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 250 M 72,060 164,00 11 817,84 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 16 DN 250

33 M 28617096
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
250x6000mm SN16

M 73,141 1 579,00 115 489,64 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16
VV A33 "SDP-5" 79.16-(0.5+1.5+1.0+2.6+1.0*1+0.5) 72,060
VV B33 A33 * 1.015"Koeficient množství 73,141

34 K 871440410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600 M 7,000 490,00 3 430,00

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600

VV A34 "čerpací studna u šachet A34 objektů"  1+3+1+1+1 7,000

35 M 28617049
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm 
SN10

M 7,105 2 896,00 20 576,08

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10

36 K 89235R4 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 200 M 38,750 50,00 1 937,50
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 200
VV A36 (25.49+13.26) 38,750

37 K 89238R3 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250 M 79,160 53,00 4 195,48
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250
VV A37 79.16 79,160

38 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných KUS 3,000 986,00 2 958,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

39 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm KUS 3,000 1 522,00 4 566,00 CS ÚRS 2021 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm
VV A39 "RN3"   1+1+1 3,000

40 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

KUS 6,000 224,00 1 344,00 CS ÚRS 2021 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
VV A40 "RN3"   2+2+2 6,000

41 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových KUS 3,000 1 020,00 3 060,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových

42 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

KUS 3,000 2 989,00 8 967,00 CS ÚRS 2021 02

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

VV A42 "RN3"  1+1+1 3,000

43 K 89441R1
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
2,0m

KUS 2,000 16 722,00 33 444,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 2,0m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek

VV A43 "SDP-53"  1 1,000
VV B43 "SDP-54"  1 1,000
VV C43 "Celkem: "A43+B43 2,000

44 K 89441R2
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
2,5m

KUS 2,000 18 556,00 37 112,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 2,5m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek a 
kameninového žlábku při napojení přípojky

VV A44 "SDP-51, SDP-52"  2 2,000

45 K 89441R5
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
4,0m

KUS 1,000 24 056,00 24 056,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 4,0m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek a 
kameninového žlábku při napojení přípojky

VV A45 "REG"  1 1,000

46 K 894812-R12 D+ M regulace odtoku s bezp. přelivem DN 250 KUS 1,000 9 444,00 9 444,00

PP D+ M regulace odtoku s bezp. přelivem DN 250
VV A46 "REG"  1 1,000

47 K 899103112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení B125, C250 KUS 2,000 1 090,00 2 180,00

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
B125, C250

48 M 28661933
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
B125

KUS 2,000 6 544,00 13 088,00
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PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení B125
VV A48 "SDP-52"  1 1,000
VV B48 "RN-3" 1 1,000
VV C48 "Celkem: "A48+B48 2,000

49 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600 KUS 7,000 1 160,00 8 120,00

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

50 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

KUS 7,000 8 000,00 56 000,00

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400
VV A50 "SDP-51, SDP-53"  2 2,000
VV B50 "SDP-54"  1 1,000
VV C50 "RN-3"  2 2,000
VV D50 "REG"  1 1,000
VV E50 "ORL"  1 1,000
VV F50 "Celkem: "A50+B50+C50+D50+E50 7,000

51 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

M 117,910 14,00 1 650,74

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
VV A51 79.16+(25.49+13.26) 117,910

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 309,16

52 K 916111122

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 
řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek 
bez bočn

M 11,600 117,00 1 357,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého

VV A52 "SDP-52, RN-3" (2.6+3.2)*(1+1) 11,600

53 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2 1,160 706,00 818,96 CS ÚRS 2021 02
PP kostka dlažební žula drobná 8/10
VV A53 (2.6+3.2)*(1+1)*0.1 1,160

54 K 977151125R D+ M jádrový vývrt, tvarovka DN 200 a těsnění KUS 1,000 7 089,00 7 089,00
PP D+ M jádrový vývrt, tvarovka DN 200 a těsnění
VV A54 "RN3"  1 1,000

55 K 977151127R D+ M jádrový vývrt, tvarovka DN 250 a těsnění KUS 2,000 8 522,00 17 044,00
PP D+ M jádrový vývrt, tvarovka DN 250 a těsnění
VV A55 "RN3"  1+1 2,000

D 998 Přesun hmot 70 585,02

56 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15

T 69,201 1 020,00 70 585,02 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 575 809,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 575 809,42 21,00% 120 919,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 696 729,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 325 - Dešťová kanalizace - přípojky haly

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 575 809,42

1 - Zemní práce 478 344,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 351,18

4 - Vodorovné konstrukce 11 394,25

8 - Trubní vedení 81 933,68

998 - Přesun hmot 785,40

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 325 - Dešťová kanalizace - přípojky haly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 575 809,42

D 1 Zemní práce 478 344,91

1 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvě

M 3,600 441,00 1 587,60

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

VV A1 1.2*2+1.2 3,600

2 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do

M3 219,430 482,00 105 765,26

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "potrubí
VV A2 "SDP-2"  181.2 181,200
VV B2 "SDP-4"  38.23 38,230
VV C2 "Celkem: "A2+B2 219,430
VV D2 219.43 219,430

3 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3 8,100 762,00 6 172,20

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV A3 (3.6)*1.5*1.5 8,100

4 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 365,710 89,00 32 548,19

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

VV "potrubí
VV A4 "SDP-2"  301.99 301,990
VV B4 "SDP-4"  63.72 63,720
VV C4 "Celkem: "A4+B4 365,710

5 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 365,710 50,00 18 285,50

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

6 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 207,382 92,00 19 079,14

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV A6 161.981+45.401 207,382

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 219,430 162,00 35 547,66

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV A7 219.43 219,430

8 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 207,382 72,00 14 931,50

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV A8 161.981+45.401 207,382

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 366,448 233,00 85 382,38

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV A9 219.43*1.67 366,448

IO 325 - Dešťová kanalizace - přípojky haly
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 161,981 176,00 28 508,66

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV A10 219.43 219,430
VV "odpocty
VV B10 "potrubí  DN200"  -(1.2*0.6*(67.56+12.23)) -57,449
VV C10 "Celkem: "A10+B10 161,981

11 M 58981108 recyklát směsný frakce 0/32 T 323,962 267,00 86 497,85
PP recyklát směsný frakce 0/32
VV A11 161.981*2 323,962

12 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho k

M3 45,401 176,00 7 990,58

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV A12 "potrubí  DN200"  0.569*(67.56+12.23) 45,401
VV B12 "Celkem: "A12 45,401

13 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T 90,802 397,00 36 048,39 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/8
VV A13 45.401*2 90,802

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 351,18
14 K 359901211

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 
nová kanalizace

M 79,790 42,00 3 351,18

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
VV A14 67.56+12.23 79,790

D 4 Vodorovné konstrukce 11 394,25

15 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 9,575 1 190,00 11 394,25

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV A15 "potrubí  DN200"  0.1*1.2*(67.56+12.23) 9,575

D 8 Trubní vedení 81 933,68

16 K 871350320
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200 M 79,790 160,00 12 766,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 200

17 M 28617038
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x6000mm SN12

M 80,987 791,00 64 060,72 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12
VV A17 "SDP-2"  67.56 67,560
VV B17 "SDP-4"  12.23 12,230
VV C17 "Celkem: "A17+B17 79,790
VV D17 C17 * 1.015"Koeficient množství 80,987

18 K 89235R4 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 200 M 79,790 50,00 3 989,50
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 200
VV A18 67.56+12.23 79,790

19 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

M 79,790 14,00 1 117,06

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
VV A19 67.56+12.23 79,790

D 998 Přesun hmot 785,40

20 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15

T 0,770 1 020,00 785,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 390 213,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 390 213,33 21,00% 81 944,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 472 158,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 327 - Dešťová kanalizace - přípojka rampa MSKP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 390 213,33

1 - Zemní práce 299 664,73

2 - Zakládání 2 612,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 387,68

4 - Vodorovné konstrukce 6 573,33

8 - Trubní vedení 64 591,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 089,00

998 - Přesun hmot 8 294,64

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 327 - Dešťová kanalizace - přípojka rampa MSKP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 390 213,33

D 1 Zemní práce 299 664,73
1 K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 10,000 89,00 890,00

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV A1  10* 1 10,000

2 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvě

M 1,200 370,00 444,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 
do 500 mm

3 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do

M3 141,781 482,00 68 338,44

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "potrubí
VV A3 "SDP-6"  118.15 118,150
VV "šachty
VV B3 (2.64*2.64)*(2.9+(0.2+0.25)*1) 23,348
VV C3 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * 1 0,283
VV D3 "Celkem: "A3+B3+C3 141,781

4 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3 2,700 762,00 2 057,40

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV A4 (1.2)*1.5*1.5 2,700

5 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 214,608 89,00 19 100,11

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

VV "potrubí
VV A5 "SDP-6"  196.92 196,920
VV "šachty
VV B5 (2.64+2.64)*(2.9+(0.2+0.25)*1) 17,688
VV C5 "Celkem: "A5+B5 214,608

6 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 214,608 50,00 10 730,40

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

7 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 131,780 92,00 12 123,76

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV A7 113.35+18.43 131,780

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 141,781 162,00 22 968,52

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV A8 141.781 141,781

9 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 131,780 72,00 9 488,16

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV A9 113.35+18.43 131,780

IO 327 - Dešťová kanalizace - přípojka rampa MSKP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 236,774 233,00 55 168,34

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV A10 141.781*1.67 236,774

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 113,350 176,00 19 949,60

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV A11 141.781 141,781
VV "odpocty
VV B11 "potrubí  DN200"  -(1.2*0.6*(33.04-0.65)) -23,321
VV "šachty

VV C11
"SDP-61" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)
*1+1.24*1.24*3.14159265359/4*(2.9+(0.2-0.8)*1))

-5,110

VV D11 "Celkem: "A11+B11+C11 113,350

12 M 58981108 recyklát směsný frakce 0/32 T 226,700 267,00 60 528,90
PP recyklát směsný frakce 0/32
VV A12 113.35*2 226,700

13 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho k

M3 18,430 176,00 3 243,68

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV A13 "potrubí  DN200"  0.569*(33.04-0.65) 18,430
VV B13 "Celkem: "A13 18,430

14 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T 36,860 397,00 14 633,42 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/8
VV A14 18.43*2 36,860

D 2 Zakládání 2 612,40

15 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 
s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sen

M 8,400 311,00 2 612,40

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 100

VV "šachty
VV A15 2.1*4 * 1 8,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 387,68
16 K 359901211

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 
nová kanalizace

M 33,040 42,00 1 387,68

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
VV A16 33.04 33,040

D 4 Vodorovné konstrukce 6 573,33

17 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 4,932 1 190,00 5 869,08

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV A17 "potrubí  DN200"  0.1*1.2*(33.04-0.65) 3,887
VV "šachty
VV B17 "ŠDP-61"  (2.64*2.64*0.15)*1 1,045
VV C17 "Celkem: "A17+B17 4,932

18 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

M3 0,225 3 130,00 704,25

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "šachty
VV A18 "ŠDP-61"  (1.5*1.5*0.1)*1 0,225

D 8 Trubní vedení 64 591,55

19 K 871350320
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200 M 32,540 160,00 5 206,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 200

20 M 28617038
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x6000mm SN12

M 33,028 791,00 26 125,15 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12
VV A20 "SDP-6" (33.04-0.5) 32,540
VV B20 A20 * 1.015"Koeficient množství 33,028

21 K 871440410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600 M 1,000 490,00 490,00

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600

VV A21 "čerpací studna u šachet"  1 1,000

22 M 28617049
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm 
SN10

M 1,015 2 896,00 2 939,44

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 89235R4 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 200 M 33,040 50,00 1 652,00
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 200
VV A23 33.04 33,040

24 K 89441R2
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
2,5m

KUS 1,000 18 556,00 18 556,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 2,5m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek a 
kameninového žlábku při napojení přípojky

VV A24 "SDP-61"  1 1,000

25 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600 KUS 1,000 1 160,00 1 160,00

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

26 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

KUS 1,000 8 000,00 8 000,00

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400
VV A26 "SDP-61"  1 1,000

27 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

M 33,040 14,00 462,56

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
VV A27 33.04 33,040

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 089,00
28 K 977151125R D+ M jádrový vývrt, tvarovka DN 200 a těsnění KUS 1,000 7 089,00 7 089,00

PP D+ M jádrový vývrt, tvarovka DN 200 a těsnění
VV A28 "napojení na stávající kanalizaci BET DN300"  1 1,000

D 998 Přesun hmot 8 294,64

29 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15

T 8,132 1 020,00 8 294,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 508 970,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 508 970,33 21,00% 106 883,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 615 854,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 328 - Dešťová kanalizace - přípojka TUZEX

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 508 970,33

1 - Zemní práce 392 129,83

2 - Zakládání 2 612,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 165,94

4 - Vodorovné konstrukce 9 218,70

8 - Trubní vedení 86 775,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 089,00

998 - Přesun hmot 8 979,06

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 328 - Dešťová kanalizace - přípojka TUZEX
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 508 970,33

D 1 Zemní práce 392 129,83
1 K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 10,000 89,00 890,00

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV A1  10* 1 10,000

2 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvě

M 1,200 370,00 444,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 
do 500 mm

3 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do

M3 184,658 482,00 89 005,16

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "potrubí
VV A3 "SDP-7"  162.7 162,700
VV "šachty
VV B3 (2.64*2.64)*(2.66+(0.2+0.25)*1) 21,675
VV C3 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * 1 0,283
VV D3 "Celkem: "A3+B3+C3 184,658

4 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3 2,700 762,00 2 057,40

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV A4 (1.2)*1.5*1.5 2,700

5 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 287,591 89,00 25 595,60

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

VV "potrubí
VV A5 "SDP-7"  271.17 271,170
VV "šachty
VV B5 (2.64+2.64)*(2.66+(0.2+0.25)*1) 16,421
VV C5 "Celkem: "A5+B5 287,591

6 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

M2 287,591 50,00 14 379,55

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

7 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 172,149 92,00 15 837,71

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV A7 143.176+28.973 172,149

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těži

M3 184,658 162,00 29 914,60

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV A8 184.658 184,658

9 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 172,149 72,00 12 394,73

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV A9 143.176+28.973 172,149

IO 328 - Dešťová kanalizace - přípojka TUZEX
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 308,379 233,00 71 852,31

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV A10 184.658*1.67 308,379

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 143,176 176,00 25 198,98

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV A11 184.658 184,658
VV "odpocty
VV B11 "potrubí  DN200"   -(1.2*0.6*(51.57-0.65)) -36,662
VV "šachty

VV C11
"SDP-71" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)
*1+1.24*1.24*3.14159265359/4*(2.66+(0.2-0.8)*1))

-4,820

VV D11 "Celkem: "A11+B11+C11 143,176

12 M 58981108 recyklát směsný frakce 0/32 T 286,352 267,00 76 455,98
PP recyklát směsný frakce 0/32
VV A12 143.176*2 286,352

13 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho k

M3 28,973 176,00 5 099,25

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV A13 "potrubí  DN200"  0.569*(51.57-0.65) 28,973
VV B13 "Celkem: "A13 28,973

14 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T 57,946 397,00 23 004,56 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkopísek frakce 0/8
VV A14 28.973*2 57,946

D 2 Zakládání 2 612,40

15 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 
s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sen

M 8,400 311,00 2 612,40

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 100

VV "šachty
VV A15 2.1*4 * 1 8,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 165,94
16 K 359901211

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 
nová kanalizace

M 51,570 42,00 2 165,94

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
VV A16 51.57 51,570

D 4 Vodorovné konstrukce 9 218,70

17 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 7,155 1 190,00 8 514,45

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV A17 "potrubí  DN200"  0.1*1.2*(51.57-0.65) 6,110
VV "šachty
VV B17 "ŠDP-71"  (2.64*2.64*0.15)*1 1,045
VV C17 "Celkem: "A17+B17 7,155

18 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

M3 0,225 3 130,00 704,25

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "šachty
VV A18 "ŠDP-71"  (1.5*1.5*0.1)*1 0,225

D 8 Trubní vedení 86 775,40

19 K 871350320
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200 M 51,070 160,00 8 171,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 200

20 M 28617038
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x6000mm SN12

M 51,836 791,00 41 002,28 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12
VV A20 "SDP-7"  51.57-0.5 51,070
VV B20 A20 * 1.015"Koeficient množství 51,836

21 K 871440410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600 M 1,000 490,00 490,00

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600

VV A21 "čerpací studna u šachet"  1 1,000

22 M 28617049
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm 
SN10

M 1,015 2 896,00 2 939,44

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 877350320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček 
DN 200

KUS 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného odboček DN 200

24 M 28617207 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150 KUS 1,000 873,00 873,00 CS ÚRS 2021 02
PP odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150
VV A24 1 1,000

25 K 89235R4 Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 200 M 51,570 50,00 2 578,50
PP Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 200
VV A25 51.57 51,570

26 K 89441R3
Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 
3,0m

KUS 1,000 20 389,00 20 389,00

PP Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 3,0m

P

Poznámka k položce: 
dodávka a montáž kanalizační šachty z prefabrikovaného dna, skruží a 
konusu nebo zákrytové desky se zabudovanýmy stupadly, 
vyrovnávacích prstenců, včetně odvrtů, těsnění a šachtových vložek

VV A26 "SDP-71"    1 1,000

27 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600 KUS 1,000 1 160,00 1 160,00

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

28 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

KUS 1,000 8 000,00 8 000,00

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400
VV A28 "SDP-71"  1 1,000

29 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

M 51,570 14,00 721,98

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
VV A29 51.57 51,570

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 089,00
30 K 977151125R D+ M jádrový vývrt, tvarovka DN 200 a těsnění KUS 1,000 7 089,00 7 089,00

PP D+ M jádrový vývrt, tvarovka DN 200 a těsnění
VV A30 "napojení na stávající kanalizaci BET DN300"  1 1,000

D 998 Přesun hmot 8 979,06

31 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15

T 8,803 1 020,00 8 979,06 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 918 231,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 918 231,96 21,00% 1 242 828,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 161 060,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 330 - Odvodnění parkoviště P1 (MSKP 1. Etapa - OD)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 918 231,96

HSV - Práce a dodávky HSV 5 918 231,96

    1.1 - Zemní práce - retenční rýhy 4 340 307,42

    1.2 - Zemní práce - přípojky 362 515,88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 742,46

    4 - Vodorovné konstrukce 37 613,04

    5 - Komunikace pozemní 595 097,84

    8.1 - Trubní vedení - retenční rýhy 330 567,72

    8.2 - Trubní vedení - přípoky 213 190,64

    998 - Přesun hmot 38 196,96

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 330 - Odvodnění parkoviště P1 (MSKP 1. Etapa - OD)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 918 231,96

D HSV Práce a dodávky HSV 5 918 231,96

D 1.1 Zemní práce - retenční rýhy 4 340 307,42

1 K 131251206
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 755,116 236,00 414 207,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 5000 m3 strojně

VV " výměry měřeny elektronicky v programu "
VV " RR1 "
VV (146,8+25,8)*(1,27+1,5)/2-0,33*(83,4+58,2)/2 215,687
VV 30,12*0,94 28,313
VV " svah "     (1,27+1,17)/2*32,2/2 19,642
VV " RS1 "     146,8*(206,7-206,34) 52,848
VV " RR2 "
VV (205,9+108,1+0,675*1,8*2)*(1,29+1,61)/2 458,824
VV " svah "     (1,29+1,61)/2*(50,2-0,675*1,8*2)/2 34,633
VV " RS2 "     205,9*(0,456+0,144)/2 61,770
VV " RR3 "
VV (200,6+140,5+0,675*1,8*3)*(1,24+1,60)/2 489,538
VV " svah "     (1,24+1,60)/2*(54,3-0,675*1,8*3)/2 35,965
VV " RS3 "     200,6*(0,426+0,122)/2 54,964
VV " RR4 "
VV 5,1*17,55*(1,72+1,76)/2+5,1*13,05*(1,72+1,5)/2 262,892
VV 9,75*0,76 7,410
VV " PR1 "     65,0*0,502 32,630
VV Mezisoučet 1 755,116
VV Součet 1 755,116

2 K 131251901.1
Příplatek za výkopy - křížení inž. sítí odstranění 
likvidace

m3 1 755,116 278,00 487 922,25 vlastní

PP Příplatek za výkopy - křížení inž. sítí odstranění likvidace

3 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 585,936 167,00 97 851,31 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m
VV " výměry měřeny elektronicky v programu "
VV " RR1 "
VV ((2,65+3,55/2)+51,93+5,475)*(1,27+1,5)/2-0,33*10,5 82,170
VV " RS1 "     2*(51,939+5,475)*(206,7-206,34) 41,338
VV " RR2 "
VV (62,4+(0,675*2+3,3+1,35)*2)*(1,29+1,61)/2 107,880
VV " RS2 "     2*(62,4+3,3)*(0,456+0,144)/2 39,420
VV " RR3 "
VV (4,65*2+0,97/2*2+0,675*3*2+73,365)*(1,24+1,60)/2 124,513
VV " RS3 "     2*(60,8+3,3)*(0,426+0,122)/2 35,127
VV " RR4 "
VV 2*(5,1+17,55)*(1,72+1,76)/2+2*(5,1+13,05)*(1,72+1,5)/2 137,265
VV " PR1 "     2*(13,05+5,1)*0,502 18,223
VV Součet 585,936

4 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 585,936 56,00 32 812,42 CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m

5 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 585,936 278,00 162 890,21 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m

6 K 151101411
Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m2 585,936 167,00 97 851,31 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 1 755,116 162,00 284 328,79 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

8 K 171201211.1 Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky) t 3 071,453 233,00 715 648,55 vlastní
PP Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky)

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 3 765,349 24,00 90 368,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním 
strojně

VV
" pod drenážní přechodovou vrstvu (ŠD 0/63 -150mm) + dna 
výkopů "     

VV " celkem (měřeno elektronicky) "     3765,3494 3 765,349
VV Součet 3 765,349

10 K 174151102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním m3 911,467 395,00 360 029,47 CS ÚRS 2021 02

PP Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním
VV " směsí v místě RS1-8 - spodní "
VV " RS1 "     0,65*2,0*39,7+1,15*12,239*(5,475+5,513)/2 128,937
VV " RS2 "     205,9*1,15 236,785

IO 330 - Odvodnění parkoviště P1 (MSKP 1. Etapa - OD)

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
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VV " RS3 "     200,6*1,15 230,690
VV " RS4 "     
VV (6,7+7,85)/2*11,94+(7,85+8,39)/2*1,05 95,390
VV Mezisoučet 691,802
VV " směsí v místě RS1-8 - horní "
VV " RS1 "  
VV 0,35*173,8 60,830
VV (0,712+0,69+0,659+0,543)/4*83,4 54,293
VV -(0,712+0,69+0,659+0,543)/4*(83,4+58,2)/2 -46,091
VV " RS2 "  
VV 0,6*164,6 98,760
VV -(0,6-0,35)*(126,9+41,4)/2 -21,038
VV " RS3 "  
VV 0,54*168,5 90,990
VV -(0,54-0,35)*(130,1+60,2)/2 -18,079
VV Mezisoučet 219,665
VV Součet 911,467

11 M 10364371.1
směs 85% - kamenivo drcené 63/125 +15% kompost 
+ biouhel (0,5 kg/strom) vč. smíchání směsi m3 726,392 731,00 530 992,55 vlastní

PP
směs 85% - kamenivo drcené 63/125 +15% kompost + biouhel (0,5 
kg/strom) vč. smíchání směsi

12 M 10364301.1
směs 85% - kamenivo drcené 32/63 +15% kompost + 
biouhel (0,5 kg/strom) vč. smíchání směsi m3 230,648 731,00 168 603,69 vlastní

PP
směs 85% - kamenivo drcené 32/63 +15% kompost + biouhel (0,5 
kg/strom) vč. smíchání směsi

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 911,467 72,00 65 625,62 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

14 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 911,467 44,00 40 104,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 329,882 176,00 58 059,23 CS ÚRS 2021 02

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

16 K 174151102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním m3 82,470 395,00 32 575,65 CS ÚRS 2021 02

PP Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním

17 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 824,704 461,00 380 188,54 CS ÚRS 2021 02
PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

18 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 412,352 72,00 29 689,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

19 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 412,352 44,00 18 143,49 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 40,373 176,00 7 105,65 CS ÚRS 2021 02

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

21 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 80,746 562,00 45 379,25 CS ÚRS 2021 02
PP kamenivo těžené hrubé frakce 16/32
VV 40,373*2 "Přepočtené koeficientem množství 80,746
VV Součet 80,746

22 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 40,373 151,00 6 096,32 vlastní

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

23 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 40,373 44,00 1 776,41 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

24 K 175111203.1
Zához bezpečnostního přelivu kamenem průměr 100-
150mm, prosypaný štěrkem m3 0,300 1 650,00 495,00 vlastní

PP
Zához bezpečnostního přelivu kamenem průměr 100-150mm, 
prosypaný štěrkem

VV " bezpečnostní přeliv "     0,5*0,5*0,15*8 0,300
VV Součet 0,300

25 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 0,300 151,00 45,30 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

26 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 0,300 44,00 13,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

27 K 181311105.1
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v 
průlehu zhutnění do 200kg/m2 m3 25,731 303,00 7 796,49 vlastní

PP
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v průlehu zhutnění do 
200kg/m2

VV " ornice v průlehu - výpočet objemu "
VV " PR1/RR4 "     0,3*85,77 25,731
VV Součet 25,731

28 M 58395003
zemina ornice speciální (k=5x10(-5) m/s) vč. 
agrochemického rozboru, vlhkost 70% mírně hutněná m3 27,018 444,00 11 995,99 vlastní

PP
zemina ornice speciální (k=5x10(-5) m/s) vč. agrochemického rozboru, 
vlhkost 70% mírně hutněná

29 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 25,731 151,00 3 885,38 CS ÚRS 2021 02
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PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

30 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 25,731 44,00 1 132,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

31 K 916260912.1

Ochrana proti splavování zeminy ZP - oplocení folie 
tl.2mm rš 400mm z toho zapuštěna 100mm v zemi 
kotvena ocel.trny 400mm po 0,5m zřízení, vč. 
odstranění

m 417,400 222,00 92 662,80 vlastní

PP
Ochrana proti splavování zeminy ZP - oplocení folie tl.2mm rš 400mm z 
toho zapuštěna 100mm v zemi kotvena ocel.trny 400mm po 0,5m 
zřízení, vč. odstranění

VV " obvod - hrana "
VV " PR1 "     117,3 117,300
VV " PR2 "     126,8 126,800
VV " PR3 "     129,0 129,000
VV " PR4 "     44,3 44,300
VV Součet 417,400

32 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š přes 3 do 6 m m2 1 158,014 22,00 25 476,31 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 
m

VV " ochrana rýhy před znečištěním "     
VV " RR1 "     173,8+25,8+32,2+(0,44+0,38)/2*3,54 233,251
VV " RR2 "     205,9+108,1+50,2 364,200
VV " RR3 "     200,6+140,5+54,3+PI*(2,7/2)^2/2 398,263
VV " RR4 "     65,0+87,5+9,8 162,300
VV Součet 1 158,014

33 M 69311317.1 geotextilie 300g/m2 m2 1 331,716 28,00 37 288,05 vlastní
PP geotextilie 300g/m2

34 K 113311171.1 Odstranění geotextilií vč. likvidace m2 1 158,014 27,00 31 266,38 vlastní
PP Odstranění geotextilií vč. likvidace

D 1.2 Zemní práce - přípojky 362 515,88

35 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 154,188 332,00 51 190,42 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

VV " přípojka P1  (ŠD15-Š1) "   
VV 1,0*(2,0+1,74)/2*(9,0-2,5/2) 14,493
VV " vnitřní dešť.kanalizace P1 (Š1-Š3) " 
VV 1,0*(1,74+1,79)/2*(6,41-2,5/2) 9,107
VV 1,0*(1,79+1,96)/2*(13,7-6,41-2,5/2) 11,325
VV 1,0*(1,96+1,94)/2*(32,7-13,7-2,5/2) 34,613
VV " přípojka drenážního potrubí D1 (Š1/RR1) "  
VV 1,0*(1,7+1,35)/2*(61,8-51,8-2,5/2) 13,344
VV " přípojka drenážního potrubí D2 (Š1/RR2) "     
VV 1,0*(1,62+1,61)/2*(69,8-68,0-2,5/2) 0,888
VV " přípojka drenážního potrubí D3 (Š3/RR3) "    
VV 1,0*(1,59+1,61)/2*(73,8-70,5-2,5/2) 3,280
VV " přípojka drenážního potrubí D4 (přípojka/Š3/RR4) "     
VV 1,0*(1,79+1,70)/2*(4,2-2,5/2) 5,148
VV 1,0*(1,50+1,49)/2*(6,2-4,2-2,5/2) 1,121
VV " šachty Š1-Š3, Š13 "      
VV (2,04+2,26+2,24+2,0)*2,5*2,5 53,375
VV " Š6 "     1,831*(1,831/2+0,53)*1,32 3,494
VV " Š9 "     1,831*(1,831/2+0,715)*1,34 4,000
VV Mezisoučet 154,188
VV Součet 154,188

36 K 131251901.1
Příplatek za výkopy - křížení inž. sítí odstranění 
likvidace

m3 154,188 278,00 42 864,26 vlastní

PP Příplatek za výkopy - křížení inž. sítí odstranění likvidace

37 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 219,695 126,00 27 681,57 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
VV " přípojka P1  (ŠD15-Š1) "   
VV 2*(2,0+1,74)/2*(9,0-2,5/2) 28,985
VV " vnitřní dešť.kanalizace P1 (Š1-Š3) " 
VV 2*(1,74+1,79)/2*(6,41-2,5/2) 18,215
VV 2*(1,79+1,96)/2*(13,7-6,41-2,5/2) 22,650
VV 2*(1,96+1,94)/2*(32,7-13,7-2,5/2) 69,225
VV " přípojka drenážního potrubí D1 (Š1/RR1) "  
VV 2*(1,7+1,35)/2*(61,8-51,8-2,5/2) 26,688
VV " přípojka drenážního potrubí D2 (Š1/RR2) "     
VV 2*(1,62+1,61)/2*(69,8-68,0-2,5/2) 1,777
VV " přípojka drenážního potrubí D3 (Š3/RR3) "    
VV 2*(1,59+1,61)/2*(73,8-70,5-2,5/2) 6,560
VV " přípojka drenážního potrubí D4 (přípojka/Š3/RR4) "     
VV 2*(1,79+1,70)/2*(4,2-2,5/2) 10,296
VV 2*(1,50+1,49)/2*(6,2-4,2-2,5/2) 2,243
VV " šachty Š13 "      
VV 2,0*2,5*4 20,000
VV " Š6 "     (1,831+2*(1,831/2+0,53))*1,32 6,233
VV " Š9 "     (1,831+2*(1,831/2+0,715))*1,34 6,823
VV Součet 219,695

38 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 219,695 76,00 16 696,82 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

39 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 65,400 228,00 14 911,20 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m
VV " šachty Š1-Š3 "      
VV (2,04+2,26+2,24)*2,5*4 65,400
VV Součet 65,400
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40 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m m2 65,400 114,00 7 455,60 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m

41 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 154,188 162,00 24 978,46 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

42 K 171201211.1 Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky) t 154,188 233,00 35 925,80 vlastní
PP Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky)

43 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 103,027 176,00 18 132,75 CS ÚRS 2021 02

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

44 M 10364109.1 náhradní zásypový materiál plná frakce m3 108,178 650,00 70 315,70 vlastní
PP náhradní zásypový materiál plná frakce

45 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 103,027 151,00 15 557,08 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

46 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 103,027 44,00 4 533,19 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

47 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 26,475 176,00 4 659,60 CS ÚRS 2021 02

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

48 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 52,950 424,00 22 450,80 CS ÚRS 2021 02
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4
VV 26,475*2 "Přepočtené koeficientem množství 52,950
VV Součet 52,950

49 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 26,475 151,00 3 997,73 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

50 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 26,475 44,00 1 164,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 742,46

51 K 327591111.1
Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jílu 
vč. dodávky jílu m3 1,479 502,00 742,46 vlastní

PP Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jílu vč. dodávky jílu

VV " jílová clona RR1 "     0,3*1,0*1,29 0,387
VV " jílová clona RR2+RR3 "     0,3*1,0*1,91 0,573
VV " jílová clona RR4 "     0,3*1,0*1,73 0,519
VV Součet 1,479

D 4 Vodorovné konstrukce 37 613,04

52 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého m3 6,215 1 300,00 8 079,50 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

53 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,064 1 190,00 3 646,16 CS ÚRS 2021 02
PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
VV " šachty "   
VV " Š1-Š3,Š13 "     0,1*2,5*2,5*4 2,500
VV " Š6 "     0,1*1,831*(1,831/2+0,53) 0,265
VV " Š9 "     0,1*1,831*(1,831/2+0,715) 0,299
VV Součet 3,064

54 K 451573111.1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku 16/32 m3 11,735 1 190,00 13 964,65 vlastní
PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku 16/32

55 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 21,014 151,00 3 173,11 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

56 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 21,014 44,00 924,62 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

57 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 2,500 3 130,00 7 825,00 CS ÚRS 2021 02

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop
VV " šachty "   
VV " Š1-Š3, Š13 "     0,1*2,5*2,5*4 2,500
VV Součet 2,500

D 5 Komunikace pozemní 595 097,84
58 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3 175,549 170,00 539 843,33 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
VV " pod drenážní přechodovou vrstvu (ŠD 0/63 -150mm) "     
VV " celkem (měřeno elektronicky) "     3765,3494 3 765,349
VV " odpočet RS1-RS3, PR1 "
VV -173,8-164,6-168,5-82,9 -589,800
VV Součet 3 175,549

59 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 476,332 72,00 34 295,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 
m3
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60 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 476,332 44,00 20 958,61 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

D 8.1 Trubní vedení - retenční rýhy 330 567,72

61 K 871350410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 200

m 218,700 159,00 34 773,30 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 
200

VV " D1/RR1 "     51,8-0,5/2-0,5*2 50,550
VV " D2/RR2 "     68,0-0,5/2-0,5*2 66,750
VV " D3/RR3 "     70,5-0,5/2-0,5*2 69,250
VV " D4+D4.1/RR4 "     27,15+5,0 32,150
VV Součet 218,700

62 M 28610561.1
trubka drenážní korugovaná HD-PE SN 4 perforace 
360°  DN 200

m 221,981 166,00 36 848,85 vlastní

PP trubka drenážní korugovaná HD-PE SN 4 perforace 360°  DN 200
VV 218,7*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 221,981
VV Součet 221,981

63 K 877350430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200

kus 47,000 335,00 15 745,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200

VV " D1/RR1      (51,8-0,5/2-0,5)*2/6 "     17 17,000
VV " D2/RR2      (68,0-0,5/2-0,5*2)/6 "     12 12,000
VV " D3/RR3      (70,5-0,5/2-0,5*2)/6 "     12 12,000
VV " D4+D4.1/RR4      (27,15+5,0)/6 "     6 6,000
VV Součet 47,000

64 M 286107201.1 dvouhrdlá spojka  DN 200 kus 47,705 109,00 5 199,85 vlastní
PP dvouhrdlá spojka  DN 200

VV 47*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 47,705
VV Součet 47,705

65 K 877350320.1
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z HD-PE 
trub DN 200

kus 2,000 450,00 900,00 vlastní

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z HD-PE trub DN 200
VV " T-kus DN200/200 D4/D4.1 "     1 1,000

VV
" T-kus redukce DN200/100 90° (násuvné hrdlo ze všech 
stran) - napojení bezp. přelivu "     1 1,000

VV Součet 2,000

66 M 28619370.1 T-kus redukční kanalizační HD-PE 90° D 200/100mm kus 1,000 588,00 588,00 vlastní

PP T-kus redukční kanalizační HD-PE 90° D 200/100mm

67 M 28619370.3 odbočka kanalizační PE-HD D 200/200mm kus 1,000 773,00 773,00 vlastní
PP odbočka kanalizační PE-HD D 200/200mm

68 K 871260410.1
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 100

m 16,000 222,00 3 552,00 vlastní

PP
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 
100

VV " bezpečnostní přeliv BPR1-8 "     
VV 2,5*6+0,5*2 16,000
VV Součet 16,000

69 M 28610559
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 
perforace 360° pro liniové stavby DN 100

m 16,240 53,00 860,72 CS ÚRS 2021 02

PP
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 perforace 360° 
pro liniové stavby DN 100

VV 16*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 16,240
VV Součet 16,240

70 K 871310310.1
Bezpečnostní přeliv D 100 potrubí PP dl. 0,5 m vč. PP 
perforovaný hrdlový uzávěr přechodové hrdlo KG 
filtrační sáček koleno 90°

kus 1,000 2 222,00 2 222,00 vlastní

PP
Bezpečnostní přeliv D 100 potrubí PP dl. 0,5 m vč. PP perforovaný 
hrdlový uzávěr přechodové hrdlo KG filtrační sáček koleno 90°

VV " BPR8 "     1 1,000
VV Součet 1,000

71 K 871310310.3
Bezpečnostní přeliv D 100 potrubí PP dl. 0,5 m vč. PP 
perforovaný hrdlový uzávěr přechodové hrdlo KG 
filtrační sáček koleno 90° přechodová redukce 200/100

kus 7,000 2 778,00 19 446,00 vlastní

PP
Bezpečnostní přeliv D 100 potrubí PP dl. 0,5 m vč. PP perforovaný 
hrdlový uzávěr přechodové hrdlo KG filtrační sáček koleno 90° 
přechodová redukce 200/100

VV " BPR1-7 "     7 7,000
VV Součet 7,000

72 K 894812315
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno průtočné kus 3,000 7 177,00 21 531,00 CS ÚRS 2021 02

PP Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné

73 K 894812316
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 6,000 12 093,00 72 558,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 
30°, 60°, 90°

74 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 9,000 2 551,00 22 959,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé 
hloubky 1000 mm

75 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 
600 za uříznutí šachtové roury kus 9,000 210,00 1 890,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí 
šachtové roury

76 K 894812376
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem kus 9,000 7 954,00 71 586,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení 
D400 s betonovým prstencem

77 K 894812611 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110 kus 6,000 387,00 2 322,00 CS ÚRS 2021 02
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PP Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110
VV " pro bezp. přeliv "    6 6,000
VV Součet 6,000

78 K 877350330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200 kus 4,000 271,00 1 084,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých 
plnostěnných DN 200

VV " hrdlový uzávěr "     3 3,000
VV " zátka "     1 1,000
VV Součet 4,000

79 M 28610684.1 hrdlový uzávěr SN 4 DN 200 kus 3,000 101,00 303,00 vlastní
PP hrdlový uzávěr SN 4 DN 200

80 M 28610684.3 zátka koncová  HD-PE SN 4 DN 200 kus 1,000 101,00 101,00 vlastní
PP zátka koncová  HD-PE SN 4 DN 200

81 K 877350430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200

kus 25,000 335,00 8 375,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200

VV " šachty "     21 21,000
VV " D1 "     1 1,000
VV " D2 "     1 1,000
VV " D3 "     1 1,000
VV " D4 "     1 1,000
VV Součet 25,000

82 M 28610676.1 přechodové hrdlo KG  DN 200 kus 25,000 278,00 6 950,00 vlastní
PP přechodové hrdlo KG  DN 200

D 8.2 Trubní vedení - přípoky 213 190,64

83 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

m 58,000 160,00 9 280,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 
polypropylenu DN 200

VV " stoka "
VV " přípojka P1 (ŠD15-Š1) "    9,0-1,3/2 8,350
VV " vnitřní dešť.kanalizace P1 (Š1-Š3) "    32,7-1,3/2*2-1,3 30,100
VV " přípojka drenážního potrubí D1 (Š1/RR1) "     10,0-1,3/2 9,350
VV " přípojka drenážního potrubí D2 (Š1/RR2) "     1,8-1,3/2 1,150
VV " přípojka drenážního potrubí D3 (Š3/RR3) "     3,3-1,3/2 2,650

VV " přípojka drenážního potrubí D4 (přípojka/Š3/RR4) "     6,2-1,3 4,900

VV Součet 56,500
VV " potrubí "
VV " přípojka P1 (ŠD15-Š1) "    9,0-1,0/2 8,500
VV " vnitřní dešť.kanalizace P1 (Š1-Š3) "    32,7-1,0/2*2-1,0 30,700
VV " přípojka drenážního potrubí D1 (Š1/RR1) "     10,0-1,0/2 9,500
VV " přípojka drenážního potrubí D2 (Š1/RR2) "     1,8-1,0/2 1,300
VV " přípojka drenážního potrubí D3 (Š3/RR3) "     3,3-1,0/2 2,800

VV " přípojka drenážního potrubí D4 (přípojka/Š3/RR4) "     6,2-1,0 5,200

VV Součet 58,000

84 M 28611202.1 trubka kanalizační PP DN-200  SN10 m 58,870 739,00 43 504,93 vlastní
PP trubka kanalizační PP DN-200  SN10

85 K 877350320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200 kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých 
plnostěnných DN 200

VV " odbočka k Š13 "     1 1,000
VV Součet 1,000

86 M 28617208.1 odbočka kanalizační PP SN10 DN 200/200 kus 1,000 15 489,00 15 489,00 vlastní
PP odbočka kanalizační PP SN10 DN 200/200

87 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno) kus 4,000 1 190,00 4 760,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových (dno)

VV " Š1+Š2+Š3+Š13 "     1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

88 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 1,010 10 944,00 11 053,44 CS ÚRS 2021 02

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm
VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
VV Součet 1,010

89 M 59224337.1
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm 
atyp (škrtící šachta) kus 3,030 10 333,00 31 308,99 vlastní

PP
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm atyp (škrtící 
šachta)

VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030
VV Součet 3,030

90 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných kus 5,000 986,00 4 930,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

VV " Š1+Š2+Š3+Š13 "    2+3 5,000
VV Součet 5,000

91 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 3,030 1 522,00 4 611,66 CS ÚRS 2021 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm
VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030
VV Součet 3,030

92 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 2,020 2 467,00 4 983,34 CS ÚRS 2021 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm
VV 2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020
VV Součet 2,020

93 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 5,100 224,00 1 142,40 CS ÚRS 2021 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
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VV 5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,100
VV Součet 5,100

94 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových kus 2,000 754,00 1 508,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek 
zákrytových

VV " Š1+Š2+Š3+Š13 "     2 2,000
VV Součet 2,000

95 M 59224315
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 
100/62,5x16,5cm

kus 3,030 5 233,00 15 855,99 CS ÚRS 2021 02

PP deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm
VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030
VV Součet 3,030

96 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 2,040 224,00 456,96 CS ÚRS 2021 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
VV 2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,040
VV Součet 2,040

97 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových kus 2,000 1 020,00 2 040,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových

98 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná kapsová

kus 2,020 3 011,00 6 082,22 CS ÚRS 2021 02

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 
kapsová

99 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 2,040 224,00 456,96 CS ÚRS 2021 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
VV 2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,040
VV Součet 2,040

100 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 3,000 658,00 1 974,00 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm
VV " Š1+Š2+Š3+Š13 "     2+1 3,000
VV Součet 3,000

101 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm

kus 2,020 224,00 452,48 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm
VV 2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020
VV Součet 2,020

102 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm

kus 1,010 327,00 330,27 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

103 K 452386111
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v 
do 100 mm

kus 4,000 514,00 2 056,00 CS ÚRS 2021 02

PP Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm
VV " Š1+Š2+Š3+Š13 "     1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

104 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 1 160,00 4 640,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení D400, E600

VV " Š1+Š2+Š3+Š13 "     1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

105 M 55243443.1
poklop na vstupní šachtu litinový D500  třídy D400kN 
typ BRNO

kus 4,000 4 400,00 17 600,00 vlastní

PP poklop na vstupní šachtu litinový D500  třídy D400kN typ BRNO

106 K 877313321.1

Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=0,87 
l/s) s bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka 
napojov. kus 30 cm (DN 200) vč. zhotovení otvoru a 
utěsnění

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

PP
Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=0,87 l/s) s 
bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka napojov. kus 30 cm 
(DN 200) vč. zhotovení otvoru a utěsnění

VV "  Š1 "     1 1,000
VV Součet 1,000

107 K 877313322.1

Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=1,34 
l/s) s bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka 
napojov. kus 30 cm (DN 200) vč. zhotovení otvoru a 
utěsnění

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

PP
Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=1,34 l/s) s 
bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka napojov. kus 30 cm 
(DN 200) vč. zhotovení otvoru a utěsnění

VV "  Š2 "     1 1,000
VV Součet 1,000

108 K 877313323.1

Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=1,36 
l/s) s bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka 
napojov. kus 30 cm (DN 200) vč. zhotovení otvoru a 
utěsnění

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

PP
Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=1,36 l/s) s 
bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka napojov. kus 30 cm 
(DN 200) vč. zhotovení otvoru a utěsnění

VV "  Š3 "     1 1,000
VV Součet 1,000

109 K 877313333.1

Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=1,82 
l/s) s bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka 
napojov. kus 30 cm (DN 200) vč. zhotovení otvoru a 
utěsnění

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

PP
Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=1,82 l/s) s 
bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka napojov. kus 30 cm 
(DN 200) vč. zhotovení otvoru a utěsnění

VV "  Š13 "     1 1,000
VV Součet 1,000

110 K 892351901.1
Zkouška těsnosti kanalizace potrubí DN 150 nebo 200 
- úsek

kus 4,000 556,00 2 224,00 vlastní

PP Zkouška těsnosti kanalizace potrubí DN 150 nebo 200 - úsek
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VV " přípojka P1 (ŠD15-Š1) "    1 1,000
VV " vnitřní dešť.kanalizace P1 (Š1-Š3) "    2 2,000
VV " přípojka drenážního potrubí D4 (přípojka/Š3) "     1 1,000
VV Součet 4,000

D 998 Přesun hmot 38 196,96

111 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 37,448 1 020,00 38 196,96 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 729 215,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 729 215,94 21,00% 2 043 135,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 772 351,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 729 215,94

HSV - Práce a dodávky HSV 9 729 215,94

    1.1 - Zemní práce - retenční rýhy 7 443 947,47

    1.2 - Zemní práce - přípojky 217 858,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 778,60

    4 - Vodorovné konstrukce 24 804,90

    5 - Komunikace pozemní 1 680 627,34

    8.1 - Trubní vedení - retenční rýhy 207 403,69

    8.2 - Trubní vedení - přípoky 125 126,26

    998 - Přesun hmot 28 669,14

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 331 - Odvodnění parkoviště P2 (provizorní)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 729 215,94

D HSV Práce a dodávky HSV 9 729 215,94

D 1.1 Zemní práce - retenční rýhy 7 443 947,47

1 K 131251206
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 3 233,924 236,00 763 206,06 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 5000 m3 strojně

VV " výměry měřeny elektronicky v programu "
VV " RR1 "
VV " RS "     280,8662*(1,15+0,35+0,565)+2,6475*(0,35+0,565) 582,411
VV " RR "     (594,8492+55,9246/2)*(0,15+0,922+0,15+0,31) 954,147
VV " RR2 "
VV " RS "     343,6568*(1,15+0,35+0,38)+2,78*(0,35+0,38) 648,104
VV " RR "     (0,15+0,768+0,15+0,31)*(142,4236+50,0650/2) 230,755
VV " RR3 "
VV "RS "    294,1378*(1,15+0,35+0,49)+(0,35+0,49)*0,8340 586,035
VV " RR "    
VV (0,15+0,768+0,15+0,31)*(119,0508+42,1278/2) 193,078
VV (0,46+0,35)*31,7007 25,678
VV 0,15*91,4421 13,716
VV Mezisoučet 3 233,924
VV Součet 3 233,924

2 K 131251901.1
Příplatek za výkopy - křížení inž. sítí odstranění 
likvidace

m3 3 233,924 278,00 899 030,87 vlastní

PP Příplatek za výkopy - křížení inž. sítí odstranění likvidace

3 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 486,538 167,00 81 251,85 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m
VV " výměry měřeny elektronicky v programu "
VV " RR1 "
VV " RS "     (1,15+0,35+0,565)*(46,81+6,1*2) 121,856
VV " RR "     (0,15+0,922+0,15+0,31)*(12,705+1,195/2)*2 40,759
VV " RR2 "
VV " RS "     (1,15+0,35+0,38)*(54,99+6,1*2) 126,317
VV " RR "     (0,15+0,768+0,15+0,31)*(2,59+0,91/2)*2 8,392
VV " RR3 "
VV "RS "    (1,15+0,35+0,49)*(48,9+6,1*2) 121,589
VV " RR "     (0,15+0,768+0,15+0,31)*(46,03+2,59+0,91/2) 67,625
VV Součet 486,538

4 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 486,538 56,00 27 246,13 CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m

5 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 486,538 278,00 135 257,56 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m

6 K 151101411
Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m2 486,538 167,00 81 251,85 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 3 233,924 162,00 523 895,69 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

8 K 171201211.1 Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky) t 5 659,367 233,00 1 318 632,51 vlastní
PP Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky)

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 9 898,200 24,00 237 556,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním 
strojně

VV
" pod drenážní přechodovou vrstvu (ŠD 0/63 -150mm) + dna 
výkopů "     

VV " celkem (měřeno elektronicky) "     9898,1997 9 898,200
VV Součet 9 898,200

10 K 174151102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním m3 1 498,918 395,00 592 072,61 CS ÚRS 2021 02

PP Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním
VV " směsí v místě RS1-3 - spodní "
VV " RS1 "     1,15*280,8662 322,996
VV " RS2 "     1,15*343,6568 395,205
VV " RS3 "     1,15*294,1378 338,258
VV Mezisoučet 1 056,459
VV " směsí v místě RS1-3 - horní "
VV " RS1 "  
VV 0,35*(280,8662+2,6475) 99,230
VV 0,565*(262,5730-(228,0634+103,7725)/2) 54,610
VV " RS2 "  
VV 0,35*(152,1429+147,8393+2,7380) 105,952

IO 331 - Odvodnění parkoviště P2 (provizorní)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
0,38*(139,5217*2-(122,4423+77,0814)/2-
(123,5496+77,0814)/2)

30,007

VV " RS3 "  
VV 0,35*(294,1378+31,7007) 114,043
VV 0,49*(278,6764-(248,3402+151,3921)/2) 38,617
VV Mezisoučet 442,459
VV Součet 1 498,918

11 M 10364371.1
směs 85% - kamenivo drcené 63/125 +15% kompost 
+ biouhel (0,5 kg/strom) vč. smíchání směsi m3 1 109,282 731,00 810 885,14 vlastní

PP
směs 85% - kamenivo drcené 63/125 +15% kompost + biouhel (0,5 
kg/strom) vč. smíchání směsi

12 M 10364301.1
směs 85% - kamenivo drcené 32/63 +15% kompost + 
biouhel (0,5 kg/strom) vč. smíchání směsi m3 464,582 731,00 339 609,44 vlastní

PP
směs 85% - kamenivo drcené 32/63 +15% kompost + biouhel (0,5 
kg/strom) vč. smíchání směsi

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 1 498,918 72,00 107 922,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

14 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 1 498,918 44,00 65 952,39 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 746,968 176,00 131 466,37 CS ÚRS 2021 02

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

16 K 174151102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním m3 186,742 395,00 73 763,09 CS ÚRS 2021 02

PP Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním

17 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 1 867,420 461,00 860 880,62 CS ÚRS 2021 02
PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

18 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 933,710 72,00 67 227,12 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

19 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 933,710 44,00 41 083,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 26,164 176,00 4 604,86 CS ÚRS 2021 02

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

21 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 52,328 562,00 29 408,34 CS ÚRS 2021 02
PP kamenivo těžené hrubé frakce 16/32
VV 26,164*2 "Přepočtené koeficientem množství 52,328
VV Součet 52,328

22 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 26,164 151,00 3 950,76 vlastní

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

23 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 26,164 44,00 1 151,22 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

24 K 175111203.1
Zához bezpečnostního přelivu kamenem průměr 100-
150mm, prosypaný štěrkem m3 0,225 1 650,00 371,25 vlastní

PP
Zához bezpečnostního přelivu kamenem průměr 100-150mm, 
prosypaný štěrkem

VV " bezpečnostní přeliv "     0,5*0,5*0,15*6 0,225
VV Součet 0,225

25 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 0,225 151,00 33,98 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

26 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 0,225 44,00 9,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

27 K 181351003.1
Rozprostření ornice tl vrstvy 150 mmv rovině nebo ve 
svahu vč. dodávky a dovozu ornice m2 91,442 82,00 7 498,24 vlastní

PP
Rozprostření ornice tl vrstvy 150 mmv rovině nebo ve svahu vč. 
dodávky a dovozu ornice

VV " RR3 "     91,4421 91,442
VV Součet 91,442

28 K 916260912.1

Ochrana proti splavování zeminy ZP - oplocení folie 
tl.2mm rš 400mm z toho zapuštěna 100mm v zemi 
kotvena ocel.trny 400mm po 0,5m zřízení, vč. 
odstranění

m 326,850 222,00 72 560,70 vlastní

PP
Ochrana proti splavování zeminy ZP - oplocení folie tl.2mm rš 400mm z 
toho zapuštěna 100mm v zemi kotvena ocel.trny 400mm po 0,5m 
zřízení, vč. odstranění

VV " obvod - hrana "
VV " RR1 "     103,03 103,030
VV " RR2 "     57,91*2 115,820
VV " RR3 "     108,0 108,000
VV Součet 326,850

29 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š přes 3 do 6 m m2 2 046,389 22,00 45 020,56 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 
m

VV " ochrana rýhy před znečištěním "     
VV " RR1 "     594,8492+55,9246+280,8662 931,640
VV " RR2 "    142,4236+50,0650+329,664+PI*(6,0/2)^2/2 536,290
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " RR3 "     119,0508+42,1278+294,1378+31,7007+91,442 578,459
VV Součet 2 046,389

30 M 69311317.1 geotextilie 300g/m2 m2 2 353,347 28,00 65 893,72 vlastní
PP geotextilie 300g/m2

31 K 113311171.1 Odstranění geotextilií vč. likvidace m2 2 046,389 27,00 55 252,50 vlastní
PP Odstranění geotextilií vč. likvidace

D 1.2 Zemní práce - přípojky 217 858,54

32 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 89,454 440,00 39 359,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

VV " přípojka P2-1 (NB1-Š1) "    
VV 1,0*(1,79+1,72)/2*(9,25-2,5/2+0,5) 14,918
VV " přípojka P2-2 (NB2-Š3) "    
VV 1,0*(1,79+1,72)/2*(9,2-2,5/2+0,5) 14,830
VV " přípojka P2-2 (NB3-Š6) "   
VV 1,0*(1,6+1,53)/2*(8,95-2,5/2+0,5) 12,833
VV " přípojka drenážního potrubí D1 (Š1/RR1) "    
VV 1,0*(1,42+1,41)/2*(2,5-2,5/2) 1,769
VV " přípojka drenážního potrubí D2 (Š3/RR2+RR2/Š5) "   
VV 1,0*(1,23+1,24)/2*(1,5+-1,831/2) 0,722
VV 1,0*(1,4+1,41)/2*(2,5-2,5/2) 1,756
VV " přípojka drenážního potrubí D3 (Š6/RR3) "     
VV 1,0*(1,12+1,13)/2*(2,5-2,5/2) 1,406
VV " šachty Š5 "      
VV 1,28*1,86*1,93 4,595
VV " šachty Š1, Š3, Š6 "      
VV (2,02+2,01+1,83)*2,5*2,5 36,625
VV Mezisoučet 89,454
VV Součet 89,454

33 K 131251901.1
Příplatek za výkopy - křížení inž. sítí odstranění 
likvidace

m3 89,454 278,00 24 868,21 vlastní

PP Příplatek za výkopy - křížení inž. sítí odstranění likvidace

34 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 122,001 126,00 15 372,13 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
VV " přípojka P2-1 (NB1-Š1) "    
VV 2*(1,79+1,72)/2*(9,25-2,5/2+0,5) 29,835
VV " přípojka P2-2 (NB2-Š3) "    
VV 2*(1,79+1,72)/2*(9,2-2,5/2+0,5) 29,660
VV " přípojka P2-2 (NB3-Š6) "   
VV 2*(1,6+1,53)/2*(8,95-2,5/2+0,5) 25,666
VV " přípojka drenážního potrubí D1 (Š1/RR1) "    
VV 2*(1,42+1,41)/2*(2,5-2,5/2) 3,538
VV " přípojka drenážního potrubí D2 (Š3/RR2+RR2/Š5) "   
VV 2*(1,23+1,24)/2*(1,5+-1,831/2) 1,444
VV 2*(1,4+1,41)/2*(2,5-2,5/2) 3,513
VV " přípojka drenážního potrubí D3 (Š6/RR3) "     
VV 2*(1,12+1,13)/2*(2,5-2,5/2) 2,813
VV " šachty Š5 "      
VV 1,28*(1,86*2+1,93) 7,232
VV " šachty Š6 "      
VV 1,83*2,5*4 18,300
VV Součet 122,001

35 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 122,001 76,00 9 272,08 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

36 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 40,300 228,00 9 188,40 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m
VV " šachty Š1, Š3 "      
VV (2,02+2,01)*2,5*4 40,300
VV Součet 40,300

37 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m m2 40,300 114,00 4 594,20 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m

38 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 89,454 162,00 14 491,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

39 K 171201211.1 Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky) t 89,454 233,00 20 842,78 vlastní
PP Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky)

40 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 58,355 176,00 10 270,48 CS ÚRS 2021 02

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

41 M 10364109.1 náhradní zásypový materiál plná frakce m3 61,273 650,00 39 827,45 vlastní
PP náhradní zásypový materiál plná frakce

42 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 58,355 151,00 8 811,61 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

43 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 58,355 44,00 2 567,62 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

44 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 15,088 176,00 2 655,49 CS ÚRS 2021 02

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

45 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 30,176 424,00 12 794,62 CS ÚRS 2021 02
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4
VV 15,088*2 "Přepočtené koeficientem množství 30,176
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 30,176

46 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 15,088 151,00 2 278,29 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

47 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 15,088 44,00 663,87 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 778,60

48 K 327591111.1
Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jílu 
vč. dodávky jílu m3 1,551 502,00 778,60 vlastní

PP Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jílu vč. dodávky jílu

VV " jílová clona RR1 "     0,3*1,0*1,41 0,423
VV " jílová clona RR2 "     0,3*1,0*(1,24+1,4) 0,792
VV " jílová clona RR3 "     0,3*1,0*1,12 0,336
VV Součet 1,551

D 4 Vodorovné konstrukce 24 804,90

49 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého m3 3,542 1 300,00 4 604,60 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

50 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,234 1 190,00 2 658,46 CS ÚRS 2021 02
PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
VV " šachty "   
VV " Š1+Š3+Š6 "     0,1*2,5*2,5*3 1,875
VV " Š5 "     0,1*1,86*1,93 0,359
VV Součet 2,234

51 K 451573111.1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku 16/32 m3 7,615 1 190,00 9 061,85 vlastní
PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku 16/32

52 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 13,391 151,00 2 022,04 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

53 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 13,391 44,00 589,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

54 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 1,875 3 130,00 5 868,75 CS ÚRS 2021 02

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop
VV " šachty "   
VV " Š1-Š3+Š6 "     0,1*2,5*2,5*3 1,875
VV Součet 1,875

D 5 Komunikace pozemní 1 680 627,34
55 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 8 968,129 170,00 1 524 581,93 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
VV " pod drenážní přechodovou vrstvu (ŠD 0/63 -150mm) "     
VV " celkem (měřeno elektronicky) + RR2"     
VV 8924,4540+43,6746 8 968,129
VV Součet 8 968,129

56 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 1 345,219 72,00 96 855,77 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

57 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 1 345,219 44,00 59 189,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

D 8.1 Trubní vedení - retenční rýhy 207 403,69

58 K 871350410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 200

m 140,500 159,00 22 339,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 
200

VV " D1/RR1 "     44,5-0,5/2 44,250
VV " D2/RR2 "     54,0-0,5 53,500
VV " D3/RR3 "     44,0-0,5/2-0,5*2 42,750
VV Součet 140,500

59 M 28610561.1
trubka drenážní korugovaná HD-PE SN 4 perforace 
360°  DN 200

m 142,608 166,00 23 672,93 vlastní

PP trubka drenážní korugovaná HD-PE SN 4 perforace 360°  DN 200
VV 140,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 142,608
VV Součet 142,608

60 K 877350430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200

kus 25,000 335,00 8 375,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200

VV " D1/RR1      (44,5-0,5/2)/6 "     8 8,000
VV " D2/RR2      (54,0-0,5)/6 "     9 9,000
VV " D3/RR3      (44,0-0,5/2-0,5*2)/6 "     8 8,000
VV Součet 25,000

61 M 286107201.1 dvouhrdlá spojka  DN 200 kus 25,375 109,00 2 765,88 vlastní
PP dvouhrdlá spojka  DN 200

VV 25*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 25,375
VV Součet 25,375

62 K 877350320.1
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z HD-PE 
trub DN 200

kus 4,000 450,00 1 800,00 vlastní

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z HD-PE trub DN 200
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VV
" T-kus redukce DN200/100 90° (násuvné hrdlo ze všech 
stran) - napojení bezp. přelivu "     

VV 2+2+0 4,000
VV Součet 4,000

63 M 28619370.1 T-kus redukční kanalizační HD-PE 90° D 200/100mm kus 4,000 588,00 2 352,00 vlastní

PP T-kus redukční kanalizační HD-PE 90° D 200/100mm

64 K 871260410.1
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 100

m 11,800 222,00 2 619,60 vlastní

PP
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 
100

VV " BP1-2 "     2,3*2 4,600
VV " BP3-4 "     1,9*2 3,800
VV " BP5-6 "     1,7*2 3,400
VV Součet 11,800

65 M 28610559
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 
perforace 360° pro liniové stavby DN 100

m 11,977 53,00 634,78 CS ÚRS 2021 02

PP
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 perforace 360° 
pro liniové stavby DN 100

VV 11,8*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 11,977
VV Součet 11,977

66 K 871310310.1
Bezpečnostní přeliv D 100 potrubí PP dl. 0,5 m vč. PP 
perforovaný hrdlový uzávěr přechodové hrdlo KG 
filtrační sáček koleno 90°

kus 4,000 2 222,00 8 888,00 vlastní

PP
Bezpečnostní přeliv D 100 potrubí PP dl. 0,5 m vč. PP perforovaný 
hrdlový uzávěr přechodové hrdlo KG filtrační sáček koleno 90°

VV " BP1-2 "     2 2,000
VV " BP3-4 "     2 2,000
VV Součet 4,000

67 K 871310310.3
Bezpečnostní přeliv D 100 potrubí PP dl. 0,5 m vč. PP 
perforovaný hrdlový uzávěr přechodové hrdlo KG 
filtrační sáček koleno 90° přechodová redukce 200/100

kus 2,000 2 778,00 5 556,00 vlastní

PP
Bezpečnostní přeliv D 100 potrubí PP dl. 0,5 m vč. PP perforovaný 
hrdlový uzávěr přechodové hrdlo KG filtrační sáček koleno 90° 
přechodová redukce 200/100

VV " BP5-6 "     2 2,000
VV Součet 2,000

68 K 894812315
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno průtočné kus 4,000 7 177,00 28 708,00 CS ÚRS 2021 02

PP Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné

69 K 894812316
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 2,000 12 093,00 24 186,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 
30°, 60°, 90°

70 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 6,000 2 551,00 15 306,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé 
hloubky 1000 mm

71 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 
600 za uříznutí šachtové roury kus 6,000 210,00 1 260,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí 
šachtové roury

72 K 894812376
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem kus 6,000 7 954,00 47 724,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení 
D400 s betonovým prstencem

73 K 894812611 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110 kus 2,000 387,00 774,00 CS ÚRS 2021 02

PP Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110
VV " pro bezp. přeliv BP5-6 "    2 2,000
VV Součet 2,000

74 K 877350330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200 kus 5,000 271,00 1 355,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých 
plnostěnných DN 200

VV " hrdlový uzávěr "     5 5,000
VV Součet 5,000

75 M 28610684.1 hrdlový uzávěr SN 4 DN 200 kus 5,000 101,00 505,00 vlastní
PP hrdlový uzávěr SN 4 DN 200

76 K 877350430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200

kus 14,000 335,00 4 690,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200

VV " šachty "     10 10,000
VV " D1 "     1 1,000
VV " D2 "     2 2,000
VV " D3 "     1 1,000
VV Součet 14,000

77 M 28610676.1 přechodové hrdlo KG  DN 200 kus 14,000 278,00 3 892,00 vlastní
PP přechodové hrdlo KG  DN 200

D 8.2 Trubní vedení - přípoky 125 126,26

78 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

m 33,150 160,00 5 304,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 
polypropylenu DN 200

VV " stoka "
VV " přípojka P2-1 (NB1-Š1) "    9,25-1,3/2 8,600
VV " přípojka P2-2 (NB2-Š3) "    9,2-1,3/2 8,550
VV " přípojka P2-2 (NB3-Š6) "    8,95-1,3/2 8,300
VV " přípojka drenážního potrubí D1 (Š1/RR1) "     2,5-1,3/2 1,850

VV
" přípojka drenážního potrubí D2 (Š3/RR2+RR2/Š5) "     2,5-
1,3/2+1,5-0,6/2

3,050

VV " přípojka drenážního potrubí D3 (Š6/RR3) "     2,5-1,3/2 1,850
VV Součet 32,200
VV " potrubí "
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VV " přípojka P2-1 (NB1-Š1) "    9,25-1,0/2 8,750
VV " přípojka P2-2 (NB2-Š3) "    9,2-1,0/2 8,700
VV " přípojka P2-2 (NB3-Š6) "    8,95-1,0/2 8,450
VV " přípojka drenážního potrubí D1 (Š1/RR1) "     2,5-1,0/2 2,000

VV
" přípojka drenážního potrubí D2 (Š3/RR2+RR2/Š5) "     2,5-
1,0/2+1,5-0,5/2

3,250

VV " přípojka drenážního potrubí D3 (Š6/RR3) "     2,5-1,0/2 2,000
VV Součet 33,150

79 M 28611202.1 trubka kanalizační PP DN-200  SN10 m 33,647 739,00 24 865,13 vlastní
PP trubka kanalizační PP DN-200  SN10

80 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno) kus 3,000 1 190,00 3 570,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových (dno)

VV " Š1+Š3+Š6 "     1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

81 M 59224337.1
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm 
atyp (škrtící šachta) kus 3,030 10 333,00 31 308,99 vlastní

PP
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm atyp (škrtící 
šachta)

VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030
VV Součet 3,030

82 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných kus 1,000 986,00 986,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

VV " Š6 "     1 1,000
VV Součet 1,000

83 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 1,010 1 522,00 1 537,22 CS ÚRS 2021 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm
VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
VV Součet 1,010

84 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 1,020 224,00 228,48 CS ÚRS 2021 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
VV 1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,020
VV Součet 1,020

85 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových kus 2,000 1 020,00 2 040,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových

VV " Š1+Š3 "     1+1 2,000
VV Součet 2,000

86 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná kapsová

kus 2,020 3 011,00 6 082,22 CS ÚRS 2021 02

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 
kapsová

87 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 2,040 224,00 456,96 CS ÚRS 2021 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
VV 2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,040
VV Součet 2,040

88 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových kus 1,000 754,00 754,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek 
zákrytových

VV " Š6 "     1 1,000
VV Součet 1,000

89 M 59224315
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 
100/62,5x16,5cm

kus 1,010 5 233,00 5 285,33 CS ÚRS 2021 02

PP deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm
VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
VV Součet 1,010

90 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 1,020 224,00 228,48 CS ÚRS 2021 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
VV 1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,020
VV Součet 1,020

91 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,000 658,00 1 316,00 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm
VV " Š3+Š6 "     1+1 2,000
VV Součet 2,000

92 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm

kus 1,010 327,00 330,27 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

93 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 1,010 337,00 340,37 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm
VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
VV Součet 1,010

94 K 452112122 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 718,00 718,00 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm
VV " Š1 "     1 1,000
VV Součet 1,000

95 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus 1,010 381,00 384,81 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm
VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
VV Součet 1,010

96 K 452386111
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v 
do 100 mm

kus 3,000 514,00 1 542,00 CS ÚRS 2021 02

PP Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm
VV " Š1+Š3+Š6 "     1+1+1 3,000
VV Součet 3,000
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97 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 160,00 3 480,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení D400, E600

VV " Š1+Š3+Š6 "     1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

98 M 55243443.1
poklop na vstupní šachtu litinový D500  třídy D400kN 
typ BRNO

kus 3,000 4 400,00 13 200,00 vlastní

PP poklop na vstupní šachtu litinový D500  třídy D400kN typ BRNO

99 K 877313311.1

Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=5,54 
l/s) s bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka 
napojov. kus 30 cm (DN 200) vč. zhotovení otvoru a 
utěsnění

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

PP
Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=5,54 l/s) s 
bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka napojov. kus 30 cm 
(DN 200) vč. zhotovení otvoru a utěsnění

VV "  Š1 "     1 1,000
VV Součet 1,000

100 K 877313313.1

Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=4,41 
l/s) s bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka 
napojov. kus 30 cm (DN 200) vč. zhotovení otvoru a 
utěsnění

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

PP
Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=4,41 l/s) s 
bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka napojov. kus 30 cm 
(DN 200) vč. zhotovení otvoru a utěsnění

VV "  Š3 "     1 1,000
VV Součet 1,000

101 K 877313316.1

Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=3,08 
l/s) s bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka 
napojov. kus 30 cm (DN 200) vč. zhotovení otvoru a 
utěsnění

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

PP
Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=3,08 l/s) s 
bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka napojov. kus 30 cm 
(DN 200) vč. zhotovení otvoru a utěsnění

VV "  Š6 "     1 1,000
VV Součet 1,000

102 K 892351901.1
Zkouška těsnosti kanalizace potrubí DN 150 nebo 200 
- úsek

kus 3,000 556,00 1 668,00 vlastní

PP Zkouška těsnosti kanalizace potrubí DN 150 nebo 200 - úsek
VV " přípojka P1-P3 "    3 3,000
VV Součet 3,000

D 998 Přesun hmot 28 669,14

103 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 28,107 1 020,00 28 669,14 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 236 557,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 236 557,63 21,00% 679 677,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 916 234,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 236 557,63

HSV - Práce a dodávky HSV 3 236 557,63

    1.1 - Zemní práce - retenční rýhy 2 486 876,57

    1.2 - Zemní práce - přípojky 206 013,87

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 620,47

    4 - Vodorovné konstrukce 21 510,20

    5 - Komunikace pozemní 221 077,71

    8.1 - Trubní vedení - retenční rýhy 157 086,53

    8.2 - Trubní vedení - přípoky 120 819,06

    998 - Přesun hmot 22 553,22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 236 557,63

D HSV Práce a dodávky HSV 3 236 557,63

D 1.1 Zemní práce - retenční rýhy 2 486 876,57

1 K 131251206
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 084,012 236,00 255 826,83 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 5000 m3 strojně

VV " výměry měřeny elektronicky v programu "
VV " RR1 "
VV (177,2+25,3013+25,7453+26,1984)*(1,66+1,43)/2 393,118
VV " svah "     (1,66+1,43)/2*32,4/2 25,029
VV " RS3 "     25,3013*0,277 7,008
VV " RS4 "     25,7453*0,175 4,505
VV " RS5 "     26,1984*0,010 0,262
VV " RR2 "
VV (221,4+25,0208+25,0193+30,9004)*(1,63+1,33)/2 447,464
VV " svah "     (1,63+1,33)/2*38,3/2 28,342
VV " RS8 "     30,9004*0,103 3,183
VV " RS7 "     25,0193*0,212 5,304
VV " RS6 "     25,0208*0,2339 5,852
VV " RR3 "
VV (52,4+29,5255+25,4161)*(1,23+1,16)/2 128,273
VV " svah "     (1,23+1,16)/2*7,0/2 4,183
VV " RS2 "     25,4161*0,600 15,250
VV " RS1 "     29,5255*0,550 16,239
VV Mezisoučet 1 084,012
VV Součet 1 084,012

2 K 131251901.1
Příplatek za výkopy - křížení inž. sítí odstranění 
likvidace

m3 1 084,012 278,00 301 355,34 vlastní

PP Příplatek za výkopy - křížení inž. sítí odstranění likvidace

3 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 238,059 167,00 39 755,85 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m
VV " výměry měřeny elektronicky v programu "
VV " RR1 "     (46,3+5,51*2)*(1,66+1,43)/2 88,559
VV " RS3 "     (4,45+5,7)*0,277 2,812
VV " RS4 "     5,8*0,175 1,015
VV " RS5 "     (5,9+4,45)*0,010 0,104
VV " RR2 "     (5,56+59,7-5,3)*(1,63+1,33)/2 88,741
VV " RS8 "     (4,825+6,45)*0,103 1,161
VV " RS7 "     5,2*0,212 1,102
VV " RS6 "     5,2*0,2339 1,216
VV " RR3 "     (5,3+5,4+21,36)*(1,23+1,16)/2 38,312
VV " RS2 "     (5,3+4,82)*0,600 6,072
VV " RS1 "     (5,45*2+5,4)*0,550 8,965
VV Součet 238,059

4 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 238,059 56,00 13 331,30 CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m

5 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 238,059 278,00 66 180,40 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m

6 K 151101411
Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m2 238,059 167,00 39 755,85 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 1 084,012 162,00 175 609,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

8 K 171201211.1 Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky) t 1 897,021 233,00 442 005,89 vlastní
PP Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky)

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 1 295,000 24,00 31 080,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním 
strojně

VV
" pod drenážní přechodovou vrstvu (ŠD 0/63 -150mm) + dna 
výkopů "     

VV " celkem (měřeno elektronicky) "     1295,0 1 295,000
VV Součet 1 295,000

10 K 174151102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním m3 292,410 395,00 115 501,95 CS ÚRS 2021 02

PP Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním
VV " směsí v místě RS1-8 - spodní "
VV " RS1 "     29,5255*1,15 33,954
VV " RS2 "     25,4161*1,15 29,229
VV " RS3 "     25,3013*1,15 29,096
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " RS4 "     25,7453*1,15 29,607
VV " RS5 "     26,1984*1,15 30,128
VV " RS6 "     25,0208*1,15 28,774
VV " RS7 "     25,0193*1,15 28,772
VV " RS8 "     30,6004*1,15 35,190
VV Mezisoučet 244,750
VV " směsí v místě RS1-8 - horní "
VV " RS1 "  
VV (0,52+0,64)/2*32,6526 18,939
VV -((0,52+0,64)/2-0,35)*(26,2422+13,6726)/2 -4,590
VV " RS2 "     
VV (0,46+0,61)/2*21,8395 11,684
VV -((0,46+0,61)/2-0,35)*(16,7635+8,8338)/2 -2,368
VV " RS3 "     
VV (0,53+0,59)/2*9,9578 5,576
VV -((0,53+0,59)/2-0,35)*(6,2868+2,0451)/2 -0,875
VV " RS4 "     
VV (0,50+0,53)/2*9,4300 4,856
VV -((0,50+0,53)/2-0,35)*(5,95+2,1217)/2 -0,666
VV " RS5 "     
VV (0,50+0,56)/2*11,2750 5,976
VV -((0,50+0,56)/2-0,35)*(26,9682+16,7229)/2 -3,932
VV " RS6 "     
VV (0,50+0,52)/2*9,4300 4,809
VV -((0,50+0,52)/2-0,35)*(5,9500+2,1778)/2 -0,650
VV " RS7 "     
VV (0,52+0,49)/2*9,4300 4,762
VV -((0,52+0,49)/2-0,35)*(5,9500+2,1926)/2 -0,631
VV " RS8 "     
VV (0,50+0,49)/2*11,2750 5,581
VV -((0,50+0,49)/2-0,35)*(7,5250+3,6615)/2 -0,811
VV Mezisoučet 47,660
VV Součet 292,410

11 M 10364371.1
směs 85% - kamenivo drcené 63/125 +15% kompost 
+ biouhel (0,5 kg/strom) vč. smíchání směsi m3 256,988 731,00 187 858,23 vlastní

PP
směs 85% - kamenivo drcené 63/125 +15% kompost + biouhel (0,5 
kg/strom) vč. smíchání směsi

12 M 10364301.1
směs 85% - kamenivo drcené 32/63 +15% kompost + 
biouhel (0,5 kg/strom) vč. smíchání směsi m3 50,043 731,00 36 581,43 vlastní

PP
směs 85% - kamenivo drcené 32/63 +15% kompost + biouhel (0,5 
kg/strom) vč. smíchání směsi

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 292,410 72,00 21 053,52 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

14 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 292,410 44,00 12 866,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 400,162 176,00 70 428,51 CS ÚRS 2021 02

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

16 K 174151102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním m3 100,040 395,00 39 515,80 CS ÚRS 2021 02

PP Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním

17 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 1 000,404 461,00 461 186,24 CS ÚRS 2021 02
PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

18 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 500,202 72,00 36 014,54 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

19 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 500,202 44,00 22 008,89 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 19,843 176,00 3 492,37 CS ÚRS 2021 02

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

21 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 39,686 562,00 22 303,53 CS ÚRS 2021 02
PP kamenivo těžené hrubé frakce 16/32
VV 19,843*2 "Přepočtené koeficientem množství 39,686
VV Součet 39,686

22 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 19,843 151,00 2 996,29 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

23 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 19,843 44,00 873,09 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

24 K 175111203.1
Zához bezpečnostního přelivu kamenem průměr 100-
150mm, prosypaný štěrkem m3 0,300 1 650,00 495,00 vlastní

PP
Zához bezpečnostního přelivu kamenem průměr 100-150mm, 
prosypaný štěrkem

VV " bezpečnostní přeliv "     0,5*0,5*0,15*8 0,300
VV Součet 0,300

25 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 0,300 151,00 45,30 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 0,300 44,00 13,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

27 K 916260912.1

Ochrana proti splavování zeminy ZP - oplocení folie 
tl.2mm rš 400mm z toho zapuštěna 100mm v zemi 
kotvena ocel.trny 400mm po 0,5m zřízení, vč. 
odstranění

m 128,400 222,00 28 504,80 vlastní

PP
Ochrana proti splavování zeminy ZP - oplocení folie tl.2mm rš 400mm z 
toho zapuštěna 100mm v zemi kotvena ocel.trny 400mm po 0,5m 
zřízení, vč. odstranění

VV " obvod - hrana RS1-RS8 "
VV 22,5+18,0+13,4+12,8 66,700
VV 22,4+12,8+12,8+13,7 61,700
VV Součet 128,400

28 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š přes 3 do 6 m m2 741,828 22,00 16 320,22 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 
m

VV " ochrana rýhy před znečištěním "     
VV " RR1 "     177,2+32,4+25,3013+25,7453+26,1984 286,845
VV " RR2 "     221,4+38,3+25,0208+25,0193+30,9004 340,641
VV " RR3 "     52,4+7,0+25,4161+29,5255 114,342
VV Součet 741,828

29 M 69311317.1 geotextilie 300g/m2 m2 853,102 28,00 23 886,86 vlastní
PP geotextilie 300g/m2

30 K 113311171.1 Odstranění geotextilií vč. likvidace m2 741,828 27,00 20 029,36 vlastní
PP Odstranění geotextilií vč. likvidace

D 1.2 Zemní práce - přípojky 206 013,87

31 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 83,414 440,00 36 702,16 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

VV " přípojka P3 (VIP) (Š361654-Š1) "   
VV 1,0*(3,0+1,71)/2*(7,2-1,3/2) 15,425
VV " vnitřní dešť.kanalizace P3 (Š1-Š3) " 
VV 1,0*(1,41+1,38)/2*(8,9-1,3/2*2) 10,602
VV 1,0*(1,38+1,33)/2*(20,45-8,9-1,3/2*2) 13,889
VV " šachty Š1-Š3 "      
VV (2,01+1,69+1,63)*2,5*2,5 33,313
VV " přípojka Š2/RR1 "   
VV 1,0*(1,38+1,43)/2*(4,8+0,3-1,3/2) 6,252
VV " přípojka Š2/RR3 "   
VV 1,0*(1,38+1,38)/2*(3,5-1,3/2) 3,933
VV Mezisoučet 83,414
VV Součet 83,414

32 K 131251901.1
Příplatek za výkopy - křížení inž. sítí odstranění 
likvidace

m3 83,414 278,00 23 189,09 vlastní

PP Příplatek za výkopy - křížení inž. sítí odstranění likvidace

33 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 102,553 126,00 12 921,68 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
VV " vnitřní dešť.kanalizace P3 (Š1-Š3) " 
VV 2*(1,41+1,38)/2*(8,9-1,3/2*2) 21,204
VV 2*(1,38+1,33)/2*(20,45-8,9-1,3/2*2) 27,778
VV " šachty Š2-Š3 "      
VV (1,69+1,63)*2,5*4 33,200
VV " přípojka Š2/RR1 "   
VV 2*(1,38+1,43)/2*(4,8+0,3-1,3/2) 12,505
VV " přípojka Š2/RR3 "   
VV 2*(1,38+1,38)/2*(3,5-1,3/2) 7,866
VV Součet 102,553

34 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 102,553 76,00 7 794,03 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

35 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 50,951 228,00 11 616,83 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m
VV " přípojka P3 (VIP) (Š361654-Š1) "   
VV 2*(3,0+1,71)/2*(7,2-1,3/2) 30,851
VV " šachty Š1"      
VV 2,01*2,5*4 20,100
VV Součet 50,951

36 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m m2 50,951 114,00 5 808,41 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m

37 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 83,414 162,00 13 513,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

38 K 171201211.1 Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky) t 83,414 233,00 19 435,46 vlastní
PP Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky)

39 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 54,750 176,00 9 636,00 CS ÚRS 2021 02

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

40 M 10364109.1 náhradní zásypový materiál plná frakce m3 57,488 650,00 37 367,20 vlastní
PP náhradní zásypový materiál plná frakce

41 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 54,750 151,00 8 267,25 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
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42 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 54,750 44,00 2 409,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

43 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 14,236 176,00 2 505,54 CS ÚRS 2021 02

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

44 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 28,472 424,00 12 072,13 CS ÚRS 2021 02
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4
VV 14,236*2 "Přepočtené koeficientem množství 28,472
VV Součet 28,472

45 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 14,236 151,00 2 149,64 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

46 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 14,236 44,00 626,38 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 620,47

47 K 327591111.1
Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jílu 
vč. dodávky jílu m3 1,236 502,00 620,47 vlastní

PP Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jílu vč. dodávky jílu

VV " jílová clona RR1 "     0,3*1,0*1,41 0,423
VV " jílová clona RR2 "     0,3*1,0*1,38 0,414
VV " jílová clona RR3 "     0,3*1,0*1,33 0,399
VV Součet 1,236

D 4 Vodorovné konstrukce 21 510,20

48 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého m3 3,141 1 300,00 4 083,30 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

49 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,875 1 190,00 2 231,25 CS ÚRS 2021 02
PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
VV " šachty P3"   
VV " Š1-Š3 "     0,1*2,5*2,5*3 1,875
VV Součet 1,875

50 K 451573111.1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku 16/32 m3 6,028 1 190,00 7 173,32 vlastní
PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku 16/32

51 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 11,044 151,00 1 667,64 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

52 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 11,044 44,00 485,94 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

53 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 1,875 3 130,00 5 868,75 CS ÚRS 2021 02

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop
VV " šachty "   
VV " Š1-Š3 "     0,1*2,5*2,5*3 1,875
VV Součet 1,875

D 5 Komunikace pozemní 221 077,71
54 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 179,710 170,00 200 550,70 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
VV " pod drenážní přechodovou vrstvu (ŠD 0/63 -150mm) "     
VV " celkem (měřeno elektronicky) "     1295,0 1 295,000
VV " odpočet RS1-RS8 "
VV -32,6526-21,8395 -54,492
VV -9,9578-9,4300-11,2750 -30,663
VV -9,4300-9,4300-11,2750 -30,135
VV Součet 1 179,710

55 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 176,957 72,00 12 740,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

56 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 176,957 44,00 7 786,11 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

D 8.1 Trubní vedení - retenční rýhy 157 086,53

57 K 871350410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 200

m 101,550 159,00 16 146,45 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 
200

VV " RR1 "     39,2-0,5/2 38,950
VV " RR2+RR3 "     64,6-0,5/2*2-0,5-1,0 62,600
VV Součet 101,550

58 M 28610561.1
trubka drenážní korugovaná HD-PE SN 4 perforace 
360°  DN 200

m 103,073 166,00 17 110,12 vlastní

PP trubka drenážní korugovaná HD-PE SN 4 perforace 360°  DN 200
VV 101,55*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 103,073
VV Součet 103,073

59 K 877350430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200

kus 18,000 335,00 6 030,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200
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VV " RR1      (39,2-0,6/2)/6 "     7 7,000
VV " RR2+RR3      (64,6-0,6/2*2-0,6-1,3)/6 "     11 11,000
VV Součet 18,000

60 M 286107201.1 dvouhrdlá spojka  DN 200 kus 18,000 109,00 1 962,00 vlastní
PP dvouhrdlá spojka  DN 200

61 K 877350320.1
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z HD-PE 
trub DN 200

kus 6,000 450,00 2 700,00 vlastní

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z HD-PE trub DN 200

VV
" T-kus redukce DN200/100 90° (násuvné hrdlo ze všech 
stran) - napojení bezp. přelivu "     6 6,000

VV Součet 6,000

62 M 28619370.1 T-kus redukční kanalizační HD-PE 90° D 200/100mm kus 6,000 588,00 3 528,00 vlastní

PP T-kus redukční kanalizační HD-PE 90° D 200/100mm

63 K 871260410.1
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 100

m 16,900 222,00 3 751,80 vlastní

PP
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 
100

64 M 28610559
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 
perforace 360° pro liniové stavby DN 100

m 17,154 53,00 909,16 CS ÚRS 2021 02

PP
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 perforace 360° 
pro liniové stavby DN 100

VV 16,9*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 17,154
VV Součet 17,154

65 K 871310310.1
Bezpečnostní přeliv D 100 potrubí PP dl. 0,5 m vč. PP 
perforovaný hrdlový uzávěr přechodové hrdlo KG 
filtrační sáček koleno 90°

kus 8,000 2 222,00 17 776,00 vlastní

PP
Bezpečnostní přeliv D 100 potrubí PP dl. 0,5 m vč. PP perforovaný 
hrdlový uzávěr přechodové hrdlo KG filtrační sáček koleno 90°

VV " BPR1-8 "     8 8,000
VV Součet 8,000

66 K 894812315
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno průtočné kus 3,000 7 177,00 21 531,00 CS ÚRS 2021 02

PP Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné

67 K 894812316
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 1,000 12 093,00 12 093,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 
30°, 60°, 90°

68 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 2,000 2 551,00 5 102,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé 
hloubky 1000 mm

69 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 2,000 4 522,00 9 044,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé 
hloubky 2000 mm

70 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 
600 za uříznutí šachtové roury kus 3,000 210,00 630,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí 
šachtové roury

71 K 894812376
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem kus 4,000 7 954,00 31 816,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení 
D400 s betonovým prstencem

72 K 894812611 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110 kus 1,000 387,00 387,00 CS ÚRS 2021 02

PP Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110
VV "Š4 "    1 1,000
VV Součet 1,000

73 K 877350330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200 kus 5,000 271,00 1 355,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých 
plnostěnných DN 200

VV " hrdlový uzávěr "     4 4,000
VV " redukce 200/160 "     1 1,000
VV Součet 5,000

74 M 28610684.1 hrdlový uzávěr SN 4 DN 200 kus 4,000 101,00 404,00 vlastní
PP hrdlový uzávěr SN 4 DN 200

75 M 28619390.1 redikční hrdlo HD-PE  D 200/160mm kus 1,000 520,00 520,00 vlastní
PP redikční hrdlo HD-PE  D 200/160mm

76 K 877350430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200

kus 7,000 335,00 2 345,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200

VV 6+1 7,000
VV Součet 7,000

77 M 28610676.1 přechodové hrdlo KG  DN 200 kus 7,000 278,00 1 946,00 vlastní
PP přechodové hrdlo KG  DN 200

D 8.2 Trubní vedení - přípoky 120 819,06

78 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

m 29,450 160,00 4 712,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 
polypropylenu DN 200

VV " stoka "
VV " přípojka P3 (VIP) (Š361654-Š1) "    7,2-1,3/2 6,550
VV " vnitřní dešť.kanalizace P3 (Š1-Š3) "    20,45-1,3/2*2-1,3 17,850
VV " přípojka drenážního potrubí D1 (Š2/RR1) "     4,8-1,3/2 4,150
VV Součet 28,550
VV " potrubí "
VV " přípojka P3 (VIP) (Š361654-Š1) "    7,2-1,0/2 6,700
VV " vnitřní dešť.kanalizace P3 (Š1-Š3) "    20,45-1,0/2*2-1,0 18,450
VV " přípojka drenážního potrubí D1 (Š2/RR1) "     4,8-1,0/2 4,300
VV Součet 29,450

79 M 28611202.1 trubka kanalizační PP DN-200  SN10 m 29,892 739,00 22 090,19 vlastní
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PP trubka kanalizační PP DN-200  SN10

80 K 879230191
Příplatek za práce sklon přes 20 % při montáži 
jakéhokoli kanalizačního potrubí DN 40 až 550 m 6,700 94,00 629,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek za práce sklon přes 20 % při montáži jakéhokoli kanalizačního 
potrubí DN 40 až 550

VV " přípojka P3 (VIP) (Š361654-Š1) "    7,2-1,0/2 6,700
VV Součet 6,700

81 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno) kus 3,000 1 190,00 3 570,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových (dno)

VV " Š1+Š2+Š3 "     1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

82 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 2,020 10 944,00 22 106,88 CS ÚRS 2021 02

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm
VV 2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020
VV Součet 2,020

83 M 59224337.1
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm 
atyp (škrtící šachta) kus 1,010 10 333,00 10 436,33 vlastní

PP
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm atyp (škrtící 
šachta)

VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
VV Součet 1,010

84 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných kus 3,000 986,00 2 958,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

VV " Š1+Š2+Š3 "     1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

85 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 2,020 1 522,00 3 074,44 CS ÚRS 2021 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm
VV 2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020
VV Součet 2,020

86 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,010 2 467,00 2 491,67 CS ÚRS 2021 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm
VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
VV Součet 1,010

87 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 3,060 224,00 685,44 CS ÚRS 2021 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
VV 3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,060
VV Součet 3,060

88 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových kus 3,000 754,00 2 262,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek 
zákrytových

VV " Š1+Š2+Š3 "     1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

89 M 59224315
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 
100/62,5x16,5cm

kus 3,030 5 233,00 15 855,99 CS ÚRS 2021 02

PP deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm
VV 3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 3,030
VV Součet 3,030

90 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 3,060 224,00 685,44 CS ÚRS 2021 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
VV 3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,060
VV Součet 3,060

91 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 3,000 658,00 1 974,00 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm
VV " Š1+Š2+Š3 "     1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

92 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm

kus 1,010 224,00 226,24 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm
VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
VV Součet 1,010

93 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm

kus 1,010 327,00 330,27 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

94 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 1,010 337,00 340,37 CS ÚRS 2021 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm
VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010
VV Součet 1,010

95 K 452386111
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v 
do 100 mm

kus 3,000 514,00 1 542,00 CS ÚRS 2021 02

PP Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm
VV " Š1+Š2+Š3 "     1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

96 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 160,00 3 480,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení D400, E600

VV " Š1+Š2+Š3 "     1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

97 M 55243443.1
poklop na vstupní šachtu litinový D500  třídy D400kN 
typ BRNO

kus 3,000 4 400,00 13 200,00 vlastní

PP poklop na vstupní šachtu litinový D500  třídy D400kN typ BRNO

98 K 877313321.1

Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=0,66 
l/s) s bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka 
napojov. kus 30 cm (DN 200) vč. zhotovení otvoru a 
utěsnění

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní
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PP
Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=0,66 l/s) s 
bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka napojov. kus 30 cm 
(DN 200) vč. zhotovení otvoru a utěsnění

VV "  Š2"     1 1,000
VV Součet 1,000

99 K 892351901.1
Zkouška těsnosti kanalizace potrubí DN 150 nebo 200 
- úsek

kus 3,000 556,00 1 668,00 vlastní

PP Zkouška těsnosti kanalizace potrubí DN 150 nebo 200 - úsek
VV " stoka "
VV " přípojka P3 (VIP) (Š361654-Š1) "    1 1,000
VV " vnitřní dešť.kanalizace P3 (Š1-Š3) "   2 2,000
VV Součet 3,000

D 998 Přesun hmot 22 553,22

100 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 22,111 1 020,00 22 553,22 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 29 CC-CZ:
Místo: BRNO Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
JV PROJEKT V.H. s.r.o.   Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Obrtel M. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 239 006,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 239 006,83 21,00% 3 830 191,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 069 198,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 333 - ODVODNĚNÍ - PLOCHA MSKP   (okolo haly)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
JV PROJEKT V.H. 
s.r.o.   Brno

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel: Obrtel M.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 239 006,83

HSV - Práce a dodávky HSV 18 239 006,83

    1.1 - Zemní práce - retenční rýhy 16 011 314,81

    1.2 - Zemní práce - přípojky 806 141,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 685,20

    4 - Vodorovné konstrukce 77 148,50

    5 - Komunikace pozemní 309 640,23

    8.1 - Trubní vedení - retenční rýhy 674 566,61

    8.2 - Trubní vedení - přípoky 289 694,36

    998 - Přesun hmot 67 815,72

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 333 - ODVODNĚNÍ - PLOCHA MSKP   (okolo haly)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
JV PROJEKT V.H. 
s.r.o.   Brno

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel: Obrtel M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 239 006,83

D HSV Práce a dodávky HSV 18 239 006,83

D 1.1 Zemní práce - retenční rýhy 16 011 314,81

1 K 131251207
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně m3 7 023,926 205,00 1 439 904,83 CS ÚRS 2021 02

VV " výměry měřeny elektronicky v programu "
VV " RR1hala "
VV 9,2*(1,91+1,94)/2*(29,653+0,1) 526,926
VV 9,2*(1,90+1,94)/2*(124,42-102,75) 382,779
VV 9,2*(1,90+1,82)/2*(102,75-76,4) 450,901
VV 9,2*(1,82+1,6)/2*(76,4-28,4) 755,136
VV 9,2*(1,6+1,45)/2*(28,4-15,9) 175,375

VV
9,2*(1,45+1,35)/2*(132,783+0,1+8,8-(124,42+29,653+0,1-
15,9))

43,921

VV " RR2hala "
VV ((7,7+7,695)/2+0,1*2-1,025)*(43,0+0,1*2)*(1,265+0,15+0,5) 568,548
VV " svah "     1,025*(43,0+0,1*2)*(1,265+0,15+0,5)/2 42,398
VV (7,74+0,1*2-1,025)*(43,0+0,1*2)*(1,043+0,15+0,5) 505,747
VV " svah "     1,025*(43,0+0,1*2)*(1,043+0,15+0,5)/2 37,483
VV " snížení "     0,044*(3,5+1,85+0,1)*(43,0+0,1*2)*2 20,719
VV " RR3-Ahala "
VV " prům. hloubka 1,1 - 65% plochy, zbytek 1,2 "     
VV (8,78+0,1*2)*(123,8+0,1*2)*(1,1+0,35+0,5)*0,65 1 411,387
VV (8,78+0,1*2)*(123,8+0,1*2)*(1,2+0,35+0,5)*0,35 798,951
VV " RR3-Bhala "
VV " prům. hloubka 1,1 - 80% plochy, zbytek 1,2 "     
VV (4,5+0,1*2)*(15,0*2-4,5)*(1,1+0,35+0,5)*0,8 186,966
VV (4,5+0,1*2)*(15,0*2-4,5)*(1,2+0,35+0,5)*0,2 49,139
VV " RR1z "
VV (7,74+0,1*2)*(43,0+0,1*2)*(1,09+0,35) 493,932
VV " svah "     -1,09*1,09/2*(43,0+0,1*2) -25,663
VV (7,74+0,1*2)*(43,0+0,1*2)*(1,09+0,35) 493,932
VV " svah "     -1,09*1,09/2*(43,0+0,1*2) -25,663
VV "snížení "     0,274*(3,5+1,85+0,1)*(43,0+0,1*2)*2 129,021
VV " šachta plast "     0,05*1,75*1,75*13 1,991
VV VYKOP11 Mezisoučet 7 023,926
VV VYKOP1 Součet 7 023,926

2 K 131251901.1
Příplatek k výkopu - křížení inž. sítí odstranění 
likvidace

m3 7 023,926 278,00 1 952 651,43 vlastní

VV " inž. sítě odpojeny v rámci přípravy území "
VV " nálady na demontáže a likvidace ponechaných inž. sítí "
VV VYKOP1 7 023,926

3 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 1 893,162 167,00 316 158,05 CS ÚRS 2021 02

VV " výměry měřeny elektronicky v programu "
VV " RR1hala "
VV (1,91+1,94)/2*((29,653+0,1)*2+9,2) 132,259
VV 2*(1,90+1,94)/2*(124,42-102,75) 83,213
VV 2*(1,90+1,82)/2*(102,75-76,4) 98,022
VV 2*(1,82+1,6)/2*(76,4-28,4) 164,160
VV 2*(1,6+1,45)/2*(28,4-15,9) 38,125

VV
(1,45+1,35)/2*((132,783+0,1+8,8-(124,42+29,653+0,1-
15,9))*2+9,2)

22,428

VV " RR2hala "
VV 2*((7,7+7,695)/2+0,1*2+43,0+0,1*2)*(1,265+0,15+0,5) 195,703
VV 2*((7,74+0,1*2+43,0+0,1*2))*(1,043+0,15+0,5) 173,160
VV "snížení "     0,044*((3,5+1,85+0,1)*2+43,0+0,1*2)*2 4,761
VV " RR3-Ahala "
VV " prům. hloubka 1,1 - 65% plochy, zbytek 1,2 "     
VV (8,78+0,1*2+123,8*2+0,1*2*2)*(1,1+0,35+0,5)*0,65 325,722
VV (8,78+0,1*2+123,8*2+0,1*2*2)*(1,2+0,35+0,5)*0,35 184,383
VV " RR3-Bhala "
VV " prům. hloubka 1,1 - 80% plochy, zbytek 1,2 "     
VV 4*(15,0+0,1*2)*(1,1+0,35+0,5)*0,8 94,848
VV 4*(15,0+0,1*2)*(1,2+0,35+0,5)*0,2 24,928
VV " RR1z "
VV 2*(7,74+0,1*2+43,0+0,05*2)*(1,023+0,15+0,5) 170,780
VV 2*(7,74+0,1*2+43,0+0,05*2)*(0,83+0,15+0,5) 151,078
VV "snížení "     0,274*((3,5+1,85+0,05)*2+43,0+0,1*2)*2 29,592
VV PAZENI1 Součet 1 893,162

4 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 1 893,162 56,00 106 017,07 CS ÚRS 2021 02
VV PAZENI1 1 893,162

5 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 1 893,162 278,00 526 299,04 CS ÚRS 2021 02

VV PAZENI1 1 893,162

IO 333 - ODVODNĚNÍ - PLOCHA MSKP   (okolo haly)

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
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6 K 151101411
Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m2 1 893,162 167,00 316 158,05 CS ÚRS 2021 02

VV PAZENI1 1 893,162

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 7 023,926 162,00 1 137 876,01 CS ÚRS 2021 02

VV " vykopaná zemina "     VYKOP1 7 023,926
VV ODVOZ1 Součet 7 023,926

8 K 171201211.1 Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky) t 12 291,871 233,00 2 864 005,94 vlastní
VV ODVOZ1*1,75 12 291,871

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 3 786,345 24,00 90 872,28 CS ÚRS 2021 02

VV
" pod drenážní přechodovou vrstvu (ŠD 0/63 -150mm) + dna 
výkopů "     

VV " celkem (měřeno elektronicky) "     
VV " RR1hala "   
VV 965,5+24,5*17+4,0*9 1 418,000
VV " RR2hala "     
VV 286,9786+288,6973 575,676
VV " RR3-Ahala "   
VV 1100,2394 1 100,239
VV " RR3-Bhala "   
VV 117,7494 117,749
VV " RR1z "  
VV 287,3379+287,3432 574,681
VV Součet 3 786,345

10 K 174151102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním m3 5 106,203 395,00 2 016 950,19 CS ÚRS 2021 02

VV " směs spodní  (fr. 63/125) "
VV " RR1hala (RS1-17) "     1,15*1208,29 1 389,534
VV " u Š5hala "     1,0*80,53 80,530
VV " RR1hala (RS47-55) "     1,15*145,97 167,866
VV " RR2hala "
VV ((7,7+7,695)/2+0,1*2-1,025)*(43,0+0,1*2)*1,265 375,568
VV " svah "     1,025*(43,0+0,05*2)*1,265/2 27,942
VV (7,74+0,1*2-1,025)*(43,0+0,1*2)*1,043 311,573
VV 0,15*80,8243 12,124
VV " svah "     1,025*(43,0+0,1*2)*1,043/2 23,092
VV " snížení "     0,044*(3,5+1,85+0,1)*(43,0+0,1*2)*2 20,719
VV " pás prostřední "
VV 0,101*3,5*(43,0+0,1*2)*2 30,542
VV " pás krajní (bez drenáže) "
VV 0,017*1,85*(43,0+0,1*2)*2 2,717
VV " RR3-Ahala "
VV 1,1*1100,2394+0,1*377,6 1 248,023
VV " RR3-Bhala "
VV 1,1*117,7494+0,1*23,0 131,824
VV " RR1z "
VV (7,74+0,1*2-1,023)*(43,0+0,1*2)*1,023 305,687
VV " svah "     1,023*(43,0+0,1*2)*1,023/2 22,605
VV 0,15*80,0967+0,3*102,3025 42,705
VV (7,74+0,1*2-0,83)*(43,0+0,1*2)*0,83 254,936
VV " svah "     0,83*(43,0+0,1*2)*0,83/2 14,880
VV 0,15*80,6656+0,3*101,7380 42,621
VV "snížení "     0,274*(3,5+1,85+0,1)*(43,0+0,1*2)*2 129,021
VV " pás prostřední "
VV 0,109*3,5*(43,0+0,1*2)*2 32,962
VV " pás krajní (bez drenáže) "
VV 0,018*1,85*(43,0+0,1*2)*2 2,877
VV ZASYPBIOU1 Mezisoučet 4 670,348
VV " směs horní  (fr.32/63) "
VV " RR1hala (RS1-17) "     0,35*24,5*17 145,775
VV " RR1hala (RS47-55) "     0,35*4,0*9 12,600
VV " RR2hala (RS18-25) "     0,35*3,5*7,0*8 68,600
VV " RR3-Ahala (RS26-41(hala))"     0,35*23,8*16 133,280
VV " RR3-Bhala (RS42-46(hala)) "     0,35*2,0*2,0*5 7,000
VV " RR1z (RS1z-8z) "     0,35*3,5*7,0*8 68,600
VV ZASYPBIOU2 Mezisoučet 435,855
VV ZASYP11 Součet 5 106,203

11 M 10364371.1
směs 85% - kamenivo drcené 63/125 +15% kompost 
+ biouhel (0,5 kg/strom) vč. smíchání směsi m3 4 903,865 731,00 3 584 725,32 vlastní

VV ZASYPBIOU1*1,05 4 903,865

12 M 10364301.1
směs 85% - kamenivo drcené 32/63 +15% kompost + 
biouhel (0,5 kg/strom) vč. smíchání směsi m3 457,648 731,00 334 540,69 vlastní

VV ZASYPBIOU2*1,05 457,648

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 5 106,203 72,00 367 646,62 CS ÚRS 2021 02

VV " přesun hmot "     ZASYP11 5 106,203

14 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 5 106,203 44,00 224 672,93 CS ÚRS 2021 02

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 88,514 176,00 15 578,46 CS ÚRS 2021 02

VV " drenážní potrubí "
VV (0,232+0,2)*0,5*DREN200 101,086
VV (0,12+0,2)*0,5*DREN100 7,760
VV OBSYP11 Mezisoučet 108,846
VV " odpočet potrubí "
VV -PI*(0,232/2)^2*DREN200 -19,783
VV -PI*(0,12/2)^2*DREN100 -0,549
VV OBSYP1 Součet 88,514

16 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 177,028 562,00 99 489,74 CS ÚRS 2021 02
VV 88,514 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 177,028
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17 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 88,514 151,00 13 365,61 vlastní

VV " přesun hmot "     OBSYP1 88,514

18 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 88,514 44,00 3 894,62 CS ÚRS 2021 02

19 K 175111203.1
Zához bezpečnostního přelivu kamenem průměr 100-
150mm, prosypaný štěrkem m3 2,138 1 650,00 3 527,70 vlastní

VV " bezpečnostní přeliv "     
VV " RR1hala "     0,5*0,5*0,15*20 0,750
VV " RR2hala "     0,5*0,5*0,15*8 0,300
VV " RR3hala "     0,5*0,5*0,15*21 0,788
VV " RR1z "     0,5*0,5*0,15*8 0,300
VV ZAHOZ1 Součet 2,138

20 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 2,138 151,00 322,84 CS ÚRS 2021 02

VV " přesun hmot "     ZAHOZ1 2,138

21 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 2,138 44,00 94,07 CS ÚRS 2021 02

22 K 916260912.1

Ochrana proti splavování zeminy ZP - oplocení folie 
tl.2mm rš 400mm z toho zapuštěna 100mm v zemi 
kotvena ocel.trny 400mm po 0,5m zřízení, vč. 
odstranění

m 1 066,757 222,00 236 820,05 vlastní

VV " obvod - hrana "
VV " PR1hala "     
VV 2*(12,0+12,0+8,8+132,783) 331,166
VV " PR2hala "     
VV 2*((7,7+7,695)/2+0,1*2+43,0+0,1*2) 102,195
VV 2*(7,74+0,1*2+43,0+0,1*2) 102,280
VV " PR3-Ahala "     
VV (8,878+0,1*2+123,8+0,1*2)*2 266,156
VV " PR3-Bhala "     
VV (15,0+0,1)*4 60,400
VV " PR1z "     
VV 2*(7,74+0,1*2+43,0+0,1*2)*2 204,560
VV Součet 1 066,757

23 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š přes 3 do 6 m m2 4 430,336 22,00 97 467,39 CS ÚRS 2021 02

VV " ochrana rýhy před znečištěním "     
VV " RR1hala "   
VV 1194,53+79,65+144,01 1 418,190
VV " RR2hala "     
VV ((7,7+7,695)/2+0,1*2)*(43,0+0,1*2) 341,172
VV (7,74+0,1*2)*(43,0+0,1*2) 343,008
VV " RR3-Ahala "     
VV (8,878+0,1*2)*(123,8+0,1*2) 1 125,672
VV " RR3-Bhala "     
VV (4,5+0,1*2)*(15,0*2+0,1*2-4,5) 120,790
VV " RR1z "     
VV (7,74+0,1*2)*(43,0+0,1*2)*(1,023+0,15+0,5) 573,852
VV (7,74+0,1*2)*(43,0+0,1*2)*(0,83+0,15+0,5) 507,652
VV GEOTEXT Součet 4 430,336

24 M 69311317.1 geotextilie 300g/m2 m2 5 094,886 28,00 142 656,81 vlastní
VV GEOTEXT*1,15 5 094,886

25 K 113311171.1 Odstranění geotextilií vč. likvidace m2 4 430,336 27,00 119 619,07 vlastní
VV GEOTEXT 4 430,336

D 1.2 Zemní práce - přípojky 806 141,40

26 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 328,627 332,00 109 104,16 CS ÚRS 2021 02

VV
" přípojka 1  (NB1-Š1(hala)) "     1,0*(2,2+2,18)/2*(9,0-
2,5/2+0,5)

18,068

VV
" přípojka 2  (NB2-Š6(hala)) "     1,0*(2,28+2,25)/2*(9,5-
2,5/2+0,5)

19,819

VV
" přípojka 3  (NB3-Š10(hala)) "     1,0*(1,71+1,72)/2*(9,1-
2,5/2+0,5)

14,320

VV
" přípojka 4  (NB1z-Š1z) "     1,0*(2,28+2,06)/2*(11,5-
2,5/2+0,5)

23,328

VV " propoj D3A-D3B (-/Š13hala)  "     1,0*(1,08+1,18)/2*21,7 24,521
VV " šachty Š1,-6,-10(hala),-1z "      
VV (2,47+2,55+2,02+2,36)*2,5*2,5 58,750
VV " přípojka drenážního potrubí D1hala (RR1/Š1hala) "    
VV 1,0*(1,91+1,85)/2*(19,0-2,5/2) 33,370
VV " přípojka drenážního potrubí D2hala (Š6hala/RR2) "   
VV 1,0*(1,86+1,85)/2*(1,75-2,5/2) 0,928
VV " RR2hala - propojení obou částí "
VV 1,0*(1,94+1,84)/2*(30,9+0,3*2-0,05*2) 59,346
VV " přípojka drenážního potrubí D2hala (RR2/Š9hala) "    
VV 1,0*(1,51+1,5)/2*(1,75-2,5/2) 0,753
VV " přípojka drenážního potrubí D3hala (Š13hala/RR3) " 
VV 1,0*(1,17+1,16)/2*(3,77+1,83/2) 5,458
VV " přípojka drenážního potrubí D3hala (RR3/Š10hala) "     
VV 1,0*(1,42+1,37)/2*(10,2-2,5/2) 12,485
VV " přípojka drenážního potrubí D1z (Š1z/RR1z) "     
VV 1,0*(1,63+1,64)/2*(3,0-2,5/2) 2,861
VV " RR1z - propojení obou částí "
VV 1,0*(1,58+1,68)/2*(30,9+0,3*2-0,05*2) 51,182
VV " přípojka drenážního potrubí D1z (RR1z/Š4z) "     
VV 1,0*(1,29+1,29)/2*(1,75+1,83/2) 3,438
VV VYKOP21 Mezisoučet 328,627
VV VYKOP2 Součet 328,627

27 K 131251901.1
Příplatek k výkopu - křížení inž. sítí odstranění 
likvidace

m3 328,627 278,00 91 358,31 vlastní

Strana 219 z 452



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " inž. sítě odpojeny v rámci přípravy území "
VV " nálady na demontáže a likvidace ponechaných inž. sítí "
VV VYKOP2 328,627

28 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 417,325 126,00 52 582,95 CS ÚRS 2021 02

VV
" přípojka 3  (NB3-Š10(hala)) "     2*(1,71+1,72)/2*(9,1-
2,5/2+0,5)

28,641

VV " propoj D3A-D3B (-/Š13hala)  "     2*(1,08+1,18)/2*21,7 49,042
VV " přípojka drenážního potrubí D1hala (RR1/Š1hala) "    
VV 2*(1,91+1,85)/2*(19,0-2,5/2) 66,740
VV " přípojka drenážního potrubí D2hala (Š6hala/RR2) "   
VV 2*(1,86+1,85)/2*(1,75-2,5/2) 1,855
VV " RR2hala - propojení obou částí "
VV 2*(1,94+1,84)/2*(30,9+0,3*2-0,05*2) 118,692
VV " přípojka drenážního potrubí D2hala (RR2/Š9hala) "    
VV 2*(1,51+1,5)/2*(1,75-2,5/2) 1,505
VV " přípojka drenážního potrubí D3hala (Š13hala/RR3) " 
VV 2*(1,17+1,16)/2*(3,77+1,83/2) 10,916
VV " přípojka drenážního potrubí D3hala (RR3/Š10hala) "     
VV 2*(1,42+1,37)/2*(10,2-2,5/2) 24,971
VV " přípojka drenážního potrubí D1z (Š1z/RR1z) "     
VV 2*(1,63+1,64)/2*(3,0-2,5/2) 5,723
VV " RR1z - propojení obou částí "
VV 2*(1,58+1,68)/2*(30,9+0,3*2-0,05*2) 102,364
VV " přípojka drenážního potrubí D1z (RR1z/Š4z) "     
VV 2*(1,29+1,29)/2*(1,75+1,83/2) 6,876
VV PAZ2 Součet 417,325

29 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 417,325 76,00 31 716,70 CS ÚRS 2021 02

30 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 216,428 228,00 49 345,58 CS ÚRS 2021 02

VV " přípojka 1  (NB1-Š1(hala)) "     2*(2,2+2,18)/2*(9,0-2,5/2+0,5) 36,135

VV
" přípojka 2  (NB2-Š6(hala)) "     2*(2,28+2,25)/2*(9,5-
2,5/2+0,5)

39,638

VV
" přípojka 3  (NB3-Š10(hala)) "     2*(1,71+1,72)/2*(9,1-
2,5/2+0,5)

28,641

VV " přípojka 4  (NB1z-Š1z) "     2*(2,28+2,06)/2*(11,5-2,5/2+0,5) 46,655

VV " propoj D3A-D3B (-/Š13hala)  "     2*(1,08+1,18)/2*21,7 49,042
VV " šachty Š1,-6,-10(hala),-1z "      
VV (2,47+2,55+2,02+2,36)*2,5*4 94,000
VV " přípojka drenážního potrubí D1hala (RR1/Š1hala) "    
VV 2*(1,91+1,85)/2*(19,0-2,5/2) 66,740
VV " přípojka drenážního potrubí D2hala (Š6hala/RR2) "   
VV 2*(1,86+1,85)/2*(1,75-2,5/2) 1,855
VV " RR2hala - propojení obou částí "
VV 2*(1,94+1,84)/2*(30,9+0,3*2-0,05*2) 118,692
VV " přípojka drenážního potrubí D2hala (RR2/Š9hala) "    
VV 2*(1,51+1,5)/2*(1,75-2,5/2) 1,505
VV " přípojka drenážního potrubí D3hala (Š13hala/RR3) " 
VV 2*(1,17+1,16)/2*(3,77+1,83/2) 10,916
VV " přípojka drenážního potrubí D3hala (RR3/Š10hala) "     
VV 2*(1,42+1,37)/2*(10,2-2,5/2) 24,971
VV " přípojka drenážního potrubí D1z (Š1z/RR1z) "     
VV 2*(1,63+1,64)/2*(3,0-2,5/2) 5,723
VV " RR1z - propojení obou částí "
VV 2*(1,58+1,68)/2*(30,9+0,3*2-0,05*2) 102,364
VV " přípojka drenážního potrubí D1z (RR1z/Š4z) "     
VV 2*(1,29+1,29)/2*(1,75+1,83/2) 6,876
VV " odpočet pažení do 2m "     -PAZ2 -417,325
VV Součet 216,428

31 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m m2 216,428 114,00 24 672,79 CS ÚRS 2021 02

32 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 328,627 162,00 53 237,57 CS ÚRS 2021 02

VV " vykopaná zemina "     VYKOP2 328,627
VV ODVOZ2 Součet 328,627

33 K 171201211.1 Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky) t 328,627 233,00 76 570,09 vlastní
VV ODVOZ2 328,627

34 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 214,176 176,00 37 694,98 CS ÚRS 2021 02

VV " zásyp přípojek potrubí "
VV " prostor k zásypu "     VYKOP21 328,627
VV " odpočet vestavěných konstrukcí "
VV " přípojky "
VV -(0,1+0,223+0,3)*1,0*PP200 -100,253
VV " šachty Š1,-6,-10(hala),1z "
VV " lože "   
VV " šachty prefa "     -(0,1+0,1)*2,5*2,5*4 -5,000
VV " skruže prefa "
VV -PI*(1,3/2)^2*0,8*4 -4,247
VV -PI*(1,24/2)^2*(0,25+0,5*3+1,0+0,17*3) -3,937
VV -PI*(1,04/2)^2*0,58 -0,493
VV -PI*(0,84/2)^2*(0,06+0,08+0,12+0,17*4) -0,521
VV ZASYP2 Součet 214,176

35 M 10364109.1 náhradní zásypový materiál plná frakce m3 224,885 650,00 146 175,25 vlastní
VV ZASYP2*1,05 224,885

36 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 214,176 151,00 32 340,58 CS ÚRS 2021 02

VV " přesun hmot "     ZASYP2 214,176

37 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 214,176 44,00 9 423,74 CS ÚRS 2021 02

Strana 220 z 452



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 75,405 176,00 13 271,28 CS ÚRS 2021 02

VV " přípojky "
VV (0,2+0,3)*1,0*PP200 80,460
VV " odpočet potrubí "
VV -PI*(0,2/2)^2*PP200 -5,055
VV OBSYP2 Součet 75,405

39 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 150,810 424,00 63 943,44 CS ÚRS 2021 02
VV 75,405 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 150,810

40 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 75,405 151,00 11 386,16 CS ÚRS 2021 02

VV " přesun hmot "     OBSYP2 75,405

41 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 75,405 44,00 3 317,82 CS ÚRS 2021 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 685,20

42 K 327591111.1
Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jílu 
vč. dodávky jílu m3 5,349 502,00 2 685,20 vlastní

VV " jílová clona RR1hala "     0,3*1,0*1,91 0,573
VV " jílová clona RR2hala "     0,3*1,0*(1,86+1,94+1,84+1,51) 2,145
VV " jílová clona RR3hala "     0,3*1,0*(1,16+1,42) 0,774
VV " jílová clona RR1z "     0,3*1,0*(1,64+1,68+1,58+1,29) 1,857
VV JIL Součet 5,349

D 4 Vodorovné konstrukce 77 148,50

43 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého m3 16,092 1 300,00 20 919,60 CS ÚRS 2021 02

VV " potrubí - přípojky "     0,1*1,0*PP200 16,092
VV LOZE1 Součet 16,092

44 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,858 1 190,00 8 161,02 CS ÚRS 2021 02
VV " šachty "   
VV " Š1,6,10(hala), Š1z "     0,1*2,5*2,5*4 2,500
VV " šachty plastové DN600 "     0,1*1,831*1,831*13 4,358
VV LOZE2 Součet 6,858

45 K 451573111.1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku 16/32 m3 25,825 1 190,00 30 731,75 vlastní
VV " drenážní potrubí "
VV 0,1*0,5*(DREN200+DREN100) 25,825
VV LOZE3 Součet 25,825

46 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 48,775 151,00 7 365,03 CS ÚRS 2021 02

VV " přesun hmot "     LOZE1+LOZE2+LOZE3 48,775

47 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 48,775 44,00 2 146,10 CS ÚRS 2021 02

48 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 2,500 3 130,00 7 825,00 CS ÚRS 2021 02

VV " šachty "   
VV " Š1hala,6hala,10hala,1z "     0,1*2,5*2,5*4 2,500

D 5 Komunikace pozemní 309 640,23
49 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 652,296 170,00 280 890,32 CS ÚRS 2021 02

VV " pod drenážní přechodovou vrstvu (ŠD 0/63 -150mm) "     
VV " celkem (měřeno elektronicky) "     
VV " RR1hala "     965,5 965,500
VV " RR2hala "     181,8605+181,3605 363,221
VV " RR1z "     52,4999+52,4869 104,987
VV " úsek (roh) mezi RR1/RR2 "     114,3877 114,388
VV " úsek (roh) mezi RR2/RR3 "     104,1996 104,200
VV ŠDprechod Součet 1 652,296

50 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 247,844 72,00 17 844,77 CS ÚRS 2021 02

VV " přesun hmot "     ŠDprechod*0,15 247,844

51 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 247,844 44,00 10 905,14 CS ÚRS 2021 02

D 8.1 Trubní vedení - retenční rýhy 674 566,61

52 K 871350410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 200

m 467,990 159,00 74 410,41 CS ÚRS 2021 02

VV " D1/RR1hala "     153,4-0,5*4 151,400
VV " D2hala/RR2hala "     41,75+42,0-0,5*2 82,750
VV " D3Ahala/RR3hala "     123,13-0,5*2 122,130
VV " D3Bhala/RR3hala "     28,96 28,960
VV " D1z/RR1z "     41,75+42,0-0,5*2 82,750
VV DREN200 Součet 467,990

53 M 28610561.1
trubka drenážní korugovaná HD-PE SN 4 perforace 
360°  DN 200

m 475,010 166,00 78 851,66 vlastní

VV 467,99 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 475,010

54 K 877350430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200

kus 80,000 335,00 26 800,00 CS ÚRS 2021 02

VV " D1/RR1      (153,4-0,5*4)/6   =  "     26 26,000
VV " D2hala/RR2      (41,75+42,0-0,5*2)/6   = "  14 14,000
VV " D3Ahala/RR3      (123,13-0,5*2)/6   = " 21 21,000
VV " D3Bhala/RR3      (28,96)/6   =  "  5 5,000
VV " D1z/RR1z      (41,75+42,0-0,5*2)/6   =  " 14 14,000
VV Součet 80,000

55 M 286107201.1 dvouhrdlá spojka  DN 200 kus 81,200 109,00 8 850,80 vlastní
VV 80 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 81,200

56 K 877350320.1
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z HD-PE 
trub DN 200

kus 58,000 450,00 26 100,00 vlastní

VV " T-kus DN200/200 D3Bhala "     1 1,000
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VV
" T-kus redukce DN200/100 90° (násuvné hrdlo ze všech 
stran) - napojení bezp. přelivu "     

VV " D1hala "     20 20,000
VV " D2hala "     8 8,000
VV " D3A+Bhala "     16+5 21,000
VV " D1z  "     8 8,000
VV Součet 58,000
VV Součet 0,000

57 M 28619370.1 T-kus redukční kanalizační HD-PE 90° D 200/100mm kus 57,000 588,00 33 516,00 vlastní

58 M 28619370.3 odbočka kanalizační PE-HD D 200/200mm kus 1,000 773,00 773,00 vlastní

59 K 877350310.1
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z HD-PE trub 
DN 200

kus 3,000 296,00 888,00 vlastní

VV " koleno D1+D3 "     2+1 3,000

60 M 28619340.1 koleno kanalizační HD-PE 45° DN 200 kus 2,030 1 244,00 2 525,32 vlastní
VV 2 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 2,030

61 M 28619349.1 koleno kanalizační HD-PE 90° DN 200 kus 1,015 1 556,00 1 579,34 vlastní
VV 1 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 1,015

62 K 871260410.1
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 100

m 48,500 222,00 10 767,00 vlastní

VV " bezpečnostní přeliv BP1-17hala, BP47-49hala "     
VV 2,5*17+2,0*3 48,500
VV DREN100 Součet 48,500

63 M 28610559
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 
perforace 360° pro liniové stavby DN 100

m 49,228 53,00 2 609,08 CS ÚRS 2021 02

VV 48,5 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství 49,228

64 K 871310310.1
Bezpečnostní přeliv D 100 potrubí PP dl. 0,5 m vč. PP 
perforovaný hrdlový uzávěr přechodové hrdlo KG 
filtrační sáček koleno 90° 

kus 36,000 2 222,00 79 992,00 vlastní

VV " bezpečnostní přeliv "     
VV " RR1hala "     20 20,000
VV " RR2hala "     8 8,000
VV " RR1z "     8 8,000
VV Součet 36,000

65 K 871310310.3
Bezpečnostní přeliv D 100 potrubí PP dl. 0,5 m vč. PP 
perforovaný hrdlový uzávěr přechodové hrdlo KG 
filtrační sáček koleno 90° přechodová redukce 200/100

kus 21,000 2 778,00 58 338,00 vlastní

VV " bezpečnostní přeliv "     
VV " RR3hala "     21 21,000

66 K 894812315
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno průtočné kus 13,000 7 177,00 93 301,00 CS ÚRS 2021 02

67 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 8,000 2 551,00 20 408,00 CS ÚRS 2021 02

68 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 5,000 4 522,00 22 610,00 CS ÚRS 2021 02

69 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 
600 za uříznutí šachtové roury kus 13,000 210,00 2 730,00 CS ÚRS 2021 02

70 K 894812376
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem kus 13,000 7 954,00 103 402,00 CS ÚRS 2021 02

71 K 877350330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200 kus 6,000 271,00 1 626,00 CS ÚRS 2021 02

VV " hrdlový uzávěr - plast. šachty "     3 3,000
VV " zátka "     1+2 3,000
VV Součet 6,000

72 M 28610684.1 hrdlový uzávěr SN 4 DN 200 kus 3,000 101,00 303,00 vlastní

73 M 28610684.3 zátka koncová  HD-PE SN 4 DN 200 kus 3,000 101,00 303,00 vlastní

74 K 877350430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200

kus 36,000 335,00 12 060,00 CS ÚRS 2021 02

VV " přechodové hrdlo "
VV " D "     3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV " přechodka na KG "
VV " šachty "     23 23,000
VV " D "     10 10,000
VV Mezisoučet 33,000
VV Součet 36,000

75 M 28610676.1 přechodové hrdlo KG  DN 200 kus 3,000 278,00 834,00 vlastní

76 M 28610669.1 přechodka na KG-konec trubky DN 200 kus 33,000 333,00 10 989,00 vlastní

D 8.2 Trubní vedení - přípoky 289 694,36

77 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 200

m 162,270 160,00 25 963,20 CS ÚRS 2021 02

VV " stoka "
VV " přípojka 1 "    9,0-1,3/2 8,350
VV " přípojka 2 "    9,5-1,3/2 8,850
VV " přípojka 3 "    9,1-1,3/2 8,450
VV " přípojka Z "    11,5-1,3/2 10,850

VV
" propoj drenážního potrubí D3Ahala-D3Bhala 
(RR3B/Š13hala) "     21,7-0,5/2 21,450

VV
" přípojka drenážního potrubí D1hala (RR1/Š1hala) "     19,0-
1,3/2

18,350

VV
" přípojka drenážního potrubí D2hala (Š6hala/RR2) "     1,75-
1,3/2

1,100

VV
" přípojka drenážního potrubí D2hala - uvnitř RR2 
(Š7hala/Š8hala) "     32,75 32,750

VV
" přípojka drenážního potrubí D2hala (RR2/Š8hala) "     1,75-
0,5/2

1,500

VV
" přípojka drenážního potrubí D3hala (Š13hala/RR3) "     3,77-
1,3/2

3,120

VV
" přípojka drenážního potrubí D3hala (RR3/Š10hala) "     10,2-
1,3/2

9,550
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VV " přípojka drenážního potrubí D1z (Š1z/RR1z) "     3,0-1,3/2 2,350

VV
" přípojka drenážního potrubí D1z - uvnitř RR1z (Š2z/Š3z) "     
32,75

32,750

VV " přípojka drenážního potrubí D1z (RR1z/Š4z) "     1,75-0,5/2 1,500

VV PP200 Součet 160,920
VV " potrubí "
VV " přípojka 1 "    9,0-1,0/2 8,500
VV " přípojka 2 "    9,5-1,0/2 9,000
VV " přípojka 3 "    9,1-1,0/2 8,600
VV " přípojka Z "    11,5-1,0/2 11,000

VV
" propoj drenážního potrubí D3Ahala-D3Bhala 
(RR3B/Š13hala) "     21,7-0,5/2 21,450

VV
" přípojka drenážního potrubí D1hala (RR1/Š1hala) "     19,0-
1,0/2

18,500

VV
" přípojka drenážního potrubí D2hala (Š6hala/RR2) "     1,75-
1,0/2

1,250

VV
" přípojka drenážního potrubí D2hala - uvnitř RR2 
(Š7hala/Š8hala) "     32,75 32,750

VV
" přípojka drenážního potrubí D2hala (RR2/Š8hala) "     1,75-
0,5/2

1,500

VV
" přípojka drenážního potrubí D3hala (Š13hala/RR3) "     3,77-
1,0/2

3,270

VV
" přípojka drenážního potrubí D3hala (RR3/Š10hala) "     10,2-
1,0/2

9,700

VV " přípojka drenážního potrubí D4hala (Š1z/RR1z) "     3,0-1,0/2 2,500

VV
" přípojka drenážního potrubí D4hala - uvnitř RR1z (Š2z/Š3z) 
"     32,75

32,750

VV
" přípojka drenážního potrubí D4hala (RR1z/Š4z) "     1,75-
0,5/2

1,500

VV PP200p Součet 162,270

78 M 28611202.1 trubka kanalizační PP DN-200  SN10 m 164,704 739,00 121 716,26 vlastní
VV PP200p*1,015 164,704

79 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno) kus 4,000 1 190,00 4 760,00 CS ÚRS 2021 02

80 M 59224337.1
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm 
atyp (škrtící šachta) kus 4,040 10 333,00 41 745,32 vlastní

VV 4 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 4,040

81 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných kus 5,000 986,00 4 930,00 CS ÚRS 2021 02

82 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 1,010 1 522,00 1 537,22 CS ÚRS 2021 02

VV 1 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 1,010

83 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 3,030 2 467,00 7 475,01 CS ÚRS 2021 02

VV 3 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 3,030

84 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 1,010 3 311,00 3 344,11 CS ÚRS 2021 02

85 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 5,100 224,00 1 142,40 CS ÚRS 2021 02

VV 5 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 5,100

86 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových kus 3,000 754,00 2 262,00 CS ÚRS 2021 02

87 M 59224315
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 
100/62,5x16,5cm

kus 3,030 5 233,00 15 855,99 CS ÚRS 2021 02

VV 3 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 3,030

88 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 3,060 224,00 685,44 CS ÚRS 2021 02

VV 3 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 3,060

89 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových kus 1,000 1 020,00 1 020,00 CS ÚRS 2021 02

90 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná kapsová

kus 1,010 3 011,00 3 041,11 CS ÚRS 2021 02

91 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 1,020 224,00 228,48 CS ÚRS 2021 02

VV 1 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 1,020

92 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,000 658,00 1 316,00 CS ÚRS 2021 02

93 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 2,010 274,00 550,74 CS ÚRS 2021 02

VV 1,99009900990099 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 2,010

94 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm

kus 1,010 327,00 330,27 CS ÚRS 2021 02

95 K 452112122 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 718,00 718,00 CS ÚRS 2021 02

96 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus 1,010 381,00 384,81 CS ÚRS 2021 02

97 K 452386111
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v 
do 100 mm

kus 4,000 514,00 2 056,00 CS ÚRS 2021 02

98 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 1 160,00 4 640,00 CS ÚRS 2021 02

99 M 55243443.1
poklop na vstupní šachtu litinový D500  třídy D400kN 
typ BRNO

kus 4,000 4 400,00 17 600,00 vlastní

100 K 877313331.1

Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=6,06 
l/s) s bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka 
napojov. kus 30 cm (DN 200) vč. zhotovení otvoru a 
utěsnění

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

VV "  Š1hala "     1 1,000

101 K 877313336.1

Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=2,64 
l/s) s bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka 
napojov. kus 30 cm (DN 200) vč. zhotovení otvoru a 
utěsnění

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

VV "  Š6hala "     1 1,000
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102 K 877313330.2

Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=5,03 
l/s) s bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka 
napojov. kus 30 cm (DN 200) vč. zhotovení otvoru a 
utěsnění

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

VV "  Š10hala "     1 1,000

103 K 877313331.2

Regulátor odtoku DN200 s děrovanou clonou (Q=3,72 
l/s) s bezpečnostním přelivem DN110 šachtová vložka 
napojov. kus 30 cm (DN 200) vč. zhotovení otvoru a 
utěsnění

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

VV "  Š1z "     1 1,000

104 K 892351901.2
Zkouška těsnosti kanalizace potrubí DN 150 nebo 200 
- přípojka kus 7,000 56,00 392,00 vlastní

D 998 Přesun hmot 67 815,72

105 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 66,486 1 020,00 67 815,72 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 583 971,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 583 971,49 21,00% 1 802 634,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 386 605,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 350.2 - Vodovodní řad VŘ 1 - 2.část

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 583 971,49

1 - Zemní práce 4 764 189,73

23-M - Montáže potrubí 46 250,00

4 - Vodorovné konstrukce 106 643,00

8 - Trubní vedení 3 642 208,10

998 - Přesun hmot 24 680,66

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 350.2 - Vodovodní řad VŘ 1 - 2.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 583 971,49

D 1 Zemní práce 4 764 189,73
1 K 115101202

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok přes 500 do 1 000 l/min HOD 360,000 138,00 49 680,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem přes 500 do 1 000 l/min

2 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 
10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min DEN 15,000 67,00 1 005,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm M 9,000 283,00 2 547,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

VV A3 "kanalizace  DE 200"              1.50 * 5 7,500
VV B3 "plyn              DN 100"             1.50 * 1                    1,500
VV C3 "Celkem: "A3+B3 9,000

4 K 119001406
Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 
mm

M 3,000 370,00 1 110,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 
do 500 mm

VV A4 "kanalizace  DE 315"              1.50 * 2 3,000

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů M 22,500 441,00 9 922,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 
kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

VV A5 "kabely"             15.0 * 1.50 22,500

6 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

M3 64,560 762,00 49 194,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV A6 "plyn"                    1.10 * 1.60 * 1.50 2,640
VV B6 "kanalizace"        1.20 * 1.70 * 7.50 15,300
VV C6                                  1.30 * 1.80 * 3.0 7,020
VV D6 "kabely"               1.10 * 1.60 * 22.50 39,600
VV E6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6 64,560

7 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 M3 1 979,000 372,00 736 188,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "těžitelnost :    sk. 3 - 100%
VV A7 "z výpočtu výměr"               1979.0 1 979,000
VV B7 "Celkem: "A7 1 979,000

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

M2 597,800 126,00 75 322,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV A8 "z výpočtu výměr"               597.80 597,800

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

M2 597,800 76,00 45 432,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

10 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

M2 2 144,200 228,00 488 877,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

VV A10 "z výpočtu výměr"               2144.20 2 144,200

11 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m M2 2 144,200 114,00 244 438,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky přes 2 do 4 m

12 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

M3 1 979,000 162,00 320 598,00 CS ÚRS 2021 02

IO 350.2 - Vodovodní řad VŘ 1 - 2.část
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PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV A12 "výkop celkem"      1979 1 979,000

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 1 979,000 11,00 21 769,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV A13 1979 1 979,000

14 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

T 3 958,000 233,00 922 214,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV A14 1979 * 2.0 "t/m3 3 958,000

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním M3 1 475,500 176,00 259 688,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV A15 "zásyp štěrkodrť "            1475.50 1 475,500
VV B15 "Celkem: "A15 1 475,500

16 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 2 533,434 459,00 1 162 846,21 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkodrť frakce 0/63
VV A16 1475.5 * 1.70 "t/m3 2 508,350
VV B16 A16 * 1.01"Koeficient množství 2 533,434

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m M3 413,000 176,00 72 688,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV A17 "z výpočtu výměr"               413.0 413,000

18 M 58331351 R kamenivo těžené drobné frakce 0/16 T 709,121 424,00 300 667,30
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4
VV A18 413 * 1.70 "t/m3 702,100
VV B18 A18 * 1.01"Koeficient množství 709,121

D 23-M Montáže potrubí 46 250,00
104 K 230200122

Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky - 
potrubí DN 250

M 17,000 2 067,00 35 139,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného 
potrubí DN 250

105 K PPV Podíl přidružených výkonů KPL 1,000 11 111,00 11 111,00
PP Podíl přidružených výkonů

D 4 Vodorovné konstrukce 106 643,00
19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 58,300 1 190,00 69 377,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV A19 "z výpočtu výměr"               58.30 58,300

20 K 452313161
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 
otevřený výkop M3 7,500 3 420,00 25 650,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30

21 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop M2 22,000 528,00 11 616,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
bloků pro potrubí

D 8 Trubní vedení 3 642 208,10
22 K 851261131

Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 M 48,900 169,00 8 264,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném 
výkopu s integrovaným těsněním DN 100

VV A22 "výpis materiálu"           48.90 48,900

23 M 552 350 201 R
Trouby z tvárné litiny hrdlové s jištěnými spoji a 
těžkou ochranou  DN 100 mm M 49,389 1 590,00 78 528,51

PP
Trouby z tvárné litiny hrdlové s jištěnými spoji a těžkou ochranou  DN 
100 mm

VV "potrubí z tvárné litiny PN 10

VV "s hrdlovými jištěnými (zámkovými) spoji, s těžkou ochranou

VV "vč. ochranných manžet
VV A23 "DN 100 "        48.90 48,900
VV B23 A23 * 1.01"Koeficient množství 49,389

24 K 851351131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 M 1,600 307,00 491,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném 
výkopu s integrovaným těsněním DN 200

VV A24 "výpis materiálu"           1.60 1,600

25 M 552 350 202 R
Trouby z tvárné litiny hrdlové s jištěnými spoji a 
těžkou ochranou  DN 200 mm M 1,616 2 634,00 4 256,54

PP
Trouby z tvárné litiny hrdlové s jištěnými spoji a těžkou ochranou  DN 
200 mm

VV "potrubí z tvárné litiny PN 10

VV "s hrdlovými jištěnými (zámkovými) spoji, s těžkou ochranou

VV "vč. ochranných manžet
VV A25 "DN 200 "        1.60 1,600
VV B25 A25 * 1.01"Koeficient množství 1,616

26 K 851361131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 M 559,300 334,00 186 806,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném 
výkopu s integrovaným těsněním DN 250

VV A26 "výpis materiálu"           559.30 559,300

27 M 552 350 203 R
Trouby z tvárné litiny hrdlové s jištěnými spoji a 
těžkou ochranou  DN 250 mm M 564,893 3 271,00 1 847 765,00
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PP
Trouby z tvárné litiny hrdlové s jištěnými spoji a těžkou ochranou  DN 
250 mm

VV "potrubí z tvárné litiny PN 10

VV "s hrdlovými jištěnými (zámkovými) spoji, s těžkou ochranou

VV "vč. ochranných manžet
VV A27 "DN 250 "        559.30 559,300
VV B27 A27 * 1.01"Koeficient množství 564,893

28 K 852242122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop DN 80 KUS 6,000 1 084,00 6 504,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových  abnormálních 
délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 
80

VV "výpis materiálu
VV A28 "FF- kus dl. 200 mm"        6 6,000

29 M 55253235
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 
dl 200mm

KUS 6,060 1 463,00 8 865,78 CS ÚRS 2021 02

PP trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 200mm

30 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 KUS 7,000 910,00 6 370,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 80

VV A30 "N- kus"      7 7,000

31 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus PN10/40 DN 80

KUS 7,070 2 191,00 15 490,37 CS ÚRS 2021 02

PP koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80

32 K 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 KUS 2,000 601,00 1 202,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 100

VV A32 "K 45° "        2 2,000

33 M 552 350 204 R
koleno hrdlové z TLT,  MMK-kus DN 100-45° se 
zámky v hrdlech

KUS 2,020 3 637,00 7 346,74

PP
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 
100-45° se zámkovým spojem v hrdlech

34 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100 KUS 3,000 980,00 2 940,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 100

VV A34 "F- kus"            1 1,000
VV B34 "FFR- kus"        1 1,000
VV C34 "EU- kus"         1 1,000
VV D34 "Celkem: "A34+B34+C34 3,000

35 M 55259815 přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80 KUS 1,010 2 684,00 2 710,84 CS ÚRS 2021 02

PP přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80

36 M 55253490
tvarovka přírubová litinová s hladkým 
koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100 KUS 1,010 2 716,00 2 743,16 CS ÚRS 2021 02

PP
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 
250µm F-kus DN 100

37 M 552 350 205 R
tvarovka přírubová s hrdlem z TLT, EU-kus dl 130mm 
DN 100 se zámkem v hrdle

KUS 1,010 2 851,00 2 879,51

PP
tvarovka přírubová s hrdlem z TLT, EU-kus dl 130mm DN 100 se 
zámkem v hrdle

38 K 857351131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200 KUS 2,000 923,00 1 846,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 200

VV A38 "K 11,25° "         1 1,000
VV B38 "synoflex"        1 1,000
VV C38 "Celkem: "A38+B38 2,000

39 M 552 350 206 R
koleno hrdlové z TLT,  MMK-kus DN 200-11,25° se 
zámky v hrdlech

KUS 1,010 6 461,00 6 525,61

PP
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 
200-11,25° se zámkovým spojem v hrdlech

40 M
HWL.797420000
01

SYNOFLEX - SPOJKA 200 (198-230) KUS 1,010 20 276,00 20 478,76

PP SYNOFLEX - SPOJKA 200 (198-230)

41 K 857352122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 200 KUS 1,000 1 311,00 1 311,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 200

VV A41 "F- kus"           1 1,000

42 M 55253493
tvarovka přírubová litinová s hladkým 
koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 200 KUS 1,010 4 963,00 5 012,63 CS ÚRS 2021 02

PP
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 
250µm F-kus DN 200

43 K 857354122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 200 KUS 1,000 1 856,00 1 856,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 200

VV A43 "T- kus  DN 200/80"     1 1,000

44 M 55253532
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/80 KUS 1,010 6 729,00 6 796,29 CS ÚRS 2021 02

PP
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 
250µm T-kus DN 200/80

45 K 857361131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250 KUS 13,000 1 167,00 15 171,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 250

VV A45 "MMK 11,25° "      1 1,000

Strana 229 z 452



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B45 "MMK 30° "           2 2,000
VV C45 "MMK 45° "          10 10,000
VV D45 "Celkem: "A45+B45+C45 13,000

46 M 552 350 207 R
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm MMK-kus DN 250- 11,25° se zámky

KUS 1,010 9 833,00 9 931,33

PP
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 
250- 11,25° se zámky

47 M 552 350 208 R
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm MMK-kus DN 250- 30° se zámky

KUS 2,020 10 513,00 21 236,26

PP
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 
250- 30° se zámky

48 M 552 350 209 R
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm MMK-kus DN 250- 45°   se zámky

M 10,100 11 090,00 112 009,00

PP
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 
250- 45°   se zámky

49 K 857362122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 250 KUS 9,000 2 333,00 20 997,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 250

VV A49 "EU- kus se zámkem v hrdle"      2 2,000
VV B49 "F- kus"                                                 6 6,000
VV C49 "FFR- kus  DN 250/80"                    1 1,000
VV D49 "Celkem: "A49+B49+C49 9,000

50 M 552 350 210 R
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 
epoxid tl 250µm EU-kus dl 145mm DN 250 se 
zámkem v hrdle

KUS 2,020 7 577,00 15 305,54

PP
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
EU-kus dl 145mm DN 250 se zámkem v hrdle

51 M 55253494
tvarovka přírubová litinová s hladkým 
koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 250 KUS 6,060 7 444,00 45 110,64 CS ÚRS 2021 02

PP
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 
250µm F-kus DN 250

52 M 55253623
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 
litinový dl 300mm DN 250/80

KUS 1,010 5 707,00 5 764,07 CS ÚRS 2021 02

PP
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 300mm 
DN 250/80

53 K 857363131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250 KUS 4,000 1 533,00 6 132,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 
potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 250

VV A53 "MMA  DN 250/80"       4 4,000

54 M 552 350 211 R
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny 
MMA- kus DN 250/80 se zámky v hrdlech

KUS 4,040 11 509,00 46 496,36

PP
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA- kus DN 
250/80 se zámky v hrdlech

55 K 857364122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 250 KUS 5,000 2 956,00 14 780,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 250

VV A55 "T- kus  DN 250/80"         1 1,000
VV B55 "T- kus  DN 250/100"       2 2,000
VV C55 "T- kus  DN 250/200"       2 2,000
VV D55 "Celkem: "A55+B55+C55 5,000

56 M 55253539
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 250/100 KUS 2,020 16 394,00 33 115,88 CS ÚRS 2021 02

PP
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 
250µm T-kus DN 250/100

57 M 55253538
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 250/80 KUS 1,010 16 414,00 16 578,14 CS ÚRS 2021 02

PP
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 
250µm T-kus DN 250/80

58 M 55253542
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 250/200 KUS 2,020 63 672,00 128 617,44 CS ÚRS 2021 02

PP
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 
250µm T-kus DN 250/200

59 K 857 350 201 R
D + M  Mosazná přechodka ISIFLO  T110, vně závit  
32x1"

KUS 1,000 333,00 333,00

PP D + M Mosazná přechodka ISIFLO  T110, vně závit  32x1"

60 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS 8,000 1 200,00 9 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 80

61 M 42221323
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl 
PN10/16 DN 80x280mm

KUS 8,000 8 233,00 65 864,00 CS ÚRS 2021 02

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 
80x280mm

62 M 422 350 201 R
zemní souprava teleskopická k šoup. DN 80 mm, krytí 
1,2-1,8 m

KUS 6,000 1 527,00 9 162,00

PP zemní souprava teleskopická k šoup. DN 80 mm, krytí 1,2-1,8 m

63 M 422 350 202 R
zemní souprava teleskopická k šoup. DN 80 mm, krytí 
1,7 - 2,7 m

KUS 2,000 1 888,00 3 776,00

PP zemní souprava teleskopická k šoup. DN 80 mm, krytí 1,7 - 2,7 m

64 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS 7,000 1 070,00 7 490,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 
osazení poklopů) DN 80

65 M 42273589
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 
krycí v 700mm

KUS 7,000 12 222,00 85 554,00 CS ÚRS 2021 02

PP hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm

66 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 KUS 2,000 1 356,00 2 712,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 100
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67 M 42221324
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl 
PN10/16 DN 100x300mm

KUS 2,000 10 411,00 20 822,00 CS ÚRS 2021 02

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 
100x300mm

68 M 422 350 203 R
zemní souprava teleskopická k šoup. DN 100 mm, 
krytí 1,2-1,8 m

KUS 1,000 1 557,00 1 557,00

PP zemní souprava teleskopická k šoup. DN 100 mm, krytí 1,2-1,8 m

69 M 422 350 204 R
zemní souprava teleskopická k šoup. DN 100 mm, 
krytí 1,7-2,7 m

KUS 1,000 1 888,00 1 888,00

PP zemní souprava teleskopická k šoup. DN 100 mm, krytí 1,7-2,7 m

70 K 891351112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 KUS 2,000 2 100,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 200

71 M 42221327
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl 
PN10/16 DN 200x400mm

KUS 2,000 27 333,00 54 666,00 CS ÚRS 2021 02

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 
200x400mm

72 M 422 350 205 R
zemní souprava teleskopická k šoup. DN 200 mm, 
krytí 1,7-2,7 m

KUS 2,000 2 458,00 4 916,00

PP zemní souprava teleskopická k šoup. DN 200 mm, krytí 1,7-2,7 m

73 K 891361112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 250 KUS 4,000 3 244,00 12 976,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 250

74 M 42221328
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl 
PN10/16 DN 250x450mm

KUS 4,000 54 333,00 217 332,00 CS ÚRS 2021 02

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 
250x450mm

75 M 422 350 206 R
zemní souprava teleskopická k šoup. DN 250 mm, 
krytí 1,2-1,8 m

KUS 2,000 2 460,00 4 920,00

PP zemní souprava teleskopická k šoup. DN 250 mm, krytí 1,2-1,8 m

76 M 422 350 207 R
zemní souprava teleskopická k šoup. DN 250 mm, 
krytí 1,7-2,7 m

KUS 2,000 2 769,00 5 538,00

PP zemní souprava teleskopická k šoup. DN 250 mm, krytí 1,7-2,7 m

77 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100

KUS 1,000 1 333,00 1 333,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem 
Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot 
DN 100

78 M
HWL.380010000
11

PAS NAVRTÁVACÍ S UZÁVĚREM 100-1" KUS 1,000 2 869,00 2 869,00

PP PAS NAVRTÁVACÍ S UZÁVĚREM 100-1"

79 M 422 350 208 R
zemní souprava teleskopická k šoup. DN 25 mm, krytí 
1,2-1,8 m

KUS 1,000 1 526,00 1 526,00

PP zemní souprava teleskopická k šoup. DN 25 mm, krytí 1,2-1,8 m

80 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 M 97,800 22,00 2 151,60 CS ÚRS 2021 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
VV A80 "úseková A80 celková"                     48.90 * 2 97,800

81 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 200 M 7,700 28,00 215,60 CS ÚRS 2021 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

82 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250 M 1 118,600 38,00 42 506,80 CS ÚRS 2021 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
VV A82 "úseková A82 celková"                     559.30 * 2 1 118,600

83 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

M 48,900 41,00 2 004,90 CS ÚRS 2021 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

84 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 200 M 1,600 68,00 108,80 CS ÚRS 2021 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

85 K 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250 M 559,300 95,00 53 133,50 CS ÚRS 2021 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350

86 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou KUS 4,000 7 922,00 31 688,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN do 300

87 K 89940 9001 R Orientační tabulka modré barvy pro šoupátka KUS 17,000 167,00 2 839,00
PP Orientační tabulka modré barvy pro uzávěry

88 K 89940 9002 R Orientační tabulka červené barvy pro hydranty KUS 7,000 167,00 1 169,00
PP Orientační tabulka červené barvy pro hydranty

89 K 89940 9003 R
Orientační sloupek modrobílé barvy, v. 2,5 m s 
betonovou patkou

KUS 23,000 1 111,00 25 553,00

PP Orientační sloupek modrobílé barvy, v. 2,5 m s betonovou patkou

90 K 89940 9004 R Markery prstencové KUS 23,000 222,00 5 106,00
PP Markery prstencové

91 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS 17,000 554,00 9 418,00 CS ÚRS 2021 02
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

92 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

KUS 17,000 921,00 15 657,00 CS ÚRS 2021 02

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 
vozovky

93 M 552 350 212 R deska podkladová uličního poklopu šoupáttového KUS 17,000 509,00 8 653,00
PP deska podkladová uličního poklopu šoupáttového

94 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS 7,000 1 062,00 7 434,00 CS ÚRS 2021 02
PP Osazení poklopů litinových hydrantových

95 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 KUS 7,000 2 289,00 16 023,00 CS ÚRS 2021 02
PP poklop litinový hydrantový DN 80

96 M 552 350 213 R
deska podkladová poklopu hydrantového, vč. drenáže 
pro DN 80

KUS 7,000 500,00 3 500,00

PP deska podkladová poklopu hydrantového, vč. drenáže pro DN 80

Strana 231 z 452



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

97 K 899721112
Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí CY 6 
mm2

M 1 300,000 64,00 83 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm

98 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 615,000 14,00 8 610,00 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

99 K 89991 3501.2 Montáž  chráničky ze sklolaminátu  DN 500 mm M 17,000 1 111,00 18 887,00

PP Montáž  chráničky ze sklolaminátu  DN 500 mm

100 M 28641267
roury z odstředivě litého laminátu SN 10000 se 
spojkou DN 500

M 17,000 3 279,00 55 743,00 CS ÚRS 2021 02

PP roury z odstředivě litého laminátu   SN 10000 se spojkou DN 500

101 K 899911152
Kluzná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru 
potrubí do 372 mm

KUS 9,000 682,00 6 138,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Kluzné objímky (pojízdná sedla)  pro zasunutí potrubí do chráničky 
výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 372 mm

102 K 899913163 R Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 500 KUS 2,000 2 600,00 5 200,00

PP
Koncové uzavírací manžety chrániček  DN potrubí x DN chráničky DN 
250 x 400

D 998 Přesun hmot 24 680,66
103 K 998273102

Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 
otevřený výkop T 43,148 572,00 24 680,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 219 140,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 219 140,10 21,00% 46 019,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 265 159,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 360 - Přípojka vody VP 1 - Retail Park Nový Tuzex s.r.o.

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 219 140,10

1 - Zemní práce 53 409,15

2 - Zakládání 4 000,00

4 - Vodorovné konstrukce 1 285,20

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 28 401,77

8 - Trubní vedení 130 614,55

998 - Přesun hmot 1 429,43

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 360 - Přípojka vody VP 1 - Retail Park Nový Tuzex s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 219 140,10

D 1 Zemní práce 53 409,15

1 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 M3 18,360 1 040,00 19 094,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV "těžitelnost :    sk. 3 - 100%
VV A1 9.0 * 1.20 * 1.70 18,360
VV B1 "Celkem: "A1 18,360

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

M2 30,600 126,00 3 855,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV A2 9.0 * 1.70 * 2 30,600

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

M2 30,600 76,00 2 325,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

M3 18,360 162,00 2 974,32 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV A4 "výkop celkem"      18.36 18,360

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

T 36,720 233,00 8 555,76 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV A6 18.36 * 2.0 "t/m3 36,720

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 18,360 11,00 201,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV A5 18.36 18,360

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním M3 12,982 176,00 2 284,83 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV A7 "zásyp štěrkodrť "           18.36 - 1.08 - 4.298 12,982
VV B7 "Celkem: "A7 12,982

8 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 22,290 459,00 10 231,11 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkodrť frakce 0/63
VV A8 12.982 * 1.70 "t/m3 22,069
VV B8 A8 * 1.01"Koeficient množství 22,290

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m M3 4,298 176,00 756,45 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV A9 9.0 * 1.20 * 0.398 4,298

10 M 58331351 R kamenivo těžené drobné frakce 0/16 T 7,380 424,00 3 129,12
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4
VV A10 4.298 * 1.70 "t/m3 7,307
VV B10 A10 * 1.01"Koeficient množství 7,380

D 2 Zakládání 4 000,00
11 K 278381541

Základ pod technologická zařízení z betonu do 5 m3 
tř. C 20/25 složitosti I M3 0,800 5 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu  s bedněním, 
odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé 
základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti I

VV A11 "bloky ve vodoměrné šachtě"       0.80 0,800

D 4 Vodorovné konstrukce 1 285,20
12 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 1,080 1 190,00 1 285,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV A12 9.0 * 1.20 * 0.10 1,080

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 28 401,77

IO 360 - Přípojka vody VP 1 - Retail Park Nový Tuzex s.r.o.

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 72221 9001 R D + M  Vypouštěcí ventil   DN 50 PN 16 KUS 2,000 5 556,00 11 112,00
PP D + M  Vypouštěcí ventil   DN 50 PN 16

49 K 72226 9002 R
D + M  Montážní souprava pro uchycení vodoměrné 
sestavy

KUS 1,000 1 889,00 1 889,00

PP D + M  Montážní souprava pro uchycení vodoměrné sestavy

50 K 72226 9003 R D + M  Filtr - lapač nečistot  DN 80 mm KUS 1,000 2 778,00 2 778,00
PP D + M  Filtr - lapač nečistot  DN 80 mm

51 K 722262151
Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 50 
horizontální

KUS 1,000 12 556,00 12 556,00 CS ÚRS 2021 02

PP Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 50

52 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

T 0,093 718,00 66,77 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 8 Trubní vedení 130 614,55
13 K 851241131

Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 M 7,000 169,00 1 183,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném 
výkopu s integrovaným těsněním DN 80

VV A13 "výpis materiálu"           7.0 7,000

14 M 552 360 001 R
Trouby z tvárné litiny hrdlové s jištěnými spoji a 
těžkou ochranou  DN 80 mm M 7,070 1 526,00 10 788,82

PP
Trouby z tvárné litiny hrdlové s jištěnými spoji a těžkou ochranou  DN 80 
mm

VV "potrubí z tvárné litiny PN 10

VV "s hrdlovými jištěnými (zámkovými) spoji, s těžkou ochranou

VV "vč. ochranných manžet
VV A14 "DN 80 "        7.0 7,000
VV B14 A14 * 1.01"Koeficient množství 7,070

15 K 852242122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop do DN 80 KUS 7,000 1 084,00 7 588,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových  abnormálních 
délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 
80

VV "výpis materiálu
VV A15 "FF- kus DN 50, dl. 250 mm"         2 2,000
VV B15 "FF- kus DN 80, dl. dle skut."        5 5,000
VV C15 "Celkem: "A15+B15 7,000

16 K 852242192
Příplatek za práci v objektech na potrubí z trub 
litinových přírubových délky do 1 m DN 80 až 250 KUS 7,000 198,00 1 386,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových  abnormálních 
délek, jednotlivě do 1 m Příplatek k ceně za práce ve štole, v 
uzavřeném kanálu, do chrániček, na mostech nebo v objektech DN od 
80 do 250

17 M 55253216
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/40 DN 50 
dl 250mm

KUS 2,020 2 888,00 5 833,76 CS ÚRS 2021 02

PP trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/40 DN 50 dl 250mm

18 M 552 360 002 R
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 
délka dle skutečnosti KUS 5,050 2 188,00 11 049,40

PP
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 délka dle 
skutečnosti

19 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 KUS 1,000 577,00 577,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 80

VV A19 "U- kus"         1 1,000

20 M 55253646
přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se 
šroubovým spojem U-kus DN 80 KUS 1,010 3 547,00 3 582,47 CS ÚRS 2021 02

PP
přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se šroubovým 
spojem U-kus DN 80

21 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 KUS 9,000 910,00 8 190,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 80

VV A21 "FFR- kus"        2 2,000
VV B21 "F- kus"             1 1,000
VV C21 "Q- kus"            4 4,000
VV D21 "N- kus"            1 1,000
VV E21 "EU- kus"            1 1,000
VV F21 "Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21 9,000

22 K 857242192
Příplatek za práci v objektech při montáži litinových 
tvarovek jednoosých přírubových DN 80 až 250 KUS 8,000 87,00 696,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v 
uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250

23 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus PN10/40 DN 80

KUS 1,010 2 191,00 2 212,91 CS ÚRS 2021 02

PP koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80

24 M 552 360 103 R
tvarovka přírubová litinová s hladkým 
koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80 KUS 1,010 1 767,00 1 784,67

PP
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 
250µm F-kus DN 80

VV "s odšroubovatelnou přírubou pro kotvení do stěny
VV A24 "kus"        1 1,000
VV B24 A24 * 1.01"Koeficient množství 1,010

25 M 55254026
koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus 
PN10/40 DN 80

KUS 4,040 2 640,00 10 665,60 CS ÚRS 2021 02

PP koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80

26 M 55253608
přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 
200mm DN 80/50

KUS 2,020 1 676,00 3 385,52 CS ÚRS 2021 02
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PP přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50

27 M 552 361 105 R
tvarovka přírubová s hrdlem z TLT, EU-kus dl 130mm 
DN 80 se zámkem v hrdle

KUS 1,010 2 576,00 2 601,76

PP
tvarovka přírubová s hrdlem z TLT, EU-kus dl 130mm DN 80 se 
zámkem v hrdle

28 K 857244122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 80 KUS 2,000 1 233,00 2 466,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 80

VV A28 "T- kus  DN 80/50"     2 2,000

29 K 857244192
Příplatek za práci v objektech při montáži litinových 
tvarovek odbočných přírubových DN 80 až 250 KUS 2,000 108,00 216,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 
potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v 
uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250

30 M 55253508
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/50 KUS 2,020 2 852,00 5 761,04 CS ÚRS 2021 02

PP
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 
250µm T-kus DN 80/50

31 K 857 360 001 R
D + M  Spojka s přírubou  +GF+  (např. WAGA)  DN 
80 mm

KUS 1,000 5 026,00 5 026,00

PP D + M  Spojka s přírubou  +GF+  (např. WAGA)  DN 80 mm

32 K 891241222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 
objektech DN 80

KUS 2,000 987,00 1 974,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80

33 K 891181295
Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 
1200

KUS 2,000 53,00 106,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí Příplatek k ceně za montáž v 
objektech DN od 40 do 1200

34 M 42221323
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl 
PN10/16 DN 80x280mm

KUS 2,000 8 233,00 16 466,00 CS ÚRS 2021 02

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 
80x280mm

35 M 42210101 kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm KUS 2,000 438,00 876,00 CS ÚRS 2021 02
PP kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm

36 K 891244121 Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 80 KUS 1,000 710,00 710,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a 
gumových nebo montážních vložek DN 80

37 K 891184195
Příplatek za montáž kompenzátorů v objektech DN 40 
až 1200 KUS 1,000 53,00 53,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a 
gumových nebo montážních vložek Příplatek k ceně za montáž v 
objektech DN od 40 do 1200

38 M 42273006 montážní vložka přírubová litinová DN 80 PN 16 KUS 1,000 13 667,00 13 667,00 CS ÚRS 2021 02
PP montážní vložka přírubová litinová DN 80 PN 16

39 K 891245321 Montáž zpětných klapek DN 80 KUS 1,000 527,00 527,00 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 80

40 K 891185395 Příplatek za montáž klapek v objektech DN 40 až 1000 KUS 1,000 76,00 76,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek Příplatek k 
ceně za montáž v objektech DN od 40 do 1000

41 M 42283506
klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 
80x260mm

KUS 1,000 9 178,00 9 178,00 CS ÚRS 2021 02

PP klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 80x260mm

42 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 M 12,300 21,00 258,30 CS ÚRS 2021 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

43 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

M 12,300 41,00 504,30 CS ÚRS 2021 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

44 K 89940 9001 R Orientační tabulka modré barvy pro šoupátka KUS 1,000 167,00 167,00
PP Orientační tabulka modré barvy pro uzávěry

45 K 899721112
Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí CY 6 
mm2

M 15,000 64,00 960,00

PP Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm

46 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 7,000 14,00 98,00 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

D 998 Přesun hmot 1 429,43
47 K 998273102

Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 
otevřený výkop T 2,499 572,00 1 429,43 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 031 531,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 031 531,60 21,00% 216 621,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 248 153,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 361 - Přípojka vody VP 2 - hala MSKP

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 031 531,60

1 - Zemní práce 289 012,81

2 - Zakládání 7 934,40

4 - Vodorovné konstrukce 29 448,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 800,94

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 62 943,76

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 35 868,47

8 - Trubní vedení 522 451,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 687,40

998 - Přesun hmot 9 383,66

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 361 - Přípojka vody VP 2 - hala MSKP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 031 531,60

D 1 Zemní práce 289 012,81
1 K 115101202

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok přes 500 do 1 000 l/min HOD 240,000 138,00 33 120,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem přes 500 do 1 000 l/min

2 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 
10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min DEN 10,000 67,00 670,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm M 1,500 283,00 424,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

4 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

M3 2,640 762,00 2 011,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV A4 1.10 * 1.60 * 1.50 2,640

5 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 M3 126,661 482,00 61 050,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "těžitelnost :    sk. 3 - 100%
VV A5 "přípojka"                      32.0 * 1.30 * 1.85 76,960

VV B5 "rozšíření pro VŠ"      7.20 * 3.20 * 1.0 + 7.20 * 0.95 * 1.85 * 2 48,348

VV C5 "pro jímku"                   0.70 * 0.70 * 0.85 0,417
VV D5 "pro drenáž"                 (7.20 + 3.20) * 2 * 0.30 * 0.15 0,936
VV E5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5 126,661

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

M2 38,110 126,00 4 801,86 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV A6 (17.50 - 7.20) * 1.85 * 2 38,110

7 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

M2 55,510 228,00 12 656,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

VV "vodoměrná šachta - VŠ
VV A7 (7.20 * 2 + 0.95 * 4) * 3.05 55,510

8 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

M2 38,110 76,00 2 896,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

9 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m M2 55,510 114,00 6 328,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky přes 2 do 4 m

10 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

M3 126,661 162,00 20 519,08 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV "výkop celkem
VV A10 126.661 126,661

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 126,661 11,00 1 393,27 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV A11 126.661 126,661

12 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

T 253,322 233,00 59 024,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV A12 126.661 * 2.0 "t/m3 253,322

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním M3 73,455 176,00 12 928,08 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

IO 361 - Přípojka vody VP 2 - hala MSKP

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

Strana 240 z 452
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VV "zásyp beton. recyklátem - VŠ             
VV A13 "výkop"                        7.20 * 3.20 * 2.85 65,664
VV B13 "odp. šachta"          - (7.20 * 3.20 * 0.15 + 6.0 * 2.0 * 0.10) -4,656
VV C13                                      - 5.80 * 1.80 * 2.60 -27,144
VV D13 "Mezisoučet: "A13+B13+C13 33,864
VV "zásyp štěrkodrť 
VV E13 "přípojka"                   (32.0 - 7.20) * 1.30 * (1.85 - 0.622) 39,591
VV F13 "Celkem: "A13+B13+C13+E13 73,455

14 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 67,978 459,00 31 201,90 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkodrť frakce 0/63
VV A14 39.591 * 1.01 * 1.70 "t/m3 67,978

15 M 58981124 recyklát betonový frakce 16/32 T 64,985 368,00 23 914,48 CS ÚRS 2021 02
PP recyklát betonový frakce 16/32

VV A15 33.864 * 1.01 * 1.90 "t/m3 64,985

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m M3 17,779 176,00 3 129,10 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV A16 (32.0 - 5.80) * 1.30 * 0.522 17,779

17 M 58331351 R kamenivo těžené drobné frakce 0/16 T 30,527 424,00 12 943,45
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4
VV A17 17.779 * 1.01 * 1.70 "t/m3 30,527

D 2 Zakládání 7 934,40

18 K 212752401
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD 
SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 
100 pro liniové stavby

M 20,000 351,00 7 020,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 
360° DN 100

19 K 278381551
Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 25/30 
složitosti I M3 0,180 5 080,00 914,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu  s bedněním, 
odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé 
základové konstrukce do 5 m3 tř. C 25/30, složitosti I

VV "betonový kotevní blok
VV A19 0.30 * 0.30 * 0.50 * 4 0,180

D 4 Vodorovné konstrukce 29 448,98
20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 6,862 1 190,00 8 165,78 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV A20 "přípojka"          (32.0 - 5.80) * 1.30 * 0.10 3,406
VV B20 "šachta"              7.20 * 3.20 * 0.15 3,456
VV C20 "Celkem: "A20+B20 6,862

21 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop M3 1,200 3 130,00 3 756,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV A21 "VŠ"        6.0 * 2.0 * 0.10 1,200

22 K 452313161
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 
otevřený výkop M3 3,000 3 420,00 10 260,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30

23 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop M2 1,600 417,00 667,20 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV A23 "VŠ"        (6.0 + 2.0) * 2 * 0.10 1,600

24 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop M2 12,500 528,00 6 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
bloků pro potrubí

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 800,94

25 K 631311123
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 M3 1,403 4 122,00 5 783,17 CS ÚRS 2021 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
80 do 120 mm tř. C 12/15

VV A25 "VŠ - strop"       5.80 * 1.80 * 0.10 1,044
VV B25 "VŠ - strop"       5.80 * 1.80 * 0.075 0,783
VV C25 "odp."               - 1.10 * 1.10 * 0.175 * 2 -0,424
VV D25 "Celkem: "A25+B25+C25 1,403

26 K 631311133
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 M3 0,861 4 000,00 3 444,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
120 do 240 mm tř. C 12/15

VV A26 "VŠ - dno"          5.30 * 1.30 * 0.125 0,861

27 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách M2 0,120 383,00 45,96 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění v podlahách  rýh a hran zřízení
VV A27 "čerpací jímka"              0.30 * 0.10 * 4 0,120

28 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách M2 0,120 97,00 11,64 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění v podlahách  rýh a hran odstranění

29 K 632451434
Potěr pískocementový tl přes 20 do 30 mm tř. C 15 
běžný M2 12,000 257,00 3 084,00 CS ÚRS 2021 02

PP Potěr pískocementový běžný  tl. přes 20 do 30 mm tř. C 15
VV A29 "VŠ - dno"          6.0 * 2.0 12,000

30 K 632452113
Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým 
hladítkem

M2 6,890 353,00 2 432,17 CS ÚRS 2021 02
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PP
Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 
mm, hlazený hladítkem ocelovým

VV A30 "VŠ - dno"          5.30 * 1.30 6,890

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 62 943,76
72 K 711161273

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie

M2 33,440 69,00 2 307,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z 
nopové fólie

VV A72 "VŠ - stěny"            (5.80 + 1.80) * 2 * 2.20 33,440

73 M 28323005 R
fólie profilovaná (nopová)  HDPE s výškou nopů 10 
mm

M2 40,830 40,00 1 633,20

PP fólie profilovaná (nopová)  HDPE s výškou nopů 10 mm

74 K 711461103
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 
přilepenou v plné ploše M2 24,160 303,00 7 320,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi  
na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše

VV "tlaková hydroizolace - VŠ
VV A74 "VŠ - dno"            6.0 * 2.0 12,000
VV B74 "VŠ - strop"         6.40 * 1.90 12,160
VV C74 "Celkem: "A74+B74 24,160

75 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm M2 27,784 236,00 6 557,02 CS ÚRS 2021 02

PP fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm

76 K 711462103
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií 
přilepenou v plné ploše M2 38,720 319,00 12 351,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi  
na ploše svislé S přilepenou v plné ploše

VV "tlaková hydroizolace - VŠ
VV A76 "VŠ - stěny"            (5.80 + 1.80) * 2 * 2.20 33,440
VV B76 "VŠ - vstup"            1.10 * 0.60 * 4 * 2 5,280
VV C76 "Celkem: "A76+B76 38,720

77 M 28322004.1 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm M2 46,464 236,00 10 965,50 CS ÚRS 2021 02

PP fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm

78 K 711491172
Provedení izolace proti vodě na vodorovné ploše z 
textilií vrstva ochranná

M2 48,320 64,00 3 092,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V 
vrstva ochranná

VV "průmyslová netkaná geotextilie - 800 g/m2
VV A78 "VŠ - dno"            6.0 * 2.0 * 2 24,000
VV B78 "VŠ - strop"         6.40 * 1.90 * 2 24,320
VV C78 "Celkem: "A78+B78 48,320

79 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

M2 77,440 112,00 8 673,28 CS ÚRS 2021 02

PP
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva 
ochranná

VV "průmyslová netkaná geotextilie - 800 g/m2
VV A79 "VŠ - stěny"            (5.80 + 1.80) * 2 * 2.20 * 2 66,880
VV B79 "VŠ - vstup"            1.10 * 0.60 * 4 * 2 * 2 10,560
VV C79 "Celkem: "A79+B79 77,440

80 M 69311085 geotextilie netkaná ochranná   PP 800g/m2 M2 132,048 73,00 9 639,50 CS ÚRS 2021 02
PP geotextilie netkaná ochranná   PP 800g/m2

VV A80 "vodorovná"        48.32 48,320
VV B80 "svislá"                  77.44 77,440
VV C80 "Celkem: "A80+B80 125,760
VV D80 C80 * 1.05"Koeficient množství 132,048

81 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m T 0,333 1 211,00 403,26 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 35 868,47
82 K 72221 9001 R D + M  Vypouštěcí ventil   DN 50 PN 16 KUS 2,000 5 556,00 11 112,00

PP D + M  Vypouštěcí ventil   DN 50 PN 16

83 K 72226 9002 R
D + M  Montážní souprava pro uchycení vodoměrné 
sestavy

KUS 1,000 1 889,00 1 889,00

PP D + M  Montážní souprava pro uchycení vodoměrné sestavy

84 K 72226 9003 R D + M  Filtr - lapač nečistot  DN 200 mm KUS 1,000 4 444,00 4 444,00
PP D + M  Filtr - lapač nečistot  DN 200 mm

85 K 722262153
Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 100 
horizontální

KUS 1,000 18 333,00 18 333,00 CS ÚRS 2021 02

PP Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 100

86 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

T 0,126 718,00 90,47 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 8 Trubní vedení 522 451,18
31 K 851351131

Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 M 28,000 307,00 8 596,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném 
výkopu s integrovaným těsněním DN 200

VV A31 "výpis materiálu"           28.0 28,000

32 M 552 361 001 R
Trouby z tvárné litiny hrdlové s jištěnými spoji a 
těžkou ochranou  DN 200 mm M 28,280 2 634,00 74 489,52

PP
Trouby z tvárné litiny hrdlové s jištěnými spoji a těžkou ochranou  DN 
200 mm

VV "potrubí z tvárné litiny PN 10

VV "s hrdlovými jištěnými (zámkovými) spoji, s těžkou ochranou

VV "vč. ochranných manžet
VV A32 "DN 200 "        28.0 28,000
VV B32 A32 * 1.01"Koeficient množství 28,280

Strana 242 z 452



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 852262122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop DN 100 KUS 2,000 1 156,00 2 312,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových  abnormálních 
délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 
100

VV A33 "výpis materiálu"           2 2,000

34 M 55253255
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 
dl 400mm

KUS 2,020 2 860,00 5 777,20 CS ÚRS 2021 02

PP trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 dl 400mm

35 K 857351131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200 KUS 4,000 923,00 3 692,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 200

VV A35 "U- kus"     2 2,000
VV B35 "K 45°"        2 2,000
VV C35 "Celkem: "A35+B35 4,000

36 M 552 361 002 R
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm MMK-kus DN 200-45° se zámky v hrdlech

KUS 2,020 6 887,00 13 911,74

PP
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 
200-45° se zámky v hrdlech

37 M 552 361 003 R
přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se 
zámky v hrdlech  U-kus DN 200

KUS 2,020 8 642,00 17 456,84

PP
přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se zámky v hrdlech  
U-kus DN 200

38 K 857352122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 200 KUS 5,000 1 311,00 6 555,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 200

VV A38 "FFR- kus"      2 2,000
VV B38 "F- kus"           2 2,000
VV C38 "EU- kus"        1 1,000
VV D38 "Celkem: "A38+B38+C38 5,000

39 M 55253620
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 
litinový dl 300mm DN 200/100

KUS 2,020 5 617,00 11 346,34 CS ÚRS 2021 02

PP
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 300mm 
DN 200/100

40 M 552 361 004 R
tvarovka přírubová litinová s hladkým 
koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 200 KUS 2,020 8 390,00 16 947,80

PP
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 
250µm F-kus DN 80

VV "s odšroubovatelnou přírubou pro kotvení do stěny
VV A40 "kus"        2 2,000
VV B40 A40 * 1.01"Koeficient množství 2,020

41 M 552 361 005 R
tvarovka přírubová s hrdlem z TLT, EU-kus dl 130mm 
DN 200 se zámkem v hrdle

KUS 1,010 5 536,00 5 591,36

PP
tvarovka přírubová s hrdlem z TLT, EU-kus dl 130mm DN 200 se 
zámkem v hrdle

42 K 857354122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 200 KUS 2,000 1 856,00 3 712,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 200

VV A42 "T- kus  DN 200/50"       2 2,000

43 M 552 361 006 R
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/50 KUS 2,020 6 729,00 13 592,58

PP
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 
250µm T-kus DN 200/50

44 K 891351222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 
šachtách DN 200 KUS 2,000 1 822,00 3 644,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 200

45 M 42221327
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl 
PN10/16 DN 200x400mm

KUS 2,000 27 333,00 54 666,00 CS ÚRS 2021 02

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 
200x400mm

46 M 42210103 kolo ruční pro DN 200 D 350mm KUS 2,000 1 344,00 2 688,00 CS ÚRS 2021 02
PP kolo ruční pro DN 200 D 350mm

47 K 891354121
Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 
200

KUS 1,000 1 256,00 1 256,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a 
gumových nebo montážních vložek DN 200

48 M 42273010 montážní vložka přírubová litinová DN 200 PN 16 KUS 1,000 30 778,00 30 778,00 CS ÚRS 2021 02

PP montážní vložka přírubová litinová DN 200 PN 16

49 K 891355321 Montáž zpětných klapek DN 200 KUS 1,000 1 211,00 1 211,00 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 200

50 M 42283518
klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 
200x500mm

KUS 1,000 24 333,00 24 333,00 CS ÚRS 2021 02

PP klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 200x500mm

51 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou KUS 1,000 7 922,00 7 922,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN do 300

52 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 200 M 64,000 28,00 1 792,00 CS ÚRS 2021 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

53 K 892353122 Proplach vodovodního potrubí DN 200 M 32,000 68,00 2 176,00 CS ÚRS 2021 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

54 K 894302162
Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37 M3 9,665 4 911,00 47 464,82 CS ÚRS 2021 02

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet 
tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
30/37

VV "Vodoměrná šachta
VV A54 5.80 * 1.80 * 0.25 2,610
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VV B54 (5.80 + 1.30) * 2 * 1.70 * 0.25 6,035
VV C54 (1.10 + 0.60) * 2 * 0.60 * 0.25 * 2 1,020
VV D54 "Celkem: "A54+B54+C54 9,665

55 K 894302262
Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 30/37 M3 1,723 5 300,00 9 131,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet 
vodovodních nebo kanalizačních z betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37

VV "Vodoměrná šachta
VV A55 5.30 * 1.30 * 0.25 1,723

56 K 894502201
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 
oboustranné

M2 70,930 433,00 30 712,69 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo 
čtyř a vícehranných oboustranné

VV "Vodoměrná šachta
VV A56 (5.80 + 1.80) * 2 * 2.20 + 5.30 * 1.30 40,330
VV B56 (5.30 + 1.30) * 2 * 1.70 22,440
VV C56 (1.10 * 0.60 * 4 + 0.60 * 0.60 * 4) * 2 8,160
VV D56 "Celkem: "A56+B56+C56 70,930

57 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 T 1,510 58 889,00 88 922,39 CS ÚRS 2021 02
PP Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

58 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných KUS 1,000 986,00 986,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

VV "vnější čerpací jímka
VV A58 "DN 600 mm"         1 1,000

59 M 592 361 001 R Betonová studniční skruž 600/1000/75mm KUS 1,000 1 444,00 1 444,00
PP Betonová studniční skruž 600/1000/75mm

60 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 KUS 2,000 1 160,00 2 320,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

61 M 552 361 007 R
Poklop litinový vodotěsný uzamykatelný  600 x 600 
mm

KUS 2,000 10 000,00 20 000,00

PP Poklop litinový vodotěsný uzamykatelný  600 x 600 mm

62 K 89940 9001 R Orientační tabulka modré barvy pro šoupátka KUS 1,000 167,00 167,00
PP Orientační tabulka modré barvy pro uzávěry

63 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem KUS 14,000 161,00 2 254,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem 
vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

64 K 899503111
Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová 
osazovaná při zdění a betonování KUS 2,000 171,00 342,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem 
zapouštěcí - kapsová osazovaná při zdění a betonování

65 K 899721112
Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí CY 6 
mm2

M 60,000 64,00 3 840,00 CS ÚRS 2021 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm

66 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 30,000 14,00 420,00 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 687,40
67 K 93994 9001 R Těsnění potrubí DN 200  ve stěně KUS 2,000 4 444,00 8 888,00

PP Těsnění potrubí DN 200  ve stěně

68 K 939941112
Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem 
mezi dnem a stěnou M 14,200 663,00 9 414,60 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem  mezi dnem a stěnou

VV A68 (5.55 + 1.55) * 2 14,200

69 K 939941113
Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve 
stěně M 20,000 1 310,00 26 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem  ve stěně

70 M 137 361 001 R
Ocelový plech hladý s asfaltovým povrchem š. 160 
mm

M 34,200 444,00 15 184,80

PP Ocelový plech hladý s asfaltovým povrchem š. 160 mm

D 998 Přesun hmot 9 383,66
71 K 998273102

Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 
otevřený výkop T 16,405 572,00 9 383,66 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 448 804,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 448 804,76 21,00% 94 249,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 543 053,76

Projektant Zpracovatel
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IO 363 - Přípojka vody VP 4 - Lanovka stanice Pisárky - Lipová
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 448 804,76

1 - Zemní práce 303 782,15

23-M - Montáže potrubí 71 766,00

4 - Vodorovné konstrukce 6 724,91

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 320,68

8 - Trubní vedení 59 428,68

998 - Přesun hmot 782,34

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 363 - Přípojka vody VP 4 - Lanovka stanice Pisárky - Lipová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 448 804,76

D 1 Zemní práce 303 782,15

1 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 M3 126,796 482,00 61 115,67 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "těžitelnost :    sk. 3 - 100%

VV A1 "rýha"                             22.0 * 1.10 * 2.40 + 12.70 * 1.10 * 3.20 102,784

VV B1 "rozšíření pro VŠ"      2.90 * 2.30 * 3.60 24,012
VV C1 "Celkem: "A1+B1 126,796

2 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

M2 224,320 228,00 51 144,96 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

VV A2 "rýha"                             (22.0 * 2.40 + 12.70 * 3.20) * 2 186,880
VV B2 "rozšíření pro VŠ"      (2.90 + 2.30) * 2 * 3.60 37,440
VV C2 "Celkem: "A2+B2 224,320

3 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m M2 224,320 114,00 25 572,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky přes 2 do 4 m

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

M3 105,899 162,00 17 155,64 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV A4 "přebytečná zemina"       126.796 - 20.897 105,899

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 105,899 11,00 1 164,89 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

6 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

T 211,798 233,00 49 348,93 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV A6 105.899 * 2.0 "t/m3 211,798

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním M3 107,001 176,00 18 832,18 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV A7 "zásyp štěrkodrť - rýha"         102.784 102,784
VV B7 "odp. lože, obsyp"                 -(3.861 + 12.819) -16,680
VV C7 "Mezisoučet: "A7+B7 86,104
VV "hutněný zásyp zeminou
VV D7 "výkop"                                         24.012 24,012
VV E7 "odp. šachta"                           - (0.667 + 2.10 * 1.50 * 0.10) -0,982

VV F7
                                    - (1.50 * 0.90 * 1.50  + 0.60 * 0.60 * 
0.30)

-2,133

VV G7 "Mezisoučet: "D7+E7+F7 20,897
VV H7 "Celkem: "A7+B7+D7+E7+F7 107,001

8 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 147,841 459,00 67 859,02 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkodrť frakce 0/63
VV A8 86.104 * 1.70 "t/m3 146,377
VV B8 A8 * 1.01"Koeficient množství 147,841

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m M3 12,819 176,00 2 256,14 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV A9 (36.60 - 1.50) * 1.10 * 0.332 12,819

10 M 58331351 R kamenivo těžené drobné frakce 0/16 T 22,010 424,00 9 332,24
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4
VV A10 12.819 * 1.70 "t/m3 21,792
VV B10 A10 * 1.01"Koeficient množství 22,010

D 23-M Montáže potrubí 71 766,00
35 K 230200116 R Nasunutí potrubní sekce  DN 25 do  chráničky M 35,000 1 733,00 60 655,00

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného 
potrubí DN 50

IO 363 - Přípojka vody VP 4 - Lanovka stanice Pisárky - Lipová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K PPV Podíl přidružených výkonů KPL 1,000 11 111,00 11 111,00
PP Podíl přidružených výkonů

D 4 Vodorovné konstrukce 6 724,91
11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 4,528 1 190,00 5 388,32 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV A11 "rýha"         (36.60 - 1.50) * 1.10 * 0.10 3,861
VV B11 "šachta"     2.90 * 2.30 * 0.10 0,667
VV C11 "Celkem: "A11+B11 4,528

12 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřený výkop M3 0,315 3 290,00 1 036,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

VV "podkladní deska pod vodoměrnou šachtu
VV A12 2.10 * 1.50 * 0.10 0,315

13 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop M2 0,720 417,00 300,24 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV "podkladní deska pod vodoměrnou šachtu
VV A13 (2.10 + 1.50) * 2 * 0.10 0,720

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 320,68
28 K 722130232

Potrubí vodovodní ocelové závitové  svařované běžné 
DN 20

M 0,240 496,00 119,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných 
běžných DN 20

VV A28 "uklidňovací kus - ocel  3/4"           2 * 0.12 0,240

29 K 72221 9001 R D + M  Kulový ventil se spojkou pro napojení na PE 32 KUS 1,000 444,00 444,00

PP D + M  Kulový ventil se spojkou pro napojení na PE 32

VV "Kulový ventil se spojkou pro napojení na PE 32
VV "s vni závitem  3/4"
VV A29 1 1,000

30 K 72221 9002 R
D + M  Kulový ventil s vypouštěním a zpětnou klapkou 
na PE 32

KUS 1,000 444,00 444,00

PP D + M  Kulový ventil s vypouštěním a zpětnou klapkou na PE 32
VV "Kulový ventil s vypouštěním a zpětnou klapkou
VV "se spojkou pro napojení na PE d 32 a vni závitem 3/4"
VV A30 1 1,000

31 K 72226 9003 R
D + M  Montážní souprava pro uchycení vodoměrné 
sestavy

KUS 1,000 1 889,00 1 889,00

PP D + M  Montážní souprava pro uchycení vodoměrné sestavy

32 K 72226 9004 R D + M  Spojka ISIFLO  T 110  d 32 x 1" KUS 1,000 333,00 333,00
PP D + M  Spojka ISIFLO  T 110  d 32 x 1"

33 K 722262227
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h 
horizont

KUS 1,000 3 078,00 3 078,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové 
suchoběžné pro dálkový odečet G 3/4" x 130 mm Qn 4,0 R100

34 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

T 0,019 718,00 13,64 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 8 Trubní vedení 59 428,68
14 K 871161211

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
spojovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

M 35,000 84,00 2 940,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 
PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

15 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 M 35,525 58,00 2 060,45 CS ÚRS 2021 02
PP potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m

16 K 871231141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 75 x 6,8 mm - chránička M 35,000 130,00 4 550,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 
PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm

VV A16 "uložení chráničky"         35.0 35,000

17 M 28613128 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 75x4,5mm M 35,525 197,00 6 998,43 CS ÚRS 2021 02

PP trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 75x4,5mm

18 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 M 73,200 21,00 1 537,20 CS ÚRS 2021 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

19 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

M 36,600 41,00 1 500,60 CS ÚRS 2021 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

20 K 8938 9001 R
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné 
pro běžné zatížení pl do 1,5 m2 hl přes 1,4 do 1,6 m KUS 1,000 6 667,00 6 667,00

PP
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP  samonosné pro běžné 
zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,5 m2, světlé hloubky přes 1,4 
m do 1,6 m

21 M 5629001 R šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,1,5/1,6 m KUS 1,000 22 222,00 22 222,00

PP šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,5/1,6 m

22 M 56230603
šachtový poklop z PU+rám HDPE, 12,5t 
600x600x60mm

KUS 1,000 5 244,00 5 244,00 CS ÚRS 2021 02

PP šachtový poklop z PU+rám HDPE, 12,5t 600x600x60mm

23 K 89940 9001 R Orientační tabulka modré barvy pro šoupátka KUS 1,000 167,00 167,00
PP Orientační tabulka modré barvy pro uzávěry
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24 K 899913101 Uzavírací manžeta chráničky potrubí   d 32 x 75 KUS 2,000 286,00 572,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Koncové uzavírací manžety chrániček  DN potrubí x DN chráničky DN 
25 x 50

25 K 899721112
Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí CY 6 
mm2

M 70,000 64,00 4 480,00

PP Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm

26 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 35,000 14,00 490,00 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

D 998 Přesun hmot 782,34
27 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop T 0,767 1 020,00 782,34 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 861,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 210 861,55 21,00% 44 280,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 255 142,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 365 - Vodovodní řad VŘ-1-2

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 210 861,55

1 - Zemní práce 119 096,97

4 - Vodorovné konstrukce 2 499,00

8 - Trubní vedení 88 346,95

998 - Přesun hmot 918,63

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

IO 365 - Vodovodní řad VŘ-1-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 210 861,55

D 1 Zemní práce 119 096,97
1 K 115101202

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok přes 500 do 1 000 l/min HOD 50,000 138,00 6 900,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem přes 500 do 1 000 l/min

2 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 
10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min DEN 2,000 67,00 134,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů M 4,500 441,00 1 984,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 
kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

VV A3 "kabely"             3 * 1.50 4,500

4 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

M3 7,920 762,00 6 035,04 CS ÚRS 2021 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV A4 "kabely"               1.10 * 1.60 * 4.50 7,920

5 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 M3 38,850 804,00 31 235,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV "těžitelnost :    sk. 3 - 100%
VV A5 17.50 * 1.20 * 1.85 38,850
VV B5 "Celkem: "A5 38,850

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

M2 64,750 126,00 8 158,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV A6 17.50 * 1.85 * 2 64,750

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

M2 64,750 76,00 4 921,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

M3 38,850 162,00 6 293,70 CS ÚRS 2021 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV A8 "výkop celkem"      38.85 38,850

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 38,850 11,00 427,35 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV A9 38.85 38,850

10 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

T 77,700 233,00 18 104,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV A10 38.85 * 2.0 "t/m3 77,700

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním M3 27,972 176,00 4 923,07 CS ÚRS 2021 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV A11 "zásyp štěrkodrť "           38.85 - 2.1 - 8.778 27,972
VV B11 "Celkem: "A11 27,972

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 48,028 459,00 22 044,85 CS ÚRS 2021 02
PP štěrkodrť frakce 0/63
VV A12 27.972 * 1.70 "t/m3 47,552
VV B12 A12 * 1.01"Koeficient množství 48,028

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m M3 8,778 176,00 1 544,93 CS ÚRS 2021 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV A13 17.50 * 1.20 * 0.418 8,778

14 M 58331351 R kamenivo těžené drobné frakce 0/16 T 15,072 424,00 6 390,53

IO 365 - Vodovodní řad VŘ-1-2

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4
VV A14 8.778 * 1.70 "t/m3 14,923
VV B14 A14 * 1.01"Koeficient množství 15,072

D 4 Vodorovné konstrukce 2 499,00
15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 2,100 1 190,00 2 499,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV A15 17.50 * 1.20 * 0.10 2,100

D 8 Trubní vedení 88 346,95
16 K 851261131

Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 M 16,000 169,00 2 704,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném 
výkopu s integrovaným těsněním DN 100

VV A16 "výpis materiálu"           16.0 16,000

17 M 552 365 001 R
Trouby z tvárné litiny hrdlové s jištěnými spoji a 
těžkou ochranou  DN 100 mm M 16,160 1 590,00 25 694,40

PP
Trouby z tvárné litiny hrdlové s jištěnými spoji a těžkou ochranou  DN 
100 mm

VV "potrubí z tvárné litiny PN 10

VV "s hrdlovými jištěnými (zámkovými) spoji, s těžkou ochranou

VV "vč. ochranných manžet
VV A17 "DN 100 "        16.0 16,000
VV B17 A17 * 1.01"Koeficient množství 16,160

18 K 852242122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop DN 80 KUS 1,000 1 084,00 1 084,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových  abnormálních 
délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 
80

VV "výpis materiálu
VV A18 "FF- kus dl. 200 mm"        1 1,000

19 M 55253235
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 
dl 200mm

KUS 1,010 1 463,00 1 477,63 CS ÚRS 2021 02

PP trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 200mm

20 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 KUS 1,000 910,00 910,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 80

VV A20 "N- kus"      1 1,000

21 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus PN10/40 DN 80

KUS 1,010 2 191,00 2 212,91 CS ÚRS 2021 02

PP koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80

22 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100 KUS 3,000 980,00 2 940,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 100

VV A22 "F- kus"            1 1,000
VV B22 "FFR- kus"        1 1,000
VV C22 "EU- kus"         1 1,000
VV D22 "Celkem: "A22+B22+C22 3,000

23 M 55259815 přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80 KUS 1,010 2 684,00 2 710,84 CS ÚRS 2021 02

PP přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80

24 M 55253490
tvarovka přírubová litinová s hladkým 
koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100 KUS 1,010 2 716,00 2 743,16 CS ÚRS 2021 02

PP
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 
250µm F-kus DN 100

25 M 552 365 002 R
tvarovka přírubová s hrdlem z TLT, EU-kus dl 130mm 
DN 100 se zámkem v hrdle

KUS 1,010 2 851,00 2 879,51

PP
tvarovka přírubová s hrdlem z TLT, EU-kus dl 130mm DN 100 se 
zámkem v hrdle

26 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 80

27 M 42221323
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl 
PN10/16 DN 80x280mm

KUS 1,000 8 233,00 8 233,00 CS ÚRS 2021 02

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 
80x280mm

28 M 422 365 001 R
zemní souprava teleskopická k šoup. DN 80 mm, krytí 
1,2-1,8 m

KUS 1,000 1 527,00 1 527,00

PP zemní souprava teleskopická k šoup. DN 80 mm, krytí 1,2-1,8 m

29 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS 1,000 1 070,00 1 070,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 
osazení poklopů) DN 80

30 M 42273589
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 
krycí v 700mm

KUS 1,000 12 222,00 12 222,00 CS ÚRS 2021 02

PP hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm

31 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 M 35,000 22,00 770,00 CS ÚRS 2021 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

32 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

M 17,500 41,00 717,50 CS ÚRS 2021 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

33 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou KUS 1,000 7 922,00 7 922,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN do 300

34 K 89940 9001 R Orientační tabulka modré barvy pro šoupátka KUS 1,000 167,00 167,00
PP Orientační tabulka modré barvy pro uzávěry
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35 K 89940 9002 R Orientační tabulka červené barvy pro hydranty KUS 1,000 167,00 167,00
PP Orientační tabulka červené barvy pro hydranty

36 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS 1,000 554,00 554,00 CS ÚRS 2021 02
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

37 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

KUS 1,000 921,00 921,00 CS ÚRS 2021 02

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 
vozovky

38 M 552 365 003 R deska podkladová uličního poklopu šoupáttového KUS 1,000 509,00 509,00
PP deska podkladová uličního poklopu šoupáttového

39 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS 1,000 1 062,00 1 062,00 CS ÚRS 2021 02
PP Osazení poklopů litinových hydrantových

40 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 KUS 1,000 2 289,00 2 289,00 CS ÚRS 2021 02
PP poklop litinový hydrantový DN 80

41 M 552 365 004 R
deska podkladová poklopu hydrantového, vč. drenáže 
pro DN 80

KUS 1,000 500,00 500,00

PP deska podkladová poklopu hydrantového, vč. drenáže pro DN 80

42 K 899721112
Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí CY 6 
mm2

M 45,000 64,00 2 880,00 CS ÚRS 2021 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm

43 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 20,000 14,00 280,00 CS ÚRS 2021 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

D 998 Přesun hmot 918,63
44 K 998273102

Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 
otevřený výkop T 1,606 572,00 918,63 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 346,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 91 346,24 21,00% 19 182,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 528,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 401.2 - PŘELOŽKY NN + VO BVV (MSKP 1. Etapa-OD)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 346,24

HSV - Práce a dodávky HSV 61 615,24

    997 - Přesun sutě 61 615,24

PSV - Práce a dodávky PSV 10 688,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 10 688,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 043,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 043,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 401.2 - PŘELOŽKY NN + VO BVV (MSKP 1. Etapa-OD)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 346,24

D HSV Práce a dodávky HSV 61 615,24

D 997 Přesun sutě 61 615,24
1 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 40,444 328,00 13 265,63 CS ÚRS 2021 02

2 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 404,440 20,00 8 088,80 CS ÚRS 2021 02

3 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 28,944 1 182,00 34 211,81 CS ÚRS 2021 02

VV 2,4*(9,93+2,13) 28,944

4 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 11,500 526,00 6 049,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*(4,73+1,02) 11,500

D PSV Práce a dodávky PSV 10 688,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 688,00

5 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 
000 tis Kč

kus 1,000 9 850,00 9 850,00 CS ÚRS 2021 02

6 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč kus 1,000 838,00 838,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 043,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 043,00
7 K P12 Zaměření skutečného provedení stavby kus 1,000 11 163,00 11 163,00

8 K P13 Vytyčení IS kus 4,000 1 970,00 7 880,00

IO 401.2 - PŘELOŽKY NN + VO BVV (MSKP 1. Etapa-OD)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 424 646,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 424 646,40 21,00% 89 175,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 513 822,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

IO 401.2 - PŘELOŽKY NN + VO BVV (MSKP 1. Etapa-OD)

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

A - NN - BVV

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 424 646,40

M - Práce a dodávky M 424 646,40

    21-M - Elektromontáže 158 583,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 100 950,90

    46-M-Z - Zemní práce při extr.mont.pracích - Zádlažby 165 112,50

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

IO 401.2 - PŘELOŽKY NN + VO BVV (MSKP 1. Etapa-OD)

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

A - NN - BVV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 424 646,40

D M Práce a dodávky M 424 646,40

D 21-M Elektromontáže 158 583,00

1 M vl001 Odpojení kabelů a vodičů do 4 žil 1 kV do 4x 150 mm2 kus 203,000 125,00 25 375,00

2 K 210902018-D
Demontáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 
kulatého žíly 4x150 mm2 (např. AYKY) bez ukončení 
uloženého volně

m 203,000 59,00 11 977,00

3 K 218191517
Demontáž skříní tenkocementových rozpojovacích v 
pilíři SR 4.1, 8.1 bez odpojení vodičů kus 42,000 2 233,00 93 786,00 CS ÚRS 2021 02

4 K 218191540
Demontáž pilířů skříní PRIS 1, PHDSS bez odpojení 
vodičů kus 11,000 2 495,00 27 445,00 CS ÚRS 2021 02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 100 950,90

5 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 15,750 1 970,00 31 027,50 CS ÚRS 2021 02

VV 42*1*0,75*0,5 15,750

6 K 460391123
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 
hornin třídy I skupiny 3 m3 15,750 1 051,00 16 553,25 CS ÚRS 2021 02

VV 42*1*0,75*0,5 15,750

7 M vl51 Betonový recyklát pro zásyp výkopu t 6,300 329,00 2 072,70
VV 2,4*42*(0,25*0,5*0,5) 6,300

8 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 0,473 1 576,00 745,45 CS ÚRS 2021 02
VV 15,75*0,03 0,473

9 K v53
Manipulace vedení, dozor správce sítě s ověřením 
stávajícího stavu 

hod 142,000 356,00 50 552,00

D 46-M-Z Zemní práce při extr.mont.pracích - Zádlažby 165 112,50

10 K 460030162
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu 
prostého tloušťky do 30 cm m2 31,500 394,00 12 411,00

VV 1*0,75*42 31,500

11 K 460030171
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 
tloušťky do 5 cm m2 31,500 420,00 13 230,00

VV 1*0,75*42 31,500

12 K 460030172
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 
tloušťky do 10 cm m2 31,500 447,00 14 080,50

VV 1*0,75*42 31,500

13 K 460030191
Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 
cm

m 147,000 420,00 61 740,00

VV 42*(2*1+2*0,75) 147,000

14 K 460030192
Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 
cm

m 147,000 433,00 63 651,00 CS ÚRS 2021 02

VV 42*(2*1+2*0,75) 147,000

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

IO 401.2 - PŘELOŽKY NN + VO BVV (MSKP 1. Etapa-OD)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 282 045,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 282 045,75 21,00% 59 229,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 341 275,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

IO 401.2 - PŘELOŽKY NN + VO BVV (MSKP 1. Etapa-OD)

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

B - VO - BVV

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 282 045,75

M - Práce a dodávky M 282 045,75

    21-M - Elektromontáže 209 123,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 37 453,75

    46-M-Z - Zemní práce při extr.mont.pracích - Zádlažby 35 469,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

IO 401.2 - PŘELOŽKY NN + VO BVV (MSKP 1. Etapa-OD)

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 282 045,75

D M Práce a dodávky M 282 045,75

D 21-M Elektromontáže 209 123,00

1 K 218100003v
Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu 
žíly do 4x16 mm2 kus 219,000 53,00 11 607,00

VV 32+28+8+18+21+47+38+27 219,000

2 K 218812035
Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých 
do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez odpojení 
vodičů uložených volně nebo v liště

m 219,000 39,00 8 541,00 CS ÚRS 2021 02

3 K 210204011-D
Demontáž stožárů osvětlení ocelových délky do 12 m, 
včetně svítidla, výložníku, výzbroje, základu a 
ekologické recyklace

kus 35,000 2 364,00 82 740,00 CS ÚRS 2021 02

4 K 218191517
Demontáž skříní tenkocementových rozpojovacích v 
pilíři SR 4.1, 8.1 bez odpojení vodičů kus 9,000 2 889,00 26 001,00 CS ÚRS 2021 02

5 K vl-001
Demontáž stožárů osvětlení ocelových délky do 6 m, 
včetně svítidla, výzbroje, základu a ekologické 
recyklace

kus 32,000 2 101,00 67 232,00

6 K vl-002
Demontáž průmyslových venkovních svítidel, včetně 
svítidla, výzbroje a ekologické recyklace

kus 33,000 394,00 13 002,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 37 453,75

7 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 3,375 1 970,00 6 648,75 CS ÚRS 2021 02

VV 9*1*0,75*0,5 3,375

8 K 460391123
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 
hornin třídy I skupiny 3 m3 3,375 1 445,00 4 876,88 CS ÚRS 2021 02

VV 9*1*0,75*0,5 3,375

9 M vl51 Betonový recyklát pro zásyp výkopu t 1,350 329,00 444,15
VV 2,4*9*(0,25*0,5*0,5) 1,350

10 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 0,101 1 970,00 198,97 CS ÚRS 2021 02
VV 3,375*0,03 0,101

11 K v53
Manipulace vedení, dozor správce sítě s ověřením 
stávajícího stavu 

hod 65,000 389,00 25 285,00

D 46-M-Z Zemní práce při extr.mont.pracích - Zádlažby 35 469,00

12 K 460030162
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu 
prostého tloušťky do 30 cm m2 6,750 394,00 2 659,50

VV 1*0,75*9 6,750

13 K 460030171
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 
tloušťky do 5 cm m2 6,750 420,00 2 835,00

VV 1*0,75*9 6,750

14 K 460030172
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 
tloušťky do 10 cm m2 6,750 460,00 3 105,00

VV 1*0,75*9 6,750

15 K 460030191
Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 
cm

m 31,500 420,00 13 230,00

VV 9*(2*1+2*0,75) 31,500

16 K 460030192
Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 
cm

m 31,500 433,00 13 639,50 CS ÚRS 2021 02

VV 9*(2*1+2*0,75) 31,500

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 929 442,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 929 442,29 21,00% 195 182,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 124 625,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 403.2 - PŘELOŽKA NN - BVV (Smyčka DUSP)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 929 442,29

HSV - Práce a dodávky HSV 83 543,02

    997 - Přesun sutě 83 543,02

PSV - Práce a dodávky PSV 9 193,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 9 193,00

M - Práce a dodávky M 788 063,27

    21-M - Elektromontáže 301 675,17

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 327,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 393 115,30

    46-M-Z - Zemní práce při extr.mont.pracích - Zádlažby 90 945,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 48 643,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 48 643,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 929 442,29

D HSV Práce a dodávky HSV 83 543,02

D 997 Přesun sutě 83 543,02
1 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 71,436 263,00 18 787,67 CS ÚRS 2021 02

2 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 714,360 20,00 14 287,20 CS ÚRS 2021 02

3 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 11,814 1 182,00 13 964,15 CS ÚRS 2021 02

VV 2,2*(5,37) 11,814

4 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 54,672 525,00 28 702,80 CS ÚRS 2021 02

VV 1,7*(5,28+26,88) 54,672

5 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 4,950 1 576,00 7 801,20 CS ÚRS 2021 02

VV 2*(0,935+1,54) 4,950

D PSV Práce a dodávky PSV 9 193,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 193,00

6 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 
000 tis Kč

kus 1,000 9 193,00 9 193,00 CS ÚRS 2021 02

D M Práce a dodávky M 788 063,27

D 21-M Elektromontáže 301 675,17

7 K 210902018
Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 
kulatého žíly 4x150 mm2 (např. AYKY) bez ukončení 
uloženého volně

m 204,750 91,00 18 632,25 CS ÚRS 2021 02

VV (179+16)*1,05 204,750

8 M 34113083
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-AYKY) 4x150mm2

m 204,750 481,00 98 484,75 CS ÚRS 2021 02

9 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 11,000 16,00 176,00 CS ÚRS 2019 02

10 M 35432545 příchytka kabelová 29-40mm kus 11,000 38,00 418,00 CS ÚRS 2021 02

11 K 210100255
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 4x150 mm2 kus 11,000 394,00 4 334,00 CS ÚRS 2021 02

12 M 35436315
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 
4f/3+4 kabel 27-45mm/průřez 35-150mm kus 11,000 790,00 8 690,00 CS ÚRS 2021 02

13 K 210102304
Propojení kabelů silových celoplastových a s izolací 
spojkou do 1 kV Raychem EPKJ 0917

kus 5,000 2 364,00 11 820,00 CS ÚRS 2021 02

14 M 35436026
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 
4x95-300mm

kus 5,000 2 620,00 13 100,00 CS ÚRS 2021 02

15 K 210191517
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 
rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1 bez zapojení vodičů kus 4,000 3 021,00 12 084,00 CS ÚRS 2021 02

16 M 35711855
skříň rozpojovací jistící kompaktní pilíř celoplastové 
provedení výzbroj 6x sada pojistkové lišty vertikální 
velikosti 2 (SR622/NKW2)

kus 4,000 30 547,00 122 188,00 CS ÚRS 2021 02

17 M V-03 Redukce pojistkového spodku vel. 2 na 2x vel. 00 kus 8,000 184,00 1 472,00

18 M V-04 Montáž redukce pojistkového spodku kus 8,000 59,00 472,00

19 M 358V0000056 Drobný montážní materiál kpl 1,000 2 566,00 2 566,00

20 K 210220020.1
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 40,000 81,00 3 240,00 CS ÚRS 2021 02

21 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 38,095 86,00 3 276,17 CS ÚRS 2021 02
VV 40/1,05 38,095

22 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 328,00 328,00 CS ÚRS 2021 02

23 K 210280215
Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče 
za každý další zemnič v síti kus 1,000 197,00 197,00 CS ÚRS 2021 02

24 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 
třífázového kus 1,000 197,00 197,00 CS ÚRS 2021 02

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 327,00

IO 403.2 - PŘELOŽKA NN - BVV (Smyčka DUSP)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 741128023
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a 
kabelu do 4,00 kg

m 179,000 13,00 2 327,00 CS ÚRS 2021 02

VV 162+17 179,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 393 115,30

26 K 460150883
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 179,000 571,00 102 209,00 CS ÚRS 2021 02

VV 162+17 179,000
VV Součet 179,000

27 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 5,800 2 889,00 16 756,20 CS ÚRS 2021 02

28 M vl002
Instalační šachta vč. vnitřního vybavení, dopravy, 
zřízení podkladové desky, montáže a obetonování - 
dle požadavků BVV

kus 1,000 97 157,00 97 157,00

29 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 2,000 394,00 788,00 CS ÚRS 2021 02

30 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 19,000 394,00 7 486,00 CS ÚRS 2021 02

31 K 460661114
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 65 do 80 cm m 179,000 72,00 12 888,00 CS ÚRS 2021 02

32 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 179,000 21,00 3 759,00 CS ÚRS 2021 02

33 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obetonováním, průměru do 15 cm m 179,000 43,00 7 697,00 CS ÚRS 2021 02

34 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09110

m 179,000 66,00 11 814,00 CS ÚRS 2019 01

35 K 460560883
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 3 m 179,000 92,00 16 468,00 CS ÚRS 2021 02

VV 162+17 179,000

36 K 460391123
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 
hornin třídy I skupiny 3 m3 5,800 1 300,00 7 540,00 CS ÚRS 2021 02

37 M vl51 Betonový recyklát pro zásyp výkopu t 206,208 329,00 67 842,43
VV (179*0,8*0,6)*2,4 206,208

38 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 5,370 591,00 3 173,67 CS ÚRS 2021 02
VV 179*0,03 5,370

39 K P36
Doprava, zřízení a odstranění provizorní lávky přes 
výkop

m 6,000 329,00 1 974,00

40 K P8 Příplatek za hloubení výkopů v obsazené trase m 35,000 197,00 6 895,00
VV 35 35,000

41 K v_13 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou ks 8,000 125,00 1 000,00

42 M v_14 Montážní pěna ks 4,000 342,00 1 368,00

43 K V20
Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -
běžný metr m 179,000 60,00 10 740,00

44 K v53
Manipulace vedení, dozor správce sítě s ověřením 
stávajícího stavu 

hod 40,000 389,00 15 560,00

D 46-M-Z Zemní práce při extr.mont.pracích - Zádlažby 90 945,80

45 K 460030162
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu 
prostého tloušťky do 30 cm m2 12,100 394,00 4 767,40

VV 11*1,1 12,100

46 K 460030171
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 
tloušťky do 5 cm m2 18,700 420,00 7 854,00

VV 11*1,7 18,700

47 K 460030172
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 
tloušťky do 10 cm m2 15,400 433,00 6 668,20

VV 11*1,4 15,400

48 K 460030191
Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 
cm

m 22,000 447,00 9 834,00

VV 2*11 22,000

49 K 460030192
Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 
cm

m 22,000 447,00 9 834,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*11 22,000

50 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 8,800 322,00 2 833,60 CS ÚRS 2021 02
VV 11*0,8 8,800

51 K 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m m2 15,400 1 051,00 16 185,40 CS ÚRS 2021 02

VV 11*1,4 15,400

52 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 200 mm

m2 12,100 711,00 8 603,10 CS ÚRS 2021 02

VV 1,1*11 12,100

53 K 576143211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 
mm š do 3 m m2 18,700 1 303,00 24 366,10 CS ÚRS 2021 02

VV 11*1,7 18,700

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 48 643,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 48 643,00

54 K P11
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru kus 1,000 10 507,00 10 507,00

55 K P12 Zaměření skutečného provedení stavby kus 1,000 19 750,00 19 750,00

56 K P13 Vytyčení IS kus 2,000 5 910,00 11 820,00

57 K P37 Zkouška zhutnění komplexní ks 2,000 3 283,00 6 566,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 872 490,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 872 490,02 21,00% 3 963 222,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 835 712,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 404 - ROZVODY VN - TRASA ZÁKLADNÍ - BVV (KOLEKTOR) (MSKP 1. 
Etapa-OD)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 872 490,02

HSV - Práce a dodávky HSV 1 484 236,63

    997 - Přesun sutě 1 484 236,63

M - Práce a dodávky M 17 281 263,39

    46-M-Z - Zemní práce při extr.mont.pracích - Zádlažby 1 363 116,63

    21-M - Elektromontáže 7 624 220,50

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 363 437,85

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 7 862 419,41

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 68 069,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 106 990,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 106 990,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 404 - ROZVODY VN - TRASA ZÁKLADNÍ - BVV (KOLEKTOR) (MSKP 1. 
Etapa-OD)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 872 490,02

D HSV Práce a dodávky HSV 1 484 236,63

D 997 Přesun sutě 1 484 236,63
1 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1 481,700 210,00 311 157,00

2 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 14 817,000 20,00 296 340,00

3 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 235,025 1 182,00 277 799,55

VV 2,4*(38,182+0,3*199,15) 235,025

4 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 167,730 433,00 505 627,09

VV 1,7*(23,84+226,56+231,6+196,5+8,4) 1 167,730

5 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 78,945 1 182,00 93 312,99

VV 2*(0,05*293,15+0,1*248,15) 78,945

D M Práce a dodávky M 17 281 263,39

D 46-M-Z Zemní práce při extr.mont.pracích - Zádlažby 1 363 116,63

6 K 460030162
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu 
prostého tloušťky do 30 cm m2 199,150 525,00 104 553,75

VV 1,1*14+1,3*131+3*1,5*2,1+2*2 199,150

7 K 460030171
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 
tloušťky do 5 cm m2 293,150 394,00 115 501,10

VV (1,7*14+1,4*5+1,9*131)+3*2,1*1,5+2*2 293,150

8 K 460030172
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 
tloušťky do 10 cm m2 248,150 460,00 114 149,00

VV (1,4*14+1,1*5+1,6*131)+3*1,5*2,1+2*2 248,150

9 K 460030191
Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 
cm

m 329,600 525,00 173 040,00

VV 2*(14+5+131)+2*3*(1,5+2,1)+4*2 329,600

10 K 460030192
Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 
cm

m 329,600 552,00 181 939,20

VV 2*(14+5+131)+2*3*(1,5+2,1)+4*2 329,600

11 K 460891121
Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do 
betonu při elektromontážích m 27,000 164,00 4 428,00

12 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 27,000 329,00 8 883,00

13 K 468031121
Vytrhání obrub při elektromontážích ležatých silničních 
s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek m 27,000 328,00 8 856,00

14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 154,040 329,00 50 679,16
VV 0,8*(14+5)+1*131+(2,1*1,5-1,7*1,1)*3+2*2 154,040

15 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 200 mm

m2 193,540 711,00 137 606,94

VV 1,1*14+1,3*131+(2,1*1,5-1,7*1,1)*3+2*2 193,540

16 K 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m m2 242,540 1 051,00 254 909,54

VV 1,4*14+1,1*5+1,6*131+(2,1*1,5-1,7*1,1)*3+2*2 242,540

17 K 576143211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 
mm š do 3 m m2 280,540 711,00 199 463,94

VV 1,7*14+1,9*131+(2,1*1,5-1,7*1,1)*3+2*2 280,540

18 K 576123111
Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 30 mm 
š do 3 m m2 7,000 1 301,00 9 107,00

VV 1,4*5 7,000

D 21-M Elektromontáže 7 624 220,50

19 K 210021056 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 54 mm kus 1 002,000 25,00 25 050,00

VV 5+2+2+2+2+2+291+674+22 1 002,000

20 M 354325550 příchytka kabelová Sonap 637554 D41-54 mm kus 1 002,000 43,00 43 086,00

21 K 210100311
Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení 
stínění v plášti žíly kus 18,000 1 576,00 28 368,00

VV 3*(6) 18,000

22 K 210100773
Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV 
staniční KSJ průřezu žíly do 240 mm2 kus 18,000 1 970,00 35 460,00

VV 3*(6) 18,000

IO 404 - ROZVODY VN - TRASA ZÁKLADNÍ - BVV (KOLEKTOR) (MSKP 1. 
Etapa-OD)

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 M v_25 Kabelová koncovka VN 22 kV, vnitřní RSTI kus 18,000 3 028,00 54 504,00
VV 3*6 18,000

24 M 35436182 spojka 22kV kabelová, 95-240mm2 kus 15,000 17 445,00 261 675,00
VV 3*5 15,000

25 K 210102023
Propojení vodičů celoplastových spojkou do 22 kV 
venkovní páskovou SJpl 1 až 5 žíly do 240 mm2 kus 15,000 263,00 3 945,00 CS ÚRS 2021 02

VV 3*5 15,000

26 K 210280001.2 vypínání zařízení, dozor správce kus 4,000 328,00 1 312,00

27 K 210290891 Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi) kus 8,000 66,00 528,00

28 K 210930112
Montáž hliníkových kabelů AXEKVCEY 22 kV 1x240 
mm2 volně uložených m 3 811,500 43,00 163 894,50

VV 1,05*3*(15+40+2+16+25+112+25+3+3+395+100+104+370) 3 811,500

29 K 210931038
Montáž hliníkových kabelů AXEKVCEY 22 kV 1x240 
mm2 pevně uložených m 3 099,600 47,00 145 681,20 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*3*(10+290+674+2+2+2+2+2) 3 099,600

30 M 34116065
kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému 
šíření vody pod pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť 
PE+PVC 12,7/22kV (22-AXEKVCEY) 1x240/25mm2

m 6 911,100 323,00 2 232 285,30 CS ÚRS 2021 02

31 M v001 Příplatek ze ztíženou dopravu do stávajícího kolektoru kpl 1,000 36 260,00 36 260,00

32 M v002
Úprava stávajícího kolektoru(doplnění CETRIS desek, 
žlabů, drobný elektromontážní materiál) m 291,000 646,00 187 986,00

33 M v_11.1 Betonové žlaby TK3 m 6,000 553,00 3 318,00

34 K 210950101 Štítek označovací na kabel kus 310,000 25,00 7 750,00

35 K 210950111 Svazkování jednožilových kabelů vn kus 930,000 41,00 38 130,00

36 M v_03 Pásek pro svazkování kabelů ks 930,000 3,00 2 790,00

37 K 210950202
Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do 
tvárnicových tras a kolektorů m 3 581,550 14,00 50 141,70

VV 1,05*3*(25+112+25+3+3+395+100+104+370) 3 581,550

38 K v_027 Montáž omezovače přepětí, vnitřní 22 kV ks 3,000 591,00 1 773,00

39 M v_26 Omezovač přepětí VN 22 kV, vnitřní kus 3,000 20 110,00 60 330,00

40 K vlastní 11 Utěsnění kabelu RDS vaky kus 6,000 197,00 1 182,00

41 M vlastni 10 RDS vaky kus 6,000 1 250,00 7 500,00

42 K vlastní 8 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou kus 32,000 158,00 5 056,00

43 M vlastní 9 Montážní pěna Kus 16,000 606,00 9 696,00

44 M v003 Distribuční rozvaděč VN 3K, vč. dopravy a montáže kus 2,000 2 094 747,00 4 189 494,00

45 M v004
Připojení rozvaděče VN na uzemňovací soustavu, vč. 
materiálu

kus 2,000 1 974,00 3 948,00

46 M v005 Bezpečnostiní tabulky v rozvodně VN, vč montáže kus 45,000 72,00 3 240,00

47 M v006 Dielektrický koberec š.1,2 m, vč. uložení m2 2,400 1 152,00 2 764,80

48 M v007 Dokončovací práce v rozvodně VN kus 4,000 4 268,00 17 072,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 363 437,85

49 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 
zřízení lože a bez krytí m 2 303,700 42,00 96 755,40 CS ÚRS 2021 02

VV
1,05*(15+40+2+16+25+112+25+3+3+395+100+104+370+10+
290+674+2+2+2+2+2)

2 303,700

50 K 220182023 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m kus 3,000 1 970,00 5 910,00 CS ÚRS 2021 02

51 K v-006 Zkouška průchodnosti HDPE trubky, vč. protokolu m 2 303,700 14,00 32 251,80

52 M 28613960 trubka ochranná HDPE D 40mm m 2 303,700 43,00 99 059,10 CS ÚRS 2021 02

53 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku

kus 6,000 79,00 474,00 CS ÚRS 2021 02

54 K 220182026
Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné 
nebo redukční kus 4,000 85,00 340,00 CS ÚRS 2021 02

55 K 220182002 Zatažení chráničky HDPE 40 mm do chráničky m 1 193,850 43,00 51 335,55
VV 1,05*(25+112+25+3+3+395+100+104+370) 1 193,850

56 K 210950101-T Štítek označovací na chráničku HDPE kus 512,000 25,00 12 800,00

57 K 210950111-T Svazkování chráničky HDPE kus 1 536,000 26,00 39 936,00

58 M v_03-T Pásek pro svazkování chráničky HDPE ks 1 536,000 16,00 24 576,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 7 862 419,41

59 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 106,625 919,00 97 988,38 CS ÚRS 2021 02

VV 11*(1,5*2,1*2,5)+2*(2*2*2,5) 106,625

60 K 460150883
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 385,000 591,00 227 535,00

VV 96+18+35+217+14+5 385,000

61 K 460162112
Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I 
skupiny 3

m3 796,500 788,00 627 642,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1*1,5*(386+131+14) 796,500

62 K 460281111 Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hl do 2 m m2 1 593,000 145,00 230 985,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*1,5*(531) 1 593,000

63 K 460281113 Pažení příložné plné výkopů jam hl do 4 m m2 198,000 486,00 96 228,00 CS ÚRS 2021 02
VV 11*2,5*(2,1+1,5+2,1+1,5) 198,000

64 K 460281121
Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh 
kabelových hl do 2 m

m2 1 593,000 118,00 187 974,00 CS ÚRS 2021 02

65 K 460281123 Odstranění pažení příložného výkopů jam hl do 4 m m2 198,000 138,00 27 324,00 CS ÚRS 2021 02

66 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 4,000 394,00 1 576,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 28,000 328,00 9 184,00

68 K 460510303
Multikanály plastové do rýhy bez obsypu bez 
výkopových prací 9-cestné

m 531,000 368,00 195 408,00

69 M 34573003v
multikanál kabelovodu z HDPE základní 9komorový 
se sníženou hořlavostí m 177,000 2 808,00 497 016,00

70 M 34573002v
multikanál kabelovodu ohybový 9komorový z HDPE s 
odklonem 3°/300 mm se sníženou hořlavostí kus 1 180,000 2 252,00 2 657 360,00

71 M 34573004 vložka těsnící 9komorového multikanálu z HDPE kus 1 357,000 120,00 162 840,00

72 M 34573018 sponka spojovací ocelová pro multikanál kabelovodu kus 10 856,000 20,00 217 120,00

73 K 460531182
Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,5 m2 pro 
kabelové komory z plastů pro běžné zatížení kus 11,000 328,00 3 608,00

74 K 460560883
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 3 m 385,000 99,00 38 115,00

75 K 460432112
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny 
třídy I skupiny 3 m3 796,500 328,00 261 252,00 CS ÚRS 2021 02

76 K 460641112
Základové konstrukce při elektromontážích z 
monolitického betonu tř. C 12/15 m3 35,090 5 199,00 182 432,91 CS ÚRS 2021 02

VV 11*(2,1*1,5*2,2-1,1*1,7*2) 35,090

77 M 34573127 víko přístupové komory kabelovodu  OCEL kus 11,000 22 042,00 242 462,00

78 K 460662114
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm m 770,000 171,00 131 670,00

VV 2*(149+236) 770,000

79 K 460662115
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 100 cm m 2 124,000 178,00 378 072,00

VV 4*(531) 2 124,000

80 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 2 021,000 21,00 42 441,00 CS ÚRS 2021 02
VV 3*531+149+236+43 2 021,000

81 M vl51 Betonový recyklát pro zásyp výkopu t 508,752 329,00 167 379,41
VV 2,4*((131*0,5*1)+(217*0,8*0,8)+(19*0,5*0,8)) 508,752

82 K 460742123
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 
rýhy s obsypem z písku průměru přes 15 do 20 cm m 370,000 45,00 16 650,00

VV 139+217+14 370,000

83 M 34571369v trubka elektroinstalační HDPE tuhá D 200 mm m 370,000 224,00 82 880,00
VV 139+217+14 370,000

84 K 460841133
Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 2,0 
m2, běžné zatížení kus 11,000 5 910,00 65 010,00

85 M 34573155a komora přístupová kabelovodu, hloubka do 2,2 m kus 11,000 82 080,00 902 880,00

86 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 38,182 394,00 15 043,71
VV 0,03*(106,625+796,5+385*0,8*1,2) 38,182

87 K 468081524
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu 
železobetonovém pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 45 
do 60 cm

kus 3,000 591,00 1 773,00 CS ÚRS 2021 02

88 M v-005 Utěsnění kabelovodu do stávajícího kolekttoru kus 2,000 790,00 1 580,00

89 K P10 Kalibrace kabelovodu kus 12,000 328,00 3 936,00

90 K P36
Doprava, zřízení a odstranění provizorní lávky přes 
výkop

m 74,000 329,00 24 346,00

91 K P8 Příplatek za hloubení výkopů v obsazené trase m 149,000 53,00 7 897,00

92 K P9 Utěsnění multikanálu/ chráničky v kabelové komoře kus 27,000 461,00 12 447,00

93 K V20
Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -
běžný metr m 876,000 24,00 21 024,00

VV 114+231+531 876,000

94 K v53 Manipulace vedení, dozor správce sítě hod 60,000 389,00 23 340,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 68 069,00

95 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,000 16 367,00 16 367,00

96 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč kus 10,000 1 642,00 16 420,00

97 K 580106010
Měření zemního přechodového odporu uzemnění 
ochranného nebo pracovního

měření 3,000 854,00 2 562,00

98 K 580106015 Měření měrného odporu půdy měření 3,000 854,00 2 562,00

99 K 580106031 Zkouška přepěťové ochrany měření 1,000 1 970,00 1 970,00

100 K v_06 Zkouška zvýšeným napětím kpl 3,000 9 396,00 28 188,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 106 990,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 106 990,00

101 K P11
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru kus 1,000 26 873,00 26 873,00

102 K P12 Zaměření skutečného provedení stavby kus 1,000 22 327,00 22 327,00

103 K P13 Vytyčení IS kus 10,000 4 597,00 45 970,00

104 K P37 Zkouška zhutnění komplexní ks 6,000 1 970,00 11 820,00

Strana 272 z 452



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 413 944,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 413 944,58 21,00% 296 928,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 710 872,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 406.2 - Přeložka VO BVV (Smyčka DUSP)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 413 944,58

HSV - Práce a dodávky HSV 157 741,00

    997 - Přesun sutě 157 741,00

PSV - Práce a dodávky PSV 9 193,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 9 193,00

M - Práce a dodávky M 1 198 417,58

    21-M - Elektromontáže 496 285,94

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 27 178,40

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 674 953,24

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 48 593,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 48 593,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 406.2 - Přeložka VO BVV (Smyčka DUSP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 413 944,58

D HSV Práce a dodávky HSV 157 741,00

D 997 Přesun sutě 157 741,00
1 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 154,486 263,00 40 629,82

2 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 1 544,860 20,00 30 897,20

3 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 7,776 1 182,00 9 191,23

4 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 146,710 525,00 77 022,75

D PSV Práce a dodávky PSV 9 193,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 193,00

5 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 
000 tis Kč

kus 1,000 9 193,00 9 193,00

D M Práce a dodávky M 1 198 417,58

D 21-M Elektromontáže 496 285,94

6 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 
žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2 kus 22,000 59,00 1 298,00

7 K 210202013-D
Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo 
venkovní na výložník kus 10,000 197,00 1 970,00

8 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník kus 10,000 355,00 3 550,00

9 M M1a Svítidlo výbojkové, 100W kus 10,000 4 938,00 49 380,00

10 K 210204011-D
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 10,000 1 576,00 15 760,00

11 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 10,000 2 889,00 28 890,00

12 M 31674109v
Stožár osvětlovací uliční 10 m v provedení "Brno", 
včetně termoplastické manžety kus 10,000 16 458,00 164 580,00

13 K 2102041R13-D
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 10,000 263,00 2 630,00

14 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 10,000 394,00 3 940,00

15 M 31673001v
výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím 
stožárům uličním, vyložení do 3500mm kus 10,000 3 687,00 36 870,00

16 K 210204R14-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 10,000 263,00 2 630,00

17 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 10,000 394,00 3 940,00

18 M M5 Elektrovýzbroj stožárová - 2 okruhy kus 10,000 856,00 8 560,00

19 M VL01 Odpojení kabelů a vodičů do 4 žil 1 kV do 4x16 mm2 kus 22,000 58,00 1 276,00

20 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 361,200 58,00 20 949,60

21 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 223,944 51,00 11 421,14

22 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 854,00 854,00

23 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel kpl 1,000 9 850,00 9 850,00

24 K 210812035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY) m 432,600 42,00 18 169,20

25 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY) m 432,600 250,00 108 150,00

26 K P3
Číslování stožáru VO, nebo skříně VO číslem 
evidenčním kus 10,000 25,00 250,00

27 M v_14 Montážní pěna ks 4,000 342,00 1 368,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 27 178,40

28 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 
kg/m

m 432,600 34,00 14 708,40

29 K 220182002 Zatažení chráničky 63 mm do chráničky 110 mm m 290,000 43,00 12 470,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 674 953,24

IO 406.2 - Přeložka VO BVV (Smyčka DUSP)

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

Strana 275 z 452



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 
osvětlení ručně v hornině tř 3 kus 10,000 1 970,00 19 700,00

31 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 
bez bednění m3 10,000 5 199,00 51 990,00

32 M 59246115v
dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní  
 do základu

m2 1,200 329,00 394,80

33 M 28610563
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 
perforace 360° pro liniové stavby DN 300

m 10,000 290,00 2 900,00

34 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 324,000 21,00 6 804,00

35 K 460080112
Bourání základu betonového se záhozem jámy 
sypaninou

m3 10,000 525,00 5 250,00

36 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 34,000 499,00 16 966,00

37 K 460150883
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 290,000 578,00 167 620,00

38 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 2,000 263,00 526,00

39 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 8,000 197,00 1 576,00

40 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obsypem, průměru do 10 cm m 432,600 42,00 18 169,20

41 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09063

m 432,600 36,00 15 573,60

42 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obetonováním, průměru do 15 cm m 290,000 43,00 12 470,00

43 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09110

m 290,000 66,00 19 140,00

44 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 34,000 79,00 2 686,00

45 K 460560883
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 3 m 290,000 99,00 28 710,00

46 M vl51 Betonový recyklát pro zásyp výkopu t 556,800 461,00 256 684,80

47 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 3,240 591,00 1 914,84

48 K 460661113
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 50 do 65 cm m 34,000 72,00 2 448,00

49 K 460661114
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 65 do 80 cm m 290,000 85,00 24 650,00

50 K v_13 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou ks 20,000 158,00 3 160,00

51 K V20
Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -
běžný metr m 324,000 29,00 9 396,00

52 K v53 Manipulace vedení, dozor správce sítě hod 16,000 389,00 6 224,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 48 593,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 48 593,00

53 K P11
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru kus 1,000 21 013,00 21 013,00

54 K P12 Zaměření skutečného provedení stavby kus 1,000 15 760,00 15 760,00

55 K P13 Vytyčení IS kus 2,000 5 910,00 11 820,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 436 440,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 436 440,56 21,00% 1 771 652,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 208 093,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 407.1 - ROZVODY NN - PÁTEŘNÍ, NABÍJEČKY 1. ETAPA, NABÍJECÍ 
STOJANY (MSKP 1. Etapa-OD)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 436 440,56

HSV - Práce a dodávky HSV 203 961,74

    997 - Přesun sutě 203 961,74

PSV - Práce a dodávky PSV 14 841,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 14 841,00

M - Práce a dodávky M 8 167 073,82

    21-M - Elektromontáže 3 403 352,50

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 35 429,80

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 728 291,52

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 564,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 564,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 407.1 - ROZVODY NN - PÁTEŘNÍ, NABÍJEČKY 1. ETAPA, NABÍJECÍ 
STOJANY (MSKP 1. Etapa-OD)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 436 440,56

D HSV Práce a dodávky HSV 203 961,74

D 997 Přesun sutě 203 961,74
1 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 179,640 210,00 37 724,40 CS ÚRS 2021 02

2 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 1 796,400 20,00 35 928,00 CS ÚRS 2021 02

3 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 54,792 1 182,00 64 764,14 CS ÚRS 2021 02

VV 2,4*(22,83) 54,792

4 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 124,848 525,00 65 545,20 CS ÚRS 2021 02

VV 1,7*(0,5*0,2*253+0,8*0,2*54+39,5) 124,848

D PSV Práce a dodávky PSV 14 841,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 14 841,00

5 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 
000 tis Kč

kus 1,000 8 537,00 8 537,00 CS ÚRS 2021 02

6 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč kus 4,000 1 576,00 6 304,00 CS ÚRS 2021 02

D M Práce a dodávky M 8 167 073,82

D 21-M Elektromontáže 3 403 352,50

7 K 210902018
Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 
kulatého žíly 4x150 mm2 (např. AYKY) bez ukončení 
uloženého volně

m 147,000 92,00 13 524,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*(140) 147,000

8 K 210902118
Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 
kulatého žíly 4x150 mm2 (např. AYKY) bez ukončení 
uloženého pevně

m 4,200 92,00 386,40 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*4 4,200

9 M 34113083
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-AYKY) 4x150mm2

m 151,200 448,00 67 737,60 CS ÚRS 2021 02

10 K 210902021
Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 
kulatého žíly 4x185 mm2 (např. AYKY) bez ukončení 
uloženého volně

m 268,800 92,00 24 729,60 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*2*128 268,800

11 K 210902121
Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 
kulatého žíly 4x185 mm2 (např. AYKY) bez ukončení 
uloženého pevně

m 8,400 92,00 772,80 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*2*4 8,400

12 M 34113084
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-AYKY) 4x185mm2

m 277,200 448,00 124 185,60 CS ÚRS 2021 02

13 K 210902022
Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 
kulatého žíly 4x240 mm2 (např. AYKY) bez ukončení 
uloženého volně

m 2 125,200 99,00 210 394,80 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*4*506 2 125,200

14 K 210902122
Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 
kulatého žíly 4x240 mm2 (např. AYKY) bez ukončení 
uloženého pevně

m 21,000 104,00 2 184,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*4*5 21,000

15 M 34113085
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-AYKY) 4x240mm2

m 2 146,200 553,00 1 186 848,60 CS ÚRS 2021 02

16 K 210812037
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 
uloženého volně nebo v liště

m 98,700 53,00 5 231,10 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*(1+5+1+7+12+17+23+28) 98,700

17 K 210813037
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 
uloženého pevně

m 33,600 53,00 1 780,80 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*8*4 33,600

18 M 34111620
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-CYKY) 4x35mm2

m 132,300 593,00 78 453,90 CS ÚRS 2021 02

19 K 210100005
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 35 mm2 kus 64,000 63,00 4 032,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4*(16) 64,000

IO 407.1 - ROZVODY NN - PÁTEŘNÍ, NABÍJEČKY 1. ETAPA, NABÍJECÍ 
STOJANY (MSKP 1. Etapa-OD)

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 64,000

20 K 210100010
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 150 mm2 kus 8,000 236,00 1 888,00 CS ÚRS 2021 02

21 K 210100011
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 185 mm2 kus 16,000 236,00 3 776,00 CS ÚRS 2021 02

22 K 210100012
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 240 mm2 kus 32,000 289,00 9 248,00 CS ÚRS 2021 02

23 K 210021072
Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 
průměru 24-38 mm kus 16,000 25,00 400,00 CS ÚRS 2021 02

24 M 35432541 příchytka kabelová 14-28mm kus 16,000 32,00 512,00 CS ÚRS 2021 02

25 K 210021074
Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 
průměru 35-54 mm kus 14,000 25,00 350,00 CS ÚRS 2021 02

26 M 35432550 příchytka kabelová 41-54mm kus 14,000 43,00 602,00 CS ÚRS 2021 02

27 K 210102304
Propojení kabelů silových celoplastových a s izolací 
spojkou do 1 kV Raychem EPKJ 0917

kus 4,000 3 152,00 12 608,00 CS ÚRS 2021 02

28 M 35436026
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 
4x95-300mm

kus 4,000 3 489,00 13 956,00 CS ÚRS 2021 02

29 K 210191517
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 
rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1 bez zapojení vodičů kus 1,000 3 283,00 3 283,00 CS ÚRS 2021 02

30 M 35711858
skříň rozpojovací jistící kompaktní pilíř celoplastové 
provedení výzbroj 9x sada pojistkové lišty vertikální 
velikosti 2 (SR922/NKW2)

kus 1,000 30 547,00 30 547,00 CS ÚRS 2021 02

31 M vl001.1 Montáž pilířové skříně bez zapojení vodičů kus 2,000 2 889,00 5 778,00

32 M M01.1
Rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř, vč. 
fakturačního elektroměru a jištění kus 1,000 9 875,00 9 875,00

33 M M01
Rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř, vč. 
fakturačního elektroměru a jištění kus 1,000 9 875,00 9 875,00

34 M V-001
Dobíjecí sloupek s integrovaným dobíjecím kabelem 
2x 22 kW, vč. dopravy, mechanické a elektrické 
montáže a oživení

kus 8,000 193 540,00 1 548 320,00

35 K 210220020.1
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 60,000 79,00 4 740,00 CS ÚRS 2021 02

36 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 57,143 86,00 4 914,30 CS ÚRS 2021 02
VV 60/1,05 57,143

37 M 358V0000056 Drobný montážní materiál kpl 1,000 9 149,00 9 149,00

38 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 3,000 854,00 2 562,00 CS ÚRS 2021 02

39 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 
třífázového kus 15,000 328,00 4 920,00 CS ÚRS 2021 02

40 K P5 Utěsnění prostupu v objektu - manžetou těsnící kus 4,000 197,00 788,00

41 M M4 Těsnící vak včetně bombičky a sponky do 160mm kus 4,000 1 250,00 5 000,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 35 429,80

42 K 741128022
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a 
kabelu do 2,00 kg

m 98,700 14,00 1 381,80 CS ÚRS 2021 02

43 K 741128023
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a 
kabelu do 4,00 kg

m 37,000 16,00 592,00 CS ÚRS 2021 02

VV 14+14+9 37,000

44 K 741128024
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a 
kabelu do 6,00 kg

m 1 968,000 17,00 33 456,00 CS ÚRS 2021 02

VV 492*4 1 968,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 728 291,52

45 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 39,500 919,00 36 300,50 CS ÚRS 2021 02

VV 4*(1,5*2,1*2,5)+8*1*1*1 39,500

46 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 253,000 479,00 121 187,00 CS ÚRS 2021 02

VV 253 253,000

47 K 460150883
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 54,000 578,00 31 212,00 CS ÚRS 2021 02

VV 3+51 54,000

48 M V-002
Železobetonový základ pro instalaci nabíjecího 
sloupku dle požadavků výrobce dobíjecího sloupku kus 8,000 3 488,00 27 904,00

49 K 460162112
Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I 
skupiny 3

m3 568,500 919,00 522 451,50 CS ÚRS 2021 02

VV 1*1,5*(164+215) 568,500

50 K 460281111 Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hl do 2 m m2 1 137,000 125,00 142 125,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*1,5*(164+215) 1 137,000

51 K 460281113 Pažení příložné plné výkopů jam hl do 4 m m2 72,000 395,00 28 440,00 CS ÚRS 2021 02
VV 4*2,5*(2,1+1,5+2,1+1,5) 72,000

52 K 460281121
Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh 
kabelových hl do 2 m

m2 1 137,000 118,00 134 166,00 CS ÚRS 2021 02

53 K 460281123 Odstranění pažení příložného výkopů jam hl do 4 m m2 72,000 138,00 9 936,00 CS ÚRS 2021 02

54 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 4,000 394,00 1 576,00 CS ÚRS 2021 02

55 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 18,000 328,00 5 904,00 CS ÚRS 2021 02

56 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obsypem, průměru do 10 cm m 98,700 368,00 36 321,60 CS ÚRS 2021 02

57 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09063

m 98,700 33,00 3 257,10 CS ÚRS 2019 01

VV (1+5+1+7+12+17+23+28)*1,05 98,700

58 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obetonováním, průměru do 15 cm m 116,000 42,00 4 872,00 CS ÚRS 2021 02
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VV 2*51+14 116,000

59 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09110

m 116,000 66,00 7 656,00 CS ÚRS 2019 01

60 K 460510303
Multikanály plastové do rýhy bez obsypu bez 
výkopových prací 9-cestné

m 379,000 368,00 139 472,00

VV 164+215 379,000

61 M 34573003v
multikanál kabelovodu z HDPE základní 9komorový 
se sníženou hořlavostí m 127,000 2 808,00 356 616,00

VV 127 127,000

62 M 34573002v
multikanál kabelovodu ohybový 9komorový z HDPE s 
odklonem 3°/300 mm se sníženou hořlavostí kus 847,000 2 252,00 1 907 444,00

63 M 34573004 vložka těsnící 9komorového multikanálu z HDPE kus 974,000 120,00 116 880,00

64 M 34573018 sponka spojovací ocelová pro multikanál kabelovodu kus 7 792,000 20,00 155 840,00

65 K 460841133
Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 2,0 
m2, běžné zatížení kus 4,000 5 910,00 23 640,00

66 M 34573155a komora přístupová kabelovodu, hloubka do 2,2 m kus 4,000 82 080,00 328 320,00

67 K 460531182
Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,5 m2 pro 
kabelové komory z plastů pro běžné zatížení kus 4,000 197,00 788,00

68 M 34573127 víko přístupové komory kabelovodu  OCEL kus 4,000 26 120,00 104 480,00

69 K 460641311-V Štěrkový základ se zhutněním pod kabelovou komoru m3 3,780 257,00 971,46

VV 4*(2,1*1,5*0,3) 3,780

70 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 253,000 85,00 21 505,00 CS ÚRS 2021 02

71 K 460560883
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 3 m 54,000 99,00 5 346,00 CS ÚRS 2021 02

72 K 460432112
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny 
třídy I skupiny 3 m3 568,500 158,00 89 823,00 CS ÚRS 2021 02

73 K 460641112
Základové konstrukce při elektromontážích z 
monolitického betonu tř. C 12/15 m3 12,760 5 199,00 66 339,24 CS ÚRS 2021 02

VV 4*(2,1*1,5*2,2-1,1*1,7*2) 12,760

74 K 460662112
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 50 cm m 506,000 79,00 39 974,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*(253) 506,000

75 K 460662114
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm m 108,000 84,00 9 072,00

VV 2*54 108,000

76 K 460662115
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 100 cm m 1 516,000 88,00 133 408,00

VV 4*(164+215) 1 516,000

77 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 1 426,000 21,00 29 946,00 CS ÚRS 2021 02
VV 2*(164+215+253)+3*(51+3) 1 426,000

78 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 22,831 591,00 13 493,12 CS ÚRS 2021 02
VV 0,03*(253*0,5*0,8+54*0,8*1,2+39,5+568,5) 22,831

79 K P10 Kalibrace kabelovodu kus 9,000 1 970,00 17 730,00

80 K P36
Doprava, zřízení a odstranění provizorní lávky přes 
výkop

m 22,000 329,00 7 238,00

81 K P8 Příplatek za hloubení výkopů v obsazené trase m 215,000 14,00 3 010,00

82 K P9 Utěsnění multikanálu/ chráničky v kabelové komoře kus 18,000 329,00 5 922,00

83 K v_13 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou ks 38,000 178,00 6 764,00
VV 22+16 38,000

84 M v_14 Montážní pěna ks 19,000 342,00 6 498,00
VV 11+8 19,000

85 K V20
Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -
běžný metr m 307,000 29,00 8 903,00

VV 253+54 307,000

86 K v53.1 Manipulace vedení, dozor správce sítě hod 40,000 389,00 15 560,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 564,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 564,00

87 K P11
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru kus 1,000 24 953,00 24 953,00

88 K P12 Zaměření skutečného provedení stavby kus 1,000 16 417,00 16 417,00

89 K P13 Vytyčení IS kus 2,000 4 597,00 9 194,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 474 887,48

HSV - Práce a dodávky HSV 748 803,09

    997 - Přesun sutě 748 803,09

PSV - Práce a dodávky PSV 31 518,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 31 518,00

M - Práce a dodávky M 3 631 524,39

    21-M - Elektromontáže 210 226,60

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 492,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 800 545,05

    46-M-Z - Zemní práce při extr.mont.pracích - Zádlažby 1 618 260,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 63 042,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 63 042,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 408 - Šachty BVV (MSKP 1. Etapa-OD)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 474 887,48

D HSV Práce a dodávky HSV 748 803,09

D 997 Přesun sutě 748 803,09
1 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 580,988 210,00 122 007,48 CS ÚRS 2021 02

2 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 5 809,880 20,00 116 197,60 CS ÚRS 2021 02

3 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 198,744 1 182,00 234 915,41 CS ÚRS 2021 02

VV 2,4*82,81 198,744

4 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 285,464 525,00 149 868,60 CS ÚRS 2021 02

VV 1,7*(119,68+48,24) 285,464

5 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 96,780 1 300,00 125 814,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*48,39 96,780

D PSV Práce a dodávky PSV 31 518,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 31 518,00

6 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 
000 tis Kč

kus 1,000 11 820,00 11 820,00 CS ÚRS 2021 02

7 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč kus 6,000 3 283,00 19 698,00 CS ÚRS 2021 02

D M Práce a dodávky M 3 631 524,39

D 21-M Elektromontáže 210 226,60

8 K 210021074
Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 
průměru 35-54 mm kus 25,000 25,00 625,00 CS ÚRS 2021 02

9 K 210902018
Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 
kulatého žíly 4x150 mm2 (např. AYKY) bez ukončení 
uloženého volně

m 242,550 92,00 22 314,60 CS ÚRS 2021 02

VV (178+2*25+3)*1,05 242,550

10 M 34113083
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-AYKY) 4x150mm2

m 242,550 448,00 108 662,40 CS ÚRS 2021 02

11 M 35432550 příchytka kabelová 41-54mm kus 25,000 43,00 1 075,00 CS ÚRS 2021 02

12 K 210100255
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 4x150 mm2 kus 25,000 236,00 5 900,00 CS ÚRS 2021 02

13 M 35436315
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 
4f/3+4 kabel 27-45mm/průřez 35-150mm kus 25,000 1 290,00 32 250,00 CS ÚRS 2021 02

14 K 210102304
Propojení kabelů silových celoplastových a s izolací 
spojkou do 1 kV Raychem EPKJ 0917

kus 1,000 1 970,00 1 970,00 CS ÚRS 2021 02

15 M 35436026
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 
4x95-300mm

kus 1,000 3 423,00 3 423,00 CS ÚRS 2021 02

16 K 210220020.1
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 204,000 79,00 16 116,00 CS ÚRS 2021 02

VV 178+2*13 204,000

17 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 194,286 86,00 16 708,60 CS ÚRS 2021 02
VV 204/1,05 194,286

18 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 854,00 854,00 CS ÚRS 2021 02

19 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 
třífázového kus 1,000 328,00 328,00 CS ÚRS 2021 02

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 492,00

20 K 741128023
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a 
kabelu do 4,00 kg

m 178,000 14,00 2 492,00 CS ÚRS 2021 02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 800 545,05

21 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 75,582 788,00 59 558,62 CS ÚRS 2021 02

VV 13*(2,55*1,9*1,2) 75,582

IO 408 - Šachty BVV (MSKP 1. Etapa-OD)

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
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22 M vl002
Instalační šachta vč. vnitřního vybavení, dopravy, 
zřízení podkladové desky, montáže a obetonování - 
dle požadavků BVV

kus 13,000 114 110,00 1 483 430,00

23 K 460391123
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 
hornin třídy I skupiny 3 m3 53,060 263,00 13 954,78 CS ÚRS 2021 02

VV 13*(2,55*1,9*1,2-1,75*1,1*0,9) 53,060

24 K 460150883
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 178,000 571,00 101 638,00 CS ÚRS 2021 02

25 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 2,000 263,00 526,00 CS ÚRS 2021 02

26 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 8,000 197,00 1 576,00 CS ÚRS 2021 02

27 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obetonováním, průměru do 15 cm m 356,000 43,00 15 308,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*178 356,000

28 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09110

m 356,000 53,00 18 868,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2*178 356,000

29 K 460661114
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 65 do 80 cm m 356,000 83,00 29 548,00 CS ÚRS 2021 02

VV 178*2 356,000

30 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 356,000 21,00 7 476,00 CS ÚRS 2021 02

31 K 460560883
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 3 m 178,000 92,00 16 376,00 CS ÚRS 2021 02

32 M vl51 Betonový recyklát pro zásyp výkopu t 71,200 329,00 23 424,80
VV 0,5*0,8*178 71,200

33 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 7,394 591,00 4 369,85 CS ÚRS 2021 02
VV 0,03*(75,582+178*0,8*1,2) 7,394

34 K P36
Doprava, zřízení a odstranění provizorní lávky přes 
výkop

m 5,000 329,00 1 645,00

35 K P8 Příplatek za hloubení výkopů v obsazené trase m 16,000 138,00 2 208,00

36 K v_13 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou ks 26,000 125,00 3 250,00

37 M v_14 Montážní pěna ks 13,000 342,00 4 446,00

38 K V20
Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -
běžný metr m 178,000 29,00 5 162,00

39 K v53
Manipulace vedení, dozor správce sítě s ověřením 
stávajícího stavu 

hod 20,000 389,00 7 780,00

D 46-M-Z Zemní práce při extr.mont.pracích - Zádlažby 1 618 260,74

40 K 460030162
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu 
prostého tloušťky do 30 cm m2 251,375 433,00 108 845,38

VV 1,1*178+13*2,25*1,9 251,375

41 K 460030171
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 
tloušťky do 5 cm m2 358,175 289,00 103 512,58

VV 1,7*178+13*2,25*1,9 358,175

42 K 460030172
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 
tloušťky do 10 cm m2 304,775 315,00 96 004,13

VV 1,4*178+13*2,25*1,9 304,775

43 K 460030191
Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 
cm

m 463,900 394,00 182 776,60

VV 2*178+13*2*(2,25+1,9) 463,900

44 K 460030192
Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 
cm

m 463,900 420,00 194 838,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*178+13*2*(2,25+1,9) 463,900

45 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 172,950 250,00 43 237,50 CS ÚRS 2021 02
VV 0,8*178+13*(2,25*1,9-1,75*1,1) 172,950

46 K 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m m2 279,750 1 051,00 294 017,25 CS ÚRS 2021 02

VV 1,4*178+13*(2,25*1,9-1,75*1,1) 279,750

47 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 200 mm

m2 226,350 711,00 160 934,85 CS ÚRS 2021 02

VV 1,1*178+13*(2,25*1,9-1,75*1,1) 226,350

48 K 576143211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 
mm š do 3 m m2 333,150 1 303,00 434 094,45 CS ÚRS 2021 02

VV 1,7*178+13*(2,25*1,9-1,75*1,1) 333,150

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 63 042,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 63 042,00

49 K P11
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru kus 1,000 24 953,00 24 953,00

50 K P12 Zaměření skutečného provedení stavby kus 1,000 15 760,00 15 760,00

51 K P13 Vytyčení IS kus 2,000 4 597,00 9 194,00

52 K P37 Zkouška zhutnění komplexní ks 5,000 2 627,00 13 135,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
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Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 469 942,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 469 942,00 21,00% 98 687,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 568 629,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Náklady ze soupisu prací 469 942,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 469 942,00
101 K Pol2 Vytyčení kabelové trasy m 240,000 62,00 14 880,00

PP Vytyčení kabelové trasy

102 K Pol3 Sejmutí ornice do tl.15cm m2 240,000 62,00 14 880,00
PP Sejmutí ornice do tl.15cm

103 K Pol4 Sejmutí drnu m2 240,000 56,00 13 440,00
PP Sejmutí drnu

104 K Pol5 Výkop kabelové rýhy 35/60 hor.5 m 240,000 444,00 106 560,00
PP Výkop kabelové rýhy 35/60 hor.5

105 K Pol6 Hutnění zeminy m3 40,000 49,00 1 960,00
PP Hutnění zeminy

106 K Pol7 Oddělení kabelů cihlou m 120,000 62,00 7 440,00
PP Oddělení kabelů cihlou

107 K Pol8 Zřízení kabel.lože,kryt cihla 35 cm m 240,000 50,00 12 000,00
PP Zřízení kabel.lože,kryt cihla 35 cm

108 K Pol9 Křižovatka se silovým kabelem ks 4,000 556,00 2 224,00
PP Křižovatka se silovým kabelem

109 K Pol10 Zakrytí kabelu výstražnou folií 33 cm m 240,000 17,00 4 080,00
PP Zakrytí kabelu výstražnou folií 33 cm

110 K Pol11 Zához rýhy 35/60 hor.5 m 240,000 83,00 19 920,00
PP Zához rýhy 35/60 hor.5

111 K Pol12 Provizorní úprava terénu m2 240,000 49,00 11 760,00
PP Provizorní úprava terénu

112 K Pol13 Geodetické zaměření m 240,000 70,00 16 800,00
PP Geodetické zaměření

113 K Pol14 Zhotovení podkladové mapy m 240,000 42,00 10 080,00
PP Zhotovení podkladové mapy

114 K Pol15 Betonový základ, obetonování chrnániček m3 6,000 3 472,00 20 832,00
PP Betonový základ, obetonování chrnániček

115 K Pol16 Chránička plast, d=110. Uvnitř hladká m 43,000 104,00 4 472,00
PP Chránička plast, d=110. Uvnitř hladká

116 K Pol17 Kontrola izol.stavu kabelu do 50XN ks 2,000 903,00 1 806,00
PP Kontrola izol.stavu kabelu do 50XN

117 K Pol18 Odřezání kabelu ,trubky ks 6,000 278,00 1 668,00
PP Odřezání kabelu ,trubky

118 K Pol19 Objímka kabelová značkovací ks 6,000 126,00 756,00
PP Objímka kabelová značkovací

119 K Pol20 Štítek kabelový ks 6,000 14,00 84,00
PP Štítek kabelový

120 K Pol21 Zapojení vodičů po měření pár 150,000 42,00 6 300,00
PP Zapojení vodičů po měření

121 K Pol22
Stejnosměrná měření na míst.kabelu po provedení 
přeložky pár 240,000 77,00 18 480,00

PP Stejnosměrná měření na míst.kabelu po provedení přeložky

122 K Pol23 Marker pro určení trasy kab.,HDPE ks 8,000 376,00 3 008,00
PP Marker pro určení trasy kab.,HDPE

123 K Pol24 Detekční marker - dodávka ks 8,000 376,00 3 008,00
PP Detekční marker - dodávka

124 K Pol25 Koncovka, spojka  na HDPE dodávka ks 2,000 344,00 688,00
PP Koncovka, spojka  na HDPE dodávka

125 K Pol26 Koncovka, spojka na HDPE  - montáž ks 2,000 63,00 126,00
PP Koncovka, spojka na HDPE  - montáž

126 K Pol27 Kabel sdel TCEPKPFLE 25x4x0,4 m 80,000 77,00 6 160,00
PP Kabel sdel TCEPKPFLE 25x4x0,4

127 K Pol28 Kabel sdel TCEPKPFLE 50x4x0,4 m 150,000 194,00 29 100,00
PP Kabel sdel TCEPKPFLE 50x4x0,4

128 K Pol29 Montáž kabelu  do 50XN m 240,000 90,00 21 600,00
PP Montáž kabelu  do 50XN

129 K Pol30 Trubka HDPE40 - dodávka m 240,000 44,00 10 560,00
PP Trubka HDPE40 - dodávka

130 K Pol31 Trubka HDPE40 - montáž m 240,000 43,00 10 320,00
PP Trubka HDPE40 - montáž

131 K Pol32 Trubka HDPE - kalibrace ks 1,000 17 778,00 17 778,00
PP Trubka HDPE - kalibrace

132 K Pol33
Rozvaděč SIS 2, dodávka + montáž včetně 
svorkovnic, včetně soklu a základu kpl 2,000 28 472,00 56 944,00

IO 408.2 - Přeložky sdělovacích kabelů BVV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Rozvaděč SIS 2, dodávka + montáž včetně svorkovnic, včetně soklu a 
základu

133 K Pol34
Práce ve stávajícím rozvaděč A1 – identifikace a 
demontáž nepotřebných hlav hod 48,000 389,00 18 672,00

PP
Práce ve stávajícím rozvaděč A1 – identifikace a demontáž 
nepotřebných hlav

134 K Pol35
Práce ve stávajícím rozvaděči A1 – zakončení nového 
kabelu včetně dodávky svorkovnic hod 4,000 389,00 1 556,00

PP
Práce ve stávajícím rozvaděči A1 – zakončení nového kabelu včetně 
dodávky svorkovnic
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 650 681,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 650 681,95 21,00% 556 643,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 207 325,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 409 - VÝSUVNÉ ENERGOSLOUPKY HALA (MSKP 1. Etapa-OD)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 650 681,95

HSV - Práce a dodávky HSV 192 835,98

    997 - Přesun sutě 192 835,98

PSV - Práce a dodávky PSV 24 297,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 24 297,00

M - Práce a dodávky M 2 371 558,97

    21-M - Elektromontáže 636 203,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 14 368,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 720 987,97

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 61 990,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 61 990,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 650 681,95

D HSV Práce a dodávky HSV 192 835,98

D 997 Přesun sutě 192 835,98
1 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 180,937 210,00 37 996,77 CS ÚRS 2021 02

2 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 1 809,370 20,00 36 187,40 CS ÚRS 2021 02

3 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 36,012 1 182,00 42 566,18 CS ÚRS 2021 02

VV 2,4*15,005 36,012

4 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 144,925 525,00 76 085,63 CS ÚRS 2021 02

VV 1,7*(81,92+3,33) 144,925

D PSV Práce a dodávky PSV 24 297,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 24 297,00

5 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 
000 tis Kč

kus 1,000 14 447,00 14 447,00 CS ÚRS 2021 02

6 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč kus 5,000 1 970,00 9 850,00 CS ÚRS 2021 02

D M Práce a dodávky M 2 371 558,97

D 21-M Elektromontáže 636 203,00

7 K 210100291
Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového 
oka s páskou průřezu žíly do 120 mm2 kus 32,000 85,00 2 720,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4*4*2 32,000
VV Součet 32,000

8 M 34567310 oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 120x12 kus 32,000 95,00 3 040,00 CS ÚRS 2021 02

9 K 210100294
Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového 
oka s páskou průřezu žíly do 240 mm2 kus 4,000 85,00 340,00 CS ÚRS 2021 02

10 M 34567325 oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 240x12 kus 4,000 119,00 476,00 CS ÚRS 2021 02

11 K 210902017
Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 
kulatého žíly 4x120 mm2 (např. AYKY) bez ukončení 
uloženého volně

m 722,400 89,00 64 293,60 CS ÚRS 2021 02

VV (156+15+340+177)*1,05 722,400

12 K 210902117
Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 
kulatého žíly 4x120 mm2 (např. AYKY) bez ukončení 
uloženého pevně

m 16,000 95,00 1 520,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4*(2+2) 16,000

13 M 34113082
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-AYKY) 4x120mm2

m 738,400 402,00 296 836,80 CS ÚRS 2021 02

14 K 210902022
Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 
kulatého žíly 4x240 mm2 (např. AYKY) bez ukončení 
uloženého volně

m 310,800 97,00 30 147,60 CS ÚRS 2021 02

VV 2*148*1,05 310,800

15 K 210902122
Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 
kulatého žíly 4x240 mm2 (např. AYKY) bez ukončení 
uloženého pevně

m 28,000 99,00 2 772,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*(12+2) 28,000

16 M 34113085
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-AYKY) 4x240mm2

m 338,800 553,00 187 356,40 CS ÚRS 2021 02

17 K 210021074
Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 
průměru 35-54 mm kus 20,000 25,00 500,00 CS ÚRS 2021 02

18 M 35432545 příchytka kabelová 29-40mm kus 8,000 38,00 304,00 CS ÚRS 2021 02
VV 4*(2) 8,000

19 M 35432550 příchytka kabelová 41-54mm kus 12,000 43,00 516,00 CS ÚRS 2021 02
VV 2*6 12,000

20 K 210220020.1
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 120,000 79,00 9 480,00 CS ÚRS 2021 02

21 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 114,286 86,00 9 828,60 CS ÚRS 2021 02
VV 120/1,05 114,286

22 K 210120513 Montáž jističů do 400 A se zapojením vodičů kus 2,000 197,00 394,00 CS ÚRS 2021 02

IO 409 - VÝSUVNÉ ENERGOSLOUPKY HALA (MSKP 1. Etapa-OD)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 M 35822680
spoušť nadproudová pro elektronické nadproudové 
spouště do 250A - charakteristika L - vedení, In = 
250A, bez regulace

kus 2,000 5 003,00 10 006,00 CS ÚRS 2021 02

24 M 35822047
připojovací sada pro elektronické nadproudové 
spouště, 1 ks blokové svorky pro 2× Al/Cu kabel 
240mm2

sada 2,000 1 093,00 2 186,00 CS ÚRS 2021 02

25 M 35822675
jistič do 250A 3P+N s vypínací schopností 36kA 
spínací blok pevného provedení bez nadproudových 
spouští

kus 2,000 5 332,00 10 664,00 CS ÚRS 2021 02

26 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 854,00 854,00 CS ÚRS 2021 02

27 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 
třífázového kus 6,000 328,00 1 968,00 CS ÚRS 2021 02

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 14 368,00

28 K 741128023
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a 
kabelu do 4,00 kg

m 688,000 14,00 9 632,00 CS ÚRS 2021 02

29 K 741128024
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a 
kabelu do 6,00 kg

m 296,000 16,00 4 736,00 CS ÚRS 2021 02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 720 987,97

30 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 8,640 460,00 3 974,40 CS ÚRS 2021 02

VV 4*(1,2*1,2*1,5) 8,640

31 M vl003
Energetický sloupek (1x63A, 2x32A, 4x16A, data) vč. 
dopravy, instalační komory, zprovoznění, zaškolení 
obsluhy

kus 4,000 241 111,00 964 444,00

32 K 460841114
Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 
m2 hl od 1,0 do 1,3 m pro běžné zatížení kus 1,000 5 910,00 5 910,00 CS ÚRS 2021 02

33 K 460641112
Základové konstrukce při elektromontážích z 
monolitického betonu tř. C 12/15 m3 5,312 5 199,00 27 617,09 CS ÚRS 2021 02

VV 4*(1,2*1,2*1,5-0,8*0,8*1,3) 5,312

34 M vl004
Elektroměrová skříň vč. jištění a 4x fakturačního 
elektroměru s nepřímým měřením kus 1,000 94 800,00 94 800,00

35 K 210191517V Montáž pilířových skříní bez zapojení vodičů kus 1,000 4 597,00 4 597,00

36 K 460391123
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 
hornin třídy I skupiny 3 m3 5,312 460,00 2 443,52 CS ÚRS 2021 02

VV 4*(1,2*1,2*1,5-0,8*0,8*1,3) 5,312

37 K 460150883
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 512,000 571,00 292 352,00 CS ÚRS 2021 02

VV 24+148+340 512,000

38 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 3,000 328,00 984,00 CS ÚRS 2021 02

39 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 16,000 197,00 3 152,00 CS ÚRS 2021 02

40 K 460742122
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 
rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm m 688,000 42,00 28 896,00 CS ÚRS 2021 02

VV 156+15+340+177 688,000

41 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 688,000 66,00 45 408,00 CS ÚRS 2021 02

42 K 460742123
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 
rýhy s obsypem z písku průměru přes 15 do 20 cm m 296,000 43,00 12 728,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*148 296,000

43 M 34571358
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE m 296,000 224,00 66 304,00 CS ÚRS 2021 02

44 K 460560883
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 3 m 512,000 92,00 47 104,00 CS ÚRS 2021 02

45 K 460661114
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 65 do 80 cm m 512,000 85,00 43 520,00 CS ÚRS 2021 02

46 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 852,000 21,00 17 892,00 CS ÚRS 2021 02
VV 24+2*148+15+177+340 852,000

47 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 15,005 591,00 8 867,96 CS ÚRS 2021 02
VV 0,03*(8,64+512*0,8*1,2) 15,005

48 K P36
Doprava, zřízení a odstranění provizorní lávky přes 
výkop

m 12,000 329,00 3 948,00

49 K P8 Příplatek za hloubení výkopů v obsazené trase m 51,000 158,00 8 058,00

50 K v_13 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou ks 60,000 85,00 5 100,00

51 M v_14 Montážní pěna ks 30,000 342,00 10 260,00

52 K V20
Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -
běžný metr m 512,000 29,00 14 848,00

53 K v53 Manipulace vedení, dozor správce sítě hod 20,000 389,00 7 780,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 61 990,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 61 990,00

54 K P11
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru kus 1,000 30 207,00 30 207,00

55 K P12 Zaměření skutečného provedení stavby kus 1,000 14 447,00 14 447,00

56 K P13 Vytyčení IS kus 4,000 4 334,00 17 336,00
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Cena bez DPH 646 498,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 646 498,42 21,00% 135 764,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 782 263,09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 646 498,42

HSV - Práce a dodávky HSV 99 675,91

    997 - Přesun sutě 99 675,91

M - Práce a dodávky M 514 120,51

    21-M - Elektromontáže 65 912,60

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 196 054,01

    46-M-Z - Zemní práce při extr.mont.pracích - Zádlažby 252 153,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 702,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 702,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 646 498,42

D HSV Práce a dodávky HSV 99 675,91

D 997 Přesun sutě 99 675,91
1 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 71,376 210,00 14 988,96 CS ÚRS 2021 02

2 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 713,760 20,00 14 275,20 CS ÚRS 2021 02

3 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 50,136 1 182,00 59 260,75 CS ÚRS 2021 02

VV 2,4*(59,2*0,3+3,13) 50,136

4 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 21,240 525,00 11 151,00 CS ÚRS 2021 02

VV (0,05*82,6+0,1*64,9)*2 21,240

D M Práce a dodávky M 514 120,51

D 21-M Elektromontáže 65 912,60

5 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 323,400 79,00 25 548,60 CS ÚRS 2021 02

VV 2*(76+78)*1,05 323,400

6 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 308,000 86,00 26 488,00 CS ÚRS 2021 02
VV 323,4/1,05 308,000

7 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 20,000 45,00 900,00 CS ÚRS 2021 02

8 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 20,000 32,00 640,00 CS ÚRS 2021 02

9 M vl-003 Úprava zemniče pro připojení měřící sady kus 8,000 270,00 2 160,00

10 M vl-001 Izolační nátěr uzemnění a spojů kg 2,000 355,00 710,00
VV 20*0,1 2,000

11 M vl-002 Nátěr spojů uzemnění izolačním nátěrem kus 20,000 63,00 1 260,00

12 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 5 910,00 5 910,00 CS ÚRS 2021 02

13 K 210280215
Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče 
za každý další zemnič v síti kus 7,000 328,00 2 296,00 CS ÚRS 2021 02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 196 054,01

14 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 1,008 1 970,00 1 985,76 CS ÚRS 2021 02

VV 4*(0,6*0,7*0,6) 1,008

15 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 154,000 499,00 76 846,00 CS ÚRS 2021 02

VV 76+78 154,000

16 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 154,000 21,00 3 234,00 CS ÚRS 2021 02
VV 76+78 154,000

17 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 2,000 328,00 656,00 CS ÚRS 2021 02

18 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 9,000 197,00 1 773,00 CS ÚRS 2021 02

19 K 460391123
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 
hornin třídy I skupiny 3 m3 0,608 1 182,00 718,66 CS ÚRS 2021 02

VV 4*(0,6*0,7*0,6-0,5*0,4*0,5) 0,608

20 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 154,000 92,00 14 168,00 CS ÚRS 2021 02

VV 76+78 154,000

21 M vl51 Betonový recyklát pro zásyp výkopu t 2,640 329,00 868,56
VV 2,4*11*0,5*0,2 2,640

22 K 460641112
Základové konstrukce při elektromontážích z 
monolitického betonu tř. C 12/15 m3 8,220 5 199,00 42 735,78 CS ÚRS 2021 02

VV 4*(0,6*0,7*0,1+(0,6*0,7-0,5*0,4)*0,4)+0,1*0,5*154 8,220

23 K 460841111
Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 
m2 hl do 0,5 m pro běžné zatížení kus 4,000 2 889,00 11 556,00 CS ÚRS 2021 02

24 M vl-004 Plastová kabelová komora 500x400 mm, hl. 500 mm kus 4,000 4 170,00 16 680,00

25 M vl-005
Plastové víko pro plastovou kabelovou komoru 
500x400 mm

kus 4,000 2 729,00 10 916,00

26 K 460841141
Osazení víka z HDPE plochy do 1,0 m2 pro kabelové 
komory z plastů pro běžné zatížení kus 4,000 197,00 788,00 CS ÚRS 2021 02

27 K 460841811
Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů 
HDPE kruhového nebo čtvercového profilu kus 8,000 85,00 680,00 CS ÚRS 2021 02

IO 410 - PŘELOŽKA UZEMNĚNÍ VMO (MSKP 1. Etapa-OD)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 3,130 525,00 1 643,25 CS ÚRS 2021 02
VV (1,008+154*0,5*0,8)*0,05 3,130

29 K P8 Příplatek za hloubení výkopů v obsazené trase m 31,000 79,00 2 449,00
VV 31 31,000

30 K V20
Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -
běžný metr m 154,000 29,00 4 466,00

31 K v53 Manipulace vedení, dozor správce sítě   hod 10,000 389,00 3 890,00

D 46-M-Z Zemní práce při extr.mont.pracích - Zádlažby 252 153,90

32 K 460030162
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu 
prostého tloušťky do 30 cm m2 59,200 263,00 15 569,60

VV 0,8*(59+15) 59,200

33 K 460030171
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 
tloušťky do 5 cm m2 82,600 210,00 17 346,00

VV 1,4*59 82,600

34 K 460030172
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice 
tloušťky do 10 cm m2 64,900 217,00 14 083,30

VV 1,1*59 64,900

35 K 460030191
Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 
cm

m 118,000 460,00 54 280,00

VV 2*59 118,000

36 K 460030192
Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 
cm

m 118,000 473,00 55 814,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*59 118,000

37 K 468031121
Vytrhání obrub při elektromontážích ležatých silničních 
s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek m 14,000 263,00 3 682,00 CS ÚRS 2021 02

38 K 460891121
Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do 
betonu při elektromontážích m 14,000 328,00 4 592,00 CS ÚRS 2021 02

39 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 214,000 191,00 40 874,00 CS ÚRS 2021 02

40 K 468021221
Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic 
zámkových do písku spáry nezalité

m2 21,600 197,00 4 255,20 CS ÚRS 2021 02

VV 0,8*27 21,600

41 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 6,500 257,00 1 670,50 CS ÚRS 2021 02
VV 0,5*13 6,500

42 K 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m m2 12,100 1 051,00 12 717,10 CS ÚRS 2021 02

VV 1,1*11 12,100

43 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 200 mm

m2 8,800 711,00 6 256,80 CS ÚRS 2021 02

VV 0,8*11 8,800

44 K 576143211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 
mm š do 3 m m2 15,400 1 303,00 20 066,20 CS ÚRS 2021 02

VV 1,4*11 15,400

45 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm m2 1,600 263,00 420,80 CS ÚRS 2021 02

VV 2*0,8 1,600

46 M 59245032 dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní m2 1,600 329,00 526,40 CS ÚRS 2021 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32 702,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 702,00

47 K P11
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru kus 1,000 15 760,00 15 760,00

48 K P12 Zaměření skutečného provedení stavby kus 1,000 5 910,00 5 910,00

49 K P13 Vytyčení IS kus 4,000 1 970,00 7 880,00

50 K P37 Zkouška zhutnění komplexní ks 2,000 1 576,00 3 152,00
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Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 371 491,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 371 491,59 21,00% 498 013,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 869 504,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 371 491,59

HSV - Práce a dodávky HSV 274 064,02

    997 - Přesun sutě 274 064,02

PSV - Práce a dodávky PSV 11 820,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 11 820,00

M - Práce a dodávky M 2 010 483,57

    21-M - Elektromontáže 864 496,52

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 27 529,90

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 118 457,15

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 75 124,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 124,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 421.2 - VO KOMUNIKACE 1. ETAPA (MSKP 1. Etapa-OD)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 371 491,59

D HSV Práce a dodávky HSV 274 064,02

D 997 Přesun sutě 274 064,02
1 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 299,401 210,00 62 874,21

2 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 2 994,010 20,00 59 880,20

3 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 18,816 1 182,00 22 240,51

4 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 280,585 460,00 129 069,10

D PSV Práce a dodávky PSV 11 820,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 11 820,00

5 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 
000 tis Kč

kus 1,000 11 820,00 11 820,00

D M Práce a dodávky M 2 010 483,57

D 21-M Elektromontáže 864 496,52

6 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 
žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2 kus 34,000 62,00 2 108,00

7 K 210191509 Montáž skříní pojistkových rozpojovacích kus 2,000 3 283,00 6 566,00

8 M 357V5 Rozpojovací skříň RF6:4, včetně jištění kus 1,000 19 487,00 19 487,00

9 M 357V5.1 Rozpojovací skříň RF6:5 včetně jištění kus 1,000 18 960,00 18 960,00

10 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník kus 15,000 394,00 5 910,00

11 M M1aT03 Svítidlo LED sadové 50 W kus 12,000 7 505,00 90 060,00

12 M M1aT15 Svítidlo LED silniční 75 W kus 3,000 8 558,00 25 674,00

13 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 15,000 2 889,00 43 335,00

14 M 31674113R8
Stožár osvětlovací sadový 5 m v provedení "Brno", 
včetně termoplastické manžety kus 8,000 9 875,00 79 000,00

15 M 31674109R6
Stožár osvětlovací uliční 8 m v provedení "Brno", 
včetně termoplastické manžety kus 7,000 11 718,00 82 026,00

16 K 210203700b
Naadresování, zprovoznění komunikačních členů 
svítidel

kpl 15,000 328,00 4 920,00

17 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 7,000 394,00 2 758,00

18 M 31673001v
výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím 
stožárům uličním, vyložení do 3500mm kus 7,000 3 621,00 25 347,00

19 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 15,000 394,00 5 910,00

20 M M5 Elektrovýzbroj stožárová - 2 okruhy kus 15,000 856,00 12 840,00

21 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 858,900 55,00 47 239,50

22 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 532,518 51,00 27 158,42

23 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 854,00 854,00

24 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel kpl 1,000 8 537,00 8 537,00

25 K 210812035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY) m 1 193,850 39,00 46 560,15

26 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY) m 1 193,850 257,00 306 819,45

27 K P3
Číslování stožáru VO, nebo skříně VO číslem 
evidenčním kus 15,000 25,00 375,00

28 M v_14 Montážní pěna ks 6,000 342,00 2 052,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 27 529,90

29 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 
kg/m

m 1 193,850 14,00 16 713,90

30 K 220182002 Zatažení chráničky 63 mm do chráničky 110 mm m 676,000 16,00 10 816,00

IO 421.2 - VO KOMUNIKACE 1. ETAPA (MSKP 1. Etapa-OD)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 118 457,15

31 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 
osvětlení ručně v hornině tř 3 kus 15,000 499,00 7 485,00

32 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 
bez bednění m3 15,000 5 199,00 77 985,00

33 M 59246115v
dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní  
 do základu

m2 1,800 342,00 615,60

34 M 28610563
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 
perforace 360° pro liniové stavby DN 300

m 15,000 263,00 3 945,00

35 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 784,000 21,00 16 464,00

36 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 419,000 499,00 209 081,00

37 K 460150883
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 365,000 571,00 208 415,00

38 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 5,000 328,00 1 640,00

39 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 12,000 197,00 2 364,00

40 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obsypem, průměru do 10 cm m 1 193,850 42,00 50 141,70

41 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09063

m 1 193,850 33,00 39 397,05

42 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obetonováním, průměru do 15 cm m 1 182,000 43,00 50 826,00

43 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09110

m 1 182,000 66,00 78 012,00

44 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 419,000 92,00 38 548,00

45 K 460560883
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 3 m 365,000 99,00 36 135,00

46 M vl51 Betonový recyklát pro zásyp výkopu t 700,800 263,00 184 310,40

47 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 7,840 460,00 3 606,40

48 K 460661113
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 50 do 65 cm m 419,000 85,00 35 615,00

49 K 460661114
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 65 do 80 cm m 365,000 91,00 33 215,00

50 K v_13 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou ks 24,000 118,00 2 832,00

51 K V20
Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -
běžný metr m 784,000 21,00 16 464,00

52 K v53 Manipulace vedení, dozor správce sítě hod 60,000 356,00 21 360,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 75 124,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 124,00

53 K P11
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru kus 1,000 34 147,00 34 147,00

54 K P12 Zaměření skutečného provedení stavby kus 1,000 21 013,00 21 013,00

55 K P13 Vytyčení IS kus 4,000 4 991,00 19 964,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 359 514,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 359 514,57 21,00% 495 498,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 855 012,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 421 - VO - SO 101, 102  (Smyčka DUSP)

HOCHTIEF CZ a. s.

Strana 302 z 452



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 359 514,57

HSV - Práce a dodávky HSV 211 884,38

    997 - Přesun sutě 211 884,38

PSV - Práce a dodávky PSV 17 730,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 17 730,00

M - Práce a dodávky M 1 941 156,19

    21-M - Elektromontáže 1 082 186,91

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 7 190,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 851 779,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 188 744,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 188 744,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 421 - VO - SO 101, 102  (Smyčka DUSP)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 359 514,57

D HSV Práce a dodávky HSV 211 884,38

D 997 Přesun sutě 211 884,38
1 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 228,687 210,00 48 024,27

2 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 2 286,870 20,00 45 737,40

3 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 17,904 1 182,00 21 162,53

4 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 210,783 460,00 96 960,18

D PSV Práce a dodávky PSV 17 730,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 730,00

5 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 
000 tis Kč

kus 1,000 15 760,00 15 760,00

6 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč kus 1,000 1 970,00 1 970,00

D M Práce a dodávky M 1 941 156,19

D 21-M Elektromontáže 1 082 186,91

7 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 
žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2 kus 44,000 62,00 2 728,00

8 K 210191509 Montáž skříní pojistkových rozpojovacích kus 1,000 3 283,00 3 283,00

9 M 357V5 Rozpojovací skříň RF5:3, včetně jištění kus 1,000 18 697,00 18 697,00

10 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník kus 36,000 394,00 14 184,00

11 M M1aT10 Svítidlo LED antivandal 13W kus 6,000 4 411,00 26 466,00

12 M M1aT02 Svítidlo LED sadové 15W kus 5,000 6 583,00 32 915,00

13 M M1aT03 Svítidlo LED sadové 50W kus 15,000 7 505,00 112 575,00

14 M M1aT05 Svítidlo LED sadové 30W kus 4,000 6 715,00 26 860,00

15 M M1aT06 Svítidlo LED sadové 37W kus 2,000 6 583,00 13 166,00

16 M M1aT07 Svítidlo LED sadové 45W kus 4,000 6 846,00 27 384,00

17 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 30,000 2 889,00 86 670,00

18 M 31674113R8
Stožár osvětlovací sadový 5 m v provedení "Brno", 
včetně termoplastické manžety kus 30,000 8 558,00 256 740,00

19 K 210203700b
Naadresování, zprovoznění komunikačních členů 
svítidel

kpl 30,000 328,00 9 840,00

20 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 30,000 394,00 11 820,00

21 M M5 Elektrovýzbroj stožárová - 2 okruhy kus 30,000 856,00 25 680,00

22 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 848,400 55,00 46 662,00

23 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 526,008 51,00 26 826,41

24 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 854,00 854,00

25 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel kpl 1,000 8 537,00 8 537,00

26 K 210812035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY) m 1 154,500 42,00 48 489,00

27 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY) m 1 039,500 257,00 267 151,50

28 M 341110R10 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x6mm2 (CYKY) m 115,000 115,00 13 225,00

29 K P3
Číslování stožáru VO, nebo skříně VO číslem 
evidenčním kus 30,000 25,00 750,00

30 M v_14 Montážní pěna ks 2,000 342,00 684,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 7 190,00

31 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 
kg/m

m 115,000 14,00 1 610,00

32 K 220182002 Zatažení chráničky 63 mm do chráničky 110 mm m 93,000 60,00 5 580,00

IO 421 - VO - SO 101, 102  (Smyčka DUSP)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 851 779,28

33 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 
osvětlení ručně v hornině tř 3 kus 30,000 1 182,00 35 460,00

34 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 
bez bednění m3 30,000 5 199,00 155 970,00

35 M 59246115v
dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní  
 do základu

m2 3,600 329,00 1 184,40

36 M 28610563
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 
perforace 360° pro liniové stavby DN 300

m 30,000 263,00 7 890,00

37 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 746,000 21,00 15 666,00

38 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 653,000 499,00 325 847,00

39 K 460150883
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 93,000 591,00 54 963,00

40 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 4,000 328,00 1 312,00

41 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 12,000 197,00 2 364,00

42 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obsypem, průměru do 10 cm m 115,000 42,00 4 830,00

43 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09063

m 115,000 33,00 3 795,00

44 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obetonováním, průměru do 15 cm m 186,000 43,00 7 998,00

45 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09110

m 186,000 66,00 12 276,00

46 K 4605100R12 Montáž lišty elektroinstalační m 110,000 61,00 6 710,00

47 M 3457135R11 lišta elektroinstalační, bčetně spojovacího materiálu m 110,000 53,00 5 830,00

48 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 653,000 92,00 60 076,00

49 K 460560883
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 3 m 93,000 99,00 9 207,00

50 M vl51 Betonový recyklát pro zásyp výkopu t 178,560 263,00 46 961,28

51 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 7,460 460,00 3 431,60

52 K 460661113
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 50 do 65 cm m 653,000 83,00 54 199,00

53 K 460661114
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 65 do 80 cm m 93,000 91,00 8 463,00

54 K v_13 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou ks 8,000 125,00 1 000,00

55 K V20
Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -
běžný metr m 746,000 21,00 15 666,00

56 K v53 Manipulace vedení, dozor správce sítě hod 30,000 356,00 10 680,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 188 744,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 188 744,00

57 K P11
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru kus 1,000 62 914,00 62 914,00

58 K P12 Zaměření skutečného provedení stavby kus 1,000 62 914,00 62 914,00

59 K P13 Vytyčení IS kus 4,000 15 729,00 62 916,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 106 871,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 106 871,05 21,00% 232 442,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 339 313,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 422 - VO PARKOVIŠTĚ P1 (MSKP 1. Etapa-OD)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 106 871,05

HSV - Práce a dodávky HSV 92 336,58

    997 - Přesun sutě 92 336,58

PSV - Práce a dodávky PSV 15 760,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 15 760,00

M - Práce a dodávky M 953 464,47

    21-M - Elektromontáže 557 697,94

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 11 204,10

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 384 562,43

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 45 310,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 310,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 422 - VO PARKOVIŠTĚ P1 (MSKP 1. Etapa-OD)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 106 871,05

D HSV Práce a dodávky HSV 92 336,58

D 997 Přesun sutě 92 336,58
1 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 100,358 210,00 21 075,18

2 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 1 003,580 20,00 20 071,60

3 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 6,960 1 182,00 8 226,72

4 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 93,398 460,00 42 963,08

D PSV Práce a dodávky PSV 15 760,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 15 760,00

5 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 
000 tis Kč

kus 1,000 15 760,00 15 760,00

D M Práce a dodávky M 953 464,47

D 21-M Elektromontáže 557 697,94

6 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 
žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2 kus 12,000 62,00 744,00

7 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník kus 12,000 394,00 4 728,00

8 M M1aT17 Svítidlo LED silniční 65W kus 2,000 8 163,00 16 326,00

9 M M1aT18 Svítidlo LED silniční 57W kus 10,000 7 768,00 77 680,00

10 K 210204011R1
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 14 m

kus 12,000 3 152,00 37 824,00

11 M 31674111R2
Stožár osvětlovací uliční 14 m v provedení "Brno", 
včetně termoplastické manžety kus 12,000 17 907,00 214 884,00

12 K 210203700b
Naadresování, zprovoznění komunikačních členů 
svítidel

kpl 12,000 328,00 3 936,00

13 K 210204112
Montáž výložníků osvětlení dvouramenných 
nástěnných hmotnosti do 70 kg kus 6,000 525,00 3 150,00

14 M 31673001R3
výložník obloukový dvojitý k osvětlovacím stožárům 
uličním, vyložení do 3500mm kus 6,000 4 608,00 27 648,00

15 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 6,000 394,00 2 364,00

16 M M5 Elektrovýzbroj stožárová - 2 okruhy kus 6,000 856,00 5 136,00

17 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 317,000 55,00 17 435,00

18 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 196,540 51,00 10 023,54

19 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 854,00 854,00

20 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel kpl 1,000 8 537,00 8 537,00

21 K 210812035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY) m 423,150 39,00 16 502,85

22 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY) m 423,150 257,00 108 749,55

23 K P3
Číslování stožáru VO, nebo skříně VO číslem 
evidenčním kus 6,000 25,00 150,00

24 M v_14 Montážní pěna ks 3,000 342,00 1 026,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 11 204,10

25 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 
kg/m

m 423,150 14,00 5 924,10

26 K 220182002 Zatažení chráničky 63 mm do chráničky 110 mm m 88,000 60,00 5 280,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 384 562,43

27 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 
osvětlení ručně v hornině tř 3 kus 6,000 1 970,00 11 820,00

28 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 
bez bednění m3 6,000 5 199,00 31 194,00

29 M 59246115v
dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní  
 do základu

m2 0,720 329,00 236,88

IO 422 - VO PARKOVIŠTĚ P1 (MSKP 1. Etapa-OD)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 M 28610563
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 
perforace 360° pro liniové stavby DN 300

m 9,000 263,00 2 367,00

31 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 290,000 21,00 6 090,00

32 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 202,000 499,00 100 798,00

33 K 460150883
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 88,000 571,00 50 248,00

34 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 2,000 328,00 656,00

35 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 8,000 197,00 1 576,00

36 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obsypem, průměru do 10 cm m 423,150 42,00 17 772,30

37 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09063

m 423,150 33,00 13 963,95

38 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obetonováním, průměru do 15 cm m 176,000 43,00 7 568,00

39 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09110

m 176,000 66,00 11 616,00

40 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 202,000 92,00 18 584,00

41 K 460560883
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 3 m 88,000 99,00 8 712,00

42 M vl51 Betonový recyklát pro zásyp výkopu t 168,960 290,00 48 998,40

43 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 2,900 591,00 1 713,90

44 K 460661113
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 50 do 65 cm m 202,000 85,00 17 170,00

45 K 460661114
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 65 do 80 cm m 88,000 91,00 8 008,00

46 K v_13 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou ks 12,000 125,00 1 500,00

47 K V20
Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -
běžný metr m 290,000 29,00 8 410,00

48 K v53 Manipulace vedení, dozor správce sítě hod 40,000 389,00 15 560,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45 310,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 310,00

49 K P11
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru kus 1,000 21 013,00 21 013,00

50 K P12 Zaměření skutečného provedení stavby kus 1,000 15 103,00 15 103,00

51 K P13 Vytyčení IS kus 2,000 4 597,00 9 194,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 559 585,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 559 585,99 21,00% 327 513,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 887 099,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 559 585,99

HSV - Práce a dodávky HSV 148 390,75

    997 - Přesun sutě 148 390,75

PSV - Práce a dodávky PSV 15 760,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 15 760,00

M - Práce a dodávky M 1 348 812,24

    21-M - Elektromontáže 673 327,84

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 31 485,60

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 643 998,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 46 623,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 46 623,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 423 - VO PARKOVIŠTĚ P2 (MSKP 1. Etapa-OD)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 559 585,99

D HSV Práce a dodávky HSV 148 390,75

D 997 Přesun sutě 148 390,75
1 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 162,159 210,00 34 053,39

2 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 1 621,590 20,00 32 431,80

3 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 10,128 1 182,00 11 971,30

4 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 152,031 460,00 69 934,26

D PSV Práce a dodávky PSV 15 760,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 15 760,00

5 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 
000 tis Kč

kus 1,000 15 760,00 15 760,00

D M Práce a dodávky M 1 348 812,24

D 21-M Elektromontáže 673 327,84

6 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 
žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2 kus 20,000 62,00 1 240,00

7 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník kus 15,000 394,00 5 910,00

8 M M1aT15 Svítidlo LED silniční 75W kus 4,000 8 098,00 32 392,00

9 M M1aT17 Svítidlo LED silniční 65W kus 11,000 7 768,00 85 448,00

10 K 210204011R5
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 16 m

kus 10,000 3 283,00 32 830,00

11 M 31674111v
Stožár osvětlovací uliční 16 m v provedení "Brno", 
včetně termoplastické manžety kus 10,000 19 750,00 197 500,00

12 K 210203700b
Naadresování, zprovoznění komunikačních členů 
svítidel

kpl 15,000 328,00 4 920,00

13 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 5,000 394,00 1 970,00

14 M 31673001v
výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím 
stožárům uličním, vyložení do 3500mm kus 5,000 3 621,00 18 105,00

15 K 210204112
Montáž výložníků osvětlení dvouramenných 
nástěnných hmotnosti do 70 kg kus 5,000 525,00 2 625,00

16 M 31673001R3
výložník obloukový dvojitý k osvětlovacím stožárům 
uličním, vyložení do 3500mm kus 5,000 4 608,00 23 040,00

17 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 10,000 394,00 3 940,00

18 M M5 Elektrovýzbroj stožárová - 2 okruhy kus 10,000 856,00 8 560,00

19 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 464,100 55,00 25 525,50

20 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 287,742 51,00 14 674,84

21 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 854,00 854,00

22 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel kpl 1,000 8 537,00 8 537,00

23 K 210812035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY) m 720,300 39,00 28 091,70

24 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY) m 680,400 257,00 174 862,80

25 K P3
Číslování stožáru VO, nebo skříně VO číslem 
evidenčním kus 10,000 25,00 250,00

26 M v_14 Montážní pěna ks 6,000 342,00 2 052,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 31 485,60

27 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 
kg/m

m 680,400 14,00 9 525,60

28 K 220182002 Zatažení chráničky 63 mm do chráničky 110 mm m 366,000 60,00 21 960,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 643 998,80

29 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 
osvětlení ručně v hornině tř 3 kus 10,000 1 970,00 19 700,00

IO 423 - VO PARKOVIŠTĚ P2 (MSKP 1. Etapa-OD)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 
bez bednění m3 10,000 5 199,00 51 990,00

31 M 59246115v
dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní  
 do základu

m2 1,200 329,00 394,80

32 M 28610563
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 
perforace 360° pro liniové stavby DN 300

m 15,000 263,00 3 945,00

33 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 422,000 21,00 8 862,00

34 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 201,000 499,00 100 299,00

35 K 460150883
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 221,000 571,00 126 191,00

36 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 3,000 328,00 984,00

37 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 10,000 197,00 1 970,00

38 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obsypem, průměru do 10 cm m 680,400 42,00 28 576,80

39 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09063

m 680,400 33,00 22 453,20

40 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obetonováním, průměru do 15 cm m 564,000 43,00 24 252,00

41 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09110

m 564,000 66,00 37 224,00

42 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 201,000 92,00 18 492,00

43 K 460560883
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 3 m 221,000 99,00 21 879,00

44 M vl51 Betonový recyklát pro zásyp výkopu t 385,920 290,00 111 916,80

45 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 4,220 460,00 1 941,20

46 K 460661113
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 50 do 65 cm m 221,000 85,00 18 785,00

47 K 460661114
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 65 do 80 cm m 201,000 91,00 18 291,00

48 K v_13 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou ks 22,000 125,00 2 750,00

49 K V20
Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -
běžný metr m 422,000 21,00 8 862,00

50 K v53 Manipulace vedení, dozor správce sítě hod 40,000 356,00 14 240,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 46 623,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 46 623,00

51 K P11
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru kus 1,000 23 640,00 23 640,00

52 K P12 Zaměření skutečného provedení stavby kus 1,000 15 103,00 15 103,00

53 K P13 Vytyčení IS kus 2,000 3 940,00 7 880,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 211 712,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 211 712,30 21,00% 254 459,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 466 171,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 211 712,30

HSV - Práce a dodávky HSV 60 121,45

    997 - Přesun sutě 60 121,45

PSV - Práce a dodávky PSV 14 447,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 14 447,00

M - Práce a dodávky M 1 088 549,85

    21-M - Elektromontáže 711 561,51

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 16 410,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 360 578,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 48 594,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 48 594,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 211 712,30

D HSV Práce a dodávky HSV 60 121,45

D 997 Přesun sutě 60 121,45
1 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 65,281 210,00 13 709,01

2 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 652,810 20,00 13 056,20

3 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 4,608 1 182,00 5 446,66

4 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 60,673 460,00 27 909,58

D PSV Práce a dodávky PSV 14 447,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 14 447,00

5 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 
000 tis Kč

kus 1,000 14 447,00 14 447,00

D M Práce a dodávky M 1 088 549,85

D 21-M Elektromontáže 711 561,51

6 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 
žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2 kus 28,000 62,00 1 736,00

7 K 210191509 Montáž skříní pojistkových rozpojovacích kus 1,000 3 152,00 3 152,00

8 M 357V5 Rozpojovací skříň RF5:3, včetně jištění kus 1,000 18 697,00 18 697,00

9 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník kus 19,000 394,00 7 486,00

10 M M1a16 Svítidlo LED silniční 70W kus 1,000 8 098,00 8 098,00

11 M M1a17 Svítidlo LED silniční 65W kus 3,000 7 768,00 23 304,00

12 M M1a24 Svítidlo LED silniční 38W kus 8,000 6 452,00 51 616,00

13 M M1a25 Svítidlo LED silniční 30W kus 8,000 6 320,00 50 560,00

14 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 13,000 3 152,00 40 976,00

15 M 31674111v
Stožár osvětlovací uliční 14 m v provedení "Brno", 
včetně termoplastické manžety kus 13,000 17 380,00 225 940,00

16 K 210203700b
Naadresování, zprovoznění komunikačních členů 
svítidel

kpl 19,000 328,00 6 232,00

17 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 7,000 394,00 2 758,00

18 M 31673001v
výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím 
stožárům uličním, vyložení do 3500mm kus 7,000 3 621,00 25 347,00

19 K 210204112
Montáž výložníků osvětlení dvouramenných 
nástěnných hmotnosti do 70 kg kus 6,000 525,00 3 150,00

20 M 31673001R3
výložník obloukový dvojitý k osvětlovacím stožárům 
uličním, vyložení do 3500mm kus 6,000 4 608,00 27 648,00

21 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 13,000 394,00 5 122,00

22 M M5 Elektrovýzbroj stožárová - 2 okruhy kus 13,000 856,00 11 128,00

23 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 374,850 55,00 20 616,75

24 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 232,407 51,00 11 852,76

25 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 854,00 854,00

26 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel kpl 1,000 8 537,00 8 537,00

27 K 210812035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY) m 525,000 39,00 20 475,00

28 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY) m 525,000 257,00 134 925,00

29 K P3
Číslování stožáru VO, nebo skříně VO číslem 
evidenčním kus 13,000 25,00 325,00

30 M v_14 Montážní pěna ks 3,000 342,00 1 026,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 16 410,00

IO 424 - VO PARKOVIŠTĚ P3 - BUS, TAXI, MSKP (MSKP 1. Etapa-OD)
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400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 
kg/m

m 525,000 14,00 7 350,00

32 K 220182002 Zatažení chráničky 63 mm do chráničky 110 mm m 151,000 60,00 9 060,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 360 578,34

33 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 
osvětlení ručně v hornině tř 3 kus 14,000 1 970,00 27 580,00

34 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 
bez bednění m3 13,000 5 199,00 67 587,00

35 M 59246115v
dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní  
 do základu

m2 1,560 329,00 513,24

36 M 28610563
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 
perforace 360° pro liniové stavby DN 300

m 19,500 263,00 5 128,50

37 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 329,000 21,00 6 909,00

38 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 139,000 499,00 69 361,00

39 K 460150883
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 53,000 591,00 31 323,00

40 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 2,000 328,00 656,00

41 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 4,000 197,00 788,00

42 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obsypem, průměru do 10 cm m 525,000 42,00 22 050,00

43 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09063

m 525,000 33,00 17 325,00

44 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obetonováním, průměru do 15 cm m 241,000 43,00 10 363,00

45 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09110

m 241,000 66,00 15 906,00

46 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 139,000 92,00 12 788,00

47 K 460560883
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 3 m 53,000 99,00 5 247,00

48 M vl51 Betonový recyklát pro zásyp výkopu t 101,760 290,00 29 510,40

49 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 1,920 460,00 883,20

50 K 460661113
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 50 do 65 cm m 139,000 85,00 11 815,00

51 K 460661114
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 65 do 80 cm m 53,000 91,00 4 823,00

52 K v_13 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou ks 14,000 125,00 1 750,00

53 K V20
Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -
běžný metr m 192,000 21,00 4 032,00

54 K v53 Manipulace vedení, dozor správce sítě hod 40,000 356,00 14 240,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 48 594,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 48 594,00

55 K P11
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru kus 1,000 23 640,00 23 640,00

56 K P12 Zaměření skutečného provedení stavby kus 1,000 15 760,00 15 760,00

57 K P13 Vytyčení IS kus 2,000 4 597,00 9 194,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 895 781,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 895 781,42 21,00% 398 114,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 293 895,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 425 - VO PLOCHA MSKP (MSKP 1. Etapa-OD)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 895 781,42

HSV - Práce a dodávky HSV 144 537,92

    997 - Přesun sutě 144 537,92

PSV - Práce a dodávky PSV 14 447,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 14 447,00

M - Práce a dodávky M 1 678 351,50

    21-M - Elektromontáže 880 338,22

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 45 158,40

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 752 854,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 58 445,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 58 445,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 425 - VO PLOCHA MSKP (MSKP 1. Etapa-OD)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 895 781,42

D HSV Práce a dodávky HSV 144 537,92

D 997 Přesun sutě 144 537,92
1 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 158,806 210,00 33 349,26

2 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 1 588,060 20,00 31 761,20

3 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 8,832 1 182,00 10 439,42

4 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 149,974 460,00 68 988,04

D PSV Práce a dodávky PSV 14 447,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 14 447,00

5 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 
000 tis Kč

kus 1,000 14 447,00 14 447,00

D M Práce a dodávky M 1 678 351,50

D 21-M Elektromontáže 880 338,22

6 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 
žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2 kus 32,000 62,00 1 984,00

7 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník kus 16,000 394,00 6 304,00

8 M M1aT01 Svítidlo LED sadové 75 W kus 16,000 8 295,00 132 720,00

9 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 16,000 3 021,00 48 336,00

10 M 31674109R6
Stožár osvětlovací uliční 8 m v provedení "Brno", 
včetně termoplastické manžety kus 16,000 12 508,00 200 128,00

11 K 210203700b
Naadresování, zprovoznění komunikačních členů 
svítidel

kpl 16,000 328,00 5 248,00

12 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 16,000 394,00 6 304,00

13 M 31673001v
výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím 
stožárům uličním, vyložení do 3500mm kus 16,000 3 621,00 57 936,00

14 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 16,000 525,00 8 400,00

15 M M5 Elektrovýzbroj stožárová - 2 okruhy kus 16,000 4 608,00 73 728,00

16 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 651,000 55,00 35 805,00

17 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 403,620 51,00 20 584,62

18 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 854,00 854,00

19 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel kpl 1,000 8 537,00 8 537,00

20 K 210812035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY) m 915,600 39,00 35 708,40

21 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY) m 915,600 257,00 235 309,20

22 K P3
Číslování stožáru VO, nebo skříně VO číslem 
evidenčním kus 16,000 25,00 400,00

23 M v_14 Montážní pěna ks 6,000 342,00 2 052,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 45 158,40

24 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 
kg/m

m 915,600 14,00 12 818,40

25 K 220182002 Zatažení chráničky 63 mm do chráničky 110 mm m 539,000 60,00 32 340,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 752 854,88

26 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 
osvětlení ručně v hornině tř 3 kus 16,000 1 970,00 31 520,00

27 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 
bez bednění m3 16,000 5 199,00 83 184,00

28 M 59246115v
dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní  
 do základu

m2 1,920 329,00 631,68

IO 425 - VO PLOCHA MSKP (MSKP 1. Etapa-OD)

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 28610563
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 
perforace 360° pro liniové stavby DN 300

m 24,000 263,00 6 312,00

30 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 588,000 21,00 12 348,00

31 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 114,000 499,00 56 886,00

32 K 460150883
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 254,000 578,00 146 812,00

33 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 6,000 340,00 2 040,00

34 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 12,000 197,00 2 364,00

35 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obsypem, průměru do 10 cm m 915,600 39,00 35 708,40

36 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09063

m 915,600 33,00 30 214,80

37 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obetonováním, průměru do 15 cm m 931,000 42,00 39 102,00

38 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09110

m 931,000 66,00 61 446,00

39 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 114,000 92,00 10 488,00

40 K 460560883
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 3 m 254,000 99,00 25 146,00

41 M vl51 Betonový recyklát pro zásyp výkopu t 487,680 290,00 141 427,20

42 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 3,680 460,00 1 692,80

43 K 460661113
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 50 do 65 cm m 114,000 85,00 9 690,00

44 K 460661114
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 65 do 80 cm m 254,000 91,00 23 114,00

45 K v_13 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou ks 28,000 130,00 3 640,00

46 K V20
Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -
běžný metr m 368,000 21,00 7 728,00

47 K v53 Manipulace vedení, dozor správce sítě hod 60,000 356,00 21 360,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 58 445,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 58 445,00

48 K P11
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru kus 1,000 24 297,00 24 297,00

49 K P12 Zaměření skutečného provedení stavby kus 1,000 15 760,00 15 760,00

50 K P13 Vytyčení IS kus 4,000 4 597,00 18 388,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 354 452,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 354 452,58 21,00% 74 435,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 428 887,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 426 - VO NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o. (MSKP 1. 
Etapa-OD)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 354 452,58

HSV - Práce a dodávky HSV 29 342,18

    997 - Přesun sutě 29 342,18

PSV - Práce a dodávky PSV 17 073,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 17 073,00

M - Práce a dodávky M 282 427,40

    21-M - Elektromontáže 147 177,16

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 728,10

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 131 522,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 610,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 610,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 426 - VO NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o. (MSKP 1. 
Etapa-OD)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 354 452,58

D HSV Práce a dodávky HSV 29 342,18

D 997 Přesun sutě 29 342,18
1 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 31,715 210,00 6 660,15

2 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 317,150 20,00 6 343,00

3 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 2,424 1 182,00 2 865,17

4 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 29,291 460,00 13 473,86

D PSV Práce a dodávky PSV 17 073,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 073,00

5 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč kus 1,000 15 103,00 15 103,00

6 K 210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 
500 tis Kč

kus 1,000 1 970,00 1 970,00

D M Práce a dodávky M 282 427,40

D 21-M Elektromontáže 147 177,16

7 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 
žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2 kus 6,000 62,00 372,00

8 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník kus 3,000 394,00 1 182,00

9 M M1aT19 Svítidlo LED silniční 55W kus 3,000 8 163,00 24 489,00

10 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 3,000 3 021,00 9 063,00

11 M 31674109R6
Stožár osvětlovací uliční 8 m v provedení "Brno", 
včetně termoplastické manžety kus 3,000 12 508,00 37 524,00

12 K 210203700b
Naadresování, zprovoznění komunikačních členů 
svítidel

kpl 3,000 328,00 984,00

13 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 3,000 394,00 1 182,00

14 M 31673001v
výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím 
stožárům uličním, vyložení do 3500mm kus 3,000 3 621,00 10 863,00

15 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 3,000 394,00 1 182,00

16 M M5 Elektrovýzbroj stožárová - 2 okruhy kus 3,000 856,00 2 568,00

17 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 112,350 55,00 6 179,25

18 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 69,657 51,00 3 552,51

19 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 854,00 854,00

20 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel kpl 1,000 8 537,00 8 537,00

21 K 210812035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY) m 129,150 39,00 5 036,85

22 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY) m 129,150 257,00 33 191,55

23 K P3
Číslování stožáru VO, nebo skříně VO číslem 
evidenčním kus 3,000 25,00 75,00

24 M v_14 Montážní pěna ks 1,000 342,00 342,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 728,10

25 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 
kg/m

m 129,150 14,00 1 808,10

26 K 220182002 Zatažení chráničky 63 mm do chráničky 110 mm m 32,000 60,00 1 920,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 131 522,14

27 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 
osvětlení ručně v hornině tř 3 kus 3,000 1 970,00 5 910,00

IO 426 - VO NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o. (MSKP 1. 
Etapa-OD)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 
bez bednění m3 3,000 5 199,00 15 597,00

29 M 59246115v
dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní  
 do základu

m2 0,360 329,00 118,44

30 M 28610563
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 
perforace 360° pro liniové stavby DN 300

m 4,500 2 233,00 10 048,50

31 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 101,000 21,00 2 121,00

32 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 85,000 499,00 42 415,00

33 K 460150883
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 16,000 571,00 9 136,00

34 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 1,000 340,00 340,00

35 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 2,000 197,00 394,00

36 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obsypem, průměru do 10 cm m 129,150 39,00 5 036,85

37 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09063

m 129,150 33,00 4 261,95

38 K 460510075
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obetonováním, průměru do 15 cm m 32,000 42,00 1 344,00

39 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09110

m 32,000 66,00 2 112,00

40 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 85,000 92,00 7 820,00

41 K 460560883
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 3 m 16,000 99,00 1 584,00

42 M vl51 Betonový recyklát pro zásyp výkopu t 30,720 290,00 8 908,80

43 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 1,010 460,00 464,60

44 K 460661113
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 50 do 65 cm m 85,000 85,00 7 225,00

45 K 460661114
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 65 do 80 cm m 16,000 91,00 1 456,00

46 K v_13 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou ks 2,000 130,00 260,00

47 K V20
Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -
běžný metr m 101,000 21,00 2 121,00

48 K v53 Manipulace vedení, dozor správce sítě hod 8,000 356,00 2 848,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 610,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 610,00

49 K P11
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru kus 1,000 15 103,00 15 103,00

50 K P12 Zaměření skutečného provedení stavby kus 1,000 6 567,00 6 567,00

51 K P13 Vytyčení IS kus 1,000 3 940,00 3 940,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 528 021,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 528 021,00 21,00% 320 884,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 848 905,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 528 021,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 528 021,00
101 K Pol37 Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru ks 1,000 17 083,00 17 083,00

PP Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru

102 K Pol38 Hloubení kabelové rýhy 85cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4 m 80,000 694,00 55 520,00

PP Hloubení kabelové rýhy 85cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4

103 K Pol39
Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,2x krycí fólie 
30cm

m 80,000 56,00 4 480,00

PP Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,2x krycí fólie 30cm

104 K Pol40 Dodávka multikanálu (komplet) 9 otvorů m 80,000 12 203,00 976 240,00
PP Dodávka multikanálu (komplet) 9 otvorů

105 K Pol41 Montáž multikanálu do výkopu m 80,000 367,00 29 360,00
PP Montáž multikanálu do výkopu

106 K Pol42 Kabelová komora PE s víkem D+M ks 3,000 51 180,00 153 540,00
PP Kabelová komora PE s víkem D+M

107 K Pol43 Výkop pro kabelovou komoru ks 3,000 6 250,00 18 750,00
PP Výkop pro kabelovou komoru

108 K Pol44 Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění m3 2,000 6 528,00 13 056,00
PP Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění

109 K Pol45 Doprava betonu na stavbu m3 2,000 2 083,00 4 166,00
PP Doprava betonu na stavbu

110 K Pol46
Ruční zához kabelové rýhy 85cm šir.,120cm 
hlub.,zem.tř.4 m 80,000 194,00 15 520,00

PP Ruční zához kabelové rýhy 85cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4

111 K Pol47 Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm m3 80,000 181,00 14 480,00
PP Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm

112 K Pol48 Doprava písku na stavbu m3 8,000 3 472,00 27 776,00
PP Doprava písku na stavbu

113 K Pol49 Ruční zához kabelové komory ks 3,000 2 083,00 6 249,00
PP Ruční zához kabelové komory

114 K Pol50 Mikrotrubička HDPE ø 10/8 m 500,000 49,00 24 500,00
PP Mikrotrubička HDPE ø 10/8

115 K Pol51 Kabel FO 24vl .SM 9/125 dodávka m 500,000 28,00 14 000,00
PP Kabel FO 24vl .SM 9/125 dodávka

116 K Pol52 Montáž OK 24 vl m 500,000 34,00 17 000,00
PP Montáž OK 24 vl

117 K Pol53 Panel pro 24vl dodávka ks 2,000 2 014,00 4 028,00
PP Panel pro 24vl dodávka

118 K Pol54 MONT. PANELU DO RACKU ks 2,000 628,00 1 256,00
PP MONT. PANELU DO RACKU

119 K Pol55
Skříň MIS1B pod omítku D+M pro zakončení 
mikrotrubky

ks 2,000 11 806,00 23 612,00

PP Skříň MIS1B pod omítku D+M pro zakončení mikrotrubky

120 K Pol56 Příprava svetlovod.kab. k ukonč., spojk.  24vl. ks 2,000 3 750,00 7 500,00
PP Příprava svetlovod.kab. k ukonč., spojk.  24vl.

121 K Pol57 Ochrana sváru vlákna ks 48,000 417,00 20 016,00
PP Ochrana sváru vlákna

122 K Pol58 Měření OTDR před překládkou vl. 48,000 361,00 17 328,00
PP Měření OTDR před překládkou

123 K Pol59 Měření OTDR po překládce vl. 48,000 389,00 18 672,00
PP Měření OTDR po překládce

124 K Pol60 Práce v budově napojení optika hod 7,000 500,00 3 500,00
PP Práce v budově napojení optika

125 K Pol61 Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí hod 7,000 500,00 3 500,00
PP Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí

126 K Pol62 Vytyčení stáv. sítí hod 8,000 500,00 4 000,00
PP Vytyčení stáv. sítí

127 K Pol63 Dozor správců dotčených sítí hod 8,000 389,00 3 112,00
PP Dozor správců dotčených sítí

128 K Pol64 Zakreslení skutečného stavu hod 8,000 444,00 3 552,00
PP Zakreslení skutečného stavu

129 K Pol65 Geodetické zaměření příp 1,000 16 889,00 16 889,00
PP Geodetické zaměření

130 K Pol66 Pomocné montážní práce hod 8,000 389,00 3 112,00
PP Pomocné montážní práce

131 K Pol67 Nezměřitelné pracovní výkony hod 8,000 389,00 3 112,00
PP Nezměřitelné pracovní výkony

IO 451.1 - Přípojka slaboproudu hala MSKP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

132 K Pol68 Předběžný průzkum staveniště hod 8,000 389,00 3 112,00
PP Předběžný průzkum staveniště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 967 487,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 967 487,00 21,00% 203 172,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 170 659,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 451.2 - Přípojky pro výsuvné sloupky SLP

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 967 487,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 967 487,00
101 K Pol69 Kabel 4vl.SM 9/125 dodávka m 1 300,000 51,00 66 300,00

PP Kabel 4vl.SM 9/125 dodávka

102 K Pol70 Za/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky m 1 300,000 42,00 54 600,00
PP Za/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky

103 K Pol71
Mikrotrubka nebo HDPE do multikanálu  dodávka + 
montáž m 2 550,000 84,00 214 200,00

PP Mikrotrubka nebo HDPE do multikanálu  dodávka + montáž

104 K Pol72 Měření optického vlákna ks 16,000 348,00 5 568,00
PP Měření optického vlákna

105 K Pol73 Svaření 1 vl. svetlovod.kabelu ks 32,000 417,00 13 344,00
PP Svaření 1 vl. svetlovod.kabelu

106 K Pol74 Pigtail ks 32,000 132,00 4 224,00
PP Pigtail

107 K Pol75
Rozvaděč pro venkovní zakončení optiky,včetně 
průmyslového switche 4 metalické porty včeně zdroje, 
D+M, IP66

ks 4,000 43 472,00 173 888,00

PP
Rozvaděč pro venkovní zakončení optiky,včetně průmyslového switche 
4 metalické porty včeně zdroje, D+M, IP66

108 K Pol76 Vytyčení kpl 1,000 20 833,00 20 833,00
PP Vytyčení

109 K Pol77 Hloubení kabelové rýhy 30cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4 m 580,000 472,00 273 760,00

PP Hloubení kabelové rýhy 30cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4

110 K Pol78
Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,4x krycí deska 
30cm, dělící cihla m 580,000 62,00 35 960,00

PP Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,4x krycí deska 30cm, dělící cihla

111 K Pol79
Ruční zához kabelové rýhy 30cm šir.,50cm 
hlub.,zem.tř.4 m 580,000 92,00 53 360,00

PP Ruční zához kabelové rýhy 30cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4

112 K Pol80 Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm m 580,000 17,00 9 860,00
PP Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm

113 K Pol81 Zřízení vývodu z objektu ks 1,000 2 919,00 2 919,00
PP Zřízení vývodu z objektu

114 K Pol61 Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí hod 4,000 389,00 1 556,00
PP Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí

115 K Pol62 Vytyčení stáv. sítí hod 8,000 500,00 4 000,00
PP Vytyčení stáv. sítí

116 K Pol63 Dozor správců dotčených sítí hod 8,000 389,00 3 112,00
PP Dozor správců dotčených sítí

117 K Pol64 Zakreslení skutečného stavu hod 8,000 500,00 4 000,00
PP Zakreslení skutečného stavu

118 K Pol65 Geodetické zaměření příp 1,000 16 667,00 16 667,00
PP Geodetické zaměření

119 K Pol66 Pomocné montážní práce hod 8,000 389,00 3 112,00
PP Pomocné montážní práce

120 K Pol67 Nezměřitelné pracovní výkony hod 8,000 389,00 3 112,00
PP Nezměřitelné pracovní výkony

121 K Pol68 Předběžný průzkum staveniště hod 8,000 389,00 3 112,00
PP Předběžný průzkum staveniště

IO 451.2 - Přípojky pro výsuvné sloupky SLP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 778 769,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 778 769,00 21,00% 793 541,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 572 310,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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IO 452.2 - Přípojka metropolitní síť v areálu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 778 769,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 452.2 - Přípojka metropolitní síť v areálu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 778 769,00
101 K Pol37 Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru ks 1,000 26 667,00 26 667,00

PP Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru

102 K Pol38 Hloubení kabelové rýhy 85cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4 m 285,000 626,00 178 410,00

PP Hloubení kabelové rýhy 85cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4

103 K Pol39
Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,2x krycí fólie 
30cm

m 285,000 138,00 39 330,00

PP Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,2x krycí fólie 30cm

104 K Pol40 Dodávka multikanálu (komplet) 9 otvorů m 285,000 9 556,00 2 723 460,00
PP Dodávka multikanálu (komplet) 9 otvorů

105 K Pol41 Montáž multikanálu do výkopu m 285,000 370,00 105 450,00
PP Montáž multikanálu do výkopu

106 K Pol42 Kabelová komora PE s víkem D+M ks 5,000 45 599,00 227 995,00
PP Kabelová komora PE s víkem D+M

107 K Pol43 Výkop pro kabelovou komoru ks 5,000 6 806,00 34 030,00
PP Výkop pro kabelovou komoru

108 K Pol44 Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění m3 6,000 6 528,00 39 168,00
PP Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění

109 K Pol45 Doprava betonu na stavbu m3 6,000 2 778,00 16 668,00
PP Doprava betonu na stavbu

110 K Pol46
Ruční zához kabelové rýhy 85cm šir.,120cm 
hlub.,zem.tř.4 m 285,000 194,00 55 290,00

PP Ruční zához kabelové rýhy 85cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4

111 K Pol47 Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm m3 285,000 181,00 51 585,00
PP Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm

112 K Pol48 Doprava písku na stavbu m3 24,000 2 500,00 60 000,00
PP Doprava písku na stavbu

113 K Pol49 Ruční zához kabelové komory ks 6,000 1 944,00 11 664,00
PP Ruční zához kabelové komory

114 K Pol50 Mikrotrubička HDPE ø 10/8 m 500,000 49,00 24 500,00
PP Mikrotrubička HDPE ø 10/8

115 K Pol51 Kabel FO 24vl .SM 9/125 dodávka m 500,000 28,00 14 000,00
PP Kabel FO 24vl .SM 9/125 dodávka

116 K Pol52 Montáž OK 24 vl m 500,000 42,00 21 000,00
PP Montáž OK 24 vl

117 K Pol53 Panel pro 24vl dodávka ks 2,000 1 944,00 3 888,00
PP Panel pro 24vl dodávka

118 K Pol54 MONT. PANELU DO RACKU ks 2,000 703,00 1 406,00
PP MONT. PANELU DO RACKU

119 K Pol55
Skříň MIS1B pod omítku D+M pro zakončení 
mikrotrubky

ks 2,000 11 111,00 22 222,00

PP Skříň MIS1B pod omítku D+M pro zakončení mikrotrubky

120 K Pol56 Příprava svetlovod.kab. k ukonč., spojk.  24vl. ks 2,000 2 084,00 4 168,00
PP Příprava svetlovod.kab. k ukonč., spojk.  24vl.

121 K Pol57 Ochrana sváru vlákna ks 48,000 110,00 5 280,00
PP Ochrana sváru vlákna

122 K Pol58 Měření OTDR před překládkou vl. 48,000 472,00 22 656,00
PP Měření OTDR před překládkou

123 K Pol59 Měření OTDR po překládce vl. 48,000 500,00 24 000,00
PP Měření OTDR po překládce

124 K Pol60 Práce v budově napojení optika hod 7,000 500,00 3 500,00
PP Práce v budově napojení optika

125 K Pol61 Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí hod 7,000 722,00 5 054,00
PP Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí

126 K Pol62 Vytyčení stáv. sítí hod 8,000 611,00 4 888,00
PP Vytyčení stáv. sítí

127 K Pol63 Dozor správců dotčených sítí hod 8,000 444,00 3 552,00
PP Dozor správců dotčených sítí

128 K Pol64 Zakreslení skutečného stavu hod 8,000 444,00 3 552,00
PP Zakreslení skutečného stavu

129 K Pol65 Geodetické zaměření příp 1,000 34 722,00 34 722,00
PP Geodetické zaměření

130 K Pol66 Pomocné montážní práce hod 8,000 444,00 3 552,00
PP Pomocné montážní práce

131 K Pol67 Nezměřitelné pracovní výkony hod 8,000 389,00 3 112,00
PP Nezměřitelné pracovní výkony
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

132 K Pol68 Předběžný průzkum staveniště hod 8,000 500,00 4 000,00
PP Předběžný průzkum staveniště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 218 584,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 218 584,84 21,00% 45 902,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 264 487,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 454.3 - KAMEROVÝ SYSTÉM 2. ETAPA (PŘÍPOJKY NN) (MSKP 2. Etapa-
OD)

HOCHTIEF CZ a. s.

Strana 337 z 452



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 218 584,84

HSV - Práce a dodávky HSV 2 518,11

    997 - Přesun sutě 2 518,11

PSV - Práce a dodávky PSV 6 567,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 567,00

M - Práce a dodávky M 187 567,73

    21-M - Elektromontáže 104 322,97

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 5 985,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 77 259,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 932,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 932,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 454.3 - KAMEROVÝ SYSTÉM 2. ETAPA (PŘÍPOJKY NN) (MSKP 2. Etapa-
OD)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 218 584,84

D HSV Práce a dodávky HSV 2 518,11

D 997 Přesun sutě 2 518,11
1 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,584 210,00 542,64 CS ÚRS 2021 02

2 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 25,840 20,00 516,80 CS ÚRS 2021 02

3 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 0,374 1 182,00 442,07 CS ÚRS 2021 02

VV 2,4*0,156 0,374

4 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,210 460,00 1 016,60 CS ÚRS 2021 02

VV 1,7*(13*0,2*0,5) 2,210

D PSV Práce a dodávky PSV 6 567,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 567,00

5 K 210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 
500 tis Kč

kus 1,000 6 567,00 6 567,00 CS ÚRS 2021 02

D M Práce a dodávky M 187 567,73

D 21-M Elektromontáže 104 322,97

6 K 210812035
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 3,150 39,00 122,85 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*3 3,150

7 K 210813035
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
pevně

m 4,200 39,00 163,80 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*4 4,200

8 M 34111080
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x16mm2

m 7,350 257,00 1 888,95 CS ÚRS 2021 02

9 K 210812065
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
5x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 
uloženého volně nebo v liště

m 180,600 42,00 7 585,20 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*172 180,600

10 K 210813065
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
5x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 
uloženého pevně

m 4,200 43,00 180,60 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*4 4,200

11 M 34113035
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x16mm2

m 184,800 303,00 55 994,40 CS ÚRS 2021 02

12 K 210021071
Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 
průměru 16-25 mm kus 4,000 21,00 84,00 CS ÚRS 2021 02

13 M 35432540 příchytka kabelová 11-18mm kus 4,000 25,00 100,00 CS ÚRS 2021 02

14 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 16 mm2 kus 18,000 25,00 450,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4*2+5*2 18,000

15 M vl001 Montáž pilířové skříně bez zapojení vodičů kus 2,000 3 152,00 6 304,00

16 M M01
Rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř, vč. 
fakturačního elektroměru a jištění kus 1,000 9 875,00 9 875,00

17 M vl004 Rozvaděč kompaktní pilíř kus 1,000 11 192,00 11 192,00

18 K 210220020.1
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 40,000 79,00 3 160,00 CS ÚRS 2021 02

19 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 38,095 86,00 3 276,17 CS ÚRS 2021 02
VV 40/1,05 38,095

20 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 
třífázového kus 2,000 328,00 656,00 CS ÚRS 2021 02

21 M 358V0000056 Drobný montážní materiál kpl 1,000 3 290,00 3 290,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 5 985,00

22 K 220182002 Zatažení chráničky 63 mm do chráničky 110 mm m 152,250 20,00 3 045,00 CS ÚRS 2021 02

IO 454.3 - KAMEROVÝ SYSTÉM 2. ETAPA (PŘÍPOJKY NN) (MSKP 2. Etapa-
OD)

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

Strana 339 z 452



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 741128022
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a 
kabelu do 2,00 kg

m 183,750 16,00 2 940,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*(3+172) 183,750

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 77 259,76

24 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 13,000 1 642,00 21 346,00 CS ÚRS 2021 02

25 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 13,000 92,00 1 196,00 CS ÚRS 2021 02

26 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 35 do 50 cm m 175,000 59,00 10 325,00 CS ÚRS 2021 02

27 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 175,000 21,00 3 675,00 CS ÚRS 2021 02

28 K 460742121
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 
rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm m 183,750 39,00 7 166,25 CS ÚRS 2021 02

29 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 183,750 33,00 6 063,75 CS ÚRS 2021 02

30 K 460742122
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 
rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm m 152,250 42,00 6 394,50 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*145 152,250

31 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 152,250 66,00 10 048,50 CS ÚRS 2021 02

32 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 0,156 460,00 71,76 CS ÚRS 2021 02
VV 0,03*(13*0,5*0,8) 0,156

33 K P01 Utěsnění kabelu v chráničce vodotěsnou pěnou  kus 6,000 125,00 750,00

34 M M02 Montážní pěna - vodotěsná kus 2,000 342,00 684,00

35 K P36
Doprava, zřízení a odstranění provizorní lávky přes 
výkop

m 6,000 329,00 1 974,00

36 K V20
Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -
běžný metr m 175,000 21,00 3 675,00

37 K v53 Manipulace vedení, dozor správce sítě   hod 10,000 389,00 3 890,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 932,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 932,00

38 K P11
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru kus 1,000 11 820,00 11 820,00

39 K P12 Zaměření skutečného provedení stavby kus 1,000 5 910,00 5 910,00

40 K P13 Vytyčení IS kus 2,000 2 101,00 4 202,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 220 316,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 220 316,04 21,00% 46 266,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 266 582,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 456.3 - DOPRAVNÍ TELEMATIKA 2. ETAPA (NN) (MSKP 2. Etapa-OD)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 220 316,04

HSV - Práce a dodávky HSV 13 808,96

    997 - Přesun sutě 13 808,96

PSV - Práce a dodávky PSV 6 567,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 567,00

M - Práce a dodávky M 180 240,08

    21-M - Elektromontáže 54 339,68

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 9 055,20

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 116 845,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 700,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 700,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

IO 456.3 - DOPRAVNÍ TELEMATIKA 2. ETAPA (NN) (MSKP 2. Etapa-OD)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 220 316,04

D HSV Práce a dodávky HSV 13 808,96

D 997 Přesun sutě 13 808,96
1 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 14,518 210,00 3 048,78 CS ÚRS 2021 02

2 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

t 145,180 20,00 2 903,60 CS ÚRS 2021 02

3 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 1,632 1 182,00 1 929,02 CS ÚRS 2021 02

VV 2,4*0,68 1,632

4 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 12,886 460,00 5 927,56 CS ÚRS 2021 02

VV 1,7*(55*0,5*0,2+13*0,8*0,2) 12,886

D PSV Práce a dodávky PSV 6 567,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 567,00

5 K 210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 
500 tis Kč

kus 1,000 6 567,00 6 567,00 CS ÚRS 2021 02

D M Práce a dodávky M 180 240,08

D 21-M Elektromontáže 54 339,68

6 K 210812011
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 
uloženého volně nebo v liště

m 90,300 20,00 1 806,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*(39+35+12) 90,300

7 K 210813011
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 
uloženého pevně

m 12,600 20,00 252,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*(4+4+4) 12,600

8 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 102,900 32,00 3 292,80 CS ÚRS 2021 02

9 K 210812035
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 2,000 42,00 84,00 CS ÚRS 2021 02

10 K 210813035
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
pevně

m 4,000 42,00 168,00 CS ÚRS 2021 02

11 M 34111080
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x16mm2

m 6,000 257,00 1 542,00 CS ÚRS 2021 02

12 K 210812063
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

m 158,550 39,00 6 183,45 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*(56+59+36) 158,550

13 K 210813063
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
pevně

m 16,800 39,00 655,20 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*(16) 16,800

14 M 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2

m 175,350 86,00 15 080,10 CS ÚRS 2021 02

15 K 210021071
Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 
průměru 16-25 mm kus 2,000 22,00 44,00 CS ÚRS 2021 02

16 M 35432540 příchytka kabelová 11-18mm kus 2,000 25,00 50,00 CS ÚRS 2021 02

17 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 18,000 20,00 360,00 CS ÚRS 2021 02

VV 3*(6) 18,000

18 K 210100013
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 4 mm2 kus 40,000 22,00 880,00 CS ÚRS 2021 02

VV 5*8 40,000

19 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 16 mm2 kus 8,000 25,00 200,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4*2 8,000

20 M vl001
Montáž elektroměrné pilířové skříně bez zapojení 
vodičů kus 1,000 3 021,00 3 021,00

21 M M01
Rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř, vč. 
fakturačního elektroměru a jištění kus 1,000 12 508,00 12 508,00

IO 456.3 - DOPRAVNÍ TELEMATIKA 2. ETAPA (NN) (MSKP 2. Etapa-OD)
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22 K 210220020.1
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 20,000 79,00 1 580,00 CS ÚRS 2021 02

23 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 19,048 86,00 1 638,13 CS ÚRS 2021 02
VV 20/1,05 19,048

24 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 
třífázového kus 6,000 328,00 1 968,00 CS ÚRS 2021 02

25 M 358V0000056 Drobný montážní materiál kpl 1,000 3 027,00 3 027,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 9 055,20

26 K 741128022
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a 
kabelu do 2,00 kg

m 250,950 16,00 4 015,20 CS ÚRS 2021 02

27 K 220182002 Zatažení chráničky 63 mm do chráničky 110 mm m 84,000 60,00 5 040,00 CS ÚRS 2021 02

VV 14+13+9+6+3*14 84,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 116 845,20

28 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 55,000 499,00 27 445,00 CS ÚRS 2021 02

29 K 460150883
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 13,000 571,00 7 423,00 CS ÚRS 2021 02

30 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 2,000 328,00 656,00 CS ÚRS 2021 02

31 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 18,000 197,00 3 546,00 CS ÚRS 2021 02

32 K 460742121
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 
rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm m 250,950 39,00 9 787,05 CS ÚRS 2021 02

VV 1,05*(39+35+12+2+56+59+36) 250,950

33 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 250,950 33,00 8 281,35 CS ÚRS 2021 02

34 K 460742122
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 
rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm m 98,000 42,00 4 116,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*(13+9+6+14)+14 98,000

35 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 98,000 66,00 6 468,00 CS ÚRS 2021 02

36 M vl003 Uzavírací zátka pro korugované chráničky D110mm kus 12,000 99,00 1 188,00

37 K 460742123
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 
rýhy s obsypem z písku průměru přes 15 do 20 cm m 14,000 46,00 644,00 CS ÚRS 2021 02

38 M 34571358-200
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 172/200mm, HDPE+LDPE m 14,000 224,00 3 136,00

39 K 460560263
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 55,000 92,00 5 060,00 CS ÚRS 2021 02

40 K 460560883
Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 3 m 13,000 99,00 1 287,00 CS ÚRS 2021 02

41 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 35 do 50 cm m 237,000 62,00 14 694,00 CS ÚRS 2021 02

VV 39+56+59+35+12+36 237,000

42 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 237,000 21,00 4 977,00 CS ÚRS 2021 02
VV 39+56+59+35+12+36 237,000

43 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 0,680 460,00 312,80 CS ÚRS 2021 02
VV (55+13)/100 0,680

44 K P01 Utěsnění kabelu v chráničce vodotěsnou pěnou  kus 26,000 125,00 3 250,00

45 M M02 Montážní pěna - vodotěsná kus 8,000 342,00 2 736,00

46 K P36
Doprava, zřízení a odstranění provizorní lávky přes 
výkop

m 10,000 329,00 3 290,00

47 K V20
Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -
běžný metr m 68,000 21,00 1 428,00

48 K v53 Manipulace vedení, dozor správce sítě   hod 20,000 356,00 7 120,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 700,00

49 K P11
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru kus 1,000 10 507,00 10 507,00

50 K P12 Zaměření skutečného provedení stavby kus 1,000 5 253,00 5 253,00

51 K P13 Vytyčení IS kus 2,000 1 970,00 3 940,00
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Stavba:
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Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
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DPH základní 1 830 391,77 21,00% 384 382,27
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 830 391,77

1 - Zemní práce 1 517 937,33

4 - Vodorovné konstrukce 12 090,00

8 - Trubní vedení 1 488,00

99 - Staveništní přesun hmot 91 531,74

M23 - Montáže potrubí 207 344,70

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

IO 501 - STL Plynovod PE 90

Strana 346 z 452



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 830 391,77

D 1 Zemní práce 1 517 937,33
1 K 132201211R00

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v 
hornině 3, hloubení strojně m3 891,430 719,00 640 938,17

PP
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm: 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost 
do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek.  
------------------------- 

VV (86+580)*1*(1,2+0,03)  "rušený plynovod:" 819,180
VV (93-8)*1*(1,2+0,05+0,1-0,5)  "nový plynovod:" 72,250
VV Součet 891,430

2 K 132201219R00
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za 
lepivost, v hornině 3, m3 891,430 38,00 33 874,34

PP Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm: 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost 
do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek.  
------------------------- 

3 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 14,300 1 321,00 18 890,30
PP Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Ruční výkop jam, rýh a šachet: 
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní 
prostředek  
------------------------- 

VV 8*1*(1,2+0,05+0,1-0,5)  "část stávajícího potrubí - kontrola:" 6,800
VV 5*1*1,5  "napojení na stávající řad:" 7,500
VV Součet 14,300

4 K 151101101R00
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 1 796,460 126,00 226 353,96

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh: 
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,  
------------------------- 

VV (86+580)*(1,2+0,03)*2  "rušený plynovod:" 1 638,360
VV (93)*(1,2+0,05+0,1-0,5)*2  "nový plynovod:" 158,100
VV Součet 1 796,460

5 K 151101111R00
Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky 
do 2 m

m2 1 796,460 76,00 136 530,96

PP Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Odstranění pažení a rozepření rýh: 
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu,  
------------------------- 

6 K 151101301R00
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení 
příložném, hloubky do 4 m m3 905,730 58,00 52 532,34

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, 
hloubky do 4 m

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů: 
s potřebným přepažováním, 
------------------------- 

IO 501 - STL Plynovod PE 90
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7 K 151101311R00
Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení 
příložném, hloubky do 4 m m3 905,730 13,00 11 774,49

PP Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Odstranění rozepření stěn výkopů: 
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,  
------------------------- 

8 K 161101101R00
Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 445,715 134,00 59 725,81

PP
Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 
do 2,5 m

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Svislé přemístění výkopku: 
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo na dopravní prostředek,  
------------------------- 

9 K 162201102R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 20  do 50 m m3 1 719,220 46,00 79 084,12

PP
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  
do 50 m

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Vodorovné přemístění výkopku: 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.  
------------------------- 

10 K 162701105R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 46,120 269,00 12 406,28

PP
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Vodorovné přemístění výkopku: 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.  
------------------------- 

11 K 167101102R00
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 859,610 67,00 57 593,87

PP
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  
přes 100 m3, z horniny 1 až 4

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
------------------------- 
nakládání výkopku : 
nakládání výkopku  
------------------------- 

12 K 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 46,120 27,00 1 245,24
PP Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Uložení sypaniny 
------------------------- 

13 K 174101101R00
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 873,910 144,00 125 843,04

PP
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Zásyp sypaninou se zhutněním: 
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
------------------------- 

14 K 175101101R00
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky 
obsypového materiálu

m3 22,520 613,00 13 804,76

PP
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Obsyp potrubí: 
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,  
------------------------- 

VV 93*(0,2+0,05-3,14*0,05*0,05) 22,520
VV Součet 22,520

15 K 175101209R00 Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny m3 40,430 267,00 10 794,81
PP Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Obsyp objektů: 
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve 
vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru 
zhutnění,  
------------------------- 
příplatek 
------------------------- 
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16 K 199000005R00
Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů t 83,016 167,00 13 863,67

PP Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Poplatky za skládku 
------------------------- 

17 M 58337310R štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 42,788 358,00 15 318,10
PP štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B

18 M 59691001.AR recyklát  betonový; frakce 0,0 až 16,0 mm t 27,170 271,00 7 363,07
PP recyklát  betonový; frakce 0,0 až 16,0 mm

D 4 Vodorovné konstrukce 12 090,00
19 K 451572111R00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva 
drobného těženého 0÷4 mm m3 9,300 1 300,00 12 090,00

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného 
těženého 0÷4 mm

P

Poznámka k položce: 
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace 
------------------------- 
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty: 
v otevřeném výkopu,  
------------------------- 

VV 93*1*0,1 9,300
VV Součet 9,300

D 8 Trubní vedení 1 488,00
20 K 899721112R00

Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 
cm

m 93,000 16,00 1 488,00

PP Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm

P

Poznámka k položce: 
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace 
------------------------- 
Výstražné fólie 
------------------------- 

D 99 Staveništní přesun hmot 91 531,74
21 K 998276101R00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo 
sklolaminátových v otevřeném výkopu t 89,737 1 020,00 91 531,74

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových 
v otevřeném výkopu

P

Poznámka k položce: 
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace 
------------------------- 
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových: 
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 
2.1, 827 2.9), drobných objektů  
------------------------- 

D M23 Montáže potrubí 207 344,70
22 K 230021046R00 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 70 x 3,2 kus 1,000 424,00 424,00

PP Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 70 x 3,2

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Montáž trubních dílů přivařov. tř. 11-13 do 1 kg 
------------------------- 

VV 1  "dýnko:" 1,000
VV Součet 1,000

23 K 230081046R00 Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 76 x 3,2 kus 43,000 247,00 10 621,00
PP Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 76 x 3,2

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Demontáže 
------------------------- 

VV 86/2  "DN 63:" 43,000
VV Součet 43,000

24 K 230083032R00 Demontáž do šrotu do 250 kg, rozměr 44,5 x 3,6 kus 290,000 158,00 45 820,00

PP Demontáž do šrotu do 250 kg, rozměr 44,5 x 3,6

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Demontáže 
------------------------- 

VV 580/2  "DN 40:" 290,000
VV Součet 290,000

25 K 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 93,000 67,00 6 231,00

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Ostatní práce na potrubí 
------------------------- 
čištění potrubí 
------------------------- 

26 K 230170003R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 - 125 sada 1,000 44,00 44,00
PP Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 - 125
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P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí: 
Položky pro přípravu vymezeného úseku pro zkoušky těsnosti a 
provedení zkoušky těsnosti podle ČSN 13 0020 kapalinou nebo plynem.  
------------------------- 

27 K 230180070R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 5,1 kus 18,000 386,00 6 948,00
PP Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 5,1

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Potrubí z plastických hmot 
------------------------- 

VV 2+1+15 18,000
VV Součet 18,000

28 K 230200019R00 Montáž plynovodů, 108 x 5,6 m 93,000 307,00 28 551,00
PP Montáž plynovodů, 108 x 5,6

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Plynovody a plynovodní přípojky tř. 11 - 13: 
Položky pro oceňování montáží plynovodů a plynovodních přípojek do 
PN 63.  
------------------------- 

29 K 230230003R00 Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 100 m 93,000 6,00 558,00
PP Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 100

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Tlakové zkoušky a čištění 
------------------------- 

30 K 230230003R00 Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 100 m 93,000 6,00 558,00
PP Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 100

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Tlakové zkoušky a čištění 
------------------------- 

31 K 900R00 Hzs - nezmeřitelné práce h 5,000 3 111,00 15 555,00
PP propoje 2x DN 100

VV 5  "kontrola stavu potrubí a šoupěte:" 5,000
VV Součet 5,000

32 K 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 10,000 469,00 4 690,00
PP Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

P

Poznámka k položce: 
Přirážky k montážním ceníkům 
------------------------- 
Hodinové zúčtovací sazby 
------------------------- 

33 K 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 8,000 469,00 3 752,00
PP Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

P

Poznámka k položce: 
Přirážky k montážním ceníkům 
------------------------- 
Hodinové zúčtovací sazby 
------------------------- 

34 M 1001100 T kus PE 100 SDR 17, DN 90/90, 90 st ks 2,000 707,00 1 414,00
PP T kus PE 100 SDR 17, DN 90/90, 90 st

35 M 286136374R
trubka plastová plynovodní hladká; PE100RC; SDR 
17,0; PN 10; D = 93,4 mm; l = 12 000,0 mm

m 102,300 169,00 17 288,70

PP
trubka plastová plynovodní hladká; PE100RC; SDR 17,0; PN 10; D = 
93,4 mm; l = 12 000,0 mm

VV 93*1,1 102,300
VV Součet 102,300

36 M 286543041R
DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; 
PN 20; DN 90 mm; G 3"; spoj svařovaný kus 1,000 11 111,00 11 111,00

PP
DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 90 mm; 
G 3"; spoj svařovaný

37 M 55283842R dýnko kus 1,000 1 100,00 1 100,00
PP dýnko

38 M
HWL.405608009
011

D+M šoupátka např. Hawle E2 4056 DN 90 kus 1,000 23 112,00 23 112,00

PP D+M šoupátka např. Hawle E2 4056 DN 90

39 M
HWL.175500000
000

D+M šoupátkového poklopu kus 1,000 2 888,00 2 888,00

PP D+M šoupátkového poklopu

40 M
HWL.960110016
003

D+M teleskopického prodloužení kus 1,000 1 518,00 1 518,00

PP D+M teleskopického prodloužení

41 M
HWL.523031508
016

D+M navrtávacího kusu např. Saturn 315/90 kus 1,000 25 161,00 25 161,00

PP D+M navrtávacího kusu např. Saturn 315/90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 908,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 74 908,14 21,00% 15 730,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 638,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

IO 502 - STL Přípojka Retail Park Nový Tuzex s.r.o.

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 74 908,14

1 - Zemní práce 20 981,28

4 - Vodorovné konstrukce 728,00

8 - Trubní vedení 112,00

99 - Staveništní přesun hmot 3 552,66

M21 - Elektromontáže 280,00

M23 - Montáže potrubí 49 254,20

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

IO 502 - STL Přípojka Retail Park Nový Tuzex s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 74 908,14

D 1 Zemní práce 20 981,28
1 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 5,040 1 321,00 6 657,84

PP Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Ruční výkop jam, rýh a šachet: 
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní 
prostředek  
------------------------- 

VV 7*0,8*(1,2+0,2-0,5) 5,040
VV Součet 5,040

2 K 151101101R00
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 12,600 126,00 1 587,60

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh: 
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,  
------------------------- 

VV 7*2*(1,2+0,2-0,5) 12,600
VV Součet 12,600

3 K 151101111R00
Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky 
do 2 m

m2 12,600 76,00 957,60

PP Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Odstranění pažení a rozepření rýh: 
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu,  
------------------------- 

4 K 151101301R00
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení 
příložném, hloubky do 4 m m3 5,040 58,00 292,32

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, 
hloubky do 4 m

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů: 
s potřebným přepažováním, 
------------------------- 

5 K 151101311R00
Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení 
příložném, hloubky do 4 m m3 5,040 13,00 65,52

PP Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Odstranění rozepření stěn výkopů: 
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,  
------------------------- 

6 K 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 5,040 1 472,00 7 418,88

PP Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Svislé přemístění výkopku nošením: 
 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,  
------------------------- 

7 K 162701105R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1,828 269,00 491,73

PP
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Vodorovné přemístění výkopku: 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.  
------------------------- 

8 K 174101101R00
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3,212 144,00 462,53

IO 502 - STL Přípojka Retail Park Nový Tuzex s.r.o.

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Zásyp sypaninou se zhutněním: 
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
------------------------- 

9 K 175101101R00
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky 
obsypového materiálu

m3 1,268 613,00 777,28

PP
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Obsyp potrubí: 
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,  
------------------------- 

VV 7*(0,8*(0,2+0,03)-3,14*0,03*0,03) 1,268
VV Součet 1,268

10 K 175101209R00 Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny m3 3,212 267,00 857,60
PP Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Obsyp objektů: 
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve 
vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru 
zhutnění,  
------------------------- 
příplatek 
------------------------- 

11 K 199000005R00
Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů t 3,291 167,00 549,60

PP Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů

P

Poznámka k položce: 
Zemní práce 
------------------------- 
Poplatky za skládku 
------------------------- 

12 M 58337310R štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 2,410 358,00 862,78
PP štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B

D 4 Vodorovné konstrukce 728,00
13 K 451572111R00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva 
drobného těženého 0÷4 mm m3 0,560 1 300,00 728,00

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného 
těženého 0÷4 mm

P

Poznámka k položce: 
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace 
------------------------- 
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty: 
v otevřeném výkopu,  
------------------------- 

VV 7*0,1*0,8 0,560
VV Součet 0,560

D 8 Trubní vedení 112,00
14 K 899721112R00

Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 
cm

m 7,000 16,00 112,00

PP Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm

P

Poznámka k položce: 
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace 
------------------------- 
Výstražné fólie 
------------------------- 

D 99 Staveništní přesun hmot 3 552,66
15 K 998276101R00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo 
sklolaminátových v otevřeném výkopu t 3,483 1 020,00 3 552,66

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových 
v otevřeném výkopu

P

Poznámka k položce: 
Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace 
------------------------- 
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových: 
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 
2.1, 827 2.9), drobných objektů  
------------------------- 

D M21 Elektromontáže 280,00
16 K 210800525RT1

Montáž vodiče H07V-U (CY), 2,5 mm2, uloženého 
volně, včetně dodávky vodiče m 7,000 40,00 280,00

PP
Montáž vodiče H07V-U (CY), 2,5 mm2, uloženého volně, včetně 
dodávky vodiče

P

Poznámka k položce: 
Elektromontáže 
------------------------- 
Montáž vodiče 
------------------------- 

D M23 Montáže potrubí 49 254,20

Strana 354 z 452



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 230032028R00 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 65 kus 2,000 196,00 392,00
PP Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 65

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Montáž spojů přírubových 
------------------------- 

VV 2  "přechod ocel/plyn:" 2,000
VV Součet 2,000

18 K 230038217R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 65 kus 1,000 1 612,00 1 612,00

PP Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 65

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Montáž armatur přírubových 
------------------------- 

19 K 230120044R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 65 m 7,000 67,00 469,00

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 65

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Ostatní práce na potrubí 
------------------------- 
čištění potrubí 
------------------------- 

20 K 230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 1,000 3 789,00 3 789,00
PP Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí: 
Položky pro přípravu vymezeného úseku pro zkoušky těsnosti a 
provedení zkoušky těsnosti podle ČSN 13 0020 kapalinou nebo plynem.  
------------------------- 

21 K 230180022R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7 m 7,000 954,00 6 678,00

PP Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Potrubí z plastických hmot 
------------------------- 

22 K 230220001R00 Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 kus 1,000 587,00 587,00

PP Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Příslušenství plynovodů 
------------------------- 

23 K 230220006R00 Montáž litinového poklopu - plynovod kus 1,000 197,00 197,00
PP Montáž litinového poklopu - plynovod

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Příslušenství plynovodů 
------------------------- 

24 K 230230017R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80 m 7,000 56,00 392,00

PP Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Tlakové zkoušky a čištění 
------------------------- 

25 K 230258 D+M tvarovek isyflo DN 63 mm kus 1,000 1 556,00 1 556,00
PP D+M tvarovek isyflo DN 63 mm

26 K 230888 Napojení na stávající řad DN 90, PE kus 1,000 1 333,00 1 333,00
PP Napojení na stávající řad DN 90, PE

27 K 230-999 přechodka plyn/ocel DN 90 kus 2,000 1 778,00 3 556,00
PP přechodka plyn/ocel DN 90

28 K 900R00 Hzs - nezmeřitelné práce h 5,000 3 111,00 15 555,00
PP propoje 2x DN 100

29 K 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 8,000 469,00 3 752,00
PP Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

P

Poznámka k položce: 
Přirážky k montážním ceníkům 
------------------------- 
Hodinové zúčtovací sazby 
------------------------- 

30 K 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 6,000 469,00 2 814,00
PP Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

P

Poznámka k položce: 
Přirážky k montážním ceníkům 
------------------------- 
Hodinové zúčtovací sazby 
------------------------- 

31 M 28613958.AR
trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 
11,0; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 6000,0 mm

m 7,700 166,00 1 278,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; s 
= 5,80 mm; l = 6000,0 mm

32 M 4222697123R

šoupátko pro plyn s volným koncem vřetene, krátká 
stavební délka; pro plyn, bioplyn, vzduch; médium 
plyn, vzduch; DN 65; T do 50 °C; PN 16; L = 170 mm; 
otáčky/zdvih 18,0; těleso tvárná litina; víko tvárná 
litina; klín pogumován pryží, vřeteno korozivzdorn

kus 1,000 3 348,00 3 348,00

PP

šoupátko pro plyn s volným koncem vřetene, krátká stavební délka; pro 
plyn, bioplyn, vzduch; médium plyn, vzduch; DN 65; T do 50 °C; PN 16; 
L = 170 mm; otáčky/zdvih 18,0; těleso tvárná litina; víko tvárná litina; 
klín pogumován pryží, vřeteno korozivzdorn

33 M 42291357R

poklop šoupátkový tvárná litina; použití pro plyn, k 
ochraně zemních souprav osazených na šoupátkách, 
čichaček na chráničkách, kulových kohoutů se zemní 
soupravou, k zabudování do terénu a vozovek; 
ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 21

kus 1,000 722,00 722,00

PP

poklop šoupátkový tvárná litina; použití pro plyn, k ochraně zemních 
souprav osazených na šoupátkách, čichaček na chráničkách, kulových 
kohoutů se zemní soupravou, k zabudování do terénu a vozovek; 
ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 21

34 M 42293275R
souprava zemní teleskopická šoupátková; pro 
šoupátka a combi armatury; DN 350; krycí hloubka 
1,5 - 1,8 m

kus 1,000 1 224,00 1 224,00

PP
souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi 
armatury; DN 350; krycí hloubka 1,5 - 1,8 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 272,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 63 272,30 21,00% 13 287,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 559,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

IO 503 - STL Přípojka MSKC

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 272,30

783 - Nátěry 100,50

M23 - Montáže potrubí 63 171,80
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IO 503 - STL Přípojka MSKC

Strana 358 z 452



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 272,30

D 783 Nátěry 100,50

1 K 783425250R00
Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 
100 mm, jednonásobné s 1x emailováním a 
základním nátěrem

m 1,500 67,00 100,50

PP
Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, 
jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem

P

Poznámka k položce: 
Nátěry 
------------------------- 
Nátěry potrubí a armatur syntetické: 
na vzduchu schnoucí  
------------------------- 

D M23 Montáže potrubí 63 171,80
2 K 230011060R00 Montáž trubky ocelové 89 x 5,6 m 1,500 579,00 868,50

PP Montáž trubky ocelové 89 x 5,6

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Potrubí ocelové: 
V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související 
operace k provedení kompletní montáže.  
------------------------- 

3 K 230040012R00 Montáž závitových dílů DN 3 1/2" kus 1,000 499,00 499,00
PP Montáž závitových dílů DN 3 1/2"

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Trubní díly závitové 
------------------------- 

4 K 230040032R00 Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 3 1/2" kus 1,000 358,00 358,00
PP Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 3 1/2"

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Trubní díly závitové 
------------------------- 

5 K 230120045R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80 m 4,500 72,00 324,00

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Ostatní práce na potrubí 
------------------------- 
čištění potrubí 
------------------------- 

6 K 230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 1,000 3 789,00 3 789,00
PP Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí: 
Položky pro přípravu vymezeného úseku pro zkoušky těsnosti a 
provedení zkoušky těsnosti podle ČSN 13 0020 kapalinou nebo plynem.  
------------------------- 

7 K 230180026R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 5,1 m 3,000 954,00 2 862,00

PP Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 5,1

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Potrubí z plastických hmot 
------------------------- 

8 K 230180070R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 5,1 kus 1,000 386,00 386,00
PP Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 5,1

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Potrubí z plastických hmot 
------------------------- 

10 K 230220
D+M uzávěru DN 80 vč tvarovky pro napojení na 
přechodku plast/ocel kus 1,000 11 444,00 11 444,00

IO 503 - STL Přípojka MSKC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP D+M uzávěru DN 80 vč tvarovky pro napojení na přechodku plast/ocel

9 K 230230017R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80 m 4,500 56,00 252,00

PP Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80

P

Poznámka k položce: 
Montáže potrubí 
------------------------- 
Tlakové zkoušky a čištění 
------------------------- 

11 K 230258999 Napojení na PE odbočku DN 90 kus 1,000 1 333,00 1 333,00
PP Napojení na PE odbočku DN 90

12 K 230-999 přechodka plyn/ocel DN 90 kus 2,000 1 778,00 3 556,00
PP přechodka plyn/ocel DN 90
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

13 K 900R00 Hzs - nezmeřitelné práce h 10,000 3 111,00 31 110,00
PP propoje 2x DN 100

14 K 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 5,000 469,00 2 345,00
PP Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

P

Poznámka k položce: 
Přirážky k montážním ceníkům 
------------------------- 
Hodinové zúčtovací sazby 
------------------------- 

15 K 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 4,000 469,00 1 876,00
PP Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

P

Poznámka k položce: 
Přirážky k montážním ceníkům 
------------------------- 
Hodinové zúčtovací sazby 
------------------------- 

16 M 14125404R
trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost 
zaručená; vnější průměr 89,0 mm; tloušťka stěny 6,3 
mm

m 1,800 833,00 1 499,40

PP
trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější 
průměr 89,0 mm; tloušťka stěny 6,3 mm

17 M 28613962.AR
trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 
17,6; D = 90,0 mm; s = 5,20 mm; l = 12000,0 mm

m 3,300 203,00 669,90

PP
trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 17,6; D = 90,0 mm; s 
= 5,20 mm; l = 12000,0 mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 096 239,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 27 096 239,97 21,00% 5 690 210,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 786 450,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

IO 521 - HORKOVOD MSKP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 096 239,97

1 - Zemní práce 12 057 051,64

4 - Vodorovné konstrukce 116 228,00

5 - Komunikace 691 769,02

711 - Izolace proti vodě 2 094,38

713 - Izolace tepelné 23 919,18

783 - Nátěry 2 550,00

91 - Doplňující práce na komunikaci 51 035,40

96 - Bourání konstrukcí 17 164,80

99 - Staveništní přesun hmot 2 112 237,02

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 905 507,27

M21 - Elektromontáže 848 510,50

M23 - Montáže potrubí 9 889 355,76

M36 - Montáže měřících a regulačních zařízení 12 786,00

M36D - Dodávky 291 266,00

M46 - Zemní práce při montážích 74 765,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 096 239,97

D 1 Zemní práce 12 057 051,64
1 K 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 2,000 301,00 602,00

PP Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm

2 K 112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 1,000 490,00 490,00

PP Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm

3 K 113107510R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 182,780 261,00 47 705,58

PP Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm

4 K 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 97,580 40,00 3 903,20

PP Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm

5 K 113107845R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,drc.+štět tl. 45 cm m2 719,960 97,00 69 836,12

PP Odstranění podkladu nad 50 m2,drc.+štět tl. 45 cm

6 K 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm m2 453,000 124,00 56 172,00

PP Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm

7 K 113111220R00 Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.20cm m2 140,000 57,00 7 980,00

PP Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.20cm

8 K 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 33,000 97,00 3 201,00
PP Vytrhání obrub obrubníků silničních

9 K 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 240,000 120,00 28 800,00

PP Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l

10 K 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 30,000 55,00 1 650,00

PP Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l

11 K 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 30,000 449,00 13 470,00

PP Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm

12 K 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 14,000 716,00 10 024,00

PP Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500

13 K 119001422R00 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů m 28,000 479,00 13 412,00

PP Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů

14 K 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 112,000 711,00 79 632,00
PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení

15 K 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 4,600 105,00 483,00

PP Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m

16 K 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 2 492,224 178,00 443 615,87

PP Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

17 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 747,667 43,00 32 149,68

PP Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

18 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 411,840 149,00 61 364,16

PP Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m

19 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 411,840 32,00 13 178,88

PP Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

20 K 151401501R00 Přepažení rozepření - příložné - hl. do 4 m m3 228,382 19,00 4 339,26
PP Přepažení rozepření - příložné - hl. do 4 m

21 K 151811214R00 Montáž lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1,5m, hl.3,27m kus 200,000 2 214,00 442 800,00

PP Montáž lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1,5m, hl.3,27m

22 K 151812214R00 Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1,5m,hl.3,27m den 24 000,000 217,00 5 208 000,00

PP Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1,5m,hl.3,27m

23 K 151813214R00 Dmtž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1,5m, hl.3,27m kus 200,000 2 207,00 441 400,00

PP Dmtž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1,5m, hl.3,27m

24 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 174,456 148,00 25 819,49
PP Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

25 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4 440,548 299,00 1 327 723,85

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

26 K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1 948,324 75,00 146 124,30

PP Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

27 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1 948,324 139,00 270 817,04

IO 521 - HORKOVOD MSKP

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

Strana 363 z 452



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m 
od okraje zásypu

28 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 445,900 681,00 303 657,90
PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

29 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 4 984,448 367,00 1 829 292,42
PP Poplatek za skládku zeminy 1- 4

30 K 27331T00 Hrázky proti vtékání dešťové vody do výkopu, C8/10 m3 10,000 2 811,00 28 110,00

PP Hrázky proti vtékání dešťové vody do výkopu, C8/10

31 M 58330002.AR Zemina stabilizační t 3 506,983 190,00 666 326,77
PP Zemina stabilizační

32 M 58337304R Štěrkopísek frakce 0-16 B t 713,440 298,00 212 605,12
PP Štěrkopísek frakce 0-16 B

33 M S20101001T
Přemostění těžké š. 3,5m - pronájem vč. dopravy, 
Provizorní přejezd  pro zatěžovací třídu A, tj. dvou, 
resp. třínápravové vozidlo 32 t, resp. 4 nápra

ks 4,000 16 667,00 66 668,00

PP
Přemostění těžké š. 3,5m - pronájem vč. dopravy, Provizorní přejezd  
pro zatěžovací třídu A, tj. dvou, resp. třínápravové vozidlo 32 t, resp. 4 
nápra

34 M S20101005T
Pronájem přechodové lávky sv.š. 1,2m,výška zábradlí 
1,2m

ks 1,000 7 778,00 7 778,00

PP Pronájem přechodové lávky sv.š. 1,2m,výška zábradlí 1,2m

35 M S20101010T
Mobilní oplocení F2 3500x2000 mm - pronájem do 
300m

den 180,000 1 044,00 187 920,00

PP Mobilní oplocení F2 3500x2000 mm - pronájem do 300m

D 4 Vodorovné konstrukce 116 228,00
36 K 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 98,000 1 186,00 116 228,00

PP Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

D 5 Komunikace 691 769,02
37 K 564112230R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.30 cm m2 600,600 233,00 139 939,80

PP Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.30 cm

38 K 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 97,580 121,00 11 807,18

PP Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm

39 K 564861112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm m2 156,870 267,00 41 884,29

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm

40 K 564861115R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 24 cm m2 156,870 303,00 47 531,61

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 24 cm

41 K 565171111R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm m2 182,780 688,00 125 752,64

PP Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm

42 K 567132115R00
Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 
cm

m2 140,000 510,00 71 400,00

PP Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm

43 K 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 226,500 381,00 86 296,50

PP Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm

44 K 577141122R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 453,000 369,00 167 157,00

PP Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm

D 711 Izolace proti vodě 2 094,38
45 K 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 0,540 570,00 307,80

PP dvouvrstvá

46 K 711491171RZ1
Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně 
dodávky textilie Netex F - 300

m2 0,400 96,00 38,40

PP
Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 
Netex F - 300

47 K 711491271RZ1
Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně 
dodávky textilie Netex F - 300

m2 0,140 142,00 19,88

PP
Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie Netex F - 
 300

50 K 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,004 1 150,00 4,60

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

48 K R-002
Těsnění prostupů potrubí a kabelů, těsnost do 5 barů, 
dle cenové nabídky

soubor 1,000 1 667,00 1 667,00

PP
Těsnění prostupů potrubí a kabelů, těsnost do 5 barů, dle cenové 
nabídky

49 M 62833159R Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineral G 200 S40 m2 0,540 105,00 56,70

PP Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineral G 200 S40

D 713 Izolace tepelné 23 919,18
51 K 713411121R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá m2 16,000 207,00 3 312,00

PP
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa.

52 K 713491125R00 Izolace -  montáž oplechování snímatel.na armatury m2 6,000 1 214,00 7 284,00

PP
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa.

53 M 13814185R Plech Pz tl.0,60 mm, povlak 275g/m2 T 0,030 71 711,00 2 151,33
PP Plech Pz tl.0,60 mm, povlak 275g/m2

54 M 63151674R Pás lamelový na vyztužené AL fólii tl. 100 mm m2 16,000 679,00 10 864,00
PP Pás lamelový na vyztužené AL fólii tl. 100 mm

55 K 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,211 1 049,00 221,34
PP Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
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56 K 998713193R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m t 0,211 410,00 86,51

PP Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m

D 783 Nátěry 2 550,00
57 K 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 6,000 186,00 1 116,00

PP včetně pomocného lešení.

58 K 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 6,000 79,00 474,00
PP Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní

59 K 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 16,000 60,00 960,00

PP Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x

D 91 Doplňující práce na komunikaci 51 035,40
60 K 917832111R00 Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 m 33,000 224,00 7 392,00

PP Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15

61 K 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou m 125,100 208,00 26 020,80
PP Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou

62 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 125,100 86,00 10 758,60
PP Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm

63 M 59217450R Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat kus 33,000 208,00 6 864,00

PP Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat

D 96 Bourání konstrukcí 17 164,80
64 K 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 0,800 5 344,00 4 275,20

PP Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm

65 K 970051T00 Vrtání jádrové do ŽB D=450mm m 1,600 8 056,00 12 889,60
PP Vrtání jádrové do ŽB D=450mm

D 99 Staveništní přesun hmot 2 112 237,02
66 K 998272201R00 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 5 267,424 401,00 2 112 237,02

PP Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 905 507,27
68 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 915,497 261,00 238 944,72

PP
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez 
poplatku za skládku.

69 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8 239,473 18,00 148 310,51
PP Příplatek k odvozu za každý další 1 km
VV 915,497*9 'Přepočtené koeficientem množství 8 239,473

67 K 979999995R00 Poplatek za recyklaci asfalt (skup.170302) t 0,110 734,00 80,74
PP 170 302

70 K 979999999R00
Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí 
(skup.170107)

t 915,497 566,00 518 171,30

PP Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)

D M21 Elektromontáže 848 510,50
71 K 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,000 1 111,00 1 111,00

PP Předání a převzetí staveniště

72 K 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,000 1 667,00 1 667,00

PP Zkušební provoz

73 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 5 778,00 5 778,00

PP Dokumentace skutečného provedení

74 K 210010363R00 Rozvodka krabicová kovová, 7121-4xP 21 kus 3,000 500,00 1 500,00
PP Rozvodka krabicová kovová, 7121-4xP 21

75 K 210020305R00 Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem m 6,000 278,00 1 668,00

PP Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

76 K 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 25,000 28,00 700,00

PP Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený

77 K 210850187R00 Kabel sdělovací TCEKFY C  12 P 1 volně uložený m 780,000 31,00 24 180,00

PP Kabel sdělovací TCEKFY C  12 P 1 volně uložený

78 K 210950101R00
Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na 
kabel,  ,

kus 120,000 29,00 3 480,00

PP Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel,  ,

79 K 220060470R00 Provizorní zaslepení konce HDPE kus 16,000 167,00 2 672,00
PP Provizorní zaslepení konce HDPE

80 K 220061164R00 Položení trubky HDPE do výkopu m 3 200,000 50,00 160 000,00
PP Položení trubky HDPE do výkopu

81 K 220080803R00 Montáž spojky Plason SPP 40x40 mm kus 12,000 18,00 216,00
PP Montáž spojky Plason SPP 40x40 mm

82 K 22020133 T00 Kalibrační zkouška na HDPE trubka m 3 200,000 9,00 28 800,00
PP Kalibrační zkouška na HDPE trubka

83 K 22020134 T00 Tlaková zkouška  na HDPE m 3 200,000 8,00 25 600,00
PP Tlaková zkouška  na HDPE

84 K 220300961R00 Svorka řadová RS 2,5 - 4 kus 48,000 40,00 1 920,00
PP Svorka řadová RS 2,5 - 4

85 K 220301022R00 Lišta elektroinstalační L 40 m 30,000 83,00 2 490,00
PP Lišta elektroinstalační L 40

86 K 220621114T01 Kabel optický zatažení do HDPE - zafoknutím m 800,000 67,00 53 600,00
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PP Kabel optický zatažení do HDPE - zafoknutím

87 K 222090201R00 Svaření vlákna optic.kabelu,1.vlákno,ochrana svaru kus 2,000 500,00 1 000,00
PP Svaření vlákna optic.kabelu,1.vlákno,ochrana svaru

88 K 222090202R00 Svaření vlákna optic.kabelu, další vlákno kus 6,000 278,00 1 668,00
PP Svaření vlákna optic.kabelu, další vlákno

89 K 222171001R00 Měření optic. kabelů transmisní metoda, 1. měř. kus 2,000 278,00 556,00
PP Měření optic. kabelů transmisní metoda, 1. měř.

90 K 222171002R00 Měření optic.kabelů transmisní metoda, další měř. kus 6,000 111,00 666,00

PP Měření optic.kabelů transmisní metoda, další měř.

91 K 222171101R00 Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů hod 6,000 667,00 4 002,00
PP Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů

92 K 360020593R00 Vyvrtání otvoru do  d 40 mm mimo panel kus 16,000 133,00 2 128,00
PP Vyvrtání otvoru do  d 40 mm mimo panel

93 K 898012121RT1
Kabelová komora HD-PE, 1020x840 mm, v.2200 mm 
třída zatížení A kus 1,000 161 122,00 161 122,00

PP včetně dodávky poklopu

94 K 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize h 2,000 578,00 1 156,00
PP Hzs - predbezne obhlidky a revize

95 M 0052110301T Doprava materiálu a osob km 90,000 17,00 1 530,00

PP Náklady na dopravu montážního  materilálu a pracovníků  na staveniště.

96 M 005211080.10T Likvidace materiálů a obalů Soubo
r

1,000 556,00 556,00

PP Náklady na likvidace materiálů a obalů

97 M 23170120R Soudal PU pěna 750 ml kus 4,000 230,00 920,00
PP Soudal PU pěna 750 ml

98 M 28350470R
Komora kabelová ZEKAN M 1360 1020x840x1360 
mm HDPE, černá barva, světlost 600 x 700 mm kus 1,000 22 578,00 22 578,00

PP
Komora kabelová ZEKAN M 1360 1020x840x1360 mm HDPE, černá 
barva, světlost 600 x 700 mm

99 M 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 26,250 20,00 525,00

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2

100 M 34123566R Kabel sdělovací párový TCEKFY-C 12 P 1,0 mm m 819,000 101,00 82 719,00

PP Kabel sdělovací párový TCEKFY-C 12 P 1,0 mm

101 M 341333036R
Kabel optický 50/125 OKAKDPJ/A-
DQ(ZN)H12G5N,univ.

m 840,000 31,00 26 040,00

PP Kabel optický 50/125 OKAKDPJ/A-DQ(ZN)H12G5N,univ.

102 M 34561101R Svorka řadová  RS 2,5/0 přírodní kus 48,000 13,00 624,00
PP Svorka řadová  RS 2,5/0 přírodní

103 M 3457114812R Chránička optického kabelu 06040 KS100 m 3 360,000 49,00 164 640,00
PP Chránička optického kabelu 06040 KS100

104 M 34571398R Rozvodka krabicová s víčkem 7121 B 119 x 119 mm kus 3,000 1 333,00 3 999,00

PP Rozvodka krabicová s víčkem 7121 B 119 x 119 mm

105 M 3457164103R Spojka pro chráničku opt.kabelů 05040 kus 12,000 289,00 3 468,00
PP Spojka pro chráničku opt.kabelů 05040

106 M 3457164124R Koncovka pro chráničku opt.kabelů 05051 kus 16,000 211,00 3 376,00
PP Koncovka pro chráničku opt.kabelů 05051

107 M 34572125R Lišta vkládací z PVC délka 2 m  LV 40x40 m 31,500 41,00 1 291,50
PP Lišta vkládací z PVC délka 2 m  LV 40x40

108 M 34572311R Pásky stahovací SP 430 x 4,5 100 ks 4,000 389,00 1 556,00
PP Pásky stahovací SP 430 x 4,5

109 M 35441846R štítek označení, plast kus 120,000 6,00 720,00
PP štítek označení, plast

110 M 432 580-123T Koordinace s ostatními profesemi soubor 1,000 33 333,00 33 333,00

PP
koordinace časové souoslednosti, návazností hranic dodávek a 
montáží, sběr technických podkladů od navazujících profesí.

111 M 433 580-126T Revize elektro kus 1,000 6 222,00 6 222,00
PP Revize vyhrazeného elektrického zařízení dle ČSN 33 1500

112 M 553474981R
MARS žlab kabelový NKZI 50X125X0,7 mm S s 
integrovanou spojkou

m 6,000 311,00 1 866,00

PP MARS žlab kabelový NKZI 50X125X0,7 mm S s integrovanou spojkou

113 M 55347552R MARS podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm ZNCR kus 6,000 89,00 534,00

PP MARS podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm ZNCR

114 M VRN06 Stavební přípomoc hod 6,000 500,00 3 000,00
PP Stavební přípomoc

115 M VRN14 Kompletační činnost kus 1,000 1 333,00 1 333,00
PP Kompletační činnost

D M23 Montáže potrubí 9 889 355,76
116 K 230010329R00 Příplatek na svar 1. a  2. stupně 44,5 x 2,6 kus 2,000 102,00 204,00

PP Příplatek na svar 1. a  2. stupně 44,5 x 2,6

117 K 230010401R00 Příplatek na svar 1. a  2. stupně 219 x 6,3 kus 193,000 368,00 71 024,00
PP Příplatek na svar 1. a  2. stupně 219 x 6,3

118 K 230011020R00 Montáž trubky ocelové 31,8 x 2,6 m 7,000 88,00 616,00
PP Montáž trubky ocelové 31,8 x 2,6

119 K 230011029R00 Montáž trubky ocelové 44,5 x 2,6 m 7,000 105,00 735,00
PP Montáž trubky ocelové 44,5 x 2,6

120 K 230011101R00 Montáž trubky ocelové 219 x 6,3 m 4,000 423,00 1 692,00
PP Montáž trubky ocelové 219 x 6,3

121 K 230013042R00 Mont.předizol. potr.DN 40 mm,D 125 mm,spoj po 6 m m 2,000 327,00 654,00
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PP Mont.předizol. potr.DN 40 mm,D 125 mm,spoj po 6 m

122 K 230013422R00
Mont.předizol.potr.DN 200 mm,D 355 mm,spoj po 12 
m

m 1 394,000 778,00 1 084 532,00

PP Mont.předizol.potr.DN 200 mm,D 355 mm,spoj po 12 m

123 K 230014042R00 Spojka předizolovaného potrubí DN 40/D125 mm kus 2,000 1 224,00 2 448,00
PP Spojka předizolovaného potrubí DN 40/D125 mm

124 K 230014122R00 Spojka předizolovaného potrubí DN 200/D355 mm kus 179,000 4 472,00 800 488,00

PP Spojka předizolovaného potrubí DN 200/D355 mm

125 K 230020639R00 Zhotovení odbočky třída 11-13, 31,8 x 2,6 kus 3,000 386,00 1 158,00
PP Zhotovení odbočky třída 11-13, 31,8 x 2,6

126 K 230020647R00 Zhotovení odbočky třída 11-13, 44,5 x 2,6 kus 7,000 454,00 3 178,00
PP Zhotovení odbočky třída 11-13, 44,5 x 2,6

127 K 230021020R00 Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,31,8 x 2,6 kus 7,000 212,00 1 484,00
PP Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,31,8 x 2,6

128 K 230021029R00
Montáž trubních dílů přivařovacích třídy 11-13, do 1 
kg, 44,5 x 2,6

kus 9,000 245,00 2 205,00

PP Montáž trubních dílů přivařovacích třídy 11-13, do 1 kg, 44,5 x 2,6

129 K 230022020R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 31,8x2,6 kus 3,000 377,00 1 131,00
PP Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 31,8x2,6

130 K 230022029R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 44,5 x 2,6 kus 5,000 418,00 2 090,00

PP Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 44,5 x 2,6

131 K 230024101R00 Montáž trub.dílů přivař.do 50 kg tř.11-13 219 x 6,3 kus 10,000 1 510,00 15 100,00

PP Montáž trub.dílů přivař.do 50 kg tř.11-13 219 x 6,3

132 K 230030006R00 Montáž trubních dílů přírubových do 150 kg kus 4,000 944,00 3 776,00
PP Montáž trubních dílů přírubových do 150 kg

133 K 230033033R00 Montáž přírubových spojů do PN 40, DN 200 kus 8,000 362,00 2 896,00
PP Montáž přírubových spojů do PN 40, DN 200

134 K 230081247R00 Demontáž pro další použití do 10 kg, 28 x 2,6 kus 2,000 220,00 440,00
PP Demontáž pro další použití do 10 kg, 28 x 2,6

135 K 230082318R00 Demontáž pro další použití do 250 kg, 159 x 4,5 kus 3,000 220,00 660,00

PP Demontáž pro další použití do 250 kg, 159 x 4,5

136 K 230120049R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 200 m 1 402,000 90,00 126 180,00

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 200

137 K 230161007R00 Prozáření svarů Iridiem 192,2 st.D48-63,5,t 1- 6,5 kus 2,000 2 628,00 5 256,00

PP Prozáření svarů Iridiem 192,2 st.D48-63,5,t 1- 6,5

138 K 230161015R00 Proz.sv.ir.192- 194-219   4,5- 12 kus 193,000 4 533,00 874 869,00
PP Proz.sv.ir.192- 194-219   4,5- 12

139 K 230170004R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200 sada 2,000 5 117,00 10 234,00
PP Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200

140 K 230170014R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 m 1 402,000 44,00 61 688,00
PP Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200

141 M 14470105R Trubka ocelová bezešvá 33,7 x 2,6   P235GH m 7,000 135,00 945,00
PP Trubka ocelová bezešvá 33,7 x 2,6   P235GH

142 M 14470112R Trubka ocelová bezešvá 48,3 x 2,6   P235GH m 7,000 187,00 1 309,00
PP Trubka ocelová bezešvá 48,3 x 2,6   P235GH

143 M 14470138R Trubka ocelová bezešvá 219,1 x 6,3  P235GH m 4,000 2 006,00 8 024,00
PP Trubka ocelová bezešvá 219,1 x 6,3  P235GH

144 M 27322625R Těsnění přírubové, DN 200 kus 8,000 167,00 1 336,00
PP Těsnění přírubové, DN 200

145 M 31111318R Matice přesná 6hranná  M27 1000 
ks

0,160 18 867,00 3 018,72

PP Matice přesná 6hranná  M27

146 M 31120932R Podložka hrubá, otvor 30 mm 1000 
ks

0,160 10 244,00 1 639,04

PP Podložka hrubá, otvor 30 mm

147 M 31179133R Tyč závitová M27, pozink. m 10,000 419,00 4 190,00
PP Tyč závitová M27, pozink.

148 M 316306013R Oblouk R1,5D  90°  P235   33,7 x 2,6 mm kus 7,000 23,00 161,00
PP Oblouk R1,5D  90°  P235   33,7 x 2,6 mm

149 M 316306017R Oblouk R1,5D  90°  P235   48,3 x 2,6 mm kus 9,000 36,00 324,00
PP Oblouk R1,5D  90°  P235   48,3 x 2,6 mm

150 M 316306030R Oblouk R1,5D  90°  P235   219,1 x 6,3 mm kus 2,000 2 089,00 4 178,00
PP Oblouk R1,5D  90°  P235   219,1 x 6,3 mm

151 M 31946513R Příruba přivařovací s krkem PN 40  DN 200 kus 8,000 2 356,00 18 848,00
PP Příruba přivařovací s krkem PN 40  DN 200

152 M 4223170104R Kohout kulový ocelový přivařovací, DN 25 kus 3,000 1 214,00 3 642,00
PP Kohout kulový ocelový přivařovací, DN 25

153 M 4223170106R Kohout kulový ocelový přivařovací, DN 40 kus 5,000 1 908,00 9 540,00
PP Kohout kulový ocelový přivařovací, DN 40

154 M S0301032T
Klapka uzavírací přírubová s ručním kolem PN40 
DN200

kus 4,000 333 333,00 1 333 332,00

PP Klapka uzavírací přírubová s ručním kolem PN40 DN200

155 M S0901001T Předizolované potrubí - dle přiložené Specifikace sada 1,000 5 260 667,00 5 260 667,00
PP Předizolované potrubí - dle přiložené Specifikace

156 K 421473390200R Svářecí dieselagregát Sh 294,000 556,00 163 464,00
PP Svářecí dieselagregát

D M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 12 786,00
157 K

3600422104_KP
ZT

SERVIS DISPEČRSKÉ PRACOVIŠTĚ - 
KOMUNIKAČNÍ PORTY- V ROZSAHU POPISU kus 1,000 556,00 556,00
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PP

Komunikační protokol, ZAŘÍZENÍ PROVĚŘENI PŘENOSSU:
M-BUS, RS232,RS485, N2-BUS,KT400- RADIOMDEM
kontrola odezvy systému
kontrola přenosu dat
kontrola časové odezvy
kontrola prostupnosti dat
kontrola napěťových úrovní napájení spěrnice
KONTROLA CHYBOVOSTI DAT
KOREKCE PŘENÁŠENÝCH DAT

158 K 405910010TT00 Generování  odečtů z  měřičů tepla do knihy odečtů DB 10,000 556,00 5 560,00

PP
Generování  odečtů z dálkových měřičů tepla do knihy odečtů , 
Vizualiazce na pracovní stanici, nastavení paramerů, vyzkousení funkce 
pracovní stanice

159 M 425 580-115T Uživatelská vizualizace "MĚŘIČŮ TEPLA" DB 10,000 667,00 6 670,00

PP

Uživatelská  vizualizace datových bodů do grafické centrály /pracovní 
stanici (PC)- dle použitého typu/ dálkových odečtů MT  v definovaném 
rozsahu   software,  nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení 
funkcionality, odladění, předání.

D M36D Dodávky 291 266,00
160 K 210100351R00 Ucpávka pro kabely do 4 žil, do P 21 kus 2,000 67,00 134,00

PP Ucpávka pro kabely do 4 žil, do P 21

161 K 360001211R00 Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg kus 5,000 667,00 3 335,00
PP Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg

162 M 358895171.01KT
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu 
komunikace  ETHERNET CAT5, VF filtr, bílá barva, 6 
A

ks 1,000 3 128,00 3 128,00

PP
přístroje elektrické se specifickým určením ostatní ochrany přepěťové 
svodiče bleskových proudů 2. stupeň Typ 2 výměnný  modul, 230 V, 
varistor SVM-275

163 M 451660131101T Převodník M-Bus/Eth RMB-3502 ks 1,000 129 444,00 129 444,00

PP
Převodník M-Bus/Eth, včetně inegračního software pro  různé výrobce  
měřičů tepla, max.počet měřičů 10 ks. K připojení pod centrály ve 
standardu SCADA

164 M 45166013-1203T
Optická vana 96x SC vybavená kazetou pro 96 vl. 
Výsuvná OPVANA96SC-OK

ks 2,000 3 867,00 7 734,00

PP
Optická vana výsuvná   1U  pro 96 SC vybavená kazetami pro 96 
vláken včetně hřebínků pro sváry

165 M 45166013-3104T Rozvaděčová skříň  rozměry 400x400x250 (š x v x h) ks 1,000 130 000,00 130 000,00

PP

Rozvaděčová skříň, svorkovnice dole, krytí IP 44, rozměry 400x400x250 
(š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením 
vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství 
rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st., jištěné 
vývody pro danou technologii - Koncentrátor, pomocná relé,  svorky, 
kabelové průchodky,, atd.   Kapsa na dokumentaci,    vývody kabelů 
dolů, přívod, atd.

166 M 451660133201T Rozvaděč, Atest, zkoušky, prohlášení o shodě kmp 1,000 556,00 556,00

PP
Příslušenství  rozvaděče (součást dodávky výrobce):  Atest, zkoušky, 
prohlášení o shodě, opravená dokumentace zapojení.

167 M 55146002R Zdroj napájecí 24 Vss spínaný SLZ 03 kus 1,000 2 478,00 2 478,00
PP Zdroj napájecí 24 Vss spínaný SLZ 03

168 M RBSW006NR1T ETHERNETOVÉ SWITCHE ks 1,000 5 333,00 5 333,00
PP Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5+1

169 M RP91008403T Opakovač sběrnice 24V ks 1,000 9 124,00 9 124,00

PP

Opakovač - univerzální obousměrný konvertor RS485 s přenosovými 
rychlostmi nastavitelnými na 9600, 19200, 38400 a 78600 baud. Na 
komunikační sběrnici  (N2-bus) pracuje opakovač s přenosovou 
rychlostí 9600 baud, na komunikační sběrnici BACnet MS/TP pracuje s 
přenosovou rychlostí 38400 baud.

D M46 Zemní práce při montážích 74 765,00
171 K 460080002RT1

Betonový základ do bednění uložení betonu do 
dřevěného bednění m3 0,500 4 994,00 2 497,00

PP Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění

170 K 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 2 780,000 20,00 55 600,00
PP Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm

172 K 460490012RT1
Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 
cm

m 720,000 20,00 14 400,00

PP Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm

173 M 283141492R Fólie signalizační SF-120 š. 300 mm červeno-bílá m 756,000 3,00 2 268,00

PP Fólie signalizační SF-120 š. 300 mm červeno-bílá
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 850 316,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 850 316,70 21,00% 178 566,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 028 883,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

600 - OBJEKTY DRAH

SO 660 - Zastávka TT Lipová (směr Centrum)

HOCHTIEF CZ a. s.

Strana 369 z 452



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 850 316,70

HSV - Práce a dodávky HSV 850 316,70

    1 - Zemní práce 21 370,50

    5 - Komunikace pozemní 214 249,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 606 642,20

    998 - Přesun hmot 8 054,40

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

600 - OBJEKTY DRAH

SO 660 - Zastávka TT Lipová (směr Centrum)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 850 316,70

D HSV Práce a dodávky HSV 850 316,70

D 1 Zemní práce 21 370,50

1 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 19,500 164,00 3 198,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 19,500 162,00 3 159,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 39,000 233,00 9 087,00

VV "objemová hmotnost 2000 kg/m3" 19,5*2 39,000

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,500 11,00 214,50 CS ÚRS 2021 01

5 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 238,000 24,00 5 712,00 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 214 249,60
6 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 238,000 118,00 28 084,00 CS ÚRS 2021 01

7 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 238,000 170,00 40 460,00 CS ÚRS 2021 01

8 K 596211122
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl do 300 m2

m2 237,900 321,00 76 365,90 CS ÚRS 2021 01

VV 3,7+220+14,2 237,900

9 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 3,700 496,00 1 835,20 CS ÚRS 2021 01

10 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 220,000 271,00 59 620,00 CS ÚRS 2021 01

11 M 59245008
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
barevná

m2 14,200 496,00 7 043,20 CS ÚRS 2021 01

12 K 596211125
Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení 
betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny B m2 17,900 47,00 841,30 CS ÚRS 2021 01

VV 3,7+14,2 17,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 606 642,20

13 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 16,700 389,00 6 496,30 CS ÚRS 2021 01

14 M 55342R zábradlí Pz  výšky 1,1m m 16,700 1 167,00 19 488,90

15 K 916431112R
Osazení nástupištního betonového obrubníku do 
betonového lože tl 300 mm s boční opěrou m 47,000 996,00 46 812,00

16 M 43784420 obrubník železničních nástupišť 995x600x750mm kus 47,000 4 600,00 216 200,00 CS ÚRS 2021 01

17 K 935113211
Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím 
roštem šířky do 200 mm m 37,000 807,00 29 859,00 CS ÚRS 2021 01

18 M 59227R žlab odvodňovací betonový š 150mm m 37,000 1 111,00 41 107,00

P
Poznámka k položce: 
vysokopevnostní kompozit

19 M 5624R kryt pro žlab m 37,000 6 667,00 246 679,00

D 998 Přesun hmot 8 054,40

20 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 100,680 71,00 7 148,28 CS ÚRS 2021 01

21 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 100,680 9,00 906,12 CS ÚRS 2021 01

SO 660 - Zastávka TT Lipová (směr Centrum)

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

600 - OBJEKTY DRAH
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 981 000,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 981 000,20 21,00% 206 010,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 187 010,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

700 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

SO 706 - Lanová dráha technologie - železobetonové patky (pro sloup č. 2 
a 3 LD)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 981 000,20

HSV - Práce a dodávky HSV 981 000,20

    1 - Zemní práce 233 826,14

    2 - Zakládání 668 794,61

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 948,80

    998 - Přesun hmot 59 430,65

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

700 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

SO 706 - Lanová dráha technologie - železobetonové patky (pro sloup č. 2 
a 3 LD)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 981 000,20

D HSV Práce a dodávky HSV 981 000,20

D 1 Zemní práce 233 826,14

1 K 131251204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 272,250 346,00 94 198,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 500 m3 strojně

VV 2*5,50*5,50*4,50 272,250
VV Součet 272,250

2 K 151101200.1 Zřízení pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m m2 198,000 85,00 16 830,00
PP Zřízení pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m
VV 2*5,50*4*4,50 198,000
VV Součet 198,000

3 K 151101212.1 Odstranění pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m m2 198,000 60,00 11 880,00

PP Odstranění pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m

4 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 272,250 123,00 33 486,75 CS ÚRS 2021 02

PP
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl 
výkopu přes 4 do 8 m

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 70,881 162,00 11 482,72 CS ÚRS 2021 02

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

6 K 171201231.1
Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce 
(skládkovné)

t 127,586 233,00 29 727,54

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,881 11,00 779,69 CS ÚRS 2021 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 201,369 176,00 35 440,94 CS ÚRS 2021 02

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

D 2 Zakládání 668 794,61

9 K 275322511.1
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 XC2,XA2 m3 66,463 3 689,00 245 182,01

PP
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 
XC2,XA2

VV
Všechny položky tohoto soupisu prací vychází z Tz (01) a 
výkresu (02) "Žb patky pro sloup č.2 a č.3".

VV
Předmětem soupisu prací je část označená na výkrese jako 
"Betonáž 1.etapa".

VV 2*4,50*4,50*0,90 36,450
VV 2*2,45*2,45*2,50 30,013
VV Součet 66,463

10 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 81,400 355,00 28 897,00 CS ÚRS 2021 02
PP Zřízení bednění základových patek
VV 2*4,50*4*0,90 32,400
VV 2*2,45*4*2,50 49,000
VV Součet 81,400

11 K 275351121.9
Ochránění základových patek bedněním a 
zakonzervováním

m2 21,805 592,00 12 908,56

PP Ochránění základových patek bedněním a zakonzervováním
VV 2*2,45*2,45 12,005
VV 2*2,45*4*0,50 9,800
VV Součet 21,805

12 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 81,400 72,00 5 860,80 CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění bednění základových patek

13 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 7,311 51 422,00 375 946,24 CS ÚRS 2021 02

PP Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 948,80

14 K 631311124
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 4,418 4 289,00 18 948,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 16/20

VV podkladní beton
VV 2*4,70*4,70*0,10 4,418
VV Součet 4,418

SO 706 - Lanová dráha technologie - železobetonové patky (pro sloup č. 2 
a 3 LD)

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

700 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 59 430,65

15 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 
monolitickou v do 20 m

t 181,191 328,00 59 430,65 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 297 235,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 297 235,74 21,00% 1 532 419,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 829 655,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ

SO 801.2, 802 - Vegetační úpravy MSKP,1 etapa+1.etapa N

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 297 235,74

0 - Přípravné a pomocné práce 11 112,00

12 - Stromy 3 570 497,50

13 - Keře 863 570,61

14 - Pnoucí dřeviny 59 158,59

15 - Trávník 2 421 815,89

16 - Založení trávníku v zatravňovacích roštech 185 217,12

95 - Dokončovací a úklidové práce 45 890,00

99 - Staveništní přesun hmot 127 530,83

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 12 443,20

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ

SO 801.2, 802 - Vegetační úpravy MSKP,1 etapa+1.etapa N
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 297 235,74

D 0 Přípravné a pomocné práce 11 112,00
1 K 110001111U0S Vytyčení sítí před započetím prací kpl 1,000 5 556,00 5 556,00

PP Vytyčení sítí před započetím prací

2 K 110001112U0S
Výškové zaměření současných rozhodujících 
výškových úrovní kpl 1,000 5 556,00 5 556,00

PP Výškové zaměření současných rozhodujících výškových úrovní

D 12 Stromy 3 570 497,50
3 K 183101315R00

Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 
a rovina

kus 250,000 222,00 55 500,00

PP Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 a rovina

4 K 184102115R00
Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině a svah 
do 1:5 se zalitím

kus 250,000 333,00 83 250,00

PP Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině a svah do 1:5 se zalitím

5 K 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 130,000 333,00 43 290,00
PP Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m

6 K 184202113RT1 Podzemní kotvící systém,vč.kotvení dřeviny kus 120,000 1 667,00 200 040,00
PP Podzemní kotvící systém,vč.kotvení dřeviny

7 K 184804111R00
Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině a 
svahu až do 1:5 kus 250,000 56,00 14 000,00

PP Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině a svahu až do 1:5

8 K 184921093R00
Mulčování rostlin tl. do 0,05 m rovina a svah 1:5 
borka130 ks)

m2 98,000 56,00 5 488,00

PP Mulčování rostlin tl. do 0,05 m rovina a svah 1:5 borka130 ks)

9 K 184921093RT1
Mulčování rostlin tl. do 0,05 m rovina a svah 1:5 
štěrk(120 ks) m2 1 470,000 33,00 48 510,00

PP Mulčování rostlin tl. do 0,05 m rovina a svah 1:5 štěrk(120 ks)

10 K 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 20,000 167,00 3 340,00
PP Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2

11 K 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 20,000 389,00 7 780,00
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km

12 K 274361921RT2
Dodávka a uložení kari sítě vel 300x300cm svařovaná  
 sít - drát 5,0  oka 100/100

t 4,536 58 889,00 267 120,50

PP
Dodávka a uložení kari sítě vel 300x300cm svařovaná  sít - drát 5,0  oka 
100/100

13 K 711491172RTZ
Uložení dělené geotextilie pod kořenový bal 
(300g/m,100% syntetika) 1,5m2 strom vč.dodávky m2 375,000 50,00 18 750,00

PP
Uložení dělené geotextilie pod kořenový bal (300g/m,100% syntetika) 
1,5m2 strom vč.dodávky

VV 250*1,5 375,000
VV Součet 375,000

14 K nezatříděno půdní kondicioner -  250g/strom kg 62,500 389,00 24 312,50
PP půdní kondicioner -  250g/strom
VV 250*0,25 62,500
VV Součet 62,500

15 K nezatříděno.1 Zeolit(doplnění s kondicionerem do výsadbového 
substrátu) 3 kg/strom

kg 750,000 3,00 2 250,00

PP Zeolit(doplnění s kondicionerem do výsadbového substrátu) 3 kg/strom

VV 250*3 750,000
VV Součet 750,000

16 K nezatříděno.2 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě 15ks/strom kus 3 750,000 2,00 7 500,00
PP Dodávka hnojivé tablety k výsadbě 15ks/strom
VV 250*15 3 750,000
VV Součet 3 750,000

17 K nezatříděno A Údržba dřevin po dobu 60 měsíců kus 250,000 1 333,00 333 250,00
PP Údržba dřevin po dobu 60 měsíců

18 K 026560320 Acer campestre  /OK 16 - 18cm/ kus 18,000 10 556,00 190 008,00
PP Acer campestre  /OK 16 - 18cm/

19 K 026560321 Aesculus hippocastanus"Baumanii" /OK 20 - 25 cm/ kus 26,000 7 778,00 202 228,00

PP Aesculus hippocastanus"Baumanii" /OK 20 - 25 cm/

20 K 026560322 Pyrus calleryana "Chanticleer" /OK 16 - 18 cm/ kus 72,000 13 000,00 936 000,00
PP Pyrus calleryana "Chanticleer" /OK 16 - 18 cm/

21 K 026560323 Prunus avium  Plena /OK 16 - 18 cm/ kus 102,000 6 667,00 680 034,00
PP Prunus avium  Plena /OK 16 - 18 cm/

22 K 026560324 Carpinus betulus /OK 16 - 18 cm/ kus 32,000 7 556,00 241 792,00
PP Carpinus betulus /OK 16 - 18 cm/

23 K 05217500R Kůl ke kotvení dřevin D 10 cm délka 2,5m 3 ks/strom kus 750,000 111,00 83 250,00

SO 801.2, 802 - Vegetační úpravy MSKP,1 etapa+1.etapa N

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ
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PP Kůl ke kotvení dřevin D 10 cm délka 2,5m 3 ks/strom
VV 250*3 750,000
VV Součet 750,000

24 K 1039110011 Mulč  borka vč dovozu m3 13,000 833,00 10 829,00
PP Mulč  borka vč dovozu
VV 130*0,1 13,000
VV Součet 13,000

25 K 10391590RT Dodávka štěrku na mulč  fr.8-16 mm 0,05cm/m2 m3 73,500 1 333,00 97 975,50

PP Dodávka štěrku na mulč  fr.8-16 mm 0,05cm/m2
VV 1470*0,05 73,500
VV Součet 73,500

26 K 709213401 chránička z bambusu/rákosu kus 250,000 56,00 14 000,00
PP chránička z bambusu/rákosu

D 13 Keře 863 570,61
27 K 183101212R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,02 m3, 1:5 kus 1 089,000 11,00 11 979,00

PP Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,02 m3, 1:5

28 K 184102121R00
Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:5 a v 
rovině se zalitím kus 1 089,000 22,00 23 958,00

PP Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:5 a v rovině se zalitím

29 K 184202111R00
Ukotvení dřeviny kůly D 6 cm délky 2m pro liniovou 
výsadbu keřů v délce 450m kus 199,000 22,00 4 378,00

PP
Ukotvení dřeviny kůly D 6 cm délky 2m pro liniovou výsadbu keřů v 
délce 450m

30 K 184921094R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:5 a rovina m2 871,200 33,00 28 749,60

PP Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:5 a rovina
VV 1089*0,8 871,200
VV Součet 871,200

31 K 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 5,445 167,00 909,32
PP Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2

32 K 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 5,445 389,00 2 118,11
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km

33 K 767912150U00 Mtž napínací lanko,uchycení očka-linie 450 m dvě řady m 1 045,800 10,00 10 458,00

PP Mtž napínací lanko,uchycení očka-linie 450 m dvě řady
VV (498*2)*1,05 1 045,800
VV Součet 1 045,800

34 K nezatříděno.3 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 1 089,000 2,00 2 178,00
PP Dodávka hnojivé tablety k výsadbě

35 K nezatříděno.4 půdní kondicioner keře 0,05kg/rostlina kg 54,450 389,00 21 181,05
PP půdní kondicioner keře 0,05kg/rostlina
VV 1089*0,05 54,450
VV Součet 54,450

36 K nezatříděno A.1 Údržba keřů po dobu 60 měsíců kus 1 089,000 44,00 47 916,00
PP Údržba keřů po dobu 60 měsíců

37 K 026601C Carpinus betulus  / V 150 - 175 cm/ kus 1 089,000 544,00 592 416,00
PP Carpinus betulus  / V 150 - 175 cm/

38 K 05217108TT
Kůl  D 60 mm  délky do  2,5 m kotvení linie keřů 
vzdálenost od sebe 2,5 m

kus 204,970 111,00 22 751,67

PP
Kůl  D 60 mm  délky do  2,5 m kotvení linie keřů vzdálenost od sebe 2,5 
m

VV 199*1,03 204,970
VV Součet 204,970

39 K 103643001 Ornice (dovoz z vlastní deponie) se vzdálenosti 10 km m3 10,890 1 111,00 12 098,79

PP Ornice (dovoz z vlastní deponie) se vzdálenosti 10 km

40 K 103911001 Mulč  borka - vč dovozu m3 76,230 833,00 63 499,59
PP Mulč  borka - vč dovozu

41 K 31118112020 Napínací prvky - očka Pzn D 2,5 mm kus 1 021,000 7,00 7 147,00
PP Napínací prvky - očka Pzn D 2,5 mm
VV 498*2+25 1 021,000
VV Součet 1 021,000

42 K 314520513 Lanko ocelové  PZn  D 5 mm m 1 075,680 11,00 11 832,48
PP Lanko ocelové  PZn  D 5 mm

VV 498*2*1,08 1 075,680
VV Součet 1 075,680

D 14 Pnoucí dřeviny 59 158,59
43 K 183101114R00

Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 a 
rovina

kus 71,000 6,00 426,00

PP Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 a rovina

44 K 184102112R00
Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině a svahu 
1 : 5 se zalitím

kus 71,000 11,00 781,00

PP Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině a svahu 1 : 5 se zalitím

45 K 184921094R00.1
Mulčování rostlin tl. do 0,05 m, svah do 1:5 a rovina 
borka/71 ks/

m2 17,750 33,00 585,75

PP Mulčování rostlin tl. do 0,05 m, svah do 1:5 a rovina borka/71 ks/
VV 71*0,25 17,750
VV Součet 17,750

46 K 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 0,710 167,00 118,57
PP Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2

47 K 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,710 389,00 276,19
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km

48 K 274361921RT1
Ochranný prvek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - 
drát 4,0  oka 100/100

t 0,191 133 333,00 25 466,60

PP
Ochranný prvek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 4,0  oka 
100/100
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49 K nezatříděno.3 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 213,000 2,00 426,00
PP Dodávka hnojivé tablety k výsadbě

50 K nezatříděno.5 půdní kondicioner pnoucí rostliny ( 0,1kg/rostlina) kg 7,100 389,00 2 761,90
PP půdní kondicioner pnoucí rostliny ( 0,1kg/rostlina)
VV 71*0,1 7,100
VV Součet 7,100

51 K nezatříděno.6 Uložení ochrany sazenic z KARi sítě oko 100x100mm kus 71,000 56,00 3 976,00

PP Uložení ochrany sazenic z KARi sítě oko 100x100mm

52 K nezatříděno A.1 Údržba keřů po dobu 60 měsíců kus 71,000 44,00 3 124,00
PP Údržba keřů po dobu 60 měsíců

53 K 02661929 Parthenocissus tricuspidata"Veitchii" /V 80-100/ kus 71,000 278,00 19 738,00
PP Parthenocissus tricuspidata"Veitchii" /V 80-100/

54 K 10391100 Mulč borka vč dovozu m3 1,775 833,00 1 478,58
PP Mulč borka vč dovozu
VV 71*0,025 1,775
VV Součet 1,775

D 15 Trávník 2 421 815,89
55 K 111104111R00 Pokosení trávníku rovina , odvoz 20 km 2x pokos m2 12 506,000 2,00 25 012,00

PP Pokosení trávníku rovina , odvoz 20 km 2x pokos

VV 6253*2 12 506,000
VV Součet 12 506,000

56 K 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 6 253,000 17,00 106 301,00
PP Založení trávníku parkového výsevem v rovině

57 K 181301113R00
Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 
rovina a svah 1 : 5

m2 2 663,200 28,00 74 569,60

PP Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 rovina a svah 1 : 5

58 K 181301116R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.30-40 cm,nad 500m2 m2 3 589,800 33,00 118 463,40

PP Rozprostření ornice, rovina, tl.30-40 cm,nad 500m2

59 K 183403113R00 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu 1 : 5 m2 6 253,000 2,00 12 506,00

PP Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu 1 : 5

60 K 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině a svahu 1 : 5 m2 3 751,800 2,00 7 503,60

PP Obdělání půdy smykováním, v rovině a svahu 1 : 5

61 K 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svahu 1:5 m2 2 501,200 2,00 5 002,40
PP Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svahu 1:5

62 K 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině a svahu 1:5 m2 6 253,000 2,00 12 506,00
PP Obdělání půdy válením, v rovině a svahu 1:5

63 K 00572407 Směs travní do sucha 30g/m2 kg 187,590 111,00 20 822,49
PP Směs travní do sucha 30g/m2
VV 6253*0,03 187,590
VV Součet 187,590

64 K 103643001 Ornice (dovoz z vlastní deponie) se vzdálenosti 10 km m3 1 835,400 1 111,00 2 039 129,40

PP Ornice (dovoz z vlastní deponie) se vzdálenosti 10 km

D 16 Založení trávníku v zatravňovacích roštech 185 217,12
65 K 111104111R00 Pokosení trávníku rovina , odvoz 20 km 2x pokos m2 3 872,000 2,00 7 744,00

PP Pokosení trávníku rovina , odvoz 20 km 2x pokos

VV 1936*2 3 872,000
VV Součet 3 872,000

66 K 180403111R00
Založení trávníku štěrkového výsevem v rovině v 
plastových prefabrikátech

m2 1 936,000 33,00 63 888,00

PP
Založení trávníku štěrkového výsevem v rovině v plastových 
prefabrikátech

67 K 181301111R00
Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 tl 
do 0,03 m

m2 1 936,000 22,00 42 592,00

PP Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 tl do 0,03 m
VV 1936 1 936,000
VV Součet 1 936,000

68 K 00572498 Směs pro štěrkový travník 20mg/m2 kg 38,720 167,00 6 466,24
PP Směs pro štěrkový travník 20mg/m2
VV 1936*0,02 38,720
VV Součet 38,720

69 K 103643001 Ornice (dovoz z vlastní deponie) se vzdálenosti 10 km m3 58,080 1 111,00 64 526,88

PP Ornice (dovoz z vlastní deponie) se vzdálenosti 10 km

VV 1936*0,03 58,080
VV Součet 58,080

D 95 Dokončovací a úklidové práce 45 890,00

70 K 952901411R0R
Vyčištění ostatních ploch od zbytků a obalů, úklid v 
průběhu a po ukončení prací vč.přístupových cest m2 10 500,000 4,00 42 000,00

PP
Vyčištění ostatních ploch od zbytků a obalů, úklid v průběhu a po 
ukončení prací vč.přístupových cest

71 K 900      RT1
Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a Práce v tarifní 
třídě 4 h 10,000 389,00 3 890,00

PP Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4

D 99 Staveništní přesun hmot 127 530,83
72 K 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 229,372 556,00 127 530,83

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 443,20
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73 K 979990001R00
Poplatek za skládku zbytků materíálů a obalů vč 
odvozu na řízenou skládku t 11,200 1 111,00 12 443,20

PP
Poplatek za skládku zbytků materíálů a obalů vč odvozu na řízenou 
skládku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 898 839,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 898 839,00 21,00% 188 756,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 087 595,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

900 - PROVOZNÍ SOUBORY

PS 1001 - Informační LED panely

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 898 839,00

PSV - Práce a dodávky PSV 898 839,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 898 839,00

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

900 - PROVOZNÍ SOUBORY

PS 1001 - Informační LED panely
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 898 839,00

D PSV Práce a dodávky PSV 898 839,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 898 839,00
1 K 742360101R 1x velký LED panel kus 1,000 604 395,00 604 395,00 CS ÚRS 2021 02

VV
"Outdoorová reklamní tabule s LED obrazovkou včetně 
imontáže na slupy/pilony umístěné na opěrné ŽB zdi" 1 1,000

2 K 742360203R Informační LED panely kus 1,000 294 444,00 294 444,00

PP

Informační panel č. 1 pro zobrazování času odjezdu všech vozidel IDS 
JMK, tramvajových linek, informace o změně v dopravě v textové 
podobě s možností mluveného hlášení.

VV "LED panel (ELP třířádkový + sloupek) " 1 1,000

PS 1001 - Informační LED panely

1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA

900 - PROVOZNÍ SOUBORY
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 22.04.2022

Kód Popis MJ Výměra

 300/ IO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE   (SO 101,102 - MZI)
DREN100 147,600

" bezpečnostní přeliv "     0,000

" RR1+RR2 "     2,8+3,1+3,4+3,7+7,0+2,8+3,1+3,4+3,7+6,2 39,200

" RR3 "     1,5*5 7,500

" RR4 "     0,000

12,9+7,8*3+6,6 42,900

5,8+5,7+4,2+3,6+4,1+4,7+4,3*2+4,2+6,5+5,7+4,9 58,000

DREN100 Součet 147,600

Použití figury:

871260410.1 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 100 m 147,600

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 69,822

451573111.1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku 16/32 m3 21,159

DREN200 275,580

" D1/RR1 "     48,5-0,5-0,5/2 47,750

" D2/RR2 "   49,0-0,5-0,5/2 48,250

" D3/RR3 "   84,2+25,2-0,5-0,5/2*2 108,400

" D4/RR4 "   49,0-0,5/2 48,750

" D4/BP14 "   4,1 4,100

" PR1 "     14,23+4,1 18,330

DREN200 Součet 275,580

Použití figury:

871350410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 275,580

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 69,822

451573111.1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku 16/32 m3 21,159

GEOTEXT 1 941,832

" ochrana rýhy před znečištěním "     0,000

" RR1 "     (5,15+0,1*2)*(59,03+0,1*2) 316,881

" RR2 "    (5,14+0,1*2)*(56,97+0,1*2) 305,288

"RR3 "     3,2*(85,2+26,175) 356,400

"RR4 "     479,1 479,100

" PR5 "     (4,0+0,1*2)*(66,85+0,1*2) 281,610

" PR1 "     8,49*(15,96+19,4)/2 150,103

" PR2 "     51,96 51,960

" BP37SM "     0,7*0,7 0,490

GEOTEXT Součet 1 941,832

Použití figury:

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m m2 1 941,832

113311171.1 Odstranění geotextilií vč. likvidace m2 1 941,832

69311317.1 geotextilie 300g/m2 m2 2 233,107

JIL 3,324

" jílová clona přípojka "  0,000

" mezi NB1-Š1 "     0,3*1,0*1,78 0,534

" mezi NB1-Š1 "     0,3*1,0*1,85 0,555

" RR3 "     0,3*1,0*(1,165+1,185+1,3) 1,095

" RR4 "     0,3*1,0*2,5 0,750

" PR1-Š19 "     0,3*1,0*1,3 0,390

JIL Součet 3,324

Použití figury:

327591111.1 Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jílu vč. dodávky jílu m3 3,324

OSSENDORF
1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA
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174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 512,663

LOZE1 31,267

" potrubí - přípojky "     0,1*1,0*PP200 23,702

" potrubí - přípojky "     0,1*1,0*PP110 6,055

" potrubí - přípojky "     0,1*1,0*PP160 1,510

LOZE1 Součet 31,267

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 31,267

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 61,432

LOZE2 9,006

" šachty "   0,000

" prefa "     0,1*2,5*2,5*10 6,250

" plast "     0,1*1,75*1,75*9 2,756

LOZE2 Součet 9,006

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,006

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 61,432

LOZE3 21,159

" drenážní potrubí " 0,000

0,1*0,5*(DREN200+DREN100) 21,159

LOZE3 Součet 21,159

Použití figury:

451573111.1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku 16/32 m3 21,159

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 61,432

OBSYP1 69,822

" drenážní potrubí " 0,000

(0,232+0,2)*0,5*DREN200 59,525

(0,12+0,2)*0,5*DREN100 23,616

" odpočet potrubí " 0,000

-PI*(0,232/2)^2*DREN200 -11,650

-PI*(0,12/2)^2*DREN100 -1,669

OBSYP1 Součet 69,822

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 69,822

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 69,822

OBSYP11 83,141

" drenážní potrubí " 0,000

(0,232+0,2)*0,5*DREN200 59,525

(0,12+0,2)*0,5*DREN100 23,616

OBSYP11 Mezisoučet 83,141

OBSYP2 145,956

" přípojky " 0,000

(0,223+0,3)*1,0*PP200 123,959

(0,16+0,3)*1,0*PP160 6,946

(0,11+0,3)*1,0*PP110 24,826

" vyústění štěrb. žlabu "     0,000

(0,16+0,55/2)*0,8*1,1 0,383

" odpočet potrubí " 0,000

-PI*(0,223/2)^2*PP200 -9,257

-PI*(0,160/2)^2*(PP160+1,1) -0,326

-PI*(0,110/2)^2*PP110 -0,575

OBSYP2 Součet 145,956

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 145,956

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 145,956

ODVOZ1 4 010,170

" vykopaná zemina "     VYKOP1 4 010,170
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ODVOZ1 Součet 4 010,170

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 4 010,170

171201211.1 Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky) t 7 017,798

ODVOZ2 732,352

" vykopaná zemina "     VYKOP2 732,352

ODVOZ2 Součet 732,352

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 732,352

171201211.1 Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky) t 1 281,616

PAZ2 371,822

" stoka " 0,000

" vnitřní dešťová kanalizace (Š7-Š19) "     0,000

2*(1,76+1,7)/2*(133,4-101,4-2,5/2*2) 102,070

2*(1,7+1,61)/2*(144,4-133,4-2,5/2*2) 28,135

" přípojky RR1,RR2 " 0,000

" dešťová přípojka SM-1 (NB1-Š1) "     2*(1,87+1,76)/2*(12,22-2,5/2) 39,821

" dešťová přípojka SM-2 (NB2-Š4) "     0,000

2*(1,9+1,84)/2*(4,2+2,36) 24,534

2*(1,84+1,79)/2*(9,5-4,2-2,5/2) 14,702

" propoj RR1-Š1 "     *(1,46+1,48)/2*(1,5-2,5/2) 0,000

" propoj RR2-Š4 "     2*(1,39+1,42)/2*(1,5-2,5/2) 0,703

" RR3 " 0,000

" propoj RR3-Š12 "     2*(1,53+1,58)/2*(10,15-5,45-2,5/2) 10,730

" propoj Š14-Š15 "     2*(1,24+1,28)/2*(9,4-0,6/2*2) 22,176

" propoj RR3-Š16 "     2*(1,12+1,12)/2*(1,0-0,6/2) 1,568

" RR4 " 0,000

" BP10 "     2*(1,92+1,03)/2*(12,51-2,5/2) 33,217

" liniové vpusti (BP10) "     2*(1,35+0,84)/2*1,33 2,913

" šachty Š-1,-4,-12,-17,-19 "     (4*2,5-1,0*2)*1,91 15,280

" šachty Š7-11 "     (4*2,5-1,0*2)*2,0 16,000

" PR1-Š19 "    2*(1,3+0,275+1,61)/2*(3,185-2,5/2) 6,163

" PR2-liniová vpusť "    2*2,2*1,45 6,380

" BP37SM "    2*(1,67+1,39)/2*15,5 47,430

PAZ2 Součet 371,822

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 371,822

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 1 091,774

PAZ4 274,186

PAZENI1 1 640,167

" výměry měřeny elektronicky v programu " 0,000

" RR1 (výška je zprůměrovaná) "     0,000

(1,75+0,15+0,5)*(5,15+0,1*2+59,03+0,1*2)*2 309,984

" RR2 (výška je zprůměrovaná) "     0,000

(1,65+0,15+0,5)*(5,14+0,1*2+56,97+0,1*2)*2 287,546

" RR3 " 0,000

(1,745+1,66)/2*(85,2+3,2)*2 301,002

(1,728+1,701)/2*(26,175+3,2)*2 100,727

" RR4 " 0,000

(91,95+93,66)+11,81*1,89+6,92*2,64 226,200

(0,35+0,15)*(11,81+6,92+0,1*4+52,81+48,41+0,1*4) 60,375

" RR5 " 0,000

((1,249+1,234+1,225+1,216+1,230+1,220+1,218+1,160)/8+0,15+0,25)*(4,0+0,1*2+66,85+0,1
*2)*2

230,708

" PR1 "     (1,0+0,35+(0,175+0,575+0,23+0,6)/4)*(8,49+15,96+19,4+8,975+0,1*2) 92,529

" RR2 " 0,000

1,15*(8,3+7,49+4,9+5,55+0,1*2*4) 31,096
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PAZENI1 Součet 1 640,167

Použití figury:

151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 1 640,167

151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 1 640,167

151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 1 640,167

151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 1 640,167

PP110 60,550

" stoka " 0,000

" RR4 "    0,000

" BP11 "     11,96-6,46 5,500

" BP12 "     11,16-5,66 5,500

" BP13 "     10,36-4,86 5,500

" RR5 - BP(31-36) "     8,0+7,0+6,5+6,0+5,0+4,0-1,7*6 26,300

" PR2 "     1,25 1,250

" BP37SM "     16,5 16,500

PP110 Součet 60,550

Použití figury:

871260310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100 m 59,550

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 512,663

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 145,956

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 31,267

PP110p 59,550

" potrubí " 0,000

" RR4 "    0,000

" BP11 "     11,96-6,46 5,500

" BP12 "     11,16-5,66 5,500

" BP13 "     10,36-4,86 5,500

" RR5 - BP(31-36) "     8,0+7,0+6,5+6,0+5,0+4,0-1,7*6 26,300

" PR2 "     1,25 1,250

" BP37SM "     15,5 15,500

PP110p Součet 59,550

Použití figury:

871260310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100 m 59,550

28611190.1 trubka kanalizační PP DN-110  SN10 m 60,443

PP160 15,100

" stoka " 0,000

" RR4" 0,000

" liniové vpusti BP(10+14) "     1,33+10,57 11,900

" PR2 "     3,2 3,200

PP160 Součet 15,100

Použití figury:

871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN150 m 17,300

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 512,663

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 145,956

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 31,267

PP160p 17,300

" potrubí " 0,000

" liniové vpusti BP(10+14) "     1,33+10,57 11,900

" PR2 "     3,2 3,200

" štěrbinový žlab "     2,2 2,200

PP160p Součet 17,300

Použití figury:

871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN150 m 17,300

28611198.1 trubka kanalizační PP DN-160  SN10 m 17,560

PP200 237,015

" stoka " 0,000

" vnitřní dešťová kanalizace (Š7-Š19) "     0,000

Strana 388 z 452



Kód Popis MJ Výměra

144,4-1,3/2*2-1,3*4 137,900

" přípojky RR1,RR2 " 0,000

" přípojka SM-1 (NB1-Š1) "     12,22-1,3/2 11,570

" přípojka SM-2 (NB2-Š4) "     9,5-1,3/2 8,850

" přípojka SM-3 (SD17-Š7) "     22,5-1,3/2 21,850

" propoj RR1-Š1 "     1,5-1,3/2 0,850

" propoj RR2-Š4 "     1,5-1,3/2 0,850

" přípojky RR3 " 0,000

" přípojka (NB-Š12) "     5,45-1,3/2 4,800

" propoj RR3-Š12 "     10,15-1,3/2 9,500

" propoj Š14-Š15 "     9,4-0,6/2*2 8,800

" propoj RR3-Š16 "     1,0-0,6/2 0,700

" přípojky RR4 " 0,000

" přípojka NB4-Š17-RR4 "     12,75-1,3 11,450

" BP10 "     12,51-1,3/2 11,860

" BP14 "     5,5 5,500

" PR1-Š19 "     3,185-1,3/2 2,535

PP200 Součet 237,015

Použití figury:

871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 240,315

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 512,663

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 145,956

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 31,267

PP200p 240,315

" potrubí " 0,000

" vnitřní dešťová kanalizace (Š7-Š19) "     0,000

144,4-1,0/2*2-1,0*4 139,400

" přípojky RR1,RR2 " 0,000

" přípojka SM-1 (NB1-Š1) "     12,22-1,0/2 11,720

" přípojka SM-2 (NB2-Š4) "     9,5-1,0/2 9,000

" přípojka SM-3 (SD17-Š7) "     22,5-1,0/2 22,000

" propoj RR1-Š1 "     1,5-1,0/2 1,000

" propoj RR2-Š4 "     1,5-1,0/2 1,000

" přípojky RR3 " 0,000

" přípojka (NB-Š12) "     5,45-1,0/2 4,950

" propoj RR3-Š12 "     10,15-1,0/2 9,650

" propoj Š14-Š15 "     9,4-0,5/2*2 8,900

" propoj RR3-Š16 "     1,0-0,5/2 0,750

" přípojky RR4 " 0,000

" přípojka NB4-Š17-RR4 "     12,75-1,0 11,750

" BP10 "     12,51-1,0/2 12,010

" BP14 "     5,5 5,500

" PR1-Š19 "     3,185-1,0/2 2,685

PP200p Součet 240,315

Použití figury:

871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 240,315

28611202.1 trubka kanalizační PP DN-200  SN10 m 243,920

ŠDprechod 1 017,091

" pod drenážní přechodovou vrstvu (ŠD 0/63 -150mm) "     0,000

" celkem (měřeno elektronicky) "     0,000

" RR1 "     310,46 310,460

" RR2 "     299,91,46 0,000

" RR3 "     0,00 0,000

" RR4 "     457,0 457,000

" RR5 "     249,6310 249,631

ŠDprechod Součet 1 017,091

Použití figury:
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564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 017,091

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 152,564

VYKOP1 4 010,170

" výměry měřeny elektronicky v programu " 0,000

" RR1 (výška je zprůměrovaná) "     0,000

(1,75+0,15+0,5)*(5,15+0,1*2)*(59,03+0,1*2) 760,513

" RR2 (výška je zprůměrovaná) "     0,000

(1,65+0,15+0,5)*(5,14+0,1*2)*(56,97+0,1*2) 702,162

" RR3 " 0,000

(1,745+1,66)/2*85,2*3,2 464,170

(1,728+1,701)/2*26,175*3,2 143,607

" RR4 " 0,000

(91,95+93,66)/2*(11,81+6,92)/2 869,119

(0,35+0,15)*(11,81+6,92+0,1*4)/2*(52,81+48,41+0,1*4)/2 242,999

" RR5 " 0,000

((1,249+1,234+1,225+1,216+1,230+1,220+1,218+1,160)/8+0,15+0,25)*(4,0+0,1*2)*(66,85+0,
1*2)

455,927

" lože šachty plast "    0,05*1,75*1,75*22*9 30,319

" PR1 "   0,000

(1,0+0,35+(0,175+0,575+0,23+0,6)/4)*8,49*(15,96+19,4)/2 261,930

" RR2 " 0,000

51,86*(0,462+0,655+0,567+0,628+0,757+0,125)/6 27,607

1,15*44,93 51,670

" BP37SM "     0,7*0,7*0,3 0,147

VYKOP1 Součet 4 010,170

Použití figury:

131251206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 4 010,170

131251901.1 Příplatek k výkopu - křížení inž. sítí odstranění likvidace m3 4 010,170

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 4 010,170

VYKOP11 4 010,170

" výměry měřeny elektronicky v programu " 0,000

" RR1 (výška je zprůměrovaná) "     0,000

(1,75+0,15+0,5)*(5,15+0,1*2)*(59,03+0,1*2) 760,513

" RR2 (výška je zprůměrovaná) "     0,000

(1,65+0,15+0,5)*(5,14+0,1*2)*(56,97+0,1*2) 702,162

" RR3 " 0,000

(1,745+1,66)/2*85,2*3,2 464,170

(1,728+1,701)/2*26,175*3,2 143,607

" RR4 " 0,000

(91,95+93,66)/2*(11,81+6,92)/2 869,119

(0,35+0,15)*(11,81+6,92+0,1*4)/2*(52,81+48,41+0,1*4)/2 242,999

" RR5 " 0,000

((1,249+1,234+1,225+1,216+1,230+1,220+1,218+1,160)/8+0,15+0,25)*(4,0+0,1*2)*(66,85+0,
1*2)

455,927

" lože šachty plast "    0,05*1,75*1,75*22*9 30,319

" PR1 "   0,000

(1,0+0,35+(0,175+0,575+0,23+0,6)/4)*8,49*(15,96+19,4)/2 261,930

" RR2 " 0,000

51,86*(0,462+0,655+0,567+0,628+0,757+0,125)/6 27,607

1,15*44,93 51,670

" BP37SM "     0,7*0,7*0,3 0,147

VYKOP11 Mezisoučet 4 010,170

VYKOP2 732,352

" stoka " 0,000

" vnitřní dešťová kanalizace (Š7-Š19) "     0,000

1,0*(2,79+2,7)/2*(13,84-2,5/2) 34,560

1,0*(2,7+2,7)/2*(21,4-13,84-2,5/2) 17,037

1,0*(2,7+2,61)/2*(32,21-21,4-2,5/2) 25,382
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1,0*(2,61+2,3)/2*(61,4-32,21-2,5/2) 68,593

1,0*(2,3+1,76)/2*(101,4-61,4-2,5/2*2) 76,125

1,0*(1,76+1,7)/2*(133,4-101,4-2,5/2*2) 51,035

1,0*(1,7+1,61)/2*(144,4-133,4-2,5/2*2) 14,068

" přípojky RR1,RR2 " 0,000

" dešťová přípojka SM-1 (NB1-Š1) "     1,0*(1,87+1,76)/2*(12,22-2,5/2) 19,911

" dešťová přípojka SM-2 (NB2-Š4) "     0,000

2,36*(1,9+1,84)/2*4,2 18,535

1,0*(1,84+1,79)/2*(9,5-4,2-2,5/2) 7,351

" dešťová přípojka SM-3 (SD17-Š7) "     1,0*(3,73+2,79)/2*(22,5-2,5/2) 69,275

" propoj RR1-Š1 "     1,0*(1,46+1,48)/2*(1,5-2,5/2) 0,368

" propoj RR2-Š4 "     1,0*(1,39+1,42)/2*(1,5-2,5/2) 0,351

" RR3 " 0,000

" přípojky RR3 " 0,000

" přípojka (NB-Š12) "     1,0*(2,7+1,83)/2*(5,45-2,5/2) 9,513

" propoj RR3-Š12 "     1,0*(1,53+1,58)/2*(10,15-5,45-2,5/2) 5,365

" propoj Š14-Š15 "     1,0*(1,24+1,28)/2*(9,4-0,6/2*2) 11,088

" propoj RR3-Š16 "     1,0*(1,12+1,12)/2*(1,0-0,6/2) 0,784

" RR4 " 0,000

" přípojka NB4-Š17-RR4 "    0,000

1,1*(2,61+2,02)/2*(8,75-2,5/2) 19,099

1,1*(2,02+1,96)/2*(12,75-8,75-2,5/2) 6,020

" BP10 "     1,0*(1,92+1,03)/2*(12,51-2,5/2) 16,609

" BP14 "     1,0*(2,64+2,24)/2*(9,55-4,05) 13,420

" BP11 "     1,0*(2,09+1,77)/2*(11,96-6,46) 10,615

" BP12 "     1,0*(2,26+1,91)/2*(11,16-5,66) 11,468

" BP13 "     1,0*(2,43+2,06)/2*(10,36-4,86) 12,348

" liniové vpusti (BP10) "     1,0*(1,35+0,84)/2*1,33 1,456

" liniové vpusti (BP14) "     1,0*(2,24+0,84)/2*10,57 16,278

" RR5 - BP(31-36) "    0,000

1,0*0,6*(8,0+7,0+6,5+6,0+5,0+4,0-1,7*6) 15,780

" šachty Š-1,-4,-12,-17,-19 "     2,5*2,5*(2,06+2,09+2,13+2,65+1,91) 67,750

" šachty Š7-11 "     2,5*2,5*(3,09+2,99+2,54+2,06+2,0) 79,250

" PR1-Š19 "    1,0*(1,3+0,275+1,61)/2*(3,185-2,5/2) 3,081

" PR2-liniová vpusť "    1,0*0,6*2,5 1,500

" PR2-liniová vpusť "    1,0*2,2*1,45 3,190

" BP37SM "    1,0*(1,67+1,39)/2*15,5 23,715

" vyústění štěrb. žlabu "     0,000

0,8*0,45*(3,79+2,7)/2 1,168

0,8*0,6*1,1/2 0,264

VYKOP2 Součet 732,352

Použití figury:

132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně m3 732,352

131251901.1 Příplatek k výkopu - křížení inž. sítí odstranění likvidace m3 732,352

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 732,352

VYKOP21 732,352

" stoka " 0,000

" vnitřní dešťová kanalizace (Š7-Š19) "     0,000

1,0*(2,79+2,7)/2*(13,84-2,5/2) 34,560

1,0*(2,7+2,7)/2*(21,4-13,84-2,5/2) 17,037

1,0*(2,7+2,61)/2*(32,21-21,4-2,5/2) 25,382

1,0*(2,61+2,3)/2*(61,4-32,21-2,5/2) 68,593

1,0*(2,3+1,76)/2*(101,4-61,4-2,5/2*2) 76,125

1,0*(1,76+1,7)/2*(133,4-101,4-2,5/2*2) 51,035

1,0*(1,7+1,61)/2*(144,4-133,4-2,5/2*2) 14,068

" přípojky RR1,RR2 " 0,000
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" dešťová přípojka SM-1 (NB1-Š1) "     1,0*(1,87+1,76)/2*(12,22-2,5/2) 19,911

" dešťová přípojka SM-2 (NB2-Š4) "     0,000

2,36*(1,9+1,84)/2*4,2 18,535

1,0*(1,84+1,79)/2*(9,5-4,2-2,5/2) 7,351

" dešťová přípojka SM-3 (SD17-Š7) "     1,0*(3,73+2,79)/2*(22,5-2,5/2) 69,275

" propoj RR1-Š1 "     1,0*(1,46+1,48)/2*(1,5-2,5/2) 0,368

" propoj RR2-Š4 "     1,0*(1,39+1,42)/2*(1,5-2,5/2) 0,351

" RR3 " 0,000

" přípojky RR3 " 0,000

" přípojka (NB-Š12) "     1,0*(2,7+1,83)/2*(5,45-2,5/2) 9,513

" propoj RR3-Š12 "     1,0*(1,53+1,58)/2*(10,15-5,45-2,5/2) 5,365

" propoj Š14-Š15 "     1,0*(1,24+1,28)/2*(9,4-0,6/2*2) 11,088

" propoj RR3-Š16 "     1,0*(1,12+1,12)/2*(1,0-0,6/2) 0,784

" RR4 " 0,000

" přípojka NB4-Š17-RR4 "    0,000

1,1*(2,61+2,02)/2*(8,75-2,5/2) 19,099

1,1*(2,02+1,96)/2*(12,75-8,75-2,5/2) 6,020

" BP10 "     1,0*(1,92+1,03)/2*(12,51-2,5/2) 16,609

" BP14 "     1,0*(2,64+2,24)/2*(9,55-4,05) 13,420

" BP11 "     1,0*(2,09+1,77)/2*(11,96-6,46) 10,615

" BP12 "     1,0*(2,26+1,91)/2*(11,16-5,66) 11,468

" BP13 "     1,0*(2,43+2,06)/2*(10,36-4,86) 12,348

" liniové vpusti (BP10) "     1,0*(1,35+0,84)/2*1,33 1,456

" liniové vpusti (BP14) "     1,0*(2,24+0,84)/2*10,57 16,278

" RR5 - BP(31-36) "    0,000

1,0*0,6*(8,0+7,0+6,5+6,0+5,0+4,0-1,7*6) 15,780

" šachty Š-1,-4,-12,-17,-19 "     2,5*2,5*(2,06+2,09+2,13+2,65+1,91) 67,750

" šachty Š7-11 "     2,5*2,5*(3,09+2,99+2,54+2,06+2,0) 79,250

" PR1-Š19 "    1,0*(1,3+0,275+1,61)/2*(3,185-2,5/2) 3,081

" PR2-liniová vpusť "    1,0*0,6*2,5 1,500

" PR2-liniová vpusť "    1,0*2,2*1,45 3,190

" BP37SM "    1,0*(1,67+1,39)/2*15,5 23,715

" vyústění štěrb. žlabu "     0,000

0,8*0,45*(3,79+2,7)/2 1,168

0,8*0,6*1,1/2 0,264

VYKOP21 Mezisoučet 732,352

Použití figury:

132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně m3 732,352

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 512,663

ZAHOZ 0,720

" vyústění štěrb. žlabu "     0,000

0,8*0,45*2,0 0,720

ZAHOZ Součet 0,720

Použití figury:

462511162.1 Zához kamenný fr. 125/250 s urovnáním líce m3 0,720

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,720

ZAHOZ1 2,299

" bezpečnostní přeliv "  0,000

" RR1 "     0,5*0,5*0,15*5 0,188

" RR2 "     0,5*0,5*0,15*5 0,188

" RR3 "     0,5*0,5*0,15*5 0,188

" RR4 "     0,5*0,5*0,15*14 0,525

" RR5 "     0,5*0,5*0,15*6 0,225

" RR1 "     1,38*1,38*0,42 0,800

" PR2 "     0,5*0,5*0,15 0,038

" BP37SM "     0,7*0,7*0,3 0,147
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ZAHOZ1 Součet 2,299

Použití figury:

175111203.1 Zához bezpečnostního přelivu kamenem průměr 100-150mm, prosypaný štěrkem m3 2,299

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,299

ZASYP11 3 261,355

" RR1 (výška je zprůměrovaná) "     0,000

1,75*((5,15+0,1*2)*(59,03+0,1*2)-3,5*3,5*5) 447,353

" RS1-5 "     3,5*3,5*(1,039+1,352+1,687+1,99+2,35) 103,121

" RR2 (výška je zprůměrovaná) "     0,000

1,65*((5,14+0,1*2)*(56,97+0,1*2)-3,5*3,5*5) 402,662

" RS6-10 "     3,5*3,5*(0,956+1,269+1,603+1,900+2,2343) 97,538

" RR3 "     1,15*3,2*(85,2+26,175) 409,860

" RR4 " 0,000

(91,95+93,66)/2*(11,81+6,92)/2 869,119

" RR5 " 0,000

((1,249+1,234+1,225+1,216+1,230+1,220+1,218+1,160)/8)*(4,0+0,1*2)*(66,85+0,1*2) 343,283

-((1,249+1,234+1,225+1,216+1,230+1,220+1,218+1,160)/8)*1,6*1,6*7 -21,844

1,15*1,6*1,6*7 20,608

" PR1 "    0,000

1,0*8,49*(15,96+19,4)/2 150,103

" PR2 "    0,000

1,15*44,93 51,670

-0,3*0,9*1,25 -0,338

" RR1 " 0,000

" RS1-5 "     3,5*3,5*5 61,250

" RS6-10 "     3,5*3,5*5 61,250

" RR3 "     0,000

(0,594+0,508)/2*85,2*3,2 150,225

-((0,594+0,508)/2-0,35)*(201,3094+84,7687)/2 -28,751

(0,578+0,551)/2*26,175*3,2 47,283

-((0,578+0,551)/2-0,35)*(59,6572+38,1126)/2 -10,486

" RR4 "     0,000

" RR4/BP1-9 "     0,35*1,77*9 5,576

(0,126+0,35)*1,6*1,6*7 8,530

-0,126*(2,56+0,786)/2*7 -1,476

(0,35+(0,175+0,575+0,23+0,6)/4)*8,49*(15,96+19,4)/2 111,827

-((0,175+0,575+0,23+0,6)/4)*(119,0+77,0)/2 -38,710

" PR2 "    0,000

51,86*(0,462+0,655+0,567+0,628+0,757+0,125)/6 27,607

-((0,462+0,655+0,567+0,628+0,757+0,125)/6-0,35)*(43,6+24,88)/2 -6,243

0,3*0,9*1,25 0,338

ZASYP11 Součet 3 261,355

Použití figury:

174151102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 3 261,355

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 3 261,355

ZASYP2 512,663

" zásyp přípojek potrubí " 0,000

" prostor k zásypu "     VYKOP21 732,352

" odpočet vestavěných konstrukcí " 0,000

" přípojky " 0,000

-(0,1+0,223+0,3)*1,0*PP200 -147,660

-(0,1+0,160+0,3)*1,0*PP160 -8,456

-(0,1+0,110+0,3)*1,0*PP110 -30,881

" šachty Š1,4, 7,....... 12,17,19" 0,000

" lože "     -0,1*2,5*2,5*10 -6,250

-PI*(1,3/2)^2*0,8*10 -10,619

-PI*(1,24/2)^2*(1,0*2+0,5*6+0,25*6+0,17*4) -8,671
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-PI*(1,024/2)^2*0,58*6 -2,866

-PI*(0,84/2)^2*(0,10*5+0,06*3*0,04*5+0,12*10) -0,962

-JIL -3,324

ZASYP2 Součet 512,663

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 512,663

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 512,663

10364109.1 náhradní zásypový materiál plná frakce m3 538,296

ZASYPBIOU1 2 873,135

" RR1 (výška je zprůměrovaná) "     0,000

1,75*((5,15+0,1*2)*(59,03+0,1*2)-3,5*3,5*5) 447,353

" RS1-5 "     3,5*3,5*(1,039+1,352+1,687+1,99+2,35) 103,121

" RR2 (výška je zprůměrovaná) "     0,000

1,65*((5,14+0,1*2)*(56,97+0,1*2)-3,5*3,5*5) 402,662

" RS6-10 "     3,5*3,5*(0,956+1,269+1,603+1,900+2,2343) 97,538

" RR3 "     1,15*3,2*(85,2+26,175) 409,860

" RR4 " 0,000

(91,95+93,66)/2*(11,81+6,92)/2 869,119

" RR5 " 0,000

((1,249+1,234+1,225+1,216+1,230+1,220+1,218+1,160)/8)*(4,0+0,1*2)*(66,85+0,1*2) 343,283

-((1,249+1,234+1,225+1,216+1,230+1,220+1,218+1,160)/8)*1,6*1,6*7 -21,844

1,15*1,6*1,6*7 20,608

" PR1 "    0,000

1,0*8,49*(15,96+19,4)/2 150,103

" PR2 "    0,000

1,15*44,93 51,670

-0,3*0,9*1,25 -0,338

ZASYPBIOU1 Mezisoučet 2 873,135

Použití figury:

174151102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 3 261,355

10364371.1
směs 85% - kamenivo drcené 63/125 +15% kompost + biouhel (0,5 kg/strom) vč. smíchání 
směsi m3 3 016,792

ZASYPBIOU2 388,220

" RR1 " 0,000

" RS1-5 "     3,5*3,5*5 61,250

" RS6-10 "     3,5*3,5*5 61,250

" RR3 "     0,000

(0,594+0,508)/2*85,2*3,2 150,225

-((0,594+0,508)/2-0,35)*(201,3094+84,7687)/2 -28,751

(0,578+0,551)/2*26,175*3,2 47,283

-((0,578+0,551)/2-0,35)*(59,6572+38,1126)/2 -10,486

" RR4 "     0,000

" RR4/BP1-9 "     0,35*1,77*9 5,576

(0,126+0,35)*1,6*1,6*7 8,530

-0,126*(2,56+0,786)/2*7 -1,476

(0,35+(0,175+0,575+0,23+0,6)/4)*8,49*(15,96+19,4)/2 111,827

-((0,175+0,575+0,23+0,6)/4)*(119,0+77,0)/2 -38,710

" PR2 "    0,000

51,86*(0,462+0,655+0,567+0,628+0,757+0,125)/6 27,607

-((0,462+0,655+0,567+0,628+0,757+0,125)/6-0,35)*(43,6+24,88)/2 -6,243

0,3*0,9*1,25 0,338

ZASYPBIOU2 Mezisoučet 388,220

Použití figury:

174151102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 3 261,355

10364301.1
směs 85% - kamenivo drcené 32/63 +15% kompost + biouhel (0,5 kg/strom) vč. smíchání 
směsi m3 407,631

 300/ IO 301.2 Jednotná kanalizace
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A1 A1 60,000

A1 "SJ5 - SJ7"  20*3 60,000

Použití figury:

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 80,000

A10 A10 600,933

A10 538.398+62.535 600,933

A11 A11 1 245,631

A11 745.887*1.67 1 245,631

A12 A12 745,887

A12 745.887 745,887

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 538,398

A13 A13 1 076,796

A13 538.398*2 1 076,796

A14 A14 24,088

A14 "potrubí  DN300"  0.656*(38.02-(0.65+0.65)) 24,088

Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 62,535

A15 A15 125,070

A15 62.535*2 125,070

A16 A16 33,600

"šachty 0,000

A16 2.1*4 * (1+3) 33,600

A17 A17 103,000

A17 44.58+20.40+38.02 103,000

A18 A18 2,671

A18 "potrubí  DN300"  (0.05*1.455)*(38.02-(0.65+0.65)) 2,671

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 11,895

A19 A19 80,000

A19 80 80,000

A2 A2 6,600

A2 1.7*2 + 1.6*2 6,600

A20 A20 29,376

A20 "potrubí  DN300"  (38.02-(0.65+0.65))/2.5*2 29,376

A21 A21 5,343

A21 "potrubí  DN300"  (0.1*1.455)*(38.02-(0.65+0.65)) 5,343

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 16,329

A23 A23 37,020

A23 "potrubí  DN300"  (38.02-(0.5+0.5)) 37,020

Použití figury:

59710707 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 M 37,575

A25 A25 19,400

A25 "potrubí  DN400"  (20.40-(0.5+0.5)) 19,400

Použití figury:

59710706 trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200 M 19,691

A27 A27 42,580

A27 "potrubí  DN500"  (44.58-(0.5+1.0+0.5)) 42,580

Použití figury:

59710709 trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160 M 43,219

A28 A28 4,000

A28 "čerpací studna u šachet"  (3+1) 4,000

A3 A3 3,300

A3 1.7+1.6 3,300

A30 A30 38,020
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A30 38.02 38,020

A31 A31 20,400

A31 20.40 20,400

A32 A32 44,580

A32 44.58 44,580

A33 A33 1,000

A33 "SJ7"    1 1,000

A34 A34 2,000

A34 "SJ5, SJ6"    2 2,000

A35 A35 1,000

A35 "SJ8"    1 1,000

A36 A36 579,000

A36 "zaplnění stávající potrubí  v délce 5 977 m"   579 579,000

Použití figury:

899008-R D+ M popílkocementové směsi včetně všech souvisejících prací M3 579,000

A38 A38 4,000

A38 "SJ5, SJ6, SJ7, SJ8"  4 4,000

A39 A39 19,021

A39 "potrubí  DN300"  0.518*(38.02-(0.65+0.65)) 19,021

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 M3 66,409

A4 A4 496,520

"potrubí 0,000

A4 "SJ-A4"  496.52 496,520

Použití figury:

132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do M3 745,887

A40 A40 103,000

A40 44.58+20.40+38.02 103,000

A5 A5 22,275

A5 (6.6+3.3)*1.5*1.5 22,275

A6 A6 631,000

"potrubí 0,000

A6 "SJ-A6"  631.00 631,000

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 887,020

A8 A8 600,933

A8 538.398+62.535 600,933

A9 A9 745,887

A9 745.887 745,887

B1 B1 20,000

B1 "SJ8"  20*1 20,000

Použití figury:

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 80,000

B12 B12 -54,763

"odpocty 0,000

B12 "potrubí  DN300"  -(1.455*1.025*(38.02-(0.65+0.65))) -54,763

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 538,398

B14 B14 14,936

B14 "potrubí  DN400"  0.782*(20.40-(0.65+0.65)) 14,936

Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 62,535

B18 B18 1,515

B18 "potrubí  DN400"  (0.05*1.586)*(20.40-(0.65+0.65)) 1,515

Použití figury:
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451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 11,895

B20 B20 15,280

B20 "potrubí  DN400"  (20.40-(0.65+0.65))/2.5*2 15,280

B21 B21 3,029

B21 "potrubí  DN400"  (0.1*1.586)*(20.40-(0.65+0.65)) 3,029

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 16,329

B23 B23 37,575

B23 A23 * 1.015"Koeficient množství 37,575

B25 B25 19,691

B25 A25 * 1.015"Koeficient množství 19,691

B27 B27 43,219

B27 A27 * 1.015"Koeficient množství 43,219

B36 B36 579,000

B36 "Celkem: "A36 579,000

B39 B39 12,587

B39 "potrubí  DN400"  0.659*(20.40-(0.65+0.65)) 12,587

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 M3 66,409

B4 B4 134,980

B4 "SJ-B4"  134.98 134,980

Použití figury:

132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do M3 745,887

B6 B6 170,220

B6 "SJ-B6"  170.22 170,220

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 887,020

C1 C1 80,000

C1 "Celkem: "A1+B1 80,000

C12 C12 -35,624

C12 "potrubí  DN400"  -(1.586*1.176*(20.40-(0.65+0.65))) -35,624

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 538,398

C14 C14 23,511

C14 "potrubí  DN500"  0.875*(28.17-(0.65+0.65)) 23,511

Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 62,535

C18 C18 3,528

C18 "potrubí  DN500"  (0.05*1.681)*(44.58-(0.65+1.3*1+0.65)) 3,528

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 11,895

C20 C20 33,584

C20 "potrubí  DN500"  (44.58-(0.65+1.3*1+0.65))/2.5*2 33,584

C21 C21 7,057

C21 "potrubí  DN500"  (0.1*1.681)*(44.58-(0.65+1.3*1+0.65)) 7,057

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 16,329

C39 C39 34,801

C39 "potrubí  DN500"  0.829*(44.58-(0.65+1.3*1+0.65)) 34,801

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 M3 66,409

C4 C4 83,566

"šachty 0,000

C4 (2.64*2.64)*(3.28+3.6+3.76+(0.2+0.25)*3) 83,566

Použití figury:
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132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do M3 745,887

C6 C6 63,307

"šachty 0,000

C6 (2.64+2.64)*(3.28+3.6+3.76+(0.2+0.25)*3) 63,307

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 887,020

D12 D12 -93,221

D12 "potrubí  DN500"  -(1.681*1.321*(44.58-(0.65+1.3*1+0.65))) -93,221

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 538,398

D14 D14 62,535

D14 "Celkem: "A14+B14+C14 62,535

D18 D18 3,136

"šachty 0,000

D18 "ŠJ5 - ŠJ7"  (2.64*2.64*0.15)*3 3,136

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 11,895

D20 D20 80,000

D20 30+16+34 80,000

D21 D21 0,675

"šachty 0,000

D21 "ŠJ5 - ŠJ7"  (1.5*1.5*0.1)*3 0,675

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 16,329

D39 D39 66,409

D39 "Celkem: "A39+B39+C39 66,409

D4 D4 29,690

D4 (2.64*2.64)*(3.81+(0.2+0.25)*1) 29,690

Použití figury:

132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do M3 745,887

D6 D6 22,493

D6 (2.64+2.64)*(3.81+(0.2+0.25)*1) 22,493

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 887,020

E12 E12 -17,672

"šachty 0,000

E12
"SJ5 - SJ7" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)*3+1.24*1.24*3.14159265359/4
*(3.28+3.6+3.76+(0.2-0.8)*3))

-17,672

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 538,398

E18 E18 1,045

E18 "ŠJ8"  (2.64*2.64*0.15)*1 1,045

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 11,895

E21 E21 0,225

E21 "ŠJ8"  (1.5*1.5*0.1)*1 0,225

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 16,329

E4 E4 1,131

E4 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * 4 1,131

Použití figury:

132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do M3 745,887

E6 E6 887,020

E6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6 887,020
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F12 F12 -6,209

F12
"SJ8" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)*1+1.24*1.24*3.14159265359/4
*(3.81+(0.2-0.8)*1))

-6,209

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 538,398

F18 F18 11,895

F18 "Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18 11,895

F21 F21 16,329

F21 "Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21 16,329

F4 F4 745,887

F4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4 745,887

G12 G12 538,398

G12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12+E12+F12 538,398

 300/ IO 302.3 Úprava kanalizací BVV

A1 A1 50,000

A1  10* (1+4) 50,000

A10 A10 293,942

A10 146.971*2 293,942

A11 A11 12,620

A11 "potrubí  DN150"  0.513*(6.7+(6.9+2.7)+8.3) 12,620

Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 34,440

A12 A12 68,880

A12 34.44*2 68,880

A13 A13 25,200

"šachty 0,000

A13 2.1*4 * (1+2) 25,200

Použití figury:

212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože 
pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sen M 37,200

A14 A14 36,700

A14 "potrubí  DN250" 36.7 36,700

A15 A15 2,854

A15 "potrubí  DN150"  0.1*1.16*(6.7+(6.9+2.7)+8.3) 2,854

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 14,765

A16 A16 0,225

"šachty 0,000

A16 "ŠD1"  (1.5*1.5*0.1)*1 0,225

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 0,675

A18 A18 6,700

A18 "přípojka uličních vpustí UV1 A18 UV2"  6.7 6,700

Použití figury:

28617094 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16 M 24,969

A2 A2 48,511

"potrubí 0,000

A2 "potrubí  DN150"  (1.4+2.0)/2*1.16*(6.7+(6.9+2.7)+8.3) 48,511

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 208,418

A20 A20 34,500

A20 "potrubí  DN250" (36.7-(0.5+0.6*2+0.5)) 34,500

Použití figury:

28617096 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16 M 35,018

A21 A21 5,000
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A21 "čerpací studna u šachet"  1+4 5,000

A24 A24 7,000

A24 "pro napojení UV"  7 7,000

A26 A26 3,000

A26 1+1+1 3,000

A27 A27 24,600

A27 24.6 24,600

A28 A28 34,500

A28 34.5 34,500

A29 A29 1,000

A29 "ŠD1"  1 1,000

Použití figury:

89441R2 Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 2,5m KUS 3,000

A3 A3 83,640

"potrubí 0,000

A3 "potrubí  DN150"  (1.4+2.0)/2*2*(6.7+(6.9+2.7)+8.3) 83,640

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 286,194

A30 A30 2,000

A30 "SD3, SD4"  1+1 2,000

A31 A31 2,000

A31 "SD3, SD4"  1+1 2,000

A32 A32 2,000

A32 "SD3, SD4"  1+1 2,000

A33 A33 2,000

A33 "ŠD3, ŠD4"  2 2,000

A35 A35 1,000

A35 "ŠD1"  1 1,000

Použití figury:

28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 3,000

A36 A36 59,100

A36 24.6+34.5 59,100

A37 A37 1,000

A37 1 1,000

A5 A5 181,411

A5 146.971+34.44 181,411

A6 A6 208,418

A6 208.418 208,418

A7 A7 181,411

A7 146.971+34.44 181,411

A8 A8 348,058

A8 208.418*1.67 348,058

A9 A9 208,418

A9 208.418 208,418

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 146,971

B11 B11 21,820

B11 "potrubí  DN250"  0.638*(36.7-(0.65+0.6*2+0.65)) 21,820

Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 34,440

B13 B13 12,000

B13 1.5*4 * 2 12,000

Použití figury:

212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože 
pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sen M 37,200

B15 B15 4,275

Strana 400 z 452



Kód Popis MJ Výměra

B15 "potrubí  DN250"  0.1*1.25*(36.7-(0.65+0.6*2+0.65)) 4,275

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 14,765

B16 B16 0,450

B16 "ŠD2, ŠD5"  (1.5*1.5*0.1)*2 0,450

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 0,675

B18 B18 6,900

B18 "přípojka uličních vpustí UV3 A18 UV4"  6.9 6,900

Použití figury:

28617094 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16 M 24,969

B2 B2 92,953

B2 "potrubí  DN250"  1.25*((1.86+2.06)/2*9.7+(2.06+2.0)/2*9+(2.0+2.12)/2*18) 92,953

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 208,418

B20 B20 35,018

B20 A20 * 1.015"Koeficient množství 35,018

B29 B29 2,000

B29 "ŠD2, ŠD5"  2 2,000

Použití figury:

89441R2 Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 2,5m KUS 3,000

B3 B3 148,724

B3 "potrubí  DN250"  2*((1.86+2.06)/2*9.7+(2.06+2.0)/2*9+(2.0+2.12)/2*18) 148,724

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 286,194

B35 B35 2,000

B35 "ŠD2, ŠD5"  2 2,000

Použití figury:

28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 3,000

B9 B9 -15,980

"odpocty 0,000

B9 "potrubí  DN150"  -1.16*0.56*(6.7+(6.9+2.7)+8.3) -15,980

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 146,971

C11 C11 34,440

C11 "Celkem: "A11+B11 34,440

C13 C13 37,200

C13 "Celkem: "A13+B13 37,200

C15 C15 1,045

"šachty 0,000

C15 "ŠD1"  (2.64*2.64*0.15)*1 1,045

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 14,765

C16 C16 0,675

C16 "Celkem: "A16+B16 0,675

C18 C18 2,700

C18 "přípojka uliční vpusti UV5"  2.7 2,700

Použití figury:

28617094 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16 M 24,969

C2 C2 15,682

"šachty 0,000

C2 "ŠD1"  (2.64*2.64)*(1.8+(0.2+0.25)*1) 15,682

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 208,418

C29 C29 3,000
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C29 "Celkem: "A29+B29 3,000

C3 C3 11,880

"šachty 0,000

C3 "ŠD1"  (2.64+2.64)*(1.8+(0.2+0.25)*1) 11,880

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 286,194

C35 C35 3,000

C35 "Celkem: "A35+B35 3,000

C9 C9 -27,788

C9 "potrubí  DN250"  -1.25*0.65*(36.7-(0.65+0.6*2+0.65)) -27,788

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 146,971

D15 D15 2,091

D15 "ŠD2, ŠD5"  (2.64*2.64*0.15)*2 2,091

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 14,765

D18 D18 8,300

D18 "přípojka uličních vpustí UV6 A18 UV7"  8.3 8,300

Použití figury:

28617094 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16 M 24,969

D2 D2 32,618

D2 "ŠD2, ŠD5"  (2.64*2.64)*(1.76+2.02+(0.2+0.25)*2) 32,618

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 208,418

D3 D3 24,710

D3 "ŠD2, ŠD5"  (2.64+2.64)*(1.76+2.02+(0.2+0.25)*2) 24,710

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 286,194

D9 D9 -4,806

"šachty 0,000

D9
"ŠD1"  -
((2.64*2.64*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)*1+(1.62*1.62*3.14159265359/4*
(1.8+(0.2-0.8)*1)))

-4,806

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 146,971

E15 E15 4,500

E15 "ŠD3, ŠD4"  (2.0*2.0*0.225)*5 4,500

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 14,765

E18 E18 24,600

E18 "Celkem: "A18+B18+C18+D18 24,600

Použití figury:

28617094 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16 M 24,969

E2 E2 17,240

E2 "ŠD3, ŠD4"  ((2.0*2.0)*(1.96+1.9+0.225*2)) 17,240

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 208,418

E3 E3 17,240

E3 "ŠD3, ŠD4"  ((2.0+2.0)*(1.96+1.9+0.225*2)) 17,240

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 286,194

E9 E9 -9,982

E9
"ŠD2, ŠD5"  -
((2.64*2.64*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)*2+(1.62*1.62*3.14159265359/4*
(1.76+2.02+(0.2-0.8)*2)))

-9,982

Použití figury:
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174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 146,971

F15 F15 14,765

F15 "Celkem: "A15+B15+C15+D15+E15 14,765

F18 F18 24,969

F18 E18 * 1.015"Koeficient množství 24,969

F2 F2 1,414

F2 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * 5 1,414

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 208,418

F3 F3 286,194

F3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3 286,194

F9 F9 -2,891

F9 "ŠD3, ŠD4"  -((2.0*2.0*0.225)*2+0.6*0.6*3.14159265359/4*(1.96+1.9)) -2,891

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 146,971

G2 G2 208,418

G2 "Celkem: "A2+B2+C2+D2+E2+F2 208,418

G9 G9 146,971

G9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9+F9 146,971

 300/ IO 312 Splašková kanalizace - přípojky - hala
A1 A1 20,000

A1 "ŠJP-11" 20*1 20,000

Použití figury:

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 200,000

A10 A10 1 099,819

A10 2199.637*0.5 1 099,819

A11 A11 1 896,906

A11 1672.607+224.299 1 896,906

A12 A12 3 673,394

A12 2199.637*1.67 3 673,394

A13 A13 2 199,637

A13 2199.637 2 199,637

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 1 672,607

A14 A14 3 345,214

A14 1672.607*2 3 345,214

A15 A15 42,843

A15 "potrubí  DN200"  0.6563*(57.75-(0.65+0.65)+8.83) 42,843

Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 224,299

A16 A16 448,598

A16 224.299*2 448,598

A17 A17 84,000

"šachty 0,000

A17 2.1*4 * (1+4+5) 84,000

A18 A18 8,830

A18 "přípojky"  0.7+8.13 8,830

Použití figury:

359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace M 352,460

A19 A19 1,045

"šachty 0,000

A19 "ŠJP-11"  (2.64*2.64*0.15)*1 1,045

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 10,454
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A2 A2 6,200

A2 1.6*2+1.5+1.5 6,200

A20 A20 274,000

A20 274 274,000

A21 A21 52,224

A21 "potrubí  DN200"  (57.75-(0.65+0.65)+8.83)/2.5*2 52,224

A22 A22 8,761

A22 "potrubí  DN200"  (0.1*1.342)*(57.75-(0.65+0.65)+8.83) 8,761

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 51,070

A24 A24 0,700

A24 "přípojky"  0.7 0,700

Použití figury:

59710704 trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 M 66,564

A26 A26 4,310

A26 "přípojky"  3.61+0.7 4,310

Použití figury:

59710707 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 M 267,889

A28 A28 12,950

A28 "SJP-1"  (13.95-(0.5+0.5)) 12,950

Použití figury:

59710706 trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200 M 13,144

A3 A3 47,740

"potrubí 0,000

A3 "přípojky"  47.74 47,740

Použití figury:

132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 d M3 1 099,819

A31 A31 66,580

A31 57.75+8.83 66,580

A32 A32 271,930

A32 (88.6+179.02)+4.31 271,930

A33 A33 13,950

A33 13.95 13,950

A34 A34 1,000

A34 "SJP-20"  1 1,000

A35 A35 1,000

A35 "SJP-15"   1 1,000

Použití figury:

89441R3 Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 3,0m KUS 2,000

A36 A36 2,000

A36 "SJP-13, SJP-14"   2 2,000

Použití figury:

89441R4 Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 3,5m KUS 3,000

A37 A37 1,000

A37 "SJP-12"   1 1,000

Použití figury:

89441R5 Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 4,0m KUS 3,000

A38 A38 1,000

A38 "SPJ-11"    1 1,000

A4 A4 1 099,819

A4 2199.637*0.5 1 099,819

A40 A40 1,000

A40 "SJP-11"   1 1,000

Použití figury:

28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 10,000

A41 A41 23,370
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A41 "potrubí  DN200"  0.414*(57.75-(0.65+0.65)) 23,370

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 M3 164,946

A42 A42 352,460

A42 57.75+8.83+(88.6+179.02)+4.31+13.95 352,460

A5 A5 13,950

A5 (6.2)*1.5*1.5 13,950

A6 A6 69,240

"potrubí 0,000

A6 "přípojky"  69.24 69,240

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 2 870,219

A8 A8 1 896,906

A8 1672.607+224.299 1 896,906

A9 A9 1 099,819

A9 2199.637*0.5 1 099,819

B1 B1 80,000

B1 "ŠJP-12 - ŠJP-15"  20*4 80,000

Použití figury:

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 200,000

B13 B13 -75,516

"odpocty 0,000

B13 "potrubí  DN200" -(1.342*0.862)*(57.75-(0.65+0.65)+8.83) -75,516

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 1 672,607

B15 B15 171,564

B15 "potrubí  DN300"  0.656*(88.6-(0.65+1.3*2+0.65)+179.02-(0.65+1.3*4+0.65)+4.31) 171,564

Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 224,299

B18 B18 4,310

B18 "přípojky"  4.31 4,310

Použití figury:

359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace M 352,460

B19 B19 4,182

B19 "ŠJP-12 - ŠJP-15"  (2.64*2.64*0.15)*4 4,182

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 10,454

B21 B21 67,760

B21 "potrubí  DN300"  (88.6-(0.65+1.3*2+0.65))/2.5*2 67,760

B22 B22 38,053

B22 "potrubí  DN300"  (0.1*1.455)*(88.6-(0.65+1.3*2+0.65)+179.02-(0.65+1.3*4+0.65)+4.31) 38,053

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 51,070

B24 B24 8,130

B24 "přípojky"  4.14+3.99 8,130

Použití figury:

59710704 trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 M 66,564

B26 B26 85,600

B26 "SJP-1-1"  (88.6-(0.5+1.0*2+0.5)) 85,600

Použití figury:

59710707 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 M 267,889

B28 B28 13,144

B28 A28 * 1.015"Koeficient množství 13,144

B3 B3 89,980

B3 "SPJ-1"  89.98 89,980
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Použití figury:

132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 d M3 1 099,819

B35 B35 1,000

B35 "SJP-19"   1 1,000

Použití figury:

89441R3 Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 3,0m KUS 2,000

B36 B36 1,000

B36 "SJP-18"   1 1,000

Použití figury:

89441R4 Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 3,5m KUS 3,000

B37 B37 2,000

B37 "SJP-16, SJP-17"   2 2,000

Použití figury:

89441R5 Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 4,0m KUS 3,000

B40 B40 4,000

B40 "SJP-12, SJP-15"   4 4,000

Použití figury:

28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 10,000

B41 B41 133,240

B41 "potrubí  DN300"  0.518*(88.6-(0.65+1.3*2+0.65)+179.02-(0.65+1.3*4+0.65)) 133,240

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 M3 164,946

B6 B6 113,470

B6 "SPJ-1"  113.47 113,470

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 2 870,219

C1 C1 100,000

C1 "ŠJP-16 - ŠJP-20"  20*5 100,000

Použití figury:

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 200,000

C13 C13 -371,013

C13 "potrubí  DN300"  -(1.455*0.975)*(88.6-(0.65+1.3*2+0.65)+179.02-(0.65+1.3*4+0.65)+4.31) -371,013

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 1 672,607

C15 C15 9,892

C15 "potrubí  DN400"  0.782*(13.95-(0.65+0.65)) 9,892

Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 224,299

C18 C18 339,320

C18 13.95+(88.6+179.02)+57.75 339,320

Použití figury:

359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace M 352,460

C19 C19 5,227

C19 "ŠJP-16 - ŠJP-20"  (2.64*2.64*0.15)*5 5,227

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 10,454

C21 C21 141,464

C21 "potrubí  DN300"  (179.02-(0.65+1.3*4+0.65)+4.31)/2.5*2 141,464

C22 C22 2,006

C22 "potrubí  DN400"  (0.1*1.586)*(13.95-(0.65+0.65)) 2,006

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 51,070

C24 C24 56,750

C24 "SJP-1-1"  (57.75-(0.5+0.5)) 56,750

Použití figury:
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59710704 trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 M 66,564

C26 C26 174,020

C26 "SJP-1-2"  (179.02-(0.5+1.0*4+0.5)) 174,020

Použití figury:

59710707 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 M 267,889

C3 C3 680,240

C3 "SPJ-1-1"  680.24 680,240

Použití figury:

132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 d M3 1 099,819

C35 C35 2,000

C35 "Celkem: "A35+B35 2,000

C36 C36 3,000

C36 "Celkem: "A36+B36 3,000

C37 C37 3,000

C37 "Celkem: "A37+B37 3,000

C40 C40 5,000

C40 "SJP-16, SJP-20"  5 5,000

Použití figury:

28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 10,000

C41 C41 8,336

C41 "potrubí  DN400"  0.659*(13.95-(0.65+0.65)) 8,336

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 M3 164,946

C6 C6 960,490

C6 "SPJ-1-1"  960.49 960,490

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 2 870,219

D1 D1 200,000

D1 "Celkem: "A1+B1+C1 200,000

D13 D13 -22,591

D13 "potrubí  DN400"  -(1.586*1.126)*(13.95-(0.65+0.65)) -22,591

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 1 672,607

D15 D15 224,299

D15 "Celkem: "A15+B15+C15 224,299

D18 D18 352,460

D18 "Celkem: "A18+B18+C18 352,460

D19 D19 10,454

D19 "Celkem: "A19+B19+C19 10,454

D21 D21 10,120

D21 "potrubí  DN400"  (13.95-(0.65+0.65))/2.5*2 10,120

D22 D22 0,225

"šachty 0,000

D22 "ŠJP-11"  (1.5*1.5*0.1)*1 0,225

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 51,070

D24 D24 65,580

D24 "Celkem: "A24+B24+C24 65,580

Použití figury:

59710704 trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 M 66,564

D26 D26 263,930

D26 "Celkem: "A26+B26+C26 263,930

Použití figury:

59710707 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 M 267,889

D3 D3 1 106,060
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D3 "SPJ-1-2"  1106.06 1 106,060

Použití figury:

132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 d M3 1 099,819

D40 D40 10,000

D40 "Celkem: "A40+B40+C40 10,000

D41 D41 164,946

D41 "Celkem: "A41+B41+C41 164,946

D6 D6 1 520,360

D6 "SPJ-1-2"  1520.36 1 520,360

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 2 870,219

E13 E13 -6,185

"šachty 0,000

E13
"SJP-11" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)*1+1.24*1.24*3.14159265359/4
*(3.79+(0.2-0.8)*1))

-6,185

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 1 672,607

E21 E21 274,000

E21 53+68+142+11 274,000

E22 E22 0,900

E22 "ŠJP-12 - ŠJP-15"  (1.5*1.5*0.1)*4 0,900

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 51,070

E24 E24 66,564

E24 D24 * 1.015"Koeficient množství 66,564

E26 E26 267,889

E26 D26 * 1.015"Koeficient množství 267,889

E3 E3 29,551

"šachty 0,000

E3 "SJP-11" (2.64*2.64)*(3.79+(0.2+0.25)*1) 29,551

Použití figury:

132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 d M3 1 099,819

E6 E6 22,387

"šachty 0,000

E6 "SJP-11" (2.64+2.64)*(3.79+(0.2+0.25)*1) 22,387

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 2 870,219

F13 F13 -20,850

F13
"SJP-12 - SJP-15" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)*4+1.24*1.24*3.14159265359/4
*(3.7+3.06+2.86+2.32+(0.2-0.8)*4))

-20,850

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 1 672,607

F22 F22 1,125

F22 "ŠJP-16 - ŠJP-20"  (1.5*1.5*0.1)*5 1,125

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 51,070

F3 F3 95,762

F3 "SJP-12 - SJP-15" (2.64*2.64)*(3.7+3.06+2.86+2.32+(0.2+0.25)*4) 95,762

Použití figury:

132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 d M3 1 099,819

F6 F6 72,547

F6 "SJP-12 - SJP-15" (2.64+2.64)*(3.7+3.06+2.86+2.32+(0.2+0.25)*4) 72,547

Použití figury:
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151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 2 870,219

G13 G13 -30,875

G13
"SJP-16 - SJP-20" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)*5+1.24*1.24*3.14159265359/4
*(3.6+3.25+4.44+4.86+2.76+(0.2-0.8)*5))

-30,875

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 1 672,607

G22 G22 51,070

G22 "Celkem: "A22+B22+C22+D22+E22+F22 51,070

G3 G3 147,477

G3 "SJP-16 - SJP-20" (2.64*2.64)*(3.6+3.25+4.44+4.86+2.76+(0.2+0.25)*5) 147,477

Použití figury:

132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 d M3 1 099,819

G6 G6 111,725

G6 "SJP-16 - SJP-20" (2.64+2.64)*(3.6+3.25+4.44+4.86+2.76+(0.2+0.25)*5) 111,725

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 2 870,219

H13 H13 1 672,607

H13 "Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13 1 672,607

H3 H3 2,827

H3 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * (1+4+5) 2,827

Použití figury:

132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 d M3 1 099,819

H6 H6 2 870,219

H6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6+F6+G6 2 870,219

I3 I3 2 199,637

I3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3+F3+G3+H3 2 199,637

J3 J3 1 099,819

J3 (2199.637)*0.5 1 099,819

 300/ IO 313
Splašková kanalizace - přípojka lanovka stanice Pisárky- 
Lipová

A1 A1 10,000

A1 "ŠJP-41" 10*1 10,000

A10 A10 154,724

A10 77.362*2 154,724

A11 A11 8,407

A11 "potrubí  DN200"  0.6563*(14.11-(0.65+0.65)) 8,407

Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 8,407

A12 A12 16,814

A12 8.407*2 16,814

A13 A13 8,400

"šachty 0,000

A13 2.1*4 * (1) 8,400

A14 A14 14,110

A14 14.11 14,110

A15 A15 1,045

"šachty 0,000

A15 "ŠJP-41"  (2.64*2.64*0.15)*1 1,045

A16 A16 12,000

A16 12 12,000

A17 A17 10,248

A17 "potrubí  DN200"  (14.11-(0.65+0.65))/2.5*2 10,248

A18 A18 1,719

A18 "potrubí  DN200"  (0.1*1.342)*(14.11-(0.65+0.65)) 1,719

Použití figury:
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452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 1,944

A2 A2 71,240

"potrubí 0,000

A2 "SJP-4"  71.24 71,240

Použití figury:

132254203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 1 M3 97,798

A20 A20 13,110

A20 "SJP-4"  (14.11-(0.5+0.5)) 13,110

Použití figury:

59710704 trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 M 13,307

A21 A21 1,000

A21 "čerpací studna u šachet"  (1) 1,000

A23 A23 14,110

A23 14.11 14,110

A24 A24 1,000

A24 "SJP-41"    1 1,000

A26 A26 1,000

A26 "SJP-41"    1 1,000

A27 A27 5,303

A27 "potrubí  DN200"  0.414*(14.11-(0.65+0.65)) 5,303

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 M3 5,303

A28 A28 14,110

A28 14.11 14,110

A3 A3 106,160

"potrubí 0,000

A3 "SJP-4"  106.16 106,160

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 126,066

A5 A5 85,769

A5 77.362+8.407 85,769

A6 A6 97,798

A6 97.798 97,798

A7 A7 85,769

A7 77.362+8.407 85,769

A8 A8 163,323

A8 97.798*1.67 163,323

A9 A9 97,798

A9 97.798 97,798

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 77,362

B11 B11 8,407

B11 "Celkem: "A11 8,407

B17 B17 12,000

B17 12 12,000

B18 B18 0,225

"šachty 0,000

B18 "ŠJP-41"  (1.5*1.5*0.1)*1 0,225

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 1,944

B2 B2 26,275

"šachty 0,000

B2 (2.64*2.64)*(3.32+(0.2+0.25)*1) 26,275

Použití figury:

132254203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 1 M3 97,798
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B20 B20 13,307

B20 A20 * 1.015"Koeficient množství 13,307

B27 B27 5,303

B27 "Celkem: "A27 5,303

B3 B3 19,906

"šachty 0,000

B3 (2.64+2.64)*(3.32+(0.2+0.25)*1) 19,906

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 126,066

B9 B9 -14,819

"odpocty 0,000

B9 "potrubí  DN200" -(1.342*0.862)*(14.11-(0.65+0.65)) -14,819

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 77,362

C18 C18 1,944

C18 "Celkem: "A18+B18 1,944

C2 C2 0,283

C2 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * 1 0,283

Použití figury:

132254203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 1 M3 97,798

C3 C3 126,066

C3 "Celkem: "A3+B3 126,066

C9 C9 -5,617

"šachty 0,000

C9
"SJP-41" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)*1+1.24*1.24*3.14159265359/4
*(3.32+(0.2-0.8)*1))

-5,617

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 77,362

D2 D2 97,798

D2 "Celkem: "A2+B2+C2 97,798

D9 D9 77,362

D9 "Celkem: "A9+B9+C9 77,362

 300/ IO 315
Jednotná kanalizace - přípojka Retail Park Nový Tuzex 
s.r.o.

A1 A1 50,000

A1 "ŠJP-51 - ŠJP-55"  10*5 50,000

Použití figury:

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 110,000

A10 A10 496,546

A10 406.063+90.483 496,546

A11 A11 1 041,397

A11 623.591*1.67 1 041,397

A12 A12 623,591

A12 623.591 623,591

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 406,063

A13 A13 812,126

A13 406.063*2 812,126

A14 A14 2,625

A14 "potrubí  DN200"  0.6563*(4*1) 2,625

Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 90,483

A15 A15 180,966

A15 90.483*2 180,966

A16 A16 42,000
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"šachty 0,000

A16 2.1*4 * (5) 42,000

A17 A17 139,130

A17 139.13 139,130

A18 A18 5,227

"šachty 0,000

A18 "ŠJP-51 - ŠJP-55"  (2.64*2.64*0.15)*5 5,227

A2 A2 3,000

A2 1.5+1.5 3,000

A20 A20 8,000

A20 "potrubí  DN200"  (4)*2 8,000

A21 A21 0,537

A21 "potrubí  DN200"  (0.1*1.342)*(4) 0,537

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 21,149

A23 A23 4,000

A23 "přípojky"  1*4 4,000

Použití figury:

59710704 trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 M 4,060

A25 A25 135,130

A25 "SJP-5"  (139.13-(0.5+1.0*3+0.5)) 135,130

Použití figury:

59710707 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 M 137,157

A27 A27 3,000

A27 "přípojky" 3 3,000

Použití figury:

59711773
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/200 dl 600mm spojovací systém 
F/F tř.160/160 KUS 3,045

A28 A28 5,000

A28 "čerpací studna u šachet"  (5) 5,000

A3 A3 6,000

A3 4*1.5 6,000

A30 A30 4,000

A30 4 4,000

A31 A31 139,130

A31 139.13 139,130

A32 A32 1,000

A32 "SJP-53"  1 1,000

A33 A33 2,000

A33 "SJP-54, SJP-55"    2 2,000

A34 A34 2,000

A34 "SJP-51, SJP-52"    2 2,000

A36 A36 5,000

A36 "SJP-51, SJP-52, SJP-53, SJP-54, SJP-55"    5 5,000

A37 A37 1,656

A37 "potrubí  DN200"  0.414*(4) 1,656

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 M3 71,032

A38 A38 139,130

A38 139.13 139,130

A4 A4 13,420

"potrubí 0,000

A4 "přípojky"  2.5*1.342*4 13,420

Použití figury:

132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do M3 623,591

A5 A5 20,250

A5 (3+6)*1.5*1.5 20,250

Strana 412 z 452



Kód Popis MJ Výměra

A6 A6 20,000

"potrubí 0,000

A6 "přípojky"  2.5*2*4 20,000

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 794,167

A8 A8 496,546

A8 406.063+90.483 496,546

A9 A9 623,591

A9 623.591 623,591

B1 B1 60,000

B1 "přečerpávání splašků"  12*5 60,000

Použití figury:

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 110,000

B12 B12 -4,627

"odpocty 0,000

B12 "potrubí  DN200"  - (1.342*0.862)*(4) -4,627

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 406,063

B14 B14 87,858

B14 "potrubí  DN300"  0.656*(139.13-(0.65+1.3*3+0.65)) 87,858

Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 90,483

B20 B20 107,144

B20 "potrubí  DN300"  (139.13-(0.65+1.3*3+0.65))/2.5*2 107,144

B21 B21 19,487

B21 "potrubí  DN300"  (0.1*1.455)*(139.13-(0.65+1.3*3+0.65)) 19,487

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 21,149

B23 B23 4,060

B23 A23 * 1.015"Koeficient množství 4,060

B25 B25 137,157

B25 A25 * 1.015"Koeficient množství 137,157

B27 B27 3,045

B27 A27 * 1.015"Koeficient množství 3,045

B37 B37 69,376

B37 "potrubí  DN300"  0.518*(139.13-(0.65+1.3*3+0.65)) 69,376

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 M3 71,032

B4 B4 507,280

B4 "SJP-5"  507.28 507,280

Použití figury:

132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do M3 623,591

B6 B6 697,290

B6 "SJP-5"  697.29 697,290

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 794,167

C1 C1 110,000

C1 "Celkem: "A1+B1 110,000

C12 C12 -189,996

C12 "potrubí  DN300"  - (1.455*0.975)*(139.13-(0.65+1.3*3+0.65)) -189,996

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 406,063

C14 C14 90,483

C14 "Celkem: "A14+B14 90,483
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C20 C20 116,000

C20 8+108 116,000

C21 C21 1,125

"šachty 0,000

C21 "SJP-51 - SJP-55"  (1.5*1.5*0.1)*5 1,125

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 21,149

C37 C37 71,032

C37 "Celkem: "A37+B37 71,032

C4 C4 101,477

"šachty 0,000

C4 (2.64*2.64)*(2.83+2.76+1.92+2.48+2.32+(0.2+0.25)*5) 101,477

Použití figury:

132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do M3 623,591

C6 C6 76,877

"šachty 0,000

C6 (2.64+2.64)*(2.83+2.76+1.92+2.48+2.32+(0.2+0.25)*5) 76,877

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 794,167

D12 D12 -22,905

"šachty 0,000

D12
"SJP-51 - SJP55" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)*5+1.24*1.24*3.14159265359/4
*(2.83+2.76+1.92+2.48+2.32+(0.2-0.8)*5))

-22,905

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 406,063

D21 D21 21,149

D21 "Celkem: "A21+B21+C21 21,149

D4 D4 1,414

D4 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * 5 1,414

Použití figury:

132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do M3 623,591

D6 D6 794,167

D6 "Celkem: "A6+B6+C6 794,167

E12 E12 406,063

E12 "Celkem: "A12+B12+C12+D12 406,063

E4 E4 623,591

E4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4 623,591

 300/ IO 316 Splašková kanalizace - přípojka provizorium
A1 A1 20,000

A1 "ŠJP-31"  20 20,000

A10 A10 81,143

A10 162.285*0.5 81,143

A11 A11 140,433

A11 127.621+12.812 140,433

A12 A12 271,016

A12 162.285*1.67 271,016

A13 A13 162,285

A13 162.285 162,285

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 127,621

A14 A14 255,242

A14 127.621*2 255,242

A15 A15 12,812

A15 "potrubí  DN300"  0.656*(20.83-(0.65+0.65)) 12,812
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Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 12,812

A16 A16 25,624

A16 12.812*2 25,624

A17 A17 8,400

"šachty 0,000

A17 2.1*4 * (1) 8,400

A18 A18 20,830

A18 20.83 20,830

A19 A19 1,045

"šachty 0,000

A19 "ŠJP-31"  (2.64*2.64*0.15)*1 1,045

A2 A2 1,500

A2 1.5 1,500

A20 A20 16,000

A20 16 16,000

A21 A21 15,624

A21 "potrubí  DN300"  (20.83-(0.65+0.65))/2.5*2 15,624

A22 A22 2,842

A22 "potrubí  DN300"  (0.1*1.455)*(20.83-(0.65+0.65)) 2,842

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 3,067

A24 A24 19,830

A24 "SJP-5"  (20.83-(0.5+0.5)) 19,830

Použití figury:

59710707 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 M 20,127

A25 A25 1,000

A25 "čerpací studna u šachet"  (1) 1,000

A27 A27 20,830

A27 20.83 20,830

A28 A28 1,000

A28 "SJP-31"   1 1,000

A3 A3 127,990

"potrubí 0,000

A3 "SJP-31"  127.99 127,990

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 81,143

A30 A30 1,000

A30 "SJP-31"   1 1,000

A31 A31 10,117

A31 "potrubí  DN300"  0.518*(20.83-(0.65+0.65)) 10,117

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 M3 10,117

A32 A32 20,830

A32 20.83 20,830

A33 A33 5,800

A33 "SJP-31"  (2.6+3.2)*1 5,800

A34 A34 0,580

A34 (2.6+3.2)*0.1 0,580

A4 A4 81,143

A4 162.285*0.5 81,143

A5 A5 3,375

A5 (1.5)*1.5*1.5 3,375

A6 A6 175,930

"potrubí 0,000

A6 "SJP-31"  175.93 175,930
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Použití figury:

151811142
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu 
přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 201,696

A8 A8 140,433

A8 127.621+12.812 140,433

A9 A9 81,143

A9 162.285*0.5 81,143

B13 B13 -27,706

"odpocty 0,000

B13 "potrubí  DN300"  -(1.455*0.975)*(20.83-(0.65+0.65)) -27,706

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 127,621

B15 B15 12,812

B15 "Celkem: "A15 12,812

B21 B21 16,000

B21 16 16,000

B22 B22 0,225

"šachty 0,000

B22 "ŠJP-31"  (1.5*1.5*0.1)*1 0,225

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 3,067

B24 B24 20,127

B24 A24 * 1.015"Koeficient množství 20,127

B3 B3 34,012

"šachty 0,000

B3 (2.64*2.64)*(4.43+(0.2+0.25)*1) 34,012

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 81,143

B31 B31 10,117

B31 "Celkem: "A31 10,117

B6 B6 25,766

"šachty 0,000

B6 (2.64+2.64)*(4.43+(0.2+0.25)*1) 25,766

Použití figury:

151811142
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu 
přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 201,696

C13 C13 -6,958

"šachty 0,000

C13
"SJP-31" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)*1+1.24*1.24*3.14159265359/4
*(4.43+(0.2-0.8)*1))

-6,958

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 127,621

C22 C22 3,067

C22 "Celkem: "A22+B22 3,067

C3 C3 0,283

C3 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * 1 0,283

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 81,143

C6 C6 201,696

C6 "Celkem: "A6+B6 201,696

D13 D13 127,621

D13 "Celkem: "A13+B13+C13 127,621

D3 D3 162,285

D3 "Celkem: "A3+B3+C3 162,285

E3 E3 81,143

E3 (162.285)*0.5 81,143
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 300/ IO 321.2 Dešťová kanalizace - 1.etapa
A1 A1 90,000

A1  10* (3+4+2) 90,000

A10 A10 3 306,916

A10 1980.189*1.67 3 306,916

A11 A11 1 980,189

A11 1980.189 1 980,189

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 1 520,157

A12 A12 3 040,314

A12 1520.157*2 3 040,314

A13 A13 193,430

A13 "potrubí  DN300"  0.731*(194.38-(0.65+1.3*3+0.65)+78.03-(0.65+1.3*1+0.65)) 193,430

Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 317,960

A14 A14 635,920

A14 317.96*2 635,920

A15 A15 75,600

"šachty 0,000

A15 2.1*4 * (3+4+2) 75,600

A16 A16 422,130

A16 149.72+(194.38+78.03) 422,130

A17 A17 34,796

A17 "potrubí  DN300"  0.1*1.315*(194.38-(0.65+1.3*3+0.65)+78.03-(0.65+1.3*1+0.65)) 34,796

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 64,620

A18 A18 0,675

"šachty 0,000

A18 "ŠD9 - ŠD11"  (1.5*1.5*0.1)*3 0,675

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 2,025

A2 A2 5,450

A2 1.4+1.35*2+1.35 5,450

A20 A20 190,390

A20 "SD-1" 194.39-(0.5+1.0*3+0.5) 190,390

Použití figury:

28617040 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12 M 270,416

A22 A22 146,720

A22 "SD-1" 149.72-(0.5+1.0*2+0.5) 146,720

Použití figury:

28617041 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN12 M 148,921

A23 A23 9,000

A23 "čerpací studna u šachet"  3+4+2 9,000

A25 A25 272,410

A25 194.38+78.03 272,410

A26 A26 149,720

A26 149.72 149,720

A27 A27 4,000

A27 "SD11, SD12, SD13, SD14"  4 4,000

A28 A28 3,000

A28 "SD9, SD10, SD15"  3 3,000

A29 A29 1,000

A29 "SD16"  1 1,000

A3 A3 1 449,850

"potrubí 0,000

Strana 417 z 452



Kód Popis MJ Výměra

A3 "SD-1"  1449.85 1 449,850

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 1 980,189

A30 A30 1,000

A30 "SD17"    1 1,000

A32 A32 7,000

A32 "SD9, SD10, SD11, SD12, SD13, SD14, SD15" 7 7,000

Použití figury:

28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 9,000

A33 A33 422,130

A33 149.72+(194.38+78.03) 422,130

A4 A4 12,263

A4 (5.45)*1.5*1.5 12,263

A5 A5 2 157,130

"potrubí 0,000

A5 "SD-1"  2157.13 2 157,130

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 2 790,940

A7 A7 1 838,117

A7 1520.157+317.96 1 838,117

A8 A8 1 980,189

A8 1980.189 1 980,189

A9 A9 1 838,117

A9 1520.157+317.96 1 838,117

B11 B11 -248,793

"odpocty 0,000

B11 "potrubí  DN300"  -1.315*0.715*(194.38-(0.65+1.3*3+0.65)+78.03-(0.65+1.3*1+0.65)) -248,793

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 1 520,157

B13 B13 124,530

B13 "potrubí  DN400"  0.854*(149.72-(0.65+1.3*2+0.65)) 124,530

Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 317,960

B17 B17 20,415

B17 "potrubí  DN400"  0.1*1.4*(149.72-(0.65+1.3*2+0.65)) 20,415

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 64,620

B18 B18 0,900

B18 "ŠD12 - ŠD15"  (1.5*1.5*0.1)*4 0,900

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 2,025

B20 B20 76,030

B20 "SD-1-1" 78.03-(0.5+1.0+0.5) 76,030

Použití figury:

28617040 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12 M 270,416

B22 B22 148,921

B22 A22 * 1.015"Koeficient množství 148,921

B3 B3 306,510

B3 "SD-1-1"  306.51 306,510

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 1 980,189

B32 B32 2,000

B32 "SD16, SD17"  2 2,000

Použití figury:

28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 9,000
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B5 B5 466,170

B5 "SD-1-1"  466.17 466,170

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 2 790,940

C11 C11 -163,318

C11 "potrubí  DN400"  -1.4*0.8*(149.72-(0.65+1.3*2+0.65)) -163,318

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 1 520,157

C13 C13 317,960

C13 "Celkem: "A13+B13 317,960

C17 C17 3,136

"šachty 0,000

C17 "ŠD9 - ŠD11"  (2.64*2.64*0.15)*3 3,136

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 64,620

C18 C18 0,450

C18 "ŠD16 - ŠD17"  (1.5*1.5*0.1)*2 0,450

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 2,025

C20 C20 266,420

C20 "Celkem: "A20+B20 266,420

Použití figury:

28617040 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12 M 270,416

C3 C3 169,082

"šachty 0,000

C3 "SD-1" (2.64*2.64)*(2.17+2.39+3.14+4.51+4.18+2.64+2.08+(0.2+0.25)*7) 169,082

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 1 980,189

C32 C32 9,000

C32 "Celkem: "A32+B32 9,000

C5 C5 128,093

"šachty 0,000

C5 "SD-1" (2.64+2.64)*(2.17+2.39+3.14+4.51+4.18+2.64+2.08+(0.2+0.25)*7) 128,093

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 2 790,940

D11 D11 -36,747

"šachty 0,000

D11
"SD-1" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)*7+1.24*1.24*3.14159265359/4
*(2.17+2.39+3.14+4.51+4.18+2.64+2.08+(0.2-0.8)*7))

-36,747

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 1 520,157

D17 D17 4,182

D17 "ŠD12 - ŠD15"  (2.64*2.64*0.15)*4 4,182

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 64,620

D18 D18 2,025

D18 "Celkem: "A18+B18+C18 2,025

D20 D20 270,416

D20 C20 * 1.015"Koeficient množství 270,416

D3 D3 52,202

D3 "SD-1-1" (2.64*2.64)*(1.82+4.77+(0.2+0.25)*2) 52,202

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 1 980,189

D5 D5 39,547
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D5 "SD-1-1" (2.64+2.64)*(1.82+4.77+(0.2+0.25)*2) 39,547

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 2 790,940

E11 E11 -11,174

E11
"SD-1-1" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)*2+1.24*1.24*3.14159265359/4
*(1.82+4.77+(0.2-0.8)*2))

-11,174

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 1 520,157

E17 E17 2,091

E17 "ŠD16 - ŠD17"  (2.64*2.64*0.15)*2 2,091

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 64,620

E3 E3 2,545

E3 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * 9 2,545

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 1 980,189

E5 E5 2 790,940

E5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5 2 790,940

F11 F11 1 520,157

F11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11 1 520,157

F17 F17 64,620

F17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17 64,620

F3 F3 1 980,189

F3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3 1 980,189

 300/ IO 324 Dešťová kanalizace - napojení parkoviště hala - bus, taxi
A1 A1 90,000

A1  20* (1+1+1)  + 10*3 90,000

A12 A12 448,825

A12 384.156+64.669 448,825

A13 A13 669,656

A13 249.296+420.36 669,656

A14 A14 448,825

A14 384.156+64.669 448,825

A15 A15 1 118,326

A15 (249.296+420.36)*1.67 1 118,326

A16 A16 669,656

A16 249.296+420.36 669,656

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 384,156

A17 A17 768,312

A17 384.156*2 768,312

A18 A18 19,460

A18 "potrubí  DN200"  0.569*(25.49-(0.65+0.65)+13.26-(2.6+0.65)) 19,460

Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 64,669

A19 A19 129,338

A19 64.669*2 129,338

A2 A2 346,437

A2 "RN3"  23.4*4.7*(3.85-0.7) 346,437

Použití figury:

131251205
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 420,360

A20 A20 10,960

"šachty a objekty 0,000

A20 "ORL"  (2.74*4) 10,960
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Použití figury:

212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože 
pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sen M 107,960

A21 A21 117,910

A21 79.16+(25.49+13.26) 117,910

A25 A25 4,104

A25 "potrubí  DN200"  0.1*1.2*(25.49-(0.65+0.65)+13.26-(2.6+0.65)) 4,104

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 36,260

A26 A26 3,000

A26 "RN3" 1+1+1 3,000

A28 A28 0,416

"šachty a objekty 0,000

A28 "ORL"  (2.04*2.04*0.1) 0,416

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 1,541

A29 A29 6,758

A29 "RN3"  (21.8*3.1*0.1) 6,758

A3 A3 189,240

"potrubí 0,000

A3 "SDP-5"  189.24 189,240

Použití figury:

132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do M3 249,296

A31 A31 24,490

A31 "SDP-5" 25.49-(0.5+0.5) 24,490

Použití figury:

28617095 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16 M 35,170

A33 A33 72,060

A33 "SDP-5" 79.16-(0.5+1.5+1.0+2.6+1.0*1+0.5) 72,060

Použití figury:

28617096 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN16 M 73,141

A34 A34 7,000

A34 "čerpací studna u šachet A34 objektů"  1+3+1+1+1 7,000

A36 A36 38,750

A36 (25.49+13.26) 38,750

A37 A37 79,160

A37 79.16 79,160

A39 A39 3,000

A39 "RN3"   1+1+1 3,000

A4 A4 177,030

A4 "RN3"  (23.4+4.7)*2*(3.85-0.7) 177,030

A40 A40 6,000

A40 "RN3"   2+2+2 6,000

A42 A42 3,000

A42 "RN3"  1+1+1 3,000

A43 A43 1,000

A43 "SDP-53"  1 1,000

Použití figury:

89441R1 Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 2,0m KUS 2,000

A44 A44 2,000

A44 "SDP-51, SDP-52"  2 2,000

A45 A45 1,000

A45 "REG"  1 1,000

A46 A46 1,000

A46 "REG"  1 1,000

A48 A48 1,000

A48 "SDP-52"  1 1,000
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Použití figury:

28661933 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení B125 KUS 2,000

A50 A50 2,000

A50 "SDP-51, SDP-53"  2 2,000

Použití figury:

28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 7,000

A51 A51 117,910

A51 79.16+(25.49+13.26) 117,910

A52 A52 11,600

A52 "SDP-52, RN-3" (2.6+3.2)*(1+1) 11,600

A53 A53 1,160

A53 (2.6+3.2)*(1+1)*0.1 1,160

A54 A54 1,000

A54 "RN3"  1 1,000

A55 A55 2,000

A55 "RN3"  1+1 2,000

A57 A57 6,300

A57 "RN3"  2.1*3 6,300

A58 A58 6,300

A58 "RN3"  2.1*3 6,300

A6 A6 346,437

A6 "RN3"  23.4*4.7*(3.85-0.7) 346,437

A8 A8 305,390

"potrubí 0,000

A8 "SDP-5"  305.39 305,390

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 367,087

A9 A9 34,214

A9 "REG"  (2.64+2.64)*2*(2.79+0.45) 34,214

Použití figury:

151811133
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 2,5 do 5 m M2 96,552

B16 B16 -24,624

"odpocty 0,000

B16 "potrubí  DN200"  -(1.2*0.6*(25.49-(0.65+0.65)+13.26-(2.6+0.65))) -24,624

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 384,156

B18 B18 45,209

B18 "potrubí  DN250"  0.638*(79.16-(0.65+1.8+1.3+2.6+1.3+0.65)) 45,209

Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 64,669

B2 B2 22,582

B2 "REG"  2.64*2.64*(2.79+0.45) 22,582

Použití figury:

131251205
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 420,360

B20 B20 8,400

B20 "REG"  (2.1*4) 8,400

Použití figury:

212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože 
pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sen M 107,960

B25 B25 8,858

B25 "potrubí  DN250"  0.1*1.25*(79.16-(0.65+1.8+1.3+2.6+1.3+0.65)) 8,858

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 36,260

B28 B28 0,225

B28 "REG"  (1.5*1.5*0.1) 0,225

Použití figury:
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452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 1,541

B3 B3 17,820

B3 "SDP-5-1"  17.82 17,820

Použití figury:

132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do M3 249,296

B31 B31 10,160

B31 "SDP-5-1" 13.26-(2.6+0.5) 10,160

Použití figury:

28617095 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16 M 35,170

B33 B33 73,141

B33 A33 * 1.015"Koeficient množství 73,141

B43 B43 1,000

B43 "SDP-54"  1 1,000

Použití figury:

89441R1 Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 do 2,0m KUS 2,000

B48 B48 1,000

B48 "RN-3" 1 1,000

Použití figury:

28661933 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení B125 KUS 2,000

B50 B50 1,000

B50 "SDP-54"  1 1,000

Použití figury:

28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 7,000

B8 B8 29,700

B8 "SDP-5-1"  29.7 29,700

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 367,087

B9 B9 62,338

B9 "ORL"  (3.24+3.24)*2*(4.81) 62,338

Použití figury:

151811133
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 2,5 do 5 m M2 96,552

C16 C16 -57,574

C16 "potrubí  DN250"  -(1.25*0.65*(79.16-(0.65+1.8+1.3+2.6+1.3+0.65))) -57,574

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 384,156

C18 C18 64,669

C18 "Celkem: "A18+B18 64,669

C2 C2 50,493

C2 "ORL"  3.24*3.24*(4.81) 50,493

Použití figury:

131251205
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 420,360

C20 C20 55,000

C20 "RN3"  (23.1+4.4)*2 55,000

Použití figury:

212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože 
pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sen M 107,960

C25 C25 1,575

"šachty a objekty 0,000

C25 "ORL"  (3.24*3.24*0.15) 1,575

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 36,260

C28 C28 0,675

C28 "ŠDP-51 - ŠDP-53"  (1.5*1.5*0.1)*3 0,675

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 1,541
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C3 C3 33,245

"šachty 0,000

C3 "SDP-51 - SDP-53"  (2.64*2.64)*(1.06+1.45+0.91+(0.2+0.25)*3) 33,245

Použití figury:

132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do M3 249,296

C31 C31 34,650

C31 "Celkem: "A31+B31 34,650

Použití figury:

28617095 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16 M 35,170

C43 C43 2,000

C43 "Celkem: "A43+B43 2,000

C48 C48 2,000

C48 "Celkem: "A48+B48 2,000

C50 C50 2,000

C50 "RN-3"  2 2,000

Použití figury:

28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 7,000

C8 C8 25,186

"šachty 0,000

C8 "SDP-51 - SDP-53"  (2.64+2.64)*(1.06+1.45+0.91+(0.2+0.25)*3) 25,186

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 367,087

C9 C9 96,552

C9 "Celkem: "A9+B9 96,552

D16 D16 -13,159

"šachty 0,000

"šachty a objekty 0,000

D16 "ORL"  -(3.24*3.24*0.15 + 2.04*2.04*0.1+1.84*1.84*3.14159265359/4*4.2) -13,159

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 384,156

D2 D2 0,848

D2 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * 3 0,848

Použití figury:

131251205
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 420,360

D20 D20 25,200

D20 "ŠDP-51 - ŠDP-53"  (2.1*4)*3 25,200

Použití figury:

212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože 
pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sen M 107,960

D25 D25 1,045

D25 "REG"  (2.64*2.64*0.15) 1,045

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 36,260

D28 D28 0,225

D28 "ŠDP-54"  (1.5*1.5*0.1)*1 0,225

Použití figury:

452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 1,541

D3 D3 8,991

D3 "SDP-54"   (2.64*2.64)*(0.84+(0.2+0.25)) 8,991

Použití figury:

132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do M3 249,296

D31 D31 35,170

D31 C31 * 1.015"Koeficient množství 35,170

D50 D50 1,000

D50 "REG"  1 1,000
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Použití figury:

28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 7,000

D8 D8 6,811

D8 "SDP-54"   (2.64+2.64)*(0.84+(0.2+0.25)) 6,811

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 367,087

E16 E16 -4,977

E16
"REG"  - 
((2.64*2.64*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)+1.24*1.24*3.14159265359/4*(2.
79+(0.2-0.8)))

-4,977

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 384,156

E2 E2 420,360

E2 "Celkem: "A2+B2+C2+D2 420,360

E20 E20 8,400

E20 "ŠDP-54"  (2.1*4)*1 8,400

Použití figury:

212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože 
pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sen M 107,960

E25 E25 16,497

E25 "RN3"  (23.4*4.7*0.15) 16,497

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 36,260

E28 E28 1,541

E28 "Celkem: "A28+B28+C28+D28 1,541

E3 E3 249,296

E3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3 249,296

E50 E50 1,000

E50 "ORL"  1 1,000

Použití figury:

28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 7,000

E8 E8 367,087

E8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8 367,087

F16 F16 -173,591

F16 "RN3"  - (23.4*4.7*0.15+21.8*3.1*0.1+21.6*2.9*2.4) -173,591

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 384,156

F20 F20 107,960

F20 "Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20 107,960

F25 F25 3,136

F25 "ŠDP-51 - ŠDP-53"  (2.64*2.64*0.15)*3 3,136

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 36,260

F50 F50 7,000

F50 "Celkem: "A50+B50+C50+D50+E50 7,000

G16 G16 -8,953

G16
"SDP-51 - SDP-53"  - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)*3+1.24*1.24*3.14159265359/4
*(1.06+1.45+0.91+(0.2-0.8)*3))

-8,953

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 384,156

G25 G25 1,045

G25 "ŠDP-54"  (2.64*2.64*0.15)*1 1,045

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 36,260

H16 H16 -2,622

H16
"SDP-54"   - 
((2.64*2.64*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)+1.24*1.24*3.14159265359/4*(0.
84+(0.2-0.8)))

-2,622
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Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 384,156

H25 H25 36,260

H25 "Celkem: "A25+B25+C25+D25+E25+F25+G25 36,260

I16 I16 384,156

I16 "Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16+F16+G16+H16 384,156

 300/ IO 325 Dešťová kanalizace - přípojky haly
A1 A1 3,600

A1 1.2*2+1.2 3,600

A10 A10 219,430

A10 219.43 219,430

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 161,981

A11 A11 323,962

A11 161.981*2 323,962

A12 A12 45,401

A12 "potrubí  DN200"  0.569*(67.56+12.23) 45,401

Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 45,401

A13 A13 90,802

A13 45.401*2 90,802

A14 A14 79,790

A14 67.56+12.23 79,790

A15 A15 9,575

A15 "potrubí  DN200"  0.1*1.2*(67.56+12.23) 9,575

A17 A17 67,560

A17 "SDP-2"  67.56 67,560

Použití figury:

28617038 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12 M 80,987

A18 A18 79,790

A18 67.56+12.23 79,790

A19 A19 79,790

A19 67.56+12.23 79,790

A2 A2 181,200

"potrubí 0,000

A2 "SDP-2"  181.2 181,200

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 219,430

A3 A3 8,100

A3 (3.6)*1.5*1.5 8,100

A4 A4 301,990

"potrubí 0,000

A4 "SDP-2"  301.99 301,990

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 365,710

A6 A6 207,382

A6 161.981+45.401 207,382

A7 A7 219,430

A7 219.43 219,430

A8 A8 207,382

A8 161.981+45.401 207,382

A9 A9 366,448

A9 219.43*1.67 366,448

B10 B10 -57,449
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"odpocty 0,000

B10 "potrubí  DN200"  -(1.2*0.6*(67.56+12.23)) -57,449

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 161,981

B12 B12 45,401

B12 "Celkem: "A12 45,401

B17 B17 12,230

B17 "SDP-4"  12.23 12,230

Použití figury:

28617038 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12 M 80,987

B2 B2 38,230

B2 "SDP-4"  38.23 38,230

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 219,430

B4 B4 63,720

B4 "SDP-4"  63.72 63,720

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 365,710

C10 C10 161,981

C10 "Celkem: "A10+B10 161,981

C17 C17 79,790

C17 "Celkem: "A17+B17 79,790

Použití figury:

28617038 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12 M 80,987

C2 C2 219,430

C2 "Celkem: "A2+B2 219,430

C4 C4 365,710

C4 "Celkem: "A4+B4 365,710

D17 D17 80,987

D17 C17 * 1.015"Koeficient množství 80,987

D2 D2 219,430

D2 219.43 219,430

 300/ IO 327 Dešťová kanalizace - přípojka rampa MSKP
A1 A1 10,000

A1  10* 1 10,000

A10 A10 236,774

A10 141.781*1.67 236,774

A11 A11 141,781

A11 141.781 141,781

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 113,350

A12 A12 226,700

A12 113.35*2 226,700

A13 A13 18,430

A13 "potrubí  DN200"  0.569*(33.04-0.65) 18,430

Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 18,430

A14 A14 36,860

A14 18.43*2 36,860

A15 A15 8,400

"šachty 0,000

A15 2.1*4 * 1 8,400

A16 A16 33,040

A16 33.04 33,040
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A17 A17 3,887

A17 "potrubí  DN200"  0.1*1.2*(33.04-0.65) 3,887

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 4,932

A18 A18 0,225

"šachty 0,000

A18 "ŠDP-61"  (1.5*1.5*0.1)*1 0,225

A20 A20 32,540

A20 "SDP-6" (33.04-0.5) 32,540

Použití figury:

28617038 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12 M 33,028

A21 A21 1,000

A21 "čerpací studna u šachet"  1 1,000

A23 A23 33,040

A23 33.04 33,040

A24 A24 1,000

A24 "SDP-61"  1 1,000

A26 A26 1,000

A26 "SDP-61"  1 1,000

A27 A27 33,040

A27 33.04 33,040

A28 A28 1,000

A28 "napojení na stávající kanalizaci BET DN300"  1 1,000

A3 A3 118,150

"potrubí 0,000

A3 "SDP-6"  118.15 118,150

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 141,781

A4 A4 2,700

A4 (1.2)*1.5*1.5 2,700

A5 A5 196,920

"potrubí 0,000

A5 "SDP-6"  196.92 196,920

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 214,608

A7 A7 131,780

A7 113.35+18.43 131,780

A8 A8 141,781

A8 141.781 141,781

A9 A9 131,780

A9 113.35+18.43 131,780

B11 B11 -23,321

"odpocty 0,000

B11 "potrubí  DN200"  -(1.2*0.6*(33.04-0.65)) -23,321

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 113,350

B13 B13 18,430

B13 "Celkem: "A13 18,430

B17 B17 1,045

"šachty 0,000

B17 "ŠDP-61"  (2.64*2.64*0.15)*1 1,045

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 4,932

B20 B20 33,028

B20 A20 * 1.015"Koeficient množství 33,028

B3 B3 23,348
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"šachty 0,000

B3 (2.64*2.64)*(2.9+(0.2+0.25)*1) 23,348

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 141,781

B5 B5 17,688

"šachty 0,000

B5 (2.64+2.64)*(2.9+(0.2+0.25)*1) 17,688

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 214,608

C11 C11 -5,110

"šachty 0,000

C11
"SDP-61" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)*1+1.24*1.24*3.14159265359/4
*(2.9+(0.2-0.8)*1))

-5,110

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 113,350

C17 C17 4,932

C17 "Celkem: "A17+B17 4,932

C3 C3 0,283

C3 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * 1 0,283

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 141,781

C5 C5 214,608

C5 "Celkem: "A5+B5 214,608

D11 D11 113,350

D11 "Celkem: "A11+B11+C11 113,350

D3 D3 141,781

D3 "Celkem: "A3+B3+C3 141,781

 300/ IO 328 Dešťová kanalizace - přípojka TUZEX
A1 A1 10,000

A1  10* 1 10,000

A10 A10 308,379

A10 184.658*1.67 308,379

A11 A11 184,658

A11 184.658 184,658

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 143,176

A12 A12 286,352

A12 143.176*2 286,352

A13 A13 28,973

A13 "potrubí  DN200"  0.569*(51.57-0.65) 28,973

Použití figury:

175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho k M3 28,973

A14 A14 57,946

A14 28.973*2 57,946

A15 A15 8,400

"šachty 0,000

A15 2.1*4 * 1 8,400

A16 A16 51,570

A16 51.57 51,570

A17 A17 6,110

A17 "potrubí  DN200"  0.1*1.2*(51.57-0.65) 6,110

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 7,155

A18 A18 0,225
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"šachty 0,000

A18 "ŠDP-71"  (1.5*1.5*0.1)*1 0,225

A20 A20 51,070

A20 "SDP-7"  51.57-0.5 51,070

Použití figury:

28617038 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12 M 51,836

A21 A21 1,000

A21 "čerpací studna u šachet"  1 1,000

A24 A24 1,000

A24 1 1,000

A25 A25 51,570

A25 51.57 51,570

A26 A26 1,000

A26 "SDP-71"    1 1,000

A28 A28 1,000

A28 "SDP-71"  1 1,000

A29 A29 51,570

A29 51.57 51,570

A3 A3 162,700

"potrubí 0,000

A3 "SDP-7"  162.7 162,700

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 184,658

A30 A30 1,000

A30 "napojení na stávající kanalizaci BET DN300"  1 1,000

A4 A4 2,700

A4 (1.2)*1.5*1.5 2,700

A5 A5 271,170

"potrubí 0,000

A5 "SDP-7"  271.17 271,170

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 287,591

A7 A7 172,149

A7 143.176+28.973 172,149

A8 A8 184,658

A8 184.658 184,658

A9 A9 172,149

A9 143.176+28.973 172,149

B11 B11 -36,662

"odpocty 0,000

B11 "potrubí  DN200"   -(1.2*0.6*(51.57-0.65)) -36,662

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 143,176

B13 B13 28,973

B13 "Celkem: "A13 28,973

B17 B17 1,045

"šachty 0,000

B17 "ŠDP-71"  (2.64*2.64*0.15)*1 1,045

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 7,155

B20 B20 51,836

B20 A20 * 1.015"Koeficient množství 51,836

B3 B3 21,675

"šachty 0,000

B3 (2.64*2.64)*(2.66+(0.2+0.25)*1) 21,675

Použití figury:
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132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 184,658

B5 B5 16,421

"šachty 0,000

B5 (2.64+2.64)*(2.66+(0.2+0.25)*1) 16,421

Použití figury:

151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 
4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m M2 287,591

C11 C11 -4,820

"šachty 0,000

C11
"SDP-71" - 
(((2.64*2.64)*0.15+1.5*1.5*0.1+1.3*1.3*3.14159265359/4*0.8)*1+1.24*1.24*3.14159265359/4
*(2.66+(0.2-0.8)*1))

-4,820

Použití figury:

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 143,176

C17 C17 7,155

C17 "Celkem: "A17+B17 7,155

C3 C3 0,283

C3 0.6*0.6*3.14159265359/4*1  * 1 0,283

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do M3 184,658

C5 C5 287,591

C5 "Celkem: "A5+B5 287,591

D11 D11 143,176

D11 "Celkem: "A11+B11+C11 143,176

D3 D3 184,658

D3 "Celkem: "A3+B3+C3 184,658

 300/ IO 333 ODVODNĚNÍ - PLOCHA MSKP   (okolo haly)
DREN100 48,500

" bezpečnostní přeliv BP1-17hala, BP47-49hala "     0,000

2,5*17+2,0*3 48,500

DREN100 Součet 48,500

Použití figury:

871260410.1 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 100 m 48,500

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 88,514

451573111.1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku 16/32 m3 25,825

DREN200 467,990

" D1/RR1hala "     153,4-0,5*4 151,400

" D2hala/RR2hala "     41,75+42,0-0,5*2 82,750

" D3Ahala/RR3hala "     123,13-0,5*2 122,130

" D3Bhala/RR3hala "     28,96 28,960

" D1z/RR1z "     41,75+42,0-0,5*2 82,750

DREN200 Součet 467,990

Použití figury:

871350410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 467,990

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 88,514

451573111.1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku 16/32 m3 25,825

GEOTEXT 4 430,336

" ochrana rýhy před znečištěním "     0,000

" RR1hala "   0,000

1194,53+79,65+144,01 1 418,190

" RR2hala "     0,000

((7,7+7,695)/2+0,1*2)*(43,0+0,1*2) 341,172

(7,74+0,1*2)*(43,0+0,1*2) 343,008

" RR3-Ahala "     0,000

(8,878+0,1*2)*(123,8+0,1*2) 1 125,672

" RR3-Bhala "     0,000

(4,5+0,1*2)*(15,0*2+0,1*2-4,5) 120,790
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" RR1z "     0,000

(7,74+0,1*2)*(43,0+0,1*2)*(1,023+0,15+0,5) 573,852

(7,74+0,1*2)*(43,0+0,1*2)*(0,83+0,15+0,5) 507,652

GEOTEXT Součet 4 430,336

Použití figury:

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m m2 4 430,336

113311171.1 Odstranění geotextilií vč. likvidace m2 4 430,336

69311317.1 geotextilie 300g/m2 m2 5 094,886

JIL 5,349

" jílová clona RR1hala "     0,3*1,0*1,91 0,573

" jílová clona RR2hala "     0,3*1,0*(1,86+1,94+1,84+1,51) 2,145

" jílová clona RR3hala "     0,3*1,0*(1,16+1,42) 0,774

" jílová clona RR1z "     0,3*1,0*(1,64+1,68+1,58+1,29) 1,857

JIL Součet 5,349

LOZE1 16,092

" potrubí - přípojky "     0,1*1,0*PP200 16,092

LOZE1 Součet 16,092

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 16,092

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 48,775

LOZE2 6,858

" šachty "   0,000

" Š1,6,10(hala), Š1z "     0,1*2,5*2,5*4 2,500

" šachty plastové DN600 "     0,1*1,831*1,831*13 4,358

LOZE2 Součet 6,858

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,858

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 48,775

LOZE3 25,825

" drenážní potrubí " 0,000

0,1*0,5*(DREN200+DREN100) 25,825

LOZE3 Součet 25,825

Použití figury:

451573111.1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku 16/32 m3 25,825

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 48,775

OBSYP1 88,514

" drenážní potrubí " 0,000

(0,232+0,2)*0,5*DREN200 101,086

(0,12+0,2)*0,5*DREN100 7,760

" odpočet potrubí " 0,000

-PI*(0,232/2)^2*DREN200 -19,783

-PI*(0,12/2)^2*DREN100 -0,549

OBSYP1 Součet 88,514

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 88,514

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 88,514

OBSYP11 108,846

" drenážní potrubí " 0,000

(0,232+0,2)*0,5*DREN200 101,086

(0,12+0,2)*0,5*DREN100 7,760

OBSYP11 Mezisoučet 108,846

OBSYP2 75,405

" přípojky " 0,000

(0,2+0,3)*1,0*PP200 80,460

" odpočet potrubí " 0,000

-PI*(0,2/2)^2*PP200 -5,055

OBSYP2 Součet 75,405
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Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 75,405

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 75,405

ODVOZ1 7 023,926

" vykopaná zemina "     VYKOP1 7 023,926

ODVOZ1 Součet 7 023,926

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 7 023,926

171201211.1 Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky) t 12 291,871

ODVOZ2 328,627

" vykopaná zemina "     VYKOP2 328,627

ODVOZ2 Součet 328,627

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 328,627

171201211.1 Poplatek za skládku zeminy (vč. navážky) t 328,627

PAZ2 417,325

" přípojka 3  (NB3-Š10(hala)) "     2*(1,71+1,72)/2*(9,1-2,5/2+0,5) 28,641

" propoj D3A-D3B (-/Š13hala)  "     2*(1,08+1,18)/2*21,7 49,042

" přípojka drenážního potrubí D1hala (RR1/Š1hala) "    0,000

2*(1,91+1,85)/2*(19,0-2,5/2) 66,740

" přípojka drenážního potrubí D2hala (Š6hala/RR2) "   0,000

2*(1,86+1,85)/2*(1,75-2,5/2) 1,855

" RR2hala - propojení obou částí " 0,000

2*(1,94+1,84)/2*(30,9+0,3*2-0,05*2) 118,692

" přípojka drenážního potrubí D2hala (RR2/Š9hala) "    0,000

2*(1,51+1,5)/2*(1,75-2,5/2) 1,505

" přípojka drenážního potrubí D3hala (Š13hala/RR3) " 0,000

2*(1,17+1,16)/2*(3,77+1,83/2) 10,916

" přípojka drenážního potrubí D3hala (RR3/Š10hala) "     0,000

2*(1,42+1,37)/2*(10,2-2,5/2) 24,971

" přípojka drenážního potrubí D1z (Š1z/RR1z) "     0,000

2*(1,63+1,64)/2*(3,0-2,5/2) 5,723

" RR1z - propojení obou částí " 0,000

2*(1,58+1,68)/2*(30,9+0,3*2-0,05*2) 102,364

" přípojka drenážního potrubí D1z (RR1z/Š4z) "     0,000

2*(1,29+1,29)/2*(1,75+1,83/2) 6,876

PAZ2 Součet 417,325

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 417,325

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 216,428

PAZENI1 1 893,162

" výměry měřeny elektronicky v programu " 0,000

" RR1hala " 0,000

(1,91+1,94)/2*((29,653+0,1)*2+9,2) 132,259

2*(1,90+1,94)/2*(124,42-102,75) 83,213

2*(1,90+1,82)/2*(102,75-76,4) 98,022

2*(1,82+1,6)/2*(76,4-28,4) 164,160

2*(1,6+1,45)/2*(28,4-15,9) 38,125

(1,45+1,35)/2*((132,783+0,1+8,8-(124,42+29,653+0,1-15,9))*2+9,2) 22,428

" RR2hala " 0,000

2*((7,7+7,695)/2+0,1*2+43,0+0,1*2)*(1,265+0,15+0,5) 195,703

2*((7,74+0,1*2+43,0+0,1*2))*(1,043+0,15+0,5) 173,160

"snížení "     0,044*((3,5+1,85+0,1)*2+43,0+0,1*2)*2 4,761

" RR3-Ahala " 0,000

" prům. hloubka 1,1 - 65% plochy, zbytek 1,2 "     0,000

(8,78+0,1*2+123,8*2+0,1*2*2)*(1,1+0,35+0,5)*0,65 325,722
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(8,78+0,1*2+123,8*2+0,1*2*2)*(1,2+0,35+0,5)*0,35 184,383

" RR3-Bhala " 0,000

" prům. hloubka 1,1 - 80% plochy, zbytek 1,2 "     0,000

4*(15,0+0,1*2)*(1,1+0,35+0,5)*0,8 94,848

4*(15,0+0,1*2)*(1,2+0,35+0,5)*0,2 24,928

" RR1z " 0,000

2*(7,74+0,1*2+43,0+0,05*2)*(1,023+0,15+0,5) 170,780

2*(7,74+0,1*2+43,0+0,05*2)*(0,83+0,15+0,5) 151,078

"snížení "     0,274*((3,5+1,85+0,05)*2+43,0+0,1*2)*2 29,592

PAZENI1 Součet 1 893,162

Použití figury:

151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 1 893,162

151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 1 893,162

151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 1 893,162

151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 1 893,162

PP200 160,920

" stoka " 0,000

" přípojka 1 "    9,0-1,3/2 8,350

" přípojka 2 "    9,5-1,3/2 8,850

" přípojka 3 "    9,1-1,3/2 8,450

" přípojka Z "    11,5-1,3/2 10,850

" propoj drenážního potrubí D3Ahala-D3Bhala (RR3B/Š13hala) "     21,7-0,5/2 21,450

" přípojka drenážního potrubí D1hala (RR1/Š1hala) "     19,0-1,3/2 18,350

" přípojka drenážního potrubí D2hala (Š6hala/RR2) "     1,75-1,3/2 1,100

" přípojka drenážního potrubí D2hala - uvnitř RR2 (Š7hala/Š8hala) "     32,75 32,750

" přípojka drenážního potrubí D2hala (RR2/Š8hala) "     1,75-0,5/2 1,500

" přípojka drenážního potrubí D3hala (Š13hala/RR3) "     3,77-1,3/2 3,120

" přípojka drenážního potrubí D3hala (RR3/Š10hala) "     10,2-1,3/2 9,550

" přípojka drenážního potrubí D1z (Š1z/RR1z) "     3,0-1,3/2 2,350

" přípojka drenážního potrubí D1z - uvnitř RR1z (Š2z/Š3z) "     32,75 32,750

" přípojka drenážního potrubí D1z (RR1z/Š4z) "     1,75-0,5/2 1,500

PP200 Součet 160,920

Použití figury:

871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 162,270

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 214,176

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 75,405

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 16,092

PP200p 162,270

" potrubí " 0,000

" přípojka 1 "    9,0-1,0/2 8,500

" přípojka 2 "    9,5-1,0/2 9,000

" přípojka 3 "    9,1-1,0/2 8,600

" přípojka Z "    11,5-1,0/2 11,000

" propoj drenážního potrubí D3Ahala-D3Bhala (RR3B/Š13hala) "     21,7-0,5/2 21,450

" přípojka drenážního potrubí D1hala (RR1/Š1hala) "     19,0-1,0/2 18,500

" přípojka drenážního potrubí D2hala (Š6hala/RR2) "     1,75-1,0/2 1,250

" přípojka drenážního potrubí D2hala - uvnitř RR2 (Š7hala/Š8hala) "     32,75 32,750

" přípojka drenážního potrubí D2hala (RR2/Š8hala) "     1,75-0,5/2 1,500

" přípojka drenážního potrubí D3hala (Š13hala/RR3) "     3,77-1,0/2 3,270

" přípojka drenážního potrubí D3hala (RR3/Š10hala) "     10,2-1,0/2 9,700

" přípojka drenážního potrubí D4hala (Š1z/RR1z) "     3,0-1,0/2 2,500

" přípojka drenážního potrubí D4hala - uvnitř RR1z (Š2z/Š3z) "     32,75 32,750

" přípojka drenážního potrubí D4hala (RR1z/Š4z) "     1,75-0,5/2 1,500

PP200p Součet 162,270

Použití figury:

871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 162,270

28611202.1 trubka kanalizační PP DN-200  SN10 m 164,704
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ŠDprechod 1 652,296

" pod drenážní přechodovou vrstvu (ŠD 0/63 -150mm) "     0,000

" celkem (měřeno elektronicky) "     0,000

" RR1hala "     965,5 965,500

" RR2hala "     181,8605+181,3605 363,221

" RR1z "     52,4999+52,4869 104,987

" úsek (roh) mezi RR1/RR2 "     114,3877 114,388

" úsek (roh) mezi RR2/RR3 "     104,1996 104,200

ŠDprechod Součet 1 652,296

Použití figury:

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 652,296

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 247,844

VYKOP1 7 023,926

" výměry měřeny elektronicky v programu " 0,000

" RR1hala " 0,000

9,2*(1,91+1,94)/2*(29,653+0,1) 526,926

9,2*(1,90+1,94)/2*(124,42-102,75) 382,779

9,2*(1,90+1,82)/2*(102,75-76,4) 450,901

9,2*(1,82+1,6)/2*(76,4-28,4) 755,136

9,2*(1,6+1,45)/2*(28,4-15,9) 175,375

9,2*(1,45+1,35)/2*(132,783+0,1+8,8-(124,42+29,653+0,1-15,9)) 43,921

" RR2hala " 0,000

((7,7+7,695)/2+0,1*2-1,025)*(43,0+0,1*2)*(1,265+0,15+0,5) 568,548

" svah "     1,025*(43,0+0,1*2)*(1,265+0,15+0,5)/2 42,398

(7,74+0,1*2-1,025)*(43,0+0,1*2)*(1,043+0,15+0,5) 505,747

" svah "     1,025*(43,0+0,1*2)*(1,043+0,15+0,5)/2 37,483

" snížení "     0,044*(3,5+1,85+0,1)*(43,0+0,1*2)*2 20,719

" RR3-Ahala " 0,000

" prům. hloubka 1,1 - 65% plochy, zbytek 1,2 "     0,000

(8,78+0,1*2)*(123,8+0,1*2)*(1,1+0,35+0,5)*0,65 1 411,387

(8,78+0,1*2)*(123,8+0,1*2)*(1,2+0,35+0,5)*0,35 798,951

" RR3-Bhala " 0,000

" prům. hloubka 1,1 - 80% plochy, zbytek 1,2 "     0,000

(4,5+0,1*2)*(15,0*2-4,5)*(1,1+0,35+0,5)*0,8 186,966

(4,5+0,1*2)*(15,0*2-4,5)*(1,2+0,35+0,5)*0,2 49,139

" RR1z " 0,000

(7,74+0,1*2)*(43,0+0,1*2)*(1,09+0,35) 493,932

" svah "     -1,09*1,09/2*(43,0+0,1*2) -25,663

(7,74+0,1*2)*(43,0+0,1*2)*(1,09+0,35) 493,932

" svah "     -1,09*1,09/2*(43,0+0,1*2) -25,663

"snížení "     0,274*(3,5+1,85+0,1)*(43,0+0,1*2)*2 129,021

" šachta plast "     0,05*1,75*1,75*13 1,991

VYKOP1 Součet 7 023,926

Použití figury:

131251207 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně m3 7 023,926

131251901.1 Příplatek k výkopu - křížení inž. sítí odstranění likvidace m3 7 023,926

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 7 023,926

VYKOP11 7 023,926

" výměry měřeny elektronicky v programu " 0,000

" RR1hala " 0,000

9,2*(1,91+1,94)/2*(29,653+0,1) 526,926

9,2*(1,90+1,94)/2*(124,42-102,75) 382,779

9,2*(1,90+1,82)/2*(102,75-76,4) 450,901

9,2*(1,82+1,6)/2*(76,4-28,4) 755,136

9,2*(1,6+1,45)/2*(28,4-15,9) 175,375

9,2*(1,45+1,35)/2*(132,783+0,1+8,8-(124,42+29,653+0,1-15,9)) 43,921

Strana 435 z 452



Kód Popis MJ Výměra

" RR2hala " 0,000

((7,7+7,695)/2+0,1*2-1,025)*(43,0+0,1*2)*(1,265+0,15+0,5) 568,548

" svah "     1,025*(43,0+0,1*2)*(1,265+0,15+0,5)/2 42,398

(7,74+0,1*2-1,025)*(43,0+0,1*2)*(1,043+0,15+0,5) 505,747

" svah "     1,025*(43,0+0,1*2)*(1,043+0,15+0,5)/2 37,483

" snížení "     0,044*(3,5+1,85+0,1)*(43,0+0,1*2)*2 20,719

" RR3-Ahala " 0,000

" prům. hloubka 1,1 - 65% plochy, zbytek 1,2 "     0,000

(8,78+0,1*2)*(123,8+0,1*2)*(1,1+0,35+0,5)*0,65 1 411,387

(8,78+0,1*2)*(123,8+0,1*2)*(1,2+0,35+0,5)*0,35 798,951

" RR3-Bhala " 0,000

" prům. hloubka 1,1 - 80% plochy, zbytek 1,2 "     0,000

(4,5+0,1*2)*(15,0*2-4,5)*(1,1+0,35+0,5)*0,8 186,966

(4,5+0,1*2)*(15,0*2-4,5)*(1,2+0,35+0,5)*0,2 49,139

" RR1z " 0,000

(7,74+0,1*2)*(43,0+0,1*2)*(1,09+0,35) 493,932

" svah "     -1,09*1,09/2*(43,0+0,1*2) -25,663

(7,74+0,1*2)*(43,0+0,1*2)*(1,09+0,35) 493,932

" svah "     -1,09*1,09/2*(43,0+0,1*2) -25,663

"snížení "     0,274*(3,5+1,85+0,1)*(43,0+0,1*2)*2 129,021

" šachta plast "     0,05*1,75*1,75*13 1,991

VYKOP11 Mezisoučet 7 023,926

VYKOP2 328,627

" přípojka 1  (NB1-Š1(hala)) "     1,0*(2,2+2,18)/2*(9,0-2,5/2+0,5) 18,068

" přípojka 2  (NB2-Š6(hala)) "     1,0*(2,28+2,25)/2*(9,5-2,5/2+0,5) 19,819

" přípojka 3  (NB3-Š10(hala)) "     1,0*(1,71+1,72)/2*(9,1-2,5/2+0,5) 14,320

" přípojka 4  (NB1z-Š1z) "     1,0*(2,28+2,06)/2*(11,5-2,5/2+0,5) 23,328

" propoj D3A-D3B (-/Š13hala)  "     1,0*(1,08+1,18)/2*21,7 24,521

" šachty Š1,-6,-10(hala),-1z "      0,000

(2,47+2,55+2,02+2,36)*2,5*2,5 58,750

" přípojka drenážního potrubí D1hala (RR1/Š1hala) "    0,000

1,0*(1,91+1,85)/2*(19,0-2,5/2) 33,370

" přípojka drenážního potrubí D2hala (Š6hala/RR2) "   0,000

1,0*(1,86+1,85)/2*(1,75-2,5/2) 0,928

" RR2hala - propojení obou částí " 0,000

1,0*(1,94+1,84)/2*(30,9+0,3*2-0,05*2) 59,346

" přípojka drenážního potrubí D2hala (RR2/Š9hala) "    0,000

1,0*(1,51+1,5)/2*(1,75-2,5/2) 0,753

" přípojka drenážního potrubí D3hala (Š13hala/RR3) " 0,000

1,0*(1,17+1,16)/2*(3,77+1,83/2) 5,458

" přípojka drenážního potrubí D3hala (RR3/Š10hala) "     0,000

1,0*(1,42+1,37)/2*(10,2-2,5/2) 12,485

" přípojka drenážního potrubí D1z (Š1z/RR1z) "     0,000

1,0*(1,63+1,64)/2*(3,0-2,5/2) 2,861

" RR1z - propojení obou částí " 0,000

1,0*(1,58+1,68)/2*(30,9+0,3*2-0,05*2) 51,182

" přípojka drenážního potrubí D1z (RR1z/Š4z) "     0,000

1,0*(1,29+1,29)/2*(1,75+1,83/2) 3,438

VYKOP2 Součet 328,627

Použití figury:

132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně m3 328,627

131251901.1 Příplatek k výkopu - křížení inž. sítí odstranění likvidace m3 328,627

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 328,627

VYKOP21 328,627

" přípojka 1  (NB1-Š1(hala)) "     1,0*(2,2+2,18)/2*(9,0-2,5/2+0,5) 18,068

" přípojka 2  (NB2-Š6(hala)) "     1,0*(2,28+2,25)/2*(9,5-2,5/2+0,5) 19,819
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" přípojka 3  (NB3-Š10(hala)) "     1,0*(1,71+1,72)/2*(9,1-2,5/2+0,5) 14,320

" přípojka 4  (NB1z-Š1z) "     1,0*(2,28+2,06)/2*(11,5-2,5/2+0,5) 23,328

" propoj D3A-D3B (-/Š13hala)  "     1,0*(1,08+1,18)/2*21,7 24,521

" šachty Š1,-6,-10(hala),-1z "      0,000

(2,47+2,55+2,02+2,36)*2,5*2,5 58,750

" přípojka drenážního potrubí D1hala (RR1/Š1hala) "    0,000

1,0*(1,91+1,85)/2*(19,0-2,5/2) 33,370

" přípojka drenážního potrubí D2hala (Š6hala/RR2) "   0,000

1,0*(1,86+1,85)/2*(1,75-2,5/2) 0,928

" RR2hala - propojení obou částí " 0,000

1,0*(1,94+1,84)/2*(30,9+0,3*2-0,05*2) 59,346

" přípojka drenážního potrubí D2hala (RR2/Š9hala) "    0,000

1,0*(1,51+1,5)/2*(1,75-2,5/2) 0,753

" přípojka drenážního potrubí D3hala (Š13hala/RR3) " 0,000

1,0*(1,17+1,16)/2*(3,77+1,83/2) 5,458

" přípojka drenážního potrubí D3hala (RR3/Š10hala) "     0,000

1,0*(1,42+1,37)/2*(10,2-2,5/2) 12,485

" přípojka drenážního potrubí D1z (Š1z/RR1z) "     0,000

1,0*(1,63+1,64)/2*(3,0-2,5/2) 2,861

" RR1z - propojení obou částí " 0,000

1,0*(1,58+1,68)/2*(30,9+0,3*2-0,05*2) 51,182

" přípojka drenážního potrubí D1z (RR1z/Š4z) "     0,000

1,0*(1,29+1,29)/2*(1,75+1,83/2) 3,438

VYKOP21 Mezisoučet 328,627

Použití figury:

132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně m3 328,627

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 214,176

ZAHOZ1 2,138

" bezpečnostní přeliv "     0,000

" RR1hala "     0,5*0,5*0,15*20 0,750

" RR2hala "     0,5*0,5*0,15*8 0,300

" RR3hala "     0,5*0,5*0,15*21 0,788

" RR1z "     0,5*0,5*0,15*8 0,300

ZAHOZ1 Součet 2,138

Použití figury:

175111203.1 Zához bezpečnostního přelivu kamenem průměr 100-150mm, prosypaný štěrkem m3 2,138

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,138

ZASYP11 5 106,203

" směs spodní  (fr. 63/125) " 0,000

" RR1hala (RS1-17) "     1,15*1208,29 1 389,534

" u Š5hala "     1,0*80,53 80,530

" RR1hala (RS47-55) "     1,15*145,97 167,866

" RR2hala " 0,000

((7,7+7,695)/2+0,1*2-1,025)*(43,0+0,1*2)*1,265 375,568

" svah "     1,025*(43,0+0,05*2)*1,265/2 27,942

(7,74+0,1*2-1,025)*(43,0+0,1*2)*1,043 311,573

0,15*80,8243 12,124

" svah "     1,025*(43,0+0,1*2)*1,043/2 23,092

" snížení "     0,044*(3,5+1,85+0,1)*(43,0+0,1*2)*2 20,719

" pás prostřední " 0,000

0,101*3,5*(43,0+0,1*2)*2 30,542

" pás krajní (bez drenáže) " 0,000

0,017*1,85*(43,0+0,1*2)*2 2,717

" RR3-Ahala " 0,000

1,1*1100,2394+0,1*377,6 1 248,023

" RR3-Bhala " 0,000
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1,1*117,7494+0,1*23,0 131,824

" RR1z " 0,000

(7,74+0,1*2-1,023)*(43,0+0,1*2)*1,023 305,687

" svah "     1,023*(43,0+0,1*2)*1,023/2 22,605

0,15*80,0967+0,3*102,3025 42,705

(7,74+0,1*2-0,83)*(43,0+0,1*2)*0,83 254,936

" svah "     0,83*(43,0+0,1*2)*0,83/2 14,880

0,15*80,6656+0,3*101,7380 42,621

"snížení "     0,274*(3,5+1,85+0,1)*(43,0+0,1*2)*2 129,021

" pás prostřední " 0,000

0,109*3,5*(43,0+0,1*2)*2 32,962

" pás krajní (bez drenáže) " 0,000

0,018*1,85*(43,0+0,1*2)*2 2,877

" směs horní  (fr.32/63) " 0,000

" RR1hala (RS1-17) "     0,35*24,5*17 145,775

" RR1hala (RS47-55) "     0,35*4,0*9 12,600

" RR2hala (RS18-25) "     0,35*3,5*7,0*8 68,600

" RR3-Ahala (RS26-41(hala))"     0,35*23,8*16 133,280

" RR3-Bhala (RS42-46(hala)) "     0,35*2,0*2,0*5 7,000

" RR1z (RS1z-8z) "     0,35*3,5*7,0*8 68,600

ZASYP11 Součet 5 106,203

Použití figury:

174151102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 5 106,203

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 5 106,203

ZASYP2 214,176

" zásyp přípojek potrubí " 0,000

" prostor k zásypu "     VYKOP21 328,627

" odpočet vestavěných konstrukcí " 0,000

" přípojky " 0,000

-(0,1+0,223+0,3)*1,0*PP200 -100,253

" šachty Š1,-6,-10(hala),1z " 0,000

" lože "   0,000

" šachty prefa "     -(0,1+0,1)*2,5*2,5*4 -5,000

" skruže prefa " 0,000

-PI*(1,3/2)^2*0,8*4 -4,247

-PI*(1,24/2)^2*(0,25+0,5*3+1,0+0,17*3) -3,937

-PI*(1,04/2)^2*0,58 -0,493

-PI*(0,84/2)^2*(0,06+0,08+0,12+0,17*4) -0,521

ZASYP2 Součet 214,176

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 214,176

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 214,176

10364109.1 náhradní zásypový materiál plná frakce m3 224,885

ZASYPBIOU1 4 670,348

" směs spodní  (fr. 63/125) " 0,000

" RR1hala (RS1-17) "     1,15*1208,29 1 389,534

" u Š5hala "     1,0*80,53 80,530

" RR1hala (RS47-55) "     1,15*145,97 167,866

" RR2hala " 0,000

((7,7+7,695)/2+0,1*2-1,025)*(43,0+0,1*2)*1,265 375,568

" svah "     1,025*(43,0+0,05*2)*1,265/2 27,942

(7,74+0,1*2-1,025)*(43,0+0,1*2)*1,043 311,573

0,15*80,8243 12,124

" svah "     1,025*(43,0+0,1*2)*1,043/2 23,092

" snížení "     0,044*(3,5+1,85+0,1)*(43,0+0,1*2)*2 20,719

" pás prostřední " 0,000

0,101*3,5*(43,0+0,1*2)*2 30,542
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" pás krajní (bez drenáže) " 0,000

0,017*1,85*(43,0+0,1*2)*2 2,717

" RR3-Ahala " 0,000

1,1*1100,2394+0,1*377,6 1 248,023

" RR3-Bhala " 0,000

1,1*117,7494+0,1*23,0 131,824

" RR1z " 0,000

(7,74+0,1*2-1,023)*(43,0+0,1*2)*1,023 305,687

" svah "     1,023*(43,0+0,1*2)*1,023/2 22,605

0,15*80,0967+0,3*102,3025 42,705

(7,74+0,1*2-0,83)*(43,0+0,1*2)*0,83 254,936

" svah "     0,83*(43,0+0,1*2)*0,83/2 14,880

0,15*80,6656+0,3*101,7380 42,621

"snížení "     0,274*(3,5+1,85+0,1)*(43,0+0,1*2)*2 129,021

" pás prostřední " 0,000

0,109*3,5*(43,0+0,1*2)*2 32,962

" pás krajní (bez drenáže) " 0,000

0,018*1,85*(43,0+0,1*2)*2 2,877

ZASYPBIOU1 Mezisoučet 4 670,348

Použití figury:

174151102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 5 106,203

10364371.1
směs 85% - kamenivo drcené 63/125 +15% kompost + biouhel (0,5 kg/strom) vč. smíchání 
směsi m3 4 903,865

ZASYPBIOU2 435,855

" směs horní  (fr.32/63) " 0,000

" RR1hala (RS1-17) "     0,35*24,5*17 145,775

" RR1hala (RS47-55) "     0,35*4,0*9 12,600

" RR2hala (RS18-25) "     0,35*3,5*7,0*8 68,600

" RR3-Ahala (RS26-41(hala))"     0,35*23,8*16 133,280

" RR3-Bhala (RS42-46(hala)) "     0,35*2,0*2,0*5 7,000

" RR1z (RS1z-8z) "     0,35*3,5*7,0*8 68,600

ZASYPBIOU2 Mezisoučet 435,855

Použití figury:

174151102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 5 106,203

10364301.1
směs 85% - kamenivo drcené 32/63 +15% kompost + biouhel (0,5 kg/strom) vč. smíchání 
směsi m3 457,648

 300/ IO 350.2 Vodovodní řad VŘ 1 - 2.část
A10 A10 2 144,200

A10 "z výpočtu výměr"               2144.20 2 144,200

A12 A12 1 979,000

A12 "výkop celkem"      1979 1 979,000

A13 A13 1 979,000

A13 1979 1 979,000

A14 A14 3 958,000

A14 1979 * 2.0 "t/m3 3 958,000

A15 A15 1 475,500

A15 "zásyp štěrkodrť "            1475.50 1 475,500

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 1 475,500

A16 A16 2 508,350

A16 1475.5 * 1.70 "t/m3 2 508,350

Použití figury:

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 2 533,434

A17 A17 413,000

A17 "z výpočtu výměr"               413.0 413,000

A18 A18 702,100

A18 413 * 1.70 "t/m3 702,100

Strana 439 z 452



Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

58331351 R kamenivo těžené drobné frakce 0/16 T 709,121

A19 A19 58,300

A19 "z výpočtu výměr"               58.30 58,300

A22 A22 48,900

A22 "výpis materiálu"           48.90 48,900

A23 A23 48,900

"potrubí z tvárné litiny PN 10 0,000

"s hrdlovými jištěnými (zámkovými) spoji, s těžkou ochranou 0,000

"vč. ochranných manžet 0,000

A23 "DN 100 "        48.90 48,900

Použití figury:

552 350 201 R Trouby z tvárné litiny hrdlové s jištěnými spoji a těžkou ochranou  DN 100 mm M 49,389

A24 A24 1,600

A24 "výpis materiálu"           1.60 1,600

A25 A25 1,600

"potrubí z tvárné litiny PN 10 0,000

"s hrdlovými jištěnými (zámkovými) spoji, s těžkou ochranou 0,000

"vč. ochranných manžet 0,000

A25 "DN 200 "        1.60 1,600

Použití figury:

552 350 202 R Trouby z tvárné litiny hrdlové s jištěnými spoji a těžkou ochranou  DN 200 mm M 1,616

A26 A26 559,300

A26 "výpis materiálu"           559.30 559,300

A27 A27 559,300

"potrubí z tvárné litiny PN 10 0,000

"s hrdlovými jištěnými (zámkovými) spoji, s těžkou ochranou 0,000

"vč. ochranných manžet 0,000

A27 "DN 250 "        559.30 559,300

Použití figury:

552 350 203 R Trouby z tvárné litiny hrdlové s jištěnými spoji a těžkou ochranou  DN 250 mm M 564,893

A28 A28 6,000

"výpis materiálu 0,000

A28 "FF- kus dl. 200 mm"        6 6,000

A3 A3 7,500

A3 "kanalizace  DE 200"              1.50 * 5 7,500

Použití figury:

119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm M 9,000

A30 A30 7,000

A30 "N- kus"      7 7,000

A32 A32 2,000

A32 "K 45° "        2 2,000

A34 A34 1,000

A34 "F- kus"            1 1,000

Použití figury:

857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 KUS 3,000

A38 A38 1,000

A38 "K 11,25° "         1 1,000

Použití figury:

857351131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 200

KUS 2,000

A4 A4 3,000

A4 "kanalizace  DE 315"              1.50 * 2 3,000

A41 A41 1,000

A41 "F- kus"           1 1,000

A43 A43 1,000

A43 "T- kus  DN 200/80"     1 1,000
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A45 A45 1,000

A45 "MMK 11,25° "      1 1,000

Použití figury:

857361131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 250

KUS 13,000

A49 A49 2,000

A49 "EU- kus se zámkem v hrdle"      2 2,000

Použití figury:

857362122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 250 KUS 9,000

A5 A5 22,500

A5 "kabely"             15.0 * 1.50 22,500

A53 A53 4,000

A53 "MMA  DN 250/80"       4 4,000

A55 A55 1,000

A55 "T- kus  DN 250/80"         1 1,000

Použití figury:

857364122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 250 KUS 5,000

A6 A6 2,640

A6 "plyn"                    1.10 * 1.60 * 1.50 2,640

Použití figury:

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 64,560

A7 A7 1 979,000

"těžitelnost :    sk. 3 - 100% 0,000

A7 "z výpočtu výměr"               1979.0 1 979,000

Použití figury:

132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 
m3

M3 1 979,000

A8 A8 597,800

A8 "z výpočtu výměr"               597.80 597,800

A80 A80 97,800

A80 "úseková A80 celková"                     48.90 * 2 97,800

A82 A82 1 118,600

A82 "úseková A82 celková"                     559.30 * 2 1 118,600

B15 B15 1 475,500

B15 "Celkem: "A15 1 475,500

B16 B16 2 533,434

B16 A16 * 1.01"Koeficient množství 2 533,434

B18 B18 709,121

B18 A18 * 1.01"Koeficient množství 709,121

B23 B23 49,389

B23 A23 * 1.01"Koeficient množství 49,389

B25 B25 1,616

B25 A25 * 1.01"Koeficient množství 1,616

B27 B27 564,893

B27 A27 * 1.01"Koeficient množství 564,893

B3 B3 1,500

B3 "plyn              DN 100"             1.50 * 1                    1,500

Použití figury:

119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm M 9,000

B34 B34 1,000

B34 "FFR- kus"        1 1,000

Použití figury:

857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 KUS 3,000

B38 B38 1,000

B38 "synoflex"        1 1,000

Použití figury:

857351131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 200

KUS 2,000

B45 B45 2,000
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B45 "MMK 30° "           2 2,000

Použití figury:

857361131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 250

KUS 13,000

B49 B49 6,000

B49 "F- kus"                                                 6 6,000

Použití figury:

857362122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 250 KUS 9,000

B55 B55 2,000

B55 "T- kus  DN 250/100"       2 2,000

Použití figury:

857364122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 250 KUS 5,000

B6 B6 15,300

B6 "kanalizace"        1.20 * 1.70 * 7.50 15,300

Použití figury:

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 64,560

B7 B7 1 979,000

B7 "Celkem: "A7 1 979,000

C3 C3 9,000

C3 "Celkem: "A3+B3 9,000

C34 C34 1,000

C34 "EU- kus"         1 1,000

Použití figury:

857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 KUS 3,000

C38 C38 2,000

C38 "Celkem: "A38+B38 2,000

C45 C45 10,000

C45 "MMK 45° "          10 10,000

Použití figury:

857361131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 250

KUS 13,000

C49 C49 1,000

C49 "FFR- kus  DN 250/80"                    1 1,000

Použití figury:

857362122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 250 KUS 9,000

C55 C55 2,000

C55 "T- kus  DN 250/200"       2 2,000

Použití figury:

857364122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 250 KUS 5,000

C6 C6 7,020

C6                                  1.30 * 1.80 * 3.0 7,020

Použití figury:

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 64,560

D34 D34 3,000

D34 "Celkem: "A34+B34+C34 3,000

D45 D45 13,000

D45 "Celkem: "A45+B45+C45 13,000

D49 D49 9,000

D49 "Celkem: "A49+B49+C49 9,000

D55 D55 5,000

D55 "Celkem: "A55+B55+C55 5,000

D6 D6 39,600

D6 "kabely"               1.10 * 1.60 * 22.50 39,600

Použití figury:

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 64,560

E6 E6 64,560

E6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6 64,560
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 300/ IO 360 Přípojka vody VP 1 - Retail Park Nový Tuzex s.r.o.
A1 A1 18,360

"těžitelnost :    sk. 3 - 100% 0,000

A1 9.0 * 1.20 * 1.70 18,360

Použití figury:

132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3

M3 18,360

A10 A10 7,307

A10 4.298 * 1.70 "t/m3 7,307

Použití figury:

58331351 R kamenivo těžené drobné frakce 0/16 T 7,380

A11 A11 0,800

A11 "bloky ve vodoměrné šachtě"       0.80 0,800

A12 A12 1,080

A12 9.0 * 1.20 * 0.10 1,080

A13 A13 7,000

A13 "výpis materiálu"           7.0 7,000

A14 A14 7,000

"potrubí z tvárné litiny PN 10 0,000

"s hrdlovými jištěnými (zámkovými) spoji, s těžkou ochranou 0,000

"vč. ochranných manžet 0,000

A14 "DN 80 "        7.0 7,000

Použití figury:

552 360 001 R Trouby z tvárné litiny hrdlové s jištěnými spoji a těžkou ochranou  DN 80 mm M 7,070

A15 A15 2,000

"výpis materiálu 0,000

A15 "FF- kus DN 50, dl. 250 mm"         2 2,000

Použití figury:

852242122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop do DN 80 KUS 7,000

A19 A19 1,000

A19 "U- kus"         1 1,000

A2 A2 30,600

A2 9.0 * 1.70 * 2 30,600

A21 A21 2,000

A21 "FFR- kus"        2 2,000

Použití figury:

857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KUS 9,000

A24 A24 1,000

"s odšroubovatelnou přírubou pro kotvení do stěny 0,000

A24 "kus"        1 1,000

Použití figury:

552 360 103 R tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80 KUS 1,010

A28 A28 2,000

A28 "T- kus  DN 80/50"     2 2,000

A4 A4 18,360

A4 "výkop celkem"      18.36 18,360

A5 A5 18,360

A5 18.36 18,360

A6 A6 36,720

A6 18.36 * 2.0 "t/m3 36,720

A7 A7 12,982

A7 "zásyp štěrkodrť "           18.36 - 1.08 - 4.298 12,982

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 12,982

A8 A8 22,069

A8 12.982 * 1.70 "t/m3 22,069

Použití figury:
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58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 22,290

A9 A9 4,298

A9 9.0 * 1.20 * 0.398 4,298

B1 B1 18,360

B1 "Celkem: "A1 18,360

B10 B10 7,380

B10 A10 * 1.01"Koeficient množství 7,380

B14 B14 7,070

B14 A14 * 1.01"Koeficient množství 7,070

B15 B15 5,000

B15 "FF- kus DN 80, dl. dle skut."        5 5,000

Použití figury:

852242122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop do DN 80 KUS 7,000

B21 B21 1,000

B21 "F- kus"             1 1,000

Použití figury:

857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KUS 9,000

B24 B24 1,010

B24 A24 * 1.01"Koeficient množství 1,010

B7 B7 12,982

B7 "Celkem: "A7 12,982

B8 B8 22,290

B8 A8 * 1.01"Koeficient množství 22,290

C15 C15 7,000

C15 "Celkem: "A15+B15 7,000

C21 C21 4,000

C21 "Q- kus"            4 4,000

Použití figury:

857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KUS 9,000

D21 D21 1,000

D21 "N- kus"            1 1,000

Použití figury:

857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KUS 9,000

E21 E21 1,000

E21 "EU- kus"            1 1,000

Použití figury:

857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KUS 9,000

F21 F21 9,000

F21 "Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21 9,000

 300/ IO 361 Přípojka vody VP 2 - hala MSKP
A10 A10 126,661

"výkop celkem 0,000

A10 126.661 126,661

A11 A11 126,661

A11 126.661 126,661

A12 A12 253,322

A12 126.661 * 2.0 "t/m3 253,322

A13 A13 65,664

"zásyp beton. recyklátem - VŠ             0,000

A13 "výkop"                        7.20 * 3.20 * 2.85 65,664

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 73,455

A14 A14 67,978

A14 39.591 * 1.01 * 1.70 "t/m3 67,978

A15 A15 64,985

A15 33.864 * 1.01 * 1.90 "t/m3 64,985
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A16 A16 17,779

A16 (32.0 - 5.80) * 1.30 * 0.522 17,779

A17 A17 30,527

A17 17.779 * 1.01 * 1.70 "t/m3 30,527

A19 A19 0,180

"betonový kotevní blok 0,000

A19 0.30 * 0.30 * 0.50 * 4 0,180

A20 A20 3,406

A20 "přípojka"          (32.0 - 5.80) * 1.30 * 0.10 3,406

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 6,862

A21 A21 1,200

A21 "VŠ"        6.0 * 2.0 * 0.10 1,200

A23 A23 1,600

A23 "VŠ"        (6.0 + 2.0) * 2 * 0.10 1,600

A25 A25 1,044

A25 "VŠ - strop"       5.80 * 1.80 * 0.10 1,044

Použití figury:

631311123
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15

M3 1,403

A26 A26 0,861

A26 "VŠ - dno"          5.30 * 1.30 * 0.125 0,861

A27 A27 0,120

A27 "čerpací jímka"              0.30 * 0.10 * 4 0,120

A29 A29 12,000

A29 "VŠ - dno"          6.0 * 2.0 12,000

A30 A30 6,890

A30 "VŠ - dno"          5.30 * 1.30 6,890

A31 A31 28,000

A31 "výpis materiálu"           28.0 28,000

A32 A32 28,000

"potrubí z tvárné litiny PN 10 0,000

"s hrdlovými jištěnými (zámkovými) spoji, s těžkou ochranou 0,000

"vč. ochranných manžet 0,000

A32 "DN 200 "        28.0 28,000

Použití figury:

552 361 001 R Trouby z tvárné litiny hrdlové s jištěnými spoji a těžkou ochranou  DN 200 mm M 28,280

A33 A33 2,000

A33 "výpis materiálu"           2 2,000

A35 A35 2,000

A35 "U- kus"     2 2,000

Použití figury:

857351131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 200

KUS 4,000

A38 A38 2,000

A38 "FFR- kus"      2 2,000

Použití figury:

857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 KUS 5,000

A4 A4 2,640

A4 1.10 * 1.60 * 1.50 2,640

A40 A40 2,000

"s odšroubovatelnou přírubou pro kotvení do stěny 0,000

A40 "kus"        2 2,000

Použití figury:

552 361 004 R tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 200 KUS 2,020

A42 A42 2,000

A42 "T- kus  DN 200/50"       2 2,000

A5 A5 76,960
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"těžitelnost :    sk. 3 - 100% 0,000

A5 "přípojka"                      32.0 * 1.30 * 1.85 76,960

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3

M3 126,661

A54 A54 2,610

"Vodoměrná šachta 0,000

A54 5.80 * 1.80 * 0.25 2,610

Použití figury:

894302162 Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 M3 9,665

A55 A55 1,723

"Vodoměrná šachta 0,000

A55 5.30 * 1.30 * 0.25 1,723

A56 A56 40,330

"Vodoměrná šachta 0,000

A56 (5.80 + 1.80) * 2 * 2.20 + 5.30 * 1.30 40,330

Použití figury:

894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné M2 70,930

A58 A58 1,000

"vnější čerpací jímka 0,000

A58 "DN 600 mm"         1 1,000

A6 A6 38,110

A6 (17.50 - 7.20) * 1.85 * 2 38,110

A68 A68 14,200

A68 (5.55 + 1.55) * 2 14,200

A7 A7 55,510

"vodoměrná šachta - VŠ 0,000

A7 (7.20 * 2 + 0.95 * 4) * 3.05 55,510

A72 A72 33,440

A72 "VŠ - stěny"            (5.80 + 1.80) * 2 * 2.20 33,440

A74 A74 12,000

"tlaková hydroizolace - VŠ 0,000

A74 "VŠ - dno"            6.0 * 2.0 12,000

Použití figury:

711461103 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše M2 24,160

A76 A76 33,440

"tlaková hydroizolace - VŠ 0,000

A76 "VŠ - stěny"            (5.80 + 1.80) * 2 * 2.20 33,440

Použití figury:

711462103 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše M2 38,720

A78 A78 24,000

"průmyslová netkaná geotextilie - 800 g/m2 0,000

A78 "VŠ - dno"            6.0 * 2.0 * 2 24,000

Použití figury:

711491172 Provedení izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná M2 48,320

A79 A79 66,880

"průmyslová netkaná geotextilie - 800 g/m2 0,000

A79 "VŠ - stěny"            (5.80 + 1.80) * 2 * 2.20 * 2 66,880

Použití figury:

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná M2 77,440

A80 A80 48,320

A80 "vodorovná"        48.32 48,320

Použití figury:

69311085 geotextilie netkaná ochranná   PP 800g/m2 M2 132,048

B13 B13 -4,656

B13 "odp. šachta"          - (7.20 * 3.20 * 0.15 + 6.0 * 2.0 * 0.10) -4,656

Použití figury:
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174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 73,455

B20 B20 3,456

B20 "šachta"              7.20 * 3.20 * 0.15 3,456

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 6,862

B25 B25 0,783

B25 "VŠ - strop"       5.80 * 1.80 * 0.075 0,783

Použití figury:

631311123
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15

M3 1,403

B32 B32 28,280

B32 A32 * 1.01"Koeficient množství 28,280

B35 B35 2,000

B35 "K 45°"        2 2,000

Použití figury:

857351131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 200

KUS 4,000

B38 B38 2,000

B38 "F- kus"           2 2,000

Použití figury:

857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 KUS 5,000

B40 B40 2,020

B40 A40 * 1.01"Koeficient množství 2,020

B5 B5 48,348

B5 "rozšíření pro VŠ"      7.20 * 3.20 * 1.0 + 7.20 * 0.95 * 1.85 * 2 48,348

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3

M3 126,661

B54 B54 6,035

B54 (5.80 + 1.30) * 2 * 1.70 * 0.25 6,035

Použití figury:

894302162 Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 M3 9,665

B56 B56 22,440

B56 (5.30 + 1.30) * 2 * 1.70 22,440

Použití figury:

894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné M2 70,930

B74 B74 12,160

B74 "VŠ - strop"         6.40 * 1.90 12,160

Použití figury:

711461103 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše M2 24,160

B76 B76 5,280

B76 "VŠ - vstup"            1.10 * 0.60 * 4 * 2 5,280

Použití figury:

711462103 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše M2 38,720

B78 B78 24,320

B78 "VŠ - strop"         6.40 * 1.90 * 2 24,320

Použití figury:

711491172 Provedení izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná M2 48,320

B79 B79 10,560

B79 "VŠ - vstup"            1.10 * 0.60 * 4 * 2 * 2 10,560

Použití figury:

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná M2 77,440

B80 B80 77,440

B80 "svislá"                  77.44 77,440

Použití figury:

69311085 geotextilie netkaná ochranná   PP 800g/m2 M2 132,048

C13 C13 -27,144

C13                                      - 5.80 * 1.80 * 2.60 -27,144

Použití figury:
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174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 73,455

C20 C20 6,862

C20 "Celkem: "A20+B20 6,862

C25 C25 -0,424

C25 "odp."               - 1.10 * 1.10 * 0.175 * 2 -0,424

Použití figury:

631311123
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15

M3 1,403

C35 C35 4,000

C35 "Celkem: "A35+B35 4,000

C38 C38 1,000

C38 "EU- kus"        1 1,000

Použití figury:

857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 KUS 5,000

C5 C5 0,417

C5 "pro jímku"                   0.70 * 0.70 * 0.85 0,417

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3

M3 126,661

C54 C54 1,020

C54 (1.10 + 0.60) * 2 * 0.60 * 0.25 * 2 1,020

Použití figury:

894302162 Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 M3 9,665

C56 C56 8,160

C56 (1.10 * 0.60 * 4 + 0.60 * 0.60 * 4) * 2 8,160

Použití figury:

894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné M2 70,930

C74 C74 24,160

C74 "Celkem: "A74+B74 24,160

C76 C76 38,720

C76 "Celkem: "A76+B76 38,720

C78 C78 48,320

C78 "Celkem: "A78+B78 48,320

C79 C79 77,440

C79 "Celkem: "A79+B79 77,440

C80 C80 125,760

C80 "Celkem: "A80+B80 125,760

Použití figury:

69311085 geotextilie netkaná ochranná   PP 800g/m2 M2 132,048

D13 D13 33,864

D13 "Mezisoučet: "A13+B13+C13 33,864

D25 D25 1,403

D25 "Celkem: "A25+B25+C25 1,403

D38 D38 5,000

D38 "Celkem: "A38+B38+C38 5,000

D5 D5 0,936

D5 "pro drenáž"                 (7.20 + 3.20) * 2 * 0.30 * 0.15 0,936

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3

M3 126,661

D54 D54 9,665

D54 "Celkem: "A54+B54+C54 9,665

D56 D56 70,930

D56 "Celkem: "A56+B56+C56 70,930

D80 D80 132,048

D80 C80 * 1.05"Koeficient množství 132,048

E13 E13 39,591

"zásyp štěrkodrť 0,000

E13 "přípojka"                   (32.0 - 7.20) * 1.30 * (1.85 - 0.622) 39,591
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Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 73,455

E5 E5 126,661

E5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5 126,661

F13 F13 73,455

F13 "Celkem: "A13+B13+C13+E13 73,455

 300/ IO 363 Přípojka vody VP 4 - Lanovka stanice Pisárky - Lipová
A1 A1 102,784

"těžitelnost :    sk. 3 - 100% 0,000

A1 "rýha"                             22.0 * 1.10 * 2.40 + 12.70 * 1.10 * 3.20 102,784

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3

M3 126,796

A10 A10 21,792

A10 12.819 * 1.70 "t/m3 21,792

Použití figury:

58331351 R kamenivo těžené drobné frakce 0/16 T 22,010

A11 A11 3,861

A11 "rýha"         (36.60 - 1.50) * 1.10 * 0.10 3,861

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 4,528

A12 A12 0,315

"podkladní deska pod vodoměrnou šachtu 0,000

A12 2.10 * 1.50 * 0.10 0,315

A13 A13 0,720

"podkladní deska pod vodoměrnou šachtu 0,000

A13 (2.10 + 1.50) * 2 * 0.10 0,720

A16 A16 35,000

A16 "uložení chráničky"         35.0 35,000

A2 A2 186,880

A2 "rýha"                             (22.0 * 2.40 + 12.70 * 3.20) * 2 186,880

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m M2 224,320

A28 A28 0,240

A28 "uklidňovací kus - ocel  3/4"           2 * 0.12 0,240

A29 A29 1,000

"Kulový ventil se spojkou pro napojení na PE 32 0,000

"s vni závitem  3/4" 0,000

A29 1 1,000

A30 A30 1,000

"Kulový ventil s vypouštěním a zpětnou klapkou 0,000

"se spojkou pro napojení na PE d 32 a vni závitem 3/4" 0,000

A30 1 1,000

A4 A4 105,899

A4 "přebytečná zemina"       126.796 - 20.897 105,899

A6 A6 211,798

A6 105.899 * 2.0 "t/m3 211,798

A7 A7 102,784

A7 "zásyp štěrkodrť - rýha"         102.784 102,784

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 107,001

A8 A8 146,377

A8 86.104 * 1.70 "t/m3 146,377

Použití figury:

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 147,841

A9 A9 12,819

A9 (36.60 - 1.50) * 1.10 * 0.332 12,819
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B1 B1 24,012

B1 "rozšíření pro VŠ"      2.90 * 2.30 * 3.60 24,012

Použití figury:

132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 
m3

M3 126,796

B10 B10 22,010

B10 A10 * 1.01"Koeficient množství 22,010

B11 B11 0,667

B11 "šachta"     2.90 * 2.30 * 0.10 0,667

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 4,528

B2 B2 37,440

B2 "rozšíření pro VŠ"      (2.90 + 2.30) * 2 * 3.60 37,440

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m M2 224,320

B7 B7 -16,680

B7 "odp. lože, obsyp"                 -(3.861 + 12.819) -16,680

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 107,001

B8 B8 147,841

B8 A8 * 1.01"Koeficient množství 147,841

C1 C1 126,796

C1 "Celkem: "A1+B1 126,796

C11 C11 4,528

C11 "Celkem: "A11+B11 4,528

C2 C2 224,320

C2 "Celkem: "A2+B2 224,320

C7 C7 86,104

C7 "Mezisoučet: "A7+B7 86,104

D7 D7 24,012

"hutněný zásyp zeminou 0,000

D7 "výkop"                                         24.012 24,012

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 107,001

E7 E7 -0,982

E7 "odp. šachta"                           - (0.667 + 2.10 * 1.50 * 0.10) -0,982

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 107,001

F7 F7 -2,133

F7                                     - (1.50 * 0.90 * 1.50  + 0.60 * 0.60 * 0.30) -2,133

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 107,001

G7 G7 20,897

G7 "Mezisoučet: "D7+E7+F7 20,897

H7 H7 107,001

H7 "Celkem: "A7+B7+D7+E7+F7 107,001

 300/ IO 365 Vodovodní řad VŘ-1-2
A10 A10 77,700

A10 38.85 * 2.0 "t/m3 77,700

A11 A11 27,972

A11 "zásyp štěrkodrť "           38.85 - 2.1 - 8.778 27,972

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 27,972

A12 A12 47,552

A12 27.972 * 1.70 "t/m3 47,552

Použití figury:

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 48,028
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A13 A13 8,778

A13 17.50 * 1.20 * 0.418 8,778

A14 A14 14,923

A14 8.778 * 1.70 "t/m3 14,923

Použití figury:

58331351 R kamenivo těžené drobné frakce 0/16 T 15,072

A15 A15 2,100

A15 17.50 * 1.20 * 0.10 2,100

A16 A16 16,000

A16 "výpis materiálu"           16.0 16,000

A17 A17 16,000

"potrubí z tvárné litiny PN 10 0,000

"s hrdlovými jištěnými (zámkovými) spoji, s těžkou ochranou 0,000

"vč. ochranných manžet 0,000

A17 "DN 100 "        16.0 16,000

Použití figury:

552 365 001 R Trouby z tvárné litiny hrdlové s jištěnými spoji a těžkou ochranou  DN 100 mm M 16,160

A18 A18 1,000

"výpis materiálu 0,000

A18 "FF- kus dl. 200 mm"        1 1,000

A20 A20 1,000

A20 "N- kus"      1 1,000

A22 A22 1,000

A22 "F- kus"            1 1,000

Použití figury:

857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 KUS 3,000

A3 A3 4,500

A3 "kabely"             3 * 1.50 4,500

A4 A4 7,920

A4 "kabely"               1.10 * 1.60 * 4.50 7,920

A5 A5 38,850

"těžitelnost :    sk. 3 - 100% 0,000

A5 17.50 * 1.20 * 1.85 38,850

Použití figury:

132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 
m3

M3 38,850

A6 A6 64,750

A6 17.50 * 1.85 * 2 64,750

A8 A8 38,850

A8 "výkop celkem"      38.85 38,850

A9 A9 38,850

A9 38.85 38,850

B11 B11 27,972

B11 "Celkem: "A11 27,972

B12 B12 48,028

B12 A12 * 1.01"Koeficient množství 48,028

B14 B14 15,072

B14 A14 * 1.01"Koeficient množství 15,072

B17 B17 16,160

B17 A17 * 1.01"Koeficient množství 16,160

B22 B22 1,000

B22 "FFR- kus"        1 1,000

Použití figury:

857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 KUS 3,000

B5 B5 38,850

B5 "Celkem: "A5 38,850

C22 C22 1,000
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Kód Popis MJ Výměra

C22 "EU- kus"         1 1,000

Použití figury:

857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 KUS 3,000

D22 D22 3,000

D22 "Celkem: "A22+B22+C22 3,000
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Číslo
SO / IO

MÁZEV STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU Spoolečné povolení 
(v rámci stavby) INVESTOR

D.1.0 000 Objekty přípravy staveniště

SO 000 Vedlejší náklady (Vytýčení, RDS, DSPS, Geod. práce) MSKP 1. Etapa-OD ARENA BRNO, a.s. 9 627 263,01 Kč 11 648 988,24 Kč
SO 002.1 DEMOLICE ZPEVNĚNÝCH PLOCH (Plocha MSKP 1 ETAPA) MSKP 1. Etapa-OD Statutární město Brno 26 679 802,55 Kč 32 282 561,09 Kč

D.1.1 100 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků)

SO 101 KOMUNIKACE 1. ETAPA MSKP 1. Etapa-OD Statutární město Brno 15 652 866,21 Kč 18 939 968,11 Kč
SO 101 Plocha - přístup k Zastávce TT Lipová Smyčka DUSP Statutární město Brno 16 340 985,20 Kč 19 772 592,09 Kč

SO 101.1 SJEZD, CHODNÍK NA KOMUNIKACI SO 101 MSKP 1. Etapa-OD Statutární město Brno 576 675,34 Kč 697 777,16 Kč

SO 102 PARKOVIŠTĚ P1 MSKP 1. Etapa-OD Brněnské komunikace a.s. 9 426 022,83 Kč 11 405 487,62 Kč
SO 103 Plocha Stanice lanové dráhy Lipová Smyčka DUSP Statutární město Brno 247 945,32 Kč 300 013,84 Kč
SO 103 PLOCHA P2 MSKP 1. Etapa-OD Brněnské komunikace a.s. 26 690 998,48 Kč 32 296 108,16 Kč
SO 104 PARKOVIŠTĚ P3 - BUSM TAXI, MSKP MSKP 1. Etapa-OD Brněnské komunikace a.s. 9 910 007,56 Kč 11 991 109,15 Kč
SO 104.1 SJEZD, CHODNÍK K PARKOVIŠTI P3 SO 104 MSKP 1. Etapa-OD Statutární město Brno 308 744,92 Kč 373 581,35 Kč
SO 104 Zapravení plochy BVV Smyčka DUSP Statutární město Brno 623 351,60 Kč 754 255,44 Kč
SO 105 PLOCHA MSKP MSKP 1. Etapa-OD ARENA BRNO, a.s. 52 876 030,34 Kč 63 979 996,71 Kč
SO 106 NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o. MSKP 1. Etapa-OD Statutární Město Brno 1 551 195,01 Kč 1 876 945,96 Kč
SO 106.1 SJEZD, CHODNÍK K SO 106 MSKP 1. Etapa-OD Statutární město Brno 104 421,98 Kč 126 350,60 Kč
SO 110 Úprava vnitroareálové komunikace BVV Smyčka DUSP Statutární město Brno 1 643 923,63 Kč 1 989 147,59 Kč
SO 191.1 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1. ETAPA - DZ 1. ETAPA MSKP 1. Etapa-OD Statutární město Brno 733 108,00 Kč 887 060,68 Kč
SO 191.2 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1. ETAPA - PT 1. ETAPA MSKP 2. Etapa-OD Statutární město Brno 133 334,00 Kč 161 334,14 Kč
SO 192 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1. ETAPA MSKP 1. Etapa-OD Statutární město Brno 100 000,00 Kč 121 000,00 Kč

D.1.2 200 Mostní objekty a zdi

SO 202 Gabiony Smyčka DUSP Statutární Město Brno 2 296 467,90 Kč 2 778 726,16 Kč
SO 203.2 Zeď lanovka - obklad Smyčka DUSP Statutární Město Brno 4 450 733,29 Kč 5 385 387,28 Kč
SO 204 Zeď hlavní Smyčka DUSP Statutární Město Brno 11 193 654,38 Kč 13 544 321,80 Kč
SO 205 Schody u mostu Smyčka DUSP Statutární Město Brno 3 094 701,62 Kč 3 744 588,96 Kč
SO 206 Zeď u zastávky Smyčka DUSP Statutární Město Brno 674 047,34 Kč 815 597,28 Kč
SO 207 Schody kovové Smyčka DUSP Statutární Město Brno 1 146 164,54 Kč 1 386 859,09 Kč
SO 211 Schody jezdecké Smyčka DUSP Statutární Město Brno 4 599 213,98 Kč 5 565 048,92 Kč
SO 212 Schody široké Smyčka DUSP Statutární Město Brno 3 659 285,83 Kč 4 427 735,85 Kč
SO 213 Schody u opěry Smyčka DUSP Statutární Město Brno 774 314,75 Kč 936 920,85 Kč

D.1.3 300 Vodohospodářské objekty

Jednotná kanalizace

IO 301.2 JEDNOTNÁ KANALIZACE (SJ5-SJ7, SJ2-SJB) MSKP 1. Etapa-OV Statutární Město Brno 3 758 918,91 Kč 4 548 291,88 Kč
IO 312 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKY - HALA MSKP 1. Etapa-OV ARENA BRNO, a.s. 6 233 394,10 Kč 7 542 406,86 Kč

IO 313
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKA LANOVKA STANICE PISÁRKY-
LIPOVÁ MSKP 1. Etapa-OV Statutární město Brno 293 490,00 Kč 355 122,90 Kč

IO 315 JEDNOTNÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKA Retail Park Nový Tuzex s.r.o. MSKP 1. Etapa-OV Statutární Město Brno 2 101 281,80 Kč 2 542 550,98 Kč

IO 316 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKA PROVIZORIUM MSKP 1. Etapa-OV Statutární Město Brno 515 713,30 Kč 624 013,09 Kč

Dešťová kanalizace

IO 301 Odvodnění komunikace SO 101,102 - MZI Smyčka DUSP Statutární Město Brno 13 546 173,94 Kč 16 390 870,47 Kč

IO 321.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - 1.ETAPA (od SD8 dále směr Lipová) MSKP 1. Etapa-OV Statutární Město Brno 5 715 079,27 Kč 6 915 245,92 Kč

IO 302.3 Úprava Kanalizací BVV Smyčka DUSP Statutární město Brno 737 075,24 Kč 891 861,04 Kč

IO 324 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NAPOJENÍ PARKOVIŠTĚ HALA - BUS, TAXI MSKP 1. Etapa-OD Brněnské komunikace a.s. 3 284 142,00 Kč 3 973 811,82 Kč

IO 325 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKY HALY MSKP 1. Etapa-OV ARENA BRNO, a.s. 575 809,42 Kč 696 729,40 Kč
IO 327 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKA RAMPA MSKP MSKP 1. Etapa-OD ARENA BRNO, a.s. 390 213,33 Kč 472 158,13 Kč
IO 328 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKA TUZEX MSKP 1. Etapa-OD Statutární Město Brno 508 970,33 Kč 615 854,10 Kč

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ - MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA

IO 330 ODVODNĚNÍ - PARKOVIŠTĚ P1 MSKP 1. Etapa-OD Brněnské komunikace a.s. 5 918 231,96 Kč 7 161 060,67 Kč
IO 331 ODVODNĚNÍ - PARKOVIŠTĚ P2 (PROVIZORNÍ) MSKP 1. Etapa-OD Brněnské komunikace a.s. 9 729 215,94 Kč 11 772 351,29 Kč
IO 332 ODVODNĚNÍ - PARKOVIŠTĚ P3 (VIP MSKP) MSKP 1. Etapa-OD Brněnské komunikace a.s. 3 236 557,63 Kč 3 916 234,73 Kč
IO 333 ODVODNĚNÍ - PLOCHA MSKP (OKOLO HALY) MSKP 1. Etapa-OD Brněnské komunikace a.s. 18 239 006,83 Kč 22 069 198,26 Kč

VODOVODNÍ ŘAD

IO 350.2 VODOVODNÍ ŘADY (od H4 zbytek) MSKP 1. Etapa-OV Statutární Město Brno 8 583 971,49 Kč 10 386 605,50 Kč
IO 360 PŘÍPOJKA VODY - Retail Park Nový Tuzex s.r.o. MSKP 1. Etapa-OV Statutární Město Brno 219 140,10 Kč 265 159,52 Kč
IO 361 PŘÍPOJKA VODY - HALA MSKP MSKP 1. Etapa-OV ARENA BRNO, a.s. 1 031 531,60 Kč 1 248 153,24 Kč
IO 363 PŘÍPOJKA VODY - LANOVKA STANICE PISÁRKY-LIPOVÁ MSKP 1. Etapa-OV Statutární město Brno 448 804,76 Kč 543 053,76 Kč
IO 365 VODOVODNÍ ŘAD - PARKOVIŠTĚ P2 PROVIZORIUM MSKP 1. Etapa-OV Statutární město Brno 210 861,55 Kč 255 142,48 Kč

D.1.4 400 Elektro a sdělovací objekty

IO 401.2
PŘELOŽKY NN + VO BVV - ostatní rozvody v plochách stavby 
Modrá

MSKP 1. Etapa-OD Statutární Město Brno 798 038,39 Kč 965 626,45 Kč

IO 403.2 PŘELOŽKA NN - BVV - finální stav Smyčka DUSP Statutární Město Brno 929 442,29 Kč 1 124 625,17 Kč
IO 404 ROZVODY VN - TRASA ZÁKLADNÍ - BVV (KOLEKTOR) MSKP 1. Etapa-OD Teplárny Brno, a.s. 18 872 490,02 Kč 22 835 712,92 Kč

IO 407.1 ROZVODY NN - PÁTEŘNÍ, NABÍJEČKY 1. ETAPA, NABÍJECÍ STOJANY MSKP 1. Etapa-OD Teplárny Brno, a.s. 8 436 440,56 Kč 10 208 093,08 Kč

IO 408 Šachty BVV MSKP 1. Etapa-OD Statutární Město Brno 4 474 887,48 Kč 5 414 613,85 Kč
IO 408.2 Přeložky sdělovacích kabelů BVV - finální stav Smyčka DUSP Statutární Město Brno 469 942,00 Kč 568 629,82 Kč
IO 409 VÝSUVNÉ ENERGOSLOUPKY HALA MSKP 1. Etapa-OD Statutární Město Brno 2 650 681,95 Kč 3 207 325,16 Kč
IO 410 PŘELOŽKA UZEMNĚNÍ VMO MSKP 1. Etapa-OD Statutární Město Brno 646 498,42 Kč 782 263,09 Kč
IO 450.2 PŘELOŽKA CETIN (nové vedení k hlavní stanici lanovky Hlinky) MSKP 1. Etapa-OD Statutární Město Brno 0,00 Kč 0,00 Kč
IO 451.1 PŘÍPOJKA SLABOPROUDU HALA MSKP MSKP 1. Etapa-OD ARENA BRNO, a.s. 1 528 021,00 Kč 1 848 905,41 Kč
IO 451.2 PŘÍPOJKA SLABOPROUDU HALA MSKP - energoslopky MSKP 1. Etapa-OD ARENA BRNO, a.s. 967 487,00 Kč 1 170 659,27 Kč
IO 452.2 SLP METROPOLITNÍ SÍŤ 1. ETAPA (přípojka do MSKP) MSKP 1. Etapa-OD Statutární město Brno 3 778 769,00 Kč 4 572 310,49 Kč

1. STAVBA

A. Multifunkční sportovní a kulturní pavilon (HALA)
B. Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA
C. Vozovna Pisárky, etapa III. - vratná tramvajová smyčka související 
     stavby komunikací, ploch a zařízeni sloužících k obsluze budoucího 
     Multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu
D. Lanová dráha Pisárky – Kampus (vybrané SO)

Cena bez DPH
(Kč)

Cena s DPH
(Kč)

Celková nabídková cena 
(podle investorství)
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IO 454.3
KAMEROVÝ SYSTÉM 2. ETAPA (PŘÍPOJKY NN) (v plochách stavby 
MODRÁ) MSKP 2. Etapa-OD Statutární město Brno 218 584,84 Kč 264 487,66 Kč

IO 456.3 DOPRAVNÍ TELEMATIKA 2. ETAPA (NN) (v plochách stavby MODRÁ) MSKP 2. Etapa-OD Statutární město Brno 220 316,04 Kč 266 582,41 Kč

400 Elektro a sdělovací objekty - VO

IO 406.2 Přeložka VO BVV - finální stav Smyčka DUSP Statutární město Brno 1 413 944,58 Kč 1 710 872,94 Kč

IO 421.2 VO KOMUNIKACE 1. ETAPA MSKP 1. Etapa-OD Statutární město Brno 2 371 491,59 Kč 2 869 504,82 Kč

IO 421 VO - SO 101, 102 Smyčka DUSP Statutární Město Brno 2 359 514,57 Kč 2 855 012,63 Kč

IO 422 VO PARKOVIŠTĚ P1 MSKP 1. Etapa-OD Brněnské komunikace a.s. 1 106 871,05 Kč 1 339 313,97 Kč

IO 423 VO PARKOVIŠTĚ P2 MSKP 1. Etapa-OD Brněnské komunikace a.s. 1 559 585,99 Kč 1 887 099,05 Kč
IO 424 VO PARKOVIŠTĚ P3 - BUS, TAXI, MSKP MSKP 1. Etapa-OD Brněnské komunikace a.s. 1 211 712,30 Kč 1 466 171,88 Kč
IO 425 VO PLOCHA MSKP MSKP 1. Etapa-OD ARENA BRNO, a.s. 1 895 781,42 Kč 2 293 895,52 Kč
IO 426 VO NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o. MSKP 1. Etapa-OD Statutární Město Brno 354 452,58 Kč 428 887,62 Kč

D.1.5 500 Objekty trubních vedení

IO 501 STL PLYNOVOD PE 90 MSKP 1. Etapa-OD Statutární Město Brno 1 830 391,77 Kč 2 214 774,04 Kč

IO 502 STL PŘÍPOJKA Retail Park Nový Tuzex s.r.o. MSKP 1. Etapa-OD Statutární Město Brno 74 908,14 Kč 90 638,85 Kč

IO 503 STL PŘÍPOJKA MSKP MSKP 1. Etapa-OD ARENA BRNO, a.s. 63 272,30 Kč 76 559,48 Kč
IO 521 HORKOVOD MSKP MSKP 1. Etapa-OD Teplárny Brno, a.s. 27 096 239,97 Kč 32 786 450,36 Kč

D.1.6 660 Objekty drah

SO 660 Zastávka TT Lipová (směr Centrum) Smyčka DUSP Statutární Město Brno 850 316,70 Kč 1 028 883,21 Kč

D.1.7 700 Objekty pozemních staveb

SO 706
LANOVÁ DRÁHA TECHNOLOGIE - ŽELEZOBETONOVÉ PATKY  (PRO 
SLOUP č.2,3 LANOVÉ DRÁHY) 1. ETAPA LANOVKA Statutární město Brno 981 000,20 Kč 1 187 010,24 Kč

D.1.8 800 Objekty úpravy území

SO 801.2, 802
REKULIVACE A VEGETAČNÍ ÚPRAVY DPMB -  (prostor za plotem 30 ks 
stromy areál DPMB)
VEGETAČNÍ ÚPRAVY - MSKP 1. ETAPA

MSKP 1. Etapa-N Statutární Město Brno 7 297 235,74 Kč 8 829 655,25 Kč

SO 802 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - MSKP 1. ETAPA MSKP 1. Etapa-N Statutární Město Brno 0,00 Kč 0,00 Kč

D.1.10 1000 Provozní soubory

PS 1001 Informační LED Panely Smyčka DUSP Statutární město Brno 898 839,00 Kč 1 087 595,19 Kč

Statutární Město Brno 165 843 673,36 Kč 200 670 844,77 Kč

Brněnské komunikace a.s. 90 312 352,57 Kč 109 277 946,60 Kč

ARENA BRNO, a.s. 75 188 803,52 Kč 90 978 452,26 Kč

Teplárny Brno, a.s. 54 405 170,55 Kč 65 830 256,36 Kč

Celkem 385 750 000,00 Kč 466 757 499,99 Kč
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 4 911 020 277,77CZK

RSS21-06-01
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

HOCHTIEF CZ a. s.

Pro výkaz výměr platí: 
Do všech položek, musí být zahrnuty veškeré přidružené práce a materiály běžné pro splnění požadovaného technického a provozního účelu a dodržení 
veškerých technologických postupů a norem, jako mohou být drobné detaily, tmely, lišty, pomocné profily v SDK, těsnění, dilatace, atyp. kotvení a podobně 
nezahrnuté v předepsaných položkách soupisu prací a dodávek. Položky v soupisu prací jsou založeny buď jako přesné, nebo svým charakterem nejblíže 
podobné požadavku PD. Dodavatel při stanovení jednotkových cen položek musí vycházet z požadavků a obsahu PD ve všech souvislostech a vazbách, a 
toto do JC promítnout, nikoliv jen z obsahu ceníkové položky. 
 
Ostatní ujednání: 
01 Dodavatel předloží veškeré připomínky k projektové dokumentaci a výkazu výměr, před předložením své cenové nabídky.Pokud dodavatel nepožádá o 
přidání chybějící položky v průběhu výběrového řízení, má se za to, že tuto skutečnost promítl v jednotkových cenách ostatních položek a nelze ji tak 
nárokovat dodatečně. 
02 Rozpočet a VV má charakter odborné studie předběžných prací a materiálů ve formě soupisu prací a dodávek. 
03 Jakékoliv další nakládání s dokumentem po předání objednateli podléhá smluvním podmínkám těchto stran bez vlivu na zpracovatele soupisu prací a 
dodávek, pokud není v objednávce stanoveno jinak. 
04 Pokud není v objednávce uvedeno jinak, neslouží výkaz výměr pro závazné objednání materiálu, prací a služeb, tyto množství musí být před objednáním 
prověřeny dle skutečnosti na stavbě. 
05 Na dokument je poskytnuta záruka ve lhůtě 36 měsíců. V případě shledání vad díla budou tyto zhotovitelem bezodkladně odstraněny. Buď vydáním 
nového rozpočtu a výkazu výměr, formou dodatku nebo rozdílového rozpočtu.   
06 Zpracovatel rozpočtu není nijak vázán k rozhodnutí dodavatele vybudovat dílo nebo jeho část na základě položek rozpočtu. Dílo dodavatele stavby musí 
být vždy v souladu s výkresouvou a textovou částí PD, byť by rozpočet vykazoval jakékoliv rozdílnosti. 

4 058 694 444,44

Sazba daně Základ daně Výše daně
852 325 833,334 058 694 444,4421,00%

0,000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: RSS21-06-01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING
Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

VON

Soupis

D.1.4.02

D.1.4.03 CHLAZENÍ (CHL)

22.04.2022

Společnost Arch.Design a 
A PLUS
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

27 284 354,05 33 014 068,40
27 284 354,05 33 014 068,40

4 726 868 242,153 906 502 679,46

2 550 157 041,37 3 085 690 020,06

50 678 343,88 61 320 796,09

72 935 535,10 88 251 997,47

2 323 518,711 920 263,40

148 814 448,51122 987 147,53

148 814 448,51122 987 147,53

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

Popis

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - 
KANALIZACE (KAN)

D.1.4.01a

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - VODOVOD 
(VOD)

D.1.4.01b

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - PLYNOVOD 
(PLN)

D.1.4.01c

VZDUCHOTECHNIKA (VZT)

1 743 969,00 2 110 202,49

31 443 685,66 38 046 859,65

76 317 475,1463 072 293,50

32 084 048,00

24 345 821,94

4 262 396,00 5 157 499,16

Kód

Retenční nádržeIO.391
Retenční nádrže - SKŘD.2.21

Multifunkční sportovní a kulturní pavilonSO.101

ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍD.1.1-3

4 058 694 444,44 4 911 020 277,77

D.1.4.04 VYTÁPĚNÍ (UT)
VÝMĚNÍKOVÉ STANICE (VST)D.1.4.05

MĚŘENÍ A REGULACE (MAR)D.1.4.06

D.1.4.07
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD, UZEMNĚNÍ, 
HROMOSVOD (SIL)

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE-SLABOPROUDD.1.4.08

38 821 698,08

2 323 518,711 920 263,40

VRN.01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby

904 547,72747 560,10

144 813 372,93 175 224 181,25

146 408 302,47120 998 597,08

134 423 710,90 162 652 690,19

2 400 908,551 984 221,94

42 376 410,6735 021 827,00

541 609 697,00 655 347 733,37

70 902 249,0058 596 900,00

50 588 848,8641 808 966,00

20 120 514,00

Komunikace a dopravní značeníD.2.31

Vedlejší a ostatní nákladyVRN

D.1.4.09 EPS a NZS

D.1.4.10 SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ (SOZ)

POSÍLENÍ RÁDIOVÉHO SIGNÁLU PRO HZSD.1.4.11

D.1.4.12 AEROSOLOVÉ STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ (AHZ)

D.2.01 CHLAZENÍ LEDOVÉ PLOCHY (CHLL)
SCÉNICKÁ TECHNOLOGIED.2.02

D.2.03
AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A SCÉNICKÉ 
OSVĚTLENÍ

Komunikace a dopravní značeníSO.201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 825 45 11 CC-CZ: 2420
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 284 354,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 27 284 354,05 21,00% 5 729 714,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 014 068,40

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

IO.391 - Retenční nádrže

D.2.21 - Retenční nádrže - SKŘ

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 27 284 354,05

HSV - Práce a dodávky HSV 27 284 354,05

    1 - Zemní práce 13 461 871,89

    2 - Zakládání 522 294,87

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 210 046,76

      35 - Jímky, nádrže, stoky 7 728 560,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 305 859,16

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 305 859,16

    998 - Přesun hmot 784 281,37

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

IO.391 - Retenční nádrže

D.2.21 - Retenční nádrže - SKŘ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 284 354,05

D HSV Práce a dodávky HSV 27 284 354,05

D 1 Zemní práce 13 461 871,89

1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 160,000 152,00 24 320,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101202
VV Předpoklad čerpání srážkové vody v průběhu výstavby.
VV Položka neřeší nakládání se spodní vodou, toto ocenit samostatně v rámci VRN jako komplexní řešení
VV Dodavatel do JC promítne vše potřebné související s čerpáním a likvidací vody.
VV Případné studny a rýhy pro zajištění stoku vod promítnout do JC zemních prací, nebo této položky
VV předpoklad
VV 10*16 160,000

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min

den 70,000 73,00 5 110,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101302
VV dodavatel svůj předpoklad promítne v JC položky
VV 70 70,000

3 K 131251107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 m3 4 470,759 132,00 590 140,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251107
VV úroveň předvýkopu = -0,6m pro celou stavební jámu
VV severní nádrž
VV (3,2-0,6)*(65,55+3,5*2)*7,05 1 329,842
VV svahování
VV 0,5*(3,2-0,6)*5,2*(13,65+82,95-5,2*2+17,45+43,49) 994,666
VV jižní nádrž
VV (3,2-0,6)*81,39*7,05 1 491,879
VV (3,2-0,6)*3,4*3,44 30,410
VV svahování
VV 0,5*(3,2-0,6)*5,26*(81,39+7,05*2+5,26*2) 724,896
VV 0,5*(3,2-0,6)*3,44*(81,39-3,4+5,26*2) 395,817
VV Mezisoučet 4 967,510
VV dle projektanta ve třídě těžitelnosti I.3 90%
VV -4967,51*0,1 -496,751
VV Výkop_N_I_3 Součet 4 470,759

4 K 131251207
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 m3 149,043 132,00 19 673,68 CS ÚRS 2021 02

D.2.21 - Retenční nádrže - SKŘ

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

IO.391 - Retenční nádrže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251207
VV Objem výkopu v zapaženém prostoru je dle URS příloha č. 3:
VV V =0,5 * (v * š * d)
VV d = délka zapažené stěny nebo její zapažené části
VV v = svislá vzdálenost projektované horní hrany pažení ode dna výkopu
VV š = 0,5 * v
VV úroveň předvýkopu = -0,6m pro celou stavební jámu
VV Obvod podél zajištění stav. jámy:
VV severní nádrž v blízkosti pažení
VV 0,5*(3,2-0,6)*2,6*0,5*23,86 40,323
VV jižní nádrž - lavice u pažení
VV 0,9*1,5*(88,3+9,0/2) 125,280
VV Mezisoučet 165,603
VV dle projektanta ve třídě těžitelnosti I.3 90%
VV -165,603*0,1 -16,560
VV Výkop_Z_I_3 Součet 149,043

5 K 131351107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3 m3 496,751 132,00 65 571,13 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351107
VV dle projektanta ve třídě těžitelnosti II.4 10%
VV 4967,51*0,1 496,751
VV Výkop_N_II_4 Součet 496,751

6 K 131351207
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3 m3 16,560 132,00 2 185,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351207
VV dle projektanta ve třídě těžitelnosti II.4 10%
VV 165,603*0,1 16,560
VV Výkop_Z_II_4 Součet 16,560

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 8 045,323 319,00 2 566 458,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
VV odvoz
VV Výkop_N_I_3 4 470,759
VV Výkop_Z_I_3 149,043
VV dovoz vhozné zeminy
VV Zásyp 3 425,521
VV Součet 8 045,323

8 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 40 226,615 33,00 1 327 478,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119
VV vzdálenosti dle předpokladu projektanta nad 10km
VV Výkop_N_I_3*5 22 353,795
VV Výkop_Z_I_3*5 745,215
VV Zásyp*5 17 127,605
VV Součet 40 226,615

9 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 513,311 319,00 163 746,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137
VV Výkop_N_II_4 496,751
VV Výkop_Z_II_4 16,560
VV Součet 513,311

10 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 2 566,555 88,00 225 856,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vzdálenosti dle předpokladu projektanta nad 10km
VV Výkop_N_II_4*5 2 483,755
VV Výkop_Z_II_4*5 82,800
VV Součet 2 566,555

11 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3 425,521 116,00 397 360,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101
VV zemina vhodná k zásypům
VV Zásyp 3 425,521

12 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 10 137,898 363,00 3 680 056,97 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231
VV hmotnost stanovena interpolací mezi hlínou mokrou a suchou
VV (1,7+2,25)/2=1,975
VV Výkop_N_I_3*1,975 8 829,749
VV Výkop_N_II_4*1,975 981,083
VV Výkop_Z_I_3*1,975 294,360
VV Výkop_Z_II_4*1,975 32,706
VV Součet 10 137,898

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 5 133,113 88,00 451 713,94 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201
VV Výkop_N_I_3 4 470,759
VV Výkop_N_II_4 496,751
VV Výkop_Z_I_3 149,043
VV Výkop_Z_II_4 16,560
VV Součet 5 133,113

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3 425,521 275,00 942 018,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101
VV zemina vhodná pro zásypy
VV Zásyp 3 425,521

15 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 2 966,225 46,00 136 446,35 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112
VV dno stavební jámy vč svahů
VV severní
VV (7,05+5,2)*(65,55+3,5*2+5,2*2) 1 016,138
VV 5,2*(43,49+5,2*2) 280,228
VV 55,0 55,000
VV jižní
VV (7,05+5,26*2)*(81,39+5,26*2) 1 614,859
VV Součet 2 966,225

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 6 508,490 440,00 2 863 735,60 CS ÚRS 2021 02
VV Do JC promítnout přesnou charakteristiku a konkrétní typ zásypového materiálu
VV Zásyp*1,9 6 508,490

D 2 Zakládání 522 294,87

17 K 631311134 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3 121,396 4 121,00 500 272,92 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311134
VV podkladní beton pod severní nádrž
VV 0,15*(65,55+0,5*2)*(4,65+0,5*2) 56,401
VV podkladní beton pod jižní nádrž
VV 0,15*(75,69+0,5*2)*(4,65+0,5*2) 64,995
VV Součet 121,396

18 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 46,362 379,00 17 571,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podkladní beton pod severní nádrž
VV 0,15*((65,55+0,5*2)*2+(4,65+0,5*2)*2) 21,660
VV podkladní beton pod jižní nádrž
VV 0,15*((75,69+0,5*2)*2+(4,65+0,5*2)*2) 24,702
VV Součet 46,362

19 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 46,362 96,00 4 450,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351102

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 210 046,76

20 K 330321410
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 25/30 m3 43,410 3 012,00 130 750,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/330321410
VV SL02_01_Sloupek Retence Atlantis d=110mm : 
VV 43,41 43,410
VV Součet 43,410

21 K 332361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr oblých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 8,682 40 398,00 350 735,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/332361821
VV SL02_01_Sloupek Retence Atlantis d=110mm : 
VV projekt neuvádí - předpoklad
VV 43,41*0,200 8,682
VV Součet 8,682

D 35 Jímky, nádrže, stoky 7 728 560,40

22 K 380326342
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm m3 315,900 3 145,00 993 505,50

VV XC4,XF1,XA1, max. průsak 35 mm
VV retenční nádrže stěny
VV (65,65+4,00)*2*1,80*0,25 62,685
VV (75,65+4,00)*2*1,80*0,25 71,685
VV retenční nádrže - stropy
VV 65,65*4,65*0,20 61,055
VV 75,65*4,65*0,20 70,355
VV Mezisoučet 265,780
VV dodatečná úprava šachet (korekce výměr REVIT)
VV 270,9-265,78 5,120
VV navýšení projektantem při použití syst. plast. bednění
VV 45,0 45,000
VV Mezisoučet 50,120
VV Součet 315,900

23 K 380326343
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 231,280 3 145,00 727 375,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380326343
VV XC4,XF1,XA1, max. průsak 35 mm
VV retenční nádrže
VV 65,65*4,65*0,35 106,845
VV 75,65*4,65*0,35 123,120
VV Mezisoučet 229,965
VV dodatečná úprava šachet (korekce výměr REVIT)
VV 231,28-229,965 1,315
VV Mezisoučet 1,315
VV Součet 231,280

24 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 1 240,620 762,00 945 352,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380356231
VV retenční nádrže
VV (65,65+4,00)*2*1,80*2 501,480
VV (75,65+4,00)*2*1,80*2 573,480
VV (65,65+4,65)*2*(0,35+0,20) 77,330
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (75,65+4,65)*2*(0,35+0,20) 88,330
VV Součet 1 240,620

25 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 1 240,620 254,00 315 117,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380356232
VV 1240,62 1 240,620

26 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 117,511 40 398,00 4 747 209,38 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380361006
VV 117,511 117,511

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 305 859,16

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 305 859,16

27 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 656,767 68,00 44 660,16 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952903112
VV severní nádrž
VV 65,55*4,65 304,808
VV jižní nádrž
VV 75,69*4,65 351,959
VV Součet 656,767

28 K 95.01 Kompletní pllastové bednění, ponechané - D+M soubor 1,000 4 261 199,00 4 261 199,00
VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 784 281,37

29 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 8 433,133 85,00 716 816,31 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998142251

30 K 998142252
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 8 433,133 8,00 67 465,06 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998142252
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 550 157 041,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 550 157 041,37 21,00% 535 532 978,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 085 690 020,06

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.1-3 - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

HOCHTIEF CZ a. s.

Do všech položek, musí být zahrnuty veškeré přidružené práce a materiály běžné pro splnění požadovaného technického a provozního 
účelu a dodržení veškerých technologických postupů a norem, jako mohou být drobné detaily, tmely, lišty, pomocné profily v SDK, těsnění, 
dilatace, atyp. kotvení a podobně nezahrnuté v předepsaných položkách soupisu prací a dodávek. Položky v soupisu prací jsou založeny 
buď jako přesné, nebo svým charakterem nejblíže podobné požadavku PD. Dodavatel při stanovení jednotkových cen položek musí 
vycházet z požadavků a obsahu PD ve všech souvislostech a vazbách, a toto do JC promítnout, nikoliv jen z obsahu ceníkové položky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 550 157 041,37

HSV - Práce a dodávky HSV 1 404 263 224,90

    1 - Zemní práce 117 988 835,40

    2 - Zakládání 411 184 074,93

      23 - Zakládání - piloty 78 926 176,00
      27 - Zakládání - základy 243 187 214,43
      28 - Zakládání - zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty 89 070 684,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 138 649 520,81

      32 - Opěrné stěny 8 644 596,77

    310 - Prefabrikované konstrukce 360 507 253,28

    4 - Vodorovné konstrukce 205 753 586,92

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 89 552 418,56

      61 - Úprava povrchů vnitřních 7 183 413,27
      62 - Úprava povrchů vnějších 42 567 384,46
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 39 801 620,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 906 333,74

      93 - Různé dokončovací konstrukce a práce 2 210 368,00
      94 - Lešení a stavební výtahy 4 670 821,15
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 17 025 144,59

    998 - Přesun hmot 56 721 201,26

PSV - Práce a dodávky PSV 729 794 261,19

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 546 849,07

    712 - Povlakové krytiny 27 804 449,35

    713 - Izolace tepelné 43 805 693,92

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.1-3 - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
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    762 - Konstrukce tesařské 11 209 397,83

    763 - Konstrukce suché výstavby 85 049 463,14

    764 - Konstrukce klempířské 2 899 334,45

    766 - Konstrukce truhlářské 74 945 829,48

    767 - Konstrukce zámečnické 202 795 988,57

    771 - Podlahy z dlaždic 4 317 852,73

    773 - Podlahy z litého teraca 5 721 609,40

    776 - Podlahy povlakové 11 244 128,08

    777 - Podlahy lité 15 313 150,76

    781 - Dokončovací práce - obklady 25 041 831,89

    783 - Dokončovací práce - nátěry 27 198 273,16

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 670 953,86

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 12 727 785,11

    799 - Ostatní 163 501 670,39

M - Práce a dodávky M 416 099 555,28

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 384 011 626,28
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 550 157 041,37

D HSV Práce a dodávky HSV 1 404 263 224,90

D 1 Zemní práce 117 988 835,40

1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 800,000 80,00 64 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101202

VV Předpoklad čerpání srážkové vody v průběhu výstavby.
VV Položka neřeší nakládání se spodní vodou, toto ocenit samostatně v rámci VRN jako komplexní řešení
VV Dodavatel do JC promítne vše potřebné související s čerpáním a likvidací vody.
VV Případné studny a rýhy pro zajištění stoku vod promítnout do JC zemních prací, nebo této položky
VV předpoklad
VV 50*16 800,000

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 
do 1 000 l/min

den 365,000 172,00 62 780,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101302

VV dodavatel svůj předpoklad promítne v JC položky
VV 365,0 365,000

3 K 131251107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 m3 110 907,531 100,00 11 090 753,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251107

VV úroveň předvýkopu = -0,6m pro celou stavební jámu
VV plochy jednotlivých úrovní dna jámy odměřeny z cad
VV pod hrací plochou na úroveň -7,170m
VV 1890,0*(7,17-0,6) 12 417,300
VV provázáná úroveň -6,855m vně hrací plochy
VV (7760,0-1890,0)*(6,855-0,6) 36 716,850
VV prohloubení pod -6,855m
VV (7,155-6,855)*(3,4+0,3)*(3,4+0,3)*13 53,391
VV (7,155-6,855)*(4,4+0,3)*(3,4+0,3) 5,217
VV (7,975-6,855)*3,79*4,6 19,526
VV (8,125-6,855)*3,76*3,95*2 37,724
VV objemy levého horního rohu
VV (8,05-0,6)*564,3 4 204,035
VV (10,125-0,6)*8,9*7,1 601,885
VV (6,855-0,6)*7,6*10,9 518,164
VV horní středová oblast na úroveň -8,050m
VV (8,05-0,6)*1388,0 10 340,600

D.1.1-3 - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV prohloubení
VV (8,35-8,05)*(3,4+0,3)*(3,4+0,3)*7 28,749
VV (10,325-8,05)*4,44*3,6 36,364
VV objemy pravého horního oblouku
VV ((8,35+6,855)/2-0,6)*32,51 227,651
VV (8,35-0,6)*275,0 2 131,250
VV (10,95-0,6)*57,5 595,125
VV ((7,47+7,22)/2-0,6)*187,0 1 261,315
VV pravá středová část oblouku
VV (8,35-0,6)*599,5 4 646,125
VV (10,95-0,6)*57,5 595,125
VV spodní a pravý oblouk pod parkovací částí
VV obvod bez spádu
VV (7,6-0,6)*1,55*(48,77+50,68+2,75+43,21+1,6) 1 595,059
VV (7,6-0,6)*(1,55+4,25)/2*10,34 209,902
VV (8,45-0,6)*3,1*2,0*4 194,680
VV plocha ve spádu 2%
VV ((7,6+7,32)/2-0,6)*2258,0 15 489,880
VV prohloubení
VV 0,3*(2,8+0,3)*(2,8+0,3)*19 54,777
VV osa 26
VV (10,825-0,6)*4,27*(11,81+5,23+4,61) 945,255
VV osa 31-32 spodní část
VV (8,61-0,6)*5,0*4,03 161,402
VV (8,61-0,6)*3,76*4,3 129,506
VV (7,69-0,6)*(7,5*9,11-3,76*4,3+4,3*3,2) 467,352
VV spodní střední část na úroveň -8,350m
VV (8,35-0,6)*723,0 5 603,250
VV (8,7-0,6)*(9,7*8,03+2,6*1,6) 664,613
VV (10,4-8,7)*3,6*4,18 25,582
VV (9,0-8,7)*4,15*3,6 4,482
VV (7,01-0,6)*(4,24+4,72)/2*(2,74+2,19)/2 70,787
VV (7,01-0,6)*(6,62+7,05)/2*(1,94+2,82)/2 104,273
VV mezi osami Q´S´a 31-36
VV (6,855-0,6)*132,2 826,911
VV (6,855-0,6)*(8,8*16,2+5,2*3,3) 999,049
VV (7,01-0,6)*(7,09+18,52)/2*13,01 1 067,861
VV (7,655-0,6)*(2,7*10,5+2,6*22,3+2,2*4,5+4,6*2,6) 763,280
VV roh jámy levý spodní
VV (8,6-0,6)*532,5 4 260,000
VV (7,78-0,6)*376,0 2 699,680
VV (8,6-0,6)*125,6 1 004,800
VV oblouková část levého dolního rohu
VV (10,825-0,6)*(12,39+8,29)/2*(13,71+4,18) 1 891,447
VV (8,625-0,6)*8,29*3,11 206,900
VV část ve spádu 2%
VV (7,605+7,3)/2*380,0 2 831,950
VV prohloubení
VV 0,3*(2,8+0,3)*(2,8+0,3)*2 5,766
VV před rampou
VV (9,225-0,6)*11,7*4,12 415,760
VV (9,405-0,6)*4,75*4,1 171,477
VV (7,6-0,6)*(11,5*5,99+1,86*7,1) 574,637
VV rampa
VV sklon 10%
VV ((7,19+4,27)/2-0,6)*29,19*13,85 2 073,964
VV ((7,19+4,53)/2-0,6)*26,62*9,0 1 260,191
VV (4,53-0,6)*22,6*22,74 2 019,721
VV Mezisoučet 123 230,590
VV dle projektanta ve třídě těžitelnosti I.3 90%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -123230,59*0,1 -12 323,059
VV Výkop_N_I_3 Součet 110 907,531

4 K 131251207
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 m3 6 209,785 105,00 652 027,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251207

VV Objem výkopu v zapaženém prostoru je dle URS příloha č. 3:
VV V =0,5 * (v * š * d)
VV d = délka zapažené stěny nebo její zapažené části
VV v = svislá vzdálenost projektované horní hrany pažení ode dna výkopu
VV š = 0,5 * v
VV úroveň předvýkopu = -0,6m pro celou stavební jámu
VV Obvod podél zajištění stav. jámy:
VV výpočet od rampy (osa O´) déle po směru hodinových ručiček
VV 0,5*(6,855-0,6)*6,255*0,5*35,3 345,278
VV 0,5*(10,125-0,6)*9,525*0,5*7,1 161,038
VV 0,5*(8,05-0,6)*7,45*0,5*(8,49+41,68) 696,140
VV 0,5*(6,855-0,6)*6,255*0,5*18,32 179,193
VV 0,5*(8,05-0,6)*7,45*0,5*(9,85+27,2) 514,092
VV 0,5*(10,325-0,6)*9,725*0,5*3,6 85,118
VV 0,5*(6,855-0,6)*6,255*0,5*(7,9+33,07) 400,738
VV 0,5*(8,35-0,6)*7,75*0,5*(15,97+3,22+12,54) 476,446
VV 0,5*(10,95-0,6)*10,35*0,5*7,02 188,000
VV 0,5*(7,6-0,6)*7,0*0,5*(48,77+2,62+50,68+49,04+4,0+7,94) 1 997,363
VV 0,5*(8,6-0,6)*8,0*0,5*17,4 278,400
VV 0,5*(7,78-0,6)*7,18*0,5*(26,95+9,36) 467,967
VV 0,5*(8,6-0,6)*8,0*0,5*(32,43-4,5) 446,880
VV v místě rampy
VV 0,5*(9,405-0,6)*8,805*0,5*2,95 57,177
VV 0,5*(7,19-0,6)*6,59*0,5*(29,19+26,62) 605,931
VV Mezisoučet 6 899,761
VV dle projektanta ve třídě těžitelnosti I.3 90%
VV -6899,761*0,1 -689,976
VV Výkop_Z_I_3 Součet 6 209,785

5 K 131351107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3 m3 12 543,059 102,00 1 279 392,02 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351107

VV dle projektanta ve třídě těžitelnosti II.4 10%
VV Výkop_N_II_4a 123230,59*0,1 12 323,059
VV Mezisoučet 12 323,059
VV rozšířený výkop v místě pažení prohlubní (bez odvozu)
VV 220,0*1,0 220,000
VV Mezisoučet 220,000
VV Součet 12 543,059

6 K 131351207
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3 m3 689,976 109,00 75 207,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351207

VV dle projektanta ve třídě těžitelnosti II.4 10%
VV 6899,761*0,1 689,976
VV Výkop_Z_II_4 Součet 689,976

7 K 132354102
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 m3 73,485 528,00 38 800,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354102

VV rýha pro prohloubení podkladního betonu pod bednícími tvárnicemi
VV viz detail provedení přechodu hydroizolace na svislou plochu
VV prohloubení o 10cm x 45 cm
VV převzato z výpočtu bednících tvárnic
VV levý horní roh výkresu
VV 0,1*0,45*8,9+7,1 7,501
VV 0,1*0,45*8,9 0,401
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,1*0,45*(20,61+0,9+14,51+8,05) 1,983
VV střední horní část výkresu
VV 0,1*0,45*(15,84+5,9+6,1+12,93+13,24+7,97+13,98) 3,418
VV 0,1*0,45*(6,31+6,27+6,32+7,01+9,07+8,01+2,33+3,99+2,91*2+10,35) 2,947
VV 0,1*0,45*(4,0+2,99*2+9,19+4,23+5,55+2,47) 1,414
VV 0,1*0,45*(3,76*2+3,95*2) 0,694
VV 0,1*0,45*3,4*4 0,612
VV 0,1*0,45*(3,6+4,44*2) 0,562
VV pravá oblouková část
VV 0,1*0,45*(8,44+8,41+6,35+2,1) 1,139
VV 0,1*0,45*6,35 0,286
VV 0,1*0,45*16,61 0,747
VV 0,1*0,45*(8,54+3,78+0,5) 0,577
VV 0,1*0,45*(2,33+0,3) 0,118
VV 0,1*0,45*7,4 0,333
VV 0,1*0,45*1,55 0,070
VV 0,1*0,45*(0,81+8,27+6,07+4,91+5,5+10,04+4,93+2,94+7,62+6,78+14,2) 3,243
VV 0,1*0,45*(11,01+10,64+25,79+11,28+2,07+12,58+2,68) 3,422
VV 0,1*0,45*(4,27+4,61+5,23+11,81+4,27+11,68+5,93+3,9) 2,327
VV spodní středová část
VV 0,1*0,45*(1,2+5,8+2,6+4,0+16,4+6,46+3,91) 1,817
VV 0,1*0,45*(6,88+5,11) 0,540
VV 0,1*0,45*(17,8+17,3+3,3+8,13) 2,094
VV 0,1*0,45*(13,0+18,52) 1,418
VV 0,1*0,45*(16,2+8,8+3,3) 1,274
VV 0,1*0,45*(6,62+2,82+1,94) 0,512
VV 0,1*0,45*(4,24+2,74+2,19) 0,413
VV 0,1*0,45*(9,7+3,23*2+1,2*2) 0,835
VV 0,1*0,45*3,6 0,162
VV 0,1*0,45*(4,18*2+3,6) 0,538
VV 0,1*0,45*4,15 0,187
VV 0,1*0,45*(3,6*2+4,15) 0,511
VV 0,1*0,45*13,01 0,585
VV 0,1*0,45*(8,8+19,5+22,3+3,3+1,0+1,84+4,5+1,2+1,84) 2,893
VV 0,1*0,45*(1,04+0,3*2+2,13+1,04) 0,216
VV 0,1*0,45*(1,6*2+26) 1,314
VV 0,1*0,45*(3,76*2+4,3*2+4,03+5,0) 1,132
VV 0,1*0,45*(13,33+7,5+3,2) 1,081
VV 0,1*0,45*(5,0+4,03) 0,406
VV levý dolní roh
VV 0,1*0,45*(6,35+2,25+1,6+2,64) 0,578
VV 0,1*0,45*(13,1+7,19) 0,913
VV 0,1*0,45*8,47 0,381
VV 0,1*0,45*(19,25+4,3+8,6) 1,447
VV 0,1*0,45*13,71 0,617
VV 0,1*0,45*4,18 0,188
VV 0,1*0,45*(7,08+1,48) 0,385
VV 0,1*0,45*(14,4+3,98) 0,827
VV 0,1*0,45*12,39 0,558
VV 0,1*0,45*15,3 0,689
VV 0,1*0,45*(1,2+9,63+1,78+9,26) 0,984
VV 0,1*0,45*(4,5+1,15) 0,254
VV 0,1*0,45*4,1 0,185
VV 0,1*0,45*(8,29+2,75) 0,497
VV 0,1*0,45*3,4 0,153
VV 0,1*0,45*21,16 0,952
VV 0,1*0,45*2,8 0,126
VV 0,1*0,45*(21,55+0,6+12,94) 1,579
VV 0,1*0,45*(11,7*2+4,12) 1,238
VV pod hrací plochou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,1*0,45*(3,69+2,84+10,0+2,84+5,65+5,3+2,0+4,12+10,62+43,0+13,76+11,0+13,76+43,0+10,86+1,02+4,12+2,0+5,3) 8,770
VV 0,1*0,45*(031+7,68+2,5*3+0,2*2+7,68) 2,442
VV Výkop_R1_II_4 Součet 73,485

8 K 132351252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 m3 27,351 437,00 11 952,39 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351252

VV rýha pod hrací plochou
VV (7,655-7,17)*1,3*28,92 18,234
VV (7,655-7,17)*0,65/2*28,92*2 9,117
VV Výkop_R_II_4 Součet 27,351

9 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 220,000 252,00 55 440,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101201

VV u některých konstrukcí bude nutné dočasné záporové pažení pro výkopy (rozdílné sousední výšky, kdy to nepůjde svahovat)

VV v. cca do 2,5m (dl. 88,0m) dle projektanta
VV 2,5*88,0 220,000

10 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 220,000 120,00 26 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101211

11 K 151101401 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m2 220,000 103,00 22 660,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101401

12 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení 
příložném, hloubky do 4 m m2 220,000 46,00 10 120,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101411

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 220,000 181,00 39 820,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV rozšířený výkop v místě pažení prohlubní
VV 220,0*1,0 220,000

14 K 161151103
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 
8 m

m3 23 423,463 54,00 1 264 867,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/161151103

VV promítnout do JC možnost svislých přesunů, popř sjezd do stavební jámy
VV stanoveno tabulkově dle převahy hloubky hlavní stavební jámy
VV Výkop_N_I_3*0,2 22 181,506
VV Výkop_Z_I_3*0,2 1 241,957
VV Součet 23 423,463

15 K 161151113
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 
8 m

m3 2 602,607 57,00 148 348,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/161151113

VV Výkop_N_II_4*0,2 2 464,612
VV Výkop_Z_II_4*0,2 137,995
VV Součet 2 602,607

16 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 117 117,316 169,00 19 792 826,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117

VV Výkop_N_I_3 110 907,531
VV Výkop_Z_I_3 6 209,785
VV Součet 117 117,316

17 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 585 586,580 11,45 6 704 966,34 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119

VV vzdálenosti dle předpokladu projektanta nad 10km
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VV Výkop_N_I_3*5 554 537,655
VV Výkop_Z_I_3*5 31 048,925
VV Součet 585 586,580

18 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

m3 25 206,909 179,00 4 512 036,71 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751137

VV Hlušina 12 093,038
VV Výkop_N_II_4 12 323,059
VV Výkop_Z_II_4 689,976
VV Výkop_R_II_4 27,351
VV Výkop_R1_II_4 73,485
VV Součet 25 206,909

19 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 126 034,545 12,00 1 512 414,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139

VV vzdálenosti dle předpokladu projektanta nad 10km
VV Hlušina*5 60 465,190
VV Výkop_N_II_4*5 61 615,295
VV Výkop_Z_II_4*5 3 449,880
VV Výkop_R_II_4*5 136,755
VV Výkop_R1_II_4*5 367,425
VV Součet 126 034,545

20 K 167151122
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 12 093,038 71,00 858 605,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151122

VV zemina z vývrtů pro zřízení pilot a ZSJ, projekt neuvádí objem zeniny - odborný odhad : 
VV   piloty : 
VV   3,14*0,45*0,45*4456,0 2 833,348
VV   3,14*0,60*0,60*3192,0 3 608,237
VV   3,14*0,75*0,75*600,0 1 059,750
VV   ZSJ : 
VV   3,14*0,45*0,45*3323,0 2 112,930
VV   3,14*0,45*0,45*3380,0 2 149,173
VV   0,8*412,0 329,600
VV Hlušina Součet 12 093,038

21 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 142 324,225 9,00 1 280 918,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV Hlušina 12 093,038
VV Výkop_N_I_3 110 907,531
VV Výkop_N_II_4 12 323,059
VV Výkop_Z_I_3 6 209,785
VV Výkop_Z_II_4 689,976
VV Výkop_R_II_4 27,351
VV Výkop_R1_II_4 73,485
VV Součet 142 324,225

22 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 281 090,345 241,00 67 742 773,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV hmotnost stanovena interpolací mezi hlínou mokrou a suchou
VV (1,7+2,25)/2=1,975
VV Hlušina*1,975 23 883,750
VV Výkop_N_I_3*1,975 219 042,374
VV Výkop_N_II_4*1,975 24 338,042
VV Výkop_Z_I_3*1,975 12 264,325
VV Výkop_Z_II_4*1,975 1 362,703
VV Výkop_R_II_4*1,975 54,018
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VV Výkop_R1_II_4*1,975 145,133
VV Součet 281 090,345

23 K 181951114 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 18 090,891 41,00 741 726,53 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951114

VV dno stavební jámy
VV 111,0*108,6 12 054,600
VV (3,14*55,3*55,3)/2 4 801,201
VV rampa
VV 54,65*22,6 1 235,090
VV Součet 18 090,891

D 2 Zakládání 411 184 074,93

D 23 Zakládání - piloty 78 926 176,00

24 K P001-507.1
Pilota vrtaná, beton C25/30 - XA1 DN 900 mm výztuž 10505/B500B uložení vytěžených hornin na staveništní 
skládce -D+M m 4 456,000 7 855,00 35 001 880,00

P
Poznámka k položce: 
vč. případných ubourání (šramování) na požadovanou úroveň, likvidace suti, kompletní provedení

VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV P001-507 : 
VV 9,0*(13+32) 405,000
VV 10,0*(2+1) 30,000
VV 11,0*(3+14+2+6+9+2) 396,000
VV 12,0*(1+1+1) 36,000
VV 13,0*(7+5+2+12+4+3+10+10+7) 780,000
VV 14,0*(5+4+2+2+4) 238,000
VV 15,0*(11+4+5+12+34+3+4+19) 1 380,000
VV 16,0*(4+3+1+3+1+5+6+1) 384,000
VV 17,0*(2+2+2+2+1+4+1) 238,000
VV 18,0*(1+2+1+4+2) 180,000
VV 19,0*(3+3+1+1+2+1+1) 228,000
VV 20,0*(1+1+1+4) 140,000
VV 21,0*1 21,000
VV Součet 4 456,000

25 K P001-507.2
Pilota vrtaná, beton C25/30 - XA1 DN 1200 mm výztuž 10505/B500B uložení vytěžených hornin na staveništní 
skládce - D+M m 3 192,000 10 738,00 34 275 696,00

P
Poznámka k položce: 
vč. případných ubourání (šramování) na požadovanou úroveň, likvidace suti, kompletní provedení

VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV P001-507 : 
VV 16,0*(3+1+6+2+3+4) 304,000
VV 17,0*(3+3+4+1+3+4+3) 357,000
VV 18,0*(5+2+5+4+8+7+1) 576,000
VV 19,0*(1+2+2+3+5) 247,000
VV 20,0*(4+4+3+2+7+2) 440,000
VV 21,0*(2+1+2+6+1) 252,000
VV 22,0*(5) 110,000
VV 23,0*(1) 23,000
VV 24,0*(1+3+1) 120,000
VV 25,0*(2) 50,000
VV 26,0*(2+5+1) 208,000
VV 27,0*(2+1+2) 135,000
VV 28,0*(1+2+4) 196,000
VV 29,0*(1+2+3) 174,000
VV Součet 3 192,000

26 K P001-507.3
Pilota vrtaná, beton C25/30 - XA1 DN 1500 mm výztuž 10505/B500B uložení vytěžených hornin na staveništní 
skládce - D+M m 600,000 16 081,00 9 648 600,00

P
Poznámka k položce: 
vč. případných ubourání (šramování) na požadovanou úroveň, likvidace seti, kompletní provedení

VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
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VV P001-507 : 
VV 21,0*(1+3) 84,000
VV 22,0*(1+2+1) 88,000
VV 23,0*(1) 23,000
VV 24,0*(3+1) 96,000
VV 25,0*(3+2+3) 200,000
VV 27,0*(2+1) 81,000
VV 28,0*(1) 28,000
VV Součet 600,000

D 27 Zakládání - základy 243 187 214,43

27 K 279113132
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm m2 1 590,728 1 302,00 2 071 127,86 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113132

VV bednění hran odskoků ve výkopech - mezi úrovněmi podkladního betonu
VV dle detailu provedení přechodu hydroizolace na svislou plochu
VV dle řezu je výška bednících tvárnic (rozdíl hloubky výkopů mínus 150mm)
VV postup výpočtu po směru hod. ručiček
VV levý horní roh výkresu
VV (10,125-8,05-0,15)*8,9+7,1 24,233
VV (10,125-6,855-0,15)*8,9 27,768
VV (8,05-6,855)*(20,61+0,9+14,51+8,05) 52,664
VV střední horní část výkresu
VV (8,05-6,855-0,15)*(15,84+5,9+6,1+12,93+13,24+7,97+13,98) 79,378
VV (8,05-6,855-0,15)*(6,31+6,27+6,32+7,01+9,07+8,01+2,33+3,99+2,91*2+10,35) 68,427
VV (8,05-6,855-0,15)*(4,0+2,99*2+9,19+4,23+5,55+2,47) 32,834
VV (8,125-6,855-0,15)*(3,76*2+3,95*2) 17,270
VV (8,35-8,05-0,15)*3,4*4 2,040
VV (10,325-8,05)*(3,6+4,44*2) 28,392
VV pravá oblouková část
VV (8,35-6,855-0,15)*(8,44+8,41+6,35+2,1) 34,029
VV (8,35-7,22-0,15)*6,35 6,223
VV (8,35-7,47)*16,61 14,617
VV (10,95-8,35-0,15)*(8,54+3,78+0,5) 31,409
VV (10,95-7,47-0,15)*(2,33+0,3) 8,758
VV (10,95-7,22-0,15)*7,4 26,492
VV (10,95-7,6-0,15)*1,55 4,960
VV (8,35-6,855-0,15)*(0,81+8,27+6,07+4,91+5,5+10,04+4,93+2,94+7,62+6,78+14,2) 96,934
VV (8,35-7,22-0,15)*(11,01+10,64+25,79+11,28+2,07+12,58+2,68) 74,529
VV (10,825-7,4-0,15)*(4,27+4,61+5,23+11,81+4,27+11,68+5,93+3,9) 169,318
VV spodní středová část
VV (8,35-6,855-0,15)*(1,2+5,8+2,6+4,0+16,4+6,46+3,91) 54,298
VV (8,35-7,12-0,15)*(6,88+5,11) 12,949
VV (8,35-7,32-0,15)*(17,8+17,3+3,3+8,13) 40,946
VV (8,35-7,01-0,15)*(13,0+18,52) 37,509
VV (8,35-6,855-0,15)*(16,2+8,8+3,3) 38,064
VV (8,35-7,01-0,15)*(6,62+2,82+1,94) 13,542
VV (8,35-7,01-0,15)*(4,24+2,74+2,19) 10,912
VV (8,7-8,35-0,15)*(9,7+3,23*2+1,2*2) 3,712
VV (10,4-8,35-0,15)*3,6 6,840
VV (10,4-8,7-0,15)*(4,18*2+3,6) 18,538
VV (9,0-8,35-0,15)*4,15 2,075
VV (9,0-8,7-0,15)*(3,6*2+4,15) 1,703
VV (7,655-7,01-0,15)*13,01 6,440
VV (7,655-6,855-0,15)*(8,8+19,5+22,3+3,3+1,0+1,84+4,5+1,2+1,84) 41,782
VV (7,655-7,17-0,15)*(1,04+0,3*2+2,13+1,04) 1,611
VV (8,7-7,32-0,15)*(1,6*2+26) 35,916
VV (8,61-7,69-0,15)*(3,76*2+4,3*2+4,03+5,0) 19,366
VV (7,69-7,45-0,15)*(13,33+7,5+3,2) 2,163
VV (8,61-7,6-0,15)*(5,0+4,03) 7,766

Strana 20 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV levý dolní roh
VV (8,6-7,6-0,15)*(6,35+2,25+1,6+2,64) 10,914
VV (8,6-7,78-0,15)*(13,1+7,19) 13,594
VV (7,78-7,6)*8,47 1,525
VV (8,6-7,78-0,15)*(19,25+4,3+8,6) 21,541
VV (10,825-7,32-0,15)*13,71 45,997
VV (10,825-8,35-0,15)*4,18 9,719
VV (10,825-8,625-0,15)*(7,08+1,48) 17,548
VV (10,825-6,855-0,15)*(14,4+3,98) 70,212
VV (10,825-7,78-0,15)*12,39 35,869
VV (8,6-7,605-0,15)*15,3 12,929
VV (8,6-7,555-0,15)*(1,2+9,63+1,78+9,26) 19,574
VV (9,405-8,6-0,15)*(4,5+1,15) 3,701
VV (9,405-7,7-0,15)*4,1 6,376
VV (8,625-8,35-0,15)*(8,29+2,75) 1,380
VV (8,625-6,855-0,15)*3,4 5,508
VV (8,35-6,855-0,15)*21,16 28,460
VV (8,35-7,17-0,15)*2,8 2,884
VV (7,7-6,855-0,15)*(21,55+0,6+12,94) 24,388
VV (9,225-6,855-0,15)*(11,7*2+4,12) 61,094
VV pod hrací plochou

VV
(7,17-6,855-
0,15)*(3,69+2,84+10,0+2,84+5,65+5,3+2,0+4,12+10,62+43,0+13,76+11,0+13,76+43,0+10,86+1,02+4,12+2,0+5,3)

32,155

VV (7,17-6,855-0,15)*(031+7,68+2,5*3+0,2*2+7,68) 8,953
VV Součet 1 590,728

28 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 23,861 51 508,00 1 229 032,39 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821

VV bednění hran odskoků ve výkopech - mezi úrovněmi podkladního betonu
VV bednící tvárnice tl.20 cm
VV množství výztuže dle projektanta 15kg/m2
VV 1590,728*0,015 23,861

29 K 631311134 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3 2 851,777 2 683,00 7 651 317,69 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311134

VV podkladní beton tl. 150mm
VV plošně v celém půdoryse stavební jámy
VV odměřeno dle CAD (vč. rampy) - viz půdorys výkopů a podkladního betonu (v.č.197)
VV plocha bez půlkruhu (CAD)
VV 13135,644*0,15 1 970,347
VV plocha půlkruhu
VV (3,14*55,34*55,34)/2*0,15 721,222
VV prohloubení podkladního betonu pod bednícími tvárnicemi
VV viz detail provedení přechodu hydroizolace na svislou plochu
VV prohloubení o 10cm x 45 cm
VV Výkop_R1_II_4 73,485
VV přesah podkladního betonu nad bednícími tvárnicemi (20cm + 10cm)
VV viz detail provedení přechodu hydroizolace na svislou plochu
VV převzato z výpočtu bednících tvárnic
VV levý horní roh výkresu
VV 0,15*0,3*8,9+7,1 7,501
VV 0,15*0,3*8,9 0,401
VV 0,15*0,3*(20,61+0,9+14,51+8,05) 1,983
VV střední horní část výkresu
VV 0,15*0,3*(15,84+5,9+6,1+12,93+13,24+7,97+13,98) 3,418
VV 0,15*0,3*(6,31+6,27+6,32+7,01+9,07+8,01+2,33+3,99+2,91*2+10,35) 2,947
VV 0,15*0,3*(4,0+2,99*2+9,19+4,23+5,55+2,47) 1,414
VV 0,15*0,3*(3,76*2+3,95*2) 0,694
VV 0,15*0,3*3,4*4 0,612
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VV 0,15*0,3*(3,6+4,44*2) 0,562
VV pravá oblouková část
VV 0,15*0,3*(8,44+8,41+6,35+2,1) 1,139
VV 0,15*0,3*6,35 0,286
VV 0,15*0,3*16,61 0,747
VV 0,15*0,3*(8,54+3,78+0,5) 0,577
VV 0,15*0,3*(2,33+0,3) 0,118
VV 0,15*0,3*7,4 0,333
VV 0,15*0,3*1,55 0,070
VV 0,15*0,3*(0,81+8,27+6,07+4,91+5,5+10,04+4,93+2,94+7,62+6,78+14,2) 3,243
VV 0,15*0,3*(11,01+10,64+25,79+11,28+2,07+12,58+2,68) 3,422
VV 0,15*0,3*(4,27+4,61+5,23+11,81+4,27+11,68+5,93+3,9) 2,327
VV spodní středová část
VV 0,15*0,3*(1,2+5,8+2,6+4,0+16,4+6,46+3,91) 1,817
VV 0,15*0,3*(6,88+5,11) 0,540
VV 0,15*0,3*(17,8+17,3+3,3+8,13) 2,094
VV 0,15*0,3*(13,0+18,52) 1,418
VV 0,15*0,3*(16,2+8,8+3,3) 1,274
VV 0,15*0,3*(6,62+2,82+1,94) 0,512
VV 0,15*0,3*(4,24+2,74+2,19) 0,413
VV 0,15*0,3*(9,7+3,23*2+1,2*2) 0,835
VV 0,15*0,3*3,6 0,162
VV 0,15*0,3*(4,18*2+3,6) 0,538
VV 0,15*0,3*4,15 0,187
VV 0,15*0,3*(3,6*2+4,15) 0,511
VV 0,15*0,3*13,01 0,585
VV 0,15*0,3*(8,8+19,5+22,3+3,3+1,0+1,84+4,5+1,2+1,84) 2,893
VV 0,15*0,3*(1,04+0,3*2+2,13+1,04) 0,216
VV 0,15*0,3*(1,6*2+26) 1,314
VV 0,15*0,3*(3,76*2+4,3*2+4,03+5,0) 1,132
VV 0,15*0,3*(13,33+7,5+3,2) 1,081
VV 0,15*0,3*(5,0+4,03) 0,406
VV levý dolní roh
VV 0,15*0,3*(6,35+2,25+1,6+2,64) 0,578
VV 0,15*0,3*(13,1+7,19) 0,913
VV 0,15*0,3*8,47 0,381
VV 0,15*0,3*(19,25+4,3+8,6) 1,447
VV 0,15*0,3*13,71 0,617
VV 0,15*0,3*4,18 0,188
VV 0,15*0,3*(7,08+1,48) 0,385
VV 0,15*0,3*(14,4+3,98) 0,827
VV 0,15*0,3*12,39 0,558
VV 0,15*0,3*15,3 0,689
VV 0,15*0,3*(1,2+9,63+1,78+9,26) 0,984
VV 0,15*0,3*(4,5+1,15) 0,254
VV 0,15*0,3*4,1 0,185
VV 0,15*0,3*(8,29+2,75) 0,497
VV 0,15*0,3*3,4 0,153
VV 0,15*0,3*21,16 0,952
VV 0,15*0,3*2,8 0,126
VV 0,15*0,3*(21,55+0,6+12,94) 1,579
VV 0,15*0,3*(11,7*2+4,12) 1,238
VV pod hrací plochou
VV 0,15*0,3*(3,69+2,84+10,0+2,84+5,65+5,3+2,0+4,12+10,62+43,0+13,76+11,0+13,76+43,0+10,86+1,02+4,12+2,0+5,3) 8,770
VV 0,15*0,3*(031+7,68+2,5*3+0,2*2+7,68) 2,442
VV navýšení kubatury vlivem náběhů (svahů)
VV koeficient navýšení půdorysné plochy k=1,43 (rozdíl oproti půdorysu = 0,43x)
VV horní polovina půdorysu
VV 0,3*(3,4+0,3)*4*0,15*0,43*14 4,009
VV 0,3*(2,8+0,3)*4*0,15*0,43*6 1,440
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VV 0,3*(3,4+4,4+0,3*2)*2*0,15*0,43 0,325
VV spodní polovina půdorysu
VV 0,3*(2,8+0,3)*4*0,15*0,43*21 5,039
VV u žlabu pod hrací plochou
VV 0,65*28,92*0,15*0,43*2 2,425
VV Součet 2 851,777

30 K 631319185 Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 44,023 245,00 10 785,64 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319185

VV svahování podhladního betonu
VV koeficient navýšení půdorysné plochy k=1,43
VV horní polovina půdorysu
VV 0,3*(3,4+0,3)*4*0,15*1,43*14 13,333
VV 0,3*(2,8+0,3)*4*0,15*1,43*6 4,788
VV 0,3*(3,4+4,4+0,3*2)*2*0,15*1,43 1,081
VV spodní polovina půdorysu
VV 0,3*(2,8+0,3)*4*0,15*1,43*21 16,757
VV u žlabu pod hrací plochou
VV 0,65*28,92*0,15*1,43*2 8,064
VV Součet 44,023

31 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 698,978 808,00 564 774,22 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351101

VV volné hrany podkladního betonu - čistá výměra hrany + 30cm na kotvení desky, příp. vzepření
VV technologické náležitosti promítne dodavatel do JC položky
VV dále promítne do JC jinná možná specifika a nutná bednění ve VV neuvedená !
VV přesah podkladního betonu nad bednícími tvárnicemi 
VV viz detail provedení přechodu hydroizolace na svislou plochu
VV převzato z výpočtu bednících tvárnic
VV levý horní roh výkresu
VV (0,15+0,3)*8,9+7,1 11,105
VV (0,15+0,3)*8,9 4,005
VV (0,15+0,3)*(20,61+0,9+14,51+8,05) 19,832
VV střední horní část výkresu
VV (0,15+0,3)*(15,84+5,9+6,1+12,93+13,24+7,97+13,98) 34,182
VV (0,15+0,3)*(6,31+6,27+6,32+7,01+9,07+8,01+2,33+3,99+2,91*2+10,35) 29,466
VV (0,15+0,3)*(4,0+2,99*2+9,19+4,23+5,55+2,47) 14,139
VV (0,15+0,3)*(3,76*2+3,95*2) 6,939
VV (0,15+0,3)*3,4*4 6,120
VV (0,15+0,3)*(3,6+4,44*2) 5,616
VV pravá oblouková část
VV (0,15+0,3)*(8,44+8,41+6,35+2,1) 11,385
VV (0,15+0,3)*6,35 2,858
VV (0,15+0,3)*16,61 7,475
VV (0,15+0,3)*(8,54+3,78+0,5) 5,769
VV (0,15+0,3)*(2,33+0,3) 1,184
VV (0,15+0,3)*7,4 3,330
VV (0,15+0,3)*1,55 0,698
VV (0,15+0,3)*(0,81+8,27+6,07+4,91+5,5+10,04+4,93+2,94+7,62+6,78+14,2) 32,432
VV (0,15+0,3)*(11,01+10,64+25,79+11,28+2,07+12,58+2,68) 34,223
VV (0,15+0,3)*(4,27+4,61+5,23+11,81+4,27+11,68+5,93+3,9) 23,265
VV spodní středová část
VV (0,15+0,3)*(1,2+5,8+2,6+4,0+16,4+6,46+3,91) 18,167
VV (0,15+0,3)*(6,88+5,11) 5,396
VV (0,15+0,3)*(17,8+17,3+3,3+8,13) 20,939
VV (0,15+0,3)*(13,0+18,52) 14,184
VV (0,15+0,3)*(16,2+8,8+3,3) 12,735
VV (0,15+0,3)*(6,62+2,82+1,94) 5,121
VV (0,15+0,3)*(4,24+2,74+2,19) 4,127
VV (0,15+0,3)*(9,7+3,23*2+1,2*2) 8,352
VV (0,15+0,3)*3,6 1,620
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VV (0,15+0,3)*(4,18*2+3,6) 5,382
VV (0,15+0,3)*4,15 1,868
VV (0,15+0,3)*(3,6*2+4,15) 5,108
VV (0,15+0,3)*13,01 5,855
VV (0,15+0,3)*(8,8+19,5+22,3+3,3+1,0+1,84+4,5+1,2+1,84) 28,926
VV (0,15+0,3)*(1,04+0,3*2+2,13+1,04) 2,165
VV (0,15+0,3)*(1,6*2+26) 13,140
VV (0,15+0,3)*(3,76*2+4,3*2+4,03+5,0) 11,318
VV (0,15+0,3)*(13,33+7,5+3,2) 10,814
VV (0,15+0,3)*(5,0+4,03) 4,064
VV levý dolní roh
VV (0,15+0,3)*(6,35+2,25+1,6+2,64) 5,778
VV (0,15+0,3)*(13,1+7,19) 9,131
VV (0,15+0,3)*8,47 3,812
VV (0,15+0,3)*(19,25+4,3+8,6) 14,468
VV (0,15+0,3)*13,71 6,170
VV (0,15+0,3)*4,18 1,881
VV (0,15+0,3)*(7,08+1,48) 3,852
VV (0,15+0,3)*(14,4+3,98) 8,271
VV (0,15+0,3)*12,39 5,576
VV (0,15+0,3)*15,3 6,885
VV (0,15+0,3)*(1,2+9,63+1,78+9,26) 9,842
VV (0,15+0,3)*(4,5+1,15) 2,543
VV (0,15+0,3)*4,1 1,845
VV (0,15+0,3)*(8,29+2,75) 4,968
VV (0,15+0,3)*3,4 1,530
VV (0,15+0,3)*21,16 9,522
VV (0,15+0,3)*2,8 1,260
VV (0,15+0,3)*(21,55+0,6+12,94) 15,791
VV (0,15+0,3)*(11,7*2+4,12) 12,384
VV pod hrací plochou
VV (0,15+0,3)*(3,69+2,84+10,0+2,84+5,65+5,3+2,0+4,12+10,62+43,0+13,76+11,0+13,76+43,0+10,86+1,02+4,12+2,0+5,3) 87,696
VV (0,15+0,3)*(031+7,68+2,5*3+0,2*2+7,68) 24,417
VV u žlabu pod hrací plochou
VV (7,655-7,17)*28,92*2 28,052
VV Součet 698,978

32 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 698,978 257,00 179 637,35 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351102

VV viz plocha zřízení
VV 698,978 698,978

33 K 273323611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 m3 10 298,696 3 283,00 33 810 618,97
VV základové desky
VV plocha desky odměřena z CADu : 
VV deska tl. 600mm : 
VV 16639,98*0,6 9 983,988
VV deska tl. 1500mm : 
VV -10,9*9,3*0,6 -60,822
VV 10,9*9,3*1,5 152,055
VV Mezisoučet 10 075,221
VV prohloubení desky pod sloupy : 
VV osa 1 : 
VV 4,4*3,4*0,3 4,488
VV (4,7+3,7)*2*0,3*0,3/2 0,756
VV 3,4*3,4*0,3*2 6,936
VV 3,7*4*0,3*0,3/2*2 1,332
VV osa 2 : 
VV 6,936+1,332 8,268
VV osa 3 : 
VV 8,268 8,268
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VV osa 5 : 
VV 3,4*3,4*0,3 3,468
VV 3,7*4*0,3*0,3/2 0,666
VV osa 6 : 
VV 3,468+0,666 4,134
VV osa 7-10 : 
VV 4,134*4 16,536
VV osa 13-14 : 
VV 8,268*2 16,536
VV osa 15-16 : 
VV 4,134*2 8,268
VV osa 18 : 
VV 4,134 4,134
VV osa 20 : 
VV 8,268 8,268
VV osa 21-25 : 
VV 8,268*5 41,340
VV osa 27 : 
VV 8,268 8,268
VV osa 28-29 : 
VV 4,134*2 8,268
VV osa 33-35 : 
VV 4,134*3 12,402
VV osa 38-39 : 
VV 4,134*2 8,268
VV osa 40 : 
VV 8,268 8,268
VV Mezisoučet 178,872
VV det. 1 : 
VV 6,158*(1,025*0,4+0,4*0,4/2) 3,017
VV det. 2 : 
VV 5,7*(0,9*0,28+0,28*0,28/2*2) 1,883
VV zešikmení ZD : 
VV det. 17 : 
VV -29,0*2,6*0,6 -45,240
VV 29,0*(0,92+1,3+0,92) 91,060
VV Mezisoučet 50,720
VV odpočet rýh : 
VV 250/100mm : 
VV od osy 18 : 
VV -(10,26+5,845+8,115+12,0+11,6+11,4+11,1+10,9+10,3)*0,25*0,1 -2,288
VV od osy 26/27 : 
VV -(4,7+10,1+16,5)*0,25*0,1 -0,783
VV od osy 30 : 
VV -7,3*0,25*0,1 -0,183
VV od osy 32 : 
VV -(7,0+10,5*2+10,3)*0,25*0,1 -0,958
VV od osy 37 : 
VV -(10,7+3,3+1,2+7,9)*0,25*0,1 -0,578
VV det. 1 : 
VV -5,5*0,4*0,4 -0,880
VV det. 2 : 
VV -5,5*0,29*0,28 -0,447
VV Mezisoučet -6,117
VV Součet 10 298,696

34 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 188,468 766,00 144 366,49
VV bednění stěn prohlubní, dojezdů výtahů a změn výšky desky je v rámci základových zdí : 
VV bednění desky v místě vjezdové rampy : 
VV 18,65*0,6 11,190
VV rýhy v zákl. desce : 
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VV 250/100mm : 
VV od osy 18 : 
VV (10,26+5,845+8,115+12,0+11,6+11,4+11,1+10,9+10,3)*2*0,1 18,304
VV 0,25*0,1*2 0,050
VV od osy 26/27 : 
VV (4,7+10,1+16,5)*2*0,1 6,260
VV 0,25*0,1*2 0,050
VV od osy 30 : 
VV -7,3*2*0,1 -1,460
VV 0,25*0,1*2 0,050
VV od osy 32 : 
VV (7,0+10,5*2+10,3)*2*0,1 7,660
VV 0,25*0,1*2 0,050
VV od osy 37 : 
VV (10,7+3,3+1,2+7,9)*2*0,1 4,620
VV 0,25*0,1*2 0,050
VV det. 1 : 
VV 5,5*2*0,4 4,400
VV 0,4*0,4*2 0,320
VV det. 2 : 
VV 5,5*2*0,28 3,080
VV 0,29*0,28*2 0,162
VV Mezisoučet 54,786
VV venkovní rampy charakteru základových desek : 
VV vlevo : 
VV (20,25+0,3)*0,6 12,330
VV mezi deskami : 
VV 54,63*1,1*0,725 43,567
VV osa 41" : 
VV 8,05*0,23 1,852
VV nahoře a dole : 
VV deska ve sklonu tl. 830mm : 
VV 15,0*1,1*0,83 13,695
VV 0,23*0,23/2 0,026
VV deska ve sklonu tl. 600mm : 
VV 39,63*1,1*0,6 26,156
VV 54,63*1,1*0,6 36,056
VV Součet 188,468

35 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 188,468 257,00 48 436,28
VV 188,468 188,468

36 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2 574,675 51 508,00 132 616 359,90
VV stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části : 
VV 10298,699*0,250 2 574,675

37 K 279323112 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 m3 1 200,566 3 295,00 3 955 864,97 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279323112

P
Poznámka k položce: 
XC4,XF1,XD1,XA1 max. průsak 35mm

VV XC4,XF1,XD1,XA1 max. průsak 35mm
VV prohlubně a změny úrovně ZD : 
VV sekce 2 : 
VV det. 15 : 
VV (7,6*2+6,7)*2,075*0,6 27,266
VV 6,7*2,075*0,4 5,561
VV osa J" : 
VV (1,1+8,205+6,805)*1,195*0,6 11,551
VV 14,8*1,195*0,8 14,149
VV výtah. šachta u SCH6 : 
VV (2,16+3,55)*2*1,27*0,6 8,702
VV osa 4 : 
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VV (7,8+8,86)*1,195*0,8 15,927
VV osa F : 
VV (2,095+11,705+9,8+5,0)*1,195*0,8 27,342
VV (3,015+2,4+2,905)*2*1,195*0,6 11,931
VV (5,74+2,22)*1,19*0,6 5,683
VV osa D : 
VV (6,135+6,445+6,425+6,405+14,8+6,14+6,37+13,24)*1,195*0,6 47,293
VV osa E, 12 : 
VV 13,53*1,195*0,8 12,935
VV (14,94+6,3*2)*1,195*0,6 19,746
VV det. 16 : 
VV (3,2+3,54*2)*2,275*0,6 14,032
VV 2,0*2,275*0,4 1,820
VV výtah. šachta u SCH8 : 
VV (2,16+3,55)*2*1,27*0,6 8,702
VV osa 16 : 
VV 7,44*1,495*0,6 6,674
VV osa F : 
VV (10,6+10,0+7,0)*1,12*0,8 24,730
VV rampa : 
VV (1,63+7,3)*0,225/2*0,6 0,603
VV 7,3*0,225*0,6 0,986
VV osa 17 : 
VV 4,4*0,26*0,6 0,686
VV (7,9+5,41+1,54+3,58+5,61+0,575)*1,495*0,6 22,080
VV osa D/E : 
VV (10,105+0,3)*1,23*0,6 7,679
VV 12,4*1,23*0,8 12,202
VV det. 14 : 
VV 7,44*2,6*0,6 11,606
VV (5,6+7,0)*3,5*0,8 35,280
VV (2,2+1,6)*2*0,64*0,6 2,918
VV det. 13 : 
VV 11,6*2*0,966*(0,8+0,6) 31,376
VV osa O" : 
VV 4,0*0,313*0,95 1,189
VV (6,0+4,1+2,0+3,6)*0,313*0,6 2,948
VV 2,0*0,313*1,3 0,814
VV (3,3+2,3*3+1,65+36,2+1,65+2,3*6+5,6)*0,313*0,6 12,977
VV 1,7*0,313*1,3*3 2,075
VV sekce 1 : 
VV det. 22 : 
VV (11,45+2,515)*2*2,37*0,6 39,716
VV osa Q" : 
VV (13,3+2,1+9,7+1,1)*1,165*0,6 18,314
VV 22,4*1,01*0,8 18,099
VV 4,8*0,925*0,8 3,552
VV det. 23 : 
VV (3,9+3,7)*0,805*0,6+3,3*0,805*0,5+3,2*0,805*0,4 6,029
VV osa Q"/P" : 
VV 14,7*0,58*0,6 5,116
VV osa E : 
VV 23,5*0,58*0,8 10,904
VV det. 24 : 
VV 12,0*3,045*0,8 29,232
VV (13,5+6,8+13,0)*3,39*0,8 90,310
VV 3,8*2,2*0,8+6,8*2,2*0,6 15,664
VV osa U" : 
VV 7,35*0,82*0,75+4,8*0,82*1,0+19,5*0,82*0,5 16,451
VV (6,44+13,095)*0,82*0,5 8,009
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VV det. 25 : 
VV 7,0*1,0*0,8 5,600
VV (4,76+2,25+1,0)*1,0*0,6 4,806
VV osa B : 
VV 8,1*0,313*1,44 3,651
VV 3,44*0,313*0,95 1,023
VV (5,7+4,1+2,0+4,0)*0,313*0,6 2,967
VV 2,6*0,313*1,3 1,058
VV (1,8+2,3*2+1,65+16,0)*0,313*0,6 4,517
VV 1,7*0,313*1,3 0,692
VV (16,0+1,65+2,3*7+3,65)*0,313*0,6 7,024
VV 1,7*0,313*1,3 0,692
VV osa 37 : 
VV 21,1*1,495*0,6 18,927
VV 2,8*1,182*0,6 1,986
VV osa 36 : 
VV 5,4*1,495*0,6 4,844
VV 12,8*1,34*0,6 10,291
VV osa A : 
VV (3,255*3+0,8)*0,155*0,9 1,474
VV (20,5+4,74+0,8*2)*0,8*0,6 12,883
VV (7,0+0,8+1,2)*0,8*0,6 4,320
VV osa C : 
VV (19,5+1,0)*1,34*0,6 16,482
VV (12,8+1,0+1,7)*0,645*0,6 5,999
VV (17,8+4,0*2+8,2+5,8*2)*1,495*0,6 40,903
VV osa 33 : 
VV (10,4+19,9)*0,8*0,6 14,544
VV osa G : 
VV 8,0*0,18*0,6 0,864
VV osa E : 
VV (8,0+2,8+17,1)*1,03*0,8 22,990
VV (8,0+5,2)*0,424*0,8 4,477
VV (2,395+7,045+3,17*2+4,8+2,385)*1,34*0,6 18,464
VV 16,5*1,03*0,8 13,596
VV (9,7+6,87)*1,26*0,6 12,527
VV 22,9*1,495*0,6 20,541
VV výtah. šachta u SCH3 : 
VV (2,16+3,9)*2*0,92*0,6 6,690
VV (2,425+4,8)*2*0,92*0,6 7,976
VV det. 34, 35 : 
VV 8,0*1,38*0,8 8,832
VV (7,6+8,0)*0,35*0,6+(3,6+1,5)*0,35*0,7 4,526
VV 2,5*0,65*0,7 1,138
VV (3,2+2,0)*2*1,7*0,6 10,608
VV (2,0*2+3,5)*0,3*0,5 1,125
VV osa 28/29 : 
VV (1,7*2+1,5)*0,85*0,6 2,499
VV 1,5*0,85*0,4 0,510
VV det. 27 : 
VV 4,265*3,97*0,6 10,159
VV 3,865*3,275*0,6 7,595
VV 19,8*3,62*(0,6+0,8) 100,346
VV osa D : 
VV (13,73+13,62+3,645+1,71+8,2+3,18+4,95+10,15)*1,495*0,6 53,089
VV osa D/E : 
VV (1,7+7,54+7,52+7,71*3)*1,13*0,8 36,061
VV det. 28 : 
VV (1,1*2+2,7)*0,85*0,6 2,499
VV 1,5*0,85*0,4 0,510
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VV det. 10, 11 : 
VV (7,425+2,1+0,9+2,1+6,935+0,2*2)*0,65*0,6 7,745
VV šachta osy 2/3 : 
VV (2,585+4,6)*2*1,12*0,6 9,657
VV Součet 1 200,566

38 K 279323112 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 m3 1 158,624 3 295,00 3 817 666,08 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279323112

P
Poznámka k položce: 
XC4,XF4,XD1,XA1 max. průsak 35mm

VV XC4,XF4,XD1,XA1 max. průsak 35mm
VV obvodová stěna : 
VV 1PP : 
VV osa 41" : 
VV 9,89*5,58*0,4 22,074
VV 15,75*6,2*0,4 39,060
VV 11,6*6,35*0,4 29,464
VV 3,6*6,35*0,5 11,430
VV 3,2*6,35*0,4 8,128
VV 3,9*4,605*0,4 7,184
VV 2,0*4,605*0,4 3,684
VV 40,4*4,655*0,4 75,225
VV 14,5*5,85*0,4 33,930
VV Mezisoučet 230,179
VV parapet tl. 300mm : 
VV 1PPm : 
VV 22,5*1,8*0,3 12,150
VV Mezisoučet 12,150
VV osa V", H" (obvod) : 
VV 26,6*5,58*0,4 59,371
VV 24,4*6,4*0,4 62,464
VV (10,4+0,4*2+43,0+10,665+10,73+10,86+11,05+11,285+0,4*2)*5,95*0,4 260,824
VV (11,56+11,855*2+12,065+3,6)*5,95*0,4 121,225
VV (7,9+11,285+0,4*2+10,75)*6,7*0,4 82,370
VV (0,3+10,86+10,73+10,665+8,7)*5,205*0,4 85,893
VV (8,5+8,6*3+4,9)*6,4*0,4 100,352
VV 19,6*5,205*0,4 40,807
VV 40,23*6,4*0,4 102,989
VV Mezisoučet 916,295
VV Součet 1 158,624

39 K 279323112 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 m3 125,203 3 295,00 412 543,89 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279323112

P
Poznámka k položce: 
XC4,XF1,XD3,XA1, max. průsak 35 mm

VV XC4,XF1,XD3,XA1, max. průsak 35 mm
VV opěrné stěny vně objektu : 
VV RA1 : 
VV základ : 
VV 2,2*0,5*8,685*2 19,107
VV stěna : 
VV 0,5*3,9*8,685*2 33,872
VV oblouková stěna : 
VV základ : 
VV 2,2*0,5*(5,605+13,055+5,02) 26,048
VV stěna : 
VV 0,5*3,9*(5,605+13,055+5,02) 46,176
VV Součet 125,203

40 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 152,856 766,00 117 087,70 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279351121

VV opěrné stěny vně objektu : 
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VV RA1 : 
VV základ : 
VV 2*0,5*8,685*2 17,370
VV stěna : 
VV 2*3,9*8,685*2 135,486
VV oblouková stěna : 
VV základ : 
VV viz výkaz oblouk 2*0,5*(5,605+13,055+5,02)
VV stěna : 
VV viz výkaz oblouk 2*3,9*(5,605+13,055+5,02)
VV Součet 152,856

41 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 152,856 257,00 39 283,99 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279351122

VV 152,856 152,856

42 K 279351311 Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení m2 4 665,142 1 439,00 6 713 139,34
VV všechny zákl. stěny paženy jednostranně - z vnější strany pažení nebo přizdívka : 
VV prohlubně a změny úrovně ZD : 
VV sekce 2 : 
VV det. 15 : 
VV (7,6*2+6,7)*2,075 45,443
VV 6,7*2,075 13,903
VV osa J" : 
VV (1,1+8,205+6,805)*1,195 19,251
VV 14,8*1,195 17,686
VV výtah. šachta u SCH6 : 
VV (2,16+3,55)*2*1,27 14,503
VV osa 4 : 
VV (7,8+8,86)*1,195 19,909
VV osa F : 
VV (2,095+11,705+9,8+5,0)*1,195 34,177
VV (3,015+2,4+2,905)*2*1,195 19,885
VV (5,74+2,22)*1,19 9,472
VV osa D : 
VV (6,135+6,445+6,425+6,405+14,8+6,14+6,37+13,24)*1,195 78,822
VV osa E, 12 : 
VV 13,53*1,195 16,168
VV (14,94+6,3*2)*1,195 32,910
VV det. 16 : 
VV (3,2+3,54*2)*2,275 23,387
VV 2,0*2,275 4,550
VV výtah. šachta u SCH8 : 
VV (2,16+3,55)*2*1,27 14,503
VV osa 16 : 
VV 7,44*1,495 11,123
VV osa F : 
VV (10,6+10,0+7,0)*1,12 30,912
VV rampa : 
VV (1,63+7,3)*0,225/2 1,005
VV 7,3*0,225 1,643
VV osa 17 : 
VV 4,4*0,26 1,144
VV (7,9+5,41+1,54+3,58+5,61+0,575)*1,495 36,799
VV osa D/E : 
VV (10,105+0,3)*1,23 12,798
VV 12,4*1,23 15,252
VV det. 14 : 
VV 7,44*2,6 19,344
VV (5,6+7,0)*3,5 44,100
VV (2,2+1,6)*2*0,64 4,864
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VV det. 13 : 
VV 11,6*2*0,966*2 44,822
VV osa O" : 
VV 4,0*0,313 1,252
VV (6,0+4,1+2,0+3,6)*0,313 4,914
VV 2,0*0,313 0,626
VV (3,3+2,3*3+1,65+36,2+1,65+2,3*6+5,6)*0,313 21,628
VV 1,7*0,313*3 1,596
VV sekce 1 : 
VV det. 22 : 
VV (11,45+2,515)*2*2,37 66,194
VV osa Q" : 
VV (13,3+2,1+9,7+1,1)*1,165 30,523
VV 22,4*1,01 22,624
VV 4,8*0,925 4,440
VV det. 23 : 
VV (3,9+3,7)*0,805+3,3*0,805+3,2*0,805 11,351
VV osa Q"/P" : 
VV 14,7*0,58 8,526
VV osa E : 
VV 23,5*0,58 13,630
VV det. 24 : 
VV 12,0*3,045 36,540
VV (13,5+6,8+13,0)*3,39 112,887
VV 3,8*2,2+6,8*2,2 23,320
VV osa U" : 
VV 7,35*0,82+4,8*0,82+19,5*0,82 25,953
VV (6,44+13,095)*0,82 16,019
VV det. 25 : 
VV 7,0*1,0 7,000
VV (4,76+2,25+1,0)*1,0 8,010
VV osa B : 
VV 8,1*0,313 2,535
VV 3,44*0,313 1,077
VV (5,7+4,1+2,0+4,0)*0,313 4,945
VV 2,6*0,313 0,814
VV (1,8+2,3*2+1,65+16,0)*0,313 7,528
VV 1,7*0,313 0,532
VV (16,0+1,65+2,3*7+3,65)*0,313 11,706
VV 1,7*0,313 0,532
VV osa 37 : 
VV 21,1*1,495 31,545
VV 2,8*1,182 3,310
VV osa 36 : 
VV 5,4*1,495 8,073
VV 12,8*1,34 17,152
VV osa A : 
VV (3,255*3+0,8)*0,155 1,638
VV (20,5+4,74+0,8*2)*0,8 21,472
VV (7,0+0,8+1,2)*0,8 7,200
VV osa C : 
VV (19,5+1,0)*1,34 27,470
VV (12,8+1,0+1,7)*0,645 9,998
VV (17,8+4,0*2+8,2+5,8*2)*1,495 68,172
VV osa 33 : 
VV (10,4+19,9)*0,8 24,240
VV osa G : 
VV 8,0*0,18 1,440
VV osa E : 
VV (8,0+2,8+17,1)*1,03 28,737
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VV (8,0+5,2)*0,424 5,597
VV (2,395+7,045+3,17*2+4,8+2,385)*1,34 30,773
VV 16,5*1,03 16,995
VV (9,7+6,87)*1,26 20,878
VV 22,9*1,495 34,236
VV výtah. šachta u SCH3 : 
VV (2,16+3,9)*2*0,92 11,150
VV (2,425+4,8)*2*0,92 13,294
VV det. 34, 35 : 
VV 8,0*1,38 11,040
VV (7,6+8,0)*0,35+(3,6+1,5)*0,35 7,245
VV 2,5*0,65 1,625
VV (3,2+2,0)*2*1,7 17,680
VV (2,0*2+3,5)*0,3 2,250
VV osa 28/29 : 
VV (1,7*2+1,5)*0,85 4,165
VV 1,5*0,85 1,275
VV det. 27 : 
VV 4,265*3,97 16,932
VV 3,865*3,275 12,658
VV 19,8*3,62*2 143,352
VV osa D : 
VV (13,73+13,62+3,645+1,71+8,2+3,18+4,95+10,15)*1,495 88,482
VV osa D/E : 
VV (1,7+7,54+7,52+7,71*3)*1,13 45,076
VV det. 28 : 
VV (1,1*2+2,7)*0,85 4,165
VV 1,5*0,85 1,275
VV det. 10, 11 : 
VV (7,425+2,1+0,9+2,1+6,935+0,2*2)*0,65 12,909
VV šachta osy 2/3 : 
VV (2,585+4,6)*2*1,12 16,094
VV Mezisoučet 1 804,670
VV obvodová stěna : 
VV 1PP : 
VV osa 41" : 
VV 9,89*5,58 55,186
VV 15,75*6,2 97,650
VV 11,6*6,35 73,660
VV 3,6*6,35 22,860
VV 3,2*6,35 20,320
VV 3,9*4,605 17,960
VV 2,0*4,605 9,210
VV 40,4*4,655 188,062
VV 14,5*5,85 84,825
VV Mezisoučet 569,733
VV osa V", H" (obvod) : 
VV 26,6*5,58 148,428
VV 24,4*6,4 156,160
VV (10,4+0,4*2+43,0+10,665+10,73+10,86+11,05+11,285+0,4*2)*5,95 652,061
VV (11,56+11,855*2+12,065+3,6)*5,95 303,063
VV (7,9+11,285+0,4*2+10,75)*6,7 205,925
VV (0,3+10,86+10,73+10,665+8,7)*5,205 214,732
VV (8,5+8,6*3+4,9)*6,4 250,880
VV 19,6*5,205 102,018
VV 40,23*6,4 257,472
VV Mezisoučet 2 290,739
VV Součet 4 665,142

43 K 279351312 Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění m2 4 665,142 367,00 1 712 107,11 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279351312
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VV 4665,142 4 665,142

44 K 279352241 Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m zřízení m2 208,384 1 017,00 211 926,53 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279352241

VV opěrné stěny vně objektu : 
VV oblouková stěna : 
VV základ : 
VV 2*0,5*(5,605+13,055+5,02) 23,680
VV stěna : 
VV 2*3,9*(5,605+13,055+5,02) 184,704
VV Součet 208,384

45 K 279352242 Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m odstranění m2 208,384 257,00 53 554,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279352242

VV 208,384 208,384

46 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 621,098 51 508,00 31 991 515,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821

VV stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části : 
VV 1200,563*0,250 300,141
VV 1158,624*0,25 289,656
VV 125,203*0,250 31,301
VV Součet 621,098

47 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 30/37 m3 955,126 3 234,00 3 088 877,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321616

P
Poznámka k položce: 
kce bílých van, XC4, XF4, XD3, XA1 max. průsak 35 mm !!!

VV do JC promítnout náklady na vodostavební beton XC4, XF4, XD3, XA1 max. průsak 35 mm !!!
VV tato položka zahrnuje kce ramp z vodostav. betonu
VV venkovní rampy charakteru základových desek : 
VV deska ve sklonu tl. 830mm : 
VV 15,0*1,1*8,95*0,83 122,570
VV 0,23*0,23/2*8,95 0,237
VV deska ve sklonu tl. 600mm : 
VV 39,63*1,1*8,75*0,6 228,863
VV 54,63*1,1*13,9*0,6 501,176
VV Mezisoučet 852,846
VV venkovní rampy charakteru stropních desek : 
VV deska tl. 300mm : 
VV 40,6*1,1*3,9*0,3 52,252
VV 37,9*1,1*4,0*0,3 50,028
VV Mezisoučet 102,280
VV Součet 955,126

48 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 238,782 51 508,00 12 299 183,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430361821

VV venkovní rampy charakteru základových desek : 
VV stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části : 
VV 852,846*0,250 213,212
VV Mezisoučet 213,212
VV venkovní rampy charakteru stropních desek : 
VV stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části : 
VV 102,280*0,250 25,570
VV Mezisoučet 25,570
VV Součet 238,782

49 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení m2 332,596 1 041,00 346 232,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431351121
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VV venkovní rampy charakteru stropních desek : 
VV deska tl. 300mm : 
VV 40,6*1,1*3,3 147,378
VV 37,9*1,1*3,2 133,408
VV čela desek : 
VV 40,6*1,1*2*0,3 26,796
VV 37,9*1,1*2*0,3 25,014
VV Mezisoučet 332,596
VV venkovní rampy charakteru základových desek - bednění viz základová deska
VV Součet 332,596

50 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění m2 332,596 306,00 101 774,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431351122

VV 332,596 332,596

D 28 Zakládání - zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty 89 070 684,50

51 K K001-410.01
Kotva pramencová - dočasná, DN 133 mm, délka 11,0 bm, kořen 4,5 bm injektáž, cem. zálivka uložení 
vytěžených hornin na staveništní skládce kus 10,000 42 960,00 429 600,00

VV pro součást ZSJ viz výkaz D.1.2-d_501 : 
VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV 5+5 10,000
VV Součet 10,000

52 K K001-410.02
Kotva pramencová - dočasná, DN 133 mm, délka 12,5 bm, kořen 6,0 bm injektáž, cem. zálivka uložení 
vytěžených hornin na staveništní skládce kus 47,000 48 637,00 2 285 939,00

VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV 6+5+10+7+15+2+2 47,000
VV Součet 47,000

53 K K001-410.03
Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 13,0 bm, kořen 5,0 bm injektáž, cem. zálivka uložení 
vytěžených hornin na staveništní skládce kus 13,000 50 640,00 658 320,00

VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

54 K K001-410.04
Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 13,0 bm, kořen 7,5 bm injektáž, cem. zálivka uložení 
vytěžených hornin na staveništní skládce kus 71,000 50 863,00 3 611 273,00

VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV 28+31+2+1+9 71,000
VV Součet 71,000

55 K K001-410.05
Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 13,5 bm, kořen 7,5 bm injektáž, cem. zálivka uložení 
vytěžených hornin na staveništní skládce kus 29,000 52 866,00 1 533 114,00

VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV 1+22+6 29,000
VV Součet 29,000

56 K K001-410.06
Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 14,5 bm, kořen 8,5 bm injektáž, cem. zálivka uložení 
vytěžených hornin na staveništní skládce kus 4,000 57 986,00 231 944,00

VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV 1+1+2 4,000
VV Součet 4,000

57 K K001-410.07
Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 15,0 bm, kořen 7,0 bm injektáž, cem. zálivka uložení 
vytěžených hornin na staveništní skládce kus 28,000 58 653,00 1 642 284,00

VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV 5+17+6 28,000
VV Součet 28,000

58 K K001-410.08
Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 15,0 bm, kořen 7,5 bm injektáž, cem. zálivka uložení 
vytěžených hornin na staveništní skládce kus 64,000 58 653,00 3 753 792,00

VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV 11+24+9+9+10+1 64,000
VV Součet 64,000

59 K K001-410.09
Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 15,0 bm, kořen 8,5 bm injektáž, cem. zálivka uložení 
vytěžených hornin na staveništní skládce kus 7,000 58 876,00 412 132,00
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VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

60 K K001-410.10
Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 15,5 bm, kořen 7,0 bm injektáž, cem. zálivka uložení 
vytěžených hornin na staveništní skládce kus 71,000 58 653,00 4 164 363,00

VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV 23+5+12+19+2+1+9 71,000
VV Součet 71,000

61 K K001-410.11
Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 16,0 bm, kořen 8,5 bm injektáž, cem. zálivka uložení 
vytěžených hornin na staveništní skládce kus 17,000 63 996,00 1 087 932,00

VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

62 K K001-410.12
Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 16,5 bm, kořen 7,0 bm injektáž, cem. zálivka uložení 
vytěžených hornin na staveništní skládce kus 4,000 63 662,00 254 648,00

VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

63 K K001-410.13
Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 17,0 bm, kořen 7,0 bm injektáž, cem. zálivka uložení 
vytěžených hornin na staveništní skládce kus 7,000 66 221,00 463 547,00

VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

64 K K001-410.14
Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 20,0 bm, kořen 7,0 bm injektáž, cem. zálivka uložení 
vytěžených hornin na staveništní skládce kus 20,000 76 795,00 1 535 900,00

VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV 5+8+7 20,000
VV Součet 20,000

65 K K001-410.15
Kotva pramencová - dočasná, DN 155 mm, délka 17,0 bm, kořen 7,5 bm injektáž, cem. zálivka uložení 
vytěžených hornin na staveništní skládce kus 20,000 66 221,00 1 324 420,00

VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV 5+8+7 20,000
VV Součet 20,000

66 K P001-293
Pilota vrtaná, beton C25/30 - XA1 DN 900 mm výztuž 10505/B500B uložení vytěžených hornin na staveništní 
skládce m 3 323,000 6 455,00 21 449 965,00

P
Poznámka k položce: 
V JC je třeba počítat se skutečností, že obvodové systémové piloty budou vrtány společně s prvky zajištění stavební jámy (s „hluchým“ vrtáním) 
z částečného výkopu.

VV piloty pro součást ZSJ viz výkaz D.1.2-d_501 : 
VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV P001-293 : 
VV 8,0*(6+5) 88,000
VV 8,5*(4+5) 76,500
VV 9,0*(3+2) 45,000
VV 9,5*(22+6+14+5) 446,500
VV 10,0*(4+3) 70,000
VV 11,5*(23+4+12+18+37+69+8+5+2) 2 047,000
VV 13,5*5 67,500
VV 14,0*9 126,000
VV 15,5*(7+9+7) 356,500
VV Součet 3 323,000

67 K T001-563 Pilíře těsnící clony z tryskové injektáže DN 900 mm uložení vytěžených hornin na staveništní skládce m 3 379,500 7 257,00 24 525 031,50

VV pro součást ZSJ viz výkaz D.1.2-d_501 : 
VV kompletní systémové provedení dle návrhu projektanta/specializované prováděcí firmy : 
VV T001-T078 : 
VV 4,0*19 76,000
VV 5,0*51 255,000
VV 9,0*8 72,000
VV T085-563 : 
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VV 4,0*49 196,000
VV 5,0*(12+28+18) 290,000
VV 6,5*(46+10+24+37+74+148+4) 2 229,500
VV 9,0*(6+8+7+8) 261,000
VV Součet 3 379,500

68 K T099
Torkret na pažení tl. 120 mm (50 mm v ploše pilot), výztuž, drenáž kompletní systémové provedení dle návrhu 
projektanta/specializované prováděcí firmy m2 3 935,000 5 008,00 19 706 480,00

VV dle výpisu statiky - POHLEDOVÁ PLOCHA
VV 3935,0 3 935,000
VV Součet 3 935,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 138 649 520,81

69 K 310901113
Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná volně bez lišt 
(např. do šňůry) m2 23 516,482 154,00 3 621 538,23 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310901113

VV Náklady na pohledovost (rovinnost) zdiva a příček z keramobetonu
VV započtená výměra pro zdivo a příčky jen jednou (nikoliv z obou stran) !
VV Zdivo200AKU 22 892,612
VV Zdivo240AKU 59,393
VV Zdivo365AKU 70,067
VV Zdivo115AKU 492,810
VV Zdivo175AKU 1,600
VV Součet 23 516,482

70 K 311274124
Zdivo z tvárnic z betonu lehkého keramického nosné na pero a drážku, na jakoukoliv maltu z tvárnic zvukově 
izolačních, tloušťky zdiva 240 mm m3 4 592,776 5 724,00 26 289 049,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311274124

P
Poznámka k položce: 
tloušťka zdiva 200 a 240mm - AKU, na klasickou maltu - režné, pohledové provedení, barva šedá z výroby

VV tl. zdiva 200mm !!!
VV -1PP
VV "ID11892393" 6,416 6,416
VV "ID11892398" 46,760 46,760
VV "ID11892402" 204,986 204,986
VV "ID11892407" 25,052 25,052
VV "ID11892433" 21,722 21,722
VV "ID11959292" 16,092 16,092
VV "ID11959362" 31,503 31,503
VV "ID11959533" 47,490 47,490
VV "ID11959958" 62,710 62,710
VV "ID11960045" 20,439 20,439
VV "ID11960321" 32,440 32,440
VV "ID11960460" 13,352 13,352
VV "ID11960577" 13,586 13,586
VV "ID11961881" 72,091 72,091
VV "ID11962662" 30,956 30,956
VV "ID11969111" 134,864 134,864
VV "ID11970558" 54,361 54,361
VV "ID11970795" 59,212 59,212
VV "ID11971104" 121,500 121,500
VV "ID11972002" 42,820 42,820
VV "ID11972202" 42,655 42,655
VV "ID11972313" 46,697 46,697
VV "ID11972610" 26,277 26,277
VV "ID11973269" 7,922 7,922
VV "ID11973382" 78,938 78,938
VV "ID11977326" 25,780 25,780
VV "ID11977332" 36,449 36,449
VV "ID11977336" 33,788 33,788
VV "ID11977662" 29,175 29,175
VV "ID11978365" 14,945 14,945
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VV "ID11978573" 5,596 5,596
VV "ID11978598" 5,112 5,112
VV "ID11984537" 20,641 20,641
VV "ID11984551" 14,233 14,233
VV "ID11984554" 22,488 22,488
VV "ID12004685" 72,762 72,762
VV "ID12186021" 40,068 40,068
VV "ID12205434" 30,488 30,488
VV "ID12217568" 16,227 16,227
VV "ID12263720" 19,371 19,371
VV "ID12263721" 20,603 20,603
VV "ID12263722" 4,111 4,111
VV "ID12614321" 30,210 30,210
VV "ID12614472" 7,199 7,199
VV "ID12651202" 18,400 18,400
VV "ID12651203" 22,296 22,296
VV "ID12651698" 6,058 6,058
VV "ID12651830" 26,090 26,090
VV "ID12730795" 39,237 39,237
VV "ID12804973" 64,692 64,692
VV "ID12805161" 20,734 20,734
VV "ID13054475" 237,256 237,256
VV "ID13055190" 8,640 8,640
VV "ID13060690" 10,080 10,080
VV "ID13060691" 18,738 18,738
VV "ID13066249" 26,711 26,711
VV "ID13066400" 24,984 24,984
VV "ID13146773" 17,558 17,558
VV "ID13193377" 63,789 63,789
VV "ID13193378" 167,992 167,992
VV "ID13193379" 154,892 154,892
VV "ID13193381" 115,896 115,896
VV "ID13193382" 63,388 63,388
VV "ID13193384" 23,920 23,920
VV "ID13193385" 23,920 23,920
VV "ID13193386" 23,920 23,920
VV "ID13193387" 36,119 36,119
VV "ID13193393" 36,119 36,119
VV "ID13193397" 36,119 36,119
VV "ID13193398" 36,119 36,119
VV "ID13193402" 15,485 15,485
VV "ID13193403" 15,485 15,485
VV "ID13193404" 15,483 15,483
VV "ID13193406" 15,482 15,482
VV "ID13193420" 12,920 12,920
VV "ID13193422" 57,800 57,800
VV "ID13193423" 19,643 19,643
VV "ID13193439" 76,850 76,850
VV "ID13193440" 38,760 38,760
VV "ID13193441" 19,140 19,140
VV "ID13193442" 18,615 18,615
VV "ID13242517" 10,381 10,381
VV "ID13242578" 11,503 11,503
VV "ID13334791" 48,864 48,864
VV "ID13334812" 30,321 30,321
VV "ID13351926" 5,680 5,680
VV "ID13378353" 4,277 4,277
VV "ID13396861" 6,698 6,698
VV "ID13396862" 19,093 19,093
VV "ID13396889" 15,437 15,437
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VV "ID13396890" 6,437 6,437
VV "ID13396891" 7,357 7,357
VV "ID13396892" 9,336 9,336
VV "ID13535143" 120,693 120,693
VV "ID13544868" 14,696 14,696
VV "ID13582493" 16,746 16,746
VV "ID13583096" 13,423 13,423
VV "ID13584602" 16,030 16,030
VV "ID13584743" 5,064 5,064
VV "ID13584784" 4,127 4,127
VV "ID13584932" 24,386 24,386
VV "ID13585250" 16,030 16,030
VV "ID13585396" 5,064 5,064
VV "ID13585430" 4,127 4,127
VV "ID13585712" 28,110 28,110
VV "ID13608458" 16,030 16,030
VV "ID13608567" 4,127 4,127
VV "ID13608687" 5,064 5,064
VV "ID13608757" 16,030 16,030
VV "ID13608758" 5,064 5,064
VV "ID13608759" 5,061 5,061
VV "ID13608945" 27,173 27,173
VV "ID13608978" 27,305 27,305
VV "ID13611266" 10,047 10,047
VV "ID13611267" 10,710 10,710
VV "ID13611268" 10,543 10,543
VV "ID13611271" 13,779 13,779
VV "ID13611273" 15,461 15,461
VV "ID13615897" 28,924 28,924
VV "ID13615940" 48,881 48,881
VV "ID13616398" 21,269 21,269
VV "ID13616452" 21,546 21,546
VV "ID13633528" 19,376 19,376
VV "ID13633644" 24,319 24,319
VV "ID13633701" 23,648 23,648
VV "ID13633992" 12,153 12,153
VV "ID13634347" 9,866 9,866
VV "ID13634596" 9,674 9,674
VV "ID13634661" 9,942 9,942
VV "ID13634722" 8,894 8,894
VV "ID13635170" 12,824 12,824
VV "ID13635514" 5,486 5,486
VV "ID13635956" 9,398 9,398
VV "ID13636037" 10,760 10,760
VV "ID13636081" 4,122 4,122
VV "ID13636125" 9,977 9,977
VV "ID13636163" 9,509 9,509
VV "ID13636200" 9,169 9,169
VV "ID13636280" 8,744 8,744
VV "ID13636436" 9,941 9,941
VV "ID13636476" 9,303 9,303
VV "ID13637843" 14,058 14,058
VV "ID13637844" 20,758 20,758
VV "ID13643305" 7,053 7,053
VV "ID13647045" 30,013 30,013
VV "ID13647645" 12,183 12,183
VV "ID13648516" 3,315 3,315
VV "ID13648517" 46,760 46,760
VV "ID13655344" 28,575 28,575
VV "ID13656253" 32,712 32,712
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VV "ID13663462" 36,683 36,683
VV "ID13675866" 23,319 23,319
VV "ID13675868" 20,292 20,292
VV "ID13675876" 37,535 37,535
VV "ID13678755" 28,552 28,552
VV "ID13682618" 28,628 28,628
VV "ID13682626" 12,397 12,397
VV "ID13726966" 15,634 15,634
VV "ID13726967" 41,207 41,207
VV "ID13731226" 32,216 32,216
VV "ID13731231" 28,930 28,930
VV "ID13731232" 17,910 17,910
VV "ID13731233" 93,588 93,588
VV "ID13731683" 18,987 18,987
VV "ID13731774" 20,488 20,488
VV "ID13731938" 18,684 18,684
VV "ID13755502" 16,920 16,920
VV "ID13756256" 16,493 16,493
VV "ID13760268" 94,494 94,494
VV "ID13760269" 18,142 18,142
VV "ID13790150" 44,680 44,680
VV "ID13833203" 7,469 7,469
VV "ID13842867" 52,005 52,005
VV "ID13842871" 9,032 9,032
VV "ID13859096" 61,384 61,384
VV "ID13859109" 132,931 132,931
VV "ID13859115" 1,023 1,023
VV "ID13862284" 22,765 22,765
VV "ID13896217" 12,609 12,609
VV "ID14049985" 21,852 21,852
VV "ID14193219" 13,938 13,938
VV "ID14193220" 25,605 25,605
VV "ID14193342" 55,661 55,661
VV "ID14193410" 47,223 47,223
VV "ID14193411" 23,081 23,081
VV "ID14193413" 27,190 27,190
VV "ID14193416" 49,814 49,814
VV "ID14193419" 16,966 16,966
VV "ID14204305" 2,921 2,921
VV "ID14205789" 8,936 8,936
VV "ID14207040" 7,901 7,901
VV "ID14208666" 0,105 0,105
VV "ID14261540" 12,345 12,345
VV "ID14514936" 106,204 106,204
VV "ID14514940" 7,725 7,725
VV "ID14516457" 58,639 58,639
VV "ID14630225" 40,627 40,627
VV "ID14633238" 0,166 0,166
VV "ID14651717" 45,636 45,636
VV "ID14731335" 31,228 31,228
VV "ID14731385" 14,837 14,837
VV "ID14736231" 28,006 28,006
VV "ID14736261" 18,227 18,227
VV "ID14736331" 93,134 93,134
VV "ID14736339" 31,327 31,327
VV "ID14736391" 26,057 26,057
VV "ID14777783" 46,994 46,994
VV "ID14777785" 45,531 45,531
VV "ID14777786" 48,275 48,275
VV "ID14777799" 48,817 48,817
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VV "ID14777910" 40,031 40,031
VV "ID14778683" 16,505 16,505
VV "ID14778718" 17,291 17,291
VV "ID14778722" 19,058 19,058
VV "ID14778734" 8,437 8,437
VV "ID15095485" 32,973 32,973
VV "ID15095611" 65,511 65,511
VV "ID15095880" 46,876 46,876
VV "ID15096098" 39,796 39,796
VV "ID15097207" 1,615 1,615
VV "ID15957613" 51,097 51,097
VV "ID19532879" 56,920 56,920
VV "ID19532891" 29,369 29,369
VV "ID19532907" 22,321 22,321
VV "ID19595403" 5,924 5,924
VV "ID19596486" 18,536 18,536
VV "ID19596681" 31,293 31,293
VV "ID19598847" 7,821 7,821
VV "ID19600059" 25,048 25,048
VV "ID19600110" 12,012 12,012
VV "ID19600354" 16,506 16,506
VV "ID19966826" 6,667 6,667
VV "ID19966827" 5,556 5,556
VV "ID19966828" 5,853 5,853
VV "ID19966829" 10,919 10,919
VV "ID19967053" 6,666 6,666
VV "ID19967149" 5,555 5,555
VV "ID19967577" 17,526 17,526
VV "ID19992557" 6,666 6,666
VV "ID19992558" 7,074 7,074
VV "ID19992559" 4,444 4,444
VV "ID19992561" 18,960 18,960
VV "ID19992600" 6,666 6,666
VV "ID19992601" 5,555 5,555
VV "ID19992602" 5,852 5,852
VV "ID19992603" 16,117 16,117
VV "ID19994018" 5,555 5,555
VV "ID19994022" 7,134 7,134
VV "ID19994026" 5,555 5,555
VV "ID19994045" 21,997 21,997
VV "ID20048105" 63,441 63,441
VV "ID20061984" 14,806 14,806
VV "ID20061985" 14,897 14,897
VV "ID20061994" 13,718 13,718
VV "ID20062824" 9,951 9,951
VV "ID20064028" 66,104 66,104
VV "ID20068155" 63,499 63,499
VV "ID20112403" 30,359 30,359
VV "ID20112415" 9,641 9,641
VV "ID20186501" 94,138 94,138
VV "ID20244836" 48,389 48,389
VV "ID20459393" 14,705 14,705
VV "ID20675823" 32,075 32,075
VV "ID20758084" 3,388 3,388
VV "ID20758085" 24,735 24,735
VV "ID20760205" 24,837 24,837
VV "ID20760237" 3,195 3,195
VV "ID20779250" 31,950 31,950
VV "ID20789572" 28,743 28,743
VV "ID20789577" 24,882 24,882

Strana 40 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ID20828998" 8,398 8,398
VV "ID20828999" 27,880 27,880
VV "ID20842907" 5,248 5,248
VV "ID21487521" 4,082 4,082
VV "ID21487567" 9,183 9,183
VV "ID21493932" 3,791 3,791
VV "ID21930113" 95,880 95,880
VV "ID21940861" 58,781 58,781
VV "ID21986609" 12,061 12,061
VV "ID22142541" 25,457 25,457
VV "ID22169180" 7,805 7,805
VV "ID22174674" 0,280 0,280
VV "ID22174675" 0,280 0,280
VV "ID22188033" 5,680 5,680
VV "ID22194764" 23,290 23,290
VV "ID22194771" 1,923 1,923
VV "ID22194779" 13,912 13,912
VV "ID22194789" 3,470 3,470
VV "ID22203246" 6,390 6,390
VV "ID22203332" 1,075 1,075
VV "ID22227680" 51,293 51,293
VV "ID22229938" 5,984 5,984
VV "ID22233264" 9,228 9,228
VV "ID22708094" 91,073 91,073
VV "ID22794815" 1,027 1,027
VV "ID22794816" 5,322 5,322
VV "ID22805944" 3,681 3,681
VV "ID22870586" 4,421 4,421
VV "ID22870587" 3,753 3,753
VV "ID22872785" 10,868 10,868
VV "ID23012944" 0,561 0,561
VV "ID23012950" 0,568 0,568
VV "ID23013026" 43,602 43,602
VV "ID23016585" 15,799 15,799
VV "ID23057503" 27,808 27,808
VV "ID23057653" 26,099 26,099
VV "ID23063219" 24,036 24,036
VV "ID23071799" 5,791 5,791
VV "ID23075398" 16,689 16,689
VV "ID23151648" 31,327 31,327
VV "ID23151651" 18,207 18,207
VV "ID23151652" 13,113 13,113
VV "ID23193188" 10,555 10,555
VV "ID23292767" 0,849 0,849
VV -1PPm
VV "ID11663209" 19,278 19,278
VV "ID11767446" 12,690 12,690
VV "ID11893203" 15,845 15,845
VV "ID12651209" 14,820 14,820
VV "ID12692870" 11,700 11,700
VV "ID13054767" 15,099 15,099
VV "ID13193433" 19,474 19,474
VV "ID13821009" 8,379 8,379
VV "ID13859104" 8,817 8,817
VV "ID13859106" 0,624 0,624
VV "ID13859111" 1,094 1,094
VV "ID14002038" 8,066 8,066
VV "ID14010035" 6,530 6,530
VV "ID14202570" 13,583 13,583
VV "ID14459875" 12,314 12,314
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VV "ID21986792" 14,610 14,610
VV "ID22709610" 58,032 58,032
VV "ID22771741" 12,553 12,553
VV "ID22771781" 12,177 12,177
VV "ID22772200" 131,029 131,029
VV "ID22807871" 35,064 35,064
VV 1NP
VV "ID11767742" 5,954 5,954
VV "ID11767747" 5,954 5,954
VV "ID11768407" 23,288 23,288
VV "ID11769466" 2,329 2,329
VV "ID11769920" 19,360 19,360
VV "ID11770182" 18,479 18,479
VV "ID11770290" 22,685 22,685
VV "ID11770474" 18,843 18,843
VV "ID11770630" 24,310 24,310
VV "ID11771049" 22,331 22,331
VV "ID12199346" 24,910 24,910
VV "ID12199499" 27,325 27,325
VV "ID12199543" 36,647 36,647
VV "ID12200079" 25,495 25,495
VV "ID12200225" 26,950 26,950
VV "ID12200339" 28,669 28,669
VV "ID12200376" 36,552 36,552
VV "ID12200474" 25,495 25,495
VV "ID12201369" 27,325 27,325
VV "ID12208710" 27,312 27,312
VV "ID12208811" 25,129 25,129
VV "ID12209085" 33,507 33,507
VV "ID12209219" 28,760 28,760
VV "ID12215346" 28,833 28,833
VV "ID12215347" 34,325 34,325
VV "ID12215348" 33,240 33,240
VV "ID12215353" 6,753 6,753
VV "ID12215358" 25,712 25,712
VV "ID12215360" 27,825 27,825
VV "ID12215361" 27,510 27,510
VV "ID12215362" 47,777 47,777
VV "ID12215363" 4,699 4,699
VV "ID12215364" 4,699 4,699
VV "ID12215370" 25,300 25,300
VV "ID12215371" 26,950 26,950
VV "ID12215372" 4,699 4,699
VV "ID12215373" 4,699 4,699
VV "ID12215380" 27,632 27,632
VV "ID12215382" 28,450 28,450
VV "ID12216165" 45,472 45,472
VV "ID12216225" 26,612 26,612
VV "ID12216430" 33,507 33,507
VV "ID12216944" 14,398 14,398
VV "ID12217180" 15,642 15,642
VV "ID12217400" 33,852 33,852
VV "ID12218504" 24,632 24,632
VV "ID12218711" 26,677 26,677
VV "ID12218814" 26,149 26,149
VV "ID12219016" 45,862 45,862
VV "ID12219153" 26,881 26,881
VV "ID12219172" 4,699 4,699
VV "ID12219230" 4,707 4,707
VV "ID12219665" 25,435 25,435
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VV "ID12219693" 4,699 4,699
VV "ID12219877" 26,881 26,881
VV "ID12219912" 4,699 4,699
VV "ID12220113" 26,744 26,744
VV "ID12220293" 47,811 47,811
VV "ID12258847" 21,779 21,779
VV "ID12259090" 23,262 23,262
VV "ID12259617" 26,082 26,082
VV "ID12259682" 78,768 78,768
VV "ID12259747" 24,813 24,813
VV "ID12260065" 23,459 23,459
VV "ID12261316" 13,096 13,096
VV "ID12261972" 66,378 66,378
VV "ID12381476" 7,282 7,282
VV "ID12499196" 43,951 43,951
VV "ID12499208" 13,254 13,254
VV "ID12502718" 21,747 21,747
VV "ID12574542" 57,355 57,355
VV "ID12574543" 24,867 24,867
VV "ID12574548" 26,077 26,077
VV "ID12575207" 16,914 16,914
VV "ID12579176" 33,394 33,394
VV "ID12691188" 3,194 3,194
VV "ID12693905" 10,234 10,234
VV "ID12694008" 3,564 3,564
VV "ID12694170" 8,182 8,182
VV "ID12902863" 3,881 3,881
VV "ID12976116" 22,771 22,771
VV "ID12999058" 18,339 18,339
VV "ID12999059" 20,463 20,463
VV "ID13003848" 18,001 18,001
VV "ID13028771" 7,988 7,988
VV "ID13029211" 8,280 8,280
VV "ID13029282" 8,337 8,337
VV "ID13029719" 7,988 7,988
VV "ID13119474" 9,610 9,610
VV "ID13119522" 12,732 12,732
VV "ID13130572" 6,912 6,912
VV "ID13137615" 1,466 1,466
VV "ID13137695" 8,248 8,248
VV "ID13137716" 12,410 12,410
VV "ID13138779" 11,246 11,246
VV "ID13138780" 20,859 20,859
VV "ID13138781" 1,466 1,466
VV "ID13138930" 20,690 20,690
VV "ID13138947" 10,202 10,202
VV "ID13139084" 1,466 1,466
VV "ID13139622" 20,690 20,690
VV "ID13139678" 11,246 11,246
VV "ID13139744" 1,466 1,466
VV "ID13171920" 9,401 9,401
VV "ID13173705" 6,354 6,354
VV "ID13246470" 4,708 4,708
VV "ID13246474" 6,458 6,458
VV "ID13279350" 5,411 5,411
VV "ID13283724" 11,730 11,730
VV "ID13294517" 8,162 8,162
VV "ID13294518" 5,687 5,687
VV "ID13294550" 3,520 3,520
VV "ID13294561" 3,652 3,652
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VV "ID13294586" 3,657 3,657
VV "ID13294617" 3,520 3,520
VV "ID13294646" 3,506 3,506
VV "ID13294648" 3,652 3,652
VV "ID13294658" 3,652 3,652
VV "ID13294676" 3,520 3,520
VV "ID13295018" 3,652 3,652
VV "ID13295069" 3,652 3,652
VV "ID13295116" 3,652 3,652
VV "ID13295174" 3,652 3,652
VV "ID13295222" 3,652 3,652
VV "ID13295277" 13,263 13,263
VV "ID13295324" 13,263 13,263
VV "ID13295380" 3,652 3,652
VV "ID13298048" 3,894 3,894
VV "ID13298824" 1,278 1,278
VV "ID13299025" 1,278 1,278
VV "ID13299930" 5,248 5,248
VV "ID13300025" 1,278 1,278
VV "ID13300057" 1,278 1,278
VV "ID13300358" 4,834 4,834
VV "ID13300373" 6,827 6,827
VV "ID13300463" 6,499 6,499
VV "ID13302736" 3,048 3,048
VV "ID13302760" 3,120 3,120
VV "ID13303375" 3,886 3,886
VV "ID13303458" 1,278 1,278
VV "ID13303460" 1,278 1,278
VV "ID13303864" 5,256 5,256
VV "ID13303934" 1,278 1,278
VV "ID13303936" 1,278 1,278
VV "ID13304492" 3,048 3,048
VV "ID13304493" 3,630 3,630
VV "ID13304511" 3,048 3,048
VV "ID13304512" 3,630 3,630
VV "ID13304526" 2,538 2,538
VV "ID13304527" 3,120 3,120
VV "ID13304642" 4,834 4,834
VV "ID13304643" 7,551 7,551
VV "ID13304645" 1,003 1,003
VV "ID13304664" 4,843 4,843
VV "ID13304665" 7,558 7,558
VV "ID13304667" 1,277 1,277
VV "ID13304682" 4,834 4,834
VV "ID13304683" 6,820 6,820
VV "ID13304685" 1,277 1,277
VV "ID13305458" 6,499 6,499
VV "ID13305477" 6,499 6,499
VV "ID13305494" 6,499 6,499
VV "ID13306835" 3,550 3,550
VV "ID13306836" 0,828 0,828
VV "ID13306837" 2,694 2,694
VV "ID13308597" 0,998 0,998
VV "ID13308966" 5,367 5,367
VV "ID13309549" 18,544 18,544
VV "ID13309582" 17,201 17,201
VV "ID13310386" 37,112 37,112
VV "ID13322825" 3,881 3,881
VV "ID13322834" 9,401 9,401
VV "ID13710843" 16,352 16,352
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VV "ID13710844" 16,212 16,212
VV "ID13710846" 2,000 2,000
VV "ID13710934" 2,070 2,070
VV "ID13710935" 16,212 16,212
VV "ID13710936" 16,352 16,352
VV "ID13716225" 16,839 16,839
VV "ID13716226" 2,000 2,000
VV "ID13716228" 16,212 16,212
VV "ID13762549" 18,424 18,424
VV "ID13896069" 1,643 1,643
VV "ID14021622" 2,070 2,070
VV "ID14021626" 16,979 16,979
VV "ID14021679" 16,212 16,212
VV "ID14042739" 1,604 1,604
VV "ID14042741" 1,432 1,432
VV "ID14068556" 7,318 7,318
VV "ID14068571" 7,318 7,318
VV "ID14389784" 44,975 44,975
VV "ID14765288" 3,599 3,599
VV "ID14765289" 3,990 3,990
VV "ID14765294" 3,951 3,951
VV "ID14765295" 7,311 7,311
VV "ID14765304" 4,180 4,180
VV "ID15070675" 6,172 6,172
VV "ID15785419" 2,336 2,336
VV "ID15958163" 30,973 30,973
VV "ID18190819" 3,006 3,006
VV "ID18191065" 0,734 0,734
VV "ID19818695" 46,950 46,950
VV "ID19818697" 43,075 43,075
VV "ID20732720" 1,549 1,549
VV "ID20733147" 8,005 8,005
VV "ID20753252" 3,894 3,894
VV "ID20753259" 2,099 2,099
VV "ID20753284" 5,256 5,256
VV "ID20753285" 2,099 2,099
VV "ID20760117" 8,005 8,005
VV "ID20760147" 8,005 8,005
VV "ID20763332" 3,886 3,886
VV "ID20763704" 2,099 2,099
VV "ID20763729" 5,256 5,256
VV "ID20763730" 2,107 2,107
VV "ID20763754" 8,005 8,005
VV "ID20811043" 3,802 3,802
VV "ID20811048" 4,485 4,485
VV "ID20811109" 3,795 3,795
VV "ID20811118" 5,475 5,475
VV "ID20813087" 2,279 2,279
VV "ID20813128" 2,272 2,272
VV "ID20813143" 2,279 2,279
VV "ID20813154" 2,264 2,264
VV "ID20858688" 20,115 20,115
VV "ID20870477" 27,489 27,489
VV "ID20986823" 34,425 34,425
VV "ID20986829" 12,375 12,375
VV "ID20999644" 12,851 12,851
VV "ID21003431" 13,129 13,129
VV "ID21813358" 9,401 9,401
VV "ID21813359" 7,935 7,935
VV "ID21839036" 7,935 7,935
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VV "ID21839038" 3,881 3,881
VV "ID21839040" 10,876 10,876
VV "ID21839042" 2,698 2,698
VV "ID21839044" 7,849 7,849
VV "ID21839046" 7,590 7,590
VV "ID21839048" 3,881 3,881
VV "ID21839050" 7,935 7,935
VV "ID21839054" 10,436 10,436
VV "ID21839056" 3,396 3,396
VV "ID21839058" 7,935 7,935
VV "ID21839060" 9,401 9,401
VV "ID22052029" 4,475 4,475
VV "ID22052055" 5,550 5,550
VV "ID22052089" 6,225 6,225
VV "ID22052373" 6,225 6,225
VV "ID22071328" 7,318 7,318
VV "ID22071376" 6,180 6,180
VV "ID22106924" 8,259 8,259
VV "ID22184279" 3,290 3,290
VV "ID22185057" 3,290 3,290
VV "ID22204498" 3,079 3,079
VV "ID22226519" 24,829 24,829
VV "ID22226520" 4,557 4,557
VV "ID22449765" 0,098 0,098
VV "ID22644008" 4,361 4,361
VV "ID22644064" 2,579 2,579
VV "ID22644209" 1,280 1,280
VV "ID22644921" 4,361 4,361
VV "ID22645335" 5,160 5,160
VV "ID22645349" 1,280 1,280
VV "ID22645973" 8,045 8,045
VV "ID22646020" 9,403 9,403
VV "ID22646050" 3,462 3,462
VV "ID22646985" 5,160 5,160
VV "ID22646999" 1,175 1,175
VV "ID22647648" 2,587 2,587
VV "ID22647662" 1,175 1,175
VV "ID22647903" 3,816 3,816
VV "ID22647905" 9,402 9,402
VV "ID22647984" 4,361 4,361
VV "ID22648336" 8,064 8,064
VV "ID22723006" 7,068 7,068
VV "ID22723007" 2,901 2,901
VV "ID22726556" 2,760 2,760
VV "ID22726557" 2,920 2,920
VV "ID22726558" 4,220 4,220
VV "ID22733832" 10,628 10,628
VV "ID22734147" 8,253 8,253
VV "ID22738579" 4,289 4,289
VV "ID22738580" 2,835 2,835
VV "ID22738620" 1,550 1,550
VV "ID22943117" 1,003 1,003
VV "ID23006509" 7,498 7,498
VV "ID23347061" 7,007 7,007
VV "ID23347220" 4,830 4,830
VV "ID23347392" 16,883 16,883
VV "ID23347717" 4,637 4,637
VV "ID23347762" 3,524 3,524
VV "ID23484158" 4,361 4,361
VV 2NP
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VV "ID11761244" 5,005 5,005
VV "ID11762183" 4,933 4,933
VV "ID11810170" 1,958 1,958
VV "ID12034072" 15,368 15,368
VV "ID12034125" 15,365 15,365
VV "ID12034194" 60,524 60,524
VV "ID12034379" 40,679 40,679
VV "ID12034439" 15,604 15,604
VV "ID12034753" 15,544 15,544
VV "ID12034817" 10,466 10,466
VV "ID12034972" 15,950 15,950
VV "ID12034973" 30,413 30,413
VV "ID12034976" 15,180 15,180
VV "ID12035011" 14,703 14,703
VV "ID12035168" 23,143 23,143
VV "ID12035177" 43,291 43,291
VV "ID12035308" 16,993 16,993
VV "ID12035400" 23,102 23,102
VV "ID12251454" 23,099 23,099
VV "ID12579322" 31,753 31,753
VV "ID12691189" 2,870 2,870
VV "ID12693831" 9,196 9,196
VV "ID12694076" 3,055 3,055
VV "ID12694269" 7,673 7,673
VV "ID12825952" 99,720 99,720
VV "ID12825956" 9,902 9,902
VV "ID12825960" 56,879 56,879
VV "ID12825965" 71,737 71,737
VV "ID12825970" 23,297 23,297
VV "ID12825975" 11,169 11,169
VV "ID12825979" 11,147 11,147
VV "ID12825983" 30,640 30,640
VV "ID12825988" 64,390 64,390
VV "ID12825993" 56,879 56,879
VV "ID12825998" 9,902 9,902
VV "ID12826002" 99,720 99,720
VV "ID12826006" 9,902 9,902
VV "ID12826010" 56,879 56,879
VV "ID12826015" 71,737 71,737
VV "ID12826020" 23,320 23,320
VV "ID12826029" 10,576 10,576
VV "ID12826033" 30,638 30,638
VV "ID12826054" 64,402 64,402
VV "ID12826059" 56,522 56,522
VV "ID12826064" 9,902 9,902
VV "ID12999057" 9,976 9,976
VV "ID13172645" 7,902 7,902
VV "ID13290854" 0,540 0,540
VV "ID13290888" 0,540 0,540
VV "ID13291932" 0,571 0,571
VV "ID13292631" 4,604 4,604
VV "ID13292664" 0,540 0,540
VV "ID13292890" 0,540 0,540
VV "ID13293100" 0,540 0,540
VV "ID13294026" 10,496 10,496
VV "ID13294417" 16,619 16,619
VV "ID13296689" 22,621 22,621
VV "ID13296691" 10,604 10,604
VV "ID13296741" 3,263 3,263
VV "ID13319384" 7,217 7,217
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VV "ID13324155" 7,903 7,903
VV "ID13324164" 3,263 3,263
VV "ID13369378" 7,807 7,807
VV "ID14266810" 6,558 6,558
VV "ID14766266" 5,345 5,345
VV "ID15070440" 5,003 5,003
VV "ID15070472" 5,003 5,003
VV "ID18206226" 3,007 3,007
VV "ID19513627" 26,133 26,133
VV "ID20732723" 1,318 1,318
VV "ID20811180" 3,410 3,410
VV "ID20811240" 3,127 3,127
VV "ID20811315" 3,130 3,130
VV "ID20811500" 3,139 3,139
VV "ID20986845" 9,576 9,576
VV "ID20986859" 31,051 31,051
VV "ID21000012" 10,890 10,890
VV "ID21000049" 25,572 25,572
VV "ID21003446" 10,796 10,796
VV "ID21089470" 16,740 16,740
VV "ID21116375" 29,303 29,303
VV "ID21672185" 7,902 7,902
VV "ID21672187" 6,670 6,670
VV "ID21672188" 3,263 3,263
VV "ID21672190" 6,670 6,670
VV "ID21839010" 7,903 7,903
VV "ID21839013" 6,670 6,670
VV "ID21839017" 6,670 6,670
VV "ID21839018" 3,263 3,263
VV "ID21839022" 2,313 2,313
VV "ID21839026" 6,380 6,380
VV "ID21839027" 6,598 6,598
VV "ID21839032" 9,378 9,378
VV "ID21839034" 3,052 3,052
VV "ID22036770" 11,245 11,245
VV "ID22204506" 2,639 2,639
VV "ID22648796" 0,540 0,540
VV "ID22648797" 0,540 0,540
VV "ID22648798" 0,540 0,540
VV "ID22648799" 0,540 0,540
VV "ID22648800" 0,540 0,540
VV "ID22722981" 7,068 7,068
VV "ID22722982" 2,901 2,901
VV "ID22738537" 4,340 4,340
VV "ID22738538" 2,835 2,835
VV "ID22772466" 4,204 4,204
VV "ID22772585" 4,119 4,119
VV "ID22784163" 4,077 4,077
VV "ID22784164" 4,119 4,119
VV "ID22784165" 4,119 4,119
VV "ID22784166" 4,119 4,119
VV "ID22784168" 4,119 4,119
VV "ID22784169" 4,119 4,119
VV "ID22784170" 4,119 4,119
VV "ID22784171" 6,202 6,202
VV "ID22784172" 6,202 6,202
VV "ID22784173" 6,232 6,232
VV "ID22784505" 6,202 6,202
VV "ID22784506" 6,202 6,202
VV "ID22784507" 4,146 4,146
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VV "ID22784508" 4,146 4,146
VV "ID22784509" 4,146 4,146
VV "ID22784510" 4,146 4,146
VV "ID22784511" 4,146 4,146
VV "ID22784512" 4,146 4,146
VV "ID22784513" 4,077 4,077
VV "ID22784514" 4,077 4,077
VV "ID22784515" 4,119 4,119
VV "ID22784516" 4,119 4,119
VV "ID22784517" 4,119 4,119
VV "ID22784518" 4,119 4,119
VV "ID22784519" 4,119 4,119
VV "ID22784520" 4,119 4,119
VV "ID22784521" 6,202 6,202
VV "ID22784522" 6,202 6,202
VV "ID22784523" 6,202 6,202
VV "ID22784524" 4,119 4,119
VV "ID22784525" 4,119 4,119
VV "ID22784526" 4,119 4,119
VV "ID22784527" 4,119 4,119
VV "ID22784528" 4,119 4,119
VV "ID22793479" 6,840 6,840
VV "ID22795072" 13,072 13,072
VV "ID22834091" 9,982 9,982
VV 3NP
VV "ID11760156" 1,958 1,958
VV "ID11764093" 5,005 5,005
VV "ID11764348" 5,005 5,005
VV "ID11908572" 19,113 19,113
VV "ID11908737" 10,576 10,576
VV "ID11908920" 21,930 21,930
VV "ID11909050" 23,895 23,895
VV "ID11909130" 37,070 37,070
VV "ID12187820" 14,210 14,210
VV "ID12193544" 19,761 19,761
VV "ID12193545" 15,660 15,660
VV "ID12193556" 19,141 19,141
VV "ID12193562" 10,295 10,295
VV "ID12193564" 17,400 17,400
VV "ID12228495" 15,668 15,668
VV "ID12228500" 16,740 16,740
VV "ID12229516" 11,640 11,640
VV "ID12379313" 20,733 20,733
VV "ID12379314" 21,065 21,065
VV "ID12379318" 16,222 16,222
VV "ID12440636" 11,632 11,632
VV "ID12497399" 2,602 2,602
VV "ID12583082" 11,317 11,317
VV "ID12583084" 41,809 41,809
VV "ID12583124" 28,725 28,725
VV "ID12619102" 21,089 21,089
VV "ID12691191" 2,870 2,870
VV "ID12693897" 9,378 9,378
VV "ID12694080" 3,055 3,055
VV "ID12694329" 7,161 7,161
VV "ID12705465" 11,166 11,166
VV "ID12705506" 11,314 11,314
VV "ID12705508" 19,402 19,402
VV "ID13172842" 7,902 7,902
VV "ID13296804" 3,263 3,263
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VV "ID13324293" 7,902 7,902
VV "ID13324302" 3,263 3,263
VV "ID13352035" 1,025 1,025
VV "ID13383729" 26,274 26,274
VV "ID13383945" 19,840 19,840
VV "ID13394364" 12,296 12,296
VV "ID13394366" 5,810 5,810
VV "ID13394394" 21,781 21,781
VV "ID13431088" 3,692 3,692
VV "ID13436509" 3,553 3,553
VV "ID13436516" 18,214 18,214
VV "ID13812230" 14,210 14,210
VV "ID13812363" 12,296 12,296
VV "ID13812364" 5,810 5,810
VV "ID13818627" 19,389 19,389
VV "ID13818749" 15,906 15,906
VV "ID13819273" 5,035 5,035
VV "ID13819486" 14,048 14,048
VV "ID14184931" 20,461 20,461
VV "ID14186923" 15,660 15,660
VV "ID14264620" 11,127 11,127
VV "ID14267139" 10,562 10,562
VV "ID14267317" 8,506 8,506
VV "ID14267318" 7,876 7,876
VV "ID14280317" 16,315 16,315
VV "ID14280429" 10,886 10,886
VV "ID14389751" 10,565 10,565
VV "ID14412674" 2,195 2,195
VV "ID14412678" 2,189 2,189
VV "ID14412746" 2,075 2,075
VV "ID14412748" 2,076 2,076
VV "ID14412749" 3,574 3,574
VV "ID14767136" 7,467 7,467
VV "ID15067644" 5,003 5,003
VV "ID15067656" 4,032 4,032
VV "ID15067865" 5,003 5,003
VV "ID15093009" 10,128 10,128
VV "ID19992510" 20,469 20,469
VV "ID20079856" 23,250 23,250
VV "ID20238336" 12,890 12,890
VV "ID20238337" 3,718 3,718
VV "ID20242265" 12,156 12,156
VV "ID20242934" 2,759 2,759
VV "ID20242935" 19,182 19,182
VV "ID20244075" 14,446 14,446
VV "ID20474714" 13,791 13,791
VV "ID20732733" 1,027 1,027
VV "ID20732735" 1,318 1,318
VV "ID20810967" 7,045 7,045
VV "ID20810980" 14,374 14,374
VV "ID20811321" 3,190 3,190
VV "ID20811523" 3,197 3,197
VV "ID20811770" 3,184 3,184
VV "ID20986861" 9,998 9,998
VV "ID21003453" 11,007 11,007
VV "ID21003457" 14,192 14,192
VV "ID21090340" 3,032 3,032
VV "ID21427899" 3,263 3,263
VV "ID21428154" 6,670 6,670
VV "ID21487569" 7,902 7,902
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VV "ID21669892" 6,670 6,670
VV "ID21669926" 3,263 3,263
VV "ID21669927" 6,670 6,670
VV "ID21669928" 7,902 7,902
VV "ID21669929" 6,670 6,670
VV "ID21669970" 9,378 9,378
VV "ID21669978" 2,870 2,870
VV "ID21670016" 9,983 9,983
VV "ID21670019" 2,313 2,313
VV "ID21670038" 6,598 6,598
VV "ID21670042" 6,380 6,380
VV "ID21874603" 0,969 0,969
VV "ID22038593" 25,134 25,134
VV "ID22039626" 27,900 27,900
VV "ID22040733" 27,903 27,903
VV "ID22041231" 74,153 74,153
VV "ID22041799" 25,906 25,906
VV "ID22204514" 2,632 2,632
VV "ID22243701" 3,016 3,016
VV "ID22243755" 0,980 0,980
VV "ID22722684" 1,550 1,550
VV "ID22722685" 7,656 7,656
VV "ID22726559" 0,431 0,431
VV "ID22726562" 1,077 1,077
VV "ID22726597" 0,536 0,536
VV "ID22726648" 0,969 0,969
VV "ID22726707" 1,508 1,508
VV "ID22726729" 1,077 1,077
VV "ID22726760" 1,505 1,505
VV "ID22726778" 0,700 0,700
VV "ID22737581" 4,342 4,342
VV "ID22737582" 4,340 4,340
VV "ID22737583" 2,835 2,835
VV "ID22738458" 3,565 3,565
VV "ID22738459" 5,789 5,789
VV "ID22825970" 1,193 1,193
VV "ID22826042" 0,781 0,781
VV "ID22826043" 0,781 0,781
VV 4NP
VV "ID11760168" 1,958 1,958
VV "ID11764105" 5,005 5,005
VV "ID11764360" 5,003 5,003
VV "ID12114129" 20,196 20,196
VV "ID12179494" 19,260 19,260
VV "ID12179544" 0,936 0,936
VV "ID12179612" 19,260 19,260
VV "ID12179665" 0,936 0,936
VV "ID12179743" 19,260 19,260
VV "ID12179795" 0,928 0,928
VV "ID12181621" 12,672 12,672
VV "ID12181622" 6,044 6,044
VV "ID12181624" 49,695 49,695
VV "ID12181629" 16,786 16,786
VV "ID12181630" 1,032 1,032
VV "ID12182958" 21,916 21,916
VV "ID12185907" 21,923 21,923
VV "ID12193339" 10,875 10,875
VV "ID12193340" 23,548 23,548
VV "ID12193343" 74,585 74,585
VV "ID12193347" 84,656 84,656
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VV "ID12195045" 22,159 22,159
VV "ID12196603" 9,201 9,201
VV "ID12196647" 18,719 18,719
VV "ID12196911" 26,847 26,847
VV "ID12197699" 6,788 6,788
VV "ID12197702" 53,263 53,263
VV "ID12197703" 26,500 26,500
VV "ID12197711" 15,661 15,661
VV "ID12198085" 11,625 11,625
VV "ID12198087" 19,141 19,141
VV "ID12198089" 25,920 25,920
VV "ID12198091" 6,208 6,208
VV "ID12198376" 11,005 11,005
VV "ID12199069" 11,625 11,625
VV "ID12364780" 121,423 121,423
VV "ID12367503" 67,988 67,988
VV "ID12520090" 16,950 16,950
VV "ID12593855" 42,953 42,953
VV "ID12611963" 113,154 113,154
VV "ID12611976" 131,495 131,495
VV "ID12611990" 133,040 133,040
VV "ID12612011" 132,468 132,468
VV "ID12612012" 113,150 113,150
VV "ID12612034" 129,569 129,569
VV "ID12612035" 35,709 35,709
VV "ID12651165" 7,902 7,902
VV "ID12691192" 2,870 2,870
VV "ID12693899" 9,378 9,378
VV "ID12694082" 2,870 2,870
VV "ID12694331" 6,954 6,954
VV "ID13296844" 3,488 3,488
VV "ID13324532" 8,447 8,447
VV "ID13324541" 3,263 3,263
VV "ID13378027" 1,457 1,457
VV "ID13378283" 16,950 16,950
VV "ID13378972" 1,232 1,232
VV "ID13379013" 1,235 1,235
VV "ID13379130" 16,958 16,958
VV "ID13379191" 1,464 1,464
VV "ID13379274" 36,143 36,143
VV "ID13379425" 16,958 16,958
VV "ID13385796" 11,026 11,026
VV "ID13404404" 10,776 10,776
VV "ID13423347" 12,867 12,867
VV "ID13423867" 12,851 12,851
VV "ID13428346" 12,979 12,979
VV "ID13428347" 5,890 5,890
VV "ID13428351" 11,166 11,166
VV "ID13428852" 3,018 3,018
VV "ID13456745" 15,660 15,660
VV "ID13456806" 10,586 10,586
VV "ID13698653" 12,652 12,652
VV "ID13715355" 6,792 6,792
VV "ID13750566" 11,604 11,604
VV "ID13750567" 22,785 22,785
VV "ID14234872" 15,660 15,660
VV "ID14264664" 11,127 11,127
VV "ID14266572" 10,560 10,560
VV "ID14267140" 10,366 10,366
VV "ID14389752" 10,565 10,565
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VV "ID14389924" 19,241 19,241
VV "ID14780206" 5,212 5,212
VV "ID14780221" 5,261 5,261
VV "ID14801677" 11,885 11,885
VV "ID15067617" 5,003 5,003
VV "ID15067618" 4,032 4,032
VV "ID15068026" 5,003 5,003
VV "ID15092933" 10,589 10,589
VV "ID18382705" 25,528 25,528
VV "ID18396096" 26,660 26,660
VV "ID18396097" 10,959 10,959
VV "ID20481397" 9,866 9,866
VV "ID20732740" 1,027 1,027
VV "ID20732741" 1,241 1,241
VV "ID20811420" 3,190 3,190
VV "ID20811575" 3,197 3,197
VV "ID20811850" 3,183 3,183
VV "ID20986902" 9,346 9,346
VV "ID21823346" 3,263 3,263
VV "ID21823349" 6,670 6,670
VV "ID21823352" 9,377 9,377
VV "ID21825863" 2,273 2,273
VV "ID21825865" 6,380 6,380
VV "ID21825867" 6,598 6,598
VV "ID21825869" 7,130 7,130
VV "ID21825871" 3,488 3,488
VV "ID21825875" 8,447 8,447
VV "ID21825877" 7,130 7,130
VV "ID21825879" 9,377 9,377
VV "ID21825882" 3,047 3,047
VV "ID21825885" 6,670 6,670
VV "ID21825887" 8,447 8,447
VV "ID22046681" 38,667 38,667
VV "ID22047566" 10,850 10,850
VV "ID22047734" 11,005 11,005
VV "ID22075042" 3,032 3,032
VV "ID22204523" 2,639 2,639
VV "ID22270503" 4,772 4,772
VV "ID22270535" 4,725 4,725
VV "ID22722693" 1,550 1,550
VV "ID22722694" 5,580 5,580
VV "ID22722695" 6,820 6,820
VV "ID22722696" 5,115 5,115
VV "ID22735781" 1,704 1,704
VV "ID22737526" 4,342 4,342
VV "ID22737527" 4,340 4,340
VV "ID22737528" 2,835 2,835
VV "ID22738046" 3,564 3,564
VV "ID22738098" 3,565 3,565
VV "ID22738226" 5,485 5,485
VV 5NP
VV "ID11764114" 6,463 6,463
VV "ID11764377" 6,558 6,558
VV "ID11930462" 151,525 151,525
VV "ID11930466" 54,578 54,578
VV "ID11930471" 34,689 34,689
VV "ID11930476" 159,325 159,325
VV "ID11930480" 131,566 131,566
VV "ID12006929" 4,465 4,465
VV "ID12006930" 1,820 1,820
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VV "ID12006931" 20,376 20,376
VV "ID12011072" 17,623 17,623
VV "ID12011145" 20,377 20,377
VV "ID12053844" 18,283 18,283
VV "ID12055635" 3,983 3,983
VV "ID12055636" 2,379 2,379
VV "ID12055637" 19,576 19,576
VV "ID12055641" 18,079 18,079
VV "ID12055669" 4,465 4,465
VV "ID12055670" 1,877 1,877
VV "ID12055671" 20,376 20,376
VV "ID12055675" 18,086 18,086
VV "ID12064545" 23,070 23,070
VV "ID12064546" 28,720 28,720
VV "ID12064547" 6,567 6,567
VV "ID12090526" 27,050 27,050
VV "ID12090527" 23,448 23,448
VV "ID12090528" 18,530 18,530
VV "ID12090529" 17,713 17,713
VV "ID12090530" 20,321 20,321
VV "ID12090531" 27,050 27,050
VV "ID12090532" 23,449 23,449
VV "ID12090535" 18,506 18,506
VV "ID12090536" 21,123 21,123
VV "ID12090537" 26,266 26,266
VV "ID12090538" 23,454 23,454
VV "ID12090541" 17,564 17,564
VV "ID12090542" 19,685 19,685
VV "ID12090543" 26,212 26,212
VV "ID12090544" 23,452 23,452
VV "ID12090545" 24,253 24,253
VV "ID12090546" 18,351 18,351
VV "ID12090547" 18,351 18,351
VV "ID12090548" 18,351 18,351
VV "ID12090549" 18,351 18,351
VV "ID12094051" 0,557 0,557
VV "ID12094190" 5,517 5,517
VV "ID12094238" 6,074 6,074
VV "ID12094520" 5,498 5,498
VV "ID12094649" 21,301 21,301
VV "ID12094733" 15,088 15,088
VV "ID12095948" 6,074 6,074
VV "ID12096546" 1,820 1,820
VV "ID12096547" 19,576 19,576
VV "ID12096551" 18,731 18,731
VV "ID12096590" 24,190 24,190
VV "ID12096591" 24,256 24,256
VV "ID12096605" 21,321 21,321
VV "ID12096606" 15,088 15,088
VV "ID12096708" 6,081 6,081
VV "ID12096709" 6,129 6,129
VV "ID12096712" 6,074 6,074
VV "ID12611916" 37,040 37,040
VV "ID12611956" 48,984 48,984
VV "ID12611957" 37,380 37,380
VV "ID12611958" 36,580 36,580
VV "ID12611961" 37,840 37,840
VV "ID12691193" 3,704 3,704
VV "ID12693901" 12,805 12,805
VV "ID12694084" 3,888 3,888

Strana 54 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ID12694333" 9,991 9,991
VV "ID13072879" 0,554 0,554
VV "ID13072983" 23,015 23,015
VV "ID13072984" 28,474 28,474
VV "ID13072985" 4,731 4,731
VV "ID13073234" 23,065 23,065
VV "ID13073235" 28,375 28,375
VV "ID13073236" 6,574 6,574
VV "ID13296971" 3,771 3,771
VV "ID13297142" 4,075 4,075
VV "ID13297431" 4,075 4,075
VV "ID13297457" 3,955 3,955
VV "ID13297694" 3,955 3,955
VV "ID13297696" 4,075 4,075
VV "ID13297698" 4,077 4,077
VV "ID13297700" 3,956 3,956
VV "ID13297989" 4,299 4,299
VV "ID13304111" 4,295 4,295
VV "ID13304115" 4,501 4,501
VV "ID13304118" 4,287 4,287
VV "ID13304122" 4,295 4,295
VV "ID13304127" 4,295 4,295
VV "ID13304132" 4,295 4,295
VV "ID13304136" 4,295 4,295
VV "ID13304141" 4,404 4,404
VV "ID13304147" 4,295 4,295
VV "ID13304207" 4,078 4,078
VV "ID13304209" 4,295 4,295
VV "ID13332267" 5,803 5,803
VV "ID13332307" 5,779 5,779
VV "ID13332646" 9,629 9,629
VV "ID13338366" 10,503 10,503
VV "ID13338368" 10,206 10,206
VV "ID13338369" 9,124 9,124
VV "ID13339983" 5,803 5,803
VV "ID13339984" 5,779 5,779
VV "ID13339985" 9,629 9,629
VV "ID13340385" 48,963 48,963
VV "ID13340386" 11,020 11,020
VV "ID13340387" 9,116 9,116
VV "ID13340830" 48,964 48,964
VV "ID13340831" 10,970 10,970
VV "ID13340832" 9,124 9,124
VV "ID13341107" 48,610 48,610
VV "ID13341108" 10,970 10,970
VV "ID13341109" 9,109 9,109
VV "ID13432923" 28,206 28,206
VV "ID13432924" 19,098 19,098
VV "ID13432925" 19,940 19,940
VV "ID13432926" 8,752 8,752
VV "ID13432938" 27,404 27,404
VV "ID13432939" 19,098 19,098
VV "ID13432940" 19,940 19,940
VV "ID13432941" 8,749 8,749
VV "ID13432944" 27,408 27,408
VV "ID13432945" 19,099 19,099
VV "ID13432946" 19,990 19,990
VV "ID13432947" 8,756 8,756
VV "ID13432950" 28,210 28,210
VV "ID13432951" 19,099 19,099
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VV "ID13432952" 19,941 19,941
VV "ID13432953" 8,758 8,758
VV "ID13686778" 4,014 4,014
VV "ID13686779" 8,633 8,633
VV "ID13686782" 4,014 4,014
VV "ID13686783" 8,633 8,633
VV "ID13686787" 4,014 4,014
VV "ID13686788" 8,552 8,552
VV "ID13686789" 4,014 4,014
VV "ID13686790" 8,633 8,633
VV "ID13687033" 11,307 11,307
VV "ID13687102" 11,306 11,306
VV "ID13687224" 23,064 23,064
VV "ID13687225" 28,375 28,375
VV "ID13687226" 5,022 5,022
VV "ID13687318" 11,306 11,306
VV "ID13714742" 63,117 63,117
VV "ID13716082" 10,880 10,880
VV "ID13724354" 41,493 41,493
VV "ID13724528" 6,363 6,363
VV "ID13724628" 6,719 6,719
VV "ID13724773" 16,448 16,448
VV "ID13726496" 10,825 10,825
VV "ID13744063" 34,915 34,915
VV "ID13744064" 34,689 34,689
VV "ID13744065" 5,807 5,807
VV "ID14162898" 35,213 35,213
VV "ID14163347" 34,301 34,301
VV "ID15042071" 50,387 50,387
VV "ID15051646" 6,127 6,127
VV "ID15051647" 0,562 0,562
VV "ID15053428" 6,031 6,031
VV "ID15053429" 0,563 0,563
VV "ID15064312" 6,556 6,556
VV "ID15065144" 6,560 6,560
VV "ID18396372" 17,200 17,200
VV "ID18396373" 33,600 33,600
VV "ID18396374" 10,525 10,525
VV "ID18396390" 17,200 17,200
VV "ID18396391" 33,600 33,600
VV "ID18396392" 10,525 10,525
VV "ID19021866" 3,783 3,783
VV "ID20066124" 3,979 3,979
VV "ID20181320" 3,690 3,690
VV "ID20186882" 3,965 3,965
VV "ID20874189" 6,549 6,549
VV "ID20874289" 2,502 2,502
VV "ID20882793" 6,556 6,556
VV "ID20882889" 2,504 2,504
VV "ID20884080" 2,504 2,504
VV "ID20884148" 6,564 6,564
VV "ID20885778" 2,504 2,504
VV "ID20885780" 6,564 6,564
VV "ID20999384" 418,627 418,627
VV "ID20999455" 13,746 13,746
VV "ID21003426" 50,960 50,960
VV "ID21003427" 13,742 13,742
VV "ID21003465" 157,222 157,222
VV "ID21003478" 13,897 13,897
VV "ID21826565" 12,430 12,430
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VV "ID21826675" 2,898 2,898
VV "ID21828345" 11,808 11,808
VV "ID21828346" 4,135 4,135
VV "ID21941467" 18,942 18,942
VV "ID22046491" 12,970 12,970
VV "ID22204677" 3,359 3,359
VV "ID22270498" 1,460 1,460
VV "ID22722701" 2,998 2,998
VV "ID22722702" 8,000 8,000
VV "ID22722703" 3,664 3,664
VV "ID22737523" 2,660 2,660
VV "ID22737524" 4,560 4,560
VV "ID22737525" 3,380 3,380
VV "ID22737800" 2,850 2,850
VV "ID22737821" 4,800 4,800
VV "ID22737860" 3,570 3,570
VV 6NP
VV "ID12106390" 100,257 100,257
VV "ID12106395" 20,241 20,241
VV "ID12106396" 20,241 20,241
VV "ID12106397" 20,241 20,241
VV "ID12106398" 20,241 20,241
VV "ID13146012" 32,627 32,627
VV "ID13146031" 16,390 16,390
VV "ID13146032" 15,965 15,965
VV "ID13603983" 20,241 20,241
VV "ID13609716" 92,362 92,362
VV "ID13609717" 18,770 18,770
VV "ID13609718" 18,770 18,770
VV "ID13609719" 18,770 18,770
VV "ID13609720" 18,770 18,770
VV "ID13609726" 18,933 18,933
VV "ID13609727" 19,424 19,424
VV "ID13609808" 18,770 18,770
VV "ID13609810" 18,770 18,770
VV "ID13609812" 18,770 18,770
VV "ID22137053" 20,895 20,895
VV "ID23477672" 1,448 1,448
VV "ID23477673" 1,448 1,448
VV "ID23477677" 8,537 8,537
VV "ID23477852" 1,573 1,573
VV "ID23477853" 1,560 1,560
VV "ID23477854" 8,575 8,575
VV ke skl. SN.304
VV -1PP
VV "ID13635158" 13,421 13,421
VV "ID13635162" 13,115 13,115
VV "ID13635166" 9,982 9,982
VV "ID14778726" 10,873 10,873
VV "ID14778730" 12,129 12,129
VV korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM
VV (drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)
VV 22892,612-22756,626 135,986
VV Zdivo200AKU Mezisoučet 22 892,612
VV výkaz na m3
VV -Zdivo200AKU -22 892,612
VV Zdivo200AKU*0,2 4 578,522
VV ZDIVO TL. 240MM (viz REVIT)
VV Zdivo240AKU 59,393 59,393
VV výkaz na m3

Strana 57 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -Zdivo240AKU -59,393
VV Zdivo240AKU*0,24 14,254
VV Součet 4 592,776

71 K 311274122
Zdivo z tvárnic z betonu lehkého keramického nosné na pero a drážku, na jakoukoliv maltu z tvárnic zvukově 
izolačních, tloušťky zdiva 365 mm m3 25,574 4 266,00 109 098,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311274122

VV ke skl. SN.302
VV 1NP
VV "ID22643975" 4,666 4,666
VV "ID22644006" 5,400 5,400
VV "ID22644917" 5,400 5,400
VV "ID22644919" 5,240 5,240
VV "ID22646753" 4,850 4,850
VV "ID22646755" 4,666 4,666
VV "ID22647620" 5,400 5,400
VV "ID22647982" 4,666 4,666
VV 4NP
VV "ID13698660" 4,651 4,651
VV "ID18382704" 4,810 4,810
VV "ID21985011" 4,596 4,596
VV "ID22252853" 3,870 3,870
VV 5NP
VV "ID13716008" 4,576 4,576
VV "ID22252855" 7,139 7,139
VV "ID22448959" 0,137 0,137
VV Zdivo365AKU Mezisoučet 70,067
VV výkaz na m3
VV -Zdivo365AKU -70,067
VV Zdivo365AKU*0,365 25,574
VV Součet 25,574

72 K 342273112 Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdiva 175 mm m2 1,600 3 395,00 5 432,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342273112

VV ke skl. SN.303
VV Zdivo175AKU "ID 22448600 a ID 22448751" 1,6 1,600

73 K 342273111 Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na maltu, tloušťka zdiva 115 mm m2 492,810 579,00 285 336,99 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342273111

P
Poznámka k položce: 
115 AKU (P4) na klasickou maltu - režné, pohledové provedení, barva šedá z výroby

VV typ AKU
VV ke skl. SN.311
VV -1PPk
VV "ID23349774" 3,705 3,705
VV Mezisoučet 3,705
VV 1NP
VV "ID13305650" 3,209 3,209
VV "ID13311248" 9,271 9,271
VV "ID13311290" 4,544 4,544
VV "ID17861689" 12,410 12,410
VV "ID22106925" 16,850 16,850
VV Mezisoučet 46,284
VV 2NP
VV "ID11858115" 9,564 9,564
VV "ID11859870" 9,271 9,271
VV "ID11868718" 9,037 9,037
VV "ID11880543" 9,254 9,254
VV "ID11880545" 9,037 9,037
VV "ID11902064" 9,564 9,564
VV "ID11902065" 9,037 9,037
VV "ID11902161" 9,560 9,560
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VV "ID11902162" 9,657 9,657
VV "ID11931309" 9,688 9,688
VV "ID11931310" 9,688 9,688
VV "ID11955213" 9,564 9,564
VV "ID11955244" 9,254 9,254
VV "ID11955275" 9,254 9,254
VV "ID11995326" 8,830 8,830
VV "ID11995772" 9,140 9,140
VV "ID11995776" 9,140 9,140
VV "ID11995780" 8,830 8,830
VV "ID13355237" 9,688 9,688
VV "ID13355281" 9,688 9,688
VV Mezisoučet 186,745
VV 3NP
VV "ID22243238" 0,930 0,930
VV "ID22243280" 2,124 2,124
VV "ID22243316" 0,595 0,595
VV Mezisoučet 3,649
VV 4NP
VV "ID12197712" 15,659 15,659
VV "ID13395793" 8,980 8,980
VV Mezisoučet 24,639
VV 5NP
VV "ID12052562" 15,312 15,312
VV "ID12055640" 14,820 14,820
VV "ID12055674" 13,948 13,948
VV "ID12064551" 21,306 21,306
VV "ID12090564" 17,893 17,893
VV "ID12096599" 16,681 16,681
VV "ID13073240" 20,051 20,051
VV "ID13687230" 20,117 20,117
VV "ID17775118" 20,897 20,897
VV "ID20186883" 14,512 14,512
VV "ID22107007" 3,233 3,233
VV "ID22107073" 3,232 3,232
VV "ID22107137" 3,232 3,232
VV "ID22107537" 3,233 3,233
VV "ID22243034" 1,302 1,302
VV "ID22243061" 1,290 1,290
VV "ID22243080" 0,800 0,800
VV Mezisoučet 191,859
VV korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM
VV (drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu)
VV 35,929 35,929
VV Zdivo115AKU Součet 492,810

74 K 311321611 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 m3 1 087,301 3 173,00 3 450 006,07

P
Poznámka k položce: 
XC1

VV XC1
VV stěny nadzemních podlaží : 
VV 1NP : 
VV osy 2/3 : 
VV ((3,57*2+9,8)*3,65-1,8*2,55)*0,3 17,172
VV (8,95*3,65-1,58*2,25)*0,42 12,227
VV ((7,065+2,93+2,78+2,43)*4,05-1,88*2,55-1,0*2,25)*0,2 10,907
VV (2,59+3,6)*4,05*0,3 7,521
VV osy 4/5 : 
VV (7,0+3,39+2,4*2)*3,85*0,2 11,696
VV -1,38*2,25*2*0,2 -1,242
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VV osy 5/6 : 
VV (10,54+9,09)*3,65*0,43 30,809
VV 6,15*3,65*0,3 6,734
VV (2,8+2,87*2)*3,8*0,2 6,490
VV -1,38*2,35*0,2 -0,649
VV (2,56+2,35)*2*3,8*0,2 7,463
VV -1,24*2,19*0,2 -0,543
VV osy 9/12 : 
VV (28,8+6,4)*2*3,8*0,3 80,256
VV -2,6*3,45*2*0,3 -5,382
VV -1,9*2,25*0,3 -1,283
VV (10,79+3,35*5)*3,8*0,2 20,930
VV -1,38*2,35*4*0,2 -2,594
VV osy 14/15 : 
VV 6,8*3,85*0,2 5,236
VV osy 15/16 : 
VV 3,94*3,8*0,45 6,737
VV -1,9*2,25*0,45 -1,924
VV 5,6*3,8*0,35 7,448
VV 4,175*3,8*0,33 5,235
VV -2,6*3,45*0,33 -2,960
VV 5,4*3,8*0,55 11,286
VV 6,05*3,8*0,3 6,897
VV 0,835*3,8*0,2 0,635
VV (2,56+2,35)*2*3,8*0,2 7,463
VV -1,24*2,19*0,2 -0,543
VV osy 16/17 : 
VV (9,3+8,5+3,57*2)*3,8*0,3 28,432
VV -1,8*2,7*0,3 -1,458
VV -1,58*2,25*0,3 -1,067
VV osy 18/19 : 
VV (4,68+9,71)*3,8*0,2 10,936
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*4,05*0,2 12,316
VV -1,88*2,35*0,2 -0,884
VV -1,0*2,25*0,2 -0,450
VV (3,4+2,8)*4,05*0,3 7,533
VV osy 22/23 : 
VV (4,68+9,71)*3,8*0,2 10,936
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*4,05*0,2 12,316
VV -1,88*2,35*0,2 -0,884
VV -1,0*2,25*0,2 -0,450
VV (3,4+2,8)*4,05*0,3 7,533
VV osy 24/25 : 
VV (9,3+8,5+3,57*2)*3,8*0,3 28,432
VV -1,8*2,7*0,3 -1,458
VV -1,58*2,25*0,3 -1,067
VV osy 26/27 : 
VV 6,8*3,85*0,2 5,236
VV osy 29/32 : 
VV (28,8+6,4)*2*3,8*0,3 80,256
VV -2,6*3,45*2*0,3 -5,382
VV -1,9*2,25*0,3 -1,283
VV (10,79+3,35*5)*3,8*0,2 20,930
VV -1,38*2,35*4*0,2 -2,594
VV (2,16+3,1)*2*3,8*0,2 7,995
VV -1,28*2,35*0,2 -0,602
VV osa 30 : 
VV (2,15+1,6)*2*3,65*0,2 5,475
VV -1,12*2,29*0,2 -0,513
VV osy 36/37 : 
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VV 6,8*3,85*0,2 5,236
VV osy 38/39 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*4,05*0,2 12,316
VV -1,88*2,35*0,2 -0,884
VV -1,0*2,25*0,2 -0,450
VV (3,4+2,8)*4,05*0,3 7,533
VV (9,3+8,5+3,57*2)*3,8*0,3 28,432
VV -1,8*2,7*0,3 -1,458
VV -1,58*2,25*0,3 -1,067
VV Mezisoučet 515,914
VV 2NP : 
VV osy 2/3 : 
VV ((3,57*2+9,8)*3,1-1,2*2,25)*0,3 14,944
VV (8,95*3,1-1,58*2,25)*0,42 10,160
VV ((7,065+2,93+2,78+2,43)*3,5-1,88*2,35-1,0*2,25)*0,2 9,310
VV (2,59+3,6)*3,5*0,3 6,500
VV osy 4/5 : 
VV (7,0+3,39+2,4*2)*3,3*0,2 10,025
VV osy 5/6 : 
VV (10,54+9,09)*3,1*0,43 26,167
VV -1,12*2,4*0,43 -1,156
VV 6,15*3,1*0,3 5,720
VV (2,8+2,87*2)*3,25*0,2 5,551
VV -1,38*2,35*0,2 -0,649
VV (2,56+2,35)*2*3,25*0,2 6,383
VV -1,24*2,19*0,2 -0,543
VV osy 9/12 : 
VV (28,8+6,4)*2*3,25*0,3 68,640
VV 7,3*2*2,9*0,2 8,468
VV (10,79+3,4*5)*3,25*0,2 18,064
VV osy 14/15 : 
VV 6,8*3,3*0,2 4,488
VV osy 15/16 : 
VV 3,94*3,25*0,45 5,762
VV -1,58*2,25*0,45 -1,600
VV 5,3*3,25*0,35 6,029
VV 4,175*3,25*0,33 4,478
VV 5,4*3,25*0,55 9,653
VV 6,25*3,25*0,3 6,094
VV -1,58*2,25*0,3 -1,067
VV 0,835*3,25*0,2 0,543
VV 6,6*3,25*0,3 6,435
VV (2,56+2,35)*2*3,25*0,2 6,383
VV -1,24*2,19*0,2 -0,543
VV osy 16/17 : 
VV (8,3+7,4+3,57*2)*3,25*0,3 22,269
VV -1,38*2,48*0,3 -1,027
VV -1,58*2,25*0,3 -1,067
VV osy 18/19 : 
VV (4,68+9,71)*3,1*0,2 8,922
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*0,2 10,644
VV -1,88*2,35*0,2 -0,884
VV -1,0*2,25*0,2 -0,450
VV (3,4+2,8)*3,5*0,3 6,510
VV osy 22/23 : 
VV (4,68+9,71)*3,1*0,2 8,922
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*0,2 10,644
VV -1,88*2,35*0,2 -0,884
VV -1,0*2,25*0,2 -0,450
VV (3,4+2,8)*3,5*0,3 6,510
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VV osy 24/25 : 
VV (9,3+8,5+3,57*2)*3,25*0,3 24,317
VV -1,12*2,25*0,3 -0,756
VV -1,58*2,25*0,3 -1,067
VV osy 26/27 : 
VV 6,8*3,3*0,2 4,488
VV osy 29/32 : 
VV (28,8+6,4)*2*3,25*0,3 68,640
VV 7,3*2*2,9*0,2 8,468
VV (10,79+3,4*5)*3,25*0,2 18,064
VV osy 36/37 : 
VV 6,8*3,3*0,2 4,488
VV osy 38/39 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*0,2 10,644
VV -1,88*2,35*0,2 -0,884
VV -1,0*2,25*0,2 -0,450
VV (3,4+2,8)*3,5*0,3 6,510
VV (9,3+8,5+3,57*2)*3,25*0,3 24,317
VV -1,12*2,25*0,3 -0,756
VV -1,58*2,25*0,3 -1,067
VV Mezisoučet 468,854
VV 3NP : 
VV osy 2/3 : 
VV ((3,57*2+9,8)*3,1)*0,3 15,754
VV (8,95*3,1-1,58*2,25)*0,42 10,160
VV ((7,065+2,93+2,78+2,43)*3,5-1,88*2,35-1,0*2,25)*0,2 9,310
VV (2,59+3,6)*3,5*0,3 6,500
VV osy 4/5 : 
VV (7,0+3,39+2,4*2)*3,3*0,2 10,025
VV -1,38*2,35*0,2 -0,649
VV osy 5/6 : 
VV (10,54+9,09)*3,1*0,43 26,167
VV 6,15*3,1*0,3 5,720
VV (2,8+2,87*2)*3,25*0,2 5,551
VV -1,38*2,35*0,2 -0,649
VV (2,56+2,35)*2*3,25*0,2 6,383
VV -1,24*2,19*0,2 -0,543
VV osy 9/12 : 
VV (28,8+6,4)*2*3,25*0,3 68,640
VV -1,9*2,25*2*0,3 -2,565
VV 7,3*2*2,9*0,2 8,468
VV (10,79+3,4*5)*3,25*0,2 18,064
VV -1,38*2,35*4*0,2 -2,594
VV osy 14/15 : 
VV 6,8*3,3*0,2 4,488
VV osy 15/16 : 
VV 3,94*3,25*0,45 5,762
VV 5,3*3,25*0,35 6,029
VV 4,175*3,25*0,33 4,478
VV 5,4*3,25*0,55 9,653
VV 6,25*3,25*0,3 6,094
VV -1,58*2,25*0,3 -1,067
VV 0,835*3,25*0,2 0,543
VV 6,6*3,25*0,3 6,435
VV (2,56+2,35)*2*3,25*0,2 6,383
VV -1,24*2,19*0,2 -0,543
VV osy 16/17 : 
VV (8,3+7,4+3,57*2)*3,25*0,3 22,269
VV -1,58*2,25*0,3 -1,067
VV osy 18/19 : 
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VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*0,2 10,644
VV -1,88*2,35*0,2 -0,884
VV -1,0*2,25*0,2 -0,450
VV (3,4+2,8)*3,5*0,3 6,510
VV osy 22/23 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*0,2 10,644
VV -1,88*2,35*0,2 -0,884
VV -1,0*2,25*0,2 -0,450
VV (3,4+2,8)*3,5*0,3 6,510
VV osy 24/25 : 
VV (9,3+8,5+3,57*2)*3,25*0,3 24,317
VV -1,58*2,25*0,3 -1,067
VV osy 26/27 : 
VV 6,8*3,3*0,2 4,488
VV osy 29/32 : 
VV (28,8+6,4)*2*3,25*0,3 68,640
VV -1,9*2,25*2*0,3 -2,565
VV 7,3*2*2,9*0,2 8,468
VV (10,79+3,4*5)*3,25*0,2 18,064
VV -1,38*2,35*4*0,2 -2,594
VV osy 36/37 : 
VV 6,8*3,3*0,2 4,488
VV osy 38/39 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*0,2 10,644
VV -1,88*2,35*0,2 -0,884
VV -1,0*2,25*0,2 -0,450
VV (3,4+2,8)*3,5*0,3 6,510
VV (9,3+8,5+3,57*2)*3,25*0,3 24,317
VV -1,58*2,25*0,3 -1,067
VV Mezisoučet 446,148
VV 4NP : 
VV osy 2/3 : 
VV ((3,57*2+9,8)*3,1)*0,3 15,754
VV (8,95*3,1-1,58*2,25*2)*0,42 8,667
VV ((7,065+2,93+2,78+2,43)*3,5-1,88*2,35-1,0*2,25)*0,2 9,310
VV (2,59+3,6)*3,5*0,3 6,500
VV osy 4/5 : 
VV (7,0+3,39+2,4*2)*3,3*0,2 10,025
VV -1,38*2,35*0,2 -0,649
VV osy 5/6 : 
VV (10,54+9,09)*3,1*0,43 26,167
VV -1,38*2,35*0,3 -0,973
VV 6,15*3,1*0,3 5,720
VV (2,8+2,87*2)*3,25*0,2 5,551
VV (2,56+2,35)*2*3,25*0,2 6,383
VV -1,24*2,19*0,2 -0,543
VV osy 9/12 : 
VV (28,8+6,4)*2*3,25*0,3 68,640
VV -1,9*2,25*3*0,3 -3,848
VV 7,3*2*2,9*0,2 8,468
VV (10,79+3,4*5)*3,25*0,2 18,064
VV -1,38*2,35*4*0,2 -2,594
VV osy 14/15 : 
VV 6,8*3,3*0,2 4,488
VV osy 15/16 : 
VV 3,94*3,25*0,45 5,762
VV -1,58*2,25*0,45 -1,600
VV 5,3*3,25*0,35 6,029
VV 4,175*3,25*0,33 4,478
VV 5,4*3,25*0,55 9,653
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VV 6,25*3,25*0,3 6,094
VV 0,835*3,25*0,2 0,543
VV 6,6*3,25*0,3 6,435
VV (2,56+2,35)*2*3,25*0,2 6,383
VV -1,24*2,19*0,2 -0,543
VV osy 16/17 : 
VV (8,3+7,4+3,57*2)*3,25*0,3 22,269
VV -1,58*2,25*0,3 -1,067
VV osy 18/19 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*0,2 10,644
VV -1,88*2,35*0,2 -0,884
VV -1,0*2,25*0,2 -0,450
VV (3,4+2,8)*3,5*0,3 6,510
VV osy 22/23 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*0,2 10,644
VV -1,0*2,25*0,2 -0,450
VV (3,4+2,8)*3,5*0,3 6,510
VV osy 24/25 : 
VV (9,3+8,5+3,57*2)*3,25*0,3 24,317
VV -1,58*2,25*2*0,3 -2,133
VV osy 26/27 : 
VV 6,8*3,3*0,2 4,488
VV osy 29/32 : 
VV (28,8+6,4)*2*3,25*0,3 68,640
VV -1,9*2,25*3*0,3 -3,848
VV 7,3*2*2,9*0,2 8,468
VV (10,79+3,4*5)*3,25*0,2 18,064
VV -1,38*2,35*4*0,2 -2,594
VV osy 36/37 : 
VV 6,8*3,3*0,2 4,488
VV osy 38/39 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*0,2 10,644
VV -1,0*2,25*0,2 -0,450
VV (3,4+2,8)*3,5*0,3 6,510
VV (9,3+8,5+3,57*2)*3,25*0,3 24,317
VV -1,58*2,25*2*0,3 -2,133
VV pod zvýšeným stropem u výtahů : 
VV osy 9/12 a 29/32 : 
VV 10,79*0,55*0,3*2 3,561
VV (10,79+3,4*5)*0,55*0,2*2 6,114
VV Mezisoučet 450,543
VV 5NP : 
VV osy 2/3 : 
VV ((3,57*2+9,8)*4,15)*0,3 21,090
VV (8,95*4,15-1,58*2,25*2)*0,42 12,614
VV ((7,065+2,93+2,78+2,43)*4,4-1,88*2,35-1,0*2,25)*0,2 12,047
VV (2,59+3,6)*4,4*0,3 8,171
VV osy 4/5 : 
VV (2,8+2,95)*2*4,0*0,2 9,200
VV -1,673*2,35*0,2 -0,786
VV osy 5/6 : 
VV (2,8+2,87*2)*4,0*0,2 6,832
VV 2,8*4,0*0,35 3,920
VV -1,673*2,35*0,35 -1,376
VV (2,56+2,35)*2*4,0*0,2 7,856
VV -1,24*2,19*0,2 -0,543
VV osy 16/17 : 
VV (9,4+8,4+3,57*2)*4,15*0,3 31,050
VV -1,58*2,25*0,3 -1,067
VV osy 18/19 : 
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VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*4,4*0,2 13,380
VV -1,88*2,35*0,2 -0,884
VV -1,0*2,25*0,2 -0,450
VV (3,4+2,8)*4,4*0,3 8,184
VV osy 22/23 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*4,4*0,2 13,380
VV -1,88*2,35*0,2 -0,884
VV -1,0*2,25*0,2 -0,450
VV (3,4+2,8)*4,4*0,3 8,184
VV osy 24/25 : 
VV (9,3+8,5+3,57*2)*4,15*0,3 31,050
VV -1,58*2,25*0,3 -1,067
VV osy 38/39 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*4,4*0,2 13,380
VV -1,88*2,35*0,2 -0,884
VV -1,0*2,25*0,2 -0,450
VV (3,4+2,8)*4,4*0,3 8,184
VV (9,83+8,9+3,57*2)*4,15*0,3 32,208
VV -1,58*2,25*0,3 -1,067
VV Mezisoučet 230,822
VV 6NP : 
VV obvodová stěna : 
VV (149,73+43,385+149,77+43,4)*2,31*0,3 267,696
VV vnitřní stěny : 
VV osy 2/3 : 
VV 3,57*2*(2,265+3,519)/2*0,3 6,195
VV 9,8*2,265*0,3 6,659
VV (8,9*3,519-1,58*2,25)*0,42 11,661
VV ((4,025+2,93)*4,4-2,175*2,35)*0,2 5,098
VV (2,59+3,6)*4,4*0,3 8,171
VV ((3,04+2,78+2,43)*2,8-1,0*2,25)*0,2 4,170
VV osy 16/17 : 
VV 9,5*2,474*0,3 7,051
VV 8,49*3,722*0,3 9,480
VV 3,57*2*(2,474+3,722)/2*0,3 6,636
VV -1,58*2,25*0,3 -1,067
VV osy 18/19 : 
VV ((4,025+2,93)*4,4-2,175*2,35)*0,2 5,098
VV (2,59+3,6)*4,4*0,3 8,171
VV ((3,04+2,78+2,43)*2,8-1,0*2,25)*0,2 4,170
VV osy 22/23 : 
VV ((4,025+2,93)*4,4-2,175*2,35)*0,2 5,098
VV (2,59+3,6)*4,4*0,3 8,171
VV ((3,04+2,78+2,43)*2,8-1,0*2,25)*0,2 4,170
VV osy 24/25 : 
VV 9,5*2,474*0,3 7,051
VV 8,49*3,722*0,3 9,480
VV 3,57*2*(2,474+3,722)/2*0,3 6,636
VV -1,58*2,25*0,3 -1,067
VV osy 38/39 : 
VV 3,57*2*(2,265+3,519)/2*0,3 6,195
VV 9,8*2,265*0,3 6,659
VV (8,9*3,519-1,58*2,25)*0,42 11,661
VV ((4,025+2,93)*4,4-2,175*2,35)*0,2 5,098
VV (2,59+3,6)*4,4*0,3 8,171
VV ((3,04+2,78+2,43)*2,8-1,0*2,25)*0,2 4,170
VV Mezisoučet 430,682
VV odpočet pohledových betonů
VV dle projektanta v kvalitě PB2 dle % zastoupení
VV viz mezisoučty jednotlivých pater
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VV "1NP" -515,914*0,65 -335,344
VV "2NP" -468,854*0,6 -281,312
VV "3NP" -446,148*0,65 -289,996
VV "4NP" -450,543*0,65 -292,853
VV "5NP" -230,822*0,55 -126,952
VV "6NP"-430,682*0,3 -129,205
VV Součet 1 087,301

75 K 311321611 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 m3 449,347 3 173,00 1 425 778,03

P
Poznámka k položce: 
XC3, XF1

VV XC3, XF1
VV výtahové šachty : 
VV stěny počítány po HH stropu 1PP : 
VV u SCH9 : 
VV (2,15+1,6)*2*7,45*0,2 11,175
VV -1,12*2,45*0,2 -0,549
VV u SCH3 : 
VV -7,86 až -0,15 : 
VV (2,56+2,7)*2*7,71*0,2 16,222
VV -1,28*2,35*2*0,2 -1,203
VV u SCH8 : 
VV -7,375 až -0,15 : 
VV (2,16+2,75)*2*7,225*0,2 14,190
VV -1,24*2,19*2*0,2 -1,086
VV u SCH6 : 
VV -7,375 až -0,15 : 
VV (2,16+2,75)*2*7,225*0,2 14,190
VV -1,24*2,19*0,2 -0,543
VV Mezisoučet 52,396
VV detaily na výkr. ZD : 
VV det. 14 : 
VV 5,3*0,3*3,195 5,080
VV det. 16 : 
VV (2,0+2,6)*2*0,3*1,125 3,105
VV det. 34, 35 : 
VV (3,1+2,0)*2*0,3*1,07 3,274
VV Mezisoučet 11,459
VV 1PP : 
VV osa 26/27 : 
VV (6,6*2,52-1,0*2,1)*0,2 2,906
VV osa 30/31 (vstup na plochu) : 
VV 2,0*2*2,255*0,15 1,353
VV SCH9 : 
VV ((3,55*2+0,24+3,4+0,41)*7,15-1,0*2,48)*0,25 19,311
VV SCH3 : 
VV ((11,93+1,495+27,5+6,4*3)*2,52-1,96*2,28)*0,3 44,114
VV ((3,6+2,425)*2,52-1,38*2,35)*0,2 2,388
VV det. 25 a 36 : 
VV (4,465+2,16+7,88)*5,8*0,3 25,239
VV osy P", Q" : 
VV (13,095*2,75+11,7*2,17)*0,3 18,420
VV osa 41" : 
VV (6,6+0,2*2)*5,005*0,3 10,511
VV osa B/C (pod schody) : 
VV 8,2*1,79*0,3 4,403
VV SCH8 : 
VV (3,49*5,655-1,96*2,51)*0,52 7,705
VV 5,9*5,655*0,4 13,346
VV 9,0*5,655*0,46 23,412
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VV 1,26*5,655*0,2 1,425
VV 6,15*2*5,655*0,3 20,867
VV osa 14/15 : 
VV 6,8*5,655*0,2 7,691
VV SCH7 : 
VV ((28,65+11,93+1,595+1,6+6,1+6,4*3)*6,85-1,96*2,51)*0,3 140,473
VV ((2,425+3,6)*6,85-1,38*2,35)*0,2 7,606
VV osa 10/11 : 
VV (3,57*2+1,65+5,6)*6,85*0,2 19,714
VV vstupy na plochu : 
VV 2,0*2*3*2,255*0,15 4,059
VV SCH6 : 
VV (10,2+11,37)*5,355*0,3 34,652
VV -(1,325*2,495*2+1,6*2,48+1,38*2,35)*0,3 -4,147
VV 6,15*5,355*0,3 9,880
VV 6,15*5,355*0,2 6,587
VV (2,4+3,07)*5,355*0,2 5,858
VV -1,38*2,35*0,2 -0,649
VV šachta osa 2/3 : 
VV (6,39+2,585)*5,355*0,3 14,418
VV -1,1*2,48*0,3 -0,818
VV (7,29+2,73*2)*5,355*0,2 13,655
VV -1,88*2,35*0,2 -0,884
VV šachta osa 4/5 : 
VV (2,4*2+3,39+7,0)*5,355*0,2 16,268
VV -(1,38*2,35+1,38*2,51)*0,2 -1,341
VV šachta osa 18/19 : 
VV (2,59+3,85)*2*7,15*0,25 23,023
VV -1,88*2,35*0,27 -1,193
VV Mezisoučet 490,252
VV 1PPm : 
VV SCH3 : 
VV ((11,93+1,495+27,5+6,4*3)*3,4-1,46*2,638)*0,3 60,172
VV osy P", Q" : 
VV (10,485+0,5+25,875)*2,5*0,3 27,645
VV Mezisoučet 87,817
VV odpočet pohledových betonů
VV viz mezisoučty jednotlivých pater
VV "1PP,1PPm" -(52,396+11,459+490,252+87,817)*0,3 -192,577
VV Součet 449,347

76 K 311321815
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 
30/37

m3 1 455,662 3 173,00 4 618 815,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311321815

P
Poznámka k položce: 
XC1

VV dle projektanta v kvalitě PB2 dle % zastoupení
VV XC1
VV viz mezisoučty jednotlivých pater
VV "1NP" 515,914*0,65 335,344
VV "2NP" 468,854*0,6 281,312
VV "3NP" 446,148*0,65 289,996
VV "4NP" 450,543*0,65 292,853
VV "5NP" 230,822*0,55 126,952
VV "6NP" 430,682*0,3 129,205
VV Součet 1 455,662

77 K 311321815
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 
30/37

m3 192,577 3 173,00 611 046,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311321815

P
Poznámka k položce: 
XC3, XF1
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VV dle projektanta v kvalitě PB2 dle % zastoupení
VV viz mezisoučty jednotlivých pater
VV "1PP,1PPm" (52,396+11,459+490,252+87,817)*0,3 192,577

78 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 23 136,401 766,00 17 722 483,17 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351121

VV XC3, XF1
VV výtahové šachty : 
VV u SCH9 : 
VV (2,15+1,6)*2*7,45*2 111,750
VV -1,12*2,45*2 -5,488
VV (1,12+2,45*2)*0,2 1,204
VV u SCH3 : 
VV -7,86 až -0,15 : 
VV (2,56+2,7)*2*7,71*2 162,218
VV -1,28*2,35*2*2 -12,032
VV (1,28+2,35*2)*2*0,2 2,392
VV u SCH8 : 
VV -7,375 až -0,15 : 
VV (2,16+2,75)*2*7,225*2 141,899
VV -1,24*2,19*2*2 -10,862
VV (1,24+2,19*2)*2*0,2 2,248
VV u SCH6 : 
VV -7,375 až -0,15 : 
VV (2,16+2,75)*2*7,225*2 141,899
VV -1,24*2,19*2 -5,431
VV (1,24+2,19*2)*0,2 1,124
VV Mezisoučet 530,921
VV detaily na výkr. ZD : 
VV det. 14 : 
VV 5,3*3,195*2 33,867
VV det. 16 : 
VV (2,0+2,6)*2*1,125*2 20,700
VV det. 34, 35 : 
VV (3,1+2,0)*2*1,07*2 21,828
VV Mezisoučet 76,395
VV 1PP : 
VV osa 26/27 : 
VV (6,6*2,52-1,0*2,1)*2 29,064
VV (1,0+2,1*2)*0,2 1,040
VV osa 30/31 (vstup na plochu) : 
VV 2,0*2*2,255*2 18,040
VV SCH9 : 
VV ((3,55*2+0,24+3,4+0,41)*7,15-1,0*2,48)*2 154,485
VV (1,0+2,48*2)*0,25 1,490
VV SCH3 : 
VV ((11,93+1,495+27,5+6,4*3)*2,52-1,96*2,28)*2 294,092
VV (1,96+2,28*2)*0,3 1,956
VV ((3,6+2,425)*2,52-1,38*2,35)*2 23,880
VV (1,38+2,35*2)*0,2 1,216
VV det. 25 a 36 : 
VV (4,465+2,16+7,88)*5,8*2 168,258
VV osy P", Q" : 
VV (13,095*2,75+11,7*2,17)*2 122,801
VV osa 41" : 
VV (6,6+0,2*2)*5,005*2 70,070
VV osa B/C (pod schody) : 
VV 8,2*1,79*2 29,356
VV SCH8 : 
VV (3,49*5,655-1,96*2,51)*2 29,633
VV (1,96+2,51*2)*0,52 3,630
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VV 5,9*5,655*2 66,729
VV 9,0*5,655*2 101,790
VV 1,26*5,655*2 14,251
VV 6,15*2*5,655*2 139,113
VV osa 14/15 : 
VV 6,8*5,655*2 76,908
VV SCH7 : 
VV ((28,65+11,93+1,595+1,6+6,1+6,4*3)*6,85-1,96*2,51)*2 936,488
VV (1,96+2,51*2)*0,3 2,094
VV ((2,425+3,6)*6,85-1,38*2,35)*2 76,057
VV (1,38+2,35*2)*0,2 1,216
VV osa 10/11 : 
VV (3,57*2+1,65+5,6)*6,85*2 197,143
VV vstupy na plochu : 
VV 2,0*2*3*2,255*2 54,120
VV SCH6 : 
VV (10,2+11,37)*5,355*2 231,015
VV -(1,325*2,495*2+1,6*2,48+1,38*2,35)*2 -27,646
VV ((1,325+2,495*2)*2+1,6+2,48*2+1,38+2,35*2)*0,3 7,581
VV 6,15*5,355*2 65,867
VV 6,15*5,355*2 65,867
VV (2,4+3,07)*5,355*2 58,584
VV -1,38*2,35*2 -6,486
VV (1,38+2,35*2)*0,2 1,216
VV šachta osa 2/3 : 
VV (6,39+2,585)*5,355*2 96,122
VV -1,1*2,48*2 -5,456
VV (1,1+2,48*2)*0,3 1,818
VV (7,29+2,73*2)*5,355*2 136,553
VV -1,88*2,35*2 -8,836
VV (1,88+2,35*2)*0,2 1,316
VV šachta osa 4/5 : 
VV (2,4*2+3,39+7,0)*5,355*2 162,685
VV -(1,38*2,35+1,38*2,51)*2 -13,414
VV (1,38+2,35*2+1,38+2,51*2)*0,2 2,496
VV šachta osa 18/19 : 
VV (2,59+3,85)*2*7,15*2 184,184
VV -1,88*2,35*2 -8,836
VV (1,88+2,35*2)*0,27 1,777
VV Mezisoučet 3 561,327
VV 1PPm : 
VV SCH3 : 
VV ((11,93+1,495+27,5+6,4*3)*3,4-1,46*2,638)*2 401,147
VV (1,46+2,638*2)*0,3 2,021
VV osy P", Q" : 
VV (10,485+0,5+25,875)*2,5*2 184,300
VV Mezisoučet 587,468
VV parapet tl. 300mm : 
VV 1PPm : 
VV 22,5*1,8*2 81,000
VV Mezisoučet 81,000
VV stěny nadzemních podlaží : 
VV 1NP : 
VV osy 2/3 : 
VV (3,57*2+9,8)*3,65*2 123,662
VV -1,8*2,55*2 -9,180
VV (1,8+2,55*2)*0,3 2,070
VV 8,95*3,65*2 65,335
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,42 2,554
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VV (7,065+2,93+2,78+2,43)*4,05*2 123,161
VV -1,88*2,55*2-1,0*2,25*2 -14,088
VV (1,88+2,55*2)*0,2+(1,0+2,25*2)*0,2 2,496
VV (2,59+3,6)*4,05*2 50,139
VV osy 4/5 : 
VV (7,0+3,39+2,4*2)*3,85*2 116,963
VV -1,38*2,25*2*2 -12,420
VV (1,38+2,25*2)*2*0,2 2,352
VV osy 5/6 : 
VV (10,54+9,09)*3,65*2 143,299
VV 6,15*3,65*2 44,895
VV (2,8+2,87*2)*3,8*2 64,904
VV -1,38*2,35*2 -6,486
VV (1,38+2,35*2)*0,2 1,216
VV (2,56+2,35)*2*3,8*2 74,632
VV -1,24*2,19*2 -5,431
VV (1,24+2,19*2)*0,2 1,124
VV osy 9/12 : 
VV (28,8+6,4)*2*3,8*2 535,040
VV -2,6*3,45*2*2 -35,880
VV (2,6+3,45*2)*2*0,3 5,700
VV -1,9*2,25*2 -8,550
VV (1,9+2,25*2)*0,3 1,920
VV (10,79+3,35*5)*3,8*2 209,304
VV -1,38*2,35*4*2 -25,944
VV (1,38+2,35*2)*4*0,2 4,864
VV osy 14/15 : 
VV 6,8*3,85*2 52,360
VV osy 15/16 : 
VV 3,94*3,8*2 29,944
VV -1,9*2,25*2 -8,550
VV (1,9+2,25*2)*0,45 2,880
VV 5,6*3,8*2 42,560
VV 4,175*3,8*2 31,730
VV -2,6*3,45*2 -17,940
VV (2,6+3,45*2)*0,33 3,135
VV 5,4*3,8*2 41,040
VV 6,05*3,8*2 45,980
VV 0,835*3,8*2 6,346
VV (2,56+2,35)*2*3,8*2 74,632
VV -1,24*2,19*2 -5,431
VV (1,24+2,19*2)*0,2 1,124
VV osy 16/17 : 
VV (9,3+8,5+3,57*2)*3,8*2 189,544
VV -1,8*2,7*2 -9,720
VV (1,8+2,7*2)*0,3 2,160
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,3 1,824
VV osy 18/19 : 
VV (4,68+9,71)*3,8*2 109,364
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*4,05*2 123,161
VV -1,88*2,35*2 -8,836
VV (1,88+2,35*2)*0,2 1,316
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
VV (3,4+2,8)*4,05*2 50,220
VV osy 22/23 : 
VV (4,68+9,71)*3,8*2 109,364
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*4,05*2 123,161
VV -1,88*2,35*2 -8,836
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VV (1,88+2,35*2)*0,2 1,316
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
VV (3,4+2,8)*4,05*2 50,220
VV osy 24/25 : 
VV (9,3+8,5+3,57*2)*3,8*2 189,544
VV -1,8*2,7*2 -9,720
VV (1,8+2,7*2)*0,3 2,160
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,3 1,824
VV osy 26/27 : 
VV 6,8*3,85*2 52,360
VV osy 29/32 : 
VV (28,8+6,4)*2*3,8*2 535,040
VV -2,6*3,45*2*2 -35,880
VV (2,6+3,45*2)*2*0,3 5,700
VV -1,9*2,25*2 -8,550
VV (1,9+2,25*2)*0,3 1,920
VV (10,79+3,35*5)*3,8*2 209,304
VV -1,38*2,35*4*2 -25,944
VV (1,38+2,35*2)*4*0,2 4,864
VV (2,16+3,1)*2*3,8*2 79,952
VV -1,28*2,35*2 -6,016
VV (1,28+2,35*2)*0,2 1,196
VV osa 30 : 
VV (2,15+1,6)*2*3,65*2 54,750
VV -1,12*2,29*2 -5,130
VV (1,12+2,29*2)*0,2 1,140
VV osy 36/37 : 
VV 6,8*3,85*2 52,360
VV osy 38/39 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*4,05*2 123,161
VV -1,88*2,35*2 -8,836
VV (1,88+2,35*2)*0,2 1,316
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
VV (3,4+2,8)*4,05*2 50,220
VV (9,3+8,5+3,57*2)*3,8*2 189,544
VV -1,8*2,7*2 -9,720
VV (1,8+2,7*2)*0,3 2,160
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,3 1,824
VV Mezisoučet 3 903,622
VV 2NP : 
VV osy 2/3 : 
VV (3,57*2+9,8)*3,1*2 105,028
VV -1,2*2,25*2 -5,400
VV (1,2+2,25*2)*0,3 1,710
VV 8,95*3,1*2 55,490
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,42 2,554
VV (7,065+2,93+2,78+2,43)*3,5*2 106,435
VV -1,88*2,35*2-1,0*2,25*2 -13,336
VV (1,88+2,35*2)*0,2+(1,0+2,25*2)*0,2 2,416
VV (2,59+3,6)*3,5*2 43,330
VV osy 4/5 : 
VV (7,0+3,39+2,4*2)*3,3*2 100,254
VV osy 5/6 : 
VV (10,54+9,09)*3,1*2 121,706
VV -1,12*2,4*2 -5,376
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VV (1,12+2,4*2)*0,42 2,486
VV 6,15*3,1*2 38,130
VV (2,8+2,87*2)*3,25*2 55,510
VV -1,38*2,35*2 -6,486
VV (1,38+2,35*2)*0,2 1,216
VV (2,56+2,35)*2*3,25*2 63,830
VV -1,24*2,19*2 -5,431
VV (1,24+2,19*2)*0,2 1,124
VV osy 9/12 : 
VV (28,8+6,4)*2*3,25*2 457,600
VV 7,3*2*2,9*2 84,680
VV (10,79+3,4*5)*3,25*2 180,635
VV osy 14/15 : 
VV 6,8*3,3*2 44,880
VV osy 15/16 : 
VV 3,94*3,25*2 25,610
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,45 2,736
VV 5,3*3,25*2 34,450
VV 4,175*3,25*2 27,138
VV 5,4*3,25*2 35,100
VV 6,25*3,25*2 40,625
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,3 1,824
VV 0,835*3,25*2 5,428
VV 6,6*3,25*2 42,900
VV (2,56+2,35)*2*3,25*2 63,830
VV -1,24*2,19*2 -5,431
VV (1,24+2,19*2)*0,2 1,124
VV osy 16/17 : 
VV (8,3+7,4+3,57*2)*3,25*2 148,460
VV -1,38*2,48*2 -6,845
VV (1,38+2,48*2)*0,3 1,902
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,3 1,824
VV osy 18/19 : 
VV (4,68+9,71)*3,1*2 89,218
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*2 106,435
VV -1,88*2,35*2 -8,836
VV (1,88+2,35*2)*0,2 1,316
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
VV (3,4+2,8)*3,5*2 43,400
VV osy 22/23 : 
VV (4,68+9,71)*3,1*2 89,218
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*2 106,435
VV -1,88*2,35*2 -8,836
VV (1,88+2,35*2)*0,2 1,316
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
VV (3,4+2,8)*3,5*2 43,400
VV osy 24/25 : 
VV (9,3+8,5+3,57*2)*3,25*2 162,110
VV -1,12*2,25*2 -5,040
VV (1,12+2,25*2)*0,3 1,686
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,3 1,824
VV osy 26/27 : 
VV 6,8*3,3*2 44,880
VV osy 29/32 : 
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VV (28,8+6,4)*2*3,25*2 457,600
VV 7,3*2*2,9*2 84,680
VV (10,79+3,4*5)*3,25*2 180,635
VV osy 36/37 : 
VV 6,8*3,3*2 44,880
VV osy 38/39 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*2 106,435
VV -1,88*2,35*2 -8,836
VV (1,88+2,35*2)*0,2 1,316
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
VV (3,4+2,8)*3,5*2 43,400
VV (9,3+8,5+3,57*2)*3,25*2 162,110
VV -1,12*2,25*2 -5,040
VV (1,12+2,25*2)*0,3 1,686
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,3 1,824
VV Mezisoučet 3 540,016
VV 3NP : 
VV osy 2/3 : 
VV (3,57*2+9,8)*3,1*2 105,028
VV (8,95*3,1)*2 55,490
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,42 2,554
VV (7,065+2,93+2,78+2,43)*3,5*2 106,435
VV -1,88*2,35*2-1,0*2,25*2 -13,336
VV (1,88+2,35*2)*0,2+(1,0+2,25*2)*0,2 2,416
VV (2,59+3,6)*3,5*2 43,330
VV osy 4/5 : 
VV (7,0+3,39+2,4*2)*3,3*2 100,254
VV -1,38*2,35*2 -6,486
VV (1,38+2,35*2)*0,2 1,216
VV osy 5/6 : 
VV (10,54+9,09)*3,1*2 121,706
VV 6,15*3,1*2 38,130
VV (2,8+2,87*2)*3,25*2 55,510
VV -1,38*2,35*2 -6,486
VV (1,38+2,35*2)*0,2 1,216
VV (2,56+2,35)*2*3,25*2 63,830
VV -1,24*2,19*2 -5,431
VV (1,24+2,19*2)*0,2 1,124
VV osy 9/12 : 
VV (28,8+6,4)*2*3,25*2 457,600
VV -1,9*2,25*2*2 -17,100
VV (1,9+2,25*2)*2*0,3 3,840
VV 7,3*2*2,9*2 84,680
VV (10,79+3,4*5)*3,25*2 180,635
VV -1,38*2,35*4*2 -25,944
VV (1,38+2,35*2)*4*0,2 4,864
VV osy 14/15 : 
VV 6,8*3,3*2 44,880
VV osy 15/16 : 
VV 3,94*3,25*2 25,610
VV 5,3*3,25*2 34,450
VV 4,175*3,25*2 27,138
VV 5,4*3,25*2 35,100
VV 6,25*3,25*2 40,625
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,3 1,824
VV 0,835*3,25*2 5,428
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VV 6,6*3,25*2 42,900
VV (2,56+2,35)*2*3,25*2 63,830
VV -1,24*2,19*2 -5,431
VV (1,24+2,19*2)*0,2 1,124
VV osy 16/17 : 
VV (8,3+7,4+3,57*2)*3,25*2 148,460
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,3 1,824
VV osy 18/19 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*2 106,435
VV -1,88*2,35*2 -8,836
VV (1,88+2,35*2)*0,2 1,316
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
VV (3,4+2,8)*3,5*2 43,400
VV osy 22/23 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*2 106,435
VV -1,88*2,35*2 -8,836
VV (1,88+2,35*2)*0,2 1,316
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
VV (3,4+2,8)*3,5*2 43,400
VV osy 24/25 : 
VV (9,3+8,5+3,57*2)*3,25*2 162,110
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,3 1,824
VV osy 26/27 : 
VV 6,8*3,3*2 44,880
VV osy 29/32 : 
VV (28,8+6,4)*2*3,25*2 457,600
VV -1,9*2,25*2*2 -17,100
VV (1,9+2,25*2)*2*0,3 3,840
VV 7,3*2*2,9*2 84,680
VV (10,79+3,4*5)*3,25*2 180,635
VV -1,38*2,35*4*2 -25,944
VV (1,38+2,35*2)*4*0,2 4,864
VV osy 36/37 : 
VV 6,8*3,3*2 44,880
VV osy 38/39 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*2 106,435
VV -1,88*2,35*2 -8,836
VV (1,88+2,35*2)*0,2 1,316
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
VV (3,4+2,8)*3,5*2 43,400
VV (9,3+8,5+3,57*2)*3,25*2 162,110
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,3 1,824
VV Mezisoučet 3 310,235
VV 4NP : 
VV osy 2/3 : 
VV (3,57*2+9,8)*3,1*2 105,028
VV (8,95*3,1)*2 55,490
VV -1,58*2,25*2*2 -14,220
VV (1,58+2,25*2)*2*0,42 5,107
VV (7,065+2,93+2,78+2,43)*3,5*2 106,435
VV -1,88*2,35*2-1,0*2,25*2 -13,336
VV (1,88+2,35*2)*0,2+(1,0+2,25*2)*0,2 2,416
VV (2,59+3,6)*3,5*2 43,330
VV osy 4/5 : 
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VV (7,0+3,39+2,4*2)*3,3*2 100,254
VV -1,38*2,35*2 -6,486
VV (1,389+2,35*2)*0,2 1,218
VV osy 5/6 : 
VV (10,54+9,09)*3,1*2 121,706
VV -1,38*2,35*2 -6,486
VV (1,38+2,35*2)*0,3 1,824
VV 6,15*3,1*2 38,130
VV (2,8+2,87*2)*3,25*2 55,510
VV (2,56+2,35)*2*3,25*2 63,830
VV -1,24*2,19*2 -5,431
VV (1,24+2,19*2)*0,2 1,124
VV osy 9/12 : 
VV (28,8+6,4)*2*3,25*2 457,600
VV -1,9*2,25*3*2 -25,650
VV (1,9+2,25*2)*3*0,3 5,760
VV 7,3*2*2,9*2 84,680
VV (10,79+3,4*5)*3,25*2 180,635
VV -1,38*2,35*4*2 -25,944
VV (1,38+2,35*2)*4*0,2 4,864
VV osy 14/15 : 
VV 6,8*3,3*2 44,880
VV osy 15/16 : 
VV 3,94*3,25*2 25,610
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,45 2,736
VV 5,3*3,25*2 34,450
VV 4,175*3,25*2 27,138
VV 5,4*3,25*2 35,100
VV 6,25*3,25*2 40,625
VV 0,835*3,25*2 5,428
VV 6,6*3,25*2 42,900
VV (2,56+2,35)*2*3,25*2 63,830
VV -1,24*2,19*2 -5,431
VV (1,24+2,19*2)*0,2 1,124
VV osy 16/17 : 
VV (8,3+7,4+3,57*2)*3,25*2 148,460
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,3 1,824
VV osy 18/19 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*2 106,435
VV -1,88*2,35*2 -8,836
VV (1,88+2,35*2)*0,2 1,316
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
VV (3,4+2,8)*3,5*2 43,400
VV osy 22/23 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*2 106,435
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
VV (3,4+2,8)*3,5*2 43,400
VV osy 24/25 : 
VV (9,3+8,5+3,57*2)*3,25*2 162,110
VV -1,58*2,25*2*2 -14,220
VV (1,58+2,25*2)*2*0,3 3,648
VV osy 26/27 : 
VV 6,8*3,3*2 44,880
VV osy 29/32 : 
VV (28,8+6,4)*2*3,25*2 457,600
VV -1,9*2,25*3*2 -25,650
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VV (1,9+2,25*2)*3*0,3 5,760
VV 7,3*2*2,9*2 84,680
VV (10,79+3,4*5)*3,25*2 180,635
VV -1,38*2,35*4*2 -25,944
VV (1,38+2,35*2)*4*0,2 4,864
VV osy 36/37 : 
VV 6,8*3,3*2 44,880
VV osy 38/39 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*3,5*2 106,435
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
VV (3,4+2,8)*3,5*2 43,400
VV (9,3+8,5+3,57*2)*3,25*2 162,110
VV -1,58*2,25*2*2 -14,220
VV (1,58+2,25*2)*2*0,3 3,648
VV Mezisoučet 3 298,408
VV pod zvýšeným stropem u výtahů : 
VV osy 9/12 a 29/32 : 
VV 10,79*0,55*2*2 23,738
VV (10,79+3,4*5)*0,55*2*2 61,138
VV Mezisoučet 84,876
VV 5NP : 
VV osy 2/3 : 
VV (3,57*2+9,8)*4,15*2 140,602
VV (8,95*4,15)*2 74,285
VV -1,58*2,25*2*2 -14,220
VV (1,58+2,25*2)*2*0,42 5,107
VV (7,065+2,93+2,78+2,43)*4,4*2 133,804
VV -1,88*2,35*2-1,0*2,25*2 -13,336
VV (1,88+2,35*2)*0,2+(1,0+2,25*2)*0,2 2,416
VV (2,59+3,6)*4,4*2 54,472
VV osy 4/5 : 
VV (2,8+2,95)*2*4,0*2 92,000
VV -1,673*2,35*2 -7,863
VV (1,673+2,35*2)*0,2 1,275
VV osy 5/6 : 
VV (2,8+2,87*2)*4,0*2 68,320
VV 2,8*4,0*2 22,400
VV -1,673*2,35*2 -7,863
VV (1,673+2,35*2)*0,35 2,231
VV (2,56+2,35)*2*4,0*2 78,560
VV -1,24*2,19*2 -5,431
VV (1,24+2,19*2)*0,2 1,124
VV osy 16/17 : 
VV (9,4+8,4+3,57*2)*4,15*2 207,002
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,3 1,824
VV osy 18/19 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*4,4*2 133,804
VV -1,88*2,35*2 -8,836
VV (1,88+2,35*2)*0,2 1,316
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
VV (3,4+2,8)*4,4*2 54,560
VV osy 22/23 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*4,4*2 133,804
VV -1,88*2,35*2 -8,836
VV (1,88+2,35*2)*0,2 1,316
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
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VV (3,4+2,8)*4,4*2 54,560
VV osy 24/25 : 
VV (9,3+8,5+3,57*2)*4,15*2 207,002
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,3 1,824
VV osy 38/39 : 
VV (7,065+2,78+2,93+2,43)*4,4*2 133,804
VV -1,88*2,35*2 -8,836
VV (1,88+2,35*2)*0,2 1,316
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
VV (3,4+2,8)*4,4*2 54,560
VV (9,83+8,9+3,57*2)*4,15*2 214,721
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,3 1,824
VV Mezisoučet 1 773,082
VV 6NP : 
VV obvodová stěna : 
VV (149,73+43,385+149,77+43,4)*2,31*2 1 784,637
VV vnitřní stěny : 
VV osy 2/3 : 
VV 3,57*2*(2,265+3,519)/2*2 41,298
VV (8,9*3,519)*2 62,638
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,42 2,554
VV (4,025+2,93)*4,4*2 61,204
VV -2,175*2,35*2 -10,223
VV (2,175+2,35*2)*0,2 1,375
VV (2,59+3,6)*4,4*2 54,472
VV (3,04+2,78+2,43)*2,8*2 46,200
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
VV osy 16/17 : 
VV 8,49*3,722*2 63,200
VV 3,57*2*(2,474+3,722)/2*2 44,239
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,3 1,824
VV osy 18/19 : 
VV (4,025+2,93)*4,4*2 61,204
VV -2,175*2,35*2 -10,223
VV (2,175+2,35*2)*0,2 1,375
VV (2,59+3,6)*4,4*2 54,472
VV (3,04+2,78+2,43)*2,8*2 46,200
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
VV osy 22/23 : 
VV (4,025+2,93)*4,4*2 61,204
VV -2,175*2,35*2 -10,223
VV (2,175+2,35*2)*0,2 1,375
VV (2,59+3,6)*4,4*2 54,472
VV (3,04+2,78+2,43)*2,8*2 46,200
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
VV osy 24/25 : 
VV 8,49*3,722*2 63,200
VV 3,57*2*(2,474+3,722)/2*2 44,239
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,3 1,824
VV osy 38/39 : 
VV 3,57*2*(2,265+3,519)/2*2 41,298
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VV (8,9*3,519)*2 62,638
VV -1,58*2,25*2 -7,110
VV (1,58+2,25*2)*0,42 2,554
VV (4,025+2,93)*4,4*2 61,204
VV -2,175*2,35*2 -10,223
VV (2,175+2,35*2)*0,2 1,375
VV (2,59+3,6)*4,4*2 54,472
VV (3,04+2,78+2,43)*2,8*2 46,200
VV -1,0*2,25*2 -4,500
VV (1,0+2,25*2)*0,2 1,100
VV Mezisoučet 2 786,215
VV odpočet obloukových částí (viz pol. níže)
VV -397,164 -397,164
VV Součet 23 136,401

79 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 23 136,401 257,00 5 946 055,06 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351122

VV 23136,401 23 136,401

80 K 311351611
Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 
m zřízení m2 397,164 1 017,00 403 915,79 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351611

VV vybrané úseky
VV 1NP : 
VV osy 18/19 : 
VV (4,68+9,71)*3,8*2 109,364
VV osy 22/23 : 
VV (4,68+9,71)*3,8*2 109,364
VV Mezisoučet 218,728
VV 2NP : 
VV osy 18/19 : 
VV (4,68+9,71)*3,1*2 89,218
VV osy 22/23 : 
VV (4,68+9,71)*3,1*2 89,218
VV Mezisoučet 178,436
VV Součet 397,164

81 K 311351612
Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 
m odstranění m2 397,164 257,00 102 071,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351612

VV 397,164 397,164

82 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 12 523,610 306,00 3 832 224,66 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351911

VV dle projektanta v kvalitě PB2
VV % zastoupení mezi konstrukcemi
VV "1PP,1PPm" (530,921+76,395+3561,327+587,568+81,0)*0,3 1 451,163
VV "1NP" (3903,622+218,728)*0,65 2 679,528
VV "2NP" (3540,016+178,436)*0,6 2 231,071
VV "3NP" 3310,235*0,65 2 151,653
VV "4NP" (3298,408+84,876)*0,65 2 199,135
VV "5NP" 1773,082*0,55 975,195
VV "6NP" 2786,215*0,3 835,865
VV Součet 12 523,610

83 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 636,978 51 508,00 32 809 462,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821

VV stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části : 
VV 641,924*0,200 128,385
VV 2542,963*0,200 508,593
VV Součet 636,978

84 K 317144111 Překlady z lehkého betonu nízké výška 115 mm, šířka 115 mm, délka 865 mm (625 mm) kus 1,000 428,00 428,00 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317144111

VV P/251
VV 1 1,000

85 K 317144121 Překlady z lehkého betonu nízké výška 115 mm, šířka 175 mm, délka 865 mm (625 mm) kus 3,000 559,00 1 677,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317144121

VV P/53
VV 3 3,000

86 K 317144122 Překlady z lehkého betonu nízké výška 115 mm, šířka 175 mm, délka 990 mm (750 mm) kus 6,000 559,00 3 354,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317144122

VV P/58
VV 6 6,000

87 K 317144123 Překlady z lehkého betonu nízké výška 115 mm, šířka 175 mm, délka 1240 mm (1000 mm) kus 20,000 673,00 13 460,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317144123

VV P/51
VV 10 10,000
VV P/54
VV 10 10,000
VV Součet 20,000

88 K 317144124 Překlady z lehkého betonu nízké výška 115 mm, šířka 175 mm, délka 1490 mm (1000 mm) kus 1,000 780,00 780,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317144124

VV P/57
VV 1 1,000

89 K 317144126 Překlady z lehkého betonu nízké výška 115 mm, šířka 175 mm, délka 1990 mm (1500 mm) kus 5,000 950,00 4 750,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317144126

VV P/52
VV 5 5,000

90 K 317144128 Překlady z lehkého betonu nízké výška 115 mm, šířka 175 mm, délka 2490 mm (2000 mm) kus 1,000 1 126,00 1 126,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317144128

VV P/55
VV 1 1,000

91 K 317144136 Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 1990 mm (1500 mm) kus 2,000 1 339,00 2 678,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317144136

VV P/204
VV 2 2,000

92 K 330321610
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 30/37 m3 12,806 3 185,00 40 787,11

P
Poznámka k položce: 
XC1

VV XC1
VV 6NP : 
VV sloupy v rámci obvodové zdi : 
VV 0,4*0,55*36*2,31 18,295
VV Mezisoučet 18,295
VV odpočet pohledových betonů
VV % zastoupení mezi konstrukcemi
VV "6NP" -18,295*0,3 -5,489
VV Součet 12,806

93 K 330321610
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 30/37 m3 0,410 3 185,00 1 305,85

P
Poznámka k položce: 
XC4, XF4, XD3

VV XC4, XF4, XD3
VV SL02_01_ZLB_300x500 : 
VV 0,41 0,410
VV Součet 0,410

94 K 330321611
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 m3 5,489 3 185,00 17 482,47 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/330321611

P
Poznámka k položce: 
XC1

VV dle projektanta v kvalitě PB2
VV % zastoupení mezi konstrukcemi
VV "6NP" 18,295*0,3 5,489
VV Součet 5,489

95 K 330321612
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) odolného proti agresivnímu 
prostředí tř. C 30/37 m3 3,472 3 185,00 11 058,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/330321612

P
Poznámka k položce: 
XC4, XF1, XD1, XA1 max. průsak 35 mm

VV XC4, XF1, XD1, XA1 max. průsak 35 mm
VV pilastr 400/300mm : 
VV osa 41" : 
VV 0,4*0,3*(5,43+6,25*3+2,15+4,505*7) 6,944
VV Mezisoučet 6,944
VV odpočet pohledových betonů
VV % zastoupení mezi konstrukcemi
VV "1PP" -6,944*0,5 -3,472
VV Mezisoučet -3,472
VV Součet 3,472

96 K 330321613
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného proti 
agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 3,472 3 185,00 11 058,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/330321613

P
Poznámka k položce: 
XC4, XF1, XD1, XA1 max. průsak 35 mm

VV dle projektanta v kvalitě PB2
VV % zastoupení mezi konstrukcemi
VV "1PP" 6,944*0,5 3,472

97 K 330321810R1
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 40/50 m3 8,286 3 430,00 28 420,98

P
Poznámka k položce: 
beton C50/60 XC1 !!!

VV 1NP : 
VV osa 2 : 
VV 0,425*0,6*2*3,45 1,760
VV osa 3 : 
VV 0,425*0,6*2*3,45 1,760
VV osa 15 : 
VV 0,4*0,6*3,45 0,828
VV osa 16 : 
VV 0,425*0,6*3,45 0,880
VV osa 17 : 
VV 0,425*0,6*3,45 0,880
VV osa 18 : 
VV 0,4*0,6*3,45 0,828
VV 0,425*0,6*3,45 0,880
VV osa 19 : 
VV 0,6*0,6*3,45 1,242
VV osa 22 : 
VV 0,6*0,6*3,45 1,242
VV 0,425*0,6*3,45 0,880
VV osa 23 : 
VV 0,4*0,6*3,45 0,828
VV 0,425*0,6*3,45 0,880
VV osa 24 : 
VV 0,425*0,6*3,45 0,880
VV osa 25 : 
VV 0,425*0,6*3,45 0,880
VV osa 38 : 
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VV 0,425*0,6*2*3,45 1,760
VV osa 39 : 
VV 0,425*0,6*2*3,45 1,760
VV Mezisoučet 18,168
VV 2NP : 
VV osa 19 : 
VV 0,6*0,6*2,9 1,044
VV osa 22 : 
VV 0,6*0,6*2,9 1,044
VV Mezisoučet 2,088
VV 4NP : 
VV osy 10, 11, 30, 31 : 
VV 0,4*0,6*3,25*4 3,120
VV Mezisoučet 3,120
VV odpočet pohledových betonů
VV dle projektanta v kvalitě PB2
VV % zastoupení mezi konstrukcemi
VV "1NP" -18,168*0,65 -11,809
VV "2NP" -2,088*0,6 -1,253
VV "4NP" -3,12*0,65 -2,028
VV Mezisoučet -15,090
VV Součet 8,286

98 K 330321811
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí tř. C 40/50 m3 15,090 3 430,00 51 758,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/330321811

P
Poznámka k položce: 
beton C50/60 XC1 !!!

VV dle projektanta v kvalitě PB2
VV % zastoupení mezi konstrukcemi
VV "1NP" 18,168*0,65 11,809
VV "2NP" 2,088*0,6 1,253
VV "4NP" 3,12*0,65 2,028
VV Součet 15,090

99 K 330321812
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) odolného proti agresivnímu 
prostředí tř. C 40/50 m3 200,689 3 430,00 688 363,27 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/330321812

P
Poznámka k položce: 
beton C50/60 XC3,XF1 !!!

VV XC3, XF1 - beton C50/60 - zohlednit v j.c.
VV 1PP : 
VV osa 1 : 
VV (0,6*0,4+0,4*0,6*4+0,6*0,6*2)*5,355 10,282
VV osa 2 : 
VV (0,4*0,6*4+0,6*0,6*2)*5,355 8,996
VV osa N" : 
VV 0,6*0,4*5,355 1,285
VV osa M" : 
VV 0,6*0,4*5,355 1,285
VV osa L" : 
VV 0,6*0,4*2*5,355 2,570
VV osa 3 : 
VV (0,4*0,6*4+0,6*0,6*2)*5,355 8,996
VV osa K" : 
VV (0,6*0,4*2+0,4*0,6)*5,355 3,856
VV osa 4 : 
VV (0,4*0,6*4+0,6*0,6*2)*5,355 8,996
VV osa J" : 
VV 0,6*0,4*3*5,355 3,856
VV osa I" : 
VV 0,6*0,4*4*5,355 5,141
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VV osa 5 : 
VV 0,4*0,6*4*5,355 5,141
VV (0,4*0,6+0,6*0,6)*6,55 3,930
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 6 : 
VV (0,425*0,8*2+0,4*0,6*2)*5,355 6,212
VV (0,6*0,6+0,4*0,6)*6,55 3,930
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 7 : 
VV (0,4*0,6*3+0,6*0,6)*5,355 5,783
VV (0,6*0,6+0,4*0,6)*6,55 3,930
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 8 : 
VV (0,4*0,6*2+0,6*0,6*2)*6,55 7,860
VV 0,4*0,6*2*5,355 2,570
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 9 : 
VV (0,4*0,6+0,6*0,6)*6,55 3,930
VV 0,4*0,6*2*5,355 2,570
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 10 : 
VV (0,45*0,6+0,4*0,6*2)*5,355 4,016
VV 0,4*0,6*6,55 1,572
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 11 : 
VV (0,6*0,6+0,4*0,6*3)*5,355 5,783
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 12 : 
VV (0,6*0,6+0,4*0,6*3)*5,355 5,783
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 13 : 
VV (0,6*0,6*2+0,4*0,6*4)*5,355 8,996
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 14 : 
VV (0,6*0,6*2+0,4*0,6*4)*5,355 8,996
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 15 : 
VV (0,425*0,8+0,4*0,6*3)*5,355 5,676
VV (0,525*0,8+0,6*0,6)*2,405 1,876
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 16 : 
VV 0,4*0,6*4*5,355 5,141
VV 0,6*0,6*2*2,29 1,649
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 17 : 
VV 0,4*0,6*6,85 1,644
VV 0,4*0,6*3*5,355 3,856
VV 0,6*0,6*2*1,99 1,433
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 18 : 
VV 0,4*0,6*3*6,85 4,932
VV 0,4*0,6*5,355 1,285
VV 0,6*0,6*2*1,79 1,289
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 19 : 
VV 0,4*0,6*5,355 1,285
VV 0,4*0,6*2*6,85 3,288
VV 0,4*0,6*1,58 0,379
VV 0,6*0,6*1,58 0,569
VV 0,6*0,6*2*5,675 4,086
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VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 20 : 
VV 0,4*0,6*2*2,22 1,066
VV 0,6*0,6*2*2,22 1,598
VV 0,4*0,6*2*6,85 3,288
VV 0,4*0,6*5,355 1,285
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 21 : 
VV 0,4*0,6*2*2,22 1,066
VV 0,6*0,6*2*2,22 1,598
VV 0,4*0,6*2*6,85 3,288
VV 0,4*0,6*5,355 1,285
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 22 : 
VV 0,4*0,6*2,22 0,533
VV 0,6*0,6*3*2,22 2,398
VV 0,4*0,6*2*6,85 3,288
VV 0,4*0,6*5,355 1,285
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 23 : 
VV 0,4*0,6*2*2,22 1,066
VV 0,6*0,6*2*2,22 1,598
VV 0,4*0,6*3*6,85 4,932
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 24 : 
VV 0,4*0,6*2*2,22 1,066
VV 0,6*0,6*2*2,22 1,598
VV 0,4*0,6*3*5,355 3,856
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 25 : 
VV 0,4*0,6*2*2,22 1,066
VV 0,6*0,6*2*2,22 1,598
VV 0,4*0,6*2*5,355 2,570
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 26 : 
VV 0,4*0,6*2*2,22 1,066
VV 0,6*0,6*2*2,22 1,598
VV 0,4*0,6*2*5,355 2,570
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 27 : 
VV 0,4*0,6*2*2,22 1,066
VV 0,6*0,6*2*2,22 1,598
VV 0,4*0,6*2*5,355 2,570
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 28 : 
VV 0,4*0,6*2*2,22 1,066
VV 0,6*0,6*2*2,22 1,598
VV 0,4*0,6*2*5,355 2,570
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 29 : 
VV 0,4*0,6*2,22 0,533
VV 0,6*0,6*2*2,22 1,598
VV 0,4*0,6*2*5,355 2,570
VV 0,4*0,6*6,85 1,644
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 30 : 
VV 0,6*0,6*2,22 0,799
VV 0,4*0,6*2*5,355 2,570
VV 0,4*0,6*6,85 1,644
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
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VV osa 31 : 
VV 0,6*0,6*2,22 0,799
VV 0,4*0,6*2*5,355 2,570
VV 0,4*0,6*6,85 1,644
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 32 : 
VV 0,6*0,6*2,22 0,799
VV 0,4*0,6*2*5,355 2,570
VV 0,4*0,6*6,85 1,644
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 33 : 
VV 0,4*0,6*2,22 0,533
VV 0,6*0,6*2*2,22 1,598
VV 0,4*0,6*2*5,355 2,570
VV 0,4*0,6*6,85 1,644
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 34 : 
VV 0,4*0,6*2,22 0,533
VV 0,6*0,6*2*2,22 1,598
VV 0,4*0,6*2*5,51 2,645
VV 0,4*0,6*6,85 1,644
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 35 : 
VV 0,4*0,6*2,22 0,533
VV 0,6*0,6*2*2,22 1,598
VV 0,4*0,6*2*5,51 2,645
VV 0,4*0,6*6,85 1,644
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 36 : 
VV 0,4*0,6*2,22 0,533
VV 0,6*0,6*2*2,22 1,598
VV 0,4*0,6*2*5,51 2,645
VV 0,4*0,6*6,85 1,644
VV 0,4*0,4*2,255 0,361
VV osa 36/37 : 
VV 0,4*0,6*2*5,88 2,822
VV osa 37 : 
VV 0,4*0,6*2,22 0,533
VV 0,6*0,6*2*2,22 1,598
VV 0,4*0,6*3*5,355 3,856
VV osa 38 : 
VV 0,4*0,6*2,22 0,533
VV 0,6*0,6*2*2,22 1,598
VV 0,4*0,6*3*5,355 3,856
VV osa 39 : 
VV 0,4*0,6*2,22 0,533
VV 0,6*0,6*2*2,22 1,598
VV 0,4*0,6*3*5,355 3,856
VV osa 40 : 
VV 0,4*0,6*2,22 0,533
VV 0,6*0,6*2*2,22 1,598
VV 0,4*0,6*3*5,355 3,856
VV osa U" : 
VV 0,6*0,4*4*5,43 5,213
VV osa T" : 
VV 0,6*0,4*3*6,25 4,500
VV osa S" : 
VV 0,6*0,4*2*6,25 3,000
VV osa R" : 
VV 0,6*0,4*2*6,25 3,000
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VV osa R"/Q" : 
VV 0,6*0,4*3,9 0,936
VV osa P" : 
VV 0,6*0,4*2,15 0,516
VV Mezisoučet 334,159
VV 1PPm : 
VV osa 19 : 
VV 0,4*0,6*2*3,095 1,486
VV 0,6*0,6*2*3,095 2,228
VV osa 20 - 28 : 
VV (1,486+2,228)*9 33,426
VV osa 29 : 
VV 0,4*0,6*3,095 0,743
VV 0,6*0,6*2*3,095 2,228
VV osa 30 : 
VV 0,6*0,6*3,095 1,114
VV osa 31 - 32 : 
VV 1,114*2 2,228
VV osa 33 : 
VV 0,4*0,6*3,095 0,743
VV 0,6*0,6*2*3,095 2,228
VV osa 34 - 40 : 
VV (0,743+2,228)*7 20,797
VV Mezisoučet 67,221
VV odpočet pohledových betonů
VV dle projektanta v kvalitě PB2
VV % zastoupení mezi konstrukcemi
VV "1PP" -334,159*0,5 -167,080
VV "1PPm" -67,221*0,5 -33,611
VV Součet 200,689

100 K 330321813
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného proti 
agresivnímu prostředí tř. C 40/50 m3 200,691 3 430,00 688 370,13 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/330321813

P
Poznámka k položce: 
beton C50/60 XC3,XF1 !!!

VV dle projektanta v kvalitě PB2
VV % zastoupení mezi konstrukcemi
VV "1PP" 334,159*0,5 167,080
VV "1PPm" 67,221*0,5 33,611
VV Součet 200,691

101 K 331351125
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 
0,16 m2 zřízení m2 1 214,548 766,00 930 343,77 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331351125

VV rozepsány veškeré sloupy, na konci položky je odpočet sumy bedněných sloupů výšky nad 4m
VV 1PP : 
VV osa 1 : 
VV (0,6+0,4+(0,4+0,6)*4+0,6*2*2)*2*5,355 79,254
VV osa 2 : 
VV ((0,4+0,6)*4+0,6*2*2)*2*5,355 68,544
VV osa N" : 
VV (0,6+0,4)*2*5,355 10,710
VV osa M" : 
VV (0,6+0,4)*2*5,355 10,710
VV osa L" : 
VV (0,6+0,4)*2*2*5,355 21,420
VV osa 3 : 
VV ((0,4+0,6)*4+0,6*2*2)*2*5,355 68,544
VV osa K" : 
VV ((0,6+0,4)*2+0,4+0,6)*2*5,355 32,130
VV osa 4 : 
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VV ((0,4+0,6)*4+0,6*2*2)*2*5,355 68,544
VV osa J" : 
VV (0,6+0,4)*2*3*5,355 32,130
VV osa I" : 
VV (0,6+0,4)*2*4*5,355 42,840
VV osa 5 : 
VV (0,4+0,6)*2*4*5,355 42,840
VV (0,4+0,6+0,6*2)*2*6,55 28,820
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 6 : 
VV ((0,425+0,8)*2+(0,4+0,6)*2)*2*5,355 47,660
VV (0,6*2+0,4+0,6)*2*6,55 28,820
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 7 : 
VV ((0,4+0,6)*3+0,6*2)*2*5,355 44,982
VV (0,6*2+0,4+0,6)*2*6,55 28,820
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 8 : 
VV ((0,4+0,6)*2+0,6*2*2)*2*6,55 57,640
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 9 : 
VV (0,4+0,6+0,6*2)*2*6,55 28,820
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 10 : 
VV (0,45+0,6+(0,4+0,6)*2)*2*5,355 32,666
VV (0,4+0,6)*2*6,55 13,100
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 11 : 
VV (0,6*2+(0,4+0,6)*3)*2*5,355 44,982
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 12 : 
VV (0,6*2+(0,4+0,6)*2*3)*2*5,355 77,112
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 13 : 
VV (0,6*2*2+(0,4+0,6)*2*4)*2*5,355 111,384
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 14 : 
VV (0,6*2*2+(0,4+0,6)*4)*2*5,355 68,544
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 15 : 
VV (0,425+0,8+(0,4+0,6)*3)*2*5,355 45,250
VV (0,525+0,8+0,6*2)*2*2,405 12,145
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 16 : 
VV (0,4+0,6)*2*4*5,355 42,840
VV 0,6*4*2*2,29 10,992
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 17 : 
VV (0,4+0,6)*2*6,85 13,700
VV (0,4+0,6)*2*3*5,355 32,130
VV 0,6*4*2*1,99 9,552
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 18 : 
VV (0,4+0,6)*2*3*6,85 41,100
VV (0,4+0,6)*2*5,355 10,710
VV 0,6*4*2*1,79 8,592
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 19 : 
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VV (0,4+0,6)*2*5,355 10,710
VV (0,4+0,6)*2*2*6,85 27,400
VV (0,4+0,6)*2*1,58 3,160
VV 0,6*4*1,58 3,792
VV 0,6*4*2*5,675 27,240
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 20 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*2,22 8,880
VV 0,6*4*2*2,22 10,656
VV (0,4+0,6)*2*2*6,85 27,400
VV (0,4+0,6)*2*5,355 10,710
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 21 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*2,22 8,880
VV 0,6*4*2*2,22 10,656
VV (0,4+0,6)*2*2*6,85 27,400
VV (0,4+0,6)*2*5,355 10,710
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 22 : 
VV (0,4+0,6)*2*2,22 4,440
VV 0,6*4*3*2,22 15,984
VV (0,4+0,6)*2*2*6,85 27,400
VV (0,4+0,6)*2*5,355 10,710
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 23 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*2,22 8,880
VV 0,6*4*2*2,22 10,656
VV (0,4+0,6)*2*3*6,85 41,100
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 24 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*2,22 8,880
VV 0,6*4*2*2,22 10,656
VV (0,4+0,6)*2*3*5,355 32,130
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 25 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*2,22 8,880
VV 0,6*4*2*2,22 10,656
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 26 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*2,22 8,880
VV 0,6*4*2*2,22 10,656
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 27 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*2,22 8,880
VV 0,6*4*2*2,22 10,656
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 28 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*2,22 8,880
VV 0,6*4*2*2,22 10,656
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 29 : 
VV (0,4+0,6)*2*2,22 4,440
VV 0,6*4*2*2,22 10,656
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV (0,4+0,6)*2*6,85 13,700
VV 0,4*4*2,255 3,608
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VV osa 30 : 
VV 0,6*4*2,22 5,328
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV (0,4+0,6)*2*6,85 13,700
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 31 : 
VV 0,6*4*2,22 5,328
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV (0,4+0,6)*2*6,85 13,700
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 32 : 
VV 0,6*4*2,22 5,328
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV (0,4+0,6)*2*6,85 13,700
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 33 : 
VV (0,4+0,6)*2*2,22 4,440
VV 0,6*4*2*2,22 10,656
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV (0,4+0,6)*2*6,85 13,700
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 34 : 
VV (0,4+0,6)*2*2,22 4,440
VV 0,6*4*2*2,22 10,656
VV (0,4+0,6)*2*2*5,51 22,040
VV (0,4+0,6)*2*6,85 13,700
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 35 : 
VV (0,4+0,6)*2*2,22 4,440
VV 0,6*4*2*2,22 10,656
VV (0,4+0,6)*2*2*5,51 22,040
VV (0,4+0,6)*2*6,85 13,700
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 36 : 
VV (0,4+0,6)*2*2,22 4,440
VV 0,6*4*2*2,22 10,656
VV (0,4+0,6)*2*2*5,51 22,040
VV (0,4+0,6)*2*6,85 13,700
VV 0,4*4*2,255 3,608
VV osa 36/37 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*5,88 23,520
VV osa 37 : 
VV (0,4+0,6)*2*2,22 4,440
VV 0,6*4*2*2,22 10,656
VV (0,4+0,6)*2*3*5,355 32,130
VV osa 38 : 
VV (0,4+0,6)*2*2,22 4,440
VV 0,6*4*2*2,22 10,656
VV (0,4+0,6)*2*3*5,355 32,130
VV osa 39 : 
VV (0,4+0,6)*2*2,22 4,440
VV 0,6*4*2*2,22 10,656
VV (0,4+0,6)*2*3*5,355 32,130
VV osa 40 : 
VV (0,4+0,6)*2*2,22 4,440
VV 0,6*4*2*2,22 10,656
VV (0,4+0,6)*2*3*5,355 32,130
VV osa U" : 
VV (0,6+0,4)*2*4*5,43 43,440
VV osa T" : 
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VV (0,6+0,4)*2*3*6,25 37,500
VV osa S" : 
VV (0,6+0,4)*2*2*6,25 25,000
VV osa R" : 
VV (0,6+0,4)*2*2*6,25 25,000
VV osa R"/Q" : 
VV (0,6+0,4)*2*3,9 7,800
VV osa P" : 
VV (0,6+0,4)*2*2,15 4,300
VV Mezisoučet 2 728,325
VV 1PPm : 
VV osa 19 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*3,095 12,380
VV 0,6*4*2*3,095 14,856
VV osa 20 - 28 : 
VV (12,38+14,856)*9 245,124
VV osa 29 : 
VV (0,4+0,6)*2*3,095 6,190
VV 0,6*4*2*3,095 14,856
VV osa 30 : 
VV 0,6*4*3,095 7,428
VV osa 31 - 32 : 
VV 7,428*2 14,856
VV osa 33 : 
VV (0,4+0,6)*2*3,095 6,190
VV 0,6*4*2*3,095 14,856
VV osa 34 - 40 : 
VV (6,19+14,856)*7 147,322
VV Mezisoučet 484,058
VV pilastr 400/300mm : 
VV osa 41" : 
VV 2*0,3*(5,43+6,25*3+2,15+4,505*7) 34,719
VV Mezisoučet 34,719
VV 1NP : 
VV osa 2 : 
VV (0,425+0,6)*2*2*3,45 14,145
VV osa 3 : 
VV (0,425+0,6)*2*2*3,45 14,145
VV osa 15 : 
VV (0,4+0,6)*2*3,45 6,900
VV osa 16 : 
VV (0,425+0,6)*2*3,45 7,073
VV osa 17 : 
VV (0,425+0,6)*2*3,45 7,073
VV osa 18 : 
VV (0,4+0,6)*2*3,45 6,900
VV (0,425+0,6)*2*3,45 7,073
VV osa 19 : 
VV 0,6*4*3,45 8,280
VV osa 22 : 
VV 0,6*4*3,45 8,280
VV (0,425+0,6)*2*3,45 7,073
VV osa 23 : 
VV (0,4+0,6)*2*3,45 6,900
VV (0,425+0,6)*2*3,45 7,073
VV osa 24 : 
VV (0,425+0,6)*2*3,45 7,073
VV osa 25 : 
VV (0,425+0,6)*2*3,45 7,073
VV osa 38 : 
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VV (0,425+0,6)*2*2*3,45 14,145
VV osa 39 : 
VV (0,425+0,6)*2*2*3,45 14,145
VV Mezisoučet 143,351
VV 2NP : 
VV osa 19 : 
VV 0,6*4*2,9 6,960
VV osa 22 : 
VV 0,6*4*2,9 6,960
VV Mezisoučet 13,920
VV 4NP : 
VV osy 10, 11, 30, 31 : 
VV (0,4+0,6)*2*3,25*4 26,000
VV Mezisoučet 26,000
VV 6NP : 
VV sloupy v rámci obvodové zdi (bednění příčných hran zahrnuto v bednění stěn) : 
VV 2*0,25*36*2,31 41,580
VV Mezisoučet 41,580
VV odpočet bednění sloupů nad 4,0m - viz výkaz následující položky
VV -2257,405 -2 257,405
VV Součet 1 214,548

102 K 331351126
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 
0,16 m2 odstranění m2 1 214,548 257,00 312 138,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331351126

VV 1214,548 1 214,548

103 K 331351325
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, 
průřezu přes 0,16 m2 zřízení m2 2 257,405 766,00 1 729 172,23 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331351325

VV 1PP : 
VV osa 1 : 
VV (0,6+0,4+(0,4+0,6)*4+0,6*2*2)*2*5,355 79,254
VV osa 2 : 
VV ((0,4+0,6)*4+0,6*2*2)*2*5,355 68,544
VV osa N" : 
VV (0,6+0,4)*2*5,355 10,710
VV osa M" : 
VV (0,6+0,4)*2*5,355 10,710
VV osa L" : 
VV (0,6+0,4)*2*2*5,355 21,420
VV osa 3 : 
VV ((0,4+0,6)*4+0,6*2*2)*2*5,355 68,544
VV osa K" : 
VV ((0,6+0,4)*2+0,4+0,6)*2*5,355 32,130
VV osa 4 : 
VV ((0,4+0,6)*4+0,6*2*2)*2*5,355 68,544
VV osa J" : 
VV (0,6+0,4)*2*3*5,355 32,130
VV osa I" : 
VV (0,6+0,4)*2*4*5,355 42,840
VV osa 5 : 
VV (0,4+0,6)*2*4*5,355 42,840
VV (0,4+0,6+0,6*2)*2*6,55 28,820
VV osa 6 : 
VV ((0,425+0,8)*2+(0,4+0,6)*2)*2*5,355 47,660
VV (0,6*2+0,4+0,6)*2*6,55 28,820
VV osa 7 : 
VV ((0,4+0,6)*3+0,6*2)*2*5,355 44,982
VV (0,6*2+0,4+0,6)*2*6,55 28,820
VV osa 8 : 
VV ((0,4+0,6)*2+0,6*2*2)*2*6,55 57,640
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VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV osa 9 : 
VV (0,4+0,6+0,6*2)*2*6,55 28,820
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV osa 10 : 
VV (0,45+0,6+(0,4+0,6)*2)*2*5,355 32,666
VV (0,4+0,6)*2*6,55 13,100
VV osa 11 : 
VV (0,6*2+(0,4+0,6)*3)*2*5,355 44,982
VV osa 12 : 
VV (0,6*2+(0,4+0,6)*2*3)*2*5,355 77,112
VV osa 13 : 
VV (0,6*2*2+(0,4+0,6)*2*4)*2*5,355 111,384
VV osa 14 : 
VV (0,6*2*2+(0,4+0,6)*4)*2*5,355 68,544
VV osa 15 : 
VV (0,425+0,8+(0,4+0,6)*3)*2*5,355 45,250
VV osa 16 : 
VV (0,4+0,6)*2*4*5,355 42,840
VV osa 17 : 
VV (0,4+0,6)*2*6,85 13,700
VV (0,4+0,6)*2*3*5,355 32,130
VV osa 18 : 
VV (0,4+0,6)*2*3*6,85 41,100
VV (0,4+0,6)*2*5,355 10,710
VV osa 19 : 
VV (0,4+0,6)*2*5,355 10,710
VV (0,4+0,6)*2*2*6,85 27,400
VV 0,6*4*2*5,675 27,240
VV osa 20 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*6,85 27,400
VV (0,4+0,6)*2*5,355 10,710
VV osa 21 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*6,85 27,400
VV (0,4+0,6)*2*5,355 10,710
VV osa 22 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*6,85 27,400
VV (0,4+0,6)*2*5,355 10,710
VV osa 23 : 
VV (0,4+0,6)*2*3*6,85 41,100
VV osa 24 : 
VV (0,4+0,6)*2*3*5,355 32,130
VV osa 25 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV osa 26 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV osa 27 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV osa 28 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV osa 29 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV (0,4+0,6)*2*6,85 13,700
VV osa 30 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV (0,4+0,6)*2*6,85 13,700
VV osa 31 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV (0,4+0,6)*2*6,85 13,700
VV osa 32 : 
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VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV (0,4+0,6)*2*6,85 13,700
VV osa 33 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*5,355 21,420
VV (0,4+0,6)*2*6,85 13,700
VV osa 34 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*5,51 22,040
VV (0,4+0,6)*2*6,85 13,700
VV osa 35 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*5,51 22,040
VV (0,4+0,6)*2*6,85 13,700
VV osa 36 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*5,51 22,040
VV (0,4+0,6)*2*6,85 13,700
VV osa 36/37 : 
VV (0,4+0,6)*2*2*5,88 23,520
VV osa 37 : 
VV (0,4+0,6)*2*3*5,355 32,130
VV osa 38 : 
VV (0,4+0,6)*2*3*5,355 32,130
VV osa 39 : 
VV (0,4+0,6)*2*3*5,355 32,130
VV osa 40 : 
VV (0,4+0,6)*2*3*5,355 32,130
VV osa U" : 
VV (0,6+0,4)*2*4*5,43 43,440
VV osa T" : 
VV (0,6+0,4)*2*3*6,25 37,500
VV osa S" : 
VV (0,6+0,4)*2*2*6,25 25,000
VV osa R" : 
VV (0,6+0,4)*2*2*6,25 25,000
VV Mezisoučet 2 223,976
VV pilastr 400/300mm : 
VV osa 41" : 
VV 2*0,3*(5,43+6,25*3+4,505*7) 33,429
VV Mezisoučet 33,429
VV Součet 2 257,405

104 K 331351326
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, 
průřezu přes 0,16 m2 odstranění m2 2 257,405 257,00 580 153,09 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331351326

VV 2257,405 2 257,405

105 K 331351911
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za 
pohledový beton m2 1 754,456 306,00 536 863,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331351911

VV dle projektanta v kvalitě PB2
VV % zastoupení mezi konstrukcemi
VV "1PP" 2728,325*0,5 1 364,163
VV "1PPm" (484,058+34,719)*0,5 259,389
VV "1NP" 143,351*0,65 93,178
VV "2NP" 13,92*0,6 8,352
VV "4NP" 26,0*0,65 16,900
VV "6NP" 41,58*0,3 12,474
VV Součet 1 754,456

106 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 180,162 51 508,00 9 279 784,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331361821

VV stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části : 
VV (12,806+0,41+5,489+3,472+3,472)*0,400 10,260
VV (8,286+15,09+200,689+200,691)*0,400 169,902
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VV Součet 180,162

107 K 345321616 Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 30/37 m3 418,952 3 185,00 1 334 362,12 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345321616

P
Poznámka k položce: 
XC1, PB1/PB2

VV do JC zohlednit požadavky PD na pohledovost betonů
VV XC1
VV parapety 1NP : 
VV na osách B/C : 
VV osa 1/2 : 
VV 0,2*0,29*2,8 0,162
VV 0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 4,158
VV osa 5/6 : 
VV 0,2*(1,6+4,05)/2*3,68 2,079
VV 0,2*(3,0+4,05)/2*1,6 1,128
VV osa 8/9 : 
VV 0,2*0,29*2,8 0,162
VV 0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 4,158
VV osa 9/10 : 
VV 0,2*0,29*2,8 0,162
VV 0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 4,158
VV osa 11/12 : 
VV 0,2*0,29*2,8 0,162
VV 0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 4,158
VV osa 12/13 : 
VV 0,2*0,29*2,8 0,162
VV 0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 4,158
VV osa 15/16 : 
VV 0,2*(1,6+4,05)/2*3,68 2,079
VV 0,2*(3,0+4,05)/2*1,6 1,128
VV osa 19/20 : 
VV 0,2*0,29*2,8 0,162
VV 0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 4,158
VV osa 21/22 : 
VV 0,2*0,29*2,8 0,162
VV 0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 4,158
VV osa 25/26 : 
VV 0,2*(1,6+4,05)/2*3,68 2,079
VV 0,2*(3,0+4,05)/2*1,6 1,128
VV osa 28/29 : 
VV 0,2*0,29*2,8 0,162
VV 0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 4,158
VV osa 29/30 : 
VV 0,2*0,29*2,8 0,162
VV 0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 4,158
VV osa 31/32 : 
VV 0,2*0,29*2,8 0,162
VV 0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 4,158
VV osa 32/33 : 
VV 0,2*0,29*2,8 0,162
VV 0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 4,158
VV osa 35/36 : 
VV 0,2*(1,6+4,05)/2*3,68 2,079
VV 0,2*(3,0+4,05)/2*1,6 1,128
VV osa 39/40 : 
VV 0,2*0,29*2,8 0,162
VV 0,2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 4,158
VV Mezisoučet 64,668
VV na ose F : 
VV osy 4/5 : 

Strana 93 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,2*1,0*4,79 0,958
VV osy 14/15 : 
VV 0,2*1,0*5,25 1,050
VV osy 26/27 : 
VV 0,2*1,0*5,245 1,049
VV osy 36/37 : 
VV 0,2*1,0*5,15 1,030
VV Mezisoučet 4,087
VV parapety 2NP : 
VV na ose F : 
VV 4/5 : 
VV 0,2*1,0*5,0 1,000
VV 14/15 : 
VV 0,2*1,0*5,25 1,050
VV 26/27 : 
VV 0,2*1,0*5,245 1,049
VV 36/37 : 
VV 0,2*1,0*5,35 1,070
VV na ose G : 
VV délka odměřena z CADu : 
VV 0,2*0,95*(425,26-10,54-28,8*2-10,515) 65,855
VV Mezisoučet 70,024
VV parapety 3NP : 
VV na ose F : 
VV 4/5 : 
VV 0,2*1,0*5,0 1,000
VV 14/15 : 
VV 0,2*1,0*5,25 1,050
VV 26/27 : 
VV 0,2*1,0*5,24 1,048
VV 36/37 : 
VV 0,2*1,0*5,3 1,060
VV na ose G : 
VV 0,2*0,95*(34,52+21,395+21,42+34,495) 21,248
VV 0,2*0,95*66,35*2 25,213
VV Mezisoučet 50,619
VV parapety 4NP : 
VV na ose F : 
VV 4/5 : 
VV 0,2*1,0*5,02 1,004
VV 14/15 : 
VV 0,2*1,0*5,25 1,050
VV 26/27 : 
VV 0,2*1,0*5,245 1,049
VV 36/37 : 
VV 0,2*1,0*5,35 1,070
VV na ose G : 
VV délka odměřena z CADu : 
VV 0,25*0,95*(425,26-10,54-10,79*2-10,54) 90,868
VV 0,25*0,2*10,79*2 1,079
VV Mezisoučet 96,120
VV 6NP : 
VV atika po obvodu : 
VV (149,73+43,385+149,77+43,4)*1,39*0,25 134,234
VV det. 6 : 
VV -0,8*0,5*0,05*(4+36) -0,800
VV Mezisoučet 133,434
VV Součet 418,952

108 K 345321616 Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 30/37 m3 97,615 3 185,00 310 903,78 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345321616
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P
Poznámka k položce: 
XC3, XF1,  PB1/PB2

VV do JC zohlednit požadavky PD na pohledovost betonů
VV XC3, XF1
VV detaily na výkrese ZD : 
VV det. 23 : 
VV 0,3*0,75*3,2 0,720
VV det. 24 : 
VV 0,3*1,995*(6,07+2,2+0,8+3,3) 7,403
VV det. 29 : 
VV 0,2*0,23*0,7*4*7 0,902
VV det. 34 : 
VV 0,3*1,365*(2,0*2+3,1) 2,907
VV 0,3*1,015*3,1 0,944
VV stěna šachty -6,855 až -7,85 : 
VV osa 46" : 
VV 0,2*0,995*(1,05*2+2,4) 0,896
VV 0,2*0,995*0,8*4 0,637
VV Mezisoučet 14,409
VV parapet tl. 200mm : 
VV 1PPm : 
VV osy 19-20 : 
VV 0,2*1,0*(5,4+9,9+7,31) 4,522
VV 0,2*1,01*12,1 2,444
VV osy 20-21 : 
VV 0,2*1,0*7,31 1,462
VV 0,2*1,01*11,9 2,404
VV osy 21-22 : 
VV 1,462+2,404 3,866
VV osy 22-23 : 
VV 0,2*1,0*7,12 1,424
VV 0,2*1,01*11,6 2,343
VV osy 23-24 : 
VV 0,2*1,0*6,94 1,388
VV 0,2*1,01*11,4 2,303
VV osy 24-25 : 
VV 0,2*1,0*7,4 1,480
VV 0,2*1,01*11,1 2,242
VV osy 25-26 : 
VV 0,2*1,0*(6,86+5,4) 2,452
VV 0,2*1,01*11,1 2,242
VV osy 26-27 : 
VV 0,2*1,0*(6,46+5,3) 2,352
VV 0,2*1,01*5,23 1,056
VV osy 27-28 : 
VV 0,2*1,0*(6,46+4,3) 2,152
VV 0,2*1,01*10,8 2,182
VV osy 28-29 : 
VV 0,2*1,0*8,0 1,600
VV 0,2*1,01*8,4 1,697
VV osy 29-33 : 
VV 0,2*1,0*8,0*4 6,400
VV 0,2*1,01*7,1 1,434
VV osy 33-34 : 
VV 0,2*1,0*7,4 1,480
VV 0,2*1,01*10,5 2,121
VV osy 34-35 : 
VV 0,2*1,0*7,4 1,480
VV 0,2*1,01*2,6 0,525
VV osy 35-36 : 
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VV 0,2*1,0*7,5 1,500
VV 0,2*1,01*11,4 2,303
VV osy 36-37 : 
VV 0,2*1,0*7,6 1,520
VV 0,2*1,01*(4,7+5,1+6,5*2) 4,606
VV osy 37-38 : 
VV 0,2*1,0*7,8 1,560
VV 0,2*1,01*11,8 2,384
VV osy 38-39 : 
VV 0,2*1,0*8,0 1,600
VV 0,2*1,01*11,8 2,384
VV osy 39-40 : 
VV 0,2*1,0*8,3 1,660
VV Mezisoučet 74,568
VV parapet u rampy ke schodišti : 
VV osy 15-18 : 
VV 0,2*1,615*3,2 1,034
VV 0,2*1,415*9,2 2,604
VV 0,2*1,0*(9,4+2,0) 2,280
VV Mezisoučet 5,918
VV snížená str. deska : 
VV osy 10/11 : 
VV 0,2*1,0*2*3,4 1,360
VV osy 30/31 : 
VV 0,2*1,0*2*3,4 1,360
VV Mezisoučet 2,720
VV Součet 97,615

109 K 345351005 Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení m2 4 666,669 766,00 3 574 668,45 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345351005

VV do JC zohlednit požadavky PD na pohledovost betonů
VV do JC zohlednit obloukové části
VV detaily na výkrese ZD : 
VV det. 23 : 
VV 2*0,75*3,2 4,800
VV det. 24 : 
VV 2*1,995*(6,07+2,2+0,8+3,3) 49,356
VV det. 29 : 
VV 2*0,23*0,7*4*7 9,016
VV det. 34 : 
VV 2*1,365*(2,0*2+3,1) 19,383
VV 2*1,015*3,1 6,293
VV stěna šachty -6,855 až -7,85 : 
VV osa 46" : 
VV 2*0,995*(1,05*2+2,4) 8,955
VV 2*0,995*0,8*4 6,368
VV Mezisoučet 104,171
VV parapet tl. 200mm : 
VV 1PPm : 
VV osy 19-20 : 
VV 2*1,0*(5,4+9,9+7,31) 45,220
VV 2*1,01*12,1 24,442
VV osy 20-21 : 
VV 2*1,0*7,31 14,620
VV 2*1,01*11,9 24,038
VV osy 21-22 : 
VV 14,62+4,038 18,658
VV osy 22-23 : 
VV 2*1,0*7,12 14,240
VV 2*1,01*11,6 23,432
VV osy 23-24 : 
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VV 2*1,0*6,94 13,880
VV 2*1,01*11,4 23,028
VV osy 24-25 : 
VV 2*1,0*7,4 14,800
VV 2*1,01*11,1 22,422
VV osy 25-26 : 
VV 2*1,0*(6,86+5,4) 24,520
VV 2*1,01*11,1 22,422
VV osy 26-27 : 
VV 2*1,0*(6,46+5,3) 23,520
VV 2*1,01*5,23 10,565
VV osy 27-28 : 
VV 2*1,0*(6,46+4,3) 21,520
VV 2*1,01*10,8 21,816
VV osy 28-29 : 
VV 2*1,0*8,0 16,000
VV 2*1,01*8,4 16,968
VV osy 29-33 : 
VV 2*1,0*8,0*4 64,000
VV 2*1,01*7,1 14,342
VV osy 33-34 : 
VV 2*1,0*7,4 14,800
VV 2*1,01*10,5 21,210
VV osy 34-35 : 
VV 2*1,0*7,4 14,800
VV 2*1,01*2,6 5,252
VV osy 35-36 : 
VV 2*1,0*7,5 15,000
VV 2*1,01*11,4 23,028
VV osy 36-37 : 
VV 2*1,0*7,6 15,200
VV 2*1,01*(4,7+5,1+6,5*2) 46,056
VV osy 37-38 : 
VV 2*1,0*7,8 15,600
VV 2*1,01*11,8 23,836
VV osy 38-39 : 
VV 2*1,0*8,0 16,000
VV 2*1,01*11,8 23,836
VV osy 39-40 : 
VV 2*1,0*8,3 16,600
VV Mezisoučet 725,671
VV parapet u rampy ke schodišti : 
VV osy 15-18 : 
VV 2*1,615*3,2 10,336
VV 2*1,415*9,2 26,036
VV 2*1,0*(9,4+2,0) 22,800
VV Mezisoučet 59,172
VV snížená str. deska : 
VV osy 10/11 : 
VV 2*1,0*2*3,4 13,600
VV osy 30/31 : 
VV 2*1,0*2*3,4 13,600
VV Mezisoučet 27,200
VV parapety 1NP : 
VV na osách B/C : 
VV osa 1/2 : 
VV 2*0,29*2,8 1,624
VV 2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 41,584
VV osa 5/6 : 
VV 2*(1,6+4,05)/2*3,68 20,792
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VV 2*(3,0+4,05)/2*1,6 11,280
VV osa 8/9 : 
VV 2*0,29*2,8 1,624
VV 2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 41,584
VV osa 9/10 : 
VV 2*0,29*2,8 1,624
VV 2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 41,584
VV osa 11/12 : 
VV 2*0,29*2,8 1,624
VV 2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 41,584
VV osa 12/13 : 
VV 2*0,29*2,8 1,624
VV 2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 41,584
VV osa 15/16 : 
VV 2*(1,6+4,05)/2*3,68 20,792
VV 2*(3,0+4,05)/2*1,6 11,280
VV osa 19/20 : 
VV 2*0,29*2,8 1,624
VV 2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 41,584
VV osa 21/22 : 
VV 2*0,29*2,8 1,624
VV 2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 41,584
VV osa 25/26 : 
VV 2*(1,6+4,05)/2*3,68 20,792
VV 2*(3,0+4,05)/2*1,6 11,280
VV osa 28/29 : 
VV 2*0,29*2,8 1,624
VV 2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 41,584
VV osa 29/30 : 
VV 2*0,29*2,8 1,624
VV 2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 41,584
VV osa 31/32 : 
VV 2*0,29*2,8 1,624
VV 2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 41,584
VV osa 32/33 : 
VV 2*0,29*2,8 1,624
VV 2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 41,584
VV osa 35/36 : 
VV 2*(1,6+4,05)/2*3,68 20,792
VV 2*(3,0+4,05)/2*1,6 11,280
VV osa 39/40 : 
VV 2*0,29*2,8 1,624
VV 2*(1,6+4,05)/2*3,68*2 41,584
VV Mezisoučet 646,784
VV na ose F : 
VV osy 4/5 : 
VV 2*1,0*4,79 9,580
VV osy 14/15 : 
VV 2*1,0*5,25 10,500
VV osy 26/27 : 
VV 2*1,0*5,245 10,490
VV osy 36/37 : 
VV 2*1,0*5,15 10,300
VV Mezisoučet 40,870
VV parapety 2NP : 
VV na ose F : 
VV 4/5 : 
VV 2*1,0*5,0 10,000
VV 14/15 : 
VV 2*1,0*5,25 10,500
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VV 26/27 : 
VV 2*1,0*5,245 10,490
VV 36/37 : 
VV 2*1,0*5,35 10,700
VV na ose G : 
VV délka odměřena z CADu : 
VV 2*0,95*(425,26-10,54-28,8*2-10,515) 658,550
VV Mezisoučet 700,240
VV parapety 3NP : 
VV na ose F : 
VV 4/5 : 
VV 2*1,0*5,0 10,000
VV 14/15 : 
VV 2*1,0*5,25 10,500
VV 26/27 : 
VV 2*1,0*5,24 10,480
VV 36/37 : 
VV 2*1,0*5,3 10,600
VV na ose G : 
VV 2*0,95*(34,52+21,395+21,42+34,495) 212,477
VV 2*0,95*66,35*2 252,130
VV Mezisoučet 506,187
VV parapety 4NP : 
VV na ose F : 
VV 4/5 : 
VV 2*1,0*5,02 10,040
VV 14/15 : 
VV 2*1,0*5,25 10,500
VV 26/27 : 
VV 2*1,0*5,245 10,490
VV 36/37 : 
VV 2*1,0*5,35 10,700
VV na ose G : 
VV délka odměřena z CADu : 
VV 2*0,95*(425,26-10,54-10,79*2-10,54) 726,940
VV 2*0,2*10,79*2 8,632
VV Mezisoučet 777,302
VV 6NP : 
VV atika po obvodu : 
VV (149,73+43,385+149,77+43,4)*1,39*2 1 073,872
VV det. 6 : 
VV (0,8+0,5)*2*0,05*(4+36) 5,200
VV Mezisoučet 1 079,072
VV Součet 4 666,669

110 K 345351006 Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění m2 4 666,669 257,00 1 199 333,93 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345351006

VV 4666,669 4 666,669

111 K 345361821
Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 103,315 51 508,00 5 321 549,02 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/345361821

VV stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části : 
VV 418,962*0,200 83,792
VV 97,613*0,200 19,523
VV Součet 103,315

112 K P/001
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 2490 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 2000 mm. kus 60,000 2 979,00 178 740,00
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P

Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 200x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. 

VV -1PP
VV 21 21,000
VV -1PPm
VV 1 1,000
VV 1NP
VV 6 6,000
VV 2NP
VV 11 11,000
VV 3NP
VV 4 4,000
VV 4NP
VV 11 11,000
VV 5NP
VV 6 6,000
VV Součet 60,000

113 K P/002
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 1240 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 1000 mm. kus 302,000 1 432,00 432 464,00

P

Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 200x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. 

VV -1PP
VV 47 47,000
VV -1PPm
VV 4 4,000
VV 1NP
VV 66 66,000
VV 2NP
VV 10 10,000
VV 3NP
VV 20 20,000
VV 4NP
VV 98 98,000
VV 5NP
VV 41 41,000
VV 6NP
VV 16 16,000
VV Součet 302,000

114 K P/003
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 1990 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 1500 mm. kus 74,000 2 162,00 159 988,00

P

Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 200x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. 

VV -1PP
VV 37 37,000
VV -1PPm
VV 7 7,000
VV 2NP
VV 3 3,000
VV 3NP
VV 6 6,000
VV 4NP
VV 5 5,000
VV 5NP
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VV 16 16,000
VV Součet 74,000

115 K P/004
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 2240 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 1750 mm. kus 50,000 2 389,00 119 450,00

P

Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 200x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. 

VV -1PP
VV 25 25,000
VV -1PPm
VV 3 3,000
VV 1NP
VV 3 3,000
VV 2NP
VV 12 12,000
VV 3NP
VV 6 6,000
VV 4NP
VV 1 1,000
VV Součet 50,000

116 K P/005
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 1740 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 1250 mm. kus 171,000 1 940,00 331 740,00

P

Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 200x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. 

VV -1PP
VV 108 108,000
VV -1PPm
VV 19 19,000
VV 1NP
VV 7 7,000
VV 2NP
VV 7 7,000
VV 4NP
VV 7 7,000
VV 5NP
VV 23 23,000
VV Součet 171,000

117 K P/006
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 240 mm, délky 3490 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 3000 mm. kus 10,000 4 408,00 44 080,00

P

Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 240x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. 

VV -1PP
VV 8 8,000
VV -1PPm
VV 2 2,000
VV Součet 10,000

118 K P/007
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 990 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 750 mm. kus 38,000 1 219,00 46 322,00

P
Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 240x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.

VV 1PP
VV 14 14,000
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VV 1PPm
VV 5 5,000
VV 1NP
VV 6 6,000
VV 2NP
VV 1 1,000
VV 3NP
VV 2 2,000
VV 4NP
VV 1 1,000
VV 5NP
VV 9 9,000
VV Součet 38,000

119 K P/008
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 1490 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 1000 mm. kus 12,000 1 679,00 20 148,00

P
Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 240x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.

VV -1PP
VV 3 3,000
VV -1PPm
VV 5 5,000
VV 2NP
VV 2 2,000
VV 3NP
VV 2 2,000
VV Součet 12,000

120 K P/009
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 865 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 625 mm. kus 113,000 1 219,00 137 747,00

P
Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 240x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.

VV 1PP
VV 49 49,000
VV -1PPm
VV 47 47,000
VV 1NP
VV 9 9,000
VV 3NP
VV 2 2,000
VV 5NP
VV 6 6,000
VV Součet 113,000

121 K P/010
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 2990 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 2500 mm. kus 15,000 3 267,00 49 005,00

P
Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 240x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.

VV 1PP
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

122 K P/011
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 200 mm, délky 1240 mm, pro otvor šířky 
maximálně 1000 mm, překlad bude dle potřeb zkrácen podle systémových požadavků dodavatele kus 2,000 1 432,00 2 864,00

P
Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 240x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.

VV 1NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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123 K P/012
Atypický překlad složený z ocelových profilů U 220 svařených do krabice, délka 4500 mm, opláštěný protipožární 
sádrovláknitou deskou v celkové tl. min. 25 mm, včetně přetmelení spár a spojů a finálního nátěru - D+M kus 7,000 15 476,00 108 332,00

VV 7 7,000

124 K P/051
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 175 mm, délky 1240 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 1000 mm. kus 82,000 840,00 68 880,00

P

Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné 
stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm), natřen do 
barvy zdiva a srovnán do roviny rubu stěny

VV 1NP
VV 49 49,000
VV 3NP
VV 6 6,000
VV 4NP
VV 6 6,000
VV 5NP
VV 21 21,000
VV Součet 82,000

125 K P/052
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 175 mm, délky 1990 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 1500 mm. kus 24,000 1 161,00 27 864,00

P

Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné 
stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm), natřen do 
barvy zdiva a srovnán do roviny rubu stěny

VV 1NP
VV 5 5,000
VV 4NP
VV 2 2,000
VV 5NP
VV 17 17,000
VV Součet 24,000

126 K P/053
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 175 mm, délky 865 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 625 mm. kus 37,000 698,00 25 826,00

P

Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné 
stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm), natřen do 
barvy zdiva a srovnán do roviny rubu stěny

VV 1NP
VV 18 18,000
VV 3NP
VV 4 4,000
VV 4NP
VV 5 5,000
VV 5NP
VV 10 10,000
VV Součet 37,000

127 K P/054
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 175 mm, délky 2240 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 1750 mm. kus 9,000 1 241,00 11 169,00

P

Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné 
stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm), natřen do 
barvy zdiva a srovnán do roviny rubu stěny

VV 3NP
VV 5 5,000
VV 5NP
VV 4 4,000
VV Součet 9,000
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128 K P/055
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 175 mm, délky 2490 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 2000 mm. kus 5,000 1 497,00 7 485,00

P

Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné 
stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm), natřen do 
barvy zdiva a srovnán do roviny rubu stěny

VV 3NP
VV 2 2,000
VV 4NP
VV 1 1,000
VV 5NP
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

129 K P/056
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 175 mm, délky 1740 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 1250 mm. kus 12,000 1 062,00 12 744,00

P

Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné 
stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm), natřen do 
barvy zdiva a srovnán do roviny rubu stěny

VV 1NP
VV 5 5,000
VV 3NP
VV 1 1,000
VV 4NP
VV 1 1,000
VV 5NP
VV 5 5,000
VV Součet 12,000

130 K P/057
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 175 mm, délky 1490 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 1000 mm. kus 15,000 874,00 13 110,00

P

Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné 
stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm), natřen do 
barvy zdiva a srovnán do roviny rubu stěny

VV 1NP
VV 8 8,000
VV 4NP
VV 1 1,000
VV 5NP
VV 6 6,000
VV Součet 15,000

131 K P/058
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 175 mm, délky 990 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 750 mm. kus 32,000 760,00 24 320,00

P

Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné 
stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm), natřen do 
barvy zdiva a srovnán do roviny rubu stěny

VV 1NP
VV 1 1,000
VV 2NP
VV 1 1,000
VV 3NP
VV 3 3,000
VV 4NP
VV 3 3,000
VV 5NP
VV 24 24,000
VV Součet 32,000
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132 K P/101
Nosný železobetonový prefabrikovaný překlad, šířky 200 mm, výšky 240mm, délky 2820mm, pro otvor 
maximálně 2300mm, uložení minimálně 250mm kus 14,000 2 958,00 41 412,00

P

Poznámka k položce: 
Překlad z betonu C25/30 XC1, výztuž B 500B, krytí třmínků 25mm, podélná horní výztuž v rozích 2x průměru 12 mm, spodní výztuž 2x průměru 
14 mm, třmínky průměru 8mm ukládaných po 125mm. Maximální výška zdiva nad překladem 1,5m. 

VV -1PP
VV 1 1,000
VV 1NP
VV 13 13,000
VV Součet 14,000

133 K P/102
Nosný železobetonový prefabrikovaný překlad, šířky 200 mm, výšky 240 mm, délky 2600 mm, pro otvor 
maximálně 2100 mm, uložení minimálně 250 mm kus 22,000 2 753,00 60 566,00

P

Poznámka k položce: 
Překlad z betonu C25/30 XC1, výztuž B 500B, krytí třmínků 25mm, podélná horní výztuž v rozích 2x průměru 12 mm, spodní výztuž 2x průměru 
14 mm, třmínky průměru 8mm ukládaných po 125mm. Maximální výška zdiva nad překladem 1,5m. 

VV 5NP
VV 22 22,000

134 K P/107
Nosný železobetonový prefabrikovaný překlad, šířky 200 mm, výšky 240 mm, délky 2380 mm, pro otvor 
maximálně 1850 mm, uložení minimálně 250 mm kus 4,000 2 539,00 10 156,00

P

Poznámka k položce: 
Překlad z betonu C25/30 XC1, výztuž B 500B, krytí třmínků 25mm, podélná horní výztuž v rozích 2x průměru 12 mm, spodní výztuž 2x průměru 
14 mm, třmínky průměru 8mm ukládaných po 125mm. Maximální výška zdiva nad překladem 1,5m. 

VV 5NP
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

135 K P/109
Nosný železobetonový prefabrikovaný překlad, šířky 115 mm, výšky 240 mm, délky 2425 mm, uložení minimálně 
250 mm kus 1,000 2 637,00 2 637,00

VV 1 1,000

136 K P/201
Nenosný systémový překlad z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 115 mm, délky 1240 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 1000 mm. kus 7,000 1 047,00 7 329,00

P

Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 115x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. 

VV 1NP
VV 5 5,000
VV 4NP
VV 1 1,000
VV np
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

137 K P/202
Nenosný systémový překlad z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 115 mm, délky 1740 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 1250 mm. kus 10,000 1 564,00 15 640,00

P

Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 115x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. 

VV 5NP
VV 10 10,000

138 K P/203
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 115 mm, délky 2490 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 2000 mm. kus 3,000 2 637,00 7 911,00
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P
Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 115x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.

VV 5NP
VV 3 3,000

139 K P/204
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 115 mm, délky 1990 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 1500 mm. kus 2,000 1 914,00 3 828,00

P
Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 115x240 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.

VV 5NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

140 K P/251
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 240 mm, šířky 115 mm, délky 1990 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 1500 mm. kus 3,000 1 914,00 5 742,00

P
Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 115x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky.

VV 5NP
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

141 K P/252
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 115 mm, délky 1240 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 1250 mm. kus 4,000 974,00 3 896,00

P

Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné 
stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm) a srovnán do 
roviny rubu stěny.

VV 1NP
VV 3 3,000
VV 5NP
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

142 K P/253
Nosné systémové překlady z lehkého betonu výšky 115 mm, šířky 175 mm, délky 2490 mm, pro stavební otvor 
šířky maximálně 2000 mm. kus 3,000 1 467,00 4 401,00

P

Poznámka k položce: 
Prefabrikovaný systémový překlad z lehkého betonu, osazený v režném zdivu 175x115 mm, bez loga výrobce, barva stavebně šedá z výroby, 
provedení dle technologického předpisu výrobce. Povrchová struktura a úprava je shodná s povrchem zděné příčky. Z pohledové strany zděné 
stěny bude překlad šířky 175 mm zalícován s lícem stěny. Z rubové strany stěny bude zaomítán v potřebné tloušťce (cca 25 mm) a srovnán do 
roviny rubu stěny.

VV 5NP
VV 3 3,000

143 K P/301 2x pásovina 40x4 do ložné spáry pro otvory od 200 do 500 mm šířky ve zdivu kus 429,000 258,00 110 682,00

P
Poznámka k položce: 
Ocelový překlad do zdiva nad menší otvory, pásovina skrytá v ložné spáře, pásoviny budou umístěny tak, aby byli vždy minimálně 10mm od 
vnější hrany zdiva

VV -1PP
VV 75 75,000
VV -1PP
VV 13 13,000
VV 1NP
VV 145 145,000
VV 2NP
VV 16 16,000
VV 3NP
VV 24 24,000
VV 4NP
VV 31 31,000
VV 5NP
VV 122 122,000
VV 6NP
VV 3 3,000
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VV Součet 429,000

D 32 Opěrné stěny 8 644 596,77
144 K 327324128 Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 419,838 3 185,00 1 337 184,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327324128

P
Poznámka k položce: 
XC4,XF4,XD1,XA1, max. průsak 35 mm

VV XC4,XF4,XD1,XA1, max. průsak 35 mm
VV vertikální propojující stěny ramp : 
VV vnitřní : 
VV RA4 : 
VV 36,8*(1,67+2,14)/2*0,3 21,031
VV 35,5*3,16/2*0,3 16,827
VV RA3 : 
VV 44,6*(1,1+2,24)/2*0,3 22,345
VV 43,1*3,16/2*0,3 20,429
VV RA2 : 
VV 54,82*(0,7+2,24)/2*0,3 24,176
VV 40,7*3,2/2*0,3 19,536
VV obvodové : 
VV RA1 : 
VV 54,63*(2,9+7,3)/2*0,5 139,307
VV 15,0*(4,1+5,5)/2*0,2 14,400
VV RA4 (směrem dolů) : 
VV 54,63*(2,9+7,9)/2*0,5 147,501
VV -38,09*0,3*0,5 -5,714
VV Součet 419,838

145 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 1 953,335 827,00 1 615 408,05 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327351211

VV vertikální propojující stěny ramp : 
VV vnitřní : 
VV RA4 : 
VV 36,8*(1,67+2,14)/2*2 140,208
VV 35,5*3,16/2*2 112,180
VV RA3 : 
VV 44,6*(1,1+2,24)/2*2 148,964
VV 43,1*3,16/2*2 136,196
VV RA2 : 
VV 54,82*(0,7+2,24)/2*2 161,171
VV 40,7*3,2/2*2 130,240
VV obvodové : 
VV RA1 : 
VV 54,63*(2,9+7,3)/2*2 557,226
VV RA4 (směrem dolů) : 
VV 54,63*(2,9+7,9)/2*2 590,004
VV -38,09*0,3*2 -22,854
VV Součet 1 953,335

146 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 1 953,335 257,00 502 007,10 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327351221

VV 1953,335 1 953,335

147 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 100,761 51 508,00 5 189 997,59 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327361006

VV vertikální propojující stěny ramp : 
VV stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části : 
VV 419,838*0,240 100,761

D 310 Prefabrikované konstrukce 360 507 253,28

148 K SD01.1
Strop montovaný z panelů Spiroll, SD01.02.PRF 650x400, beton C45/55-XC1 kompletizovaný, vč. dobetonování 
a zalití spar - D+M m2 743,870 3 656,00 2 719 588,72
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VV viz výpis Prefa : 
VV "P111c" 4*4,944 19,776
VV "P112c" 4*5,12425 20,497
VV "P113b" 2*5,253 10,506
VV "P114" 2*5,12425 10,249
VV "P114a" 2*5,2015 10,403
VV "P114b" 2*5,33025 10,661
VV "P114c" 2*5,459 10,918
VV "P202" 10*5,356 53,560
VV "P204" 2*5,48475 10,970
VV "P205a" 4*4,223 16,892
VV "P209C" 1*4,96975 4,970
VV "P209c" 3*4,96975 14,909
VV "P210c" 4*5,15 20,600
VV "P212b" 4*5,12425 20,497
VV "P212c" 4*5,2015 20,806
VV "P212d" 4*5,33025 21,321
VV "P302" 8*5,356 42,848
VV "P304" 2*5,48475 10,970
VV "P305a" 4*4,223 16,892
VV "P309c" 4*4,96975 19,879
VV "P310c" 4*5,15 20,600
VV "P312b" 4*5,12425 20,497
VV "P312c" 4*5,2015 20,806
VV "P312d" 4*5,33025 21,321
VV "P402" 8*5,356 42,848
VV "P404" 2*5,48475 10,970
VV "P405a" 4*4,223 16,892
VV "P409c" 4*4,96975 19,879
VV "P410c" 4*5,15 20,600
VV "P412b" 4*5,12425 20,497
VV "P412c" 4*5,2015 20,806
VV "P412d" 4*5,33025 21,321
VV "P503b" 8*4,81525 38,522
VV "P506a" 4*5,12425 20,497
VV "P506b" 3*5,2015 15,605
VV "P506c" 2*5,27875 10,558
VV "P506f" 4*5,6135 22,454
VV "P506i" 2*5,53625 11,073
VV Součet 743,870

149 K SD01.2
Strop montovaný z panelů Spiroll, SD01.02.PRF 950x400, beton C45/55-XC1 kompletizovaný, vč. dobetonování 
a zalití spar - D+M m2 1 154,480 3 656,00 4 220 778,88

VV viz výpis Prefa : 
VV "P103" 2*8,0855 16,171
VV "P116a" 4*8,26575 33,063
VV "P121b" 2*9,5275 19,055
VV "P205" 20*6,36025 127,205
VV "P212" 4*7,3645 29,458
VV "P212a" 4*7,416 29,664
VV "P212e" 4*8,00825 32,033
VV "P214c" 2*8,05975 16,120
VV "P214d" 2*8,47175 16,944
VV "P219d" 4*9,5275 38,110
VV "P305" 20*6,36025 127,205
VV "P312" 4*7,3645 29,458
VV "P312a" 4*7,416 29,664
VV "P312e" 4*8,00825 32,033
VV "P312f" 4*8,137 32,548
VV "P312g" 2*8,21425 16,429
VV "P314c" 2*8,05975 16,120
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VV "P314e" 2*8,47175 16,944
VV "P319d" 4*9,5275 38,110
VV "P405" 20*6,36025 127,205
VV "P412" 4*7,3645 29,458
VV "P412a" 4*7,416 29,664
VV "P412e" 4*8,00825 32,033
VV "P412f" 4*8,137 32,548
VV "P412g" 2*8,21425 16,429
VV "P414c" 2*8,05975 16,120
VV "P414e" 2*8,47175 16,944
VV "P419d" 4*9,5275 38,110
VV "P503" 8*7,13275 57,062
VV "P504c" 4*7,39025 29,561
VV "P507e" 2*8,446 16,892
VV "P507h" 2*8,05975 16,120
VV Součet 1 154,480

150 K SD01.3
Strop montovaný z panelů Spiroll, SD01.02.PRF 1200x250, beton C45/55-XC1 kompletizovaný, vč. 
dobetonování a zalití spar - D+M m2 55,084 2 647,00 145 807,35

VV viz výpis Prefa : 
VV "P001" 4*5,768 23,072
VV "P002" 7*4,5732 32,012
VV Součet 55,084

151 K SD01.4
Strop montovaný z panelů Spiroll, SD01.02.PRF 1200x400, beton C45/55-XC1 kompletizovaný, vč. 
dobetonování a zalití spar - D+M m2 18 094,688 3 656,00 66 154 179,33

VV viz výpis Prefa : 
VV "P101" 68*9,86225 670,633
VV "P102" 20*10,11975 202,395
VV "P104" 24*6,901 165,624
VV "P104a" 4*6,77225 27,089
VV "P105" 24*7,23575 173,658
VV "P105a" 4*7,23575 28,943
VV "P106" 24*7,54475 181,074
VV "P106a" 4*7,44175 29,767
VV "P107" 20*7,8795 157,590
VV "P107a" 4*7,75075 31,003
VV "P108" 20*8,21425 164,285
VV "P108a" 4*8,0855 32,342
VV "P109" 20*8,52325 170,465
VV "P109a" 4*8,42025 33,681
VV "P110" 22*8,858 194,876
VV "P110a" 4*8,72925 34,917
VV "P110b" 2*8,78075 17,562
VV "P111" 10*9,19275 91,928
VV "P111a" 4*9,064 36,256
VV "P111b" 2*9,1155 18,231
VV "P112" 2*9,50175 19,004
VV "P112a" 4*9,39875 37,595
VV "P112b" 2*9,45025 18,901
VV "P113a" 4*9,70775 38,831
VV "P115" 2*9,65625 19,313
VV "P115a" 2*9,8365 19,673
VV "P115b" 4*10,3 41,200
VV "P116" 2*9,96525 19,931
VV "P117" 2*10,2485 20,497
VV "P118" 2*10,53175 21,064
VV "P119" 2*10,84075 21,682
VV "P120" 1*11,124 11,124
VV "P121" 2*11,433 22,866
VV "P121a" 2*11,639 23,278
VV "P121c" 4*11,20125 44,805
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VV "P121d" 2*11,2785 22,557
VV "P121e" 2*11,8965 23,793
VV "P121f" 2*12,17975 24,360
VV "P122" 2*11,71625 23,433
VV "P122a" 2*11,92225 23,845
VV "P122b" 4*12,17975 48,719
VV "P122c" 4*11,51025 46,041
VV "P122d" 2*11,56175 23,124
VV "P122e" 2*12,48875 24,978
VV "P123" 2*12,02525 24,051
VV "P123a" 2*12,23125 24,463
VV "P123b" 4*12,48875 49,955
VV "P123c" 4*11,7935 47,174
VV "P123d" 2*11,87075 23,742
VV "P123e" 2*12,79775 25,596
VV "P124" 2*12,3085 24,617
VV "P124a" 2*12,5145 25,029
VV "P124b" 4*12,79775 51,191
VV "P124c" 4*12,07675 48,307
VV "P124d" 2*12,154 24,308
VV "P124e" 2*13,1325 26,265
VV "P201" 90*9,86225 887,603
VV "P203" 14*10,11975 141,677
VV "P206" 20*8,24 164,800
VV "P206a" 4*8,034 32,136
VV "P207" 20*8,57475 171,495
VV "P207a" 4*8,36875 33,475
VV "P208" 20*8,9095 178,190
VV "P208a" 4*8,7035 34,814
VV "P208b" 4*8,858 35,432
VV "P209" 8*9,2185 73,748
VV "P209a" 4*9,0125 36,050
VV "P209b" 4*9,19275 36,771
VV "P210a" 4*9,34725 37,389
VV "P210b" 4*9,50175 38,007
VV "P211a" 4*9,682 38,728
VV "P213" 4*9,476 37,904
VV "P213a" 4*9,5275 38,110
VV "P213b" 4*9,65625 38,625
VV "P213c" 4*9,8365 39,346
VV "P213d" 4*10,0425 40,170
VV "P213e" 4*10,3 41,200
VV "P214" 4*9,75925 39,037
VV "P214a" 4*9,8365 39,346
VV "P214b" 4*9,96525 39,861
VV "P214c" 1*10,11975 10,120
VV "P214d" 1*10,11975 10,120
VV "P214e" 2*10,609 21,218
VV "P215" 4*10,0425 40,170
VV "P215a" 4*10,11975 40,479
VV "P215b" 4*10,2485 40,994
VV "P215c" 2*10,42875 20,858
VV "P215e" 2*10,918 21,836
VV "P216" 4*10,3515 41,406
VV "P216a" 4*10,403 41,612
VV "P216b" 4*10,53175 42,127
VV "P216c" 2*10,73775 21,476
VV "P216e" 2*11,25275 22,506
VV "P217" 4*10,63475 42,539
VV "P217a" 4*10,712 42,848
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VV "P217b" 4*10,84075 43,363
VV "P217c" 2*11,021 22,042
VV "P217e" 2*11,56175 23,124
VV "P218" 4*10,918 43,672
VV "P218a" 2*10,99525 21,991
VV "P218b" 2*11,124 22,248
VV "P218e" 2*11,87075 23,742
VV "P219" 4*11,20125 44,805
VV "P219a" 2*11,2785 22,557
VV "P219b" 2*11,433 22,866
VV "P219c" 2*11,639 23,278
VV "P219e" 4*12,17975 48,719
VV "P220" 4*11,51025 46,041
VV "P220a" 2*11,56175 23,124
VV "P220b" 2*11,71625 23,433
VV "P220c" 2*11,92225 23,845
VV "P220d" 4*12,17975 48,719
VV "P220e" 4*12,48875 49,955
VV "P221" 4*11,7935 47,174
VV "P221a" 2*11,87075 23,742
VV "P221b" 2*12,02525 24,051
VV "P221c" 2*12,23125 24,463
VV "P221d" 4*12,48875 49,955
VV "P221e" 4*12,79775 51,191
VV "P222" 4*12,07675 48,307
VV "P222a" 2*12,154 24,308
VV "P222b" 2*12,3085 24,617
VV "P222c" 2*12,5145 25,029
VV "P222d" 4*12,79775 51,191
VV "P222e" 4*13,1325 52,530
VV "P301" 88*9,86225 867,878
VV "P303" 14*10,11975 141,677
VV "P306" 20*8,24 164,800
VV "P306a" 4*8,034 32,136
VV "P307" 20*8,57475 171,495
VV "P307a" 4*8,36875 33,475
VV "P308" 20*8,9095 178,190
VV "P308a" 4*8,7035 34,814
VV "P308b" 4*8,858 35,432
VV "P309" 8*9,2185 73,748
VV "P309a" 4*9,0125 36,050
VV "P309b" 4*9,19275 36,771
VV "P310a" 4*9,34725 37,389
VV "P310b" 4*9,50175 38,007
VV "P311a" 4*9,682 38,728
VV "P313" 4*9,476 37,904
VV "P313a" 4*9,5275 38,110
VV "P313b" 4*9,65625 38,625
VV "P313c" 4*9,8365 39,346
VV "P313d" 4*10,0425 40,170
VV "P313e" 4*10,3 41,200
VV "P313f" 4*10,48025 41,921
VV "P313g" 2*10,5575 21,115
VV "P314" 4*9,75925 39,037
VV "P314a" 4*9,8365 39,346
VV "P314b" 4*9,96525 39,861
VV "P314c" 2*10,11975 20,240
VV "P314e" 2*10,609 21,218
VV "P314f" 4*10,78925 43,157
VV "P314g" 2*10,89225 21,785
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VV "P315" 4*10,0425 40,170
VV "P315a" 4*10,11975 40,479
VV "P315b" 4*10,2485 40,994
VV "P315c" 2*10,42875 20,858
VV "P315e" 2*10,918 21,836
VV "P315f" 4*11,124 44,496
VV "P315g" 2*11,227 22,454
VV "P316" 4*10,3515 41,406
VV "P316a" 4*10,403 41,612
VV "P316b" 4*10,53175 42,127
VV "P316c" 2*10,73775 21,476
VV "P316e" 2*11,25275 22,506
VV "P316f" 4*11,433 45,732
VV "P316g" 2*11,536 23,072
VV "P317" 4*10,63475 42,539
VV "P317a" 4*10,712 42,848
VV "P317b" 3*10,84075 32,522
VV "P317c" 2*11,021 22,042
VV "P317e" 2*11,56175 23,124
VV "P317f" 4*11,76775 47,071
VV "P317g" 2*11,87075 23,742
VV "P318" 4*10,918 43,672
VV "P318a" 1*10,99525 10,995
VV "P318b" 2*11,124 22,248
VV "P318e" 2*11,87075 23,742
VV "P318f" 3*12,07675 36,230
VV "P318g" 2*12,2055 24,411
VV "P319" 4*11,20125 44,805
VV "P319a" 2*11,2785 22,557
VV "P319b" 2*11,433 22,866
VV "P319c" 2*11,639 23,278
VV "P319e" 4*12,17975 48,719
VV "P319f" 4*12,4115 49,646
VV "P319g" 2*12,5145 25,029
VV "P320" 4*11,51025 46,041
VV "P320a" 2*11,56175 23,124
VV "P320b" 2*11,71625 23,433
VV "P320c" 2*11,92225 23,845
VV "P320d" 4*12,17975 48,719
VV "P320e" 4*12,48875 49,955
VV "P320f" 4*12,7205 50,882
VV "P320g" 2*12,84925 25,699
VV "P321" 4*11,7935 47,174
VV "P321a" 2*11,87075 23,742
VV "P321b" 2*12,02525 24,051
VV "P321c" 2*12,23125 24,463
VV "P321d" 4*12,48875 49,955
VV "P321e" 4*12,79775 51,191
VV "P321f" 4*13,05525 52,221
VV "P321g" 2*13,184 26,368
VV "P322" 4*12,07675 48,307
VV "P322a" 2*12,154 24,308
VV "P322b" 2*12,3085 24,617
VV "P322c" 2*12,5145 25,029
VV "P322d" 4*12,79775 51,191
VV "P322e" 4*13,1325 52,530
VV "P322f" 4*13,36425 53,457
VV "P322g" 2*13,493 26,986
VV "P3118a" 1*10,99525 10,995
VV "P3181f" 1*12,07675 12,077
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VV "P401" 84*9,86225 828,429
VV "P403" 14*10,11975 141,677
VV "P406" 20*8,24 164,800
VV "P406a" 4*8,034 32,136
VV "P407" 20*8,57475 171,495
VV "P407a" 4*8,36875 33,475
VV "P408" 20*8,9095 178,190
VV "P408a" 4*8,7035 34,814
VV "P408b" 4*8,858 35,432
VV "P409" 8*9,2185 73,748
VV "P409a" 4*9,0125 36,050
VV "P409b" 4*9,19275 36,771
VV "P410a" 4*9,34725 37,389
VV "P410b" 4*9,50175 38,007
VV "P411a" 4*9,682 38,728
VV "P413" 4*9,476 37,904
VV "P413a" 4*9,5275 38,110
VV "P413b" 4*9,65625 38,625
VV "P413c" 4*9,8365 39,346
VV "P413d" 4*10,0425 40,170
VV "P413e" 4*10,3 41,200
VV "P413f" 4*10,48025 41,921
VV "P413g" 2*10,5575 21,115
VV "P414" 4*9,75925 39,037
VV "P414a" 4*9,8365 39,346
VV "P414b" 3*9,96525 29,896
VV "P414c" 2*10,11975 20,240
VV "P414e" 2*10,609 21,218
VV "P414f" 4*10,78925 43,157
VV "P414g" 2*10,89225 21,785
VV "P415" 4*10,0425 40,170
VV "P415a" 4*10,11975 40,479
VV "P415b" 3*10,2485 30,746
VV "P415c" 2*10,42875 20,858
VV "P415e" 2*10,918 21,836
VV "P415f" 4*11,124 44,496
VV "P415g" 2*11,227 22,454
VV "P416" 4*10,3515 41,406
VV "P416a" 4*10,403 41,612
VV "P416b" 3*10,53175 31,595
VV "P416c" 2*10,73775 21,476
VV "P416e" 2*11,25275 22,506
VV "P416f" 4*11,433 45,732
VV "P416g" 2*11,536 23,072
VV "P417" 4*10,63475 42,539
VV "P417a" 4*10,712 42,848
VV "P417b" 3*10,84075 32,522
VV "P417c" 2*11,021 22,042
VV "P417e" 2*11,56175 23,124
VV "P417f" 4*11,76775 47,071
VV "P417g" 2*11,87075 23,742
VV "P418" 4*10,918 43,672
VV "P418a" 2*10,99525 21,991
VV "P418b" 2*11,124 22,248
VV "P418e" 2*11,87075 23,742
VV "P418f" 4*12,07675 48,307
VV "P418g" 2*12,2055 24,411
VV "P419" 4*11,20125 44,805
VV "P419a" 2*11,2785 22,557
VV "P419b" 2*11,433 22,866
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VV "P419c" 2*11,639 23,278
VV "P419e" 4*12,17975 48,719
VV "P419f" 4*12,4115 49,646
VV "P419g" 2*12,5145 25,029
VV "P420" 4*11,51025 46,041
VV "P420a" 2*11,56175 23,124
VV "P420b" 2*11,71625 23,433
VV "P420c" 2*11,92225 23,845
VV "P420d" 4*12,17975 48,719
VV "P420e" 4*12,48875 49,955
VV "P420f" 4*12,7205 50,882
VV "P420g" 2*12,84925 25,699
VV "P421" 4*11,7935 47,174
VV "P421a" 2*11,87075 23,742
VV "P421b" 2*12,02525 24,051
VV "P421c" 2*12,23125 24,463
VV "P421d" 4*12,48875 49,955
VV "P421e" 4*12,79775 51,191
VV "P421f" 4*13,05525 52,221
VV "P421g" 2*13,184 26,368
VV "P422" 4*12,07675 48,307
VV "P422a" 2*12,154 24,308
VV "P422b" 2*12,3085 24,617
VV "P422c" 2*12,5145 25,029
VV "P422d" 4*12,79775 51,191
VV "P422e" 4*13,1325 52,530
VV "P422f" 4*13,36425 53,457
VV "P422g" 2*13,493 26,986
VV "P501" 60*9,86225 591,735
VV "P502" 8*10,11975 80,958
VV "P503a" 4*8,83225 35,329
VV "P503c" 8*8,961 71,688
VV "P504a" 4*9,167 36,668
VV "P504b" 4*9,14125 36,565
VV "P505a" 4*9,50175 38,007
VV "P505b" 4*9,476 37,904
VV "P506" 4*9,24425 36,977
VV "P506d" 4*10,0425 40,170
VV "P506e" 2*10,3 20,600
VV "P506g" 2*10,3515 20,703
VV "P506h" 2*9,8365 19,673
VV "P506j" 1*9,65625 9,656
VV "P507" 4*9,5275 38,110
VV "P507a" 4*9,682 38,728
VV "P507b" 3*9,785 29,355
VV "P507c" 2*9,96525 19,931
VV "P507f" 4*10,609 42,436
VV "P507g" 2*10,68625 21,373
VV "P507i" 2*10,4545 20,909
VV "P508" 4*9,8365 39,346
VV "P508a" 4*9,96525 39,861
VV "P508b" 3*10,094 30,282
VV "P508c" 2*10,27425 20,549
VV "P508e" 2*10,7635 21,527
VV "P508f" 4*10,94375 43,775
VV "P508g" 2*11,021 22,042
VV "P509" 4*10,11975 40,479
VV "P509a" 4*10,2485 40,994
VV "P509b" 3*10,37725 31,132
VV "P509c" 2*10,5575 21,115
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VV "P509e" 2*11,0725 22,145
VV "P509f" 4*11,25275 45,011
VV "P509g" 2*11,33 22,660
VV "P510" 4*10,403 41,612
VV "P510a" 4*10,53175 42,127
VV "P510b" 3*10,68625 32,059
VV "P510c" 2*10,8665 21,733
VV "P510e" 2*11,3815 22,763
VV "P510f" 4*11,5875 46,350
VV "P510g" 2*11,66475 23,330
VV Součet 18 094,688

152 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 20,000 8 770,00 175 400,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/389381001

VV dobetonávky stropních panelů viz železobeton stropních desek
VV ostatní drobné nutné dobetonávky v konstrukční části neuvedené, ale předpokládané
VV 20,0 20,000

153 K 389361001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli t 4,000 58 987,00 235 948,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/389361001

VV 20,0*0,2 4,000

154 K S105
Sloup montovaný SL.02.02 PRF 400/400, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 12,000 22 527,00 270 324,00

155 K S504
Sloup montovaný SL.02.02 PRF 400/600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 28,000 41 634,00 1 165 752,00

156 K S101
Sloup montovaný SL.02.02 PRF 400/600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 114,000 56 719,00 6 465 966,00

157 K S201
Sloup montovaný SL.02.02 PRF 400/600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 92,000 47 668,00 4 385 456,00

158 K S301
Sloup montovaný SL.02.02 PRF 400/600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 84,000 46 662,00 3 919 608,00

159 K S302
Sloup montovaný SL.02.02 PRF 600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 40,000 56 115,00 2 244 600,00

160 K S401
Sloup montovaný SL.02.02 PRF 400/600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 144,000 47 668,00 6 864 192,00

161 K S501
Sloup montovaný SL.02.02 PRF 400/600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 54,000 62 350,00 3 366 900,00

162 K S502
Sloup montovaný SL.02.02 PRF 400/600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 24,000 72 206,00 1 732 944,00

163 K S503
Sloup montovaný SL.02.02 PRF 400/600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 4,000 77 033,00 308 132,00

164 K S102
Sloup montovaný SL.02.02 PRF 600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 44,000 72 608,00 3 194 752,00

165 K S103
Sloup montovaný SL.02.02 PRF 600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 184 034,00 736 136,00

166 K S104
Sloup montovaný SL.02.02 PRF 600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 134 355,00 268 710,00

167 K S202
Sloup montovaný SL.02.02 PRF 600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 40,000 62 551,00 2 502 040,00

168 K S203
Sloup montovaný SL.02.02 PRF 600/600, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 4,000 71 401,00 285 604,00

169 K S303 Sloup PREFA SL02_02_PRF_600 2900 mm kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 12,000 56 075,00 672 900,00

170 K L29 Trám Prefa TM02_02_PRF_L_29 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 6,000 103 943,00 623 658,00

171 K L29a Trám Prefa TM02_02_PRF_L_29 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 6,000 97 863,00 587 178,00

172 K L29b Trám Prefa TM02_02_PRF_L_29 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 6,000 98 330,00 589 980,00

173 K L29c Trám Prefa TM02_02_PRF_L_29_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 84,000 72 265,00 6 070 260,00
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174 K L29d Trám Prefa TM02_02_PRF_L_29 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 6,000 107 918,00 647 508,00

175 K L29e Trám Prefa TM02_02_PRF_L_29 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 3,000 98 447,00 295 341,00

176 K L29f Trám Prefa TM02_02_PRF_L_29 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 9,000 98 058,00 882 522,00

177 K T001
Trám montovaný TM02.02.PRF.TR01, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar 
- D+M

kus 27,000 141 182,00 3 811 914,00

178 K T002
Trám montovaný TM02.02.PRF.TR01, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar 
- D+M

kus 6,000 28 280,00 169 680,00

179 K T003
Trám montovaný TM02.02.PRF.TR01, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar 
- D+M

kus 2,000 42 530,00 85 060,00

180 K T004
Trám montovaný TM02.02.PRF.TR01, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar 
- D+M

kus 2,000 209 800,00 419 600,00

181 K T005
Trám montovaný TM02.02.PRF.TR01, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar 
- D+M

kus 1,000 122 767,00 122 767,00

182 K T006
Trám montovaný TM02.02.PRF.TR01, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar 
- D+M

kus 2,000 139 647,00 279 294,00

183 K T101
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T101, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 14,000 157 186,00 2 200 604,00

184 K T101a
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T101d, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 6,000 162 447,00 974 682,00

185 K T101b
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T101c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 4,000 202 565,00 810 260,00

186 K T101c
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T101a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 150 170,00 150 170,00

187 K T101d
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T101b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 136 140,00 136 140,00

188 K T102a
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T102a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 55 684,00 111 368,00

189 K T102c
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T102c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 56 122,00 56 122,00

190 K T102d
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T102d, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 70 153,00 70 153,00

191 K T102e
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T102d, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 70 153,00 70 153,00

192 K T102f
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T102a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 55 684,00 111 368,00

193 K T102g
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T102c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 75 852,00 75 852,00

194 K T103
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 12,000 236 546,00 2 838 552,00

195 K T103a
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 238 957,00 477 914,00

196 K T103b
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 225 146,00 225 146,00

197 K T103c
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 236 326,00 236 326,00

198 K T103d
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 251 234,00 251 234,00

199 K T103e
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 268 772,00 268 772,00

200 K T103e.1 Trám Prefa TM02_02_PRF_400x600_T103b kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 1,000 286 222,00 286 222,00

201 K T103f
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 309 987,00 309 987,00

202 K T103g
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 287 625,00 575 250,00
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203 K T103h
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 287 625,00 575 250,00

204 K T103i
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 309 987,00 309 987,00

205 K T103j
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 268 772,00 268 772,00

206 K T103j.1 Trám Prefa TM02_02_PRF_400x600_T103b kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 1,000 286 222,00 286 222,00

207 K T103k
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 251 234,00 251 234,00

208 K T103l
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 236 326,00 236 326,00

209 K T103m
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 225 146,00 225 146,00

210 K T103n
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 238 957,00 477 914,00

211 K T103o
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 245 534,00 245 534,00

212 K T103p
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 256 715,00 256 715,00

213 K T103q
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 271 403,00 271 403,00

214 K T103r
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 289 818,00 289 818,00

215 K T103s
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 289 818,00 289 818,00

216 K T103t
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 271 403,00 271 403,00

217 K T103u
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 256 715,00 256 715,00

218 K T103v
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T103, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 245 534,00 245 534,00

219 K T104
Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T104, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 4,000 168 585,00 674 340,00

220 K T105
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T105, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 9,000 135 044,00 1 215 396,00

221 K T106
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T106, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 24,000 89 883,00 2 157 192,00

222 K T107
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T107, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 4,000 138 551,00 554 204,00

223 K T108
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T108, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 138 551,00 277 102,00

224 K T109
Trám montovaný TM02.02.PRF.TR1, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 20,000 134 824,00 2 696 480,00

225 K T110
Trám montovaný TM02.02.PRF.TR1, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 12,000 75 852,00 910 224,00

226 K T111
Trám montovaný TM02.02.PRF.TR1, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 134 167,00 536 668,00

227 K T112
Trám montovaný TM02.02.PRF.TR1, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 202 127,00 808 508,00

228 K T201
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T201, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 23,000 162 447,00 3 736 281,00

229 K T201a
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T101a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 150 170,00 150 170,00

230 K T201b
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T101b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 136 140,00 136 140,00
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231 K T201c
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T201c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 4,000 202 565,00 810 260,00

232 K T202
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T202, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 18,000 135 263,00 2 434 734,00

233 K T202a
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T202a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 55 684,00 111 368,00

234 K T202b
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T102b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 4,000 161 351,00 645 404,00

235 K T202b.1 Trám Prefa TM02_02_PRF_400x600_T202b kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 170 120,00 340 240,00

236 K T202c
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T202c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 56 122,00 56 122,00

237 K T202d
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T202d, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 70 153,00 70 153,00

238 K T202e
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T202d, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 70 153,00 70 153,00

239 K T202f
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T202a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 55 684,00 111 368,00

240 K T202g
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T202, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 141 620,00 141 620,00

241 K T202h
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T202e, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 8,000 138 113,00 1 104 904,00

242 K T203
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 12,000 130 659,00 1 567 908,00

243 K T203a
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 116 409,00 232 818,00

244 K T203b
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 123 205,00 246 410,00

245 K T203c
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 133 948,00 267 896,00

246 K T203d
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 148 636,00 297 272,00

247 K T203e
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 166 612,00 333 224,00

248 K T203f
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 187 220,00 374 440,00

249 K T203g
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 287 625,00 575 250,00

250 K T203h
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 287 625,00 575 250,00

251 K T203i
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 187 220,00 374 440,00

252 K T203j
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 166 612,00 333 224,00

253 K T203k
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 148 636,00 297 272,00

254 K T203l
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 133 948,00 267 896,00

255 K T203m
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 123 205,00 246 410,00

256 K T203n
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T203a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 116 409,00 232 818,00

257 K T204
Trám montovaný TM02.02.PRF.350x600.T204, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 10,000 164 420,00 1 644 200,00

258 K T205
Trám montovaný TM02.02.PRF.350x600.T205, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 20,000 128 028,00 2 560 560,00
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259 K T206
Trám montovaný TM02.02.PRF.350x600.T206, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 4,000 125 836,00 503 344,00

260 K T207
Trám montovaný TM02.02.PRF.350x600.T207, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 168 805,00 337 610,00

261 K T208
Trám montovaný TM02.02.PRF.TR2, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 36,000 119 917,00 4 317 012,00

262 K T209
Trám montovaný TM02.02.PRF.TR2, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 203 881,00 815 524,00

263 K T301
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T301, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 26,000 162 447,00 4 223 622,00

264 K T301a
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T301a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 150 170,00 150 170,00

265 K T301b
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T301b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 136 140,00 136 140,00

266 K T301c
Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T301c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 4,000 223 173,00 892 692,00

267 K T302
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T302, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 20,000 135 263,00 2 705 260,00

268 K T302a
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T302a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 55 684,00 111 368,00

269 K T302b
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T302b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 8,000 138 113,00 1 104 904,00

270 K T302c
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T302c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 55 684,00 111 368,00

271 K T302d
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T302d, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 4,000 186 343,00 745 372,00

272 K T302e
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T302d, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 56 122,00 56 122,00

273 K T302f
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T302a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 55 684,00 111 368,00

274 K T302g
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T302, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 141 620,00 141 620,00

275 K T303
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 12,000 123 205,00 1 478 460,00

276 K T303a
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 109 175,00 218 350,00

277 K T303b
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 115 313,00 230 626,00

278 K T303c
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 126 713,00 253 426,00

279 K T303d
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 141 401,00 282 802,00

280 K T303e
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 159 159,00 318 318,00

281 K T303f
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 179 985,00 359 970,00

282 K T303g
Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T303c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 276 445,00 552 890,00

283 K T303h
Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T303c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 276 445,00 552 890,00

284 K T303i
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 179 985,00 359 970,00

285 K T303j
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 159 159,00 318 318,00

286 K T303k
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 141 401,00 282 802,00
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287 K T303l
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 126 713,00 253 426,00

288 K T303m
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 115 313,00 230 626,00

289 K T303n
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T303a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 109 175,00 218 350,00

290 K T304
Trám montovaný TM02.02.PRF.350x600.T304, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 10,000 142 278,00 1 422 780,00

291 K T305
Trám montovaný TM02.02.PRF.350x600.T305, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 20,000 109 613,00 2 192 260,00

292 K T306
Trám montovaný TM02.02.PRF.350x600.T306, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 4,000 108 956,00 435 824,00

293 K T307
Trám montovaný TM02.02.PRF.350x600.T307, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 145 567,00 291 134,00

294 K T401
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T401, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 26,000 162 447,00 4 223 622,00

295 K T401a
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T401a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 150 170,00 150 170,00

296 K T401b
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T401b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 136 140,00 136 140,00

297 K T401c
Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T401c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 4,000 223 173,00 892 692,00

298 K T402
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T402, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 20,000 135 263,00 2 705 260,00

299 K T402a
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T402a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 55 684,00 111 368,00

300 K T402b
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T402b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 8,000 138 113,00 1 104 904,00

301 K T402c
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T402c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 55 684,00 111 368,00

302 K T402d
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T402d, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 4,000 186 343,00 745 372,00

303 K T402e
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T402c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 56 122,00 56 122,00

304 K T402f
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T402a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 55 684,00 111 368,00

305 K T402g
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T402, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 141 620,00 141 620,00

306 K T403
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 12,000 123 205,00 1 478 460,00

307 K T403a
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 118 821,00 237 642,00

308 K T403b
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 125 617,00 251 234,00

309 K T403c
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 136 797,00 273 594,00

310 K T403d
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 151 486,00 302 972,00

311 K T403e
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 169 462,00 338 924,00

312 K T403f
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 189 850,00 379 700,00

313 K T403g
Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T403b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 291 791,00 583 582,00

314 K T403h
Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T403b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 291 791,00 583 582,00
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315 K T403i
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 189 850,00 379 700,00

316 K T403j
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 169 462,00 338 924,00

317 K T403k
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 151 486,00 302 972,00

318 K T403l
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 140 744,00 281 488,00

319 K T403m
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 125 617,00 251 234,00

320 K T403n
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T403a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 118 821,00 237 642,00

321 K T404
Trám montovaný TM02.02.PRF.500x600.T404, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 10,000 165 735,00 1 657 350,00

322 K T405
Trám montovaný TM02.02.PRF.500x600.T305, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 20,000 130 221,00 2 604 420,00

323 K T406
Trám montovaný TM02.02.PRF.500x600.T406, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 4,000 125 617,00 502 468,00

324 K T407
Trám montovaný TM02.02.PRF.500x600.T407, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 172 970,00 345 940,00

325 K T502
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T202, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 12,000 210 896,00 2 530 752,00

326 K T502a
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T502a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 55 684,00 111 368,00

327 K T502b
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T502b, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 16,000 158 501,00 2 536 016,00

328 K T502c
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T502c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 55 684,00 111 368,00

329 K T502d
Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T502d, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 4,000 218 131,00 872 524,00

330 K T502e
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T502c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 56 122,00 56 122,00

331 K T502f
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T502a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 55 684,00 111 368,00

332 K T502g
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T502c, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 1,000 56 122,00 56 122,00

333 K T503a
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 38 584,00 77 168,00

334 K T503b
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 44 941,00 89 882,00

335 K T503c
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 55 684,00 111 368,00

336 K T503d
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 70 810,00 141 620,00

337 K T503e
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 88 348,00 176 696,00

338 K T503f
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 109 175,00 218 350,00

339 K T503g
Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T503a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 179 985,00 359 970,00

340 K T503h
Trám montovaný TM02.02.PRF.600x600.T503a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 179 547,00 359 094,00

341 K T503i
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 109 175,00 218 350,00

342 K T503j
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 88 348,00 176 696,00
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343 K T503k
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 70 810,00 141 620,00

344 K T503l
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 55 684,00 111 368,00

345 K T503m
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 44 941,00 89 882,00

346 K T503n
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T503a, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 38 584,00 77 168,00

347 K T504
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T504, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 9,000 160 255,00 1 442 295,00

348 K T505
Trám montovaný TM02.02.PRF.390x600.T505, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 24,000 136 140,00 3 267 360,00

349 K T506
Trám montovaný TM02.02.PRF.390x600.T506, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 4,000 134 167,00 536 668,00

350 K T507
Trám montovaný TM02.02.PRF.400x600.T507, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 2,000 164 201,00 328 402,00

351 K T508
Trám montovaný TM02.02.PRF.TR4, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 8,000 222 954,00 1 783 632,00

352 K T509
Trám montovaný TM02.02.PRF.TR4.atyp, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 4,000 324 236,00 1 296 944,00

353 K T510
Trám montovaný TM02.02.PRF.TR4.atyp2, beton C50/60-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 28,000 222 077,00 6 218 156,00

354 K SCH01
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_130 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 13,000 6 055,00 78 715,00

355 K SCH02
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_130 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 13,000 2 944,00 38 272,00

356 K SCH03
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_133 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 13,000 6 179,00 80 327,00

357 K SCH04
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_133 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 13,000 3 027,00 39 351,00

358 K SCH05
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_137 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 14,000 6 354,00 88 956,00

359 K SCH06
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_137 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 14,000 3 119,00 43 666,00

360 K SCH07
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_163 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 74,000 7 562,00 559 588,00

361 K SCH08
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_163 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 74,000 3 708,00 274 392,00

362 K SCH40
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_187 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 60,000 5 930,00 355 800,00

363 K SCH41
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_187 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 60,000 2 911,00 174 660,00

364 K SCH09
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 6,000 13 838,00 83 028,00

365 K SCH09a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 6,000 13 838,00 83 028,00

366 K SCH10
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 6,000 4 043,00 24 258,00

367 K SCH10a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 6,000 4 043,00 24 258,00

368 K SCH11
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 13 748,00 54 992,00

369 K SCH11a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 13 748,00 54 992,00

370 K SCH12
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 4 043,00 16 172,00
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371 K SCH12a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 4 043,00 16 172,00

372 K SCH13
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 100,000 5 461,00 546 100,00

373 K SCH14
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 100,000 2 679,00 267 900,00

374 K SCH15
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 56,000 5 507,00 308 392,00

375 K SCH16
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 60,000 2 696,00 161 760,00

376 K SCH17
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 3 504,00 14 016,00

377 K SCH18
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 4 583,00 9 166,00

378 K SCH18a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 4 583,00 9 166,00

379 K SCH19
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 3 504,00 7 008,00

380 K SCH19a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 3 504,00 7 008,00

381 K SCH20
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 24,000 3 437,00 82 488,00

382 K SCH21
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 14 961,00 59 844,00

383 K SCH22
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 14 826,00 29 652,00

384 K SCH22a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 14 826,00 29 652,00

385 K SCH23
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 4 583,00 9 166,00

386 K SCH23a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 4 583,00 9 166,00

387 K SCH24
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 14,000 5 892,00 82 488,00

388 K SCH25
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 14,000 2 927,00 40 978,00

389 K SCH26
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 14 017,00 28 034,00

390 K SCH26a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 14 017,00 28 034,00

391 K SCH27
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 4 043,00 8 086,00

392 K SCH27a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 4 043,00 8 086,00

393 K SCH28
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 5 661,00 11 322,00

394 K SCH28a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 5 661,00 11 322,00

395 K SCH29
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 2 696,00 5 392,00

396 K SCH29a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 2 696,00 5 392,00

397 K SCH30
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 5 661,00 11 322,00

398 K SCH30a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 5 661,00 11 322,00
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399 K SCH31
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 2 696,00 5 392,00

400 K SCH31a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 2 696,00 5 392,00

401 K SCH32
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 16,000 5 930,00 94 880,00

402 K SCH32a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 5 930,00 11 860,00

403 K SCH33
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 16,000 2 932,00 46 912,00

404 K SCH33a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 2 965,00 5 930,00

405 K SCH34
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 5 930,00 11 860,00

406 K SCH34a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 5 930,00 11 860,00

407 K SCH35
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 2 965,00 5 930,00

408 K SCH35a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 2 965,00 5 930,00

409 K SCH36
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 5 930,00 11 860,00

410 K SCH36a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 5 930,00 11 860,00

411 K SCH37
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 2 965,00 5 930,00

412 K SCH37a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 2 965,00 5 930,00

413 K SCH38
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 5 930,00 11 860,00

414 K SCH38a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 5 930,00 11 860,00

415 K SCH39
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 2 965,00 5 930,00

416 K SCH39a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 2 965,00 5 930,00

417 K SCH40.1
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 5 930,00 11 860,00

418 K SCH40a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 5 930,00 11 860,00

419 K SCH41.1
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 2 965,00 5 930,00

420 K SCH41a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_188 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 2 965,00 5 930,00

421 K SCH42
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_259 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 11,000 16 027,00 176 297,00

422 K SCH43
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_259 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 11,000 7 842,00 86 262,00

423 K SCH44
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_259 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 33,000 18 722,00 617 826,00

424 K SCH45
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_259 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 22,000 16 909,00 371 998,00

425 K SCH46
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_259 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 22,000 8 307,00 182 754,00

426 K SCH47
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_259 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 8 356,00 16 712,00
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427 K SCH48
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_259 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 4 043,00 8 086,00

428 K SCH49
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_259 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 9 165,00 18 330,00

429 K SCH50
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 66 582,00 266 328,00

430 K SCH51
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 144,000 3 950,00 568 800,00

431 K SCH52
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 108,000 8 052,00 869 616,00

432 K SCH53
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 64,000 8 121,00 519 744,00

433 K SCH54
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 64,000 3 984,00 254 976,00

434 K SCH55
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 12,000 66 088,00 793 056,00

435 K SCH56
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 65 773,00 131 546,00

436 K SCH56a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 65 773,00 131 546,00

437 K SCH57
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 4 583,00 9 166,00

438 K SCH57a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 4 583,00 9 166,00

439 K SCH58
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 10,000 8 680,00 86 800,00

440 K SCH58a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 10,000 8 680,00 86 800,00

441 K SCH59
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 10,000 4 313,00 43 130,00

442 K SCH59a
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_LPRF_SCH_263 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 10,000 4 313,00 43 130,00

443 K SCH60 Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_PRF_1980 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 4,000 54 182,00 216 728,00

444 K SCH61 Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_PRF_2200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 4,000 60 247,00 240 988,00

445 K SCH62
Dílec tribuny PREFA lehčený SH02_03_PRF_2200 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 12,000 60 382,00 724 584,00

446 K ST101 Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 36,000 20 307,00 731 052,00

447 K ST102 Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 36,000 20 307,00 731 052,00

448 K ST103 Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 4,000 57 552,00 230 208,00

449 K ST104 Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 4,000 57 552,00 230 208,00

450 K ST105 Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 12,000 20 172,00 242 064,00

451 K ST106 Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 6,000 20 936,00 125 616,00

452 K ST107 Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 24,000 20 217,00 485 208,00

453 K ST108 Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 24,000 20 217,00 485 208,00

454 K ST109 Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 6,000 20 936,00 125 616,00

455 K ST110 Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 12,000 20 172,00 242 064,00
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456 K ST501 Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 30,000 13 460,00 403 800,00

457 K ST502 Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 30,000 13 460,00 403 800,00

458 K ST503 Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 4,000 31 135,00 124 540,00

459 K ST504 Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 4,000 31 135,00 124 540,00

460 K ST505 Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 60,000 13 442,00 806 520,00

461 K ST506 Dílec tribuny PREFA lehčený SN02_04_PRF_200 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 60,000 13 451,00 807 060,00

462 K PR501
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_200x400_PR501 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 4,000 10 243,00 40 972,00

463 K PR502
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_200x400_PR501 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 16,000 11 221,00 179 536,00

464 K PR101
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_200x1330_PR101 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 4,000 37 334,00 149 336,00

465 K PR102
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_200x1330_PR101 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a 
zalití spar - D+M kus 12,000 40 434,00 485 208,00

466 K L09
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 10,000 70 032,00 700 320,00

467 K L09b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 73 321,00 73 321,00

468 K L10
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 10,000 70 032,00 700 320,00

469 K L10b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 73 321,00 73 321,00

470 K L11
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 10,000 70 032,00 700 320,00

471 K L11b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 73 321,00 73 321,00

472 K L12
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 10,000 70 032,00 700 320,00

473 K L12b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 73 321,00 73 321,00

474 K L13
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 10,000 70 032,00 700 320,00

475 K L13e
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 73 321,00 73 321,00

476 K L09a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 18,000 28 484,00 512 712,00

477 K L09c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 15 096,00 30 192,00

478 K L09d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 15 096,00 30 192,00

479 K L10a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 18,000 29 951,00 539 118,00

480 K L10c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 15 904,00 31 808,00

481 K L10d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 15 904,00 31 808,00

482 K L11a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 18,000 31 389,00 565 002,00

483 K L11c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 31 269,00 31 269,00

484 K L11d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 31 269,00 31 269,00
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485 K L12a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 20,000 32 860,00 657 200,00

486 K L13a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 10,000 34 288,00 342 880,00

487 K L11c doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 1 617,00 1 617,00

488 K L11d doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 1 617,00 1 617,00

489 K L13b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp 3 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 36 930,00 73 860,00

490 K L13c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp 3 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 4,000 37 874,00 151 496,00

491 K L13d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp 3 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 37 200,00 37 200,00

492 K L13f
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp 3 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 37 200,00 37 200,00

493 K L13g
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_9-13_atyp 3 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 36 661,00 73 322,00

494 K L14
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 73 052,00 146 104,00

495 K L14a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 9 030,00 36 120,00

496 K L14c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 39 761,00 159 044,00

497 K L14d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 48 926,00 195 704,00

498 K L14f doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 1 887,00 3 774,00

499 K L14k
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 76 286,00 152 572,00

500 K L14n doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 1 887,00 3 774,00

501 K L15
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 12,000 41 153,00 493 836,00

502 K L15a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 9 030,00 36 120,00

503 K L15b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 39 895,00 39 895,00

504 K L15c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 49 060,00 49 060,00

505 K L15d doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 1 617,00 1 617,00

506 K L15i
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 76 556,00 76 556,00

507 K L16
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 12,000 41 153,00 493 836,00

508 K L16a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 9 030,00 36 120,00

509 K L16b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 39 895,00 39 895,00

510 K L16c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 49 060,00 49 060,00

511 K L16d doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 1 617,00 1 617,00

512 K L16i
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 76 556,00 76 556,00
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513 K L17
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 12,000 41 153,00 493 836,00

514 K L17a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 9 030,00 36 120,00

515 K L17b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 39 895,00 39 895,00

516 K L17c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 49 060,00 49 060,00

517 K L17d doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 1 617,00 1 617,00

518 K L17k
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 76 556,00 76 556,00

519 K L18
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 13,000 43 877,00 570 401,00

520 K L18a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 9 030,00 36 120,00

521 K L18b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 39 895,00 39 895,00

522 K L18c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 49 060,00 49 060,00

523 K L18d doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 1 617,00 1 617,00

524 K L19
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 12,000 41 153,00 493 836,00

525 K L19a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 9 030,00 36 120,00

526 K L19b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 39 895,00 39 895,00

527 K L19c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 49 060,00 49 060,00

528 K L19d doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 1 617,00 1 617,00

529 K L19j
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 76 556,00 76 556,00

530 K L20
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 10,000 72 944,00 729 440,00

531 K L20b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 76 286,00 152 572,00

532 K L21
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 10,000 72 944,00 729 440,00

533 K L21b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 76 286,00 152 572,00

534 K L14f
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 37 200,00 74 400,00

535 K L14g
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 4,000 37 334,00 149 336,00

536 K L14h
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 4,000 11 322,00 45 288,00

537 K L14i
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 4,000 4 717,00 18 868,00

538 K L14j
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 11 322,00 22 644,00

539 K L14l
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 4,000 4 717,00 18 868,00

540 K L14m
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 11 322,00 22 644,00
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541 K L14n
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 37 200,00 74 400,00

542 K L15.1
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 18,000 18 510,00 333 180,00

543 K L15d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 38 817,00 38 817,00

544 K L15e
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 38 817,00 38 817,00

545 K L15f
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 11 861,00 11 861,00

546 K L15g
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 4 583,00 9 166,00

547 K L15h
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 11 861,00 11 861,00

548 K L16.1
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 12,000 26 552,00 318 624,00

549 K L16d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 40 434,00 40 434,00

550 K L16e
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 40 434,00 40 434,00

551 K L16f
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 12 939,00 12 939,00

552 K L16h
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 12 939,00 12 939,00

553 K L17.1
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 12,000 27 675,00 332 100,00

554 K L17d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 42 052,00 42 052,00

555 K L17e
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 42 052,00 42 052,00

556 K L17f
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 13 478,00 13 478,00

557 K L17j
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 13 478,00 13 478,00

558 K L18.1
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 12,000 28 843,00 346 116,00

559 K L18d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 43 130,00 43 130,00

560 K L18e
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 43 130,00 43 130,00

561 K L18f
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 14 556,00 14 556,00

562 K L18h
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 14 556,00 14 556,00

563 K L19.1
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 12,000 29 966,00 359 592,00

564 K L19d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 44 747,00 44 747,00

565 K L19e
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 44 747,00 44 747,00

566 K L19f
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 15 096,00 15 096,00

567 K L19i
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 15 096,00 15 096,00

568 K L20a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 28,000 46 403,00 1 299 284,00
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569 K L21a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 28,000 47 905,00 1 341 340,00

570 K L16.2
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 6,000 4 493,00 26 958,00

571 K L16g
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14-21_atyp 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 4 583,00 9 166,00

572 K L14b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 8,000 16 578,00 132 624,00

573 K L14e
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_14_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 15 230,00 60 920,00

574 K L18.2
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_18_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 6,000 13 478,00 80 868,00

575 K L18g
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_18_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 13 478,00 26 956,00

576 K L22
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_22 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 10,000 123 675,00 1 236 750,00

577 K L22b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_22 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 129 390,00 258 780,00

578 K L22a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_22_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 28,000 85 047,00 2 381 316,00

579 K L24
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_24 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 10,000 75 478,00 754 780,00

580 K L24b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_24 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 78 982,00 157 964,00

581 K L24a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_24_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 28,000 55 684,00 1 559 152,00

582 K L25
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_25 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 10,000 72 890,00 728 900,00

583 K L25b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_25 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 76 286,00 152 572,00

584 K L25a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_25_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 28,000 55 299,00 1 548 372,00

585 K L26
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 128 851,00 515 404,00

586 K L26a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 124 268,00 248 536,00

587 K L26b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 123 999,00 247 998,00

588 K L26f
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 139 903,00 279 806,00

589 K L26i
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 123 999,00 123 999,00

590 K L26j
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 124 538,00 124 538,00

591 K L26c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 14,000 104 706,00 1 465 884,00

592 K L26d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 95 425,00 190 850,00

593 K L26e
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 8,000 95 493,00 763 944,00

594 K L26g
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 95 425,00 190 850,00

595 K L26h
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_26_atyp 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 51 217,00 102 434,00

596 K L27
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_27 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 10,000 154 136,00 1 541 360,00

597 K L27b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_27 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 160 929,00 321 858,00
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598 K L27a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_27_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 28,000 115 354,00 3 229 912,00

599 K L28
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_28 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 10,000 135 051,00 1 350 510,00

600 K L28d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_28 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 160 659,00 160 659,00

601 K L28e
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_28 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 141 790,00 141 790,00

602 K L28a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_28_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 22,000 101 748,00 2 238 456,00

603 K L28b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_28_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 120 629,00 482 516,00

604 K L28c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_28_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 109 982,00 219 964,00

605 K L30
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 3,000 60 382,00 181 146,00

606 K L30a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 12 265,00 49 060,00

607 K L30b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 49 869,00 199 476,00

608 K L30c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 62 404,00 249 616,00

609 K L30d doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 2 426,00 4 852,00

610 K L30j
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 93 538,00 187 076,00

611 K L30k doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 2 157,00 2 157,00

612 K L31
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 3,000 60 382,00 181 146,00

613 K L31a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 12 265,00 49 060,00

614 K L31b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 49 869,00 199 476,00

615 K L31c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 62 404,00 249 616,00

616 K L31d doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 2 426,00 4 852,00

617 K L31j
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 93 538,00 187 076,00

618 K L31k doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 2 157,00 2 157,00

619 K L32
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 57 821,00 231 284,00

620 K L32a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 12 265,00 49 060,00

621 K L32b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 3,000 49 959,00 149 877,00

622 K L32c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 62 269,00 249 076,00

623 K L32d doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 2 426,00 4 852,00

624 K L32m
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 93 538,00 187 076,00

625 K L32p doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 2 157,00 2 157,00
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626 K L33
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 10,000 89 441,00 894 410,00

627 K L33d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 93 538,00 187 076,00

628 K L30d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 3,000 67 211,00 201 633,00

629 K L30e
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 12,000 67 256,00 807 072,00

630 K L30f
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 14 826,00 29 652,00

631 K L30g
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 25 339,00 50 678,00

632 K L30h
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 8,000 20 015,00 160 120,00

633 K L30i
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 8,000 20 015,00 160 120,00

634 K L30k
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 3,000 39 176,00 117 528,00

635 K L30l
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 14 826,00 29 652,00

636 K L31d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 3,000 69 188,00 207 564,00

637 K L31e
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 12,000 69 143,00 829 716,00

638 K L31f
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 15 635,00 31 270,00

639 K L31g
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 26 148,00 52 296,00

640 K L31h
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 8,000 20 959,00 167 672,00

641 K L31i
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 8,000 20 959,00 167 672,00

642 K L31k
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 3,000 40 434,00 121 302,00

643 K L31l
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 15 635,00 31 270,00

644 K L32d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 3,000 70 985,00 212 955,00

645 K L32e
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 8,000 71 030,00 568 240,00

646 K L32f
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 16 713,00 33 426,00

647 K L32g
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 26 956,00 53 912,00

648 K L32h
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 4,000 21 835,00 87 340,00

649 K L32i
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 8,000 12 063,00 96 504,00

650 K L32k
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 8,000 12 063,00 96 504,00

651 K L32l
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 4,000 21 835,00 87 340,00

652 K L32n
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 26 956,00 53 912,00

653 K L32o
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 16 713,00 33 426,00
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654 K L32p
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 71 165,00 71 165,00

655 K L33.1
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 72 782,00 72 782,00

656 K L33a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 15,000 72 854,00 1 092 810,00

657 K L33b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 8,000 37 537,00 300 296,00

658 K L33c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 8,000 37 537,00 300 296,00

659 K L32j
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_30-33_atyp 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 4,000 22 104,00 88 416,00

660 K L34
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_34 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 10,000 84 265,00 842 650,00

661 K L34d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_34 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 88 147,00 176 294,00

662 K L34a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_34_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 16,000 70 356,00 1 125 696,00

663 K L34b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_34_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 8,000 36 189,00 289 512,00

664 K L34c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_L_34_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 8,000 36 189,00 289 512,00

665 K L08 Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_N_8 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 10,000 85 559,00 855 590,00

666 K L08a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_N_8_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 18,000 32 707,00 588 726,00

667 K L08c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_N_8_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 17 522,00 35 044,00

668 K L08d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_N_8_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 17 522,00 35 044,00

669 K L19.2
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_N_19 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 15,000 40 794,00 611 910,00

670 K L19e.1
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_N_19 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 62 808,00 125 616,00

671 K L19g doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_N_19 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 8 087,00 8 087,00

672 K L19h
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_N_19 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 35 313,00 70 626,00

673 K L35b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_T_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 162 277,00 162 277,00

674 K L35f
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_T_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 355 553,00 711 106,00

675 K L35g
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_T_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 162 277,00 162 277,00

676 K L35j
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_T_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 188 155,00 188 155,00

677 K L35k
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_T_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 182 225,00 182 225,00

678 K L35c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_T_35_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 16,000 293 722,00 4 699 552,00

679 K L35d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_T_35_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 8,000 150 147,00 1 201 176,00

680 K L35e
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_T_35_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 8,000 150 147,00 1 201 176,00

681 K L23
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_U_23 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 8,000 131 008,00 1 048 064,00

682 K L23a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_U_23 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 125 616,00 251 232,00
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683 K L23c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_U_23 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 139 094,00 278 188,00

684 K L23b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_U_23_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 28,000 94 174,00 2 636 872,00

685 K L35
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_U_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 6,000 183 752,00 1 102 512,00

686 K L35a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_U_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 96 504,00 96 504,00

687 K L35h
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_U_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 96 504,00 96 504,00

688 K L35i
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_U_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 81 947,00 81 947,00

689 K L35l
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_U_35 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 85 182,00 85 182,00

690 K L06
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 4,000 149 877,00 599 508,00

691 K L06a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 57 417,00 114 834,00

692 K L06b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 153 651,00 307 302,00

693 K L06c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 111 599,00 111 599,00

694 K L06d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar 
- D+M

kus 1,000 28 978,00 28 978,00

695 K L06e
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar 
- D+M

kus 1,000 28 978,00 28 978,00

696 K L06f
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar 
- D+M

kus 1,000 52 475,00 52 475,00

697 K L06g
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar 
- D+M

kus 4,000 52 834,00 211 336,00

698 K L06h
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar 
- D+M

kus 4,000 52 834,00 211 336,00

699 K L06i
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar 
- D+M

kus 9,000 28 035,00 252 315,00

700 K L06j
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar 
- D+M

kus 1,000 28 035,00 28 035,00

2625 K L06k
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar 
- D+M

kus 1,000 28 035,00 28 035,00

2626 K L06l
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar 
- D+M

kus 2,000 29 179,00 58 358,00

2627 K L06m
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar 
- D+M

kus 2,000 29 179,00 58 358,00

2628 K L06a doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 1 716,00 3 432,00

2629 K L06b doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 1 716,00 3 432,00

2630 K L06c doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 1 144,00 1 144,00

2631 K L06d doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 858,00 858,00

2632 K L06e doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 1 144,00 1 144,00

2633 K L06f doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 858,00 858,00

2634 K L06j doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 1 430,00 1 430,00

2635 K L06k doplněk Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_6-7_atyp2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 1 430,00 1 430,00
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2636 K L07
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 18 880,00 37 760,00

2637 K L07a
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_7_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 18 594,00 37 188,00

703 K L08b
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_7-8 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 182 225,00 182 225,00

704 K L12e
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_12-13 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 246 380,00 246 380,00

705 K L12d
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_12-13_atyp kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 2,000 112 677,00 225 354,00

706 K L12b.1
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_12-13_atyp 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 4,000 116 182,00 464 728,00

707 K L12c
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_12-13_atyp 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 115 373,00 115 373,00

708 K L12f
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_12-13_atyp 2 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití 
spar - D+M

kus 1,000 115 373,00 115 373,00

709 K L17.2
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_17-18 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 12,000 58 226,00 698 712,00

710 K L17g
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_17-18 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 37 739,00 37 739,00

711 K L17h
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_17-18 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 92 730,00 92 730,00

712 K L17i
Dílec tribuny PREFA lehčený TM02_03_PRF_Z_17-18 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 2,000 51 487,00 102 974,00

713 K R0.01.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 2150 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 326 650,00 653 300,00

714 K R0.01.2 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 2150 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 279 986,00 559 972,00

715 K R0.01.3 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 2150 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 294 626,00 589 252,00

716 K R0.01.4 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1950 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 296 151,00 592 302,00

717 K R0.01.5 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1950 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 253 756,00 507 512,00

718 K R0.01.6 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1950 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 267 176,00 534 352,00

719 K R1.1.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_2 1650 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 1,000 117 728,00 117 728,00

720 K R1.1.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 113 284,00 113 284,00

721 K R1.2.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

722 K R1.2.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

723 K R1.3.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

724 K R1.3.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

725 K R1.4.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

726 K R1.4.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

727 K R1.5.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 118 948,00 118 948,00

728 K R1.5.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 118 948,00 118 948,00

729 K R2.1.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_2 1650 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 1,000 117 728,00 117 728,00
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730 K R2.1.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 113 284,00 113 284,00

731 K R2.2.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

732 K R2.2.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

733 K R2.3.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

734 K R2.3.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

735 K R2.4.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

736 K R2.4.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

737 K R2.5.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 118 948,00 118 948,00

738 K R2.5.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 118 948,00 118 948,00

739 K R3a.1.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 117 206,00 117 206,00

740 K R3a.01.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 152 280,00 152 280,00

741 K R3a.1.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 75 813,00 75 813,00

742 K R3a.01.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 82 785,00 82 785,00

743 K R3a.1.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 117 859,00 117 859,00

744 K R3a.2.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 111 106,00 111 106,00

745 K R3a.02.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1610 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 1,000 143 958,00 143 958,00

746 K R3a.2.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 79 735,00 79 735,00

747 K R3a.02.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 72 981,00 72 981,00

748 K R3a.2.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 112 631,00 112 631,00

749 K R3a.3.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 111 106,00 111 106,00

750 K R3a.3.2 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1610 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 1,000 83 569,00 83 569,00

751 K R3a.3.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 112 631,00 112 631,00

752 K R3b.1.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1630 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 1,000 121 998,00 121 998,00

753 K R3b.1.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 75 378,00 75 378,00

754 K R3b.1.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 119 602,00 119 602,00

755 K R3b.2.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 112 195,00 112 195,00

756 K R3b.2.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 77 120,00 77 120,00

757 K R3b.2.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 113 720,00 113 720,00
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758 K R3b.3.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 112 195,00 112 195,00

759 K R3b.3.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 77 120,00 77 120,00

760 K R3b.3.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1 beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 113 720,00 113 720,00

761 K R4.1.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_2 1650 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 1,000 117 728,00 117 728,00

762 K R4.1.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 113 284,00 113 284,00

763 K R4.2.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

764 K R4.2.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

765 K R4.3.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

766 K R4.3.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

767 K R4.4.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

768 K R4.4.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

769 K R4.5.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 118 948,00 118 948,00

770 K R4.5.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 118 948,00 118 948,00

771 K R5.1.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_2 1650 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 1,000 117 728,00 117 728,00

772 K R5.1.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 113 284,00 113 284,00

773 K R5.2.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

774 K R5.2.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

775 K R5.3.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

776 K R5.3.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

777 K R5.4.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

778 K R5.4.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 202,00 95 202,00

779 K R5.5.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 118 948,00 118 948,00

780 K R5.5.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.2, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 118 948,00 118 948,00

781 K R6.1.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 122 434,00 122 434,00

782 K R6.01.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 106 531,00 106 531,00

783 K R6.1.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 69 713,00 69 713,00

784 K R6.01.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 70 149,00 70 149,00

785 K R6.1.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 122 870,00 122 870,00

Strana 137 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

786 K R6.01.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 106 966,00 106 966,00

787 K R6.2.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 111 541,00 111 541,00

788 K R6.02.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1660 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 1,000 109 798,00 109 798,00

789 K R6.2.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 69 713,00 69 713,00

790 K R6.02.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 75 378,00 75 378,00

791 K R6.2.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 113 284,00 113 284,00

792 K R6.02.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 638,00 95 638,00

793 K R6.3.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 111 541,00 111 541,00

794 K R6.3.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 69 713,00 69 713,00

795 K R6.3.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 113 284,00 113 284,00

796 K R7a.1.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 118 948,00 118 948,00

797 K R7a.01.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 110 452,00 110 452,00

798 K R7a.1.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 75 378,00 75 378,00

799 K R7a.01.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 77 556,00 77 556,00

800 K R7a.1.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 119 602,00 119 602,00

801 K R7a.01.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 104 788,00 104 788,00

802 K R7a.2.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 112 195,00 112 195,00

803 K R7a.02.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 90 192,00 90 192,00

804 K R7a.2.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 77 120,00 77 120,00

805 K R7a.02.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 82 785,00 82 785,00

806 K R7a.2.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 113 938,00 113 938,00

807 K R7a.02.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 93 459,00 93 459,00

808 K R7a.3.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 112 195,00 112 195,00

809 K R7a.3.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 77 120,00 77 120,00

810 K R7a.3.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 113 938,00 113 938,00

811 K R7b.1.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1630 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 1,000 121 998,00 121 998,00

812 K R7b.1.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 75 378,00 75 378,00

813 K R7b.1.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 119 602,00 119 602,00
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814 K R7b.2.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 111 541,00 111 541,00

815 K R7b.2.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 77 120,00 77 120,00

816 K R7b.2.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 113 938,00 113 938,00

817 K R7b.3.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 112 195,00 112 195,00

818 K R7b.3.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 77 556,00 77 556,00

819 K R7b.3.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 113 938,00 113 938,00

820 K R8.1.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 122 434,00 122 434,00

821 K R8.01.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 106 531,00 106 531,00

822 K R8.1.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 69 713,00 69 713,00

823 K R8.01.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 70 149,00 70 149,00

824 K R8.1.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 122 870,00 122 870,00

825 K R8.01.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 106 966,00 106 966,00

826 K R8.2.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 111 541,00 111 541,00

827 K R8.02.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1660 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 1,000 100 649,00 100 649,00

828 K R8.2.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 69 713,00 69 713,00

829 K R8.02.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 75 378,00 75 378,00

830 K R8.2.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 113 284,00 113 284,00

831 K R8.02.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 95 638,00 95 638,00

832 K R8.3.1
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 111 541,00 111 541,00

833 K R8.3.2
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 69 713,00 69 713,00

834 K R8.3.3
Dílec schodišťový SH02.02.PRF.1, beton C30/37-XC1 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - 
D+M

kus 1,000 113 284,00 113 284,00

835 K R9.1.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_2 1180 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 1,000 79 299,00 79 299,00

836 K R9.1.2 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_2 1180 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 1,000 109 798,00 109 798,00

837 K R9.2.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_2 1180 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 1,000 109 798,00 109 798,00

838 K R9.2.2 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_2 1180 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 1,000 97 599,00 97 599,00

839 K RP1.1.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 195 502,00 391 004,00

840 K RP1.1.2 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 199 467,00 398 934,00

841 K RP2.1.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 195 502,00 391 004,00

842 K RP2.1.2 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 199 467,00 398 934,00
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843 K RP3.1.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 195 502,00 391 004,00

844 K RP3.1.2 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 199 467,00 398 934,00

845 K RP4.1.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 195 502,00 391 004,00

846 K RP4.1.2 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 199 467,00 398 934,00

847 K RP5.1.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 195 502,00 391 004,00

848 K RP5.1.2 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 199 467,00 398 934,00

849 K RP6.1.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 195 502,00 391 004,00

850 K RP6.1.2 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 199 467,00 398 934,00

851 K RP7.1.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 195 502,00 391 004,00

852 K RP7.1.2 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 204 042,00 408 084,00

853 K RP8.1.1 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 195 502,00 391 004,00

854 K RP8.1.2 Dílec schodišťový PREFA SH02_02_PRF_1 1500 kompletizovaný, vč. kování, dobetonování a zalití spar - D+M kus 2,000 204 042,00 408 084,00

855 K TM03 Ocelové výměny prefa panelů L400/200/20, vč. kotvení, doplňků a p.ú. - D+M kg 3 940,000 403,00 1 587 820,00
VV dle samostatného výkazu statiky - 01_200_VÝKAZ_OCELOVÝCH_VÝMĚN_PREFA_PANELŮ
VV 3940,0 3 940,000

D 4 Vodorovné konstrukce 205 753 586,92

856 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 m3 616,974 3 185,00 1 965 062,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321616

P
Poznámka k položce: 
XC1

VV XC1
VV stropy nad 1.NP a výše : 
VV 1NP : 
VV dobetonávky tl. 400mm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV 1/2 : 
VV 5,32*0,4 2,128
VV 2/3 : 
VV (4,23+5,07+2,65+1,06+0,88)*0,4 5,556
VV 3/4 : 
VV (4,04+2,13+4,52)*0,4 4,276
VV 4/5 : 
VV 3,81*0,4 1,524
VV 5/6 : 
VV 3,61*0,4 1,444
VV 6/7 : 
VV (3,69+2,1+5,48)*0,4 4,508
VV 7/8 : 
VV (3,67+2,1+3,95)*0,4 3,888
VV 8/9 : 
VV 3,28*0,4 1,312
VV 9/10 : 
VV 3,28*0,4 1,312
VV 10/11 : 
VV 3,28*0,4 1,312
VV 11/12 : 
VV 3,28*0,4 1,312
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VV 12/13 : 
VV 3,28*0,4 1,312
VV 13/14 : 
VV (3,63+2,13+3,99)*0,4 3,900
VV 14/15 : 
VV 5,47*0,4 2,188
VV 15/16 : 
VV 4,1*0,4 1,640
VV 16/17 : 
VV (3,9+5,1+2,51+4,2)*0,4 6,284
VV 17/18 : 
VV (4,03+1,58+6,22+4,95)*0,4 6,712
VV 18/19 : 
VV (7,12+2,89+0,88)*0,4 4,356
VV 19/20 : 
VV 5,18*0,4 2,072
VV 20/21 : 
VV 2,27*0,4 0,908
VV 21/22 : 
VV 5,23*0,4 2,092
VV 22/23 : 
VV (7,18+0,88)*0,4 3,224
VV 23/24 : 
VV (4,07+1,58+4,94)*0,4 4,236
VV 24/25 : 
VV (3,87+2,53+4,2)*0,4 4,240
VV 25/26 : 
VV (3,72+4,11)*0,4 3,132
VV 26/27 : 
VV 5,5*0,4 2,200
VV 27/28 : 
VV (3,64+2,12+3,98)*0,4 3,896
VV 28/29 : 
VV 3,28*0,4 1,312
VV 29/30 : 
VV 3,28*0,4 1,312
VV 30/31 : 
VV 3,28*0,4 1,312
VV 31/32 : 
VV 3,28*0,4 1,312
VV 32/33 : 
VV 3,28*0,4 1,312
VV 33/34 : 
VV (3,64+2,09+4,0)*0,4 3,892
VV 34/35 : 
VV (3,67+2,09+5,5)*0,4 4,504
VV 35/36 : 
VV (3,68+2,1+3,58)*0,4 3,744
VV 36/37 : 
VV 3,8*0,4 1,520
VV 37/38 : 
VV (4,05+2,06+4,53)*0,4 4,256
VV 38/39 : 
VV (4,2+5,07+2,59+4,44+1,08+0,88)*0,4 7,304
VV 39/40 : 
VV 5,18*0,4 2,072
VV 40/1 : 
VV 2,24*0,4 0,896
VV Mezisoučet 115,712
VV stropní desky 1NP : 

Strana 141 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2/3 : 
VV (39,63-13,66)*0,25 6,493
VV 4/5 : 
VV (29,66-6,97)*0,2 4,538
VV 5/6 : 
VV (68,74-5,08-6,89)*0,25 14,193
VV 17,7*0,35 6,195
VV 8/9 : 
VV 37,26*0,25 9,315
VV 17,68*0,35 6,188
VV 9/12 : 
VV (183,4-26,77*2-8,25-8,35*3)*0,25 24,140
VV 12/13 : 
VV 37,26*0,25 9,315
VV 17,68*0,35 6,188
VV 14/15 : 
VV 24,62*0,2 4,924
VV 15/16 : 
VV (63,33-18,68-5,08)*0,25 9,893
VV 16/17 : 
VV (37,85-13,64)*0,25 6,053
VV 17/18 : 
VV (34,61-4,11)*0,2 6,100
VV 18/19 : 
VV 59,81*0,25 14,953
VV 22/23 : 
VV 59,81*0,25 14,953
VV 23/24 : 
VV (34,61-4,11)*0,2 6,100
VV 24/25 : 
VV (37,85-13,64)*0,25 6,053
VV 26/27 : 
VV 25,51*0,2 5,102
VV 28/29 : 
VV 37,26*0,2 7,452
VV 15,86*0,35 5,551
VV 29/32 : 
VV (183,4-26,77-8,25-8,35*3-18,8-5,83)*0,25 24,675
VV 31/32 : 
VV 2,56*3,1*0,2 1,587
VV 32/33 : 
VV 37,26*0,2 7,452
VV 15,86*0,35 5,551
VV 35/36 : 
VV 17,68*0,35 6,188
VV 36/37 : 
VV 25,57*0,2 5,114
VV 38/39 : 
VV (39,7-13,66)*0,25 6,510
VV Mezisoučet 230,776
VV 2NP : 
VV dobetonávky tl. 400mm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV 1/2 : 
VV 6,48*0,4 2,592
VV 2/3 : 
VV (5,07+2,74+2,88)*0,4 4,276
VV 3/4 : 
VV (4,08+1,59+6,22+3,76)*0,4 6,260
VV 4/5 : 
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VV (3,08+3,03)*0,4 2,444
VV 5/6 : 
VV (1,61+2,96)*0,4 1,828
VV 6/7 : 
VV (3,72+2,58)*0,4 2,520
VV 7/8 : 
VV (3,6+1,35)*0,4 1,980
VV 8/9 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 9/10 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 10/11 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 11/12 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 12/13 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 13/14 : 
VV (3,67+1,17)*0,4 1,936
VV 14/15 : 
VV (3,4+2,58)*0,4 2,392
VV 15/16 : 
VV (1,58+2,97)*0,4 1,820
VV 16/17 : 
VV (3,91+5,1+7,28+3,04)*0,4 7,732
VV 17/18 : 
VV (4,06+1,63+6,2+3,76)*0,4 6,260
VV 18/19 : 
VV (4,28+5,01+2,88)*0,4 4,868
VV 19/20 : 
VV 6,46*0,4 2,584
VV 20/21 : 
VV 1,42*0,4 0,568
VV 21/22 : 
VV 6,46*0,4 2,584
VV 22/23 : 
VV (4,28+5,01+2,88)*0,4 4,868
VV 23/24 : 
VV (4,06+1,63+6,2+3,76)*0,4 6,260
VV 24/25 : 
VV (3,89+5,1+2,54+3,03)*0,4 5,824
VV 25/26 : 
VV (3,75+2,96)*0,4 2,684
VV 26/27 : 
VV (3,41+2,58)*0,4 2,396
VV 27/28 : 
VV (3,65+1,12)*0,4 1,908
VV 28/29 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 29/30 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 30/31 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 31/32 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 32/33 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 33/34 : 
VV (3,61+1,12)*0,4 1,892
VV 34/35 : 
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VV (3,74+2,58)*0,4 2,528
VV 35/36 : 
VV (3,74+2,96)*0,4 2,680
VV 36/37 : 
VV (3,62+3,03)*0,4 2,660
VV 37/38 : 
VV (4,04+1,59+6,17+3,76)*0,4 6,224
VV 38/39 : 
VV (4,2+5,09+2,74+2,89)*0,4 5,968
VV 39/40 : 
VV 6,41*0,4 2,564
VV 40/1 : 
VV 1,37*0,4 0,548
VV Mezisoučet 109,848
VV stropní desky 2NP : 
VV 2/3 : 
VV (39,63-12,29)*0,25 6,835
VV 3/4 : 
VV 30,45*0,2 6,090
VV 4/5 : 
VV (29,66-6,97)*0,2 4,538
VV 5/6 : 
VV (68,74-5,08-6,89)*0,25 14,193
VV 8/9 : 
VV 37,26*0,25 9,315
VV 9/12 : 
VV (183,4-26,45*2-8,25-8,35*3)*0,25 24,300
VV 12/13 : 
VV 37,26*0,25 9,315
VV 14/15 : 
VV 24,62*0,2 4,924
VV 15/16 : 
VV (63,33-18,09-5,08)*0,25 10,040
VV 16/17 : 
VV (37,85-12,49)*0,25 6,340
VV 17/18 : 
VV (34,61-4,11)*0,2 6,100
VV 23/24 : 
VV (34,61-4,11)*0,2 6,100
VV 24/25 : 
VV (37,85-12,49)*0,25 6,340
VV 26/27 : 
VV 28,2*0,2 5,640
VV 28/29 : 
VV 37,26*0,2 7,452
VV 29/32 : 
VV (183,4-26,45*2-8,25-8,35*3)*0,25 24,300
VV 32/33 : 
VV 37,26*0,2 7,452
VV 36/37 : 
VV 28,35*0,2 5,670
VV 38/39 : 
VV (39,7-12,29)*0,25 6,853
VV Mezisoučet 171,797
VV 3NP : 
VV dobetonávky tl. 400mm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV 1/2 : 
VV (3,84+4,63)*0,4 3,388
VV 2/3 : 
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VV (4,26+5,07+2,74+2,87)*0,4 5,976
VV 3/4 : 
VV (4,09+1,61+6,22+3,78)*0,4 6,280
VV 4/5 : 
VV (3,11+3,04)*0,4 2,460
VV 5/6 : 
VV (12,4+2,97)*0,4 6,148
VV 6/7 : 
VV (3,75+2,58)*0,4 2,532
VV 7/8 : 
VV (3,64+1,16)*0,4 1,920
VV 8/9 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 9/10 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 11/12 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 12/13 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 13/14 : 
VV (3,66+1,16)*0,4 1,928
VV 14/15 : 
VV (3,4+2,58)*0,4 2,392
VV 15/16 : 
VV (1,58+2,97)*0,4 1,820
VV 16/17 : 
VV (3,91+5,1+7,28+3,04)*0,4 7,732
VV 17/18 : 
VV (4,06+1,63+6,2+3,76)*0,4 6,260
VV 18/19 : 
VV (4,28+5,01+2,88)*0,4 4,868
VV 19/20 : 
VV (3,58+4,66)*0,4 3,296
VV 20/21 : 
VV 3,33*0,4 1,332
VV 21/22 : 
VV (3,87+4,64)*0,4 3,404
VV 22/23 : 
VV (4,28+5,01+2,88)*0,4 4,868
VV 23/24 : 
VV (4,06+1,63+6,2+3,76)*0,4 6,260
VV 24/25 : 
VV (3,89+5,1+2,54+3,03)*0,4 5,824
VV 25/26 : 
VV (3,75+2,96)*0,4 2,684
VV 26/27 : 
VV (3,41+2,58)*0,4 2,396
VV 27/28 : 
VV (3,65+1,16)*0,4 1,924
VV 28/29 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 29/30 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 31/32 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 32/33 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 33/34 : 
VV (3,65+1,16)*0,4 1,924
VV 34/35 : 
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VV (3,75+2,58)*0,4 2,532
VV 35/36 : 
VV (3,74+2,96)*0,4 2,680
VV 36/37 : 
VV (3,66+3,03)*0,4 2,676
VV 37/38 : 
VV (4,04+1,64+6,21+3,76)*0,4 6,260
VV 38/39 : 
VV (4,24+5,07+2,72+5,01+2,9)*0,4 7,976
VV 39/40 : 
VV (3,83+4,64)*0,4 3,388
VV 40/1 : 
VV 3,33*0,4 1,332
VV Mezisoučet 121,020
VV stropní desky 3NP : 
VV dtto 2NP : 
VV 171,796 171,796
VV osa 10/11 : 
VV 8,2*2,1*0,4 6,888
VV osa 30/31 : 
VV 8,2*2,1*0,4 6,888
VV Mezisoučet 185,572
VV 4NP : 
VV dobetonávky tl. 400mm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV 1/2 : 
VV (4,45+4,63)*0,4 3,632
VV 2/3 : 
VV (4,26+5,07+2,74+2,87)*0,4 5,976
VV 3/4 : 
VV (4,09+1,61+6,22+3,78)*0,4 6,280
VV 4/5 : 
VV (3,11+3,04)*0,4 2,460
VV 5/6 : 
VV (12,4+2,97)*0,4 6,148
VV 6/7 : 
VV (3,75+2,58)*0,4 2,532
VV 7/8 : 
VV (3,64+1,16)*0,4 1,920
VV 8/9 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 9/10 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 11/12 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 12/13 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 13/14 : 
VV (3,66+1,16)*0,4 1,928
VV 14/15 : 
VV (8,92+2,58)*0,4 4,600
VV 15/16 : 
VV (1,58+2,97)*0,4 1,820
VV 16/17 : 
VV (3,91+5,1+7,28+3,04)*0,4 7,732
VV 17/18 : 
VV (4,06+1,63+6,2+3,76)*0,4 6,260
VV 18/19 : 
VV (4,28+5,01+2,88)*0,4 4,868
VV 19/20 : 
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VV (3,58+4,66)*0,4 3,296
VV 20/21 : 
VV 3,33*0,4 1,332
VV 21/22 : 
VV (3,87+4,64)*0,4 3,404
VV 22/23 : 
VV (4,28+5,01+2,88)*0,4 4,868
VV 23/24 : 
VV (4,06+1,63+6,2+3,76)*0,4 6,260
VV 24/25 : 
VV (3,89+5,1+2,54+3,03)*0,4 5,824
VV 25/26 : 
VV (3,75+2,96)*0,4 2,684
VV 26/27 : 
VV (8,75+2,58)*0,4 4,532
VV 27/28 : 
VV (3,65+1,16)*0,4 1,924
VV 28/29 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 29/30 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 31/32 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 32/33 : 
VV 2,05*0,4 0,820
VV 33/34 : 
VV (3,65+1,16)*0,4 1,924
VV 34/35 : 
VV (3,75+2,58)*0,4 2,532
VV 35/36 : 
VV (3,74+2,96)*0,4 2,680
VV 36/37 : 
VV (9,34+3,03)*0,4 4,948
VV 37/38 : 
VV (4,04+1,64+6,21+3,76)*0,4 6,260
VV 38/39 : 
VV (4,24+5,07+2,72+5,01+2,9)*0,4 7,976
VV 39/40 : 
VV (3,83+4,64)*0,4 3,388
VV 40/1 : 
VV 3,33*0,4 1,332
VV Mezisoučet 127,880
VV stropní desky 4NP : 
VV 2/3 : 
VV (39,63-13,95)*0,25 6,420
VV 3/4 : 
VV 30,45*0,2 6,090
VV 4/5 : 
VV (29,66-6,97)*0,2 4,538
VV 5/6 : 
VV 68,81*0,2 13,762
VV 14,71*0,25 3,678
VV 8/9 : 
VV 37,26*0,25 9,315
VV 9/12 : 
VV (183,4-8,25-8,35*3)*0,25 37,525
VV 42,08*0,2 8,416
VV 12/13 : 
VV 37,26*0,25 9,315
VV 14/15 : 
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VV 24,62*0,2 4,924
VV 15/16 : 
VV 68,74*0,2 13,748
VV 16/17 : 
VV (33,1-13,95)*0,25 4,788
VV 17/18 : 
VV (34,61-4,11)*0,2 6,100
VV 23/24 : 
VV (34,61-4,11)*0,2 6,100
VV 24/25 : 
VV (37,75-13,97)*0,25 5,945
VV 26/27 : 
VV 25,51*0,2 5,102
VV 28/29 : 
VV 37,26*0,2 7,452
VV 29/32 : 
VV (183,4-8,25-8,35*3)*0,25 37,525
VV 42,08*0,2 8,416
VV 32/33 : 
VV 37,26*0,2 7,452
VV 36/37 : 
VV 26,87*0,2 5,374
VV 38/39 : 
VV (39,7-13,97)*0,25 6,433
VV osa 10/11 : 
VV 2,94*3,5*0,4 4,116
VV osa 30/31 : 
VV 2,94*3,5*0,4 4,116
VV Mezisoučet 226,650
VV 5NP : 
VV dobetonávky tl. 400mm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV 1/2 : 
VV (8,4+3,23+8,48)*0,4 8,044
VV 2/3 : 
VV (2,67+5,18+2,8)*0,4 4,260
VV 3/4 : 
VV (6,22+5,37)*0,4 4,636
VV 4/5 : 
VV (7,67+3,17)*0,4 4,336
VV 5/6 : 
VV (5,19+4,0)*0,4 3,676
VV 6/7 : 
VV (7,37+3,19+3,66)*0,4 5,688
VV 7/8 : 
VV (9,95+1,15)*0,4 4,440
VV 8/9 : 
VV 7,06*0,4 2,824
VV 9/10 : 
VV 7,06*0,4 2,824
VV 10/11 : 
VV 7,06*0,4 2,824
VV 11/12 : 
VV 7,06*0,4 2,824
VV 12/13 : 
VV 7,06*0,4 2,824
VV 13/14 : 
VV (9,95+1,15)*0,4 4,440
VV 14/15 : 
VV (7,37+3,19+3,66)*0,4 5,688
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VV 15/16 : 
VV (7,49+3,21+4,4)*0,4 6,040
VV 16/17 : 
VV (2,45+4,03+6,92)*0,4 5,360
VV 17/18 : 
VV (6,22+4,07+5,36)*0,4 6,260
VV 18/19 : 
VV (8,15+3,26+5,18)*0,4 6,636
VV 19/20 : 
VV (8,37+3,22+8,48)*0,4 8,028
VV 20/21 : 
VV 8,54*0,4 3,416
VV 21/22 : 
VV (8,37+3,22+8,48)*0,4 8,028
VV 22/23 : 
VV (8,15+3,26+5,18)*0,4 6,636
VV 23/24 : 
VV (6,22+4,07+5,36)*0,4 6,260
VV 24/25 : 
VV (2,45+4,03+6,92)*0,4 5,360
VV 25/26 : 
VV (7,49+3,21+4,4)*0,4 6,040
VV 26/27 : 
VV (7,37+3,19+3,66)*0,4 5,688
VV 27/28 : 
VV (9,95+1,15)*0,4 4,440
VV 28/29 : 
VV 7,06*0,4 2,824
VV 29/30 : 
VV 7,06*0,4 2,824
VV 30/31 : 
VV 7,06*0,4 2,824
VV 31/32 : 
VV 7,06*0,4 2,824
VV 32/33 : 
VV 7,06*0,4 2,824
VV 33/34 : 
VV (9,95+1,15)*0,4 4,440
VV 34/35 : 
VV (3,75+2,58)*0,4 2,532
VV 35/36 : 
VV (7,37+3,19+3,66)*0,4 5,688
VV 36/37 : 
VV (7,66+3,22+6,91)*0,4 7,116
VV 37/38 : 
VV (6,22+5,37)*0,4 4,636
VV 38/39 : 
VV (2,67+5,18+2,8)*0,4 4,260
VV 39/40 : 
VV (8,4+3,23+8,48)*0,4 8,044
VV 40/1 : 
VV 8,54*0,4 3,416
VV Mezisoučet 191,772
VV stropní desky 5NP : 
VV 2/3 : 
VV (42,73-15,22)*0,25 6,878
VV 3/4 : 
VV 27,89*0,2 5,578
VV 4/5 : 
VV 2,805*2,505*0,2 1,405
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VV 5/6 : 
VV 43,65*0,2 8,730
VV (31,19-20,82)*0,25 2,593
VV 8/9 : 
VV (8,2*2,25-2,3*1,3)*0,4 6,184
VV 16/17 : 
VV (40,83-15,2)*0,25 6,408
VV 17/18 : 
VV 27,89*0,2 5,578
VV 23/24 : 
VV 27,89*0,2 5,578
VV 24/25 : 
VV (40,83-15,2)*0,25 6,408
VV 37/38 : 
VV 27,89*0,2 5,578
VV 38/39 : 
VV (42,73-15,22)*0,25 6,878
VV Mezisoučet 67,796
VV stropní desky 6NP : 
VV 2/3 : 
VV (9,56+8,9)/2*4,5*0,2 8,307
VV 3,8*3,09*0,2 2,348
VV 3,24*3,09*0,2 2,002
VV 16/17 : 
VV (9,09+8,35)/2*4,5*0,2 7,848
VV 18/19 : 
VV 3,8*3,09*0,2 2,348
VV 3,24*3,09*0,2 2,002
VV 22/23 : 
VV 3,8*3,09*0,2 2,348
VV 3,24*3,09*0,2 2,002
VV 24/25 : 
VV (9,11+8,49)/2*4,5*0,2 7,920
VV 38/39 : 
VV (9,56+8,9)/2*4,5*0,2 8,307
VV 3,8*3,09*0,2 2,348
VV 3,24*3,09*0,2 2,002
VV Mezisoučet 49,782
VV odpočet pohledových betonů
VV pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater
VV viz mezisoučty
VV "1NP" -(115,712+230,776)*0,65 -225,217
VV "2NP" -(109,848+171,797)*0,6 -168,987
VV "3NP" -(121,02+185,572)*0,65 -199,285
VV "4NP" -(127,88+226,65)*0,65 -230,445
VV "5NP" -(191,772+67,796)*0,55 -142,762
VV "6NP" -49,782*0,3 -14,935
VV Součet 616,974

857 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 m3 3 673,776 3 185,00 11 700 976,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321616

P
Poznámka k položce: 
XC3, XF1

VV XC3, XF1
VV stropy nad 1.PP a 1.PPm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV nad 1PP : 
VV deska tl. 300mm : 
VV (16300,126-3547,894)*0,3 3 825,670
VV -(1245,326+898,277+332,032)*0,3 -742,691
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VV -(219,154+138,619+131,649+122,047+122,062+134,081)*0,3 -260,284
VV deska tl. 350mm : 
VV (1245,326+898,277)*0,35 750,261
VV deska tl. 400mm : 
VV 332,032*0,4 132,813
VV deska tl. 600mm : 
VV (219,154+138,619+131,649+122,047+122,062+134,081)*0,6 520,567
VV Mezisoučet 4 226,336
VV otvory : 
VV osa 2/3 : 
VV -2,585*3,4*0,3 -2,637
VV -2,58*2,64*0,3 -2,043
VV osa 3 : 
VV -2,4*0,9*0,3 -0,648
VV osa 4/5 : 
VV -2,9*2,4*0,3 -2,088
VV -6,0*4,8*0,3 -8,640
VV osa 5/6 : 
VV -9,4*6,1*0,3 -17,202
VV osa 9 : 
VV -0,9*5,9*0,3 -1,593
VV osa 9/10 : 
VV -10,03*6,4*0,3 -19,258
VV osa 14 : 
VV -4,94*6,0*0,3 -8,892
VV osa 15/16 : 
VV -8,4*6,14*0,3 -15,473
VV osa 16 : 
VV -0,5*2,05*0,3 -0,308
VV osa 17 : 
VV -1,1*2,4*0,3 -0,792
VV osa 18/19 : 
VV -2,59*2,65*0,3 -2,059
VV -2,59*3,4*0,3 -2,642
VV osa 20/21 : 
VV -14,3*8,2*0,3 -35,178
VV osa 22/23 : 
VV -2,59*3,4*0,6+3,19*3,9*0,3 -1,551
VV -2,7*2,6*0,6 -4,212
VV osa 24 : 
VV -0,9*2,8*0,6 -1,512
VV osa 26/27 : 
VV -4,8*6,0*0,3 -8,640
VV osa 30/31 : 
VV -1,75*1,6*0,3 -0,840
VV osa 31/32 : 
VV -9,95*6,4*0,3 -19,104
VV osa 32 : 
VV -0,9*5,6*0,3 -1,512
VV osa 36/37 : 
VV -4,8*5,6*0,3 -8,064
VV osa 38 : 
VV -0,9*2,8*0,6 -1,512
VV osa38/39 : 
VV -2,59*3,4*0,6+3,19*3,9*0,3 -1,551
VV -2,7*2,6*0,6 -4,212
VV osa T"/U" : 
VV -6,0*7,3*0,35 -15,330
VV (6,0*7,3-4,8*4,5)*0,55 12,210
VV osa S"/T" : 
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VV -10,15*7,3*0,35 -25,933
VV (10,15*7,3-8,4*3,5)*0,55 24,582
VV desky tl. 250mm u schodišť : 
VV osa 5/6 : 
VV 24,25*0,25 6,063
VV osa 9/10 : 
VV 29,31*0,25 7,328
VV osa 15/16 : 
VV 27,01*0,25 6,753
VV osa 31/32 : 
VV 35,44*0,25 8,860
VV Mezisoučet -147,630
VV deska 1PPm : 
VV plocha odměřena z CADu : 
VV deska tl. 300mm : 
VV 3283,278*0,3 984,983
VV rampa ke schodišti : 
VV 114,239*0,3 34,272
VV desky tl. 250mm u schodišť : 
VV osa 5/6 : 
VV 24,25*0,25 6,063
VV osa 9/10 : 
VV 29,31*0,25 7,328
VV osa 15/16 : 
VV 27,01*0,25 6,753
VV osa 31/32 : 
VV 35,44*0,25 8,860
VV odpočet rýh : 
VV det. 3 : 
VV -0,25*0,1*(11,4+10,6) -0,550
VV -0,25*0,1*(10,2+10,5*2+7,0) -0,955
VV -0,25*0,1*(7,3+16,4+10,1+4,7) -0,963
VV -0,25*0,1*(9,9+10,9+11,1+11,4+11,7+12,0+11,1) -1,953
VV det. 4 : 
VV -0,4*0,14*12,5 -0,700
VV -0,15*0,03*6,0 -0,027
VV det. 5 : 
VV -0,4*0,14*(3,5+3,0) -0,364
VV zesílení desky po obvodu : 
VV det. 3 : 
VV (1,89*0,1+0,1*0,1/2)*(10,6+10,4+9,95+9,8*2+6,6) 11,087
VV (1,89*0,1+0,1*0,1/2)*(7,565+7,705+7,8+9,7+4,6) 7,250
VV (1,89*0,1+0,1*0,1/2)*(9,8+10,2+10,4+10,65+11,0*2+11,1) 14,385
VV det. 4 : 
VV (1,51*0,13+0,135*0,13/2)*13,3 2,727
VV det. 5 : 
VV (0,805*0,14+0,14*0,14/2*2)*14,1 1,865
VV Mezisoučet 1 080,061
VV odpočet hmoty nosníků procházejících str. deskami : 
VV -566,41 -566,410
VV Mezisoučet -566,410
VV odpočet pohledových betonů
VV pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater
VV viz mezisoučty v položce nepohledového betonu
VV "1PP,1PPm" -(4226,336-147,63+1080,61-566,41)*0,2 -918,581
VV Mezisoučet -918,581
VV Součet 3 673,776

858 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 m3 126,208 3 185,00 401 972,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321616
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P
Poznámka k položce: 
XC4, XF1, XD1, XA1, max. průsak 35 mm !!!

VV XC4, XF1, XD1, XA1, max. průsak 35 mm
VV výkres ZD : 
VV sekce 1 : 
VV det. 34, 35 : 
VV 3,1*2,6*0,3 2,418
VV -(0,6*1,2+0,6*0,6)*0,3 -0,324
VV det. 24 : 
VV 135,85*0,3 40,755
VV -9,4*4,2*0,3 -11,844
VV det. 22 : 
VV 10,25*2,515*0,3 7,734
VV -(0,6*0,6+1,2*0,6)*0,3 -0,324
VV det. 27 : 
VV 19,99*2,565*0,3 15,382
VV -(2,865*3,3+2,465*3,8)*0,3 -5,646
VV sekce 2 : 
VV det. 16 : 
VV 2,6*0,6*0,3 0,468
VV -(0,6*1,2+0,6*0,6)*0,3 -0,324
VV det. 14 : 
VV 8,2*6,6*0,3 16,236
VV -(1,2*0,6+0,8*0,8*2+2,4*2,2+3,0*2,45)*0,3 -4,389
VV det. 15 : 
VV 8,6*3,3*0,3 8,514
VV -(2,5*2,5+0,8*0,8+6,4*2,0)*0,3 -5,907
VV Mezisoučet 62,749
VV stropní deska angl. dvorku : 
VV plocha odměřena z CADu : 
VV 338,216*0,4 135,286
VV otvory : 
VV -3,605*1,54*0,4 -2,221
VV -6,025*0,84*0,4 -2,024
VV -3,2*0,84*2*0,4 -2,150
VV -3,185*0,84*2*0,4 -2,140
VV -3,8*0,84*2*0,4 -2,554
VV -3,645*0,84*0,4 -1,225
VV -3,145*0,84*0,4 -1,057
VV -4,66*0,84*0,4 -1,566
VV -2,475*0,84*4*0,4 -3,326
VV -2,515*0,84*0,4 -0,845
VV -6,715*0,84*0,4 -2,256
VV -1,405*1,24*0,4 -0,697
VV -6,68*0,84*0,4 -2,244
VV -3,95*0,84*0,4 -1,327
VV -2,625*0,84*0,4 -0,882
VV -6,425*0,84*0,4 -2,159
VV -2,005*1,24*0,4 -0,994
VV -6,29*0,84*0,4 -2,113
VV -4,94*0,84*0,4 -1,660
VV -3,185*0,84*2*2*0,4 -4,281
VV -3,8*0,84*2*0,4 -2,554
VV Mezisoučet 95,011
VV odpočet pohledových betonů
VV pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater
VV viz mezisoučty v položce nepohledového betonu
VV "1PP,1PPm" -(62,749+95,011)*0,2 -31,552
VV Mezisoučet -31,552
VV Součet 126,208
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859 K 411324646
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 m3 981,631 3 185,00 3 126 494,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411324646

P
Poznámka k položce: 
XC1

VV pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater
VV viz mezisoučty v položce nepohledového betonu
VV "1NP" (115,712+230,776)*0,65 225,217
VV "2NP" (109,848+171,797)*0,6 168,987
VV "3NP" (121,02+185,572)*0,65 199,285
VV "4NP" (127,88+226,65)*0,65 230,445
VV "5NP" (191,772+67,796)*0,55 142,762
VV "6NP" 49,782*0,3 14,935
VV Součet 981,631

860 K 411324646
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 m3 918,581 3 185,00 2 925 680,49 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411324646

P
Poznámka k položce: 
XC3, XF1

VV pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater
VV viz mezisoučty v položce nepohledového betonu
VV "1PP,1PPm" (4226,336-147,63+1080,61-566,41)*0,2 918,581

861 K 411324646
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 m3 31,552 3 185,00 100 493,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411324646

P
Poznámka k položce: 
XC4, XF1, XD1, XA1, max. průsak 35 mm

VV pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater
VV viz mezisoučty v položce nepohledového betonu
VV "1PP,1PPm" (62,749+95,011)*0,2 31,552

862 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 3 993,665 925,00 3 694 140,13 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351011

VV z bednění stropů nejsou odečítány otvory do 4 m2 : 
VV stropní desky do tl. 250mm : 
VV desky tl. 250mm u schodišť : 
VV 1PPm : 
VV osa 5/6 : 
VV 24,25 24,250
VV osa 9/10 : 
VV 29,31 29,310
VV osa 15/16 : 
VV 27,01 27,010
VV osa 31/32 : 
VV 35,44 35,440
VV 1PP : 
VV osa 5/6 : 
VV 24,25 24,250
VV osa 9/10 : 
VV 29,31 29,310
VV osa 15/16 : 
VV 27,01 27,010
VV osa 31/32 : 
VV 35,44 35,440
VV Mezisoučet 232,020
VV čela desek : 
VV stropy nad 1.PP a 1.PPm : 
VV desky tl. 250mm u schodišť : 
VV osa 5/6 : 
VV 23,12*0,25 5,780
VV osa 9/10 : 
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VV 25,2*0,25 6,300
VV osa 15/16 : 
VV 21,8*0,25 5,450
VV osa 31/32 : 
VV 32,86*0,25 8,215
VV Mezisoučet 25,745
VV deska 1PPm : 
VV desky tl. 250mm u schodišť : 
VV osa 5/6 : 
VV 23,12*0,25 5,780
VV osa 9/10 : 
VV 25,2*0,25 6,300
VV osa 15/16 : 
VV 21,8*0,25 5,450
VV osa 31/32 : 
VV 32,86*0,25 8,215
VV Mezisoučet 25,745
VV stropní desky 1NP : 
VV 2/3 : 
VV 39,63-13,66 25,970
VV 4/5 : 
VV 29,66-6,97 22,690
VV 5/6 : 
VV 68,74-5,08-6,89 56,770
VV 8/9 : 
VV 37,26 37,260
VV 9/12 : 
VV 183,4-26,77*2-8,25-8,35*3 96,560
VV 12/13 : 
VV 37,26 37,260
VV 14/15 : 
VV 24,62 24,620
VV 15/16 : 
VV 63,33-18,68-5,08 39,570
VV 16/17 : 
VV 37,85-13,64 24,210
VV 17/18 : 
VV 34,61-4,11 30,500
VV 18/19 : 
VV 59,81 59,810
VV 22/23 : 
VV 59,81 59,810
VV 23/24 : 
VV 34,61-4,11 30,500
VV 24/25 : 
VV 37,85-13,64 24,210
VV 26/27 : 
VV 25,51 25,510
VV 28/29 : 
VV 39,42 39,420
VV 29/32 : 
VV 183,4-26,77-8,25-8,35*3-18,8-5,83 98,700
VV 31/32 : 
VV 2,56*3,1 7,936
VV 32/33 : 
VV 39,42 39,420
VV 36/37 : 
VV 25,57 25,570
VV 38/39 : 
VV 39,7-13,66 26,040
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VV Mezisoučet 832,336
VV odpočet plochy stěn pod str. deskami 1NP : 
VV 1NP : 
VV osy 2/3 : 
VV -(3,57*2+9,8)*0,3 -5,082
VV -8,95*3,65*0,42 -13,720
VV osy 4/5 : 
VV -(6,2+3,39+2,4*2)*0,2 -2,878
VV osy 5/6 : 
VV -(10,54+9,09)*0,43 -8,441
VV -6,15*0,3 -1,845
VV -(2,8+2,87*2)*0,2 -1,708
VV -(2,56+2,35)*2*0,2 -1,964
VV osy 9/12 : 
VV -(28,8+6,4)*2*0,3 -21,120
VV -(10,79+3,35*5)*0,2 -5,508
VV osy 15/16 : 
VV -3,94*0,45 -1,773
VV -5,6*0,35 -1,960
VV -4,175*0,33 -1,378
VV -5,4*0,55 -2,970
VV -6,05*0,3 -1,815
VV -(2,56+2,35)*2*0,2 -1,964
VV osy 16/17 : 
VV -(9,3+8,5+3,57*2)*0,3 -7,482
VV osy 18/19 : 
VV -(4,68+9,71)*0,2 -2,878
VV osy 22/23 : 
VV -(4,68+9,71)*0,2 -2,878
VV osy 24/25 : 
VV -(9,3+8,5+3,57*2)*0,3 -7,482
VV osy 29/32 : 
VV -(28,8+6,4)*2*0,3 -21,120
VV -(10,79+3,35*5)*0,2 -5,508
VV -(2,16+3,1)*2*0,2 -2,104
VV osa 30 : 
VV -(2,15+1,6)*2*0,2 -1,500
VV osy 38/39 : 
VV -(9,3+8,5+3,57*2)*0,3 -7,482
VV Mezisoučet -132,560
VV čela str. desek 1NP : 
VV délky nepravidelných obvodů odměřeny z CADu : 
VV 2/3 : 
VV 15,92*0,25 3,980
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,695*0,15*4 1,017
VV 4/5 : 
VV 6,2*0,2 1,240
VV (2,4+2,9)*2*0,2 2,120
VV 5/6 : 
VV 10,54*0,25 2,635
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,66*0,15*4 0,996
VV (2,16+2,35)*2*0,25 2,255
VV (2,4+2,87)*2*0,25 2,635
VV 9/12 : 
VV (28,8+5,4*2)*0,25 9,900
VV 21,6*2*0,25 10,800
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,63*0,15*4*2 1,956
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VV (2,425+3,4)*2*0,25 2,913
VV (2,455+3,4)*2*0,25*3 8,783
VV 14/15 : 
VV 6,2*0,2 1,240
VV 15/16 : 
VV 10,515*0,25 2,629
VV 26,0*0,25 6,500
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,7*0,15*4 1,020
VV (2,16+2,35)*2*0,25 2,255
VV 16/17 : 
VV 15,91*0,25 3,978
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,65*0,15*4 0,990
VV 17/18 : 
VV 9,7*0,2 1,940
VV 23/24 : 
VV 9,7*0,2 1,940
VV 24/25 : 
VV 15,91*0,25 3,978
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,65*0,15*4 0,990
VV 26/27 : 
VV 6,2*0,2 1,240
VV 29/32 : 
VV (28,8+5,4*2)*0,25 9,900
VV 21,6*0,25 5,400
VV 26,68*0,25 6,670
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,63*0,15*4*2 1,956
VV (2,425+3,4)*2*0,25 2,913
VV (2,455+3,4)*2*0,25*3 8,783
VV (2,16+2,7)*2*0,25 2,430
VV 36/37 : 
VV 5,4*0,2 1,080
VV 38/39 : 
VV 15,92*0,25 3,980
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,695*0,15*4 1,017
VV Mezisoučet 124,059
VV stropní desky 2NP : 
VV 2/3 : 
VV 39,63-12,29 27,340
VV 4/5 : 
VV 29,66-6,97 22,690
VV 5/6 : 
VV 68,74-5,08-6,89 56,770
VV 8/9 : 
VV 37,26 37,260
VV 9/12 : 
VV 183,4-26,45*2-8,25-8,35*3 97,200
VV 12/13 : 
VV 37,26 37,260
VV 14/15 : 
VV 24,62 24,620
VV 15/16 : 
VV 63,33-18,09-5,08 40,160
VV 16/17 : 
VV 37,85-12,49 25,360
VV 17/18 : 
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VV 34,61-4,11 30,500
VV 23/24 : 
VV 34,61-4,11 30,500
VV 24/25 : 
VV 37,85-12,49 25,360
VV 26/27 : 
VV 28,2 28,200
VV 28/29 : 
VV 37,26 37,260
VV 29/32 : 
VV 183,4-26,45*2-8,25-8,35*3 97,200
VV 32/33 : 
VV 37,26 37,260
VV 36/37 : 
VV 28,35 28,350
VV 38/39 : 
VV 39,7-12,29 27,410
VV Mezisoučet 710,700
VV odpočet plochy stěn pod str. deskami 1NP : 
VV 2NP : 
VV osy 2/3 : 
VV -(3,57*2+9,8)*0,3 -5,082
VV -8,95*0,42 -3,759
VV osy 4/5 : 
VV -(6,2+3,39+2,4*2)*0,2 -2,878
VV osy 5/6 : 
VV -(10,54+9,09)*0,43 -8,441
VV -6,15*0,3 -1,845
VV -(2,8+2,87*2)*0,2 -1,708
VV -(2,56+2,35)*2*0,2 -1,964
VV osy 9/12 : 
VV -(28,8+6,4)*2*0,3 -21,120
VV -(10,79+3,4*5)*0,2 -5,558
VV osy 15/16 : 
VV -3,94*0,45 -1,773
VV -5,3*0,35 -1,855
VV -4,175*0,33 -1,378
VV -5,4*0,55 -2,970
VV -6,25*0,3 -1,875
VV -6,6*0,3 -1,980
VV -(2,56+2,35)*2*0,2 -1,964
VV osy 16/17 : 
VV -(8,3+7,4+3,57*2)*0,3 -6,852
VV osy 24/25 : 
VV -(9,3+8,5+3,57*2)*0,3 -7,482
VV osy 29/32 : 
VV -(28,8+6,4)*2*0,3 -21,120
VV -(10,79+3,4*5)*0,2 -5,558
VV osy 38/39 : 
VV -(7,065+2,78+2,93+2,43)*0,2 -3,041
VV Mezisoučet -110,203
VV čela str. desek 2NP : 
VV délky nepravidelných obvodů odměřeny z CADu : 
VV 2/3 : 
VV 14,42*0,25 3,605
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,695*0,15*4 1,017
VV 3/4 : 
VV 3,77*0,2 0,754
VV 4/5 : 
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VV 6,2*0,2 1,240
VV (2,4+2,9)*2*0,2 2,120
VV 5/6 : 
VV 10,54*0,25 2,635
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,66*0,15*4 0,996
VV (2,16+2,35)*2*0,25 2,255
VV (2,4+2,87)*2*0,25 2,635
VV 9/12 : 
VV (28,8+5,4*2)*0,25 9,900
VV 21,2*2*0,25 10,600
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,63*0,15*4*2 1,956
VV (2,425+3,4)*2*0,25 2,913
VV (2,455+3,4)*2*0,25*3 8,783
VV 14/15 : 
VV 6,2*0,2 1,240
VV 15/16 : 
VV 10,515*0,25 2,629
VV 25,3*0,25 6,325
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,7*0,15*4 1,020
VV (2,16+2,35)*2*0,25 2,255
VV 16/17 : 
VV 15,07*0,25 3,768
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,65*0,15*4 0,990
VV 17/18 : 
VV 9,7*0,2 1,940
VV 23/24 : 
VV 9,7*0,2 1,940
VV 24/25 : 
VV 15,07*0,25 3,768
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,65*0,15*4 0,990
VV 26/27 : 
VV 6,2*0,2 1,240
VV 29/32 : 
VV (28,8+5,4*2)*0,25 9,900
VV 21,2*2*0,25 10,600
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,63*0,15*4*2 1,956
VV (2,425+3,4)*2*0,25 2,913
VV (2,455+3,4)*2*0,25*3 8,783
VV 36/37 : 
VV 5,4*0,2 1,080
VV 38/39 : 
VV 14,42*0,25 3,605
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,695*0,15*4 1,017
VV Mezisoučet 119,368
VV 3NP : 
VV dtto 2NP : 
VV 710,7-110,2+119,36 719,860
VV Mezisoučet 719,860
VV stropní desky 4NP : 
VV 2/3 : 
VV 39,63-13,95 25,680
VV 3/4 : 
VV 30,45 30,450
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VV 4/5 : 
VV 29,66-6,97 22,690
VV 5/6 : 
VV 68,81 68,810
VV 14,71 14,710
VV 8/9 : 
VV 37,26 37,260
VV 9/12 : 
VV (183,4-8,25-8,35*3) 150,100
VV 42,08 42,080
VV 12/13 : 
VV 37,26 37,260
VV 14/15 : 
VV 24,62 24,620
VV 15/16 : 
VV 68,74 68,740
VV 16/17 : 
VV 33,1-13,95 19,150
VV 17/18 : 
VV 34,61-4,11 30,500
VV 23/24 : 
VV 34,61-4,11 30,500
VV 24/25 : 
VV 37,75-13,97 23,780
VV 26/27 : 
VV 25,51 25,510
VV 28/29 : 
VV 37,26 37,260
VV 29/32 : 
VV 183,4-8,25-8,35*3 150,100
VV 42,08 42,080
VV 32/33 : 
VV 37,26 37,260
VV 36/37 : 
VV 26,87 26,870
VV 38/39 : 
VV 39,7-13,97 25,730
VV osa 10/11 : 
VV 2,94*3,5 10,290
VV osa 30/31 : 
VV 2,94*3,5 10,290
VV Mezisoučet 991,720
VV odpočet plochy stěn pod str. deskami 4NP : 
VV dtto 3NP : 
VV -110,2 -110,200
VV pod zvýšeným stropem u výtahů : 
VV osy 9/12 a 29/32 : 
VV -10,79*0,3*2 -6,474
VV -(10,79+3,4*5)*0,2*2 -11,116
VV Mezisoučet -127,790
VV čela str. desek 4NP : 
VV délky nepravidelných obvodů odměřeny z CADu : 
VV 2/3 : 
VV 16,24*0,25 4,060
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,65*0,15*4 0,990
VV 3/4 : 
VV 3,77*0,2 0,754
VV 4/5 : 
VV 6,2*0,2 1,240
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VV (2,4+2,9)*2*0,2 2,120
VV 5/6 : 
VV 10,54*0,2 2,108
VV 9/12 : 
VV (28,8+5,4*2)*0,25 9,900
VV (10,79+3,9)*2*0,25 7,345
VV 14/15 : 
VV 6,2*0,2 1,240
VV 15/16 : 
VV 10,515*0,25 2,629
VV 16/17 : 
VV 16,23*0,25 4,058
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,65*0,15*4 0,990
VV 17/18 : 
VV 9,7*0,2 1,940
VV 23/24 : 
VV 9,7*0,2 1,940
VV 24/25 : 
VV 16,24*0,25 4,060
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,65*0,15*4 0,990
VV 26/27 : 
VV 6,2*0,2 1,240
VV 29/32 : 
VV (28,8+5,4*2)*0,25 9,900
VV (10,79+3,9)*2*0,25 7,345
VV 36/37 : 
VV 5,4*0,2 1,080
VV 38/39 : 
VV 16,24*0,25 4,060
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,695*0,15*4 1,017
VV osa 10/11 : 
VV 3,5*0,25 0,875
VV osa 30/31 : 
VV 3,5*0,25 0,875
VV Mezisoučet 72,756
VV stropní desky 5NP : 
VV 2/3 : 
VV 42,73-15,22 27,510
VV 3/4 : 
VV 27,89 27,890
VV 4/5 : 
VV 2,805*2,505 7,027
VV 5/6 : 
VV 43,65 43,650
VV 31,19-20,82 10,370
VV 16/17 : 
VV 40,83-15,2 25,630
VV 17/18 : 
VV 27,89 27,890
VV 23/24 : 
VV 27,89 27,890
VV 24/25 : 
VV 40,83-15,2 25,630
VV 37/38 : 
VV 27,89 27,890
VV 38/39 : 
VV 42,73-15,22 27,510
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VV Mezisoučet 278,887
VV odpočet plochy stěn pod str. deskami 4NP : 
VV 5NP : 
VV osy 2/3 : 
VV -(3,57*2+9,8)*0,3 -5,082
VV -8,95*0,42 -3,759
VV osy 4/5 : 
VV -(2,8+2,95)*2*0,2 -2,300
VV osy 5/6 : 
VV -(2,8+2,87*2)*0,2 -1,708
VV -2,8*0,35 -0,980
VV -(2,56+2,35)*2*0,2 -1,964
VV osy 16/17 : 
VV -(9,4+8,4+3,57*2)*0,3 -7,482
VV osy 24/25 : 
VV -(9,3+8,5+3,57*2)*0,3 -7,482
VV osy 38/39 : 
VV -(9,83+8,9+3,57*2)*0,3 -7,761
VV Mezisoučet -38,518
VV čela str. desek 5NP : 
VV délky nepravidelných obvodů odměřeny z CADu : 
VV 2/3 : 
VV (9,83+16,24)*0,25 6,518
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,65*0,15*4 0,990
VV 3/4 : 
VV 3,505*0,2 0,701
VV 4/5 : 
VV (2,805+2,505*2)*0,2 1,563
VV 5/6 : 
VV (4,4+10,4+4,4)*0,2 3,840
VV 20,82*0,25 5,205
VV 16/17 : 
VV (9,5+16,23)*0,25 6,433
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,65*0,15*4 0,990
VV 17/18 : 
VV 3,505*0,2 0,701
VV 23/24 : 
VV 3,505*0,2 0,701
VV 24/25 : 
VV (9,5+16,23)*0,25 6,433
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,65*0,15*4 0,990
VV 37/38 : 
VV 3,505*0,2 0,701
VV 38/39 : 
VV (9,83+16,24)*0,25 6,518
VV ozub pro schodiště : 
VV 1,65*0,15*4 0,990
VV Mezisoučet 43,274
VV stropní desky 6NP : 
VV 2/3 : 
VV (9,56+8,9)/2*4,5 41,535
VV 3,8*3,09 11,742
VV 3,04*3,09 9,394
VV 16/17 : 
VV (9,09+8,35)/2*4,5 39,240
VV 18/19 : 
VV 3,8*3,09 11,742
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VV 3,04*3,09 9,394
VV 22/23 : 
VV 3,8*3,09 11,742
VV 3,04*3,09 9,394
VV 24/25 : 
VV (9,11+8,49)/2*4,5 39,600
VV 38/39 : 
VV (9,56+8,9)/2*4,5 41,535
VV 3,8*3,09 11,742
VV 3,04*3,09 9,394
VV Mezisoučet 246,454
VV odpočet plochy stěn pod str. deskami 4NP : 
VV 6NP : 
VV vnitřní stěny : 
VV osy 2/3 : 
VV -3,57*2*0,3 -2,142
VV -9,8*0,3 -2,940
VV -8,9*0,42 -3,738
VV -(4,025+2,93)*0,2 -1,391
VV -(2,59+3,6)*0,3 -1,857
VV -(3,04+2,78+2,43)*0,2 -1,650
VV osy 16/17 : 
VV -9,5*0,3 -2,850
VV -8,49*0,3 -2,547
VV -3,57*2*0,3 -2,142
VV osy 18/19 : 
VV -(4,025+2,93)*0,2 -1,391
VV -(2,59+3,6)*0,3 -1,857
VV -(3,04+2,78+2,43)*0,2 -1,650
VV osy 22/23 : 
VV -(4,025+2,93)*0,2 -1,391
VV -(2,59+3,6)*0,3 -1,857
VV -(3,04+2,78+2,43)*0,2 -1,650
VV osy 24/25 : 
VV -9,5*0,3 -2,850
VV -8,49*0,3 -2,547
VV -3,57*2*0,3 -2,142
VV osy 38/39 : 
VV -3,57*2*0,3 -2,142
VV -9,8*0,3 -2,940
VV -8,9*0,42 -3,738
VV -(4,025+2,93)*0,2 -1,391
VV -(2,59+3,6)*0,3 -1,857
VV -(3,04+2,78+2,43)*0,2 -1,650
VV Mezisoučet -52,310
VV čela stropních desek : 
VV 2/3 : 
VV (4,25+8,895+4,25)*0,2 3,479
VV (3,8*2+3,09)*0,2 2,138
VV (3,04+3,09)*2*0,2 2,452
VV 16/17 : 
VV (4,25*2+8,485)*0,2 3,397
VV 18/19 : 
VV (3,8*2+3,09)*0,2 2,138
VV (3,04+3,09)*2*0,2 2,452
VV 22/23 : 
VV (3,8*2+3,09)*0,2 2,138
VV (3,04+3,09)*2*0,2 2,452
VV 24/25 : 
VV (4,25*2+8,485)*0,2 3,397
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VV 38/39 : 
VV (4,25+8,945+4,25)*0,2 3,489
VV (3,8*2+3,09)*0,2 2,138
VV (3,04+3,09)*2*0,2 2,452
VV Mezisoučet 32,122
VV Součet 3 993,665

863 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění m2 3 993,665 257,00 1 026 371,91 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351012

VV 3993,665 3 993,665

864 K 411351021 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení m2 15 898,478 925,00 14 706 092,15

VV z bednění stropů nejsou odečítány otvory do 4 m2 : 
VV stropní desky tl. 250 - 500 mm : 
VV stropy z vodostavebního betonu : 
VV výkres ZD : 
VV sekce 1 : 
VV det. 34, 35 : 
VV 3,1*2,6 8,060
VV det. 24 : 
VV 135,85 135,850
VV -9,4*4,2 -39,480
VV det. 22 : 
VV 10,25*2,515 25,779
VV det. 27 : 
VV 19,99*2,565 51,274
VV -(2,865*3,3+2,465*3,8) -18,822
VV sekce 2 : 
VV det. 16 : 
VV 2,6*0,6 1,560
VV det. 14 : 
VV 8,2*6,6 54,120
VV -(2,4*2,2+3,0*2,45) -12,630
VV det. 15 : 
VV 8,6*3,3 28,380
VV -(2,5*2,5+6,4*2,0) -19,050
VV Mezisoučet 215,041
VV stropní deska angl. dvorku : 
VV plocha odměřena z CADu : 
VV 229,125 229,125
VV otvory : 
VV -3,605*1,54 -5,552
VV -6,025*0,84 -5,061
VV -3,2*0,84*2 -5,376
VV -3,185*0,84*2 -5,351
VV -3,8*0,84*2 -6,384
VV -2,475*0,84*4 -8,316
VV -6,715*0,84 -5,641
VV -6,68*0,84 -5,611
VV -6,425*0,84 -5,397
VV -6,29*0,84 -5,284
VV -4,94*0,84 -4,150
VV -3,185*0,84*2*2 -10,702
VV -3,8*0,84*2 -6,384
VV Mezisoučet 149,916
VV stropy nad 1.PP a 1.PPm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV nad 1PP : 
VV deska tl. 300mm : 
VV 16300,126-3547,894 12 752,232
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VV -(1245,326+898,277+332,032) -2 475,635
VV -(219,154+138,619+131,649+122,047+122,062+134,081) -867,612
VV deska tl. 350mm : 
VV 1245,326+898,277 2 143,603
VV deska tl. 400mm : 
VV 332,032 332,032
VV Mezisoučet 11 884,620
VV otvory : 
VV osa 2/3 : 
VV -2,585*3,4 -8,789
VV -2,58*2,64 -6,811
VV osa 4/5 : 
VV -2,9*2,4 -6,960
VV -6,0*4,8 -28,800
VV osa 5/6 : 
VV -9,4*6,1 -57,340
VV osa 9 : 
VV -0,9*5,9 -5,310
VV osa 9/10 : 
VV -10,03*6,4 -64,192
VV osa 14 : 
VV -4,94*6,0 -29,640
VV osa 15/16 : 
VV -8,4*6,14 -51,576
VV osa 18/19 : 
VV -2,59*2,65 -6,864
VV -2,59*3,4 -8,806
VV osa 20/21 : 
VV -14,3*8,2 -117,260
VV osa 22/23 : 
VV 3,19*3,9 12,441
VV osa 26/27 : 
VV -4,8*6,0 -28,800
VV osa 31/32 : 
VV -9,95*6,4 -63,680
VV osa 32 : 
VV -0,9*5,6 -5,040
VV osa 36/37 : 
VV -4,8*5,6 -26,880
VV osa38/39 : 
VV 3,19*3,9 12,441
VV osa T"/U" : 
VV -6,0*7,3 -43,800
VV osa S"/T" : 
VV -10,15*7,3 -74,095
VV Mezisoučet -609,761
VV deska 1PPm : 
VV plocha odměřena z CADu : 
VV deska tl. 300mm : 
VV 3283,278 3 283,278
VV rampa ke schodišti : 
VV 114,239 114,239
VV Mezisoučet 3 397,517
VV odpočet plochy nosníků pod str. deskami : 
VV viz podpěrná kce nosníků : 
VV -1692,817 -1 692,817
VV zpětný přípočet nosníků pod deskami tl. 600mm : 
VV 92,0 92,000
VV Mezisoučet -1 600,817
VV odpočet plochy zdí pod str. deskami : 
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VV obvodová stěna : 
VV 1PP : 
VV osa 41" : 
VV -9,89*0,4 -3,956
VV -15,75*0,4 -6,300
VV -11,6*0,4 -4,640
VV -3,6*0,5 -1,800
VV -3,2*0,4 -1,280
VV -3,9*0,4 -1,560
VV -2,0*0,4 -0,800
VV -40,4*0,4 -16,160
VV -14,5*0,4 -5,800
VV osa V", H" (obvod) - mimo angl. dvorek : 
VV -26,6*0,4 -10,640
VV -24,4*0,4 -9,760
VV -(19,6+3,6)*0,4 -9,280
VV -40,23*0,4 -16,092
VV výtahové šachty : 
VV u SCH9 : 
VV 1PP - 2NP : 
VV -(2,15+1,6)*2*2*0,2 -3,000
VV u SCH3 : 
VV -7,86 až +4,90 : 
VV -(2,56+2,7)*2*2*0,2 -4,208
VV u SCH8 : 
VV -7,375 až +14,20 : 
VV -(2,16+2,75)*2*2*0,2 -3,928
VV u SCH6 : 
VV -7,375 až +14,20 : 
VV -(2,16+2,75)*2*2*0,2 -3,928
VV detaily na výkr. ZD : 
VV det. 14 : 
VV -5,3*0,3 -1,590
VV det. 16 : 
VV -(2,0+2,6)*2*0,3 -2,760
VV det. 34, 35 : 
VV -(3,1+2,0)*2*0,3 -3,060
VV 1PP : 
VV osa 26/27 : 
VV -6,6*0,2 -1,320
VV SCH9 : 
VV -(3,55*2+0,24+3,4+0,41)*0,25 -2,788
VV SCH3 : 
VV -(11,93+1,495+27,5+6,4*3)*0,3 -18,038
VV -(3,6+2,425)*0,2 -1,205
VV det. 25 a 36 : 
VV -(4,465+2,16+7,88)*0,3 -4,352
VV osy P", Q" : 
VV -(13,095+11,7)*0,3 -7,439
VV osa 41" : 
VV -(6,6+0,2*2)*0,3 -2,100
VV SCH8 : 
VV -3,49*0,52 -1,815
VV -5,9*0,4 -2,360
VV -9,0*0,46 -4,140
VV -1,26*0,2 -0,252
VV -6,15*2*0,3 -3,690
VV osa 14/15 : 
VV -6,8*0,2 -1,360
VV SCH7 : 
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VV -(28,65+11,93+1,595+1,6+6,1+6,4*3)*0,3 -20,723
VV -(2,425+3,6)*0,2 -1,205
VV osa 10/11 : 
VV -(3,57*2+1,65+5,6)*0,2 -2,878
VV SCH6 : 
VV -(10,2+11,37)*0,3 -6,471
VV -6,15*0,3 -1,845
VV -6,15*0,2 -1,230
VV -(2,4+3,07)*0,2 -1,094
VV šachta osa 2/3 : 
VV -(6,39+2,585)*0,3 -2,693
VV -(7,29+2,73*2)*0,2 -2,550
VV šachta osa 4/5 : 
VV -(2,4*2+3,39+7,0)*0,2 -3,038
VV šachta osa 18/19 : 
VV -(2,59+3,85)*2*0,25 -3,220
VV 1PPm : 
VV SCH3 : 
VV -(11,93+1,495+27,5+6,4*3)*0,3 -18,038
VV osy P", Q" : 
VV -(10,485+0,5+25,875)*0,3 -11,058
VV Mezisoučet -237,444
VV čela desek : 
VV výkres ZD : 
VV sekce 1 : 
VV det. 34, 35 : 
VV (3,1+2,6)*2*0,3 3,420
VV (0,6+1,2+0,6+0,6)*2*0,3 1,800
VV det. 24 : 
VV deska mezi stěny : 
VV otvor : 
VV (9,4+4,2)*2*0,3 8,160
VV det. 22 : 
VV deska mezi stěny : 
VV otvory : 
VV (0,6+0,6+1,2+0,6)*2*0,3 1,800
VV det. 27 : 
VV deska mezi stěny : 
VV otvory : 
VV (2,865+3,3+2,465+3,8)*2*0,3 7,458
VV sekce 2 : 
VV det. 16 : 
VV (2,6+0,6)*2*0,3 1,920
VV (0,6+1,2+0,6+0,6)*2*0,3 1,800
VV det. 14 : 
VV deska mezi stěny : 
VV otvory : 
VV (1,2+0,6+0,8*2*2+2,4+2,2+3,0+2,45)*2*0,3 9,030
VV det. 15 : 
VV deska mezi stěny : 
VV otvory : 
VV (2,5+2,5+0,8+0,8+6,4+2,0)*2*0,3 9,000
VV Mezisoučet 44,388
VV stropní deska angl. dvorku : 
VV délka obvodu odměřena z CADu : 
VV 541,584*0,4 216,634
VV otvory : 
VV (3,605+1,54)*2*0,4 4,116
VV (6,025+0,84)*2*0,4 5,492
VV (3,2+0,84)*2*2*0,4 6,464
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VV (3,185+0,84)*2*2*0,4 6,440
VV (3,8+0,84)*2*2*0,4 7,424
VV (3,645+0,84)*2*0,4 3,588
VV (3,145+0,84)*2*0,4 3,188
VV (4,66+0,84)*2*0,4 4,400
VV (2,475+0,84)*4*2*0,4 10,608
VV (2,515+0,84)*2*0,4 2,684
VV (6,715+0,84)*2*0,4 6,044
VV (1,405+1,24)*2*0,4 2,116
VV (6,68+0,84)*2*0,4 6,016
VV (3,95+0,84)*2*0,4 3,832
VV (2,625+0,84)*2*0,4 2,772
VV (6,425+0,84)*2*0,4 5,812
VV (2,005+1,24)*2*0,4 2,596
VV (6,29+0,84)*2*0,4 5,704
VV (4,94+0,84)*2*0,4 4,624
VV (3,185+0,84)*2*2*2*0,4 12,880
VV (3,8+0,84)*2*2*0,4 7,424
VV Mezisoučet 330,858
VV stropy nad 1.PP a 1.PPm : 
VV délky odměřeny z CADu : 
VV nad 1PP : 
VV obvod : 
VV 500,26*0,3 150,078
VV výškové rozdíly : 
VV deska tl. 350mm : 
VV (78,6+48,91)*(0,35-0,3) 6,376
VV deska tl. 400mm : 
VV 27,92*(0,4-0,3) 2,792
VV (12,4+11,6)*(0,4-0,35) 1,200
VV Mezisoučet 160,446
VV otvory : 
VV osa 2/3 : 
VV (2,585+3,4)*2*0,3 3,591
VV (2,58+2,64)*2*0,3 3,132
VV osa 3 : 
VV (2,4+0,9)*2*0,3 1,980
VV osa 4/5 : 
VV (2,9+2,4)*2*0,3 3,180
VV (6,0+4,8)*2*0,3 6,480
VV osa 5/6 : 
VV (9,4+6,1)*2*0,3 9,300
VV osa 9 : 
VV (0,9+5,9)*2*0,3 4,080
VV osa 9/10 : 
VV (10,03+6,4)*2*0,3 9,858
VV osa 14 : 
VV (4,94+6,0)*2*0,3 6,564
VV osa 15/16 : 
VV (8,4+6,14)*2*0,3 8,724
VV osa 16 : 
VV (0,5+2,05)*2*0,3 1,530
VV osa 17 : 
VV (1,1+2,4)*2*0,3 2,100
VV osa 18/19 : 
VV (2,59+2,65)*2*0,3 3,144
VV (2,59+3,4)*2*0,3 3,594
VV osa 20/21 : 
VV (14,3+8,2)*2*0,3 13,500
VV osa 22/23 : 
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VV (3,19+3,9)*2*0,3 4,254
VV osa 26/27 : 
VV (4,8+6,0)*2*0,3 6,480
VV osa 30/31 : 
VV (1,75+1,6)*2*0,3 2,010
VV osa 31/32 : 
VV (9,95+6,4)*2*0,3 9,810
VV osa 32 : 
VV (0,9+5,6)*2*0,3 3,900
VV osa 36/37 : 
VV (4,8+5,6)*2*0,3 6,240
VV osa38/39 : 
VV (3,19+3,9)*2*0,3 4,254
VV osa T"/U" : 
VV (6,0+7,3)*2*0,35 9,310
VV osa S"/T" : 
VV (10,15+7,3)*2*0,35 12,215
VV Mezisoučet 139,230
VV deska 1PPm : 
VV deska tl. 300mm : 
VV 496,81*0,3 149,043
VV rampa ke schodišti : 
VV (83,03-3,08)*0,3 23,985
VV Mezisoučet 173,028
VV 1NP : 
VV dobetonávky tl. 400mm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV 1/2 : 
VV 5,32 5,320
VV 2/3 : 
VV 4,23+5,07+2,65+1,06+0,88 13,890
VV 3/4 : 
VV 4,04+2,13+4,52 10,690
VV 4/5 : 
VV 3,81 3,810
VV 5/6 : 
VV 3,61 3,610
VV 6/7 : 
VV 3,69+2,1+5,48 11,270
VV 7/8 : 
VV 3,67+2,1+3,95 9,720
VV 8/9 : 
VV 3,28 3,280
VV 9/10 : 
VV 3,28 3,280
VV 10/11 : 
VV 3,28 3,280
VV 11/12 : 
VV 3,28 3,280
VV 12/13 : 
VV 3,28 3,280
VV 13/14 : 
VV 3,63+2,13+3,99 9,750
VV 14/15 : 
VV 5,47 5,470
VV 15/16 : 
VV 4,1 4,100
VV 16/17 : 
VV 3,9+5,1+2,51+4,2 15,710
VV 17/18 : 
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VV 4,03+1,58+6,22+4,95 16,780
VV 18/19 : 
VV 7,12+2,89+0,88 10,890
VV 19/20 : 
VV 5,18 5,180
VV 20/21 : 
VV 2,27 2,270
VV 21/22 : 
VV 5,23 5,230
VV 22/23 : 
VV 7,18+0,88 8,060
VV 23/24 : 
VV 4,07+1,58+4,94 10,590
VV 24/25 : 
VV 3,87+2,53+4,2 10,600
VV 25/26 : 
VV 3,72+4,11 7,830
VV 26/27 : 
VV 5,5 5,500
VV 27/28 : 
VV 3,64+2,12+3,98 9,740
VV 28/29 : 
VV 3,28 3,280
VV 29/30 : 
VV 3,28 3,280
VV 30/31 : 
VV 3,28 3,280
VV 31/32 : 
VV 3,28 3,280
VV 32/33 : 
VV 3,28 3,280
VV 33/34 : 
VV 3,64+2,09+4,0 9,730
VV 34/35 : 
VV 3,67+2,09+5,5 11,260
VV 35/36 : 
VV 3,68+2,1+3,58 9,360
VV 36/37 : 
VV 3,8 3,800
VV 37/38 : 
VV 4,05+2,06+4,53 10,640
VV 38/39 : 
VV 4,2+5,07+2,59+4,44+1,08+0,88 18,260
VV 39/40 : 
VV 5,18 5,180
VV 40/1 : 
VV 2,24 2,240
VV Mezisoučet 289,280
VV stropní desky 1NP : 
VV 5/6 : 
VV 17,7 17,700
VV 8/9 : 
VV 17,68 17,680
VV 12/13 : 
VV 17,68 17,680
VV 28/29 : 
VV 15,86 15,860
VV 32/33 : 
VV 15,86 15,860
VV 35/36 : 
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VV 17,68 17,680
VV Mezisoučet 102,460
VV čela str. desek 1NP : 
VV 5/6 : 
VV (6,1+0,19*2)*2*0,35 4,536
VV 1,5*0,19*2 0,570
VV 8/9 : 
VV (6,1+0,19*2)*2*0,35 4,536
VV 1,5*0,19*2 0,570
VV 12/13 : 
VV (6,1+0,19*2)*2*0,35 4,536
VV 1,5*0,19*2 0,570
VV 28/29 : 
VV (6,1+0,19*2)*2*0,35 4,536
VV 1,5*0,19*2 0,570
VV 32/33 : 
VV (6,1+0,19*2)*2*0,35 4,536
VV 1,5*0,19*2 0,570
VV 35/36 : 
VV (6,1+0,19*2)*2*0,35 4,536
VV 1,5*0,19*2 0,570
VV Mezisoučet 30,636
VV 2NP : 
VV dobetonávky tl. 400mm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV 1/2 : 
VV 6,48 6,480
VV 2/3 : 
VV 5,07+2,74+2,88 10,690
VV 3/4 : 
VV 4,08+1,59+6,22+3,76 15,650
VV 4/5 : 
VV 3,08+3,03 6,110
VV 5/6 : 
VV 1,61+2,96 4,570
VV 6/7 : 
VV 3,72+2,58 6,300
VV 7/8 : 
VV 3,6+1,35 4,950
VV 8/9 : 
VV 2,05 2,050
VV 9/10 : 
VV 2,05 2,050
VV 10/11 : 
VV 2,05 2,050
VV 11/12 : 
VV 2,05 2,050
VV 12/13 : 
VV 2,05 2,050
VV 13/14 : 
VV 3,67+1,17 4,840
VV 14/15 : 
VV 3,4+2,58 5,980
VV 15/16 : 
VV 1,58+2,97 4,550
VV 16/17 : 
VV 3,91+5,1+7,28+3,04 19,330
VV 17/18 : 
VV 4,06+1,63+6,2+3,76 15,650
VV 18/19 : 
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VV 4,28+5,01+2,88 12,170
VV 19/20 : 
VV 6,46 6,460
VV 20/21 : 
VV 1,42 1,420
VV 21/22 : 
VV 6,46 6,460
VV 22/23 : 
VV 4,28+5,01+2,88 12,170
VV 23/24 : 
VV 4,06+1,63+6,2+3,76 15,650
VV 24/25 : 
VV 3,89+5,1+2,54+3,03 14,560
VV 25/26 : 
VV 3,75+2,96 6,710
VV 26/27 : 
VV 3,41+2,58 5,990
VV 27/28 : 
VV 3,65+1,12 4,770
VV 28/29 : 
VV 2,05 2,050
VV 29/30 : 
VV 2,05 2,050
VV 30/31 : 
VV 2,05 2,050
VV 31/32 : 
VV 2,05 2,050
VV 32/33 : 
VV 2,05 2,050
VV 33/34 : 
VV 3,61+1,12 4,730
VV 34/35 : 
VV 3,74+2,58 6,320
VV 35/36 : 
VV 3,74+2,96 6,700
VV 36/37 : 
VV 3,62+3,03 6,650
VV 37/38 : 
VV 4,04+1,59+6,17+3,76 15,560
VV 38/39 : 
VV 4,2+5,09+2,74+2,89 14,920
VV 39/40 : 
VV 6,41 6,410
VV 40/1 : 
VV 1,37 1,370
VV Mezisoučet 274,620
VV 3NP : 
VV dobetonávky tl. 400mm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV 1/2 : 
VV 3,84+4,63 8,470
VV 2/3 : 
VV 4,26+5,07+2,74+2,87 14,940
VV 3/4 : 
VV 4,09+1,61+6,22+3,78 15,700
VV 4/5 : 
VV 3,11+3,04 6,150
VV 5/6 : 
VV 12,4+2,97 15,370
VV 6/7 : 
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VV 3,75+2,58 6,330
VV 7/8 : 
VV 3,64+1,16 4,800
VV 8/9 : 
VV 2,05 2,050
VV 9/10 : 
VV 2,05 2,050
VV 11/12 : 
VV 2,05 2,050
VV 12/13 : 
VV 2,05 2,050
VV 13/14 : 
VV 3,66+1,16 4,820
VV 14/15 : 
VV 3,4+2,58 5,980
VV 15/16 : 
VV 1,58+2,97 4,550
VV 16/17 : 
VV 3,91+5,1+7,28+3,04 19,330
VV 17/18 : 
VV 4,06+1,63+6,2+3,76 15,650
VV 18/19 : 
VV 4,28+5,01+2,88 12,170
VV 19/20 : 
VV 3,58+4,66 8,240
VV 20/21 : 
VV 3,33 3,330
VV 21/22 : 
VV 3,87+4,64 8,510
VV 22/23 : 
VV 4,28+5,01+2,88 12,170
VV 23/24 : 
VV 4,06+1,63+6,2+3,76 15,650
VV 24/25 : 
VV 3,89+5,1+2,54+3,03 14,560
VV 25/26 : 
VV 3,75+2,96 6,710
VV 26/27 : 
VV 3,41+2,58 5,990
VV 27/28 : 
VV 3,65+1,16 4,810
VV 28/29 : 
VV 2,05 2,050
VV 29/30 : 
VV 2,05 2,050
VV 31/32 : 
VV 2,05 2,050
VV 32/33 : 
VV 2,05 2,050
VV 33/34 : 
VV 3,65+1,16 4,810
VV 34/35 : 
VV 3,75+2,58 6,330
VV 35/36 : 
VV 3,74+2,96 6,700
VV 36/37 : 
VV 3,66+3,03 6,690
VV 37/38 : 
VV 4,04+1,64+6,21+3,76 15,650
VV 38/39 : 

Strana 173 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,24+5,07+2,72+5,01+2,9 19,940
VV 39/40 : 
VV 3,83+4,64 8,470
VV 40/1 : 
VV 3,33 3,330
VV Mezisoučet 302,550
VV stropní desky 3NP : 
VV osa 10/11 : 
VV 8,2*2,1 17,220
VV osa 30/31 : 
VV 8,2*2,1 17,220
VV Mezisoučet 34,440
VV 4NP : 
VV dobetonávky tl. 400mm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV 1/2 : 
VV 4,45+4,63 9,080
VV 2/3 : 
VV 4,26+5,07+2,74+2,87 14,940
VV 3/4 : 
VV 4,09+1,61+6,22+3,78 15,700
VV 4/5 : 
VV 3,11+3,04 6,150
VV 5/6 : 
VV 12,4+2,97 15,370
VV 6/7 : 
VV 3,75+2,58 6,330
VV 7/8 : 
VV 3,64+1,16 4,800
VV 8/9 : 
VV 2,05 2,050
VV 9/10 : 
VV 2,05 2,050
VV 11/12 : 
VV 2,05 2,050
VV 12/13 : 
VV 2,05 2,050
VV 13/14 : 
VV 3,66+1,16 4,820
VV 14/15 : 
VV 8,92+2,58 11,500
VV 15/16 : 
VV 1,58+2,97 4,550
VV 16/17 : 
VV 3,91+5,1+7,28+3,04 19,330
VV 17/18 : 
VV 4,06+1,63+6,2+3,76 15,650
VV 18/19 : 
VV 4,28+5,01+2,88 12,170
VV 19/20 : 
VV 3,58+4,66 8,240
VV 20/21 : 
VV 3,33 3,330
VV 21/22 : 
VV 3,87+4,64 8,510
VV 22/23 : 
VV 4,28+5,01+2,88 12,170
VV 23/24 : 
VV 4,06+1,63+6,2+3,76 15,650
VV 24/25 : 
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VV 3,89+5,1+2,54+3,03 14,560
VV 25/26 : 
VV 3,75+2,96 6,710
VV 26/27 : 
VV 8,75+2,58 11,330
VV 27/28 : 
VV 3,65+1,16 4,810
VV 28/29 : 
VV 2,05 2,050
VV 29/30 : 
VV 2,05 2,050
VV 31/32 : 
VV 2,05 2,050
VV 32/33 : 
VV 2,05 2,050
VV 33/34 : 
VV 3,65+1,16 4,810
VV 34/35 : 
VV 3,75+2,58 6,330
VV 35/36 : 
VV 3,74+2,96 6,700
VV 36/37 : 
VV 9,34+3,03 12,370
VV 37/38 : 
VV 4,04+1,64+6,21+3,76 15,650
VV 38/39 : 
VV 4,24+5,07+2,72+5,01+2,9 19,940
VV 39/40 : 
VV 3,83+4,64 8,470
VV 40/1 : 
VV 3,33 3,330
VV Mezisoučet 319,700
VV 5NP : 
VV dobetonávky tl. 400mm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV 1/2 : 
VV 8,4+3,23+8,48 20,110
VV 2/3 : 
VV 2,67+5,18+2,8 10,650
VV 3/4 : 
VV 6,22+5,37 11,590
VV 4/5 : 
VV 7,67+3,17 10,840
VV 5/6 : 
VV 5,19+4,0 9,190
VV 6/7 : 
VV 7,37+3,19+3,66 14,220
VV 7/8 : 
VV 9,95+1,15 11,100
VV 8/9 : 
VV 7,06 7,060
VV 9/10 : 
VV 7,06 7,060
VV 10/11 : 
VV 7,06 7,060
VV 11/12 : 
VV 7,06 7,060
VV 12/13 : 
VV 7,06 7,060
VV 13/14 : 
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VV 9,95+1,15 11,100
VV 14/15 : 
VV 7,37+3,19+3,66 14,220
VV 15/16 : 
VV 7,49+3,21+4,4 15,100
VV 16/17 : 
VV 2,45+4,03+6,92 13,400
VV 17/18 : 
VV 6,22+4,07+5,36 15,650
VV 18/19 : 
VV 8,15+3,26+5,18 16,590
VV 19/20 : 
VV 8,37+3,22+8,48 20,070
VV 20/21 : 
VV 8,54 8,540
VV 21/22 : 
VV 8,37+3,22+8,48 20,070
VV 22/23 : 
VV 8,15+3,26+5,18 16,590
VV 23/24 : 
VV 6,22+4,07+5,36 15,650
VV 24/25 : 
VV 2,45+4,03+6,92 13,400
VV 25/26 : 
VV 7,49+3,21+4,4 15,100
VV 26/27 : 
VV 7,37+3,19+3,66 14,220
VV 27/28 : 
VV 9,95+1,15 11,100
VV 28/29 : 
VV 7,06 7,060
VV 29/30 : 
VV 7,06 7,060
VV 30/31 : 
VV 7,06 7,060
VV 31/32 : 
VV 7,06 7,060
VV 32/33 : 
VV 7,06 7,060
VV 33/34 : 
VV 9,95+1,15 11,100
VV 34/35 : 
VV 3,75+2,58 6,330
VV 35/36 : 
VV 7,37+3,19+3,66 14,220
VV 36/37 : 
VV 7,66+3,22+6,91 17,790
VV 37/38 : 
VV 6,22+5,37 11,590
VV 38/39 : 
VV 2,67+5,18+2,8 10,650
VV 39/40 : 
VV 8,4+3,23+8,48 20,110
VV 40/1 : 
VV 8,54 8,540
VV Mezisoučet 479,430
VV stropní desky 5NP : 
VV 8/9 : 
VV 8,2*2,25-2,3*1,3 15,460
VV Mezisoučet 15,460
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VV čela str. desek : 
VV 8/9 : 
VV (2,3+1,3)*2*0,4 2,880
VV Mezisoučet 2,880
VV Součet 15 898,478

865 K 411351022
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 
odstranění m2 15 898,478 257,00 4 085 908,85

VV 15898,478 15 898,478

866 K 411352031
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce hlavic pravoúhlých tloušťky hlavice pod spodní líc 
stropní desky přes 50 do 75 cm zřízení m2 957,241 925,00 885 447,93 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411352031

VV z bednění stropů nejsou odečítány otvory do 4 m2 : 
VV stropní desky tl. 500-700mm : 
VV deska tl. 600mm : 
VV 219,154+138,619+131,649+122,047+122,062+134,081 867,612
VV otvory : 
VV osa 22/23 : 
VV -2,59*3,4 -8,806
VV -2,7*2,6 -7,020
VV osa38/39 : 
VV -2,59*3,4 -8,806
VV -2,7*2,6 -7,020
VV osa T"/U" : 
VV 6,0*7,3-4,8*4,5 22,200
VV osa S"/T" : 
VV 10,15*7,3-8,4*3,5 44,695
VV Mezisoučet 902,855
VV odpočet plochy nosníků pod deskami tl. 600mm : 
VV osa 2 : 
VV -0,8*(9,2+1,8) -8,800
VV osa 3 : 
VV -0,8*(9,2+1,8) -8,800
VV osa 17 : 
VV -0,8*(1,8+9,3) -8,880
VV osa 22 : 
VV -0,8*(9,9+1,7) -9,280
VV osa 23 : 
VV -0,8*(9,0+1,7) -8,560
VV osa 24 : 
VV -0,8*(1,8+9,3) -8,880
VV osa 25 : 
VV -0,8*(1,8+9,3) -8,880
VV osa 38 : 
VV -0,8*(9,3+9,0) -14,640
VV osa 39 : 
VV -0,8*(9,3+9,8) -15,280
VV Mezisoučet -92,000
VV čela desek : 
VV stropy nad 1.PP a 1.PPm : 
VV délky odměřeny z CADu : 
VV deska tl. 600mm : 
VV (47,34+46,67+44,41*2+46,51+60,96)*(0,6-0,3) 87,090
VV Mezisoučet 87,090
VV otvory : 
VV osa 22/23 : 
VV (2,59+3,4)*2*0,6 7,188
VV (2,7+2,6)*2*0,6 6,360
VV osa 24 : 
VV (0,9+2,8)*2*0,6 4,440
VV osa 38 : 
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VV (0,9+2,8)*2*0,6 4,440
VV osa38/39 : 
VV (2,59+3,4)*2*0,6 7,188
VV (2,7+2,6)*2*0,6 6,360
VV osa T"/U" : 
VV (4,8+4,5)*2*0,55 10,230
VV osa S"/T" : 
VV (8,4+3,5)*2*0,55 13,090
VV Mezisoučet 59,296
VV Součet 957,241

867 K 411352032
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce hlavic pravoúhlých tloušťky hlavice pod spodní líc 
stropní desky přes 50 do 75 cm odstranění m2 957,241 257,00 246 010,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411352032

VV 957,241 957,241

868 K 411354259

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na 
zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem 
pozinkovaným, výšky vln 92 mm, tl. plechu 1,00 mm

m2 34,200 1 169,00 39 979,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354259

VV 1.PP překryt kanálů - plech TR 85/280/1,5 mm - zohlednit v j.c.
VV projekt neobsahuje výpis materiálu - předpoklad 
VV 8,55/0,25 34,200

869 K 411354271
Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, 
do traverz nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové 
malty (měří se výměry m2 plochy bednění)

m2 6,840 25,00 171,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354271

VV 34,20*0,2 6,840

870 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 41,293 490,00 20 233,57 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351101

VV viz detaily statiky
VV det. 3 : 
VV 2*0,1*(11,4+10,6) 4,400
VV 0,25*0,1*2 0,050
VV 2*0,1*(10,2+10,5*2+7,0) 7,640
VV 0,25*0,1*2 0,050
VV 2*0,1*(7,3+16,4+10,1+4,7) 7,700
VV 0,25*0,1*2 0,050
VV 2*0,1*(9,9+10,9+11,1+11,4+11,7+12,0+11,1) 15,620
VV 0,25*0,1*2 0,050
VV det. 4 : 
VV 2*0,14*12,5 3,500
VV 0,4*0,14*2 0,112
VV 0,03*6,0 0,180
VV 0,15*0,03*2 0,009
VV det. 5 : 
VV 2*0,14*(3,5+3,0) 1,820
VV 0,4*0,14*2 0,112
VV Součet 41,293

871 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 41,293 257,00 10 612,30 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351102

VV 41,293 41,293

872 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení m2 3 437,732 582,00 2 000 760,02 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354313

VV desky tl. 250mm u schodišť : 
VV 1PPm : 
VV osa 5/6 : 
VV 24,25 24,250
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VV osa 9/10 : 
VV 29,31 29,310
VV osa 15/16 : 
VV 27,01 27,010
VV osa 31/32 : 
VV 35,44 35,440
VV 1PP : 
VV osa 5/6 : 
VV 24,25 24,250
VV osa 9/10 : 
VV 29,31 29,310
VV osa 15/16 : 
VV 27,01 27,010
VV osa 31/32 : 
VV 35,44 35,440
VV Mezisoučet 232,020
VV stropní desky 1NP : 
VV 2/3 : 
VV 39,63-13,66 25,970
VV 4/5 : 
VV 29,66-6,97 22,690
VV 5/6 : 
VV 68,74-5,08-6,89 56,770
VV 8/9 : 
VV 37,26 37,260
VV 9/12 : 
VV 183,4-26,77*2-8,25-8,35*3 96,560
VV 12/13 : 
VV 37,26 37,260
VV 14/15 : 
VV 24,62 24,620
VV 15/16 : 
VV 63,33-18,68-5,08 39,570
VV 16/17 : 
VV 37,85-13,64 24,210
VV 17/18 : 
VV 34,61-4,11 30,500
VV 18/19 : 
VV 59,81 59,810
VV 22/23 : 
VV 59,81 59,810
VV 23/24 : 
VV 34,61-4,11 30,500
VV 24/25 : 
VV 37,85-13,64 24,210
VV 26/27 : 
VV 25,51 25,510
VV 28/29 : 
VV 39,42 39,420
VV 29/32 : 
VV 183,4-26,77-8,25-8,35*3-18,8-5,83 98,700
VV 31/32 : 
VV 2,56*3,1 7,936
VV 32/33 : 
VV 39,42 39,420
VV 36/37 : 
VV 25,57 25,570
VV 38/39 : 
VV 39,7-13,66 26,040
VV Mezisoučet 832,336
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VV odpočet plochy stěn pod str. deskami 1NP : 
VV 1NP : 
VV osy 2/3 : 
VV -(3,57*2+9,8)*0,3 -5,082
VV -8,95*3,65*0,42 -13,720
VV osy 4/5 : 
VV -(3,39+2,4*2)*0,2 -1,638
VV osy 5/6 : 
VV -(10,54+9,09)*0,43 -8,441
VV -6,15*0,3 -1,845
VV -(2,8+2,87*2)*0,2 -1,708
VV -(2,56+2,35)*2*0,2 -1,964
VV osy 9/12 : 
VV -(28,8+6,4)*2*0,3 -21,120
VV -(10,79+3,35*5)*0,2 -5,508
VV osy 15/16 : 
VV -3,94*0,45 -1,773
VV -5,6*0,35 -1,960
VV -4,175*0,33 -1,378
VV -5,4*0,55 -2,970
VV -6,05*0,3 -1,815
VV -(2,56+2,35)*2*0,2 -1,964
VV osy 16/17 : 
VV -(9,3+8,5+3,57*2)*0,3 -7,482
VV osy 24/25 : 
VV -(9,3+8,5+3,57*2)*0,3 -7,482
VV osy 29/32 : 
VV -(28,8+6,4)*2*0,3 -21,120
VV -(10,79+3,35*5)*0,2 -5,508
VV -(2,16+3,1)*2*0,2 -2,104
VV osa 30 : 
VV -(2,15+1,6)*2*0,2 -1,500
VV osy 38/39 : 
VV -(9,3+8,5+3,57*2)*0,3 -7,482
VV Mezisoučet -125,564
VV stropní desky 2NP : 
VV 2/3 : 
VV 39,63-12,29 27,340
VV 4/5 : 
VV 29,66-6,97 22,690
VV 5/6 : 
VV 68,74-5,08-6,89 56,770
VV 8/9 : 
VV 37,26 37,260
VV 9/12 : 
VV 183,4-26,45*2-8,25-8,35*3 97,200
VV 12/13 : 
VV 37,26 37,260
VV 14/15 : 
VV 24,62 24,620
VV 15/16 : 
VV 63,33-18,09-5,08 40,160
VV 16/17 : 
VV 37,85-12,49 25,360
VV 17/18 : 
VV 34,61-4,11 30,500
VV 23/24 : 
VV 34,61-4,11 30,500
VV 24/25 : 
VV 37,85-12,49 25,360
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VV 26/27 : 
VV 28,2 28,200
VV 28/29 : 
VV 37,26 37,260
VV 29/32 : 
VV 183,4-26,45*2-8,25-8,35*3 97,200
VV 32/33 : 
VV 37,26 37,260
VV 36/37 : 
VV 28,35 28,350
VV 38/39 : 
VV 39,7-12,29 27,410
VV Mezisoučet 710,700
VV odpočet plochy stěn pod str. deskami 1NP : 
VV 2NP : 
VV osy 2/3 : 
VV -(3,57*2+9,8)*0,3 -5,082
VV -8,95*0,42 -3,759
VV osy 4/5 : 
VV -(6,2+3,39+2,4*2)*0,2 -2,878
VV osy 5/6 : 
VV -(10,54+9,09)*0,43 -8,441
VV -6,15*0,3 -1,845
VV -(2,8+2,87*2)*0,2 -1,708
VV -(2,56+2,35)*2*0,2 -1,964
VV osy 9/12 : 
VV -(28,8+6,4)*2*0,3 -21,120
VV -(10,79+3,4*5)*0,2 -5,558
VV osy 15/16 : 
VV -3,94*0,45 -1,773
VV -5,3*0,35 -1,855
VV -4,175*0,33 -1,378
VV -5,4*0,55 -2,970
VV -6,25*0,3 -1,875
VV -6,6*0,3 -1,980
VV -(2,56+2,35)*2*0,2 -1,964
VV osy 16/17 : 
VV -(8,3+7,4+3,57*2)*0,3 -6,852
VV osy 24/25 : 
VV -(9,3+8,5+3,57*2)*0,3 -7,482
VV osy 29/32 : 
VV -(28,8+6,4)*2*0,3 -21,120
VV -(10,79+3,4*5)*0,2 -5,558
VV osy 38/39 : 
VV -(7,065+2,78+2,93+2,43)*0,2 -3,041
VV Mezisoučet -110,203
VV stropní desky 3NP : 
VV dtto 2NP : 
VV 710,2-110,2 600,000
VV Mezisoučet 600,000
VV stropní desky 4NP : 
VV 2/3 : 
VV 39,63-13,95 25,680
VV 3/4 : 
VV 30,45 30,450
VV 4/5 : 
VV 29,66-6,97 22,690
VV 5/6 : 
VV 68,81 68,810
VV 14,71 14,710
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VV 8/9 : 
VV 37,26 37,260
VV 9/12 : 
VV (183,4-8,25-8,35*3) 150,100
VV 42,08 42,080
VV 12/13 : 
VV 37,26 37,260
VV 14/15 : 
VV 24,62 24,620
VV 15/16 : 
VV 68,74 68,740
VV 16/17 : 
VV 33,1-13,95 19,150
VV 17/18 : 
VV 34,61-4,11 30,500
VV 23/24 : 
VV 34,61-4,11 30,500
VV 24/25 : 
VV 37,75-13,97 23,780
VV 26/27 : 
VV 25,51 25,510
VV 28/29 : 
VV 37,26 37,260
VV 29/32 : 
VV 183,4-8,25-8,35*3 150,100
VV 42,08 42,080
VV 32/33 : 
VV 37,26 37,260
VV 36/37 : 
VV 26,87 26,870
VV 38/39 : 
VV 39,7-13,97 25,730
VV osa 10/11 : 
VV 2,94*3,5 10,290
VV osa 30/31 : 
VV 2,94*3,5 10,290
VV Mezisoučet 991,720
VV odpočet plochy stěn pod str. deskami 4NP : 
VV dtto 3NP : 
VV -110,2 -110,200
VV pod zvýšeným stropem u výtahů : 
VV osy 9/12 a 29/32 : 
VV -10,79*0,3*2 -6,474
VV -(10,79+3,4*5)*0,2*2 -11,116
VV Mezisoučet -127,790
VV stropní desky 5NP : 
VV 2/3 : 
VV 42,73-15,22 27,510
VV 3/4 : 
VV 27,89 27,890
VV 4/5 : 
VV 2,805*2,505 7,027
VV 5/6 : 
VV 43,65 43,650
VV 31,19-20,82 10,370
VV 16/17 : 
VV 40,83-15,2 25,630
VV 17/18 : 
VV 27,89 27,890
VV 23/24 : 
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VV 27,89 27,890
VV 24/25 : 
VV 40,83-15,2 25,630
VV 37/38 : 
VV 27,89 27,890
VV 38/39 : 
VV 42,73-15,22 27,510
VV Mezisoučet 278,887
VV odpočet plochy stěn pod str. deskami 4NP : 
VV 5NP : 
VV osy 2/3 : 
VV -(3,57*2+9,8)*0,3 -5,082
VV -8,95*0,42 -3,759
VV osy 4/5 : 
VV -(2,8+2,95)*2*0,2 -2,300
VV osy 5/6 : 
VV -(2,8+2,87*2)*0,2 -1,708
VV -2,8*0,35 -0,980
VV -(2,56+2,35)*2*0,2 -1,964
VV osy 16/17 : 
VV -(9,4+8,4+3,57*2)*0,3 -7,482
VV osy 24/25 : 
VV -(9,3+8,5+3,57*2)*0,3 -7,482
VV osy 38/39 : 
VV -(9,83+8,9+3,57*2)*0,3 -7,761
VV Mezisoučet -38,518
VV stropní desky 6NP : 
VV 2/3 : 
VV (9,56+8,9)/2*4,5 41,535
VV 3,8*3,09 11,742
VV 3,04*3,09 9,394
VV 16/17 : 
VV (9,09+8,35)/2*4,5 39,240
VV 18/19 : 
VV 3,8*3,09 11,742
VV 3,04*3,09 9,394
VV 22/23 : 
VV 3,8*3,09 11,742
VV 3,04*3,09 9,394
VV 24/25 : 
VV (9,11+8,49)/2*4,5 39,600
VV 38/39 : 
VV (9,56+8,9)/2*4,5 41,535
VV 3,8*3,09 11,742
VV 3,04*3,09 9,394
VV Mezisoučet 246,454
VV odpočet plochy stěn pod str. deskami 4NP : 
VV 6NP : 
VV vnitřní stěny : 
VV osy 2/3 : 
VV -3,57*2*0,3 -2,142
VV -9,8*0,3 -2,940
VV -8,9*0,42 -3,738
VV -(4,025+2,93)*0,2 -1,391
VV -(2,59+3,6)*0,3 -1,857
VV -(3,04+2,78+2,43)*0,2 -1,650
VV osy 16/17 : 
VV -9,5*0,3 -2,850
VV -8,49*0,3 -2,547
VV -3,57*2*0,3 -2,142
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VV osy 18/19 : 
VV -(4,025+2,93)*0,2 -1,391
VV -(2,59+3,6)*0,3 -1,857
VV -(3,04+2,78+2,43)*0,2 -1,650
VV osy 22/23 : 
VV -(4,025+2,93)*0,2 -1,391
VV -(2,59+3,6)*0,3 -1,857
VV -(3,04+2,78+2,43)*0,2 -1,650
VV osy 24/25 : 
VV -9,5*0,3 -2,850
VV -8,49*0,3 -2,547
VV -3,57*2*0,3 -2,142
VV osy 38/39 : 
VV -3,57*2*0,3 -2,142
VV -9,8*0,3 -2,940
VV -8,9*0,42 -3,738
VV -(4,025+2,93)*0,2 -1,391
VV -(2,59+3,6)*0,3 -1,857
VV -(3,04+2,78+2,43)*0,2 -1,650
VV Mezisoučet -52,310
VV Součet 3 437,732

873 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění m2 3 437,732 159,00 546 599,39 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354314

VV 3437,732 3 437,732

874 K 411354317
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 
cm zřízení m2 8 030,394 582,00 4 673 689,31 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354317

VV tl. stropních desek a dobetonávek od 250mm do 500mm
VV výška podp. kce do 4 m : 
VV stropy z vodostavebního betonu : 
VV výkres ZD : 
VV sekce 1 : 
VV det. 34, 35 : 
VV 3,1*2,6 8,060
VV det. 24 : 
VV 135,85 135,850
VV -9,4*4,2 -39,480
VV det. 22 : 
VV 10,25*2,515 25,779
VV det. 27 : 
VV 19,99*2,565 51,274
VV -(2,865*3,3+2,465*3,8) -18,822
VV sekce 2 : 
VV det. 16 : 
VV 2,6*0,6 1,560
VV det. 14 : 
VV 8,2*6,6 54,120
VV -(2,4*2,2+3,0*2,45) -12,630
VV det. 15 : 
VV 8,6*3,3 28,380
VV -(2,5*2,5+6,4*2,0) -19,050
VV Mezisoučet 215,041
VV stropy nad 1.PP a 1.PPm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV nad 1PP : 
VV plocha dtto 1PPm : 
VV deska tl. 300mm : 
VV 3283,278 3 283,278
VV rampa ke schodišti : 
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VV 114,239 114,239
VV Mezisoučet 3 397,517
VV deska 1PPm : 
VV plocha odměřena z CADu : 
VV deska tl. 300mm : 
VV 3283,278 3 283,278
VV rampa ke schodišti : 
VV 114,239 114,239
VV Mezisoučet 3 397,517
VV odpočet plochy nosníků pod str. deskami : 
VV stropy 1.PP a 1.PPm : 
VV pod str. deskou 1PPm : 
VV osa 40 : 
VV -0,8*14,25 -11,400
VV osy 39-33 : 
VV -11,4*7 -79,800
VV osy 32-30 : 
VV -0,8*7,25*3 -17,400
VV osa 29 : 
VV -11,4 -11,400
VV osa 28 : 
VV -0,8*19,2 -15,360
VV osy 27-19 : 
VV -15,36*9 -138,240
VV pod rampou : 
VV -0,6*(8,1*4+10,85+11,285+11,16) -39,417
VV Mezisoučet -313,017
VV pod str. deskou 1PP (jen v ploše 1PPm) : 
VV osa 15 : 
VV -0,8*3,2 -2,560
VV osa 18 : 
VV -0,8*6,0 -4,800
VV osa 19 : 
VV -0,8*11,2 -8,960
VV osa 20-21 : 
VV -0,8*18,4*2 -29,440
VV osa 22 : 
VV -0,8*11,4 -9,120
VV osa 23 : 
VV -0,8*11,4 -9,120
VV osa 24 : 
VV -0,8*(4,0+2,6) -5,280
VV osa 25 : 
VV -0,8*(4,0+2,0) -4,800
VV osa 26 : 
VV -0,8*18,4 -14,720
VV osa 27 : 
VV -0,8*18,4 -14,720
VV osa 28 : 
VV -0,8*18,4 -14,720
VV osa 29 : 
VV -0,8*13,2 -10,560
VV osy 30-32 : 
VV -0,8*6,8*3 -16,320
VV osa 33-34 : 
VV -0,8*13,2*2 -21,120
VV osa 35 : 
VV -0,8*13,2*2 -21,120
VV osa 36 : 
VV -0,8*13,2*2 -21,120

Strana 185 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV osa 37 : 
VV -0,8*13,2*2 -21,120
VV osa 38 : 
VV -0,8*4,0 -3,200
VV osa 39 : 
VV -0,8*4,0 -3,200
VV osa 40 : 
VV -0,8*13,2 -10,560
VV průvlak po obvodu - osa G : 
VV -0,8*(37,5+40,955+24,47+81,33) -147,404
VV Mezisoučet -393,964
VV detaily na výkr. ZD : 
VV det. 14 : 
VV -5,3*0,3 -1,590
VV det. 16 : 
VV -(2,0+2,6)*2*0,3 -2,760
VV det. 34, 35 : 
VV -(3,1+2,0)*2*0,3 -3,060
VV Mezisoučet -7,410
VV 1PP : 
VV osa 26/27 : 
VV -6,6*0,2 -1,320
VV det. 25 a 36 : 
VV -(4,465+2,16+7,88)*0,3 -4,352
VV SCH3 : 
VV -(11,93+1,495+27,5+6,4*3)*0,3 -18,038
VV -(3,6+2,425)*0,2 -1,205
VV osy P", Q" : 
VV -(13,095+11,7)*0,3 -7,439
VV Mezisoučet -32,354
VV 1PPm : 
VV SCH3 : 
VV -(11,93+1,495+27,5+6,4*3)*0,3 -18,038
VV osy P", Q" : 
VV -(10,485+0,5+25,875)*0,3 -11,058
VV Mezisoučet -29,096
VV 1NP : 
VV dobetonávky tl. 400mm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV 1/2 : 
VV 5,32 5,320
VV 2/3 : 
VV 4,23+5,07+2,65+1,06+0,88 13,890
VV 3/4 : 
VV 4,04+2,13+4,52 10,690
VV 4/5 : 
VV 3,81 3,810
VV 5/6 : 
VV 3,61 3,610
VV 6/7 : 
VV 3,69+2,1+5,48 11,270
VV 7/8 : 
VV 3,67+2,1+3,95 9,720
VV 8/9 : 
VV 3,28 3,280
VV 9/10 : 
VV 3,28 3,280
VV 10/11 : 
VV 3,28 3,280
VV 11/12 : 
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VV 3,28 3,280
VV 12/13 : 
VV 3,28 3,280
VV 13/14 : 
VV 3,63+2,13+3,99 9,750
VV 14/15 : 
VV 5,47 5,470
VV 15/16 : 
VV 4,1 4,100
VV 16/17 : 
VV 3,9+5,1+2,51+4,2 15,710
VV 17/18 : 
VV 4,03+1,58+6,22+4,95 16,780
VV 18/19 : 
VV 7,12+2,89+0,88 10,890
VV 19/20 : 
VV 5,18 5,180
VV 20/21 : 
VV 2,27 2,270
VV 21/22 : 
VV 5,23 5,230
VV 22/23 : 
VV 7,18+0,88 8,060
VV 23/24 : 
VV 4,07+1,58+4,94 10,590
VV 24/25 : 
VV 3,87+2,53+4,2 10,600
VV 25/26 : 
VV 3,72+4,11 7,830
VV 26/27 : 
VV 5,5 5,500
VV 27/28 : 
VV 3,64+2,12+3,98 9,740
VV 28/29 : 
VV 3,28 3,280
VV 29/30 : 
VV 3,28 3,280
VV 30/31 : 
VV 3,28 3,280
VV 31/32 : 
VV 3,28 3,280
VV 32/33 : 
VV 3,28 3,280
VV 33/34 : 
VV 3,64+2,09+4,0 9,730
VV 34/35 : 
VV 3,67+2,09+5,5 11,260
VV 35/36 : 
VV 3,68+2,1+3,58 9,360
VV 36/37 : 
VV 3,8 3,800
VV 37/38 : 
VV 4,05+2,06+4,53 10,640
VV 38/39 : 
VV 4,2+5,07+2,59+4,44+1,08+0,88 18,260
VV 39/40 : 
VV 5,18 5,180
VV 40/1 : 
VV 2,24 2,240
VV Mezisoučet 289,280
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VV stropní desky 1NP : 
VV 5/6 : 
VV 17,7 17,700
VV 8/9 : 
VV 17,68 17,680
VV 12/13 : 
VV 17,68 17,680
VV 28/29 : 
VV 15,86 15,860
VV 32/33 : 
VV 15,86 15,860
VV 35/36 : 
VV 17,68 17,680
VV Mezisoučet 102,460
VV 2NP : 
VV dobetonávky tl. 400mm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV 1/2 : 
VV 6,48 6,480
VV 2/3 : 
VV 5,07+2,74+2,88 10,690
VV 3/4 : 
VV 4,08+1,59+6,22+3,76 15,650
VV 4/5 : 
VV 3,08+3,03 6,110
VV 5/6 : 
VV 1,61+2,96 4,570
VV 6/7 : 
VV 3,72+2,58 6,300
VV 7/8 : 
VV 3,6+1,35 4,950
VV 8/9 : 
VV 2,05 2,050
VV 9/10 : 
VV 2,05 2,050
VV 10/11 : 
VV 2,05 2,050
VV 11/12 : 
VV 2,05 2,050
VV 12/13 : 
VV 2,05 2,050
VV 13/14 : 
VV 3,67+1,17 4,840
VV 14/15 : 
VV 3,4+2,58 5,980
VV 15/16 : 
VV 1,58+2,97 4,550
VV 16/17 : 
VV 3,91+5,1+7,28+3,04 19,330
VV 17/18 : 
VV 4,06+1,63+6,2+3,76 15,650
VV 18/19 : 
VV 4,28+5,01+2,88 12,170
VV 19/20 : 
VV 6,46 6,460
VV 20/21 : 
VV 1,42 1,420
VV 21/22 : 
VV 6,46 6,460
VV 22/23 : 
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VV 4,28+5,01+2,88 12,170
VV 23/24 : 
VV 4,06+1,63+6,2+3,76 15,650
VV 24/25 : 
VV 3,89+5,1+2,54+3,03 14,560
VV 25/26 : 
VV 3,75+2,96 6,710
VV 26/27 : 
VV 3,41+2,58 5,990
VV 27/28 : 
VV 3,65+1,12 4,770
VV 28/29 : 
VV 2,05 2,050
VV 29/30 : 
VV 2,05 2,050
VV 30/31 : 
VV 2,05 2,050
VV 31/32 : 
VV 2,05 2,050
VV 32/33 : 
VV 2,05 2,050
VV 33/34 : 
VV 3,61+1,12 4,730
VV 34/35 : 
VV 3,74+2,58 6,320
VV 35/36 : 
VV 3,74+2,96 6,700
VV 36/37 : 
VV 3,62+3,03 6,650
VV 37/38 : 
VV 4,04+1,59+6,17+3,76 15,560
VV 38/39 : 
VV 4,2+5,09+2,74+2,89 14,920
VV 39/40 : 
VV 6,41 6,410
VV 40/1 : 
VV 1,37 1,370
VV Mezisoučet 274,620
VV 3NP : 
VV dobetonávky tl. 400mm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV 1/2 : 
VV 4,63 4,630
VV 2/3 : 
VV 4,26+5,07+2,74+2,87 14,940
VV 3/4 : 
VV 4,09+1,61+6,22+3,78 15,700
VV 4/5 : 
VV 3,11+3,04 6,150
VV 5/6 : 
VV 12,4+2,97 15,370
VV 6/7 : 
VV 3,75+2,58 6,330
VV 7/8 : 
VV 3,64+1,16 4,800
VV 8/9 : 
VV 2,05 2,050
VV 9/10 : 
VV 2,05 2,050
VV 11/12 : 
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VV 2,05 2,050
VV 12/13 : 
VV 2,05 2,050
VV 13/14 : 
VV 3,66+1,16 4,820
VV 14/15 : 
VV 3,4+2,58 5,980
VV 15/16 : 
VV 1,58+2,97 4,550
VV 16/17 : 
VV 3,91+5,1+7,28+3,04 19,330
VV 17/18 : 
VV 4,06+1,63+6,2+3,76 15,650
VV 18/19 : 
VV 4,28+5,01+2,88 12,170
VV 19/20 : 
VV 4,66 4,660
VV 21/22 : 
VV 4,64 4,640
VV 22/23 : 
VV 4,28+5,01+2,88 12,170
VV 23/24 : 
VV 4,06+1,63+6,2+3,76 15,650
VV 24/25 : 
VV 3,89+5,1+2,54+3,03 14,560
VV 25/26 : 
VV 3,75+2,96 6,710
VV 26/27 : 
VV 3,41+2,58 5,990
VV 27/28 : 
VV 3,65+1,16 4,810
VV 28/29 : 
VV 2,05 2,050
VV 29/30 : 
VV 2,05 2,050
VV 31/32 : 
VV 2,05 2,050
VV 32/33 : 
VV 2,05 2,050
VV 33/34 : 
VV 3,65+1,16 4,810
VV 34/35 : 
VV 3,75+2,58 6,330
VV 35/36 : 
VV 3,74+2,96 6,700
VV 36/37 : 
VV 3,66+3,03 6,690
VV 37/38 : 
VV 4,04+1,64+6,21+3,76 15,650
VV 38/39 : 
VV 4,24+5,07+2,72+5,01+2,9 19,940
VV 39/40 : 
VV 4,64 4,640
VV Mezisoučet 280,770
VV stropní desky 3NP : 
VV osa 10/11 : 
VV 8,2*2,1 17,220
VV osa 30/31 : 
VV 8,2*2,1 17,220
VV Mezisoučet 34,440
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VV 4NP : 
VV dobetonávky tl. 400mm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV 1/2 : 
VV 4,45+4,63 9,080
VV 2/3 : 
VV 4,26+5,07+2,74+2,87 14,940
VV 3/4 : 
VV 4,09+1,61+6,22+3,78 15,700
VV 4/5 : 
VV 3,11+3,04 6,150
VV 5/6 : 
VV 12,4+2,97 15,370
VV 6/7 : 
VV 3,75+2,58 6,330
VV 7/8 : 
VV 3,64+1,16 4,800
VV 8/9 : 
VV 2,05 2,050
VV 9/10 : 
VV 2,05 2,050
VV 11/12 : 
VV 2,05 2,050
VV 12/13 : 
VV 2,05 2,050
VV 13/14 : 
VV 3,66+1,16 4,820
VV 14/15 : 
VV 8,92+2,58 11,500
VV 15/16 : 
VV 1,58+2,97 4,550
VV 16/17 : 
VV 3,91+5,1+7,28+3,04 19,330
VV 17/18 : 
VV 4,06+1,63+6,2+3,76 15,650
VV 18/19 : 
VV 4,28+5,01+2,88 12,170
VV 19/20 : 
VV 3,58+4,66 8,240
VV 20/21 : 
VV 3,33 3,330
VV 21/22 : 
VV 3,87+4,64 8,510
VV 22/23 : 
VV 4,28+5,01+2,88 12,170
VV 23/24 : 
VV 4,06+1,63+6,2+3,76 15,650
VV 24/25 : 
VV 3,89+5,1+2,54+3,03 14,560
VV 25/26 : 
VV 3,75+2,96 6,710
VV 26/27 : 
VV 8,75+2,58 11,330
VV 27/28 : 
VV 3,65+1,16 4,810
VV 28/29 : 
VV 2,05 2,050
VV 29/30 : 
VV 2,05 2,050
VV 31/32 : 
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VV 2,05 2,050
VV 32/33 : 
VV 2,05 2,050
VV 33/34 : 
VV 3,65+1,16 4,810
VV 34/35 : 
VV 3,75+2,58 6,330
VV 35/36 : 
VV 3,74+2,96 6,700
VV 36/37 : 
VV 9,34+3,03 12,370
VV 37/38 : 
VV 4,04+1,64+6,21+3,76 15,650
VV 38/39 : 
VV 4,24+5,07+2,72+5,01+2,9 19,940
VV 39/40 : 
VV 3,83+4,64 8,470
VV 40/1 : 
VV 3,33 3,330
VV Mezisoučet 319,700
VV 5NP : 
VV dobetonávky tl. 400mm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV 1/2 : 
VV 8,4+3,23+8,48 20,110
VV 2/3 : 
VV 2,67+5,18+2,8 10,650
VV 3/4 : 
VV 6,22+5,37 11,590
VV 4/5 : 
VV 7,67+3,17 10,840
VV 5/6 : 
VV 5,19+4,0 9,190
VV 6/7 : 
VV 7,37+3,19+3,66 14,220
VV 7/8 : 
VV 9,95+1,15 11,100
VV 8/9 : 
VV 7,06 7,060
VV 9/10 : 
VV 7,06 7,060
VV 10/11 : 
VV 7,06 7,060
VV 11/12 : 
VV 7,06 7,060
VV 12/13 : 
VV 7,06 7,060
VV 13/14 : 
VV 9,95+1,15 11,100
VV 14/15 : 
VV 7,37+3,19+3,66 14,220
VV 15/16 : 
VV 7,49+3,21+4,4 15,100
VV 16/17 : 
VV 2,45+4,03+6,92 13,400
VV 17/18 : 
VV 6,22+4,07+5,36 15,650
VV 18/19 : 
VV 8,15+3,26+5,18 16,590
VV 19/20 : 
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VV 8,37+3,22+8,48 20,070
VV 20/21 : 
VV 8,54 8,540
VV 21/22 : 
VV 8,37+3,22+8,48 20,070
VV 22/23 : 
VV 8,15+3,26+5,18 16,590
VV 23/24 : 
VV 6,22+4,07+5,36 15,650
VV 24/25 : 
VV 2,45+4,03+6,92 13,400
VV 25/26 : 
VV 7,49+3,21+4,4 15,100
VV 26/27 : 
VV 7,37+3,19+3,66 14,220
VV 27/28 : 
VV 9,95+1,15 11,100
VV 28/29 : 
VV 7,06 7,060
VV 29/30 : 
VV 7,06 7,060
VV 30/31 : 
VV 7,06 7,060
VV 31/32 : 
VV 7,06 7,060
VV 32/33 : 
VV 7,06 7,060
VV 33/34 : 
VV 9,95+1,15 11,100
VV 34/35 : 
VV 3,75+2,58 6,330
VV 35/36 : 
VV 7,37+3,19+3,66 14,220
VV 36/37 : 
VV 7,66+3,22+6,91 17,790
VV 37/38 : 
VV 6,22+5,37 11,590
VV 38/39 : 
VV 2,67+5,18+2,8 10,650
VV 39/40 : 
VV 8,4+3,23+8,48 20,110
VV 40/1 : 
VV 8,54 8,540
VV Mezisoučet 479,430
VV stropní desky 5NP : 
VV 8/9 : 
VV 8,2*2,25-2,3*1,3 15,460
VV Mezisoučet 15,460
VV Součet 8 030,394

875 K 411354318
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 
cm odstranění m2 8 030,394 159,00 1 276 832,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354318

VV 8030,394 8 030,394

876 K 411354337
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 
do 50 cm zřízení m2 6 979,099 582,00 4 061 835,62 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354337

VV tl. stropních desek a dobetonávek od 250mm do 500mm
VV podpěrná kce v. nad 4 m (mimo 1PPm) : 
VV stropní deska angl. dvorku : 
VV plocha odměřena z CADu : 
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VV 229,125 229,125
VV otvory : 
VV -3,605*1,54 -5,552
VV -6,025*0,84 -5,061
VV -3,2*0,84*2 -5,376
VV -3,185*0,84*2 -5,351
VV -3,8*0,84*2 -6,384
VV -2,475*0,84*4 -8,316
VV -6,715*0,84 -5,641
VV -6,68*0,84 -5,611
VV -6,425*0,84 -5,397
VV -6,29*0,84 -5,284
VV -4,94*0,84 -4,150
VV -3,185*0,84*2*2 -10,702
VV -3,8*0,84*2 -6,384
VV Mezisoučet 149,916
VV strop nad 1.PP : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV nad 1PP : 
VV deska tl. 300mm : 
VV 16300,126-3547,894 12 752,232
VV -(1245,326+898,277+332,032) -2 475,635
VV -(219,154+138,619+131,649+122,047+122,062+134,081) -867,612
VV deska tl. 350mm : 
VV 1245,326+898,277 2 143,603
VV deska tl. 400mm : 
VV 332,032 332,032
VV odpočet plochy 1PPm : 
VV deska tl. 300mm : 
VV -3283,278 -3 283,278
VV rampa ke schodišti : 
VV -114,239 -114,239
VV Mezisoučet 8 487,103
VV otvory : 
VV osa 2/3 : 
VV -2,585*3,4 -8,789
VV -2,58*2,64 -6,811
VV osa 4/5 : 
VV -2,9*2,4 -6,960
VV -6,0*4,8 -28,800
VV osa 5/6 : 
VV -9,4*6,1 -57,340
VV osa 9 : 
VV -0,9*5,9 -5,310
VV osa 9/10 : 
VV -10,03*6,4 -64,192
VV osa 14 : 
VV -4,94*6,0 -29,640
VV osa 15/16 : 
VV -8,4*6,14 -51,576
VV osa 18/19 : 
VV -2,59*2,65 -6,864
VV -2,59*3,4 -8,806
VV osa 20/21 : 
VV -14,3*8,2 -117,260
VV osa 22/23 : 
VV 3,19*3,9 12,441
VV osa 26/27 : 
VV -4,8*6,0 -28,800
VV osa 31/32 : 
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VV -9,95*6,4 -63,680
VV osa 32 : 
VV -0,9*5,6 -5,040
VV osa 36/37 : 
VV -4,8*5,6 -26,880
VV osa38/39 : 
VV 3,19*3,9 12,441
VV osa T"/U" : 
VV -6,0*7,3 -43,800
VV osa S"/T" : 
VV -10,15*7,3 -74,095
VV Mezisoučet -609,761
VV odpočet plochy nosníků pod str. deskami : 
VV mimo 1PPm : 
VV pod str. deskou 1PP : 
VV osy I"-O" : 
VV -0,8*(37,0+28,4+22,5+18,2+14,7+12,7+11,4) -115,920
VV osa 42" : 
VV -0,6*6,6 -3,960
VV osa 1 : 
VV -0,8*(13,1+19,6) -26,160
VV osa 2 : 
VV -0,8*10,1 -8,080
VV -0,8*(6,6+3,9) -8,400
VV osa 3 : 
VV -0,8*10,1 -8,080
VV -0,8*(5,8+4,0) -7,840
VV osa 4 : 
VV -0,8*(13,1+16,9) -24,000
VV osa 5 : 
VV -0,8*(13,1+16,2) -23,440
VV osa 6 : 
VV -0,8*(13,1+15,8) -23,120
VV osa 7 : 
VV -0,8*(13,1+15,4) -22,800
VV osa 8 : 
VV -0,8*28,5 -22,800
VV osa 9-11 : 
VV -0,8*22,3*3 -53,520
VV osa 12 : 
VV -0,8*22,6 -18,080
VV osa 13-14 : 
VV -0,8*28,5*2 -45,600
VV osa 15 : 
VV -0,8*(13,1+15,8-3,2) -20,560
VV osa 16 : 
VV -0,8*(4,0+14,45) -14,760
VV osa 17 : 
VV -0,8*10,1 -8,080
VV -0,8*(5,0+4,0) -7,200
VV osa 18 : 
VV -0,8*(8,7+11,4-6,0) -11,280
VV osa 19 : 
VV -0,8*(8,7+11,4-11,2) -7,120
VV osa 20-21 : 
VV -0,8*(19,4+14,0+4,8/2-18,4)*2 -27,840
VV osa 22 : 
VV -0,8*6,1 -4,880
VV -0,8*2,5 -2,000
VV osa 23 : 
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VV -0,8*6,1 -4,880
VV -0,8*2,5 -2,000
VV osa 24 : 
VV -0,8*10,1 -8,080
VV -0,8*(5,0+3,9-4,0-2,6) -1,840
VV osa 25 : 
VV -0,8*10,1 -8,080
VV -0,8*(4,4+4,0-4,0-2,0) -1,920
VV osa 26 : 
VV -0,8*(15,8+13,2-18,4) -8,480
VV osa 27 : 
VV -0,8*(15,4+13,2-18,4) -8,160
VV osa 28 : 
VV -0,8*(28,5-18,4) -8,080
VV osa 29 : 
VV -0,8*(28,5-13,2) -12,240
VV osy 30-32 : 
VV -0,8*(22,3-6,8)*3 -37,200
VV osa 33-34 : 
VV -0,8*(28,5-13,2)*2 -24,480
VV osa 35 : 
VV -0,8*(13,1+15,8-13,2) -12,560
VV osa 36 : 
VV -0,8*(13,1+16,2-13,2) -12,880
VV osa 37 : 
VV -0,8*(13,1+16,8-13,2) -13,360
VV osa 38 : 
VV -0,8*6,1 -4,880
VV -0,8*2,5 -2,000
VV osa 39 : 
VV -0,8*6,1 -4,880
VV -0,8*2,5 -2,000
VV osa 40 : 
VV -0,8*(13,1+19,6-13,2) -15,600
VV osa R"-U" : 
VV -0,8*(12,5+17,0+23,6+33,6) -69,360
VV průvlak po obvodu - osa G : 
VV délka odměřena z CADu : 
VV -0,8*(422,751-9,8-25,5*2-9,0-37,5-40,955-24,47-81,33) -134,957
VV snížená str. deska : 
VV osa 10/11 : 
VV 0,3*7,665 2,300
VV osa 22/23 : 
VV 0,2*2,585 0,517
VV 0,3*(4,105*2+2,585) 3,239
VV osa 30/31 : 
VV 0,3*7,565 2,270
VV osa 38/39 : 
VV 0,2*2,585 0,517
VV 0,3*(4,105*2+2,585) 3,239
VV Mezisoučet -901,355
VV odpočet plochy zdí pod str. deskami : 
VV obvodová stěna : 
VV 1PP : 
VV osa 41" : 
VV -9,89*0,4 -3,956
VV -15,75*0,4 -6,300
VV -11,6*0,4 -4,640
VV -3,6*0,5 -1,800
VV -3,2*0,4 -1,280
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VV -3,9*0,4 -1,560
VV -2,0*0,4 -0,800
VV -40,4*0,4 -16,160
VV -14,5*0,4 -5,800
VV Mezisoučet -42,296
VV osa V", H" (obvod) - mimo angl. dvorek : 
VV -26,6*0,4 -10,640
VV -24,4*0,4 -9,760
VV -(19,6+3,6)*0,4 -9,280
VV -40,23*0,4 -16,092
VV Mezisoučet -45,772
VV výtahové šachty : 
VV u SCH9 : 
VV 1PP - 2NP : 
VV -(2,15+1,6)*2*2*0,2 -3,000
VV u SCH3 : 
VV -7,86 až +4,90 : 
VV -(2,56+2,7)*2*2*0,2 -4,208
VV u SCH8 : 
VV -7,375 až +14,20 : 
VV -(2,16+2,75)*2*2*0,2 -3,928
VV u SCH6 : 
VV -7,375 až +14,20 : 
VV -(2,16+2,75)*2*2*0,2 -3,928
VV Mezisoučet -15,064
VV 1PP : 
VV SCH9 : 
VV -(3,55*2+0,24+3,4+0,41)*0,25 -2,788
VV osa 41" : 
VV -(6,6+0,2*2)*0,3 -2,100
VV SCH8 : 
VV -3,49*0,52 -1,815
VV -5,9*0,4 -2,360
VV -9,0*0,46 -4,140
VV -1,26*0,2 -0,252
VV -6,15*2*0,3 -3,690
VV osa 14/15 : 
VV -6,8*0,2 -1,360
VV SCH7 : 
VV -(28,65+11,93+1,595+1,6+6,1+6,4*3)*0,3 -20,723
VV -(2,425+3,6)*0,2 -1,205
VV osa 10/11 : 
VV -(3,57*2+1,65+5,6)*0,2 -2,878
VV SCH6 : 
VV -(10,2+11,37)*0,3 -6,471
VV -6,15*0,3 -1,845
VV -6,15*0,2 -1,230
VV -(2,4+3,07)*0,2 -1,094
VV šachta osa 2/3 : 
VV -(6,39+2,585)*0,3 -2,693
VV -(7,29+2,73*2)*0,2 -2,550
VV šachta osa 4/5 : 
VV -(2,4*2+3,39+7,0)*0,2 -3,038
VV šachta osa 18/19 : 
VV -(2,59+3,85)*2*0,25 -3,220
VV Mezisoučet -65,452
VV 3NP : 
VV dobetonávky tl. 400mm : 
VV plochy odměřeny z CADu : 
VV 1/2 : 
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VV 3,84 3,840
VV 19/20 : 
VV 3,58 3,580
VV 20/21 : 
VV 3,33 3,330
VV 21/22 : 
VV 3,87 3,870
VV 39/40 : 
VV 3,83 3,830
VV 40/1 : 
VV 3,33 3,330
VV Mezisoučet 21,780
VV Součet 6 979,099

877 K 411354338
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 
do 50 cm odstranění m2 6 979,099 159,00 1 109 676,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354338

VV 6979,099 6 979,099

878 K 411354415
Podpěrná konstrukce hlavic výška podepření do 4 m tloušťka hlavice po spodní líc stropní desky přes 50 do 75 
cm zřízení m2 385,818 582,00 224 546,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354415

VV výška podp. kce do 4 m : 
VV deska tl. 600mm : 
VV 219,154/2+131,649+122,062/2+134,081 436,338
VV Mezisoučet 436,338
VV odpočet plochy nosníků pod deskami tl. 600mm : 
VV osa 17 : 
VV -0,8*(1,8+9,3) -8,880
VV osa 22 : 
VV -0,8*(9,9+1,7)/2 -4,640
VV osa 23 : 
VV -0,8*(9,0+1,7)/2 -4,280
VV osa 24 : 
VV -0,8*(1,8+9,3) -8,880
VV osa 25 : 
VV -0,8*(1,8+9,3) -8,880
VV osa 38 : 
VV -0,8*(9,3+9,0)/2 -7,320
VV osa 39 : 
VV -0,8*(9,3+9,8)/2 -7,640
VV Mezisoučet -50,520
VV Součet 385,818

879 K 411354416
Podpěrná konstrukce hlavic výška podepření do 4 m tloušťka hlavice po spodní líc stropní desky přes 50 do 75 
cm odstranění m2 385,818 159,00 61 345,06 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354416

VV 385,818 385,818

880 K 411354435
Podpěrná konstrukce hlavic výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka hlavice po spodní líc stropní desky přes 50 
do 75 cm zřízení m2 425,037 582,00 247 371,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354435

VV výška podp. kce nad 4 m : 
VV deska tl. 600mm : 
VV 219,154/2+138,619+122,047+122,062/2 431,274
VV otvory : 
VV osa 22/23 : 
VV -2,59*3,4 -8,806
VV -2,7*2,6 -7,020
VV osa 38/39 : 
VV -2,59*3,4 -8,806
VV -2,7*2,6 -7,020
VV osa T"/U" : 
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VV 6,0*7,3-4,8*4,5 22,200
VV osa S"/T" : 
VV 10,15*7,3-8,4*3,5 44,695
VV Mezisoučet 466,517
VV odpočet plochy nosníků pod deskami tl. 600mm : 
VV osa 2 : 
VV -0,8*(9,2+1,8) -8,800
VV osa 3 : 
VV -0,8*(9,2+1,8) -8,800
VV osa 22 : 
VV -0,8*(9,9+1,7)/2 -4,640
VV osa 23 : 
VV -0,8*(9,0+1,7)/2 -4,280
VV osa 38 : 
VV -0,8*(9,3+9,0)/2 -7,320
VV osa 39 : 
VV -0,8*(9,3+9,8)/2 -7,640
VV Mezisoučet -41,480
VV Součet 425,037

881 K 411354436
Podpěrná konstrukce hlavic výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka hlavice po spodní líc stropní desky přes 50 
do 75 cm odstranění m2 425,037 159,00 67 580,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354436

VV 425,037 425,037

882 K 411359111 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton m2 6 465,544 392,00 2 534 493,25 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411359111

VV dle projektanta v kvalitě PB2
VV % zastoupení mezi konstrukcemi
VV stropy do 25cm
VV "1PPm" (232,02+25,745+25,745)*0,2 56,702
VV "1NP" (832,336-132,56+124,059)*0,65 535,493
VV "2NP" (710,7-110,203+119,368)*0,6 431,919
VV "3NP" 719,86*0,65 467,909
VV "4NP" (991,72-127,79+72,756)*0,65 608,846
VV "5NP" (278,887-38,518+43,274)*0,55 156,004
VV "6NP" (246,454-52,31+32,122)*0,3 67,880
VV stropy 25-50cm
VV suterén:
VV (215,041+149,916+11884,62-609,761)*0,2 2 327,963
VV (3397,517-1600,817-237,444+44,388+330,858+160,446+139,23+173,028)*0,2 481,441
VV "1NP" (289,28+102,46+30,636)*0,65 274,544
VV "2NP" 274,62*0,6 164,772
VV "3NP" (302,55+34,44)*0,65 219,044
VV "4NP" 319,7*0,65 207,805
VV "5NP" (479,43+15,46+2,88)*0,55 273,774
VV stropy nad 50cm
VV "1PP" (902,855-92,0+87,09+59,296)*0,2 191,448
VV Součet 6 465,544

883 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,565 51 508,00 132 118,02 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821

VV SD01
VV 8,55*0,150*2 2,565

884 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1 212,109 51 508,00 62 433 310,37 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821

VV stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části : 
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VV 1598,600*0,160 255,776
VV 4592,357*0,200 918,471
VV 157,759*0,240 37,862
VV Součet 1 212,109

885 K 413321616
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37 m3 470,522 3 185,00 1 498 612,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413321616

P
Poznámka k položce: 
XC1

VV XC1
VV stropy nadzemních podlaží : 
VV 1NP : 
VV obvodový průvlak na ose G : 
VV 0,8*0,6*(34,975+11,16+10,485+5,245+10,33+10,265+8,2) 43,517
VV 0,8*0,6*(8,2+10,265+4,915+10,65+10,885+58,495) 49,637
VV 0,8*0,6*(10,885+10,65+10,46+4,85+10,265+8,2*2) 30,485
VV 0,8*0,6*(10,265+10,33+10,46+5,085+10,885+11,16) 27,929
VV průvlak na ose F : 
VV 0,8*0,6*(9,62+9,41) 9,134
VV 0,8*0,6*(9,13+9,07+8,2)*4 50,688
VV 0,8*0,6*9,62*2 9,235
VV 0,8*0,6*(9,245+9,41+9,62) 13,572
VV průvlak na ose E : 
VV 0,8*0,6*(8,46+8,035+7,86+7,72+7,625+7,575+8,2*5) 42,372
VV 0,8*0,6*(7,595+7,625+8,24+8,46+8,62+8,46+8,24) 27,475
VV 0,8*0,6*(7,625+7,574+8,2*5+7,575+7,625+7,62+7,86) 41,702
VV 0,8*0,6*(8,035+8,46+8,62) 12,055
VV osa 9, 12, 29, 32 : 
VV 0,4*0,6*5,4*4 5,184
VV Mezisoučet 362,985
VV 2NP : 
VV obvodový průvlak na ose G : 
VV 0,8*0,6*(11,16+10,885+5,245) 13,099
VV 0,8*0,6*(10,33+10,265+8,2) 13,822
VV 0,8*0,6*(8,2+10,265+4,915) 11,222
VV 0,8*0,6*(10,65+10,885+11,16) 15,694
VV 0,8*0,6*(11,16+10,885+10,65+10,46) 20,714
VV 0,8*0,6*(4,845+10,265+8,2) 11,189
VV 0,8*0,6*(10,265+10,33+10,46) 14,906
VV 0,8*0,6*(5,135+10,885+11,16) 13,046
VV průvlak na ose F : 
VV 0,8*0,6*(9,62*4+8,2*4) 34,214
VV průvlak na ose E : 
VV 0,8*0,6*(10,325*2+10,31)*2 29,722
VV 0,8*0,6*8,7*4 16,704
VV osa 9, 12, 29, 32 : 
VV 0,4*0,6*5,4*4 5,184
VV Mezisoučet 199,516
VV 3NP : 
VV obvodový průvlak na ose G : 
VV 0,8*0,6*(5,135+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+5,045) 42,646
VV 0,8*0,6*(10,33+10,265+8,2) 13,822
VV 0,8*0,6*(8,2+10,265+4,915) 11,222
VV 0,8*0,6*(10,65*2+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+10,46) 53,004
VV 0,8*0,6*(8,2+10,265+4,85) 11,191
VV 0,8*0,6*(8,2+10,265+10,33+10,46) 18,842
VV průvlak na ose F : 
VV 0,8*0,6*(9,62*4+8,2*4) 34,214
VV průvlak na ose E : 
VV 0,8*0,6*8,7*4 16,704
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VV osa 9, 12, 29, 32 : 
VV 0,4*0,6*5,4*4 5,184
VV Mezisoučet 206,829
VV 4NP : 
VV obvodový průvlak na ose G : 
VV 0,8*0,6*(5,135+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+5,045) 42,646
VV 0,8*0,6*(10,33+10,265+8,2) 13,822
VV 0,8*0,6*(8,2+10,265+4,915) 11,222
VV 0,8*0,6*(10,65*2+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+10,46) 53,004
VV 0,8*0,6*(8,2+10,265+4,85) 11,191
VV 0,8*0,6*(8,2+10,265+10,33+10,46) 18,842
VV průvlak na ose F : 
VV 0,8*0,6*(9,62*4+8,2*4) 34,214
VV průvlak na ose E : 
VV 0,8*0,6*8,7*4 16,704
VV osa 9, 12, 29, 32 : 
VV 0,4*0,6*5,4*4 5,184
VV osa 10/11 : 
VV 0,8*0,6*8,2*2 7,872
VV Mezisoučet 214,701
VV 5NP : 
VV obvodový průvlak na ose F : 
VV 0,8*0,6*(10,125*2+10,31) 14,669
VV 0,8*0,6*(9,62+9,41+9,245*2+9,13*2+9,07*2+8,2*5) 55,162
VV 0,8*0,6*(9,62*2+9,86*2+10,125*2+10,31) 33,370
VV 0,8*0,6*(9,245*2+9,13*2+9,07*2+8,2*5+9,41+9,62) 55,162
VV průvlak na ose E : 
VV 0,6*0,6*(7,625*2+7,72*2+7,86*2+8,035*2+8,24*2+8,46*2+8,62)*2 75,240
VV osa 3/4 : 
VV 0,8*0,6*8,7 4,176
VV osa 5/6 : 
VV 0,8*0,6*8,3 3,984
VV osa 8/9 : 
VV 0,77*0,6*8,2 3,788
VV osa 17/18 : 
VV 0,8*0,6*8,7 4,176
VV osa 23/24 : 
VV 0,8*0,6*8,7 4,176
VV osa 37/38 : 
VV 0,8*0,6*8,7 4,176
VV Mezisoučet 258,079
VV odpočet pohledových betonů
VV pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater
VV viz mezisoučty v položce nepohledového betonu
VV "1NP" -362,985*0,65 -235,940
VV "2NP" -199,516*0,6 -119,710
VV "3NP" -206,829*0,65 -134,439
VV "4NP" -214,701*0,65 -139,556
VV "5NP" -258,079*0,55 -141,943
VV Mezisoučet -771,588
VV Součet 470,522

886 K 413321616
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37 m3 1 010,530 3 185,00 3 218 538,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413321616

P
Poznámka k položce: 
XC3, XF1

VV XC3, XF1
VV stropy 1.PP a 1.PPm : 
VV pod str. deskou 1PPm : 
VV osa 40 : 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,8*0,3*14,25 3,420
VV osy 39-33 : 
VV 3,42*7 23,940
VV osy 32-30 : 
VV 0,8*0,3*7,25*3 5,220
VV osa 29 : 
VV 3,42 3,420
VV osa 28 : 
VV 0,8*0,3*19,2 4,608
VV osy 27-19 : 
VV 4,608*9 41,472
VV pod rampou : 
VV 0,6*0,3*(8,1*4+10,85+11,285+11,16) 11,825
VV Mezisoučet 93,905
VV pod str. deskou 1PP : 
VV osy I"-O" : 
VV 0,8*0,55*(37,0+28,4+22,5+18,2+14,7+12,7+11,4) 63,756
VV osa 42" : 
VV 0,6*0,55*6,6 2,178
VV osa 1 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+19,6) 7,848
VV osa 2 : 
VV 0,8*0,3*10,1 2,424
VV 0,8*0,6*(6,6+3,9) 5,040
VV 0,8*0,3*(9,2+1,8) 2,640
VV osa 3 : 
VV 0,8*0,3*10,1 2,424
VV 0,8*0,6*(5,8+4,0) 4,704
VV 0,8*0,3*(9,2+1,8) 2,640
VV osa 4 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+16,9) 7,200
VV osa 5 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+16,2) 7,032
VV osa 6 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+15,8) 6,936
VV osa 7 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+15,4) 6,840
VV osa 8 : 
VV 0,8*0,3*28,5 6,840
VV osa 9-11 : 
VV 0,8*0,3*22,3*3 16,056
VV osa 12 : 
VV 0,8*0,3*22,6 5,424
VV osa 13-14 : 
VV 0,8*0,3*28,5*2 13,680
VV osa 15 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+15,8) 6,936
VV osa 16 : 
VV 0,8*0,3*(4,0+14,45) 4,428
VV osa 17 : 
VV 0,8*0,3*10,1 2,424
VV 0,8*0,6*(5,0+4,0) 4,320
VV 0,8*0,3*(1,8+9,3) 2,664
VV osa 18 : 
VV 0,8*0,3*(8,7+11,4) 4,824
VV osa 19 : 
VV 0,8*0,3*(8,7+11,4) 4,824
VV osa 20-21 : 
VV 0,8*0,3*(19,4+14,0+4,8/2)*2 17,184
VV osa 22 : 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,8*0,3*6,1 1,464
VV 0,8*0,6*(2,5+11,4) 6,672
VV 0,8*0,3*(9,9+1,7) 2,784
VV osa 23 : 
VV 0,8*0,3*6,1 1,464
VV 0,8*0,6*(2,5+11,4) 6,672
VV 0,8*0,3*(9,0+1,7) 2,568
VV osa 24 : 
VV 0,8*0,3*10,1 2,424
VV 0,8*0,6*(5,0+3,9) 4,272
VV 0,8*0,3*(1,8+9,3) 2,664
VV osa 25 : 
VV 0,8*0,3*10,1 2,424
VV 0,8*0,6*(4,4+4,0) 4,032
VV 0,8*0,3*(1,8+9,3) 2,664
VV osa 26 : 
VV 0,8*0,3*(15,8+13,2) 6,960
VV osa 27 : 
VV 0,8*0,3*(15,4+13,2) 6,864
VV osy 28-29 : 
VV 0,8*0,3*28,5*2 13,680
VV osy 30-32 : 
VV 0,8*0,3*22,3*3 16,056
VV osa 33-34 : 
VV 0,8*0,3*28,5*2 13,680
VV osa 35 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+15,8) 6,936
VV osa 36 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+16,2) 7,032
VV osa 37 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+16,8) 7,176
VV osa 38 : 
VV 0,8*0,3*6,1 1,464
VV 0,8*0,6*(4,0+2,5) 3,120
VV 0,8*0,3*(9,3+9,0) 4,392
VV osa 39 : 
VV 0,8*0,3*6,1 1,464
VV 0,8*0,6*(4,0+2,5) 3,120
VV 0,8*0,3*(9,3+9,8) 4,584
VV osa 40 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+19,6) 7,848
VV osa R"-U" : 
VV 0,8*0,55*(12,5+17,0+23,6+33,6) 38,148
VV průvlak po obvodu - osa G : 
VV délka odměřena z CADu : 
VV nosník výšky 450mm : 
VV 0,8*0,45*(422,751-9,8-25,5*2-9,0) 127,062
VV -0,8*0,45*(21,395+10,75) -11,572
VV -0,8*0,45*114,625 -41,265
VV nosník výšky 600mm : 
VV 0,8*0,6*(21,395+10,75) 15,430
VV nosník výšky 1150mm : 
VV 0,8*1,15*114,625 105,455
VV snížená str. deska : 
VV osa 10/11 : 
VV 0,3*1,0*7,665 2,300
VV osa 22/23 : 
VV 0,2*0,75*2,585 0,388
VV 0,3*0,75*(4,105*2+2,585) 2,429
VV osa 30/31 : 
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VV 0,3*1,0*7,565 2,270
VV osa 38/39 : 
VV 0,2*0,75*2,585 0,388
VV 0,3*0,75*(4,105*2+2,585) 2,429
VV Mezisoučet 599,208
VV osy 40/1 : 
VV 0,3*0,7*8,6 1,806
VV ve schodišti osa 20/21 : 
VV 0,545*0,4*8,4 1,831
VV Mezisoučet 3,637
VV přípočet hmoty nosníků procházejících str. deskou : 
VV stropy 1.PP a 1.PPm : 
VV pod str. deskou 1PPm : 
VV osa 40 : 
VV 0,8*0,3*14,25 3,420
VV osy 39-33 : 
VV 3,42*7 23,940
VV osy 32-30 : 
VV 0,8*0,3*7,25*3 5,220
VV osa 29 : 
VV 3,42 3,420
VV osa 28 : 
VV 0,8*0,3*19,2 4,608
VV osy 27-19 : 
VV 4,608*9 41,472
VV pod rampou : 
VV 0,6*0,3*(8,1*4+10,85+11,285+11,16) 11,825
VV pod str. deskou 1PP : 
VV osy I"-O" : 
VV 0,8*0,35*(37,0+28,4+22,5+18,2+14,7+12,7+11,4) 40,572
VV osa 42" : 
VV 0,6*0,35*6,6 1,386
VV osa 1 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+19,6) 7,848
VV osa 2 : 
VV 0,8*0,3*10,1 2,424
VV 0,8*0,3*(6,6+3,9) 2,520
VV 0,8*0,6*(9,2+1,8) 5,280
VV osa 3 : 
VV 0,8*0,3*10,1 2,424
VV 0,8*0,3*(5,8+4,0) 2,352
VV 0,8*0,6*(9,2+1,8) 5,280
VV osa 4 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+16,9) 7,200
VV osa 5 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+16,2) 7,032
VV osa 6 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+15,8) 6,936
VV osa 7 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+15,4) 6,840
VV osa 8 : 
VV 0,8*0,3*28,5 6,840
VV osa 9-11 : 
VV 0,8*0,3*22,3*3 16,056
VV osa 12 : 
VV 0,8*0,3*22,6 5,424
VV osa 13-14 : 
VV 0,8*0,3*28,5*2 13,680
VV osa 15 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+15,8) 6,936
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VV osa 16 : 
VV 0,8*0,3*(4,0+14,45) 4,428
VV 0,8*0,6*(1,8+9,3) 5,328
VV osa 17 : 
VV 0,8*0,3*10,1 2,424
VV 0,8*0,3*(5,0+4,0) 2,160
VV 0,8*0,6*(1,8+9,3) 5,328
VV osa 18 : 
VV 0,8*0,3*(8,7+11,4) 4,824
VV 0,8*0,6*(1,8+7,3+1,8) 5,232
VV osa 19 : 
VV 0,8*0,3*(8,7+11,4) 4,824
VV 0,8*0,6*(10,0+1,8) 5,664
VV osa 20-21 : 
VV 0,8*0,3*(19,4+14,0+4,8/2)*2 17,184
VV osa 22 : 
VV 0,8*0,3*6,1 1,464
VV 0,8*0,3*(2,5+11,4) 3,336
VV 0,8*0,6*(9,9+1,7) 5,568
VV osa 23 : 
VV 0,8*0,3*6,1 1,464
VV 0,8*0,3*(2,5+11,4) 3,336
VV 0,8*0,6*(9,0+1,7) 5,136
VV osa 24 : 
VV 0,8*0,3*10,1 2,424
VV 0,8*0,3*(5,0+3,9) 2,136
VV 0,8*0,6*(1,8+9,3) 5,328
VV osa 25 : 
VV 0,8*0,3*10,1 2,424
VV 0,8*0,3*(4,4+4,0) 2,016
VV 0,8*0,6*(1,8+9,3) 5,328
VV osa 26 : 
VV 0,8*0,3*(15,8+13,2) 6,960
VV osa 27 : 
VV 0,8*0,3*(15,4+13,2) 6,864
VV osy 28-29 : 
VV 0,8*0,3*28,5*2 13,680
VV osy 30-32 : 
VV 0,8*0,3*22,3*3 16,056
VV osa 33-34 : 
VV 0,8*0,3*28,5*2 13,680
VV osa 35 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+15,8) 6,936
VV osa 36 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+16,2) 7,032
VV osa 37 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+16,8) 7,176
VV osa 38 : 
VV 0,8*0,3*6,1 1,464
VV 0,8*0,3*(4,0+2,5) 1,560
VV 0,8*0,6*(9,3+9,0) 8,784
VV osa 39 : 
VV 0,8*0,3*6,1 1,464
VV 0,8*0,3*(4,0+2,5) 1,560
VV 0,8*0,6*(9,3+9,8) 9,168
VV osa 40 : 
VV 0,8*0,3*(13,1+19,6) 7,848
VV osa R"-U" : 
VV 0,8*0,35*(12,5+17,0+23,6+33,6) 24,276
VV průvlak po obvodu - osa G : 
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VV délka odměřena z CADu : 
VV nosník výšky 450mm : 
VV 0,8*0,3*(422,751-9,8-25,5*2-9,0) 84,708
VV -0,8*0,3*(21,395+10,75) -7,715
VV -0,8*0,3*114,625 -27,510
VV nosník výšky 600mm : 
VV 0,8*0,3*(21,395+10,75) 7,715
VV nosník výšky 1150mm : 
VV 0,8*0,3*114,625 27,510
VV snížená str. deska : 
VV osa 10/11 : 
VV 0,3*0,3*7,665 0,690
VV osa 22/23 : 
VV 0,2*0,9*2,585 0,465
VV 0,3*0,9*(4,105*2+2,585) 2,915
VV osa 30/31 : 
VV 0,3*0,3*7,565 0,681
VV osa 38/39 : 
VV 0,2*0,9*2,585 0,465
VV 0,3*0,9*(4,105*2+2,585) 2,915
VV osy 40/1 : 
VV 0,3*0,3*8,6 0,774
VV Mezisoučet 566,412
VV odpočet pohledových betonů
VV pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater
VV viz mezisoučty v položce nepohledového betonu
VV "1PP, 1PPm" -(93,905+599,208+3,637+566,412)*0,2 -252,632
VV Mezisoučet -252,632
VV Součet 1 010,530

887 K 413322626
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 30/37 m3 771,588 3 185,00 2 457 507,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413322626

P
Poznámka k položce: 
XC1

VV pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater
VV viz mezisoučty v položce nepohledového betonu
VV "1NP" 362,985*0,65 235,940
VV "2NP" 199,516*0,6 119,710
VV "3NP" 206,829*0,65 134,439
VV "4NP" 214,701*0,65 139,556
VV "5NP" 258,079*0,55 141,943
VV Součet 771,588

888 K 413322626
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 30/37 m3 252,632 3 185,00 804 632,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413322626

P
Poznámka k položce: 
XC3, XF1

VV pohledové betony stanoveny % zastoupením dle jednotlivých pater
VV viz mezisoučty v položce nepohledového betonu
VV "1PP, 1PPm" (93,905+599,208+3,637+566,412)*0,2 252,632

889 K 413351111
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 
zřízení m2 8 443,313 986,00 8 325 106,62 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351111

VV stropy 1.PP a 1.PPm : 
VV pod str. deskou 1PPm : 
VV osa 40 : 
VV (0,8+0,3*2)*14,25 19,950
VV osy 39-33 : 
VV 19,95*7 139,650
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VV osy 32-30 : 
VV (0,8+0,3*2)*7,25*3 30,450
VV osa 29 : 
VV 19,95 19,950
VV osa 28 : 
VV (0,8+0,3*2)*19,2 26,880
VV osy 27-19 : 
VV 26,88*9 241,920
VV pod rampou : 
VV (0,6+0,3*2)*(8,1*4+10,85+11,285+11,16) 78,834
VV Mezisoučet 557,634
VV pod str. deskou 1PP : 
VV osy I"-O" : 
VV (0,8+0,55*2)*(37,0+28,4+22,5+18,2+14,7+12,7+11,4) 275,310
VV osa 42" : 
VV (0,6+0,55*2)*6,6 11,220
VV osa 1 : 
VV (0,8+0,3*2)*(13,1+19,6) 45,780
VV osa 2 : 
VV (0,8+0,3*2)*10,1 14,140
VV (0,8+0,6*2)*(6,6+3,9) 21,000
VV (0,8+0,3*2)*(9,2+1,8) 15,400
VV osa 3 : 
VV (0,8+0,3*2)*10,1 14,140
VV (0,8+0,6*2)*(5,8+4,0) 19,600
VV (0,8+0,3*2)*(9,2+1,8) 15,400
VV osa 4 : 
VV (0,8+0,3*2)*(13,1+16,9) 42,000
VV osa 5 : 
VV (0,8+0,3*2)*(13,1+16,2) 41,020
VV osa 6 : 
VV (0,8+0,3*2)*(13,1+15,8) 40,460
VV osa 7 : 
VV (0,8+0,3*2)*(13,1+15,4) 39,900
VV osa 8 : 
VV (0,8+0,3*2)*28,5 39,900
VV osa 9-11 : 
VV (0,8+0,3*2)*22,3*3 93,660
VV osa 12 : 
VV (0,8+0,3*2)*22,6 31,640
VV osa 13-14 : 
VV (0,8+0,3*2)*28,5*2 79,800
VV osa 15 : 
VV (0,8+0,3*2)*(13,1+15,8) 40,460
VV osa 16 : 
VV (0,8+0,3*2)*(4,0+14,45) 25,830
VV osa 17 : 
VV (0,8+0,3*2)*10,1 14,140
VV (0,8+0,6*2)*(5,0+4,0) 18,000
VV (0,8+0,3*2)*(1,8+9,3) 15,540
VV osa 18 : 
VV (0,8+0,3*2)*(8,7+11,4) 28,140
VV osa 19 : 
VV (0,8+0,3*2)*(8,7+11,4) 28,140
VV osa 20-21 : 
VV (0,8+0,3*2)*(19,4+14,0+4,8/2)*2 100,240
VV osa 22 : 
VV (0,8+0,3*2)*6,1 8,540
VV (0,8+0,6*2)*(2,5+11,4) 27,800
VV (0,8+0,3*2)*(9,9+1,7) 16,240
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VV osa 23 : 
VV (0,8+0,3*2)*6,1 8,540
VV (0,8+0,6*2)*(2,5+11,4) 27,800
VV (0,8+0,3*2)*(9,0+1,7) 14,980
VV osa 24 : 
VV (0,8+0,3*2)*10,1 14,140
VV (0,8+0,6*2)*(5,0+3,9) 17,800
VV (0,8+0,3*2)*(1,8+9,3) 15,540
VV osa 25 : 
VV (0,8+0,3*2)*10,1 14,140
VV (0,8+0,6*2)*(4,4+4,0) 16,800
VV (0,8+0,3*2)*(1,8+9,3) 15,540
VV osa 26 : 
VV (0,8+0,3*2)*(15,8+13,2) 40,600
VV osa 27 : 
VV (0,8+0,3*2)*(15,4+13,2) 40,040
VV osy 28-29 : 
VV (0,8+0,3*2)*28,5*2 79,800
VV osy 30-32 : 
VV (0,8+0,3*2)*22,3*3 93,660
VV osa 33-34 : 
VV (0,8+0,3*2)*28,5*2 79,800
VV osa 35 : 
VV (0,8+0,3*2)*(13,1+15,8) 40,460
VV osa 36 : 
VV (0,8+0,3*2)*(13,1+16,2) 41,020
VV osa 37 : 
VV (0,8+0,3*2)*(13,1+16,8) 41,860
VV osa 38 : 
VV (0,8+0,3*2)*6,1 8,540
VV (0,8+0,6*2)*(4,0+2,5) 13,000
VV (0,8+0,3*2)*(9,3+9,0) 25,620
VV osa 39 : 
VV (0,8+0,3*2)*6,1 8,540
VV (0,8+0,6*2)*(4,0+2,5) 13,000
VV (0,8+0,3*2)*(9,3+9,8) 26,740
VV osa 40 : 
VV (0,8+0,3*2)*(13,1+19,6) 45,780
VV osa R"-U" : 
VV (0,8+0,55*2)*(12,5+17,0+23,6+33,6) 164,730
VV průvlak po obvodu - osa G : 
VV délka odměřena z CADu : 
VV nosník výšky 450mm : 
VV (0,8+0,45*2)*(422,751-9,8-25,5*2-9,0) 600,017
VV -(0,8+0,45*2)*(21,395+10,75) -54,647
VV -(0,8+0,45*2)*114,625 -194,863
VV nosník výšky 600mm : 
VV (0,8+0,6*2)*(21,395+10,75) 64,290
VV snížená str. deska : 
VV osa 10/11 : 
VV (0,3+1,0*2)*7,665 17,630
VV osa 22/23 : 
VV (0,2+0,75*2)*2,585 4,395
VV (0,3+0,75*2)*(4,105*2+2,585) 19,431
VV osa 30/31 : 
VV (0,3+1,0*2)*7,565 17,400
VV osa 38/39 : 
VV (0,2+0,75*2)*2,585 4,395
VV (0,3+0,75*2)*(4,105*2+2,585) 19,431
VV osy 40/1 : 
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VV (0,3+0,7*2)*8,6 14,620
VV ve schodišti osa 20/21 : 
VV (0,545+0,4*2)*8,4 11,298
VV Mezisoučet 2 595,307
VV 1NP : 
VV obvodový průvlak na ose G : 
VV (0,8+0,6*2)*(34,975+11,16+10,485+5,245+10,33+10,265+8,2) 181,320
VV (0,8+0,6*2)*(8,2+10,265+4,915+10,65+10,885+58,495) 206,820
VV (0,8+0,6*2)*(10,885+10,65+10,46+4,85+10,265+8,2*2) 127,020
VV (0,8+0,6*2)*(10,265+10,33+10,46+5,085+10,885+11,16) 116,370
VV průvlak na ose F : 
VV (0,8+0,6*2)*(9,62+9,41) 38,060
VV (0,8+0,6*2)*(9,13+9,07+8,2)*4 211,200
VV (0,8+0,6*2)*9,62*2 38,480
VV (0,8+0,6*2)*(9,245+9,41+9,62) 56,550
VV průvlak na ose E : 
VV (0,8+0,6*2)*(8,46+8,035+7,86+7,72+7,625+7,575+8,2*5) 176,550
VV (0,8+0,6*2)*(7,595+7,625+8,24+8,46+8,62+8,46+8,24) 114,480
VV (0,8+0,6*2)*(7,625+7,574+8,2*5+7,575+7,625+7,62+7,86) 173,758
VV (0,8+0,6*2)*(8,035+8,46+8,62) 50,230
VV osa 9, 12, 29, 32 : 
VV (0,4+0,6*2)*5,4*4 34,560
VV Mezisoučet 1 525,398
VV 2NP : 
VV obvodový průvlak na ose G : 
VV (0,8+0,6*2)*(11,16+10,885+5,245) 54,580
VV (0,8+0,6*2)*(10,33+10,265+8,2) 57,590
VV (0,8+0,6*2)*(8,2+10,265+4,915) 46,760
VV (0,8+0,6*2)*(10,65+10,885+11,16) 65,390
VV (0,8+0,6*2)*(11,16+10,885+10,65+10,46) 86,310
VV (0,8+0,6*2)*(4,845+10,265+8,2) 46,620
VV (0,8+0,6*2)*(10,265+10,33+10,46) 62,110
VV (0,8+0,6*2)*(5,135+10,885+11,16) 54,360
VV průvlak na ose F : 
VV (0,8+0,6*2)*(9,62*4+8,2*4) 142,560
VV průvlak na ose E : 
VV (0,8+0,6*2)*(10,325*2+10,31)*2 123,840
VV (0,8+0,6*2)*8,7*4 69,600
VV osa 9, 12, 29, 32 : 
VV (0,4+0,6*2)*5,4*4 34,560
VV Mezisoučet 844,280
VV 3NP : 
VV obvodový průvlak na ose G : 
VV (0,8+0,6*2)*(5,135+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+5,045) 177,690
VV (0,8+0,6*2)*(10,33+10,265+8,2) 57,590
VV (0,8+0,6*2)*(8,2+10,265+4,915) 46,760
VV (0,8+0,6*2)*(10,65*2+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+10,46) 220,850
VV (0,8+0,6*2)*(8,2+10,265+4,85) 46,630
VV (0,8+0,6*2)*(8,2+10,265+10,33+10,46) 78,510
VV průvlak na ose F : 
VV (0,8+0,6*2)*(9,62*4+8,2*4) 142,560
VV průvlak na ose E : 
VV (0,8+0,6*2)*8,7*4 69,600
VV osa 9, 12, 29, 32 : 
VV (0,4+0,6*2)*5,4*4 34,560
VV Mezisoučet 874,750
VV 4NP : 
VV obvodový průvlak na ose G : 
VV (0,8+0,6*2)*(5,135+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+5,045) 177,690
VV (0,8+0,6*2)*(10,33+10,265+8,2) 57,590

Strana 209 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,8+0,6*2)*(8,2+10,265+4,915) 46,760
VV (0,8+0,6*2)*(10,65*2+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+10,46) 220,850
VV (0,8+0,6*2)*(8,2+10,265+4,85) 46,630
VV (0,8+0,6*2)*(8,2+10,265+10,33+10,46) 78,510
VV průvlak na ose F : 
VV (0,8+0,6*2)*(9,62*4+8,2*4) 142,560
VV průvlak na ose E : 
VV (0,8+0,6*2)*8,7*4 69,600
VV osa 9, 12, 29, 32 : 
VV (0,4+0,6*2)*5,4*4 34,560
VV osa 10/11 : 
VV (0,8+0,6*2)*8,2*2 32,800
VV Mezisoučet 907,550
VV 5NP : 
VV obvodový průvlak na ose F : 
VV (0,8+0,6*2)*(10,125*2+10,31) 61,120
VV (0,8+0,6*2)*(9,62+9,41+9,245*2+9,13*2+9,07*2+8,2*5) 229,840
VV (0,8+0,6*2)*(9,62*2+9,86*2+10,125*2+10,31) 139,040
VV (0,8+0,6*2)*(9,245*2+9,13*2+9,07*2+8,2*5+9,41+9,62) 229,840
VV průvlak na ose E : 
VV (0,6+0,6*2)*(7,625*2+7,72*2+7,86*2+8,035*2+8,24*2+8,46*2+8,62)*2 376,200
VV osa 3/4 : 
VV (0,8+0,6*2)*8,7 17,400
VV osa 5/6 : 
VV (0,8+0,6*2)*8,3 16,600
VV osa 8/9 : 
VV (0,77+0,6*2)*8,2 16,154
VV osa 17/18 : 
VV (0,8+0,6*2)*8,7 17,400
VV osa 23/24 : 
VV (0,8+0,6*2)*8,7 17,400
VV osa 37/38 : 
VV (0,8+0,6*2)*8,7 17,400
VV Mezisoučet 1 138,394
VV Součet 8 443,313

890 K 413351112
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 
odstranění m2 8 443,313 257,00 2 169 931,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351112

VV 8443,313 8 443,313

891 K 413351121
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 
zřízení m2 355,338 986,00 350 363,27 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351121

VV průvlak po obvodu - osa G : 
VV nosník výšky 1150mm : 
VV (0,8+1,15*2)*114,625 355,338
VV Součet 355,338

892 K 413351122
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 
odstranění m2 355,338 257,00 91 321,87 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351122

VV 355,338 355,338

893 K 413351191 Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton m2 4 144,248 392,00 1 624 545,22 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351191

VV dle projektanta v kvalitě PB2
VV % zastoupení mezi konstrukcemi
VV do 100cm
VV "1PP, 1PPm" (557,634+2595,307)*0,2 630,588
VV "1NP" 1525,398*0,65 991,509
VV "2NP" 844,28*0,6 506,568
VV "3NP" 874,75*0,65 568,588
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VV "4NP" 907,55*0,65 589,908
VV "5NP" 1138,394*0,55 626,117
VV nad 100cm
VV 355,338*0,65 230,970
VV Součet 4 144,248

894 K 413352111
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) do 100 cm zřízení m2 2 697,064 496,00 1 337 743,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352111

VV jen v místech 1PPm : 
VV stropy 1.PP a 1.PPm : 
VV pod str. deskou 1PPm : 
VV osa 40 : 
VV 0,8*14,25 11,400
VV osy 39-33 : 
VV 11,4*7 79,800
VV osy 32-30 : 
VV 0,8*7,25*3 17,400
VV osa 29 : 
VV 11,4 11,400
VV osa 28 : 
VV 0,8*19,2 15,360
VV osy 27-19 : 
VV 15,36*9 138,240
VV pod rampou : 
VV 0,6*(8,1*4+10,85+11,285+11,16) 39,417
VV Mezisoučet 313,017
VV pod str. deskou 1PP : 
VV osa 15 : 
VV 0,8*3,2 2,560
VV osa 17 : 
VV 0,8*3,2 2,560
VV osa 18 : 
VV 0,8*3,2 2,560
VV osa 19 : 
VV 0,8*11,4 9,120
VV osa 20-21 : 
VV 0,8*(14,0+4,8/2)*2 26,240
VV osa 22 : 
VV 0,8*11,4 9,120
VV 0,8*(5,0+1,7) 5,360
VV osa 23 : 
VV 0,8*11,4 9,120
VV 0,8*(5,0+1,7) 5,360
VV osa 24 : 
VV 0,8*(5,0+3,9) 7,120
VV 0,8*(1,8+9,3) 8,880
VV osa 25 : 
VV 0,8*(4,4+4,0) 6,720
VV 0,8*(1,8+9,3) 8,880
VV osa 26 : 
VV 0,8*13,2 10,560
VV osa 27 : 
VV 0,8*13,2 10,560
VV osa 28 : 
VV 0,8*18,4 14,720
VV osa 29 : 
VV 0,8*13,2 10,560
VV osy 30-32 : 
VV 0,8*7,3*3 17,520
VV osa 33-34 : 
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VV 0,8*13,5*2 21,600
VV osa 35 : 
VV 0,8*13,5 10,800
VV osa 36 : 
VV 0,8*13,5 10,800
VV osa 37 : 
VV 0,8*13,5 10,800
VV osa 38 : 
VV 0,8*13,5 10,800
VV osa 39 : 
VV 0,8*13,5 10,800
VV osa 40 : 
VV 0,8*13,5 10,800
VV průvlak po obvodu - osa G : 
VV nosník výšky 450mm : 
VV 0,8*(155,99-25,5) 104,392
VV nosník výšky 600mm : 
VV 0,8*10,75 8,600
VV snížená str. deska : 
VV osa 30/31 : 
VV 0,3*7,565 2,270
VV Mezisoučet 369,182
VV 1NP : 
VV obvodový průvlak na ose G : 
VV 0,8*(34,975+11,16+10,485+5,245+10,33+10,265+8,2) 72,528
VV 0,8*(8,2+10,265+4,915+10,65+10,885+58,495) 82,728
VV 0,8*(10,885+10,65+10,46+4,85+10,265+8,2*2) 50,808
VV 0,8*(10,265+10,33+10,46+5,085+10,885+11,16) 46,548
VV průvlak na ose F : 
VV 0,8*(9,62+9,41) 15,224
VV 0,8*(9,13+9,07+8,2)*4 84,480
VV 0,8*9,62*2 15,392
VV 0,8*(9,245+9,41+9,62) 22,620
VV průvlak na ose E : 
VV 0,8*(8,46+8,035+7,86+7,72+7,625+7,575+8,2*5) 70,620
VV 0,8*(7,595+7,625+8,24+8,46+8,62+8,46+8,24) 45,792
VV 0,8*(7,625+7,574+8,2*5+7,575+7,625+7,62+7,86) 69,503
VV 0,8*(8,035+8,46+8,62) 20,092
VV osa 9, 12, 29, 32 : 
VV 0,4*5,4*4 8,640
VV Mezisoučet 604,975
VV 2NP : 
VV obvodový průvlak na ose G : 
VV 0,8*(11,16+10,885+5,245) 21,832
VV 0,8*(10,33+10,265+8,2) 23,036
VV 0,8*(8,2+10,265+4,915) 18,704
VV 0,8*(10,65+10,885+11,16) 26,156
VV 0,8*(11,16+10,885+10,65+10,46) 34,524
VV 0,8*(4,845+10,265+8,2) 18,648
VV 0,8*(10,265+10,33+10,46) 24,844
VV 0,8*(5,135+10,885+11,16) 21,744
VV průvlak na ose F : 
VV 0,8*(9,62*4+8,2*4) 57,024
VV průvlak na ose E : 
VV 0,8*(10,325*2+10,31)*2 49,536
VV 0,8*8,7*4 27,840
VV osa 9, 12, 29, 32 : 
VV 0,4*5,4*4 8,640
VV Mezisoučet 332,528
VV 3NP : 
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VV obvodový průvlak na ose G : 
VV 0,8*(5,135+10,885*2+11,16*2+5,045) 43,416
VV 0,8*(10,33+10,265+8,2) 23,036
VV 0,8*(8,2+10,265+4,915) 18,704
VV 0,8*(10,65*2+10,885*2+11,16*2+10,46) 60,680
VV 0,8*(8,2+10,265+4,85) 18,652
VV 0,8*(8,2+10,265+10,33+10,46) 31,404
VV průvlak na ose F : 
VV 0,8*(9,62*4+8,2*4) 57,024
VV průvlak na ose E : 
VV 0,8*8,7*4 27,840
VV osa 9, 12, 29, 32 : 
VV 0,4*5,4*4 8,640
VV Mezisoučet 289,396
VV 4NP : 
VV obvodový průvlak na ose G : 
VV 0,8*(5,135+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+5,045) 71,076
VV 0,8*(10,33+10,265+8,2) 23,036
VV 0,8*(8,2+10,265+4,915) 18,704
VV 0,8*(10,65*2+10,885*2+11,16*2+11,455*2+11,665+10,46) 88,340
VV 0,8*(8,2+10,265+4,85) 18,652
VV 0,8*(8,2+10,265+10,33+10,46) 31,404
VV průvlak na ose F : 
VV 0,8*(9,62*4+8,2*4) 57,024
VV průvlak na ose E : 
VV 0,8*8,7*4 27,840
VV osa 9, 12, 29, 32 : 
VV 0,4*5,4*4 8,640
VV osa 10/11 : 
VV 0,8*8,2*2 13,120
VV Mezisoučet 357,836
VV 5NP : 
VV obvodový průvlak na ose F : 
VV 0,8*(10,125*2+10,31) 24,448
VV 0,8*(9,62+9,41+9,245*2+9,13*2+9,07*2+8,2*5) 91,936
VV 0,8*(9,62*2+9,86*2+10,125*2+10,31) 55,616
VV 0,8*(9,245*2+9,13*2+9,07*2+8,2*5+9,41+9,62) 91,936
VV průvlak na ose E : 
VV 0,6*(7,625*2+7,72*2+7,86*2+8,035*2+8,24*2+8,46*2+8,62)*2 125,400
VV osa 3/4 : 
VV 0,8*8,7 6,960
VV osa 5/6 : 
VV 0,8*8,3 6,640
VV osa 8/9 : 
VV 0,77*8,2 6,314
VV osa 17/18 : 
VV 0,8*8,7 6,960
VV osa 23/24 : 
VV 0,8*8,7 6,960
VV osa 37/38 : 
VV 0,8*8,7 6,960
VV Mezisoučet 430,130
VV Součet 2 697,064

895 K 413352112
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) do 100 cm odstranění m2 2 697,064 159,00 428 833,18 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352112

VV 2697,064 2 697,064

896 K 413352115
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) přes 100 cm zřízení m2 46,888 496,00 23 256,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352115
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VV průvlak po obvodu - osa G : 
VV nosník výšky 1150mm : 
VV 0,8*58,61 46,888
VV Součet 46,888

897 K 413352116
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) přes 100 cm odstranění m2 46,888 159,00 7 455,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352116

VV 46,888 46,888

898 K 413352211
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) do 100 cm zřízení m2 1 001,206 496,00 496 598,18 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352211

VV stropy 1.PP (jen mimo 1PPm) : 
VV pod str. deskou 1PP : 
VV osy I"-O" : 
VV 0,8*(37,0+28,4+22,5+18,2+14,7+12,7+11,4) 115,920
VV osa 42" : 
VV 0,6*6,6 3,960
VV osa 1 : 
VV 0,8*(13,1+19,6) 26,160
VV osa 2 : 
VV 0,8*10,1 8,080
VV 0,8*(6,6+3,9) 8,400
VV 0,8*(9,2+1,8) 8,800
VV osa 3 : 
VV 0,8*10,1 8,080
VV 0,8*(5,8+4,0) 7,840
VV 0,8*(9,2+1,8) 8,800
VV osa 4 : 
VV 0,8*(13,1+16,9) 24,000
VV osa 5 : 
VV 0,8*(13,1+16,2) 23,440
VV osa 6 : 
VV 0,8*(13,1+15,8) 23,120
VV osa 7 : 
VV 0,8*(13,1+15,4) 22,800
VV osa 8 : 
VV 0,8*28,5 22,800
VV osa 9-11 : 
VV 0,8*22,3*3 53,520
VV osa 12 : 
VV 0,8*22,6 18,080
VV osa 13-14 : 
VV 0,8*28,5*2 45,600
VV osa 15 : 
VV 0,8*(13,1+15,8-3,2) 20,560
VV osa 16 : 
VV 0,8*(4,0+14,45) 14,760
VV osa 17 : 
VV 0,8*10,1 8,080
VV 0,8*(5,0+4,0) 7,200
VV 0,8*(1,8+9,3-3,2) 6,320
VV osa 18 : 
VV 0,8*(8,7+11,4-3,2) 13,520
VV osa 19 : 
VV 0,8*8,7 6,960
VV osa 20-21 : 
VV 0,8*19,4*2 31,040
VV osa 22 : 
VV 0,8*6,1 4,880
VV 0,8*2,5 2,000
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VV 0,8*(4,9+1,7) 5,280
VV osa 23 : 
VV 0,8*6,1 4,880
VV 0,8*2,5 2,000
VV 0,8*(4,0+1,7) 4,560
VV osa 24 : 
VV 0,8*10,1 8,080
VV osa 25 : 
VV 0,8*10,1 8,080
VV osa 26 : 
VV 0,8*15,8 12,640
VV osa 27 : 
VV 0,8*13,2 10,560
VV osa 28 : 
VV 0,8*(28,5-18,4)*2 16,160
VV osa 29 : 
VV 0,8*(28,5-13,2)*2 24,480
VV osy 30-32 : 
VV 0,8*(22,3-7,3)*3 36,000
VV osa 33-34 : 
VV 0,8*(28,5-13,5)*2 24,000
VV osa 35 : 
VV 0,8*(13,1+15,8-13,5) 12,320
VV osa 36 : 
VV 0,8*(13,1+16,2-13,5) 12,640
VV osa 37 : 
VV 0,8*(13,1+16,8-13,5) 13,120
VV osa 38 : 
VV 0,8*6,1 4,880
VV 0,8*(4,0+2,5) 5,200
VV 0,8*(9,3+9,0-13,5) 3,840
VV osa 39 : 
VV 0,8*6,1 4,880
VV 0,8*(4,0+2,5) 5,200
VV 0,8*(9,3+9,8-13,5) 4,480
VV osa 40 : 
VV 0,8*(13,1+19,6-13,5) 15,360
VV osa R"-U" : 
VV 0,8*(12,5+17,0+23,6+33,6) 69,360
VV průvlak po obvodu - osa G : 
VV nosník výšky 450mm : 
VV 0,8*(108,35-25,5-9,0) 59,080
VV nosník výšky 600mm : 
VV 0,8*21,395 17,116
VV snížená str. deska : 
VV osa 10/11 : 
VV 0,3*7,665 2,300
VV osa 22/23 : 
VV 0,2*2,585 0,517
VV 0,3*(4,105*2+2,585) 3,239
VV osa 38/39 : 
VV 0,2*2,585 0,517
VV 0,3*(4,105*2+2,585) 3,239
VV osy 40/1 : 
VV 0,3*8,6 2,580
VV ve schodišti osa 20/21 : 
VV 0,545*8,4 4,578
VV Mezisoučet 945,886
VV 3NP : 
VV mezi osami 39-2 a 19-22 : 
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VV obvodový průvlak na ose G : 
VV 0,8*(11,455*2+11,665)*2 55,320
VV Mezisoučet 55,320
VV Součet 1 001,206

899 K 413352212
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) do 100 cm odstranění m2 1 001,206 159,00 159 191,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352212

VV 1001,206 1 001,206

900 K 413352215
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) přes 100 cm zřízení m2 44,812 496,00 22 226,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352215

VV průvlak po obvodu - osa G : 
VV nosník výšky 1150mm : 
VV 0,8*(114,625-58,61) 44,812
VV Součet 44,812

901 K 413352216
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) přes 100 cm odstranění m2 44,812 159,00 7 125,11 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352216

VV 44,812 44,812

902 K 413361821
Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, 
vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce 
z betonářské oceli 10 505 (R) ne

t 1 127,372 51 508,00 58 068 676,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413361821

VV stupeň vyztužení stanoven zpracovatelem dokumentace konstrukční části : 
VV 1242,111*0,450 558,950
VV 1263,16*0,450 568,422
VV Součet 1 127,372

903 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 18,322 3 001,00 54 984,32 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321515

VV věnec š. 200mm
VV SN301a*0,2 7,860
VV SN301b*0,2 9,172
VV věnec š. 365mm
VV SN302a*0,365 1,290
VV Součet 18,322

904 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 177,396 839,00 148 835,24 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115

VV věnec š. 200mm
VV SN301a*2 78,604
VV SN301b*2 91,722
VV věnec š. 365mm
VV SN302a*2 7,070
VV Součet 177,396

905 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 177,396 220,00 39 027,12 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116

906 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,199 51 508,00 113 266,09 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821

VV třmínky Ø10/200 mm, výztuž 4x Ø14 mm v rozích
VV předběžný výkaz (120kg/m3)
VV 18,323*0,12 2,199

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 89 552 418,56

D 61 Úprava povrchů vnitřních 7 183 413,27

907 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou m2 3 585,000 40,00 143 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011

VV osazené fasádní prvky
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VV plochy viz D.1.1.602
VV F4 - fasáda parterů
VV 1395,0 1 395,000
VV F4 - AL. fasáda pásových oken
VV 1530,0 1 530,000
VV F4 - Al. fasáda nad vstupem
VV 660,0 660,000
VV ostatní zakrývání viz oddíl 784
VV Součet 3 585,000

908 K 611131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stropů m2 2 968,300 40,00 118 732,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131111

VV PH401 2 968,300

909 K 611341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 2 968,300 277,00 822 219,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611341121

VV ozn. E - viz LEGENDA POVRCHŮ PODHLEDŮ
VV systém deklarující požární odolnost - promítnout do JC
VV viz skladby podhledů
VV PH401 2 968,300

910 K 611341191
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů m2 11 873,200 13,00 154 351,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611341191

VV
tloušťka omítky může být upravena za předpokladu dosažení požadované požární odolnosti dle technického listu výrobce a 
D.1.3 PBŘ

VV PH401*4 11 873,200

911 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stěn m2 1 258,907 40,00 50 356,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131111

VV pod požární omítku
VV OD301*0,7 1 258,907

912 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn m2 1 258,907 315,00 396 555,71 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612341121

VV viz OD.301
VV systém deklarující požární odolnost - promítnout do JC
VV OD301*0,7 1 258,907

913 K 612341191
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 2 517,815 13,00 32 731,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612341191

VV docílení předepsané tl. (2x)
VV OD301*0,7*2 2 517,815

914 K 613131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
pilířů nebo sloupů m2 539,532 40,00 21 581,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/613131111

VV pod požární omítku
VV OD301*0,3 539,532

915 K 613341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů m2 539,532 387,00 208 798,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/613341121

VV viz OD.301
VV systém deklarující požární odolnost - promítnout do JC
VV OD301*0,3 539,532

916 K 613341191
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů m2 1 079,063 13,00 14 027,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/613341191

VV docílení předepsané tl. (2x)
VV OD301*0,3*2 1 079,063
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917 K 612631011 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z tvárnic nebo kamene, spárovací maltou stěn m2 47 032,964 111,00 5 220 659,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612631011

VV současně při zdění, nebo dodatečně
VV veškeré pohledové plochy z keramobet. zdiva a příček
VV Zdivo115AKU*2 985,620
VV Zdivo200AKU*2 45 785,224
VV Zdivo240AKU*2 118,786
VV Zdivo365AKU*2 140,134
VV Zdivo175AKU*2 3,200
VV Součet 47 032,964

D 62 Úprava povrchů vnějších 42 567 384,46

918 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 3 585,000 37,00 132 645,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991011

VV osazené fasádní prvky
VV plochy viz D.1.1.602
VV F4 - fasáda parterů
VV 1395,0 1 395,000
VV F4 - AL. fasáda pásových oken
VV 1530,0 1 530,000
VV F4 - Al. fasáda nad vstupem
VV 660,0 660,000
VV Součet 3 585,000

919 K 621211001
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 
mm

m2 2 602,500 188,00 489 270,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621211001

VV Pro veškeré zateplovací systémy tohoto soupisu prací a dodávek platí:

VV
ocenit vč. všech technologicky nezbytných součástí, jako penetrace, zakládací lišty, systémové lišty, dilatace,detaily – 
promítnout do JC položky

VV montáž podhledových desek z dřevité vlny do lepící stěrky
VV PH303 2 602,500
VV Součet 2 602,500

920 M 59010100 deska bednící štěpkocementová jednovrtstvá tl. 25 mm m2 2 862,750 890,00 2 547 847,50 CS ÚRS 2021 02
VV deska z dřevité vlny - širokopásmový absorbér
VV PH303*1,1 2 862,750

921 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 
120 do 160 mm

m2 2 720,957 866,00 2 356 348,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622211031

VV TI110 929,379
VV TI111 437,982
VV Mezisoučet 1 367,361
VV rozsah XPS 150mm spodní stavby (viz výkres výkopů a podkl. betonu)
VV dle projektanta do úrovně -0,5m
VV výpočet od rampy (osa O´) déle po směru hodinových ručiček
VV (10,125-0,5)*4,22 40,618
VV (8,05-0,5)*(8,49+41,68) 378,784
VV (6,855-0,5)*18,32 116,424
VV (8,05-0,5)*6,95 52,473
VV (7,6-0,5)*7,94 56,374
VV (8,6-0,5)*17,4 140,940
VV (7,78-0,5)*(26,95+9,36) 264,337
VV (8,6-0,5)*32,43 262,683
VV (9,405-0,5)*4,6 40,963
VV TI_vodostav Mezisoučet 1 353,596
VV Součet 2 720,957
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922 M 28376446 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm m2 2 857,005 501,00 1 431 359,51 CS ÚRS 2021 02
VV TI110*1,05 975,848
VV TI111*1,05 459,881
VV TI_vodostav*1,05 1 421,276
VV Součet 2 857,005

923 K 621221021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek

m2 234,529 1 096,00 257 043,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221021

VV Pro veškeré zateplovací systémy tohoto soupisu prací a dodávek platí:

VV
ocenit vč. všech technologicky nezbytných součástí, jako penetrace, zakládací lišty, systémové lišty, dilatace,detaily – 
promítnout do JC položky

VV TH203 234,529

924 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 955,226 879,00 839 643,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221021

VV TI212 857,726
VV atika oblé střechy viz detail 604/103a
VV 0,25*390,0 97,500
VV Součet 955,226

925 M 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 1 249,242 334,00 417 246,83 CS ÚRS 2021 02
VV TI212*1,05 900,612
VV TH203*1,05 246,255
VV atika oblé střechy viz detail 604/103a
VV 0,25*390,0*1,05 102,375
VV Součet 1 249,242

926 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 862,631 930,00 802 246,83 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221031

VV TI203 422,745
VV TI204 346,286
VV atika oblé střechy viz detail 604/103a
VV 0,24*390,0 93,600
VV Součet 862,631

927 M 63151521 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm m2 443,882 501,00 222 384,88 CS ÚRS 2021 02
VV TI203*1,05 443,882

928 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 461,880 534,00 246 643,92 CS ÚRS 2021 02
VV TI204*1,05 363,600
VV atika oblé střechy viz detail 604/103a
VV 0,24*390,0*1,05 98,280
VV Součet 461,880

929 K 621221041
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

m2 7 439,700 1 218,00 9 061 554,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221041

VV PH304 2 767,900
VV TH202 4 670,000
VV TH210 1,800
VV Součet 7 439,700

930 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

m2 9 522,320 980,00 9 331 873,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221041

VV TI201 1 887,673
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VV TI205 2 810,915
VV TI205a 552,546
VV TI210 2 526,333
VV TI211 974,853
VV fasáda - kazetová stěna F3
VV výměra viz část D11_602,612
VV 770,0 770,000
VV Součet 9 522,320

931 M 63151542 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm m2 3 814,153 801,00 3 055 136,55 CS ÚRS 2021 02
VV TI201*1,05 1 982,057
VV TI211*1,05 1 023,596
VV fasáda - kazetová stěna F3
VV výměra viz část D11_602,612
VV 770,0*1,05 808,500
VV Součet 3 814,153

932 M 63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 13 995,969 676,00 9 461 275,04 CS ÚRS 2021 02
VV PH304*1,05 2 906,295
VV TH202*1,05 4 903,500
VV TH210*1,05 1,890
VV TI205*1,05 2 951,461
VV TI205a*1,05 580,173
VV TI210*1,05 2 652,650
VV Součet 13 995,969

933 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn m2 2 810,915 267,00 750 514,31 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622531011

VV Pro veškeré zateplovací systémy tohoto soupisu prací a dodávek platí:

VV
ocenit vč. všech technologicky nezbytných součástí, jako penetrace, zakládací lišty, systémové lišty, dilatace,detaily – 
promítnout do JC položky

VV vč. penetrace
VV TI205 2 810,915

934 K 621541011
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočistícím účinkem probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů m2 1,800 289,00 520,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/621541011

VV TH210 1,800

935 K 622541011
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočistícím účinkem probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn m2 4 358,912 267,00 1 163 829,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622541011

VV TI210 2 526,333
VV TI211 974,853
VV TI212 857,726
VV Součet 4 358,912

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 39 801 620,83

936 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 42,264 5 987,00 253 034,57 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311114

VV Pro veškeré mazaniny a potěry tohoto výkazu platí

VV
ocenit vč. všech technologicky nezbytných součástí, jako dilatace, separace, prořezávání spár, bednění volných hran apod. – 
promítnout do JC položky

VV PD203a*0,065 6,017
VV PD217*0,102 36,247
VV Součet 42,264

937 K 631311124 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 m3 32,602 5 786,00 188 635,17 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311124

VV PD215a*0,1 14,158
VV PD218a*0,1 18,108
VV PD218c*0,1 0,336
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VV Součet 32,602

938 K 631311134 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3 7,075 4 662,00 32 983,65 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311134

VV PD221*0,149 7,075

939 K 631311235 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 m3 872,597 4 562,00 3 980 787,51 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311235

VV PD295*0,19 46,884
VV PD215a*0,2 28,317
VV PD215b*0,2 6,457
VV PD217*0,2 71,072
VV PD218a*0,2 36,216
VV PD218b*0,202 25,393
VV PD218c*0,242 0,812
VV PD218c*0,2 0,671
VV PD219*0,17 304,244
VV PD285a*(0,14+0,2)/2 6,188
VV PD285b*0,19 21,188
VV PD500*0,18 325,155
VV Součet 872,597

940 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 872,597 221,00 192 843,94 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319013

VV srovnání pod finální povrchy
VV PD295*0,19 46,884
VV PD215a*0,2 28,317
VV PD215b*0,2 6,457
VV PD217*0,2 71,072
VV PD218a*0,2 36,216
VV PD218b*0,202 25,393
VV PD218c*0,242 0,812
VV PD218c*0,2 0,671
VV PD219*0,17 304,244
VV PD285a*(0,14+0,2)/2 6,188
VV PD285b*0,19 21,188
VV PD500*0,18 325,155
VV Součet 872,597

941 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm m3 872,597 110,00 95 985,67 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319175

VV PD295*0,19 46,884
VV PD215a*0,2 28,317
VV PD215b*0,2 6,457
VV PD217*0,2 71,072
VV PD218a*0,2 36,216
VV PD218b*0,202 25,393
VV PD218c*0,242 0,812
VV PD218c*0,2 0,671
VV PD219*0,17 304,244
VV PD285a*(0,14+0,2)/2 6,188
VV PD285b*0,19 21,188
VV PD500*0,18 325,155
VV Součet 872,597

942 K 634911124
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, 
hloubky přes 50 do 80 mm m 1 160,036 155,00 179 805,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634911124

VV
Deska bude ve spádu - ve spádu bude i horní kari síť. Deska bude po zavadnutí betonu následně rozřezána do 1/3 výšky v 
rastru max. 10x10 m

VV (PD295/10,0)*2*1,2 59,222
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VV (PD215a/10,0)*2*1,2 33,980
VV (PD215b/10,0)*2*1,2 7,748
VV (PD217/10,0)*2*1,2 85,286
VV (PD218a/10,0)*2*1,2 43,459
VV (PD218b/10,0)*2*1,2 30,170
VV (PD218c/10,0)*2*1,2*2 1,610
VV (PD219/10,0)*2*1,2 429,521
VV (PD285a/10)*2*1,2 8,736
VV (PD285b/10)*2*1,2 26,764
VV (PD500/10)*2*1,2 433,540
VV Součet 1 160,036

943 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 98,327 8 903,00 875 405,28 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311115

VV zalití tvarovek typu IGLU
VV PD201*(0,035+0,04*1/5) 53,032
VV PD202*(0,035+0,04*1/5) 30,344
VV PD216*(0,03+0,04*1/5) 14,951
VV Součet 98,327

944 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm m3 100,294 166,00 16 648,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319171

VV zalití tvarovek typu IGLU
VV PD201*(0,035+0,04*1/5) 53,032
VV PD202*(0,035+0,04*1/5) 30,344
VV PD216*(0,035+0,04*1/5) 16,918
VV Součet 100,294

945 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 75,626 66 777,00 5 050 077,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021

VV zalití tvarovek typu IGLU
VV PD201*0,0044 5,427
VV PD202*0,0044 3,105
VV PD216*0,0044 1,731
VV betonové desky
VV PD295*0,0054*2 2,665
VV PD215a*0,0079*2 2,237
VV PD215b*0,0079*2 0,510
VV PD217*0,0079*2 5,615
VV PD218a*0,0079*2 2,861
VV PD218b*0,0079*2 1,986
VV PD218c*0,0079*2 0,053
VV PD218c*0,0079*2 0,053
VV PD219*0,0079*2 28,277
VV PD285a*0,0054*2 0,393
VV PD285b*0,0054*2 1,204
VV PD500*0,0054*2 19,509
VV Součet 75,626

946 K 631311126 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 m3 454,739 5 630,00 2 560 180,57 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311126

VV
ocenit vč. všech technologicky nezbytných součástí, jako dilatace, separace, prořezávání spár, bednění volných hran apod. – 
promítnout do JC položky

VV drátkobetonové desky
VV PD203*0,11 44,656
VV PD205*0,117 5,915
VV PD205a*0,117 205,747
VV PD206*0,119 10,559
VV PD207*0,119 4,922
VV PD209*0,119 2,806
VV PD210*0,118 1,679
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VV PD210a*0,117 1,522
VV PD213a*0,117 17,837
VV PD213b*0,117 3,744
VV PD500*0,086 155,352
VV Součet 454,739

947 K 631311136 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 19,663 4 328,00 85 101,46 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311136

VV drátkobetonové desky
VV PD208*0,199 19,663

948 K 631319203
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 
kg/m3

m3 474,402 1 168,00 554 101,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319203

VV drátkobetonové desky
VV PD203*0,11 44,656
VV PD205*0,117 5,915
VV PD205a*0,117 205,747
VV PD206*0,119 10,559
VV PD207*0,119 4,922
VV PD208*0,199 19,663
VV PD209*0,119 2,806
VV PD210*0,118 1,679
VV PD210a*0,117 1,522
VV PD213a*0,117 17,837
VV PD213b*0,117 3,744
VV PD500*0,086 155,352
VV Součet 474,402

949 K 633111111
Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah pro lehký provoz s přísadou křemíku, tl. 2 
mm

m2 2 679,205 67,00 179 506,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/633111111

VV drátkobetonové desky
VV PD203 405,960
VV PD205 50,552
VV PD205a 1 758,521
VV PD206 88,733
VV PD207 41,360
VV PD208 98,809
VV PD209 23,582
VV PD210 14,225
VV PD210a 13,006
VV PD213a 152,453
VV PD213b 32,004
VV Součet 2 679,205

950 K 635111115 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku m3 3 426,240 775,00 2 655 336,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635111115

VV do podlah, dle výkresu č.702-20
VV "tl.620mm" 56,45 56,450
VV "tl.640mm" 71,09 71,090
VV "tl.675mm" 164,18 164,180
VV "tl.925mm" 18,72 18,720
VV "tl.965mm" 164,82 164,820
VV "tl.990mm" 43,7 43,700
VV "tl.1120mm" 68,07 68,070
VV "tl.1195mm" 2712,53 2 712,530
VV "tl.1355mm" 114,64 114,640
VV "tl.1495mm" 12,04 12,040
VV Součet 3 426,240

951 K 632451214 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm m2 1 806,415 440,00 794 822,60 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451214

VV podkladní cementový potěr
VV Pro veškeré mazaniny a potěry tohoto výkazu platí

VV
ocenit vč. všech technologicky nezbytných součástí, jako dilatace, separace, prořezávání spár, bednění volných hran apod. – 
promítnout do JC položky

VV PD500 1 806,415

952 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm m2 27 820,512 445,00 12 380 127,84 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451254

VV
do cen potěrů dodavatel zahrne veškeré náklady na jejich technologicky správné provedení vč. dilatací, prořezávání a jinných 
prací vč.dodání materiálů

VV do JC zahrne dodavatel také případné bednění volných hran, provedení sládů, žlábků, vtoků apod.
VV PD200 787,591
VV PD201 1 233,296
VV PD201a 663,874
VV PD201b 22,511
VV PD201c 17,698
VV PD202 705,670
VV PD203a 92,568
VV PD204 45,902
VV PD204a 20,970
VV PD211 212,130
VV PD211a 8,349
VV PD212 85,501
VV PD214 909,543
VV PD216 393,443
VV PD220 23,568
VV PD220a 21,349
VV PD251 1 440,568
VV PD252 611,854
VV PD253 160,158
VV PD254 90,258
VV PD262 736,216
VV PD263 335,661
VV PD264 1 234,506
VV PD265 955,962
VV PD266 11,876
VV PD267 1 388,230
VV PD268 185,687
VV PD271 124,196
VV PD281 26,053
VV PD283 56,701
VV PD284 121,332
VV PD292 235,529
VV PD293 177,695
VV finální povrchové desky
VV PD261 8 802,223
VV PD291 4 764,457
VV PD291a 1 117,387
VV Součet 27 820,512

953 K 632451293
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 
mm tř. C 30 m2 206 794,731 23,00 4 756 278,81 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451293

VV
do cen potěrů dodavatel zahrne veškeré náklady na jejich technologicky správné provedení vč. dilatací, prořezávání a jinných 
prací vč.dodání materiálů

VV do JC zahrne dodavatel také případné bednění volných hran, provedení sládů, žlábků, vtoků apod.
VV PD200*1 787,591
VV PD201*1 1 233,296
VV PD201a*2 1 327,748
VV PD201c*2 35,396
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VV PD211*4 848,520
VV PD211a*4 33,396
VV PD212*4 342,004
VV PD214*2 1 819,086
VV PD216*1 393,443
VV PD251*2 2 881,136
VV PD252*2 1 223,708
VV PD253*2 320,316
VV PD254*2 180,516
VV PD262*3 2 208,648
VV PD263*4 1 342,644
VV PD264*2 2 469,012
VV PD265*4 3 823,848
VV PD266*4 47,504
VV PD267*4 5 552,920
VV PD268*4 742,748
VV PD271*2 248,392
VV PD281*6 156,318
VV PD283*6 340,206
VV PD284*6 727,992
VV PD292*3 706,587
VV PD293*4 710,780
VV finální povrchové desky
VV PD261*8 70 417,784
VV PD291*18 85 760,226
VV PD291a*18 20 112,966
VV Součet 206 794,731

954 K 631319211
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 
kg/m3

m3 2 409,032 277,00 667 301,86 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319211

VV PD200*0,055 43,318
VV PD201*0,053 65,365
VV PD201a*0,058 38,505
VV PD201b*0,048 1,081
VV PD201c*0,058 1,026
VV PD202*0,048 33,872
VV PD203a*0,03 2,777
VV PD204*0,049 2,249
VV PD204a*0,048 1,007
VV PD211*0,067 14,213
VV PD211a*0,067 0,559
VV PD212*0,068 5,814
VV PD214*0,06 54,573
VV PD216*0,054 21,246
VV PD220*0,047 1,108
VV PD220a*0,048 1,025
VV PD251*0,06 86,434
VV PD252*0,06 36,711
VV PD253*0,056 8,969
VV PD254*0,058 5,235
VV PD262*0,065 47,854
VV PD263*0,069 23,161
VV PD264*0,06 74,070
VV PD265*0,069 65,961
VV PD266*0,067 0,796
VV PD267*0,067 93,011
VV PD268*0,067 12,441
VV PD271*0,06 7,452
VV PD281*0,08 2,084
VV PD283*0,078 4,423
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VV PD284*0,078 9,464
VV PD292*0,065 15,309
VV PD293*0,069 12,261
VV finální povrchové desky
VV PD261*0,09 792,200
VV PD291*0,14 667,024
VV PD291a*0,14 156,434
VV Součet 2 409,032

955 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 29 626,927 22,00 651 792,39 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/633811111

VV do JC promítnout náklady na následné vyspr. epox. tmelem a sanaci trhlin
VV u samoniv. litých potěrů
VV PD500 1 806,415
VV PD200 787,591
VV PD201 1 233,296
VV PD201a 663,874
VV PD201b 22,511
VV PD201c 17,698
VV PD202 705,670
VV PD203a 92,568
VV PD204 45,902
VV PD204a 20,970
VV PD211 212,130
VV PD211a 8,349
VV PD212 85,501
VV PD214 909,543
VV PD216 393,443
VV PD220 23,568
VV PD220a 21,349
VV PD251 1 440,568
VV PD252 611,854
VV PD253 160,158
VV PD254 90,258
VV PD262 736,216
VV PD263 335,661
VV PD264 1 234,506
VV PD265 955,962
VV PD266 11,876
VV PD267 1 388,230
VV PD268 185,687
VV PD271 124,196
VV PD281 26,053
VV PD283 56,701
VV PD284 121,332
VV PD292 235,529
VV PD293 177,695
VV finální povrchové desky
VV PD261 8 802,223
VV PD291 4 764,457
VV PD291a 1 117,387
VV Součet 29 626,927

956 K 633131111 Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 2 mm m2 22 005,403 72,00 1 584 389,02 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/633131111

VV
povrchová úprava vsypem s plnivy na bázi slinutých oxidů zaleštěný, vsyp v barvě přírodní šedé, nicméně stupeň zaleštění a 
barvu vsypu -vzorkování

VV finální povrchové desky
VV PD261 8 802,223
VV PD291 4 764,457
VV PD291a 1 117,387
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VV PD295 246,757
VV PD285a 36,398
VV PD285b 111,516
VV Mezisoučet 15 078,738
VV PD101 6 926,665
VV Mezisoučet 6 926,665
VV Součet 22 005,403

957 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 
mm, výšky 80 mm m 14 547,703 22,00 320 049,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634112123

VV dle obvodů ploch podlah vygenerovaných z modelu REVIT
VV k PD.200
VV "17862789" 135,4162 135,416
VV "20475544" 64,5063 64,506
VV k PD.201
VV "13689454" 27,5 27,500
VV "13689524" 27,5 27,500
VV "13691225" 21,6819 21,682
VV "13691544" 19,227 19,227
VV "13691591" 20,7935 20,794
VV "13828513" 25,1806 25,181
VV "17891148" 21,9439 21,944
VV "17891182" 44,4577 44,458
VV "17891255" 44,5738 44,574
VV "17891701" 39,8493 39,849
VV "17892876" 13,9953 13,995
VV "17892968" 28,3658 28,366
VV "17893239" 20,1649 20,165
VV "17942168" 38,2658 38,266
VV "17942235" 26,9204 26,920
VV "17942257" 20,3789 20,379
VV "17942316" 22,07 22,070
VV "17942347" 37,7 37,700
VV "17942377" 40,3 40,300
VV "17958464" 34,6911 34,691
VV "17958510" 30,0765 30,077
VV "17960759" 13,2668 13,267
VV "18048542" 11,3065 11,307
VV "18048553" 11,4 11,400
VV "18207007" 27,05 27,050
VV "18219502" 15,1254 15,125
VV "18358592" 28,2775 28,278
VV "18358621" 27,9 27,900
VV "18358649" 28,3 28,300
VV "18362052" 27,9 27,900
VV "18362073" 28,1 28,100
VV "18362101" 28,5 28,500
VV "20244319" 11,4209 11,421
VV "20435090" 21,4822 21,482
VV "20435106" 7,5034 7,503
VV "20435117" 7,5 7,500
VV "20435128" 15 15,000
VV "20435151" 14,5 14,500
VV "22544165" 10,6113 10,611
VV k PD.201a
VV "13691710" 54,4681 54,468
VV "13691766" 110,5295 110,530
VV "17864429" 61,2 61,200
VV "17865568" 20,15 20,150
VV "17891378" 49,5 49,500
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VV "17891418" 10,55 10,550
VV "18230259" 12,3 12,300
VV "19913737" 143,5467 143,547
VV "19932828" 8 8,000
VV "20817937" 9,3936 9,394
VV "20842300" 26,2937 26,294
VV "20842310" 10,0004 10,000
VV "21028864" 49,74 49,740
VV "22681380" 14,2686 14,269
VV "22732634" 22,3589 22,359
VV "22732729" 14,48 14,480
VV k PD.201b
VV "17865512" 19,79 19,790
VV k PD.201c
VV "19932844" 19,96 19,960
VV k PD.202
VV "13689481" 11,205 11,205
VV "13692060" 38,089 38,089
VV "13828527" 12,47 12,470
VV "17865252" 8,4 8,400
VV "17891196" 35,7807 35,781
VV "17891226" 11,7069 11,707
VV "17891239" 15,892 15,892
VV "17942174" 37,8117 37,812
VV "17942327" 31,98 31,980
VV "17942453" 4,8 4,800
VV "17942490" 30,7592 30,759
VV "17960740" 26,8009 26,801
VV "17960794" 11,97 11,970
VV "17960812" 18,4439 18,444
VV "17960847" 7,3243 7,324
VV "17960875" 15,57 15,570
VV "18048577" 10,97 10,970
VV "18048591" 39,219 39,219
VV "18048620" 14,3833 14,383
VV "18048651" 38,1611 38,161
VV "18207039" 12,4912 12,491
VV "18207073" 21,4627 21,463
VV "18207116" 34,95 34,950
VV "18226191" 9,4435 9,444
VV "18229274" 24,5 24,500
VV "18229558" 8,8 8,800
VV "18229844" 8,7 8,700
VV "18358696" 22,3 22,300
VV "18358839" 38,05 38,050
VV "18358972" 34,45 34,450
VV "18359105" 35,6398 35,640
VV "18359450" 34,45 34,450
VV "18359461" 22,3 22,300
VV "18359600" 34,03 34,030
VV "18359611" 22,3 22,300
VV "18359742" 35,05 35,050
VV "18359753" 22,3 22,300
VV "18359892" 34,415 34,415
VV "18359903" 22,3 22,300
VV "20192717" 4,9762 4,976
VV "20192735" 4,9 4,900
VV "20193832" 5,8028 5,803
VV "20193867" 5,5221 5,522
VV "20193902" 5,4714 5,471
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VV "20244189" 8,62 8,620
VV "20244207" 8,5783 8,578
VV "20244410" 8,9674 8,967
VV "20244425" 8,3938 8,394
VV "20244580" 12,45 12,450
VV "20244717" 4,8 4,800
VV "20435033" 9,6964 9,696
VV "20435059" 8,5 8,500
VV "20992527" 14,25 14,250
VV "21823376" 4 4,000
VV "22361374" 22,3 22,300
VV "22361385" 22,3 22,300
VV "22361396" 22,3 22,300
VV k PD.211
VV "13689409" 22,1 22,100
VV "13692021" 11,7122 11,712
VV "17862602" 48,4564 48,456
VV "17864033" 25,3311 25,331
VV "17891518" 56,9669 56,967
VV "18219438" 23,8535 23,854
VV "20474214" 8 8,000
VV "20474718" 7,6 7,600
VV k PD.211a
VV "20474740" 11,8461 11,846
VV k PD.212
VV "13689579" 34,4677 34,468
VV "20758627" 72,2708 72,271
VV k PD.214
VV "13691131" 23,5531 23,553
VV "13828538" 64,3277 64,328
VV "17862686" 56,8089 56,809
VV "17863007" 82,4573 82,457
VV "17864248" 79,5299 79,530
VV "17864697" 23,1454 23,145
VV "17864857" 23,4283 23,428
VV "18048676" 27,2012 27,201
VV "18048713" 27,8235 27,824
VV "18048753" 26,45 26,450
VV "18048776" 18,8874 18,887
VV "18048821" 18,1541 18,154
VV k PD.216
VV "13690206" 229,5552 229,555
VV "19856563" 17,8355 17,836
VV k PD.203a
VV "12203379" 33,66 33,660
VV "12542225" 25,8518 25,852
VV "12558336" 26,04 26,040
VV k PD.204
VV "19522250" 26,5552 26,555
VV "21427862" 22,673 22,673
VV "23189270" 3,6401 3,640
VV k PD.204a
VV "21939423" 9,096 9,096
VV "22683530" 19,0688 19,069
VV k PD.220
VV "21427693" 23,6923 23,692
VV k PD.262
VV "22915981" 11,1457 11,146
VV "22916425" 11,1457 11,146
VV "22916667" 11,1269 11,127
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VV "22916855" 11,1269 11,127
VV k PD.281
VV "17189979" 8,3 8,300
VV "17189987" 8,3 8,300
VV "17189995" 8,3 8,300
VV "17190036" 8,5 8,500
VV "17190044" 8,5 8,500
VV "17190052" 9,3 9,300
VV k PD.283
VV "17189915" 8,8293 8,829
VV "17189953" 19,5961 19,596
VV "17190003" 5,4 5,400
VV "17190028" 5,57 5,570
VV "17190064" 20,75 20,750
VV "17190072" 10,63 10,630
VV "17190299" 15,04 15,040
VV "17190316" 6,6503 6,650
VV "18109479" 8,9133 8,913
VV "20871178" 6,0946 6,095
VV k PD.284
VV "17189923" 8,1254 8,125
VV "17189933" 9,6525 9,653
VV "17189971" 20,03 20,030
VV "17190091" 12,3539 12,354
VV "17190102" 29,599 29,599
VV "17190175" 21,3162 21,316
VV "17190219" 21,2215 21,222
VV "17190252" 21,2664 21,266
VV "17190277" 21,2215 21,222
VV k PD.285
VV "23399633" 6,76 6,760
VV k PD.292
VV "17189185" 24,4155 24,416
VV "17189194" 25,2415 25,242
VV "17189203" 26,1433 26,143
VV "17189213" 26,1439 26,144
VV "17189316" 18,9 18,900
VV "17189399" 22,9269 22,927
VV "17189903" 18,0471 18,047
VV "17190020" 18,6636 18,664
VV "17223478" 17,7159 17,716
VV "19532680" 19,2646 19,265
VV "20858703" 8,9553 8,955
VV k PD.293
VV "17189625" 19,7352 19,735
VV "17189639" 19,8299 19,830
VV "17189653" 19,8299 19,830
VV "17190133" 19,8299 19,830
VV "17190141" 13,7499 13,750
VV "17190149" 13,8499 13,850
VV "17190186" 17,1802 17,180
VV "17190194" 13,9499 13,950
VV "17190205" 17,2753 17,275
VV "17190230" 17,269 17,269
VV "17190238" 13,8499 13,850
VV "17190263" 17,1866 17,187
VV "17190307" 8,1259 8,126
VV "20870480" 25,81 25,810
VV k PD.251
VV "17185011" 47,91 47,910
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VV "17185158" 41,8666 41,867
VV "17185176" 47,86 47,860
VV "17185187" 41,5153 41,515
VV "17185288" 34,9171 34,917
VV "17185378" 41,5271 41,527
VV "17185388" 47,91 47,910
VV "17185406" 47,91 47,910
VV "17185427" 41,706 41,706
VV "17185554" 46,103 46,103
VV "17185573" 46,8203 46,820
VV "17185592" 46,1166 46,117
VV "17185611" 45,9585 45,959
VV "17185764" 41,8666 41,867
VV "17185781" 41,4866 41,487
VV "17185806" 34,8418 34,842
VV "17185817" 41,2394 41,239
VV "17185838" 41,9451 41,945
VV "17236940" 42,9693 42,969
VV "17240122" 42,9418 42,942
VV "17151401" 39,8728 39,873
VV "17151428" 31,7695 31,770
VV "17151458" 31,6707 31,671
VV "17151503" 41,5478 41,548
VV "17151524" 32,4217 32,422
VV "17151554" 41,539 41,539
VV "17151581" 31,77 31,770
VV "17151603" 31,7689 31,769
VV "17151646" 41,5299 41,530
VV "17151663" 32,427 32,427
VV k PD.252
VV "17184290" 66,707 66,707
VV "17184473" 67,878 67,878
VV "17184675" 52,7724 52,772
VV "17184691" 50,8827 50,883
VV "17184774" 60,32 60,320
VV "17184862" 55,93 55,930
VV "17184919" 66,8858 66,886
VV "17184963" 52,3924 52,392
VV k PD.253
VV "17185846" 12,05 12,050
VV "17185854" 12,05 12,050
VV "19532278" 6,4049 6,405
VV "19532285" 6,3107 6,311
VV "21114912" 7,17 7,170
VV "21114935" 7,17 7,170
VV "21114954" 9,69 9,690
VV "17184499" 8,2867 8,287
VV "21116515" 6,3533 6,353
VV "17183881" 11,5804 11,580
VV "17183889" 11,035 11,035
VV "17183898" 10,9152 10,915
VV "17183906" 10,7883 10,788
VV "17183925" 18,97 18,970
VV "17183933" 10 10,000
VV "17183941" 10 10,000
VV "17152120" 18,9134 18,913
VV "17152133" 20,1924 20,192
VV "17257662" 10,15 10,150
VV "17257670" 10,05 10,050
VV "17257678" 10,15 10,150
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VV "17257698" 15,95 15,950
VV "17257725" 17,05 17,050
VV "22609039" 10,15 10,150
VV k PD.254
VV "17185699" 34,2185 34,219
VV "17184784" 13,7567 13,757
VV "17182255" 11,2385 11,239
VV "17183580" 18,1005 18,101
VV k PD.261
VV "17185439" 55,36 55,360
VV "17185475" 55,36 55,360
VV "17213287" 1077,782 1 077,782
VV "17184130" 58,96 58,960
VV "17184161" 56,6 56,600
VV "21142486" 965,8101 965,810
VV "17182528" 54,88 54,880
VV "17182581" 56,68 56,680
VV "17151913" 10,315 10,315
VV "17151929" 10,718 10,718
VV "17151941" 10,7191 10,719
VV "17151949" 10,06 10,060
VV "17151957" 10,5 10,500
VV "17151965" 10,4957 10,496
VV "17151973" 10,06 10,060
VV "17151989" 10,718 10,718
VV "17152001" 10,7159 10,716
VV "17152015" 10,7179 10,718
VV "17152031" 10,3641 10,364
VV "17152039" 10,06 10,060
VV "17152047" 10,4957 10,496
VV "17152055" 10,5 10,500
VV "17152063" 10,0662 10,066
VV "17152079" 10,7179 10,718
VV "17152095" 10,718 10,718
VV "17152107" 10,7125 10,713
VV "17206576" 1134,2039 1 134,204
VV "17256606" 10,7352 10,735
VV "17256853" 10,7177 10,718
VV k PD.262
VV "22915981" 11,1457 11,146
VV "22916425" 11,1457 11,146
VV "22916667" 11,1269 11,127
VV "22916855" 11,1269 11,127
VV "17185023" 24,2269 24,227
VV "17185064" 16,4131 16,413
VV "17185296" 21,347 21,347
VV "17185343" 22,7868 22,787
VV "17230406" 17,1987 17,199
VV "17238010" 15,7226 15,723
VV "22916234" 11,1257 11,126
VV "22916451" 11,1257 11,126
VV "22916582" 11,1069 11,107
VV "22916877" 11,1069 11,107
VV "17184101" 24,069 24,069
VV "17184110" 12,9279 12,928
VV "17184179" 36,7979 36,798
VV "17191170" 16,08 16,080
VV "17230498" 15,8214 15,821
VV "17238221" 15,6742 15,674
VV "22916319" 11,1257 11,126
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VV "22916475" 11,1257 11,126
VV "22916724" 11,1069 11,107
VV "22916893" 11,1069 11,107
VV "17182492" 25,3733 25,373
VV "17182544" 22,9969 22,997
VV "17182552" 12,9278 12,928
VV "17183852" 21,9298 21,930
VV "17183915" 24,2643 24,264
VV "17230443" 17,0385 17,039
VV "17230528" 17,0803 17,080
VV "17238766" 15,8056 15,806
VV "18397365" 23,87 23,870
VV "18397704" 23,07 23,070
VV "22916343" 11,1257 11,126
VV "22916501" 11,1257 11,126
VV "22916762" 11,1069 11,107
VV "22916943" 11,1069 11,107
VV "17151689" 14,6882 14,688
VV "17152315" 35,5005 35,501
VV "17152340" 21,8004 21,800
VV "17191191" 15,8187 15,819
VV "17230456" 15,9392 15,939
VV "17238793" 15,3147 15,315
VV "18397177" 14,43 14,430
VV "18397258" 14,43 14,430
VV "22916365" 11,1257 11,126
VV "22916795" 11,1069 11,107
VV "22916982" 11,1069 11,107
VV "17191203" 14,6662 14,666
VV "17193857" 13,7833 13,783
VV "17230479" 14,7104 14,710
VV "17238834" 13,8007 13,801
VV "17257779" 42,9617 42,962
VV k PD.271
VV "17185359" 34,1076 34,108
VV "17184232" 25,2744 25,274
VV "17184491" 24,7196 24,720
VV "20811027" 9,913 9,913
VV k PD.263
VV "17182166" 19,3159 19,316
VV "17183508" 18,2432 18,243
VV "17183525" 19,3704 19,370
VV "17183534" 19,3177 19,318
VV "17183546" 15,4613 15,461
VV "17183570" 11,9485 11,949
VV "17247744" 19,8478 19,848
VV "17248216" 19,3874 19,387
VV "17151729" 16,6846 16,685
VV "17151741" 14,6786 14,679
VV "17151749" 16,6843 16,684
VV "17151761" 14,6788 14,679
VV "17151776" 11,1573 11,157
VV "17151784" 16,6843 16,684
VV "17151796" 14,6788 14,679
VV "17151811" 11,1774 11,177
VV "17151819" 16,6846 16,685
VV "17151831" 14,6785 14,679
VV "17152327" 23,5067 23,507
VV "17152372" 8,3867 8,387
VV "17256050" 11,1496 11,150
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VV "17256939" 11,1495 11,150
VV "17257686" 12,3151 12,315
VV "17257919" 15,4489 15,449
VV "23448054" 16,9502 16,950
VV k PD.264
VV "17183830" 720,1073 720,107
VV k PD.265
VV "17257767" 48,6892 48,689
VV "17257791" 38,4865 38,487
VV "17257812" 49,1882 49,188
VV "17257845" 55,52 55,520
VV "17257859" 68,087 68,087
VV "17257942" 68,7856 68,786
VV "19127873" 60,8491 60,849
VV k PD.266
VV "17257711" 15,5776 15,578
VV k PD.267
VV "17257478" 307,7108 307,711
VV "17257534" 314,0826 314,083
VV "21939711" 14,27 14,270
VV "21939802" 25,1514 25,151
VV k PD.267a
VV "23066536" 250,8032 250,803
VV "23066671" 248,9943 248,994
VV k PD.268
VV "17257590" 19,73 19,730
VV "17257598" 19,63 19,630
VV "17257606" 19,73 19,730
VV "17257614" 19,17 19,170
VV "17257622" 20,39 20,390
VV "17257630" 19,63 19,630
VV "17257638" 17,87 17,870
VV "17257646" 19,73 19,730
VV Součet 14 547,703

958 K 634112127
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 
mm, výšky 120 mm m 2 074,414 22,00 45 637,11 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634112127

VV k PD.203
VV "13689632" 108,7 108,700
VV "13691162" 33,74 33,740
VV "13692384" 45,46 45,460
VV "13692422" 41,0956 41,096
VV "17862853" 36,7499 36,750
VV k PD.205
VV "18362538" 14,0401 14,040
VV "22621698" 9,2348 9,235
VV "23624836" 23,4619 23,462
VV k PD.205a
VV "13689510" 25,1539 25,154
VV "13691026" 36,1104 36,110
VV "17863300" 60,483 60,483
VV "17865004" 21,2427 21,243
VV "17865195" 21,5008 21,501
VV "17881807" 58,1281 58,128
VV "17891605" 29,5748 29,575
VV "19599345" 19,0555 19,056
VV "20842321" 6,5407 6,541
VV "21027297" 385,3032 385,303
VV "21027508" 101,7372 101,737
VV "23006417" 78,596 78,596
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VV k PD.206
VV "20758408" 26,28 26,280
VV "20758435" 33,18 33,180
VV "20758699" 20,1 20,100
VV "20758719" 15,1 15,100
VV k PD.207
VV "20758515" 13,4 13,400
VV "20758526" 13,4 13,400
VV "20758537" 13,4 13,400
VV "20758548" 13,4 13,400
VV k PD.209
VV "17862511" 55,2007 55,201
VV k PD.210
VV "14554600" 18,0461 18,046
VV "18219345" 8,5 8,500
VV k PD.210a
VV "20459485" 18,575 18,575
VV k PD.213a
VV "18362858" 15,2545 15,255
VV "19937239" 10,9811 10,981
VV "20758393" 54,48 54,480
VV "20758668" 17,4 17,400
VV "20758679" 14,8 14,800
VV "20758730" 19,3868 19,387
VV k PD.213b
VV "17865683" 12 12,000
VV "18359375" 9,9 9,900
VV "18365888" 21,0258 21,026
VV k PD.291a
VV "17189231" 24,8829 24,883
VV "17227571" 38,584 38,584
VV "21221419" 83,8628 83,863
VV "21221463" 83,6268 83,627
VV "21669068" 40,82 40,820
VV "21670558" 27,4017 27,402
VV "21670591" 27,3958 27,396
VV "21670667" 34,9106 34,911
VV "21670735" 27,4 27,400
VV "21670784" 27,8 27,800
VV "21672035" 43,06 43,060
VV "21672087" 34,9468 34,947
VV Součet 2 074,414

959 K 634112128
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 
mm, výšky 150 mm m 1 531,826 22,00 33 700,17 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634112128

VV k PD.291
VV "12203208" 22,91 22,910
VV "17189140" 42,6 42,600
VV "17189296" 31,3468 31,347
VV "17189661" 8,24 8,240
VV "17189669" 8,24 8,240
VV "17189677" 7,8 7,800
VV "17189685" 8,24 8,240
VV "17189693" 8,24 8,240
VV "17189701" 8,24 8,240
VV "17189709" 8,12 8,120
VV "17189717" 8,24 8,240
VV "17189725" 8,24 8,240
VV "17189733" 7,8 7,800
VV "17189741" 8,24 8,240
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VV "17189749" 8,24 8,240
VV "17189757" 8,24 8,240
VV "17189765" 7,8 7,800
VV "17190119" 26,8213 26,821
VV "17190285" 8,24 8,240
VV "17198445" 1078,8926 1 078,893
VV "17245544" 8,24 8,240
VV "21669053" 28,21 28,210
VV "21670088" 86,1207 86,121
VV "21670419" 84,5244 84,524
VV Součet 1 531,826

960 K 634112129
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 
mm, výšky 180 mm m 2 994,106 22,00 65 870,33 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634112129

VV 180mm a více
VV k PD.208
VV "13689392" 15,62 15,620
VV "17862548" 7,6 7,600
VV "20758255" 24,48 24,480
VV "20758266" 37,1675 37,168
VV k PD.215a
VV "20991567" 27,4918 27,492
VV "22270541" 69,106 69,106
VV "22681401" 14,4879 14,488
VV "22771525" 19,3933 19,393
VV k PD.215b
VV "22270601" 23,971 23,971
VV k PD.217
VV "14711546" 20,2739 20,274
VV "14711620" 80 80,000
VV "20760750" 23,8 23,800
VV "20760757" 43,4 43,400
VV "21093418" 60 60,000
VV "21093503" 120 120,000
VV k PD.218a
VV "20866013" 36,8735 36,874
VV "20866020" 36,8735 36,874
VV "20866067" 48,2843 48,284
VV "20866076" 48,2843 48,284
VV "20866084" 48,2843 48,284
VV "20866091" 48,2843 48,284
VV "20866112" 48,2843 48,284
VV "20866119" 48,2843 48,284
VV "20866126" 48,2843 48,284
VV "20866133" 48,2843 48,284
VV "20896288" 48,2843 48,284
VV "20896374" 9 9,000
VV "20928067" 24,8504 24,850
VV "20928199" 38,9021 38,902
VV "20929222" 18,04 18,040
VV "20932138" 44,5143 44,514
VV "21004299" 6,5821 6,582
VV "21074215" 17,8992 17,899
VV "22270819" 57,9864 57,986
VV k PD.218b
VV "20925668" 18,2292 18,229
VV "20932133" 57,9864 57,986
VV "22272870" 44,303 44,303
VV "22272946" 24,7752 24,775
VV "22272978" 38,9021 38,902
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VV "23111514" 4,2024 4,202
VV k PD.218c
VV "20843092" 7,32 7,320
VV k PD.219
VV "21019818" 131,7999 131,800
VV "21022742" 207,172 207,172
VV "21026284" 45,8923 45,892
VV k PD.220a
VV "21427701" 7,4712*2 14,942
VV "22684008" 20,1926*2 40,385
VV k PD.285a
VV "23398235" 6,76 6,760
VV "23399615" 6,32 6,320
VV "23399651" 6,76 6,760
VV "23399669" 6,32 6,320
VV "23399687" 6,76 6,760
VV "23399736" 6,76 6,760
VV "23399755" 6,76 6,760
VV "23399804" 6,76 6,760
VV "23399838" 6,32 6,320
VV "23399856" 6,76 6,760
VV "23400121" 6,76 6,760
VV "23410815" 6,76 6,760
VV "23410828" 6,76 6,760
VV "23410845" 6,32 6,320
VV "23410856" 6,76 6,760
VV k PD.285b
VV "23399874" 10,6 10,600
VV "23399893" 10,16 10,160
VV "23399944" 10,6 10,600
VV "23400047" 10,6 10,600
VV "23410800" 10,6 10,600
VV "23410869" 10,6 10,600
VV "23410880" 10,16 10,160
VV "23410891" 10,6 10,600
VV "23410903" 10,6 10,600
VV "23410910" 10,6 10,600
VV "23410925" 10,16 10,160
VV "23410932" 10,6 10,600
VV "23410946" 10,6 10,600
VV "23410953" 10,16 10,160
VV "23410960" 10,6 10,600
VV "23410975" 10,6 10,600
VV k PD.295
VV "11731051" 42,2071 42,207
VV "11732444" 37,5936 37,594
VV "11743930" 37,5295 37,530
VV "12995501" 8,92 8,920
VV "12995702" 8,92 8,920
VV "12996643" 8,48 8,480
VV "12996856" 8,48 8,480
VV "12996890" 8,48 8,480
VV "12997313" 8,92 8,920
VV "12997493" 8,92 8,920
VV "12997611" 8,48 8,480
VV "12997643" 6,8499 6,850
VV "13003391" 9,1479 9,148
VV "13003419" 9,1479 9,148
VV "13003521" 6,8498 6,850
VV "13003564" 9,1479 9,148
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VV "13003604" 9,1479 9,148
VV "13714343" 6,8499 6,850
VV "13714359" 42,2072 42,207
VV "14036237" 6,8499 6,850
VV k PD.500,501
VV "12726727" 163,04 163,040
VV "12696326" 321,6789 321,679
VV Součet 2 994,106

961 K 631342132
Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 120 do 240 mm, objemové hmotnosti 
500 kg/m3

m3 434,413 3 616,00 1 570 837,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631342132

VV spádová vrstva / lehčený beton
VV PD201c*(0,04+0,52)/2 4,955
VV PD204a*(0,01+0,46)/2 4,928
VV PD211a*(0,04+0,265)/2 1,273
VV PD220a*(0,01+0,46)/2 5,017
VV ST210*(0,02+0,32)/2 418,240
VV Součet 434,413

962 K 635111311
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. 
do 20 mm (lože) z písku prosátého m2 595,685 51,00 30 379,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635111311

VV viz pozn. ve skl podlah

VV
V případě výskytu lokálních výškových nerovností nosné stropní konstrukce nutno tyto nerovnosti vhodně vyrovnat, např. 
násypem z betonářského písku

VV dodavatel musí dodržet předepsanou rovinnost povrchů

VV
pro projektové účely 5% ploch (položku nelze v důsledku nedodržení rovinnosti navyšovat) - dodavatel promítne vlastní 
předpoklad do JC

VV pod následující TI dle skladeb
VV elastifik. EPS tl. 30mm
VV PD251*0,05 72,028
VV PD252*0,05 30,593
VV PD253*0,05 8,008
VV PD254*0,05 4,513
VV PD262*0,05 36,811
VV PD263*0,05 16,783
VV PD264*0,05 61,725
VV PD265*0,05 47,798
VV PD266*0,05 0,594
VV PD267*0,05 69,412
VV PD268*0,05 9,284
VV PD271*0,05 6,210
VV XPS 200mm
VV PD295*0,05 12,338
VV XPS tl. 80mm
VV PD292*0,05 11,776
VV PD293*0,05 8,885
VV XPS tl. 60mm
VV PD281*0,05 1,303
VV PD283*0,05 2,835
VV PD284*0,05 6,067
VV XPS tl. 40mm
VV PD291a*0,05 55,869
VV PIR 80mm
VV PD201*0,05 61,665
VV PD202*0,05 35,284
VV PD216*0,05 19,672
VV ostatní s uvedenou poznámkou
VV PD267a*0,05 8,836
VV PD285a*0,05 1,820
VV PD285b*0,05 5,576
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VV Z_podsyp Součet 595,685

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 906 333,74

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce 2 210 368,00
963 K 93.01 Ložisko žebrové viz konstrukční část GLT typ SD - D+M m 81,000 968,00 78 408,00

964 K 93.02 Trn kotevní z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20 mm - D+M kus 80,000 1 164,00 93 120,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/93.02

965 K 93.03a
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek (elastomerová podložka), např. typ B-V1-L1300-B600 - D+M 

kus 1,000 2 144,00 2 144,00

966 K 93.03b
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek (elastomerová podložka), např. typ B-V1-L1700-B600 - D+M 

kus 4,000 2 266,00 9 064,00

967 K 93.03c
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek (elastomerová podložka), např. typ B-V2-L1700-B600 - D+M 

kus 6,000 2 389,00 14 334,00

968 K 93.04
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek (elastomerová podložka), typ D - D+M 

kus 32,000 919,00 29 408,00

969 K 93.05a
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou (elastomerová 
podložka), např. typ F-V2-L1300 - D+M kus 7,000 1 776,00 12 432,00

970 K 93.05b
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou (elastomerová 
podložka), např.typ F-V1-L1700 - D+M kus 126,000 1 837,00 231 462,00

971 K 93.05c
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou (elastomerová 
podložka), např.typ F-V2-L1700 - D+M kus 96,000 2 082,00 199 872,00

972 K 93.06
Schodišťový nosný a zvukově-izolační (elastomerová podložka), např. typ L-420-L1000 - D+M 

kus 699,000 1 899,00 1 327 401,00

973 K 93.07
Smykový kotevní dilatační trn posuvný v jednom směru, VRd,min = 170 kN/trn, SLD 80 nerez nebo pozink s 
pouzdrem - D+M kus 4,000 1 286,00 5 144,00

VV SM01
VV 4 4,000

974 K 93.08a
PVC těsnící pás pro pohledové uzavření dilatačních spar FA 130/3/3, celkový dilatační pohyb min. 20 mm - D+M 

m 118,000 968,00 114 224,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/93.08a

VV DP01-01
VV 118,0 118,000

975 K 93.08b
PVC těsnící pás pro dilatační spáry vnější DA 320/2, celkový dilatační pohyb min. 20 mm - D+M 

m 10,000 1 078,00 10 780,00

VV DP01-02
VV 10 10,000

976 K 93.08c
PVC těsnící pás pro dilatační spáry vnější DA 500/3, celkový dilatační pohyb min. 20 mm - D+M 

m 16,000 1 335,00 21 360,00

VV DP01-03
VV 16 16,000

977 K 93.08d
PVC těsnící pás pro dilatační spáry do betonových konstrukcí rohový vnější rohový DA 320 edge A, celkový 
dilatační pohyb min. 15 mm, DA 320 edge A - D+M m 21,000 2 915,00 61 215,00

VV DP01-04
VV 21,0 21,000
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D 94 Lešení a stavební výtahy 4 670 821,15

978 K 941321121
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 
šířky tř. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m m2 2 950,060 66,00 194 703,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941321121

VV pro montáž XPS ve stavební jámě
VV rozsah XPS 150mm spodní stavby (viz výkres výkopů a podkl. betonu)
VV dle projektanta do úrovně -0,5m
VV výpočet od rampy (osa O´) déle po směru hodinových ručiček
VV "10,125-0,5" 1,5*4,22 6,330
VV "8,05-0,5" 1,5*(8,49+41,68) 75,255
VV "6,855-0,5" 1,5*18,32 27,480
VV "8,05-0,5" 1,5*6,95 10,425
VV "7,6-0,5" 1,5*7,94 11,910
VV "8,6-0,5" 1,5*17,4 26,100
VV "7,78-0,5" 1,5*(26,95+9,36) 54,465
VV "8,6-0,5" 1,5*32,43 48,645
VV "9,405-0,5" 1,5*4,6 6,900
VV Mezisoučet 267,510
VV lešení pro ETICS 5NP-6NP postavené na střeše ochozu
VV výška * délka ekvidistanty 1,5m od fasády
VV (8,3-1,8)*412,7 2 682,550
VV Mezisoučet 2 682,550
VV Součet 2 950,060

979 K 941321122
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 
šířky tř. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m m2 5 977,310 66,00 394 502,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941321122

VV fasáda 1NP-4NP (hliníková fasáda)
VV výška * délka ekvidistanty 1,5m od fasády
VV (15,5-1,8)*436,3 5 977,310

980 K 941321221
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 nebo -1122 m2 803 463,300 1,00 803 463,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941321221

VV v případě nesouhlasu dodavatele s délkou používání lešení promítne své náklady do JC položky s touto výměrou
VV 2950,06*90 265 505,400
VV 5977,31*90 537 957,900
VV Součet 803 463,300

981 K 941321821
Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m m2 2 950,060 35,00 103 252,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941321821

982 K 941321822
Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2 šířky tř. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m m2 5 977,310 35,00 209 205,85 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941321822

983 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 8 659,860 6,00 51 959,16 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511111

VV na řadové fasádní lešení
VV lešení pro ETICS 5NP-6NP postavené na střeše ochozu
VV výška * délka ekvidistanty 1,5m od fasády
VV (8,3-1,8)*412,7 2 682,550
VV Mezisoučet 2 682,550
VV fasáda 1NP-4NP (hliníková fasáda)
VV výška * délka ekvidistanty 1,5m od fasády
VV (15,5-1,8)*436,3 5 977,310
VV Mezisoučet 5 977,310
VV Součet 8 659,860

984 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 779 387,400 0,33 257 197,84 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511211

VV v případě nesouhlasu dodavatele s délkou používání promítne své náklady do JC položky s touto výměrou
VV 8659,86*90 779 387,400
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985 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 8 659,860 3,00 25 979,58 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511811

986 K 945412113 Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 32 m den 50,000 5 821,00 291 050,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/945412113

VV pro vnitřní prostor haly, příp. kapotáž ochozu
VV nezahrnuje zvedací a manipulační techniku pro konstrukční část (zahrnuto v cenách prefa dílců a OK)
VV 50 50,000

987 K 945421112 Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 34 m hod 150,000 2 816,00 422 400,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/945421112

VV předpoklad - dodavatel promítne do JC položky, nebo do ostatních cen lešení
VV nezahrnuje zvedací a manipulační techniku pro konstrukční část (zahrnuto v cenách prefa dílců a OK)
VV 150,0 150,000

988 K 946112114
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 
do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m kus 8,000 5 342,00 42 736,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946112114

VV pro místa, nebo kotvení podhledů, kde nevystačí jiné lešení ve VV
VV 8 8,000

989 K 946112118
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 
do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 7,6 m do 8,6 m kus 6,000 6 121,00 36 726,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946112118

VV pro místa, nebo kotvení podhledů, kde nevystačí jiné lešení ve VV, prostory přes dvě patra
VV 6 6,000

990 K 946112123
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 
do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 11,6 m do 12,6 m kus 6,000 6 678,00 40 068,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946112123

VV pro místa, nebo kotvení podhledů, kde nevystačí jiné lešení ve VV, prostory přes tři patra
VV 6 6,000

991 K 946112214
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za 
první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2114 kus 480,000 263,00 126 240,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946112214

VV dodavatel promítne do ceny svůj předpoklad nutné délky použití, manipulaci
VV 8*60 480,000

992 K 946112218
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za 
první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2118 kus 360,000 461,00 165 960,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946112218

VV dodavatel promítne do ceny svůj předpoklad nutné délky použití, manipulaci
VV 6*60 360,000

993 K 946112223
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za 
první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2123 kus 360,000 788,00 283 680,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946112223

VV dodavatel promítne do ceny svůj předpoklad nutné délky použití, manipulaci
VV 6*60 360,000

994 K 946111814
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 
0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m kus 8,000 4 341,00 34 728,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946111814

995 K 946111818
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 
0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 7,6 m do 8,6 m kus 6,000 5 342,00 32 052,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946111818

996 K 946112823
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 
0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 11,6 m do 12,6 m kus 6,000 5 565,00 33 390,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/946112823

997 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m m2 15 720,700 67,00 1 053 286,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112

VV pro podhledy
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VV v případě podhledů nad 3,5m a jejich kotvení nad 3,5m dodavatel promítne do cen pojízdných věží, nebo do JC této položky

VV PH201 274,200
VV PH202 229,900
VV PH301 9 277,300
VV PH302 160,900
VV PH303 2 602,500
VV PH304 2 767,900
VV PH305 18,700
VV PH310 389,300
VV Součet 15 720,700

998 K 949111122 Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m sada 40,000 195,00 7 800,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949111122

VV Použití lešení v prostoru schodišť s nutností návaznosti na podhledy
VV Dodavatel promítne do JC své technologické postupy, typ a nutnost lešení pro celou stavbu dle svých zvyklostí
VV projektový předpoklad s ohledem na množství schodišť a délku tribun navazující na kce vyžadující lešení
VV 40,0 40,000
VV dodavatel promítne do cen případnou opakovatelnost sad
VV Součet 40,000

999 K 949111222 Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122 sada 8 000,000 7,00 56 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949111222

VV dodavatel promítne do ceny svůj předpoklad nutné délky použití, manipulaci
VV 40,0*200 8 000,000

1000 K 949111822 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m sada 40,000 111,00 4 440,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949111822

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 17 025 144,59

1001 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 47 095,140 72,00 3 390 850,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111

VV Výměry dle projektanta z odměření modelu
VV "1PPm" 4021,34 4 021,340
VV "1NP" 10395,0 10 395,000
VV "2NP" 8603,6 8 603,600
VV "3NP" 7504,7 7 504,700
VV "4NP" 8099,2 8 099,200
VV "5NP" 8471,3 8 471,300
VV Součet 47 095,140

1002 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží přes 4 m m2 20 914,680 83,00 1 735 918,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901114

VV Výměry dle projektanta z odměření modelu
VV "1PP" 16668,88 16 668,880
VV "6NP" 4245,8 4 245,800
VV Součet 20 914,680

1003 K 952901411
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) 
jakékoliv výšky podlaží m2 597,000 32,00 19 104,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901411

VV Výměry dle projektanta z odměření modelu
VV "1PPk" 597,0 597,000

1004 K 953921115
Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po 
měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 500 x 500 mm kus 700,000 130,00 91 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953921115

P
Poznámka k položce: 
vč. dodávky materiálu

VV ke skl. ST.202
VV množství dle projektanta 
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VV 700,0 700,000

1005 K 278381552
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu 
prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 25/30, složitosti II m3 19,660 7 012,00 137 855,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/278381552

VV viz O/700
VV 0,2*98,3 19,660

1006 K 278361822 Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, složitosti II t 1,966 38 731,00 76 145,15 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/278361822

VV předpoklad (k O/700)
VV 0,2*98,3*0,1 1,966

2605 K PAŽ.01 Pažnice z vysoceodolného plastu pro vodostavební beton, povrch s přilnavostí k betonu, průměr 100 až 150 mm. 
- D+M

kus 3,000 5 323,00 15 969,00

2606 K PAŽ.02 Pažnice z vysoceodolného plastu pro vodostavební beton, povrch s přilnavostí k betonu, průměr 200 až 250 mm. 
- D+M

kus 11,000 5 227,00 57 497,00

2607 K PAŽ.03 Pažnice z vysoceodolného plastu pro vodostavební beton, povrch s přilnavostí k betonu, průměr 300 mm. - D+M kus 2,000 6 539,00 13 078,00

2608 K PAŽ.04 Pažnice z vláknocementu pro vodostavební beton, povrch s přilnavostí k betonu, průměr 400 mm. - D+M kus 1,000 10 078,00 10 078,00

2609 K PAŽ.05 Pažnice z nerezové oceli pro vodostavební beton s napojením na izolaci proti radonu, průměr 100 až 150 mm. - 
D+M

kus 11,000 7 630,00 83 930,00

2610 K PAŽ.06 Pažnice z nerezové oceli pro vodostavební beton s napojením na izolaci proti radonu, průměr 250 mm. - D+M kus 2,000 10 341,00 20 682,00

2611 K PAŽ.07 Pažnice z nerezové oceli pro vodostavební beton s napojením na izolaci proti radonu, průměr 300 mm. - D+M kus 1,000 13 916,00 13 916,00

2612 K PAŽ.08 Pažnice z nerezové oceli pro vodostavební beton s napojením na izolaci proti radonu, průměr 400 mm. - D+M kus 3,000 17 096,00 51 288,00

1007 K PBŘ.01

Protipožární ucpávka prostupú velikosti do průměru 100 mm kovových a plastových potrubí, materiál stěny: 
zdivo, SDK a železobeton (např. oboustranně aplikovaná protipožární páska se začištěním protipožárním 
akrylovým tmelem; oboustranně aplikovaná protipožární bandáž se začištěním protipožárním akrylovým tmelem; 
protipožární pěna; protipožární manžety) 

kus 33,000 2 059,00 67 947,00

1008 K PBŘ.02

Protipožární ucpávka prostupú průměru 100 až 200 mm kovových a plastových potrubí, materiál stěny: zdivo, 
SDK a železobeton (např. oboustranně aplikovaná protipožární páska se začištěním protipožárním akrylovým 
tmelem, oboustranně aplikovaná protipožární bandáž se začištěním protipožárním akrylovým tmelem; 
protipožární pěna; protipožární manžety)

kus 229,000 3 617,00 828 293,00

1009 K PBŘ.03

Protipožární ucpávka prostupú velikosti nad průměr 200 mm kovových a plastových potrubí, materiál stěny: 
zdivo, SDK a železobeton (např. oboustranně aplikovaná protipožární páska se začištěním protipožárním 
akrylovým tmelem, oboustranně aplikovaná protipožární bandáž se začištěním protipožárním akrylovým tmelem; 
oboustranně aplikovaná minerální vata (140 kg/m3) s protipožárním nátěrem a se začištěním protipožárním 
akrylovým tmelem; )

kus 421,000 9 839,00 4 142 219,00

1010 K PBŘ.04

Protipožární ucpávka prostupú, sdružených a kombinovaných velikosti do 0,4 m2, obdélníkového tvaru, 
plastových a kovových potrubí, materiál stěny: zdivo, SDK a železobeton (např. oboustranně aplikovaná 
minerální vata (140 kg/m3) s protipožárním nátěrem a se začištěním protipožárním akrylovým tmelem; 
protipožární pěna; protipožární malta)

kus 485,000 723,00 350 655,00

1011 K PBŘ.05

Prostupy kabelů, kabelových lávek a žlabů, materiál stěny: zdivo, SDK a železobeton (např. oboustranně 
aplikovaná minerální vata (140 kg/m3) s protipožárním nátěrem a se začištěním protipožárním akrylovým 
tmelem; zpěňující protipožární tmel; protipožární pěna; protipožární zátky; protipožární rukávy; protipožární 
tvarovky; protipožární malta)

kus 285,000 723,00 206 055,00

1012 K PBŘ.06
Prostupy VZT a protipožárních klapek, materiál stěny: zdivo, SDK a železobeton (např. oboustranně aplikovaná 
minerální vata (140 kg/m3) s protipožárním nátěrem a se začištěním protipožárním akrylovým tmelem; zpěňující 
protipožární tmel; protipožární pěna)

kus 652,000 1 836,00 1 197 072,00

1013 K PBŘ.07
Protipožární ucpávka sdružených a kombinovaných prostupů nad 0,4 m2, materiál stěny: zdivo, SDK a 
železobeton (např. oboustranně aplikovaná minerální vata (140 kg/m3) s protipožárním nátěrem a se začištěním 
protipožárním akrylovým tmelem; protipožární pěna; protipožární malta)

kus 123,000 1 503,00 184 869,00
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1014 K PBŘ.08
Protipožární ucpávka jednotlivých instalací mimo předem pipravené prostupy, materiál stěny: zdivo, SDK a 
železobeton (např. protipožární akrylový tmel; protipožární malta; protipožární pěna; protipožární zátka; 
protipožární tvarovky)

kus 4 800,000 612,00 2 937 600,00

1015 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 40 do 50 mm m 100,000 2 693,00 269 300,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151113

VV dle výkazu projektanta
VV 100,0 100,000

1016 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 110 do 120 mm m 100,000 4 263,00 426 300,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151121

VV dle výkazu projektanta
VV 100,0 100,000

2613 K 977151126
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 200 do 225 mm m 5,000 8 147,00 40 735,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151126

VV viz vysvětlení projektant
VV 5,0 5,000

2614 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 300 do 350 mm m 20,000 11 464,00 229 280,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151129

VV viz vysvětlení projektant
VV 20,0 20,000

2615 K 977151132
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 400 do 450 mm m 20,000 13 244,00 264 880,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151132

VV viz vysvětlení projektant
VV 20,0 20,000

2595 K PRCH.01
Systémové těsnění k utěsnění potrubí o průměru od DN 40 do DN 50 určené k montáži do pažnice, těsnost do 
2,5 barů - D+M kus 2,000 7 860,00 15 720,00

2596 K PRCH.02
Systémové těsnění k utěsnění potrubí o průměru od DN 100 do DN 110 určené k montáži do pažnice, těsnost do 
2,5 barů - D+M kus 3,000 5 430,00 16 290,00

2597 K PRCH.03
Systémové těsnění k utěsnění potrubí o průměru od DN 125 do DN 160 určené k montáži do pažnice, těsnost do 
2,5 barů - D+M kus 6,000 5 430,00 32 580,00

2598 K PRCH.04
Systémové těsnění k utěsnění potrubí o průměru DN 200 určené k montáži do pažnice, těsnost do 2,5 barů - 
D+M

kus 8,000 4 359,00 34 872,00

2599 K PRCH.05
Systémové těsnění k utěsnění potrubí o průměru DN 250 určené k montáži do pažnice, těsnost do 2,5 barů - 
D+M

kus 3,000 2 832,00 8 496,00

2600 K PRCH.06
Modulární systémové těsnění určené k utěsnění potrubí o průměru DN 200, s izolací 355 mm, určené k montáži 
do pažnice, těsnost do 2,5 barů. - D+M kus 2,000 1 959,00 3 918,00

2601 K PRCH.07
Modulární systémové těsnění určené k utěsnění potrubí o průměru DN 300 určené k montáži do pažnice, těsnost 
do 2,5 barů. - D+M kus 2,000 5 934,00 11 868,00

2602 K PRCH.08
Systémové těsnění k utěsnění min. 4 ks kabelů o průměru do 30 mm určené k montáži do pažnice, těsnost do 
2,5 barů. - D+M kus 5,000 3 812,00 19 060,00

2603 K PRCH.09
Systémové těsnění k utěsnění min. 3 ks kabelů o průměru do 50 mm určené k montáži do pažnice, těsnost do 
2,5 barů.- D+M kus 2,000 4 955,00 9 910,00

2604 K PRCH.10
Systémové těsnění k utěsnění min. 4 ks chrániček o průměru 40 mm určené k montáži do pažnice, těsnost do 
2,5 barů. - D+M kus 1,000 9 914,00 9 914,00

D 998 Přesun hmot 56 721 201,26

1017 K 998011004
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m t 162 870,043 240,00 39 088 810,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011004

P
Poznámka k položce: 
poměrná část monoliticko-zděných konstrukcí
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1018 K 998011014
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 162 870,043 78,00 12 703 863,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011014

P
Poznámka k položce: 
poměrná část monoliticko-zděných konstrukcí

1019 K 998014022
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i 
bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky přes 18 do 52 m

t 23 469,179 88,00 2 065 287,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998014022

P
Poznámka k položce: 
poměrná část montovaného skeletu

1020 K 998014090
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i 
bez pláště Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 23 469,179 122,00 2 863 239,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998014090

P
Poznámka k položce: 
poměrná část montovaného skeletu

D PSV Práce a dodávky PSV 729 794 261,19

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 546 849,07

1021 K 631391112 Soklíky s požlábkem z malty cementové pro omítky rovné 100 mm vysoké hlazené ocelovým hladítkem m 1 482,240 76,00 112 650,24 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631391112

VV dle detailu provedení přechodu hydroizolace na svislou plochu
VV délky detailu převzaty z výpočtu bednících tvárnic
VV levý horní roh výkresu
VV 8,9+7,1 16,000
VV 8,9 8,900
VV (20,61+0,9+14,51+8,05) 44,070
VV střední horní část výkresu
VV (15,84+5,9+6,1+12,93+13,24+7,97+13,98) 75,960
VV (6,31+6,27+6,32+7,01+9,07+8,01+2,33+3,99+2,91*2+10,35) 65,480
VV (4,0+2,99*2+9,19+4,23+5,55+2,47) 31,420
VV (3,76*2+3,95*2) 15,420
VV 3,4*4 13,600
VV (3,6+4,44*2) 12,480
VV pravá oblouková část
VV (8,44+8,41+6,35+2,1) 25,300
VV 6,35 6,350
VV 16,61 16,610
VV (8,54+3,78+0,5) 12,820
VV (2,33+0,3) 2,630
VV 7,4 7,400
VV 1,55 1,550
VV (0,81+8,27+6,07+4,91+5,5+10,04+4,93+2,94+7,62+6,78+14,2) 72,070
VV (11,01+10,64+25,79+11,28+2,07+12,58+2,68) 76,050
VV (4,27+4,61+5,23+11,81+4,27+11,68+5,93+3,9) 51,700
VV spodní středová část
VV (1,2+5,8+2,6+4,0+16,4+6,46+3,91) 40,370
VV (6,88+5,11) 11,990
VV (17,8+17,3+3,3+8,13) 46,530
VV (13,0+18,52) 31,520
VV (16,2+8,8+3,3) 28,300
VV (6,62+2,82+1,94) 11,380
VV (4,24+2,74+2,19) 9,170
VV (9,7+3,23*2+1,2*2) 18,560
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VV 3,6 3,600
VV (4,18*2+3,6) 11,960
VV 4,15 4,150
VV (3,6*2+4,15) 11,350
VV 13,01 13,010
VV (8,8+19,5+22,3+3,3+1,0+1,84+4,5+1,2+1,84) 64,280
VV (1,04+0,3*2+2,13+1,04) 4,810
VV (1,6*2+26) 29,200
VV (3,76*2+4,3*2+4,03+5,0) 25,150
VV (13,33+7,5+3,2) 24,030
VV (5,0+4,03) 9,030
VV levý dolní roh
VV (6,35+2,25+1,6+2,64) 12,840
VV (13,1+7,19) 20,290
VV 8,47 8,470
VV (19,25+4,3+8,6) 32,150
VV 13,71 13,710
VV 4,18 4,180
VV (7,08+1,48) 8,560
VV (14,4+3,98) 18,380
VV 12,39 12,390
VV 15,3 15,300
VV (1,2+9,63+1,78+9,26) 21,870
VV (4,5+1,15) 5,650
VV 4,1 4,100
VV (8,29+2,75) 11,040
VV 3,4 3,400
VV 21,16 21,160
VV 2,8 2,800
VV (21,55+0,6+12,94) 35,090
VV (11,7*2+4,12) 27,520
VV pod hrací plochou
VV (3,69+2,84+10,0+2,84+5,65+5,3+2,0+4,12+10,62+43,0+13,76+11,0+13,76+43,0+10,86+1,02+4,12+2,0+5,3) 194,880
VV (031+7,68+2,5*3+0,2*2+7,68) 54,260
VV Součet 1 482,240

1022 K 711211131
Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného 
bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů do 50 mm m2 2 332,409 307,00 716 049,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711211131

VV systémové tvarovky v. 40mm, jako izolace proti vlhkosti a radonu
VV PD201 1 233,296
VV PD202 705,670
VV PD216 393,443
VV Součet 2 332,409

1023 K 711471051
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC 
lepenou

m2 3 612,830 67,00 242 059,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711471051

VV PVC tl.1,5mm
VV PD500*2 3 612,830

1024 K 711472051 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou m2 270,962 167,00 45 250,65 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711472051

VV vytažení a přesahy - obalení hran tepelné izolace pod ledovou plochou 
VV PVC tl. 1,5mm
VV PD500*0,15 270,962

1025 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 4 272,171 145,00 619 464,80 CS ÚRS 2021 02
VV PD500*2*1,1 3 974,113
VV PD500*0,15*1,1 298,058
VV Součet 4 272,171
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1026 K 711471053
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií 
z nízkolehčeného PE položenou volně m2 36 064,090 162,00 5 842 382,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711471053

VV vrstva výrazně omezující proudění vzduchu s vodotěsně provedenými spoji a prostupy
VV ke skl.ZD.101
VV 2x HDPE 0,6mm
VV na podkladní beton
VV plošně v celém půdoryse stavební jámy
VV odměřeno dle CAD (vč. rampy) - viz půdorys výkopů a podkladního betonu (v.č.197)
VV plocha bez půlkruhu (CAD)
VV 13135,644 13 135,644
VV plocha půlkruhu
VV (3,14*55,34*55,34)/2 4 808,149
VV navýšení kubatury vlivem náběhů (svahů)
VV koeficient navýšení půdorysné plochy k=1,43 (rozdíl oproti půdorysu = 0,43x)
VV horní polovina půdorysu
VV 0,3*(3,4+0,3)*4*0,43*14 26,729
VV 0,3*(2,8+0,3)*4*0,43*6 9,598
VV 0,3*(3,4+4,4+0,3*2)*2*0,43 2,167
VV spodní polovina půdorysu
VV 0,3*(2,8+0,3)*4*0,43*21 33,592
VV u žlabu pod hrací plochou
VV 0,65*28,92*0,43*2 16,166
VV HI_vodor Mezisoučet 18 032,045
VV druhá vrstva
VV HI_vodor 18 032,045
VV Součet 36 064,090

1027 K 711471053
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií 
z nízkolehčeného PE položenou volně m2 8 277,648 45,00 372 494,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711471053

VV HDPE fólie, fólie kladeny do kříže s přesahy
VV volně ložená kluzná vrstva 2x0,6mm
VV PD201*2 2 466,592
VV PD202*2 1 411,340
VV PD216*2 786,886
VV PD500*2 3 612,830
VV Součet 8 277,648

1028 K 711472053
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií 
z nízkolehčeného PE položenou volně m2 6 841,412 100,00 684 141,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711472053

VV vytažení ke skl. ZD.101 a TI.111
VV 2x HDPE 0,6mm
VV pod kompresní vrstvu mezi bílou vanu a bed. tvárnice v základech
VV viz detail provedení přechodu hydroizolace z vodor na svis. plochu
VV postup výpočtu po směru hod. ručiček
VV levý horní roh výkresu
VV (10,125-8,05)*8,9+7,1 25,568
VV (10,125-6,855)*8,9 29,103
VV (8,05-6,855)*(20,61+0,9+14,51+8,05) 52,664
VV střední horní část výkresu
VV (8,05-6,855)*(15,84+5,9+6,1+12,93+13,24+7,97+13,98) 90,772
VV (8,05-6,855)*(6,31+6,27+6,32+7,01+9,07+8,01+2,33+3,99+2,91*2+10,35) 78,249
VV (8,05-6,855)*(4,0+2,99*2+9,19+4,23+5,55+2,47) 37,547
VV (8,125-6,855)*(3,76*2+3,95*2) 19,583
VV (8,35-8,05)*3,4*4 4,080
VV (10,325-8,05)*(3,6+4,44*2) 28,392
VV pravá oblouková část
VV (8,35-6,855)*(8,44+8,41+6,35+2,1) 37,824
VV (8,35-7,22)*6,35 7,176
VV (8,35-7,47)*16,61 14,617
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VV (10,95-8,35)*(8,54+3,78+0,5) 33,332
VV (10,95-7,47)*(2,33+0,3) 9,152
VV (10,95-7,22)*7,4 27,602
VV (10,95-7,6)*1,55 5,193
VV (8,35-6,855)*(0,81+8,27+6,07+4,91+5,5+10,04+4,93+2,94+7,62+6,78+14,2) 107,745
VV (8,35-7,22)*(11,01+10,64+25,79+11,28+2,07+12,58+2,68) 85,937
VV (10,825-7,4)*(4,27+4,61+5,23+11,81+4,27+11,68+5,93+3,9) 177,073
VV spodní středová část
VV (8,35-6,855)*(1,2+5,8+2,6+4,0+16,4+6,46+3,91) 60,353
VV (8,35-7,12)*(6,88+5,11) 14,748
VV (8,35-7,32)*(17,8+17,3+3,3+8,13) 47,926
VV (8,35-7,01)*(13,0+18,52) 42,237
VV (8,35-6,855)*(16,2+8,8+3,3) 42,309
VV (8,35-7,01)*(6,62+2,82+1,94) 15,249
VV (8,35-7,01)*(4,24+2,74+2,19) 12,288
VV (8,7-8,35)*(9,7+3,23*2+1,2*2) 6,496
VV (10,4-8,35)*3,6 7,380
VV (10,4-8,7)*(4,18*2+3,6) 20,332
VV (9,0-8,35)*4,15 2,698
VV (9,0-8,7)*(3,6*2+4,15) 3,405
VV (7,655-7,01)*13,01 8,391
VV (7,655-6,855)*(8,8+19,5+22,3+3,3+1,0+1,84+4,5+1,2+1,84) 51,424
VV (7,655-7,17)*(1,04+0,3*2+2,13+1,04) 2,333
VV (8,7-7,32)*(1,6*2+26) 40,296
VV (8,61-7,69)*(3,76*2+4,3*2+4,03+5,0) 23,138
VV (7,69-7,45)*(13,33+7,5+3,2) 5,767
VV (8,61-7,6)*(5,0+4,03) 9,120
VV levý dolní roh
VV (8,6-7,6)*(6,35+2,25+1,6+2,64) 12,840
VV (8,6-7,78)*(13,1+7,19) 16,638
VV (7,78-7,6)*8,47 1,525
VV (8,6-7,78)*(19,25+4,3+8,6) 26,363
VV (10,825-7,32)*13,71 48,054
VV (10,825-8,35)*4,18 10,346
VV (10,825-8,625)*(7,08+1,48) 18,832
VV (10,825-6,855)*(14,4+3,98) 72,969
VV (10,825-7,78)*12,39 37,728
VV (8,6-7,605)*15,3 15,224
VV (8,6-7,555)*(1,2+9,63+1,78+9,26) 22,854
VV (9,405-8,6)*(4,5+1,15) 4,548
VV (9,405-7,7)*4,1 6,991
VV (8,625-8,35)*(8,29+2,75) 3,036
VV (8,625-6,855)*3,4 6,018
VV (8,35-6,855)*21,16 31,634
VV (8,35-7,17)*2,8 3,304
VV (7,7-6,855)*(21,55+0,6+12,94) 29,651
VV (9,225-6,855)*(11,7*2+4,12) 65,222
VV pod hrací plochou

VV (7,17-6,855)*(3,69+2,84+10,0+2,84+5,65+5,3+2,0+4,12+10,62+43,0+13,76+11,0+13,76+43,0+10,86+1,02+4,12+2,0+5,3) 61,387

VV (7,17-6,855)*(031+7,68+2,5*3+0,2*2+7,68) 17,092
VV po obvodu dna stavební jámy vytažení 500mm
VV výpočet od rampy (osa O´) déle po směru hodinových ručiček
VV 0,5*35,3 17,650
VV 0,5*7,1 3,550
VV 0,5*(8,49+41,68) 25,085
VV 0,5*18,32 9,160
VV 0,5*(9,85+27,2) 18,525
VV 0,5*3,6 1,800
VV 0,5*(7,9+33,07) 20,485
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VV 0,5*(15,97+3,22+12,54) 15,865
VV 0,5*7,02 3,510
VV 0,5*(48,77+2,62+50,68+49,04+4,0+7,94) 81,525
VV 0,5*17,4 8,700
VV 0,5*(26,95+9,36) 18,155
VV 0,5*(32,43-4,5) 13,965
VV v místě rampy
VV 0,5*2,95 1,475
VV 0,5*(29,19+26,62) 27,905
VV v celé ploše podzemní stěny mezi XPS a vodostavební beton
VV TI_vodostav 1 353,596
VV HI_svislá Mezisoučet 3 420,706
VV druhá vrstva HDPE
VV HI_svislá 3 420,706
VV Součet 6 841,412

1029 M 28323081 fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm m2 56 301,465 56,00 3 152 882,04 CS ÚRS 2021 02
VV volně ložená kluzná vrstva 2x0,6mm
VV PD201*2*1,1 2 713,251
VV PD202*2*1,1 1 552,474
VV PD216*2*1,1 865,575
VV PD500*2*1,1 3 974,113
VV HI spodní stavby
VV vodorovná
VV HI_vodor*2*1,1 39 670,499
VV svislá
VV HI_svislá*2*1,1 7 525,553
VV Součet 56 301,465

1030 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní m2 20 109,422 9,00 180 984,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491171

VV geotextílie 300g/m2
VV podkladní textílie uvažována s vytažením na hrany (15%)
VV PD500*1,15 2 077,377
VV u hlavní hydroizolace
VV HI_vodor 18 032,045
VV Součet 20 109,422

1031 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná m2 18 032,045 9,00 162 288,41 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491172

VV u hlavní hydroizolace
VV HI_vodor 18 032,045
VV Součet 18 032,045

1032 K 711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní m2 3 420,706 67,00 229 187,30 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491271

VV u hlavní hydroizolace
VV HI_svislá 3 420,706

1033 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 3 420,706 67,00 229 187,30 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491272

VV u hlavní hydroizolace
VV HI_svislá 3 420,706

1034 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 47 232,024 28,00 1 322 496,67 CS ÚRS 2021 02
VV PD500*1,15*1,05 2 181,246
VV dle projektanta na plochu hydroizolace 2xHDPE
VV 300g/m2
VV HI_vodor*2*1,05 37 867,295
VV HI_svislá*2*1,05 7 183,483
VV Součet 47 232,024

1035 K 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu m2 417,338 621,00 259 166,90 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711493111

VV
dvousložková flexibilní cementem pojená minerální hydroizolační stěrka proti podzemní, ložiskové a vzduté tlakové vodě, 
odolná vůči posypovým solím a 

VV do JC promítnout náklady na těsnění koutů, rohů a náběhu na vytažení
VV PD103 417,338

1036 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu m2 48,000 644,00 30 912,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711493121

VV vytažení ke skl. PD.103 - bezodtokové jímky
VV dle délky lemujícího profilu
VV 0,06*800,0 48,000

1037 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m t 110,163 2 782,00 306 473,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711103

1038 K 998711193
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 110,163 352,00 38 777,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711193

D 712 Povlakové krytiny 27 804 449,35

1039 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým m2 5 168,933 31,00 160 236,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101

VV ST202 1 853,900
VV ST202a 169,800
VV ST203 134,700
VV ST204 430,300
VV ST205 120,000
VV ST210 2 460,233
VV Součet 5 168,933

1040 K 712811101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním m2 2 094,435 43,00 90 060,71 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712811101

VV pod vytažení parozábrany asf. pásu s Al vložkou 5NP 
VV viz detaily
VV "550-01 ad TI.203" 36,7*0,75 27,525
VV "550-02 ad TI.203" 22,2*0,2 4,440
VV "550-03 ad TI.203" 328,8*0,95 312,360
VV "550-04 k ST.202" 389,7*1,0 389,700
VV "550-05 k ST.202" 12,2*61 744,200
VV "550-07 k ST.202a" 11,0*1,0 11,000
VV Vytazen_PAR5NP Mezisoučet 1 489,225
VV vytažení ke skl. ST.210 (vč. zatažení přes volnou hranu)
VV "550-63 k ST.210" 207,92*0,75 155,940
VV "550-59 na AD+boky" 157,9*(0,3+1,0+0,5+0,2)+0,5*1,0*27 329,300
VV "550-62 k ST.210" 159,96*0,75 119,970
VV Mezisoučet 605,210
VV Součet 2 094,435

1041 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 2 179,011 53,00 115 487,58 CS ÚRS 2021 02
VV ST202*0,3 556,170
VV ST202a*0,3 50,940
VV ST203*0,3 40,410
VV ST204*0,3 129,090
VV ST205*0,3 36,000
VV ST210*0,3 738,070
VV Vytazen_PAR5NP*0,3 446,768
VV "vytažení k ST.210" 605,21*0,3 181,563
VV Součet 2 179,011
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1042 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 2 736,143 78,00 213 419,15 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331111

VV samolepící standard
VV ST210 2 460,233
VV Mezisoučet 2 460,233
VV vytažení ke skl. ST.210 (vč. zatažení přes volnou hranu)
VV "550-63 k ST.210" 207,92*0,75 155,940
VV "550-62 k ST.210" 159,96*0,75 119,970
VV Mezisoučet 275,910
VV Součet 2 736,143

1043 K 712531111 Provedení povlakové krytiny střech oblých pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 15 500,000 156,00 2 418 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712531111

VV samolepící speciální
VV ST201 11 500,000
VV na betonovou atiku
VV viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády
VV viz výměra F
VV 390,0 390,000
VV vytažení hydroizolce na obrubu ventilátoru, poplast. úhleníky po ovodu - obovod obruby ventilátrou 9,5 m
VV 9,5*1,0*380,0 3 610,000
VV Součet 15 500,000

1044 M 62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu m2 3 160,360 167,00 527 780,12 CS ÚRS 2021 02

VV ST210*1,15 2 829,268
VV "vytažení k ST.210" 275,91*1,2 331,092
VV Součet 3 160,360

1045 M 62856003
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové 
fólie, se sníženou hořlavostí m2 17 557,000 122,00 2 141 954,00 CS ÚRS 2021 02

VV ST201*1,15 13 225,000
VV vytažení hydroizolce na obrubu ventilátoru, poplast. úhleníky po ovodu - obovod obruby ventilátrou 9,5 m
VV 9,5*1,0*380,0*1,2 4 332,000
VV Součet 17 557,000

1046 M 62856006
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 1,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií s  
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu m2 468,000 122,00 57 096,00 CS ÚRS 2021 02

VV na betonovou atiku
VV 390,0*1,2 468,000

1047 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 7 629,166 134,00 1 022 308,24 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559

VV pás s hliníkovou vložkou
VV ST202 1 853,900
VV ST202a 169,800
VV ST203 134,700
VV ST204 430,300
VV ST205 120,000
VV ST210 2 460,233
VV Mezisoučet 5 168,933
VV pás proti prorůstání kořínků
VV ST210 2 460,233
VV Mezisoučet 2 460,233
VV Součet 7 629,166

1048 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, NAIP m2 2 699,645 178,00 480 536,81 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712841559

VV vytažení asf. pásů s Al vložkou 5NP
VV Vytazen_PAR5NP 1 489,225
VV Mezisoučet 1 489,225
VV pásy s Al vložkou
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VV vytažení ke skl. ST.210 (vč. zatažení přes volnou hranu)
VV "550-63 k ST.210" 207,92*0,75 155,940
VV "550-59 na AD+boky" 157,9*(0,3+1,0+0,5+0,2)+0,5*1,0*27 329,300
VV "550-62 k ST.210" 159,96*0,75 119,970
VV Mezisoučet 605,210
VV pásy proti prorůstání
VV vytažení ke skl. ST.210 (vč. zatažení přes volnou hranu)
VV "550-63 k ST.210" 207,92*0,75 155,940
VV "550-59 na AD+boky" 157,9*(0,3+1,0+0,5+0,2)+0,5*1,0*27 329,300
VV "550-62 k ST.210" 159,96*0,75 119,970
VV Mezisoučet 605,210
VV Součet 2 699,645

1049 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 8 457,595 167,00 1 412 418,37 CS ÚRS 2021 02

VV pás s hliníkovou vložkou vodorovně
VV ST202*1,15 2 131,985
VV ST202a*1,15 195,270
VV ST203*1,15 154,905
VV ST204*1,15 494,845
VV ST205*1,15 138,000
VV ST210*1,15 2 829,268
VV vytažení svislé
VV Vytazen_PAR5NP*1,2 1 787,070
VV "vytažení k ST.210" 605,21*1,2 726,252
VV Součet 8 457,595

1050 M 62855022
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 
polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu m2 3 555,520 178,00 632 882,56 CS ÚRS 2021 02

VV ST210*1,15 2 829,268
VV "vytažení k ST.210" 605,21*1,2 726,252
VV Součet 3 555,520

1051 K 712363631
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do trapézového 
plechu nebo do dřeva vnitřní pole

m2 5 426,460 512,00 2 778 347,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363631

VV fólie na bázi FPO

VV Při ocenění vycházet z konkrétního tvaru střechy a požadavků na kotvení dle PD a Výrobce krytiny uvažované dodavatelem

VV
do JC promítnout veškeré prvky a komponenty k docílení požadované kvality a kvantity (např. poplastované koutové, rohové, 
lišty a další...)

VV vč. řešení veškerých detailů (např. prostupů, koutů, rohů, dilatací apod...)
VV ST201*0,4 4 600,000
VV ST202*0,4 741,560
VV ST202a*0,5 84,900
VV Součet 5 426,460

1052 K 712363632
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do trapézového 
plechu nebo do dřeva krajní pole

m2 4 158,420 512,00 2 129 111,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363632

VV fólie na bázi FPO

VV Při ocenění vycházet z konkrétního tvaru střechy a požadavků na kotvení dle PD a Výrobce krytiny uvažované dodavatelem

VV
do JC promítnout veškeré prvky a komponenty k docílení požadované kvality a kvantity (např. poplastované koutové, rohové, 
lišty a další...)

VV vč. řešení veškerých detailů (např. prostupů, koutů, rohů, dilatací apod...)
VV ST201*0,3 3 450,000
VV ST202*0,3 556,170
VV ST202a*0,5 84,900
VV ST203*0,5 67,350
VV Součet 4 158,420
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1053 K 712363633
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do trapézového 
plechu nebo do dřeva rohové pole

m2 4 623,820 534,00 2 469 119,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363633

VV fólie na bázi FPO

VV Při ocenění vycházet z konkrétního tvaru střechy a požadavků na kotvení dle PD a Výrobce krytiny uvažované dodavatelem

VV
do JC promítnout veškeré prvky a komponenty k docílení požadované kvality a kvantity (např. poplastované koutové, rohové, 
lišty a další...)

VV vč. řešení veškerých detailů (např. prostupů, koutů, rohů, dilatací apod...)
VV ST201*0,3 3 450,000
VV ST202*0,3 556,170
VV ST203*0,5 67,350
VV ST204 430,300
VV ST205 120,000
VV Součet 4 623,820

1054 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 
úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji m2 4 613,466 601,00 2 772 693,07 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712861705

VV na atiku hlavní střechy
VV viz detail 604/103a
VV (0,25+0,66)*390,0 354,900
VV vytažení hydroizolace a na OK ochozu v místě prostupu atikou  - výška vytažení hydroizolace 200 mm, obvod
VV cca 1 m
VV 1,0*0,2*150 30,000
VV vytažení hydroizolce na obrubu ventilátoru, poplast. úhleníky po ovodu - obovod obruby ventilátrou 9,5 m
VV 9,5*1,0*380,0 3 610,000
VV boky atiky střechy 5NP
VV viz detaily
VV "550-01" 36,7*0,6 22,020
VV "550-02" 22,2*0,1 2,220
VV "550-03" 328,8*(0,75+0,06*2) 286,056
VV "550-04" 389,7*0,6 233,820
VV "550-05" 12,2*(0,2+0,2) 4,880
VV "550-07" 11,0*(0,75+0,06*2) 9,570
VV "502-35" 15,0*4 60,000
VV Vytazeni_HI Součet 4 613,466

1055 M 28329015 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm m2 20 704,383 283,00 5 859 340,39 CS ÚRS 2021 02
VV do JC promítnout veškeré prvky a komponenty(např. poplastované koutové, rohové, lišty a další...)
VV ST201*1,1 12 650,000
VV ST202*1,1 2 039,290
VV ST202a*1,1 186,780
VV ST203*1,1 148,170
VV ST204*1,1 473,330
VV ST205*1,1 132,000
VV Vytazeni_HI*1,1 5 074,813
VV Součet 20 704,383

1056 K 712.F1.01
Napojení hydroizolace střešních vpustí a havarijních vtoků (střešní pusť s nádstavcem) - bez dodávky vpustí vč. 
pomocného materiálu - D+M kus 63,000 1 091,00 68 733,00

P
Poznámka k položce: 
střešní vpusti jsou dodávkou ZTI

VV viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády
VV viz výměra F1
VV 63 63,000

1057 K 712.F1.02
Plechový zachytávač sněhu s integrovanou manžetou hydroizolace. tvarovka pro zachytávání sněhové vrstvy a 
zamezení jejímu sjíždění ze střešní konstrukce. Dodávka vč. podkonstrukce - pozink. plech tl. 2 mm - D+M kus 1 400,000 167,00 233 800,00

VV viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády
VV viz výměra F1
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VV 1400 1 400,000

1058 K 712.F1.04 Systémová manžeta (TPO/FPO) pro prostup střešním pláštěm - D+M kus 160,000 835,00 133 600,00

P
Poznámka k položce: 
vč. souvisejících doplňků a detailů viz dokumentace fasády a střecha

VV viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády
VV viz výměra F1
VV 160 160,000

1059 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 6 476,435 11,00 71 240,79 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391172

VV 5% na vytažení na hrany kačírku, resp. dlažby
VV ST202*2*1,05 3 893,190
VV ST210*1,05 2 583,245
VV Součet 6 476,435

1060 M 69311202 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 6 800,257 50,00 340 012,85 CS ÚRS 2021 02
VV 5% na vytažení na hrany kačírku, resp. dlažby
VV 5% ztratné
VV (ST202*2*1,05)*1,05 4 087,850
VV (ST210*1,05)*1,05 2 712,407
VV Součet 6 800,257

1061 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého 
kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm

m2 1 678,900 178,00 298 844,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391382

VV ST202 1 853,900
VV dle projektanta odpočet dlažby
VV -175,0 -175,000
VV Součet 1 678,900

1062 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 175,445 1 558,00 273 343,31 CS ÚRS 2021 02
VV (ST202-175,0)*0,05*1,9*1,1 175,445

1063 K 998712104
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m t 336,816 2 949,00 993 270,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712104

1064 K 998712193
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 336,816 329,00 110 812,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712193

D 713 Izolace tepelné 43 805 693,92

1065 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá m2 14 579,501 47,00 685 236,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111

VV PIR 80mm
VV PD201 1 233,296
VV PD202 705,670
VV PD216 393,443
VV elastifik. EPS tl. 30mm
VV PD251 1 440,568
VV PD252 611,854
VV PD253 160,158
VV PD254 90,258
VV PD262 736,216
VV PD263 335,661
VV PD264 1 234,506
VV PD265 955,962
VV PD266 11,876
VV PD267 1 388,230
VV PD268 185,687
VV PD271 124,196
VV XPS tl. 80mm
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VV PD292 235,529
VV PD293 177,695
VV XPS tl. 60mm
VV PD281 26,053
VV PD283 56,701
VV PD284 121,332
VV PD205 50,552
VV PD206 88,733
VV PD207 41,360
VV PD208 98,809
VV PD209 23,582
VV PD210 14,225
VV PD213a 152,453
VV PD215a 141,583
VV PD215b 32,284
VV PD217 355,358
VV PD218a 181,080
VV PD218b 125,707
VV PD218c 3,355
VV PD219 1 789,672
VV XPS tl. 50mm
VV PD203a 92,568
VV PD204 45,902
VV XPS tl. 40mm
VV PD291a 1 117,387
VV Součet 14 579,501

1066 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně dvouvrstvá m2 20 884,733 73,00 1 524 585,51 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121121

VV pěnová fólie 2x5mm křížem
VV PD261 8 802,223
VV PD285a 36,398
VV PD291 4 764,457
VV XPS 200mm
VV PD220 23,568
VV PD267a 176,711
VV PD295 246,757
VV XPS 160mm
VV PD200 787,591
VV PD201a 663,874
VV PD201b 22,511
VV PD201c 17,698
VV PD211 212,130
VV PD211a 8,349
VV PD214 909,543
VV XPS 140mm
VV PD500 1 806,415
VV XPS 120mm
VV PD203 405,960
VV XPS 110mm
VV PD205a 1 758,521
VV PD210a 13,006
VV PD212 85,501
VV PD213b 32,004
VV XPS ve spádu 20-200mm
VV PD285b 111,516
VV Součet 20 884,733

1067 M 28375673 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 7 638,931 91,00 695 142,72 CS ÚRS 2021 02
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VV
"desky z elastifikovaného EPS s nízkou dynamickou tuhostí, λ = 0,04 W∙m-1∙K-1,
pro užitné zatížení min. 6,5 kN/m2, stlačitelnost do 2 mm"

VV elastifik. EPS tl. 30mm
VV PD251*1,05 1 512,596
VV PD252*1,05 642,447
VV PD253*1,05 168,166
VV PD254*1,05 94,771
VV PD262*1,05 773,027
VV PD263*1,05 352,444
VV PD264*1,05 1 296,231
VV PD265*1,05 1 003,760
VV PD266*1,05 12,470
VV PD267*1,05 1 457,642
VV PD268*1,05 194,971
VV PD271*1,05 130,406
VV Součet 7 638,931

1068 M 28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm m2 433,885 392,00 170 082,92 CS ÚRS 2021 02
VV PD292*1,05 247,305
VV PD293*1,05 186,580
VV Součet 433,885

1069 M 28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 3 467,982 299,00 1 036 926,62 CS ÚRS 2021 02
VV PD281*1,05 27,356
VV PD283*1,05 59,536
VV PD284*1,05 127,399
VV PD205*1,05 53,080
VV PD206*1,05 93,170
VV PD207*1,05 43,428
VV PD208*1,05 103,749
VV PD209*1,05 24,761
VV PD210*1,05 14,936
VV PD213a*1,05 160,076
VV PD215a*1,05 148,662
VV PD215b*1,05 33,898
VV PD217*1,05 373,126
VV PD218a*1,05 190,134
VV PD218b*1,05 131,992
VV PD218c*1,05 3,523
VV PD219*1,05 1 879,156
VV Součet 3 467,982

1070 M 28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm m2 145,393 247,00 35 912,07 CS ÚRS 2021 02
VV PD203a*1,05 97,196
VV PD204*1,05 48,197
VV Součet 145,393

1071 M 28376416 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 40mm m2 1 173,256 196,00 229 958,18 CS ÚRS 2021 02
VV PD291a*1,05 1 173,256

1072 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 803,655 5 111,00 4 107 480,71 CS ÚRS 2021 02
VV XPS 200mm
VV PD220*0,2*1,05 4,949
VV PD267a*(0,1+0,1)*1,05 37,109
VV PD295*(0,1+0,1)*1,05 51,819
VV XPS 160mm
VV PD200*0,16*1,05 132,315
VV PD201a*0,16*1,05 111,531
VV PD201b*0,16*1,05 3,782
VV PD201c*0,16*1,05 2,973
VV PD211*0,16*1,05 35,638
VV PD211a*0,16*1,05 1,403
VV PD214*0,16*1,05 152,803
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VV XPS 120mm
VV PD203*0,12*1,05 51,151
VV XPS 110mm
VV PD205a*0,11*1,05 203,109
VV PD210a*0,11*1,05 1,502
VV PD212*0,11*1,05 9,875
VV PD213b*0,11*1,05 3,696
VV Součet 803,655

2616 M 28376455 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 70mm m2 3 793,472 462,00 1 752 584,06 CS ÚRS 2021 02
VV PD500*2*1,05 3 793,472

2617 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 13,493 19 699,00 265 798,61 CS ÚRS 2021 02
VV PD285b*(0,02+0,2)/2*1,1 13,493

1073 M 28376500 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl.80mm m2 2 332,409 541,00 1 261 833,27 CS ÚRS 2021 02
VV PIR 80mm
VV PD201 1 233,296
VV PD202 705,670
VV PD216 393,443
VV Součet 2 332,409

1074 M 61155354 podložka izolační z pěnového PE 5mm m2 28 566,464 49,00 1 399 756,74 CS ÚRS 2021 02
VV pěnová fólie 2x5mm křížem
VV PD261*2*1,05 18 484,668
VV PD285a*2*1,05 76,436
VV PD291*2*1,05 10 005,360
VV Součet 28 566,464

1075 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně m2 1 799,755 205,00 368 949,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131141

VV kompresní vrstva mezi bílou vanu a bed. tvárnice v základech
VV viz detail provedení přechodu hydroizolace z vodor na svis. plochu
VV dle projektanta EPS 100 tl. 100mm
VV postup výpočtu po směru hod. ručiček
VV levý horní roh výkresu
VV (10,125-8,05)*8,9+7,1 25,568
VV (10,125-6,855)*8,9 29,103
VV (8,05-6,855)*(20,61+0,9+14,51+8,05) 52,664
VV střední horní část výkresu
VV (8,05-6,855)*(15,84+5,9+6,1+12,93+13,24+7,97+13,98) 90,772
VV (8,05-6,855)*(6,31+6,27+6,32+7,01+9,07+8,01+2,33+3,99+2,91*2+10,35) 78,249
VV (8,05-6,855)*(4,0+2,99*2+9,19+4,23+5,55+2,47) 37,547
VV (8,125-6,855)*(3,76*2+3,95*2) 19,583
VV (8,35-8,05)*3,4*4 4,080
VV (10,325-8,05)*(3,6+4,44*2) 28,392
VV pravá oblouková část
VV (8,35-6,855)*(8,44+8,41+6,35+2,1) 37,824
VV (8,35-7,22)*6,35 7,176
VV (8,35-7,47)*16,61 14,617
VV (10,95-8,35)*(8,54+3,78+0,5) 33,332
VV (10,95-7,47)*(2,33+0,3) 9,152
VV (10,95-7,22)*7,4 27,602
VV (10,95-7,6)*1,55 5,193
VV (8,35-6,855)*(0,81+8,27+6,07+4,91+5,5+10,04+4,93+2,94+7,62+6,78+14,2) 107,745
VV (8,35-7,22)*(11,01+10,64+25,79+11,28+2,07+12,58+2,68) 85,937
VV (10,825-7,4)*(4,27+4,61+5,23+11,81+4,27+11,68+5,93+3,9) 177,073
VV spodní středová část
VV (8,35-6,855)*(1,2+5,8+2,6+4,0+16,4+6,46+3,91) 60,353
VV (8,35-7,12)*(6,88+5,11) 14,748
VV (8,35-7,32)*(17,8+17,3+3,3+8,13) 47,926
VV (8,35-7,01)*(13,0+18,52) 42,237
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VV (8,35-6,855)*(16,2+8,8+3,3) 42,309
VV (8,35-7,01)*(6,62+2,82+1,94) 15,249
VV (8,35-7,01)*(4,24+2,74+2,19) 12,288
VV (8,7-8,35)*(9,7+3,23*2+1,2*2) 6,496
VV (10,4-8,35)*3,6 7,380
VV (10,4-8,7)*(4,18*2+3,6) 20,332
VV (9,0-8,35)*4,15 2,698
VV (9,0-8,7)*(3,6*2+4,15) 3,405
VV (7,655-7,01)*13,01 8,391
VV (7,655-6,855)*(8,8+19,5+22,3+3,3+1,0+1,84+4,5+1,2+1,84) 51,424
VV (7,655-7,17)*(1,04+0,3*2+2,13+1,04) 2,333
VV (8,7-7,32)*(1,6*2+26) 40,296
VV (8,61-7,69)*(3,76*2+4,3*2+4,03+5,0) 23,138
VV (7,69-7,45)*(13,33+7,5+3,2) 5,767
VV (8,61-7,6)*(5,0+4,03) 9,120
VV levý dolní roh
VV (8,6-7,6)*(6,35+2,25+1,6+2,64) 12,840
VV (8,6-7,78)*(13,1+7,19) 16,638
VV (7,78-7,6)*8,47 1,525
VV (8,6-7,78)*(19,25+4,3+8,6) 26,363
VV (10,825-7,32)*13,71 48,054
VV (10,825-8,35)*4,18 10,346
VV (10,825-8,625)*(7,08+1,48) 18,832
VV (10,825-6,855)*(14,4+3,98) 72,969
VV (10,825-7,78)*12,39 37,728
VV (8,6-7,605)*15,3 15,224
VV (8,6-7,555)*(1,2+9,63+1,78+9,26) 22,854
VV (9,405-8,6)*(4,5+1,15) 4,548
VV (9,405-7,7)*4,1 6,991
VV (8,625-8,35)*(8,29+2,75) 3,036
VV (8,625-6,855)*3,4 6,018
VV (8,35-6,855)*21,16 31,634
VV (8,35-7,17)*2,8 3,304
VV (7,7-6,855)*(21,55+0,6+12,94) 29,651
VV (9,225-6,855)*(11,7*2+4,12) 65,222
VV pod hrací plochou

VV (7,17-6,855)*(3,69+2,84+10,0+2,84+5,65+5,3+2,0+4,12+10,62+43,0+13,76+11,0+13,76+43,0+10,86+1,02+4,12+2,0+5,3) 61,387

VV (7,17-6,855)*(031+7,68+2,5*3+0,2*2+7,68) 17,092
VV Součet 1 799,755

1076 M 28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 188,975 2 844,00 537 444,90 CS ÚRS 2021 02
VV kompresní vrstva mezi bílou vanu a bed. tvárnice v základech
VV 1799,76*0,1*1,05 188,975

1077 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě m2 3 316,522 97,00 321 702,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131151

VV MV tl. 50mm (30kg/m3)
VV OD101 1 419,109
VV MV role tl. 140mm
VV OD101 1 419,109
VV MV tl.120+80mm
VV "pod K/051" 0,35*175,55*2 122,885
VV "pod K/052" 0,7*175,96*2 246,344
VV "pod K/053" 0,46*118,56*2 109,075
VV Součet 3 316,522

1078 M 63148101 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 1 490,064 139,00 207 118,90 CS ÚRS 2021 02
VV OD101*1,05 1 490,064

1079 M 63148103 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 80mm m2 251,110 223,00 55 997,53 CS ÚRS 2021 02
VV "pod K/051" 0,35*175,55*1,05 64,515
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VV "pod K/052" 0,7*175,96*1,05 129,331
VV "pod K/053" 0,46*118,56*1,05 57,264
VV Součet 251,110

1080 M 63148105 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 251,110 333,00 83 619,63 CS ÚRS 2021 02
VV "pod K/051" 0,35*175,55*1,05 64,515
VV "pod K/052" 0,7*175,96*1,05 129,331
VV "pod K/053" 0,46*118,56*1,05 57,264
VV Součet 251,110

1081 M 63152102 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm m2 1 490,064 367,00 546 853,49 CS ÚRS 2021 02
VV dle PD tl. 150mm
VV OD101*1,05 1 490,064

1082 K 713131161
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) připevněné 
sponkami parotěsná reflexní, tloušťka izolace do 5 mm m2 2 752,057 91,00 250 437,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131161

VV montáž fasádní pojistné difuzní HI fólie
VV 5% na přesahy, ostění a detaily
VV TI201*1,05 1 982,057
VV F3 - kazetová stěna
VV výměra viz D11_602
VV 770,0 770,000
VV Součet 2 752,057

1083 M 28329031
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, 
integrovaná samolepící páska m2 2 950,262 209,00 616 604,76 CS ÚRS 2021 02

VV (TI201*1,05)*1,1 2 180,262
VV F3 - kazetová stěna
VV výměra viz D11_602
VV 770,0*1, 770,000
VV Součet 2 950,262

1084 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá m2 2 630,033 45,00 118 351,49 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141152

VV XPS tl. 200mm
VV ST210 2 460,233
VV celá sestava izolací ve skladbě (MV)
VV ST202a 169,800
VV Součet 2 630,033

1085 K 713141153
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně třívrstvá m2 13 628,600 67,00 913 116,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141153

VV celá sestava izolací ve skladbě
VV ST201 11 500,000
VV ST202 1 853,900
VV ST203 134,700
VV ST205 120,000
VV Mezisoučet 13 608,600
VV doplňky (viz detail"
VV "502-35" 5,0*4 20,000
VV Mezisoučet 20,000
VV Součet 13 628,600

1086 K 713141211 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně m 1 278,420 89,00 113 779,38 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141211

VV dle detailů střech
VV "550-01" 36,7 36,700
VV "550-02" 22,2 22,200
VV "550-03" 328,8 328,800
VV "550-04" 389,7 389,700
VV "550-05" 12,2 12,200
VV "550-07" 11,0 11,000
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VV Mezisoučet 800,600
VV "550-59 na AD" 157,9 157,900
VV "550-62 k ST.210" 159,96*2 319,920
VV Mezisoučet 477,820
VV Součet 1 278,420

1087 M 63152005 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm m 1 342,341 89,00 119 468,35 CS ÚRS 2021 02
VV 1278,42*1,05 1 342,341

1088 K 713141253
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 200 do 240 mm do betonu m2 134,700 134,00 18 049,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141253

VV mechanické ukotvení skladby tep. izolací
VV ST203 134,700
VV Součet 134,700

1089 K 713141262
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do trapézového plechu nebo do dřeva m2 11 620,000 134,00 1 557 080,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141262

VV mechanické ukotvení skladby tep. izolací
VV ST201 11 500,000
VV ST205 120,000
VV Součet 11 620,000

1090 K 713141263
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu m2 2 023,700 134,00 271 175,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141263

VV mechanické ukotvení skladby tep. izolací
VV ST202 1 853,900
VV ST202a 169,800
VV Součet 2 023,700

1091 K 713141358
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky 
ukotvenými šrouby m 430,300 134,00 57 660,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141358

VV nebo jiné alternativní kotvení
VV MV 100mm
VV ST204 430,300

1092 K 713141378
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm mechanicky 
ukotvenými šrouby m 390,000 134,00 52 260,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141378

VV zaatikový klín oblé střechy na úrovni +22,350mm 
VV viz samostatný detail 604/103a
VV do JC promítnout způsob kotvení
VV viz samostatný výkaz střešního pláště F1
VV 390,0 390,000

1093 M 63151498 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 60mm m2 12 075,000 240,00 2 898 000,00 CS ÚRS 2021 02
VV ST201*1,05 12 075,000

1094 M 63151500 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm m2 2 271,885 321,00 729 275,09 CS ÚRS 2021 02
VV ST202*1,05 1 946,595
VV ST202a*1,05 178,290
VV ST205*1,05 126,000
VV doplňky (viz detail"
VV "502-35" 5,0*4*1,05 21,000
VV Součet 2 271,885

1095 M 63151497 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 141,435 200,00 28 287,00 CS ÚRS 2021 02
VV ST203*1,05 141,435

1096 M 63151472 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 120mm m2 24 171,000 454,00 10 973 634,00 CS ÚRS 2021 02
VV čedičová vlna (λ = 0,037 W∙m-1K-1)
VV ST201*2*1,05 24 150,000
VV doplňky (viz detail"
VV "502-35" 5,0*4*1,05 21,000
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VV Součet 24 171,000

1097 M 63151476 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 200mm m2 2 072,595 757,00 1 568 954,42 CS ÚRS 2021 02
VV čedičová vlna (λ = 0,037 W∙m-1K-1)
VV ST202*1,05 1 946,595
VV ST205*1,05 126,000
VV Součet 2 072,595

1098 M 63151474 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 160mm m2 178,290 605,00 107 865,45 CS ÚRS 2021 02
VV čedičová vlna (λ = 0,037 W∙m-1K-1)
VV ST202a*1,05 178,290

1099 M 63151466 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 60mm m2 141,435 227,00 32 105,75 CS ÚRS 2021 02
VV čedičová vlna (λ = 0,037 W∙m-1K-1)
VV ST203*1,05 141,435

1100 M 28376104 klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový m3 208,771 6 678,00 1 394 172,74 CS ÚRS 2021 02
VV ST202*(0,02+0,12)/2*1,1 142,750
VV ST203*(0,02+0,11)/2*1,1 9,631
VV ST205*(0,02+0,07)/2*1,1 5,940
VV zaatikový klín oblé střechy na úrovni +22,350mm 
VV viz samostatný detail 604/103a
VV 390,0*0,84*0,28/2*1,1 50,450
VV Součet 208,771

1101 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 516,649 4 007,00 2 070 212,54 CS ÚRS 2021 02
VV XPS 200mm
VV ST210*0,2*1,05 516,649

1102 M 63151502 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 451,815 401,00 181 177,82 CS ÚRS 2021 02
VV ST204*1,05 451,815

1103 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů m2 44 739,618 22,00 984 271,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713191133

VV nad tepelnou izolací podlah níže uvedených typů
VV 5% na vytažení na svislé konstrukce
VV PIR 80mm
VV PD201*1,05 1 294,961
VV PD202*1,05 740,954
VV PD216*1,05 413,115
VV elastifik. EPS tl. 30mm
VV PD251*1,05 1 512,596
VV PD252*1,05 642,447
VV PD253*1,05 168,166
VV PD254*1,05 94,771
VV PD262*1,05 773,027
VV PD263*1,05 352,444
VV PD264*1,05 1 296,231
VV PD265*1,05 1 003,760
VV PD266*1,05 12,470
VV PD267*1,05 1 457,642
VV PD268*1,05 194,971
VV PD271*1,05 130,406
VV XPS 200mm
VV PD220*1,05 24,746
VV PD295*1,05 259,095
VV PD285b*2*1,05 234,184
VV XPS 160mm
VV PD200*0,16*1,05 132,315
VV PD201a*1,05 697,068
VV PD201b*1,05 23,637
VV PD201c*1,05 18,583
VV PD211*1,05 222,737
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VV PD211a*1,05 8,766
VV PD214*1,05 955,020
VV XPS 120mm
VV PD203*1,05 426,258
VV XPS 110mm
VV PD205a*1,05 1 846,447
VV PD210a*1,05 13,656
VV PD212*1,05 89,776
VV PD213b*1,05 33,604
VV XPS 80mm
VV PD292*1,05 247,305
VV PD293*1,05 186,580
VV XPS 60mm
VV PD281*1,05 27,356
VV PD283*1,05 59,536
VV PD284*1,05 127,399
VV PD205*1,05 53,080
VV PD206*1,05 93,170
VV PD207*1,05 43,428
VV PD208*1,05 103,749
VV PD209*1,05 24,761
VV PD210*1,05 14,936
VV PD213a*1,05 160,076
VV PD215a*1,05 148,662
VV PD215b*1,05 33,898
VV PD217*1,05 373,126
VV PD218a*1,05 190,134
VV PD218b*1,05 131,992
VV PD218c*1,05 3,523
VV PD219*1,05 1 879,156
VV XPS 50mm
VV PD203a*1,05 97,196
VV PD204*1,05 48,197
VV XPS 40mm
VV PD291a*1,05 1 173,256
VV XPS 10mm
VV PD291*1,05 5 002,680
VV na pěnovou fólii
VV PD261*1,05 9 242,334
VV PD285a*2*1,05 76,436
VV fólie na vyrovnávací násyp v podlahách pod TI
VV Z_podsyp 595,685
VV ostatní skladby
VV PD204a*1,05 22,019
VV PD220a*1,05 22,416
VV PD500*5*1,05 9 483,679
VV Z_PEfólie Součet 44 739,618

1104 M 28329041 fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm m2 49 213,580 28,00 1 377 980,24 CS ÚRS 2021 02
VV Z_PEfólie*1,1 49 213,580

1105 K 713521121
Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve specifikaci) průvlaků, vazníků nebo nosníků 
včetně plechových pozinkovaných nárožníků jednovrstvá m2 161,933 1 269,00 205 492,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713521121

VV OD310 96,533
VV PH410 65,400
VV Součet 161,933

1106 M 59155232 deska cementovláknitá int/ext protipožární tl 15mm m2 178,126 425,00 75 703,55 CS ÚRS 2021 02
VV OD310*1,1 106,186
VV PH410*1,1 71,940
VV Součet 178,126
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1107 K 998713104
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m t 951,262 1 452,00 1 381 232,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713104

1108 K 998713193
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 951,262 444,00 422 360,33 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713193

D 762 Konstrukce tesařské 11 209 397,83
1109 K 762.550.01 Dřevěná kce obvodu hrany střechy ST.203, dle detailu 550-01, řezivo, kotvení - D+M bm 36,700 1 002,00 36 773,40

P
Poznámka k položce: 
vč. dodávky materiálu

VV viz detail 550-01
VV 36,7 36,700

1110 K 762351110 Montáž nadstřešních konstrukcí světlíků, větráků, dýmníků z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2 m 2 010,483 227,00 456 379,64 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762351110

VV konstrukce z latí 60/40mm žlabu na střeše 5NP (JC vč. montáže tesařského kování)
VV viz detail 550-03 a 550-07
VV objem konstrukce= 0,0142 m3 / 1m
VV 0,0142/(0,06*0,04)*(328,8+11,0) 2 010,483

1111 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 5,308 7 791,00 41 354,63 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 
impregnované

VV 2010,483*0,04*0,06*1,1 5,308

1112 M 54825106 kování tesařské úhelník 90° typ1 60x60x60x2,0mm kus 6 796,000 21,00 142 716,00 CS ÚRS 2021 02
VV montáž těchto úhelníků ocenit v položce 762351110
VV konstrukce z latí 60/40mm žlabu na střeše 5NP
VV viz detail 550-03 a 550-07
VV 20*(328,8+11,0) 6 796,000

1113 K 762361312
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm m2 2,440 967,00 2 359,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762361312

P
Poznámka k položce: 
vč. dodávky materiálu

VV viz detail 550-05
VV 12,2*0,2 2,440

1114 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 4,879 1 870,00 9 123,73 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000

VV konstrukce z latí 60/40mm žlabu na střeše 5NP (JC vč. montáže tesařského kování)
VV viz detail 550-03 a 550-07
VV objem konstrukce= 0,0142 m3 / 1m
VV 0,0142*(328,8+11,0) 4,825
VV OSB podklad pod oplechování viz detail 550-05
VV 12,2*0,2*0,022 0,054
VV Součet 4,879

1115 K 762813110 Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) vrchního z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz m2 220,000 131,00 28 820,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762813110

VV vodovzdorná překližka
VV ST205 120,000
VV zakrytování k detailu:
VV "502-35" 25,0*4 100,000
VV Součet 220,000

1116 M 60621148 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm m2 242,000 1 224,00 296 208,00 CS ÚRS 2021 02
VV ST205*1,1 132,000
VV zakrytování k detailu:
VV "502-35" 25,0*4*1,1 110,000
VV Součet 242,000
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1117 K 762813120 Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) vrchního z desek cementotřískových nebo cementových na sraz m2 23 000,000 148,00 3 404 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762813120

VV do JC promítnout náklady na veškeré specifika této skladby, detaily, kotvení, řezání, poládka dle kladeč. výk. apod.
VV ST201*2 23 000,000

1118 M 59590735 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 8mm m2 25 300,000 238,00 6 021 400,00 CS ÚRS 2021 02
VV ST201*2*1,1 25 300,000

1119 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory m3 186,160 235,00 43 747,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762895000

VV materiál pro kotvení cem. desek do tr. plechu dle PD
VV ST201*0,008*2 184,000
VV materiál pro kotvení vodovzdor. desek k OK
VV ST205*0,018 2,160
VV Součet 186,160

1120 K 998762104
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m t 296,295 1 923,00 569 775,29 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762104

1121 K 998762194
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 296,295 529,00 156 740,06 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762194

D 763 Konstrukce suché výstavby 85 049 463,14

1122 K 763111326
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100, Rw do 51 dB m2 381,105 1 055,00 402 065,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111326

VV pro veškeré sádrokartonářské položky tohoto soupisu prací a dodávek platí:

VV
ocenit vč. všech technol. nezbytných součástí, jako dilatace, kluzné spoje, zhuštění profilů, řešení otvorů, detailů apod.- 
promítnout do JC položek

VV dodavatel promítne technologický postup zvoleného výrobce do cen příslušných položek

VV
dle PD také do JC promítnout náklady při větší výšce stěny je nutno upravit osovou rozteč profilů na 417, případně 312,5 mm, 
zaoblení příček apod.

VV SN422 381,105

1123 K 763111417
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB m2 128,030 1 379,00 176 553,37 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111417

VV SN404 -18,899
VV SN424 146,929
VV Součet 128,030

1124 K 763111429
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 200 mm, profil 150, s izolací, Rw do 56 dB m2 20,252 1 836,00 37 182,67 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111429

VV s použitím nepožárních desek A (promítnout do JC)
VV SN425 20,252

1125 K 763111431
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB m2 217,715 1 324,00 288 254,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111431

VV SN401_H2 217,715

1126 K 763111414
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB m2 712,046 1 302,00 927 083,89 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111414

VV SN421 356,023
VV SN421 356,023
VV Součet 712,046

Strana 264 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1127 K 763111433
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, bez izolace m2 664,585 1 341,00 891 208,49 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111433

VV SN402_H2 575,578
VV SN421_H2 89,007
VV Součet 664,585

1128 K 763111426
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB m2 1 254,029 1 390,00 1 743 100,31 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111426

VV SN403 1 254,029

1129 K 763111437
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 
dB

m2 1 582,560 1 418,00 2 244 070,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111437

VV SN404_H2 1 582,560
VV SN424_H2 0,000
VV Součet 1 582,560

1130 K 763113341
Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 
12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka t

m2 57,250 1 965,00 112 496,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763113341

VV podrobně dle skladeb konstrukcí
VV SN405_H2 21,718
VV SN406 35,532
VV Součet 57,250

1131 K 763121411
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 m2 538,296 691,00 371 962,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121411

VV viz detail 503-36 samostatné opláštění nad O/20
VV do JC promítnout veškeré náležitosti
VV (0,6+0,06)*2*(327,9+79,9) 538,296

1132 K 763121424
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75 m2 6 438,511 730,00 4 700 113,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121424

VV SN451 6 438,511

1133 K 763121465
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 
50

m2 85,459 1 002,00 85 629,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121465

VV s použitím desek A nebo H2
VV SN453 85,459

1134 K 763121467
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 
100

m2 565,068 1 002,00 566 198,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121467

VV s použitím desek A nebo H2
VV SN452 565,068

1135 K 763121481
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 28 dB, stěna tl. 77,5 mm, profil 50 m2 179,080 1 002,00 179 438,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121481

VV viz detail 503-38,39,40,41 samostatné opláštění nad O/25-31
VV do JC promítnout veškeré náležitosti a složitosti detailů vč. det.503-47
VV (0,6+0,6+0,65)*(22,1+22,1+22,0+11,5+7,6+7,6+3,9) 179,080
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1136 K 763121761
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 
Q3

m2 12 858,560 78,00 1 002 967,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763121761

VV
Veškeré pohledově exponované SDK konstrukce - stupeň kvality Q3. SDK konstrukce v instalačních šachtách a jiné 
pohledově neexponované konstrukce - Q2

VV pro SDK příčky a předstěny
VV viz plocha maleb na SDK kce (není uvažováno nad podhledy)
VV 11630,96+4132,4 15 763,360
VV odpočet SDK podhledů
VV -PH103 -776,400
VV -PH110 -1 865,800
VV -PH111 -142,300
VV -PH112 -97,800
VV -PH113 -22,500
VV Součet 12 858,560

1137 K 763122421
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná 
deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 m2 9,879 1 083,00 10 698,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763122421

VV SN473 9,879

1138 K 763122425
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná 
deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100 m2 103,328 1 083,00 111 904,22 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763122425

VV SN472 103,328

1139 K 763122521
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50, Rw do 37 
dB

m2 766,953 1 219,00 934 915,71 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763122521

VV SN471 766,953

1140 K 763131451
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace m2 776,400 900,00 698 760,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131451

VV PH103 776,400

1141 K 763131481
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě 
opláštěná deskami impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120 m2 389,300 1 717,00 668 428,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131481

P
Poznámka k položce: 
desky typ DFH2IR

VV desky se zvýšenou pevností DFH2IR
VV PH310 389,300

1142 K 763131481
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě 
opláštěná deskami impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120 m2 1 865,800 1 161,00 2 166 193,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131481

VV desky DFH2
VV PH110 1 865,800

1143 K 763131532
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace m2 97,800 906,00 88 606,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131532

VV PH112 97,800

1144 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 2 904,800 78,00 226 574,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131771

VV na PODHLEDY
VV PH103 776,400
VV PH110 1 865,800
VV PH111 142,300
VV PH112 97,800
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VV PH113 22,500
VV Součet 2 904,800

1145 K 763231263
Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními tl. 2 x 20 mm, výška konstrukce 160 mm, bez izolace, EI 90 m2 142,300 2 224,00 316 475,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763231263

VV dle skladby impregnovaná do vlhka
VV PH111 142,300

1146 K 763211235
Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 64 dB m2 317,075 2 492,00 790 150,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763211235

VV SN426 317,075

1147 K 763223158
Stěna šachtová ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná 
deskami protipožárními tl. 2 x 15 mm s izolací, EI 60, Rw do 45 dB, stěna tl. 105 mm, profil 75 m2 90,451 2 492,00 225 403,89 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763223158

VV SN474 90,451

1148 K 763331113
Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových 
profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15 m2 2 786,600 1 553,00 4 327 589,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763331113

P
Poznámka k položce: 
uvažovat desku dle PD z dřevité vlny

VV Položka s požadovanou deskou z dřevité vlny dle PD
VV PH304 2 767,900
VV PH305 18,700
VV Součet 2 786,600

1149 K SN.423
Příčka strojoven 2xopl. 12,5mm akustická EI 90, příčka tl. 150 mm,Rw 69 dB, desky typ DF dle ČSN EN 520, ve 
vlhkých prostorách typ DFH2 dle ČSN EN 520, zvukově izolační. Deska je složená ze sádrového jádra a barytu s 
příměší povrchově aktivních látek a vl

m2 1 171,928 4 402,00 5 158 827,06

VV SN423 1 171,928

1150 K PH.101

Širokopásmový akustický minerální podhled je tvořen deskou z minerální vlny s černou povrchovou úpravou a s 
rovnou hranou ve viditelné, černé konstrukci. Systém plně demontovatelný vč. rastru a doplňků, kompletní 
provedení - D+M 
 

m2 5 225,060 2 677,00 13 987 485,62

VV PH101 5 225,060

1151 K PH.102

Akustický podhled z SDK kazet, plná SDK deska, tř. reakce na oheň A2-s1,do, černá barva, αw = 0,1, viditelný 
rastr 1200x600 mm, černá barva - D+M 
 

m2 890,680 1 107,00 985 982,76

VV PH102 798,720
VV PH202b 91,960
VV Součet 890,680

1152 K PH.113
Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl nosná konstrukce z ocelových profilů UA, CD, 
CW,UW s oboustrannou požární odolností, celoplošná izolace jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 
12,5mm+18mm, pruhy 120mm 12,5mm

m2 22,500 1 998,00 44 955,00

VV PH113 22,500

1153 K PH.201

Podhled minerální - minerální kazety 1200x600 mm,pohledová vrstva, kazety s vysokou zvukovou pohltivostí 
(αw do 1,00 - třída A) a s hranou pro montáž do viditelného rastru. Reakce na oheň A1, odolnost proti vlhkosti a 
rozměrová stabilita až do 100% RH. Barevnost kazet antracit (co nejblíže RAL 7016)., nosný rastr - D+M 
 

m2 274,200 1 330,00 364 686,00

VV PH201 274,200
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1154 K PH.202a

Širokopásmový akustický minerální podhled je tvořen barevnou deskou (nejbližší RAL 7016, antracit nebo 
černá) z minerální vlny s rovnou hranou ve viditelné, barevné (nejbližší RAL 7016, antracit nebo černá) 
konstrukci a s přídavným absorbérem pohlcující nízké frekvence. Systém plně demontovatelný.minerální kazety 
1200x600 mm.-D+M

m2 527,240 2 304,00 1 214 760,96

P
Poznámka k položce: 
vč. rastru a doplňků, podrobně viz skladby podhledů

VV PH202a 137,940
VV PH310 389,300
VV Součet 527,240

1155 K PH.301
Akustický lamelový podhled - v půdorysech označen jako "D",pohledová vrstva, například textilní 
-D+M m2 9 277,300 3 934,00 36 496 898,20

P
Poznámka k položce: 
vč. rastru a doplňků, podrobně viz skladby podhledů

VV PH301 9 277,300

1156 K 763135701 Montáž sádrokartonového podhledu Příplatek k cenám: za montáž jedné vrstvy zvukové izolace m2 1 396,480 45,00 62 841,60 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135701

VV izolační rolované pásy vyrobené ze skelné plsti, obj. hm. 15 kg/m3, tř. reakce na oheň A1
VV tl. 50mm
VV PH102 798,720
VV PH202b 91,960
VV PH305 18,700
VV čedičová minerální izolace, obj. hm. ? 45 kg/m3
VV tl.80mm
VV PH310 389,300
VV tl.60mm
VV PH112 97,800
VV Součet 1 396,480

1157 M 63150861 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 954,849 56,00 53 471,54 CS ÚRS 2021 02
VV PH102*1,05 838,656
VV PH202b*1,05 96,558
VV PH305*1,05 19,635
VV Součet 954,849

1158 M 63231235 deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 80mm m2 408,765 134,00 54 774,51 CS ÚRS 2021 02
VV PH310*1,05 408,765

1159 M 63231221 deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 60mm m2 102,690 100,00 10 269,00 CS ÚRS 2021 02
VV PH112*1,05 102,690

1160 K SD/700 Kapotáž rolety u ledové plochy, sádrok.deska tl. 12,5mm na CW50/-1PP/ m2 14,000 888,00 12 432,00

P
Poznámka k položce: 
-1PP- D+M

1161 K SD/701 Kapotáž ocel. k-ce u dveří, sádrok.deska tl. 12,5mm na CW50/-1PP/ m2 7,000 888,00 6 216,00

P
Poznámka k položce: 
-1PP- D+M

1162 K SD/702 Kapotáž vrat, sádrok.deska tl. 12,5mm na CW50/-1PP/ m2 85,000 888,00 75 480,00

P
Poznámka k položce: 
-1PP- D+M

1163 K SDK.503-51a Sádrokartonové nadpraží požární rolety v.900mm, dle detailu 503-51, vč. izolace a doplňků - D+M bm 47,400 1 364,00 64 653,60

VV Detail 503-51 platí pro rolety:       1NP:   O.203, O.204 (výška 900 mm)
VV 6,52*4 26,080
VV 5,33*4 21,320
VV Součet 47,400

1164 K SDK.503-51b Sádrokartonové nadpraží požární rolety v.1300mm, dle detailu 503-51, vč. izolace a doplňků - D+M bm 53,200 1 972,00 104 910,40

VV Detail 503-51 platí pro rolety:     5NP:   O.206, O.207 (výška 1300 mm)
VV 5,62*4 22,480
VV 7,68*4 30,720
VV Součet 53,200
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1165 K SDK.503-53a Sádrokartonové nadpraží požární rolety v.900mm, dle detailu 503-53, vč. izolace a doplňků - D+M bm 30,680 1 241,00 38 073,88

VV Detail 503-53 platí pro rolety:       1NP:   O.201, O.202 (výška 900 mm)
VV 3,29*4 13,160
VV 4,38*4 17,520
VV Součet 30,680

1166 K SDK.503-53b Sádrokartonové nadpraží požární rolety v.1300mm, dle detailu 503-53, vč. izolace a doplňků - D+M bm 16,400 1 792,00 29 388,80

VV Detail 503-53 platí pro rolety:     5NP:   O.205 (výška 1300 mm)
VV 8,2*2 16,400

1167 K 998763304
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 893,679 1 113,00 994 664,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763304

1168 K 998763392
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m t 893,679 1 113,00 994 664,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763392

D 764 Konstrukce klempířské 2 899 334,45
1169 K 764.F1.05 Klemp. prvky atiky - poplast plech barva bílá - RŠ 770 mm a RŠ 50 mm - D+M bm 390,000 1 712,00 667 680,00

P
Poznámka k položce: 
vč. podkladních a kotevních prvků

VV viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády
VV viz výměra F1
VV atika detail 604/103a
VV 390,0 390,000

1170 K 764.F1.06 Klemp. prvky atiky - pozink. plech tl. 2 mm - RŠ 650 mm, délka 150 mm, po 0,5 m - D+M bm 390,000 694,00 270 660,00

P
Poznámka k položce: 
vč. podkladních a kotevních prvků, detailů

VV viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády
VV viz výměra F1
VV dle detailu atiky 604/103a - délka atiky
VV 390,0 390,000

1171 K K/001
Oplechování atiky z poplastovaného plechu pro natavení TPO/FPO hydroizolační fólie, R.Š. cca 780 mm, vč. 
vynášecí podkonstrukce z pozinkovaného plechu tl. 2 mm tvaru omega ve sklonu (R.Š. cca 670 mm) m 427,100 2 072,00 884 951,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/K/001

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků - D+M

VV Oplechování atiky 5NP
VV 427,1 427,100

1172 K K/002
Ukončovací lišta hydroizolace - pozinkovaný plech tl. 0,6 mm práškově lakovaný ve světle šedé barvě dle 
navazující omítky m 390,900 1 035,00 404 581,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/K/002

P
Poznámka k položce: 
vč. kotvení a doplňků - D+M

VV Oplechování ukončení hydroizolace na obvodové stěně v 5NP
VV např. detail 550-07
VV do JC promítnout náklad na těsnění trvale průžným tmelem k KZS
VV 390,9 390,900

1173 K K/010
Přepad s integrovanou TPO/FPO manžetou, rozměry 150x150 mm, délka cca 700 mm, hliníková šachta 
250x150x100 mm, na přepad navazuje dešťový svod 150x150 mm ukončený v lamele s výtokem pod lamelu 
(svislý svod délky cca 1200 mm je součástí tohoto výrobku). Vi

kus 22,000 8 786,00 193 292,00

P
Poznámka k položce: 
vč. kotvení a doplňků - D+M

VV
Bezpečnostní přepad hranatý 150x150 mm, vč. hliníkově šachty pro střechy s kačírkem, vč. navazujícího dešťového svodu 
ukončeného v lamele
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VV viz detail 550-03 (vč. montážního vypěnění, distančních kotev apod.apod.)
VV 22 22,000

1174 K K/051 Ocelový plech - podklad pro natavení asfaltového pásu - D+M m 175,550 815,00 143 073,25

P
Poznámka k položce: 
ocelový plech tl. 1,0 mm, žárově zinkováno, rozvinutá šířka 540 mm, mechanicky kotveno k podkladu

1175 K K/052 Ocelový plech - podklad pro natavení asfaltového pásu - D+M m 175,960 1 138,00 200 242,48

P
Poznámka k položce: 
ocelový plech tl. 1,0 mm, žárově zinkováno, složen ze dvou kusů, vzájemně snýtováno, rozvinutá šířka 810 mm, mechanicky kotveno k podkladu

1176 K K/053 Ocelový plech - podklad pro natavení asfaltového pásu - D+M m 118,560 892,00 105 755,52

P
Poznámka k položce: 
ocelový plech tl. 1,0 mm, žárově zinkováno, složen ze dvou kusů, vzájemně snýtováno, rozvinutá šířka 660 mm, mechanicky kotveno k podkladu

1177 K 998764104
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m t 7,125 2 544,00 18 126,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764104

1178 K 998764193
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 7,125 1 540,00 10 972,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764193

D 766 Konstrukce truhlářské 74 945 829,48

1179 K OD.101
Akustický obklad stěn na technologickém ochozu: obklad z akustických perforovaných cementotřískových desek 
- max. 10 % perforovaného povrchu, formát desek 1250x625 mm, vyfrézované oválné otvory svisle orientované, 
povrchová úprava nástřikem v barvě RAL 70

m2 1 419,109 9 093,00 12 903 958,14

VV OD101 1 419,109

1180 K T.001
Sanitární příčky, kompaktní deska s černým jádrem co nejblíže RAL 7016, matrný povrch, veškeré kování 
broučená nerez. Vnitřní dělící stěny začínají 200mm nad čistou podlahou, kotveny do čelní sanitární příčky a do 
zadní stěny. Součástí je veškerý kotevní 

m2 881,900 5 003,00 4 412 145,70

P
Poznámka k položce: 
Sanitární příčky T.001-Deska kompakt 40 mm 

VV -1PP
VV 214,6 214,600
VV 2NP
VV 494,4 494,400
VV 5NP
VV 166,1 166,100
VV 6NP
VV 6,8 6,800
VV Součet 881,900

1181 K T.001a

Sanitární příčky se skládají z HPL povrchu a DTD jádra s dřevěnými dubovými naklíženými hrany pro uchycení a 
zadlabaní skrytého dveřního kovaní. Dveřní kovaní bude z broušené nerezy. HPL laminát má lesklý povrch, 
barva RAL 9003. Vnitřní dělící stěny stojí na 200 mm vysokém nerezovém soklu, sokl a příčka je kotvena do 
podlahy a do stěn. Součástí je veškerý kotevní a spojovací materiál, výztužné rámy, apod. Do bočních stěn jsou 
kotveny další ostatní výrobky (zásobník na toaletní papír, apod), přesné půdorysné rozměry každé sestavy viz 
půdorysy části D.1.1 

m2 267,400 5 003,00 1 337 802,20

P

Poznámka k položce: 
Sanitární příčky T.001a-HPL laminovaná deska DTD tl. celekem 38 mm 2 
 

1182 K T.002
Sanitární příčky, kompaktní deska s černým jádrem co nejblíže RAL 7016, matrný povrch, veškeré kování 
broučená nerez. Přední strana příček (s dveřmi) je kotvená k podlaze - u podlahy nerezový sokl výšky 200mm 
(příčky jsou bez nožiček), součástí je veškerý

m2 339,800 5 003,00 1 700 019,40

P
Poznámka k položce: 
Sanitární příčky T.002-Deska kompakt 40 mm čelní 

VV -1PP
VV 65,6 65,600
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VV 2NP
VV 207,8 207,800
VV 5NP
VV 63,5 63,500
VV 6NP
VV 2,9 2,900
VV Součet 339,800

1183 K T.002a

Sanitární příčky se skládají z HPL povrchu a DTD jádra s dřevěnými dubovými naklíženými hrany pro uchycení a 
zadlabaní skrytého dveřního kovaní. Dveřní kovaní bude z broušené nerezy. HPL laminát má lesklý povrch, 
barva RAL 9003. Vnitřní dělící stěny stojí na 200 mm vysokém nerezovém soklu, sokl a příčka je kotvena do 
podlahy a do stěn. Součástí je veškerý kotevní a spojovací materiál, výztužný rám apod. Do čelní stěny jsou 
umístěny otevíravé a posuvné (ZTP) dveře do kabin viz samostatný výkaz. Nad dveřmi proběhne spojitá HPL 
sanitární příčky s vnitřní výztuhou, aby byla čelní stěna dostatečně tuhá. Přesné půdorysné rozměry každé 
sestavy viz půdorysy části D.1.1 

m2 90,400 5 003,00 452 271,20

P
Poznámka k položce: 
Sanitární příčky T.002a-HPL laminovaná deska DTD tl. celekem 38 mm 2 

1184 K T.003

Kompaktní deska s černým jádrem pro interiér, obložení sloupů na WC v 5NP, černá povrchová úprava, RAL 
9004, desky uvažované včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s podkonstrukcí. Od čisté 
podlahy po horní hranu konstrukce nad tím. m2 59,570 8 349,00 497 349,93

P
Poznámka k položce: 
vč. řešení detailů, doplňků - D+M

VV 5NP
VV 25,9*2,3 59,570

1185 K T.005
Opláštění z DTD desek s povrchovou úpravou HPL v barvě ral 7016 pro interiér, tl. 12 mm, na systémové 
konstrukci (např. SDK profily), desky uvažované včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s 
podkonstrukcí. Od čisté podlahy po horní hranu k

m2 346,200 5 137,00 1 778 429,40

P
Poznámka k položce: 
vč. všech detailů a doplňků - D+M

VV 346,2 346,200

1186 K T/016a
Barová deska - 3NP klub shell, šířka 400 mm, Barová deska z DTD desek s povrchovou úpravou HPL v barvě 
ral 7016 pro interiér, desky uvažované včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s podkonstrukcí. bm 245,300 9 675,00 2 373 277,50

P
Poznámka k položce: 
vč. detailů, doplňků - D+M

VV 3NP
VV 245,3 245,300

1187 K T/016b
Barová deska - 4NP skybox, šířka 450 mm, Barová deska z DTD desek s povrchovou úpravou HPL v barvě ral 
7016 pro interiér, desky uvažované včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s podkonstrukcí. bm 168,000 9 944,00 1 670 592,00

P
Poznámka k položce: 
vč. detailů, doplňků - D+M

VV 4NP
VV 168,0 168,000

1188 K T/016c

Barová deska - 4NP mimo skybox, šířka 500 mm, Barová deska z DTD desek s povrchovou úpravou HPL v 
barvě ral 7016 pro interiér, desky uvažované včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s 
podkonstrukcí. bm 16,700 10 216,00 170 607,20

P
Poznámka k položce: 
vč. detailů, doplňků - D+M

VV 4NP
VV 16,7 16,700
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1189 K T/016d
Barová deska, šířka 230 mm, Barová deska z DTD desek s povrchovou úpravou HPL v barvě ral 7016 pro 
interiér, desky uvažované včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s podkonstrukcí. bm 51,600 9 006,00 464 709,60

P
Poznámka k položce: 
vč. detailů, doplňků - D+M

VV 3NP
VV 25,8 25,800
VV 4NP
VV 25,8 25,800
VV Součet 51,600

1190 K T/D.21

Dveře 650/2380mm z DTD desek s povrchovou úpravou HPL v barvě ral 7016 pro interiér, dveře uvažované 
včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s podkonstrukcí. Od čisté podlahy po horní hranu 
konstrukce nad tím - na celou výšku místnosti. D+M kus 2,000 5 287,00 10 574,00

P
Poznámka k položce: 
Materiál je DTD s povrchovou úpravou HPL, shodný s výrobkem T.005 - osazeno ve výrobku T.005 

VV 3NP
VV 1+1 2,000

1191 K T/D.22

Dveře 1000/2380mm z DTD desek s povrchovou úpravou HPL v barvě ral 7016 pro interiér, dveře uvažované 
včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s podkonstrukcí. Od čisté podlahy po horní hranu 
konstrukce nad tím - na celou výšku místnosti. D+M kus 3,000 3 895,00 11 685,00

P
Poznámka k položce: 
Materiál je HPL, shodný s výrobkem T.005 

VV 3NP
VV 1+1 2,000
VV 4NP
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

1192 K T/D.23

Dveře 1000/2380mm z DTD desek s povrchovou úpravou HPL v barvě ral 7016 pro interiér, dveře uvažované 
včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s podkonstrukcí. Od čisté podlahy po horní hranu 
konstrukce nad tím - na celou výšku místnosti. D+M kus 3,000 3 895,00 11 685,00

P
Poznámka k položce: 
Materiál je HPL, shodný s výrobkem T.005 

VV 3NP
VV 1+1 2,000
VV 4NP
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

1193 K T/D.24

Dveře 650/2380mm z DTD desek s povrchovou úpravou HPL v barvě ral 7016 pro interiér, dveře uvažované 
včetně spojovacího, kotevního a výztuženého materiálu s podkonstrukcí. Od čisté podlahy po horní hranu 
konstrukce nad tím - na celou výšku místnosti. D+M kus 2,000 5 287,00 10 574,00

P
Poznámka k položce: 
Materiál je DTD s povrchovou úpravou HPL, shodný s výrobkem T.005 - osazeno ve výrobku T.005 

VV 3NP
VV 1+1 2,000

1194 K T/D01
Posuvné dveře po stěně na WC ZTP, levé, vodící lišta při horním povrchu sanitární příčky, materiál kompaktní 
deska co nejblíže RAL 7016, matrný povrch, veškeré kování broučená nerez. Dveře šířky 900 mm, výšky 1900 
mm, dveře se spodní hranou 200mm nad podl

kus 19,000 11 352,00 215 688,00

P
Poznámka k položce: 
Vybavení mušle-mušle, WC zámek 

VV 2NP
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VV 12 12,000
VV 5NP
VV 7 7,000
VV Součet 19,000

1195 K T/D01a

Posuvné dveře po stěně na WC ZTP, levé, lesklý HPL laminát RAL 9003 jádro s dřevěnými dubovými 
naklíženými hranami pro uchycení a zadlabaní skrytého dveřního kovaní veškeré kování broušená nerez. Dveře 
šířky 900 mm, výšky 1900 mm, dveře se spodní hranou 200mm nad podlahou. Dveře v sanitárních příčkách - 
součást dodávky sanitárních příček. Dveře s nastaveným dorazem 800mm. Vybavení mušle-mušle, WC zámek 

kus 3,000 11 352,00 34 056,00

P
Poznámka k položce: 
 

1196 K T/D02
Otevíravé dveře pravé na WC, materiál kompaktní deska s černým jádrem co nejblíže RAL 7016, matrný povrch, 
veškeré kování broučená nerez. Dveře šířky 700 mm, výšky 1900 mm, dveře se spodní hranou 200mm nad 
podlahou. Dveře v sanitárních příčkách - součást 

kus 173,000 10 907,00 1 886 911,00

P
Poznámka k položce: 
Vybavení klika-klika, WC zámek 

VV -1PP
VV 65 65,000
VV 2NP
VV 80 80,000
VV 5NP
VV 26 26,000
VV 6NP
VV 2 2,000
VV Součet 173,000

1197 K T/D02a

Otevíravé dveře pravé na WC, povrch HPL jádro z DTD desky s dřevěnými dubovými naklíženými hranami pro 
uchycení a zadlabaní skrytého dveřního kovaní. Dveřní kovaní bude z broušené nerezy. HPL laminát má lesklý 
povrch, barva RAL 9003. Vnitřní dělící stěny stojí na 200 mm vysokém nerezovém soklu, sokl a příčka je 
kotvena do podlahy a do stěn. Součástí je veškerý kotevní a spojovací materiál, výztužný rám apod. Dveře šířky 
700 mm, výšky 1900 mm, dveře se spodní hranou 200mm nad podlahou. Dveře v sanitárních příčkách - součást 
dodávky sanitárních příček. Vybavení klika-klika, WC zámek 

kus 40,000 10 907,00 436 280,00

P
Poznámka k položce: 
 

1198 K T/D03
Otevíravé dveře levé na WC, materiál kompaktní deska s černým jádrem co nejblíže RAL 7016, matrný povrch, 
veškeré kování broučená nerez. Dveře šířky 700 mm, výšky 1900 mm, dveře se spodní hranou 200mm nad 
podlahou. Dveře v sanitárních příčkách - součást d

kus 69,000 10 907,00 752 583,00

P
Poznámka k položce: 
Vybavení klika-klika, WC zámek 

VV -1PP
VV 1 1,000
VV 2NP
VV 42 42,000
VV 5NP
VV 24 24,000
VV 6NP
VV 2 2,000
VV Součet 69,000
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1199 K T/D03a

Otevíravé dveře levé na WC, povrch HPL jádro z DTD desky s dřevěnými dubovými naklíženými hranami pro 
uchycení a zadlabaní skrytého dveřního kovaní. Dveřní kovaní bude z broušené nerezy. HPL laminát má lesklý 
povrch, barva RAL 9003. Vnitřní dělící stěny stojí na 200 mm vysokém nerezovém soklu, sokl a příčka je 
kotvena do podlahy a do stěn. Součástí je veškerý kotevní a spojovací materiál, výztužný rám apod. Dveře šířky 
700 mm, výšky 1900 mm, dveře se spodní hranou 200mm nad podlahou. Dveře v sanitárních příčkách - součást 
dodávky sanitárních příček. Vybavení klika-klika, WC zámek 

kus 54,000 10 907,00 588 978,00

1200 K T/D04
Posuvné dveře po stěně na WC ZTP, pravé, vodící lišta při horním povrchu sanitární příčky, materiál kompaktní 
deska co nejblíže RAL 7016, matrný povrch, veškeré kování broučená nerez. Dveře šířky 900 mm, výšky 1900 
mm, dveře se spodní hranou 200mm nad pod

kus 16,000 11 352,00 181 632,00

P
Poznámka k položce: 
Vybavení mušle-mušle, WC zámek 

VV 2NP
VV 12 12,000
VV 5NP
VV 4 4,000
VV Součet 16,000

1201 K T/D04a

Posuvné dveře po stěně na WC ZTP, pravé, lesklý HPL laminát RAL 9003 jádro s dřevěnými dubovými 
naklíženými hranami pro uchycení a zadlabaní skrytého dveřního kovaní veškeré kování broušená nerez. Dveře 
šířky 900 mm, výšky 1900 mm, dveře se spodní hranou 200mm nad podlahou. Dveře v sanitárních příčkách - 
součást dodávky sanitárních příček. Dveře s nastaveným dorazem 800mm. Vybavení mušle-mušle, WC zámek 

kus 5,000 11 352,00 56 760,00

P
Poznámka k položce: 
 

1202 K T/127

Zrcadlová skříň nad umyvadly se zrcadlem přes celou skříňku (zrcadlo možno skládat ze segmentů na celou 
výšku skříňky) - šířka 2300 mm, výška 850 mm, zrcadlová skříňka délky 2300 mm, šířky 250 mm, výšky 850mm, 
materiál kompaktní deska pro interiér, černá povrchová úprava, RAL 9004, černé jádro, včetně ocelové nosné 
podkonstrukce, spojovacího materiálu, revizních dvířek

kus 20,000 52 100,00 1 042 000,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1203 K T/128

Zrcadlová skříň nad umyvadly se zrcadlem přes celou skříňku (zrcadlo možno skládat ze segmentů na celou 
výšku skříňky) - šířka 1800 mm, výška 850 mm, zrcadlová skříňka délky 1800 mm, šířky 250 mm, výšky 850mm, 
materiál kompaktní deska pro interiér, černá povrchová úprava, RAL 9004, černé jádro, včetně ocelové nosné 
podkonstrukce, spojovacího materiálu, revizních dvířek

kus 4,000 41 652,00 166 608,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1204 K T/701 Umyvadlová skříň, s 1 umyvadem 1PP kus 13,000 24 428,00 317 564,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1205 K T/702 Umyvadlová skříň, se 2ma umyvadly kus 25,000 53 063,00 1 326 575,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1206 K T/703 Umyvadlová skříň, se 3ti umyvadly 1.PP kus 2,000 79 594,00 159 188,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1207 K T/704 Umyvadlová skříň, se 4 umyvadly 1PP kus 2,000 106 126,00 212 252,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

2618 K T/705 Umyvadlová skříň, s 5 umyvadly kus 2,000 186 533,00 373 066,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

2619 K T/706 Umyvadlová skříň, s 6 umyvadly kus 2,000 203 617,00 407 234,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M
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1208 K T/710 Zrcadlová skříň nad umyvadly, kusová kus 15,000 20 538,00 308 070,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1209 K T/711 Zrcadlová skříň nad 1-umyvadlem kus 13,000 17 773,00 231 049,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1210 K T/712 Zrcadlová skříň nad 2 umyvadly kus 24,000 6 556,00 157 344,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

2620 K T/713 Zrcadlová skříň nad 3 umyvadly, kusová kus 2,000 8 370,00 16 740,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

2621 K T/714 Zrcadlová skříň nad 4 umyvadly, kusová kus 1,000 9 193,00 9 193,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

2622 K T/716 Zrcadlová skříň nad 6 umyvadly, kusová kus 1,000 10 156,00 10 156,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1211 K T/101
Umyvadlová skříň, se 3mi nerezovými umyvadly (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál kompaktní 
desky pro interiér, černá povrchová úprava RAL 9004, černé jádro, celková délka skříňky 2300 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení.

kus 20,000 61 965,00 1 239 300,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1212 K T/102
Umyvadlová skříň, se 3mi nerezovými umyvadly (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál kompaktní 
desky pro interiér, černá povrchová úprava RAL 9004, černé jádro, celková délka skříňky 3400 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotv

kus 12,000 91 603,00 1 099 236,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1213 K T/103
Umyvadlová skříň, se 3mi nerezovými umyvadly (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál kompaktní 
desky pro interiér, černá povrchová úprava RAL 9004, černé jádro, celková délka skříňky 4000 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotv

kus 4,000 110 087,00 440 348,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1214 K T/104
Umyvadlová skříň, se 2mi nerezovými umyvadly (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál kompaktní 
desky pro interiér, černá povrchová úprava RAL 9004, černé jádro, celková délka skříňky 1900 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotv

kus 4,000 52 292,00 209 168,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1215 K T/125

Zrcadlová skříň nad umyvadly se zrcadlem přes celou skříňku (zrcadlo možno skládat ze segmentů na celou 
výšku skříňky) - šířka 4000 mm, výška 850 mm, zrcadlová skříňka délky 4000 mm, šířky 250 mm, výšky 850mm, 
materiál kompaktní deska pro interiér, černá povrchová úprava, RAL 9004, černé jádro, včetně ocelové nosné 
podkonstrukce, spojovacího materiálu, revizních dvířek

kus 4,000 90 610,00 362 440,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1216 K T/126

Zrcadlová skříň nad umyvadly se zrcadlem přes celou skříňku (zrcadlo možno skládat ze segmentů na celou 
výšku skříňky) - šířka 3400 mm, výška 850 mm, zrcadlová skříňka délky 3400 mm, šířky 250 mm, výšky 850mm, 
materiál kompaktní deska pro interiér, černá povrchová úprava, RAL 9004, černé jádro, včetně ocelové nosné 
podkonstrukce, spojovacího materiálu, revizních dvířek

kus 12,000 77 018,00 924 216,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1217 K T/111
Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 7mi umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a 
architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 5160 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvířek apod

kus 1,000 166 306,00 166 306,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M
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1218 K T/112
Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 4mi umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a 
architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 3150 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře

kus 2,000 99 674,00 199 348,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1219 K T/113
Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 3mi umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a 
architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 2400 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře

kus 1,000 76 287,00 76 287,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1220 K T/114
Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 4mi umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a 
architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 3020 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře

kus 1,000 97 498,00 97 498,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1221 K T/115
Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 4mi umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a 
architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 3600 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře

kus 1,000 107 203,00 107 203,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1222 K T/116
Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 3mi umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a 
architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 2800 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře

kus 1,000 82 981,00 82 981,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1223 K T/117
Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 6ti umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a 
architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 5500 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře

kus 1,000 160 771,00 160 771,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1224 K T/118
Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 4mi umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a 
architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 3075 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře

kus 1,000 98 418,00 98 418,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1225 K T/119
Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 5ti umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a 
architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 3700 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře

kus 2,000 130 652,00 261 304,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1226 K T/120
Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 6ti umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a 
architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 5320 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře

kus 1,000 157 760,00 157 760,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1227 K T/121
Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 6ti umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a 
architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 5455 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře

kus 1,000 160 017,00 160 017,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1228 K T/122
Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 4mi umyvadly umělého kamene (viz výkaz ZTI a 
architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 3600 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře

kus 2,000 107 203,00 214 406,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1229 K T/123
Umyvadlová skříň z umělého kamene, bílý standard, se 4mi umyvadly z umělého kamene (viz výkaz ZTI a 
architektonické standardy), materiál bílý coriana matný, RAL 9016, celková délka skříňky 3225 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení, revizních dvíře

kus 1,000 100 927,00 100 927,00

Strana 276 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1230 K T/129
Zrcadlová skříň nad umyvadlo, kusová, bílý z umělého kamene matný, se zrcadlem výšky 850mm, šířky 600mm, 
rozměr skříňky výška 850 mm, šířka 600 mm, hloubka 250mm kus 73,000 32 540,00 2 375 420,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1231 K T/105
Umyvadlová skříň, se 2mi nerezovými umyvadly (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál kompaktní 
desky pro interiér, černá povrchová úprava RAL 9004, černé jádro, celková délka skříňky 2680 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení

kus 10,000 72 205,00 722 050,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1232 K T/106
Umyvadlová skříň, se 2mi nerezovými umyvadly (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál kompaktní 
desky pro interiér, černá povrchová úprava RAL 9004, černé jádro, celková délka skříňky 2000 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení

kus 2,000 57 363,00 114 726,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1233 K T/107
Umyvadlová skříň, se 5ti nerezovými umyvadly (viz výkaz ZTI a architektonické standardy), materiál kompaktní 
desky pro interiér, černá povrchová úprava RAL 9004, černé jádro, celková délka skříňky 6640 mm, šířka 550 
mm, včetně ocelové podkonstrukce a kotvení

kus 4,000 182 745,00 730 980,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1234 K T/130
Zrcadlová skříň nad umyvadly se zrcadlem přes celou skříňku (zrcadlo možno skládat ze segmentů na celou 
výšku skříňky) - šířka 2680 mm, výška 850 mm, zrcadlová skříňka délky 2680 mm, šířky 250 mm, výšky 850mm, 
materiál kompaktní deska pro interiér, černá

kus 10,000 60 709,00 607 090,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1235 K T/131
Zrcadlová skříň nad umyvadly se zrcadlem přes celou skříňku (zrcadlo možno skládat ze segmentů na celou 
výšku skříňky) - šířka 6640 mm, výška 850 mm, zrcadlová skříňka délky 6640 mm, šířky 250 mm, výšky 850mm, 
materiál kompaktní deska pro interiér, černá

kus 4,000 150 414,00 601 656,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1236 K T/132
Zrcadlová skříň nad umyvadly se zrcadlem přes celou skříňku (zrcadlo možno skládat ze segmentů na celou 
výšku skříňky) - šířka 2000 mm, výška 850 mm, zrcadlová skříňka délky 2000 mm, šířky 250 mm, výšky 850mm, 
materiál kompaktní deska pro interiér, černá

kus 2,000 45 306,00 90 612,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků a detailů v návaznostech - D+M

1237 K D.S/S001 Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704, vč. doplňků - D+M ks 1,000 21 758,00 21 758,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC, v místě kliky ochrana stěny

1238 K D.S/S002
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 758,00 21 758,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC, v místě kliky ochrana stěny

1239 K D.S/S003
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 758,00 21 758,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC, v místě kliky ochrana stěny

1240 K D.S/S004
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 758,00 21 758,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC, v místě kliky ochrana stěny

1241 K D.S/S005
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 758,00 21 758,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC, v místě kliky ochrana stěny

1242 K D.S/S006 Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M ks 1,000 21 758,00 21 758,00
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P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC, v místě kliky ochrana stěny

1243 K D.S/S007
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1244 K D.S/S008
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1245 K D.S/S009
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1246 K D.S/S010
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1247 K D.S/S011
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1248 K D.S/S012
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1249 K D.S/S013
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1250 K D.S/S014
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1251 K D.S/S015
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1252 K D.S/S016
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1253 K D.S/S017
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1254 K D.S/S018
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC
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1255 K D.S/S019
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1256 K D.S/S020
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1257 K D.S/S021
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1258 K D.S/S022
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1259 K D.S/S023
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1260 K D.S/S024
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1261 K D.S/S025
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1262 K D.S/S026
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1263 K D.S/S027
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1264 K D.S/S028
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1265 K D.S/S029
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1266 K D.S/S030
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1267 K D.S/S031
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00
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P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1268 K D.S/S032
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1269 K D.S/S033
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 23 261,00 23 261,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1270 K D.S/S035
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1271 K D.S/S036
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1272 K D.S/S037
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 202,00 21 202,00

1273 K D.S/S038
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1274 K D.S/S039
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1275 K D.S/S040
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 
 ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1276 K D.S/S042
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1277 K D.S/S043
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1278 K D.S/S044
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1279 K D.S/S045
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1280 K D.S/S046
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00
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P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1281 K D.S/S047
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1282 K D.S/S048
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 22 871,00 22 871,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1283 K D.S/S049
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 24 819,00 24 819,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1284 K D.S/S050
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 202,00 21 202,00

1285 K D.S/S052
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1286 K D.S/S053
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1287 K D.S/S054
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1288 K D.S/S055
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 22 871,00 22 871,00

1289 K D.S/S056
Dveře 1křídlé rozměru posuvné 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 37 730,00 37 730,00

1290 K D.S/S057
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1291 K D.S/S058
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 22 871,00 22 871,00

1292 K D.S/S059
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 22 871,00 22 871,00

1293 K D.S/S060
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

1294 K D.S/S061
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

1295 K D.S/S062
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 26 433,00 26 433,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)
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1296 K D.S/S063
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1879 K D.S/S064
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 703 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 26 433,00 26 433,00

P
Poznámka k položce: 
WC ZTP

1297 K D.S/S065
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1298 K D.S/S067
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 22 871,00 22 871,00

1299 K D.S/S068
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 24 819,00 24 819,00

1300 K D.S/S069
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 711 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 29 661,00 29 661,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)

1301 K D.S/S070
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 22 871,00 22 871,00

1302 K D.S/S071
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 22 871,00 22 871,00

1303 K D.S/S072
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 22 871,00 22 871,00

1304 K D.S/S073
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 23 261,00 23 261,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do sprchy rolbovny

1305 K D.S/S074
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1306 K D.S/S075
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 711 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 25 654,00 25 654,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)

1307 K D.S/S076
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 711 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 27 880,00 27 880,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)

1308 K D.S/S077
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 22 871,00 22 871,00

1309 K D.S/S078
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 22 871,00 22 871,00
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1310 K D.S/S079
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 708 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 23 873,00 23 873,00

P
Poznámka k položce: 
dle PBŘ změnit i materiál dveří?

1311 K D.S/S080
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

1312 K D.S/S081
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 703 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 32 332,00 32 332,00

P
Poznámka k položce: 
WC ZTP

1313 K D.S/S082
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 25 209,00 25 209,00

1314 K D.S/S083
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 22 871,00 22 871,00

1315 K D.S/S084
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 202,00 21 202,00

1316 K D.S/S085
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 202,00 21 202,00

1317 K D.S/S086
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 202,00 21 202,00

1318 K D.S/S087
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 202,00 21 202,00

1319 K D.S/S088
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 202,00 21 202,00

1320 K D.S/S089
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 202,00 21 202,00

1321 K D.S/S090
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 202,00 21 202,00

1322 K D.S/S092
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 202,00 21 202,00

1323 K D.S/S093
Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 104 452,00 104 452,00

1324 K D.S/S094
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 22 871,00 22 871,00

1325 K D.S/S095
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 202,00 21 202,00

1326 K D.S/S096
Dveře 1křídlé posuvé, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 36 338,00 36 338,00

1327 K D.S/S097
Dveře 1křídlé posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 36 338,00 36 338,00

1328 K D.S/S098
Dveře 1křídlé posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC.0, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 37 730,00 37 730,00
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1329 K D.S/S099
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 22 871,00 22 871,00

1330 K D.S/S100
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 56 928,00 56 928,00

1331 K D.S/S101
Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 66 333,00 66 333,00

1332 K D.S/S102
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 22 871,00 22 871,00

1333 K D.S/S103
Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 711 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 36 283,00 36 283,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)

1334 K D.S/S104
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 22 871,00 22 871,00

1335 K D.S/S105
Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 68 781,00 68 781,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)

1336 K D.S/S106
Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 66 333,00 66 333,00

1337 K D.S/S107
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 56 928,00 56 928,00

1338 K D.S/S108
Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 68 781,00 68 781,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)

1339 K D.S/S109
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 58 152,00 58 152,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)

1340 K D.S/S110
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 711 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 25 654,00 25 654,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)

1341 K D.S/S111 Dveře 1křídlé posuvé, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M ks 1,000 36 338,00 36 338,00

1342 K D.S/S112
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 717 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 94 380,00 94 380,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)

1343 K D.S/S113
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 717 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 95 270,00 95 270,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)

1344 K D.S/S114
Dveře 2křídlé rozměru 1700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 705 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 141 848,00 141 848,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře s panikovým kováním
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1345 K D.S/S115
Dveře 2křídlé rozměru 1700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 705, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 141 848,00 141 848,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře s panikovým kováním

1346 K D.S/S116
Dveře 2křídlé rozměru 1700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 705, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 141 848,00 141 848,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře s panikovým kováním

1347 K D.S/S117
Dveře 2křídlé rozměru 1700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 705, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 141 848,00 141 848,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře s panikovým kováním

1348 K D.S/S118
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 713, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 118 642,00 118 642,00

P
Poznámka k položce: 
klika-paniková hrazda (EN 1125), obě křídla otevíravá pro únik

1349 K D.S/S119
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 713, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 126 210,00 126 210,00

P
Poznámka k položce: 
klika-paniková hrazda (EN 1125)

1350 K D.S/S120
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 713, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 126 210,00 126 210,00

P
Poznámka k položce: 
klila-paniková klika (EN179), pro únik otevíravá obě křídla

1351 K D.S/S121
Dveře 1křídlé posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 37 730,00 37 730,00

1353 K D.S/S123
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 46 912,00 46 912,00

1354 K D.S/S124
Dveře 2křídlé rozměru 2600/2500mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 714, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 64 506,00 64 506,00

1355 K D.S/S125
Dveře 2křídlé rozměru 2600/2500mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 714, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 64 506,00 64 506,00

1356 K D.S/S126
Dveře 2křídlé rozměru 2600/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 61 912,00 61 912,00

1357 K D.S/S128
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 101 948,00 101 948,00

1358 K D.S/S129
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 713, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 118 642,00 118 642,00

P
Poznámka k položce: 
klika-paniková hrazda (EN 1125)

1359 K D.S/S130
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 23 428,00 23 428,00

1360 K D.S/S131
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 22 871,00 22 871,00

1361 K D.S/S132
Dveře 1křídlé posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 36 338,00 36 338,00
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1362 K D.S/S133
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1363 K D.S/S134
Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 23 372,00 23 372,00

1364 K D.S/S135
Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 32 332,00 32 332,00

1365 K D.S/S136
Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 32 332,00 32 332,00

1366 K D.S/S137
Dveře 1křídlé posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 37 730,00 37 730,00

1367 K D.S/S138
Dveře 1křídlé posuvné, rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 23 372,00 23 372,00

1368 K D.S/S153
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 202,00 21 202,00

1369 K D.S/S158
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 707, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 202,00 21 202,00

1371 K D.S/S160
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 101 948,00 101 948,00

1376 K D.S/S171
Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 1000/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 23 317,00 23 317,00

P
Poznámka k položce: 
WC ZTP; kování MA na straně dveří uvnitř WC kabiny a vně bude MU

1893 K D.S/S172
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 118 642,00 118 642,00

1377 K D.S/S173
Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 1000/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 23 317,00 23 317,00

P
Poznámka k položce: 
WC ZTP; kování MA na straně dveří uvnitř WC kabiny a vně bude MU

1379 K D.S/S213
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 22 871,00 22 871,00

1380 K D.S/S216
Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 1000/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 23 317,00 23 317,00

P
Poznámka k položce: 
WC ZTP; kování MU na straně dveří uvnitř WC kabiny a vně bude MA

1381 K D.S/S223
Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 32 332,00 32 332,00

1382 K D.S/S226
Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 37 730,00 37 730,00

1383 K D.S/S230
Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 1000/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 23 317,00 23 317,00

P
Poznámka k položce: 
WC ZTP; kování MU na straně dveří uvnitř WC kabiny a vně bude MA
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1384 K D.S/S231
Dveře 1křídlé, posuvné, rozměru 1200/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 36 338,00 36 338,00

1385 K D.S/S247
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 704, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 21 313,00 21 313,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1386 K D.S/S266
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 108.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 107 749,00 107 749,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)

1387 K D.S/S274
Dveře 2křídlé rozměru 2600/2500mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 65 348,00 65 348,00

1388 K D.S/S280
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 706, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 22 871,00 22 871,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1976 K D.S/S288 Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M ks 1,000 101 948,00 101 948,00

1389 K D.1/1001
Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 14.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 323 817,00 323 817,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1390 K D.1/1002
Dveře 2křídlé rozměru 1900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 146 633,00 146 633,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1391 K D.1/1003
Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 14.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 323 817,00 323 817,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1392 K D.1/1004
Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 14.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 323 817,00 323 817,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1393 K D.1/1005
Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 14.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 323 817,00 323 817,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1394 K D.1/1006
Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 151 530,00 151 530,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1395 K D.1/1007
Dveře 2křídlé rozměru 1900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 146 633,00 146 633,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1396 K D.1/1008
Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 151 530,00 151 530,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1397 K D.1/1009
Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 151 530,00 151 530,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1398 K D.1/1010
Dveře 2křídlé rozměru 1900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 14.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 318 920,00 318 920,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště
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1399 K D.1/1011
Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 151 530,00 151 530,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1400 K D.1/1012
Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 14.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 323 817,00 323 817,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1401 K D.1/1013
Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 14.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 323 817,00 323 817,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1402 K D.1/1014
Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 14.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 323 817,00 323 817,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1403 K D.1/1015
Dveře 2křídlé rozměru 1900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 146 633,00 146 633,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1404 K D.1/1016
Dveře 2křídlé rozměru 2200/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 151 530,00 151 530,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1405 K D.1/1019
Dveře 1křídlé rozměru 1100/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 21.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 33 278,00 33 278,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do chodby pro veřejné WC

1406 K D.1/1020
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 21.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 31 052,00 31 052,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do chodby pro veřejné WC

1407 K D.1/1101
Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 55 760,00 55 760,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1408 K D.1/1102 Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 774,00 30 774,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku na WC

1409 K D.1/1103 Dveře 1křídlé rozměru 700/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 19 477,00 19 477,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1410 K D.1/1104 Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 27 045,00 27 045,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1411 K D.1/1105
Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1412 K D.1/1106 Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 19.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 20 701,00 20 701,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1413 K D.1/1107 Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 19.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 22 649,00 22 649,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1414 K D.1/1108 Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 53 422,00 53 422,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)
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1415 K D.1/1109 Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 18.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 940,00 30 940,00

P
Poznámka k položce: 
WC ZTP

1416 K D.1/1111
Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1417 K D.1/1112 Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 28 826,00 28 826,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku na WC

1418 K D.1/1113 Dveře 1křídlé rozměru 700/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 19 922,00 19 922,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1419 K D.1/1114
Dveře 1křídlé rozměru 1100/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 50 195,00 50 195,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1420 K D.1/1115 Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 18.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 940,00 30 940,00

P
Poznámka k položce: 
WC ZTP

1421 K D.1/1116 Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 18.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 940,00 30 940,00

P
Poznámka k položce: 
WC ZTP

1422 K D.1/1117 Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 18.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 940,00 30 940,00

P
Poznámka k položce: 
WC ZTP

1423 K D.1/1119
Dveře 1křídlé rozměru 1100/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 50 195,00 50 195,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1424 K D.1/1120
Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1425 K D.1/1121
Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1426 K D.1/1122 Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 50 306,00 50 306,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1427 K D.1/1123
Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 308,00 51 308,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1428 K D.1/1124
Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 308,00 51 308,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1429 K D.1/1125
Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 308,00 51 308,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1430 K D.1/1126
Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 28 492,00 28 492,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS
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1431 K D.1/1127 Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 49 861,00 49 861,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1432 K D.1/1128
Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 308,00 51 308,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1433 K D.1/1129
Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 308,00 51 308,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1434 K D.1/1130
Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 308,00 51 308,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1435 K D.1/1131
Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 28 492,00 28 492,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1436 K D.1/1132
Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1437 K D.1/1133
Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1438 K D.1/1134
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 31 831,00 31 831,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1439 K D.1/1135 Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 18.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 940,00 30 940,00

P
Poznámka k položce: 
WC ZTP

1440 K D.1/1136 Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 18.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 940,00 30 940,00

P
Poznámka k položce: 
WC ZTP

1441 K D.1/1137 Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 18.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 940,00 30 940,00

P
Poznámka k položce: 
WC ZTP

1442 K D.1/1138 Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 28 826,00 28 826,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku na WC

1443 K D.1/1140
Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1444 K D.1/1141
Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1445 K D.1/1142 Dveře 1křídlé rozměru 700/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 19 922,00 19 922,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1446 K D.1/1143 Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 50 306,00 50 306,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)
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1447 K D.1/1144
Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 753,00 51 753,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1448 K D.1/1145
Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 753,00 51 753,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1449 K D.1/1146
Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 753,00 51 753,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1450 K D.1/1147
Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 28 492,00 28 492,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1451 K D.1/1148 Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 50 306,00 50 306,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1452 K D.1/1149
Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 753,00 51 753,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1453 K D.1/1150
Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 753,00 51 753,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1454 K D.1/1151
Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 753,00 51 753,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1455 K D.1/1152
Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 28 492,00 28 492,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1456 K D.1/1153
Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1457 K D.1/1154 Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.2, vč. doplňků - D+M ks 1,000 50 306,00 50 306,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do chodby pro veřejné WC

1458 K D.2/2101 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 28 715,00 28 715,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1459 K D.2/2102 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 28 715,00 28 715,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1460 K D.2/2103 Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 28 826,00 28 826,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku na WC

1461 K D.2/2104 Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 19 922,00 19 922,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1462 K D.2/2105
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 29 382,00 29 382,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS
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1463 K D.2/2106
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 29 382,00 29 382,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1464 K D.2/2107 Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 28 826,00 28 826,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku na WC

1465 K D.2/2108 Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 19 922,00 19 922,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1466 K D.2/2145
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1467 K D.2/2146
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1468 K D.2/2147
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1469 K D.2/2148
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1470 K D.3/3001
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 11.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 53 979,00 53 979,00

1471 K D.3/3101 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 10.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 829,00 30 829,00

P
Poznámka k položce: 
Vstupní dveře na veřejná WC, ZTP

1472 K D.3/3102 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 10.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 829,00 30 829,00

P
Poznámka k položce: 
Vstupní dveře na veřejná WC, ZTP

1473 K D.3/3103 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 19.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 23 094,00 23 094,00

1474 K D.3/3104 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 19.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 21 146,00 21 146,00

1475 K D.3/3105 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 28 715,00 28 715,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1476 K D.3/3106 Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 19 922,00 19 922,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1477 K D.3/3107 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 10.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 829,00 30 829,00

P
Poznámka k položce: 
Vstupní dveře na veřejná WC, ZTP

1478 K D.3/3108 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 27 935,00 27 935,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1479 K D.3/3109 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 10.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 829,00 30 829,00

P
Poznámka k položce: 
Vstupní dveře na veřejná WC, ZTP

1480 K D.3/3110 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 27 935,00 27 935,00
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P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1481 K D.3/3111 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 10.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 829,00 30 829,00

P
Poznámka k položce: 
Vstupní dveře na veřejná WC, ZTP

1482 K D.3/3112 Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 27 935,00 27 935,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1483 K D.3/3113 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 10.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 829,00 30 829,00

P
Poznámka k položce: 
Vstupní dveře na veřejná WC, ZTP

1484 K D.3/3114
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 29 382,00 29 382,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1485 K D.3/3115 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 10.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 829,00 30 829,00

P
Poznámka k položce: 
Vstupní dveře na veřejná WC, ZTP

1486 K D.3/3116 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 10.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 829,00 30 829,00

P
Poznámka k položce: 
Vstupní dveře na veřejná WC, ZTP

1487 K D.3/3144
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1488 K D.3/3186
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1489 K D.3/3187
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1490 K D.3/3188
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1491 K D.4/4001 Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 5.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 86 867,00 86 867,00

P
Poznámka k položce: 
Plné do technických místností

1492 K D.4/4101 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 18.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 940,00 30 940,00

P
Poznámka k položce: 
WC ZTP

1493 K D.4/4102
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 29 382,00 29 382,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1494 K D.4/4103 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 28 826,00 28 826,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku

1495 K D.4/4104 Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 28 826,00 28 826,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku na WC

1496 K D.4/4105 Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 19 922,00 19 922,00
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P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1497 K D.4/4106 Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 28 826,00 28 826,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku na WC

1498 K D.4/4107 Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 19 922,00 19 922,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1499 K D.4/4108 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 18.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 940,00 30 940,00

P
Poznámka k položce: 
WC ZTP

1500 K D.4/4109
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 29 382,00 29 382,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1501 K D.4/4110
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1502 K D.4/4111
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1503 K D.4/4112
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 28 492,00 28 492,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1504 K D.4/4113 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1505 K D.4/4114 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1506 K D.4/4115 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1507 K D.4/4116 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1508 K D.4/4117 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1509 K D.4/4118 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1510 K D.4/4119 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1511 K D.4/4120 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1512 K D.4/4121 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00
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P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1513 K D.4/4122 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1514 K D.4/4123 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1515 K D.4/4124 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1516 K D.4/4125 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1517 K D.4/4126 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1518 K D.4/4127 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1519 K D.4/4128 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1520 K D.4/4129 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1521 K D.4/4130 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1522 K D.4/4131 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1523 K D.4/4132 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1524 K D.4/4133 Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1525 K D.4/4134 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1526 K D.4/4135 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1527 K D.4/4136 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1528 K D.4/4137 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů
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1529 K D.4/4138 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1530 K D.4/4139 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1531 K D.4/4140 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1532 K D.4/4141 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1533 K D.4/4142 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1534 K D.4/4143
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1535 K D.4/4144
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 28 492,00 28 492,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1536 K D.4/4145
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1537 K D.4/4146 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1538 K D.4/4147 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1539 K D.4/4148 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1540 K D.4/4149 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1541 K D.4/4150 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1542 K D.4/4151 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1543 K D.4/4152 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 50 306,00 50 306,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1544 K D.4/4153
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

Strana 296 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1545 K D.4/4154
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1546 K D.4/4155
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 28 492,00 28 492,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1547 K D.4/4156 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1548 K D.4/4157 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1549 K D.4/4158 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1550 K D.4/4159 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1551 K D.4/4160 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1552 K D.4/4161 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1553 K D.4/4162 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1554 K D.4/4163 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1555 K D.4/4164 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1556 K D.4/4165 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1557 K D.4/4166 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1558 K D.4/4167 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1559 K D.4/4168 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1560 K D.4/4169 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1561 K D.4/4170 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00
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P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1562 K D.4/4171 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1563 K D.4/4172 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1564 K D.4/4173 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1565 K D.4/4174 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1566 K D.4/4175 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1567 K D.4/4176 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1568 K D.4/4177 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1569 K D.4/4178 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1570 K D.4/4179 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1571 K D.4/4180 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1572 K D.4/4181 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1573 K D.4/4182 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1574 K D.4/4183 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1575 K D.4/4184 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1576 K D.4/4185 Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 72 009,00 72 009,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do skyboxů

1577 K D.4/4186
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)
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1578 K D.4/4187
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 28 492,00 28 492,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1579 K D.4/4188
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1580 K D.4/4410
Dveře 2křídlé rozměru 1400/2100mm, DTD/HPL, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně OBL/OC +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 124 096,00 124 096,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1581 K D.5/5001
Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 142 627,00 142 627,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1582 K D.5/5002
Dveře 2křídlé rozměru 1750/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 137 730,00 137 730,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1583 K D.5/5003
Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 142 627,00 142 627,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1584 K D.5/5004
Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 142 627,00 142 627,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1585 K D.5/5005
Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 142 627,00 142 627,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1586 K D.5/5006
Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 142 627,00 142 627,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1587 K D.5/5007
Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 142 627,00 142 627,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1588 K D.5/5008
Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 142 627,00 142 627,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1589 K D.5/5009
Dveře 2křídlé rozměru 1750/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 137 730,00 137 730,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1590 K D.5/5010
Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 142 627,00 142 627,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1591 K D.5/5011
Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 142 627,00 142 627,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1592 K D.5/5012
Dveře 2křídlé rozměru 1750/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 137 730,00 137 730,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1593 K D.5/5013
Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 142 627,00 142 627,00
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P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1594 K D.5/5014
Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 142 627,00 142 627,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1595 K D.5/5015
Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 142 627,00 142 627,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1596 K D.5/5016
Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 142 627,00 142 627,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1597 K D.5/5017
Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 142 627,00 142 627,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1598 K D.5/5018
Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 142 627,00 142 627,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1599 K D.5/5019
Dveře 2křídlé rozměru 1750/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 137 730,00 137 730,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1600 K D.5/5020
Dveře 2křídlé rozměru 2000/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 15.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 142 627,00 142 627,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do hlediště

1601 K D.5/5021 Dveře 2křídlé rozměru 1400/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 89 427,00 89 427,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1602 K D.5/5101
Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1603 K D.5/5102
Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1604 K D.5/5103
Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1605 K D.5/5104
Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1606 K D.5/5105
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1607 K D.5/5106
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 28 492,00 28 492,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1608 K D.5/5107
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)
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1609 K D.5/5108
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 28 492,00 28 492,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1610 K D.5/5109
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 29 382,00 29 382,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1611 K D.5/5110
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1612 K D.5/5111
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 28 492,00 28 492,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1613 K D.5/5112
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1614 K D.5/5113
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 28 492,00 28 492,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1615 K D.5/5114
Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1616 K D.5/5115
Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1617 K D.5/5116
Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1618 K D.5/5117
Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1619 K D.5/5118
Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1620 K D.5/5119
Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1621 K D.5/5120
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1622 K D.5/5121
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 28 492,00 28 492,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1623 K D.5/5122
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1624 K D.5/5123
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 28 492,00 28 492,00
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P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1625 K D.5/5124
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 29 382,00 29 382,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1626 K D.5/5125
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1627 K D.5/5126
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 28 492,00 28 492,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1628 K D.5/5127
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1629 K D.5/5128
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 2.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 28 492,00 28 492,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1630 K D.5/5129
Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1631 K D.5/5130
Dveře 1křídlé rozměru 800/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 54 869,00 54 869,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do budoucích "barů"

1632 K D.5/5403
Dveře 2křídlé rozměru 1400/2100mm, DTD/HPL, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně OBL/OC +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 132 833,00 132 833,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1633 K D.5/5501
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně OBL/OC +SET 1.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 117 028,00 117 028,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1634 K D.5/5502
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně OBL/OC +SET 1.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 117 028,00 117 028,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1635 K D.6/6001
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 77 518,00 77 518,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS), dvojkř, samoz, PO

1636 K D.6/6002
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 77 518,00 77 518,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS), dvojkř, samoz, PO

1637 K D.6/6005
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 77 518,00 77 518,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS), dvojkř, samoz, PO

1638 K D.6/6006
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 79 744,00 79 744,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS), dvojkř, samoz, PO

1639 K D.6/6007
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 77 518,00 77 518,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS), dvojkř, samoz, PO
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1640 K D.6/6008
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 77 518,00 77 518,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS), dvojkř, samoz, PO

1641 K D.6/6009
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 79 744,00 79 744,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS), dvojkř, samoz, PO

1642 K D.6/6010
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 77 518,00 77 518,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS), dvojkř, samoz, PO

1643 K D.6/6101
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 52 643,00 52 643,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřeben samo, kouřotěs

1644 K D.6/6103
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 52 643,00 52 643,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřeben samo, kouřotěs

1645 K D.6/6104
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 13.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 94 658,00 94 658,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku technické

1646 K D.6/6105
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 753,00 51 753,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1647 K D.6/6106 Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 28 826,00 28 826,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku na WC

1648 K D.6/6107 Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 19 477,00 19 477,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1649 K D.6/6108 Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 28 826,00 28 826,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku na WC

1650 K D.6/6109 Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 19 477,00 19 477,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1651 K D.6/6110 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 50 306,00 50 306,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřebenový samozavírač

1652 K D.6/6111 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 50 306,00 50 306,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřebenový samozavírač

1653 K D.6/6112 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 50 306,00 50 306,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřebenový samozavírač

1654 K D.6/6113 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 50 306,00 50 306,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřebenový samozavírač

1655 K D.6/6114 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 50 306,00 50 306,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřebenový samozavírač
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1656 K D.6/6115 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 50 306,00 50 306,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřebenový samozavírač

1657 K D.6/6116 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 50 306,00 50 306,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřebenový samozavírač

1658 K D.6/6117 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 50 306,00 50 306,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřebenový samozavírač

1659 K D.6/6118
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 13.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 94 658,00 94 658,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku technické

1660 K D.6/6119 Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 28 826,00 28 826,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku na WC

1661 K D.6/6120 Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 19 922,00 19 922,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1662 K D.6/6121 Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 28 826,00 28 826,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku na WC

1663 K D.6/6122 Dveře 1křídlé rozměru 700/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 9.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 19 922,00 19 922,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře na WC

1664 K D.6/6123
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 753,00 51 753,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřebenový samozavírač

1665 K D.6/6124
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 753,00 51 753,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřebenový samozavírač

1666 K D.6/6125
Dveře 2křídlé rozměru 1300/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 13.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 89 594,00 89 594,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku technické

1667 K D.6/6126 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 50 306,00 50 306,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřebenový samozavírač

1668 K D.6/6127 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 50 306,00 50 306,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřebenový samozavírač

1669 K D.6/6128 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 50 306,00 50 306,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřebenový samozavírač

1670 K D.6/6129 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 50 306,00 50 306,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřebenový samozavírač

1671 K D.6/6130 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 50 306,00 50 306,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřebenový samozavírač
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1672 K D.6/6131 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 31 052,00 31 052,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku na WC

1673 K D.6/6132
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 753,00 51 753,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1674 K D.6/6133
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 753,00 51 753,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1675 K D.6/6134 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 8.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 31 052,00 31 052,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku na WC

1676 K D.6/6135
Dveře 2křídlé rozměru 1300/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 13.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 89 594,00 89 594,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku technické

1677 K D.6/6136
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 753,00 51 753,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1678 K D.6/6137
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 753,00 51 753,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1679 K D.6/6138
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 753,00 51 753,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřebenový samozavírač

1680 K D.6/6139
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 51 753,00 51 753,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS) hřebenový samozavírač

1681 K D.6/6500 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 17.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 45 743,00 45 743,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku technické

1682 K D.6/6501
Dveře 2křídlé rozměru 1400/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 77 518,00 77 518,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS), dvojkř, samoz, PO

1683 K D.6/6502 Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně OBL/OC +SET 17.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 45 743,00 45 743,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře bez zámku technické

1684 K D.6/6503
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, DTD/HPL, EW 15 DP3 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 29 382,00 29 382,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1685 K D.3/3450
Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1600/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, 
vč. doplňků - D+M ks 1,000 69 935,00 69 935,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře v mobilní příčce

1686 K D.3/3451
Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1600/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, 
vč. doplňků - D+M ks 1,000 69 935,00 69 935,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře v mobilní příčce

1687 K D.3/3452
Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1800/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, 
vč. doplňků - D+M ks 1,000 69 935,00 69 935,00
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P
Poznámka k položce: 
Dveře v mobilní příčce

1688 K D.3/3453
Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1800/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, 
vč. doplňků - D+M ks 1,000 69 935,00 69 935,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře v mobilní příčce

1689 K D.3/3454
Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1800/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, 
vč. doplňků - D+M ks 1,000 69 935,00 69 935,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře v mobilní příčce

1690 K D.3/3455
Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1800/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, 
vč. doplňků - D+M ks 1,000 69 935,00 69 935,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře v mobilní příčce

1691 K D.3/3456
Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1800/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, 
vč. doplňků - D+M ks 1,000 69 935,00 69 935,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře v mobilní příčce

1692 K D.3/3457
Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1600/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, 
vč. doplňků - D+M ks 1,000 69 935,00 69 935,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře v mobilní příčce

1693 K D.4/4450
Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1800/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, 
vč. doplňků - D+M ks 1,000 69 935,00 69 935,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře v mobilní příčce

1694 K D.4/4451
Dveře v mobilní příčce 2křídlé rozměru 1800/2070mm, DTD/HPL, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 20.0, 
vč. doplňků - D+M ks 1,000 69 935,00 69 935,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře v mobilní příčce

1695 K 998766104
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m t 130,993 1 436,00 188 105,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766104

1696 K 998766193
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 130,993 1 106,00 144 878,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766193

D 767 Konstrukce zámečnické 202 795 988,57

1697 K 767.F1.03
Kryty ventilátoru - ocelová konstrukce (výkaz viz příloha 2), celkem 40ks krytů ventilátoru: hlavní nosná OK - ocel 
S235, žárový pozink, nátěr barva černá RAL7016, - pásky opláštění bez nátěru, pouze pozink, vč. kotvení, 
doplňků a povrch. ú. - D+M

kg 57 403,000 145,00 8 323 435,00

VV viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády
VV viz výměra F1
VV 57403,0 57 403,000

1698 K 767.F1.07
Výlez na střechu - ocelová konstrukce (výkaz viz příloha 2): ocelový žebřík kotvený do betonu patra a do ocelové 
konstrukce střechy, prostup střechou zateplený, okolo prostupu ocelové zábradlí, poklop vybaven magnetickým 
kontaktem pro signál EZS, ocel S23

kus 1,000 164 491,00 164 491,00

P
Poznámka k položce: 
vč. doplňků,izolací a opláštění, příslušenství, přípomocí a povrch. úprav - D+M

VV viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády
VV viz výměra F1
VV "komplet" 1 1,000

1699 K 767.F1.08
Záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky, celkový soubor vč. veškerých prvků a kotvení, dle ČSN EN 
795 - D+M

soubor 1,000 553 244,00 553 244,00

VV viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády
VV viz výměra F1
VV výpis hlavních prvků:
VV kotvící prvek typu C dle ČSN EN 795 samostatný/průběžný: 93ks
VV kotvící prvek typu C dle ČSN EN 795 koncový: 2ks
VV kotvící prvek typu C dle ČSN EN 795 dělící: 14ks
VV permanentní poddajné kotvící vedení - nerez. lano pr.6mm: 820m
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VV "celkem" 1 1,000

1702 K 767.F2.03 Kapotáž ochozu - hliníková žaluzie v rovné části, RAL 7016 (oboustranně) - 2636 x cca 1100 mm - D+M kus 30,000 23 651,00 709 530,00

P

Poznámka k položce: 
součást celého systému KAPOTÁŽ OCHOZU: nerezové plechy, hliníkové plechy přinýtované na ocel. konstrukci v přesných rozměrech již z 
výroby s navrtanými otvory pro nýrování, ve spodní části ochozu namontovaná žaluzie. vč. všech součástí, detailů a návazností dle PD a 
skutečnosti na stavbě vč. atyp. technol. postupů a zvedacích či montážních zařízení celekm 

VV viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády
VV viz výměra F2
VV 30 30,000

1703 K 767.F2.04 Kapotáž ochozu - hliníková žaluzie v oblouku, RAL 7016 (oboustranně) - 2812 x cca 1100 mm - D+M kus 120,000 24 346,00 2 921 520,00

P

Poznámka k položce: 
součást celého systému KAPOTÁŽ OCHOZU: nerezové plechy, hliníkové plechy přinýtované na ocel. konstrukci v přesných rozměrech již z 
výroby s navrtanými otvory pro nýrování, ve spodní části ochozu namontovaná žaluzie. vč. všech součástí, detailů a návazností dle PD a 
skutečnosti na stavbě vč. atyp. technol. postupů a zvedacích či montážních zařízení celekm 

VV viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády
VV viz výměra F2
VV 120 120,000

1704 K 767.F3.01

Kazetová stěna - provětrávaná kazetová fasáda z hliníkových kazet na hliníkové podkonstrukci, hliníkové kazety 
z plechu tl. 3mm, svislé a vodor. spáry šířky 20mm, velikost kazet: šířka 2130mm, výška 1905, 1580, 1880 mm. 
Kazetová stěna je demontovatelná, aby se v případě provedení LED obrazovek mohly ve svislých sparách 
provést kotvy - "žiletky". Po osazení kotev se kazety vrátí zpět, tepelná izolace mechanicky kotvená - D+M

m2 770,000 3 912,00 3 012 240,00

P
Poznámka k položce: 
součást celého systému KAZETOVÁ STĚNA: vč. všech součástí, detailů a návazností dle PD a skutečnosti na stavbě vč. atyp. technol. postupů 
a zvedacích či montážních zařízení celekem 

VV viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády
VV viz výměra F3
VV 770,0 770,000

1705 K 767.F4.01

Polostrukturální rastrová hliníková fasáda (svislá tmelená spára + horizontální krycí lišty). Výška h. = 3250 mm. 
Barva hliníkových profilů a dalších prvků fasády RAL 7016. V rastrové fasádě jsou osazeny celoprosklené 
jednokřídlé a dvoukřídlé dveře viz. tabulka dveří (viz příloha č.1). Zařízení pro pokladny - 6 ks včetně atypických 
otevíravých okének a nerezového pultu - viz výkresová část. - D+M

m2 1 395,000 12 063,00 16 827 885,00

P
Poznámka k položce: 
součást celého systému AL FASÁDA PARTERŮ: vč. všech součástí, detailů a návazností dle PD a skutečnosti na stavbě vč. atyp. technol. 
postupů a zvedacích či montážních zařízení celkem 

VV viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády
VV viz výměra F4
VV 1395,0 1 395,000

1706 K 767.F4.02
Polostrukturální rastrová hliníková fasáda (svislá tmelená spára + horizontální krycí lišty). Barva hliníkových 
profilů a dalších prvků fasády RAL 7016. V rastrové fasádě jsou osazeny otvíravo-sklopná okna, případně 
neotvíravé okenní profily viz. tabulka oken (viz příloha č.1). Výška h. = 1900 mm - D+M

m2 1 530,000 14 040,00 21 481 200,00

P
Poznámka k položce: 
součást celého systému AL FASÁDA PARTERŮ: vč. všech součástí, detailů a návazností dle PD a skutečnosti na stavbě vč. atyp. technol. 
postupů a zvedacích či montážních zařízení celkem 

VV viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády
VV viz výměra F4
VV 1530,0 1 530,000

1707 K 767.F4.03
Strukturální rastrová hliníková fasáda (svislá/vodorovná tmelená spára + obvodové krycí lišty). Barva hliníkových 
profilů a dalších prvků fasády RAL 7016. - D+M m2 660,000 11 122,00 7 340 520,00

P
Poznámka k položce: 
součást celého systému AL FASÁDA PARTERŮ: vč. všech součástí, detailů a návazností dle PD a skutečnosti na stavbě vč. atyp. technol. 
postupů a zvedacích či montážních zařízení celkem 

VV viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády
VV viz výměra F4
VV 660,0 660,000

1708 K 767.ST205
Ocelová podkonstrukce střechy nad instal. šachtami, zhotovená po zaměření na míru podle skutečných rozměrů 
šachty a instalovaných rozvodů, statický výpočet součástí dílenské dokumentace vč. kotvení, doplňků a p.ú. - 
D+M

m2 120,000 634,00 76 080,00

VV ST205 120,000
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1709 K 767541213
Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s těžkým provozem z kovových 
rektifikačních stojek a rastrových C profilů modulu 600 x 600 mm výšky do 150 mm m2 784,250 2 972,00 2 330 791,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767541213

P
Poznámka k položce: 
dodávka vč. ukončovacích bočních profilů a dalšího nutného příslušenství

VV musí splňovat přesnou specifikaci PD
VV nerozebíratelná, se spodní Al fólií
VV PD351 67,204
VV PD352 717,046
VV Součet 784,250

1710 K 767541411 Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm m2 784,250 201,00 157 634,25 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767541411

VV musí splňovat přesnou specifikaci PD
VV PD351 67,204
VV PD352 717,046
VV Součet 784,250

1711 M 60795201 deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 30mm 600x600mm m2 862,675 1 183,00 1 020 544,53 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 
dodávka vč. ukončovacích bočních profilů a dalšího nutného příslušenství

VV musí splňovat přesnou specifikaci PD
VV PD351*1,1 73,924
VV PD352*1,1 788,751
VV Součet 862,675

1712 K D.1/1017
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2020mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.1, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 128 514,00 128 514,00

1713 K D.1/1018
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2020mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.1, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 111 820,00 111 820,00

1714 K D.1/1401
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2020mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.1, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 128 514,00 128 514,00

1715 K D.1/1402
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2020mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 104 563,00 104 563,00

1716 K D.1/1403
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2020mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 121 258,00 121 258,00

1717 K D.1/1404
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2020mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 104 563,00 104 563,00

1718 K D.1/1405
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2020mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.1, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 128 514,00 128 514,00

1719 K D.1/1406
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2020mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 104 563,00 104 563,00

1720 K D.1/1601
Dveře 1křídlé rozměru 1211,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 157 229,00 157 229,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1721 K D.1/1602
Dveře 2křídlé rozměru 2440,3/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 187 557,00 187 557,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1722 K D.1/1603
Dveře 1křídlé rozměru 1211,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 157 229,00 157 229,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1723 K D.1/1604
Dveře 2křídlé rozměru 2439,8/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 187 557,00 187 557,00
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P
Poznámka k položce: 
LOP

1724 K D.1/1605
Dveře 2křídlé rozměru 2439,8/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 187 557,00 187 557,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1725 K D.1/1606
Dveře 1křídlé rozměru 1211,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 157 173,00 157 173,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1726 K D.1/1607
Dveře 2křídlé rozměru 2439,8/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 187 557,00 187 557,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1727 K D.1/1608
Dveře 1křídlé rozměru 1211,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 157 173,00 157 173,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1728 K D.1/1609
Dveře 2křídlé rozměru 2387,7/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 188 503,00 188 503,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1729 K D.1/1610
Dveře 2křídlé rozměru 2430,3/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků 
- D+M kus 1,000 186 144,00 186 144,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1730 K D.1/1611
Dveře 1křídlé rozměru 1206,8/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 101 224,00 101 224,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1731 K D.1/1612
Dveře 1křídlé rozměru 1246,6/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 101 224,00 101 224,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1732 K D.1/1613
Dveře 2křídlé rozměru 2637,7/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 193 489,00 193 489,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1733 K D.1/1614
Dveře 1křídlé rozměru 1265,3/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 165 264,00 165 264,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1734 K D.1/1615
Dveře 1křídlé rozměru 1280,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 165 264,00 165 264,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1735 K D.1/1616
Dveře 1křídlé rozměru 1280,4/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 108 893,00 108 893,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1736 K D.1/1617
Dveře 1křídlé rozměru 1280,6/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 108 893,00 108 893,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1737 K D.1/1618
Dveře 1křídlé rozměru 1280,7/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 108 893,00 108 893,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1738 K D.1/1619
Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 109 482,00 109 482,00
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P
Poznámka k položce: 
LOP

1739 K D.1/1620
Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 109 482,00 109 482,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1740 K D.1/1621
Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 165 854,00 165 854,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1741 K D.1/1622
Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 165 854,00 165 854,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1742 K D.1/1623
Dveře 1křídlé rozměru 1303,4/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 109 482,00 109 482,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1743 K D.1/1624
Dveře 1křídlé rozměru 1305,1/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 109 482,00 109 482,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1744 K D.1/1625
Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 109 482,00 109 482,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1745 K D.1/1626
Dveře 1křídlé rozměru 1145,3/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 101 224,00 101 224,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1746 K D.1/1627
Dveře 2křídlé rozměru 2359,9/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 188 503,00 188 503,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1747 K D.1/1628
Dveře 2křídlé rozměru 2637,7/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 193 489,00 193 489,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1748 K D.1/1629
Dveře 1křídlé rozměru 1265,1/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 165 264,00 165 264,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1749 K D.1/1630
Dveře 1křídlé rozměru 1280,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 165 264,00 165 264,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1750 K D.1/1631
Dveře 1křídlé rozměru 1280,4/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 108 893,00 108 893,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1751 K D.1/1632
Dveře 1křídlé rozměru 1280,6/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 108 893,00 108 893,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1752 K D.1/1633
Dveře 1křídlé rozměru 1280,7/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 108 893,00 108 893,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1753 K D.1/1634
Dveře 1křídlé rozměru 1190,1/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 32.0, vč. doplňků 
- D+M kus 1,000 94 825,00 94 825,00
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P
Poznámka k položce: 
LOP

1754 K D.1/1635
Dveře 1křídlé rozměru 1215,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 101 224,00 101 224,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1755 K D.1/1636
Dveře 1křídlé rozměru 1246,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 101 224,00 101 224,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1756 K D.1/1637
Dveře 2křídlé rozměru 2524,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků 
- D+M kus 1,000 186 144,00 186 144,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1757 K D.1/1638
Dveře 2křídlé rozměru 2637,7/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 193 489,00 193 489,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1758 K D.1/1639
Dveře 1křídlé rozměru 1265,3/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 165 264,00 165 264,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1759 K D.1/1640
Dveře 1křídlé rozměru 1280,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 165 264,00 165 264,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1760 K D.1/1641
Dveře 1křídlé rozměru 1280,4/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 108 893,00 108 893,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1761 K D.1/1642
Dveře 1křídlé rozměru 1280,6/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 108 893,00 108 893,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1762 K D.1/1643
Dveře 1křídlé rozměru 1280,7/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 108 893,00 108 893,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1763 K D.1/1644
Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 109 482,00 109 482,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1764 K D.1/1645
Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 109 482,00 109 482,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1765 K D.1/1646
Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 165 876,00 165 876,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1766 K D.1/1647
Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 165 876,00 165 876,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1767 K D.1/1648
Dveře 1křídlé rozměru 1303,4/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 109 482,00 109 482,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1768 K D.1/1649
Dveře 1křídlé rozměru 1305,1/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 109 482,00 109 482,00
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P
Poznámka k položce: 
LOP

1769 K D.1/1650
Dveře 1křídlé rozměru 1304,2/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 109 482,00 109 482,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1770 K D.1/1651
Dveře 2křídlé rozměru 2637,7/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 193 489,00 193 489,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1771 K D.1/1652
Dveře 1křídlé rozměru 1265,1/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 165 264,00 165 264,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1772 K D.1/1653
Dveře 1křídlé rozměru 1280,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 34.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 165 264,00 165 264,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1773 K D.1/1654
Dveře 1křídlé rozměru 1280,4/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 108 893,00 108 893,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1774 K D.1/1655
Dveře 1křídlé rozměru 1280,6/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 108 893,00 108 893,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1775 K D.1/1656
Dveře 1křídlé rozměru 1280,7/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 35.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 108 893,00 108 893,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1776 K D.1/1657
Dveře 1křídlé rozměru 1246,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 101 224,00 101 224,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1777 K D.1/1658
Dveře 2křídlé rozměru 2524,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků 
- D+M kus 1,000 186 144,00 186 144,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1778 K D.1/1659
Dveře 1křídlé rozměru 1215,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 101 224,00 101 224,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1779 K D.1/1660
Dveře 1křídlé rozměru 1190,1/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 101 224,00 101 224,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1780 K D.1/1661
Dveře 1křídlé rozměru 1169,9/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 101 224,00 101 224,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1781 K D.1/1662
Dveře 1křídlé rozměru 1167,1/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 30.0, vč. doplňků 
- D+M kus 1,000 66 745,00 66 745,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1782 K D.1/1663
Dveře 1křídlé rozměru 1246,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 101 224,00 101 224,00

P
Poznámka k položce: 
LOP
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1783 K D.1/1664
Dveře 2křídlé rozměru 2492,1/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 33.0, vč. doplňků 
- D+M kus 1,000 186 144,00 186 144,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1784 K D.1/1665
Dveře 1křídlé rozměru 1189,5/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 101 224,00 101 224,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1785 K D.1/1666
Dveře 1křídlé rozměru 1145,3/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 31.0, vč. doplňků 
- D+M

ks 1,000 101 224,00 101 224,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1786 K D.1/1667
Dveře 1křídlé rozměru 1167,1/2250,3mm, ALU/RAL 7016, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 30.0, vč. doplňků 
- D+M kus 1,000 66 745,00 66 745,00

P
Poznámka k položce: 
LOP

1787 K D.1/1668 Dveře 1křídlé rozměru 1267,6/2328mm, ALU/N, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 36.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 155 070,00 155 070,00

1788 K D.1/1669 Dveře 1křídlé rozměru 1267,6/2328mm, ALU/N, nepožární, vč. Zárubně -/ALU +SET 36.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 155 070,00 155 070,00

1789 K D.2/2401
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M ks 1,000 175 637,00 175 637,00

1790 K D.2/2402
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M ks 1,000 158 943,00 158 943,00

1791 K D.2/2403

Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M 
 

ks 1,000 140 100,00 140 100,00

1792 K O/01 Pásová okna - okno otevíravě sklopné 850/1900mm Al, vč. doplňků a detailů - D+M ks 55,000 18 051,00 992 805,00

1793 K O/02 Pásová okna - okno otevíravě sklopné 850/1900mm Al, vč. doplňků a detailů - D+M ks 55,000 17 165,00 944 075,00

1794 K O/03 Pásová okna - okno fix 850/1900mm Al, vč. doplňků a detailů - D+M ks 8,000 9 000,00 72 000,00

1795 K O/04 Pásová okna - okno fix neprůhledné 850/1900mm Al, vč. doplňků a detailů - D+M ks 26,000 15 500,00 403 000,00

1796 K D.S/S034
Dveře 2křídlé rozměru prosklené 1400/2200mm, ALU/, nepožární, vč. Zárubně /ALU +SET 716 vč. doplňků - 
D+M ks 1,000 101 046,00 101 046,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)

1352 K D.S/S122
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, OC, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 112 632,00 112 632,00

1797 K D.S/S139
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, ALU/, EI 45 DP1 - C S200, vč. Zárubně -/ALU +SET 716, vč. doplňků - 
D+M ks 1,000 151 564,00 151 564,00

P
Poznámka k položce: 
klila-paniková klika (EN179), pro únik otevíravá obě křídla

1798 K D.S/S140
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, ALU/, EI 45 DP1 - C S200, vč. Zárubně -/ALU +SET 716, vč. doplňků - 
D+M ks 1,000 134 869,00 134 869,00

P
Poznámka k položce: 
klila-paniková klika (EN179), pro únik otevíravá obě křídla

1799 K D.S/S141
Dveře 2křídlé rozměru 1400/2200mm, ALU/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně /ALU +SET 715, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 99 733,00 99 733,00
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P
Poznámka k položce: 
klila-paniková klika (EN179), paniková funkce v obou směrech

1800 K D.S/S150
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, ALU/, EI 45 DP1 - C S200, vč. Zárubně -/ALU +SET 716, vč. doplňků - 
D+M ks 1,000 151 564,00 151 564,00

P
Poznámka k položce: 
klila-paniková klika (EN179), pro únik otevíravá obě křídla

1801 K D.S/S151
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, ALU/, EI 45 DP1 - C S200, vč. Zárubně -/ALU +SET 710, vč. doplňků - 
D+M ks 1,000 120 846,00 120 846,00

P
Poznámka k položce: 
klila-paniková klika (EN179), pro únik otevíravá obě křídla

1802 K D.S/S152
Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, ALU/, EI 90 DP1 - C S200, vč. Zárubně -/ALU +SET 720, vč. doplňků - 
D+M ks 1,000 134 869,00 134 869,00

P
Poznámka k položce: 
klila-paniková klika (EN179), ACS příprava

1370 K D.S/S159
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, OC, EW 45 DPI-C, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 112 632,00 112 632,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1372 K D.S/S161
Dveře 2křídlé rozměru 2600/2500mm, OC, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 112 632,00 112 632,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1373 K D.S/S162
Dveře 2křídlé rozměru 2600/2500mm, OC, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 112 632,00 112 632,00

1374 K D.S/S163
Dveře 2křídlé rozměru 2600/2500mm, OC, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 112 632,00 112 632,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1375 K D.S/S164
Dveře 2křídlé rozměru 2600/2500mm, OC, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 112 632,00 112 632,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1378 K D.S/S202
Dveře 2křídlé rozměru 1250/2200mm, OC, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 72 454,00 72 454,00

1803 K D.M/M802
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, ALU/, EI 45 DP1 - C S200, vč. Zárubně -/ALU +SET 716, vč. doplňků - 
D+M ks 1,000 136 672,00 136 672,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179); čtečka karet/čipů 2x, EPS musí čtečky odblokovat

1804 K D.M/M803
Dveře 2křídlé rozměru 1300/2200mm, ALU/, EI 45 DP1 - C S200, vč. Zárubně -/ALU +SET 716, vč. doplňků - 
D+M ks 1,000 147 128,00 147 128,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179); čtečka karet/čipů 2x, EPS musí čtečky odblokovat

1805 K D.2/2404
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 123 406,00 123 406,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1806 K D.2/2405
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 175 637,00 175 637,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor
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1807 K D.2/2406
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 158 943,00 158 943,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře prosklené do shell částí

1808 K D.2/2407
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 122 371,00 122 371,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC z nájemní jednotky

1809 K D.2/2408
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 124 519,00 124 519,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1810 K D.2/2409
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 141 213,00 141 213,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1811 K D.2/2410
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 124 519,00 124 519,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1812 K D.2/2411
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 203 617,00 203 617,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1813 K D.2/2412
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 186 923,00 186 923,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1814 K D.2/2501
Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EI 90 DP1 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 122 348,00 122 348,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC z nájemní jednotky

1815 K D.2/2502
Dveře 1křídlé rozměru 1040/2070mm, ALU/N, EI 90 DP1 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 111 408,00 111 408,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC z nájemní jednotky

1816 K D.2/2503
Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 66 667,00 66 667,00

P
Poznámka k položce: 
Provozní dveře do CHUC

1817 K D.2/2504
Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 66 667,00 66 667,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře prosklené do shell částí

1818 K D.2/2505
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 90 DP1 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 164 018,00 164 018,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC z nájemní jednotky

1819 K D.2/2506
Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 128 102,00 128 102,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1820 K D.2/2507
Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EI 90 DP1 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 111 408,00 111 408,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC z nájemní jednotky

1821 K D.3/3401
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 163 461,00 163 461,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1822 K D.3/3402
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 163 461,00 163 461,00
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P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1823 K D.3/3403
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 121 180,00 121 180,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1824 K D.3/3404
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 104 485,00 104 485,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1825 K D.3/3405
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 141 213,00 141 213,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1826 K D.3/3406
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 124 519,00 124 519,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1827 K D.3/3407
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 131 731,00 131 731,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1828 K D.3/3408
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 146 767,00 146 767,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1829 K D.3/3409
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 121 180,00 121 180,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1830 K D.3/3410
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 133 689,00 133 689,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1831 K D.3/3411
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 163 461,00 163 461,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1832 K D.3/3412
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 115 036,00 115 036,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1833 K D.3/3413
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 122 371,00 122 371,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1834 K D.3/3414
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 124 519,00 124 519,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1835 K D.3/3415
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 121 180,00 121 180,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1836 K D.3/3416
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 124 519,00 124 519,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1837 K D.3/3417
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 121 180,00 121 180,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor
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1838 K D.4/4401
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 146 767,00 146 767,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1839 K D.4/4402
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 163 461,00 163 461,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1840 K D.4/4403
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 101 959,00 101 959,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1841 K D.4/4404
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 131 731,00 131 731,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1842 K D.4/4405
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 124 519,00 124 519,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1843 K D.4/4406
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 122 371,00 122 371,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC z nájemní jednotky

1844 K D.4/4407
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 124 519,00 124 519,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1845 K D.4/4408
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 122 393,00 122 393,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC z nájemní jednotky

1846 K D.4/4409
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 104 485,00 104 485,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1847 K D.4/4411
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 132 955,00 132 955,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1848 K D.4/4412
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 116 583,00 116 583,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře prosklené do shell částí

1849 K D.4/4413
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 163 461,00 163 461,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1850 K D.4/4414
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 146 767,00 146 767,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1851 K D.4/4415
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 122 371,00 122 371,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1852 K D.4/4416
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 124 519,00 124 519,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1853 K D.4/4417
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 131 775,00 131 775,00
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P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1854 K D.4/4418 Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 129 093,00 129 093,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře prosklené do shell částí

1855 K D.4/4419 Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 16.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 129 249,00 129 249,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře prosklené do shell částí

1856 K D.4/4420
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 131 731,00 131 731,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1857 K D.4/4421
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 124 519,00 124 519,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1858 K D.4/4422
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 122 371,00 122 371,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC z nájemní jednotky

1859 K D.4/4423
Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 5.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 115 081,00 115 081,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1860 K D.4/4424 Dveře 2křídlé rozměru 1400/2100mm, ALU/N, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 4.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 69 371,00 69 371,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře prosklené do shell částí

1861 K D.4/4425 Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 271 764,00 271 764,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1862 K D.4/4426 Dveře 2křídlé rozměru 1740/2070mm, ALU/N, nepožární, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 271 931,00 271 931,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1863 K D.4/4501
Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 82 905,00 82 905,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1864 K D.4/4503
Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 82 905,00 82 905,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1865 K D.4/4504
Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 82 905,00 82 905,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1866 K D.4/4505
Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 82 905,00 82 905,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1867 K D.4/4506
Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 82 905,00 82 905,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do nájemních prostor

1868 K D.4/4502
Dveře 1křídlé rozměru 960/2070mm, ALU/N, EW 30 DP3 - C, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 11.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 82 905,00 82 905,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře prosklené do shell částí

1869 K D.5/5401
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 124 519,00 124 519,00
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P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1870 K D.5/5402
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 141 213,00 141 213,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1871 K D.5/5404
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 124 519,00 124 519,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1872 K D.5/5405
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 124 541,00 124 541,00

P
Poznámka k položce: 
Únikové dveře do CHUC

1873 K D.6/6102
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 17.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 68 459,00 68 459,00

P
Poznámka k položce: 
CHUC, kouřotěs

1874 K D.6/6401
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 124 519,00 124 519,00

P
Poznámka k položce: 
CHUC, kouřotěs

1875 K D.6/6402
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 124 519,00 124 519,00

P
Poznámka k položce: 
CHUC, kouřotěs

1876 K D.6/6403
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 124 519,00 124 519,00

P
Poznámka k položce: 
CHUC, kouřotěs

1877 K D.6/6404
Dveře 2křídlé rozměru 1420/2070mm, ALU/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/ALU +SET 12.0, vč. 
doplňků - D+M ks 1,000 124 519,00 124 519,00

P
Poznámka k položce: 
CHUC, kouřotěs

1878 K D.S/S051
Dveře 1křídlé rozměru 1100/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 84 418,00 84 418,00

1880 K D.S/S066
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722 vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 79 410,00 79 410,00

1881 K D.S/S127
Dveře 2křídlé rozměru 3500/3500mm, OC/, EI 90 DP1-C, vč. Zárubně OB/OC +SET 727, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 185 008,00 185 008,00

1882 K D.S/S145_2,0/4,2 vrata ks 1,000 83 523,00 83 523,00

1883 K
D.S/S149_7,5/4,7
5

rolovací mříž 1PP, 1PP ks 1,000 333 890,00 333 890,00

1884 K D.S/S154
Dveře 2křídlé rozměru 3500/3500mm, OC/, EI 90 DP1-C, vč. Zárubně OB/OC +SET 727, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 185 008,00 185 008,00

1885 K D.S/S155
Dveře 2křídlé rozměru 1600/3000mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 718, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 180 855,00 180 855,00

P
Poznámka k položce: 
klika-paniková klika (EN179),

1886 K D.S/S157
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 67 168,00 67 168,00

1887 K D.S/S165
Dveře 2křídlé rozměru 2100/2150mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 121 269,00 121 269,00
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1888 K D.S/S166
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 66 055,00 66 055,00

P
Poznámka k položce: 
klika-paniková klika (EN179),

1889 K D.S/S167
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 61 603,00 61 603,00

P
Poznámka k položce: 
klika-paniková klika (EN179),

1890 K D.S/S168
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 68 126,00 68 126,00

1891 K D.S/S169
Dveře 1křídlé rozměru 1100/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 79 967,00 79 967,00

1892 K D.S/S170
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 68 126,00 68 126,00

1894 K D.S/S174
Dveře 2křídlé rozměru 1800/3000mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 718, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 120 066,00 120 066,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1895 K D.S/S175
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 95 047,00 95 047,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1896 K D.S/S176
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 68 125,00 68 125,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1897 K D.S/S177
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 713, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 174 512,00 174 512,00

P
Poznámka k položce: 
klika-paniková hrazda (EN 1125), obě křídla otevíravá pro únik

1898 K D.S/S178
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 724, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 148 318,00 148 318,00

P
Poznámka k položce: 
ACS+EZS příprava

1899 K D.S/S179
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 118 839,00 118 839,00

1900 K D.S/S180
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 725, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 59 210,00 59 210,00

1901 K D.S/S181
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 725, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 57 318,00 57 318,00

1902 K D.S/S182
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2150mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 120 066,00 120 066,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1903 K D.S/S183
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 57 318,00 57 318,00
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1904 K D.S/S184
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2150mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 717, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 120 066,00 120 066,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1905 K D.S/S185
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 65 999,00 65 999,00

1906 K D.S/S186
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 15 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 57 318,00 57 318,00

1907 K D.S/S187
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 57 318,00 57 318,00

1908 K D.S/S188
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 57 318,00 57 318,00

1909 K D.S/S189
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 118 839,00 118 839,00

1910 K D.S/S190
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 118 839,00 118 839,00

1911 K D.S/S191
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 118 839,00 118 839,00

1912 K D.S/S192
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 118 839,00 118 839,00

1913 K D.S/S193
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2000mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 721, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 120 066,00 120 066,00

P
Poznámka k položce: 
klika-paniková klika (EN179), ACS příprava

1914 K D.S/S194
Dveře 2křídlé rozměru 1600/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 726, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 62 549,00 62 549,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1915 K D.S/S195
Dveře 2křídlé rozměru 1600/3000mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 718, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 128 915,00 128 915,00

1916 K D.S/S196
Dveře 2křídlé rozměru 1600/3000mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 718, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 128 915,00 128 915,00

1917 K D.S/S197
Dveře 2křídlé rozměru 1600/3000mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 718, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 180 855,00 180 855,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1918 K D.S/S198
Dveře 2křídlé rozměru 1400/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 57 318,00 57 318,00

1919 K D.S/S199
Dveře 2křídlé rozměru 1300/2200mm, OC/, EW 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 719, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 148 318,00 148 318,00

P
Poznámka k položce: 
klila-paniková klika (EN179), ACS příprava

1920 K D.S/S200
Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 712, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 126 213,00 126 213,00
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P
Poznámka k položce: 
klika-paniková hrazda (EN 1125)

1921 K D.S/S201
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 61 603,00 61 603,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)

1922 K D.S/S203
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 61 603,00 61 603,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1923 K D.S/S204
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 62 716,00 62 716,00

1924 K D.S/S205
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 61 603,00 61 603,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1925 K D.S/S206
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 61 603,00 61 603,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1926 K D.S/S207
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 701, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 47 941,00 47 941,00

1927 K D.S/S208
Dveře 1křídlé rozměru 800/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 62 716,00 62 716,00

1928 K D.S/S209
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 66 055,00 66 055,00

1929 K D.S/S210
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 61 603,00 61 603,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1930 K D.S/S211
Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 712, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 126 213,00 126 213,00

P
Poznámka k položce: 
klika-paniková hrazda (EN 1125)

1931 K D.S/S212
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 701, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 38 008,00 38 008,00

1932 K D.S/S214
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 67 168,00 67 168,00

1933 K D.S/S215
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 52 031,00 52 031,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do inst.šachty

1934 K D.S/S217
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 62 716,00 62 716,00

1935 K D.S/S218
Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 52 031,00 52 031,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do šachty
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1936 K D.S/S219
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 47 941,00 47 941,00

1937 K D.S/S220
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 66 055,00 66 055,00

1938 K D.S/S221
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 57 559,00 57 559,00

1939 K D.S/S222
Dveře 1křídlé rozměru 900/2000mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 61 603,00 61 603,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1940 K D.S/S224
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 58 375,00 58 375,00

1941 K D.S/S225
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 43 239,00 43 239,00

1942 K D.S/S227
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 47 579,00 47 579,00

1943 K D.S/S228
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 47 579,00 47 579,00

1944 K D.S/S229
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 43 239,00 43 239,00

1945 K D.S/S232
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 66 055,00 66 055,00

1946 K D.S/S233
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 66 055,00 66 055,00

1947 K D.S/S234
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 66 055,00 66 055,00

1948 K D.S/S235
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 66 055,00 66 055,00

1949 K D.S/S236
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 66 055,00 66 055,00

1950 K D.S/S237
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 66 055,00 66 055,00

1951 K D.S/S238
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 66 055,00 66 055,00

1952 K D.S/S239
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 66 055,00 66 055,00

1953 K D.S/S240
Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 712, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 124 366,00 124 366,00

P
Poznámka k položce: 
klika-paniková hrazda (EN 1125)

1954 K D.S/S242
Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 712, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 124 366,00 124 366,00
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P
Poznámka k položce: 
klika-paniková hrazda (EN 1125)

1955 K D.S/S243
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 61 603,00 61 603,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1956 K D.S/S244
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 61 603,00 61 603,00

1957 K D.S/S245
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 62 716,00 62 716,00

1958 K D.S/S246
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 62 716,00 62 716,00

1959 K D.S/S248
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 722, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 62 716,00 62 716,00

1960 K D.S/S250
Dveře 1křídlé rozměru 1200/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 97 605,00 97 605,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 175)

1961 K D.S/S251
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 61 603,00 61 603,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1962 K D.S/S252
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 61 603,00 61 603,00

1963 K D.S/S253
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 61 603,00 61 603,00

1964 K D.S/S254
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 61 603,00 61 603,00

1965 K D.S/S255
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 61 603,00 61 603,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1966 K D.S/S256
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 61 603,00 61 603,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1967 K D.S/S257
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 61 603,00 61 603,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)

1968 K D.S/S258
Dveře 2křídlé rozměru 1300/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 80 022,00 80 022,00

1969 K D.S/S259
Dveře 2křídlé rozměru 1300/2200mm, OC/, EW 45 DPI-C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 80 022,00 80 022,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým zámkem (kováním, kllikou dle ČSN EN 179)
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1970 K D.S/S260
Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 43 239,00 43 239,00

1971 K D.S/S278
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 47 941,00 47 941,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do inst.šachty

1972 K D.S/S279
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 47 941,00 47 941,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do inst.šachty

1973 K D.S/S281
Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, OC/, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC + SET 723,, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 57 559,00 57 559,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do inst.šachty

1977 K D.M/M156
Dveře 2křídlé rozměru 1400/2200mm, OC/N, nepožární, vč. Zárubně OB/OC +SET 715, vč. doplňků - D+M 

ks 1,000 53 534,00 53 534,00

P
Poznámka k položce: 
křídlo bez zámku nebo opatřené panikovým kováním v obou směrech dle ČSN EN 175)

1978 K D.1/1118 Dveře 1křídlé rozměru 900/2050mm, OC/N, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 37 618,00 37 618,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1979 K D.1/1139 Dveře 1křídlé rozměru 800/2050mm, OC/N, EW 45 DP2 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 7.0, vč. doplňků - D+M ks 1,000 59 432,00 59 432,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností (ACS)

1980 K D.5/5131
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, OC/N, EI 45 DP2 - C S200, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 34 836,00 34 836,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1981 K D.5/5132
Dveře 1křídlé rozměru 900/2100mm, OC/N, EI 45 DP2 - C S200, vč. Zárubně OBL/OC +SET 3.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 34 836,00 34 836,00

P
Poznámka k položce: 
Dveře do technických místností bez ACS

1982 K D.5/5406
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, OC/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/OC +SET 6.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 159 217,00 159 217,00

P
Poznámka k položce: 
Exteriérové dveře k venkovní technologii

1983 K D.5/5408 Dveře 2křídlé rozměru 2000/2000mm, OC/N, nepožární, vč. Zárubně RAM/OC +SET 6.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 159 217,00 159 217,00

P
Poznámka k položce: 
Exteriérové dveře k venkovní technologii

1984 K D.5/5409 Dveře 2křídlé rozměru 2000/2000mm, OC/N, nepožární, vč. Zárubně RAM/OC +SET 6.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 159 217,00 159 217,00

P
Poznámka k položce: 
Exteriérové dveře k venkovní technologii

1985 K D.5/5411
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2000mm, OC/N, EI 30 DP3 - C S200, vč. Zárubně RAM/OC +SET 6.1, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 159 217,00 159 217,00

P
Poznámka k položce: 
Exteriérové dveře k venkovní technologii

1986 K D.5/5412 Dveře 2křídlé rozměru 2000/2000mm, OC/N, nepožární, vč. Zárubně RAM/OC +SET 6.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 159 217,00 159 217,00

P
Poznámka k položce: 
Exteriérové dveře k venkovní technologii

1987 K D.5/5413 Dveře 2křídlé rozměru 2000/2000mm, OC/N, nepožární, vč. Zárubně RAM/OC +SET 6.1, vč. doplňků - D+M ks 1,000 159 217,00 159 217,00

P
Poznámka k položce: 
Exteriérové dveře k venkovní technologii
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1988 K D.6/6004
Dveře 2křídlé rozměru 1800/2100mm, OC/N, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OBL/OC +SET 6.0, vč. doplňků - 
D+M

ks 1,000 93 990,00 93 990,00

P
Poznámka k položce: 
TechM (ACS), dvojkř, samoz, PO

1989 K Z/001a Zábradlí únikových schodišť do prstýnku bm 177,400 12 021,00 2 132 525,40

P

Poznámka k položce: 
Ocelové schodišťové zábradlí výšky 1100 mm, vyrobeno z pásoviny tl. 60x10 mm, 40x8 mm a 60x5 mm, RAL 7016 (antracit), lakováno, kotveno 
do prefa ramene schodiště, součástí je i madlo z oceli Ø 40 mm, RAL 7016 (antracit) ve výšce 900, mezi zábradlím a madlem je 60 mm, dle 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. Přesná specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 
502-21 až 26

1990 K Z/001b Madlo + dolní vodící tyč, uzavírající prostor pod schodištěm v 1NP, navazuje na madlo jiného výrobku bm 7,900 1 612,00 12 734,80

P

Poznámka k položce: 
Dvojice ocelových madel Ø 40 mm, uzavírající prostor pod schodištěm v nejnižším podlaží, RAL 7016 (antracit), lakováno, výška spodního 
madla 150 mm nad podlahou, výška horního madla 900 mm nad podlahou - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.. Madla kotvena do železebetonové 
stěny a u zrcadla do ocelového svislého zábradelního sloupku. Horní madlo propojené se schodišťovým madlem Z.001a. Přesná specifikace viz 
schéma. Uvedená délka se týká dvojice madel (potřebná délka madla je dvojnásobná - horní + dolní madlo). Dodávka včetně všech pomocných 
a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-21 až 26

1991 K Z/001c Zábradlí na podestě ocelového schodiště v 6NP bm 8,900 14 992,00 133 428,80

P
Poznámka k položce: 
Ocelové zábradlí výšky 1000 mm, vyrobeno z pásoviny tl. 60x10 mm, 40x8 mm a 60x5 mm, RAL 7016 (antracit), lakováno, kotveno shore do 
stropní konstrukce. Přesná specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-104

1992 K Z/002 Systémové skleněné zábradlí, hlediště klub bm 269,700 18 920,00 5 102 724,00

P

Poznámka k položce: 
Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 315mm (+ sklo v systémové přítlačné kotevní liště), 
rovné, bez horního madla, sahající do výšky 1100 mm nad nejnižším stupněm klubového hlediště. Včetně systémové hliníkové krycí lišty RAL 
7016, kotveno k železobetonovému prefabrikátu. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, 
šrouby, hmoždiny apod.). 502-27 až 29

1993 K Z/002a Systémové skleněné zábradlí, hlediště klub - odnímatelná část bm 2,400 31 163,00 74 791,20

P

Poznámka k položce: 
Součást odnímatelné části zábradlí - Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 315mm (+ 
sklo v systémové přítlačné kotevní liště), rovné, bez horního madla, sahající do výšky 1100 mm nad nejnižším stupněm klubového hlediště. 
Včetně systémové hliníkové krycí lišty RAL 7016 kotveno k ocelovému profilu jacklu. Dodávka včetně nosné podkonstrukce zábradlí - jedná se 
o rámovou konstrukci ze dřevěných trámů, která bude zakryta OSB deskami tl. 15 mm překrytými kartáčovaným hliníkovým plechem tl. 0.8 mm. 
Součástí konstrukce je ocelový jackl 120x60x5 mm ve výšce kotevní lišty pro skleněné zábradlí. Při demontáži konstrukce nutné nejdřív 
odmontovat lištu se skleněným zábradlím, poté zbytek rámové konstrukce. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a 
kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-27 až 29

1994 K Z/003 Systémové skleněné zábradlí, hlediště skybox bm 282,800 18 920,00 5 350 576,00

P

Poznámka k položce: 
Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 600mm (+ sklo v systémové přítlačné kotevní liště), 
rovné, bez horního madla, sahající do výšky 1100 mm nad podlahou. Včetně systémové hliníkové krycí lišty RAL 7016 kotveno k 
železobetonovému prefabrikátu. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.). 502-30 až 31

1995 K Z/004a Systémové skleněné zábradlí, prstýnek hlediště bm 171,700 27 824,00 4 777 380,80

P

Poznámka k položce: 
Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 1000 mm (+ sklo v systémové přítlačné kotevní 
liště), rovné, bez horního madla, sahající do výšky 1100 mm podlahou. Včetně systémové hliníkové krycí lišty RAL 7016 kotveno k 
železobetonovému prefabrikátu. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.). 502-32 až 33

1996 K Z/004b Systémové skleněné zábradlí, prstýnek hlediště vyšší bm 102,700 27 824,00 2 857 524,80

P

Poznámka k položce: 
Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 1100mm (+ sklo v systémové přítlačné kotevní 
liště), rovné, bez horního madla, sahající do výšky 1100 mm nad zvýšenou podlahou. Zábradlí přesahuje zvýšenou hranu stupně o 150 mm. 
Včetně systémové hliníkové krycí lišty RAL 7016 kotveno k železobetonovému prefabrikátu a podkladnímu jacklu, jež je součástí dodávky 
zábradlí. Zvýšené přechodové části na nižší zábradlí zkoseny, všechny hrany zborušeny. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech 
pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-32 až 33

1997 K Z/005 Trubkové zábradlí v hledišti bm 667,200 1 608,00 1 072 857,60

P
Poznámka k položce: 
Trubkové zábradlí Ø40 mm, v hledišti výšky 1100 mm, zinkované. Sloupky musí být umístěny mezi sedačkami. Dodávka včetně všech 
pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

1998 K Z/005a Zábradlí v hledišti na vozíčkářské platformy - ve sklonu bm 3,800 3 002,00 11 407,60
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P

Poznámka k položce: 
Trubkové zábradlí v hledišti výšky 900 mm ve sklonu, zinkované. Sloupky zábradlí z trubky Ø48,3x3 mm, madlo Ø48,3x2 mm. Sloupky budou 
přivařeny k L profilům 100/100/10 mm délky 300 mm, které budou osazeny přivařením k výztuži při výrobě prefabrikovaných ŽB lavic. Sloupky 
musí být umístěny mezi sedačkami. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 

1999 K Z/005b Trubkové zábradlí v hledišti výšky 900 mm na posuvných tribunách (ZH stage) bm 66,700 2 315,00 154 410,50

P

Poznámka k položce: 
Trubkové zábradlí v hledišti výšky 900 mm, zinkované. Sloupky zábradlí z trubky Ø48,3x3 mm, madlo Ø48,3x2 mm. Sloupky budou kotveny do 
teleskopické tribuny - nutná koordinace s konkrétním dodavatelem tribuny. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, 
hmoždiny apod.).

2000 K Z/005c
Zábradlí v hledišti odnímatelné 

bm 108,100 2 591,00 280 087,10

P

Poznámka k položce: 
Trubkové zábradlí v hledišti výšky 900 mm, zinkované. Sloupky zábradlí z trubky Ø48,3x3 mm, madlo Ø48,3x2 mm. Sloupky budou 
přišroubovány ke úpalkům z trubky Ø40x5 mm. Úpalky budou navařeny shora k L profilům 100/100/10 mm délky 300 mm, které budou osazeny 
přivařením k výztuži při výrobě prefabrikovaných ŽB lavic. Sloupky musí být umístěny mezi sedačkami. Dodávka včetně všech pomocných a 
kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

2001 K Z/006a Madlo na rampě ve vstupu do hlediště 1NP bm 211,500 1 792,00 379 008,00

P

Poznámka k položce: 
Madlo Ø 40 mm, nerez, výška 900 mm, mezi madlem a stěnou musí být min. 60 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Kotvení přes konzolky dle 
schéma á 1 m. Plynule navazuje na nerez madlo skleněného zábradlí Z.010b. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, 
hmoždiny apod.). 502-47; 502-43; 502-37

2002 K Z/006b Madlo na schodišti u vstupu do hlediště 1NP bm 13,600 1 892,00 25 731,20

P
Poznámka k položce: 
Madlo na schodišťové stěně Ø 40 mm, nerez, výška 900 mm, mezi madlem a stěnou musí být min. 60 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-47; 502-43; 502-37

2003 K Z/008 Systémové skleněné zábradlí, pasáž 2NP a 3NP bm 442,400 36 060,00 15 952 944,00

P

Poznámka k položce: 
Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 1000 mm (+ sklo v systémové přítlačné kotevní 
liště), rovné, s horní lemovací lištou, sahající do výšky 1000 mm nad podlahou. Systémová lišta vykonzolována přes hranu betonu o 20 mm, 
kotveno přes kotevní L profil. Včetně systémové hliníkové krycí lišty a lemovacího plechu z druhé strany, kotveno k železobetonovému 
prefabrikátu. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-40 až 42

2004 K Z/010a Systémové skleněné zábradlí, vstupy do hlediště z 1NP, rovné bez madla bm 40,800 18 920,00 771 936,00

P

Poznámka k položce: 
Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 800 mm (včetně systémové přítlačné kotevní lišty), 
rovné, s horní lemovací lištou, sahající do výšky 1100 mm nad podlahou. Kotveno shora k železobetonové stěně. Přesné specifikace viz 
schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-43 až 46; 502-37

2005 K Z/010b Systémové skleněné zábradlí, vstupy do hlediště z 1NP, šikmé s madlem bm 130,000 24 485,00 3 183 050,00

P

Poznámka k položce: 
Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 800 mm (včetně systémové přítlačné kotevní lišty), 
šikmé, s horní lemovací lištou, sahající do výšky 1240 mm nad schod. Součástí je madlo Ø 40 mm, nerez, výška 900 mm, mezi madlem a stěnou 
musí být min. 60 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Madlo kotveno přes systémové přítlačné terče. Madlo dále navazuje na madlo Z.006a. 
Zábradlí kotveno zboku k železobetonové stěně. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, 
šrouby, hmoždiny apod.). 502-43 až 46; 502-37

2006 K Z/010c Systémové skleněné zábradlí, vstupy do hlediště z 5NP, šikmé s madlem bm 131,500 24 485,00 3 219 777,50

P

Poznámka k položce: 
Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 1010 mm (včetně systémové přítlačné kotevní 
lišty), šikmé, s horní lemovací lištou, sahající do výšky 1310 mm nad schod. Součástí je madlo Ø 40 mm, nerez, výška 900 mm, mezi madlem a 
stěnou musí být min. 60 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Madlo kotveno přes systémové přítlačné terče. Madlo dále navazuje na madlo Z.013. 
Zábradlí kotveno zboku k železobetonové stěně. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, 
šrouby, hmoždiny apod.). 502-43 až 46

2007 K Z/010d Systémové skleněné zábradlí, vstupy do hlediště z 5NP, rovné bez madla bm 46,700 18 920,00 883 564,00

P

Poznámka k položce: 
Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 800 mm (včetně systémové přítlačné kotevní lišty), 
rovné, s horní lemovací lištou, sahající do výšky 1100 mm nad podlahou. Kotveno shora k železobetonové stěně. Přesné specifikace viz 
schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-43 až 46

2008 K Z/011a Schodišťové madlo na únikových schodištích do prstýnku bm 301,400 1 163,00 350 528,20

P
Poznámka k položce: 
Madlo Ø 40 mm, RAL 7016 (antracit), lakováno, výška 900 mm, mezi madlem a stěnou musí být min. 60 mm dle výlášky č. 398/2009 Sb. Kotvení 
přes konzolky dle schéma á 1 m. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-47

2009 K Z/011b Schodišťové madlo na hlavním schodišti z 1PP do 1NP bm 30,700 1 071,00 32 879,70
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P

Poznámka k položce: 
Madlo Ø 40 mm, pozinkováno včetně konzolek pro kotvení ke svislé nosné konstrukci, výška 900 mm, mezi madlem a stěnou musí být min. 60 
mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Kotvení přes konzolky dle schéma v místech negativních spár perforovaného obkladu stěny, podél kterého 
předmětné madlo vede. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-101

2010 K Z/011c Schodišťové zábradlí na hlavním schodišti z 1PP do 1NP bm 46,100 1 648,00 75 972,80

P

Poznámka k položce: 
Zábradlí z trubkoviny Ø 40 mm, zábradlí ocelové pozinkované, kotvené do podstupnic dle schéma. Zábradlí hlavního schodiště mezi 1PP a 1NP. 
Výška 900 mm, zábradlí je tvořeno kruhovými sloupky, které plynule přechází v horní kruhovou tyč, která slouží jako madlo. Dodávka včetně 
všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-102

2011 K Z/012a Schodišťové madlo ve schodištích pro zaměstnance bm 206,700 1 135,00 234 604,50

P
Poznámka k položce: 
Madlo Ø 40 mm, RAL 7016 (antracit), lakováno, výška 900 mm, mezi madlem a stěnou musí být min. 60 mm dle výlášky č. 398/2009 Sb. Kotvení 
přes konzolky dle schéma á 1 m. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-47

2012 K Z/012b Schodišťové madlo ve VIP schodištích bm 207,100 1 836,00 380 235,60

P
Poznámka k položce: 
Madlo Ø 40 mm, nerez, výška 900 mm, mezi madlem a stěnou musí být min. 60 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Kotvení přes konzolky dle 
schéma á 1 m. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-47

2013 K Z/013 Schodišťové madlo ve vstupu do hlediště 5NP bm 82,900 1 836,00 152 204,40

P

Poznámka k položce: 
Madlo Ø 40 mm, nerez, výška 900 mm, mezi madlem a stěnou musí být min. 60 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Kotvení přes konzolky dle 
schéma á 1 m. Plynule navazuje na nerez madlo skleněného zábradlí Z.010c. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, 
hmoždiny apod.). 502-47; 502-45

2014 K Z/014a Rampa ZTP hlediště kus 2,000 28 937,00 57 874,00

P

Poznámka k položce: 
Demontovatelná rampa k plošinám ze zdvojených podlah ZTP. Konstrukce rampy složená z ocelových profilů tl. 4mm, shora opatřena krycím 
plechem tl. 5 mm a potažena kaučukovou podlahou. Ukočení přechodovým plechem tl. 3 mm. Lemování a vodící lišty tvořené systémovým 
soklem zdvojené podlahy se stejného materiálu. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Rozměr 1 
ks rampy: délka 1,6, výška 0,1, šířka 2,025 m 502-48 až 50

2015 K Z/014b Rampa ZTP hlediště kus 2,000 102 393,00 204 786,00

P

Poznámka k položce: 
Demontovatelná rampa k plošinám ze zdvojených podlah ZTP. Konstrukce rampy složená z ocelových profilů tl. 4mm, shora opatřena krycím 
plechem tl. 5 mm a potažena kaučukovou podlahou. Ukočení přechodovým plechem tl. 3 mm. Lemování a vodící lišty tvořené systémovým 
soklem zdvojené podlahy se stejného materiálu. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Rozměr 1 
ks rampy: délka 1,6, výška 0,1, šířka 6,85 m 502-48 až 50

2016 K Z/015a Jackl 100/100/5 v šachtách pro kotvení dělících SDK stěn kus 4,000 2 960,00 11 840,00

P
Poznámka k položce: 
Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Nátěr do prostředí s agresivitou C3. Dodávka včetně všech 
pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-51 až 52

2017 K Z/015b Jackl 100/100/5 v šachtách pro kotvení dělících SDK stěn kus 4,000 3 091,00 12 364,00

P
Poznámka k položce: 
Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Nátěr do prostředí s agresivitou C3. Dodávka včetně všech 
pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-51 až 52

2018 K Z/015c Jackl 100/100/5 v šachtách pro kotvení dělících SDK stěn kus 32,000 3 228,00 103 296,00

P
Poznámka k položce: 
Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Nátěr do prostředí s agresivitou C3. Dodávka včetně všech 
pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-51 až 52

2019 K Z/015d Jackl 100/100/5 v šachtách pro kotvení dělících SDK stěn kus 30,000 4 520,00 135 600,00

P
Poznámka k položce: 
Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Nátěr do prostředí s agresivitou C3. Dodávka včetně všech 
pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-51 až 53

2020 K Z/015e Šikmá ocelová výztuha pro vynesení protipožární SDK stěny - vedení palivovodu v elektro šachtě kus 8,000 1 082,00 8 656,00

P

Poznámka k položce: 
Válcovaný seříznutý profil U 100, délky cca 540 mm, kotvený šikmo na stěny elektrošachty (zkosené hrany), kotveno přes kotvicí plechy P6 a 
montážní vložky chemickými kotvami 2x M12 + vlepení 70 mm. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. 
Nátěr do prostředí s agresivitou C3. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-103

2021 K Z/015f
Jackl 150/150/8 kotvený zboku do svislých stěn a do střešní konstrukce. Jedná se o nosný profil pro uchycení 
palivovodu mezi elektro šachtou a strojovnou DA. Délka cca 16,54 m. kus 1,000 54 181,00 54 181,00

P
Poznámka k položce: 
Vč. protipožárního opláštění samotného nosníku a palivovodu s odolností 30 minut. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní 
syntetický nátěr. Nátěr do prostředí s agresivitou C3. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 550-29
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2022 K Z/017a Podesta s dvojicí vyrovnávacích schodů (z boku) kus 1,000 62 543,00 62 543,00

P

Poznámka k položce: 
Ocelová konstrukce vyrovnávací podesty pro vstup na venkovní strojovnu 5NP, složená z jeklů a L profilů. Povrchová úprava: nosná konstrukce 
podesty a spojovací materiál žárově zinkovány. Komplet tvoří vždy 4 svařence + 3 výztužné profily spojené šroubově a opláštěné slzičkovým 
plechem. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Další podrobnosti viz schéma. 502-54 až 57

2023 K Z/017b Podesta s dvojicí vyrovnávacích schodů (z boku) kus 3,000 64 229,00 192 687,00

P

Poznámka k položce: 
Ozrcadlené provedení Z.017a. Ocelová konstrukce vyrovnávací podesty pro vstup na venkovní strojovnu 5NP, složená z jeklů a L profilů. 
Povrchová úprava: nosná konstrukce podesty a spojovací materiál žárově zinkovány. Komplet tvoří vždy 4 svařence + 3 výztužné profily spojené 
šroubově a opláštěné slzičkovým plechem. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Další 
podrobnosti viz schéma. 502-54 až 57

2024 K Z/017c Podesta s dvojicí vyrovnávacích schodů (z čela) a zábradlím z jednoho boku kus 1,000 95 437,00 95 437,00

P

Poznámka k položce: 
Součástí plošiny je i část zábradlí na jednom boku. Ocelová konstrukce vyrovnávací podesty pro vstup na venkovní strojovnu 5NP, složená z 
jeklů a L profilů. Povrchová úprava: nosná konstrukce podesty a spojovací materiál žárově zinkovány, zábradlí lakováno RAL 7016. Komplet 
tvoří vždy 4 svařence + 3 výztužné profily spojené šroubově a opláštěné slzičkovým plechem. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí 
(kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Další podrobnosti viz schéma. 502-57 až 59

2025 K Z/017d Podesta s dvojicí vyrovnávacích schodů (z čela) a zábradlím z jednoho boku kus 1,000 95 668,00 95 668,00

P

Poznámka k položce: 
Ozrcadlené provedení Z.017c. Součástí plošiny je i část zábradlí na jednom boku. Ocelová konstrukce vyrovnávací podesty pro vstup na 
venkovní strojovnu 5NP, složená z jeklů a L profilů. Povrchová úprava: nosná konstrukce podesty a spojovací materiál žárově zinkovány, 
zábradlí lakováno RAL 7016. Komplet tvoří vždy 4 svařence + 3 výztužné profily spojené šroubově a opláštěné slzičkovým plechem. Dodávka 
včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Další podrobnosti viz schéma. 502-57 až 59

2026 K Z/018a Plošiny v elektrošachtě včetně zábradlí ve 2NP až 6NP kus 10,000 66 208,00 662 080,00

P

Poznámka k položce: 
Ocelové přístupové plošiny v elektrošachtách, vykázány jako komplet, včetně pororoštu, zábradlí i nosné konstrukce a kotvení do betonu. 
Nosná kce plošiny, pororošty a šrouby budou žárově zinkovány. Zábradlí a přípojné prvky na beton budou chráněny pouze nátěrem 
proprostředí s agresivitou C3. Nosná kce složena z profilů UPE 120 a U80. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, 
hmoždiny apod.). Zábradlí (s omezeným přístupem v elektrošachtách, výšky 1200 mm, nátěr RAL 7016) popsáno níže.  Po 2 stranách zábradlí 
pevné dvoutrubkové, madlo Ø48,3 x 3,2 mm, střední tyč Ø33,7 x 3,2 mm, sloupek Ø48,3 x 3,2 mm, zábradelní zarážka PLO 150 x 5 mm. 
Zábradlí/zábrana z čela odnímatelná dvoutrubková, svařený rám Ø38 x 3,2 mm, upevnění na trny Ø10 mm, zábradelní zarážka pevná z 
tenkostěnného U profilu U150x25x3 mm. Ostatní podrobnosti viz grafická příloha a stavebně konstrukční řešení. 502-60 až 61

2027 K Z/018b Plošiny v elektrošachtě včetně zábradlí ve 2NP až 6NP kus 10,000 65 215,00 652 150,00

P

Poznámka k položce: 
Ozrcadlené provedení Z.018a. Ocelové přístupové plošiny v elektrošachtách, vykázány jako komplet, včetně pororoštu, zábradlí i nosné 
konstrukce a kotvení do betonu. Nosná kce plošiny, pororošty a šrouby budou žárově zinkovány. Zábradlí a přípojné prvky na beton budou 
chráněny pouze nátěrem proprostředí s agresivitou C3. Nosná kce složena z profilů UPE 120 a U80. Dodávka včetně všech pomocných a 
kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Zábradlí (s omezeným přístupem v elektrošachtách, výšky 1200 mm, nátěr RAL 7016) popsáno 
níže.  Po 2 stranách zábradlí pevné dvoutrubkové, madlo Ø48,3 x 3,2 mm, střední tyč Ø33,7 x 3,2 mm, sloupek Ø48,3 x 3,2 mm, zábradelní 
zarážka PLO 150 x 5 mm. Zábradlí/zábrana z čela odnímatelná dvoutrubková, svařený rám Ø38 x 3,2 mm, upevnění na trny Ø10 mm, 
zábradelní zarážka pevná z tenkostěnného U profilu U150x25x3 mm. Ostatní podrobnosti viz grafická příloha a stavebně konstrukční řešení. 502-
60 až 61

2028 K Z/018c Plošiny v elektrošachtě včetně zábradlí v 1NP kus 2,000 59 096,00 118 192,00

P

Poznámka k položce: 
Ocelové přístupové plošiny v elektrošachtách, vykázány jako komplet, včetně pororoštu, zábradlí i nosné konstrukce a kotvení do betonu. 
Nosná kce plošiny, pororošty a šrouby budou žárově zinkovány. Zábradlí a přípojné prvky na beton budou chráněny pouze nátěrem 
proprostředí s agresivitou C3. Nosná kce složena z profilů UPE 120 a U80. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, 
hmoždiny apod.). Zábradlí (s omezeným přístupem v elektrošachtách, výšky 1200 mm, nátěr RAL 7016) popsáno níže.  Po 2 stranách zábradlí 
pevné dvoutrubkové, madlo Ø48,3 x 3,2 mm, střední tyč Ø33,7 x 3,2 mm, sloupek Ø48,3 x 3,2 mm, zábradelní zarážka PLO 150 x 5 mm. 
Zábradlí/zábrana z čela odnímatelná dvoutrubková, svařený rám Ø38 x 3,2 mm, upevnění na trny Ø10 mm, zábradelní zarážka pevná z 
tenkostěnného U profilu U150x25x3 mm. Ostatní podrobnosti viz grafická příloha a stavebně konstrukční řešení. 502-60 až 61

2029 K Z/018d Plošiny v elektrošachtě včetně zábradlí v 1NP kus 2,000 59 639,00 119 278,00

P

Poznámka k položce: 
Ozrcadlené provedení Z.018c. Ocelové přístupové plošiny v elektrošachtách, vykázány jako komplet, včetně pororoštu, zábradlí i nosné 
konstrukce a kotvení do betonu. Nosná kce plošiny, pororošty a šrouby budou žárově zinkovány. Zábradlí a přípojné prvky na beton budou 
chráněny pouze nátěrem proprostředí s agresivitou C3. Nosná kce složena z profilů UPE 120 a U80. Dodávka včetně všech pomocných a 
kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Zábradlí (s omezeným přístupem v elektrošachtách, výšky 1200 mm, nátěr RAL 7016) popsáno 
níže.  Po 2 stranách zábradlí pevné dvoutrubkové, madlo Ø48,3 x 3,2 mm, střední tyč Ø33,7 x 3,2 mm, sloupek Ø48,3 x 3,2 mm, zábradelní 
zarážka PLO 150 x 5 mm. Zábradlí/zábrana z čela odnímatelná dvoutrubková, svařený rám Ø38 x 3,2 mm, upevnění na trny Ø10 mm, 
zábradelní zarážka pevná z tenkostěnného U profilu U150x25x3 mm. Ostatní podrobnosti viz grafická příloha a stavebně konstrukční řešení. 502-
60 až 61
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2030 K Z/019 Zástěna z tabulí z perforovaného plechu, segmentová m2 108,400 2 393,00 259 401,20

P
Poznámka k položce: 
Perforovaný plech tl. 0,7 mm zinkovaný, volná plocha 35%, jednotlivé tabule šířka cca 400 mm, zavěšené na podkladní konstrukci z otevřených 
profilů. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-62 až 65

2031 K Z/020a Ocelová podkonstrukce pro 2 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 10,000 17 530,00 175 300,00

P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a rámu zrcadlové skříňky. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu 
truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka 
včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2032 K Z/020b Ocelová podkonstrukce pro 2 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 2,000 17 746,00 35 492,00

P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a rámu zrcadlové skříňky. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu 
truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka 
včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2033 K Z/020c Ocelová podkonstrukce pro 5 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 4,000 42 979,00 171 916,00

P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a rámu zrcadlové skříňky. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu 
truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka 
včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2034 K Z/020d Ocelová podkonstrukce pro 3 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 12,000 26 889,00 322 668,00

P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a rámu zrcadlové skříňky. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu 
truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka 
včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2035 K Z/020e Ocelová podkonstrukce pro 3 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 4,000 24 871,00 99 484,00

P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a rámu zrcadlové skříňky. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu 
truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka 
včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2036 K Z/020f Ocelová podkonstrukce pro 3 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 20,000 25 639,00 512 780,00

P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a rámu zrcadlové skříňky. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu 
truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka 
včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2037 K Z/020g Ocelová podkonstrukce pro 2 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 4,000 17 357,00 69 428,00

P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a rámu zrcadlové skříňky. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk vykázáno samostatně ve výkazu 
truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle umyvadlové skříňky. Dodávka 
včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2038 K Z/021a Ocelová podkonstrukce pro 5 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 1,000 42 502,00 42 502,00

P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříňěk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk 
vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle 
umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2039 K Z/021b Ocelová podkonstrukce pro 6 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 1,000 53 639,00 53 639,00

P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříňěk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk 
vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle 
umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2040 K Z/021c Ocelová podkonstrukce pro 4 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 1,000 34 466,00 34 466,00
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P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříňěk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk 
vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle 
umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2041 K Z/021d Ocelová podkonstrukce pro 4 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 3,000 33 851,00 101 553,00

P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříňěk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk 
vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle 
umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2042 K Z/021e Ocelová podkonstrukce pro 6 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 1,000 51 992,00 51 992,00

P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříňěk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk 
vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle 
umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2043 K Z/021f Ocelová podkonstrukce pro 3 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 1,000 24 876,00 24 876,00

P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříňěk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk 
vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle 
umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2044 K Z/021g Ocelová podkonstrukce pro 4 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 1,000 33 155,00 33 155,00

P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříňěk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk 
vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle 
umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2045 K Z/021h Ocelová podkonstrukce pro 5 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 1,000 41 931,00 41 931,00

P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříňěk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk 
vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle 
umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2046 K Z/021i Ocelová podkonstrukce pro 4 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 1,000 34 543,00 34 543,00

P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříňěk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk 
vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle 
umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2047 K Z/021j Ocelová podkonstrukce pro 4 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 1,000 34 321,00 34 321,00

P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříňěk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk 
vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle 
umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2048 K Z/021k Ocelová podkonstrukce pro 4 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 2,000 35 698,00 71 396,00

P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříňěk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk 
vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle 
umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2049 K Z/021l Ocelová podkonstrukce pro 3 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 1,000 25 826,00 25 826,00
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P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříňěk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk 
vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle 
umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2050 K Z/021n Ocelová podkonstrukce pro 7 ks umyvadla a zrcadlové skříňky kus 1,000 62 120,00 62 120,00

P

Poznámka k položce: 
Jacklová podkonstrukce pro umyvadlové a zrcadlové skříně. Každý z výrobků sestává ze skrytého rámu pod sdk deskami, rámu umyvadlové 
skříně a přípravy pro osazení samostatných zrcadlových skříňěk. Nábytkové opláštění jednoltivých umyvadlových a zrcadlových skříněk 
vykázáno samostatně ve výkazu truhlářských výrobků. Povrchová úprava - 2x základní syntetický nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr. Délka dle 
umyvadlové skříňky. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 502-66 až 73

2051 K Z/024 Oplechování portálů všech výtahových dveří bm 393,000 838,00 329 334,00

P
Poznámka k položce: 
Nezez L 40/40/1 nýtováno k rámu. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 550-23

2052 K Z/025a Jackl 200/100/5 k upevnění protipožární rolety kus 1,000 22 317,00 22 317,00

P
Poznámka k položce: 
Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární 
odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.201 503-49 až 56

2053 K Z/025b Jackl 200/100/5 k upevnění protipožární rolety kus 2,000 25 402,00 50 804,00

P
Poznámka k položce: 
Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární 
odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.201 503-49 až 56

2054 K Z/025c Jackl 200/100/5 k upevnění protipožární rolety kus 1,000 24 545,00 24 545,00

P
Poznámka k položce: 
Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární 
odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.201 503-49 až 56

2055 K Z/025d Jackl 200/100/5 k upevnění protipožární rolety kus 3,000 30 570,00 91 710,00

P
Poznámka k položce: 
Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární 
odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.202 503-49 až 56

2056 K Z/025e Jackl 200/100/5 k upevnění protipožární rolety kus 1,000 32 352,00 32 352,00

P
Poznámka k položce: 
Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární 
odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.202 503-49 až 56

2057 K Z/025f Jackl 200/150/5 k upevnění protipožární rolety kus 4,000 45 648,00 182 592,00

P
Poznámka k položce: 
Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární 
odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.204 503-49 až 56

2058 K Z/025g Jackl 200/150/5 k upevnění protipožární rolety kus 4,000 45 999,00 183 996,00

P
Poznámka k položce: 
Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární 
odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.206 503-49 až 56

2059 K Z/025h Jackl 200/150/5 k upevnění protipožární rolety kus 4,000 54 638,00 218 552,00

P
Poznámka k položce: 
Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární 
odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.203 503-49 až 56

2060 K Z/025i Jackl 200/150/8 k upevnění protipožární rolety kus 4,000 100 762,00 403 048,00

P
Poznámka k položce: 
Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární 
odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.207 503-49 až 56

2061 K Z/025j Jackl 200/150/8 k upevnění protipožární rolety kus 2,000 103 161,00 206 322,00
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P
Poznámka k položce: 
Jackl pro připevnění protipožárních rolet, osazen na L profily kotvené k monolitům, alternativně posazenna do kapsy zdiva. Nosník s požární 
odolností 45 min. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ke roletě O.205 503-49 až 56

2062 K Z/026a L profil pro ukončení podlahy 100/140/3 kus 7,000 3 066,00 21 462,00

P
Poznámka k položce: 
V místě schodišťových zrcadel, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 
až 76

2063 K Z/026b L profil pro ukončení podlahy 100/140/3 kus 2,000 4 026,00 8 052,00

P
Poznámka k položce: 
V místě schodišťových zrcadel, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 
až 76

2064 K Z/026c L profil pro ukončení podlahy 100/140/3 kus 3,000 4 914,00 14 742,00

P
Poznámka k položce: 
V místě schodišťových zrcadel, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 
až 76

2065 K Z/026d L profil pro ukončení podlahy 100/140/3 kus 1,000 4 816,00 4 816,00

P
Poznámka k položce: 
V místě schodišťových zrcadel, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 
až 76

2066 K Z/026e L profil pro ukončení podlahy 100/140/3 - zkružený dle tvaru ŽB kus 1,000 6 272,00 6 272,00

P
Poznámka k položce: 
V místě schodišťových zrcadel, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 
až 76

2067 K Z/026f L profil pro ukončení podlahy 100/140/3 kus 1,000 4 365,00 4 365,00

P
Poznámka k položce: 
V místě schodišťových zrcadel, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-75 
až 76

2068 K Z/027a L profil pro ukončení podlahy 70/140/3 kus 3,000 1 012,00 3 036,00

P
Poznámka k položce: 
V místě výtahových šachet. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-74

2069 K Z/027b L profil pro ukončení podlahy 70/140/3 kus 1,000 1 018,00 1 018,00

P
Poznámka k položce: 
V místě výtahových šachet. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-74

2070 K Z/027c L profil pro ukončení podlahy 70/140/3 kus 36,000 1 369,00 49 284,00

P
Poznámka k položce: 
V místě výtahových šachet. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-74

2071 K Z/027d L profil pro ukončení podlahy 70/140/3 kus 1,000 1 358,00 1 358,00

P
Poznámka k položce: 
V místě výtahových šachet. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-74

2072 K Z/027e L profil pro ukončení podlahy 70/140/3 kus 2,000 1 544,00 3 088,00

P
Poznámka k položce: 
V místě výtahových šachet. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-74

2073 K Z/027f L profil pro ukončení podlahy 70/140/3 kus 4,000 1 925,00 7 700,00

P
Poznámka k položce: 
V místě výtahových šachet. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-74

2074 K Z/027g L profil pro ukončení podlahy 70/140/3 kus 18,000 1 708,00 30 744,00

P
Poznámka k položce: 
V místě výtahových šachet. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-74

2075 K Z/027h L profil pro ukončení podlahy 70/140/3 kus 1,000 1 205,00 1 205,00

P
Poznámka k položce: 
V místě výtahových šachet. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-74

2076 K Z/028a L profil pro ukončení podlahy 100/75/3 kus 12,000 167,00 2 004,00

P
Poznámka k položce: 
V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.) 502-75 až 76

2077 K Z/028b L profil pro ukončení podlahy 100/75/3 kus 80,000 679,00 54 320,00

Strana 333 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.) 502-75 až 76

2078 K Z/028c L profil pro ukončení podlahy 100/75/3 kus 20,000 651,00 13 020,00

P
Poznámka k položce: 
V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.) 502-75 až 76

2079 K Z/028d L profil pro ukončení podlahy 100/75/3 kus 8,000 821,00 6 568,00

P
Poznámka k položce: 
V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.) 502-75 až 76

2080 K Z/028e L profil pro ukončení podlahy 100/75/3 kus 2,000 833,00 1 666,00

P
Poznámka k položce: 
V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.) 502-75 až 76

2081 K Z/028f L profil pro ukončení podlahy 100/75/3 kus 1,000 2 265,00 2 265,00

P
Poznámka k položce: 
V místě ocelového schodiště 5NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.)

2082 K Z/028g L profil pro ukončení podlahy 100/75/3 kus 2,000 1 013,00 2 026,00

P
Poznámka k položce: 
V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.) 502-75 až 76

2083 K Z/028h L profil pro ukončení podlahy 100/75/3 kus 1,000 1 130,00 1 130,00

P
Poznámka k položce: 
V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.) 502-75 až 76

2084 K Z/028i L profil pro ukončení podlahy 100/75/3 kus 11,000 1 185,00 13 035,00

P
Poznámka k položce: 
V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.) 502-75 až 76

2085 K Z/028j L profil pro ukončení podlahy 100/75/3 kus 1,000 1 292,00 1 292,00

P
Poznámka k položce: 
V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.) 502-75 až 76

2086 K Z/028k L profil pro ukončení podlahy 100/75/3 kus 24,000 1 285,00 30 840,00

P
Poznámka k položce: 
V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 2-6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.) 502-75 až 76

2087 K Z/029a L profil pro ukončení podlahy 150/100/3 kus 1,000 826,00 826,00

P
Poznámka k položce: 
V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 1NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.) 502-77 až 78

2088 K Z/029b L profil pro ukončení podlahy 150/100/3 kus 7,000 993,00 6 951,00

P
Poznámka k položce: 
V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 1NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.) 502-77 až 78

2089 K Z/029c L profil pro ukončení podlahy 150/100/3 kus 4,000 1 028,00 4 112,00

P
Poznámka k položce: 
V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 1NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.) 502-77 až 78

2090 K Z/029e L profil pro ukončení podlahy 150/100/3 kus 1,000 1 488,00 1 488,00

P
Poznámka k položce: 
V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 1NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.) 502-77 až 78

2091 K Z/029f L profil pro ukončení podlahy 150/100/3 kus 1,000 3 233,00 3 233,00

P
Poznámka k položce: 
V místě oddělení prostor pro dodávku fitoutu, 1NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.) 502-77 až 78

2092 K Z/030a C svařený profil pro lemování podlahy 60/100/150 - tl.5 m kus 1,000 16 198,00 16 198,00
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P
Poznámka k položce: 
V místě otvoru pro zdvihací plošinu v 6NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-
79

2093 K Z/031 L profil s výztuhami tl. 5 mm bm 12,200 5 105,00 62 281,00

P
Poznámka k položce: 
Profily u vstupů k venkonvní strojovně 5NP, dodávka včetně podkladní OSB desky tl. 20 mm. Ocel. pozink. Dodávka včetně všech pomocných a 
kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ostatní podrobnosti viz detail 550-05

2094 K Z/032 Slzičkový plech 1360/2360, tl. 3 mm kus 1,000 45 239,00 45 239,00

P
Poznámka k položce: 
Zakrytí otvoru pro zdvihací plošinu v 6.NP. Připevněno na lemovacích profilech. Při instalaci zdvihací plošiny bude plech odejmut. Ocel. pozink. 
Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-79

2095 K Z/035 Instalační nerezová dvířka do niky pro rozdělovač UT, nika vel. 1000x850 mm kus 4,000 8 525,00 34 100,00

P
Poznámka k položce: 
Křídlo revizních dvířek je přichyceno panty k rámu, spára mezi rámem a stěnou bude vyplněna tmelem. Rozměr dvířek jako atyp. Dodávka 
včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-81

2096 K Z/040.1
Zábradlí s nerezovým madlem a pozinkovanými zábradelními poli z perforovaného plechu - schodišťové 
nerezové madlo bm 165,800 1 786,00 296 118,80

P

Poznámka k položce: 
Zábradelní pole popsáno níže. U jednotlivých schodišť je ze zábradelních polí ve spodním podlaží vytvořen protor (místnost) se vstupem dveřmi 
(stejného charakteru jako pole). Schodišťové madlo Ø 40 mm, nerez, madlo ve výšce 900 mm, madlo je odsazeno před zábradlí, mezi madlem a 
stěnou/překážkou musí být min. 60 mm dle výlášky č. 398/2009 Sb. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.) 502-82 až 88

2097 K Z/040.2 Zábradlí s perforovaným plechem na schodišti - schodišťové zábradlí m2 334,200 9 879,00 3 301 561,80

P

Poznámka k položce: 
Zábradelní pole - pole výšky cca 1850 mm. Horní úroveň zábradlí od hrany schodišťového stupně, resp. od podlahy je proměnná dle schéma - 
minimálně však 1100 mm nad podlahou/hranou schodišťového stupně. Zábradlí svařeno z L úhelníků a potaženo perforovaným plechem, 
orientovaný do zrcadla, plechu tl. 0,7 mm, děrování kruhové - otvory 8 mm přesazené rozteč 11 mm. Pozinkováno. Kotveno do ŽB prefa 
schodišťového ramene dle statického posudku. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-82 až 88

2098 K Z/041a
Zábradlí skleněné výšky 1000 mm - schodiště pasáž 2NP - nerezové madlo, krycí nerezová lemující lišta a 
hliníkový krycí plech kotvení bm 313,100 18 920,00 5 923 852,00

P

Poznámka k položce: 
Prosklené zábradlí bude kotveno systémovým způsobem do boku železobetonového schodiště. Jedná se o kategorii prostor C5 dle ČSN EN 
1991-1-1 - zatížení tedy 5kN/m. Zaplechování kotvení zábradlí a výrobku Z.041b v rámci schodiště je dodávkou zábradlí. Výplň bude tvořena 
bezpečnostním tvrzeným sklem vesg 12.12.4 PVB, HST, LH dělení skleněných tabulí bude doloženo v dílenské dokumentaci, která musí být 
schválena architektem. Délka tabule cca 2 m. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ze spodní 
strany schodišťového ramene bude po obou stranách provedeno svícení přes průběžný led pásek - viz D.1.4.07 elektroinstalace - silnoproud. 
Navazuje na výrobek Z.041b. Ostatní podrobnosti viz grafická příloha. apod.). Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, 
hmoždiny apod.). 502-89 až 90

2099 K Z/041b
Skleněné bezrámové stěny pod schodišťovým ramenem zabraňující vstupu pod něj, do výšky 2,1 m. Součástí 
jsou i madla jako vodící linie propojující tyto stěny. m2 179,500 8 099,00 1 453 770,50

P

Poznámka k položce: 
Navazuje na skleněné zábradlí Z.041a. Ostatní podrobnosti viz grafická příloha. apod.). Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí 
(kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Z obou boků schodiště (od zábradlí níže) bude provedeno přídavné čiré zasklení po obou stranách zabraňující 
vstupu osob do nižší výšky než 2,1 m v souladu s požadavky vyhlášky č.398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Tato skla budou z čela propojena 2 nerezovými madly kotvenými přes přítlačné terče do skleněné výplně. Skla 
budou doplněna o pruhy pískované fólie lepené na sklo pro zvýraznění kontrastu v souladu s požadavky vyhlášky. Dodávka včetně všech 
pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.)

2100 K Z/051 Dilatační spára pracovní bm 1 661,400 3 228,00 5 362 999,20

P

Poznámka k položce: 
Pracovní dilatační spára do oblouku pro méně zatížené podlahy. Jedná se o pracovní dilatační spáru s posílenou hranou. Nezer pásovina a 
kotevní pracna. Zbylé prvky ocel. Schématické zobrazení viz detail, nutno zpracovat systémový detail dodavatele a předložit jej ke schválení. 
Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 550-20

2101 K Z/052 Dilatační spára oblouková pracovní bm 88,000 4 341,00 382 008,00

P

Poznámka k položce: 
Pracovní dilatační spára do oblouku pro méně zatížené podlahy. Jedná se o pracovní dilatační spáru s posílenou hranou. Nezer pásovina a 
kotevní pracna. Zbylé prvky ocel. Schématické zobrazení viz detail, nutno zpracovat systémový detail dodavatele a předložit jej ke schválení. 
Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 550-20

2102 K Z/060 Ocelové L profily pro uložení překladů ks 51,000 598,00 30 498,00

P
Poznámka k položce: 
V místě ocelového schodiště 5NP. Ocel pozink. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.)

2103 K Z/070 Pororoštový stupeň výšky 150 mm, rozměr 2,55 x 0,6 m, kotvení, doplňky, p.ú. D+M kus 1,000 16 559,00 16 559,00
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P
Poznámka k položce: 
Ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30 x 30 mm, pochůzný, protiskluzový, připevněný na L profily, které jsou součástí výrobku, 502-105 

2104 K Z/071 Pororoštový poklop nad vyústěním potrubí ZOTK v podlaze - rozměr 1,45x1,2 m, kotvení, doplňky, p.ú. D+M kus 2,000 13 963,00 27 926,00

P
Poznámka k položce: 
Ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 60 x 60 mm, pochůzný, protiskluzový, připevněný na L profily, které jsou součástí výrobku, 502-105 

2105 K Z/072a Zastropení instalační šachty nad 4NP mezi osami 4-5 vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M kus 1,000 170 189,00 170 189,00

P

Poznámka k položce: 
Nosná ocelová konstrukce pro zastropení instalační šachty. Ocelová konstrukce z pozinkovaných ocelových profilů bude zhotovena až na 
základě skutečně provedených rozvodů TZB. Horní hrana OK bude shodná s horní hranou ŽB stropní konstrukce. Na ocelovou konstrukci bude 
dále kladen nosný podklad pro střešní souvrství z deskového materiálu na bázi dřeva. 
skladbu nad OK ocenit v oddílech 712,713,762 
příloha č. 502-35

2106 K Z/072b Zastropení instalační šachty nad 4NP mezi osami14-15 vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M kus 1,000 173 943,00 173 943,00

P

Poznámka k položce: 
Nosná ocelová konstrukce pro zastropení instalační šachty. Ocelová konstrukce z pozinkovaných ocelových profilů bude zhotovena až na 
základě skutečně provedených rozvodů TZB. Horní hrana OK bude shodná s horní hranou ŽB stropní konstrukce. Na ocelovou konstrukci bude 
dále kladen nosný podklad pro střešní souvrství z deskového materiálu na bázi dřeva. 
skladbu nad OK ocenit v oddílech 712,713,762 
příloha č. 502-35

2107 K Z/072c Zastropení instalační šachty nad 4NP mezi osami26-27 vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M kus 1,000 172 717,00 172 717,00

P

Poznámka k položce: 
Nosná ocelová konstrukce pro zastropení instalační šachty. Ocelová konstrukce z pozinkovaných ocelových profilů bude zhotovena až na 
základě skutečně provedených rozvodů TZB. Horní hrana OK bude shodná s horní hranou ŽB stropní konstrukce. Na ocelovou konstrukci bude 
dále kladen nosný podklad pro střešní souvrství z deskového materiálu na bázi dřeva. 
skladbu nad OK ocenit v oddílech 712,713,762 
příloha č. 502-35

2108 K Z/072d Zastropení instalační šachty nad 4NP mezi osami 36-37 vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M kus 1,000 179 553,00 179 553,00

P

Poznámka k položce: 
Nosná ocelová konstrukce pro zastropení instalační šachty. Ocelová konstrukce z pozinkovaných ocelových profilů bude zhotovena až na 
základě skutečně provedených rozvodů TZB. Horní hrana OK bude shodná s horní hranou ŽB stropní konstrukce. Na ocelovou konstrukci bude 
dále kladen nosný podklad pro střešní souvrství z deskového materiálu na bázi dřeva. 
skladbu nad OK ocenit v oddílech 712,713,762 
příloha č. 502-35

2109 K Z/301 Zástěna z tabulí z perforovaného plechu, přímá m2 156,900 4 741,00 743 862,90

P

Poznámka k položce: 
Perforovaný obklad stěn v prostoru hlavního schodiště skládán z kazet z perforovaného pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm, volná plocha 35% 
perforace, šroubově kotvených k podkonstrukci složené ze systémových hliníkových stěnových lišt a stěnových úhelníků pro kotvení k nosnému 
podkladu. Lokálně je obklad spolu se stěnovými lištami a úhelníky vynášen jaklovou prostorovou konstrukcí rozepřenou mezi podlahou 1pp a 
stropním nosníkem 1np. Součástí výrobku je také sokl na okrajích schodiště při osách 20 a 21, obložený ohýbaným nerezovým plechem tl. 0,7 
mm sahajícím o výšky 50 mm nad podesty/vrcholy stupňů. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 
502-91 až 101

2110 K Z/302 Perforovaný plech - podhled m2 160,900 3 939,00 633 785,10

P

Poznámka k položce: 
Perforovaný plech tl. 0,7 mm, pozinkovaný, volná plocha 35% perforace, kruhové otvory průměru 2 mm přesazené, rozteč 3,5 mm (Rv 2-3,5), 
nosný ocelový rošt, jednotlivé kazety budou kotveny k nosnému roštu svěšenému z nosné ŽB stropní konstrukce. Dodávka včetně všech 
pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.) 502-91 až 94, resp 502-100

2111 K Z/303 Zábradlí v hledišti pevné, kotvené zboku do prefa lavic a do zdiva, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M bm 15,000 4 585,00 68 775,00

P

Poznámka k položce: 
Ocelové zábradlí výšky 1100 mm (+100 mm přesah), vyrobeno z pásovin tl. 60x10 mm, 40x8 mm, pozink, kotveno do prefa tribunových lavic, 
navařením zesílených pásovin na průběžný L profil 100/100/10 mm. L profil bude osazen ve výrobě prefa lavic navařením k výztuži. Přesná 
specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 

2112 K Z/303a Zábradlí na schodištích v hledišti s madlem vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M bm 5,900 5 451,00 32 160,90

P

Poznámka k položce: 
Ocelové schodišťové zábradlí výšky 1100 mm, vyrobeno z pásoviny tl. 60x10 mm a 60x5 mm, pozink, kotveno do prefa ramene schodiště, 
součástí je i madlo z oceli Ø 40 mm, RAL 7016 (antracit) ve výšce 900, mezi zábradlím a madlem je 60 mm, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
Přesná specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). 

2113 K Z/304 Zábradlí v hledišti odnímatelné vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M bm 72,500 4 825,00 349 812,50

Strana 336 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Ocelové zábradlí výšky 1100 mm (+100-150 mm přesah), vyrobeno z pásovin tl. 60x10 mm, 40x8 mm a 60x5 mm, pozink, mezi zesílené 
pásoviny je ve spodní kotevná části navařen kotevní plech tl. 10 mm s předvrtanými otvory. Kotevní plech bude otvory nasazen a přišroubován 
na závitové trny navařené na kotevní L profil 100/100/10 délky 300 mm, který bude v místě každého kotvení osazen ve výrobě prefa lavice a 
bude přivařen k výztuži. Přesná specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

2114 K Z/305 Systémové skleněné zábradlí, vozíčkářské platformy 1NP vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M bm 40,600 31 720,00 1 287 832,00

P

Poznámka k položce: 
Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 1100 mm (+ sklo v systémové přítlačné kotevní 
liště), rovné, bez horního madla, sahající do výšky 1100 mm nad zvýšenou podlahou. Zábradlí přesahuje zvýšenou hranu stupně o 150 mm. 
Včetně systémové hliníkové krycí lišty RAL 7016 kotveno k železobetonovému prefabrikátu a podkladnímu jacklu, jež je součástí dodávky 
zábradlí. Zvýšené přechodové části na nižší zábradlí zkoseny, všechny hrany zborušeny. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech 
pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

2115 K Z/305a Systémové skleněné zábradlí, vozíčkářské platformy 1NP, kotvené shora vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M bm 10,500 31 720,00 333 060,00

P

Poznámka k položce: 
Prosklené zábradlí z bezpečného lepeného tepelně tvrzeného skla (VESG) pohledové výšky 1100 mm (+ sklo v systémové přítlačné kotevní 
liště), rovné, bez horního madla, sahající do výšky 1100 mm nad zvýšenou podlahou. Zábradlí přesahuje zvýšenou hranu stupně o 150 mm. 
Včetně systémové hliníkové krycí lišty RAL 7016 kotveno k železobetonovému prefabrikátu a podkladnímu jacklu, jež je součástí dodávky 
zábradlí. Zvýšené přechodové části na nižší zábradlí zkoseny, všechny hrany zborušeny. Přesné specifikace viz schéma. Dodávka včetně všech 
pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

2116 K Z/306
Zábradlí skleněné výšky 1100 mm stupně v hledišti - nerezové madlo, krycí nerezová lemující lišta a hliníkový 
krycí plech kotvení vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M bm 11,900 18 920,00 225 148,00

P

Poznámka k položce: 
Prosklené zábradlí bude kotveno systémovým způsobem do boku železobetonového schodiště. Jedná se o kategorii prostor C5 dle ČSN EN 
1991-1-1 - zatížení tedy 5kN/m. Zaplechování kotvení zábradlí a výrobku Z.041b v rámci schodiště je dodávkou zábradlí. Výplň bude tvořena 
bezpečnostním tvrzeným sklem vesg 12.12.4 PVB, HST, LH dělení skleněných tabulí bude doloženo v dílenské dokumentaci, která musí být 
schválena architektem. Délka tabule cca 2 m. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ze spodní 
strany schodišťového ramene bude po obou stranách provedeno svícení přes průběžný led pásek - viz D.1.4.07 elektroinstalace - silnoproud.

2117 K Z/321
Ocelová konstrukce plošiny pro vynesení technologie chlazení ledu v 5NP, včetně zábradlí, žebříku a pororoštů 
vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. D+M kus 1,000 987 201,00 987 201,00

P

Poznámka k položce: 
Ocelové plošiny v 5NP pro vynesení chlazení ledu, vykázány jako komplet, včetně pororoštu, zábralí i nosné konstrukce a kotvení do betonu. 
Nosná kce plošiny, pororošty a šrouby budou žárově zinkovány. Zábradlí a přípojné prvky na beton budou chráněny pouze nátěrem 
proprostředí s agresivitou C3. Nosná kce složena z profilů HEB 240. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny 
apod.). Zábradlí (s omezeným přístupem, výšky 1150 mm, nátěr RAL 7016) popsáno níže.  Zábradlí pevné dvoutrubkové, madlo Ø48,3 x 3,2 
mm, střední tyč Ø48,3 x 3,2 mm, sloupek Ø48,3 x 3,2 mm, lem podlážky z pororoštů z L50x50x5 mm. Ostatní podrobnosti viz grafická příloha a 
stavebně konstrukční řešení. 
502-106

2118 K Z/322
Ocelová konstrukce plošiny pro vynesení technologických jednotek v 5NP vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. a 
řešení dle detailu 502-19 D+M kus 1,000 91 263,00 91 263,00

P

Poznámka k položce: 
Ocelové konstrukce v 5NP pro vynesení technologických jednotek, vykázány jako komplet včetně nosné konstrukce a kotvení do betonu. Nosná 
kce a šrouby budou žárově zinkovány. Nosná kce složena z profilů HEA 160 a stojek z trubkoviny. Dodávka včetně všech pomocných a 
kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ostatní podrobnosti viz grafická příloha a stavebně konstrukční řešení. 
502-109

2119 K Z/323
Ocelová konstrukce plošiny pro vynesení technologických jednotek v 5NP vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. a 
řešení dle detailu 502-19 D+M kus 1,000 56 761,00 56 761,00

P

Poznámka k položce: 
Ocelové konstrukce v 5NP pro vynesení technologických jednotek, vykázány jako komplet včetně nosné konstrukce a kotvení do betonu. Nosná 
kce a šrouby budou žárově zinkovány. Nosná kce složena z profilů HEA 160 a stojek z trubkoviny. Dodávka včetně všech pomocných a 
kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Ostatní podrobnosti viz grafická příloha a stavebně konstrukční řešení. 
502-109

2120 K Z/325
 Ocelová konstrukce plošiny pro vynesení chilerů v 5NP, včetně zábradlí, žabříku a pororoštů vč. kotvení, 
doplňků a povrch. ú. a řešení dle detailu 502-107 D+M kus 1,000 2 367 279,00 2 367 279,00

P

Poznámka k položce: 
Ocelové plošiny v 5NP pro vynesení jednotek chilerů, vykázány jako komplet, včetně pororoštu, zábradlí i nosné konstrukce a kotvení do 
betonu. Nosná kce plošiny, pororošty a šrouby budou žárově zinkovány. Zábradlí a přípojné prvky na beton budou chráněny pouze nátěrem 
proprostředí s agresivitou C3. Nosná kce složena z profilů HEA 160 a stojek z trubky 101,8x4 mm. Dodávka včetně všech pomocných a 
kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Zábradlí (s omezeným přístupem, výšky 1150 mm, nátěr RAL 7016) popsáno níže.  Zábradlí 
pevné dvoutrubkové, madlo Ø48,3 x 3,2 mm, střední tyč Ø48,3 x 3,2 mm, sloupek Ø48,3 x 3,2 mm, lem podlážky z pororoštů z L50x50x5 mm. 
Ostatní podrobnosti viz grafická příloha a stavebně konstrukční řešení. 
502-107; 502,108b 
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2121 K Z/326
Ocelová konstrukce plošiny pro vynesení chilerů v 5NP, včetně zábradlí, žabříku a pororoštů vč. kotvení, 
doplňků a povrch. ú. a řešení dle detailu 502-108a D+M kus 1,000 2 353 923,00 2 353 923,00

P

Poznámka k položce: 
Ocelové plošiny v 5NP pro vynesení jednotek chilerů, vykázány jako komplet, včetně pororoštu, zábradlí i nosné konstrukce a kotvení do 
betonu. Nosná kce plošiny, pororošty a šrouby budou žárově zinkovány. Zábradlí a přípojné prvky na beton budou chráněny pouze nátěrem 
proprostředí s agresivitou C3. Nosná kce složena z profilů HEA 160 a stojek z trubky 101,8x4 mm. Dodávka včetně všech pomocných a 
kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Zábradlí (s omezeným přístupem, výšky 1150 mm, nátěr RAL 7016) popsáno níže.  Zábradlí 
pevné dvoutrubkové, madlo Ø48,3 x 3,2 mm, střední tyč Ø48,3 x 3,2 mm, sloupek Ø48,3 x 3,2 mm, lem podlážky z pororoštů z L50x50x5 mm. 
Ostatní podrobnosti viz grafická příloha a stavebně konstrukční řešení. 
502-108a; 502,108b 

2122 K Z/330 Pásovina 40/8, okování prefabrikovaných lavic ve výrobě m 33,200 256,00 8 499,20

P
Poznámka k položce: 
V místě vstupů do hlediště 1NP. Ocel pozink. Součástí prefa výrobku. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, 
hmoždiny apod.)

2123 K Z/700
Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plech S235JR tl. 4 mm. Poklop bude uložen na L-profilu 
50/50/5, který bude vložen do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Povrchová úprava: žárově 
zinkováno./1.PP

kus 6,000 7 428,00 44 568,00

2124 K Z/701

Žárově pozinkovaný ocelový poklop s vnitřní výztuží pro dodatečné dobetonování. Třída zatížení B125. V rozích 
budou umístěny celkem 4 závitové úchyty na vyjmutí poklopu. Bude vyplněn drátkobetonem tl. 38 mm a 
následně epoxidovým nátěrem tl. 2 mm. Kce uložena na L profily - L 50/50/5 ukotvených pomocí pásoviny 30/5 - 
viz detaily. Povrchová úprava ocelových konstrukcí: žárově pozinkováno.
 

kus 7,000 2 920,00 20 440,00

2125 K Z/702
Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plech S235JR tl. 4 mm. Poklop bude uložen na L-profilu 
50/50/5, který bude vložen do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Povrchová úprava: žárově 
zinkováno./1.PP

kus 5,000 3 859,00 19 295,00

2126 K Z/703
Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plech S235JR tl. 4 mm. Poklop bude uložen na L-profilu 
50/50/5, který bude vložen do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Povrchová úprava: žárově 
zinkováno./1.PP

kus 4,000 7 051,00 28 204,00

2127 K Z/704
Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plech S235JR tl. 4 mm. Poklop bude uložen na L-profilu 
50/50/5, který bude vložen do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Povrchová úprava: žárově 
zinkováno./1.PP

kus 1,000 7 461,00 7 461,00

2128 K Z/705
Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plech S235JR tl. 4 mm. Poklop bude uložen na L-profilu 
50/50/5, který bude vložen do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Povrchová úprava: žárově 
zinkováno./1.PP

kus 2,000 3 914,00 7 828,00

2129 K Z/706
Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plechS235 JR tl. 4 mm. Nosný profil U80, olemování L-
profil 50/50/5, pásová ocel 20/4 mm, koncová výztuha P4/80 a P4/40. Povrchová úprava: žárově 
zinkováno./1.PP

kus 1,000 75 748,00 75 748,00

2130 K Z/707
Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plechS235 JR tl. 4 mm. Nosný profil U80, olemování L-
profil 50/50/5, pásová ocel 20/4 mm, koncová výztuha P4/80 a P4/40. Povrchová úprava: žárově 
zinkováno./1.PP

kus 1,000 85 019,00 85 019,00

2131 K Z/708
Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plechS235 JR tl. 4 mm. Nosný profil U80, olemování L-
profil 50/50/5, pásová ocel 20/4 mm, koncová výztuha P4/80 a P4/40. Povrchová úprava: žárově 
zinkováno./1.PP

kus 1,000 166 772,00 166 772,00

2132 K Z/709
Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plech S235JR tl. 4 mm. Poklop bude uložen na L-profilu 
50/50/5, který bude vložen do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Povrchová úprava: žárově 
zinkováno./1.PP

kus 1,000 6 299,00 6 299,00

2133 K Z/710
Ocelový poklop, pororošt/Ocelový poklop - pororošt SP 330-34/38-3 uložen na L-profilu 30/30/4, který bude 
vložen do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP kus 1,000 8 069,00 8 069,00

2134 K Z/711
Ocelový poklop, pororošt/Ocelový poklop - pororošt SP 330-34/38-3 uložen na L-profilu 30/30/4, který bude 
vložen do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP kus 1,000 15 186,00 15 186,00

2135 K Z/712

Ocelový poklop, pororošt + slzičkový plech/Ocelový poklop tvořen pororoštem s oky 200x100 mm a slzičkovým 
plechem - Ocelový plech S235JR tl. 4mm , žárový pozink. Nosný profil U80, U60. Olemování: ocel. L-profil 
50/50/5mm, ocel. L-profil 30/30/4. Pásová ocel 30/5 mm. Koncová výztuha P4/80. Koncová výztuha P4/40. 
Rozměry a počet dle zaměření a doporučení výrobcem. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP

kus 1,000 61 770,00 61 770,00
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2136 K Z/713
Poklop jímky, pororošt/Ocelový poklop - pororošt SP 330-34/38-3 uložen na L-profilu 30/30/4, který bude vložen 
do betonu a kotven pomocí pásoviny 30/5. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP kus 1,000 22 237,00 22 237,00

2137 K Z/714
Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plechS235 JR tl. 4 mm. Nosný profil U80, olemování L-
profil 50/50/5, pásová ocel 20/4 mm, koncová výztuha P4/80 a P4/40. Povrchová úprava: žárově 
zinkováno./1.PP

kus 1,000 95 267,00 95 267,00

2138 K Z/715
Ocelový poklop, plechový/Ocelový poklop - slzičkový plechS235 JR tl. 4 mm. Nosný profil U80, olemování L-
profil 50/50/5, pásová ocel 20/4 mm, koncová výztuha P4/80 a P4/40. Povrchová úprava: žárově 
zinkováno./1.PP

kus 1,000 79 028,00 79 028,00

2623 K Z/717

Protipožární poklop kolektoru 500x500 mm,Typový poklop s požární odolností dle požárně bezpečnostního 
řešení, určený pro uzavření průlezů a otvorů Požární odolnost EI S 45 DP1. Třída reakce na oheň A1. Aktivní 
část poklopu je tvořena ocelovým plechem s výztužemi s výplní. Víko poklopu podpíráno dvojicí plynových 
vzpěr. Zárubeň poklopu bude tvořena typovým ocelovým profilem s těsněním. Povrchová úprava: pozinkovaný 
plech. -D+M

kus 1,000 9 961,00 9 961,00

P
Poznámka k položce: 
Orientační hmotnost cca 30 kg.

2139 K Z/718

Poklop čerpací jímky, zateplený/Poklop jímky, zadlažďovací ocelový poklop z plechu tl. 3 mm. Bude vyplněn 
XPS 300 kPa tl. 60 mm a následně betonovou dlažbou formátu 500x500x50 mm. Třída zatížení A15. V rozích 
budou umístěny celkem 4 úchyty na vyjmutí poklopu. Kce uložena na L-profily 50/50/5 a 100/50/6. L-profily 
ukotveny pomocí M12 a pásoviny 30/5 - viz detaily. Povrchová úprava ocelových kcí: žárově zinkováno./1.PP

kus 1,000 12 701,00 12 701,00

2140 K Z/719

Poklop čerpací jímky, zateplený/Poklop jímky, zadlažďovací ocelový poklop z plechu tl. 3 mm. Bude vyplněn 
XPS 300 kPa tl. 60 mm a následně betonovou dlažbou formátu 500x500x50 mm. Třída zatížení A15. V rozích 
budou umístěny celkem 4 úchyty na vyjmutí poklopu. Kce uložena na L-profily 50/50/5 a 100/50/6. L-profily 
ukotveny pomocí M12 a pásoviny 30/5 - viz detaily. Povrchová úprava ocelových kcí: žárově zinkováno./1.PP

kus 2,000 11 676,00 23 352,00

2141 K Z/720
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 63 500,00 63 500,00

2142 K Z/721
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 73 825,00 73 825,00

2143 K Z/722
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 38 565,00 38 565,00

2144 K Z/723
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 40 396,00 40 396,00

2145 K Z/724
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 44 714,00 44 714,00

2146 K Z/725
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 44 069,00 44 069,00

2147 K Z/726
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 41 260,00 41 260,00

2148 K Z/727
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 41 420,00 41 420,00

2149 K Z/728
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 59 205,00 59 205,00

2150 K Z/729
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 37 129,00 37 129,00
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2151 K Z/730
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 57 957,00 57 957,00

2152 K Z/731
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 34 233,00 34 233,00

2153 K Z/732
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 32 856,00 32 856,00

2154 K Z/733
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 75 971,00 75 971,00

2155 K Z/734
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 25 257,00 25 257,00

2156 K Z/735
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 79 389,00 79 389,00

2157 K Z/736
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 45 146,00 45 146,00

2158 K Z/737
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 33 284,00 33 284,00

2159 K Z/738
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 71 937,00 71 937,00

2160 K Z/739
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 31 211,00 31 211,00

2161 K Z/740
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 76 391,00 76 391,00

2162 K Z/741
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 60 176,00 60 176,00

2163 K Z/742
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 39 037,00 39 037,00

2164 K Z/743
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 39 040,00 39 040,00

2165 K Z/744
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 44 423,00 44 423,00

2166 K Z/745
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 46 486,00 46 486,00

2167 K Z/746
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 40 458,00 40 458,00

2168 K Z/747
Pororošt anglického dvorku/Pororošt pro anglické dvorky, atypický tvar, rozměry ok 30/10 mm, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, protiskluz, volně položený na L-profilech, součástí ocelová 
podkonstrukce z jeklu. Povrchová úprava: žárově zinkováno./1.NP

kus 1,000 40 490,00 40 490,00
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2169 K Z/750
Ochranná zábrana rohová/Ochranná zábrana rohová, ocel. trubka Ø89 mm, šířka 350 mm, výška 1200 mm, 
výstražné černožluté lakovaní, kotveno přes patní plech do podlahy/1.PP ks 63,000 4 750,00 299 250,00

2170 K Z/751
Ochranná zábrana sloupová/Zábrana, ocelová trubka ø 210 mm, výška 1,2 m, práškově lakováno, barva žlutá, 
mechanicky kotveno do podlahy přes patní plech P10 250x250 mm/1.PP ks 26,000 2 178,00 56 628,00

2171 K Z/755
Odvodňovací žlab garáže/Odvodňovací žlab bez spádu dna, můstkový rošt pozink - nutno vyvzorovat, výška 60 
mm, šířka (světlá šířka) 172 (100) mm, materiál polymerbeton, třída zatížení B 125/1.PP, 1.PPm m 372,460 3 057,00 1 138 610,22

2172 K Z/760
Konstrukce pro kotvení hydrantu na ŽB stěnu/Konstrukce kotvení hydrantu k ŽB konstrukci, ocel pásová P5, rám 
z jaklu 60/40/3, lakováno barva RAL dle ASR/1.PP kus 4,000 5 468,00 21 872,00

2173 K Z/761
Konstrukce pro samostatně stojící hydrant/Konstrukce pro samsotatně stojící hydrant, pásová ocel P.5 250/700, 
250/650, 200/200 (dle rozměru hydrantu), trubka 100/5, lakováno barva RAL dle ASR/1.PP, 1.PPm kus 9,000 4 940,00 44 460,00

2174 K Z/762

Ocelová zástěna s proměnnou výškou/Svařené ze sloupku z jeklu 80/80/6 mm, odstín RAl 7016 (antracit) v laku, 
kotvený pomocí patních plechů P10 150x150 mm do ŽB desky, s ocelovými L-profily 80/80/8 kotvenými pomocí 
plechu P6. Výplň bude tvořena perforovaným pozink plechem šířky 1,0m a tl. 0,7 mm, děrování kruhové - otvory 
8 mm přesazené rozteč 11 mm./1.PP

kus 1,000 153 303,00 153 303,00

2175 K Z/763

Ocelová zástěna s proměnnou výškou/Svařené ze sloupku z jeklu 80/80/6 mm, odstín RAl 7016 (antracit) v laku, 
kotvený pomocí patních plechů P10 150x150 mm do ŽB desky, s ocelovými L-profily 80/80/8 kotvenými pomocí 
plechu P6. Výplň bude tvořena perforovaným pozink plechem šířky 1,0m a tl. 0,7 mm, děrování kruhové - otvory 
8 mm přesazené rozteč 11 mm./1.PP

kus 1,000 187 005,00 187 005,00

2176 K Z/764

Ocelová konstrukce pro rolovací vrata v 1.PP/Konstrukce tvořena z ocelového jeklu 120/120/6 kotveného 
pomocí navaření na kotevní plotny P10 200x200 mm s 4xM12 a ocelových U-profilů. Povrchová úprava: žárově 
zinkováno. Po bocích vrat bude do ocelových profilů fixně umístěna hliníková mříž (totožná s typem rolovací 
mříže vrat)/1.PP

kus 1,000 62 299,00 62 299,00

2177 K Z/765

Ocelová konstrukce pro rolovací vrata v 1.PP/Konstrukce tvořena z ocelového jeklu 120/120/6 kotveného 
pomocí navaření na kotevní plotny P10 200x200 mm s 4xM12 a ocelových U-profilů. Povrchová úprava: žárově 
zinkováno. Po bocích vrat bude do ocelových profilů fixně umístěna hliníková mříž (totožná s typem rolovací 
mříže vrat)/1.PP

kus 1,000 34 758,00 34 758,00

2178 K Z/766

Ocelová konstrukce pro rolovací vrata v 1.PPm/Konstrukce tvořena z ocelového jeklu 120/120/6 kotveného 
pomocí navaření na kotevní plotny P10 200x200 mm s 4xM12 a ocelových U-profilů. Povrchová úprava: žárově 
zinkováno. Po bocích vrat bude do ocelových profilů fixně umístěna hliníková mříž (totožná s typem rolovací 
mříže vrat)/1.PPm

kus 1,000 29 107,00 29 107,00

2179 K Z/767

Ocelová konstrukce pro rolovací vrata v 1.PPm/Konstrukce tvořena z ocelového jeklu 120/120/6 kotveného 
pomocí navaření na kotevní plotny P10 200x200 mm s 4xM12 a ocelových U-profilů. Povrchová úprava: žárově 
zinkováno. Po bocích vrat bude do ocelových profilů fixně umístěna hliníková mříž (totožná s typem rolovací 
mříže vrat)/1.PPm

kus 1,000 29 271,00 29 271,00

2180 K Z/770

Zábradlí s perforovaným plechem do schodišťové haly 1PPm/Ocelové zábradlí na rampě v 1.PPm, svařeno z L-
profilu 80/80/6, úroveň zábradlí od podlahy rampy min. 1,1 m, potaženo perforovaným plechem šířky 1 m a tl. 0,7 
mm, děrování kruhové - otvory 8 mm přesazené, rozeč 11 mm, odstín RAL 7016 (antracit) v laku. kotveno do ŽB 
desky pomocí P15 s navařeným kotevním plechem P6. Součástí zábradlí je madlo a spodní tyč z ocelové trubky 
průměru 40 mm, lakováno RAL 7016, umístěné ve výšce 0,9 m a 0,25 , kotveno pomocí oceli 12x12, pásoviny 
35x6 a vložky P6/1.PPm

kompl 1,000 170 412,00 170 412,00

2181 K Z/771

Zábradlí s perforovaným plechem do schodišťové haly 1PPm/Ocelové zábradlí na rampě v 1.PPm, svařeno z L-
profilu 80/80/6, úroveň zábradlí od podlahy rampy min. 1,1 m, potaženo perforovaným plechem šířky 1 m a tl. 0,7 
mm, děrování kruhové - otvory 8 mm přesazené, rozeč 11 mm, odstín RAL 7016 (antracit) v laku. kotveno do ŽB 
desky pomocí P15 s navařeným kotevním plechem P6. Součástí zábradlí je madlo a spodní tyč z ocelové trubky 
průměru 40 mm, lakováno RAL 7016, umístěné ve výšce 0,9 m a 0,25 , kotveno pomocí oceli 12x12, pásoviny 
35x6 a vložky P6, Na stěně bude umístěno madlo z kruhové trubky průměru 40 mm ve výšce 0,9 m/1.PPm

kus 1,000 218 451,00 218 451,00

2182 K Z/772
Zábradlí v technické místnosti v. 1,200 m/Ocelové trubkové zábradlí s madlem z kruhové trubky pr. 48,3*3,2, 
sloupku pr. 48,3*3,2, střední tyče pr. 33,7*3,2. Součástí je zábradelní zarážka PLO 150/5. Kotveno pomocí 
kotevní plotny P8 60/150 připevněné 2xM16. povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP

kompl 1,000 37 221,00 37 221,00
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2183 K Z/773
Zábradlí vodorovné trubky - u žebříku, výšky 1100mm/Ocelové trubkové zábradlí s madlem z kruhové trubky pr. 
48,3*3,2, sloupku pr. 48,3*3,2, střední tyče pr. 33,7*3,2. Součástí je zábradelní zarážka PLO 150/5. Kotveno 
pomocí kotevní plotny P8 60/150 připevněné 2xM16. povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP

kus 1,000 16 752,00 16 752,00

2184 K Z/774
Zábradlí vodorovné trubky - u žebříku, výšky 1100mm/Ocelové trubkové zábradlí s madlem z kruhové trubky pr. 
48,3*3,2, sloupku pr. 48,3*3,2, střední tyče pr. 33,7*3,2. Součástí je zábradelní zarážka PLO 150/5. Kotveno 
pomocí kotevní plotny P8 60/150 připevněné 2xM16. povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP

kus 1,000 71 927,00 71 927,00

2185 K Z/775
Zábradlí vodorovné trubky - u žebříku, výšky 1100mm/Ocelové trubkové zábradlí s madlem z kruhové trubky pr. 
48,3*3,2, sloupku pr. 48,3*3,2, střední tyče pr. 33,7*3,2. Součástí je zábradelní zarážka PLO 150/5. Kotveno 
pomocí kotevní plotny P8 60/150 připevněné 2xM16. povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP

kus 1,000 69 426,00 69 426,00

2186 K Z/776
Zábradlí vodorovné trubky - u žebříku, výšky 1100mm/Ocelové trubkové zábradlí s madlem z kruhové trubky pr. 
48,3*3,2, sloupku pr. 48,3*3,2, střední tyče pr. 33,7*3,2. Součástí je zábradelní zarážka PLO 150/5. Kotveno 
pomocí kotevní plotny P8 60/150 připevněné 2xM16. povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP

kus 1,000 7 675,00 7 675,00

2187 K Z/777
Zábradlí vodorovné trubky - u žebříku, výšky 1100mm/Ocelové trubkové zábradlí s madlem z kruhové trubky pr. 
48,3*3,2, sloupku pr. 48,3*3,2, střední tyče pr. 33,7*3,2. Součástí je zábradelní zarážka PLO 150/5. Kotveno 
pomocí kotevní plotny P8 60/150 připevněné 2xM16. povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP

kus 1,000 20 206,00 20 206,00

2188 K Z/778a
Zábradlí vodorovné trubky - u žebříku, výšky 1100mm/Ocelové trubkové zábradlí s madlem z kruhové trubky pr. 
48,3*3,2, sloupku pr. 48,3*3,2, střední tyče pr. 33,7*3,2. Součástí je zábradelní zarážka PLO 150/5. Kotveno 
pomocí kotevní plotny P8 60/150 připevněné 2xM16. povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP

kus 3,000 13 359,00 40 077,00

2189 K Z/778b
Zábradlí vodorovné trubky - u žebříku, výšky 1100mm/Ocelové trubkové zábradlí s madlem z kruhové trubky pr. 
48,3*3,2, sloupku pr. 48,3*3,2, střední tyče pr. 33,7*3,2. Součástí je zábradelní zarážka PLO 150/5. Kotveno 
pomocí kotevní plotny P8 60/150 připevněné 2xM16. povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP

kus 1,000 15 428,00 15 428,00

2190 K Z/778c
Zábradlí vodorovné trubky - u žebříku, výšky 1100mm/Ocelové trubkové zábradlí s madlem z kruhové trubky pr. 
48,3*3,2, sloupku pr. 48,3*3,2, střední tyče pr. 33,7*3,2. Součástí je zábradelní zarážka PLO 150/5. Kotveno 
pomocí kotevní plotny P8 60/150 připevněné 2xM16. povrchová úprava: žárově zinkováno./1.PP

kus 1,000 14 234,00 14 234,00

2191 K Z/780
Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP kus 1,000 707 956,00 707 956,00

2192 K Z/781
Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP kus 1,000 84 549,00 84 549,00

2193 K Z/782
Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP kus 1,000 80 778,00 80 778,00

2194 K Z/783
Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP kus 1,000 80 017,00 80 017,00

2195 K Z/784
Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP kus 1,000 64 660,00 64 660,00

2196 K Z/785
Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP kus 1,000 64 660,00 64 660,00

2197 K Z/786
Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP kus 1,000 97 012,00 97 012,00

2198 K Z/787
Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP kus 1,000 131 686,00 131 686,00

2199 K Z/788
Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP kus 1,000 86 584,00 86 584,00

2200 K Z/789
Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP kus 1,000 471 854,00 471 854,00

2201 K Z/790
Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP kus 1,000 52 803,00 52 803,00

2202 K Z/791
Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP kus 1,000 50 427,00 50 427,00

2203 K Z/792
Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP kus 1,000 48 901,00 48 901,00
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2204 K Z/793
Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP kus 1,000 62 637,00 62 637,00

2205 K Z/794
Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP kus 1,000 62 637,00 62 637,00

2206 K Z/795
Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP kus 1,000 64 841,00 64 841,00

2207 K Z/796
Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP kus 1,000 50 554,00 50 554,00

2208 K Z/797
Čistící zóna vstupu - ocelový rošt/Čistící zóna, ocelový mřížkový rošt s rozměry ok 30/10, mezery 10 mm ve 
směru chůze, rozměr nosného pásku 30/2 mm, olemování ocel. L-profil 30/30/4/1.NP kus 1,000 84 593,00 84 593,00

2209 K Z/800

Ocelová plošina pro přístup do nádrže/Ocelová obslužná plošina nesena dvojicí UPE 140, propojených dvěma 
U80. Kolmo k nim jsou pak mezilehlé U65, doplněné diagonálním ztužením L50/4. Krajní UPE budou kotveny k 
ŽB stěně dvěma kotvami M16-8.8. Kotevní desky 260/120/20 jsou z materiálu S355+Z15. Pochozí část tvoří 
pororošt SP 330-34/38-3. Součástí je trubkové zábradlí v. 1,2 m z TR pr. 48,3*3,2 a TR. pr. 33,7*3,2 s 
protismykovou zarážkou z PLO 150/5./1.PP

kus 2,000 45 823,00 91 646,00

2210 K Z/801

Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ∅20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 
50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno 
samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou 
umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s 
protiskluzem./1.PP

kus 1,000 21 859,00 21 859,00

2211 K Z/802

Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ∅20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 
50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno 
samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou 
umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s 
protiskluzem./1.PP

kus 1,000 14 461,00 14 461,00

2212 K Z/803

Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ∅20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 
50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno 
samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou 
umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s 
protiskluzem./1.PP

kus 1,000 20 006,00 20 006,00

2213 K Z/804

Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ∅20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 
50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno 
samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou 
umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s 
protiskluzem./1.PP

kus 1,000 209 521,00 209 521,00

2214 K Z/805

Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ∅20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 
50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno 
samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou 
umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s 
protiskluzem./1.PP

kus 1,000 22 512,00 22 512,00

2215 K Z/806

Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ∅20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 
50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno 
samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou 
umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s 
protiskluzem./1.PP

kus 1,000 12 515,00 12 515,00

2216 K Z/807

Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ∅20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 
50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno 
samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou 
umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s 
protiskluzem./1.PP

kus 1,000 12 617,00 12 617,00
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2217 K Z/808

Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ∅20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 
50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno 
samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou 
umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s 
protiskluzem./1.PP

kus 1,000 12 582,00 12 582,00

2218 K Z/809

Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ∅20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 
50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno 
samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou 
umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s 
protiskluzem./1.PP

kus 1,000 12 219,00 12 219,00

2219 K Z/810

Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ∅20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 
50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno 
samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou 
umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s 
protiskluzem./1.PP

kus 1,000 9 513,00 9 513,00

2220 K Z/811
Stupadla pro přístup do revizního otvoru/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ∅20 mm a kotvení pásovina 
50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno./1.PP kus 1,000 14 368,00 14 368,00

2221 K Z/812
Stupadla pro přístup do revizního otvoru/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ∅20 mm a kotvení pásovina 
50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno./1.PP kus 1,000 3 523,00 3 523,00

2222 K Z/813
Stupadla pro přístup do revizního otvoru/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ∅20 mm a kotvení pásovina 
50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno./1.PP kus 1,000 3 997,00 3 997,00

2624 K Z/814
Stupadla pro přístup do revizního otvoru, Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ∅20 mm a kotvení pásovina 
50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno - D+M kg 19,720 206,00 4 062,32

2223 K Z/819

Ocelový provozní žebřík/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ∅20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení pásovina 
50/6. Povrchová úprava: žárově pozinkováno. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno 
samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou 
umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s 
protiskluzem./1.PP

kus 1,000 18 774,00 18 774,00

2224 K Z/820

Provozní žebřík - NEREZ/Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ∅20 mm, štěřínu L 70/6 mm, kotvení 
pásovina 50/6. Povrchová úprava: NEREZ. V místě výstupu bude zábradlí přerušeno a opatřeno 
samozavíratelnou brankou podle ČSN EN ISO 14122-4. V místě mezery mezi pochůznou plochou a příčlí budou 
umístěny 3 ks konzol z L-profilů 110/10 š. 100 mm, na které bude navařen slzičkový plech tl. 4 mm s 
protiskluzem./1.PP

kus 1,000 18 578,00 18 578,00

2225 K Z/850
Lemování otvoru pro teleskopickou plošinu/Ocelový L-profil 50/5 s příponkou z ocelové pásoviny 25/5 po 500 
mm. Povrchová úprava: 2x syntetický ochranný lak./1.PP m 60,600 551,00 33 390,60

2226 K Z/851
Lemování volně ukončené podlahy/Ocelový L-profil 50/50/5 mm kotven do betonu pomocí příponky z pásoviny 
25/5 po 250 mm. Povrchová úprava 2x syntetický ochranný lak/1.PP m 10,000 554,00 5 540,00

2227 K Z/852
Ztužení volných konců sádrokartonových příček/Ocelový profil, jekl 100/100/5, kotveno přes patní plech do 
podlahy, nahoře kluzně kotveno do stropní desky, patní plechy P10 180/180, profil vedlejší části jekl 80/6, 2× 
ochranný nátěr/1.PP

ks 15,000 8 002,00 120 030,00

2228 K Z/853
Ocelová výztuha SDK příčky pro osazení umyvadel/Systémová výztuha sdk příčky pro uchycení umyvadel a 
zrcadel na veřejném wc, svislý sloup v.4,0m 30x50x3mm = 15ks, vodorovný profil Jackl 50×3mm = 23b.m/1.PP ks 15,000 5 112,00 76 680,00

2229 K Z/854
Ocelový svařovaný rám z jeklů pro sestavu dveří, viz statická část/Svařovaný rám z jeklu 100/6 kotveného 
pomocí zapuštěného patního plechu 200/200/10 a jeklu 150/100/6 kotveného pomocí patního plechu 
160/250/10/1.PP

kg 717,420 175,00 125 548,50

2230 K Z/716 Poklop kanálu ledařské technologie kus 1,000 22 782,00 22 782,00

P

Poznámka k položce: 
Ocelový poklop tvořen pororoštem SP 330-34/38-3. Poklop bude uložen na L-profilu 30/30/4, který bude vložen do betonu a kotven pomocí 
pásoviny 30/5. Rozměry a počet dle zaměření a doporučení výrobcem do dimenze 2,0 x 1,5 m. Členění pororoštu je možné i po menších dílcích 
a po segmentech, max. délky segmentu 1,0m. Povrchová úprava: žárově zinkováno.

2231 K Z/752 Ochranná zábrana před sněžnou jámou kus 1,000 15 854,00 15 854,00

P
Poznámka k položce: 
Vodorovná ochranná zábrana před sněžnou jámou, výška 300 mm, délka 5200 mm, profil trubky 89×3,2 mm, kotveno přes patní plech P10 
180×180 mm, výstražné černožluté lakování, komaxit

2232 K Z/779 Ocelové zábradlí při vjezdu do parkoviště v 1.PP kus 1,000 146 917,00 146 917,00
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P

Poznámka k položce: 
Ocelové zábradlí svařeno z L-profilu 80/80/8, úroveň zábradlí od podlahy rampy min. 1,1 m, výška proměnná, potaženo perforovaným plechem. 
odstín RAL 7016 (ANTRACIT) v laku. kotveno do ŽB desky dle statického posudku pomocí desky P15 s navařeným kotevním plechem P6. 
Výplň bude tvořena perforovaným pozink plechem šířky 1,0 m tl. 0,7 mm, děrování kruhové - otvory 8 mm přesazené rozteč 11 mm. Součástí 
zábradlí je madlo a spodní tyč z ocelové trubky ∅40 mm, lakováno RAL 7016 (ANTRACIT) umístěné ve výšce 0,900 m a 0,250 nad podlahou - 
vztaženo k horní hraně madla, madlo je osazeno před zábradlí, mezi zábradlím a madlem je mezera 60mm, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
Kotveno pomocí oceli 12x12, pásoviny 35x6 a vložky P6.

2233 K Z/855 Ocelový překlad pro překlenutí kanálu chladící technologie a pro osazení stropních panelů kus 1,000 25 359,00 25 359,00

P
Poznámka k položce: 
Překlad tvořen ocelovým válcovaným profilem IPE 300, délky 1000 mm, kotvený přes ocelové kotevní desky P20, o rozměrech 250×300 mm, do 
stěn kanálu, pomocí svorníů M16 na chemickou kotvu. Ocelové prvky budou opatřeny 2× ochranným syntetickým nátěrem.

2234 K Z/856 Ocelové schodnicové schodiště v místnosti strojovna chlazení kus 1,000 60 267,00 60 267,00

P

Poznámka k položce: 
Schodnice tvořeny ocelovým válcovaným profilem U 220, kotevným v horní části do ŽB stěny, ve spodní části navařeny na příčný nosník z 
profilu U 220, který je kotven do ŽB stěn. Kotvění profilů do ŽB je prostřednictvím ocelové desky o rozměrech 220×80 mm, na chemickou kotvu 
M12. Schodišťové stupně jsou tvořeny typizovanými pororošty délky 1200 mm, šířky 270 mm. Kotveny jsou do ocelových schodnic. Ve spodní 
části volně navazují na poklop jímky. Součástí je ocelové madlo z TR. ∅48,3x3,2 mm, sloupek z TR. ∅48,3x3,2 mm, střední tyč ∅33,7*3,2 mm. 
Povrchová úprava žárový pozink. Podrobný způsob kotvení a počet kotvících prvků viz statický posudek.

2235 K Z/857 Ocelová atypická skříň pro umístění HUP kus 1,000 89 127,00 89 127,00

P
Poznámka k položce: 
ocelová kosntrukce svařovaná z ocelových jeklů, opatřená kapotáží s pozinkovaného perforovaného plechu. Skříň je opatřena 2× vstupním 
otvorem, uzamykatelným a uzavíratelným pomocí dvojkřídlých dvířek na pantech.

2236 K Z/858 L profil pro osazení překladu kus 1,000 1 068,00 1 068,00

P
Poznámka k položce: 
Ocelový L 150/150/10 mm š. 150 mm pro osazení překladu nad dveřmi vedoucími do šachty m.č. -1.I.018, kotvený do ŽB sloupu pomocí kotvy 
do betonu. Boky úhelníku následně zapravit maltou tak, aby byl profil skrytý.

2237 K Z/859 Ocelová konstrukce pro umístění VRV chladících jednotek kus 1,000 160 256,00 160 256,00

P
Poznámka k položce: 
Ocelová svařovaná konstrukce z válcovaných profilů HEB 120, kotvena do ŽB monolitické konstrukce pomocí závitových tyčí na chemickou 
kotvu, položka vč. antivibračních podložek pod VRV chladící jednotky, včetně ocelové podkonstrukce pro osazení akustických panelů

2238 K Z/861 Vodotěsný poklop do retenční nádrže 600×900 mm kus 4,000 19 983,00 79 932,00

P
Poznámka k položce: 
Vodotěsný litinový poklop. Rozměry 600x900 mm. Typový výrobek s protiskluznou úpravou, těsný proti průsaku vody. Povrchová úprava 
bitumen. Třída zatížení D400 dle ČSN

2239 K Z/862 Vodotěsný poklop do retenční nádrže 600×600 mm kus 2,000 17 082,00 34 164,00

P
Poznámka k položce: 
Vodotěsný litinový poklop. Rozměry 600x600 mm. Typový výrobek s protiskluznou úpravou, těsný proti průsaku vody. Povrchová úprava 
bitumen. Třída zatížení D400 dle ČSN

2240 K Z/863 Ocelová stupadla pro přístup do retenční nádrže RN1 kus 15,000 22 565,00 338 475,00

P
Poznámka k položce: 
Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ∅20 mm a kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově zinkováno

2241 K Z/864 Ocelová stupadla pro přístup do retenční nádrže RN2 kus 15,000 23 133,00 346 995,00

P
Poznámka k položce: 
Konstrukce tvořena z ocelového stupadla ∅20 mm a kotvení pásovina 50/6. Povrchová úprava: žárově zinkováno

2242 K Z/865 Ocelové madlo na rampě v 1PP u os B-31 ks 1,000 13 651,00 13 651,00

P

Poznámka k položce: 
Madlo je tvořeno z ocelové trubky ∅40 mm, lakováno RAL 7016 (ANTRACIT) umístěné ve výšce 0,9 m nad podlahou - vztaženo k horní hraně 
madla, madlo je osazeno před  přilehlou stěnu, mezi stěnou a madlem je mezera 60mm, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Madlo je kotveno pomocí 
oceli 12x12, pásoviny 35x6 a kotevní plotny P6 umístěné na stěnu pomocí 4 ks M12.

2243 K Z/866 Ocelové madlo a zábradlí na rampě v 1PP u os D-31 ks 1,000 50 617,00 50 617,00

P

Poznámka k položce: 
Ocelové zábradlí složené ze zábradelních polí výšky 1,1 m, doplněné o madla a vodící profil. Zábradelní pole je tvořeno ocelovou pásovinou 
60×10 mm po obvodu a výplní z ocelové pásoviny 40×8 mm. Zábradelní pole je kotveno do přilehlé podlahy pomocí kotevního plechu P6 a 
závitovými tyčemi M12 na chemickou kotvu. Povrchová úprava zábradlí je barva RAL 7016 v laku. Součástí zábradlí je madlo a spodní tyč z 
ocelové trubky ∅40 mm, lakováno RAL 7016 (ANTRACIT) umístěné ve výšce 0,9 m a 0,250 m nad podlahou - vztaženo k horní hraně madla, 
madlo je osazeno před zábradlí, mezi zábradlím a madlem je mezera 60mm, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Na protější stěně umístěno madlo z 
ocelové trubky ∅40x2 ve výšce 0,900 m, kotveno pomocí oceli 12x12, pásoviny 35x6 a kotevní plotny P6 umístěné na stěnu pomocí 4 ks M12. 
Podrobný způsob kotvení a počet kotvících prvků viz dílenská dokumentace.

2244 K Z/867 Ocelové schodišťové zábradlí na schodišti v 1PP u os D-31 ks 1,000 223 528,00 223 528,00
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P

Poznámka k položce: 
Ocelové schodišťové zábradlí složené ze zábradelních polí, madla a vodících tyčí. Obvod zábradelního pole je tvořen ocelovou pásovinou 
60×10 mm v barvě RAL 7016 v laku, ztužující pásky jsou tvořeny ocelovou pásovinou 60×5 mm v barvě RAL 7016 v laku, standardní sloupková 
výplň poel je tvořena ocelovou pásovinou 40×8 mm v barvě RAL 7016 v laku. Zábradelní pole jsou výšky 1,1 m od hrany schodišťového stupně. 
Součástí zábradlí je madlo a spodní tyč z ocelové trubky ∅40 mm, lakováno RAL 7016 (ANTRACIT) umístěné ve výšce 0,9 m a 0,250 m nad 
podlahou - vztaženo k horní hraně madla, madlo je osazeno před zábradlí, mezi zábradlím a madlem je mezera 60mm, dle vyhlášky č. 398/2009 
Sb.

2245 K Z/868 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 15 kg, včetně dodávky kg 2 000,000 134,00 268 000,00

2246 K Z/869
Závěsný systém - sdružené závěsy; montážní instalační systém pro uchycení potrubí veškerých instalací v rámci 
instalačních šachet; ocelové otevřené C profily, včetně veškerého pomocného kotvícího materiálu a příslušenství ks 4 500,000 856,00 3 852 000,00

2247 K Z/870
Závěsný systém - sdružené závěsy; montážní instalační systém pro uchycení potrubí veškerých instalací v rámci 
jednotlivých podlaží; ocelové otevřené C profily, včetně veškerého pomocného kotvícího materiálu a 
příslušenství

ks 3 600,000 807,00 2 905 200,00

2248 K D.S/S091 Rolovací požární vrata, vnitřní 4500/3500, EI 90 DP1 - C ks 1,000 750 238,00 750 238,00

2249 K D.S/S275 Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709 vč. doplňků - D+M ks 1,000 61 603,00 61 603,00

2250 K D.S/S277 Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, EI 90 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 723 vč. doplňků - D+M ks 1,000 109 905,00 109 905,00

2251 K D.S/S283 Dveře 1křídlé rozměru 1000/2200mm, EI 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 709, vč. doplňků - D+M ks 1,000 66 055,00 66 055,00

2252 K D.S/S284 Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M ks 1,000 109 460,00 109 460,00

2253 K D.S/S285 Dveře 1křídlé rozměru 900/2200mm, EW 60 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC, vč. doplňků - D+M ks 1,000 109 460,00 109 460,00

2256 K D.S/S264 Dveře 1křídlé rozměru 700/2200mm, OC/, EW 30 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC +SET 702, vč. doplňků - D+M ks 1,000 30 106,00 30 106,00

2257 K D.S/S265 Rolovací mříž, 5400/2800mm, výška profilu 80mm, volný ventilační průřez plochy vrat 77% ks 1,000 160 267,00 160 267,00

2258 K D.M/M160 Rolovací mříž, 2700/2240mm, výška profilu 80mm, volný ventilační průřez plochy vrat 77% ks 1,000 115 748,00 115 748,00

2259 K D.M/M161 Rolovací mříž, 2600/2240mm, výška profilu 80mm, volný ventilační průřez plochy vrat 77% ks 1,000 115 748,00 115 748,00

2260 K D.S/S267 Automatická sekční průmyslová vrata, podvěšená pod strop, 5400/4200mm ks 1,000 137 588,00 137 588,00

2261 K D.S/S268 Automatická sekční průmyslová vrata, podvěšená pod strop, 5400/4200mm ks 1,000 137 588,00 137 588,00

2262 K D.S/S269 Automatická sekční průmyslová vrata, podvěšená pod strop, 8000/4200mm ks 1,000 199 667,00 199 667,00

2263 K D.S/S270 Automatická sekční průmyslová vrata, podvěšená pod strop, 5500/4725mm ks 1,000 148 912,00 148 912,00

2264 K D.S/S271 Automatická sekční průmyslová vrata, podvěšená pod strop, 4750/4200mm ks 1,000 122 869,00 122 869,00

2265 K D.S/S272 Rolovací požární vrata, vnitřní, 4750/4200mm, EI 90 DP1 - C ks 1,000 979 615,00 979 615,00

2266 K D.S/S273 Rolovací požární vrata, vnitřní, 2000/4200mm, EW 45 DP1 - C ks 1,000 312 785,00 312 785,00

2267 K D.S/S282 Dveře 2křídlé rozměru 1600/2000mm, OC/, EW 45 DP1 - C, vč. Zárubně OB/OC + SET 724,vč. doplňků - D+M ks 1,000 60 434,00 60 434,00

2268 K 998767104
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m t 587,802 2 263,00 1 330 195,93 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767104

2269 K 998767193
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 587,802 1 209,00 710 652,62 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767193

D 771 Podlahy z dlaždic 4 317 852,73
2270 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 1 134,974 11,00 12 484,71 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111011

VV Z_dlažba_moz 1 134,974

2271 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 1 134,974 33,00 37 454,14 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011

VV Z_dlažba_moz 1 134,974

2272 K 771584123 Montáž podlah z mozaikových lepenců lepených flexibilním lepidlem keramických glazovaných m2 1 134,974 1 113,00 1 263 226,06 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771584123
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P
Poznámka k položce: 
vč. montáže veškerých lišt

VV PD202 705,670
VV PD253 160,158
VV PD254 90,258
VV PD283 56,701
VV PD284 121,332
VV Mezisoučet 1 134,119
VV vytažení mozaiky v místě fabionu Z
VV k podlaze PD202 : 
VV v místech HI stěrky - vytažení 150mm : 
VV 1PP : 
VV Z2 : 
VV 001 : 
VV ((1,5+4,15)*2-1,5-0,8*4-0,9)*0,15 0,855
VV Mezisoučet 0,855
VV Z_dlažba_moz Součet 1 134,974

2273 M 597OD.203.DL Dodávka - mozaika keramická pro interiér i exteriér (5x5)-set 300x300mm, dodávka vč. případných lišt m2 1 191,723 1 095,00 1 304 936,69

VV Z_dlažba_moz*1,05 1 191,723

2274 K 771589191 Montáž podlah z mozaikových lepenců Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 133,440 56,00 7 472,64 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771589191

VV ke skl PD.203
VV -1PP
VV "ID17865252" 4,205 4,205
VV "ID17891226" 4,534 4,534
VV "ID17942453" 1,350 1,350
VV "ID17960847" 3,134 3,134
VV "ID18226191" 3,305 3,305
VV "ID18229558" 3,970 3,970
VV "ID18229844" 3,730 3,730
VV "ID20192717" 1,478 1,478
VV "ID20192735" 1,425 1,425
VV "ID20193832" 1,946 1,946
VV "ID20193867" 1,761 1,761
VV "ID20193902" 1,717 1,717
VV "ID20244189" 4,440 4,440
VV "ID20244207" 4,404 4,404
VV "ID20244410" 4,892 4,892
VV "ID20244425" 4,298 4,298
VV "ID20244580" 4,191 4,191
VV "ID20244717" 1,350 1,350
VV "ID20435033" 3,807 3,807
VV "ID20435059" 4,233 4,233
VV "ID21823376" 1,000 1,000
VV Mezisoučet 65,170
VV ke skl. PD.253
VV 2NP
VV "ID19532278" 2,237 2,237
VV "ID19532285" 2,074 2,074
VV "ID21114912" 3,108 3,108
VV "ID21114935" 3,108 3,108
VV "ID21114954" 3,504 3,504
VV 3NP
VV "ID17184499" 3,890 3,890
VV "ID21116515" 2,519 2,519
VV 4NP
VV "ID17183933" 3,690 3,690
VV "ID17183941" 3,690 3,690
VV 6NP
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VV "ID17257662" 3,758 3,758
VV "ID17257670" 3,710 3,710
VV "ID17257678" 3,805 3,805
VV "ID22609039" 3,758 3,758
VV Mezisoučet 42,851
VV ke skl. PD.283
VV 1NP
VV "ID17189915" 4,494 4,494
VV "ID17190003" 1,717 1,717
VV "ID17190028" 1,782 1,782
VV "ID17190072" 4,293 4,293
VV "ID17190316" 2,211 2,211
VV "ID18109479" 4,773 4,773
VV "ID20871178" 2,051 2,051
VV Mezisoučet 21,321
VV ke skl.  PD.284
VV 1NP
VV "ID17189923" 4,098 4,098
VV Součet 133,440

2275 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 2 977,074 445,00 1 324 797,93 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112

VV zahrnuje veškeré hydroizolační podlahové stěrky (jak pod dlažby, tak i např. pod kaučuk. podlahu)
VV PD201 1 233,296
VV PD201a 663,874
VV PD201b 22,511
VV PD201c 17,698
VV PD202 705,670
VV PD215a 141,583
VV PD215b 32,284
VV PD253 160,158
VV Součet 2 977,074

2276 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 1 475,466 89,00 131 316,47 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591115

VV stanoveno empiricky
VV Z_dlažba_moz*1,3 1 475,466

2277 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 1 134,974 178,00 202 025,37 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771592011

VV Z_dlažba_moz 1 134,974

2278 K 998771104
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m t 25,961 828,00 21 495,71 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771104

2279 K 998771193
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 25,961 487,00 12 643,01 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771193

D 773 Podlahy z litého teraca 5 721 609,40

2280 K 773.TERACO
Epoxidové terazzo 10mm s dekorativním broušeným povrchem s vysokou estetickou hodnotou - "nášlapná 
vrstva z hutné vrstvy epoxidového polymerbetonu speciálního složení s vyšším obsahem pojiva a mikroplniv s 
barevnou drtí. Po vytvrzení vícenásobné broušení. vč. penetrace - D+M

m2 2 471,918 2 225,00 5 500 017,55

VV odstín a jiné parametry dle PD

VV
do cen potěrů dodavatel zahrne veškeré náklady na jejich technologicky správné provedení vč. dilatací, prořezávání a jinných 
prací vč.dodání materiálů

VV do JC zahrne dodavatel také případné bednění volných hran, provedení spádů, žlábků, vtoků apod.
VV PD216 393,443
VV PD251 1 440,568
VV PD252 611,854
VV PD281 26,053
VV Součet 2 471,918
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2281 K 773422200 Soklíky z barevného litého teraca tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm rovné bez požlábku m 281,790 555,00 156 393,45 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/773422200

VV systémové provedení k podlahovině, JC upravit dle požadavků PD
VV ozn. v legendě - sokl 100mm : 
VV 1PP : 
VV P1 : 
VV 002 : 
VV 16,82 16,820
VV -1,5-1,91-1,1*2 -5,610
VV 2*0,2+2*0,3 1,000
VV T12 : 
VV 003 : 
VV 6,07 6,070
VV -0,7 -0,700
VV W : 
VV 001 : 
VV 97,18 97,180
VV (0,4+0,6)*2*4+(0,15+3,0)*2*2+(0,2+4,4)*2 29,800
VV (2,0+0,4)*2+(0,2+3,7)*2 12,600
VV -1,55-0,7 -2,250
VV 002 : 
VV 76,33 76,330
VV -1,1 -1,100
VV 003 : 
VV 52,75 52,750
VV -1,1 -1,100
VV Součet 281,790

2282 K 998773104
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m t 45,120 1 001,00 45 165,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998773104

2283 K 998773193
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 45,120 444,00 20 033,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998773193

D 776 Podlahy povlakové 11 244 128,08
2284 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 5 373,923 11,00 59 113,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311

VV viz výměry oddílu 776
VV 1358,702 1 358,702
VV 717,046 717,046
VV 1170,189 1 170,189
VV 2127,986 2 127,986
VV Součet 5 373,923

2285 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 5 373,923 45,00 241 826,54 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121111

VV výměra viz položka výše
VV 5373,923 5 373,923

2286 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 1 358,702 223,00 302 990,55 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141121

VV PD264 1 234,506
VV PD271 124,196
VV Součet 1 358,702

2287 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 1 358,702 111,00 150 815,92 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776211211

VV PD264 1 234,506
VV PD271 124,196
VV Součet 1 358,702
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2288 M 697.01
Všívané vzorované kobercové čtverce smyčkové, barva nejblíže RAL 7042, instalace fixací, vč. vhodné podložky 
z polymericky upraveného bitumenu se dvěma vrstvami skelných vláken. Vrstvy podložky: bitumen - netkaná 
textilie ze skelných vláken - bitumen - ne

m2 1 464,505 723,00 1 058 837,12 CS ÚRS 2021 01

VV PD264*1,05 1 296,231
VV PD271*1,05 130,406
VV soklíky
VV ke skl. PD264
VV 606,1*0,05*1,1 33,336
VV ke skl. PD271
VV 82,4*0,05*1,1 4,532
VV Součet 1 464,505

2289 K 776211221 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců elektrostaticky vodivých m2 717,046 111,00 79 592,11 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776211221

VV PD352 717,046

2290 M 697.02
Mikrovšívaný vzorovaný smyčkový koberec ve čtvercích, 100% recyklovaný BCF polyamid barvený ve hmotě, 
pro vysoké provozní zatížení (heavy contract), barva nejblíže RAL 7042 m2 772,185 723,00 558 289,76

VV PD352*1,05 752,898
VV soklíky
VV 350,68*0,05*1,1 19,287
VV Součet 772,185

2291 K 776262111 Montáž podlahovin z pryže lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů m2 1 170,189 278,00 325 312,54 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776262111

VV PD351 67,204
VV kaučuková podlaha, lepeno k podkladu, bez odolnosti na brusle
VV PD214 909,543
VV PD215a 141,583
VV Mezisoučet 1 118,330
VV vytažení na fabion Z
VV k podlaze PD214 - v. 100mm : 
VV 1PP : 
VV P3 : 
VV 002 : 
VV 74,04*0,1 7,404
VV (-1,0*3-0,9*4-1,2*2-1,1*2)*0,1 -1,120
VV Z1 : 
VV 014 : 
VV 25,85*0,1 2,585
VV -0,8*3*0,1 -0,240
VV 015 : 
VV 18,93*0,1 1,893
VV -0,8*2*0,1 -0,160
VV 016 : 
VV 18,31*0,1 1,831
VV -0,8*0,1 -0,080
VV 017 : 
VV 26,65*0,1 2,665
VV (-0,8*5-1,6)*0,1 -0,560
VV 018 : 
VV 64,72*0,1 6,472
VV ((0,4+0,6)*2-0,8*4-0,9-1,6-1,0)*0,1 -0,470
VV 019 : 
VV 26,82*0,1 2,682
VV -1,0*2*0,1 -0,200
VV 020 : 
VV 73,7*0,1 7,370
VV (0,6*4+(0,4+0,6)*2*3-1,0-1,6*2)*0,1 0,420
VV Z2 : 
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VV 004 : 
VV 23,57*0,1 2,357
VV -1,0*0,1 -0,100
VV 005 : 
VV 23,45*0,1 2,345
VV -1,0*0,1 -0,100
VV 006 : 
VV 23,05*0,1 2,305
VV -1,0*0,1 -0,100
VV Z9 : 
VV 001 : 
VV 52,15*0,1 5,215
VV ((0,4+0,6)*2-0,9*3)*0,1 -0,070
VV Mezisoučet 42,344
VV k podlaze PD215a : 
VV v místech HI stěrky - vytažení 150mm : 
VV 1PP : 
VV T10 : 
VV 001 : 
VV 49,72*0,15 7,458
VV ((0,4+0,6)*2-0,8-4,5-0,9)*0,15 -0,630
VV 004 : 
VV 19,41*0,15 2,912
VV (-0,7-0,8)*0,15 -0,225
VV Mezisoučet 9,515
VV Součet 1 170,189

2292 M 607.01

"kaučuková nášlapná vrstva v rolích, vhodná pro zdvojené podlahy,
nejblíže RAL 7037", "otěruvzdorná, rozměrově stabilní, protiskluzová, proti chemikáliím odolná nášlapná vrstva 
vč. systémové podložky proti prorýsování zdvojené podlahy
Jedná se o homogenní, trvale pružnou, vulkanizovanou  kaučukovou podlahovinu s rozměrovou stálostí vysoké 
kvality, design s lehkým vsypem. Je možno provést pokládku bez tmelení a svařování (neviditelná spára). 
Celková tloušťka 2 mm, s odolností proti oděru." 
 

m2 73,924 1 113,00 82 277,41

VV PD351*1,1 73,924

2293 M 607.03
kaučuková podlaha, lepeno k podkladu, bez odolnosti na brusle, homogenní trvale pružnou dle EN 435, postup 
A (průměr trnu 20mm, bez vzniku trhlin), vulkanizovanou s rozměrovou stálostí dle EN 434 do 0,3% kaučukovou 
podlahovinu vysoké kvality ve formě pásů

m2 1 213,283 1 102,00 1 337 037,87

VV PD214*1,1 1 000,497
VV PD215a*1,1 155,741
VV "vytažení k PD214" 42,344*1,1 46,578
VV "vytažení k PD215a" 9,515*1,1 10,467
VV Součet 1 213,283

2294 K 776262121 Montáž podlahovin z pryže lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) ze čtverců m2 2 158,189 390,00 841 693,71 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776262121

VV kaučuková podlaha vhodná pro pohyb osob na bruslích, lepeno k podkladu
VV PD201 1 233,296
VV PD201a 663,874
VV PD201b 22,511
VV PD201c 17,698
VV PD215b 32,284
VV Mezisoučet 1 969,663
VV vytažení na fabion
VV k podlaze PD201 : 
VV v místech HI stěrky - vytažení 150mm : 
VV 1PP : 
VV Z1 : 
VV 001 : 
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VV 34,25*0,15 5,138
VV (-1,5*2-0,9)*0,15 -0,585
VV 002 : 
VV ((3,28+1,75)*2-1,5*2-0,8*0,9)*0,15 0,951
VV 011 : 
VV 12,97*0,15 1,946
VV (-0,9*2-0,7)*0,15 -0,375
VV 012 : 
VV 24,8*0,15 3,720
VV (-0,8-0,9)*0,15 -0,255
VV 013 : 
VV 30,56*0,15 4,584
VV (-1,0-0,8*4)*0,15 -0,630
VV Z3 : 
VV 001 : 
VV 35,6*0,15 5,340
VV ((0,4+0,6)*2*2-1,2-0,9)*0,15 0,285
VV 002 : 
VV 22,92*0,15 3,438
VV (0,6*4+(0,4+0,6)*2-1,2*2-0,9)*0,15 0,165
VV 003 : 
VV 11,31*0,15 1,697
VV -0,8*0,15 -0,120
VV Z3 : 
VV 005 : 
VV 19,79*0,15 2,969
VV (-0,8-0,9-1,2)*0,15 -0,435
VV Z4 : 
VV 001 : 
VV 37,0*0,15 5,550
VV (-0,9-1,2)*0,15 -0,315
VV 002 : 
VV 22,07*0,15 3,311
VV (-1,2*2-0,9)*0,15 -0,495
VV 003 : 
VV 11,4*0,15 1,710
VV -0,8*0,15 -0,120
VV 005 : 
VV 19,38*0,15 2,907
VV (-0,8-0,9-1,2)*0,15 -0,435
VV Z5 : 
VV 001 : 
VV 33,81*0,15 5,072
VV ((0,4+0,6)*2*2-1,2*2)*0,15 0,240
VV 002 : 
VV 21,38*0,15 3,207
VV -1,2*3*0,15 -0,540
VV 003 : 
VV 18,23*0,15 2,735
VV (-1,2*2-0,8)*0,15 -0,480
VV 004 : 
VV 11,42*0,15 1,713
VV -0,8*0,15 -0,120
VV Z6 : 
VV 001 : 
VV 35,44*0,15 5,316
VV ((0,4+0,6)*2*2-1,2*2)*0,15 0,240
VV 002 : 
VV 26,33*0,15 3,950
VV (0,6*4-1,2*3)*0,15 -0,180
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VV 003 : 
VV 13,97*0,15 2,096
VV -0,8*0,15 -0,120
VV 004 : 
VV 19,17*0,15 2,876
VV (-0,8-1,2*2)*0,15 -0,480
VV Z7 : 
VV 001 : 
VV 42,17*0,15 6,326
VV ((0,4+0,6)*2-1,1-0,9)*0,15 0,000
VV 002 : 
VV 25,02*0,15 3,753
VV (-1,1*2-0,9)*0,15 -0,465
VV 003 : 
VV 15,13*0,15 2,270
VV -0,8*0,15 -0,120
VV 005 : 
VV 17,95*0,15 2,693
VV (-0,9*2-0,8)*0,15 -0,390
VV Z11 : 
VV 001 : 
VV 27,1*0,15 4,065
VV (-1,0-0,9)*0,15 -0,285
VV Z12 : 
VV 001 : 
VV 27,5*0,15 4,125
VV (-1,0-0,9)*0,15 -0,285
VV Z13 : 
VV 001 : 
VV 27,5*0,15 4,125
VV (-1,0-0,9)*0,15 -0,285
VV Z14 : 
VV 001 : 
VV 27,9*0,15 4,185
VV (-1,0-0,9)*0,15 -0,285
VV Z15 : 
VV 001 : 
VV 20,91*0,15 3,137
VV (-0,8-1,1)*0,15 -0,285
VV Z16 : 
VV 001 : 
VV 13,8*0,15 2,070
VV (-1,1-0,8)*0,15 -0,285
VV 002 : 
VV 15,1*0,15 2,265
VV -0,8*3*0,15 -0,360
VV 003 : 
VV 7,0*0,15 1,050
VV -0,8*0,15 -0,120
VV 004 : 
VV 7,0*0,15 1,050
VV -0,8*0,15 -0,120
VV Z17 : 
VV 001 : 
VV 27,1*0,15 4,065
VV (-0,9-1,0)*0,15 -0,285
VV Z18 : 
VV 001 : 
VV 27,5*0,15 4,125
VV (-0,9-1,0)*0,15 -0,285
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VV Z19 : 
VV 001 : 
VV 27,5*0,15 4,125
VV (-0,9-1,0)*0,15 -0,285
VV Z20 : 
VV 001 : 
VV 27,9*0,15 4,185
VV (-0,9-1,0)*0,15 -0,285
VV Z21 : 
VV 001 : 
VV 26,92*0,15 4,038
VV (-0,8-0,9-1,0)*0,15 -0,405
VV Z23 : 
VV 003 : 
VV 21,64*0,15 3,246
VV -0,9*2*0,15 -0,270
VV Mezisoučet 125,269
VV k podlaze PD201a : 
VV v místech HI stěrky - vytažení 150mm : 
VV 1PP : 
VV P2 : 
VV 002 : 
VV 8,95*0,15 1,343
VV (-1,0*2-1,2*2)*0,15 -0,660
VV 003 : 
VV 48,8*0,15 7,320
VV (-1,2-1,8*2)*0,15 -0,720
VV 004 : 
VV 54,07*0,15 8,111
VV (-1,8*2-0,9*3-1,2*3)*0,15 -1,485
VV P3 : 
VV 003 : 
VV 56,8*0,15 8,520
VV (-1,95-1,0*2-0,8-0,9-1,8)*0,15 -1,118
VV 004 : 
VV 102,85*0,15 15,428
VV (-1,0*8-0,9*2-1,5-1,8-1,4-0,8*2)*0,15 -2,415
VV P4 : 
VV 002 : 
VV 126,43*0,15 18,965
VV (-1,8*5-1,0*9-1,25-0,9)*0,15 -3,023
VV 003 : 
VV 37,34*0,15 5,601
VV (-2,6*5-1,8*2)*0,15 -2,490
VV Z2 : 
VV 008 : 
VV 31,52*0,15 4,728
VV (-1,4*2-1,0)*0,15 -0,570
VV Z22 : 
VV 002 : 
VV 20,15*0,15 3,023
VV -0,9*0,15 -0,135
VV Mezisoučet 60,423
VV k podlaze PD201b : 
VV v místech HI stěrky - vytažení 150mm : 
VV 1PP : 
VV Z22 : 
VV 001 : 
VV 19,79*0,15 2,969
VV -0,9*0,15 -0,135
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VV Mezisoučet 2,834
VV Součet 2 158,189

2295 M 607.02
kaučuková podlaha vhodná pro pohyb osob na bruslích, lepeno k podkladu, vysoce odolná nášlapná vrstva 
(extrémně vrubově houževnatá, odolná proti vrypům) požadavek R9, úhel kluzu nejméně 10 °, součinitel 
smykového tření min. 0,5

m2 2 374,007 2 449,00 5 813 943,14

VV PD201*1,1 1 356,626
VV PD201a*1,1 730,261
VV PD201b*1,1 24,762
VV PD201c*1,1 19,468
VV PD215b*1,1 35,512
VV vytažení na fabion
VV "k PD201" 125,269*1,1 137,796
VV "k PD201a" 60,423*1,1 66,465
VV "k PD201b" 2,834*1,1 3,117
VV Součet 2 374,007

2296 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 1 039,180 134,00 139 250,12 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776411111

VV k podlaze PD.264 : 
VV 4NP : 
VV P1 : 
VV 001 : 
VV 692,2 692,200
VV -1,9*11 -20,900
VV -1,58*4 -6,320
VV -1,12*4 -4,480
VV -1,4 -1,400
VV -1,8 -1,800
VV -1,5 -1,500
VV -11,26+0,6+11,7+0,6+11,26 12,900
VV -0,9*10 -9,000
VV -0,8*67 -53,600
VV Mezisoučet 606,100
VV k podlaze PD.271 : 
VV 2NP : 
VV P2 : 
VV 001 : 
VV 33,5 33,500
VV -1,9-0,9*2-0,7 -4,400
VV 3NP : 
VV P3 : 
VV 001 : 
VV 24,9 24,900
VV -0,9*2 -1,800
VV 002 : 
VV 24,3 24,300
VV -0,9 -0,900
VV 003 : 
VV 9,5 9,500
VV -0,9*3 -2,700
VV Mezisoučet 82,400
VV k podlaze PD.352 : 
VV 4NP : 
VV P7 : 
VV 001 : 
VV 77,2 77,200
VV (0,4+0,6)*2*2 4,000
VV -1,9-1,12-0,8 -3,820
VV 6NP : 
VV T2 : 
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VV 001 : 
VV 71,4 71,400
VV -1,3*2-0,9*9 -10,700
VV 002 : 
VV 48,6 48,600
VV -0,9*2 -1,800
VV 003 : 
VV 20,6 20,600
VV -4,1-0,9 -5,000
VV 004 : 
VV 20,7 20,700
VV -4,15-0,9 -5,050
VV 005 : 
VV 24,8 24,800
VV -6,2-0,9 -7,100
VV 006 : 
VV 20,7 20,700
VV -4,15-0,9 -5,050
VV 007 : 
VV 41,4 41,400
VV -8,6-0,9 -9,500
VV T6 : 
VV 001 : 
VV 78,3 78,300
VV -0,9*10 -9,000
VV Mezisoučet 350,680
VV Součet 1 039,180

2297 M 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 1 091,139 28,00 30 551,89 CS ÚRS 2021 02
VV do JC promítnout konkrétní vhodný výrobek vč doplňků, rohů a koutů
VV pro vložení koberce
VV 1039,18*1,05 1 091,139

2298 K 998776104
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m t 44,716 1 991,00 89 029,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776104

2299 K 998776193
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 44,716 2 987,00 133 566,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776193

D 777 Podlahy lité 15 313 150,76
2300 K 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 20 058,098 6,00 120 348,59 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777111111

VV suma výměr nášpapných vrstev v oddíle 777
VV 2318,933 2 318,933
VV 7981,636 7 981,636
VV 92,64 92,640
VV 652,234 652,234
VV 276,837 276,837
VV 1129,412 1 129,412
VV 1585,793 1 585,793
VV 213,041 213,041
VV 200,597 200,597
VV 3601,377 3 601,377
VV 2005,598 2 005,598
VV Součet 20 058,098

2301 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem m2 20 058,098 60,00 1 203 485,88 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131111

VV základní penetrační vrstva po vysátí podkladu
VV alternativní kompatibilní s finální vrstvou (dle skladeb vykázaných v oddíle 777)
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VV výměra viz výše
VV 20058,098 20 058,098
VV penetrace mezi jednotlivými vrstvami systémových skladeb ocenit v rámci položek níže (v oddíle 777)
VV Součet 20 058,098

2302 K 777.EPOX01
Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace 
dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a 
uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl

m2 2 318,933 423,00 980 908,66

VV PD206 88,733
VV PD207 41,360
VV PD208 98,809
VV PD209 23,582
VV PD263 335,661
VV PD265 955,962
VV PD293 177,695
VV PD217 355,358
VV PD218b 125,707
VV PD218c 3,355
VV Mezisoučet 2 206,222
VV vytažení
VV k podlaze PD.263 : 
VV 6NP : 
VV T8 : 
VV 002 : 
VV 16,7*0,05 0,835
VV -0,9*0,05 -0,045
VV Mezisoučet 0,790
VV vytažení na fabion Z
VV k podlaze PD206 - v. 100mm : 
VV 1PP : 
VV T7 : 
VV 003 : 
VV 14,7*0,1 1,470
VV -1,0*0,1 -0,100
VV 004 : 
VV 19,7*0,1 1,970
VV -1,0*0,1 -0,100
VV 012 : 
VV 23,98*0,1 2,398
VV -1,6*0,1 -0,160
VV 013 : 
VV 17,08*0,1 1,708
VV -1,6*0,1 -0,160
VV Mezisoučet 7,026
VV k podlaze PD207 - v. 100mm : 
VV 1PP : 
VV T7 : 
VV 008 : 
VV 13,0*0,1 1,300
VV -1,6*0,1 -0,160
VV 009 : 
VV 13,0*0,1 1,300
VV -1,6*0,1 -0,160
VV 010 : 
VV 13,0*0,1 1,300
VV -1,6*0,1 -0,160
VV 011 : 
VV 13,0*0,1 1,300
VV -1,6*0,1 -0,160
VV Mezisoučet 4,560
VV k podlaze PD208 - v. 100mm : 
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VV 1PP : 
VV M2 : 
VV 001 : 
VV 14,72*0,1 1,472
VV -1,8*0,1 -0,180
VV T3 : 
VV 001 : 
VV 12,4*0,1 1,240
VV -1,0*0,1 -0,100
VV T7 : 
VV 014 : 
VV 24,08*0,1 2,408
VV -1,6*0,1 -0,160
VV 015 : 
VV 23,28*0,1 2,328
VV -1,6*0,1 -0,160
VV Mezisoučet 6,848
VV k podlaze PD209 - v. 100mm : 
VV 1PP : 
VV T2 : 
VV 001 : 
VV 26,6*0,1 2,660
VV -1,6*0,1 -0,160
VV Mezisoučet 2,500
VV vytažení na fabion Z
VV k podlaze PD217 - v. 100mm : 
VV 1PP : 
VV T6 : 
VV 002 : 
VV 21,0*0,1 2,100
VV -1,4*0,1 -0,140
VV 003 : 
VV 41,0*0,1 4,100
VV ((0,4+0,6)*2-1,6)*0,1 0,040
VV 004 : 
VV 98,47*0,1 9,847
VV ((0,4+0,6)*2*4-1,4-1,6*3)*0,1 0,180
VV Mezisoučet 16,127
VV k podlaze PD.263 - v. 100mm : 
VV 5NP : 
VV T1 : 
VV 001 : 
VV 16,3*0,1 1,630
VV -0,9*2*0,1 -0,180
VV 002 : 
VV 10,8*0,1 1,080
VV -0,9*0,1 -0,090
VV 003 : 
VV 14,3*0,1 1,430
VV -0,9*2*0,1 -0,180
VV T2 : 
VV 001 : 
VV 16,3*0,1 1,630
VV -0,9*2*0,1 -0,180
VV 002 : 
VV 14,3*0,1 1,430
VV -0,9*2*0,1 -0,180
VV 003 : 
VV 10,8*0,1 1,080
VV -0,9*0,1 -0,090
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VV T3 : 
VV 001 : 
VV 16,3*0,1 1,630
VV -0,9*2*0,1 -0,180
VV 002 : 
VV 10,8*0,1 1,080
VV -0,9*0,1 -0,090
VV 003 : 
VV 14,3*0,1 1,430
VV -0,9*2*0,1 -0,180
VV T4 : 
VV 001 : 
VV 16,3*0,1 1,630
VV -0,9*2*0,1 -0,180
VV 002 : 
VV 14,3*0,1 1,430
VV -0,9*2*0,1 -0,180
VV 003 : 
VV 10,9*0,1 1,090
VV -0,9*0,1 -0,090
VV Z2 : 
VV 001 : 
VV 22,7*0,1 2,270
VV -0,9*0,1 -0,090
VV 002 : 
VV 8,0*0,1 0,800
VV -0,9*0,1 -0,090
VV 6NP : 
VV T3 : 
VV 003 : 
VV 12,3*0,1 1,230
VV -0,9*0,1 -0,090
VV T6 : 
VV 010 : 
VV 15,5*0,1 1,550
VV -0,9*0,1 -0,090
VV Mezisoučet 20,260
VV k podlaze PD.265 - v. 100mm : 
VV 6NP : 
VV T1 : 
VV 001 : 
VV 67,8*0,1 6,780
VV -1,8*2*0,1 -0,360
VV T3 : 
VV 002 : 
VV 95,5*0,1 9,550
VV -1,8*2*0,1 -0,360
VV T4 : 
VV 001 : 
VV 54,8*0,1 5,480
VV -1,8*0,1 -0,180
VV T5 : 
VV 001 : 
VV 48,8*0,1 4,880
VV -0,9*0,1 -0,090
VV 002 : 
VV 38,5*0,1 3,850
VV -0,9*0,1 -0,090
VV T7 : 
VV 001 : 
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VV 68,2*0,1 6,820
VV -1,8*0,1 -0,180
VV Mezisoučet 36,100
VV k podlaze PD.293 - v. 100mm : 
VV 1NP : 
VV T1 : 
VV 002 : 
VV 14,8*0,1 1,480
VV (0,4+0,6)*2*0,1 0,200
VV -0,9*0,1 -0,090
VV 003 : 
VV 13,6*0,1 1,360
VV -0,9*0,1 -0,090
VV 004 : 
VV 19,5*0,1 1,950
VV -0,9*2*0,1 -0,180
VV T2 : 
VV 002 : 
VV 19,5*0,1 1,950
VV -0,9*2*0,1 -0,180
VV 003 : 
VV 13,5*0,1 1,350
VV -0,9*0,1 -0,090
VV 004 : 
VV 14,8*0,1 1,480
VV (0,4+0,6)*2*0,1 0,200
VV -0,9*0,1 -0,090
VV T3 : 
VV 002 : 
VV 19,5*0,1 1,950
VV -0,9*2*0,1 -0,180
VV 003 : 
VV 13,6*0,1 1,360
VV -0,9*0,1 -0,090
VV 004 : 
VV 14,8*0,1 1,480
VV (0,4+0,6)*2*0,1 0,200
VV -0,9*0,1 -0,090
VV T4 : 
VV 002 : 
VV 19,5*0,1 1,950
VV -0,9*2*0,1 -0,180
VV 003 : 
VV 13,5*0,1 1,350
VV -0,9*0,1 -0,090
VV 004 : 
VV 14,8*0,1 1,480
VV (0,4+0,6)*2*0,1 0,200
VV -0,9*0,1 -0,090
VV Mezisoučet 18,500
VV Součet 2 318,933

2303 K 777.EPOX02
Systémová skladba:epoxidový nátěr přemosťující dynamické trhliny, hydroizolační a protiskluzný. Garáže pro 
osobní automobily, plochy určené pro pojezd po základové desce a v mezipatře m2 9 022,165 601,00 5 422 321,17

P
Poznámka k položce: 
vč. penetrací a mezivrstev,aplikace na podlahu i stěnu

VV na podlahu
VV PD101 6 926,665
VV na stěnu
VV OD401 1 978,405
VV Mezisoučet 8 905,070
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VV vytažení na fabion Z
VV k podlaze PD 101 - v. 100mm : 
VV 1PP : 
VV G : 
VV 001 : 
VV 564,51*0,1 56,451
VV sloupy : 
VV (0,6*4*25+(0,4+0,6)*2*8)*0,1 7,600
VV odpočet otvorů : 
VV -(5,5+1,9+1,0+2,2+1,8*5)*0,1 -1,960
VV 1PPm : 
VV G : 
VV 003 : 
VV 562,94*0,1 56,294
VV (-10,0-1,4-1,5)*0,1 -1,290
VV Mezisoučet 117,095
VV Součet 9 022,165

2304 K 777.EPOX03

Epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou 
pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, 
bezešvý, nízkoúdržbový, hladký lesklý povrch, barva RAL 7044 m2 92,640 490,00 45 393,60

P
Poznámka k položce: 
vč. penetrací a mezivrstev,aplikace na podlahu i stěnu, "Dojezd výtahu"

VV PD105 78,490
VV Mezisoučet 78,490
VV k podlaze PD105 : 
VV nátěr v. 150mm (dle výpisu podlah) : 
VV 1PPk : 
VV V : 
VV 005 : 
VV 11,65*0,15 1,748
VV 009 : 
VV 9,72*0,15 1,458
VV 010 : 
VV 11,65*0,15 1,748
VV 011 : 
VV 11,75*0,15 1,763
VV 014 : 
VV 10,09*0,15 1,514
VV 015 : 
VV 9,02*0,15 1,353
VV 016 : 
VV 9,42*0,15 1,413
VV 017 : 
VV 9,02*0,15 1,353
VV 018 : 
VV 12,0*0,15 1,800
VV Mezisoučet 14,150
VV Součet 92,640

2305 K 777.EPOX04

Epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou 
pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, 
bezešvý, nízkoúdržbový, hladký lesklý povrch, barva RAL 7044 m2 1 804,234 1 091,00 1 968 419,29

P
Poznámka k položce: 
vč. penetrací a mezivrstev,aplikace na podlahu i stěnu, "Lapol a jejich přečerpávací nádrže, jímky, nádrž vyčištěné dešťové vody" 

VV PD107 1 285,826
VV PD221 47,486
VV Mezisoučet 1 333,312
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VV na stěny
VV vytažení na fabion
VV k podlaze PD107 - v. 100mm : 
VV 1PP : 
VV T1 : 
VV 001 : 
VV 26,63*0,1 2,663
VV -2,2*0,1 -0,220
VV T7 : 
VV 016 : 
VV 19,54*0,1 1,954
VV 017 : 
VV 21,37*0,1 2,137
VV nátěr na celou výšku místnosti - ozn. H : 
VV 1PPk : 
VV G : 
VV 002 : 
VV 9,0*2,37 21,330
VV 003 : 
VV 4,0*2,07 8,280
VV M2 : 
VV 001 : 
VV 8,0*3,77 30,160
VV T1 : 
VV 001 : 
VV 14,38*4,2 60,396
VV 002 : 
VV (20,12+0,6*4)*4,2 94,584
VV T3 : 
VV 001 : 
VV 26,2*3,7 96,940
VV 002 : 
VV 8,6*3,7 31,820
VV T7 : 
VV 015 : 
VV 6,1*2,6 15,860
VV 017 : 
VV 4,4*2,6 11,440
VV T10 : 
VV 001 : 
VV 13,6*2,0 27,200
VV Mezisoučet 404,544
VV k podlaze PD221 : 
VV 1PPk : 
VV vytažení na celou výšku : 
VV T2 : 
VV 001 : 
VV 25,53*2,6 66,378
VV Mezisoučet 66,378
VV Součet 1 804,234

2306 K 777.EPOX05

Systémová skladba: "hladký, houževnatě
elastický, barevný epoxidový podlahový nátěr (RAL 7044) s
vylepšenou chemickou odolností, trhliny překlenující, vodotěsný" vč. penetrací a mezivrstev m2 357,751 1 091,00 390 306,34

VV PD108 106,444
VV PD218a 181,080
VV Mezisoučet 287,524
VV na stěny
VV vytažení na fabion Z
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VV k podlaze PD108 : 
VV havarijní nádrž - vytažení na celou výšku : 
VV 1PP : 
VV T6 : 
VV 005 : 
VV 12,2*4,845 59,109
VV Mezisoučet 59,109
VV k podlaze PD218a - v. 100mm : 
VV 1PP : 
VV T6 : 
VV 001 : 
VV 46,66*0,1 4,666
VV ((0,4+0,6)*2*4-1,6)*0,1 0,640
VV T9 : 
VV 001 : 
VV 57,72*0,1 5,772
VV ((0,4+0,6)*2*2-0,9*2-1,8)*0,1 0,040
VV Mezisoučet 11,118
VV Součet 357,751

2307 K 777.CEM01
Systémová skladba: cementová stěrka, odstín světle šedá - betonový vzhled - bude vzorkováno,"tloušťka a 
provedení dle technologického předpisu, penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + 
prosyp křemičitým pískem, cementová stěrka - po

m2 1 129,412 723,00 816 564,88

VV PD203a 92,568
VV PD262 736,216
VV PD292 235,529
VV Mezisoučet 1 064,313
VV k podlaze PD 203a : 
VV nátěr v. 100mm : 
VV 1PPm : 
VV S : 
VV 001 : 
VV 32,86*0,1 3,286
VV (0,152*(10+11)-1,5-1,38)*0,1 0,031
VV 007 : 
VV 32,86*0,1 3,286
VV 0,143*7*3*0,1 0,300
VV 008 : 
VV 29,18*0,1 2,918
VV (0,143*7*3-1,7-1,2)*0,1 0,010
VV Mezisoučet 9,831
VV k podlaze PD.262 : 
VV 2NP : 
VV S : 
VV 001 : 
VV 21,7*0,05 1,085
VV 0,159*11*2*0,05 0,175
VV -1,58*0,05+2*0,3*0,05 -0,049
VV -1,38*0,05+2*0,3*0,05 -0,039
VV 002 : 
VV 23,8*0,05 1,190
VV 0,159*11*2*0,05 0,175
VV -1,58*0,05+2*0,3*0,05 -0,049
VV -1,12*0,05+2*0,3*0,05 -0,026
VV 004 : 
VV 24,7*0,05 1,235
VV 0,159*11*2*0,05 0,175
VV -1,58*0,05+2*0,3*0,05 -0,049
VV -1,12*0,05+2*0,3*0,05 -0,026
VV 005 : 
VV 24,7*0,05 1,235
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VV 0,159*11*2*0,05 0,175
VV -1,58*0,05+2*0,3*0,05 -0,049
VV -1,12*0,05+2*0,3*0,05 -0,026
VV 006 : 
VV 31,1*0,05 1,555
VV 0,146*8*3*0,05 0,175
VV -1,12*0,05 -0,056
VV -1,1*0,05+2*0,4*0,05 -0,015
VV -1,38*0,05+2*0,2*0,05 -0,049
VV -1,24*0,05+2*0,2*0,05 -0,042
VV 008 : 
VV 29,3*0,05 1,465
VV 0,146*8*3*0,05 0,175
VV -1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05 -0,098
VV -1,24*0,05+2*0,2*0,05 -0,042
VV 3NP : 
VV S : 
VV 001 : 
VV 21,7*0,05 1,085
VV 0,159*11*2*0,05 0,175
VV -1,58*0,05+2*0,3*0,05 -0,049
VV 002 : 
VV 23,8*0,05 1,190
VV 0,159*11*2*0,05 0,175
VV -1,58*0,05+2*0,3*0,05 -0,049
VV 004 : 
VV 24,7*0,05 1,235
VV 0,159*11*2*0,05 0,175
VV -1,58*0,05+2*0,3*0,05 -0,049
VV 005 : 
VV 24,7*0,05 1,235
VV 0,159*11*2*0,05 0,175
VV -1,58*0,05+2*0,3*0,05 -0,049
VV 006 : 
VV 43,8*0,05 2,190
VV 0,146*8*3*0,05 0,175
VV -2,83*0,05 -0,142
VV -1,38*0,05+2*0,2*0,05 -0,049
VV -1,24*0,05+2*0,2*0,05 -0,042
VV 008 : 
VV 29,3*0,05 1,465
VV 0,146*8*3*0,05 0,175
VV -1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05 -0,098
VV -1,24*0,05+2*0,2*0,05 -0,042
VV 4NP : 
VV P1 : 
VV 002 : 
VV 21,6*0,05 1,080
VV -1,8*0,05 -0,090
VV -1,38*0,05+2*0,2*0,05 -0,049
VV S : 
VV 001 : 
VV 21,7*0,05 1,085
VV 0,159*11*2*0,05 0,175
VV -1,58*0,05+2*0,3*0,05 -0,049
VV 002 : 
VV 23,8*0,05 1,190
VV 0,159*11*2*0,05 0,175
VV -1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05 -0,098
VV 004 : 
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VV 24,7*0,05 1,235
VV 0,159*11*2*0,05 0,175
VV -1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05 -0,098
VV 005 : 
VV 24,7*0,05 1,235
VV 0,159*11*2*0,05 0,175
VV -1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05 -0,098
VV 006 : 
VV 31,7*0,05 1,585
VV 0,146*8*3*0,05 0,175
VV -1,9*0,05 -0,095
VV -1,24*0,05+2*0,2*0,05 -0,042
VV 008 : 
VV 29,3*0,05 1,465
VV 0,146*8*3*0,05 0,175
VV -1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05 -0,098
VV -1,24*0,05+2*0,2*0,05 -0,042
VV 010 : 
VV 24,4*0,05 1,220
VV -1,5*0,05 -0,075
VV -1,9*0,05 -0,095
VV -1,24*0,05+2*0,3*0,05 -0,032
VV 011 : 
VV 23,1*0,05 1,155
VV 0,159*11*2*0,05 0,175
VV -1,9*0,05 -0,095
VV 012 : 
VV 23,1*0,05 1,155
VV 0,159*11*2*0,05 0,175
VV -1,9*0,05 -0,095
VV 5NP : 
VV S : 
VV 001 : 
VV 23,8*0,05 1,190
VV 0,157*14*2*0,05 0,220
VV -1,58*0,05+2*0,3*0,05 -0,049
VV 002 : 
VV 23,8*0,05 1,190
VV 0,157*14*2*0,05 0,220
VV -1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05 -0,098
VV 004 : 
VV 24,7*0,05 1,235
VV 0,157*14*2*0,05 0,220
VV -1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05 -0,098
VV 005 : 
VV 24,7*0,05 1,235
VV 0,157*14*2*0,05 0,220
VV -1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05 -0,098
VV 010 : 
VV 35,5*0,05 1,775
VV -(4,4+5,87)*0,05 -0,514
VV -1,5*0,05 -0,075
VV -0,9*2*0,05 -0,090
VV -1,25*0,05+2*0,2*0,05 -0,043
VV -1,675*0,05+2*0,3*0,05 -0,054
VV 011 : 
VV 24,6*0,05 1,230
VV 0,159*11*0,05 0,087
VV -1,8*2*0,05 -0,180
VV 012 : 
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VV 24,6*0,05 1,230
VV 0,159*11*0,05 0,087
VV -1,8*2*0,05 -0,180
VV Z1 : 
VV 001 : 
VV 22,0*0,05 1,100
VV -1,4*0,05 -0,070
VV -1,675*0,05+2*0,3*0,05 -0,054
VV 6NP : 
VV S : 
VV 001 : 
VV 23,8*0,05 1,190
VV 0,157*14*2*0,05 0,220
VV -1,58*0,05+2*0,3*0,05 -0,049
VV 002 : 
VV 23,8*0,05 1,190
VV 0,157*14*2*0,05 0,220
VV -1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05 -0,098
VV 004 : 
VV 24,7*0,05 1,235
VV 0,157*14*2*0,05 0,220
VV -1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05 -0,098
VV 005 : 
VV 24,7*0,05 1,235
VV 0,157*14*2*0,05 0,220
VV -1,58*2*0,05+2*0,3*2*0,05 -0,098
VV 010 : 
VV 30,9*0,05 1,545
VV -5,8*0,05 -0,290
VV -0,9*3*0,05 -0,135
VV Mezisoučet 45,878
VV k podlaze PD.292 : 
VV 1NP : 
VV P1 : 
VV 002 : 
VV 18,5*0,05 0,925
VV -1,1*2*0,05 -0,110
VV -0,9*0,05 -0,045
VV -0,8*4*0,05 -0,160
VV 003 : 
VV 22,1*0,05 1,105
VV -1,12*0,05+2*0,2*0,05 -0,036
VV -1,0*2*0,05 -0,100
VV -0,8*4*0,05 -0,160
VV S : 
VV 001a : 
VV 23,8*0,05 1,190
VV -1,58*0,05 -0,079
VV -1,8*0,05+2*0,3*0,05 -0,060
VV 001b : 
VV 18,4*0,05 0,920
VV -2,75*0,05 -0,138
VV -1,8*0,05 -0,090
VV 002a : 
VV 23,8*0,05 1,190
VV -1,58*0,05 -0,079
VV -1,8*0,05+2*0,3*0,05 -0,060
VV 002b : 
VV 19,4*0,05 0,970
VV -2,27*0,05 -0,114
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VV -1,8*0,05 -0,090
VV 004a : 
VV 24,7*0,05 1,235
VV -1,58*0,05 -0,079
VV -1,8*0,05+2*0,3*0,05 -0,060
VV 004b : 
VV 17,7*0,05 0,885
VV -2,39*0,05 -0,120
VV -1,8*0,05 -0,090
VV 005a : 
VV 24,7*0,05 1,235
VV -1,58*0,05 -0,079
VV -1,8*0,05+2*0,3*0,05 -0,060
VV 005b : 
VV 17,9*0,05 0,895
VV -2,39*0,05 -0,120
VV -1,8*0,05 -0,090
VV 009 : 
VV 16,4*0,05 0,820
VV 0,177*9*2*0,05 0,159
VV -0,8*3*0,05 -0,120
VV Mezisoučet 9,390
VV Součet 1 129,412

2308 K 777131113 Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí m2 1 585,793 312,00 494 767,42 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131113

VV pod systémové skladby polyuretanových podlah
VV PD266 11,876
VV PD267 1 388,230
VV PD268 185,687
VV Součet 1 585,793

2309 K 777.PUR01
Stěrková podlaha antistatická systémová:polyuretanová samonivelační elektrostaticky vodivá podlaha na bázi 
pryskyřice s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042, vč. penetrací a mezivrstev - D+M m2 213,041 1 002,00 213 467,08

VV PD266 11,876
VV PD213a 152,453
VV PD213b 32,004
VV Mezisoučet 196,333
VV vytažení na fabion Z
VV k podlaze PD213a - v. 100mm : 
VV 1PP : 
VV I : 
VV 008 : 
VV 10,59*0,1 1,059
VV -1,0*0,1 -0,100
VV T7 : 
VV 002 : 
VV 18,97*0,1 1,897
VV -1,0*0,1 -0,100
VV T7 : 
VV 005 : 
VV 14,4*0,1 1,440
VV -1,0*0,1 -0,100
VV 006 : 
VV 17,0*0,1 1,700
VV -1,0*0,1 -0,100
VV 007 : 
VV 54,08*0,1 5,408
VV -1,6*0,1 -0,160
VV T9 : 
VV 002 : 
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VV 14,45*0,1 1,445
VV -0,9*2*0,1 -0,180
VV Mezisoučet 12,209
VV k podlaze PD213b - v. 100mm : 
VV 1PP : 
VV T5 : 
VV 001 : 
VV 17,43*0,1 1,743
VV -1,6*0,1 -0,160
VV T8 : 
VV 001 : 
VV 11,61*0,1 1,161
VV -0,8*0,1 -0,080
VV T12 : 
VV 001 : 
VV 4,9*0,1 0,490
VV -1,25*0,1 -0,125
VV Mezisoučet 3,029
VV k podlaze PD.266 - v. 100mm : 
VV 6NP : 
VV T3 : 
VV 001 : 
VV 15,6*0,1 1,560
VV -0,9*0,1 -0,090
VV Mezisoučet 1,470
VV Součet 213,041

2310 K 777.PUR02
Stěrková podlaha systémová:houževnatě elastická, samonivelační, trhliny překlenující polyuretanová stěrka, 
která splňuje vysoké požadavky na nízký obsah VOC, barva RAL 7042 
vč. penetrací, mezivrstev - D+M

m2 200,597 1 074,00 215 441,18

VV PD268 185,687
VV vytažení na fabion Z
VV k podlaze PD.268 - v. 100mm : 
VV 6NP : 
VV T6 : 
VV 002 : 
VV 18,4*0,1 1,840
VV -0,9*0,1 -0,090
VV 003 : 
VV 19,7*0,1 1,970
VV -0,9*0,1 -0,090
VV 004 : 
VV 19,7*0,1 1,970
VV -0,9*0,1 -0,090
VV 005 : 
VV 19,7*0,1 1,970
VV -0,9*0,1 -0,090
VV 006 : 
VV 19,7*0,1 1,970
VV -0,9*0,1 -0,090
VV 007 : 
VV 19,7*0,1 1,970
VV -0,9*0,1 -0,090
VV 008 : 
VV 19,7*0,1 1,970
VV -0,9*0,1 -0,090
VV 009 : 
VV 19,7*0,1 1,970
VV -0,9*0,1 -0,090
VV Mezisoučet 200,597
VV Součet 200,597
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2311 K 777.PUR03
Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový 
systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. penetrací, mezivrstev - D+M m2 3 769,506 423,00 1 594 501,04

VV PD204 45,902
VV PD204a 20,970
VV PD205 50,552
VV PD205a 1 758,521
VV PD210a 13,006
VV PD211 212,130
VV PD211a 8,349
VV PD212 85,501
VV PD220 23,568
VV PD220a 21,349
VV PD267 1 388,230
VV Mezisoučet 3 628,078
VV vytažení na fabion Z
VV k podlaze PD204 - v. 100mm : 
VV 1PPm : 
VV P : 
VV 001 : 
VV 47,88*0,1 4,788
VV (-1,5-1,7)*0,1 -0,320
VV 1PPm : 
VV S : 
VV 006 : 
VV 31,08*0,1 3,108
VV 0,143*7*3*0,1 0,300
VV Mezisoučet 7,876
VV k podlaze PD205 - v. 100mm : 
VV 1PP : 
VV M4 : 
VV 001 : 
VV 14,04*0,1 1,404
VV -0,9*0,1 -0,090
VV 002 : 
VV 9,23*0,1 0,923
VV -0,9*0,1 -0,090
VV Mezisoučet 2,147
VV k podlaze PD205a - v. 100mm : 
VV 1PP : 
VV M1 : 
VV 001 : 
VV 60,69*0,1 6,069
VV (-0,9-2,6)*0,1 -0,350
VV M3 : 
VV 001 : 
VV 56,51*0,1 5,651
VV (-0,9-1,6*2)*0,1 -0,410
VV 002 : 
VV 18,77*0,1 1,877
VV -1,6*0,1 -0,160
VV M5 : 
VV 001 : 
VV 51,93*0,1 5,193
VV -2,6*0,1 -0,260
VV 002 : 
VV 29,86*0,1 2,986
VV -2,6*0,1 -0,260
VV 003 : 
VV 32,1*0,1 3,210
VV -0,7*0,1 -0,070
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VV 004 : 
VV 12,88*0,1 1,288
VV -2,6*0,1 -0,260
VV M6 : 
VV 001 : 
VV 24,75*0,1 2,475
VV -1,8*0,1 -0,180
VV P1 : 
VV 003 : 
VV 27,8*0,1 2,780
VV ((0,4+0,6)*2-2,6)*0,1 -0,060
VV T4 : 
VV 002 : 
VV 35,68*0,1 3,568
VV (-2,0-1,3)*0,1 -0,330
VV Z2 : 
VV 002 : 
VV 23,04*0,1 2,304
VV -1,0*0,1 -0,100
VV 003 : 
VV 21,5*0,1 2,150
VV -1,0*0,1 -0,100
VV Mezisoučet 37,011
VV k podlaze PD210a - v. 100mm : 
VV 1PP : 
VV T12 : 
VV 002 : 
VV 18,58*0,1 1,858
VV -0,9*0,1 -0,090
VV Mezisoučet 1,768
VV k podlaze PD211 - v. 100mm : 
VV 1PP : 
VV P2 : 
VV 001 : 
VV 55,86*0,1 5,586
VV (-1,0-2,6*3-1,8)*0,1 -1,060
VV P3 : 
VV 001 : 
VV 44,54*0,1 4,454
VV (-1,0*5-1,38*2-0,9*2-1,1)*0,1 -1,066
VV S : 
VV 006 : 
VV 39,55*0,1 3,955
VV (3,5*2+6,1)*0,1 1,310
VV (-1,6+1,1+1,24)*0,1 0,074
VV 009 : 
VV 27,72*0,1 2,772
VV (2,6+4,0)*0,1 0,660
VV (-1,6-1,12-1,8-0,9)*0,1 -0,542
VV T4 : 
VV 003 : 
VV 44,91*0,1 4,491
VV (-1,6-1,3*3-1,0*2-1,38)*0,1 -0,888
VV Z10 : 
VV 011 : 
VV 11,31*0,1 1,131
VV (-1,6-1,4)*0,1 -0,300
VV 1PPm : 
VV S : 
VV 010 : 
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VV 27,72*0,1 2,772
VV 0,177*9*0,1 0,159
VV G001 - u vstupu do garáží : 
VV (1,5*2+0,1*2)*0,1 0,320
VV Mezisoučet 23,828
VV k podlaze PD212 - v. 100mm : 
VV 1PP : 
VV P4 : 
VV 001 : 
VV 32,87*0,1 3,287
VV (-1,8*3-0,9*3)*0,1 -0,810
VV T7 : 
VV 001 : 
VV 69,45*0,1 6,945
VV ((0,4+0,6)*2*4-1,6-10-1,0*5)*0,1 -0,860
VV Mezisoučet 8,562
VV k podlaze PD.267 - v. 100mm : 
VV 6NP : 
VV Z1 : 
VV 001 : 
VV 296,3*0,1 29,630
VV (1,65+0,75)*2*2*0,1 0,960
VV (-1,8*3-1,58*2-0,9*2)*0,1 -1,036
VV (-2,18*2+2*0,2*2)*0,1 -0,356
VV (-1,8*3+2*0,3*3)*0,1 -0,360
VV (-1,3+2*0,3)*0,1 -0,070
VV 002 : 
VV 13,5*0,1 1,350
VV (-1,4*2-0,9-0,7*2)*0,1 -0,510
VV Z2 : 
VV 001 : 
VV 293,3*0,1 29,330
VV (1,75+1,05)*2*2*0,1 1,120
VV -1,8*2*0,1 -0,360
VV (-0,9*3+2*0,3*3)*0,1 -0,090
VV -0,9*2*0,1 -0,180
VV -1,58*2*0,1 -0,316
VV (-2,18*2+2*0,2*2)*0,1 -0,356
VV (-1,8*3+2*0,3*3)*0,1 -0,360
VV (-1,3+2*0,3)*0,1 -0,070
VV 002 : 
VV 24,1*0,1 2,410
VV (-1,8-0,9*2-0,7*2)*0,1 -0,500
VV Mezisoučet 60,236
VV Součet 3 769,506

2312 K 777.PUR_CEM01
Stěrková podlaha systémová:"epoxidový nátěr/stěrka, založen na technologii využití 
kombinace cementu a polyuretanu" vč. penetrací, mezivrstev - D+M m2 2 005,598 423,00 848 367,95

VV do ceny zohlednit max tl. 3mm
VV PD102a 163,010
VV PD210 14,225
VV PD219 1 789,672
VV Mezisoučet 1 966,907
VV vytažení na fabion Z
VV k podlaze PD210 - v. 100mm : 
VV 1PP : 
VV G : 
VV 002 : 
VV 18,05*0,1 1,805
VV -1,8*0,1 -0,180
VV T3 : 
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VV 002 : 
VV 8,1*0,1 0,810
VV -1,0*2*0,1 -0,200
VV Mezisoučet 2,235
VV k podlaze PD219 - v. 100mm : 
VV 1PP : 
VV T4 : 
VV 001 : 
VV 60,77*0,1 6,077
VV ((0,4+0,6)*2-4,75-1,6)*0,1 -0,435
VV Z23 : 
VV 001 : 
VV 114,5*0,1 11,450
VV (-7,5-8,0-5,25*2-4,75-2,0-1,6*2)*0,1 -3,595
VV 002 : 
VV 250,89*0,1 25,089
VV ((0,6+0,4)*2*8+0,6*4*5)*0,1 2,800
VV (-5,25*2-8,0-1,6*4-4,5-0,9-1,8*2-3,5*2-5,4-0,7-1,0-1,3)*0,1 -4,930
VV Mezisoučet 36,456
VV Součet 2 005,598

2313 K 777911113
Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s 
trvale pružným tmelem pohyblivé m 6 695,596 134,00 897 209,86 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777911113

VV viz legenda místností "Z"
VV vytažení příslušné podlahoviny je započítáno v položce příslušné podlahoviny
VV obvody místností převzaty z legendy místností : 
VV 1PP : 
VV G : 
VV 001 : 
VV 564,51 564,510
VV sloupy : 
VV 0,6*4*25+(0,4+0,6)*2*8 76,000
VV odpočet otvorů : 
VV -(5,5+1,9+1,0+2,2+1,6+1,8*5) -21,200
VV 002 : 
VV 18,05 18,050
VV -1,8 -1,800
VV I : 
VV 008 : 
VV 10,59 10,590
VV -1,0 -1,000
VV M1 : 
VV 001 : 
VV 60,69 60,690
VV -0,9-2,6 -3,500
VV M2 : 
VV 001 : 
VV 14,72 14,720
VV -1,8 -1,800
VV M3 : 
VV 001 : 
VV 56,51 56,510
VV -0,9-1,6*2 -4,100
VV 002 : 
VV 18,77 18,770
VV -1,6 -1,600
VV M4 : 
VV 001 : 
VV 14,04 14,040
VV -0,9 -0,900
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VV 002 : 
VV 9,23 9,230
VV -0,9 -0,900
VV M5 : 
VV 001 : 
VV 51,93 51,930
VV -2,6 -2,600
VV 002 : 
VV 29,86 29,860
VV -2,6 -2,600
VV 003 : 
VV 32,1 32,100
VV -0,7 -0,700
VV 004 : 
VV 12,88 12,880
VV -2,6 -2,600
VV M6 : 
VV 001 : 
VV 24,75 24,750
VV -1,8 -1,800
VV P1 : 
VV 003 : 
VV 27,8 27,800
VV (0,4+0,6)*2-2,6 -0,600
VV P2 : 
VV 001 : 
VV 55,86 55,860
VV -1,0-2,6*3-1,8 -10,600
VV 002 : 
VV 8,95 8,950
VV -1,0*2-1,2*2 -4,400
VV 003 : 
VV 48,8 48,800
VV -1,2-1,8*2 -4,800
VV 004 : 
VV 54,07 54,070
VV -1,8*2-0,9*3-1,2*3 -9,900
VV P3 : 
VV 001 : 
VV 44,54 44,540
VV -1,0*5-1,38*2-0,9*2-1,15 -10,710
VV 002 : 
VV 74,04 74,040
VV -1,0*3-0,9*4-1,2*2-1,1*2 -11,200
VV 003 : 
VV 56,8 56,800
VV -1,95-1,0*2-0,8-0,9-1,8 -7,450
VV 004 : 
VV 102,85 102,850
VV -1,0*8-0,9*2-1,5-1,8-1,4-0,8*2 -16,100
VV P4 : 
VV 001 : 
VV 32,87 32,870
VV -1,8*3-0,9*3 -8,100
VV 002 : 
VV 126,43 126,430
VV -1,8*5-1,0*9-1,25-0,9 -20,150
VV 003 : 
VV 37,34 37,340
VV -2,6*5-1,8*2 -16,600
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VV S : 
VV 006 : 
VV 39,55 39,550
VV 3,5*2+6,1 13,100
VV -1,6+1,1+1,24 0,740
VV 009 : 
VV 27,72 27,720
VV 2,6+4,0 6,600
VV -1,6-1,12-1,8-0,9 -5,420
VV T1 : 
VV 001 : 
VV 26,63 26,630
VV -2,2 -2,200
VV T2 : 
VV 001 : 
VV 26,6 26,600
VV -1,6 -1,600
VV T3 : 
VV 001 : 
VV 12,4 12,400
VV -1,0 -1,000
VV 002 : 
VV 8,1 8,100
VV -1,0*2 -2,000
VV T4 : 
VV 001 : 
VV 60,77 60,770
VV (0,4+0,6)*2-4,75-1,6 -4,350
VV 002 : 
VV 35,68 35,680
VV -2,0-1,3 -3,300
VV 003 : 
VV 44,91 44,910
VV -1,6-1,3*3-1,0*2-1,38 -8,880
VV T5 : 
VV 001 : 
VV 17,43 17,430
VV -1,6 -1,600
VV T6 : 
VV 001 : 
VV 46,66 46,660
VV (0,4+0,6)*2*4-1,6 6,400
VV 002 : 
VV 21,0 21,000
VV -1,4 -1,400
VV 003 : 
VV 41,0 41,000
VV (0,4+0,6)*2-1,6 0,400
VV 004 : 
VV 98,47 98,470
VV (0,4+0,6)*2*4-1,4-1,6*3 1,800
VV 005 : 
VV 12,2 12,200
VV T7 : 
VV 001 : 
VV 69,45 69,450
VV (0,4+0,6)*2*4-1,6-10-1,0*5 -8,600
VV 002 : 
VV 18,97 18,970
VV -1,0 -1,000
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VV 003 : 
VV 14,7 14,700
VV -1,0 -1,000
VV 004 : 
VV 19,7 19,700
VV -1,0 -1,000
VV 005 : 
VV 14,4 14,400
VV -1,0 -1,000
VV 006 : 
VV 17,0 17,000
VV -1,0 -1,000
VV 007 : 
VV 54,08 54,080
VV -1,6 -1,600
VV 008 : 
VV 13,0 13,000
VV -1,6 -1,600
VV 009 : 
VV 13,0 13,000
VV -1,6 -1,600
VV 010 : 
VV 13,0 13,000
VV -1,6 -1,600
VV 011 : 
VV 13,0 13,000
VV -1,6 -1,600
VV 012 : 
VV 23,98 23,980
VV -1,6 -1,600
VV 013 : 
VV 17,08 17,080
VV -1,6 -1,600
VV 014 : 
VV 24,08 24,080
VV -1,6 -1,600
VV 015 : 
VV 23,28 23,280
VV -1,6 -1,600
VV 016 : 
VV 19,54 19,540
VV 017 : 
VV 21,37 21,370
VV T8 : 
VV 001 : 
VV 11,61 11,610
VV -0,8 -0,800
VV T9 : 
VV 001 : 
VV 57,72 57,720
VV (0,4+0,6)*2*2-0,9*2-1,8 0,400
VV 002 : 
VV 14,45 14,450
VV -0,9*2 -1,800
VV T10 : 
VV 001 : 
VV 49,72 49,720
VV (0,4+0,6)*2-0,8-4,5-0,9 -4,200
VV 004 : 
VV 19,41 19,410
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VV -0,7-0,8 -1,500
VV T12 : 
VV 001 : 
VV 4,9 4,900
VV -1,25 -1,250
VV 002 : 
VV 18,58 18,580
VV -0,9 -0,900
VV Z1 : 
VV 001 : 
VV 34,25 34,250
VV -1,5*2-0,9 -3,900
VV 002 : 
VV (3,28+1,75)*2-1,5*2-0,8*0,9 6,340
VV 011 : 
VV 12,97 12,970
VV -0,9*2-0,7 -2,500
VV 012 : 
VV 24,8 24,800
VV -0,8-0,9 -1,700
VV 013 : 
VV 30,56 30,560
VV -1,0-0,8*4 -4,200
VV 014 : 
VV 25,85 25,850
VV -0,8*3 -2,400
VV 015 : 
VV 18,93 18,930
VV -0,8*2 -1,600
VV 016 : 
VV 18,31 18,310
VV -0,8 -0,800
VV 017 : 
VV 26,65 26,650
VV -0,8*5-1,6 -5,600
VV 018 : 
VV 64,72 64,720
VV (0,4+0,6)*2-0,8*4-0,9-1,6-1,0 -4,700
VV 019 : 
VV 26,82 26,820
VV -1,0*2 -2,000
VV 020 : 
VV 73,7 73,700
VV 0,6*4+(0,4+0,6)*2*3-1,0-1,6*2 4,200
VV Z2 : 
VV 001 : 
VV (1,5+4,15)*2-1,5-0,8*4-0,9 5,700
VV 002 : 
VV 23,04 23,040
VV -1,0 -1,000
VV 003 : 
VV 21,5 21,500
VV -1,0 -1,000
VV 004 : 
VV 23,57 23,570
VV -1,0 -1,000
VV 005 : 
VV 23,45 23,450
VV -1,0 -1,000
VV 006 : 
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VV 23,05 23,050
VV -1,0 -1,000
VV 008 : 
VV 31,52 31,520
VV -1,4*2-1,0 -3,800
VV Z3 : 
VV 001 : 
VV 35,6 35,600
VV (0,4+0,6)*2*2-1,2-0,9 1,900
VV 002 : 
VV 22,92 22,920
VV 0,6*4+(0,4+0,6)*2-1,2*2-0,9 1,100
VV 003 : 
VV 11,31 11,310
VV -0,8 -0,800
VV 005 : 
VV 19,79 19,790
VV -0,8-0,9-1,2 -2,900
VV Z4 : 
VV 001 : 
VV 37,0 37,000
VV -0,9-1,2 -2,100
VV 002 : 
VV 22,07 22,070
VV -1,2*2-0,9 -3,300
VV 003 : 
VV 11,4 11,400
VV -0,8 -0,800
VV 005 : 
VV 19,38 19,380
VV -0,8-0,9-1,2 -2,900
VV Z5 : 
VV 001 : 
VV 33,81 33,810
VV (0,4+0,6)*2*2-1,2*2 1,600
VV 002 : 
VV 21,38 21,380
VV -1,2*3 -3,600
VV 003 : 
VV 18,23 18,230
VV -1,2*2-0,8 -3,200
VV 004 : 
VV 11,42 11,420
VV -0,8 -0,800
VV Z6 : 
VV 001 : 
VV 35,44 35,440
VV (0,4+0,6)*2*2-1,2*2 1,600
VV 002 : 
VV 26,33 26,330
VV 0,6*4-1,2*3 -1,200
VV 003 : 
VV 13,97 13,970
VV -0,8 -0,800
VV 004 : 
VV 19,17 19,170
VV -0,8-1,2*2 -3,200
VV Z7 : 
VV 001 : 
VV 42,17 42,170
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VV (0,4+0,6)*2-1,1-0,9 0,000
VV 002 : 
VV 25,02 25,020
VV -1,1*2-0,9 -3,100
VV 003 : 
VV 15,13 15,130
VV -0,8 -0,800
VV 005 : 
VV 17,95 17,950
VV -0,9*2-0,8 -2,600
VV Z9 : 
VV 001 : 
VV 52,15 52,150
VV (0,4+0,6)*2-0,9*3 -0,700
VV Z10 : 
VV 011 : 
VV 11,31 11,310
VV -1,6-1,4 -3,000
VV Z11 : 
VV 001 : 
VV 27,1 27,100
VV -1,0-0,9 -1,900
VV Z12 : 
VV 001 : 
VV 27,5 27,500
VV -1,0-0,9 -1,900
VV Z13 : 
VV 001 : 
VV 27,5 27,500
VV -1,0-0,9 -1,900
VV Z14 : 
VV 001 : 
VV 27,9 27,900
VV -1,0-0,9 -1,900
VV Z15 : 
VV 001 : 
VV 20,91 20,910
VV -0,8-1,1 -1,900
VV Z16 : 
VV 001 : 
VV 13,8 13,800
VV -1,1-0,8 -1,900
VV 002 : 
VV 15,1 15,100
VV -0,8*3 -2,400
VV 003 : 
VV 7,0 7,000
VV -0,8 -0,800
VV 004 : 
VV 7,0 7,000
VV -0,8 -0,800
VV Z17 : 
VV 001 : 
VV 27,1 27,100
VV -0,9-1,0 -1,900
VV Z18 : 
VV 001 : 
VV 27,5 27,500
VV -0,9-1,0 -1,900
VV Z19 : 
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VV 001 : 
VV 27,5 27,500
VV -0,9-1,0 -1,900
VV Z20 : 
VV 001 : 
VV 27,9 27,900
VV -0,9-1,0 -1,900
VV Z21 : 
VV 001 : 
VV 26,92 26,920
VV -0,8-0,9-1,0 -2,700
VV Z22 : 
VV 001 : 
VV 19,79 19,790
VV -0,9 -0,900
VV 002 : 
VV 20,15 20,150
VV -0,9 -0,900
VV Z23 : 
VV 001 : 
VV 114,5 114,500
VV -7,5-8,0-5,25*2-4,75-2,0-1,6*2 -35,950
VV 002 : 
VV 250,89 250,890
VV (0,6+0,4)*2*8+0,6*4*5 28,000
VV -5,25*2-8,0-1,6*4-4,5-0,9-1,8*2-3,5*2-5,4-0,7-1,0-1,3 -49,300
VV 003 : 
VV 21,64 21,640
VV -0,9*2 -1,800
VV Z24 : 
VV 001 : 
VV 249,01 249,010
VV -1,8*2 -3,600
VV -3,5*2-5,5 -12,500
VV -1,2*2-2,6*4-7,6 -20,400
VV Mezisoučet 4 380,390
VV 1PPm : 
VV G : 
VV 003 : 
VV 562,94 562,940
VV -10,0-1,4-1,5 -12,900
VV P : 
VV 001 : 
VV 47,88 47,880
VV -1,5-1,7 -3,200
VV S : 
VV 006 : 
VV 31,08 31,080
VV 0,143*7*3 3,003
VV 010 : 
VV 27,72 27,720
VV 0,177*9 1,593
VV Mezisoučet 658,116
VV 1PPk : 
VV místnosti s ozn. povrchové úpravy na stěnách "H" : 
VV G : 
VV 002 : 
VV 9,0 9,000
VV 003 : 
VV 4,0 4,000
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VV M2 : 
VV 001 : 
VV 8,0 8,000
VV T1 : 
VV 001 : 
VV 14,38 14,380
VV 002 : 
VV 20,12+0,6*4 22,520
VV T2 : 
VV 001 : 
VV 25,53 25,530
VV T3 : 
VV 001 : 
VV 26,2 26,200
VV 002 : 
VV 8,6 8,600
VV T7 : 
VV 015 : 
VV 6,1 6,100
VV 017 : 
VV 4,4 4,400
VV T10 : 
VV 001 : 
VV 13,6 13,600
VV Mezisoučet
VV 1NP : 
VV T1 : 
VV 002 : 
VV 14,8 14,800
VV (0,4+0,6)*2 2,000
VV -0,9 -0,900
VV 003 : 
VV 13,6 13,600
VV -0,9 -0,900
VV 004 : 
VV 19,5 19,500
VV -0,9*2 -1,800
VV T2 : 
VV 002 : 
VV 19,5 19,500
VV -0,9*2 -1,800
VV 003 : 
VV 13,5 13,500
VV -0,9 -0,900
VV 004 : 
VV 14,8 14,800
VV (0,4+0,6)*2 2,000
VV -0,9 -0,900
VV T3 : 
VV 002 : 
VV 19,5 19,500
VV -0,9*2 -1,800
VV 003 : 
VV 13,6 13,600
VV -0,9 -0,900
VV 004 : 
VV 14,8 14,800
VV (0,4+0,6)*2 2,000
VV -0,9 -0,900
VV T4 : 
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VV 002 : 
VV 19,5 19,500
VV -0,9*2 -1,800
VV 003 : 
VV 13,5 13,500
VV -0,9 -0,900
VV 004 : 
VV 14,8 14,800
VV (0,4+0,6)*2 2,000
VV -0,9 -0,900
VV Mezisoučet 327,330
VV 5NP : 
VV T1 : 
VV 001 : 
VV 16,3 16,300
VV -0,9*2 -1,800
VV 002 : 
VV 10,8 10,800
VV -0,9 -0,900
VV 003 : 
VV 14,3 14,300
VV -0,9*2 -1,800
VV T2 : 
VV 001 : 
VV 16,3 16,300
VV -0,9*2 -1,800
VV 002 : 
VV 14,3 14,300
VV -0,9*2 -1,800
VV 003 : 
VV 10,8 10,800
VV -0,9 -0,900
VV T3 : 
VV 001 : 
VV 16,3 16,300
VV -0,9*2 -1,800
VV 002 : 
VV 10,8 10,800
VV -0,9 -0,900
VV 003 : 
VV 14,3 14,300
VV -0,9*2 -1,800
VV T4 : 
VV 001 : 
VV 16,3 16,300
VV -0,9*2 -1,800
VV 002 : 
VV 14,3 14,300
VV -0,9*2 -1,800
VV 003 : 
VV 10,9 10,900
VV -0,9 -0,900
VV Z2 : 
VV 001 : 
VV 22,7 22,700
VV -0,9 -0,900
VV 002 : 
VV 8,0 8,000
VV -0,9 -0,900
VV Mezisoučet 176,600
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VV 6NP : 
VV T1 : 
VV 001 : 
VV 67,8 67,800
VV -1,8*2 -3,600
VV T3 : 
VV 001 : 
VV 15,6 15,600
VV -0,9 -0,900
VV 002 : 
VV 95,5 95,500
VV -1,8*2 -3,600
VV 003 : 
VV 12,3 12,300
VV -0,9 -0,900
VV T4 : 
VV 001 : 
VV 54,8 54,800
VV -1,8 -1,800
VV T5 : 
VV 001 : 
VV 48,8 48,800
VV -0,9 -0,900
VV 002 : 
VV 38,5 38,500
VV -0,9 -0,900
VV T6 : 
VV 002 : 
VV 18,4 18,400
VV -0,9 -0,900
VV 003 : 
VV 19,7 19,700
VV -0,9 -0,900
VV 004 : 
VV 19,7 19,700
VV -0,9 -0,900
VV 005 : 
VV 19,7 19,700
VV -0,9 -0,900
VV 006 : 
VV 19,7 19,700
VV -0,9 -0,900
VV 007 : 
VV 19,7 19,700
VV -0,9 -0,900
VV 008 : 
VV 19,7 19,700
VV -0,9 -0,900
VV 009 : 
VV 19,7 19,700
VV -0,9 -0,900
VV 010 : 
VV 15,5 15,500
VV -0,9 -0,900
VV T7 : 
VV 001 : 
VV 68,2 68,200
VV -1,8 -1,800
VV Z1 : 
VV 001 : 
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VV 296,3 296,300
VV (1,65+0,75)*2*2 9,600
VV -1,8*3-1,58*2-0,9*2 -10,360
VV -2,18*2+2*0,2*2 -3,560
VV -1,8*3+2*0,3*3 -3,600
VV -1,3+2*0,3 -0,700
VV 002 : 
VV 13,5 13,500
VV -1,4*2-0,9-0,7*2 -5,100
VV Z2 : 
VV 001 : 
VV 293,3 293,300
VV (1,75+1,05)*2*2 11,200
VV -1,8*2 -3,600
VV -0,9*3+2*0,3*3 -0,900
VV -0,9*2 -1,800
VV -1,58*2 -3,160
VV -2,18*2+2*0,2*2 -3,560
VV -1,8*3+2*0,3*3 -3,600
VV -1,3+2*0,3 -0,700
VV 002 : 
VV 24,1 24,100
VV -1,8-0,9*2-0,7*2 -5,000
VV Mezisoučet 1 153,160
VV Součet 6 695,596

2314 K 998777104
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m t 130,485 334,00 43 581,99 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777104

2315 K 998777193
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 130,485 445,00 58 065,83 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777193

D 781 Dokončovací práce - obklady 25 041 831,89
2316 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 5 395,856 33,00 178 063,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011

VV OD201 5 395,856
VV OD202 624,278
VV OD203 1 617,133
VV OD204 1 086,715
VV OD210 185,726
VV OD211 213,830
VV OD212 408,192
VV Součet 9 531,730

2317 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 3 669,242 334,00 1 225 526,83 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131112

VV
hydroizolační vrstva, vytaženo na stěnu min. 150 mm, za WC a umyvadlem min. 1200 mm, za vanou a sprchou na celou 
výšku místnosti

VV patra spodní stavby
VV OD201 : 
VV W : 
VV 001 : 
VV vytažení na v. 1200mm v celých místnostech WC : 
VV (11,25+0,395+3,3+0,2*2+7,16+7,7+7,4+1,6*2+0,2+5,4)*1,2 55,686
VV (8,64+5,4+1,65+0,5+1,95+5,4+0,96+1,7+0,15+1,99*2+1,55)*1,2 38,256
VV (1,99*3+2,46+0,4*3+0,15+1,6+6,0+1,6+1,8+3,2)*1,2 28,776
VV ((0,4+0,6)*2*3+(0,15+3,0)*2+(0,2+4,44)*2)*1,2 25,896
VV ((2,0+0,4)*2+(0,2+3,7)*2)*1,2 15,120
VV -1,5*1,2-0,7*1,2 -2,640
VV 002 : 
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VV (1,2*2+1,7+1,05+6,0+2,9+0,2*2+1,23+0,15+0,9+5,89+4,0)*1,2 31,944
VV (5,46+0,75+0,15*2+2,05+1,05+5,65+3,25+5,2+0,25+0,4)*1,2 29,232
VV (0,95+0,15)*1,2-1,0*1,2+(1,0+1,2*2)*0,2 0,800
VV 003 : 
VV (0,99+0,15+0,7+4,85+3,55+4,4+0,7*3+0,15*2+1,9)*1,2 22,728
VV (0,9+4,58+6,15+6,5+0,25+5,6+1,6*2+0,25+0,4)*1,2 33,396
VV (2,25+1,4+0,8+0,15+0,96)*1,2 6,672
VV Z1 : 
VV 004, 007, 008 : 
VV wellness v. 150mm : 
VV (2,6+0,47*2)*0,15 0,531
VV (5,02+1,65+4,51+0,4*2+2,65+5,15+0,6*3+3,5+2,1)*0,15 4,077
VV -0,8*0,15-0,9*0,15*2-1,5*0,15 -0,615
VV vířivka a bazének na celou výšku : 
VV (3,2+2,2+3,6*3+3,0)*2,6 49,920
VV 005 : 
VV (1,94+1,53)*2*0,15-0,8*0,15-0,8*0,15 0,801
VV 006 : 
VV (1,7+3,6+4,55+2,3)*0,15 1,823
VV 009 : 
VV (3,49+2,5)*2*0,15-0,8*0,15 1,677
VV 010 : 
VV v. 150mm : 
VV (8,65+0,2+0,25+3,94)*2*0,15-1,5*0,15-0,7*0,15+(1,5+2,2*2)*0,15 4,467
VV za vanami na celou výšku : 
VV 4,1*(2,6-0,15) 10,045
VV 011 : 
VV (3,82+2,66)*2*0,15-0,9*0,15*2-0,7*0,15 1,569
VV 012 : 
VV (8,86+0,6*2+0,35+4,65+5,12+3,71)*0,15-0,9*0,15-0,8*0,15 3,329
VV 021 : 
VV v. 1200mm : 
VV (1,67+1,6+0,9*2)*2*1,2-0,7*1,2*4 8,808
VV Z3 : 
VV 002 : 
VV v. 150mm : 
VV (3,76+7,7+0,6*2+0,4+0,6)*2*0,15 4,098
VV -1,2*0,15*2-0,9*0,15 -0,495
VV za WC a umyvadly v. 1200mm : 
VV 1,5*(1,2-0,15) 1,575
VV 004 : 
VV ve sprchách na celou výšku : 
VV (3,665+2,79+0,15)*2*2,6-0,9*2,6 32,006
VV za WC a umyvadly v. 1200mm : 
VV (4,0+0,65+0,9*2+4,65+1,5*2)*2*1,2 33,840
VV -0,9*1,2*2-0,7*1,2*4 -5,520
VV Z4 : 
VV 002 : 
VV v. 150mm : 
VV (3,34+7,7)*2*0,15-1,2*0,15*2-0,9*0,15 2,817
VV za WC a umyvadly v. 1200mm : 
VV 1,5*(1,2-0,15) 1,575
VV 004 : 
VV ve sprchách na celou výšku : 
VV (4,07+2,775+0,15)*2*2,6-1,11*2,6 33,488
VV za WC a umyvadly v. 1200mm : 
VV (4,3+0,7+1,05+1,075+4,65+2,05*2)*2*1,2 38,100
VV -1,11*1,2-0,9*1,2-0,7*1,2*4 -5,772
VV Z5 : 
VV 002 : 
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VV v. 150mm : 
VV (2,6+7,8+3,3+7,65)*0,15-1,2*0,15*3 2,663
VV za WC a umyvadly v. 1200mm : 
VV 1,5*(1,2-0,15) 1,575
VV 005 : 
VV ve sprchách na celou výšku : 
VV (2,76+1,095+3,05+0,56+3,2+1,16+1,95)*2,6 35,815
VV -0,9*2,2 -1,980
VV za WC a umyvadly v. 1200mm : 
VV (2,2+1,9+3,15+2,8+2,85+2,55)*1,2 18,540
VV (2,56+2,4+2,315+2,05)*1,2 11,190
VV (3,25*2+2,0*2+1,89+1,9+1,88*2)*1,2 21,660
VV -0,9*1,2*3-1,0*1,2*4-1,2*1,2 -9,480
VV Z6 : 
VV 002 : 
VV v. 150mm : 
VV (0,88+4,51+7,75+1,5+5,2+3,0+0,4+2,7+0,6*4)*0,15 4,251
VV -1,2*0,15*2 -0,360
VV za WC a umyvadly v. 1200mm : 
VV 1,5*(1,2-0,15) 1,575
VV 005 : 
VV ve sprchách na celou výšku : 
VV (3,6+2,61+0,15)*2*2,6-0,9*2,6 30,732
VV za WC a umyvadly v. 1200mm : 
VV (4,16+2,87+2,45+2,46+2,37+2,7+2,03+5,35)*1,2 29,268
VV (1,89+2,27+1,9+2,24)*2*1,2 19,920
VV -0,9*1,2 -1,080
VV -1,2*1,2-1,0*1,2*4 -6,240
VV Z7 : 
VV 002 : 
VV v. 150mm : 
VV (1,51+3,3+8,3+1,8+4,55+1,45+4,1+0,6*4)*0,15 4,112
VV -0,9*0,15-1,1*0,15*2 -0,465
VV za WC a umyvadly v. 1200mm : 
VV 1,5*2*(1,2-0,15) 3,150
VV 004 : 
VV ve sprchách na celou výšku : 
VV (3,2+2,75+3,5+2,8)*2,6-0,9*2,6+2,6*2*0,15 30,290
VV za WC a umyvadly v. 1200mm : 
VV (3,75+0,9+3,41+2,09+6,75+1,25)*1,2 21,780
VV -0,7*1,2*3-1,0*1,2*2-0,9*1,2 -6,000
VV (1,1+1,0+0,975+3,1+1,84*4)*2*1,2-0,7*1,2*3-1,0*1,2 28,764
VV Z11 : 
VV 002 : 
VV v. 1200mm : 
VV (4,0+1,1*4+5,3+1,5*4)*2*1,2 47,280
VV -0,9*1,2-0,7*1,2*8 -7,800
VV odpočet v chodbičce : 
VV -((3,49*2+1,56-0,7*4)*(1,2-0,15)) -6,027
VV Z12 : 
VV 002 : 
VV 47,28-7,8-6,03 33,450
VV Z13 : 
VV 002 : 
VV 33,45 33,450
VV Z14 : 
VV 002 : 
VV 33,45 33,450
VV Z17 : 
VV 002 : 
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VV 33,45 33,450
VV Z18 : 
VV 002 : 
VV 33,45 33,450
VV Z19 : 
VV 002 : 
VV 33,45 33,450
VV Z20 : 
VV 002 : 
VV 33,45 33,450
VV Z21 : 
VV 002 : 
VV v. 1200mm : 
VV (3,05+3,99+1,37+1,6+2,05+2,14)*1,2 17,040
VV (0,985+0,9+1,5*2)*2*1,2 11,724
VV -0,9*1,2-0,7*1,2*4 -4,440
VV Z23 : 
VV 004 : 
VV v. 1200mm : 
VV (4,3+2,6+2,15+0,25+2,0+2,25+0,9*2)*1,2 18,420
VV (0,95+1,0+1,5*2)*2*1,2 11,880
VV -0,9*1,2-0,7*1,2*4 -4,440
VV ve sprchách na celou výšku : 
VV (0,9*2+1,05)*2*(2,6-1,2) 7,980
VV Mezisoučet 1 073,457
VV OD202 : 
VV Z1 : 
VV 002 : 
VV v. 150mm : 
VV (5,0+3,28+2,35)*2*0,15 3,189
VV (4,05+1,75+1,35)*2*0,15 2,145
VV -0,9*0,15*4-1,5*0,15*2-0,7*0,15*4-0,8*0,15*2 -1,650
VV v. 1200mm : 
VV (3,28+1,0+1,1+1,195+1,03)*2*1,2 18,252
VV (4,8+1,5*4)*2*1,2 25,920
VV -0,9*1,0*2-1,5*1,2-0,7*1,2*4 -6,960
VV Z11 : 
VV 003 : 
VV ve sprchách na celou výšku : 
VV (4,0+0,95*4+3,2)*2*2,6-0,9*2,2 55,220
VV Z12 : 
VV 003 : 
VV 55,22 55,220
VV Z13 : 
VV 003 : 
VV 55,22 55,220
VV Z14 : 
VV 003 : 
VV 55,22 55,220
VV Z17 : 
VV 003 : 
VV 55,22 55,220
VV Z18 : 
VV 003 : 
VV 55,22 55,220
VV Z19 : 
VV 003 : 
VV 55,22 55,220
VV Z20 : 
VV 003 : 
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VV 55,22 55,220
VV Z21 : 
VV 003 : 
VV ve sprchách na celou výšku : 
VV (2,46+4,05*2+2,0)*2,6-0,8*2,2 30,896
VV Mezisoučet 513,552
VV OD203 : 
VV G : 
VV 002 : 
VV v. 150mm : 
VV (2,4+6,63)*2*0,15-1,8*0,15 2,439
VV za výlevkou v. 1200mm : 
VV 1,5*(1,2-0,15) 1,575
VV T3 : 
VV 002 : 
VV v. 150mm : 
VV (1,85+2,2)*2*0,15-1,0*0,15*2 0,915
VV za výlevkou v. 1200mm : 
VV 1,5*(1,2-0,15) 1,575
VV T10 : 
VV 002 : 
VV v. 1200mm : 
VV (1,5*2+1,075+1,2)*2*1,2-0,7*1,2*4 9,300
VV 003 : 
VV ve sprše na celou výšku : 
VV 1,5*4*2,0-0,7*2,0 10,600
VV T12 : 
VV 002 : 
VV v. 150mm : 
VV (3,1+6,15)*2*0,15-0,9*0,15 2,640
VV za výlevkou v. 1200mm : 
VV 1,5*2*(1,2-0,15) 3,150
VV 003 : 
VV v. 1200mm : 
VV (1,605+1,45)*2*1,2-0,7*1,2 6,492
VV W : 
VV 004 : 
VV v. 1200mm : 
VV (2,85+1,96)*2*1,2-0,9*1,2 10,464
VV Z1 : 
VV 003 : 
VV v. 150mm : 
VV (1,69+5,05)*2*0,15-0,8*0,15*3 1,662
VV za výlevkou v. 1200mm : 
VV 1,5*(1,2-0,15) 1,575
VV Z2 : 
VV 001 : 
VV (0,93+1,95)*2*1,2-0,7*1,2 6,072
VV (5,85+1,95+1,1*2)*2*1,2-0,7*1,2-0,8*1,2 22,200
VV (1,0+1,1*2)*(2,6-1,2) 4,480
VV (2,905+1,3)*2*1,2-0,8*1,2 9,132
VV (1,5+4,15)*2*0,15-0,8*0,15*4-0,9*0,15 1,080
VV (2,2+2,15)*2*1,2-0,8*1,2+1,0*2*(2,6-1,2) 12,280
VV (2,2+1,85)*2*1,2-0,9*1,2 8,640
VV Z9 : 
VV 002 : 
VV v. 1200mm : 
VV (1,1+1,0+1,75*2)*2*1,2-0,8*1,2*3 10,560
VV Z15 : 
VV v. 150mm : 
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VV 001 : 
VV (4,1+0,6+0,35+4,89+4,99+5,95)*0,15 3,132
VV -0,8*0,15-1,1*0,15 -0,285
VV 002 : 
VV v. 1200mm : 
VV (1,1+1,75)*2*2*1,2-0,8*1,2*3 10,800
VV Z16 : 
VV 002 : 
VV v. 150mm : 
VV (4,7+2,5)*2*0,15-0,8*0,15*3 1,800
VV 003 : 
VV v. 1200mm : 
VV (2,15+1,35)*2*1,2-0,8*1,2 7,440
VV 004 : 
VV v. 1200mm : 
VV (2,15+1,35)*2*1,2-0,8*1,2 7,440
VV Z22 : 
VV v. 150mm : 
VV 001 : 
VV (3,55+6,35)*2*0,15-0,9*0,15 2,835
VV 002 : 
VV v. 150mm : 
VV (3,73+6,35)*2*0,15-0,9*0,15 2,889
VV Z23 : 
VV 005 : 
VV v. 1200mm : 
VV (1,05+0,9+2,05*2)*2*1,2-0,7*1,2*3 12,000
VV Mezisoučet 174,882
VV místnosti s kaučukovou podlahou, vytažení na výšku 150mm : 
VV PD201 : 
VV 1PP : 
VV Z1 : 
VV 001 : 
VV 34,25*0,15 5,138
VV (-1,5*2-0,9)*0,15 -0,585
VV 013 : 
VV 30,56*0,15 4,584
VV (-1,0-0,8*4)*0,15 -0,630
VV Z3 : 
VV 001 : 
VV 35,6*0,15 5,340
VV ((0,4+0,6)*2*2-1,2-0,9)*0,15 0,285
VV 003 : 
VV 11,31*0,15 1,697
VV -0,8*0,15 -0,120
VV 005 : 
VV 19,79*0,15 2,969
VV (-0,8-0,9-1,2)*0,15 -0,435
VV Z4 : 
VV 001 : 
VV 37,0*0,15 5,550
VV (-0,9-1,2)*0,15 -0,315
VV 003 : 
VV 11,4*0,15 1,710
VV -0,8*0,15 -0,120
VV 005 : 
VV 19,38*0,15 2,907
VV (-0,8-0,9-1,2)*0,15 -0,435
VV Z5 : 
VV 001 : 
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VV 33,81*0,15 5,072
VV ((0,4+0,6)*2*2-1,2*2)*0,15 0,240
VV 003 : 
VV 18,23*0,15 2,735
VV (-1,2*2-0,8)*0,15 -0,480
VV 004 : 
VV 11,42*0,15 1,713
VV -0,8*0,15 -0,120
VV Z6 : 
VV 001 : 
VV 35,44*0,15 5,316
VV ((0,4+0,6)*2*2-1,2*2)*0,15 0,240
VV 003 : 
VV 13,97*0,15 2,096
VV -0,8*0,15 -0,120
VV 004 : 
VV 19,17*0,15 2,876
VV (-0,8-1,2*2)*0,15 -0,480
VV Z7 : 
VV 001 : 
VV 42,17*0,15 6,326
VV ((0,4+0,6)*2-1,1-0,9)*0,15 0,000
VV 003 : 
VV 15,13*0,15 2,270
VV -0,8*0,15 -0,120
VV 005 : 
VV 17,95*0,15 2,693
VV (-0,9*2-0,8)*0,15 -0,390
VV Z11 : 
VV 001 : 
VV 27,1*0,15 4,065
VV (-1,0-0,9)*0,15 -0,285
VV Z12 : 
VV 001 : 
VV 27,5*0,15 4,125
VV (-1,0-0,9)*0,15 -0,285
VV Z13 : 
VV 001 : 
VV 27,5*0,15 4,125
VV (-1,0-0,9)*0,15 -0,285
VV Z14 : 
VV 001 : 
VV 27,9*0,15 4,185
VV (-1,0-0,9)*0,15 -0,285
VV Z16 : 
VV 001 : 
VV 13,8*0,15 2,070
VV (-1,1-0,8)*0,15 -0,285
VV Z17 : 
VV 001 : 
VV 27,1*0,15 4,065
VV (-0,9-1,0)*0,15 -0,285
VV Z18 : 
VV 001 : 
VV 27,5*0,15 4,125
VV (-0,9-1,0)*0,15 -0,285
VV Z19 : 
VV 001 : 
VV 27,5*0,15 4,125
VV (-0,9-1,0)*0,15 -0,285
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VV Z20 : 
VV 001 : 
VV 27,9*0,15 4,185
VV (-0,9-1,0)*0,15 -0,285
VV Z21 : 
VV 001 : 
VV 26,92*0,15 4,038
VV (-0,8-0,9-1,0)*0,15 -0,405
VV Z23 : 
VV 003 : 
VV 21,64*0,15 3,246
VV -0,9*2*0,15 -0,270
VV Mezisoučet 96,521
VV PD201a : 
VV 1PP : 
VV P2 : 
VV 002 : 
VV 8,95*0,15 1,343
VV (-1,0*2-1,2*2)*0,15 -0,660
VV 003 : 
VV 48,8*0,15 7,320
VV (-1,2-1,8*2)*0,15 -0,720
VV 004 : 
VV 54,07*0,15 8,111
VV (-1,8*2-0,9*3-1,2*3)*0,15 -1,485
VV P3 : 
VV 003 : 
VV 56,8*0,15 8,520
VV (-1,95-1,0*2-0,8-0,9-1,8)*0,15 -1,118
VV 004 : 
VV 102,85*0,15 15,428
VV (-1,0*8-0,9*2-1,5-1,8-1,4-0,8*2)*0,15 -2,415
VV P4 : 
VV 002 : 
VV 126,43*0,15 18,965
VV (-1,8*5-1,0*9-1,25-0,9)*0,15 -3,023
VV 003 : 
VV 37,34*0,15 5,601
VV (-1,8*2-2,6*5)*0,15 -2,490
VV Z2 : 
VV 008 : 
VV 31,52*0,15 4,728
VV (-1,4*2-1,0)*0,15 -0,570
VV Z24 : 
VV 001 : 
VV (2,3*4+3,4*2+0,4*4-2,6*2-1,8-1,2*2)*0,15 1,230
VV Mezisoučet 58,765
VV PD201c : 
VV P4 : 
VV 002 : 
VV viz PD201a : 
VV Mezisoučet 0,000
VV PD215a : 
VV T10 : 
VV 001 : 
VV 49,72*0,15 7,458
VV ((0,4+0,6)*2-0,8-4,5-0,9)*0,15 -0,630
VV 004 : 
VV 19,41*0,15 2,912
VV (-0,7-0,8)*0,15 -0,225
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VV Z24 : 
VV 001 : 
VV (4,4+0,45+6,0-3,5-1,8)*0,15 0,833
VV Mezisoučet 10,348
VV PD215b : 
VV T10 : 
VV 001 : 
VV započteno viz PD215a : 
VV Mezisoučet 0,000
VV horní stavba - od 1NP

VV
hydroizolační vrstva, vytaženo na stěnu min. 150 mm, za WC a umyvadlem min. 1200 mm, za vanou a sprchou na celou 
výšku místnosti : 

VV OD201 : 
VV 1.W1.001_WC ZTP : 
VV 1,2*(2,2*2+1,84*2) 9,696
VV Otvory : 
VV -1,2*0,8 -0,960
VV 1.W1.002_WC ZTP : 
VV 1,2*(1,85*2+2,19*2) 9,696
VV Otvory : 
VV -1,2*0,8 -0,960
VV 1.W1.003_WC ZTP : 
VV 1,2*(1,85*2+2,19*2) 9,696
VV Otvory : 
VV -1,2*0,8 -0,960
VV 1.W2.001_WC ZTP : 
VV 1,2*(1,85*2+2,2*2) 9,720
VV Otvory : 
VV -1,2*0,8 -0,960
VV 1.W2.002_WC ZTP : 
VV 1,2*(1,85*2+2,2*2) 9,720
VV Otvory : 
VV -1,2*0,8 -0,960
VV 1.W2.003_WC ZTP : 
VV 1,2*(2,25*2+2,2*2) 10,680
VV Otvory : 
VV -1,2*0,8 -0,960
VV 2.W1.001_WC ženy : 
VV 0,15*2,71 0,407
VV 1,2*(2,42+7,3+6,77+3,75+0,59+5,88+6,45+1,92) 42,096
VV 2.W2.001_WC ženy : 
VV 0,15*(2,73+1,2) 0,590
VV 1,2*(3,55+6,5+4,34+0,25+1,66+3,08+2,3+1,68) 28,032
VV 2.W3.001_WC muži : 
VV 0,15*2,73 0,410
VV 1,2*(3,38+6,78+0,98*2+4,37+3,31+1,96*2+0,1) 28,584
VV 1,2*(2,36+1,91+1,9+1,95) 9,744
VV 2.W4.001_WC ženy : 
VV 0,15*2,71 0,407
VV 1,2*(2,42+7,3+7,02+4,33+0,3+6,02+6,48+1,92) 42,948
VV 2.W5.001_WC muži : 
VV 0,15*2,71 0,407
VV 1,2*(2,94+6,75+0,93*2+0,1+4,3+2,33+1,95*2+0,1) 26,736
VV 1,2*(3,38+1,96+1,14+1,95) 10,116
VV 2.W6.001_WC muži : 
VV 0,15*2,66 0,399
VV 1,2*(3,19+6,53+0,92*2+0,1+4,3+2,37+1,96*2+0,1) 26,820
VV 1,2*(3,3+1,95+1,43+1,95) 10,356
VV 2.W7.001_WC ženy : 
VV 0,15*2,66 0,399
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VV 1,2*(15,33+4,29+14,03+1,95) 42,720
VV 2.W8.001_WC ženy : 
VV 0,15*2,66 0,399
VV 1,2*(15,33+4,29+14,03+1,95) 42,720
VV 2.W9.001_WC muži : 
VV 0,15*2,66 0,399
VV 1,2*(3,19+6,53+0,92*2+0,1+4,3+2,37+1,96*2+0,1) 26,820
VV 1,2*(3,34+1,92+1,43+1,95) 10,368
VV 2.W10.001_WC muži : 
VV 0,15*2,74 0,411
VV 1,2*(3,1+6,59+0,93*2+0,1+4,3+2,37+1,95*2+0,1) 26,784
VV 1,2*(3,34+1,92+0,92+1,92) 9,720
VV 2.W11.001_WC ženy : 
VV 0,15*2,74 0,411
VV 1,2*(2,25+7,47+6,77+4,32+5,8+6,48+1,92) 42,012
VV 2.W12.001_WC muži : 
VV 0,15*2,65 0,398
VV 1,2*(3,61+6,55+0,98*2+0,1+4,37+3,31+1,96*2+0,1) 28,704
VV 1,2*(2,36+1,92+1,9+1,95) 9,756
VV 2.W13.001_WC ženy : 
VV 0,15*2,65 0,398
VV 1,2*(3,55+6,5+4,29+0,25+5,9+2,34+1,95) 29,736
VV 2.W14.001_WC ženy : 
VV 0,15*2,71 0,407
VV 1,2*(2,3+7,47+6,76+4,27+5,8+6,49+1,95) 42,048
VV 2.W15.001_WC muži : 
VV 0,15*2,71 0,407
VV 1,2*(2,94+6,75+0,9*2+0,1+4,25+2,33+1,93*2+0,1) 26,556
VV 1,2*(3,38+1,9+0,92+1,93) 9,756
VV 2.W16.001_WC muži : 
VV 0,15*2,66 0,399
VV 1,2*(2,97+6,75+0,9*2+0,1+4,25+2,38+1,93*2+0,1) 26,652
VV 1,2*(3,3+1,95+1,43+1,95) 10,356
VV 2.W17.001_WC ženy : 
VV 0,15*2,66 0,399
VV 1,2*(15,33+4,31+14,03+1,95) 42,744
VV 2.W18.001_WC ženy : 
VV 0,15*2,66 0,399
VV 1,2*(15,33+4,31+14,03+1,95) 42,744
VV 2.W19.001_WC muži : 
VV 0,15*2,69 0,404
VV 1,2*(2,97+6,75+0,92*2+4,31+2,36+1,97*2+0,1) 26,724
VV 1,2*(3,3+1,98+1,43+1,95) 10,392
VV 2.W20.001_WC muži : 
VV 0,15*2,69 0,404
VV 1,2*(3,1+6,59+0,93*2+0,1+4,31+2,37+1,96*2+0,1) 26,820
VV 1,2*(3,34+1,93+0,92+1,95) 9,768
VV 5.W1.001_WC muži : 
VV 1,2*(2,48+3,79+2,24+3,7+3,11+9,95+1,24) 31,812
VV 0,15*(0,13+2,49+5,01+0,4*7+0,6*2) 1,745
VV 5.W2.001_WC ženy : 
VV 1,2*(2,01+6,06+2,01+0,61+2,01+1,86+2,06+6,75) 28,044
VV 0,15*(2,81+0,52+0,36+2,88+1,23) 1,170
VV Otvory : 
VV -0,15*1,2 -0,180
VV 5.W3.001_WC muži : 
VV 1,2*(0,58+1,91+3,77+2,24+3,7+3,11+10,16+1,23) 32,040
VV 0,15*(0,13+2,49+5,01+0,4*7+0,6*2) 1,745
VV 5.W4.001_WC ženy : 
VV 1,2*(4,09+4,35+1,86*4+9,19) 30,084
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VV 0,15*(0,75+2,29*2) 0,800
VV Otvory : 
VV -0,15*1,2 -0,180
VV 5.W5.001_WC ženy : 
VV 1,2*(1,86*4+4,08+4,23+9,18) 29,916
VV 0,15*(0,88+2,32*2) 0,828
VV Otvory : 
VV -0,15*1,2 -0,180
VV 5.W6.001_WC muži : 
VV 1,2*(0,58+1,91+3,77+2,24+3,7+3,11+9,95+1,21) 31,764
VV 0,15*(0,13+2,49+4,98+0,4*7+0,6*2) 1,740
VV 5.W7.001_WC ženy : 
VV 1,2*(2,05+6,06+2,01+0,57+2,05+1,86+2,06+6,71) 28,044
VV 0,15*(2,76+0,4+0,92+0,36+2,88+1,21) 1,280
VV Otvory : 
VV -0,15*1,2 -0,180
VV 5.W8.001_WC muži : 
VV 1,2*(0,58+1,91+3,8+2,24+3,7+3,11+2,61+10,15+1,24) 35,208
VV 0,15*(0,13+2,49+5,01+0,4*7+0,6*2) 1,745
VV 5.W9.001_WC ženy : 
VV 1,2*(4,09+4,23+1,86*4+9,19) 29,940
VV 0,15*(0,88+2,32*2+0,96+0,93+1,46) 1,331
VV Otvory : 
VV -0,15*1,2 -0,180
VV 5.W10.001_WC ženy : 
VV 1,2*(4,09+4,35+1,86*4+9,19) 30,084
VV 0,15*(0,75+2,32*2+0,96+0,92+1,47) 1,311
VV Otvory : 
VV -0,15*1,2 -0,180
VV Mezisoučet 1 150,585
VV OD203 : 
VV 1.Z1.001_Vstup pokladna : 
VV 0,15*(2,2+2,4*2+2,26) 1,389
VV Otvory : 
VV -0,15*0,9*2 -0,270
VV 1.Z1.003_Hygienické zázemí : 
VV 0,15*(2,05+2,04*2) 0,920
VV 1,2*2,05 2,460
VV Otvory : 
VV -0,15*(0,9+0,8*2) -0,375
VV 1.Z1.004_Trezor : 
VV 0,15*(1,69+2,26+0,67+1,24+2,27) 1,220
VV Otvory : 
VV -0,15*0,8 -0,120
VV 1.Z1.005_WC ZTP personál : 
VV 1,2*(2,04+2,2+2,03+2,32) 10,308
VV Otvory : 
VV -1,2*0,8 -0,960
VV 1.Z2.001_Předsíň WC personál : 
VV 0,15*(1,04+1,63*2) 0,645
VV 1,2*1,04 1,248
VV Otvory : 
VV -0,15*(0,8+0,7) -0,225
VV 1.Z2.002_WC personál : 
VV 1,2*(1,03*2+1,63*2) 6,384
VV Otvory : 
VV -1,2*0,7 -0,840
VV 1.Z2.004_Úklid : 
VV 0,15*(1,83+1,95+1,8+0,65+1,62+0,2*2+1,09+5,24) 2,187
VV 1,2*(0,5*2+3,69) 5,628
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VV Otvory : 
VV -0,15*1,0 -0,150
VV 1.Z3.001_Ambulance : 
VV 0,15*(4,18+3,72+5,46+1,29+2,54+0,4*2+0,6*2) 2,879
VV 1,2*1,18 1,416
VV Otvory : 
VV -0,15*1,1 -0,165
VV 1.Z3.002_WC personál : 
VV 1,2*(1,75*2+1,16*2) 6,984
VV Otvory : 
VV -1,2*0,7 -0,840
VV 1.Z3.003_Předsíň WC personál : 
VV 0,15*(1,04+1,75*2) 0,681
VV 1,2*1,04 1,248
VV Otvory : 
VV -0,15*(0,7+0,8) -0,225
VV 1.Z3.004_Úklid : 
VV 0,15*(1,22+6,14+5,65+0,33+0,29) 2,045
VV 1,2*(1,22+0,49) 2,052
VV Otvory : 
VV -0,15*1,1 -0,165
VV 1.Z5.002_Zázemí zaměstnanci : 
VV 0,15*(4,04+1,55+0,4*2+0,6*2+1,1+6,8) 2,324
VV 0,15*(1,89+2,52+2,58+1,85) 1,326
VV Otvory : 
VV -0,15*0,8*3 -0,360
VV 1.Z5.003_Sklad : 
VV 0,15*(1,76+2,5+1,48+2,45) 1,229
VV Otvory : 
VV -0,15*0,8 -0,120
VV 1.Z5.004_Předsíň WC personál : 
VV 0,15*(2,27*2+0,93) 0,821
VV 1,2*0,93 1,116
VV Otvory : 
VV -0,15*(0,8+0,7) -0,225
VV 1.Z5.005_WC personál : 
VV 1,2*(1,92*2+1,13*2) 7,320
VV Otvory : 
VV -1,2*0,7 -0,840
VV 2.P2.002_Přebalovací kabina : 
VV 1,2*1,63 1,956
VV 0,15*(1,63+1,83*2) 0,794
VV Otvory : 
VV -0,15*0,9 -0,135
VV 2.P2.003_Přebalovací kabina : 
VV 1,2*1,63 1,956
VV 0,15*(1,63+1,83*2) 0,794
VV Otvory : 
VV -0,15*0,9 -0,135
VV 2.P2.004_WC předsíň : 
VV 1,2*0,93 1,116
VV 0,15*(0,93+1,83*2) 0,689
VV Otvory : 
VV -0,15*0,7*2 -0,210
VV 2.P2.005_WC : 
VV 1,2*(0,93*2+1,83*2) 6,624
VV Otvory : 
VV -1,2*0,7 -0,840
VV 2.Z1.001_Úklid : 
VV 1,2*4,54 5,448
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VV 0,15*(4,54+1,29*2) 1,068
VV Otvory : 
VV -0,15*0,9 -0,135
VV 2.Z2.001_Úklid : 
VV 1,2*4,54 5,448
VV 0,15*(4,54+1,29*2) 1,068
VV Otvory : 
VV -0,15*0,9 -0,135
VV 2.Z3.002_Předsíň WC personál : 
VV 1,2*0,95 1,140
VV 0,15*(0,95+2,05*2) 0,758
VV Otvory : 
VV -0,15*0,7*2 -0,210
VV 2.Z3.003_WC : 
VV 1,2*(1,15*2+2,05*2) 7,680
VV Otvory : 
VV -1,2*0,7 -0,840
VV 3.P3.004_hygienické zázemí : 
VV 1,2*2,16 2,592
VV 0,15*(1,64*2+2,23) 0,827
VV Otvory : 
VV -0,15*(0,9+0,7) -0,240
VV 3.P3.005_WC : 
VV 1,2*(1,64+1,51+1,64+1,55) 7,608
VV Otvory : 
VV -1,2*0,7 -0,840
VV 3.Z2.001_Uklid : 
VV 1,2*(2,9+3,08+3,26) 11,088
VV Otvory : 
VV -1,2*0,9 -1,080
VV 4.P7.003_Předsíň WC ženy : 
VV 1,2*0,95 1,140
VV 0,15*(1,9*2+0,95) 0,713
VV Otvory : 
VV -0,15*0,7*2 -0,210
VV 4.P7.004_WC ženy : 
VV 1,2*(1,9*2+2*0,95) 6,840
VV Otvory : 
VV -1,2*0,7 -0,840
VV 4.P7.005_Předsíň WC muži : 
VV 1,2*0,95 1,140
VV 0,15*(1,9*2+0,95) 0,713
VV Otvory : 
VV -0,15*0,7*2 -0,210
VV 4.P7.006_WC muži : 
VV 1,2*(1,9*2+2*0,95) 6,840
VV Otvory : 
VV -1,2*0,7 -0,840
VV 6.W1.001_WC ženy : 
VV 1,2*(1,7+4,85+2,0) 10,260
VV 0,15*(0,15+2,0+4,3+0,25*2) 1,043
VV 6.W1.002_WC muži : 
VV 1,2*(4,2+2,0+1,7*2) 11,520
VV 0,15*(0,25+2,0+3,75+0,25*2) 0,975
VV 6.W2.001_WC muži : 
VV 1,2*(0,95*3+1,93*2) 8,052
VV 0,15*(1,93*2+0,95) 0,722
VV Otvory : 
VV -1,2*0,7-0,15*0,7*2 -1,050
VV 6.W2.002_WC ženy : 
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VV 1,2*(0,95*3+1,93*2) 8,052
VV 0,15*(1,93*2+0,95) 0,722
VV Otvory : 
VV -1,2*0,7-0,15*0,7*2 -1,050
VV 6.W3.001_WC muži : 
VV 1,2*(0,95*3+1,93*2) 8,052
VV 0,15*(1,93*2+0,95) 0,722
VV Otvory : 
VV -1,2*0,7-0,15*0,7*2 -1,050
VV 6.W3.002_WC ženy : 
VV 1,2*(0,95*3+1,9*2) 7,980
VV 0,15*(1,9*2+0,95) 0,713
VV Otvory : 
VV -1,2*0,7-0,15*0,7*2 -1,050
VV Mezisoučet 181,703
VV OD204 : 
VV 3.W1.001_WC ženy : 
VV 1,2*(3,56+6,67+0,2*2+6,66+2,24+3,8+1,17+4,81+0,2) 35,412
VV 0,15*(1,58+0,13+1,58+0,2+0,2+1,21+1,5) 0,960
VV 0,15*(0,6+0,4+5,4+0,6+2,97+1,75+1,43) 1,973
VV Otvory : 
VV -0,15*0,9 -0,135
VV 3.W2.001_WC muži : 
VV 1,2*(2*2,22+1,9+3,49+0,51+7,3+7,23-0,23+6*1,55+1,59+0,2*2+3,03) 46,752
VV 0,15*(1,44+0,1+0,2+1,59+0,1) 0,515
VV Otvory : 
VV -0,15*0,9 -0,135
VV 3.W3.001_WC ženy : 
VV 1,2*(2,21+2,17+1,9+1,63+6,68+5,69+1,64*4+2*0,13) 32,520
VV 1,2*(3,24+0,25+3,25+5,65+4,51) 20,280
VV 0,15*(5,73+0,3*2+0,42+5,84+1,6) 2,129
VV Otvory : 
VV -0,15*0,9 -0,135
VV 3.W4.001_WC muži : 
VV 1,2*(2,21+1,88+2,17+1,65+6,68+4,01+0,9+5,37+1,1+5,13) 37,320
VV 0,15*(3,48+1,8+4,11+0,35+0,15+1,24+1,1+0,15) 1,857
VV Otvory : 
VV -0,15*0,9 -0,135
VV 3.W5.001_WC muži : 
VV 1,2*(4,3+1,85+2,28*2+0,41+4,02+6,42+8,66+5,32+1,64) 44,616
VV 0,15*(3,09+2,85+4,3+2,5+0,13+0,81+0,13+1,64+0,13) 2,337
VV Otvory : 
VV -0,15*0,9*2 -0,270
VV 3.W5.002_Uklid : 
VV 1,2*(1,77+1,68+1,75*2) 8,340
VV Otvory : 
VV -1,2*0,9 -1,080
VV 3.W6.001_WC ženy : 
VV 1,2*(3,98+2,21+8,5+8,5+5,46+2,21+1,64*2) 40,968
VV 0,15*(3,85+2,83+3,98+2,63+0,15+1,64+0,15+2,21) 2,616
VV Otvory : 
VV -0,15*0,9*2 -0,270
VV 3.W6.002_Uklid : 
VV 0,15*(1,47*2+2*1,38) 0,855
VV Otvory : 
VV -1,2*0,9 -1,080
VV 3.W7.001_WC ženy : 
VV 1,2*(3,98+2,21+2,18+2*2,17+5,67+2,21+1,64+8,0+1,64+5,98) 45,420
VV 0,15*(3,9+2,83+3,98+3,15+0,13+2,26+1,64+0,13) 2,703
VV Otvory : 
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VV -0,15*(0,9+0,7) -0,240
VV 3.W7.002_Uklid : 
VV 1,2*(2*1,68+2*0,98) 6,384
VV Otvory : 
VV -1,2*0,7 -0,840
VV 3.W8.001_WC muži : 
VV 1,2*(3,19+3,18+3,23+4,06+2,2+5,84+2,29) 28,788
VV 0,15*(3,46+3,16+0,6*2+0,4+1,35+0,73*2+0,13+2,95) 2,117
VV 0,15*(1,43*2+0,13+2,31+2,2+0,15+1,4+5,44) 2,174
VV Otvory : 
VV -0,15*0,9 -0,135
VV 4.Z1.001_Uklid : 
VV 1,2*(2,18+2,03+3,19*2) 12,708
VV Otvory : 
VV -1,2*0,9 -1,080
VV 4.W2.001_WC H : 
VV 1,2*(2,07+1,88+2*3,19) 12,396
VV Otvory : 
VV -1,2*0,9 -1,080
VV 4.Z3.001_Uklid : 
VV 1,2*(2,47+2,28+3,25+3,19) 13,428
VV Otvory : 
VV -1,2*0,9 -1,080
VV 4.W1.001_WC H : 
VV 1,2*(3,19+2,13+1,96+3,25) 12,636
VV Otvory : 
VV -1,2*0,9 -1,080
VV Mezisoučet 409,429
VV Součet 3 669,242

2318 K 781131241 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 1 435,000 234,00 335 790,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131241

VV patra spodní stavby
VV OD201 : 
VV W : 
VV 001 : 
VV 23 23,000
VV 002 : 
VV 17 17,000
VV 003 : 
VV 16 16,000
VV Z1 : 
VV 004, 007, 008 : 
VV 17 17,000
VV 005 : 
VV 4 4,000
VV 006 : 
VV 3 3,000
VV 009 : 
VV 5 5,000
VV 010 : 
VV 8 8,000
VV 011 : 
VV 5 5,000
VV 012 : 
VV 7 7,000
VV 021 : 
VV 8 8,000
VV Z3 : 
VV 002 : 
VV 4 4,000
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VV 004 : 
VV 19 19,000
VV Z4 : 
VV 002 : 
VV 4 4,000
VV 004 : 
VV 21 21,000
VV Z5 : 
VV 002 : 
VV 4 4,000
VV 005 : 
VV 22 22,000
VV Z6 : 
VV 002 : 
VV 6 6,000
VV 005 : 
VV 18 18,000
VV Z7 : 
VV 002 : 
VV 6 6,000
VV 004 : 
VV 27 27,000
VV Z11 : 
VV 002 : 
VV 22 22,000
VV Z12 : 
VV 002 : 
VV 22 22,000
VV Z13 : 
VV 002 : 
VV 22 22,000
VV Z14 : 
VV 002 : 
VV 22 22,000
VV Z17 : 
VV 002 : 
VV 22 22,000
VV Z18 : 
VV 002 : 
VV 22 22,000
VV Z19 : 
VV 002 : 
VV 22 22,000
VV Z20 : 
VV 002 : 
VV 22 22,000
VV Z21 : 
VV 002 : 
VV 13 13,000
VV Z23 : 
VV 004 : 
VV 15 15,000
VV Mezisoučet
VV OD202 : 
VV Z1 : 
VV 002 : 
VV 32 32,000
VV Z11 : 
VV 003 : 
VV 13 13,000
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VV Z12 : 
VV 003 : 
VV 13 13,000
VV Z13 : 
VV 003 : 
VV 13 13,000
VV Z14 : 
VV 003 : 
VV 13 13,000
VV Z17 : 
VV 003 : 
VV 13 13,000
VV Z18 : 
VV 003 : 
VV 13 13,000
VV Z19 : 
VV 003 : 
VV 13 13,000
VV Z20 : 
VV 003 : 
VV 13 13,000
VV Z21 : 
VV 003 : 
VV 4 4,000
VV Mezisoučet 588,000
VV OD203 : 
VV G : 
VV 002 : 
VV 6 6,000
VV T3 : 
VV 002 : 
VV 4 4,000
VV T10 : 
VV 002 : 
VV 8 8,000
VV 003 : 
VV 4 4,000
VV T12 : 
VV 002 : 
VV 5 5,000
VV 003 : 
VV 4 4,000
VV W : 
VV 004 : 
VV 4 4,000
VV Z1 : 
VV 003 : 
VV 5 5,000
VV Z2 : 
VV 001 : 
VV 29 29,000
VV Z9 : 
VV 002 : 
VV 8 8,000
VV Z15 : 
VV 001 : 
VV 5 5,000
VV 002 : 
VV 8 8,000
VV Z16 : 
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VV 002 : 
VV 4 4,000
VV 003 : 
VV 4 4,000
VV 004 : 
VV 4 4,000
VV Z22 : 
VV 001 : 
VV 4 4,000
VV 002 : 
VV 5 5,000
VV Z23 : 
VV 005 : 
VV 9 9,000
VV Mezisoučet 120,000
VV místnosti s kaučukovou podlahou, vytažení na výšku 150mm : 
VV PD201 : 
VV 1PP : 
VV Z1 : 
VV 013 : 
VV 7 7,000
VV Z3 : 
VV 001 : 
VV 4 4,000
VV 003 : 
VV 4 4,000
VV 005 : 
VV 5 5,000
VV Z4 : 
VV 001 : 
VV 4 4,000
VV 003 : 
VV 4 4,000
VV 005 : 
VV 6 6,000
VV Z5 : 
VV 001 : 
VV 4 4,000
VV 003 : 
VV 6 6,000
VV 004 : 
VV 4 4,000
VV Z6 : 
VV 001 : 
VV 9 9,000
VV 003 : 
VV 4 4,000
VV 004 : 
VV 6 6,000
VV Z7 : 
VV 001 : 
VV 6 6,000
VV 003 : 
VV 4 4,000
VV 005 : 
VV 6 6,000
VV Z11 : 
VV 001 : 
VV 5 5,000
VV Z12 : 
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VV 001 : 
VV 8 8,000
VV Z13 : 
VV 001 : 
VV 8 8,000
VV Z14 : 
VV 001 : 
VV 8 8,000
VV Z16 : 
VV 001 : 
VV 5 5,000
VV Z17 : 
VV 001 : 
VV 5 5,000
VV Z18 : 
VV 001 : 
VV 8 8,000
VV Z19 : 
VV 001 : 
VV 8 8,000
VV Z20 : 
VV 001 : 
VV 8 8,000
VV Z21 : 
VV 001 : 
VV 4 4,000
VV Z23 : 
VV 003 : 
VV 4 4,000
VV Mezisoučet 154,000
VV PD201a : 
VV 1PP : 
VV P2 : 
VV 002 : 
VV 4 4,000
VV 003 : 
VV 5 5,000
VV 004 : 
VV 7 7,000
VV P3 : 
VV 003 : 
VV 8 8,000
VV 004 : 
VV 6 6,000
VV P4 : 
VV 002 : 
VV 14 14,000
VV 003 : 
VV 9 9,000
VV Z2 : 
VV 008 : 
VV 4 4,000
VV Z24 : 
VV 001 : 
VV 4 4,000
VV Mezisoučet 61,000
VV PD201c : 
VV P4 : 
VV 002 : 
VV viz PD201a : 
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VV Mezisoučet 0,000
VV PD215a : 
VV T10 : 
VV 001 : 
VV 11 11,000
VV 004 : 
VV 5 5,000
VV Z24 : 
VV 001 : 
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 18,000
VV PD215b : 
VV T10 : 
VV 001 : 
VV viz PD215a : 
VV Mezisoučet 0,000
VV horní patra od 1NP
VV 1.W1.001_WC ZTP : 
VV 4 4,000
VV 1.W1.002_WC ZTP : 
VV 4 4,000
VV 1.W1.003_WC ZTP : 
VV 4 4,000
VV 1.W2.001_WC ZTP : 
VV 4 4,000
VV 1.W2.002_WC ZTP : 
VV 4 4,000
VV 1.W2.003_WC ZTP : 
VV 4 4,000
VV 1.Z1.001_Vstup pokladna : 
VV 5 5,000
VV 1.Z1.003_Hygienické zázemí : 
VV 4 4,000
VV 1.Z1.004_Trezor : 
VV 4 4,000
VV 1.Z1.005_WC ZTP personál : 
VV 4 4,000
VV 1.Z2.001_Předsíň WC personál : 
VV 4 4,000
VV 1.Z2.002_WC personál : 
VV 4 4,000
VV 1.Z2.004_Úklid : 
VV 10 10,000
VV 1.Z3.001_Ambulance : 
VV 5 5,000
VV 1.Z3.002_WC personál : 
VV 4 4,000
VV 1.Z3.003_Předsíň WC personál : 
VV 4 4,000
VV 1.Z3.004_Úklid : 
VV 7 7,000
VV 1.Z5.002_Zázemí zaměstnanci : 
VV 5 5,000
VV 1.Z5.003_Sklad : 
VV 4 4,000
VV 1.Z5.004_Předsíň WC personál : 
VV 4 4,000
VV 1.Z5.005_WC personál : 
VV 5 5,000
VV 2.W1.001_WC ženy : 
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VV 4 4,000
VV 2.W2.001_WC ženy : 
VV 5 5,000
VV 2.W3.001_WC muži : 
VV 9 9,000
VV 2.W4.001_WC ženy : 
VV 5 5,000
VV 2.W5.001_WC muži : 
VV 9 9,000
VV 2.W6.001_WC muži : 
VV 9 9,000
VV 2.W7.001_WC ženy : 
VV 4 4,000
VV 2.W8.001_WC ženy : 
VV 4 4,000
VV 2.W9.001_WC muži : 
VV 9 9,000
VV 2.W10.001_WC muži : 
VV 9 9,000
VV 2.W11.001_WC ženy : 
VV 4 4,000
VV 2.W12.001_WC muži : 
VV 9 9,000
VV 2.W13.001_WC ženy : 
VV 5 5,000
VV 2.W14.001_WC ženy : 
VV 4 4,000
VV 2.W15.001_WC muži : 
VV 9 9,000
VV 2.W16.001_WC muži : 
VV 9 9,000
VV 2.W17.001_WC ženy : 
VV 4 4,000
VV 2.W18.001_WC ženy : 
VV 4 4,000
VV 2.W19.001_WC muži : 
VV 9 9,000
VV 2.W20.001_WC muži : 
VV 9 9,000
VV 2.P2.002_Přebalovací kabina : 
VV 4 4,000
VV 2.P2.003_Přebalovací kabina : 
VV 4 4,000
VV 2.P2.004_WC předsíň : 
VV 4 4,000
VV 2.P2.005_WC : 
VV 4 4,000
VV 2.Z1.001_Úklid : 
VV 4 4,000
VV 2.Z2.001_Úklid : 
VV 4 4,000
VV 2.Z3.002_Předsíň WC personál : 
VV 4 4,000
VV 2.Z3.003_WC : 
VV 5 5,000
VV 3.W1.001_WC ženy : 
VV 8 8,000
VV 3.W2.001_WC muži : 
VV 11 11,000
VV 3.W3.001_WC ženy : 
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VV 11 11,000
VV 3.W4.001_WC muži : 
VV 8 8,000
VV 3.W5.001_WC muži : 
VV 10 10,000
VV 3.W5.002_Uklid : 
VV 4 4,000
VV 3.W6.001_WC ženy : 
VV 9 9,000
VV 3.W6.002_Uklid : 
VV 4 4,000
VV 3.W7.001_WC ženy : 
VV 11 11,000
VV 3.W7.002_Uklid : 
VV 4 4,000
VV 3.W8.001_WC muži : 
VV 14 14,000
VV 3.Z2.001_Uklid : 
VV 1 1,000
VV 3.P3.004_Hygienické zázemí : 
VV 4 4,000
VV 3.P3.005_WC : 
VV 4 4,000
VV 4.P7.003_předsíň WC ženy : 
VV 4 4,000
VV 4.P7.004_WC ženy : 
VV 4 4,000
VV 4.P7.005_předsíň WC muži : 
VV 4 4,000
VV 4.P7.006_WC muži : 
VV 4 4,000
VV 4.Z1.001_Uklid : 
VV 4 4,000
VV 4.W1.001_WC H : 
VV 4 4,000
VV 4.Z3.001_Uklid : 
VV 4 4,000
VV 4.W1.001_WC H : 
VV 4 4,000
VV 5.W1.001_WC muži : 
VV 5 5,000
VV 5.W2.001_WC ženy : 
VV 6 6,000
VV 5.W3.001_WC muži : 
VV 5 5,000
VV 5.W4.001_WC ženy : 
VV 6 6,000
VV 5.W5.001_WC ženy : 
VV 6 6,000
VV 5.W6.001_WC muži : 
VV 5 5,000
VV 5.W7.001_WC ženy : 
VV 6 6,000
VV 5.W8.001_WC muži : 
VV 5 5,000
VV 5.W9.001_WC ženy : 
VV 6 6,000
VV 5.W10.001_WC ženy : 
VV 6 6,000
VV 6.W1.001_WC ženy : 
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VV 4 4,000
VV 6.W1.002_WC muži : 
VV 4 4,000
VV 6.W2.001_WC muži : 
VV 8 8,000
VV 6.W2.002_WC ženy : 
VV 8 8,000
VV 6.W3.001_WC muži : 
VV 8 8,000
VV 6.W3.002_WC ženy : 
VV 8 8,000
VV Mezisoučet 494,000
VV Součet 1 435,000

2319 K 781131242 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh kus 517,000 234,00 120 978,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131242

VV patra spodní stavby
VV OD201 : 
VV W : 
VV 001 : 
VV 51 51,000
VV 002 : 
VV 15 15,000
VV 003 : 
VV 14 14,000
VV Z1 : 
VV 004, 007, 008 : 
VV 12 12,000
VV 006 : 
VV 1 1,000
VV 009 : 
VV 1 1,000
VV 010 : 
VV 4 4,000
VV 011 : 
VV 1 1,000
VV 012 : 
VV 2 2,000
VV Z3 : 
VV 002 : 
VV 8 8,000
VV 004 : 
VV 7 7,000
VV Z4 : 
VV 004 : 
VV 8 8,000
VV Z5 : 
VV 005 : 
VV 6 6,000
VV Z6 : 
VV 002 : 
VV 5 5,000
VV 005 : 
VV 6 6,000
VV Z7 : 
VV 002 : 
VV 5 5,000
VV 004 : 
VV 5 5,000
VV Z11 : 
VV 002 : 
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VV 2 2,000
VV Z12 : 
VV 002 : 
VV 2 2,000
VV Z13 : 
VV 002 : 
VV 2 2,000
VV Z14 : 
VV 002 : 
VV 2 2,000
VV Z17 : 
VV 002 : 
VV 2 2,000
VV Z18 : 
VV 002 : 
VV 2 2,000
VV Z19 : 
VV 002 : 
VV 2 2,000
VV Z20 : 
VV 002 : 
VV 2 2,000
VV Z21 : 
VV 002 : 
VV 1 1,000
VV Z23 : 
VV 004 : 
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 171,000
VV OD202 : 
VV Z1 : 
VV Z11 : 
VV 003 : 
VV 9 9,000
VV Z12 : 
VV 003 : 
VV 9 9,000
VV Z13 : 
VV 003 : 
VV 9 9,000
VV Z14 : 
VV 003 : 
VV 9 9,000
VV Z17 : 
VV 003 : 
VV 9 9,000
VV Z18 : 
VV 003 : 
VV 9 9,000
VV Z19 : 
VV 003 : 
VV 9 9,000
VV Z20 : 
VV 003 : 
VV 9 9,000
VV Mezisoučet 72,000
VV OD203 : 
VV G : 
VV 002 : 
VV 2 2,000
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VV T12 : 
VV 002 : 
VV 1 1,000
VV Z1 : 
VV 003 : 
VV 1 1,000
VV Z2 : 
VV 001 : 
VV 4 4,000
VV Z15 : 
VV 001 : 
VV 1 1,000
VV Z22 : 
VV 002 : 
VV 1 1,000
VV Z23 : 
VV 005 : 
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 11,000
VV místnosti s kaučukovou podlahou, vytažení na výšku 150mm : 
VV PD201 : 
VV 1PP : 
VV Z1 : 
VV 013 : 
VV 2 2,000
VV Z3 : 
VV 001 : 
VV 8 8,000
VV 005 : 
VV 1 1,000
VV Z4 : 
VV 005 : 
VV 1 1,000
VV Z5 : 
VV 001 : 
VV 8 8,000
VV 003 : 
VV 2 2,000
VV Z6 : 
VV 001 : 
VV 14 14,000
VV 004 : 
VV 2 2,000
VV Z7 : 
VV 001 : 
VV 6 6,000
VV 005 : 
VV 2 2,000
VV Z11 : 
VV 001 : 
VV 1 1,000
VV Z12 : 
VV 001 : 
VV 4 4,000
VV Z13 : 
VV 001 : 
VV 4 4,000
VV Z14 : 
VV 001 : 
VV 4 4,000
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VV Z16 : 
VV 001 : 
VV 1 1,000
VV Z17 : 
VV 001 : 
VV 1 1,000
VV Z18 : 
VV 001 : 
VV 4 4,000
VV Z19 : 
VV 001 : 
VV 4 4,000
VV Z20 : 
VV 001 : 
VV 4 4,000
VV Mezisoučet 73,000
VV PD201a : 
VV 1PP : 
VV P2 : 
VV 003 : 
VV 1 1,000
VV 004 : 
VV 3 3,000
VV P3 : 
VV 003 : 
VV 4 4,000
VV 004 : 
VV 3 3,000
VV P4 : 
VV 002 : 
VV 10 10,000
VV 003 : 
VV 6 6,000
VV Z2 : 
VV 008 : 
VV 1 1,000
VV Z24 : 
VV 001 : 
VV 4 4,000
VV Mezisoučet 32,000
VV PD201c : 
VV P4 : 
VV 002 : 
VV viz PD201a : 
VV Mezisoučet 0,000
VV PD215a : 
VV T10 : 
VV 001 : 
VV 12 12,000
VV 004 : 
VV 1 1,000
VV Z24 : 
VV 001 : 
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 15,000
VV PD215b : 
VV T10 : 
VV 001 : 
VV viz PD215a : 
VV Mezisoučet 0,000
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VV horní patra od 1NP
VV 1.Z1.001_Vstup pokladna : 
VV 1 1,000
VV 1.Z2_004_Úklid : 
VV 5 5,000
VV 1.Z3.001_Ambulance : 
VV 5 5,000
VV 1.Z3.004_Úklid : 
VV 3 3,000
VV 1.Z5.002_Zázemí zaměstnanci : 
VV 7 7,000
VV 1.Z5.005_WC personál : 
VV 1 1,000
VV 2.W2.001_WC ženy : 
VV 1 1,000
VV 2.W3.001_WC muži : 
VV 4 4,000
VV 2.W4.001_WC ženy : 
VV 1 1,000
VV 2.W5.001_WC muži : 
VV 4 4,000
VV 2.W6.001_WC muži : 
VV 4 4,000
VV 2.W9.001_WC muži : 
VV 4 4,000
VV 2.W10.001_WC muži : 
VV 4 4,000
VV 2.W12.001_WC muži : 
VV 4 4,000
VV 2.W13.001_WC ženy : 
VV 1 1,000
VV 2.W15.001_WC muži : 
VV 4 4,000
VV 2.W16.001_WC muži : 
VV 4 4,000
VV 2.W19.001_WC muži : 
VV 4 4,000
VV 2.W20.001_WC muži : 
VV 4 4,000
VV 2.Z3.003_WC : 
VV 1 1,000
VV 3.W1.001_WC ženy : 
VV 9 9,000
VV 3.W2.001_WC muži : 
VV 5 5,000
VV 3.W3.001_WC ženy : 
VV 9 9,000
VV 3.W4.001_WC muži : 
VV 8 8,000
VV 3.W5.001_WC muži : 
VV 8 8,000
VV 3.W6.001_WC ženy : 
VV 5 5,000
VV 3.W7.001_WC ženy : 
VV 5 5,000
VV 3.W8.001_WC muži : 
VV 10 10,000
VV 5.W1.001_WC muži : 
VV 2 2,000
VV 5.W2.001_WC ženy : 
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VV 1 1,000
VV 5.W3.001_WC muži : 
VV 2 2,000
VV 5.W4.001_WC ženy : 
VV 2 2,000
VV 5.W5.001_WC ženy : 
VV 2 2,000
VV 5.W6.001_WC muži : 
VV 2 2,000
VV 5.W7.001_WC ženy : 
VV 1 1,000
VV 5.W8.001_WC muži : 
VV 2 2,000
VV 5.W9.001_WC ženy : 
VV 2 2,000
VV 5.W10.001_WC ženy : 
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 143,000
VV Součet 517,000

2320 K 781131264 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 4 286,105 122,00 522 904,81 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131264

VV patra spodní stavby
VV OD201 : 
VV W : 
VV 001 : 
VV 11,25+0,395+3,3+0,2*2+7,16+7,7+7,4+1,6*2+0,2+5,4 46,405
VV 8,64+5,4+1,65+0,5+1,95+5,4+0,96+1,7+0,15+1,99*2+1,55 31,880
VV 1,99*3+2,46+0,4*3+0,15+1,6+6,0+1,6+1,8+3,2 23,980
VV (0,4+0,6)*2*3+(0,15+3,0)*2+(0,2+4,44)*2 21,580
VV (2,0+0,4)*2+(0,2+3,7)*2 12,600
VV -1,5-0,7 -2,200
VV 002 : 
VV 1,2*2+1,7+1,05+6,0+2,9+0,2*2+1,23+0,15+0,9+5,89+4,0 26,620
VV 5,46+0,75+0,15*2+2,05+1,05+5,65+3,25+5,2+0,25+0,4 24,360
VV 0,95+0,15-1,0+2*0,2 0,500
VV 003 : 
VV 0,99+0,15+0,7+4,85+3,55+4,4+0,7*3+0,15*2+1,9 18,940
VV 0,9+4,58+6,15+6,5+0,25+5,6+1,6*2+0,25+0,4 27,830
VV 2,25+1,4+0,8+0,15+0,96 5,560
VV Z1 : 
VV 004, 007, 008 : 
VV wellness : 
VV 2,6+0,47*2 3,540
VV 5,02+1,65+4,51+0,4*2+2,65+5,15+0,6*3+3,5+2,1 27,180
VV -0,8-0,9*2-1,5 -4,100
VV vířivka a bazének : 
VV 3,2+2,2+3,6*3+3,0 19,200
VV 005 : 
VV (1,94+1,53)*2-0,8-0,8 5,340
VV 006 : 
VV 1,7+3,6+4,55+2,3 12,150
VV 009 : 
VV (3,49+2,5)*2-0,8 11,180
VV 010 : 
VV (8,65+0,2+0,25+3,94)*2-1,5-0,7+2*0,15 24,180
VV 011 : 
VV (3,82+2,66)*2-0,9*2-0,7 10,460
VV 012 : 
VV 8,86+0,6*2+0,35+4,65+5,12+3,71-0,9-0,8 22,190
VV 021 : 
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VV (1,67+1,6+0,9*2)*2-0,7*4 7,340
VV Z3 : 
VV 002 : 
VV (3,76+7,7+0,6*2+0,4+0,6)*2 27,320
VV -1,2*2-0,9 -3,300
VV 004 : 
VV ve sprchách : 
VV (3,665+2,79+0,15)*2-0,9 12,310
VV za WC a umyvadly : 
VV (4,0+0,65+0,9*2+4,65+1,5*2)*2 28,200
VV -0,9*2-0,7*4 -4,600
VV Z4 : 
VV 002 : 
VV (3,34+7,7)*2-1,2*2-0,9 18,780
VV 004 : 
VV ve sprchách : 
VV (4,07+2,775+0,15)*2-1,11 12,880
VV za WC a umyvadly : 
VV (4,3+0,7+1,05+1,075+4,65+2,05*2)*2 31,750
VV -1,11-0,9-0,7*4 -4,810
VV Z5 : 
VV 002 : 
VV (2,6+7,8+3,3+7,65)-1,2*3 17,750
VV 005 : 
VV ve sprchách : 
VV 2,76+1,095+3,05+0,56+3,2+1,16+1,95 13,775
VV -0,9 -0,900
VV za WC a umyvadly : 
VV 2,2+1,9+3,15+2,8+2,85+2,55 15,450
VV 2,56+2,4+2,315+2,05 9,325
VV 3,25*2+2,0*2+1,89+1,9+1,88*2 18,050
VV -0,9*3-1,0*4-1,2 -7,900
VV Z6 : 
VV 002 : 
VV 0,88+4,51+7,75+1,5+5,2+3,0+0,4+2,7+0,6*4 28,340
VV -1,2*2 -2,400
VV 005 : 
VV ve sprchách : 
VV (3,6+2,61+0,15)*2-0,9 11,820
VV za WC a umyvadly : 
VV 4,16+2,87+2,45+2,46+2,37+2,7+2,03+5,35 24,390
VV (1,89+2,27+1,9+2,24)*2 16,600
VV -0,9 -0,900
VV -1,2-1,0*4 -5,200
VV Z7 : 
VV 002 : 
VV 1,51+3,3+8,3+1,8+4,55+1,45+4,1+0,6*4 27,410
VV -0,9-1,1*2 -3,100
VV 004 : 
VV ve sprchách : 
VV (3,2+2,75+3,5+2,8)-0,9+2*0,15 11,650
VV za WC a umyvadly : 
VV 3,75+0,9+3,41+2,09+6,75+1,25 18,150
VV -0,7*3-1,0*2-0,9 -5,000
VV (1,1+1,0+0,975+3,1+1,84*4)*2-0,7*3-1,0 23,970
VV Z11 : 
VV 002 : 
VV (4,0+1,1*4+5,3+1,5*4)*2 39,400
VV -0,9-0,7*8 -6,500
VV Z12 : 
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VV 002 : 
VV 39,4-6,5 32,900
VV Z13 : 
VV 002 : 
VV 32,9 32,900
VV Z14 : 
VV 002 : 
VV 32,9 32,900
VV Z17 : 
VV 002 : 
VV 32,9 32,900
VV Z18 : 
VV 002 : 
VV 32,9 32,900
VV Z19 : 
VV 002 : 
VV 32,9 32,900
VV Z20 : 
VV 002 : 
VV 32,9 32,900
VV Z21 : 
VV 002 : 
VV 3,05+3,99+1,37+1,6+2,05+2,14 14,200
VV (0,985+0,9+1,5*2)*2 9,770
VV -0,9-0,7*4 -3,700
VV Z23 : 
VV 004 : 
VV 4,3+2,6+2,15+0,25+2,0+2,25+0,9*2 15,350
VV (0,95+1,0+1,5*2)*2 9,900
VV -0,9-0,7*4 -3,700
VV Mezisoučet 1 011,545
VV OD202 : 
VV Z1 : 
VV 002 : 
VV (5,0+3,28+2,35)*2 21,260
VV (4,05+1,75+1,35)*2 14,300
VV -0,9*4-1,5*2-0,7*4-0,8*2 -11,000
VV (3,28+1,0+1,1+1,195+1,03)*2 15,210
VV (4,8+1,5*4)*2 21,600
VV -0,9*2-1,5-0,7*4 -6,100
VV Z11 : 
VV 003 : 
VV (4,0+0,95*4+3,2)*2-0,9 21,100
VV Z12 : 
VV 003 : 
VV 21,1 21,100
VV Z13 : 
VV 003 : 
VV 21,1 21,100
VV Z14 : 
VV 003 : 
VV 21,1 21,100
VV Z17 : 
VV 003 : 
VV 21,1 21,100
VV Z18 : 
VV 003 : 
VV 21,1 21,100
VV Z19 : 
VV 003 : 
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VV 21,1 21,100
VV Z20 : 
VV 003 : 
VV 21,1 21,100
VV Z21 : 
VV 003 : 
VV (2,46+4,05*2+2,0)-0,8 11,760
VV Mezisoučet 235,830
VV OD203 : 
VV G : 
VV 002 : 
VV (2,4+6,63)*2-1,8 16,260
VV T3 : 
VV 002 : 
VV (1,85+2,2)*2-1,0*2 6,100
VV T10 : 
VV 002 : 
VV (1,5*2+1,075+1,2)*2-0,7*4 7,750
VV 003 : 
VV 1,5*4-0,7 5,300
VV T12 : 
VV 002 : 
VV (3,1+6,15)*2-0,9 17,600
VV 003 : 
VV (1,605+1,45)*2-0,7 5,410
VV W : 
VV 004 : 
VV (2,85+1,96)*2-0,9 8,720
VV Z1 : 
VV 003 : 
VV (1,69+5,05)*2-0,8*3 11,080
VV Z2 : 
VV 001 : 
VV (0,93+1,95)*2-0,7 5,060
VV (5,85+1,95+1,1*2)*2-0,7-0,8 18,500
VV (2,905+1,3)*2-0,8 7,610
VV (1,5+4,15)*2-0,8*4-0,9 7,200
VV (2,2+2,15)*2-0,8 7,900
VV (2,2+1,85)*2-0,9 7,200
VV Z9 : 
VV 002 : 
VV (1,1+1,0+1,75*2)*2-0,8*3 8,800
VV Z15 : 
VV 001 : 
VV 4,1+0,6+0,35+4,89+4,99+5,95 20,880
VV -0,8-1,1 -1,900
VV 002 : 
VV (1,1+1,75)*2*2-0,8*3 9,000
VV Z16 : 
VV 002 : 
VV (4,7+2,5)*2-0,8*3 12,000
VV 003 : 
VV (2,15+1,35)*2-0,8 6,200
VV 004 : 
VV (2,15+1,35)*2-0,8 6,200
VV Z22 : 
VV 001 : 
VV (3,55+6,35)*2-0,9 18,900
VV 002 : 
VV (3,73+6,35)*2-0,9 19,260
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VV Z23 : 
VV 005 : 
VV (1,05+0,9+2,05*2)*2-0,7*3 10,000
VV Mezisoučet 241,030
VV místnosti s kaučukovou podlahou, vytažení na výšku 150mm : 
VV PD201 : 
VV 1PP : 
VV Z1 : 
VV 001 : 
VV 34,25 34,250
VV -1,5*2-0,9 -3,900
VV 013 : 
VV 30,56 30,560
VV -1,0-0,8*4 -4,200
VV Z3 : 
VV 001 : 
VV 35,6 35,600
VV (0,4+0,6)*2*2-1,2-0,9 1,900
VV 003 : 
VV 11,31 11,310
VV -0,8 -0,800
VV 005 : 
VV 19,79 19,790
VV -0,8-0,9-1,2 -2,900
VV Z4 : 
VV 001 : 
VV 37,0 37,000
VV -0,9-1,2 -2,100
VV 003 : 
VV 11,4 11,400
VV -0,8 -0,800
VV 005 : 
VV 19,38 19,380
VV -0,8-0,9-1,2 -2,900
VV Z5 : 
VV 001 : 
VV 33,81 33,810
VV (0,4+0,6)*2*2-1,2*2 1,600
VV 003 : 
VV 18,23 18,230
VV -1,2*2-0,8 -3,200
VV 004 : 
VV 11,42 11,420
VV -0,8 -0,800
VV Z6 : 
VV 001 : 
VV 35,44 35,440
VV (0,4+0,6)*2*2-1,2*2 1,600
VV 003 : 
VV 13,97 13,970
VV -0,8 -0,800
VV 004 : 
VV 19,17 19,170
VV -0,8-1,2*2 -3,200
VV Z7 : 
VV 001 : 
VV 42,17 42,170
VV (0,4+0,6)*2-1,1-0,9 0,000
VV 003 : 
VV 15,13 15,130
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VV -0,8 -0,800
VV 005 : 
VV 17,95 17,950
VV -0,9*2-0,8 -2,600
VV Z11 : 
VV 001 : 
VV 27,1 27,100
VV -1,0-0,9 -1,900
VV Z12 : 
VV 001 : 
VV 27,5 27,500
VV -1,0-0,9 -1,900
VV Z13 : 
VV 001 : 
VV 27,5 27,500
VV -1,0-0,9 -1,900
VV Z14 : 
VV 001 : 
VV 27,9 27,900
VV -1,0-0,9 -1,900
VV Z16 : 
VV 001 : 
VV 13,8 13,800
VV -1,1-0,8 -1,900
VV Z17 : 
VV 001 : 
VV 27,1 27,100
VV -0,9-1,0 -1,900
VV Z18 : 
VV 001 : 
VV 27,5 27,500
VV -0,9-1,0 -1,900
VV Z19 : 
VV 001 : 
VV 27,5 27,500
VV -0,9-1,0 -1,900
VV Z20 : 
VV 001 : 
VV 27,9 27,900
VV -0,9-1,0 -1,900
VV Z21 : 
VV 001 : 
VV 26,92 26,920
VV -0,8-0,9-1,0 -2,700
VV Z23 : 
VV 003 : 
VV 21,64 21,640
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 643,440
VV PD201a : 
VV 1PP : 
VV P2 : 
VV 002 : 
VV 8,95 8,950
VV -1,0*2-1,2*2 -4,400
VV 003 : 
VV 48,8 48,800
VV -1,2-1,8*2 -4,800
VV 004 : 
VV 54,07 54,070
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VV -1,8*2-0,9*3-1,2*3 -9,900
VV P3 : 
VV 003 : 
VV 56,8 56,800
VV -1,95-1,0*2-0,8-0,9-1,8 -7,450
VV 004 : 
VV 102,85 102,850
VV -1,0*8-0,9*2-1,5-1,8-1,4-0,8*2 -16,100
VV P4 : 
VV 002 : 
VV 126,43 126,430
VV -1,8*5-1,0*9-1,25-0,9 -20,150
VV 003 : 
VV 37,34 37,340
VV -1,8*2-2,6*5 -16,600
VV Z2 : 
VV 008 : 
VV 31,52 31,520
VV -1,4*2-1,0 -3,800
VV Z24 : 
VV 001 : 
VV 2,3*4+3,4*2+0,4*4-2,6*2-1,8-1,2*2 8,200
VV Mezisoučet 391,760
VV PD201c : 
VV P4 : 
VV 002 : 
VV viz PD201a : 
VV Mezisoučet 0,000
VV PD215a : 
VV T10 : 
VV 001 : 
VV 49,72 49,720
VV (0,4+0,6)*2-0,8-4,5-0,9 -4,200
VV 004 : 
VV 19,41 19,410
VV -0,7-0,8 -1,500
VV Z24 : 
VV 001 : 
VV 4,4+0,45+6,0-3,5-1,8 5,550
VV Mezisoučet 68,980
VV PD215b : 
VV T10 : 
VV 001 : 
VV viz PD215a : 
VV Mezisoučet 0,000
VV horní patra od 1NP
VV OD201 : 
VV 1.W1.001_WC ZTP : 
VV 2,2*2+1,84*2 8,080
VV Otvory : 
VV -0,8 -0,800
VV 1.W1.002_WC ZTP : 
VV 1,85*2+2,19*2 8,080
VV Otvory : 
VV -0,8 -0,800
VV 1.W1.003_WC ZTP : 
VV 1,85*2+2,19*2 8,080
VV Otvory : 
VV -0,8 -0,800
VV 1.W2.001_WC ZTP : 
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VV 1,85*2+2,2*2 8,100
VV Otvory : 
VV -0,8 -0,800
VV 1.W2.002_WC ZTP : 
VV 1,85*2+2,2*2 8,100
VV Otvory : 
VV -0,8 -0,800
VV 1.W2.003_WC ZTP : 
VV 2,25*2+2,2*2 8,900
VV Otvory : 
VV -0,8 -0,800
VV 2.W1.001_WC ženy : 
VV 2,71+2,42+7,3+6,77+3,75+0,59+5,88+6,45+1,92 37,790
VV 2.W2.001_WC ženy : 
VV 2,73+3,55+6,5+4,34+0,25+5,94+2,3+1,68 27,290
VV 2.W3.001_WC muži : 
VV 2,73+3,38+6,78+0,98*2+4,37+3,31+1,96*2+0,1 26,550
VV 2,36+1,91+1,9+1,95 8,120
VV 2.W4.001_WC ženy : 
VV 2,71+2,42+7,3+7,02+4,33+0,3+6,02+6,48+1,92 38,500
VV 2.W5.001_WC muži : 
VV 2,71+2,94+6,75+0,93*2+0,1+4,3+2,33+1,95*2+0,1 24,990
VV 3,38+1,96+1,14+1,95 8,430
VV 2.W6.001_WC muži : 
VV 2,66+3,19+6,53+0,92*2+0,1+4,3+2,37+1,96*2+0,1 25,010
VV 3,3+1,95+1,43+1,95 8,630
VV 2.W7.001_WC ženy : 
VV 2,66+15,33+4,29+14,03+1,95 38,260
VV 2.W8.001_WC ženy : 
VV 2,66+15,33+4,29+14,03+1,95 38,260
VV 2.W9.001_WC muži : 
VV 2,66+3,19+6,53+0,92*2+0,1+4,3+2,37+1,96*2+0,1 25,010
VV 3,34+1,92+1,43+1,95 8,640
VV 2.W10.001_WC muži : 
VV 2,74+3,1+6,59+0,93*2+0,1+4,3+2,37+1,95*2+0,1 25,060
VV 3,34+1,92+0,92+1,92 8,100
VV 2.W11.001_WC ženy : 
VV 2,74+2,25+7,47+6,77+4,32+5,8+6,48+1,92 37,750
VV 2.W12.001_WC muži : 
VV 2,65+3,61+6,55+0,98*2+0,1+4,37+3,31+1,96*2+0,1 26,570
VV 2,36+1,92+1,9+1,95 8,130
VV 2.W13.001_WC ženy : 
VV 2,65+3,55+6,5+4,29+0,25+5,9+2,34+1,95 27,430
VV 2.W14.001_WC ženy : 
VV 2,71+2,3+7,47+6,76+4,27+5,8+6,49+1,95 37,750
VV 2.W15.001_WC muži : 
VV 2,71+2,94+6,75+0,9*2+0,1+4,25+2,33+1,93*2+0,1 24,840
VV 3,38+1,9+0,92+1,93 8,130
VV 2.W16.001_WC muži : 
VV 2,66+2,97+6,75+0,9*2+0,1+4,25+2,38+1,93*2+0,1 24,870
VV 3,3+1,95+1,43+1,95 8,630
VV 2.W17.001_WC ženy : 
VV 2,66+15,33+4,31+14,03+1,95 38,280
VV 2.W18.001_WC ženy : 
VV 2,66+15,33+4,31+14,03+1,95 38,280
VV 2.W19.001_WC muži : 
VV 2,69+2,97+6,75+0,92*2+4,31+2,36+1,97*2+0,1 24,960
VV 3,3+1,98+1,43+1,95 8,660
VV 2.W20.001_WC muži : 
VV 2,69+3,1+6,59+0,93*2+0,1+4,31+2,37+1,96*2+0,1 25,040
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VV 3,34+1,93+0,92+1,95 8,140
VV 5.W1.001_WC muži : 
VV 2,48+3,79+2,24+3,7+3,11+9,95+1,24 26,510
VV 0,13+2,49+5,01+0,4*7+0,6*2 11,630
VV 5.W2.001_WC ženy : 
VV 2,01+6,06+2,01+0,61+2,01+1,86+2,06+6,75 23,370
VV 2,81+0,52+0,36+2,88+1,23 7,800
VV Otvory : 
VV -1,2 -1,200
VV 5.W3.001_WC muži : 
VV 0,58+1,91+3,77+2,24+3,7+3,11+10,16+1,23 26,700
VV 0,13+2,49+5,01+0,4*7+0,6*2 11,630
VV 5.W4.001_WC ženy : 
VV 4,09+4,35+1,86*4+9,19 25,070
VV 0,75+2,29*2 5,330
VV Otvory : 
VV -1,2 -1,200
VV 5.W5.001_WC ženy : 
VV 1,86*4+4,08+4,23+9,18 24,930
VV 0,88+2,32*2 5,520
VV Otvory : 
VV -1,2 -1,200
VV 5.W6.001_WC muži : 
VV 0,58+1,91+3,77+2,24+3,7+3,11+9,95+1,21 26,470
VV 0,13+2,49+4,98+0,4*7+0,6*2 11,600
VV 5.W7.001_WC ženy : 
VV 2,05+6,06+2,01+0,57+2,05+1,86+2,06+6,71 23,370
VV 2,76+0,4+0,92+0,36+2,88+1,21 8,530
VV Otvory : 
VV -1,2 -1,200
VV 5.W8.001_WC muži : 
VV 0,58+1,91+3,8+2,24+3,7+3,11+2,61+10,15+1,24 29,340
VV 0,13+2,49+5,01+0,4*7+0,6*2 11,630
VV 5.W9.001_WC ženy : 
VV 4,09+4,23+1,86*4+9,19 24,950
VV 0,88+2,32*2+0,96+0,93+1,46 8,870
VV Otvory : 
VV -1,2 -1,200
VV 5.W10.001_WC ženy : 
VV 4,09+4,35+1,86*4+9,19 25,070
VV 0,75+2,32*2+0,96+0,92+1,47 8,740
VV Otvory : 
VV -1,2 -1,200
VV Mezisoučet 1 080,500
VV OD203 : 
VV 2.P2.002_Přebalovací kabina : 
VV 1,63*2+1,83*2 6,920
VV Otvory : 
VV -0,9 -0,900
VV 2.P2.003_Přebalovací kabina : 
VV 1,63*2+1,83*2 6,920
VV Otvory : 
VV -0,9 -0,900
VV 2.P2.004_WC předsíň : 
VV 0,93*2+1,83*2 5,520
VV Otvory : 
VV -0,7*2 -1,400
VV 2.P2.005_WC : 
VV 0,93*2+1,83*2 5,520
VV Otvory : 
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VV -0,7 -0,700
VV 2.Z1.001_Úklid : 
VV 4,54*2+1,29*2 11,660
VV Otvory : 
VV -0,9 -0,900
VV 2.Z2.001_Úklid : 
VV 4,54*2+1,29*2 11,660
VV Otvory : 
VV -0,9 -0,900
VV 2.Z3.002_Předsíň WC personál : 
VV 0,95*2+2,05*2 6,000
VV Otvory : 
VV -0,7*2 -1,400
VV 2.Z3.003_WC : 
VV 1,15*2+2,05*2 6,400
VV Otvory : 
VV -0,7 -0,700
VV 3.P3.004_hygienické zázemí : 
VV 2,16+1,64*2+2,23 7,670
VV Otvory : 
VV -(0,9+0,7) -1,600
VV 3.P3.005_WC : 
VV 1,64+1,51+1,64+1,55 6,340
VV Otvory : 
VV -0,7 -0,700
VV 3.Z2.001_Uklid : 
VV 2,9 2,900
VV 3,08+2,9+3,26 9,240
VV Otvory : 
VV -0,9 -0,900
VV 4.P7.003_Předsíň WC ženy : 
VV 0,95+1,9*2+0,95 5,700
VV Otvory : 
VV -0,7*2 -1,400
VV 4.P7.004_WC ženy : 
VV 0,95+1,9*2+0,95 5,700
VV Otvory : 
VV -0,7 -0,700
VV 4.P7.005_Předsíň WC muži : 
VV 0,95+1,9*2+0,95 5,700
VV Otvory : 
VV -0,7*2 -1,400
VV 4.P7.006_WC muži : 
VV 0,95+1,9*2+0,95 5,700
VV Otvory : 
VV -0,7 -0,700
VV 6.W1.001_WC ženy : 
VV 1,7+4,85+2,0+0,15+2,0+4,3+0,25*2 15,500
VV 6.W1.002_WC muži : 
VV 4,2+2,0+1,7*2+0,25+2,0+3,75+0,25*2 16,100
VV 6.W2.001_WC muži : 
VV 0,95*3+1,93*2+1,93*2+0,95 11,520
VV Otvory : 
VV -0,7*3 -2,100
VV 6.W2.002_WC ženy : 
VV 0,95*3+1,93*2+1,93*2+0,95 11,520
VV Otvory : 
VV -0,7*3 -2,100
VV 6.W3.001_WC muži : 
VV 0,95*3+1,93*2+1,93*2+0,95 11,520
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VV Otvory : 
VV -0,7*3 -2,100
VV 6.W3.002_WC ženy : 
VV 0,95*3+1,9*2+1,9*2+0,95 11,400
VV Otvory : 
VV -0,7*3 -2,100
VV Mezisoučet 163,510
VV OD204 : 
VV 3.W1.001_WC ženy : 
VV 3,56+6,67+0,2*2+6,66+2,24+3,8+1,17+4,81+0,2 29,510
VV 1,58+0,13+1,58+0,2+0,2+1,21+1,5 6,400
VV 0,6+0,4+5,4+0,6+2,97+1,75+1,43 13,150
VV Otvory : 
VV -0,9 -0,900
VV 3.W2.001_WC muži : 
VV 2,22+1,9+3,49+7,3+7,23-0,23+0,2*2+3,03 25,340
VV 1,44+2,22+0,1+0,51+0,2+1,55*6+1,59*2+0,1 17,050
VV Otvory : 
VV -0,9 -0,900
VV 3.W3.001_WC ženy : 
VV 2,17+1,9+6,68+5,69+3,24+3,25+5,65+4,51 33,090
VV 5,84+1,6+2,21+1,63+1,64*2+0,13+0,25+1,64*2+0,13 18,350
VV 5,73+0,3*2+0,42 6,750
VV Otvory : 
VV -0,9 -0,900
VV 3.W4.001_WC muži : 
VV 2,21+1,88+6,68+4,01+5,37+5,13 25,280
VV 3,48+1,8+2,17+1,65+4,11+0,35+0,9+0,15+1,24+1,1*2+0,15 18,200
VV Otvory : 
VV -0,9 -0,900
VV 3.W5.001_WC muži : 
VV 4,3+1,85+2,28+4,02+6,42+8,66+5,32 32,850
VV 3,09+2,85+4,3+2,5+0,13+2,28+0,81+0,13+0,41+1,64*2+0,13 19,910
VV Otvory : 
VV -0,9*2 -1,800
VV 3.W5.002_Uklid : 
VV 1,77+1,68+1,75*2 6,950
VV Otvory : 
VV -0,9 -0,900
VV 3.W6.001_WC ženy : 
VV 3,98+2,21+8,5+8,5+5,46 28,650
VV 3,85+2,83+3,98+2,63+0,15+1,64*2+0,15+5,05 21,920
VV Otvory : 
VV -0,9*2 -1,800
VV 3.W6.002_Uklid : 
VV 1,38+1,47*2+1,38 5,700
VV Otvory : 
VV -0,9 -0,900
VV 3.W7.001_WC ženy : 
VV 3,98+2,18+2,17+5,47+8,0+5,98 27,780
VV 3,9+2,83+3,98+3,15+0,13+2,21+2,17+6,1+1,64*2+0,13 27,880
VV Otvory : 
VV -0,9-0,7 -1,600
VV 3.W7.002_Uklid : 
VV 1,68+1,68+0,98*2 5,320
VV Otvory : 
VV -0,7 -0,700
VV 3.W8.001_WC muži : 
VV 3,19+3,18+3,23+4,06+2,2+5,84 21,700
VV 3,46+3,16+0,6*2+0,4+1,35+0,73*2+0,13+2,95 14,110
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VV 1,43*2+0,13+2,31+2,2+0,15+2,29+1,4+5,44 16,780
VV Otvory : 
VV -0,9 -0,900
VV 4.Z1.001_Uklid : 
VV 2,18+2,03+3,19*2 10,590
VV Otvory : 
VV -0,9 -0,900
VV 4.W2.001_WC H : 
VV 3,19+2,07+1,88+3,19 10,330
VV Otvory : 
VV -0,9 -0,900
VV 4.Z3.001_Uklid : 
VV 2,47+2,28+3,25+3,19 11,190
VV Otvory : 
VV -0,9 -0,900
VV 4.W1.001_WC H : 
VV 3,19+2,13+1,96+3,25 10,530
VV Otvory : 
VV -0,9 -0,900
VV Mezisoučet 449,510
VV Součet 4 286,105

2321 K 781484116
Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených flexibilním 
lepidlem dílce vel. 300 x 300 mm m2 9 531,730 1 169,00 11 142 592,37 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781484116

P
Poznámka k položce: 
vč. montáže veškerých lišt a proniků instalací

VV Pro veškeré obklady tohoto soupisu prací a dodávek platí

VV
ocenit vč. všech technologicky nezbytných součástí, jako dilatace, lišty rohové, koutové, ukončovací– promítnout do JC 
položky

VV v JC zohlednit případné příplatky (např. za samostatné malé plochy apod.)
VV OD201 5 395,856
VV OD202 624,278
VV OD203 1 617,133
VV OD204 1 086,715
VV OD210 185,726
VV OD211 213,830
VV OD212 408,192
VV Součet 9 531,730

2322 M 597OD.201
Dodávka - mozaika keramická "černý design" pro interiér i exteriér (5x5)-set 300x300mm, dodávka vč. 
případných lišt m2 5 665,649 1 002,00 5 676 980,30

VV OD201*1,05 5 665,649

2323 M 597OD.202
Dodávka - mozaika keramická "černý design sprchy" pro interiér i exteriér (5x5)-set 300x300mm, dodávka vč. 
případných lišt m2 655,492 1 002,00 656 802,98

VV OD202*1,05 655,492

2324 M 597OD.203
Dodávka - mozaika keramická "šedý design" pro interiér i exteriér (5x5)-set 300x300mm, dodávka vč. 
případných lišt m2 1 697,990 1 002,00 1 701 385,98

VV OD203*1,05 1 697,990

2325 M 597OD.204
Dodávka - mozaika keramická "bílý design" pro interiér i exteriér (1,9x1,9)-set 300x300mm, dodávka vč. 
případných lišt m2 1 141,051 1 002,00 1 143 333,10

VV OD204*1,05 1 141,051

2326 M 597OD.210
Dodávka - mozaika keramická "modrý design" pro interiér i exteriér (5x5)-set 300x300mm, dodávka vč. 
případných lišt m2 195,012 1 002,00 195 402,02

VV OD210*1,05 195,012

2327 M 597OD.211
Dodávka - mozaika keramická "růžový design" pro interiér i exteriér (5x5)-set 300x300mm, dodávka vč. 
případných lišt m2 224,522 1 002,00 224 971,04

VV OD211*1,05 224,522

2328 M 597OD.212
Dodávka - mozaika keramická "zelený design" pro interiér i exteriér (5x5)-set 300x300mm, dodávka vč. 
případných lišt m2 428,602 1 002,00 429 459,20

VV OD212*1,05 428,602
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2329 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 9 531,730 72,00 686 284,56 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495211

VV OD201 5 395,856
VV OD202 624,278
VV OD203 1 617,133
VV OD204 1 086,715
VV OD210 185,726
VV OD211 213,830
VV OD212 408,192
VV Součet 9 531,730

2330 K 998781104
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m t 186,189 3 817,00 710 683,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781104

2331 K 998781193
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 186,189 487,00 90 674,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781193

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 198 273,16
2332 K 783801505 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím m2 17 003,700 50,00 850 185,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783801505

VV stropy vč. technologických rozvodů (pod barevné nástřiky)
VV pod vícevrstvé nástřiky RAL6034, RAL3015, RAL6011
VV předpoklad dvou vrstev a 80% na plochy instalací
VV PH501*1,8 102,240
VV PH502*1,8 78,300
VV PH503*1,8 124,020
VV PH301*1,8 16 699,140
VV Součet 17 003,700

2333 K 783813101 Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický m2 174 589,796 76,00 13 268 824,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783813101

VV pod veškeré nátěry nebo nástřiky, přesný typ podle podkladu a finálního nátěru/nástřiku
VV viz výměry položek níže
VV 124990,043 124 990,043
VV 44409,262 44 409,262
VV 4566,516 4 566,516
VV 623,975 623,975
VV Součet 174 589,796

2334 K 783817101
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva 
(dřevovláknitých apod.) syntetický m2 125 017,543 42,00 5 250 736,81 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783817101

VV ozn. A - viz LEGENDA POVRCHŮ STĚN
VV obecně na pohledové železobetony a pohledové zdivo z keramického betonu bez obkladu nebo zateplení
VV např. ke skl. SN.101 a SN.102 (na železobeton)
VV dále pak SN.15x, SN.20x
VV např. ke skl. SN.301-311 (pokud není obklad nebo TI)
VV viz skladby PODHLEDŮ (penetrační uzavírací nátěr stropů)
VV PH103 776,400
VV PH110 1 865,800
VV PH111 142,300
VV PH112 97,800
VV PH201 274,200
VV PH202a 137,940
VV PH202b 91,960
VV Mezisoučet 3 386,400
VV na stěnách : 
VV G : 
VV 001/E : 
VV (7,35+6,4*2+1,495*2+7,7+0,5+0,8)*(2,4-0,5) 61,066
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VV sloupy : 
VV (0,6*4*25+(0,6+0,4)*2*8+(0,4+0,2*2)*8)*(2,4-0,5) 156,560
VV "parapet" výšky 1,2m po obvodu : 
VV (10,3+7,0+8,4+10,8+4,8)*(1,2*2+0,2-0,5) 86,730
VV (10,6+11,15+11,4+11,7+12,0+12,2+8,9)*(1,2*2+0,2-0,5) 163,695
VV 002/B/C : 
VV ((2,4+6,63)*2-(0,2+1,3))*(6,13-2,0) 68,393
VV I : 
VV 001 : 
VV (4,45+6,6*2+5,095)*5,875 133,627
VV 002 : 
VV (5,6+6,55*2+4,85)*3,675-0,9*2,2 84,566
VV 003 : 
VV (10,25+0,6*2+6,6*2+8,95+0,4*2)*3,675 126,420
VV 004/B : 
VV (1,0+2,675+2,3+1,22)*2*5,875 84,541
VV 008 : 
VV (2,75+2,45+2,6+2,85)*5,875-1,0*2,2 60,369
VV 013 : 
VV (4,5+0,6+6,6*2+0,45+5,3)*5,875 141,294
VV 014/B : 
VV (1,1+2,675+2,375+1,05)*2*5,875 84,600
VV 017/B : 
VV (1,0+0,1+1,05+2,4+2,7)*2*5,875 85,188
VV 018 : 
VV (8,1+3,1+7,27+4,05)*5,875-0,9*2,2 130,325
VV 019 : 
VV (3,85+3,55+3,8+3,1)*5,875-0,7*2,2 82,473
VV M1 : 
VV 001 : 
VV (3,6+19,5+4,0+8,75+3,38+19,5+0,2*2*3+0,3*2+0,1*2)*5,655 343,428
VV -0,9*2,2-2,6*2,2 -7,700
VV M2 : 
VV 001 : 
VV (3,1+4,26)*2*6,13-1,8*2,2 86,274
VV M3 : 
VV 001 : 
VV (6,5+0,1+6,7+10,4+0,25*2+0,2*2+8,25)*5,225 171,641
VV (5,3+8,75+8,4+0,4*2*2)*5,225 125,661
VV -1,6*3,0*2-0,9*2,2 -11,580
VV 002 : 
VV (4,07+3,7+4,25+5,25+0,5*2+0,25*2)*5,225 98,073
VV -1,6*3,0 -4,800
VV M4 : 
VV 001 : 
VV (0,2+4,15+3,05+3,65+2,6+0,4)*5,425-0,9*2,2 74,241
VV 002 : 
VV (1,77+3,0+1,4+3,02)*5,425-0,9*2,2 47,876
VV M5 : 
VV 001/F : 
VV (3,4+0,2+0,4+13,45+3,45)*3,0 62,700
VV (0,4+0,6)*2*3,0+(0,4+0,6*2+0,2*4)*3,0 13,200
VV -2,6*2,5 -6,500
VV 002 : 
VV (3,85+0,2*6+0,6*4)*3,0-2,6*2,5 15,850
VV 003/F : 
VV (1,0+0,2+0,1+2,45+3,3+4,0+0,2*3+0,6*3)*3,0 40,350
VV -0,7*2,2 -1,540
VV 004/F : 
VV 3,65*3,0-2,6*2,5 4,450
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VV M6 : 
VV 001 : 
VV (2,6+0,2+9,575)*2*5,425-1,8*2,2 130,309
VV P1 : 
VV 001 : 
VV (1,45+0,8+2,2+7,9+2,1+0,8+1,45)*3,0+5,05*2*2,0/2 60,200
VV -7,6*2,2 -16,720
VV 5,4*2*(3,0+4,85)/2-1,8*2,2*2 34,470
VV (4,75+3,27+6,1+0,97+5,02+3,67+4,7)*5,425 154,504
VV -1,5*2,2*2 -6,600
VV (0,4+0,6)*2*5,425*4 43,400
VV (9,7*2-2,0-1,8)*(2,0/2) 15,600
VV 002 : 
VV (2,65+3,44)*2,6-1,5*2,2-1,91*2,35 8,046
VV (1,5+2,2*2)*0,2+(1,91+2,35*2)*0,3 3,163
VV 003 : 
VV (3,6+1,71+7,75+7,07+7,6)*5,425 150,435
VV (0,4+0,6)*2*5,425 10,850
VV -2,6*2,2 -5,720
VV P2 : 
VV 001 : 
VV (6,5+3,5+3,8*4+1,75+2,1*2+6,43+3,14+3,34*4+1,71)*(2,975+4,455)/2 207,260
VV -1,0*2,2-2,6*2,2*3-1,8*2,2 -23,320
VV 002 : 
VV (2,375+2,1)*2*(2,975+4,455)/2-1,2*2,2*2-1,0*2,2*2 23,569
VV 003/B : 
VV 19,2*2,8+(4,8*2+0,4)*(2,975+5,425)/2 95,760
VV -1,8*2,2*2-1,2*2,2 -10,560
VV 004 : 
VV (3,45+3,8*2+14,6*2+2,1*2+3,3*3+3,0)*(2,975+5,425)/2 240,870
VV -1,8*2,2*2-0,9*2,2*3-1,2*2,2*3 -21,780
VV P3 : 
VV 001/B : 
VV (9,015+1,87+9,43)*5,425-0,9*2,2-1,0*2,2*2 103,829
VV (9,02*2+1,0*2)*5,425-0,9*2,2-1,1*2,25-1,38*2,35 101,019
VV (1,1+2,25*2)*0,2+(1,38+2,35*2)*0,3 2,944
VV 002/B : 
VV (9,3+9,37+12,8*2+1,9+1,2*2*3+9,0*2)*5,425 387,182
VV -0,9*2,2*4-1,1*2,2*2-1,0*2,2*2-1,2*2,2*2 -22,440
VV 003/B : 
VV ((5,75+22,65)*2-2,2)*5,425 296,205
VV -1,8*2,2-1,0*2,2*2-0,8*2,0-0,9*2,2 -11,940
VV 004 : 
VV (24,05*2+1,9+9,75+15,25+3,4+5,69+8,69+1,26+9,36)*5,425 560,945
VV -1,0*2,2*8-0,9*2,2*2-1,5*2,2-1,8*2,2-1,4*2,2-0,8*2,2*2 -35,420
VV P4 : 
VV 001 : 
VV 2,4*4,9+3,215*(3,6+5,425)/2+(1,8+3,815+4,05)*3,6 61,062
VV 2,1*(3,6+2,975)/2+(3,55+3,34*2)*2,975+5,315*(2,975+5,425)/2 59,661
VV -1,8*2,2*3-0,9*2,2*3 -17,820
VV 002 : 
VV (42,8+3,135)*2,975+2,1*2*(2,975+3,6)/2 150,464
VV (2,7+6,2+6,6+5,9+6,2+3,4+3,05)*3,6 122,580
VV 1,55*2*4*(3,6+5,905)/2 58,931
VV 2,4*4*5,905 56,688
VV -1,8*2,2*4-1,0*2,2*9-1,25*2,2-0,9*2,2 -40,370
VV (2,3+9,18*2)*5,905-1,8*2,2 118,037
VV 003 : 
VV (0,25+3,34*4+0,2*2+1,71+2,1+1,7+3,85*4+0,25+2,1)*(2,975+4,455)/2 138,458
VV -2,6*2,5*5-1,8*2,2*2 -40,420
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VV R1 : 
VV 001 : 
VV (6,61*2+30,45+0,6*2*2+26,7+0,6*2*2)*5,97 448,765
VV -1,6*2,0 -3,200
VV R2 : 
VV 001 : 
VV obvodová stěna ŽB : 
VV (43,63+8,24+0,3)*5,325 277,805
VV zdivo a ŽB : 
VV (7,5+5,9+2,9+7,89+0,4*2+11,7+0,2*4+3,05+4,9+3,1+22,8+5,2)*5,325 407,576
VV -1,6*2,2-1,0*2,2-1,3*2,2-1,6*2,25*3 -19,380
VV (1,6+2,25*2)*0,4*2 4,880
VV sloupy : 
VV (0,4+0,6)*2*5,325*6 63,900
VV S : 
VV 003 : 
VV (10,0+6,4+2,6+3,1)*2*5,93 262,106
VV -2,0*2,3-1,38*2,35*2 -11,086
VV (2,0+2,3*2)*0,3+(1,38+2,38*2)*0,2*2 4,436
VV 006 : 
VV (4,25+1,8+6,1*2+4,15+3,2+2,6*2+2,75*2)*5,93 215,259
VV -1,15*2,3-1,6*2,3-1,24*2,19 -9,041
VV (1,15+2,3*2+1,6+2,3*2)*0,3+(1,24+2,19*2)*0,2 4,709
VV 007 : 
VV (10,0+6,4)*2*5,93 194,504
VV -1,95*2,3-1,38*2,35 -7,728
VV (1,95+2,3*2)*0,3+(1,38+2,35*2)*0,2 3,181
VV 008 : 
VV (3,7+4,2+6,1*2+4,1+4,9+2,55*2+2,75*2)*5,93 235,421
VV -1,9*2,3-1,34*2,19 -7,305
VV (1,9+2,3*2)*0,3+(1,34+2,19*2)*0,2 3,094
VV 009 : 
VV (5,6+8,25)*2*5,93 164,261
VV -0,9*2,2-1,8*2,2-1,12*2,29-1,5*2,2 -11,805
VV (1,12+2,29*2)*0,2 1,140
VV T1 : 
VV 001 : 
VV (6,62*2+5,2+5,85+0,6*2*2)*6,253 166,893
VV -2,2*2,2 -4,840
VV T2 : 
VV 001 : 
VV obvodová stěna ŽB : 
VV (5,7+0,3)*4,825 28,950
VV zděné stěny : 
VV (7,3+7,6+5,7)*4,825-1,6*2,2 95,875
VV T3 : 
VV 001 : 
VV (2,0+4,2)*2*5,425-1,0*2,2 65,070
VV 002/B/C : 
VV 1,85*2*(5,425-2,0) 12,673
VV T4 : 
VV 001 : 
VV (0,75+9,55+10,0+6,6+0,3*2+0,2*2+8,3+9,27+0,4*2+(0,6+0,4)*2)*5,225 252,211
VV -1,6*2,2-4,75*4,2+(4,75+4,2*2)*0,2 -20,840
VV 002 : 
VV (8,5+2,9+5,22+2,99+11,7+4,43)*4,825 172,446
VV -1,3*2,2-2,0*4,2+(2,0+4,2*2)*0,2 -9,180
VV 003 : 
VV (10,0+2,15+0,6*2+3,19+2,6+3,45+5,43+3,1+10,5+3,5)*5,425 244,776
VV -1,6*2,2-1,3*2,2*3-1,0*2,2*2-1,38*2,35 -19,743
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VV (1,38+2,35*2)*0,2 1,216
VV T5 : 
VV 001 : 
VV (4,15+4,43+4,07+4,87)*5,225-1,6*3,0 86,742
VV T6 : 
VV 001 : 
VV obvodová stěna ŽB : 
VV (4,3+0,3*2)*6,0 29,400
VV zdivo a beton : 
VV (1,9+1,24+4,3+1,2+7,45+1,15+9,75+1,7+0,3+0,1+9,5)*6,0 231,540
VV (0,4+0,6)*2*4*6,0 48,000
VV -1,6*2,2 -3,520
VV 002 : 
VV obvodová stěna ŽB : 
VV 4,5*5,8 26,100
VV zdivo : 
VV (6,0*2+4,5)*5,8-1,4*2,2 92,620
VV 003 : 
VV obvodová stěna ŽB : 
VV (8,8+0,3*2)*5,8 54,520
VV zdivo : 
VV (11,4*2+8,8+(0,4+0,6)*2)*5,8 194,880
VV -1,6*2,2 -3,520
VV 004 : 
VV obvodová stěna ŽB : 
VV (9,64+0,3*2)*5,8 59,392
VV zdivo a ŽB : 
VV (6,95+4,05+20,0+21,7+7,35+2,1+2,5+3,3+2,9+5,9+11,6)*5,8 512,430
VV (0,4+0,6)*2*4*5,8 46,400
VV -1,6*2,15-1,6*2,2*2-1,4*2,2 -13,560
VV 005 : 
VV obvodová stěna ŽB : 
VV 3,2*4,845 15,504
VV ŽB : 
VV 3,2*2*4,845 31,008
VV T7 : 
VV 001 : 
VV (3,05+31,1+6,3+25,6+(0,4+0,6)*2*4)*5,8 429,490
VV -1,6*2,2*9-1,6*2,15-1,0*2,2*5 -46,120
VV 002 : 
VV (6,95+6,5+1,7+3,85)*3,88-1,0*2,2 71,520
VV 003 : 
VV (3,5+3,85)*2*3,605-1,0*2,2 50,794
VV 004 : 
VV (6,0+3,85)*2*3,605-1,0*2,2 68,819
VV 005 : 
VV (3,35+3,85)*2*3,88-1,0*2,2 53,672
VV 006 : 
VV (4,65+3,85)*2*3,88-1,0*2,2 63,760
VV 007 : 
VV obvodová stěna ŽB : 
VV (10,63+0,3*2+17,75)*5,8 168,084
VV zdivo : 
VV (10,63+17,75)*5,8-1,6*2,2 161,084
VV 008 : 
VV (2,5+4,0)*2*5,77-1,6*2,2 71,490
VV 009 : 
VV (2,5+4,0)*2*5,77-1,6*2,2 71,490
VV 010 : 
VV (2,5+4,0)*2*5,77-1,6*2,2 71,490
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VV 011 : 
VV (2,5+4,0)*2*5,77-1,6*2,2 71,490
VV 012 : 
VV obvodová stěna ŽB : 
VV 5,95*5,0 29,750
VV zdivo : 
VV (5,95+6,04*2)*5,0-1,6*2,2 86,630
VV 013 : 
VV obvodová stěna ŽB : 
VV 2,5*5,0 12,500
VV zdivo : 
VV (2,5+6,04*2)*5,0-1,6*2,2 69,380
VV 014 : 
VV obvodová stěna ŽB : 
VV 6,0*5,8 34,800
VV zdivo : 
VV (6,0+6,04*2)*5,8-1,6*2,2 101,344
VV 015+016 : 
VV obvodová stěna ŽB : 
VV 10,1*5,8 58,580
VV zdivo a ŽB : 
VV (4,15+4,9+5,6+6,04)*5,8-1,6*2,2 116,482
VV 017 : 
VV obvodová stěna ŽB : 
VV 7,575*5,8 43,935
VV ŽB : 
VV (1,9+7,9+4,05)*5,8 80,330
VV T8 : 
VV 001/B : 
VV (3,1+2,7)*5,425 31,465
VV T9 : 
VV 001 : 
VV (15,8+0,4*2+15,1+0,2*2+0,05*3+4,6*2+15,6+0,2*2*2)*5,345 309,208
VV (0,4+0,6)*2*2*5,345 21,380
VV -0,9*2,2*2-1,8*3,0 -9,360
VV 002 : 
VV (4,55+3,05+0,34+3,53+3,0)*5,425 78,500
VV -0,9*2,2*2 -3,960
VV T10 : 
VV 001/B : 
VV (2,2+0,2+0,4+2,9+7,2+10,1+0,2*2*2+5,15+4,9+8,8)*5,225 222,846
VV -0,9*2,2-4,5*3,5+(4,5+3,5*2)*0,2 -15,430
VV 004/B : 
VV (6,2+3,9)*5,225 52,773
VV T11 : 
VV 001/D : 
VV obvodová ŽB stěna na v. 6,0m : 
VV (0,4*2+2,8+6,7+8,6*5+11,0*2+11,1+11,3+11,6+0,4*2)*6,0 660,600
VV (11,9*2+12,2*2+12,4+11,6+0,4*2+11,3+11,1+11,0*2)*6,0 704,400
VV (21,3+20,9)*6,0 253,200
VV T12 : 
VV 001 : 
VV (1,55+0,9)*2*4,975-1,25*2,2 21,628
VV 002/B/C : 
VV (3,1+6,15*2)*(5,425-2,0) 52,745
VV 003/B/C : 
VV 1,45*(5,495-2,0) 5,068
VV V : 
VV 001 : 
VV (2,43+3,35)*2*5,875-1,38*2,35 64,672
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VV 005 : 
VV (2,43+3,35)*2*5,875-1,38*2,35 64,672
VV 009 : 
VV (2,15+2,7)*2*5,875-1,38*2,35 53,745
VV 011 : 
VV (2,6+3,4)*2*5,875-1,88*2,35 66,082
VV 012 : 
VV (2,6+3,4)*2*5,875-1,91*2,35 66,012
VV 014 : 
VV (2,35+2,9)*2*5,875-1,38*2,35*2 55,202
VV 015 : 
VV (2,15+2,35)*2*5,875-1,24*2,19 50,159
VV 016 : 
VV (2,4+2,87)*2*5,875-1,38*2,35-1,4*2,35 55,390
VV 017 : 
VV (2,15+2,35)*2*5,875-1,34*2,19 49,940
VV 018 : 
VV (1,75+1,6)*2*5,875-1,12*2,29 36,798
VV Z1 : 
VV 020 : 
VV (8,65+8,87+22,85+3,85*2+22,05+0,3*2*2+0,2*2*6)*3,0 221,160
VV -1,6*2,2*2-1,0*2,2 -9,240
VV (0,4+0,6)*2*3*3,0+0,6*4*3,0 25,200
VV Z2 : 
VV 002/B : 
VV (4,02*2+6,6)*3,0-1,0*2,2 41,720
VV 003/B : 
VV (4,15*2+0,6*2)*3,0-1,0*2,2 26,300
VV 004/B : 
VV (0,15+5,26+4,79+0,6*2)*3,0-1,0*2,2 32,000
VV 005/B : 
VV (5,32+4,76+6,6)*3,0-1,0*2,2 47,840
VV 006/B : 
VV (4,6+6,6*2+5,25)*3,0-1,0*2,2 66,950
VV 008 : 
VV (3,15+8,9+3,36*2+13,1)*2,59 82,543
VV -1,4*2,2*2-0,9*2,2 -8,140
VV Z3 : 
VV 001/B : 
VV (6,5+11,3+(0,4+0,6)*2*2)*3,0-0,9*2,2 63,420
VV 003/B : 
VV (1,76+1,0)*3,0 8,280
VV 005/B : 
VV (5,995+1,0+3,9)*3,0-0,9*2,2 30,705
VV Z4 : 
VV 001/B : 
VV 7,2*3,0-0,9*2,2 19,620
VV 003/B : 
VV (1,8+1,0)*3,0 8,400
VV 005/B : 
VV (1,29+4,6+1,0)*3,0-0,9*2,2 18,690
VV Z5 : 
VV 001/B : 
VV (3,66+0,6*3+(0,4+0,6)*2*2)*3,0-1,2*2,2 25,740
VV 003/B : 
VV (0,3+3,5+1,0+1,75)*3,0-1,2*2,2 17,010
VV 004/B : 
VV (2,15+1,0)*3,0 9,450
VV Z6 : 
VV 001/B : 
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VV (0,61+3,9+0,6*6+0,245*2*2+0,4*2*2)*3,0 32,070
VV -1,2*2,2 -2,640
VV 003/B : 
VV (3,41+1,0)*3,0 13,230
VV 004/B : 
VV (1,2+3,3+1,0+1,75)*3,0-1,2*2,2 19,110
VV Z7 : 
VV 001/B : 
VV (8,15+4,15+0,6+3,25+2,75+(0,4+0,6)*2)*3,0-0,9*2,2 60,720
VV 003/B : 
VV (1,0+3,8)*3,0 14,400
VV 005/B : 
VV (1,88+1,97+1,0+1,75)*3,0-0,9*2,2 17,820
VV Z9 : 
VV 001/B : 
VV obvodová stěna : 
VV 15,97*3,0 47,910
VV zdivo a ŽB : 
VV (5,1+0,2+6,6+0,45+0,55+9,15+4,85+0,6*6+0,4*2)*3,0 93,900
VV -0,9*2,2*2 -3,960
VV Z10 : 
VV 011 : 
VV (2,4+3,32)*2*5,325-1,6*2,25-1,4*2,35 54,028
VV (1,4+2,35*2)*0,2 1,220
VV Z11 : 
VV 001/B : 
VV (4,0+9,55+1,55)*3,0-1,0*2,2 43,100
VV Z12 : 
VV 001/B : 
VV (4,3+1,55+0,6+0,45+0,1*3)*3,0-1,0*2,2 19,400
VV Z13 : 
VV 001/B : 
VV (4,2+1,55+0,6+0,45+0,1*3)*3,0-1,0*2,2 19,100
VV Z14 : 
VV 001/B : 
VV (4,2+9,55+1,55+0,2*3)*3,0-1,0*2,2 45,500
VV Z17 : 
VV 001/B : 
VV (4,0+9,55+1,55)*3,0-1,0*2,2 43,100
VV Z18 : 
VV 001/B : 
VV (4,1+1,55+0,6+0,45+0,1*3)*3,0-1,0*2,2 18,800
VV Z19 : 
VV 001/B : 
VV (4,1+1,55+0,6+0,45+0,1*3)*3,0-1,0*2,2 18,800
VV Z20 : 
VV 001/B : 
VV (4,2+1,55+9,55+0,2*3)*3,0-1,0*2,2 45,500
VV Z21 : 
VV 001/B : 
VV (8,95*2+3,5)*3,0-1,0*2,2 62,000
VV Z23 : 
VV 001 : 
VV obvodová stěna : 
VV (47,35+0,25*2*7)*4,825-7,5*4,825+(7,5+5,175*2)*0,4 216,304
VV 002 : 
VV (0,8+3,7+14,1+3,0*2)*5,225 128,535
VV sloupy : 
VV ((0,6*2+0,4)*2+0,6*4*6+0,6+(0,6+0,4)*2*8)*5,225 178,695
VV (0,6*2+0,4*2+0,25*2+0,05*2)*5,225 13,585
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VV 003/B : 
VV (7,07+4,25)*3,0-0,9*2,2 31,980
VV Z24 : 
VV 001 : 
VV (5,6*2+0,4*2)*(2,95+5,425)/2-1,8*2,2*2 42,330
VV (4,25*2+4,5*6+9,0+0,4*2*8)*5,425 276,133
VV -3,5*3,5*2-5,5*5,0+(5,5+5,0*2)*0,2 -48,900
VV (3,5+3,3*2+8,6*5+3,3*6+9,0+3,3*7+8,6*5+3,3*2+3,5)*2,95 466,395
VV 0,4*2*31*2,95 73,160
VV -1,2*2,2*2-2,6*2,2*4-7,6*2,2 -44,880
VV Mezisoučet 17 972,359
VV 1PP - snížené části : 
VV I : 
VV 001 : 
VV (19,4+2,4)*2*4,2 183,120
VV 003 : 
VV (10,2+16,2+6,8+19,2)*4,2 220,080
VV 014 : 
VV (1,1+2,675+2,375+1,05)*2*1,42 20,448
VV dojezdy výtahů : 
VV V : 
VV 005 : 
VV (2,43+3,35)*2*1,43 16,531
VV 009 : 
VV (2,15+2,7)*2*1,43 13,871
VV 010 : 
VV (2,43+3,35)*2*1,43 16,531
VV 011 : 
VV (2,6+3,4)*2*1,35 16,200
VV 014 : 
VV (2,35+2,9)*2*1,43 15,015
VV 015 : 
VV (2,15+2,35)*2*1,12 10,080
VV 016 : 
VV (2,4+2,87)*2*1,43 15,072
VV 017 : 
VV (2,15+2,35)*2*1,43 12,870
VV 018 : 
VV (1,75+1,6)*2*1,43 9,581
VV Mezisoučet 549,399
VV mezanin : 
VV schodiště, výtahové a instalační šachty a angl. dvorek jsou započítány v rámci 1PP na celou výšku : 
VV G : 
VV 003 : 
VV (6,6+0,5*2+0,25*2)*(3,375-0,5) 23,288
VV (10,7+0,2+3,3+13,6+0,2)*(3,375-0,5) 80,500
VV (3,65+7,6+6,4+2,5+1,5*2)*(3,375-0,5) 66,556
VV (7,4*2+0,25+0,8+4,6)*(3,375-0,5) 58,794
VV sloupy : 
VV (0,6*4*26+(0,4+0,6)*2*8+0,4+0,2)*(3,375-0,5) 227,125
VV "parapet" výšky 1,2m po obvodu : 
VV (10,3+7,0+8,4+10,8+4,8)*(1,0*2+0,2-0,5) 70,210
VV (10,6+11,15+11,4+11,7+12,0+12,2+11,5)*(1,0*2+0,2-0,5) 136,935
VV (9,6*2+6,4)*(1,0*2+0,2-0,5) 43,520
VV P : 
VV 001 : 
VV (2,0+9,5+12,8+2,25+3,1+9,3+9,0)*2,815 134,979
VV -1,75*2,2-1,4*2,2 -6,930
VV Mezisoučet 834,977
VV na stropech dle legendy místností : 
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VV 1PP - snížené části : 
VV 1,0+47,87+139,77+6,4+4,0+10,46+25,79 235,290
VV Mezisoučet 235,290
VV 1PP : 
VV v chodbách s šikmým stropem počítáno s koeficientem 1,2 : 
VV na šikmost stropů a boční stěny viditelných průvlaků : 
VV (187,71+54,23+4,99+93,16+52,33+29,93+132,03+1276,5)*1,2 2 197,056
VV schodiště počítány s koeficientem 1,3 : 
VV na sklon a boční stěny schodišťových ramen : 
VV (46,81+34,04+37,29+44,58+35,14)*1,3 257,218
VV výtahy počítány v posledních patrech : 
VV ostatní místnosti : 
VV 3025,76+15,59+143,14+13,17+11,97+4,8+47,39+39,66+65,07 3 366,550
VV 56,58+112,08+34,26+187,35+630,29 1 020,560
VV 35,68+43,26+8,4+4,07+60,27+60,22+18,71+119,18+21,69 371,480
VV 90,39+242,75+9,28+84,79+16,2+13,48+23,1+12,9+17,9+84,3 595,090
VV 10,0*4+35,94+15,1+36,24+56,54+21,77+8,38+12,5+3,53+2,25 232,250
VV 1,4+17,26+2,3 20,960
VV 40,8+7,81+468,96+194,86 712,430
VV Mezisoučet 8 773,594
VV 1PPm : 
VV 3058,03+46,24 3 104,270
VV schodiště počítány s koeficientem 1,3 : 
VV na sklon a boční stěny schodišťových ramen : 
VV (46,81+42,66+46,81+44,71+35,14)*1,3 280,969
VV výtahy počítány v posledních patrech : 
VV Mezisoučet 3 385,239
VV horní patra od 1NP
VV 1.I.001_Instalační šachta : 
VV 4,0*(5,07+6,6*2+4,48) 91,000
VV 1.I.002_Instalační šachta : 
VV 4,0*(4,44+6,6*2+5,16) 91,200
VV 1.I.003_Instalační šachta : 
VV 4,0*(4,5+6,6*2+5,2) 91,600
VV 1.I.004_Instalační šachta : 
VV 4,0*(2,78*2+2,2*2+1,28*2+0,91*2) 57,360
VV 1.I.005_Elektro-instalační šachta : 
VV 4,0*(2,58+2,43+2,73+2,8) 42,160
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV 1.I.006_Elektro-instalační šachta : 
VV 4,0*(2,73+2,43+2,58+2,8) 42,160
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV 1.I.007_Elektro-instalační šachta : 
VV 4,0*(2,73+2,43+2,58+2,8) 42,160
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV 1.I.008_Elektro-instalační šachta : 
VV 4,0*(2,73+2,43+2,58+2,8) 42,160
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV 1.I.009_Instalační šachta : 
VV 4,0*(2,83*2+0,9*2+1,53*2) 42,080
VV 1.I.010_Instalační šachta : 
VV 4,0*(0,68*2+0,8*2+2,13*2+1,53*2) 41,120
VV 1.I.011_Instalační šachta : 
VV 4,0*(2,83*2+0,9*2+1,53*2) 42,080
VV 1.I.012_Instalační šachta : 
VV 4,0*(2,77*2+0,96*2+1,53*2) 42,080
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VV 1.I.013_Instalační šachta : 
VV 4,0*(5,71+6,6+6,59+5,01) 95,640
VV 1.I.014_Instalační šachta : 
VV 4,0*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2) 58,080
VV 1.I.015_Instalační šachta : 
VV 4,0*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2) 58,080
VV 1.I.016-Instalační šachta : 
VV 4,0*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2) 58,080
VV 1.I.017-Instalační šachta : 
VV 4,0*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2) 58,080
VV 1.O1.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 4,63*(7,15+2,15+4,81+7,38+0,2+0,36+0,4*6+0,6*8) 135,428
VV Otvory : 
VV -2,05*0,8 -1,640
VV Strop : 
VV 99,65 99,650
VV 1.O2.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,5*(7,15+2,15+4,81+7,38+0,2+0,36+0,4*7+0,6*8+0,2*2) 105,175
VV Otvory : 
VV -2,05*0,8 -1,640
VV Strop : 
VV 99,66 99,660
VV 1.O3.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 4,63*(6,64*2+0,2*2+0,35*2+0,4*3+0,6*4) 83,247
VV Otvory : 
VV -2,05*0,8 -1,640
VV Strop : 
VV 70,81 70,810
VV 1.O4.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 4,66*(6,64*2+0,2*2+0,35*2+0,4*3+0,6*4) 83,787
VV Otvory : 
VV -2,05*0,8 -1,640
VV Strop : 
VV 70,81 70,810
VV 1.O5.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 4,63*(7,15+2,13+4,8+0,4*6+0,6*8+0,2+0,36+7,38) 135,289
VV Otvory : 
VV -2,05*0,8 -1,640
VV Strop : 
VV 99,66 99,660
VV 1.O6.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 4,01*(7,15+1,79+4,85+0,4*6+0,6*8+0,2+0,36+7,38) 116,009
VV Otvory : 
VV -2,05*0,8 -1,640
VV Strop : 
VV 99,64 99,640
VV 1.O7.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 4,63*(6,59*2+0,2*2+0,35*2+0,4*3+0,6*4) 82,784
VV Otvory : 
VV -2,05*0,8 -1,640
VV Strop : 
VV 70,23 70,230
VV 1.O8.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 4,63*(6,68*2+0,2*2+0,35*2+0,4*3+0,6*4) 83,618
VV Otvory : 
VV -2,05*0,8 -1,640
VV Strop : 
VV 71,18 71,180
VV 1.P1.001_Vstupní pasáž : 
VV 4,0*(2*pi*0,3)*6+3,5*(2*pi*0,3)*44 335,522
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VV 4,0*(0,6+9,02+4,62)*2+0,6*(6,1*2+44,57+35,38+35,18) 190,318
VV 3,5*(8,7+3,78+10,1+3,95+0,43+6,6+0,4) 118,860
VV 3,5*(7,0+0,4*4+19,48+6,9+0,2+7,0+28,8) 248,430
VV 3,5*(7,0+0,2+6,9+19,6+6,9+0,2+7,0+0,4*3) 171,500
VV 3,5*(18,31+3,75+10,62+3,95+0,43+0,6+0,2) 132,510
VV 3,5*(5,4+0,61+0,1+0,2*6+0,6+5,4+0,6+0,43+3,95) 64,015
VV 3,5*(10,62+3,75+46,73+6,9+0,2+7,0+28,8+7,0) 388,500
VV 3,5*(6,9+28,95+3,78+10,41+3,75+8,52) 218,085
VV 3,5*(1,33+2,16+9,72+5,74+5,09+2,34+0,4*2+3,08) 105,910
VV 3,5*(0,7+0,2+0,9+10,81+13,14+0,2*4+0,69*2) 97,755
VV 3,5*(5,46+0,4*2+0,6+0,86+2,45+3,89+6,18) 70,840
VV 3,5*(0,4*2+2,45+3,89+0,9+0,2+0,7+2,88+0,4*2) 44,170
VV 3,5*(2,34+5,09+5,69+9,72+2,16+1,33+0,63+2,07) 101,605
VV 3,5*(3,3*2+2,42+1,2+0,2+6,44+12,99+6,44+0,4*3) 131,215
VV 3,5*(0,4*7+0,6*8+1,43+3,57*2+2,2+1,49+0,58+1,49) 76,755
VV 3,5*(3,57*2+2,42+11,18+3,57*2+2,42+1,49+0,58) 113,295
VV 3,5*(1,49+3,57*2+2,2+1,43+0,2+6,53+0,4*3+12,99) 116,130
VV 3,5*(6,44+0,4*7+0,6*8+0,2+1,2+3,29*2+2,42) 85,540
VV 3,5*(2,07+0,63+1,33+2,12+9,72+5,69+2,42+3,63) 96,635
VV 3,5*(0,2+7,31+1,84+9,02+1,84+7,3+0,4*8+0,6*8) 124,285
VV 3,5*(0,2+3,63+2,42+5,74+9,72+2,12+1,33+0,62) 90,230
VV 3,5*(2,07+3,24*2+2,42+1,12+0,2+6,44+12,99) 111,020
VV 3,5*(6,53+0,4*10+0,6*8+0,2+1,43+3,57*2+2,2) 92,050
VV 3,5*(1,49+0,58+1,49+3,57*2+2,42+11,18+3,57*2+2,42) 118,510
VV 3,5*(1,49+0,59+1,49+3,57*2+2,2+1,43+0,2+6,53) 73,745
VV 3,5*(12,99+6,44+0,4*10+0,6*8+0,2+1,12+3,28*2+2,42) 134,855
VV 3,5*(2,07+0,63) 9,450
VV 0,2*(6,7*4+10,33+9,19) 9,264
VV Otvory : 
VV -3,35*(1,88*4+1,38) -29,815
VV -2,05*(2,2*12+1,9*4+1,1*2+1,0+0,9*5+0,8*8) -98,605
VV -2,02*(1,74*5+1,42*4) -29,048
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,35*10+1,88*4+1,38) 6,480
VV Strop : 
VV 9583,7 9 583,700
VV koeficient pro šikmost schodišťových ramen a boky schodišť : 
VV 0,3*13,37*16 64,176
VV 1.P1.002_Chodba WC : 
VV 4,66*(2,88*2+6,38*2) 86,303
VV Otvory : 
VV -2,05*(1,1*2+0,9+0,8*4) -12,915
VV 1.P1.003_Chodba WC : 
VV 4,66*(2,8+4,17+2,6+1,5+5,4+5,67) 103,172
VV Otvory : 
VV -2,05*(1,0*2+0,8*4) -10,660
VV -2,29*1,12 -2,565
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,29*2+1,12) 1,140
VV Strop : 
VV 19,76 19,760
VV 1.P2.001_Vstup do hlediště : 
VV 2,6*(7,49*2+2,42+0,2*2+0,72*2+3,26+1,02) 61,152
VV 2,6*(4,17+4,86+2,35+1,29+0,74) 34,866
VV Otvory : 
VV -2,05*2,2 -4,510
VV 1.P2.002_Vstup do hlediště : 
VV 2,6*(5,63+2,42+7,77+0,2+4,02+12,99+3,88+0,2) 96,486
VV Otvory : 
VV -2,05*2,2 -4,510
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VV 1.P2.003_Vstup do hlediště : 
VV 2,6*(7,37*2+2,2+0,2+3,72*2+0,2) 64,428
VV Otvory : 
VV -2,05*1,9 -3,895
VV 1.P2.004_Vstup do hlediště : 
VV 2,6*(7,37*2+2,42+0,2+2,8*2+2,43+0,2) 66,534
VV Otvory : 
VV -2,05*2,2 -4,510
VV 1.P2.005_Vstup do hlediště : 
VV 2,6*(7,37*2+2,42+0,2+3,88*2+0,2) 65,832
VV Otvory : 
VV -2,05*2,2 -4,510
VV 1.P2.006_Vstup do hlediště : 
VV 2,6*(7,37*2+2,2+0,2+3,83+12,99+4,02+0,2) 99,268
VV Otvory : 
VV -2,05*1,9 -3,895
VV 1.P2.007_Vstup do hlediště : 
VV 2,6*(7,77+2,42+5,69+0,2+0,74+1,29+2,33) 53,144
VV 2,6*(5,2+5,64+2,92+0,2) 36,296
VV Otvory : 
VV -2,05*2,2 -4,510
VV 1.P2.008_Vstup do hlediště : 
VV 2,6*(7,49*2+2,42+0,2+3,81+1,84+9,02+1,84+3,81+0,2) 99,112
VV Otvory : 
VV -2,05*2,2 -4,510
VV 1.P2.009_Vstup do hlediště : 
VV 2,6*(7,49*2+2,42+0,2+2,92+0,72+5,25+5,25) 82,524
VV 2,6*(1,99+1,32+0,61+0,2) 10,712
VV Otvory : 
VV -2,05*2,2 -4,510
VV 1.P2.010_Vstup do hlediště : 
VV 2,6*(5,69+2,42+7,82+4,02+12,99+3,91+0,2) 96,330
VV Otvory : 
VV -2,05*2,2 -4,510
VV 1.P2.011_Vstup do hlediště : 
VV 2,6*(7,37*2+2,2+0,2+3,83*2+0,2) 65,000
VV Otvory : 
VV -2,05*1,9 -3,895
VV 1.P2.012_Vstup do hlediště : 
VV 2,6*(7,37*2+2,42+0,2+4,2*2+10,78+0,2) 95,524
VV Otvory : 
VV -2,05*(2,2+0,9) -6,355
VV 1.P2.013_Vstup do hlediště : 
VV 2,6*(7,37*2+2,42+0,4+3,84*2+0,2) 66,144
VV Otvory : 
VV -2,05*2,2 -4,510
VV 1.P2.014_Vstup do hlediště : 
VV 2,6*(7,37*2+2,2+0,2+3,83+12,99+4,02+0,2) 99,268
VV Otvory : 
VV 2,05*1,9 3,895
VV 1.P2.015_Vstup do hlediště : 
VV 2,6*(7,78+2,42+5,65+0,2+0,74+2,35+4,21) 60,710
VV 2,6*(5,25+0,72+2,92+0,2) 23,634
VV Otvory : 
VV -2,05*2,2 -4,510
VV 1.P2.016_Vstup do hlediště : 
VV 2,6*(7,5*2+2,42+0,2+3,61) 55,198
VV Otvory : 
VV -2,05*2,2 -4,510
VV 1.R1.001_Prostor pro budoucí využití : 
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VV 3,47*(0,62+0,62+0,42+9,06+4,62+0,62*2+0,4) 58,921
VV 3,47*(8,26+0,3+1,3+0,43+0,15+6,42) 58,504
VV 3,47*(6,08+0,55+0,2+1,23+0,64*4+0,44*4) 42,959
VV 0,2*30,5 6,100
VV 1.R2.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,67*(0,08+0,42+0,64+0,22+1,48+0,2+3,88) 25,396
VV 3,67*(0,42+0,62+8,97+0,62*2+0,44+4,19) 58,280
VV 3,67*(6,8+0,64*2+0,44*2) 32,883
VV 0,2*15,43 3,086
VV 1.R3.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,47*(0,08+0,42+0,64+0,22+1,48+0,2+3,88+0,42) 25,470
VV 3,47*(0,62*3+8,97+0,44+7,17+1,14+2,28+3,41) 87,687
VV 3,47*(0,2+1,48+0,22+0,64+0,42+0,08) 10,549
VV 0,2*21,08 4,216
VV 1.R4.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,67*(6,8+4,36+0,62*2+0,44+8,24+0,3+1,28+0,32) 84,337
VV 3,67*(0,42+1,03+0,2+6,43+6,28+1,08+0,2) 57,399
VV 3,67*(0,64*4+0,44*4) 15,854
VV 0,2*24,35 4,870
VV 1.R5.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,47*(6,32+0,2+1,1+6,8+1,9+0,62*2+0,44+8,24) 91,053
VV 3,47*(0,3+1,28+0,32+0,47+0,15+7,16+0,64*4+0,44*4) 48,580
VV 0,2*21,76 4,352
VV 1.R6.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,47*(6,8+0,1+0,42+0,64+0,42+5,36+0,42+0,62+6,91) 75,264
VV 0,2*8,44 1,688
VV 1.R7.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,5*(6,37+1,72+0,2+0,6+0,4+0,8+9,22+4,12+0,4+0,6) 85,505
VV 3,5*(8,12+0,3+1,5+0,3+0,43+0,15+6,44+0,6*4+0,4*4) 74,340
VV 0,2*30,52 6,104
VV 1.S.001a_Schodiště mezi osou 16 - 17 : 
VV 3,5*(3,57*2+7,97+8,71) 83,370
VV Otvory : 
VV -2,02*1,42-2,3*1,8 -7,008
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,27*(2,02*2+1,42)+0,3*(2,3*2+1,8) 3,394
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 29,6*1,3 38,480
VV 1.S.001b_Schodiště chodba : 
VV 3,5*(6,57+2,75+6,37) 54,915
VV 0,2*2,75 0,550
VV Otvory : 
VV -2,3*1,8 -4,140
VV Strop : 
VV 18,7 18,700
VV 1.S.002a_Schodiště mezi osou 24 - 25 : 
VV 3,65*(7,97+3,57*2+8,71) 86,943
VV Otvory : 
VV -2,02*1,42-2,3*1,8 -7,008
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,27*(2,02*2+1,42)+0,3*(2,3*2+1,8) 3,394
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 29,6*1,3 38,480
VV 1.S.002b_Schodiště chodba : 
VV 3,5*(2,78+0,15+0,2*2+6,0+0,4+0,2+0,48+6,04) 57,575
VV 0,2*2,27 0,454
VV Otvory : 
VV -2,3*1,8 -4,140
VV Strop : 
VV 18,57 18,570
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VV 1.S.003_Schodiště mezi osou 29 - 32 : 
VV 3,65*(25,6+6,4*2+7,41*2+3,6*2+10,79+3,1*2+2,56*2) 301,235
VV Otvory : 
VV -2,02*1,74-2,35*(1,38*4+1,28)-3,35*2,5*2 -36,245
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,25*(2,02*2+1,74)+0,3*(3,35*4+2,5*2) 6,965
VV 0,2*(2,35*10+1,38*4+1,28) 6,060
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 117,06*1,3 152,178
VV 1.S.004a_Schodiště mezi osou 38 - 39 : 
VV 3,65*(8,39+3,57*2+9,16) 90,119
VV Otvory : 
VV -2,02*1,42-2,3*1,8 -7,008
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,38*(2,02*2+1,42)+0,3*(2,3*2+1,8) 3,995
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 31,15*1,3 40,495
VV 1.S.004b_Schodiště chodba : 
VV 3,5*(6,46+2,39+6,15+0,2) 53,200
VV 0,2*2,39 0,478
VV Otvory : 
VV -2,3*1,8 -4,140
VV Strop : 
VV 14,94 14,940
VV 1.S.005a_Schodiště mezi osou 2 - 3 : 
VV 3,65*(8,39+3,57*2+9,16) 90,119
VV Otvory : 
VV -2,02*1,42-2,3*1,8 -7,008
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,36*(2,07*2+1,42)+0,3*(2,3*2+1,8) 3,922
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 31,15*1,3 40,495
VV 1.S.005b_Schodiště chodba : 
VV 3,5*(6,52+2,39+6,35) 53,410
VV 0,2*2,39 0,478
VV Otvory : 
VV -2,3*1,8 -4,140
VV Strop : 
VV 14,93 14,930
VV 1.S.006_Schodiště mezi osou 5 - 6 : 
VV 3,5*(5,18+0,6+0,4+2,57+2,8+2,97+1,83+4,26+6,15) 93,660
VV 3,5*(4,68+5,49+0,5+0,4*2+0,6+0,2+6,8+2,75*2+2,56*2) 103,915
VV 0,2*5,74 1,148
VV Otvory : 
VV -2,02*1,74--2,05*0,8-2,35*1,38-2,19*1,25 -7,855
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,35*2+1,38+2,19*2+1,25) 2,342
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 43,35*1,3 56,355
VV 1.S.007_Schodiště mezi osou 9 - 12 : 
VV 3,65*(25,6+6,4*2+7,41*2+3,6*2+10,79+3,1*2+2,56*2) 301,235
VV Otvory : 
VV -2,02*1,74-2,35*(1,38*4+1,28)-3,35*2,5*2 -36,245
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,25*(2,02*2+1,74)+0,3*(3,35*4+2,5*2) 6,965
VV 0,2*(2,35*10+1,38*4+1,28) 6,060
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 117,06*1,3 152,178
VV 1.S.008_Schodiště mezi osou 15 - 16 : 
VV 3,65*(3,64+4,12+6,15+5,15+4,17+0,5+0,4*2+0,6+0,2) 92,455
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VV 3,65*(6,8+3,28+1,1+1,38+0,85) 48,947
VV 0,2*4,87 0,974
VV Otvory : 
VV -2,02*1,74-2,15*1,98-2,19*1,24 -10,487
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,25*(2,07*2+1,42)+0,2*(2,19*2+1,24)+0,3*(2,15*2+1,98) 4,398
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 79,38*1,3 103,194
VV 1.S.009_Schodiště : 
VV 3,5*(2,6*2+5,58*2) 57,260
VV Otvory : 
VV -2,05*0,8*3 -4,920
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 14,5*1,3 18,850
VV 1.T1.001_Chodba : 
VV 3,5*(4,23+2,88+0,4+4,04) 40,425
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV Strop : 
VV 14,82 14,820
VV 1.T1.002_Rozvodna SLP : 
VV 3,5*(5,23+0,72+1,04+0,6*2+0,4*2) 31,465
VV Strop : 
VV 11,38 11,380
VV 1.T1.003_Rozvodna NN požár : 
VV 3,5*1,85 6,475
VV Strop : 
VV 9,6 9,600
VV 1.T1.004_Rozvodna NN : 
VV 3,5*(2,06+2,88+0,2*2+0,6+3,7+2,83) 43,645
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV Strop : 
VV 17,17 17,170
VV 1.T2.001_Chodba : 
VV 3,5*(4,2+0,88+0,53+2,97+3,88) 43,610
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV Strop : 
VV 14,59 14,590
VV 1.T2.002_Rozvodna NN : 
VV 3,5*(2,04+7,08+0,2*2+2,72) 42,840
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV 1.T2.003_Rozvodna NN požár : 
VV 3,5*1,83 6,405
VV Strop : 
VV 8,99 8,990
VV 1.T2.004_Rozvodna SLP : 
VV 3,5*(1,77+5,04+0,4*2+0,6*2) 30,835
VV Strop : 
VV 11,43 11,430
VV 1.T3.001_Chodba : 
VV 3,5*(4,26+2,63+4,04) 38,255
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV Strop : 
VV 13,77 13,770
VV 1.T3.002_Rozvodna NN : 
VV 4,63*(2,04+7,08+0,2*2+2,83) 57,181
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VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV Strop : 
VV 17,17 17,170
VV 1.T3.003_Rozvodna NN požár : 
VV 4,1*1,85 7,585
VV Strop : 
VV 9,16 9,160
VV 1.T3.004_Rozvodna SLP : 
VV 4,1*(5,23+1,83+0,6*2+0,4*2) 37,146
VV Strop : 
VV 11,38 11,380
VV 1.T4.001_Chodba : 
VV 3,5*(4,62+2,23+3,0+0,4+3,84) 49,315
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV Strop : 
VV 15,05 15,050
VV 1.T4.002_Rozvodna NN : 
VV 4,1*(2,05+7,08+0,2*2+2,72) 50,225
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV Strop : 
VV 17,17 17,170
VV 1.T4.003_Rozvodna NN požár : 
VV 4,1*1,83 7,503
VV Strop : 
VV 8,99 8,990
VV 1.T4.004_Rozvodna SLP : 
VV 4,1*(5,21+1,82+0,4*2+0,6*2) 37,023
VV Strop : 
VV 11,43 11,430
VV 1.V.001_Výtah evakuační : 
VV 4,0*(2,43*2+3,4*2) 46,640
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 1.V.002_Výtah : 
VV 5,2*(2,46*2+3,4*2) 60,944
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 1.V.003_Výtah : 
VV 5,2*(2,46*2+3,4*2) 60,944
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 1.V.004_Výtah : 
VV 5,2*(2,46*2+3,4*2) 60,944
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 1.V.005_Výtah evakuační : 
VV 4,0*(2,43*2+3,4*2) 46,640
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 1.V.006_Výtah : 
VV 5,2*(2,46*2+3,4*2) 60,944
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 1.V.007_Výtah : 
VV 5,2*(2,46*2+3,4*2) 60,944
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
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VV 1.V.008_Výtah : 
VV 5,2*(2,46*2+3,4*2) 60,944
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 1.V.009_Výtah : 
VV 4,15*(2,7*2+2,16*2) 40,338
VV Otvory : 
VV -2,35*1,28 -3,008
VV Strop : 
VV 5,83 5,830
VV 1.V.010_Výtah : 
VV 5,5*(2,59*2+3,4*2) 65,890
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 1.V.011_Výtah : 
VV 4,0*(2,59*2+3,4*2) 47,920
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 1.V.012_Výtah : 
VV 4,0*(2,59*2+3,4*2) 47,920
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 1.V.013_Výtah : 
VV 5,5*(2,59*2+3,4*2) 65,890
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 1.V.014_Výtah odpad : 
VV 4,0*(2,9*2+2,4*2) 42,400
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 1.V.015_Výtah zaměstnanci : 
VV 4,0*(2,35*2+2,16*2) 36,080
VV Otvory : 
VV -2,19*1,25 -2,738
VV 1.V.016_Výtah jídlo : 
VV 4,0*(2,87*2+2,4*2) 42,160
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 1.V.017_Výtah administrativa : 
VV 4,0*(2,35*2+2,16*2) 36,080
VV Otvory : 
VV -2,19*1,24 -2,716
VV 1.V.018_Výtah : 
VV 3,5*(1,6*2+1,75*2) 23,450
VV Otvory : 
VV -2,29*1,12 -2,565
VV Strop : 
VV 2,8 2,800
VV 1.W1.001_WC ZTP : 
VV Strop : 
VV 4,04 4,040
VV 1.W1.002_WC ZTP : 
VV Strop : 
VV 4,04 4,040
VV 1.W1.003_WC ZTP : 
VV Strop : 
VV 4,04 4,040
VV 1.W2.001_WC ZTP : 
VV Strop : 
VV 4,07 4,070
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VV 1.W2.002_WC ZTP : 
VV Strop : 
VV 4,07 4,070
VV 1.W2.003_WC ZTP : 
VV Strop : 
VV 4,95 4,950
VV 1.Z1.001_Vstup pokladna : 
VV Strop : 
VV 5,08 5,080
VV 1.Z1.002_Pokladny : 
VV 3,3*(3,28+3,49+3,53+4,43+0,4*2+4,4) 65,769
VV 0,2*10,27 2,054
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9*2 -3,690
VV Strop : 
VV 46,3 46,300
VV 1.Z1.003_Hygienické zázemí : 
VV Strop : 
VV 4,18 4,180
VV 1.Z1.004_Trezor : 
VV Strop : 
VV 4,1 4,100
VV 1.Z1.005_WC ZTP personál : 
VV Strop : 
VV 4,66 4,660
VV 1.Z2.001_Předsíň WC personál : 
VV Strop : 
VV 1,68 1,680
VV 1.Z2.002_WC personál : 
VV Strop : 
VV 1,67 1,670
VV 1.Z2.003_Sklad : 
VV 4,63*(1,14+2,12+2,23+7,66+0,2*3+5,54) 89,313
VV Otvory : 
VV -2,05*0,8 -1,640
VV 1.Z2.004_Úklid : 
VV Strop : 
VV 11,3 11,300
VV 1.Z3.001_Ambulance : 
VV Strop : 
VV 16,78 16,780
VV 1.Z3.002_WC personál : 
VV Strop : 
VV 2,09 2,090
VV 1.Z3.003_Předsíň WC personál : 
VV Strop : 
VV 1,92 1,920
VV 1.Z3.004_Úklid : 
VV Strop : 
VV 6,83 6,830
VV 1.Z3.005_Sklad : 
VV 3,5*(10,78*2+1,93*2) 88,970
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV 1.Z4.001_Chodba odpad : 
VV 3,7*(2,4+3,7*2+0,68) 38,776
VV 0,2*1,73 0,346
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV Ostění a nadpraží : 
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VV 0,2*(2,35*2+1,38) 1,216
VV Strop : 
VV 8,68 8,680
VV 1.Z5.001_Vstup zaměstnanci : 
VV Strop : 
VV 39,56 39,560
VV 1.Z5.002_Zázemí zaměstnanci : 
VV Strop : 
VV 32,22 32,220
VV Mezisoučet 22 303,091
VV 2.I.001_Instalační šachta : 
VV 3,5*(5,07+6,6*2+4,48) 79,625
VV 2.I.002_Instalační šachta : 
VV 3,5*(4,44+6,6*2+5,16) 79,800
VV 2.I.003_Instalační šachta : 
VV 3,5*(4,5+6,6*2+5,2) 80,150
VV 2.I.004_Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,78*2+2,2*2+1,28*2+0,91*2) 50,190
VV 2.I.005_Elektro-instalační šachta : 
VV 3,5*(2,58+2,43+2,73+2,8) 36,890
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 2.I.006_Elektro-instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73+2,43+2,58+2,8) 36,890
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 2.I.007_Elektro-instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73+2,43+2,58+2,8) 36,890
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 2.I.008_Elektro-instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73+2,43+2,58+2,8) 36,890
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 2.I.009_Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,83*2+0,9*2+1,53*2) 36,820
VV 2.I.010_Instalační šachta : 
VV 3,5*(0,68*2+0,8*2+2,13*2+1,53*2) 35,980
VV 2.I.011_Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,83*2+0,9*2+1,53*2) 36,820
VV 2.I.012_Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,77*2+0,96*2+1,53*2) 36,820
VV 2.I.013_Instalační šachta : 
VV 3,5*(5,71+6,6+6,59+5,01) 83,685
VV 2.I.014_Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2) 50,820
VV 2.I.015_Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2) 50,820
VV 2.I.016-Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2) 50,820
VV 2.I.017-Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2) 50,820
VV 2.P1.001_Vstupní pasáž : 
VV 3,15*(9,87+13,11+3,64+9,14+3,75+30,05+6,8+6,7) 261,639
VV 3,15*(6,8+28,8+6,8+6,7+6,8+46,87+3,64+10,62+3,95) 381,087
VV 3,15*(0,4+6,6+34,13+6,6+0,4+3,97+10,6+3,64+18,32) 266,679
VV 3,15*(6,8+0,4+10,36+6,8+19,6+6,8+6,7+6,8+28,8) 293,139
VV 3,15*(6,8+6,7+6,8+29,1+3,75+10,21+3,75+13,28+9,68+34,13) 391,230
VV 3,5*(2*pi*0,3)*6+3,15*(2*pi*0,3)*44 300,839
VV (3,15-2,4)*(3,13*2+0,2*2)*10 49,950
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VV 3,15*(36,77+36,7+21,61+33,28+21,76+36,7+36,77+21,75) 772,821
VV 3,15*(33,22+21,75) 173,156
VV Otvory : 
VV -1,95*34,13*2 -133,107
VV -2,35*1,88*4 -17,672
VV -2,1*0,9*6 -11,340
VV -2,07*(1,74*6+1,42*5+0,96*2) -40,282
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(1,95*2+34,13*2+10,36)+1,95*0,4*2 18,064
VV 0,48*(2,35*2+1,88)*4 12,634
VV Strop : 
VV 2038,35 2 038,350
VV 2.P2.001_Dětský koutek : 
VV 2,8*(5,92+11,07+4,41+0,2+0,4) 61,600
VV Otvory : 
VV -2,07*1,74-1,95*10,67 -24,408
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(1,95*2+10,67)+1,95*0,4*2 4,474
VV 0,15*(2,07*2+1,74) 0,882
VV 2.P2.002_Přebalovací kabina : 
VV Strop : 
VV 2,98 2,980
VV 2.P2.003_Přebalovací kabina : 
VV Strop : 
VV 2,98 2,980
VV 2.P2.004_WC předsíň : 
VV Strop : 
VV 1,7 1,700
VV 2.P2.005_WC : 
VV Strop : 
VV 1,7 1,700
VV 2.R1.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 2,97*(9,68+4,6+0,6*2+0,44+8,24+0,3+1,28+0,3+0,44) 78,646
VV 2,97*(9,39+0,15+0,44+0,62+9,59+6,6+45,27) 214,018
VV Otvory : 
VV -1,95*45,27-2,07*(1,74+0,96*2) -95,853
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(1,95+45,27)+1,95*(0,4*8+0,44*2) 17,400
VV 0,15*(2,07*4+1,74+0,96)+0,25*(2,07*2+0,96) 2,922
VV 2.R2.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,17*(6,6+14,02+0,62*4+6,6+14,99+0,42) 142,999
VV Otvory : 
VV -1,95*14,99-2,07*1,74 -32,832
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(1,95*2+14,99)+1,95*0,4*2+0,15*(2,07*2+1,74) 6,220
VV 2.R3.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 2,97*(5,51+2,28+1,09+17,0+6,6+21,0+0,6*4) 165,964
VV Otvory : 
VV -1,95*20,6-2,07*1,74*2 -47,374
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(1,95*2+20,6)+1,95*0,4*4+0,15*(2,07*2+1,74)*2 9,784
VV 2.R4.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,17*(6,6+24,81+0,3+0,3+0,2+6,15+27,2+0,6*4) 215,433
VV Otvory : 
VV -1,95*27,0-2,07*0,96 -54,637
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(1,95*2+27,0)+1,95*(0,4*5+0,2)+0,25*(2,07*2+0,96) 11,745
VV 2.R5.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,17*(22,33+0,15+0,32+0,3+3,21+2,61) 91,676
VV 3,17*(3,48+28,09+6,14+0,6*6) 130,953
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VV Otvory : 
VV -1,95*28,09-2,07*1,04 -56,928
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(1,95+28,09)+1,95*(0,4*4+0,2*2) 9,908
VV 2.R6.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 2,97*(6,6+9,39+6,6+10,71) 98,901
VV Otvory : 
VV -1,95*10,29-2,07*1,74 -23,667
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(1,95*2+10,29)+0,15*(2,07*2+1,74) 3,720
VV 2.R7.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,2*(9,87+20,49+0,3*2+0,15+2,33+3,42+4,18+32,55+0,6*5) 245,088
VV Otvory : 
VV -1,95*32,55-2,07*1,42 -66,412
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(1,95+32,55)+1,95*0,4*6+0,15*(2,07*2+1,42) 12,414
VV 2.S.001_Schodiště mezi osou 16 - 17 : 
VV 3,2*(3,57+7,63+3,57+6,89) 69,312
VV 3,2*(1,89+0,35+2,22+3,22+2,13) 31,392
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42-2,38*1,38 -6,224
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,27*(2,07*2+1,42)+0,3*(2,38*2+1,38) 3,343
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 25,77*1,3 33,501
VV 2.S.002_Schodiště mezi osou 24 - 25 : 
VV 3,2*(7,97+3,57+8,71+3,57) 76,224
VV Otvory : 
VV -2,07*(1,42+0,96) -4,927
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,27*(2,07*2+1,42) 1,501
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 29,6*1,3 38,480
VV 2.S.003_Schodiště mezi osou 29 - 32 : 
VV 3,15*(25,6+6,4+7,41+3,6+10,79+3,6+7,41+6,4) 224,312
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 109,23*1,3 141,999
VV 2.S.004_Schodiště mezi osou 38 - 39 : 
VV 3,2*(8,39+3,57+9,16+3,57) 79,008
VV Otvory : 
VV -2,07*(1,42+0,96) -4,927
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,38*(2,07*2+1,42)+0,25*(2,07*2+0,96) 3,388
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 31,15*1,3 40,495
VV 2.S.005_Schodiště mezi osou 2 - 3 : 
VV 3,2*(8,39+3,57+9,16+3,57) 79,008
VV Otvory : 
VV -2,07*(1,42+0,96) -4,927
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,36*(2,07*2+1,42)+0,25*(2,07*2+0,96) 3,277
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 31,15*1,3 40,495
VV 2.S.006_Schodiště mezi osou 5 - 6 : 
VV 3,0*(1,83+4,26+6,15+4,66+5,26+3,22+2,8+2,97) 93,450
VV 3,0*(2,56*2+2,75*2) 31,860
VV Otvory : 
VV -2,07*0,96-2,35*1,38-2,19*1,25 -7,968
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,35*2+1,38+2,19*2+1,25)+0,44*(2,07*2+0,96) 4,586
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VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 42,69*1,3 55,497
VV 2.S.007_Schodiště mezi osou 9 - 12 : 
VV 3,15*(25,6+6,4+7,41+3,6+10,79+3,6+7,41+6,4) 224,312
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 109,14*1,3 141,882
VV 2.S.008_Schodiště mezi osou 15 - 16 : 
VV 3,2*(6,25+3,87+5,15+6,15+4,26+3,65+2,75*2+2,56*2) 127,840
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42*2-2,19*1,24 -8,594
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,36*(2,07*2+1,42)+0,25*(2,07*2+1,74)+0,2*(2,19*2+1,24) 4,596
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 45,3*1,3 58,890
VV 2.V.001_Výtah evakuační : 
VV 3,5*(2,43*2+3,4*2) 40,810
VV 2.V.002_Výtah : 
VV 3,5*(2,46*2+3,4*2) 41,020
VV 2.V.003_Výtah : 
VV 3,5*(2,46*2+3,4*2) 41,020
VV 2.V.004_Výtah : 
VV 3,5*(2,46*2+3,4*2) 41,020
VV 2.V.005_Výtah evakuační : 
VV 3,5*(2,43*2+3,4*2) 40,810
VV 2.V.006_Výtah : 
VV 3,5*(2,46*2+3,4*2) 41,020
VV 2.V.007_Výtah : 
VV 3,5*(2,46*2+3,4*2) 41,020
VV 2.V.008_Výtah : 
VV 3,5*(2,46*2+3,4*2) 41,020
VV 2.V.010_Výtah : 
VV 3,5*(2,59*2+3,4*2) 41,930
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 2.V.011_Výtah : 
VV 3,5*(2,59*2+3,4*2) 41,930
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 2.V.012_Výtah : 
VV 3,5*(2,59*2+3,4*2) 41,930
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 2.V.013_Výtah : 
VV 3,5*(2,59*2+3,4*2) 41,930
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 2.V.014_Výtah odpad : 
VV 3,5*(2,9*2+2,4*2) 37,100
VV 2.V.015_Výtah zaměstnanci : 
VV 3,5*(2,35*2+2,16*2) 31,570
VV Otvory : 
VV -2,19*1,25 -2,738
VV 2.V.016_Výtah jídlo : 
VV 3,5*(2,87*2+2,4*2) 36,890
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 2.V.017_Výtah administrativa : 
VV 3,5*(2,35*2+2,16*2) 31,570
VV Otvory : 
VV -2,19*1,24 -2,716
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VV 2.Z1.001_Úklid : 
VV (3,37-2,4)*1,29 1,251
VV Strop : 
VV 5,85 5,850
VV 2.Z2.001_Úklid : 
VV (3,37-2,4)*1,29 1,251
VV Strop : 
VV 5,85 5,850
VV 2.Z3.001_Denní místnost : 
VV 2,8*(6,6+7,35+0,6+10,82) 71,036
VV Otvory : 
VV -1,95*8,46-2,07*0,96 -18,484
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(1,95*2+8,46)+1,95*0,4*2+0,15*(2,07*2+0,96) 4,797
VV Strop : 
VV 2.Z3.002_Předsíň WC personál : 
VV (3,0-2,4)*0,95 0,570
VV Strop : 
VV 1,97 1,970
VV 2.Z3.003_WC personál : 
VV (3,0-2,4)*(1,15+2,05) 1,920
VV Strop : 
VV 2,22 2,220
VV 2.Z4.001_Zaměstnanci rezerva : 
VV 3,2*(5,5+1,4+1,1+3,23+6,6+5,12) 73,440
VV Otvory : 
VV -1,95*5,12-2,07*1,42 -12,923
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(1,95*2+5,12)+1,95*0,4*2 3,364
VV Strop : 
VV 31,12 31,120
VV Mezisoučet 9 102,887
VV 3.A.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,2*(10,33+0,6+0,4+4,04+1,15+2,16+5,98+0,12+6,6) 100,416
VV 3,2*(4,9+0,6+0,43+4,9+1,4+1,3+10,92+6,8+10,6+0,6*2+0,4) 139,040
VV 3,2*(10,85+0,6+0,4+5,4+0,4+0,3+9,62+0,3+0,4+0,2+8,29) 117,632
VV 3,2*(7,8+1,12+0,6*2+0,4+7,66+0,6*2+0,4+7,56+0,6*2+0,4) 92,608
VV 3,2*(7,51+0,6+0,2+6,9+0,2*2+0,6+5,4+0,2+0,6) 71,712
VV Otvory : 
VV -1,95*(10,77+5,34+21,85)-2,07*(1,6+1,42) -80,273
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(10,77+1,95*2+5,34+1,95*2+21,85+1,95*2) 9,932
VV 0,4*1,95*6 4,680
VV Strop : 
VV 431,19 431,190
VV 3.I.001_Instalační šachta : 
VV 3,5*(5,18+6,69*2+4,54) 80,850
VV 3.I.002_Instalační šachta : 
VV 3,5*(4,44+6,6*2+5,16) 79,800
VV 3.I.003_Instalační šachta : 
VV 3,5*(4,49+6,6*2+5,2) 80,115
VV 3.I.004_Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,88*2+2,2*2+1,28*2+0,97*2) 51,310
VV 3.I.005_Elektro-instalační šachta : 
VV 3,5*(2,58+2,43+2,73+2,8) 36,890
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 3.I.006_Elektro-instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73+2,43+2,58+2,8) 36,890
VV Otvory : 
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VV -2,1*0,9 -1,890
VV 3.I.007_Elektro-instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73+2,43+2,58+2,8) 36,890
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 3.I.008_Elektro-instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73+2,43+2,58+2,8) 36,890
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 3.I.009_Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,83*2+0,9*2+1,53*2) 36,820
VV 3.I.010_Instalační šachta : 
VV 3,5*(0,68*2+0,8*2+2,13*2+1,53*2) 35,980
VV 3.I.011_Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,83*2+0,9*2+1,53*2) 36,820
VV 3.I.012_Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,78*2+0,96*2+1,53*2) 36,890
VV 3.I.013_Instalační šachta : 
VV 3,5*(5,71+6,6*2+5,01) 83,720
VV 3.I.014_Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2) 50,820
VV 3.I.015_Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2) 50,820
VV 3.I.016-Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2) 50,820
VV 3.I.017-Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2) 50,820
VV 3.O1.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,0*(0,6+0,4+5,4+0,4+0,6+10,95+0,6*2+0,4+10,71+0,6) 93,780
VV 3,0*(0,2+5,4+0,2+0,17+9,42+0,2+0,4+0,3+1,3+0,3+8,26) 78,450
VV Otvory : 
VV -1,95*22,26-2,07*1,42 -46,346
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(22,26+1,95*4)+0,4*1,95*2+0,15*(2,07*2+1,42) 8,406
VV Strop : 
VV 136,28 136,280
VV 3.O2.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,2*(6,6+5,12+0,6*2+0,4+10,95+0,6*2+0,4+11,23+0,6) 120,640
VV 3,2*(0,2+5,4+0,2+0,15+8,88+0,2+0,98+0,4+0,3+1,3) 57,632
VV 3,2*(0,3+8,26+0,6*2+0,4+4,45) 46,752
VV Otvory : 
VV -1,95*28,29-2,07*1,42 -58,105
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(28,29+1,95*3)+0,4*1,95*4+0,15*(2,07*2+1,42) 10,782
VV Strop : 
VV 170,59 170,590
VV 3.P1.001_Klub-chodba : 
VV 3,0*(0,4*2+0,6*2)*22 132,000
VV 3,0*(2*pi*0,3)*20 113,097
VV 3,0*(0,6+0,4)*32 96,000
VV 3,0*(24,97+4,9+0,2+16,97+0,8+4,95+37,1+3,75+1,73) 286,110
VV 3,0*(2,6+0,33+0,4+6,39+0,35+0,4+0,6) 33,210
VV 3,0*(0,4+2,6+7,07+8,85+3,95+0,4+6,6) 89,610
VV 0,95*(0,2+0,2)*2+(3,0-2,8)*(35,6) 7,880
VV 3,0*(6,6+0,4+3,95+8,85+1,73+3,75) 75,840
VV 3,0*(2,6+0,33+0,4+0,35+6,39+0,35+0,4+0,6+0,4+2,6+7,07) 64,470
VV 3,0*(30,1+3,85+5,28+0,2*2+7,63+3,85+52,37+3,75) 321,690
VV 3,0*(7,68+0,2*2+18,21+3,75+9,12+0,8+0,3+6,11) 139,110
VV 0,95*(11,62+0,2)*2+(3,0-2,8)*58,84 34,226
VV 3,0*(3,2+0,4*2+0,35+6,39+0,35+0,4*2+3,19+7,07) 66,450
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VV 3,0*(3,2+0,4*2+0,35+6,39+0,35+0,4+0,33+2,6+7,07) 64,470
VV 3,0*(6,08+7,7+3,9+8,53+3,75*2+2,14+34,22+0,2+4,9) 225,510
VV Nátěr nad úrovní barevných obkladů : 
VV (3,0-2,4)*(0,6*2+3,61+2,4+4,21*2) 9,378
VV (3,0-2,4)*(3,46*2+1,33) 4,950
VV (3,0-2,4)*(4,21*2+0,6*2+2,4) 7,212
VV (3,0-2,4)*(4,49+4,35+2,35) 6,714
VV (3,0-2,4)*(1,15+1,33+4,36+1,39+1,2) 5,658
VV (3,0-2,4)*(0,89+1,18*2+3,91+0,9) 4,836
VV Otvory : 
VV -2,07*(1,74*7+1,42*9) -51,667
VV -2,35*(1,38+1,88*4) -20,915
VV -2,1*0,9*5 -9,450
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,15*(2,07*4+1,42+1,74*2) 1,977
VV 0,24*(1,38+2,35*10+1,88*4) 7,776
VV 0,2*(35,6+58,84+1,95*4) 20,448
VV Strop : 
VV 3461,86 3 461,860
VV 3.P2.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,2*(7,1*2+6,6*2) 87,680
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42 -2,939
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,15*(2,07*2+1,42) 0,834
VV Strop : 
VV 46,62 46,620
VV 3.P3.001_Salónek pro manželky hráčů : 
VV 3,0*(6,63+3,94+0,4+0,6+7,85+4,55) 71,910
VV Otvory : 
VV -1,95*8,1-2,1*0,9*2 -19,575
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(8,1+1,95*2)+0,4*1,95*2 3,960
VV Strop : 
VV 35,85 35,850
VV 3.P3.002_Dětský koutek : 
VV 3,0*(6,7+5,28+0,6*2+5,44+2,67+1,1+2,03) 73,260
VV Otvory : 
VV -1,95*5,03-2,1*0,9 -11,699
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(5,03+1,95*2)+0,4*1,95*2 3,346
VV Strop : 
VV 29,64 29,640
VV 3.P3.003_Chodba : 
VV 2,6*(2,81+1,95+2,89+1,87) 24,752
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9*3 -5,670
VV 3.P4.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,0*(6,95+0,6+0,2+5,4+0,2+0,6+8,19) 66,420
VV Otvory : 
VV -1,95*8,39-2,07*1,42 -19,300
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(8,39+1,95*4) 3,238
VV Strop : 
VV 51,02 51,020
VV 3.P5.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,2*(9,01+0,6+0,2+5,4+0,2+0,6+10,33+0,6*2+0,4+6,9+6,6) 132,608
VV 3,2*(6,9+0,6*2+0,4) 27,200
VV Otvory : 
VV -1,95*10,53-2,07*1,42 -23,473
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VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(10,53+1,95*4)+0,15*(2,07*2+1,42) 4,500
VV Strop : 
VV 112,59 112,590
VV 3.S.001_Schodiště mezi osou 16 - 17 : 
VV 3,2*(3,57+7,63+3,57+6,89) 69,312
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42 -2,939
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,27*(2,07*2+1,42) 1,501
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 25,77*1,3 33,501
VV 3.S.002_Schodiště mezi osou 24 - 25 : 
VV 3,2*(7,97+3,57+8,71+3,57) 76,224
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42 -2,939
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,27*(2,07*2+1,42) 1,501
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 29,6*1,3 38,480
VV 3.S.003_Schodiště mezi osou 29 - 32 : 
VV 3,15*(25,6+6,4+7,41+3,6+10,79+3,6+7,41+6,4) 224,312
VV Otvory : 
VV -2,07*1,74*2-2,35*1,38*4 -20,176
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,25*(1,74*2+2,07*4) 2,940
VV 0,2*(2,35*8+1,38*4) 4,864
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 109,12*1,3 141,856
VV 3.S.004_Schodiště mezi osou 38 - 39 : 
VV 3,2*(8,4+3,55+9,16+3,55) 78,912
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42 -2,939
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,38*(2,07*2+1,42) 2,113
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 30,94*1,3 40,222
VV 3.S.005_Schodiště mezi osou 2 - 3 : 
VV 3,2*(8,39+3,57+9,16+3,57) 79,008
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42 -2,939
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,36*(2,07*2+1,42) 2,002
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 31,15*1,3 40,495
VV 3.S.006_Schodiště mezi osou 5 - 6 : 
VV 3,2*(1,93+0,6+0,43+2,57+2,8+2,97+1,83+4,26+6,15) 75,328
VV 3,2*(4,68+5,49+0,5+0,4+0,6+2,01+6,6+2,75*2+2,56*2) 98,880
VV Otvory : 
VV -2,07*1,74-2,35*1,38-2,19*1,25 -9,582
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,35*2+1,38+2,19*2+1,25) 2,342
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 58,61*1,3 76,193
VV 3.S.007_Schodiště mezi osou 9 - 12 : 
VV 3,15*(25,6+6,4+7,41+3,6+10,79+3,6+7,41+6,4) 224,312
VV Otvory : 
VV -2,07*1,74*2-2,35*1,38*4 -20,176
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,25*(1,74*2+2,07*4) 2,940
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VV 0,2*(2,35*8+1,38*4) 4,864
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 109,12*1,3 141,856
VV 3.S.008_Schodiště mezi osou 15 - 16 : 
VV 3,2*(6,25+3,87+5,15+6,15+4,26+3,65+2,75*2+2,56*2) 127,840
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42-2,19*1,24 -5,655
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,25*(2,07*2+1,42)+0,2*(2,19*2+1,24) 2,514
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 45,3*1,3 58,890
VV 3.V.001_Výtah evakuační : 
VV 3,5*(2,43*2+3,4*2) 40,810
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 3.V.002_Výtah : 
VV 3,5*(2,46*2+3,4*2) 41,020
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 3.V.003_Výtah : 
VV 3,5*(2,46*2+3,4*2) 41,020
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 3.V.004_Výtah : 
VV 3,5*(2,46*2+3,4*2) 41,020
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 3.V.005_Výtah evakuační : 
VV 3,5*(2,43*2+3,4*2) 40,810
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 3.V.006_Výtah : 
VV 3,5*(2,46*2+3,4*2) 41,020
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 3.V.007_Výtah : 
VV 3,5*(2,46*2+3,4*2) 41,020
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 3.V.008_Výtah : 
VV 3,5*(2,46*2+3,4*2) 41,020
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 3.V.010_Výtah : 
VV 3,5*(2,59*2+3,4*2) 41,930
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 3.V.011_Výtah : 
VV 3,5*(2,59*2+3,4*2) 41,930
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 3.V.012_Výtah : 
VV 3,5*(2,59*2+3,4*2) 41,930
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 3.V.013_Výtah : 
VV 3,5*(2,59*2+3,4*2) 41,930
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 3.V.014_Výtah odpad : 
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VV 3,5*(2,9*2+2,4*2) 37,100
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 3.V.015_Výtah zaměstnanci : 
VV 3,5*(2,35*2+2,16*2) 31,570
VV Otvory : 
VV -2,19*1,25 -2,738
VV 3.V.016_Výtah jídlo : 
VV 3,5*(2,87*2+2,4*2) 36,890
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 3.V.017_Výtah administrativa : 
VV 3,5*(2,35*2+2,16*2) 31,570
VV Otvory : 
VV -2,19*1,24 -2,716
VV 3.Z1.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,2*(8,26+0,6*2+0,4+1,93+3,19+2,6+3,5+28,4+0,6+0,2) 160,896
VV 3,2*(5,4+0,2+0,15+9,83+0,15+0,4+0,3+1,3+0,3) 57,696
VV otvory : 
VV -1,95*28,4-2,07*1,74 -58,982
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(28,4+1,95*3)+0,4*1,95*4+0,15*(2,07*2+1,74) 10,852
VV Strop : 
VV 163,33 163,330
VV 3.Z2.001_Úklid : 
VV Strop : 
VV 11,65 11,650
VV 3.W1.001_WC ženy : 
VV 0,05*(6,0+0,25*2) 0,325
VV 3.W1.002_WC muži : 
VV 0,05*(5,45+0,25*2) 0,298
VV Mezisoučet 10 771,561
VV 4.P8.001_Chodba : 
VV 3,0*(2,01*2+3,63*2) 33,840
VV Otvory : 
VV -2,1*1,4-2,35*1,88 -7,358
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,24*(2,35*2+1,88) 1,579
VV Strop : 
VV 7,22 7,220
VV 4.S.001_Schodiště mezi osou 16 - 17 : 
VV 3,2*(3,57+7,63+3,57+6,89) 69,312
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42 -2,939
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,27*(2,07*2+1,42) 1,501
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 25,77*1,3 33,501
VV 4.S.002_Schodiště mezi osou 24 - 25 : 
VV 3,2*(7,97+3,57+8,71+3,57) 76,224
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42 -2,939
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,27*(2,07*2+1,42) 1,501
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 29,6*1,3 38,480
VV 4.S.003_Schodiště mezi osou 29 - 32 : 
VV 3,15*(25,6+6,4+7,41+3,6+10,79+3,6+7,41+6,4+0,6*4) 231,872
VV Otvory : 
VV -2,07*1,74*3-2,35*1,38*4 -23,777
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VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,25*(1,74*3+2,07*6) 4,410
VV 0,2*(2,35*8+1,38*4) 4,864
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 108,72*1,3 141,336
VV 4.S.004_Schodiště mezi osou 38 - 39 : 
VV 3,2*(8,39+3,57+9,16+3,57) 79,008
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42*2 -5,879
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,38*(2,07*2+1,42)+0,25*(2,07*2+1,42) 3,503
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 31,15*1,3 40,495
VV 4.S.005_Schodiště mezi osou 2 - 3 : 
VV 3,2*(8,39+3,57+9,16+3,57) 79,008
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42*2 -5,879
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,36*(2,07*2+1,42)+0,25*(2,07*2+1,42) 3,392
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 31,15*1,3 40,495
VV 4.S.006_Schodiště mezi osou 5 - 6 : 
VV 3,2*(3,33+2,83+2,97+2,17+4,26+6,15+4,68+5,49) 102,016
VV 3,2*(2,75*2+2,56*2) 33,984
VV Otvory : 
VV -2,07*1,74-2,19*1,25 -6,339
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,19*2+1,25) 1,126
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 43,43*1,3 56,459
VV 4.S.007_Schodiště mezi osou 9 - 12 : 
VV 3,15*(25,6+6,4+7,41+3,6+10,79+3,6+7,41+6,4+0,6*4) 231,872
VV Otvory : 
VV -2,07*1,74*3-2,35*1,38*4 -23,777
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,25*(1,74*3+2,07*6) 4,410
VV 0,2*(2,35*8+1,38*4) 4,864
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 108,72*1,3 141,336
VV 4.S.008_Schodiště mezi osou 15 - 16 : 
VV 3,2*(6,25+3,87+5,15+6,15+4,26+3,65+2,75*2+2,56*2) 127,840
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42-2,19*1,24 -5,655
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,4*(2,07*2+1,42)+0,2*(2,19*2+1,24) 3,348
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 45,3*1,3 58,890
VV 4.S.010_Schodiště mezi osou 5 - 6 : 
VV 3,2*(3,55+8,35+9,1) 67,200
VV Otvory : 
VV -2,1*(1,8+1,4)-2,35*1,38 -9,963
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,3*(2,35*2+1,38) 1,824
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 30,47*1,3 39,611
VV 4.S.011_Schodiště mezi osou 30 - 31 : 
VV 3,15*(8,2*2+3,54*2) 73,962
VV Otvory : 
VV -2,07*1,74 -3,602
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
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VV 28,12*1,3 36,556
VV 4.S.012_Schodiště mezi osou 10 - 11 : 
VV 3,15*(8,2*2+3,54*2) 73,962
VV Otvory : 
VV -2,07*1,74 -3,602
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 28,4*1,3 36,920
VV 4.T1.001_Rozvodna NN : 
VV 3,0*(4,65+4,95+3,83+5,45) 56,640
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9*2 -3,780
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,1*(2,1*2+0,9) 0,510
VV Strop : 
VV 22,04 22,040
VV 4.T1.002_Rozvodna NN požár : 
VV 3,0*(3,84+3,25+3,63+3,55+0,4*2) 45,210
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,1*(2,1*2+0,9) 0,510
VV Strop : 
VV 12,67 12,670
VV 4.T2.001_Rozvodna NN požár, SLP : 
VV 3,0*(3,84+5,9+0,4*2+3,46+5,46) 58,380
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,1*(2,1*2+0,9) 0,510
VV Strop : 
VV 20,48 20,480
VV 4.T2.002_Rozvodna NN : 
VV 3,0*(4,7+5,46+3,86+4,94) 56,880
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9*2 -3,780
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,1*(2,1*2+0,9) 0,510
VV Strop : 
VV 22,18 22,180
VV 4.T3.001_Rozvodna NN : 
VV 3,0*(4,68+4,95+3,86+5,47) 56,880
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9*2 -3,780
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,1*(2,1*2+0,9) 0,510
VV Strop : 
VV 22,18 22,180
VV 4.T3.002_Rozvodna NN požár, SLP : 
VV 3,0*(3,45+5,8+3,06+5,47) 53,340
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,1*(2,1*2+0,9) 0,510
VV Strop : 
VV 18,4 18,400
VV 4.T4.001_Rozvodna NN požár : 
VV 3,0*(1,9*2+3,97+3,77) 34,620
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV Ostění a nadpraží : 

Strana 452 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,1*(2,1*2+0,9) 0,510
VV Strop : 
VV 7,36 7,360
VV 4.T4.002_Rozvodna NN : 
VV 3,0*(4,65+5,45+3,8+4,95) 56,550
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9*2 -3,780
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,1*(2,1*2+0,9) 0,510
VV Strop : 
VV 22,04 22,040
VV 4.V.001_Výtah evakuační : 
VV 3,95*(2,43*2+3,4*2) 46,057
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV Strop : 
VV 8,25 8,250
VV 4.V.002_Výtah : 
VV 3,95*(2,46*2+3,4*2) 46,294
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV Strop : 
VV 8,35 8,350
VV 4.V.003_Výtah : 
VV 3,95*(2,46*2+3,4*2) 46,294
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV Strop : 
VV 8,35 8,350
VV 4.V.004_Výtah : 
VV 3,95*(2,46*2+3,4*2) 46,294
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV Strop : 
VV 8,35 8,350
VV 4.V.005_Výtah evakuační : 
VV 4,2*(2,43*2+3,4*2) 48,972
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV Strop : 
VV 8,25 8,250
VV 4.V.006_Výtah : 
VV 4,2*(2,46*2+3,4*2) 49,224
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV Strop : 
VV 8,35 8,350
VV 4.V.007_Výtah : 
VV 4,2*(2,46*2+3,4*2) 49,224
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV Strop : 
VV 8,35 8,350
VV 4.V.008_Výtah : 
VV 4,2*(2,46*2+3,4*2) 49,224
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV Strop : 
VV 8,35 8,350
VV 4.V.010_Výtah : 
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VV 3,5*(2,59*2+3,4*2) 41,930
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 4.V.011_Výtah : 
VV 3,5*(2,59*2+3,4*2) 41,930
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 4.V.012_Výtah : 
VV 3,5*(2,59*2+3,4*2) 41,930
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 4.V.013_Výtah : 
VV 3,5*(2,59*2+3,4*2) 41,930
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 4.V.014_Výtah odpad : 
VV 3,5*(2,9*2+2,4*2) 37,100
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 4.V.015_Výtah zaměstnanci : 
VV 3,5*(2,35*2+2,16*2) 31,570
VV Otvory : 
VV -2,19*1,25 -2,738
VV 4.V.016_Výtah jídlo : 
VV 3,5*(2,87*2+2,4*2) 36,890
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV 4.V.017_Výtah administrativa : 
VV 3,5*(2,35*2+2,16*2) 31,570
VV Otvory : 
VV -2,19*1,24 -2,716
VV 4.Z2.001_Chodba : 
VV 3,0*(1,39+5,73+3,19+1,55+2,1+4,17) 54,390
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,25*(2,35*2+1,88) 1,645
VV Strop : 
VV 9,96 9,960
VV 4.B1.001 : 
VV 3,0*(0,25+0,4+0,6+0,2+6,65+0,2*2+0,6+0,3+4,24) 40,920
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 29,75 29,750
VV 4.B2.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,1) 17,280
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 27,58 27,580
VV 4.B3.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,07) 17,190
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 26,09 26,090
VV 4.B4.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,03) 17,070
VV Otvory : 
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VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 24,76 24,760
VV 4.B5.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,99) 16,950
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,61 23,610
VV 4.B6.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,97) 16,890
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 22,65 22,650
VV 4.B7.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,94) 16,800
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 21,87 21,870
VV 4.B8.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,92) 16,740
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 21,28 21,280
VV 4.B9.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,91) 16,710
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 20,88 20,880
VV 4.B10.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,91) 16,710
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 20,71 20,710
VV 4.B11.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B12.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B13.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B14.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
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VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B15.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B16.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B17.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B18.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B19.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B20.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B21.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,91) 16,710
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 20,7 20,700
VV 4.B22.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,91) 16,710
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 20,88 20,880
VV 4.B23.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,92) 16,740
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 21,27 21,270
VV 4.B24.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,94) 16,800
VV Otvory : 
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VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 21,87 21,870
VV 4.B25.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,97) 16,890
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 22,65 22,650
VV 4.B26.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,99) 16,950
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,61 23,610
VV 4.B27.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,03) 17,070
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 24,76 24,760
VV 4.B28.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,07) 17,190
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 26,09 26,090
VV 4.B29.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,11) 17,310
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 27,58 27,580
VV 4.B30.001 : 
VV 3,0*(0,25+0,4+0,6+0,2*3+6,65+0,6+0,3+4,24) 40,920
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 29,75 29,750
VV 4.B31.001 : 
VV 3,0*(0,25+0,4+0,6+0,2*3+7,56+0,6+0,31+4,43) 44,250
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 35,77 35,770
VV 4.B32.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,35) 18,030
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 36,99 36,990
VV 4.B33.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,36) 18,060
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 43,8 43,800
VV 4.B34.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,36) 18,060
VV Otvory : 
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VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 43,8 43,800
VV 4.B35.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,35) 18,030
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 36,99 36,990
VV 4.B36.001 : 
VV 3,0*(0,25+0,4+0,6+0,2*3+7,56+0,6+0,31+4,43) 44,250
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 35,77 35,770
VV 4.B37.001 : 
VV 3,0*(0,25+0,4+0,6+0,2*3+6,64+0,6+0,31+4,24) 40,920
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 29,82 29,820
VV 4.B38.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,11) 17,310
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 27,66 27,660
VV 4.B39.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,07) 17,190
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 26,09 26,090
VV 4.B40.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,03) 17,070
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 24,75 24,750
VV 4.B41.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,99) 19,950
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,59 23,590
VV 4.B42.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,97) 16,890
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 22,65 22,650
VV 4.B43.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,94) 16,800
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 21,87 21,870
VV 4.B44.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,92) 16,740
VV Otvory : 
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VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 21,28 21,280
VV 4.B45.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,91) 16,710
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 20,88 20,880
VV 4.B46.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,91) 16,710
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 20,7 20,700
VV 4.B47.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B48.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B49.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B50.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B51.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B52.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B53.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B54.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
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VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B55.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B56.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,15) 17,430
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,45 23,450
VV 4.B57.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,91) 16,710
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 20,7 20,700
VV 4.B58.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,91) 16,710
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 20,83 20,830
VV 4.B59.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,92) 16,740
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 21,28 21,280
VV 4.B60.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,94) 16,800
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 21,87 21,870
VV 4.B61.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,97) 16,890
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 22,65 22,650
VV 4.B62.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+3,99) 16,950
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 23,61 23,610
VV 4.B63.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,03) 17,070
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 24,76 24,760
VV 4.B64.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,07) 17,190
VV Otvory : 
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VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 26,09 26,090
VV 4.B65.001 : 
VV 3,0*(0,2+0,6+0,13*2+0,6+4,11) 17,310
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 27,58 27,580
VV 4.B66.001 : 
VV 3,0*(0,25+0,4+0,6+0,2+6,64+0,2*2+0,6+0,3+4,24) 40,890
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
VV Strop : 
VV 29,75 29,750
VV 4.I.001_Instalační šachta : 
VV 3,5*(5,1+6,6*2+4,43) 79,555
VV 4.I.002_Instalační šachta : 
VV 3,5*(4,44+6,6*2+5,16) 79,800
VV 4.I.003_Instalační šachta : 
VV 3,5*(4,49+6,6*2+5,2) 80,115
VV 4.I.004_Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,88*2+2,2*2+1,28*2+0,97*2) 51,310
VV 4.I.005_Elektro-instalační šachta : 
VV 3,5*(2,58+2,43+2,73+2,8) 36,890
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 4.I.006_Elektro-instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73+2,43+2,58+2,8) 36,890
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 4.I.007_Elektro-instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73+2,43+2,58+2,8) 36,890
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 4.I.008_Elektro-instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73+2,43+2,58+2,8) 36,890
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 4.I.009_Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,83*2+0,9*2+1,53*2+0,1) 37,170
VV 4.I.010_Instalační šachta : 
VV 3,5*(0,68*2+0,8*2+2,13*2+1,53*2) 35,980
VV 4.I.011_Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,83*2+0,9*2+1,53*2) 36,820
VV 4.I.012_Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,78*2+0,96*2+1,53*2) 36,890
VV 4.I.013_Instalační šachta : 
VV 3,5*(5,71+6,6*2+5,01) 83,720
VV 4.I.014_Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2) 50,820
VV 4.I.015_Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2) 50,820
VV 4.I.016-Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2) 50,820
VV 4.I.017-Instalační šachta : 
VV 3,5*(2,73*2+2,3*2+1,13*2+1,1*2) 50,820
VV 4.O1.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,0*(0,55+5,48+13,82+11,24+0,6*2+0,4+11,65+0,6*2+0,4) 137,820
VV 3,0*(11,54+10,55+0,2*3+9,03+2,45+9,15+0,53+5,77+0,55) 150,510
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VV 3,0*(0,4*2+0,6*2)*6 36,000
VV Otvory : 
VV -2,1*(1,4+0,9*2) -6,720
VV -2,07*(1,74*2+0,96*2) -11,178
VV -1,95*35,43 -69,089
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,1*(2,1*2+1,4)+0,15*(2,07*4+1,74*2) 2,324
VV 0,2*35,43+0,1*1,95*2+1,95*(0,2*2+0,4*4) 11,376
VV Strop : 
VV 659,07 659,070
VV 4.O1.002_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,0*(17,26+3,81+8,28+0,1+0,4+0,2+5,98+0,2+0,6+8,92) 137,250
VV 3,0*(0,6+0,4+5,4+0,4*2+0,6+3,73) 34,590
VV Otvory : 
VV -2,07*(1,74+0,96) -5,589
VV -1,95*9,32 -18,174
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,15*(2,07*4+1,74+0,96) 1,647
VV 0,2*(9,32+1,95)+0,1*1,95+1,95*0,4*2 4,009
VV Strop : 
VV 140,52 140,520
VV 4.O1.003_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,0*(8,96+10,35*2+11,22) 122,640
VV Otvory : 
VV -2,07*0,96-1,95*8,94 -19,420
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,1*1,95+0,2*(8,94+1,95) 2,373
VV 0,15*(2,07*2+0,96) 0,765
VV Strop : 
VV 104,6 104,600
VV 4.O2.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,0*(7,35*2+3,53+3,02+0,2*2) 64,950
VV Otvory : 
VV -2,1*1,8 -3,780
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,1*(2,1*2+1,8) 0,600
VV Strop : 
VV 23,94 23,940
VV 4.P1.001_Skybox chodba : 
VV 3,0*(3,74*2+3,95+13,45+44,36+8,87+3,95+0,43+0,6+0,28+5,4) 266,310
VV 3,0*(0,28+0,6+35,37+0,6+0,2+5,4+0,2+0,6+0,43+3,95+8,87) 169,500
VV 3,0*(44,36+8,61+3,75+8,8+3,69+8,6+3,69+8,4+3,75) 280,950
VV 3,0*(8,6+44,0+2,45+41,53+43,01+221,84+2,45+18,89+7,37) 1 170,420
VV 3,0*(27,26+8,6+3,74*2+8,4+8,6) 181,020
VV Otvory : 
VV -2,07*(1,74*11+1,42*5+0,96*4) -62,266
VV -2,1*(1,8+1,4+0,9*10+0,8*67) -138,180
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,1*(2,1*2+0,8)*67+0,1*(2,1*4+1,8+1,4) 34,660
VV Strop : 
VV 1221,07 1 221,070
VV 4.P1.002_Chodba : 
VV 3,0*(7,43*2+3,55) 55,230
VV Otvory : 
VV -2,1*1,8-2,35*1,38 -7,023
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,24*(2,35*2+1,38) 1,459
VV Strop : 
VV 25,73 25,730
VV 4.P2.001_Prostor pro budoucí využití : 
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VV 3,2*(7,67+3,75+0,2*2+0,6+5,4+0,2+0,6*6+33,59) 176,672
VV 3,2*(5,4+0,4+4,35+8,85+3,75+0,43+0,6+0,4+0,15+9,43) 108,032
VV 3,2*(0,15+0,43+0,3+1,3+4,05) 19,936
VV Otvory : 
VV -2,07*(1,74+1,42)-1,95*33,39 -71,652
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,15*(2,07*2+1,74) 0,882
VV 0,2*(1,95*2+33,39)+1,95*0,4*6 12,138
VV Strop : 
VV 268,3 268,300
VV 4.P3.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,2*(21,15+10,35+0,6*4+22,86+6,8+1,3+3,55) 218,912
VV 3,2*(0,4*2+0,6*2)*2 12,800
VV Otvory : 
VV -2,07*(1,74+0,96)-1,95*15,56 -35,931
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,15*(2,07*4+1,74+0,96) 1,647
VV 0,2*(1,95*2+15,56)+1,95*0,4*2 5,452
VV Strop : 
VV 224,63 224,630
VV 4.P4.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,2*(34,66+3,55+1,3+6,8+39,7+0,6*7+0,4+5,4+0,4*2+0,6+3,75) 323,712
VV 3,2*(2,2*2+1,85*2)+3,2*(0,4*2+0,6*2)*2 38,720
VV Otvory : 
VV -2,07*(1,74+0,96)-1,95*32,4 -68,769
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,15*(2,07*4+1,74+0,96) 1,647
VV 0,2*(1,95*2+52,19)+1,95*0,4*6 15,898
VV Strop : 
VV 377,89 377,890
VV 4.P5.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,2*(11,94+10,35+28,49+0,6*5+5,55+8,87) 218,240
VV 3,2*(0,2+0,98+0,43+0,3+1,3+4,05)+3,2*(0,4*2+0,6*2) 29,632
VV Otvory : 
VV -2,07*(1,74+1,42)-1,95*28,49 -62,097
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,15*(2,07*2+1,74)+0,2*(1,95+28,49)+1,95*0,4*5 10,870
VV Strop : 
VV 216,47 216,470
VV 4.P6.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,2*(9,43+4,05+1,3+0,3+0,4+0,15+9,91+6,18+28,2+0,6*4) 199,424
VV 3,2*(3,5+2,6+6,94)+3,2*(0,4*2+0,6*2) 48,128
VV Otvory : 
VV -2,07*(1,42*2)-1,95*28,2 -60,869
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,15*(2,07*2+1,42)+0,2*(1,95+28,2)+1,95*0,4*4 9,984
VV Strop : 
VV 199,72 199,720
VV 4.P7.001_Press room : 
VV 2,5*(21,26+7,55+3,73+2,2+0,2+0,6*5+28,42+10,35) 191,775
VV 2,5*(0,4*2+0,6*2)*2 10,000
VV Otvory : 
VV -2,07*(1,74+0,96)-2,1*0,8-1,95*21,12 -48,453
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,1*(2,07*2+1,74)+0,2*(2,07*2+0,96) 1,608
VV 0,2*(1,95*2+21,12)+1,95*(0,4*3+0,2) 7,734
VV 4.P7.002_Chodba : 
VV 3,0*(1,25+6,04+3,25) 31,620
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8 -1,680
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VV Strop : 
VV 11,2 11,200
VV 4.P7.003_předsíň WC ženy : 
VV Strop : 
VV 1,81 1,810
VV 4.P7.004_WC ženy : 
VV Strop : 
VV 1,81 1,810
VV 4.P7.005_předsíň WC muži : 
VV Strop : 
VV 1,81 1,810
VV 4.P7.006_WC muži : 
VV (3,0-2,4)*1,9 1,140
VV Strop : 
VV 1,81 1,810
VV 4.A.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,15*(36,03+3,55+1,3+6,8+18,03+0,6*3+4,04+1,15+2,16) 235,809
VV 3,15*(5,98+6,8+5,32+5,7+1,4+1,3+10,93+6,8+22,18+0,6*3) 214,862
VV 3,15*(5,7+10,04+0,3+0,15+8,29+4,09)+3,15*(0,4*2+0,6*2) 96,296
VV Otvory : 
VV -2,07*(0,96+1,42)-1,95*(10,73+5,32+22,18) -79,475
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,15*(2,07*2+0,96)+0,3*(2,07*2+1,42) 2,433
VV 0,2*(1,95*6+10,73+5,32+22,18)+1,95*0,4*6 14,666
VV Strop : 
VV 409,17 409,170
VV 4.Z1.001_Úklid : 
VV Strop : 
VV 6,73 6,730
VV 4.Z3.001_Úklid : 
VV Strop : 
VV 7,6 7,600
VV Betonové plochy v hledišti : 
VV 3,2*6,43*4 82,304
VV Mezisoučet 15 233,237
VV 5.I.005_Elektro-instalační šachta : 
VV 4,4*(2,58+2,43+2,73+2,8) 46,376
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 5.I.006_Elektro-instalační šachta : 
VV 4,4*(2,73+2,43+2,58+2,8) 46,376
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 5.I.007_Elektro-instalační šachta : 
VV 4,4*(2,73+2,43+2,58+2,8) 46,376
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 5.I.008_Elektro-instalační šachta : 
VV 4,4*(2,73+2,43+2,58+2,8) 46,376
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 5.I.009_Instalační šachta : 
VV 4,4*(3,13*2+0,9*2+1,53*2) 48,928
VV 5.I.010_Instalační šachta : 
VV 4,4*(0,68*2+0,8*2+2,43*2+1,53*2) 47,872
VV 5.I.011_Instalační šachta : 
VV 4,4*(3,13*2+0,9*2+1,53*2) 48,928
VV 5.I.012_Instalační šachta : 
VV 4,4*(3,07*2+0,96*2+1,53*2) 48,928
VV 5.O1.001_Prostor pro budoucí využití : 
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VV 3,97*(4,13+2,37+1,0+0,6*4+0,4*10+2,68+5,86) 89,087
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8*2 -3,360
VV Strop : 
VV 87,05 87,050
VV 5.O2.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,9*(5,19*2+1,5+1,49+0,6*4+0,4*2) 64,623
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8*2 -3,360
VV Strop : 
VV 55,29 55,290
VV 5.O3.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,97*(4,13+2,37+1,0+0,6*4+0,4*10+2,64+5,85) 88,888
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8*2 -3,360
VV Strop : 
VV 87,05 87,050
VV 5.O4.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,97*(4,14+2,37+1,0+0,6*4+0,4*10+2,64+5,85) 88,928
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8*2 -3,360
VV Strop : 
VV 87,07 87,070
VV 5.O5.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,9*(5,19*2+1,0*2+0,6*4+0,4*2) 60,762
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8*2 -3,360
VV Strop : 
VV 55,29 55,290
VV O.6.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,97*(4,11+2,37+1,0+0,6*4+0,4*10+2,64+5,85) 88,809
VV Otvory : 
VV -2,1*0,8*2 -3,360
VV Strop : 
VV 87,08 87,080
VV 5.P1.001_Vstupní pasáž : 
VV 4,1*(4,35+36,38+0,6*6+4,3+8,6+4,3+25,27) 355,880
VV 4,1*(0,6*4+1,15*2+1,4+8,15+1,1*2+1,4+9,69) 112,914
VV 4,1*(4,39+10,62+4,23+67,09+0,4*12+4,35) 391,468
VV 4,1*(10,62+4,35+45,8+0,4*8+4,3+8,6+4,3+34,19) 472,976
VV 4,1*(0,4*6+1,15*2+2,2+27,51+0,4*4+4,35) 165,476
VV 4,1*(10,62+4,39+31,09+0,4*4+4,39+10,62) 257,111
VV 4,1*(4,33+9,57+0,4*2+4,35+15,77) 142,762
VV 4,1*(2,84+0,65+2,8+3,4*2+1,98+0,2+9,5) 101,557
VV 4,1*(3,4*2+2,2+1,7+1,69+3,4*2+2,2+9,5+0,2) 127,469
VV 4,1*(3,4*2+1,99+2,8+0,65+2,84+3,97+2,21+4,16) 104,222
VV 4,1*(12,32+0,2+5,3+2,2+5,51+7,11+5,54) 156,538
VV 4,1*(6,62+3,57+0,2+4,03+2,2+4,23+8,83) 121,688
VV 4,1*(4,79+4,22+2,2+4,02+0,2+3,75+6,62+5,54) 128,494
VV 4,1*(7,11+5,49+2,2+5,26+0,2+12,33+4,14+2,2) 159,613
VV 4,1*(3,96+2,84+0,65+2,79+3,4*2+1,98+0,2) 78,802
VV 4,1*(9,5+3,4*2+2,2+1,69+1,7+3,4*2+2,2) 126,649
VV 4,1*(9,5+0,2+3,4*2+1,99+2,8+0,65+2,83) 101,557
VV 4,1*(3,9+2,22+4,16+12,32+0,2+5,28+2,2+5,51) 146,739
VV 4,1*(7,1+5,54+6,62+3,57+0,35+0,6+4,02+2,2) 123,000
VV 4,1*(4,26+4,79+8,72+4,22+2,2+4,01+0,2+5,41) 138,621
VV 4,1*(2,47+1,82+3,97+5,54+7,06+5,51+2,2+5,28) 138,785
VV 4,1*(0,2+12,32+4,14+2,2+3,96) 93,562
VV 4,1*(0,4*4*4+(0,6*2+0,4*2)*8) 91,840
VV (4,1-2,6)*(6,61+1,92+6,35+(4,66*2+1,5)*2) 54,780
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VV (4,1-2,6)*(6,61+6,27+1,92+(5,31*2+1,5)*2) 58,560
VV (4,1-2,6)*(6,58+1,92+6,23+(4,64*2+1,5)*2) 54,435
VV (4,1-2,6)*(6,58+1,91+6,24) 22,095
VV Otvory : 
VV -2,1*(1,4*2+2,0*16+1,75*4+0,9*10) -106,680
VV -2,1*(0,8*12)-2,2*(1,8*2+2,0*4) -45,680
VV -2,07*1,42*4-2,35*1,88*4 -29,430
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,25*(2,35*2+1,88)*4 6,580
VV Strop : 
VV 2726,18 2 726,180
VV 5.P2.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(1,99*2+2,2+0,2*2+0,7+0,1*2+1,64) 36,480
VV 4,0*(2,44+2,68+2,4+6,39) 55,640
VV Konstrukce u vstupu do hlediště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*2,0 -4,200
VV Strop : 
VV 7,61 7,610
VV 5.P3.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(1,99*2+2,2+0,2*3+0,62*2+2,03+2,46+0,58) 52,360
VV Konstrukce u vstupu do hlediště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*2,0 -4,200
VV Strop : 
VV 7,61 7,610
VV 5.P4.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(1,99*2+2,2+0,2*2+0,62) 28,800
VV Konstrukce u vstupu do hlediště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*2,0 -4,200
VV Strop : 
VV 7,61 7,610
VV 5.P5.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(1,86*2+1,98+0,2*8+1,41+1,62+0,1) 41,720
VV Konstrukce u schodiště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*1,75 -3,675
VV Strop : 
VV 6,52 6,520
VV 5.P6.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(1,86*2+2,2+0,2*2+0,62) 27,760
VV Konstrukce u schodiště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*2,0 -4,200
VV Strop : 
VV 7,92 7,920
VV 5.P7.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(1,86*2+2,2+0,2*2+0,62) 27,760
VV Konstrukce u vstupu do hlediště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*2,0 -4,200
VV Strop : 
VV 7,92 7,920

Strana 466 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5.P8.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(1,86*2+1,99+0,2*6+1,41+1,62) 39,760
VV Konstrukce u vstupu do hlediště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*1,75 -3,675
VV Strop : 
VV 6,49 6,490
VV 5.P9.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(1,86*2+1,99+0,2*6+0,72+0,22) 31,400
VV Konstrukce u vstupu do hlediště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*2,0 -4,200
VV Strop : 
VV 7,61 7,610
VV 5.P10.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(1,86*2+1,99+0,2*6+0,62+0,6+2,48+0,95) 46,240
VV Konstrukce u vstupu do hlediště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*2,0 -4,200
VV Strop : 
VV 7,61 7,610
VV 5.P11.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(1,99*2+2,2+0,2*2+0,7+0,1*2+1,64) 36,480
VV 4,0*(2,44+2,68+2,4+6,39) 55,640
VV Konstrukce u vstupu do hlediště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*2,0 -4,200
VV Strop : 
VV 7,61 7,610
VV 5.P12.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(2,0*2+2,2+0,2*6+0,6*2+2,47+0,95+6,39) 73,640
VV Konstrukce u vstupu do hlediště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*2,0 -4,200
VV Strop : 
VV 7,09 7,090
VV 5.P13.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(1,99*2+2,2+0,2*6+0,6*2+2,03+0,1+2,48+0,87) 56,240
VV Konstrukce u vstupu do hlediště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*2,0 -4,200
VV Strop : 
VV 7,06 7,060
VV 5.P14.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(1,99*2+2,2+0,2*2+0,6*8) 45,520
VV Konstrukce u vstupu do hlediště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*2,0 -4,200
VV Strop : 
VV 7,06 7,060
VV 5.P15.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(1,99*2+1,98+0,2*6+0,6+1,62+0,1) 37,920
VV Konstrukce u vstupu do hlediště : 
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VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*1,75 -3,675
VV Strop : 
VV 6,49 6,490
VV 5.P16.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(2,0*2+2,2+0,2*6+0,6) 32,000
VV Konstrukce u vstupu do hlediště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*2,0 -4,200
VV Strop : 
VV 7,28 7,280
VV 5.P17.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(1,86*2+2,2+0,2*2+0,6) 27,680
VV Konstrukce u vstupu do hlediště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*2,0 -4,200
VV Strop : 
VV 7,92 7,920
VV 5.P18.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(2,0*2+1,99+0,2*6+0,6+1,62+0,1) 38,040
VV Konstrukce u vstupu do hlediště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*1,75 -3,675
VV Strop : 
VV 6,49 6,490
VV 5.P19.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(1,99*2+2,2+0,2*2+0,7) 29,120
VV Konstrukce u vstupu do hlediště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*2,0 -4,200
VV Strop : 
VV 7,61 7,610
VV 5.P20.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(1,99*2+2,2+0,2*2+0,6+2,65+0,7+2,48+0,58) 54,360
VV Konstrukce u vstupu do hlediště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*2,0 -4,200
VV Strop : 
VV 7,61 7,610
VV 5.P21.001_Vstup do hlediště : 
VV 4,0*(1,99*2+2,2+0,2*2+2,94+3,19+2,9) 62,440
VV 4,0*(6,39+0,7) 28,360
VV Konstrukce u vstupu do hlediště : 
VV 4,0*2,53*4 40,480
VV Otvory : 
VV -2,1*2,0 -4,200
VV Strop : 
VV 7,6 7,600
VV 5.S.001_Schodiště : 
VV 4,1*(3,57+8,71+7,97+3,57) 97,662
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42 -2,939
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,25*(2,07*2+1,42) 1,390
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VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 29,6*1,3 38,480
VV 5.S.002_Schodiště : 
VV 4,1*(3,57+7,97+3,57+8,71) 97,662
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42 -2,939
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,35*(2,07*2+1,42) 1,946
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 29,6*1,3 38,480
VV 5.S.004_Schodiště : 
VV 4,1*(3,57+8,39+3,57+9,16) 101,229
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42 -2,939
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,35*(2,07*2+1,42) 1,946
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 31,15*1,3 40,495
VV 5.S.005_Schodiště : 
VV 4,1*(3,57+8,39+3,57+9,16) 101,229
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42 -2,939
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,35*(2,07*2+1,42) 1,946
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 31,15*1,3 40,495
VV 5.S.010_Schodiště : 
VV 4,1*(8,35+3,55+2,8+5,01+2,72+4,99+4,4) 130,462
VV Otvory : 
VV -2,1*0,4-2,35*1,68-2,19*1,25 -7,526
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,3*(2,35*2+1,68)+0,2*(2,19*2+1,25) 3,040
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 41,64*1,3 54,132
VV 5.S.011_Schodiště : 
VV 3,9*(8,2*2+4,1*2) 95,940
VV Otvory : 
VV -2,1*1,8-2,2*1,8 -7,740
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 33,54*1,3 43,602
VV 5.S.012_Schodiště : 
VV 3,9*(8,2*2+4,1*2) 95,940
VV Otvory : 
VV -2,1*1,8-2,2*1,8 -7,740
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 33,54*1,3 43,602
VV 5.T1.001_Rozvodna NN : 
VV 3,9*(5,3+2,74+4,99+3,23) 63,414
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9*2 -3,780
VV Strop : 
VV 15,37 15,370
VV 5.T1.002_Rozvodna SLP : 
VV 3,97*(2,78+2,48+2,79+2,79) 43,035
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV Strop : 
VV 7,17 7,170
VV 5.T1.003_Rozvodna NN požár : 
VV 3,9*(3,78+2,79+3,79+3,68+0,4*2) 57,876
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VV Otvory : 
VV -2,1*0,9*2 -3,780
VV Strop : 
VV 11,03 11,030
VV 5.T2.001_Rozvodna NN : 
VV 3,9*(5,3+2,74+4,99+3,23) 63,414
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9*2 -3,780
VV Strop : 
VV 15,37 15,370
VV 5.T2.002_Rozvodna požár : 
VV 3,9*(3,78+2,79+3,79+3,68+0,4*2) 57,876
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9*2 -3,780
VV Strop : 
VV 11,03 11,030
VV 5.T2.003_Rozvodna SLP : 
VV 3,97*(2,78+2,48+2,79+2,79) 43,035
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV Strop : 
VV 7,17 7,170
VV 5.T3.001_Rozvodna NN : 
VV 3,9*(5,3+2,74+4,99+3,23) 63,414
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9*2 -3,780
VV Strop : 
VV 15,37 15,370
VV 5.T3.002_Rozvodna SLP : 
VV 3,97*(2,78+2,48+2,79+2,79) 43,035
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV Strop : 
VV 7,17 7,170
VV 5.T3.003_Rozvodna NN požár : 
VV 3,9*(3,78+2,79+3,79+3,68+0,4*2) 57,876
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9*2 -3,780
VV Strop : 
VV 11,03 11,030
VV 5.T4.001_Rozvodna NN : 
VV 3,9*(5,3+2,74+4,99+3,23) 63,414
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9*2 -3,780
VV Strop : 
VV 15,37 15,370
VV 5.T4.002_Rozvodna požár : 
VV 3,9*(3,78+2,79+3,79+3,68+0,4*2) 57,876
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9*2 -3,780
VV Strop : 
VV 11,03 11,030
VV 5.T4.003_Rozvodna SLP : 
VV 3,97*(2,78+2,48+2,79+2,79) 43,035
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV Strop : 
VV 7,17 7,170
VV 5.V.010_Výtah : 
VV 4,4*(2,59*2+3,4*2) 52,712
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VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 5.V.011_Výtah : 
VV 4,4*(2,59*2+3,4*2) 52,712
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 5.V.012_Výtah : 
VV 4,4*(2,59*2+3,4*2) 52,712
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 5.V.013_Výtah : 
VV 4,4*(2,59*2+3,4*2) 52,712
VV Otvory : 
VV -2,35*1,88 -4,418
VV 5.V.014_Výtah odpad : 
VV 3,9*(2,9*2+2,4*2) 41,340
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV Strop : 
VV 6,96 6,960
VV 5.V.015_Výtah zaměstnanci : 
VV 3,9*(2,35*2+2,16*2) 35,178
VV Otvory : 
VV -2,19*1,25 -2,738
VV Strop : 
VV 5,08 5,080
VV 5.V.016_Výtah jídlo : 
VV 3,9*(2,87*2+2,4*2) 41,106
VV Otvory : 
VV -2,35*1,38 -3,243
VV Strop : 
VV 6,89 6,890
VV 5.Z1.001_Zádveří : 
VV 3,9*(3,56+6,83+4,84+0,2+2,61) 70,356
VV Otvory : 
VV -2,35*1,68-2,1*1,4 -6,888
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,24*(2,35*2+1,68) 1,531
VV Strop : 
VV 26,33 26,330
VV 5.Z2.001_Sklad : 
VV 3,9*(2,02+4,39+4,8+4,6+2,56+2,75) 82,368
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV Strop : 
VV 14,52 14,520
VV 5.Z2.002_Sklad : 
VV 3,9*(1,56+2,4*2+1,63) 31,161
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV Strop : 
VV 3,84 3,840
VV 5.Z3.001_Úklid : 
VV (3,79-2,6)*(4,06+4,85+2,24+1,54+5,11) 21,182
VV 3,79*0,4*4 6,064
VV Strop : 
VV 20,76 20,760
VV 5.Z4.001_Úklid : 
VV (3,79-2,6)*(4,39+5,11+5,39)+3,79*0,4*4 23,783
VV Strop : 
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VV 20,92 20,920
VV 5.W1.001_WC muži : 
VV 2,6*(0,4*7+0,6*2+0,15) 10,790
VV 5.W2.001_WC ženy : 
VV 2,6*0,4*3 3,120
VV 5.W3.001_WC muži : 
VV 2,6*(0,4*7+0,6*2+0,15) 10,790
VV 5.W6.001_WC muži : 
VV 2,6*(0,4*7+0,6*2+0,15) 10,790
VV 5.W7.001_WC ženy : 
VV 2,6*0,4*3 3,120
VV 5.W8.001_WC muži : 
VV 2,6*(0,4*7+0,6*2+0,15) 10,790
VV Mezisoučet 12 141,459
VV 6.I.005_Elektro-instalační šachta : 
VV 2,7*(2,58+2,43+2,73+2,8) 28,458
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV Strop : 
VV 7,03 7,030
VV 6.I.006_Elektro-instalační šachta : 
VV 2,7*(2,73+2,43+2,58+2,8) 28,458
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV Strop : 
VV 7,03 7,030
VV 6.I.007_Elektro-instalační šachta : 
VV 2,7*(2,73+2,43+2,58+2,8) 28,458
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV Strop : 
VV 6,91 6,910
VV 6.I.008_Elektro-instalační šachta : 
VV 2,7*(2,73+2,43+2,58+2,8) 28,458
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV Strop : 
VV 7,03 7,030
VV 6.I.009_Instalační šachta : 
VV 3,65*(3,03+0,98+1,6) 20,477
VV 6.I.010_Instalační šachta : 
VV 3,65*(0,75+0,8+2,33+1,37+0,26+0,28) 21,134
VV 6.I.011_Instalační šachta : 
VV 3,65*(3,03+0,98+1,6+0,26) 21,426
VV 6.I.012_Instalační šachta : 
VV 3,65*(2,97+1,04+1,6) 20,477
VV 6.S.001_Schodiště : 
VV 3,24*(3,5+8,71+7,97+3,5) 76,723
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42 -2,939
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,25*(2,07*2+1,42) 1,390
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 29,16*1,3 37,908
VV 6.S.002_Schodiště : 
VV 3,24*(3,57+7,97+3,57+8,71) 77,177
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42 -2,939
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,35*(2,07*2+1,42) 1,946
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VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 29,6*1,3 38,480
VV 6.S.004_Schodiště : 
VV 3,24*(3,57+8,39+3,57+9,16) 79,996
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42 -2,939
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,35*(2,07*2+1,42) 1,946
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 31,14*1,3 40,482
VV 6.S.005_Schodiště : 
VV 3,24*(3,57+8,39+3,57+9,16) 79,996
VV Otvory : 
VV -2,07*1,42 -2,939
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,35*(2,07*2+1,42) 1,946
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 31,14*1,3 40,482
VV 6.S.010_Schodiště : 
VV 2,4*(8,15+0,26*2+5,8) 34,728
VV Strop (Součinitel 1,3 pro šikmé plochy a boky schodišťových ramen) : 
VV 56,68*1,3 73,684
VV 6.T1.001_Strojovna VZT : 
VV 4,3*(4,25+28,67+0,25*5) 146,931
VV Strop : 
VV 179,29 179,290
VV 6.T2.001_Technické zázemí chodba : 
VV 3,56*34,0 121,040
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9*5 -9,450
VV Strop : 
VV 58,14 58,140
VV 6.T2.002_Elektrorozvodna AV technika : 
VV 3,0*(21,55+0,25*4) 67,650
VV Strop : 
VV 48,83 48,830
VV 6.T2.003_Dohled hasiči a PČR : 
VV 2,8*(6,19*2+4,1*2+0,43*2) 60,032
VV Otvory : 
VV -2,0*4,1-2,1*0,9 -10,090
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,0*2+4,1) 1,620
VV 6.T2.004_Technické zázemí DJ arena : 
VV 2,8*(6,19*2+4,15*2) 57,904
VV Otvory : 
VV -2,0*4,15-2,1*0,9 -10,190
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,0*2+4,15) 1,630
VV 6.T2.005_Technické zázemí kameramani : 
VV 2,8*(6,19*2+6,2*2) 69,384
VV Otvory : 
VV -2,0*6,2-2,1*0,9 -14,290
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,0*2+6,2) 2,040
VV 6.T2.006_Technické zázemí videorozhodčí : 
VV 2,8*(6,19*2+4,15*2) 57,904
VV Otvory : 
VV -2,0*4,15-2,1*0,9 -10,190
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,0*2+4,15) 1,630
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VV 6.T2.007_Technické zázemí kameramani : 
VV 2,8*(6,19*2+14,5*2) 115,864
VV Otvory : 
VV -2,0*14,45-2,1*0,9 -30,790
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,0*2+14,45) 3,690
VV 6.T3.001_Rozvodna horní sféra : 
VV 2,93*(5,28+0,25*2) 16,935
VV Strop : 
VV 11,88 11,880
VV 6.T3.002_Strojovna VZT : 
VV 4,3*(12,14+28,46+0,25*8) 183,180
VV Strop : 
VV 261,31 261,310
VV 6.T3.003_CBS, napaječ SV. : 
VV 2,93*3,98 11,661
VV Strop : 
VV 8,83 8,830
VV 6.T4.001_Strojovna dieselagregáty : 
VV 4,3*(4,25+21,39+0,25*6) 116,702
VV 6.T4.002_Rezerva : 
VV 4,3*(10,67+0,25*2+4,25) 66,306
VV Strop : 
VV 67,44 67,440
VV 6.T5.001_Strojovna VZT : 
VV 4,3*(18,53+0,25*4) 83,979
VV Strop : 
VV 115,7 115,700
VV 6.T5.002_Strojovna VZT : 
VV 4,3*(13,19+0,25*2) 58,867
VV Strop : 
VV 82,45 82,450
VV 6.T6.001_PRESS ROOM : 
VV 3,7*(33,6+33,5+0,25*8) 255,670
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9*8 -15,120
VV Strop : 
VV 152,82 152,820
VV 6.T6.002_VIP box : 
VV 2,8*(5,74*2+3,48*2) 51,632
VV Otvory : 
VV -2,0*3,48-2,1*0,9 -8,850
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,0*2+3,48) 1,496
VV 6.T6.003_VIP box : 
VV 2,8*(5,74*2+4,13*2) 55,272
VV Otvory : 
VV -2,0*4,13-2,1*0,9 -10,150
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,0*2+4,13) 1,626
VV 6.T6.004_VIP box : 
VV 2,8*(5,74*2+4,13*2) 55,272
VV Otvory : 
VV -2,0*4,13-2,1*0,9 -10,150
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,0*2+4,13) 1,626
VV 6.T6.005_Technické zázemí komentátoři : 
VV 2,8*(5,74*2+4,13*2) 55,272
VV Otvory : 
VV -2,0*4,13-2,1*0,9 -10,150
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VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,0*2+4,13) 1,626
VV 6.T6.006_Technické zázemí komentátoři : 
VV 2,8*(5,74*2+4,13*2) 55,272
VV Otvory : 
VV -2,0*4,13-2,1*0,9 -10,150
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,0*2+4,13) 1,626
VV 6.T6.007_Technické zázemí komentátoři : 
VV 2,8*(5,74*2+4,13*2) 55,272
VV Otvory : 
VV -2,0*4,13-2,1*0,9 -10,150
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,0*2+4,13) 1,626
VV 6.T6.008_Technické zázemí komentátoři : 
VV 2,8*(5,74*2+4,13*2) 55,272
VV Otvory : 
VV -2,0*4,13-2,1*0,9 -10,150
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,0*2+4,13) 1,626
VV 6.T6.009_Technické zázemí komentátoři : 
VV 2,8*(5,74*2+4,13*2+0,42*2) 57,624
VV Otvory : 
VV -2,0*4,13-2,1*0,9 -10,150
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,2*(2,0*2+4,13) 1,626
VV 6.T6.010_CBS, napáječ SV. : 
VV 2,9*(5,68+0,25) 17,197
VV Strop : 
VV 12,01 12,010
VV 6.T7.001_Strojovna VZT : 
VV 4,3*(28,87+0,25*5+4,25) 147,791
VV Strop : 
VV 180,65 180,650
VV 6.T8.001_Rezerva : 
VV 4,3*(67,56+0,25*13) 304,483
VV Strop : 
VV 423,61 423,610
VV 6.V.010_Výtah : 
VV 4,3*(2,59*2+3,4*2) 51,514
VV Otvory : 
VV -2,35*2,18 -5,123
VV Strop : 
VV 8,72 8,720
VV 6.V.011_Výtah : 
VV 4,3*(2,59*2+3,4*2) 51,514
VV Otvory : 
VV -2,35*2,18 -5,123
VV Strop : 
VV 8,79 8,790
VV 6.V.012_Výtah : 
VV 4,3*(2,59*2+3,4*2) 51,514
VV Otvory : 
VV -2,35*2,18 -5,123
VV Strop : 
VV 8,79 8,790
VV 6.V.013_Výtah : 
VV 4,3*(2,59*2+3,4*2) 51,514
VV Otvory : 
VV -2,35*2,18 -5,123
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VV Strop : 
VV 8,79 8,790
VV 6.Z1.001_Technická chodba : 
VV 6,4*(3,92+7,47+7,48+7,5+7,49+7,72+0,26+7,07) 313,024
VV 6,4*(0,26+7,72+9,04+7,72+0,26+7,07+0,26) 206,912
VV 6,4*(7,72+7,49+7,5+7,48+7,47+3,92+0,05*2) 266,752
VV Strop : 
VV 627,75 627,750
VV 6.Z2.001_Technická chodba : 
VV 6,4*(4,57+7,47+7,49+7,49+7,49+7,72+0,26) 271,936
VV 6,4*(7,07+0,26+7,72+9,04+7,72+0,26) 205,248
VV 6,4*(7,07+0,26+7,72+7,49+7,49+7,49+7,48+4,42) 316,288
VV Strop : 
VV 658,66 658,660
VV Stěny v hledišti : 
VV 2,1*(4,57+7,47+7,49+7,49+7,49+7,72) 88,683
VV 2,1*(7,72+9,04+7,72) 51,408
VV 2,1*(7,72+7,49+7,49+7,49+7,48+4,42) 88,389
VV 2,1*(7,47+7,48+7,5+7,49+7,72) 79,086
VV 2,1*(7,72+9,04+7,72+0,26) 51,954
VV 2,1*(7,72+7,49+7,5+7,48+7,47+3,92) 87,318
VV 2,1*(0,79*2+29,83+4,1)*2 149,142
VV 2,1*(2,55*2+6,39)*4 96,516
VV Otvory : 
VV -2,0*(3,48+4,13*7) -64,780
VV -2,0*(4,1+4,15+6,2+4,15+14,45) -66,100
VV Mezisoučet 8 288,550

VV
Plochy otevřeného prostoru hlediště-konstrukce zasahující do hlediště nad rámec výše vypočtených ploch jednotlivých 
místností

VV hodnoty převzaty od projektanta

VV
Protiprašný nátěr ŽB a zdiva v hledišti = podlaha 6452,4 m2; svislé konstrukce 4419,1 m2, vstupy 1NP 768 m2, vstupy 5NP 
400 m2; celkem = 12039,5 m2. 

VV 6452,4+4419,1+768,0+400,0 12 039,500
VV Mezisoučet 12 039,500
VV Součet 125 017,543

2335 K 783817101
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva 
(dřevovláknitých apod.) syntetický m2 46 178,329 85,00 3 925 157,97 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783817101

P
Poznámka k položce: 
krycí barevný RAL 7044

VV jinak specifické nátěry nebo nástřiky:
VV krycí barevný RAL 7044
VV PH303 2 602,500
VV PH304 2 767,900
VV nástřik na KZS barevnost dle architekta
VV TH203 234,529
VV TH202 4 670,000
VV vícevrstvé nástřiky RAL6034, RAL3015, RAL6011,RAL7016
VV předpoklad dvou vrstev a 80% na plochy instalací
VV PH501*1,8*2 204,480
VV PH502*1,8*2 156,600
VV PH503*1,8*2 248,040
VV PH301*1,8*2 33 398,280
VV Mezisoučet 44 282,329
VV Dvojitý nátěr RAL 7016 prefa prvků (stupňů) v hledišti (výměra dle projektanta)
VV 948,0*2 1 896,000
VV Mezisoučet 1 896,000
VV Součet 46 178,329

2336 K 783826615
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých 
nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 m2 4 766,739 156,00 743 611,28 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783826615

VV ochranný nátěr v systému dodavatele
VV do vlhkých prostor ke skl. s požární omítkou
VV OD301 1 798,439
VV PH401 2 968,300
VV Součet 4 766,739

2337 K 783836401 Ochranný protikarbonatační nátěr omítek epoxidový m2 623,975 211,00 131 658,73 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783836401

VV ochranný nátěr soklu do v.500mm, dle legendy ozn. "E"
VV přesná specifikace musí odpovídat požadavkům PD, volba položky je pouze ilustrativní
VV k podlaze PD101 : 
VV G001 : 
VV obvod převzatý z legendy místností : 
VV 564,51*0,5 282,255
VV vstup do garáží - PD211 : 
VV -(1,5*2+0,1*2)*0,5 -1,600
VV sloupy : 
VV (0,6*4*25+(0,4+0,6)*2*8)*0,5 38,000
VV odpočet otvorů : 
VV -(5,5+1,9+1,0+2,2+1,6+1,8*5)*0,5 -10,600
VV G003 : 
VV 562,94*0,5 281,470
VV sloupy : 
VV (0,6*4*26+(0,4+0,6)*2*8)*0,5 39,200
VV odpočet otvorů : 
VV -(1,6+1,5+3,2*2)*0,5 -4,750
VV Součet 623,975

2338 K 783933151 Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový m2 17 003,758 72,00 1 224 270,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783933151

VV Penetrace pod krycí uzavírací nátěr podlah
VV výměra viz položka kód 783937153
VV 17003,758 17 003,758

2339 K 783937153 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový m2 17 017,248 106,00 1 803 828,29 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783937153

VV bezprašný nátěr bezbarvý, (difúzně otevřený na kcích), hydrofobní 
VV PD102 318,076
VV PD203 405,960
VV PD261 8 802,223
VV PD291 4 764,457
VV PD291a 1 117,387
VV nátěr stupňů schodišť
VV Rozvinutá plocha schodišť - stupnice a podstupnice, mezipodesty : 
VV 1PP-1PPm : 
VV S : 
VV 003 : 
VV 1,65*2,15 3,548
VV 1,65*(0,151+0,32)*10*2 15,543
VV 006 : 
VV 1,675*(2,145+2,12) 7,144
VV 1,7*(0,16+0,31)*6*2+1,675*(0,16+0,31)*6 14,312
VV 007 : 
VV 1,65*(2,27+2,25) 7,458
VV 1,65*(0,16+0,31)*6*3 13,959
VV 008 : 
VV 1,675*(2,3+2,275) 7,663
VV 1,675*(0,16+0,31)*6*3 14,171
VV 009 : 
VV 2,6*1,3+1,2*0,3 3,740
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VV 1,2*(0,177+0,3)*9*2 10,303
VV 1PPm-1NP : 
VV S : 
VV 001 : 
VV 1,65*1,85 3,053
VV 1,65*(0,152+0,31)*(11+10) 16,008
VV 006 : 
VV 1,65*2,1*2 6,930
VV 1,65*(0,143+0,33)*7*3 16,389
VV 007 : 
VV 1,65*(2,4+2,05) 7,343
VV 1,65*(0,143+0,33)*7*3 16,389
VV 008 : 
VV 1,675*2,06*2 6,901
VV 1,675*(0,143+0,33)*7*3 16,638
VV 010 : 
VV 2,6*1,3+1,2*0,3 3,740
VV 1,2*(0,177+0,3)*9*2 10,303
VV 1NP-2NP : 
VV S : 
VV 001a : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,154+0,32)*13*2 20,335
VV 002a : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,154+0,32)*13*2 20,335
VV 003 : 
VV 1,65*(1,95+1,89)*2 12,672
VV 1,65*(0,148+0,32)*9*3*2 41,699
VV 004a : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,154+0,32)*13*2 20,335
VV 005a : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,154+0,32)*13*2 20,335
VV 006 : 
VV 1,65*1,795*2 5,924
VV 1,65*(0,148+0,32)*9*3 20,849
VV 007 : 
VV 1,65*(1,95+1,89)*2 12,672
VV 1,65*(0,148+0,32)*9*3*2 41,699
VV 008 : 
VV 1,65*1,795*2 5,924
VV 1,65*(0,148+0,32)*9*3 20,849
VV 2NP-3NP : 
VV S : 
VV 001 : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,159+0,31)*11*2 17,025
VV 002 : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,159+0,31)*11*2 17,025
VV 003 : 
VV 1,65*2,08*2*2 13,728
VV 1,65*(0,146+0,32)*8*3*2 36,907
VV 004 : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,159+0,31)*11*2 17,025
VV 005 : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982

Strana 478 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,65*(0,159+0,31)*11*2 17,025
VV 006 : 
VV 1,65*1,955*2 6,452
VV 1,65*(0,146+0,32)*8*3 18,454
VV 007 : 
VV 1,65*2,08*2*2 13,728
VV 1,65*(0,146+0,32)*8*3*2 36,907
VV 008 : 
VV 1,65*1,955*2 6,452
VV 1,65*(0,146+0,32)*8*3 18,454
VV 3NP-4NP : 
VV S : 
VV 001 : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,159+0,31)*11*2 17,025
VV 002 : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,159+0,31)*11*2 17,025
VV 003 : 
VV 1,65*2,08*2*2 13,728
VV 1,65*(0,146+0,32)*8*3*2 36,907
VV 004 : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,159+0,31)*11*2 17,025
VV 005 : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,159+0,31)*11*2 17,025
VV 006 : 
VV 1,65*1,955*2 6,452
VV 1,65*(0,146+0,32)*8*3 18,454
VV 007 : 
VV 1,65*2,08*2*2 13,728
VV 1,65*(0,146+0,32)*8*3*2 36,907
VV 008 : 
VV 1,65*1,955*2 6,452
VV 1,65*(0,146+0,32)*8*3 18,454
VV 4NP-5NP : 
VV S : 
VV 001 : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,159+0,31)*11*2 17,025
VV 002 : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,159+0,31)*11*2 17,025
VV 004 : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,159+0,31)*11*2 17,025
VV 005 : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,159+0,31)*11*2 17,025
VV 010 : 
VV 3,15*1,225+1,37*0,3 4,270
VV 1,37*(0,159+0,29)*11*2 13,533
VV 011 : 
VV 3,5*1,65 5,775
VV 1,65*(0,159+0,31)*11*2 17,025
VV 012 : 
VV 3,535*1,675 5,921
VV (1,685+1,64)*(0,159+0,31)*11 17,154
VV 5NP-6NP : 
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VV S : 
VV 001 : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,157+0,31)*14*2 21,575
VV 002 : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,157+0,31)*14*2 21,575
VV 004 : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,157+0,31)*14*2 21,575
VV 005 : 
VV 3,55*(1,5+1,87)/2 5,982
VV 1,65*(0,157+0,31)*14*2 21,575
VV 010 : 
VV 3,3*1,225+1,5*0,275 4,455
VV 1,5*(0,157+0,29)*11 7,376
VV 1,37*(0,157+0,29)*17 10,411
VV Mezisoučet 16 651,590
VV vytažení 150mm:
VV k podlaze PD102 : 
VV nátěr v. 150mm (dle výpisu podlah) : 
VV 1PPk : 
VV I : 
VV 001 : 
VV 43,79*0,15 6,569
VV 003 : 
VV 50,21*0,15 7,532
VV 014 : 
VV 14,8*0,15 2,220
VV 1PP : 
VV I : 
VV 002 : 
VV 23,61*0,15 3,542
VV -0,9*0,15 -0,135
VV 004 : 
VV 13,75*0,15 2,063
VV 013 : 
VV 23,94*0,15 3,591
VV 017 : 
VV 14,8*0,15 2,220
VV 018 : 
VV 22,41*0,15 3,362
VV -0,9*0,15 -0,135
VV 019 : 
VV 14,35*0,15 2,153
VV -0,7*0,15 -0,105
VV Mezisoučet 32,877
VV k podlaze PD 203 : 
VV nátěr v. 100mm : 
VV 1PP : 
VV P1 : 
VV 001 : 
VV 79,53*0,1 7,953
VV (0,4+0,6)*2*2*0,1 0,400
VV (-7,6-1,8*2-1,5*2)*0,1 -1,420
VV S : 
VV 003 : 
VV 47,89*0,1 4,789
VV (-2,0-1,38-1,25)*0,1 -0,463
VV 007 : 
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VV 30,13*0,1 3,013
VV (-2,0-1,38)*0,1 -0,338
VV 008 : 
VV 42,96*0,1 4,296
VV (-2,0-1,34)*0,1 -0,334
VV Mezisoučet 17,896
VV k podlaze PD.261 : 
VV 2NP : 
VV P1 : 
VV 001 : 
VV 584,8*0,05 29,240
VV sloupy : 
VV pi*0,6*50*0,05 4,712
VV odpočet otvorů : 
VV -1,1*2*0,05 -0,110
VV -1,9*6*0,05 -0,570
VV -1,6*0,05 -0,080
VV -1,58*4*0,05 -0,316
VV -(11,26+0,6+11,7+0,6+11,26)*0,05 -1,771
VV -9,4*0,05 -0,470
VV -(11,56+0,6+11,47+0,6+11,56)*0,05 -1,790
VV -0,9*6*0,05 -0,270
VV -1,5*10*0,05 -0,750
VV -1,88*4*0,05+2*0,2*4*0,05 -0,296
VV S : 
VV 003 : 
VV 71,2*0,05 3,560
VV 0,146*8*3*2*0,05 0,350
VV 007 : 
VV 71,2*0,05 3,560
VV 0,146*8*3*2*0,05 0,350
VV 3NP : 
VV P1 : 
VV 001 : 
VV 554,6*0,05 27,730
VV sloupy : 
VV (0,4+0,6)*2*22*0,05 2,200
VV pi*0,6*20*0,05 1,885
VV odpočet otvorů : 
VV -1,9*6*0,05 -0,570
VV -1,38*0,05+2*0,2*0,05 -0,049
VV -1,6*5*0,05 -0,400
VV -0,9*4*0,05 -0,180
VV -1,58*4*0,05 -0,316
VV -1,33*0,05 -0,067
VV -(11,26+0,6+11,7+0,6+11,26)*0,05 -1,771
VV -1,5*0,05 -0,075
VV -2,01*2*0,05+2*0,2*2*0,05 -0,161
VV -(11,56+0,6+11,47+0,6+11,56)*0,05 -1,790
VV -0,65*4*0,05 -0,130
VV -(7,2*2+7,8+7,6*2+9,9+8,4+11,5+12,25+2,8+7,6*3+7,8+7,2)*2*0,05 -12,005
VV -1,1*4*0,05 -0,220
VV -1,9*4*0,05+2*0,3*4*0,05 -0,260
VV -(6,6+8,99+6,5)*2*0,05 -2,209
VV S : 
VV 003 : 
VV 71,2*0,05 3,560
VV 0,146*8*3*2*0,05 0,350
VV -1,9*2*0,05+2*0,3*2*0,05 -0,130
VV -1,38*4*0,05+2*0,2*4*0,05 -0,196
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VV 007 : 
VV 71,2 71,200
VV 0,146*8*3*2*0,05 0,350
VV -1,9*2*0,05+2*0,3*2*0,05 -0,130
VV -1,38*4*0,05+2*0,2*4*0,05 -0,196
VV 4NP : 
VV S : 
VV 003 : 
VV 102,4*0,05 5,120
VV 0,146*8*3*2*0,05 0,350
VV -1,9*3*0,05+2*0,3*3*0,05 -0,195
VV -1,38*4*0,05+2*0,2*4*0,05 -0,196
VV 007 : 
VV 102,4*0,05 5,120
VV 0,146*8*3*2*0,05 0,350
VV -1,9*3*0,05+2*0,3*3*0,05 -0,195
VV -1,38*4*0,05+2*0,2*4*0,05 -0,196
VV 5NP : 
VV P1 : 
VV 001 : 
VV 469,5*0,05 23,475
VV sloupy : 
VV (0,4+0,6)*2*8*0,05 0,800
VV 0,4*4*4*0,05 0,320
VV odpočet otvorů : 
VV -1,5*3*0,05 -0,225
VV -1,58*4*0,05 -0,316
VV -2,0*3*0,05 -0,300
VV -1,8*0,05 -0,090
VV -0,9*9*0,05 -0,405
VV -2,0*16*0,05 -1,600
VV -2,65*4*0,05 -0,530
VV -0,8*12*0,05 -0,480
VV -1,75*4*0,05 -0,350
VV -1,5*6*0,05 -0,450
VV -1,88*4*0,05+2*0,2*4*0,05 -0,296
VV P2 : 
VV 001 : 
VV 11,2*0,05 0,560
VV -(2,2+2,0)*0,05 -0,210
VV P3 : 
VV 001 : 
VV 11,2*0,05 0,560
VV -(2,2+2,0)*0,05 -0,210
VV P4 : 
VV 001 : 
VV 47,2 47,200
VV -(2,2+2,0)*0,05 -0,210
VV P5 : 
VV 001 : 
VV 11,5*0,05 0,575
VV -(1,75+2,0)*0,05 -0,188
VV P6 : 
VV 001 : 
VV 11,5*0,05 0,575
VV -(2,2+2,0)*0,05 -0,210
VV P7 : 
VV 001 : 
VV 11,4*0,05 0,570
VV -(2,2+2,0)*0,05 -0,210
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VV P8 : 
VV 001 : 
VV 11,1*0,05 0,555
VV -(1,75+2,0)*0,05 -0,188
VV P9 : 
VV 001 : 
VV 11,3*0,05 0,565
VV -(2,2+2,0)*0,05 -0,210
VV P10 : 
VV 001 : 
VV 11,2*0,05 0,560
VV -(2,2+2,0)*0,05 -0,210
VV P11 : 
VV 001 : 
VV 11,3*0,05 0,565
VV -(2,2+2,0)*0,05 -0,210
VV P12 : 
VV 001 : 
VV 11,3*0,01 0,113
VV -(2,2+2,0)*0,05 -0,210
VV P13 : 
VV 001 : 
VV 11,2*0,05 0,560
VV -(2,2+2,0)*0,05 -0,210
VV P14 : 
VV 001 : 
VV 45,2*0,05 2,260
VV -(2,2+2,0)*0,05 -0,210
VV P15 : 
VV 001 : 
VV 11,1*0,05 0,555
VV -(1,75+2,0)*0,05 -0,188
VV P16 : 
VV 001 : 
VV 11,6*0,05 0,580
VV -(2,2+2,0)*0,05 -0,210
VV P17 : 
VV 001 : 
VV 34,7*0,05 1,735
VV -(2,2+2,0)*0,05 -0,210
VV P18 : 
VV 001 : 
VV 11,1*0,05 0,555
VV -(1,75+2,0)*0,05 -0,188
VV P19 : 
VV 001 : 
VV 43,3*0,05 2,165
VV -(2,2+2,0)*0,05 -0,210
VV P20 : 
VV 001 : 
VV 11,3*0,05 0,565
VV -(2,2+2,0)*0,05 -0,210
VV P21 : 
VV 001 : 
VV 11,2*0,05 0,560
VV -(2,2+2,0)*0,05 -0,210
VV Mezisoučet 209,301
VV k podlaze PD.291 : 
VV 1NP : 
VV P1 : 
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VV 001 : 
VV 535,4*0,05 26,770
VV sloupy : 
VV pi*0,6*50*0,05 4,712
VV (0,4+0,6)*2*20*0,05 2,000
VV (0,4+1,04)*2*4*0,05 0,576
VV odpočet otvorů : 
VV -1,38*0,05+2*0,2*0,05 -0,049
VV -1,9*3*0,05 -0,285
VV -6,7*3*0,05 -1,005
VV -1,9*0,05 -0,095
VV -0,9*0,05 -0,045
VV -1,58*4*0,05 -0,316
VV -(11,26+0,6+11,7+0,6+11,26)*0,05 -1,771
VV -9,59*0,05 -0,480
VV -9,39*0,05 -0,470
VV -(11,56+0,6+11,47+0,6+11,56)*0,05 -1,790
VV -0,8*9*0,05 -0,360
VV -2,2*12*0,05 -1,320
VV -1,9*4*0,05 -0,380
VV -1,1*2*0,05 -0,110
VV -2,0*0,05+2*0,2*0,05 -0,080
VV -0,9*3*0,05 -0,135
VV -8,2*0,05 -0,410
VV -1,0*0,05 -0,050
VV -1,88*2*0,05+2*0,2*2*0,05 -0,148
VV P2 : 
VV 001 : 
VV 19,8*0,05 0,990
VV -(2,2+2,4)*0,05 -0,230
VV 002 : 
VV 16,2*0,05 0,810
VV -(2,2+2,4)*0,05 -0,230
VV 003 : 
VV 19,1*0,05 0,955
VV -(1,9+2,3)*0,05 -0,210
VV 004 : 
VV 19,5*0,05 0,975
VV -(2,2+2,42)*0,05 -0,231
VV 005 : 
VV 19,5*0,05 0,975
VV -(2,2+2,42)*0,05 -0,231
VV 006 : 
VV 19,1*0,05 0,955
VV -(1,9+2,2)*0,05 -0,205
VV 007 : 
VV 16,1*0,05 0,805
VV -(2,2+2,42)*0,05 -0,231
VV 008 : 
VV 19,8*0,05 0,990
VV -(2,2+2,42)*0,05 -0,231
VV 009 : 
VV 19,8*0,05 0,990
VV -(2,2+2,42)*0,05 -0,231
VV 010 : 
VV 16,2*0,05 0,810
VV -(2,2+2,42)*0,05 -0,231
VV 011 : 
VV 19,1*0,05 0,955
VV -(1,9+2,2)*0,05 -0,205
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VV 012 : 
VV 19,6*0,05 0,980
VV -(2,2+2,42)*0,05 -0,231
VV 013 : 
VV 19,6*0,05 0,980
VV -(2,2+2,42)*0,05 -0,231
VV 014 : 
VV 19,1*0,05 0,955
VV -(2,2+2,42)*0,05 -0,231
VV 015 : 
VV 16,1*0,05 0,805
VV -(2,2+2,42)*0,05 -0,231
VV 016 : 
VV 19,8*0,05 0,990
VV -(2,2+2,42)*0,05 -0,231
VV S : 
VV 003 : 
VV 74,5*0,05 3,725
VV 0,148*9*3*2*0,05 0,400
VV -2,6*2*0,05+2*0,3*2*0,05 -0,200
VV -1,38*4*0,05+2*0,2*4*0,05 -0,196
VV -1,9*0,05+2*0,25*0,05 -0,070
VV 007 : 
VV 74,5*0,05 3,725
VV 0,148*9*3*2*0,05 0,400
VV -2,6*2*0,05+2*0,3*2*0,05 -0,200
VV -1,38*4*0,05+2*0,2*4*0,05 -0,196
VV -1,9*0,05+2*0,25*0,05 -0,070
VV Z1 : 
VV 002 : 
VV 31,1*0,05 1,555
VV -10,67*0,05 -0,534
VV -0,9*2*0,05 -0,090
VV Z5 : 
VV 001 : 
VV 26,2 26,200
VV -6,14*0,05-2,83*0,05 -0,449
VV -1,9*0,05 -0,095
VV -0,9*0,05 -0,045
VV Mezisoučet 69,918
VV k podlaze PD.291a : 
VV 1NP : 
VV S : 
VV 006 : 
VV 31,5*0,05 1,575
VV 0,148*9*3*0,05 0,200
VV -2,83*0,05 -0,142
VV -1,38*2*0,05+2*0,2*2*0,05 -0,098
VV 008 : 
VV 42,7*0,05 2,135
VV (0,4+0,6)*2*0,05 0,100
VV 0,148*9*3*0,05 0,200
VV -2,08*0,05+2*0,3*0,05 -0,074
VV -1,9*0,05+2*0,3*0,05 -0,065
VV -1,24*0,05+2*0,2*0,05 -0,042
VV Mezisoučet 3,789
VV vytažení na fabion Z
VV k podlaze PD102 : 
VV nátěr v. 150mm (dle výpisu podlah) : 
VV 1PP : 

Strana 485 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Z24 : 
VV 001 : 
VV 249,01*0,15 37,352
VV -1,8*2*0,15 -0,540
VV (-3,5*2-5,5)*0,15 -1,875
VV (-1,2*2-2,6*4-7,6)*0,15 -3,060
VV Mezisoučet 31,877
VV Součet 17 017,248

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 670 953,86

2340 K 784171001
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech 
výšky do 3,80 m m 2 326,193 11,00 25 588,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171001

VV stanoveno empiricky k plochám maleb 0,2m/m2
VV 11630,964*0,2 2 326,193

2341 K 784171005
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech 
výšky přes 5,00 m m 826,481 13,00 10 744,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171005

VV stanoveno empiricky k plochám maleb 0,2m/m2
VV 4132,405*0,2 826,481

2342 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm m 3 247,253 9,00 29 225,28 CS ÚRS 2021 02
VV (2326,193+826,48)*1,03 3 247,253

2343 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 15 763,369 11,00 173 397,06 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171101

VV uvažováno 1:1 (stěna:podlaha)
VV do JC promítnout zvyklosti dodavatele
VV 11630,964+4132,405 15 763,369

2344 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 
dveří v místnostech výšky do 3,80 m2 1 163,096 17,00 19 772,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111

VV stanoveno empiricky 10% ploch maleb
VV 11630,964*0,1 1 163,096

2345 K 784171115
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 
dveří v místnostech výšky přes 5,00 m2 413,241 11,00 4 545,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171115

VV stanoveno empiricky 10% ploch maleb
VV 4132,405*0,1 413,241

2346 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 1 733,971 9,00 15 605,74 CS ÚRS 2021 02
VV (1163,096+413,241)*1,1 1 733,971

2347 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 11 630,964 20,00 232 619,28 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101

VV na PODHLEDY a požární obklad
VV PH103 776,400
VV PH110 1 865,800
VV PH111 142,300
VV PH112 97,800
VV PH401 2 968,300
VV PH410 65,400
VV OD310 96,533
VV Mezisoučet 6 012,533
VV ozn. B - viz LEGENDA POVRCHŮ STĚN
VV P1 : 
VV 002 : 
VV (5,4+5,3)*2,6-1,1*2,6*2 22,100
VV Z1 : 
VV 001 : 
VV (pi*8,2+3,9*2)*3,0-1,5*2,2*2-0,9*2,2 92,103
VV 013 : 
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VV (4,45+0,6+3,25+2,2+9,0+2,45+7,37+1,35)*3,0 92,010
VV -0,8*2,2*4-1,5*2,2-1,0*2,2 -12,540
VV 014 : 
VV (5,85+7,075)*2*3,0-0,8*2,2*3 72,270
VV 015 : 
VV (1,8+7,0*2+0,25+2,57)*3,0-0,8*2,2*2 52,340
VV 016 : 
VV (1,75+7,0*2+2,56)*3,0-0,8*2,2 53,170
VV 017 : 
VV (5,95+5,4+1,8*2+5,7+6,05)*3,0 80,100
VV -0,8*2,2*5-1,6*2,2 -12,320
VV 018 : 
VV (8,7+5,75+8,9+8,0+0,05+4,95+6,86+5,0+4,22+1,81+5,01+3,09)*3,0 187,020
VV (0,4+0,6)*2*2*3,0 12,000
VV -0,8*2,2*4-0,9*2,2-1,6*2,2-1,0*2,2 -14,740
VV 019 : 
VV (7,8+5,05+8,9+5,0)*3,0-1,0*2,2*2 75,850
VV Z2 : 
VV 002 : 
VV 6,6*3,0 19,800
VV 003 : 
VV (6,6+5,35)*3,0 35,850
VV 004 : 
VV (5,35+6,84)*3,0 36,570
VV 005 : 
VV 6,84*3,0 20,520
VV Z3 : 
VV 001 : 
VV (6,5+11,3)*3,0-1,2*2,2 50,760
VV 003 : 
VV (1,76+2,68+1,68)*3,0-0,8*2,0 16,760
VV 005 : 
VV (5,995+2,9)*3,0-1,2*2,2-0,8*2,0 22,445
VV Z4 : 
VV 001 : 
VV (7,2+11,3*2)*3,0-1,2*2,2 86,760
VV 003 : 
VV (1,8+2,68+1,68)*3,0-0,8*2,2 16,720
VV 005 : 
VV (5,85+3,77+2,9)*3,0-1,2*2,2 34,920
VV Z5 : 
VV 001 : 
VV (6,8+11,4-0,6*2+11,3)*3,0-1,2*2,2 82,260
VV 003 : 
VV (0,28+4,9+3,75+2,76)*3,0-1,2*2,2-0,8*2,2 30,670
VV 004 : 
VV (1,75+2,76+3,76)*3,0-0,8*2,2 23,050
VV Z6 : 
VV 001 : 
VV (1,08+6,0+11,4*2-0,6*2)*3,0-1,2*2,2 83,400
VV 003 : 
VV (3,05+2,76+3,8)*3,0-0,8*2,2 27,070
VV 004 : 
VV (3,75+0,95+4,51+2,76)*3,0-1,2*2,2-0,8*2,2 31,510
VV Z7 : 
VV 001 : 
VV (6,35+5,55+11,4)*3,0-1,1*2,2 67,480
VV 003 : 
VV (3,6+2,76+3,76)*3,0-0,8*2,2 28,600
VV 005 : 
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VV (1,55+3,3+2,76+3,76)*3,0-0,9*2,2-0,8*2,2 30,370
VV Z9 : 
VV 001 : 
VV (2,0+6,15)*3,0-0,8*2,2 22,690
VV Z11 : 
VV 001 : 
VV (4,0+8,0)*3,0-0,9*2,2 34,020
VV Z12 : 
VV 001 : 
VV (4,2+9,55-0,6-0,45)*3,0-0,9*2,2 36,120
VV Z13 : 
VV 001 : 
VV (4,1+9,55-0,6-0,45)*3,0-0,9*2,2 35,820
VV Z14 : 
VV 001 : 
VV (4,0+8,0)*3,0-0,9*2,2 34,020
VV Z16 : 
VV 001 : 
VV (4,7+2,2)*2*2,6-1,1*2,2-0,8*2,2 31,700
VV Z17 : 
VV 001 : 
VV (4,0+8,0)*3,0-0,9*2,2 34,020
VV Z18 : 
VV 001 : 
VV (4,0+8,0+9,55-0,6-0,45)*3,0-0,9*2,2 59,520
VV Z19 : 
VV 001 : 
VV (4,0+8,0+9,55-0,6-0,45)*3,0-0,9*2,2 59,520
VV Z20 : 
VV 001 : 
VV (4,2+8,0)*3,0-0,9*2,2 34,620
VV Z21 : 
VV 001 : 
VV 5,5*3,0-0,9*2,2-0,8*2,2 12,760
VV Z23 : 
VV 003 : 
VV (6,7+4,25)*3,0-0,9*2,2 30,870
VV Mezisoučet 1 870,558
VV horní patra od 1NP
VV 1.R7.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,5*(0,6+0,55) 4,025
VV 1.T1.001_Chodba : 
VV 3,5*(0,33+0,35+4,88+2,0) 26,460
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9*3 -5,535
VV 1.T1.002_Rozvodna SLP : 
VV 3,5*(2,9+4,95) 27,475
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV 1.T1.003_Rozvodna NN požár : 
VV 3,5*(1,85+4,95*2) 41,125
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV 1.T1.004_Rozvodna NN : 
VV 3,5*7,08 24,780
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV 1.T2.001_Chodba : 
VV 3,5*(0,6*3+4,9+2,03+0,28) 31,535
VV Otvory : 
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VV -2,05*0,9*3 -5,535
VV 1.T2.002_Rozvodna NN : 
VV 3,5*7,08 24,780
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV 1.T2.003_Rozvodna NN požár : 
VV 3,5*(1,83+4,93*2) 40,915
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV 1.T2.004_Rozvodna SLP : 
VV 3,5*(4,93+2,92) 27,475
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV 1.T3.001_Chodba : 
VV 3,5*(1,96+4,91+2,0) 31,045
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9*3 -5,535
VV 1.T4.001_Chodba : 
VV 3,5*(4,88+2,03) 24,185
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9*3 -5,535
VV Mezisoučet 270,590
VV 2.I.004 : 
VV 3,5*(1,15*2+0,98*2) 14,910
VV 2.I.009 : 
VV 3,5*1,5*2 10,500
VV 2.I.010 : 
VV 3,5*1,53*4 21,420
VV 2.I.011 : 
VV 3,5*1,53*2 10,710
VV 2.I.012 : 
VV 3,5*1,53*2 10,710
VV 2.I.014 : 
VV 3,5*1,1*4 15,400
VV 2.I.015 : 
VV 3,5*1,1*4 15,400
VV 2.I.016 : 
VV 3,5*1,1*4 15,400
VV 2.I.017 : 
VV 3,5*1,1*4 15,400
VV 2.P2.001_Dětský koutek : 
VV 2,8*(3,03+1,96+6,84) 33,124
VV Otvory : 
VV -2,1*(0,9*2+0,7) -5,250
VV 2.R7.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,2*(0,6+0,55) 3,680
VV 2.Z1.001_Úklid : 
VV (3,37-2,4)*(4,54*2+1,29) 10,059
VV 2.Z2.001_Úklid : 
VV (3,37-2,4)*(4,54*2+1,29) 10,059
VV 2.Z3.001_Denní místnost : 
VV 2,8*(6,06+2,15) 22,988
VV Otvory : 
VV -2,1*0,7 -1,470
VV 2.Z3.002_Předsíň WC personál : 
VV (3,0-2,4)*(0,95*2+2,05*2) 3,600
VV 2.Z3.003_WC personál : 
VV (3,0-2,4)*(1,15*2+2,05*2) 3,840
VV Malba čel SDK příček na WC muži a ženy : 
VV 2,4*0,1*20 4,800
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VV Mezisoučet 215,280
VV Neoznačená místnost u místnosti 3.I.008_elektroinstalační šachta : 
VV 3,0*(0,33+0,45) 2,340
VV 3.Z1.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 1,95*0,2 0,390
VV 3.P1.001_Klub chodba : 
VV 1,95*0,2*2 0,780
VV 3,0*(2*0,35+0,63) 3,990
VV Neoznačená místnost u místnosti 3.I.005_elektroinstalační šachta : 
VV 3,0*(0,33+0,45) 2,340
VV 3.O2.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 1,95*0,2 0,390
VV Neoznačená místnost u místnosti 3.I.007_elektroinstalační šachta : 
VV 3,0*(0,33+0,53) 2,580
VV 3.I.004 : 
VV 3,5*(1,15*2+0,98*2) 14,910
VV 3.I.009 : 
VV 3,5*1,5*2 10,500
VV 3.I.010 : 
VV 3,5*1,53*4 21,420
VV 3.I.011 : 
VV 3,5*1,53*2 10,710
VV 3.I.012 : 
VV 3,5*1,53*2 10,710
VV 3.I.014 : 
VV 3,5*1,1*4 15,400
VV 3.I.015 : 
VV 3,5*1,1*4 15,400
VV 3.I.016 : 
VV 3,5*1,1*4 15,400
VV 3.I.017 : 
VV 3,5*1,1*4 15,400
VV Mezisoučet 142,660
VV 4.B1.001 : 
VV 3,0*(7,86) 23,580
VV 4.B2.001 : 
VV 3,0*(7,86+5,84+0,31) 42,030
VV 4.B3.001 : 
VV 3,0*(5,84+0,31+7,12) 39,810
VV 4.B4.001 : 
VV 3,0*(7,12+5,19+0,3) 37,830
VV 4.B5.001 : 
VV 3,0*(5,19+0,3+6,54) 36,090
VV 4.B6.001 : 
VV 3,0*(6,54+4,7+0,35) 34,770
VV 4.B7.001 : 
VV 3,0*(4,7+0,35+6,18) 33,690
VV 4.B8.001 : 
VV 3,0*(6,18+4,4+0,32) 32,700
VV 4.B9.001 : 
VV 3,0*(4,4+0,32+5,95) 32,010
VV 4.B10.001 : 
VV 3,0*(5,95+4,3+0,3) 31,650
VV 4.B11.001 : 
VV 3,0*(4,3+0,3+5,73) 30,990
VV 4.B12.001 : 
VV 3,0*(5,73+4,3+0,3) 30,990
VV 4.B13.001 : 
VV 3,0*(4,3+0,3+5,73) 30,990
VV 4.B14.001 : 
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VV 3,0*(5,73+4,3+0,3) 30,990
VV 4.B15.001 : 
VV 3,0*(4,3+0,3+5,73) 30,990
VV 4.B16.001 : 
VV 3,0*(5,73+4,3+0,3) 30,990
VV 4.B17.001 : 
VV 3,0*(4,3+0,3+5,73) 30,990
VV 4.B18.001 : 
VV 3,0*(5,73+4,3+0,3) 30,990
VV 4.B19.001 : 
VV 3,0*(4,3+0,3+5,73) 30,990
VV 4.B20.001 : 
VV 3,0*(5,73+4,3+0,3) 30,990
VV 4.B21.001 : 
VV 3,0*(4,3+0,3+5,95) 31,650
VV 4.B22.001 : 
VV 3,0*(5,95+4,4+0,31) 31,980
VV 4.B23.001 : 
VV 3,0*(4,4+0,31+6,15) 32,580
VV 4.B24.001 : 
VV 3,0*(6,15+4,7+0,35) 33,600
VV 4.B25.001 : 
VV 3,0*(4,7+0,35+6,54) 34,770
VV 4.B26.001 : 
VV 3,0*(6,54+5,19+0,31) 36,120
VV 4.B27.001 : 
VV 3,0*(5,19+0,31+7,12) 37,860
VV 4.B28.001 : 
VV 3,0*(7,12+5,84+0,31) 39,810
VV 4.B29.001 : 
VV 3,0*(5,84+0,31+7,84) 41,970
VV 4.B30.001 : 
VV 3,0*7,84 23,520
VV 4.B31.001 : 
VV 3,0*9,69 29,070
VV 4.B32.001 : 
VV 3,0*(9,69+8,55+0,31) 55,650
VV 4.B33.001 : 
VV 3,0*(8,55+0,31+10,23) 57,270
VV 4.B34.001 : 
VV 3,0*(10,23+8,55+0,3) 57,240
VV 4.B35.001 : 
VV 3,0*(8,55+0,3+9,67) 55,560
VV 4.B36.001 : 
VV 3,0*9,67 29,010
VV 4.B37.001 : 
VV 3,0*7,87 23,610
VV 4.B38.001 : 
VV 3,0*(7,87+5,84+0,3) 42,030
VV 4.B39.001 : 
VV 3,0*(5,84+0,3+7,11) 39,750
VV 4.B40.001 : 
VV 3,0*(7,11+5,49+0,3) 38,700
VV 4.B41.001 : 
VV 3,0*(5,19+0,3+6,54) 36,090
VV 4.B42.001 : 
VV 3,0*(6,54+4,7+0,3) 34,620
VV 4.B43.001 : 
VV 3,0*(4,7+0,3+6,18) 33,540
VV 4.B44.001 : 
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VV 3,0*(6,18+4,4+0,32) 32,700
VV 4.B45.001 : 
VV 3,0*(4,4+0,32+5,95) 32,010
VV 4.B46.001 : 
VV 3,0*(5,95+4,3+0,3) 31,650
VV 4.B47.001 : 
VV 3,0*(4,3+0,3+5,73) 30,990
VV 4.B48.001 : 
VV 3,0*(5,73+4,3+0,3) 30,990
VV 4.B49.001 : 
VV 3,0*(4,3+0,3+5,73) 30,990
VV 4.B50.001 : 
VV 3,0*(5,73+4,3+0,3) 30,990
VV 4.B51.001 : 
VV 3,0*(4,3+0,3+5,73) 30,990
VV 4.B52.001 : 
VV 3,0*(5,73+4,3+0,3) 30,990
VV 4.B53.001 : 
VV 3,0*(4,3+0,3+5,73) 30,990
VV 4.B54.001 : 
VV 3,0*(5,73+4,3+0,3) 30,990
VV 4.B55.001 : 
VV 3,0*(4,3+0,3+5,73) 30,990
VV 4.B56.001 : 
VV 3,0*(5,73+4,3+0,3) 30,990
VV 4.B57.001 : 
VV 3,0*(4,3+0,3+5,95) 31,650
VV 4.B58.001 : 
VV 3,0*(5,95+4,4+0,32) 32,010
VV 4.B59.001 : 
VV 3,0*(4,4+0,32+6,18) 32,700
VV 4.B60.001 : 
VV 3,0*(6,18+4,7+0,35) 33,690
VV 4.B61.001 : 
VV 3,0*(4,7+0,35+6,61) 34,980
VV 4.B62.001 : 
VV 3,0*(6,61+5,19+0,31) 36,330
VV 4.B63.001 : 
VV 3,0*(5,19+0,31+7,12) 37,860
VV 4.B64.001 : 
VV 3,0*(7,12+5,84+0,31) 39,810
VV 4.B65.001 : 
VV 3,0*(5,84+0,31+7,86) 42,030
VV 4.B66.001 : 
VV 3,0*7,86 23,580
VV 4.O1.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,0*(0,56+0,52) 3,240
VV 4.O1.002_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,0*(0,75+0,63+0,55) 5,790
VV 4.P7.002_Chodba : 
VV 3,0*(2,0+6,04) 24,120
VV -2,1*0,7*2 -2,940
VV 4.P7.003_předsíň WC ženy : 
VV (3,0-2,4)*(0,95*2+1,9*2) 3,420
VV 4.P7.004_WC ženy : 
VV (3,0-2,4)*(0,95*2+1,9*2) 3,420
VV 4.P7.005_předsíň WC muži : 
VV (3,0-2,4)*(0,95*2+1,9*2) 3,420
VV 4.P7.006_WC muži : 
VV (3,0-2,4)*(0,95*2+1,9) 2,280
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VV 4.I.004 : 
VV 3,5*(1,15*2+0,98*2) 14,910
VV 4.I.009 : 
VV 3,5*1,53*2 10,710
VV 4.I.010 : 
VV 3,5*1,53*4 21,420
VV 4.I.011 : 
VV 3,5*1,53*2 10,710
VV 4.I.012 : 
VV 3,5*1,53*2 10,710
VV 4.I.014 : 
VV 3,5*1,1*4 15,400
VV 4.I.015 : 
VV 3,5*1,1*4 15,400
VV 4.I.016 : 
VV 3,5*1,1*4 15,400
VV 4.I.017 : 
VV 3,5*1,1*4 15,400
VV Mezisoučet 2 453,770
VV 6.I.009 : 
VV 3,65*(1,6*3+0,98+3,03) 32,157
VV 6.I.010 : 
VV 3,65*(1,6*5+0,75+0,8+2,07) 42,413
VV 6.I.011 : 
VV 3,65*(1,6*3+0,98+2,78) 31,244
VV 6.I.012 : 
VV 3,65*(1,6*3+1,04+2,97) 32,157
VV 6.S.010_Schodiště : 
VV 2,4*(6,74+7,76+6,73) 50,952
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9*3 -5,670
VV 6.T2.001_Technické zázemí chodba : 
VV 3,56*(34,0+1,71*2) 133,215
VV Otvory : 
VV -2,1*(0,9*4+1,3*2) -13,020
VV 6.T2.002_Elektrorozvodna AV technika : 
VV 3,0*(21,55+2,28*2) 78,330
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9*2 -3,780
VV 6.T3.001_Rozvodna horní sféra : 
VV 2,93*(2,28*2+5,28) 28,831
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 6.T3.003_CBS, napaječ SV. : 
VV 2,93*(2,28*2+3,98) 25,022
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 6.T6.001_PRESS ROOM : 
VV 3,7*(4,56*2+0,8) 36,704
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9*2 -3,780
VV 6.T6.010_CBS, napaječ SV. : 
VV 2,9*(2,19+5,46+1,93) 27,782
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 6.W1.001_WC ženy : 
VV 0,05*(2,0*2+6,0) 0,500
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,28*(2,1*2+0,9) 1,428
VV 6.W1.002_WC muži : 
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VV 0,05*(2,0*2+5,45) 0,473
VV Ostění a nadpraží : 
VV 0,28*(2,1*2+0,9) 1,428
VV 6.W2.001_WC muži : 
VV 0,05*(1,93*4+0,95*4) 0,576
VV 6.W2.002_WC ženy : 
VV 0,05*(1,93*4+0,95*4) 0,576
VV 6.W3.001_WC muži : 
VV 0,05*(1,9*4+0,95*4) 0,570
VV 6.W3.002_WC ženy : 
VV 0,05*(1,9*4+0,95*2+1,0*2) 0,575
VV 6.Z1.001_Technická chodba : 
VV 3,2*(1,65*2+0,75*2)*2 30,720
VV 6.Z2.001_Technická chodba : 
VV 3,2*(1,75*2+1,05*2)*2 35,840
VV Mezisoučet 559,573
VV na SDK výrobky:
VV "SD700" 14,0 14,000
VV "SD701" 7,0 7,000
VV "SD702" 85,0 85,000
VV ostatní viz detaily výrobků
VV Součet 11 630,964

2348 K 784181105 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m m2 4 132,405 20,00 82 648,10 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181105

VV ozn. B - viz LEGENDA POVRCHŮ STĚN
VV G : 
VV 002 : 
VV (0,2+1,3)*(6,13-2,0) 6,195
VV I : 
VV 004 : 
VV 1,0*2*2*5,875 23,500
VV 014 : 
VV 1,1*2*2*(5,875+1,42) 32,098
VV 017 : 
VV 1,0*2*2*5,875 23,500
VV P2 : 
VV 003 : 
VV 19,6*4,9-1,8*2,2 92,080
VV P3 : 
VV 001 : 
VV 1,95*3*5,425-1,0*2,2*3 25,136
VV 002 : 
VV 1,9*5,425-1,0*2,2 8,108
VV 003 : 
VV 2,2*5,425-1,8*2,2 7,975
VV T3 : 
VV 002 : 
VV 2,2*2*(5,425-2,0) 15,070
VV T8 : 
VV 001 : 
VV (3,1+2,7)*5,425-0,8*2,2 29,705
VV T10 : 
VV 001 : 
VV 7,05*5,225-0,8*2,2 35,076
VV 002 : 
VV (1,5*2+1,2+1,08)*2*(5,225-2,0) 34,056
VV 003 : 
VV (1,5+1,5)*2*(5,225-2,0) 19,350
VV 004 : 
VV (5,22+4,24)*5,225-0,8*2,2-0,7*2,2 46,129
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VV T12 : 
VV 002 : 
VV 3,1*(5,425-2,0) 10,618
VV 003/B/C : 
VV (1,45+1,605*2)*(5,495-2,0) 16,287
VV Mezisoučet 424,883
VV horní patra od 1NP
VV ozn. B - viz LEGENDA POVRCHŮ STĚN : 
VV 1.I.004 : 
VV 4,0*(1,15*2+0,98*2) 17,040
VV 1.I.009 : 
VV 4,0*1,5*2 12,000
VV 1.I.010 : 
VV 4,0*1,53*4 24,480
VV 1.I.011 : 
VV 4,0*1,53*2 12,240
VV 1.I.012 : 
VV 4,0*1,53*2 12,240
VV 1.I.014 : 
VV 4,0*1,1*4 17,600
VV 1.I.015 : 
VV 4,0*1,1*4 17,600
VV 1.I.016 : 
VV 4,0*1,1*4 17,600
VV 1.I.017 : 
VV 4,0*1,1*4 17,600
VV 1.O1.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 4,63*(1,36+0,28*3+1,0+0,98+1,29) 25,326
VV 1.O2.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 4,63*(1,36+0,28*3+1,0+0,98+1,27) 25,234
VV 1.O3.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 4,63*(1,0*2+10,47+0,24*2) 59,959
VV 1.O4.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 4,63*(1,0*2+10,47+0,24*2) 59,959
VV 1.O5.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 4,63*(1,3+0,28*3+1,0+0,96+1,27) 24,863
VV 1.O6.001_Prostor pro budoucí vyzžití : 
VV 4,63*(1,63+0,28*3+1,0+0,98+1,29) 26,576
VV 1.O7.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 4,63*(1,0*2+10,47+0,24*2) 59,959
VV 1.O8.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 4,63*(1,0*2+10,47+0,24*2) 59,959
VV 1.T3.002_Rozvodna NN : 
VV 4,63*7,08 32,780
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV 1.T3.003_Rozvodna NN požár : 
VV 4,1*(4,95*2+1,85) 48,175
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV 1.T3.004_Rozvodna SLP : 
VV 4,1*(4,95+2,9) 32,185
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV 1.T4.002_Rozvodna NN : 
VV 4,1*7,08 29,028
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV 1.T4.003_Rozvodna NN požár : 
VV 4,1*(4,93*2+1,83) 47,929
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VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV 1.T4.004_Rozvona SLP : 
VV 4,1*(4,93+2,92) 32,185
VV Otvory : 
VV -2,05*0,9 -1,845
VV 1.Z2.003_Sklad : 
VV 4,63*0,89 4,121
VV Mezisoučet 705,568
VV 5.O1.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,97*(7,15+7,01+1,7+0,35*4) 68,522
VV 5.O2.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,9*(11,0+0,3*4) 47,580
VV 5.O3.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,97*(6,93+6,92+1,66+0,35*2+0,31*2) 66,815
VV 5.O4.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,97*(7,14+6,93+1,66+0,3*2+0,31*2) 67,292
VV 5.O5.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,9*(11,0+0,3*4) 47,580
VV 5.O6.001_Prostor pro budoucí využití : 
VV 3,97*(7,15+6,93+1,66+0,32*2+0,34*2) 67,728
VV 5.Z3.001_Úklid : 
VV (3,97-2,6)*(0,54+0,3) 1,151
VV 5.Z4.001_Úklid : 
VV (3,97-2,6)*(1,54+2,24) 5,179
VV Malby na SDK stěnách v hledišti : 
VV 3,9*(10,47+11,0+15,73+21,28+13,8) 281,892
VV 3,9*(2,4+0,1)*4 39,000
VV 3,9*(10,04+15,85+9,19+11,0+9,18+15,51) 276,003
VV 3,9*(9,76+7,99+11,15+15,73) 174,057
VV 5.I.009 : 
VV 4,4*1,53*2 13,464
VV 5.I.010 : 
VV 4,4*1,53*4 26,928
VV 5.I.011 : 
VV 4,4*1,53*2 13,464
VV 5.I.012 : 
VV 4,4*1,53*2 13,464
VV Mezisoučet 1 210,119
VV 6.T3.002_Strojovna VZT : 
VV 4,3*(6,76+35,87+6,93+0,99*2+1,5) 228,072
VV Otvory : 
VV -2,1*1,8*2 -7,560
VV 6.T4.002_Rezerva : 
VV 4,3*(6,81+9,14+2,77) 80,496
VV Otvory : 
VV -2,1*1,8 -3,780
VV 6.T4.001_Strojovna dieselagregáty : 
VV 4,3*(2,53+18,35+6,81) 119,067
VV Otvory : 
VV -2,1*1,8 -3,780
VV 6.T5.001_Strojovna VZT : 
VV 4,3*(6,82+15,7+6,74) 125,818
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 6.T5.002_Strojovna VZT : 
VV 4,3*(6,73+11,32+6,8) 106,855
VV Otvory : 
VV -2,1*0,9 -1,890
VV 6.T7.001_Strojovna VZT : 
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VV 4,3*(6,53+24,81+2,49) 145,469
VV Otvory : 
VV -2,1*(1,8+1,4) -6,720
VV 6.T8.001_Rezerva : 
VV 4,3*(6,68+57,05+6,91) 303,752
VV Otvory : 
VV -2,1*(0,9+1,8*2) -9,450
VV Mezisoučet 1 074,459
VV ostatní plochy viz detaily (ad oddíl 763)
VV "pol. 763121411" 538,296 538,296
VV "pol. 763121481" 179,08 179,080
VV Součet 4 132,405

2349 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 11 630,964 67,00 779 274,59 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101

VV viz plocha penetrace
VV 11630,964 11 630,964

2350 K 784211105
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky přes 5,00 m m2 4 132,405 72,00 297 533,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211105

VV viz plocha penetrace
VV 4132,405 4 132,405

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 12 727 785,11

2351 K G.001

Kompletní sestava prosklených dveří a posuvného zasklení do skyboxu. Barva profilů RAL 7016, posuvně 
otočné zasklení - výplň bezpečnostním sklem tl. 6 mm, bezrámové spoje, profily z hliníkových slitin, spojovací 
materiál nerez, okenní pás dělen na čtvrtiny. Dveřní modul - jednokřídlé dveře celoskleněné bezrámové (Float 
ESG 10mm) v systémové hliníkové zárubni, dveřní zarážka, bez padací lišty, průchozí rozměry dveří 
800/2350mm, výška dveří 2500mm (100mm podlahový rozšiřovací profil), 2400 výška otvoru od budoucí čisté 
podlahy. Kování klika klika, zámek pro celoskleněné dveře, povrch broušená nerez. Mezikus - zasklení čel 
dělících SDK příček - bezpečnostní jednoduché zasklení lakovaným sklem antracitová šedá s přípravou pro 
kotvení dělících stěn mezi skyboxy. Přesná specifikace viz schéma. 

m2 373,700 17 251,00 6 446 698,70

P
Poznámka k položce: 
Zasklení - prosklená stěna okenní pás skyboxy 

VV G.001a
VV 2,3*10 23,000
VV 3,9*10 39,000
VV 0,5*10 5,000
VV 2,3*10 23,000
VV 3,9*10 39,000
VV G.001b
VV 2,3*4 9,200
VV 2,7*4 10,800
VV 0,5*4 2,000
VV 2,3*4 9,200
VV 2,7*4 10,800
VV G.001c
VV 2,3*4 9,200
VV 2,7*4 10,800
VV 0,5*4 2,000
VV 2,3*4 9,200
VV 2,7*4 10,800
VV G.001d
VV 2,3*4 9,200
VV 2,7*4 10,800
VV 0,5*4 2,000
VV 2,3*4 9,200
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VV 2,7*4 10,800
VV G.001e
VV 2,3*4 9,200
VV 2,7*3 8,100
VV 0,5*4 2,000
VV 2,3*4 9,200
VV 2,7*5 13,500
VV G.001f
VV 2,3*4 9,200
VV 2,7*4 10,800
VV 0,5*4 2,000
VV 2,3*4 9,200
VV 2,8*4 11,200
VV G.001g
VV 2,3*2 4,600
VV 2,7*2 5,400
VV 0,5*2 1,000
VV 2,3*2 4,600
VV 2,7*2 5,400
VV G.001h
VV 2,3*1 2,300
VV 4,1*1 4,100
VV 0,5*1 0,500
VV 2,3*1 2,300
VV 4,1*1 4,100
VV Součet 373,700

2352 K G.002
Systémové prosklená fixní pásová výplň osazená od obvodového hliníkového rámu. Barva profilů RAL 7016. 
Dvojité bezpečnostní zasklení s bezrámovým spojem skel, sklo čiré s leštěnými hranami. Sklo plní funkci 
zábradelní výplně. Rw minimálně 49 dB. Přesná sp

m2 130,100 7 427,00 966 252,70

P
Poznámka k položce: 
Zasklení - prosklená stěna okenní pás komentátoři 6NP, Rw minimálně 49 dB 

VV G.002a
VV 8,25*2 16,500
VV G.002b
VV 6,39*1 6,390
VV G.002c
VV 7,68*1 7,680
VV G.002d
VV 8,3*1 8,300
VV G.002e
VV 12,4 12,400
VV G.002f
VV 9,4*3 28,200
VV G.002g
VV 8,15*2 16,300
VV G.002h
VV 7,69*1 7,690
VV G.002i
VV 8,91*2 17,820
VV G.002j
VV 8,82*1 8,820
VV Součet 130,100

2353 K G.003a

Systémová bezpečná dělící prosklená příčky mezi skyboxy v místě schodů, čiré jednoduché bezpečnostní 
zasklení (VSG ESG, vrsveno matnou fólií), sklo ukotveno ve svěrných profilech u podlahy a podstrunpic. Příčka 
kotvena do svěrných profilů k prefabrikátům u podlahy a ve svislých částech. Barva svěrných profilů RAL 7016. 
Z čela u skyboxů profil kotven do mezikusu výrobku G.001. Přesné rozměry vi schéma. 

kus 33,000 77 880,00 2 570 040,00
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P
Poznámka k položce: 
Systémová bezpečná dělící prosklená příčky mezi skyboxy v místě schodů 

VV kompletů
VV 33 33,000

2354 K G.003b

Systémová bezpečná dělící prosklená příčky mezi skyboxy, čiré jednoduché bezpečnostní zasklení (VSG ESG, 
vrsveno matnou fólií), sklo ukotveno ve svěrných profilech u podlahy a podstrunpic. Příčka kotvena do svěrných 
profilů k prefabrikátům u podlahy a ve svislých částech. Barva svěrných profilů RAL 7016. Z čela u skyboxů profil 
kotven do mezikusu výrobku G.001. Přesné rozměry vi schéma. 

kus 34,000 77 880,00 2 647 920,00

P

Poznámka k položce: 
Systémová bezpečná dělící prosklená příčky mezi skyboxy v místě bez schodů 
 

VV kompletů
VV 34 34,000

2355 K 998787104
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m t 41,083 1 760,00 72 306,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998787104

2356 K 998787193
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 41,083 598,00 24 567,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998787193

D 799 Ostatní 163 501 670,39
2357 K O/001 Hasicí přístroj, přenosný, práškový 21A, včetně výstražné/bezpečnostní značky kus 261,000 1 669,00 435 609,00

P
Poznámka k položce: 
Specifikace viz dokumentace PBŘ, umístění na stěně (sloupu), výška madla max. 1,5 m nad podlahou Dodávka včetně držáku na stěnu a 
kotvení (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

2358 K O/002 Hasicí přístroj, přenosný, práškový 183B, včetně výstražné/bezpečnostní značky kus 20,000 2 003,00 40 060,00

P
Poznámka k položce: 
Specifikace viz dokumentace PBŘ, umístění na stěně (sloupu), výška madla max. 1,5 m nad podlahou Dodávka včetně držáku na stěnu a 
kotvení (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

2359 K O/005
Požární hydrant přisazený D25 - celonerezové provedení, s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti 25 mm, 
délka hadice 30 m. Včetně výstražné/bezpečnostní značky. kus 64,000 31 163,00 1 994 432,00

P
Poznámka k položce: 
Specifikace viz dokumentace PBŘ, hydranty budou osazeny 1,1-1,3 m nad podlahou (osově) Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí 
(kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

2360 K O/008 Popisné číslo objektu kus 1,000 1 113,00 1 113,00

P
Poznámka k položce: 
Rozměry, písmo i vzhled tabulky dle standardů města Brna Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

2361 K O/009 Orientační číslo objektu kus 1,000 1 113,00 1 113,00

P
Poznámka k položce: 
Rozměry, písmo i vzhled tabulky dle standardů města Brna Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

2362 K O/010a
Epoxidový nátěr na železobetonový prefabrikát schodišťového ramene, RAL 7016 (antracit), nátěr po celé délce 
1500mm (šířce schodišťového ramene) stupnice výstupního stupně schodišťového ramene v šířce 100 mm od 
hrany výstupního stupně. D+M

kus 36,000 968,00 34 848,00

P
Poznámka k položce: 
Značení výstupních stupňů schodišťového ramene

2363 K O/010b
Epoxidový nátěr na železobetonový prefabrikát schodišťového ramene, RAL 7016 (antracit), nátěr po celé délce 
1650mm (šířce schodišťového ramene) stupnice výstupního stupně schodišťového ramene v šířce 100 mm od 
hrany výstupního stupně. D+M

kus 91,000 1 096,00 99 736,00

P
Poznámka k položce: 
Značení výstupních stupňů schodišťového ramene

2364 K O/010c
Epoxidový nátěr na železobetonový prefabrikát schodišťového ramene, RAL 7016 (antracit), nátěr po celé délce 
8200mm (šířce schodišťového ramene) stupnice a v celé šířce (délce nástupního stupně) stupnice nástupního 
schodu ramene. D+M

kus 3,000 2 994,00 8 982,00

P
Poznámka k položce: 
Značení výstupních stupňů schodišťového ramene
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2365 K O/010d
Nástřik na ocelové schodiště, jalový stupeň podesta z pororoštu, RAL 7016 (antracit), po celé délce 1650mm 
(šířce schodišťového ramene) stupnice a v celé šířce stupnice jalového stupně. D+M kus 4,000 556,00 2 224,00

P
Poznámka k položce: 
Značení výstupních stupňů schodišťového ramene

2366 K O/010e
Nástřik na ocelové schodiště, jalový stupeň podesta z pororoštu, RAL 7016 (antracit), po celé délce 1200mm 
(šířce schodišťového ramene) stupnice a v celé šířce stupnice jalového stupně. D+M kus 4,000 445,00 1 780,00

P
Poznámka k položce: 
Značení výstupních stupňů schodišťového ramene

2367 K O/011a
Epoxidový nátěr na železobetonový prefabrikát schodišťového ramene, RAL 7016 (antracit), nátěr po celé délce 
1500mm (šířce schodišťového ramene) stupnice a v celé šířce (délce nástupního stupně) stupnice nástupního 
schodu ramene. D+M

kus 35,000 968,00 33 880,00

P
Poznámka k položce: 
Značení nástupních stupňů schodišťového ramene

2368 K O/011b
Epoxidový nátěr na železobetonový prefabrikát schodišťového ramene, RAL 7016 (antracit), nátěr po celé délce 
1650mm (šířce schodišťového ramene) stupnice a v celé šířce (délce nástupního stupně) stupnice nástupního 
schodu ramene. D+M

kus 91,000 1 096,00 99 736,00

P
Poznámka k položce: 
Značení nástupních stupňů schodišťového ramene

2369 K O/011c
Epoxidový nátěr na železobetonový prefabrikát schodišťového ramene, RAL 7016 (antracit), nátěr po celé délce 
8200mm (šířce schodišťového ramene) stupnice a v celé šířce (délce nástupního stupně) stupnice nástupního 
schodu ramene. D+M

kus 3,000 2 994,00 8 982,00

P
Poznámka k položce: 
Značení nástupních stupňů schodišťového ramene

2370 K O/011d
Nástřik na ocelové schodiště, stupeň z pororoštu, RAL 7016 (antracit), po celé délce 1650mm (šířce 
schodišťového ramene) stupnice a v celé šířce stupnice nástupního schodu ramene. D+M kus 4,000 556,00 2 224,00

P
Poznámka k položce: 
Značení nástupních stupňů schodišťového ramene

2371 K O/011e
Nástřik na ocelové schodiště, stupeň z pororoštu, RAL 7016 (antracit), po celé délce 1200mm (šířce 
schodišťového ramene) stupnice a v celé šířce stupnice nástupního schodu ramene. D+M kus 4,000 445,00 1 780,00

P
Poznámka k položce: 
Značení nástupních stupňů schodišťového ramene

2375 K O/015k
Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle 
možností). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s 
dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klasické 520

kus 3 369,000 7 568,00 25 496 592,00

P
Poznámka k položce: 
O.015k_Sedačka na čelo klasické 503-23

2376 K O/015l
Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle 
možností). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s 
dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klasické 520 S

kus 1 182,000 7 568,00 8 945 376,00

P
Poznámka k položce: 
O.015l_Sedačka na čelo klasické S 503-23

2377 K O/015m

Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle 
možností). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s 
dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klasické 520 S 
NEHOKEJ

kus 6,000 7 568,00 45 408,00

P
Poznámka k položce: 
O.015m_Sedačka na čelo klasická nehokej 503-23

2378 K O/015n
Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle možností). 
Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s dřevěným 
povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klasické 520, 22.řada

kus 316,000 7 568,00 2 391 488,00

P
Poznámka k položce: 
O.015n_Sedačky na zem klasické 503-25

2379 K O/015o
Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle možností). 
Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s dřevěným 
povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klasické 520 S, 22.řada

kus 201,000 7 568,00 1 521 168,00
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P
Poznámka k položce: 
O.015o_Sedačky na zem klasické S 503-25

2380 K O/016
Sedačka samostojící na plochu, osová vzdálenost sedaček 600 mm (nebo dle možností). Sedák a opěradlo z 
tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s dřevěným povrchem a ocelový držák 
na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky na plochu při koncertu

kus 1 700,000 7 568,00 12 865 600,00

P
Poznámka k položce: 
O.16_Sedačky - na plochu při koncertu 503-26

2381 K O/017a

VIP Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle 
možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálěnost sedadel je 530 
mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270mm. Výška sedu 450mm. Přesná specifikace viz 
schéma. Sedačky klub 600

kus 768,000 9 572,00 7 351 296,00

P
Poznámka k položce: 
O.017a_VIP sedačka na čelo klubové 503-27

2382 K O/017b

VIP Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle 
možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálěnost sedadel je 530 
mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450mm. Přesná specifikace viz 
schéma.

kus 448,000 9 572,00 4 288 256,00

P
Poznámka k položce: 
O.017b_VIP sedačka na čelo klubové S 503-27

2383 K O/017c

VIP Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle 
možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálěnost sedadel je 530 
mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz 
schéma. Sedačky skyboxy 600, do čela

kus 215,000 9 572,00 2 057 980,00

P
Poznámka k položce: 
O.017c_VIP sedačka na čelo skyboxy 503-27

2384 K O/017d

VIP Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle 
možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálěnost sedadel je 530 
mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz 
schéma. sedačka Skybox stage

kus 108,000 9 572,00 1 033 776,00

P
Poznámka k položce: 
O.017d_VIP sedačka na čelo skyboxy S 503-27

2385 K O/017e

VIP Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle 
možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálěnost sedadel je 530 
mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz 
schéma. Sedačky skyboxy 600

kus 234,000 9 572,00 2 239 848,00

P
Poznámka k položce: 
O.017e_VIP sedačka na zem skyboxy 503-28

2386 K O/017f

VIP Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle 
možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálěnost sedadel je 530 
mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz 
schéma. Sedačka Skybox stage

kus 128,000 9 572,00 1 225 216,00

P
Poznámka k položce: 
O.017f_VIP Sedačky na zem skyboxy S 503-28

2387 K O/017g

VIP Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle 
možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálěnost sedadel je 530 
mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz 
schéma. Sedačky klub 600

kus 250,000 9 572,00 2 393 000,00

P
Poznámka k položce: 
O.017g_VIP sedačka na zem klubové 503-28

2388 K O/017h

VIP Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle 
možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálěnost sedadel je 530 
mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz 
schéma. S Sedačky klub 600

kus 145,000 9 572,00 1 387 940,00

P
Poznámka k položce: 
O.017h_VIP sedačka na zem klubové S 503-28

2389 K O/017i

VIP Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle 
možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálěnost sedadel je 530 
mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Sedačky klub 600 
koncert

kus 56,000 9 572,00 536 032,00
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P
Poznámka k položce: 
O.017i_VIP sedačka na čelo klubové pouze koncert 503-27

2390 K O/017j

VIP Sedačka kotvená do podlahy betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle 
možností). Sedačka je celočalouněná na 2 nohách s výklopným sedadlem. Osová vzdálěnost sedadel je 530 
mm a 600 mm. Výška křesla je 920 mm. Hloubka křesla je 270 mm. Výška sedu 450 mm. Přesná specifikace viz 
schéma. Sedačky klub 600 koncert

kus 18,000 9 572,00 172 296,00

P
Poznámka k položce: 
O.017j_VIP sedačka na zem klubové pouze koncert 503-28

2391 K O/018a
VIP Barová židle - otočná čalouněná do podlahy, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možností). 
Barová židle je celočalouněná. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky klub barová stolička 600 kus 211,000 60 294,00 12 722 034,00

P
Poznámka k položce: 
O.018a_Barovka na zem 600 klubové 503-29

2392 K O/018b
VIP Barová židle - otočná čalouněná do podlahy, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možností). 
Barová židle je celočalouněná. Přesná specifikace viz schéma. S Sedačky klub 600 kus 98,000 74 601,00 7 310 898,00

P
Poznámka k položce: 
O.018b_Barovka na zem 600 klubové S 503-29

2393 K O/018c
VIP Barová židle - otočná čalouněná do podlahy, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možností). 
Barová židle je celočalouněná. Přesná specifikace viz schéma. Sedačky skyboxy - barovky 600 fitout kus 212,000 3 172,00 672 464,00

P
Poznámka k položce: 
O.018c_Barovka na zem 600 skyboxy 503-29

2394 K O/018d
VIP Barová židle - otočná čalouněná do podlahy, osová vzdálenost sedaček 520-600 mm (nebo dle možností). 
Barová židle je celočalouněná. Přesná specifikace viz schéma. Sedačka barová skybox stage kus 106,000 3 172,00 336 232,00

P
Poznámka k položce: 
O.018d_Barovky na zem 600 skyboxy S 503-29

2395 K O/019a
Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle 
možností). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s 
dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. sedačka prstýnek

kus 1 681,000 7 568,00 12 721 808,00

P
Poznámka k položce: 
O.019a_Sedačka na čelo prstýnek 503-30

2396 K O/019b
Sedačka kotvená do čela betonového stupně hlediště, osová vzdálenost sedaček 500-520 mm (nebo dle 
možností). Sedák a opěradlo z tvarované překližky s čalouněním, součástí sedačky je i područka z oceli s 
dřevěným povrchem a ocelový držák na kelímek. Přesná specifikace viz schéma. Sedačka prstýnek stage

kus 966,000 7 568,00 7 310 688,00

P
Poznámka k položce: 
O.019b_Sedačka na čelo prstýnek S 503-30

2397 K O/020a Závěsy - v rozvinuté pozici. Motoricky ovládané, komplet - včetné závěsů, nosné konstrukce s vodící kolejnicí bm 327,900 5 334,00 1 749 018,60

P

Poznámka k položce: 
Kolejnice obloukové a přímé viz půdorysy, závěsy se automaticky shrnou na signál z EPS, kotvení přes pomocnou ocelovou konstrukci viz 
schéma výrobku, závěs zatemňovací 99 % dimout, 100 % polyester FR s gramáží min. 255 g/m2 s nehořlavou úpravou dle EN 13773, 
světlostálost min. 4-5 dle normy EN ISO 105-B02. Na 1 bm kolejnice závěsu v rozvinuté pozici nutno uvažovat min 200 cm délky textilního 
závěsu. Závěsy motoricky ovládané s programovatelnou funkcí pro jednotlivé scény.

2398 K O/020b Závěsy - v zaparkované pozici. Pro vykázání délek kolejnic parkovacích pozic bm 79,300 5 334,00 422 986,20

P
Poznámka k položce: 
Kolejnice bez závěsu, která slouží pro shrnutí závěsu, kotvení přes pomocnou ocelovou konstrukci. Výška udává výšku kolejnice od podlahy, 
plocha udává plochu shrnutého závěsu.

2399 K O/021 Závěsy - manuální ovládání bm 20,700 3 713,00 76 859,10

P
Poznámka k položce: 
Kolejnice obloukové, kotvení přímo do ŽB, závěs zatěmňovací 99 % dimout, 100 % polyester FR s gramáží min. 255 g/m2 s nehořlavou úpravou 
dle EN 13773, světlostálost min, 4-5 dle normy EN ISO 105-B02

2400 K O/022a
Závěsy/optické výkryty za teleskopickými tribunami v místech, kde již výkryty nejsou dodávkou teleskopických 
tribun ale je nutné prostor za tribunami opticky zakrýt - D+M m2 3,500 2 788,00 9 758,00

P

Poznámka k položce: 
Kotvení shora do ŽB nosné konstrukce, odolná látka v RAL 9006, konkrétní typ dle PD teleskopických tribun, vespod zašitá ocelová tyč pro 
gravitační napnutí krytu 

2401 K O/022b
Závěsy/optické výkryty za teleskopickými tribunami v místech, kde již výkryty nejsou dodávkou teleskopických 
tribun ale je nutné prostor za tribunami opticky zakrýt - D+M m2 1,600 2 788,00 4 460,80
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P

Poznámka k položce: 
Kotvení shora do ŽB nosné konstrukce, odolná látka v RAL 9006, konkrétní typ dle PD teleskopických tribun, vespod zašitá ocelová tyč pro 
gravitační napnutí krytu 

2402 K O/022c
Závěsy/optické výkryty za teleskopickými tribunami v místech, kde již výkryty nejsou dodávkou teleskopických 
tribun ale je nutné prostor za tribunami opticky zakrýt - D+M m2 2,400 2 788,00 6 691,20

P

Poznámka k položce: 
Kotvení shora do ŽB nosné konstrukce, odolná látka v RAL 9006, konkrétní typ dle PD teleskopických tribun, vespod zašitá ocelová tyč pro 
gravitační napnutí krytu 

2403 K O/025 Akustická mobilní příčka výšky 2400 mm kus 1,000 885 810,00 885 810,00

P

Poznámka k položce: 
Akustická mobilní příčka, manuálně posuvná po kolejnici kotvené do stropní konstrukce. Jednotlivé díly plné se vzduchovou neprůzvučností Rw 
= 45 dB. Mobilní příčka  se skládá z jednotlivých dílů - panelů, které na sebe navazují pomocí hliníkových profilů. Tyto profily jsou opatřeny 
magnetickou a gumovými těsnícími páskami. Plné výplně : LTD barva co nejblíže RAL 7016, Kolejnice RAL 9016 bílá. Součástí stěny jsou 
dvoukřídlé dveře č. D.3.3454 a D.3.3455 - vybavení a vlastnosti dveří viz tabulka dveří. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí 
(kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

2404 K O/026 Akustická mobilní příčka výšky 2400 mm kus 1,000 885 810,00 885 810,00

P

Poznámka k položce: 
Akustická mobilní příčka, manuálně posuvná po kolejnici kotvené do stropní konstrukce. Jednotlivé díly plné se vzduchovou neprůzvučností Rw 
= 45 dB. Mobilní příčka  se skládá z jednotlivých dílů - panelů, které na sebe navazují pomocí hliníkových profilů. Tyto profily jsou opatřeny 
magnetickou a gumovými těsnícími páskami. Plné výplně : LTD barva co nejblíže RAL 7016, Kolejnice RAL 9016 bílá. Součástí stěny jsou 
dvoukřídlé dveře č. D.3.3452 a D.3.3453 - vybavení a vlastnosti dveří viz tabulka dveří. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí 
(kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

2405 K O/027 Akustická mobilní příčka výšky 2400 mm kus 1,000 886 923,00 886 923,00

P

Poznámka k položce: 
Akustická mobilní příčka, manuálně posuvná po kolejnici kotvené do stropní konstrukce. Jednotlivé díly plné se vzduchovou neprůzvučností Rw 
= 45 dB. Mobilní příčka  se skládá z jednotlivých dílů - panelů, které na sebe navazují pomocí hliníkových profilů. Tyto profily jsou opatřeny 
magnetickou a gumovými těsnícími páskami. Plné výplně : LTD barva co nejblíže RAL 7016, Kolejnice RAL 9016 bílá. Součástí stěny jsou 
dvoukřídlé dveře č. D.4.4450 a D.4.4451 - vybavení a vlastnosti dveří viz tabulka dveří. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí 
(kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

2406 K O/028 Akustická mobilní příčka výšky 2620mm kus 1,000 488 592,00 488 592,00

P

Poznámka k položce: 
Akustická mobilní příčka, manuálně posuvná po kolejnici kotvené do stropní konstrukce. Jednotlivé díly plné se vzduchovou neprůzvučností Rw 
= 45 dB. Mobilní příčka  se skládá z jednotlivých dílů - panelů, které na sebe navazují pomocí hliníkových profilů. Tyto profily jsou opatřeny 
magnetickou a gumovými těsnícími páskami. Plné výplně : LTD barva co nejblíže RAL 7016, Kolejnice RAL 9016 bílá. Součástí stěny jsou 
dvoukřídlé dveře č. D.3.3456 - vybavení a vlastnosti dveří viz tabulka dveří. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, 
hmoždiny apod.).

2407 K O/029 Akustická mobilní příčka výšky 2620mm kus 1,000 414 246,00 414 246,00

P

Poznámka k položce: 
Akustická mobilní příčka, manuálně posuvná po kolejnici kotvené do stropní konstrukce. Jednotlivé díly plné se vzduchovou neprůzvučností Rw 
= 45 dB. Mobilní příčka  se skládá z jednotlivých dílů - panelů, které na sebe navazují pomocí hliníkových profilů. Tyto profily jsou opatřeny 
magnetickou a gumovými těsnícími páskami. Plné výplně : LTD barva co nejblíže RAL 7016, Kolejnice RAL 9016 bílá. Součástí stěny jsou 
dvoukřídlé dveře č. D.3.3450 - vybavení a vlastnosti dveří viz tabulka dveří. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, 
hmoždiny apod.).

2408 K O/030 Akustická mobilní příčka výšky 2620mm kus 1,000 414 246,00 414 246,00

P

Poznámka k položce: 
Akustická mobilní příčka, manuálně posuvná po kolejnici kotvené do stropní konstrukce. Jednotlivé díly plné se vzduchovou neprůzvučností Rw 
= 45 dB. Mobilní příčka  se skládá z jednotlivých dílů - panelů, které na sebe navazují pomocí hliníkových profilů. Tyto profily jsou opatřeny 
magnetickou a gumovými těsnícími páskami. Plné výplně : LTD barva co nejblíže RAL 7016, Kolejnice RAL 9016 bílá. Součástí stěny jsou 
dvoukřídlé dveře č. D.3.3451 - vybavení a vlastnosti dveří viz tabulka dveří. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, 
hmoždiny apod.).

2409 K O/031 Akustická mobilní příčka výšky 2620mm kus 1,000 332 220,00 332 220,00

P

Poznámka k položce: 
Akustická mobilní příčka, manuálně posuvná po kolejnici kotvené do stropní konstrukce. Jednotlivé díly plné se vzduchovou neprůzvučností Rw 
= 45 dB. Mobilní příčka  se skládá z jednotlivých dílů - panelů, které na sebe navazují pomocí hliníkových profilů. Tyto profily jsou opatřeny 
magnetickou a gumovými těsnícími páskami. Plné výplně : LTD barva co nejblíže RAL 7016, Kolejnice RAL 9016 bílá. Součástí stěny jsou 
dvoukřídlé dveře č. D.3.3457 - vybavení a vlastnosti dveří viz tabulka dveří. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, 
hmoždiny apod.).

2410 K O/040 Nosná podložka pod technologické zařízení na prstenci 5NP. Celková výška 430mm. D+M kus 175,000 16 382,00 2 866 850,00

P
Poznámka k položce: 
Celková výška 430mm. Pěnosklo 1100x1100x390mm, vibroizolace tl. cca 30mm 300x300mm, roznášecí plech 300x300x10mm. 
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2411 K O/041 Nosná podložka pod technologické zařízení na prstenci 5NP. Celková výška 430mm D+M kus 33,000 14 949,00 493 317,00

P
Poznámka k položce: 
Celková výška 430mm. Pěnosklo 1100x800x390mm, vibroizolace tl. cca 30mm 300x300mm, roznášecí plech 300x300x10mm. 

2412 K O/042 Nosná podložka pod technologické zařízení na prstenci 5NP. Celková výška 730mm. D+M kus 22,000 20 422,00 449 284,00

P
Poznámka k položce: 
Celková výška 730mm. Pěnosklo 1100x1100x690mm, vibroizolace tl. cca 30mm 300x300mm, roznášecí plech 300x300x10mm. 

2413 K O/043 Nosná podložka pod technologické zařízení na prstenci 5NP. Celková výška 430mm.D+M kus 6,000 23 860,00 143 160,00

P
Poznámka k položce: 
Celková výška 430mm. Pěnosklo 1100x2200x390mm, 2x vibroizolace tl. cca 30mm 300x300mm, 2x roznášecí plech 300x300x10mm.

2414 K O/044 Nosná podložka pod technologické zařízení na prstenci 5NP. Celková výška 430mm.D+M kus 10,000 21 472,00 214 720,00

P
Poznámka k položce: 
Celková výška 430mm. Pěnosklo 1100x1700x390mm, 2x vibroizolace tl. cca 30mm 300x300mm, 2x roznášecí plech 300x300x10mm.

2415 K O/045 Nosná podložka pod technologické zařízení na prstenci 5NP. Celková výška 430mm.D+M kus 3,000 23 860,00 71 580,00

P
Poznámka k položce: 
Celková výška 430mm. Pěnosklo 1100x2200x390mm, 2x vibroizolace tl. cca 30mm 300x300mm, 2x roznášecí plech 300x300x10mm.

2416 K O/046 Nosná podložka pod technologické zařízení na prstenci 5NP. Celková výška 430mm.D+M kus 1,000 20 995,00 20 995,00

P
Poznámka k položce: 
Celková výška 430mm. Pěnosklo 800x2200x390mm, 2x vibroizolace tl. cca 30mm 300x300mm, 2x roznášecí plech 300x300x10mm. 

2417 K O/047 Nosná podložka pod technologické zařízení na prstenci 5NP. Celková výška 430mm.D+M kus 2,000 20 995,00 41 990,00

P
Poznámka k položce: 
Celková výška 430mm. Pěnosklo 800x2200x390mm, 2x vibroizolace tl. cca 30mm 300x300mm, 2x roznášecí plech 300x300x10mm.

2418 K O/050 Jednostranná stěnová větrací mřížka kpl 2,000 1 614,00 3 228,00

P
Poznámka k položce: 
Umístěná nade dveřmi, 825x225mm, povrchová úprava lakování RAL 7016, požadavek na čistou průtočnou plochu 0,085m2 - viz část VZT

2419 K O/051 Jednostranná stěnová větrací mřížka kpl 16,000 2 560,00 40 960,00

P
Poznámka k položce: 
Umístěná nade dveřmi, 1000x500mm, povrchová úprava lakování RAL 7016, požadavek na čistou průtočnou plochu 0,215m2 - viz část VZT

2420 K O/060 Dveřní zarážky kompl 1,000 55 648,00 55 648,00

P

Poznámka k položce: 
Broušená nerez, dveřní zarážky do podlahy nebo na stěnu u všech dveří, kde by mohlo dojít ke kolizi dveřního křídla s jinou konstrukcí. 
Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.). Vykázáno jako komplet, všude tam, kde nelze křídlo otevřít o 
plných 180 stupňů

2421 K O/075
Certifikovaný kolejnicový systém dle DIN EN 795:2012 pro údržbu fasády a mytí oken. Kolejnice jsou umístěny 
na markýze ve spodní části u fasády v 2NP, 3NP a 4NP. Dodávka včetně všech pomocných a kotvících kcí 
(kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

soubor 1,000 2 543 701,00 2 543 701,00

2422 K O/201

Textilní roletový požární uzávěr, sloužící k oddělení dvou požárních úseků. Požární roleta je v běžných 
podmínkách v otevřené pozici (vytažená v horní poloze v uzavřeném nábalu) a spouští se pouze v případě 
poplachu, a to automaticky od systému EPS. Požární roleta je odzkoušena v souladu s požadavky ČSN a 
navazujících norem. Požární roleta má deklarovanou požární odolnost dle ČSN EN 13 501 – 2. Pomocí vodního 
skrápěcího zařízení integrovaného do krytu rolety vybraná konstrukce dosahuje požární odolnosti EI 45 DP1-C1. 
Nosné konstrukce uzávěru jsou provedeny z ocelových plechů. Výplň otvoru tvoří speciální textilK, která je 
navinuta na ocelové trubkové hřídeli, do níž je osazen trubkový elektromotor. Povrchová úprava viditelných 
prvků, kromě vlastní speciální textilie, bude provedena v barvě RAL 7016. Dodávka včetně všech pomocných a 
kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

kus 4,000 115 977,00 463 908,00

P
Poznámka k položce: 
Roleta požární 503-49-56
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2423 K O/202

Textilní roletový požární uzávěr, sloužící k oddělení dvou požárních úseků. Požární roleta je v běžných 
podmínkách v otevřené pozici (vytažená v horní poloze v uzavřeném nábalu) a spouští se pouze v případě 
poplachu, a to automaticky od systému EPS. Požární roleta je odzkoušena v souladu s požadavky ČSN a 
navazujících norem. Požární roleta má deklarovanou požární odolnost dle ČSN EN 13 501 – 2. Pomocí vodního 
skrápěcího zařízení integrovaného do krytu rolety vybraná konstrukce dosahuje požární odolnosti EI 45 DP1-C1. 
Nosné konstrukce uzávěru jsou provedeny z ocelových plechů. Výplň otvoru tvoří speciální textilK, která je 
navinuta na ocelové trubkové hřídeli, do níž je osazen trubkový elektromotor. Povrchová úprava viditelných 
prvků, kromě vlastní speciální textilie, bude provedena v barvě RAL 7016. Dodávka včetně všech pomocných a 
kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

kus 4,000 123 790,00 495 160,00

P
Poznámka k položce: 
Roleta požární 503-49-56

2424 K O/203

Textilní roletový požární uzávěr, sloužící k oddělení dvou požárních úseků. Požární roleta je v běžných 
podmínkách v otevřené pozici (vytažená v horní poloze v uzavřeném nábalu) a spouští se pouze v případě 
poplachu, a to automaticky od systému EPS. Požární roleta je odzkoušena v souladu s požadavky ČSN a 
navazujících norem. Požární roleta má deklarovanou požární odolnost dle ČSN EN 13 501 – 2. Pomocí vodního 
skrápěcího zařízení integrovaného do krytu rolety vybraná konstrukce dosahuje požární odolnosti EI 45 DP1-C1. 
Nosné konstrukce uzávěru jsou provedeny z ocelových plechů. Výplň otvoru tvoří speciální textilK, která je 
navinuta na ocelové trubkové hřídeli, do níž je osazen trubkový elektromotor. Povrchová úprava viditelných 
prvků, kromě vlastní speciální textilie, bude provedena v barvě RAL 7016. Dodávka včetně všech pomocných a 
kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

kus 4,000 169 683,00 678 732,00

P
Poznámka k položce: 
Roleta požární 503-49-56

2425 K O/204

Textilní roletový požární uzávěr, sloužící k oddělení dvou požárních úseků. Požární roleta je v běžných 
podmínkách v otevřené pozici (vytažená v horní poloze v uzavřeném nábalu) a spouští se pouze v případě 
poplachu, a to automaticky od systému EPS. Požární roleta je odzkoušena v souladu s požadavky ČSN a 
navazujících norem. Požární roleta má deklarovanou požární odolnost dle ČSN EN 13 501 – 2. Pomocí vodního 
skrápěcího zařízení integrovaného do krytu rolety vybraná konstrukce dosahuje požární odolnosti EI 45 DP1-C1. 
Nosné konstrukce uzávěru jsou provedeny z ocelových plechů. Výplň otvoru tvoří speciální textilK, která je 
navinuta na ocelové trubkové hřídeli, do níž je osazen trubkový elektromotor. Povrchová úprava viditelných 
prvků, kromě vlastní speciální textilie, bude provedena v barvě RAL 7016. Dodávka včetně všech pomocných a 
kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

kus 4,000 144 964,00 579 856,00

P
Poznámka k položce: 
Roleta požární 503-49-56

2426 K O/205

Textilní roletový požární uzávěr, sloužící k oddělení dvou požárních úseků. Požární roleta je v běžných 
podmínkách v otevřené pozici (vytažená v horní poloze v uzavřeném nábalu) a spouští se pouze v případě 
poplachu, a to automaticky od systému EPS. Požární roleta je odzkoušena v souladu s požadavky ČSN a 
navazujících norem. Požární roleta má deklarovanou požární odolnost dle ČSN EN 13 501 – 2. Pomocí vodního 
skrápěcího zařízení integrovaného do krytu rolety vybraná konstrukce dosahuje požární odolnosti EI 45 DP1-C1. 
Nosné konstrukce uzávěru jsou provedeny z ocelových plechů. Výplň otvoru tvoří speciální textilK, která je 
navinuta na ocelové trubkové hřídeli, do níž je osazen trubkový elektromotor. Povrchová úprava viditelných 
prvků, kromě vlastní speciální textilie, bude provedena v barvě RAL 7016. Dodávka včetně všech pomocných a 
kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

kus 2,000 201 987,00 403 974,00

P
Poznámka k položce: 
Roleta požární 503-49-56

2427 K O/206

Textilní roletový požární uzávěr, sloužící k oddělení dvou požárních úseků. Požární roleta je v běžných 
podmínkách v otevřené pozici (vytažená v horní poloze v uzavřeném nábalu) a spouští se pouze v případě 
poplachu, a to automaticky od systému EPS. Požární roleta je odzkoušena v souladu s požadavky ČSN a 
navazujících norem. Požární roleta má deklarovanou požární odolnost dle ČSN EN 13 501 – 2. Pomocí vodního 
skrápěcího zařízení integrovaného do krytu rolety vybraná konstrukce dosahuje požární odolnosti EI 45 DP1-C1. 
Nosné konstrukce uzávěru jsou provedeny z ocelových plechů. Výplň otvoru tvoří speciální textilK, která je 
navinuta na ocelové trubkové hřídeli, do níž je osazen trubkový elektromotor. Povrchová úprava viditelných 
prvků, kromě vlastní speciální textilie, bude provedena v barvě RAL 7016. Dodávka včetně všech pomocných a 
kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

kus 4,000 136 272,00 545 088,00

P
Poznámka k položce: 
Roleta požární 503-49-56
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2428 K O/207

Textilní roletový požární uzávěr, sloužící k oddělení dvou požárních úseků. Požární roleta je v běžných 
podmínkách v otevřené pozici (vytažená v horní poloze v uzavřeném nábalu) a spouští se pouze v případě 
poplachu, a to automaticky od systému EPS. Požární roleta je odzkoušena v souladu s požadavky ČSN a 
navazujících norem. Požární roleta má deklarovanou požární odolnost dle ČSN EN 13 501 – 2. Pomocí vodního 
skrápěcího zařízení integrovaného do krytu rolety vybraná konstrukce dosahuje požární odolnosti EI 45 DP1-C1. 
Nosné konstrukce uzávěru jsou provedeny z ocelových plechů. Výplň otvoru tvoří speciální textilK, která je 
navinuta na ocelové trubkové hřídeli, do níž je osazen trubkový elektromotor. Povrchová úprava viditelných 
prvků, kromě vlastní speciální textilie, bude provedena v barvě RAL 7016. Dodávka včetně všech pomocných a 
kotvících kcí (kotvy, šrouby, hmoždiny apod.).

kus 4,000 191 263,00 765 052,00

P
Poznámka k položce: 
Roleta požární 503-49-56

2429 K O/230 Vynechání otvoru v SDK stěně 250/250 pro přivzdušňovací ventil - přesné umístění dle ZTI. Lemování lištami kpl 40,000 390,00 15 600,00

P
Poznámka k položce: 
Lemovací ukončovací profil k sádrokartonům, otvory vynechány nad podhledem

2430 K O/231 Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, perforace kpl 23,000 1 664,00 38 272,00

P
Poznámka k položce: 
Dvířka v SDK stěně 250/250 pro přivzdušňovací ventil - přesné umístění dle ZTI. Perforace pro netěsnost a možnost přisávání

2431 K O/301
Dělící pisoárová zástěna, šedý, černý, bílý standard, bílá keramika, lesk, kotvení na stěnu, viz architektonické 
standardy,v případě kotvení do SDK je součástí také výztuha kus 160,000 3 339,00 534 240,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2432 K O/302a
Svislé nerezové madlo univerzální pevné, 600 mm, pro ZTP pisoáry, šedý, černý, bílý standard, montáž na 
stěnu, nerezové z broušené oceli, povrch matný, pro tělesně postižené, úchytová sada, délka 600 mm, v případě 
kotvení do SDK je součástí také výztuha

kus 36,000 2 782,00 100 152,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2433 K O/302b
Svislé nerezové madlo univerzální pevné, 800 mm, pro WC ZTP, šedý, černý, bílý standard, montáž na stěnu, 
nerezové z broušené oceli, povrch matný, pro tělesně postižené, úchytová sada, délka 800 mm, v případě 
kotvení do SDK je součástí také výztuha

kus 55,000 3 339,00 183 645,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2434 K O/303
Zásobník na toaletní papír, šedý, černý, bílý standard, montáž na stěnu, nerezový z broušené oceli, povrch 
matný, uzamkytelný, maximální rozměr náplně průměr 290x100 mm kus 453,000 2 003,00 907 359,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2435 K O/304
WC kartáč, šedý, černý, bílý standard, montáž na stěnu, nerezový z broušené oceli, povrch matný, s nerezový 
zýchytným pouzdrem kus 453,000 1 336,00 605 208,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2436 K O/305 Dvojháček, lepený, nerezový z broušené oceli, povrch matný, jednoduchý geometrický tvar kus 521,000 334,00 174 014,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2437 K O/306
Nerezová police pro ZTP (pouze na WC ZTP), šedý, černý, bílý standard, nerezová z broušené oceli, porvrch 
matný, montáž na stěnu, rozměr 300x200 mm kus 54,000 6 121,00 330 534,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2438 K O/307
Zásobník na hygienické sáčky, šedý, černý, bílý standard, jen na WC ZTP a WC ženy, montáž na stěnu, 
nerezový z broušené oceli, povrch matný, rozměr 95x27x136 mm kus 310,000 2 003,00 620 930,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2439 K O/308
Koš na hygienické potřeby, šedý, bílý, černý standard, montáž na stěnu, nerezový z broušené oceli, povrch 
matný, objem 4,5l na hygienické potřeby, rozměr 192x97x253mm kus 335,000 2 226,00 745 710,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2440 K O/309a
Automatický bezdotykový osoušeč rukou vestavěný, pro umístění za zrcadla, černý a bílý standard, automatický 
osoušeč rukou pro umístění za zrcadlo, montáž na stěnu za zrcadlo, reaguje na přiblížení rukou pod zrcadlo 
spouštěním proudu teplého vzduchu

kus 209,000 6 678,00 1 395 702,00

P
Poznámka k položce: 
503-57
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2441 K O/309b
Automatický bezdotykový osoušeč rukou, šedý standard + ZTP černý a bílý standard, nerezový z broušené oceli, 
povrch matný, elektrický osoušeč ručkou, automatický bezdotykový, reaguje na přiblížení rukou pod výfuk 
spuštěním proudu vzduchu, čas sepnutí možno nastavit v rozsahu 3-33s, standardně 20 s, Osoušeč rukou 230V

kus 109,000 7 791,00 849 219,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2442 K O/310 Odpadkový drátěný koš pro zabudování do skříňky, rozměr 400x340x260 mm, černý a bílý standard kus 183,000 890,00 162 870,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2443 K O/311a

Automatický vestavný dávkovač mýdla pro 2 umyvadla, pro umístění za zrcadlo, vyústění ve skříňkách pro 
odebírání zespod zrcadlové skříňky, černý a bílý standard, reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně 
spuštěním jedné dávky mýdla (čas dávkování mýdla možno nastavit v rozsahu 1,3-13s), standardně 2,6s, 
nádržka na mýdlo 6l, nastavení parametrů pomocí dálkvého ovladače)

kus 46,000 3 339,00 153 594,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2444 K O/311b

Automatický vestavný dávkovač mýdla pro 3 umyvadla, pro umístění za zrcadlo, vyústění ve skříňkách pro 
odebírání zespod zrcadlové skříňky, černý a bílý standard, reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně 
spuštěním jedné dávky mýdla (čas dávkování mýdla možno nastavit v rozsahu 1,3-13s), standardně 2,6s, 
nádržka na mýdlo 6l, nastavení parametrů pomocí dálkvého ovladače)

kus 39,000 4 452,00 173 628,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2445 K O/311c

Automatický vestavný dávkovač mýdla pro 5 umyvadel, pro umístění za zrcadlo, vyústění ve skříňkách pro 
odebírání zespod zrcadlové skříňky, černý a bílý standard, reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně 
spuštěním jedné dávky mýdla (čas dávkování mýdla možno nastavit v rozsahu 1,3-13s), standardně 2,6s, 
nádržka na mýdlo 6l, nastavení parametrů pomocí dálkvého ovladače)

kus 6,000 6 678,00 40 068,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2446 K O/311d

Automatický vestavný dávkovač mýdla pro 4 umyvadla, pro umístění za zrcadlo, vyústění ve skříňkách pro 
odebírání zespod zrcadlové skříňky, černý a bílý standard, reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně 
spuštěním jedné dávky mýdla (čas dávkování mýdla možno nastavit v rozsahu 1,3-13s), standardně 2,6s, 
nádržka na mýdlo 6l, nastavení parametrů pomocí dálkvého ovladače)

kus 10,000 5 565,00 55 650,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2447 K O/311e

Automatický vestavný dávkovač mýdla pro 6 umyvadel, pro umístění za zrcadlo, vyústění ve skříňkách pro 
odebírání zespod zrcadlové skříňky, černý a bílý standard, reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně 
spuštěním jedné dávky mýdla (čas dávkování mýdla možno nastavit v rozsahu 1,3-13s), standardně 2,6s, 
nádržka na mýdlo 6l, nastavení parametrů pomocí dálkvého ovladače)

kus 5,000 7 791,00 38 955,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2448 K O/312a
Nástěný dávkovač tekutého mýdla pro šedý standard a ZTP černý a bílý standard, montáž na stěnu, nerezový z 
broušené oceli, povrch matný, objem 1l, uzamykatelný, obdelníkový tvar, rozměry 290x100x120mm kus 74,000 3 339,00 247 086,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2449 K O/312b
Nástěný dávkovač tekutého mýdla pro ambulanci, montáž na stěnu, nerezový z broušené oceli, povrch matný, 
objem 0,5l, plastová vnitřní nádobka, loketní ovládání, rozměr 245 x 82 x 160 mm kus 1,000 3 895,00 3 895,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2450 K O/313a
Nerezové antivandalové zrcadlo pro WC ZTP, andtivandalové provedení, montáž na stěnu vruty, rozměr 
900x400mm, povrch vysoce lesklý, spodní hrana 900mm nad podlahou kus 55,000 3 116,00 171 380,00

P
Poznámka k položce: 
503-57

2451 K O/313b Zrcadlo obyčejné 900x500 mm, šedý standard, zrcadlo lepené na obklad, broušené hrany kus 20,000 1 669,00 33 380,00

P
Poznámka k položce: 
503-58
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2452 K O/314
Nerezový koš pro ambulanci, nerezový z broušené oceli, povrch matný, pro montáž na stěnu, objem 26,5 l, 
rozměry 360 x 160 x 435 mm. kus 1,000 3 116,00 3 116,00

P
Poznámka k položce: 
503-58

2453 K O/315
Nerezové madlo pevné, 900 mm, pro ZTP, montáž na stěnu, nerezový z broušené oceli, povrch matný, pro 
tělesně postižené, úchytová sada, délka 900 mm, černý, šedý, bílý standard, v případě kotvení do SDK je 
součástí také výztuha

kus 49,000 3 895,00 190 855,00

P
Poznámka k položce: 
503-58

2454 K O/316
Nerezové madlo sklopné, 830 mm, pro WC ZTP, montáž na stěnu, nerezový z broušené oceli, povrch matný, 
pro tělesně postižené, úchytová sada, délka 830 mm, černý, šedý, bílý standard, v případě kotvení do SDK je 
součástí také výztuha

kus 61,000 3 561,00 217 221,00

P
Poznámka k položce: 
503-58

2455 K O/317
Přebalovací pult, černý, šedý, bílý standard, plastový horizontální závěsný přebalovací pult, nosnost 22,7 kg, 
bezpečnostní popruhy, zásobník na hygienické podložky a hygienické sáčky na použité pleny, materiál speciální 
ABS plast zamezující šíření zápachu a bakterií, barva šedá, rozměry otevřeného pultu 870x457x457 mm

kus 9,000 28 937,00 260 433,00

P
Poznámka k položce: 
503-58

2456 K O/318
Zásobník na papírové ručníky, k přebalovacím pultům a do ambulance, montáž na stěnu, nerezový z broušené 
oceli, povrch matný, uzamykatelný, maximální rozměry náplně 260x100mm, kapacita zásobníku cca 600/800 
papírových utěrek, rozměry 340x110x265mm

kus 9,000 4 452,00 40 068,00

P
Poznámka k položce: 
503-58

2457 K O/319
Nerezový čtvercový koš, šedý, černý, bílý standard, k přebalovacím pultům, volně stojící, nerezový z broušené 
oceli, povrch matný, objem 20l, rozměry 450x280x310 mm kus 13,000 3 895,00 50 635,00

P
Poznámka k položce: 
503-58

2459 K O/350 Umělá vodicí linie - celková šířka 300 mm kus 2 052,000 278,00 570 456,00

P
Poznámka k položce: 
Sestava nerezových vodicích pásků s drážkami, jednotlivé pásky o rozměru 280x34x3 mm, pásky lepeny k podlaze, přesná pozice bude řešena 
při realizaci ve spolupráci s Tyflocentrem Brno. Šířka vodicí linie min. 300 mm. Délka 12,0 bm/kus 503-58

2460 K O/351 Kačírková lišta (2x) + tesařská konstrukce vymezující bezespádý žlab na střeše bm 341,400 3 806,00 1 299 368,40

P

Poznámka k položce: 
Kačírková lišta z obou stran žlabu (2x) kotvená natavením přes provlečené proužky hydroizolační fólie. Součástí výrobku je také tesařská 
konstrukce z dřevěných latí, která vymezuje prostorově bezespádý střešní žlab a vytváří dostatečně pevnou a odolnou hranu pro osazení 
rohových úhelníků z poplastovaného plechu. Tesařská konstrukce sestává z dřevěných latí kladených kolmo na střešní žlab a kotvených do 
nosné střešní konstrukce. Na tyto příčníky budou kladeny kolmo podélné spodní dřevěné latě se svislými sloupky a s horními dřevěnými 
podélnými latěmi. Celková výška konstrukce cca 300 mm. 550-03

2461 K O/352 Kačírková lišta 1x bm 37,900 715,00 27 098,50

P
Poznámka k položce: 
Kačírková lišta kotvená natavením přes provlečené proužky hydroizolační fólie. 550-07

2462 K O/353a
Akustická zábrana ze systémových sendvičových panelů kolem technolog. prstence v 5NP - rozvinutá šířka cca 
4,1 m D+M

m2 74,708 2 115,00 158 007,42

P

Poznámka k položce: 
Akustické sendvičové, samonosné, horizontálně kladené panely. Z vnější strany plný plech v RAL 7016, jádro tvoří akustická hydrofobizovaná 
minerální vlna tl. 100 mm, z vnitřní strany perforovaný plech s perforací 35 %. Panely budou vyrobeny/řezány na míru v segmentech dle tvaru 
nosné ocelové konstrukce a dle dílenské dokumentace dodavatele. Vertikální spáry vyplněny minerální izolací, pružným provazcem, přelepeny 
butylovou páskou a oplechovány. Akustický útlum min. 35 dB, činitel pohltivosti α = 0,9. Součástí výrobku je plechová okapnice na horním 
panelu a difúzní fólie UV stabilní potažená po celém vnitřním povrchu panelů.

2463 K O/353b
Akustická zábrana ze systémových sendvičových panelů kolem technolog. prstence v 5NP - rozvinutá šířka cca 
7,73m D+M

m2 153,325 2 115,00 324 282,38

P

Poznámka k položce: 
Akustické sendvičové, samonosné, horizontálně kladené panely. Z vnější strany plný plech v RAL 7016, jádro tvoří akustická hydrofobizovaná 
minerální vlna tl. 100 mm, z vnitřní strany perforovaný plech s perforací 35 %. Panely budou vyrobeny/řezány na míru v segmentech dle tvaru 
nosné ocelové konstrukce a dle dílenské dokumentace dodavatele. Vertikální spáry vyplněny minerální izolací, pružným provazcem, přelepeny 
butylovou páskou a oplechovány. Akustický útlum min. 35 dB, činitel pohltivosti α = 0,9. Součástí výrobku je plechová okapnice na horním 
panelu a difúzní fólie UV stabilní potažená po celém vnitřním povrchu panelů. 

2464 K O/353c Akustická zábrana ze systémových sendvičových panelů zalomená - rozvinutá šířka cca 7,97 m D+M m2 891,724 2 115,00 1 885 996,26
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P

Poznámka k položce: 
Akustické sendvičové, samonosné, horizontálně kladené panely. Z vnější strany plný plech v RAL 7016, jádro tvoří akustická hydrofobizovaná 
minerální vlna tl. 100 mm, z vnitřní strany perforovaný plech s perforací 35 %. Panely budou vyrobeny/řezány na míru v segmentech dle tvaru 
nosné ocelové konstrukce a dle dílenské dokumentace dodavatele. Vertikální spáry vyplněny minerální izolací, pružným provazcem, přelepeny 
butylovou páskou a oplechovány. Akustický útlum min. 35 dB, činitel pohltivosti α = 0,9. Součástí výrobku je plechová okapnice na horním 
panelu a difúzní fólie UV stabilní potažená po celém vnitřním povrchu panelů.

2465 K O/700
Antivibrační podložka pod betonový sokl - tl. 50 mm/Celoplošná tlumící trvale pružná podložka na bázi 
polyatherurethanu (PUR) pro snížení vibrací a otřesů v tl. 50 mm, uložená mezi betonovým soklem a ŽB deskou/-
1PP/

m2 98,300 2 204,00 216 653,20

2466 K O/701
Sprchová zástěna s dveřmi - rohová, bez vaničky 1,0/1,0m/Zástěna z tvrzeného čirého skla, chromované 
hliníkové profily, 2x posuvné sprchové dveře s kovovou rukojetí, dvě ukotvující ramena/-1PP/ ks 2,000 12 243,00 24 486,00

2467 K O/702
Sprchová zástěna s dveřmi dl. 1,05m/Zástěna z tvrzeného čirého skla, chromované hliníkové profily, posuvné 
sprchové dveře s kovovou rukojetí, dvě ukotvující ramena/-1PP/ ks 2,000 11 130,00 22 260,00

2468 K O/703
Sprchová zástěna pevná, bez dveří - skleněná 2,0m / 0,375m, tl. skla 8 mm/Skleněné bezrámová zástěna do 
sprchy, včetně kování a těsnění. Uchycení do stěny pomocí hliníkového U-profilu, a vzpěry na horní hraně 
zástěny. Sklo bezpečnostní,/-1PP/

ks 48,000 6 678,00 320 544,00

2469 K O/705 Mantinely a hokejové vybavení šířka hřiště 26x60m (28x60m)/-/-1PP/ soubor 1,000 4 561 921,00 4 561 921,00

2470 K O/708
Zákrytové desky ledové plochy, tl. 80mm/Zákrytové desky ledové plochy zatížení na desky 900kg bodově, 
rozměr 1760x1170x38mm. Podkladní vrstva pod desky. 3x OSB desky tl. 12,5mm/-1PP/ m2 150,000 5 676,00 851 400,00

2471 K O/708a
Zákrytové desky ledové plochy tl. 40mm/Zákrytové desky ledové plochy zatížení na desky 900kg bodově, rozměr 
1760x1170x38mm. Podkladní vrstva ledová plocha/-1PP/ m2 1 550,000 2 489,00 3 857 950,00

2472 K O/709
Parkovací doraz/Parkovací doraz, 780×80×60 mm, plast, černý, s odrazkou, kotveno k podkladu vruty do 
betonu/-1PP/

ks 148,000 162,00 23 976,00

2473 K O/709.1
Parkovací doraz/Parkovací doraz, 780×80×60 mm, plast, černý, s odrazkou, kotveno k podkladu vruty do 
betonu/-1PPm/

ks 148,000 162,00 23 976,00

2475 K O/711
Členění parkovacích stání/Nátěr podlahy - epoxidová stěrka zinkově žlutá RAL 1018, plocha na jedno stání 
21m2, rozdělení stání grafika černá stěrka RAL 9004 plocha na jedno stání 0,65m2, číslování stání vel. č. 0,4m 
černou sterkou, značení stání na stěně černou stěrkou v. 2m s číslem stání plocha stěrky 0,2m2/-1PP/

soubor 1,000 1 279 911,00 1 279 911,00

2476 K O/712
Sloupy parkovacích stání/Nátěr sloupu do 1m epoxidovou stěrkou - zinkově řlutá RAL 1018, plocha na jeden 
sloup 2,4m2 - 50 sloupů/-1PP/ soubor 1,000 38 954,00 38 954,00

2477 K O/713 Označení park. stání - pro imobilní vel. č. 1,5 m černou stěrkou RAL 9004, plocha stěrky 0,44m2 /-1PP/ ks 4,000 6 678,00 26 712,00

2478 K O/713.1 Označení park. stání - pro imobilní vel. č. 1,5 m černou stěrkou RAL 9004, plocha stěrky 0,44m2 /-1PPm/ ks 6,000 10 017,00 60 102,00

2479 K O/718 Dopravní svislé značení - značka IP12, E13, E8d/Dopravní značka/-1PP/ ks 2,000 11 130,00 22 260,00

2480 K O/718.1 Dopravní svislé značení - značka IP12, E13, E8d/Dopravní značka/-1PPm/ ks 3,000 16 694,00 50 082,00

2481 K O/719 Dopravní svislé značení - značka C4a/Dopravní značka/-1PP/ ks 2,000 3 339,00 6 678,00

2482 K O/719.1 Dopravní svislé značení - značka C4a/Dopravní značka/-1PPm/ ks 1,000 3 339,00 3 339,00

2483 K O/720 Přechodová lišta (podlahová)/-// b.m 103,140 2 003,00 206 589,42

2484 K O/721
Ukončovací L-lišta (u výtahu), ukončení skladby podlahy v místě přede dveřmi do výtahové šachty, materiál 
hliník/-// b.m 20,000 556,00 11 120,00

2485 K O/722
Revizní dvířka stropní - vlhký prostor/Tlačný zámek, pevné panty. Rám přišroubován k nosné kci podhledu, 
vyplněn SDK deskou, okraje vytmeleny./-1PP/ ks 47,000 1 664,00 78 208,00

2486 K O/723
Revizní dvířka stropní - suchy prostor, protipožární PO EI 45 DP1/Tlačný zámek, pevné panty. Rám 
přišroubován k nosné kci podhledu, vyplněn SDK deskou, okraje vytmeleny, požárně utěsněno/-1PP/ ks 2,000 3 333,00 6 666,00

2487 K O/730
Revizní dvířka do zdiva - zateplená, požární PO ???/dodávka včetně kotvení; jedna strana dvířek osazena panty, 
druhá strana zámek - otevírání pomocí kličky; obvod rámu opatřen protipožárním těsněním a křídlo protipožárně 
zaizolováno; včetně tepelné izolace dvířek/-1PP/

ks 1,000 3 895,00 3 895,00

2488 K O/731
Revizní dvířka do SDK, protipožární/Jedna strana dvířek osazena panty, druhá strana zámek - otevírání pomocí 
kličky. Dvířka budou kouřotěsné PO EW 45 DP1./-1PP/ ks 1,000 7 234,00 7 234,00

2489 K O/732
Revizní dvířka do SDK + keramický obklad/Revizní dvířka neviditelná pod obklad, tlakový zámek - KLIK systém/-
1PP/

ks 44,000 1 664,00 73 216,00
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2490 K O/733
Revizní dvířka do SDK + keramický obklad/Revizní dvířka neviditelná pod obklad, tlakový zámek - KLIK systém/-
1PP/

ks 41,000 1 664,00 68 224,00

2491 K O/734 Revizní dvířka do SDK/Tlakový zámek - KLIK systém/-1PP/ ks 16,000 1 664,00 26 624,00

2492 K O/736 Revizní dvířka do zdiva/Jedna strana dvířek osazena panty, druhá strana magnety/-1PP/ ks 2,000 2 782,00 5 564,00

2493 K O/749a
Kouřová zástěna v. 500mm, na EPS/Textilní kouřová zástěna, rolovací uzavíraná z vrchu dolů pomocí EPS, 
tkanina protex 600.1 A2,požární klasifikace D30, bez vodící lišty rolovací výška 500mm, ukotvená ze strany 
průvlaku/-1PP/

ks 1,000 181 759,00 181 759,00

2494 K O/749b
Kouřová zástěna v. 500mm, na EPS/Textilní kouřová zástěna, rolovací uzavíraná z vrchu dolů pomocí EPS, 
tkanina protex 600.1 A2,požární klasifikace D30, bez vodící lišty rolovací výška 500mm, ukotvená ze strany 
průvlaku/-1PP/

ks 1,000 181 759,00 181 759,00

2495 K O/749c
Kouřová zástěna v. 500mm, na EPS/Textilní kouřová zástěna, rolovací uzavíraná z vrchu dolů pomocí EPS, 
tkanina protex 600.1 A2,požární klasifikace D30, bez vodící lišty rolovací výška 500mm, ukotvená ze strany 
průvlaku/-1PP/

ks 1,000 181 759,00 181 759,00

2496 K O/749c.1
Kouřová zástěna v. 500mm, na EPS/Textilní kouřová moblní zástěna, rolovací uzavíraná z vrchu dolů pomocí 
EPS, tkanina protex 600.1 A2,požární klasifikace D30, bez vodící lišty rolovací výška 500mm, ukotvená ze 
strany průvlaku/-1PPm/

ks 1,000 188 527,00 188 527,00

2497 K O/749d
Kouřová zástěna v. 500mm, na EPS/Textilní kouřová moblní zástěna, rolovací uzavíraná z vrchu dolů pomocí 
EPS, tkanina protex 600.1 A2,požární klasifikace D30, bez vodící lišty rolovací výška 500mm, ukotvená ze 
strany průvlaku/-1PPm/

ks 1,000 188 527,00 188 527,00

2498 K O/750
sklopné Sedátko do sprchy 450x450mm/min 450x450mm, výška od podlahy 460mm, osově 600mm od rohu 
sprch. koutu/-1PP/

ks 16,000 12 243,00 195 888,00

2499 K O/751 spchový závěs dl. dl. 1,5m/tectilní sprchový závěs dle vyhlášky 398-200 3,20+2+2,7+2,7m, výška 2,0m/-1PP/ ks 15,000 2 226,00 33 390,00

2500 K O/752 signalizace/ovladač signalizačního systému nouzového volání u sprch 1x 900mm, 1x 150mm od podlahy/-1PP/ soubor 1,000 2 226,00 2 226,00

2502 K O/754 Systémová výztuha SDK příčky ve vlhkém prostředí/Deska z překližky po stranách opatřena ocelovými profily ks 8,000 779,00 6 232,00

2503 K O/810 Zdvojená podlaha/-/-1PP/ m2 45,100 2 449,00 110 449,90

2504 K O/811 Zdvojená podlaha/-/-1PP/ m2 33,600 2 226,00 74 793,60

2505 K O/736.1 Revizní dvířka do zdiva, 250×250×200 mm, pravá kus 2,000 779,00 1 558,00

P
Poznámka k položce: 
Jedna strana dvířek osazena panty, druhá strana magnety

2506 K O/736a Revizní dvířka do zdiva, 250×250×200 mm, pravá, protipožární, EW 30 DP3 kus 4,000 2 003,00 8 012,00

2507 K O/736b Revizní dvířka do zdiva, 250×250×200 mm, pravá, protipožární, EW 30 DP1 kus 12,000 2 560,00 30 720,00

2508 K O/736c Revizní dvířka do zdiva, 250×250×200 mm, levá, protipožární, EW 30 DP1 kus 6,000 2 560,00 15 360,00

2509 K O/736d Revizní dvířka do zdiva, 250×250×200 mm, levá, protipožární, EW 90 DP1 kus 1,000 4 786,00 4 786,00

2510 K O/737 Revizní dvířka do zdiva k PO ventilátorům, 700×700×400 mm, levá, zateplená kus 1,000 4 452,00 4 452,00

P
Poznámka k položce: 
Jedna strana dvířek osazena panty, druhá strana zámek - otevírání pomocí klilčky; obvod rámu opatřen protipožárním těsněním a křídlo 
protipožárně zaizolováno; včetně tepelné izolace dvířek

2511 K O/738a Revizní dvířka do SDK + HPL obklad, 250×250×75 mm, levá kus 14,000 2 777,00 38 878,00

P
Poznámka k položce: 
Revizní dvířka neviditelná pod obklad, tlakový zámek - KLIK systém

2512 K O/738b Revizní dvířka do SDK + HPL obklad, 250×250×75 mm, pravá kus 8,000 2 777,00 22 216,00

P
Poznámka k položce: 
Revizní dvířka neviditelná pod obklad, tlakový zámek - KLIK systém

2513 K O/738c Revizní dvířka do SDK + HPL obklad, 350×350×75, levá kus 5,000 2 999,00 14 995,00

P
Poznámka k položce: 
Revizní dvířka neviditelná pod obklad, tlakový zámek - KLIK systém

2514 K O/738d Revizní dvířka do SDK + HPL obklad, 350×350×75, pravá kus 6,000 2 999,00 17 994,00

P
Poznámka k položce: 
Revizní dvířka neviditelná pod obklad, tlakový zámek - KLIK systém

2515 K O/739a Revizní dvířka do SDK, 350×350×100 mm, pravá kus 3,000 1 224,00 3 672,00
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P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2516 K O/739b Revizní dvířka do SDK, 350×350×100 mm, levá kus 1,000 1 224,00 1 224,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2517 K O/739c Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 350×350×100 mm, pravá kus 2,000 1 664,00 3 328,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2518 K O/739d Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 350×350×100 mm, levá kus 4,000 1 664,00 6 656,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2519 K O/740a Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 800×800×100 mm, levá kus 12,000 5 515,00 66 180,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2520 K O/740b Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 800×800×100 mm, pravá kus 13,000 5 559,00 72 267,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2521 K O/741b Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 250×250×75 mm, levá kus 1,000 1 664,00 1 664,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2522 K O/741c Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 250×250×75 mm, pravá, s požární odolností EW 30 DP3 kus 2,000 2 777,00 5 554,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2523 K O/741d Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 250×250×75 mm, levá, s požární odolností EW 30 DP3 kus 3,000 2 777,00 8 331,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2524 K O/742a Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 800×800×200 mm, levá kus 1,000 5 927,00 5 927,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2525 K O/742b Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 800×800×200 mm, pravá kus 1,000 5 927,00 5 927,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2526 K O/743a Revizní dvířka do zdiva, 800×800×200 mm, pravé kus 4,000 2 560,00 10 240,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2527 K O/743b Revizní dvířka do zdiva, 800×800×200 mm, pravé, s požární odolností EW 30 DP3 kus 2,000 5 120,00 10 240,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2528 K O/743c Revizní dvířka do zdiva, 800×800×200 mm, levé kus 1,000 2 560,00 2 560,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2529 K O/744a Revizní dvířka do SDK, 250×250×75 mm, levé kus 6,000 1 107,00 6 642,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2530 K O/744b Revizní dvířka do SDK, 250×250×75 mm, pravé kus 7,000 1 107,00 7 749,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2531 K O/745a Revizní dvířka do SDK, 800×800×75 mm, pravé kus 1,000 3 333,00 3 333,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2532 K O/745b Revizní dvířka do SDK, 800×800×75 mm, pravé, s požární odolností EW 30 DP3 kus 2,000 7 785,00 15 570,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2533 K O/746a Revizní dvířka do SDK + keramický obklad, 300×300×100 mm, levé kus 1,000 1 720,00 1 720,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém
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2534 K O/747a Revizní dvířka do zdiva + keramický obklad, 350×350×200 mm, pravé, s požární odolností EW 30 DP1 kus 1,000 2 999,00 2 999,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2535 K O/747a.1 Revizní dvířka do zdiva, 350×350×200, pravé, s požární odolností EW 30 DP1 kus 2,000 2 999,00 5 998,00

P
Poznámka k položce: 
Tlakový zámek - KLIK systém

2536 K 998767104
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m t 739,984 1 758,00 1 300 891,87 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767104

2537 K 998767193
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m t 739,984 966,00 714 824,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767193

D M Práce a dodávky M 416 099 555,28

2538 K V/001v
Evakuační výtah pro 26 osob s nosností 2000 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100 mm. Bez 
strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových 
šachet a kompletní programování a propojení s MaR objektou. Bližší specifikace viz popis dále.

kus 1,000 1 786 311,00 1 786 311,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce

2539 K V/002v
Osobní výtah pro 26 osob s nosností 2000 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100 mm. Bez strojovny. 
Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a 
kompletní programování a propojení s MaR

kus 1,000 1 846 411,00 1 846 411,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce

2540 K V/003v
Osobní výtah pro 26 osob s nosností 2000 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100 mm. Bez strojovny. 
Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a 
kompletní programování a propojení s MaR

kus 1,000 1 846 411,00 1 846 411,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce

2541 K V/004v
Osobní výtah pro 26 osob s nosností 2000 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100 mm. Bez strojovny. 
Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a 
kompletní programování a propojení s MaR

kus 1,000 1 846 411,00 1 846 411,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce

2542 K V/005v
Evakuační výtah pro 26 osob s nosností 2000 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100 mm. Bez 
strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových 
šachet a kompletní programování a propojení s MaR

kus 1,000 1 846 411,00 1 846 411,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce

2543 K V/006v
Osobní výtah pro 26 osob s nosností 2000 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100 mm. Bez strojovny. 
Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a 
kompletní programování a propojení s MaR

kus 1,000 1 846 411,00 1 846 411,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce

2544 K V/007v
Osobní výtah pro 26 osob s nosností 2000 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100 mm. Bez strojovny. 
Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a 
kompletní programování a propojení s MaR

kus 1,000 1 846 411,00 1 846 411,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce

2545 K V/008v
Osobní výtah pro 26 osob s nosností 2000 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100 mm. Bez strojovny. 
Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a 
kompletní programování a propojení s MaR

kus 1,000 1 846 411,00 1 846 411,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce

2546 K V/009v
Osobní výtah pro 17 osob s nosností 1275 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1000 mm. Bez strojovny. 
Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a 
kompletní programování a propojení s MaR

kus 1,000 1 411 241,00 1 411 241,00
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P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce

2547 K V/010v
Osobní výtah pro 33 osob s nosností 2500 kg, rychlostí 1,6 m/s, šířka výtahových dveří 1600 mm. Bez strojovny. 
Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a 
kompletní programování a propojení s MaR

kus 1,000 2 201 447,00 2 201 447,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce

2548 K V/011v
Osobní výtah pro 33 osob s nosností 2500 kg, rychlostí 1,6 m/s, šířka výtahových dveří 1600 mm. Bez strojovny. 
Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a 
kompletní programování a propojení s MaR

kus 1,000 2 298 275,00 2 298 275,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce

2549 K V/012v
Osobní výtah pro 33 osob s nosností 2500 kg, rychlostí 1,6 m/s, šířka výtahových dveří 1600 mm. Bez strojovny. 
Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a 
kompletní programování a propojení s MaR

kus 1,000 2 398 442,00 2 398 442,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce

2550 K V/013v
Osobní výtah pro 33 osob s nosností 2500 kg, rychlostí 1,6 m/s, šířka výtahových dveří 1600 mm. Bez strojovny. 
Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a 
kompletní programování a propojení s MaR

kus 1,000 2 201 447,00 2 201 447,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce

2551 K V/014v
Nákladní výtah na odpad s nosností 1600 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100mm. Bez strojovny. 
Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a 
kompletní programování a propojení s MaR

kus 1,000 1 840 846,00 1 840 846,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce

2552 K V/015v
Osobní výtah pro 15 osob s nosností 1125 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1000 mm. Bez strojovny. 
Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a 
kompletní programování a propojení s MaR

kus 1,000 1 196 439,00 1 196 439,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce

2553 K V/016v
Nákladní výtah pro budoucí gastroprovoz s nosností 1600 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1100mm. 
Bez strojovny. Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových 
šachet a kompletní programování a propojení s MaR

kus 1,000 1 843 072,00 1 843 072,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce

2554 K V/017v
Osobní výtah pro 15 osob s nosností 1125 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 1000 mm. Bez strojovny. 
Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a 
kompletní programování a propojení s MaR

kus 1,000 1 196 439,00 1 196 439,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce

2555 K V/018v
Osobní výtah pro 9 osob s nosností 675 kg, rychlostí 1 m/s, šířka výtahových dveří 900 mm. Bez strojovny. 
Součástí dodávky je komplet včetně žebříku do šachty, osazení ACS před výtah i do výtahových šachet a 
kompletní programování a propojení s MaR

kus 1,000 789 093,00 789 093,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a montáž vč. veškrých detailů, koordinací s ASŘ a profesemi, přípomoce

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 384 011 626,28
2556 K 767391111 Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným nýtováním m2 16 967,500 423,00 7 177 252,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767391111

VV projekt nestanový způsob uchycení plechu - předpoklad
VV 10% uvažováno na přeložení plechů
VV TR 160/250/1,0 mm
VV střecha
VV 15425,0*1,1 16 967,500

2557 K 154.01 Plech trapézový TR 160/250/1,0 mm, oboustraně lakovaný, dodávka m2 18 664,250 1 057,00 19 728 112,25
VV 16967,5*1,1 18 664,250
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2558 K ozn. A Vazníky - rovná část - ocel S355J2H/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD kg 123 634,700 167,00 20 646 994,90

P
Poznámka k položce: 
pro celý oddíl 43-M platí: vč. dopravy a staveništních přesunů, podlití, zednické přípomoce

VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 123634,7 123 634,700
VV Součet 123 634,700

2559 K ozn. B1 Vazníky - kruhová část - ocel S355J2H/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD kg 103 905,000 167,00 17 352 135,00
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 103905,0 103 905,000
VV Součet 103 905,000

2560 K ozn. B2 Vazníky - kruhová část - ložisko kluzné GL kalotové 700/300 kN, D+M dle popisu v PD kus 4,000 59 822,00 239 288,00
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

2561 K ozn. C Prstenec - ocel S355J2H/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD kg 98 894,766 206,00 20 372 321,80
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 98894,766 98 894,766
VV Součet 98 894,766

2562 K ozn. D1 Obvod+ochoz - ocel S355J2H/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD kg 97 362,900 184,00 17 914 773,60
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 97362,9 97 362,900
VV Součet 97 362,900

2563 K ozn. D2 Obvod+ochoz - ložisko jednosměrné v. 73 mm, D+M dle popisu v PD kus 39,000 52 076,00 2 030 964,00
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 39 39,000
VV Součet 39,000

2564 K ozn. E Portály - ocel S355J2H/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD kg 105 003,341 178,00 18 690 594,70
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 105003,341 105 003,341
VV Součet 105 003,341

2565 K ozn. F Sloupy - ocel S355J2H/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD kg 20 668,532 189,00 3 906 352,55
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 20668,532 20 668,532
VV Součet 20 668,532

2566 K ozn. G Vzpěry táhel - ocel S355J2H/S355J2/S235JR v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD kg 7 171,800 195,00 1 398 501,00
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 7171,8 7 171,800
VV Součet 7 171,800

2567 K ozn. H1 Táhla, dimenze M30-M105, ozn. T01-06 - D+M soubor 1,000 5 943 639,00 5 943 639,00
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV provedení ocel zinkovaná : 
VV 1 1,000

2568 K ozn. H4 Závěsy táhla, dimenze D6, 36ks, ozn. ZT01-03 - D+M soubor 1,000 6 400 913,00 6 400 913,00

2569 K ozn. I Ztužení - ocel S355J2H/S355J2/S235JR v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD kg 26 209,300 178,00 4 665 255,40

P
Poznámka k položce: 
128

VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 26209,3 26 209,300
VV Součet 26 209,300

2570 K ozn.K Prvky pro technologii - ocel S355J2H/S355J2/S235JR v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD kg 19 239,102 156,00 3 001 299,91
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 19239,102 19 239,102
VV Součet 19 239,102

2571 K ozn.L1 Vnější kryty - ocel S355J2+Z15/S235JR v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD kg 313 463,300 228,00 71 469 632,40
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VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 318366,7 313 463,300
VV Součet 313 463,300

2572 K ozn.L2 Vnější kryty - TR plech 35/207 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD m2 655,800 1 107,00 725 970,60
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 655,8 655,800
VV Součet 655,800

2573 K ozn.L3 Vnější kryty - ocel nerez, D+M dle popisu v PD kg 43 049,900 412,00 17 736 558,80
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 44401,27 43 049,900
VV Součet 43 049,900

2574 K ozn.L4 Vnější kryty - plech hliník, D+M dle popisu v PD kg 4 492,300 440,00 1 976 612,00
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 4633,35 4 492,300
VV Součet 4 492,300

2575 K ozn.M1 Lávky oválné - ocel S355J0/S235JR/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD kg 122 836,900 229,00 28 129 650,10
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 122836,9 122 836,900
VV Součet 122 836,900

2576 K ozn.M2 Lávky oválné - rošt SP 330-34/38 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD m2 1 011,300 3 011,00 3 045 024,30
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 1011,3 1 011,300
VV Součet 1 011,300

2577 K ozn.M3 Lávky oválné - táhla - D+M soubor 1,000 3 198 414,00 3 198 414,00
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2578 K ozn.N1 Kostka - plošina - ocel S355J2/S235/S235JR v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD kg 5 669,700 178,00 1 009 206,60
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 5669,7 5 669,700
VV Součet 5 669,700

2579 K ozn.N2 Kostka - plošina - rošt SP 330-34/38 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD m2 54,200 2 894,00 156 854,80
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 54,2 54,200
VV Součet 54,200

2580 K ozn.P Ostatní - ocel S235JR/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD kg 5 570,206 195,00 1 086 190,17
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 5570,206 5 570,206
VV Součet 5 570,206

2581 K ozn.P.1 Ostatní - TR plech 35/207 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD, vč. detailů, vyšší složitost m2 319,000 1 091,00 348 029,00
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 319,0 319,000

2582 K ozn.Q Rámy pro vrata - ocel S235JR v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD kg 822,900 139,00 114 383,10
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 822,9 822,900
VV Součet 822,900

2583 K ozn.R1 Stropy 6.NP - ocel S235JR/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD kg 5 712,400 139,00 794 023,60
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 5712,4 5 712,400
VV Součet 5 712,400

2584 K ozn.R2 Stropy 6.NP - TR 35/207 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD m2 441,200 1 079,00 476 054,80
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 441,2 441,200
VV Součet 441,200
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2585 K ozn.S1 Schodiště - ocel S235JR/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD kg 7 690,300 167,00 1 284 280,10
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 7690,3 7 690,300
VV Součet 7 690,300

2586 K ozn.S2 Schodiště - rošt P 330-10/50+SP 440-34/38 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD m2 53,100 2 944,00 156 326,40
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 53,1 53,100
VV Součet 53,100

2587 K ozn.S3 Schodiště - Elastomer - D+M dle popisu v PD soubor 1,000 66 472,00 66 472,00
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV projekt dále nespecifikuje - předpoklad : 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2588 K ozn.T1 Plošiny - ocel S235JR v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD kg 4 808,700 164,00 788 626,80
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 4808,7 4 808,700
VV Součet 4 808,700

2589 K ozn.T2 Plošiny - rošt SP 330-34/38 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD m2 61,700 3 100,00 191 270,00
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 61,7 61,700

2590 K ozn.U1 Lamely obvodové - ocel S235JR v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD kg 241 765,000 239,00 57 781 835,00
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 238000,94 241 765,000

2591 K ozn.U2 Lamely obvodové - plech nerez, D+M dle popisu v PD kg 119 912,300 367,00 44 007 814,10
VV kompletizovaná konstrukce vč. dopravy, doplňků a pomocných konstrukcí, výrobní dokumentace : 
VV 123676,405 119 912,300
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 678 343,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 50 678 343,88 21,00% 10 642 452,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 320 796,09

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.01a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - KANALIZACE (KAN)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 50 678 343,88

1 - Zemní práce 628 467,00

95 - Dokončovací kce na pozem.stav. 1 043 956,00

721 - Vnitřní kanalizace 24 932 565,88

724 - Strojní vybavení 4 704 262,00

725 - Zařizovací předměty 10 467 887,00

726 - Instalační prefabrikáty 4 968 591,00

727 - Zednické výpomoce 1 208 791,00

728 - Podtlaková kanalizace 2 723 824,00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.01a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - KANALIZACE (KAN)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 678 343,88

D 1 Zemní práce 628 467,00
1 K 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 118,500 157,00 18 604,50

VV uvažuje se 50%:
VV 237*0,5 118,500
VV Součet 118,500

2 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 118,500 40,00 4 740,00

3 K 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 118,500 366,00 43 371,00
VV uvažuje se 50%:
VV 237*0,5 118,500
VV Součet 118,500

4 K 132301292R00 Příp.za hloub.rýh š.200cm,ve vodě,hor4,nad100m3,ST m3 118,500 173,00 20 500,50

5 K 131201202R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 81,000 688,00 55 728,00
VV uvažuje se 50%:
VV 162*0,5 81,000
VV Součet 81,000

6 K 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 81,000 57,00 4 617,00

7 K 131301202R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 81,000 927,00 75 087,00
VV uvažuje se 50%:
VV 162,0*0,5 81,000
VV Součet 81,000

8 K 131301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 81,000 75,00 6 075,00

9 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 209,000 127,00 26 543,00

10 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 209,000 28,00 5 852,00

11 K 151101202R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 8 m m2 211,000 160,00 33 760,00

12 K 151101212R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 8 m m2 211,000 46,00 9 706,00

13 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 237,000 137,00 32 469,00
VV rýhy:
VV 237 237,000
VV Součet 237,000

14 K 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 162,000 204,00 33 048,00
VV jámy:

D.1.4.01a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - KANALIZACE (KAN)

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
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VV 162,0 162,000
VV Součet 162,000

15 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 688,000 101,00 69 488,00
VV výkopek na meziskládku:
VV 237,0+162,0 399,000
VV zpět pro zásyp:
VV 289 289,000
VV Součet 688,000

16 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 110,000 280,00 30 800,00
VV odvoz přebytečného výkopku na skládku:
VV 110,0 110,000
VV Součet 110,000

17 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 110,000 16,00 1 760,00

18 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 110,000 284,00 31 240,00

19 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 110,000 137,00 15 070,00

20 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku frakce 0 - 22 mm m3 64,000 1 162,00 74 368,00

21 K 451572111R00 Lože pod potrubí z písku m3 24,000 1 224,00 29 376,00

22 K 899119001 Výstražná folie m 232,000 27,00 6 264,00

D 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 1 043 956,00
23 K 950001 Součinnost se správci sítí a jejich dozory ks 1,000 1 043 956,00 1 043 956,00

D 721 Vnitřní kanalizace 24 932 565,88
24 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní D 110 x 2,7 mm m 1,600 801,00 1 281,60

VV kanalizace dešťová:
VV 1,6 1,600
VV Součet 1,600

25 K 721176116R00 Potrubí HT odpadní D 125 x 3,1 mm m 9,000 987,00 8 883,00
VV kanalizace dešťová:
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

26 K 721176147R00 Potrubí HT dešťové D 160 x 3,9 mm m 218,600 1 562,00 341 453,20
VV kanalizace dešťová větrací:
VV 218,6 218,600
VV Součet 218,600

27 K 721176101R00 Potrubí HT D 32 x 1,8 mm m 4,400 285,00 1 254,00
VV kondenzát:
VV 4,4 4,400
VV Součet 4,400

28 K 721176102R00 Potrubí HT D 40 x 1,8 mm m 554,100 524,00 290 348,40
VV kondenzát:
VV 129 129,000
VV kanalizace splašková:
VV 425,1 425,100
VV Součet 554,100

29 K 721176103R00 Potrubí HT D 50 x 1,8 mm m 771,900 568,00 438 439,20
VV kondenzát:
VV 29,8 29,800
VV kanalizace splašková:
VV 740,6+1,5 742,100
VV Součet 771,900

30 K 721176105R00 Potrubí HT D 110 x 2,7 mm m 2,900 830,00 2 407,00
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VV kondenzát:
VV 2,0+0,9 2,900
VV Součet 2,900

31 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní D 75 x 1,9 mm m 743,800 642,00 477 519,60
VV kanalizace splašková:
VV 389,3 389,300
VV kanalizace splašková větrací:
VV 232,9 232,900
VV kanalizace tuková:
VV 0,3+121,3 121,600
VV Součet 743,800

32 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní D 110 x 2,7 mm m 2 565,500 720,00 1 847 160,00
VV kanalizace splašková:
VV 1043,4 1 043,400
VV kanalizace splašková větrací:
VV 845,1 845,100
VV kanalizace tuková:
VV 677 677,000
VV Součet 2 565,500

33 K 721176116R00 Potrubí HT odpadní D 125 x 3,1 mm m 1 974,400 987,00 1 948 732,80
VV kanalizace splašková:
VV 901,5 901,500
VV kanalizace splašková větrací:
VV 888,8 888,800
VV kanalizace tuková:
VV 184,1 184,100
VV Součet 1 974,400

34 K 721176117R00 Potrubí HT odpadní D 160 x 3,9 mm m 636,800 1 516,00 965 388,80
VV kanalizace splašková:
VV 45,3 45,300
VV kanalizace splašková větrací:
VV 586,5 586,500
VV kanalizace tuková:
VV 5 5,000
VV Součet 636,800

35 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) D 110 x 3,2 mm m 538,000 459,00 246 942,00
VV kanalizace dešťová:
VV 12,1 12,100
VV kanalizace splašková:
VV 525,0 525,000
VV kanalizace tuková:
VV 0,9 0,900
VV Součet 538,000

36 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) D 125 x 3,2 mm m 347,700 635,00 220 789,50
VV kanalizace splašková:
VV 343,3 343,300
VV kanalizace tuková:
VV 4,4 4,400
VV Součet 347,700

37 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) D 160 x 4,0 mm m 422,600 756,00 319 485,60
VV kanalizace splašková:
VV 301,8 301,800
VV kanalizace tuková:
VV 120,8 120,800
VV Součet 422,600

38 K 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) D 200 x 4,9 mm m 62,200 1 177,00 73 209,40

Strana 521 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV kanalizace dešťová:
VV 32,9 32,900
VV kanalizace splašková:
VV 26,0 26,000
VV kanalizace tuková:
VV 3,3 3,300
VV Součet 62,200

39 K 721176226R00 Potrubí KG svodné (ležaté) DN 250 x 6,2 mm m 4,700 1 496,00 7 031,20
VV kanalizace splašková:
VV 2,3 2,300
VV kanalizace tuková:
VV 2,4 2,400
VV Součet 4,700

40 K 721176214R00 Potrubí KG odpadní svislé D 160 x 4,0 mm m 18,900 920,00 17 388,00
VV KANALIZACE DEŠŤOVÁ VĚTRACÍ:
VV 18,5 18,500
VV KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VĚTRACÍ:
VV 0,4 0,400
VV Součet 18,900

41 K 721176219/R Potrubí KG odpadní svislé DN 200 m 7,400 1 107,00 8 191,80
VV kanalizace splašková větrací:
VV 7,4 7,400
VV Součet 7,400

42 K 721151208R00 Potrubí PE, dešťové, D 110 x 4,3 mm m 35,100 870,00 30 537,00
VV kanalizace dešťová:
VV 35,1 35,100
VV Součet 35,100

43 K 721151209R00 Potrubí PE, dešťové, D 125 x 4,9 mm m 0,100 1 051,00 105,10
VV kanalizace dešťová:
VV 0,1 0,100
VV Součet 0,100

44 K 721151210R00 Potrubí PE, dešťové, D 160 x 6,2 mm m 20,500 1 787,00 36 633,50
VV kanalizace dešťová:
VV 20,5 20,500
VV Součet 20,500

45 K 721151211/R Potrubí PE, dešťové, D 200 m 282,300 2 274,00 641 950,20
VV kanalizace dešťová:
VV 282,3 282,300
VV Součet 282,300

46 K 721151212/R Potrubí PE, dešťové, D 250 m 173,400 3 412,00 591 640,80
VV kanalizace dešťová:
VV 173,4 173,400
VV Součet 173,400

47 K 721141193R00 Kanalizace z litinových trub odpadních DN 65 m 10,900 2 445,00 26 650,50
VV kanalizace dešťová tlaková:
VV 10,9 10,900
VV Součet 10,900

48 K 721141195R00 Kanalizace z litinových trub odpadních DN 80 m 36,400 3 632,00 132 204,80
VV kanalizace splašková tlaková:
VV 36,4 36,400
VV Součet 36,400

49 K 721153204R00 Potrubí PE tlakové DN 40 m 102,500 181,00 18 552,50
VV kanalizace dešťová tlaková:
VV 28,4 28,400
VV kanalizace splašková tlaková:

Strana 522 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 74,1 74,100
VV Součet 102,500

50 K 721153205R00 Potrubí PE tlakové DN 50 m 0,100 324,00 32,40
VV kanalizace dešťová tlaková:
VV 0,1 0,100
VV Součet 0,100

51 K 721153207R00 Potrubí PE tlakové DN 63 m 1,500 582,00 873,00
VV kanalizace dešťová tlaková:
VV 1,50 1,500
VV Součet 1,500

52 K 721153209R00 Potrubí PE tlakové DN 90 m 38,900 1 381,00 53 720,90
VV kanalizace dešťová tlaková:
VV 0,5 0,500
VV kanalizace splašková:
VV 5,0 5,000
VV kanalizace splašková tlaková:
VV 33,4 33,400
VV Součet 38,900

53 K 721153210R00 Potrubí PE tlakové DN 110 m 118,500 1 549,00 183 556,50
VV kanaiizace dešťová tlaková:
VV 91,1 91,100
VV kanalizace splašková:
VV 0 0,000
VV kanalizace splašková tlaková:
VV 16 16,000
VV kanalizace splašková větrací:
VV 11,4 11,400
VV Součet 118,500

54 K 721154209R00 Potrubí PE DN 125 m 6,500 1 085,00 7 052,50
VV kanalizace splašková:
VV 6,5 6,500
VV kanalizace splašková tlaková:
VV 0 0,000
VV Součet 6,500

55 K 721154210R00 Potrubí PE DN 160 m 788,400 1 352,00 1 065 916,80
VV kanalizace splašková:
VV 490,9 490,900
VV kanalizace splašková tlaková:
VV 86,1 86,100
VV kanalizace tuková:
VV 211,4 211,400
VV Součet 788,400

56 K 721154211R00 Potrubí PE DN 200 m 102,600 2 648,00 271 684,80
VV kanalizace splašková:
VV 102,5 102,500
VV kanalizace tuková:
VV 0,1 0,100
VV Součet 102,600

57 K 721154219/R Potrubí PE DN 315 m 9,400 3 516,00 33 050,40
VV kanalizace splašková:
VV 9,4 9,400
VV Součet 9,400

58 K 721179001/R Trubka tlaková plast DN 32 m 294,000 407,00 119 658,00
VV kondenzát:
VV 282,4 282,400
VV kanalizace splašková:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,6 11,600
VV Součet 294,000

59 K 721176194/R Potrubí dB odpadní D 75-polypropylene, white m 108,700 1 099,00 119 461,30
VV kanalizace splašková:
VV 91,6 91,600
VV kanalizace tuková:
VV 17,1 17,100
VV Součet 108,700

60 K 721176195/R Potrubí dB odpadní DN 110-polypropylene , white m 711,300 1 237,00 879 878,10
VV kanalizace splašková:
VV 391,8 391,800
VV kanalizace tuková:
VV 319,5 319,500
VV Součet 711,300

61 K 721176196/R Potrubí dB odpadní DN 125-polypropylen, white m 1 588,900 1 692,00 2 688 418,80
VV kanalizace splašková:
VV 1529,6 1 529,600
VV kanalizace tuková:
VV 59,3 59,300
VV Součet 1 588,900

62 K 721176197/R Potrubí dB odpadní DN 160 polypropylene, white m 27,600 2 000,00 55 200,00
VV kanalizace splašková:
VV 27,6 27,600
VV Součet 27,600

63 K 721149001/R Kanalizace z trub nerez DN 75-80 m 62,200 5 659,00 351 989,80
VV kanalizace tuková tlaková:
VV 0,3+61,9 62,200
VV Součet 62,200

64 K 722189224RV9 Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm m 27,625 229,00 6 326,13
VV kanal.dešťová-podtlak:
VV 27,625 27,625
VV Součet 27,625

65 K 722189224RW6 Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 50 mm m 33,125 275,00 9 109,38
VV kanal.dešťová-podtlak:
VV 33,125 33,125
VV Součet 33,125

66 K 722189224RW8 Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 56 mm m 71,375 302,00 21 555,25
VV kanal.dešťová-podtlak:
VV 65,625 65,625
VV kanal dešťová havarijní:
VV 5,75 5,750
VV Součet 71,375

67 K 722189224RY3 Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 63 mm m 138,375 335,00 46 355,63
VV kanal.dešťová-podtlak:
VV 113,125 113,125
VV kanal.dešťová-havarijní:
VV 25,25 25,250
VV Součet 138,375

68 K 722189224RY5 Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 75 mm m 283,750 390,00 110 662,50
VV kanal.dešťová - podtlak:
VV 146,375 146,375
VV kanal.dešťová-havarijní:
VV 30,75 30,750
VV kanalizace splašková:
VV 91,625 91,625
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VV kanalizace tuková:
VV 14,25+0,75 15,000
VV Součet 283,750

69 K 722189224RY7 Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 90 mm m 157,500 462,00 72 765,00
VV kanalizace dešťová-podtlak:
VV 116,75 116,750
VV kanal.dešťová-havarijní:
VV 40,75 40,750
VV Součet 157,500

70 K 722189224RZ2 Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 110 mm m 1 328,500 540,00 717 390,00
VV kanal.dešťová:
VV 3,5 3,500
VV kanal.dešťová- podtlak:
VV 134,0 134,000
VV kanal.dešťová-havarijní:
VV 220,875 220,875
VV kal.dešťová tlaková:
VV 65,75 65,750
VV kanalizace splašková:
VV 391,75+0,375 392,125
VV kanalizace tuková:
VV 319,0+2,875+0,375+190,0 512,250
VV Součet 1 328,500

71 K 722189224RZ4 Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 125mm m 2 086,875 571,00 1 191 605,63
VV kanalizace dešťová:
VV 0,125 0,125
VV kanalizace dešťová-podtlak:
VV 157,25 157,250
VV kanal.dešťová-havarijní:
VV 186,625 186,625
VV kanalizace splašková:
VV 1529,25+10,875 1 540,125
VV kanalizace tuková:
VV 57,5+4,25+1,75+139,25 202,750
VV Součet 2 086,875

72 K 722189225/R Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 160mm m 641,500 756,00 484 974,00
VV kanal.dešťová:
VV 20,5 20,500
VV izol.dešťová- podtlak:
VV 210,0 210,000
VV kanal.dešťová havarijní:
VV 172,5 172,500
VV kanalizace splašková:
VV 27,625 27,625
VV kanalizacetuková:
VV 210,875 210,875
VV Součet 641,500

73 K 722189226/R Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 200mm m 187,125 925,00 173 090,63
VV kanal.dešťová:
VV 0,25+55,25 55,500
VV kanal.dešťová-podtlak:
VV 121,75 121,750
VV kanal.dešťová-havarijní:
VV 9,875 9,875
VV Součet 187,125

74 K 722189227/R Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 250mm m 45,875 1 122,00 51 471,75
VV kanal.dešťová:
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VV 44,0 44,000
VV kanal.dešťová-podtlak:
VV 0 0,000
VV kanal.dešťováhavarijní:
VV 0,375 0,375
VV kanalizacetuková:
VV 1,5 1,500
VV Součet 45,875

75 K 722189228/R Izolace zvuková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 315mm m 0,750 1 422,00 1 066,50
VV kanalizace dešťová havarijní:
VV 0,75 0,750
VV Součet 0,750

76 K 722189245/RV9 Izolace návleková nenasákavá tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 40 mm m 83,500 232,00 19 372,00
VV kanal.dešťová tlaková:
VV 28,375 28,375
VV KANALIZACEDEŠŤOVÁ PODTLAK:
VV 55,125 55,125
VV Součet 83,500

77 K 722189245/RY3 Izolace návleková nenasákavá tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 63 mm m 4,875 370,00 1 803,75
VV kanal.dešťová tlaková:
VV 1,50+3,375 4,875
VV Součet 4,875

78 K 722189245/RZ2 Izolace návleková nenasákavá tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 110 mm m 60,625 747,00 45 286,88
VV kanalizace dešťová:
VV 1,5+12,125+9,0 22,625
VV kanalizace dešťová podtlak:
VV 22,75 22,750
VV kanalizace dešťová tlaková:
VV 12,625 12,625
VV kanalizacesplašková:
VV 1,875 1,875
VV kanalizace splašková tlaková:
VV 0,75 0,750
VV Součet 60,625

79 K 722189245/RZ4 Izolace návleková nenasákavá tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 125 mm m 236,125 858,00 202 595,25
VV kanalizace dešťová:
VV 9,0 9,000
VV kanalizacedešťová podtlak:
VV 5,875 5,875
VV kanalizace splašková:
VV 220,75+0,5 221,250
VV Součet 236,125

80 K 722189246/R Izolace návleková nenasákavá tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 160 mm m 375,500 1 162,00 436 331,00
VV kanalizace splašková:
VV 22,25+316,875 339,125
VV kanalizace dešťová podtlak:
VV 18,125 18,125
VV kanalizacesplašková tlaková:
VV 18,25 18,250
VV Součet 375,500

81 K 722189247/R Izolace návleková nenasákavá tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 200 mm m 271,500 1 375,00 373 312,50
VV kanalizace dešťová:
VV 211,375 211,375
VV kanalizacedešťová podtlak:
VV 22 22,000
VV kanalizace splašková:
VV 38,125 38,125

Strana 526 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 271,500

82 K 722189248/R Izolace návleková nenasákavá tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 250 mm m 98,500 1 737,00 171 094,50
VV kanalizace dešťová:
VV 98,5 98,500
VV Součet 98,500

83 K 722189249/R Izolace návleková nenasákavá tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 315 mm m 2,500 2 177,00 5 442,50
VV kanalizace splašková:
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

84 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 437,000 82,00 35 834,00
VV 273+73+36+55 437,000
VV Součet 437,000

85 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 241,000 93,00 22 413,00
VV 96+37+40+63 236,000
VV 5 5,000
VV Součet 241,000

86 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 475,000 137,00 65 075,00
VV 4+128+92+2+44+8+121+7+20 426,000
VV 8+2+10+8+2+2+7+2+2+6 49,000
VV Součet 475,000

87 K 721242110RT1 Lapač střešních splavenin CC DN 110 kus 26,000 2 302,00 59 852,00

88 K 721259001/R Liniový žlab 1, š.300mm, dl 7,5m, polymerbeton,, odtok spodní D200,litinový můstkový rošt E 600 ks 1,000 126 527,00 126 527,00

89 K 721259002/R Liniový žlab 2, š.300mm, dl 5,5m, polymerbeton,, odtok spodní D200,litinový můstkový rošt C250 ks 1,000 72 242,00 72 242,00

90 K 721259003/R Liniový žlab 3, š.200mm, dl 5,5m, polymerbeton,, odtok spodní D200,litinový můstkový rošt C250 ks 1,000 46 247,00 46 247,00

91 K 721259004/R Liniový žlab 4, š.300mm, dl 12,5m, polymerbeton,, odtok spodní D2x110,litinový můstkový rošt C250 ks 1,000 173 245,00 173 245,00

92 K 721259005/R Liniový žlab 5a, š.300mm, dl 3,5m, polymerbeton,, odtok spodní D2x110,litinový můstkový rošt C250 ks 1,000 52 929,00 52 929,00

93 K 721259006/R Liniový žlab 5b, š.300mm, dl 3,0m, polymerbeton,, odtok spodní D2x110,litinový můstkový rošt C250 ks 1,000 43 115,00 43 115,00

94 K 721259007/R Liniový žlab 6, š.300mm, dl 7,0m, polymerbeton,, odtok spodní 200,litinový můstkový rošt E600 ks 1,000 132 687,00 132 687,00

95 K 721259008/R Liniový žlab 7, š.300mm, dl 6,1m, polymerbeton,, odtok spodní 200,litinový můstkový rošt C250 ks 1,000 85 747,00 85 747,00

96 K 721259103R00 Šoupě DN 50, přírubové kus 1,000 6 264,00 6 264,00

97 K 721259104R00 Šoupě DN 65, přírubové kus 4,000 7 241,00 28 964,00

98 K 722235657R00 Ventil zpětný kulový DN 65 kus 2,000 4 662,00 9 324,00

99 K 721239101 Sifon kondenzační vodorovný DN 40 ks 19,000 462,00 8 778,00
VV 1+18 19,000
VV Součet 19,000

100 K 721259009/R Nerezový žlab 800x800, odtok DN 200, rošt příčkový, protiskluz vpust, odtok DN 100svislý ks 1,000 54 780,00 54 780,00

101 K 721273150RT1 Přivzdušňovací ventil, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm kus 102,000 1 392,00 141 984,00
VV 38+30+1+31+2 102,000
VV Součet 102,000

102 K 721259101 Zpětná klapka se 2 klapkami DN 160 ks 1,000 11 154,00 11 154,00

103 K 721259105/R Šoupě DN 80, přírubové kus 12,000 7 852,00 94 224,00
VV kanalizace splašková tlaková:
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

104 K 721259102 Zpětný kulový ventil DN 80 ks 6,000 8 000,00 48 000,00
VV kanalizace SPL tlaková:
VV 6 6,000
VV Součet 6,000
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105 K 894412391/R Šachta, usazovací, nátok DN 200 , hloubka dna 3,6 m vč.poklopu kus 2,000 31 588,00 63 176,00
VV šachta U1:
VV 1 1,000
VV šachta U2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

106 K 894412311RCA Šachta čerpací, nátok DN 200, hloubka dna 4,7 m vč. poklopu kus 2,000 34 381,00 68 762,00
VV šachta P1:
VV 1 1,000
VV šachta P2:
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

107 K 721259009/R.1 Žlab 0, š.300mm dl.155,5m, vč poklopu ks 1,000 1 513 345,00 1 513 345,00

108 K 721199001 Sifon kuličkový pro odvod kondenzátu G 1" ks 4,000 440,00 1 760,00

109 K 721229001 Nístavec s rámem HL 3200 ks 66,000 1 176,00 77 616,00
VV 2+64 66,000
VV Součet 66,000

110 K 721223429/R Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310NK kus 64,000 571,00 36 544,00
VV 64 64,000
VV Součet 64,000

111 K 721223429/R.1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510NK kus 2,000 313,00 626,00

112 K 721229010 Vtoková mřížka HL037Pr ks 66,000 571,00 37 686,00

113 K 721229011 Zápachový uzávěr vložka HL 2000KK ks 66,000 425,00 28 050,00

114 K 894179001 Samonosná nádrž pro obetonování vel. , 1,9x1,9x2,65m vč. osazení kpl 1,000 148 615,00 148 615,00

115 K 894179002 Samonosná nádrž pro obetonování vel. , 1,9x1,9x3,3m vč. osazení kpl 1,000 155 165,00 155 165,00

116 K 894179003 Vyfoliování prostoru nádrží 5,246x2,700x3,195mm, vč. 6 ks prostupů kpl 1,000 119 176,00 119 176,00

117 K 894179004 Vírový ventil (retence RN 2) 6,9l/s , při vzdutí 0,9m ks 1,000 37 637,00 37 637,00

118 K 894179005 Vírový ventil (retence RN 1) 8,5l/s , při vzdutí 0,9m ks 1,000 41 989,00 41 989,00

119 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 13 304,300 31,00 412 433,30
VV 1,6+9,0+218,6+4,4+554,1+771,9 1 559,600
VV 2,9+743,80+2565,5+1974,4+636,8 5 923,400
VV 438,0+347,7+422,6+62,2 1 270,500
VV 4,7+18,9+7,4 31,000
VV 35,10+0,1+20,5+282,3+173,4 511,400
VV 102,5+0,1+1,5+38,9+118,5+6,5 268,000
VV 788,4+102,6+9,4+294 1 194,400
VV 10,9+36,4 47,300
VV 108,7+711,3+1588,9+27,6 2 436,500
VV 62,2 62,200
VV Součet 13 304,300

120 K 721213214R00 Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,pro dlažbu, dl. 800mm kus 11,000 7 978,00 87 758,00

121 K 721213215R00 Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,pro dlažbu, dl. 900mm kus 85,000 8 626,00 733 210,00

122 K 721213216R00 Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,pro dlažbu, dl.1000mm kus 6,000 9 393,00 56 358,00

123 K 721991 Nosné kostrukce pro vedení kanalizace mimo, nosné stěny ve výšce 1,8-2,2m m 40,000 415,00 16 600,00

124 K 721999/R

Ochrana potrubí kanalizace před mrazem, obsahem samoregulační topný kabel 15W/m (při 5°C) - 1051 m, 
Tepelně odolná svorkovnicová krabice IP 66 - 38ks, připojovací a ukončovací souprava pro kabely XL2 
(teplem smrštitelná) - 72 ks, montážní konzole - pro montáž připojovacích krabic na potrubí - 38 ks, samolepící 
hliníková páska - 22 ks, Elexant regulátor - 2 ks, rozvaděč bez regulátoru (3x16A) - 1ks, rozvaděč bez 
regulátoru (6x16A) - 1ks, výstražný štítek - 210ks, plus příslušenství a montáž (systém je nastaven do -15°C, 
spíná při 5°C)

kpl 1,000 934 066,00 934 066,00

125 K 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 1,000 376 325,00 376 325,00
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D 724 Strojní vybavení 4 704 262,00
126 K 724101 ČS4 čerpadlo 10l/s, 1,1bar, 2,2KW-400V (1+1záloha), DN 50, volný průchod 11mm na dešťovou vodu ks 2,000 87 596,00 175 192,00

VV kanal.dešťová tlaková:
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

127 K 724102 ČS1 čerpadlo ponorné na splašk.vody 10m3/1hod, 1,1bar, 2,1kW-400V (1+1záloha), DN 65, volný ks 2,000 95 400,00 190 800,00
VV kanalizace splašková tlaková:
VV ČS1:
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

128 K 7241021 ČS2 čerpadlo ponorné na splašk.vody 10m3/1hod, 1,1bar, 2,1kW-400V (1+1záloha), DN 65, volný ks 2,000 95 400,00 190 800,00
VV kanalizacesplašková tlaková:
VV ČS2:
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

129 K 7241022 ČS3 čerpadlo ponorné na splašk.vody 10m3/1hod, 1,1bar, 2,1kW-400V (1+1záloha), DN 65, volný ks 2,000 95 400,00 190 800,00
VV kanalizace splašková tlaková:
VV ČS3:
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

130 K 724103 Lapák tuků T2 NS 30 SK DN 250, voda DN 20, sání, tuku DN 75(není čerpadlo) 11,5kW-400V ks 1,000 1 260 132,00 1 260 132,00

VV kanalizace tuková:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

131 K 724104 Čerp.stanice ČST1 2 čerpadla 1+1, 1,2bar,17l/sec, s provzdušňováním (komplet s lapákem tuků) ks 1,000 503 560,00 503 560,00
VV kanalizace tuková:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

132 K 724105 Čerpací stanice ČS T2 2 čerpadla 1+1 1,1bar 33l /s, s provzdušňováním (komplet s lapákem tuků) ks 1,000 503 560,00 503 560,00

VV kanalizace tuková:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

133 K 724106 Lapák tuků T1 NS20 SK DN 200, voda DN 20, výtlak , tuku DN 50 6,9kW-400V ks 1,000 942 308,00 942 308,00
VV kanalizace tuková:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

134 K 724107 OLK 3 volně stojící NS 3, kalový prostor 300l, , odtok C10-C40 ks 1,000 217 852,00 217 852,00
VV kanalizace splašková:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

135 K 724108 Lapač hrubých nečistot DN 200 ks 1,000 21 264,00 21 264,00

136 K 724109 Nádoba na odběr vzorků DN 200 ks 1,000 16 593,00 16 593,00
VV kanalizace tuková:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

137 K 724110 Lapač hrubých nečistot DN 250 ks 1,000 50 318,00 50 318,00
VV kanalizace tuková:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

138 K 724111 Nádoba na odběr vzorků DN 250 ks 1,000 32 967,00 32 967,00

139 K 724112 ČS 5 čerpadlo 1l/s-1,bar 1,05kW-230V, integrovaný, plovák, dešťová a odpadní voda bez fekálií ks 1,000 19 733,00 19 733,00
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VV kanalizace dešťová tlaková:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

140 K 724113 ČS 6-čerpadlo 1l/s-0,9bar 075kW-230V, integrovaný, plovák, dešťová a odpadní voda bez fekálií ks 1,000 19 733,00 19 733,00
VV kanalizace dešťová tuková:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

141 K 724114 ČS 7-čerpadlo 1l/s, 09bar 075kW-230V, integrovaný, plovák, dešťová a odpadní voda bez fekálií ks 1,000 19 733,00 19 733,00
VV kanalizace dešŤOVÁ TLAKOVÁ:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

142 K 724112.1 ČS 8 čerpadlo 1l/s,1,1bar 1,05kW-230V, integrovaný, plovák, dešťová a odpadní voda bez fekálií ks 1,000 30 356,00 30 356,00
VV kanalizace dešťová tlakov:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

143 K 724113.1 ČS 9 čerpadlo 1l/s-1,1bar 1,05kW-230V, integrovaný, plovák ks 1,000 30 356,00 30 356,00

144 K 724114.1 Řídící jednotka pro ČS1, hydrostatický snímač, hladiny ks 1,000 41 731,00 41 731,00
VV kanalizace SPL tlaková:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

145 K 724115 Řídící jednotka pro ČS2, hydrostatický snímač, hladiny ks 1,000 41 731,00 41 731,00
VV kanalizace SPL tlaková:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

146 K 724116 Řídící jednotka pro ČS3, hydrostatický snímač, hladiny ks 1,000 41 731,00 41 731,00
VV kanalizace SPL tlaková:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

147 K 724117 Řídící jednotka pro ČS4, hydrostatický snímač, hladiny ks 1,000 41 731,00 41 731,00
VV kanalizace dešťová tlaková:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

148 K 724118 Skříň na fasádu 500x500x160, napojení DN 80, řídící jednotka lapák tuků ks 1,000 42 857,00 42 857,00
VV kanalizace tuková tlaková:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

149 K 724118.1 Skříň na fasádu 500x500x160, napojení DN 80, čerpání bude zajišťovat automobil ks 1,000 42 857,00 42 857,00
VV kanalizace tuková tlaková:
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

150 K 998724203R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m % 1,000 35 567,00 35 567,00

D 725 Zařizovací předměty 10 467 887,00

151 K 725014173R00
Klozet závěsný rimless (bez splachovacího okruhu, bez oplachového lemu) + sedátko s poklopem, bílý, nerez 
úchyty,poz 002 soubor 399,000 8 665,00 3 457 335,00

VV 121+4+128+92+2+44+8 399,000
VV Součet 399,000

152 K 725014149/R Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý, poz 003 soubor 55,000 13 281,00 730 455,00
VV 9+6+20+8+2+10 55,000
VV Součet 55,000

153 K 725016125/R Keram.pisoár s radarovým splachováním, bílý, poz 01 soubor 236,000 11 011,00 2 598 596,00
VV 63+96+37+40 236,000

Strana 530 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 236,000

154 K 725017129/R Umyvadlo nerez kulaté do desky, poz 004a soubor 273,000 3 695,00 1 008 735,00
VV 116+10+44+99+4 273,000
VV Součet 273,000

155 K 725019001 Corianové umyvadlo kulaté v corianové desce, poz 004b ks 73,000 26 923,00 1 965 379,00

156 K 725017128/R Umyvadlo keram.hranaté na šrouby 50x 46,5 cm, bílé, poz 005 soubor 36,000 5 633,00 202 788,00
VV 15+6+4+1+2+8 36,000
VV Součet 36,000

157 K 725017127/R Umyvadlo pro ZTP, bílé, vel 650x550mm, poz 006 soubor 55,000 5 758,00 316 690,00
VV 9+6+20+8+2+10 55,000
VV Součet 55,000

158 K 725019101R00 Výlevka závěsná s mřížkou, poz 007 soubor 21,000 6 451,00 135 471,00
VV 2+2+7+2+2+6 21,000
VV Součet 21,000

159 K 725249108/R00 Sprchová vanička vel. 900/1050mm vč. sifonu soubor 2,000 9 045,00 18 090,00

160 K 725249108/R00.1 Sprchová vanička vel. 900/900mm vč. sifonu soubor 2,000 7 415,00 14 830,00

161 K 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 1,000 19 518,00 19 518,00

D 726 Instalační prefabrikáty 4 968 591,00

162 K 726212321R00
"Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC do SDK stěn (piezo splachovač pro tlakovou vodu bez nádržky je 
dodávka části Vodovod)" soubor 391,000 6 121,00 2 393 311,00

VV 113+4+128+92+2+44+8 391,000
VV Součet 391,000

163 K 726212339/R
Modul pro WCi do SDK stěn, poz 003 (piezo splachovač pro, tlakovou vodu, bez nádržky je dodávka části 
Vodovod) soubor 55,000 7 357,00 404 635,00

VV 9+6+20+8+2+10 55,000
VV Součet 55,000

171 K 726212329/R Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC , s nádržkou pro piezo splachovač soubor 8,000 9 121,00 72 968,00

164 K 726212341/R
Modul pro urinál pro SDK konstrukce vč.napájecího zdroje, poz 001 

soubor 236,000 5 082,00 1 199 352,00

VV 96+37+40+63 236,000
VV Součet 236,000

165 K 726212367R00
Modul pro výlevku do SDK stěn vč.nádržky pro splachování, poz. 007 (nást.baterie, splach.tlačítko start stop je 
dodávka části Vodovod) soubor 21,000 11 324,00 237 804,00

VV 2+2+7+2+2+6 21,000
VV Součet 21,000

172 K 726212311R00 Modul pro umyvadlo soubor 91,000 7 143,00 650 013,00
VV U4:
VV 36 36,000
VV Ui:
VV 55 55,000
VV Součet 91,000

166 K 998726223R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m % 1,000 10 508,00 10 508,00

D 727 Zednické výpomoce 1 208 791,00
167 K 72701 Stavební přípomoce kpl 1,000 1 208 791,00 1 208 791,00

D 728 Podtlaková kanalizace 2 723 824,00
168 K 72801/R Dešťová kanalizace-podtlakový systém-střeční vtok , DN 75 ks 1,000 1 747 253,00 1 747 253,00
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169 K 72002/R Dešťová kanalizace-podtlakový systém bezpečnostní ks 1,000 919 780,00 919 780,00

170 K 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 1,000 56 791,00 56 791,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 935 535,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 72 935 535,10 21,00% 15 316 462,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 88 251 997,47

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.01b - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - VODOVOD (VOD)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 72 935 535,10

1 - Zemní práce 18 774,50

95 - Dokončovací kce na pozem.stav. 769 231,00

722 - Vnitřní vodovod 60 340 032,60

725 - Zařizovací předměty 10 323 981,00

727 - Zednické výpomoce 1 483 516,00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.01b - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - VODOVOD (VOD)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 72 935 535,10

D 1 Zemní práce 18 774,50
1 K 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 5,500 471,00 2 590,50

VV uvažuje se 50%:
VV 11,0*0,5 5,500
VV Součet 5,500

2 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 5,500 36,00 198,00

3 K 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 5,500 604,00 3 322,00
VV uvažuje se 50%:
VV 11,0*0,5 5,500
VV Součet 5,500

4 K 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 5,500 74,00 407,00

5 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 20,000 127,00 2 540,00

6 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 20,000 27,00 540,00

7 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 19,000 96,00 1 824,00
VV výkopek na meziskládku:
VV 11,0 11,000
VV zpět pro zásyp:
VV 8,0 8,000
VV Součet 19,000

8 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,000 260,00 780,00
VV odvoz na skládku:
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

9 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 3,000 16,00 48,00

10 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3,000 295,00 885,00

11 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 8,000 122,00 976,00

12 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku m3 3,000 1 070,00 3 210,00

13 K 451572111R00 Lože pod potrubí z písku m3 1,000 1 211,00 1 211,00

14 K 899119001 Výstražná folie m 9,000 27,00 243,00

D.1.4.01b - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - VODOVOD (VOD)

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 769 231,00
15 K 95001 Součinnost se správci sítí ks 1,000 769 231,00 769 231,00

D 722 Vnitřní vodovod 60 340 032,60
16 K 722151112R00 Potrubí nerez DN 15, voda m 699,600 615,00 430 254,00

VV smísená:
VV 4,8 4,800
VV studená:
VV 327,6 327,600
VV TUV A:
VV 18 18,000
VV TUV B:
VV 8,4 8,400
VV TUV C:
VV 199,2 199,200
VV TUV D:
VV 134,4 134,400
VV užitková voda:
VV 7,2 7,200
VV Součet 699,600

17 K 722151114R00 Potrubí nerez DN 20, voda m 384,000 813,00 312 192,00
VV smísená:
VV 15,6 15,600
VV studená:
VV 139,2 139,200
VV TUV A:
VV 31,2 31,200
VV TUV B:
VV 3,6 3,600
VV TUV C:
VV 85,2 85,200
VV TUV D:
VV 49,2 49,200
VV užitková voda:
VV 60,0 60,000
VV Součet 384,000

18 K 722151115R00 Potrubí nerez DN 25, voda m 1 723,200 951,00 1 638 763,20
VV smísená:
VV 1,2 1,200
VV studená:
VV 940,8 940,800
VV TUV A:
VV 27,6 27,600
VV TUV B:
VV 63,6 63,600
VV TUV C:
VV 366,0 366,000
VV TUV D:
VV 296,4 296,400
VV užitková voda:
VV 27,6 27,600
VV Součet 1 723,200

19 K 722151116R00 Potrubí nerez DN 32, voda m 1 404,000 1 282,00 1 799 928,00
VV studená:
VV 543,6 543,600
VV TUV A:
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VV 27,6 27,600
VV TUV B:
VV 9,6 9,600
VV TUV C:
VV 384 384,000
VV TUV D:
VV 146,4 146,400
VV užitková voda:
VV 273,6 273,600
VV užitková voda retence:
VV 19,2 19,200
VV Součet 1 404,000

20 K 722151117R00 Potrubí nerez DN 40, voda m 1 974,000 1 626,00 3 209 724,00
VV studená:
VV 672,0 672,000
VV TUV A:
VV 15,6 15,600
VV TUV B:
VV 6 6,000
VV TUV C:
VV 440,4 440,400
VV TUV D:
VV 234,0 234,000
VV užitková voda:
VV 592,8 592,800
VV užitková voda retence:
VV 13,2 13,200
VV Součet 1 974,000

21 K 722151118R00 Potrubí nerez DN 50, voda m 1 585,200 2 024,00 3 208 444,80
VV studená:
VV 362,4 362,400
VV TUV A:
VV 34,8 34,800
VV TUV B:
VV 38,4 38,400
VV TUV C:
VV 121,2 121,200
VV TUV D:
VV 108,0 108,000
VV užitková voda:
VV 686,4 686,400
VV užitková voda retence:
VV 234,0 234,000
VV Součet 1 585,200

22 K 722151119R00 Potrubí nerez DN 65, voda m 1 003,200 5 615,00 5 632 968,00
VV studená:
VV 114,0 114,000
VV TUV A:
VV 46,8 46,800
VV TUV B:
VV 2,4 2,400
VV TUV C:
VV 115,2 115,200
VV TUV D:
VV 79,2 79,200
VV užitková voda:
VV 645,6 645,600
VV Součet 1 003,200
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23 K 722151120R00 Potrubí nerez DN 80, voda m 390,000 6 507,00 2 537 730,00
VV TUV B:
VV 36,0 36,000
VV TUV C:
VV 79,2 79,200
VV TUV D:
VV 46,8 46,800
VV UŽITKOVÁ VODA:
VV 228 228,000
VV Součet 390,000

24 K 722151121R00 Potrubí nerez DN 100, voda m 424,800 8 143,00 3 459 146,40
VV TUV A:
VV 154,8 154,800
VV TUV B:
VV 52,8 52,800
VV TUV C:
VV 69,6 69,600
VV TUV D:
VV 69,6 69,600
VV užitková voda:
VV 78 78,000
VV Součet 424,800

25 K 722151121R00.1 Potrubí nerez DN 150, voda m 357,600 10 878,00 3 889 972,80
VV studená:
VV 338,4 338,400
VV TUV A:
VV 15,6 15,600
VV užitková:
VV 3,6 3,600
VV Součet 357,600

26 K 722151121R00.2 Potrubí nerez DN 200, voda m 116,400 13 500,00 1 571 400,00
VV studená:
VV 116,4 116,400
VV Součet 116,400

27 K 722151121R00.3 Potrubí nerez DN 250, voda m 375,600 16 020,00 6 017 112,00
VV užitková voda:
VV 375,6 375,600
VV Součet 375,600

28 K 722172610/R Potrubí PPR-PN 16, DN 15 m 1 267,200 393,00 498 009,60
VV smísená:
VV 193,2 193,200
VV studená:
VV 440,4 440,400
VV TUV A:
VV 150,0 150,000
VV TUV B:
VV 55,2 55,200
VV TUV C:
VV 160,8 160,800
VV TUV D:
VV 93,6 93,600
VV užitková voda:
VV 174,0 174,000
VV Součet 1 267,200

29 K 722172611R00 Potrubí PPR-PN 16, DN 20 m 735,600 390,00 286 884,00
VV smísená:
VV 177,6 177,600
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VV studená:
VV 224,4 224,400
VV TUV A:
VV 57,6 57,600
VV TUV B:
VV 74,4 74,400
VV TUV C:
VV 50,4 50,400
VV TUV D:
VV 18,0 18,000
VV užitková voda:
VV 133,2 133,200
VV Součet 735,600

30 K 722172612R00 Potrubí PPR-PN 16, DN 25 m 246,000 478,00 117 588,00
VV smísená:
VV 3,6 3,600
VV studená voda:
VV 117,6 117,600
VV TUV A:
VV 28,8 28,800
VV TUV B:
VV 12,0 12,000
VV TUV C:
VV 30,0 30,000
VV TUV D:
VV 45,6 45,600
VV užitková voda:
VV 8,4 8,400
VV Součet 246,000

31 K 722172613R00 Potrubí PPR-PN 16, DN 32 m 361,200 569,00 205 522,80
VV studená:
VV 21,6 21,600
VV TUV A:
VV 15,6 15,600
VV TUV B:
VV 3,6 3,600
VV užitková voda:
VV 320,4 320,400
VV Součet 361,200

32 K 722172614R00 Potrubí PPR-PN16, DN 40 m 369,600 697,00 257 611,20
VV studená:
VV 2,4 2,400
VV TUV A:
VV 4,8 4,800
VV TUV C:
VV 2,4 2,400
VV užitková voda:
VV 360,0 360,000
VV Součet 369,600

33 K 722172615R00 Potrubí PPR-PN16, DN 50 m 152,400 925,00 140 970,00
VV užitková voda:
VV 152,4 152,400
VV Součet 152,400

34 K 722172616R00 Potrubí PPR-PN16, DN 63 m 7,200 1 164,00 8 380,80
VV užitková voda:
VV 4,8+2,4 7,200
VV Součet 7,200
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35 K 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 345,600 548,00 189 388,80
VV požární voda:
VV 345,6 345,600
VV Součet 345,600

36 K 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 315,600 753,00 237 646,80
VV POŽÁRNÍ VODA:
VV 315,6 315,600
VV Součet 315,600

37 K 722130235R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 109,200 979,00 106 906,80
VV požární voda:
VV 109,2 109,200
VV Součet 109,200

38 K 722130236R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 m 204,000 1 231,00 251 124,00
VV požární voda:
VV 145,2 145,200
VV suchovod:
VV 58,8 58,800
VV Součet 204,000

39 K 722130237R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 65 m 104,400 3 908,00 407 995,20
VV požární voda:
VV 104,4 104,400
VV Součet 104,400

40 K 722130238R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 80 m 182,400 5 222,00 952 492,80
VV požární voda:
VV 100,8 100,800
VV suchovod:
VV 81,6 81,600
VV Součet 182,400

41 K 722130298/R Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 150 m 409,200 5 764,00 2 358 628,80
VV požární voda:
VV 409,2 409,200
VV Součet 409,200

42 K 722181223RT5 Izolace tepelná -kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 15 mm m 949,200 174,00 165 160,80
VV studená voda:
VV 768 768,000
VV teplá voda:
VV 181,20 181,200
VV Součet 949,200

43 K 722181224RT5 Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 15 mm m 1 018,800 193,00 196 628,40
VV smísená:
VV 198 198,000
VV TUV A:
VV 169,2 169,200
VV TUV B:
VV 63,6 63,600
VV TUV C:
VV 355,2+4,8 360,000
VV TUV D:
VV 228 228,000
VV Součet 1 018,800

44 K 722181223RT7 Izolace tepelná -kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm m 558,000 298,00 166 284,00
VV studená voda:
VV 364,8 364,800
VV užitková voda:
VV 193,2 193,200
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VV Součet 558,000

45 K 722181224RT7 Izolace tepelná s Al folií tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm m 564,000 303,00 170 892,00
VV smísená:
VV 193,2 193,200
VV TUV A:
VV 88,8 88,800
VV TUV B:
VV 78 78,000
VV TUV C:
VV 135,6 135,600
VV TUV D:
VV 68,4 68,400
VV Součet 564,000

46 K 722181223RT9 Izolace tepelná-kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm m 1 333,200 201,00 267 973,20
VV studená voda:
VV 1018,8 1 018,800
VV požární voda:
VV 278,4 278,400
VV užitková voda:
VV 36 36,000
VV Součet 1 333,200

47 K 722181224RT9 Izolace tepelná-kaučuk tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm m 105,600 345,00 36 432,00
VV studená voda:
VV 38,4 38,400
VV požární voda:
VV 67,2 67,200
VV Součet 105,600

48 K 722181225RT7 Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm m 218,000 400,00 87 200,00
VV smísená:
VV 12 12,000
VV TUV A:
VV 29 29,000
VV TUV B:
VV 4 4,000
VV TUV C:
VV 102 102,000
VV TUV D:
VV 71 71,000
VV Součet 218,000

49 K 722181225RT8 Izolace tepelná -kaučuk tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 25 mm m 3,600 852,00 3 067,20
VV TUV C:
VV 3,6 3,600
VV Součet 3,600

50 K 722181225RT9 Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm m 852,000 486,00 414 072,00
VV smísená:
VV 4,8 4,800
VV TUV A:
VV 56,4 56,400
VV TUV B:
VV 75,6 75,600
VV TUV C:
VV 392,4 392,400
VV TUV D:
VV 322,8 322,800
VV Součet 852,000

51 K 722181935/R Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 25 mm m 20,400 812,00 16 564,80
VV TUV C:
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VV 1,2 1,200
VV TUV D:
VV 19,2 19,200
VV Součet 20,400

52 K 722181223RU1 Izolace tepelná -kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm m 1 478,400 236,00 348 902,40
VV studená:
VV 565,2 565,200
VV požární:
VV 278,4+20,4 298,800
VV užitková:
VV 595,2 595,200
VV užitková retence:
VV 19,2 19,200
VV Součet 1 478,400

53 K 722181224RU1 Izolace tepelná-kaučuk tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm m 16,800 391,00 6 568,80
VV požární voda:
VV 16,8 16,800
VV Součet 16,800

54 K 722181923/R Izolace tepelná s AL Folií tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 32 mm m 576,100 568,00 327 224,80
VV TUIV A:
VV 43,2 43,200
VV TUV B:
VV 13,2 13,200
VV TUV C:
VV 373,3 373,300
VV tuv d:
VV 146,4 146,400
VV Součet 576,100

55 K 722181923/R.1 Izolace tepelná s AL Folií tl. stěny 60 mm, vnitřní průměr 32 mm m 9,600 954,00 9 158,40
VV TUV C:
VV 9,6 9,600
VV Součet 9,600

56 K 722181223RV9 Izolace tepelná -kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm m 1 718,400 265,00 455 376,00
VV studená voda:
VV 662,4 662,400
VV POŽÁRNÍ VODA:
VV 92,4 92,400
VV UŽITKOVÁ VODA:
VV 950,4 950,400
VV užitková voda retence:
VV 13,2 13,200
VV Součet 1 718,400

57 K 722181224RV9 Izolace tepelná-kaučuk tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm m 32,400 442,00 14 320,80
VV studená voda:
VV 12 12,000
VV požární voda:
VV 16,8 16,800
VV užitková voda:
VV 3,6 3,600
VV Součet 32,400

58 K 722181923/R.2 Izolace tepelná s AL folii tl. stěny 40mm, vnitřní průměr 40 mm m 688,800 825,00 568 260,00
VV TUV A:
VV 20,4 20,400
VV TUV B:
VV 6 6,000
VV TUV C:
VV 439,2+3,6 442,800
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VV TUV D:
VV 217,2+2,4 219,600
VV Součet 688,800

59 K 722181923/R.3 Izolace tepelná s AL folii tl. stěny 80mm, vnitřní průměr 40 mm m 14,400 1 097,00 15 796,80
VV TUV D:
VV 14,4 14,400
VV Součet 14,400

60 K 722181223RW6 Izolace tepelná -kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 50 mm m 1 410,000 353,00 497 730,00
VV studená voda:
VV 306 306,000
VV POŽÁRNÍ VODA:
VV 139,2 139,200
VV užitková voda:
VV 770,4+15,6 786,000
VV užitková voda retence:
VV 174+4,8 178,800
VV Součet 1 410,000

61 K 722181224RW6 Izolace tepelná-kaučuk tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 50 mm m 172,800 586,00 101 260,80
VV studená voda:
VV 3,6+52,8 56,400
VV požární voda:
VV 7,2 7,200
VV užitková voda:
VV 52,8 52,800
VV užitková voda retence:
VV 56,4 56,400
VV Součet 172,800

62 K 722181923/R.4 Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 50 mm m 261,600 1 333,00 348 712,80
VV TUV A:
VV 34,8 34,800
VV TUV B:
VV 38,4 38,400
VV TUV C:
VV 100,8+1,2 102,000
VV TUV D:
VV 86,4 86,400
VV Součet 261,600

63 K 722181923/R.5 Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 100 mm, vnitřní průměr 50 mm m 39,600 1 566,00 62 013,60
VV TUV C:
VV 19,2 19,200
VV TUV D:
VV 20,4 20,400
VV Součet 39,600

64 K 722181223RY3 Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 63 mm m 850,800 396,00 336 916,80
VV užitková voda:
VV 4,8 4,800
VV STUDENÁ VODA:
VV 103,2 103,200
VV užitková voda:
VV 646,8 646,800
VV požární voda:
VV 96 96,000
VV Součet 850,800

65 K 722181923/R.6 Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 65 mm, vnitřní průměr 65 mm m 234,000 1 786,00 417 924,00
VV TUV A:
VV 46,8 46,800
VV TUV B:
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VV 2,4 2,400
VV TUV C:
VV 105,6 105,600
VV TUV D:
VV 79,2 79,200
VV Součet 234,000

66 K 722181923/R.7 Izolace tepelná -kaučuk tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 65 mm m 19,200 379,00 7 276,80
VV studená voda:
VV 10,8 10,800
VV požární voda:
VV 8,4 8,400
VV Součet 19,200

67 K 722181923/R.8 Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 130 mm, vnitřní průměr 65 mm m 9,600 473,00 4 540,80
VV TUV C:
VV 9,6 9,600
VV Součet 9,600

68 K 722181223RY7 Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 89 mm m 320,400 233,00 74 653,20
VV požární voda:
VV 92,4 92,400
VV užitková voda:
VV 228 228,000
VV Součet 320,400

69 K 722181223/R Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 50mm, vnitřní průměr 89 mm m 8,400 1 245,00 10 458,00
VV požární voda:
VV 8,4 8,400
VV Součet 8,400

70 K 722181923/R.9 Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 80 mm, vnitřní průměr 80 mm m 123,600 793,00 98 014,80
VV TUV B:
VV 36 36,000
VV TUV C:
VV 40,8 40,800
VV TUV D:
VV 46,8 46,800
VV Součet 123,600

71 K 722181923/R.10 Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 160 mm, vnitřní průměr 80 mm m 38,400 1 023,00 39 283,20
VV TUV C:
VV 38,4 38,400
VV Součet 38,400

72 K 722181223RY9 Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 108 mm m 54,000 604,00 32 616,00
VV užitková voda:
VV 42+6 48,000
VV studená voda:
VV 6 6,000
VV Součet 54,000

73 K 722181223RY9.1 Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 108 mm m 31,200 1 738,00 54 225,60
VV užitková voda:
VV 31,2 31,200
VV Součet 31,200

74 K 722181923/R.11 Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 100 mm, vnitřní průměr 108 mm m 234,000 2 192,00 512 928,00
VV TUV A:
VV 97,2 97,200
VV TUV B:
VV 33,6 33,600
VV TUV C:
VV 51,6 51,600
VV TUV D:

Strana 544 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 51,6 51,600
VV Součet 234,000

75 K 722181923/R.12 Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 200 mm, vnitřní průměr 108 mm m 111,600 1 253,00 139 834,80
VV TUV A:
VV 57,6 57,600
VV TUV B:
VV 18 18,000
VV TUV C:
VV 18 18,000
VV TUV D:
VV 18 18,000
VV Součet 111,600

76 K 722181931/R Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 150 mm m 614,400 578,00 355 123,20
VV studená voda:
VV 285,6 285,600
VV požární voda:
VV 325,2 325,200
VV užitková voda:
VV 3,6 3,600
VV Součet 614,400

77 K 722181931/R.1 Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 150 mm m 138,000 2 232,00 308 016,00
VV STUDENÁ VODA:
VV 2,4+51,6 54,000
VV požární voda:
VV 33,6+50,4 84,000
VV Součet 138,000

78 K 722181932/R Izolace tepelná s AL folií tl. stěny 100 mm, vnitřní průměr 150 mm m 15,600 1 077,00 16 801,20
VV TUV A:
VV 15,6 15,600
VV Součet 15,600

79 K 722181933/R Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 200 mm m 68,400 1 216,00 83 174,40
VV studená voda:
VV 68,4 68,400
VV Součet 68,400

80 K 722181934/R Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 200 mm m 49,200 4 190,00 206 148,00
VV STUDENÁ VODA:
VV 32,4+16,8 49,200
VV Součet 49,200

81 K 722181935/R.1 Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 250 mm m 303,600 1 896,00 575 625,60
VV UŽITKOVÁ VODA:
VV 303,6 303,600
VV Součet 303,600

82 K 722181936/R Izolace tepelná kaučuk tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 250 mm m 73,200 5 413,00 396 231,60
VV UŽITKOVÁ VODA:
VV 73,2 73,200
VV Součet 73,200

83 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 654,000 242,00 158 268,00
VV 280+132+8+72+110+10+42 654,000
VV Součet 654,000

84 K 722229001/R
Pískový filtr 3 m3/h , napojení 5/4‘‘ , 1,5-6 Bar, elektřina napojení 100-240 V 

ks 3,000 230 769,00 692 307,00

85 K 722229002 Armatura potrubí oddělovač 1-1/2" 919-QT ks 1,000 24 868,00 24 868,00

86 K 722229003/R ATS KSB 70 l/s-5,5bar, 90kW-400V, složení na místě kpl 1,000 2 318 681,00 2 318 681,00

87 K 734219001/R Automat. odvzdušňovací ventil DN 15 ks 5,000 265,00 1 325,00
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88 K 722215259R00 Brzdicí šoupátko 50-200mm přírubové DN 100 kus 4,000 9 080,00 36 320,00

89 K 722215262R00 Brzdicí šoupátko 50-200mm,příubové DN150 kus 9,000 15 637,00 140 733,00

90 K 722215263R00 Brzdicí šoupátko 50-200mm přírubové DN200 kus 3,000 23 203,00 69 609,00

91 K 722249001/R Dávkovací zařízení -chlornan sodný ks 1,000 371 593,00 371 593,00

92 K 722215329/R Filtr s automat.proplachem DN200, síto 01mm kus 1,000 723 502,00 723 502,00

94 K 722235111R00 Kohout vod.kulový DN 15 kus 156,000 288,00 44 928,00

95 K 722235112R00 Kohout vod.kulový DN 20 kus 43,000 416,00 17 888,00

96 K 722235113R00 Kohout vod.kuový DN 25 kus 162,000 595,00 96 390,00

97 K 722235114R00 Kohout vod.kulový DN 32 kus 156,000 814,00 126 984,00

98 K 722235115R00 Kohout vod.kuový DN 40 kus 134,000 1 176,00 157 584,00
VV 133+1 134,000
VV Součet 134,000

99 K 722235116R00 Kohout vod.kulový DN 50 kus 117,000 1 490,00 174 330,00

100 K 722235117R00 Kohout vod.kulový DN 65 kus 39,000 3 203,00 124 917,00
VV 2+37 39,000
VV Součet 39,000

101 K 722235118R00 Kohout vod.kulový DN 80 kus 10,000 4 626,00 46 260,00

102 K 722235119R00 Kohout vod.kulový DN100 kus 2,000 9 758,00 19 516,00

103 K 722235143R00 Kohout vod.kulový s vypouštěním DN 25 kus 4,000 791,00 3 164,00

104 K 722249002 Odvzdušňovací ventil automatický DN 50, PN 16 ks 3,000 12 220,00 36 660,00

105 K 722249003 Ponorné čerpadlo P1 2 l s 4bary ks 1,000 42 308,00 42 308,00

106 K 722249004 Ponorné čerpadlo P2 2 l s 4bary ks 1,000 42 308,00 42 308,00

107 K 722249005 Redukční ventil DN 150 ks 1,000 96 934,00 96 934,00

108 K 722249007 Expanzní nádoba 500l, 16bar ks 1,000 40 055,00 40 055,00

109 K 734411111R00 Teploměr ukazovací 0-100stC kus 4,000 527,00 2 108,00

110 K 734421150R00 Tlakoměr ukazovací 0-10barů kus 5,000 2 044,00 10 220,00

111 K 722249101/R Ventil elektromagnetický 1 1/2" vč. elektropohonu ks 1,000 13 352,00 13 352,00

112 K 722221123R00 Kohout vod.kul.zs napojením na hadici DN25 kus 11,000 424,00 4 664,00

113 K 722249101/R.1 Ventil elektromagnetický 2" vč. elektropohonu ks 1,000 15 714,00 15 714,00

114 K 722249103/R
Ventil třícestný závitový - směšovací DN 20 

ks 67,000 1 635,00 109 545,00

115 K 722249004/R Ventil zpětný BA DN 150 ks 1,000 27 473,00 27 473,00

116 K 722215429/R Ventil vod.zpětný přírubový DN150 kus 1,000 20 659,00 20 659,00

117 K 722235653R00 Ventil vod.zpětný DN 25 kus 4,000 478,00 1 912,00

118 K 722235656R00 Ventil vod.zpětný DN 50 kus 2,000 1 275,00 2 550,00

119 K 722235658R00 Ventil vod.zpětný DN 80 kus 3,000 4 505,00 13 515,00

120 K 722264111R00 Vodoměr standardní Q3= 1,5m3/hod, M-bus kus 118,000 919,00 108 442,00

121 K 722264324R00 Vodoměr standardí Q3= 4m3/hod, M-bus kus 108,000 1 135,00 122 580,00

122 K 722264111R00.1 Vodoměr standardní TV Q3= 1,5m3/hod, M-bus kus 106,000 919,00 97 414,00

123 K 722265165R00 Vodoměr závitový fakturační, Q3= 6,0m3/hod, M-bus kus 1,000 4 747,00 4 747,00

124 K 722235656R00.1 Ventil vod.zpětný DN 50 mosaz kus 21,000 2 664,00 55 944,00

125 K 722253140RT1 Požární příslušenství - spojka hadicová savicová, spojka savicová C 52 /pár/ kus 22,000 385,00 8 470,00

126 K 722253140RT2 Požární příslušenství - spojka hadicová savicová, spojka savicová B 75 /pár/ kus 3,000 505,00 1 515,00
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127 K 722259106R00 Požární příslušenství - víčko spojky C 52 kus 22,000 232,00 5 104,00

128 K 722259107RT1 Požární příslušenství - víčko spojky B 75, víčko sací spojky 75 kus 3,000 219,00 657,00

129 K 722249201 Systém udržování teplé TUV,samoregulační topný , kabel 12W/m ks 1,000 3 404 864,00 3 404 864,00

P

Poznámka k položce: 
"Systém udržování teploty teplé užitkové vody, obsahem samoregulační topný 
kabel 12W/m (při 70°C) - 4550 m, připojovací souprava pro jeden kabel - 71 ks, 
spojovací souprava pro topné kabely 230 ks, připojovací krabice vč montážní 
konzole 72 ks, rozvaděč pro 6 a 9 topných okruh " 

130 K 722249202 Systém ochrany potrubí před mrazem ,samoregulační , topný kabel 10W/m ks 1,000 561 813,00 561 813,00

P

Poznámka k položce: 
"Systém ochrany potrubí před mrazem, obsahem samoregulační topný kabel 
10W/m (při 5°C) - 385 m, samoregulační topný kabel 15W/m (při 5°C) - 301 m, 
tepelně odolná svorkovnicová krabice IP66 - 33 ks, připojovací a ukončovací 
souprava - 33ks, montážní konzole 33ks, teplotní čidlo, rozvaděč bez regulátoru, 
plus příslušenství a montáž " 

131 K 72225-9001/R Generator chloridu výkom 0,8mg/lCLO2 do 10m3/h, vody, impulsní vodoměr, injekční ventil kpl 1,000 242 637,00 242 637,00

132 K 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 9 909,400 45,00 445 923,00
VV potrubí nerez:
VV 699,6+384,0+1723,2+1404+1585 5 795,800
VV POTRUBÍ PPr:
VV 1267,2+735,6+246,0+361,2 2 610,000
VV 369,6+152,4+7,2 529,200
VV potrubí Pz:
VV 345,6+315,6+109,2+204,0 974,400
VV Součet 9 909,400

133 K 722290229R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100 m 2 112,000 97,00 204 864,00
VV potrubí nerez:
VV 1003,20+390,0+424,8 1 818,000
VV potrubí plast:
VV 7,20 7,200
VV potrubá Pz:
VV 104,4+182,4 286,800
VV Součet 2 112,000

134 K 722290218R00 Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 200 m 1 258,800 303,00 381 416,40
VV potrubí nerez:
VV 357,60+116,4+375,6 849,600
VV potrubí Pz:
VV 409,20 409,200
VV Součet 1 258,800

135 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 11 589,600 34,00 394 046,40
VV potrubí nerez:
VV 699,6+384,0+1723,20+1404,0 4 210,800
VV 1585,20+1003,20+390 2 978,400
VV potrubí plast:
VV 1267,20+735,6+246,0+361,2 2 610,000
VV 369,6+152,4+7,2 529,200
VV Potrubí Pz:
VV 345,60+315,6+109,20+204 974,400
VV 104,4+182,4 286,800
VV Součet 11 589,600

136 K 722290237R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200 m 1 683,600 49,00 82 496,40
VV 424,8+357,60+116,4+375,6+409,20 1 683,600
VV Součet 1 683,600

137 K 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 1,000 711 779,00 711 779,00
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D 725 Zařizovací předměty 10 323 981,00
138 K 725101/R Automatická nástěnná baterie ks 280,000 8 626,00 2 415 280,00

139 K 7251011/R Automatická nástěnná baterie směšovací s páčkou ks 66,000 11 780,00 777 480,00

140 K 725102/R Sprchová baterie termostat+sprchový set chrom, ruční sprcha, nástěnná tyč, sprchová hadice vč. montáže ks 4,000 6 099,00 24 396,00

VV poz 701:
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

141 K 725103/R Sprchová hlavice nerez+piezo ovládání sprchy, antivandal provedení, včetně montáže ks 103,000 10 615,00 1 093 345,00

142 K 725104/R Stojánková páková baterie ks 36,000 4 281,00 154 116,00
VV poz 702/005:
VV 35 35,000
VV poz 703:
VV 1 1,000
VV Součet 36,000

143 K 725105/R Stojánková páková baterie pro ZTP ks 55,000 5 141,00 282 755,00
VV poz 704/006:
VV 55 55,000
VV Součet 55,000

151 K 725823114RT1 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, standardní ks 5,000 3 242,00 16 210,00

152 K 725829202/R Baterie nástěnná chromová pro výlevku, tlačítko, pro splachování start stop, včetně montáže ks 21,000 6 033,00 126 693,00

144 K 725106/R Příprava pro napojení autom.piezo splachovače, vnější závitG3/4" s převleč.maticí ks 236,000 1 220,00 287 920,00
VV poz 710/001:
VV 236 236,000
VV Součet 236,000

153 K 725109/R Příprava pro napojení autom.piezo splachovače, vnější závit G1" s převleč.maticí (pro WC) ks 446,000 1 220,00 544 120,00

145 K 725107/R Piezo splachovač pro tlakovou vodu WC, antivandal ks 391,000 7 802,00 3 050 582,00
VV poz 711/002:
VV 391 391,000
VV Součet 391,000

146 K 725108/R
Piezo splachovač pro tlakovou vodu s druhým, tlačítkem pro oddálené splachování WC antivandal 

ks 55,000 8 923,00 490 765,00

VV poz 712/003:
VV 55 55,000
VV Součet 55,000

147 K 725829201RT1 Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové kus 346,000 2 182,00 754 972,00

154 K 725829201RT1.1 Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové chromové kus 96,000 2 182,00 209 472,00

148 K 725819001 Rohový ventil 1-2, 3-8, Pro Pex Lead Free, , alve 1/2" ks 234,000 280,00 65 520,00

149 K 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 1,000 30 355,00 30 355,00

D 727 Zednické výpomoce 1 483 516,00
150 K 72701 Stavební přípomoce ks 1,000 1 483 516,00 1 483 516,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 747 560,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 747 560,10 21,00% 156 987,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 904 547,72

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.01c - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - PLYNOVOD (PLN)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 747 560,10

720 - Plynoměrná a regulační sestava 158 889,70

723 - Vnitřní plynovod 548 051,10

727 - Zednické výpomoce 23 077,00

783 - Nátěry 17 542,30

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.01c - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - PLYNOVOD (PLN)

Strana 550 z 1159



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 747 560,10

D 720 Plynoměrná a regulační sestava 158 889,70
1 K 723215118R00 Kohout kulový uzavírací DN 80 s nav.pří kus 1,000 11 154,00 11 154,00 Vlastní
2 K 723213215R00 Armatura pří.- kohout kulový ,DN 100 soubor 2,000 13 681,00 27 362,00 Vlastní
3 K 723213215R00 Armatura pří.- kohout kulový ,DN 100 soubor 1,000 13 681,00 13 681,00 Vlastní
4 K 723215418R00 Klapka uzav.regul.mezipřirubová DN 80 kus 1,000 3 565,00 3 565,00 Vlastní
5 K 723214129/R Filtr plynový přírubový DN 80,PN 16, síto-nerezová, mřížka s filt.textilií, filt.schopnost 5 mikrónů soubor 1,000 11 099,00 11 099,00 Vlastní
6 K 72323422/R Regulátor tlaku STL-vstup 1", výstup 2 1/4",vstup, (STL) 17kPa, s průtokem min.199 Nm3/hod s kus 1,000 25 446,00 25 446,00 Vlastní
7 K 723999001/R Lemový nákružek s otoč.přírubou DN 80 ks 1,000 1 110,00 1 110,00 Vlastní
8 K 723299004 Příruba navařovací DN 80 PN 16 vč. příslušenství ks 5,000 1 374,00 6 870,00 Vlastní
9 K 723299001 Příruba navařovací DN 100 PN 16 vč. příslušenství ks 8,000 1 484,00 11 872,00 Vlastní

10 K 723299101 Koleno 90st varné, DN 80, PN 16 ks 3,000 385,00 1 155,00 Vlastní
11 K 723299102 Koleno 90st varné, DN 100, |PN 16 ks 2,000 604,00 1 208,00 Vlastní
12 K 723299103 T kus varný 100/100, PN 16 ks 2,000 1 097,00 2 194,00 Vlastní
13 K 723299104 Redukce varná DN 80/50, PN 16 ks 1,000 1 495,00 1 495,00 Vlastní
14 K 723299105 Redukce varná DN 50/25, PN 16 ks 1,000 904,00 904,00 Vlastní
15 K 723299106 Redukce varná DN 100/50, PN 16 ks 1,000 1 912,00 1 912,00 Vlastní
16 K 723150305R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 25 m 0,300 473,00 141,90 Vlastní
17 K 723150313R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 50 m 0,200 757,00 151,40 Vlastní
18 K 723150314R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 80 m 1,700 1 253,00 2 130,10 Vlastní
19 K 723150315R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 100 m 3,100 1 813,00 5 620,30 Vlastní
20 K 734421130R00 Tlakoměr ukazovací 0-400 kPa,D160, ventil tlakoměr, vč.smyčky kondenzační pro odběr vertikální kus 2,000 2 007,00 4 014,00 Vlastní
21 K 734421139/R Tlakoměr ukazovací 0-400 kPa, D160 ventil tlakoměr, vč. smyčky kondenzační pro vertikální odběr kus 2,000 2 007,00 4 014,00 Vlastní
22 K 734494121R00 Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm kus 1,000 236,00 236,00 Vlastní
23 K 723999005 Konzoly ocelová vč. třmenu dro dimenze DN 8-100mm ks 6,000 637,00 3 822,00 Vlastní
24 K 720999006 Napojení na přípojku plynu ks 1,000 13 736,00 13 736,00 Vlastní

D.1.4.01c - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - PLYNOVOD (PLN)

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 998723203R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m % 1,000 3 997,00 3 997,00 Vlastní

D 723 Vnitřní plynovod 548 051,10
26 K 723179001/R Potrubí ocelové D 108x4 s bralenovou izolací m 3,200 1 813,00 5 801,60 Vlastní
27 K 723991 Nerezová pažnice pro potrubí DN 100, tl. stěny, 400mm ks 1,000 2 793,00 2 793,00 Vlastní
28 K 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 173,000 473,00 81 829,00 Vlastní
29 K 723150313R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 50 m 2,500 757,00 1 892,50 Vlastní
30 K 723150315R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 100 m 42,000 1 813,00 76 146,00 Vlastní
31 K 723150318R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 300 m 8,000 6 066,00 48 528,00 Vlastní
32 K 723181198/R Potrubí nerez Dn 65, plyn m 3,000 5 340,00 16 020,00 Vlastní
33 K 723150366R00 Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6 m 0,600 669,00 401,40 Vlastní
34 K 723150372R00 Potrubí ocel. černé svařované -chráničky DN 125 m 0,300 1 802,00 540,60 Vlastní
35 K 723214122R00 Armatura přír.- filtr plynový, DN 65, filtrační, vložka 5 mikrónů soubor 1,000 7 802,00 7 802,00 Vlastní
36 K 723219001 Havarijní rychlouzávěr BAP STL DN 100 ks 1,000 27 973,00 27 973,00 Vlastní
37 K 723219002 Dva havarijní rychlouzávěry BAP DN 65 v serii , s odvětrávacím ventilem v meziprostoru ks 1,000 49 451,00 49 451,00 Vlastní
38 K 723213215R00 Armatura pří.- kohout kulový ,DN 100 soubor 2,000 6 824,00 13 648,00 Vlastní
39 K 723213203R00 Armatura pří.- kohout kulový,0DN 65 soubor 1,000 5 824,00 5 824,00 Vlastní
40 K 723235113R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 1,000 934,00 934,00 Vlastní
41 K 723299001 Příruba navařovací DN 100 PN 16 vč. příslušenství ks 6,000 1 484,00 8 904,00 Vlastní
42 K 723299002 Příruba navařovací DN 65 PN 16 vč. příslušenství ks 1,000 1 077,00 1 077,00 Vlastní
43 K 723299003 Příruba nerez navařovací DN 65 PN 16 vč. , příslušenství ks 1,000 7 912,00 7 912,00 Vlastní
44 K 723299101 Koleno 90st varné, DN 80, PN 16 ks 1,000 1 374,00 1 374,00 Vlastní
45 K 734421130R00 Tlakoměr ukazovací 0-400 kPa,D160, ventil tlakoměr, vč.smyčky kondenzační pro odběr vertikální kus 1,000 2 044,00 2 044,00 Vlastní
46 K 734494121R00 Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm kus 1,000 236,00 236,00 Vlastní
47 K 723999001 Napojení na kogenerační jednotku ks 1,000 16 484,00 16 484,00 Vlastní
48 K 723999002 Zkouška svarů prozářením DN 25-DN 50 ks 90,000 473,00 42 570,00 Vlastní
49 K 723999003 Zkouška svarů prozářením DN 65-DN 300 ks 40,000 945,00 37 800,00 Vlastní
50 K 723999004 Nosníky ks 20,000 1 055,00 21 100,00 Vlastní
51 K 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 237,000 31,00 7 347,00 Vlastní

VV 0,3+0,2+1,7+3,1 5,300
VV 3,2+42+2,5+173+8,0+3,0 231,700
VV Součet 237,000

52 K 723190909/R Zkouška tlaková plynového potrubí m 237,000 38,00 9 006,00 Vlastní
53 K 723999005 Konzoly ocelová vč. třmenu dro dimenze DN 8-100mm ks 1,000 46 154,00 46 154,00 Vlastní
54 K 998723203R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m % 1,000 6 459,00 6 459,00 Vlastní

D 727 Zednické výpomoce 23 077,00
55 K 72701 Stavební přípomoce kpl 1,000 23 077,00 23 077,00 Vlastní

D 783 Nátěry 17 542,30
56 K 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 173,500 71,00 12 318,50 Vlastní

VV 173+0,3+0,2 173,500
VV Součet 173,500

57 K 783425250R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email m 49,300 86,00 4 239,80 Vlastní
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VV 2,5+42,0 44,500
VV 1,7+3,1 4,800
VV Součet 49,300

58 K 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 8,000 123,00 984,00 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 813 372,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 144 813 372,93 21,00% 30 410 808,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 175 224 181,25

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.02 - VZDUCHOTECHNIKA (VZT)

HOCHTIEF CZ a. s.

"Realizační firma je povinna zpracovat výrobní dokumentaci, která bude komplexně řešit záměny zařízení vč. všech návazností na ostatní 
profese a stavební část. Parametry zařízení musí být totožné, popř. lepší, než jsou definované projektovou dokumentací.  Již ve fázi 
zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že veškerá zařízení musí být předána investorovi v provozuschopném stavu a musí beze zbytku 
plnit všechny funkce navržené v projektu. Pro dodavatele zařízení z toho plyne nutnost vykonat, kromě dodávky a montáže vlastního 
zařízení, také průběžnou kontrolu a případnou kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí, prováděných jinými organizacemi tak, 
aby všechny části zařízení plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci strojů a zařízení, a aby zařízení jako celek plnilo 
beze zbytku všechny funkce navržené v projektu. Dodavatel musí všechna zařízení řádně uvést do provozu a vypracovat potřebné provozní 
řády (zkušebního i trvalého provozu) a návody na údržbu a plány údržby a servisu.  Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, 
zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi 
výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel 
vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně 
počítat s nápravou tohoto řešení a eventuálně investora na tuto skutečnost upozornit již v rámci cenové nabídky tak, aby ´v rámci realizace 
nedocházelo k navyšování rozpočtu.  Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové 
dokumentaci. Bez této kontroly není možno brát záruky za škody vzniklé vynecháním této kontroly. Tato dokumentace je projektem pro 
provedení stavby. Každý dodavatel si musí upravit a zkontrolovat projekt dle vlastních zvyklostí a provést specifikaci montážní v rámci 
vlastní přípravy. V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k 
účelu, pro který nebyl zpracován."         
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 144 813 372,93

AHU 1. - Větrání ledové plochy 9 999 473,20

AHU 2. - Větrání tribun / foyer - P / AD 10 678 623,00

AHU 3. - Větrání tribun / foyer - P / AD 10 634 961,00

AHU 4. - Větrání tribun / foyer - P / AD 10 530 517,00

AHU 5. - Větrání tribun / foyer - P / AD 10 662 661,00

AHU 6. - Větrání tribun / foyer - P / AD 8 315 568,50

AHU 7. - Větrání tribun / foyer - P / AD 8 595 999,50

AHU 8. - Větrání tribun / foyer - P / AD 9 886 291,00

AHU 9. - Větrání tribun / foyer - P / AD 10 200 696,00

AHU 15. - Větrání šaten 1.PP 5 556 017,80

AHU 16. - Větrání šaten - domácí a hosté 1.PP 5 374 075,50

AHU 17. - Větrání kuchyně 1.PP a restaurace 2 437 542,00

AHU 18. - Větrání kuchyně 1.PP 3 760 667,00

AHU 19. - Větrání přípravny a jídelny 4.NP 1 880 244,00

AHU 20. - Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - I 1 563 285,00

AHU 21. - Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - II 2 918 557,00

AHU 22. - Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - III 2 852 317,00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.02 - VZDUCHOTECHNIKA (VZT)
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AHU 23. - Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - IV 2 726 190,00

AHU 30. - Větrání technologie 1 902 041,56

AHU 40. - Odvlhčování -1.Z1.008 - TČ 128 419,00

EF 1. - EF 6. - Odtahy vzduchu z tech. prostor 2 168 296,30

EF 10. - EF 63. - Odtahy vzduchu z tech. prostor 899 087,20

EF 70. - Běžné / havarijní odvětrání strojovny chlazení - O 870 348,00

EF 71. - Přívod vzduchu pro kogenerační jednotku - 1.PP - P 157 486,00

EF 80. - Běžné / havarijní odvětrání strojovny chlazení - O 601 283,00

SF 1. - Požární větrání schodiště - I 346 224,00

SF 2. - Požární větrání schodiště - II 301 034,00

SF 3. - Požární větrání schodiště - III 331 518,00

SF 4. - Požární větrání schodiště - IV 437 365,00

SF 5. - Požární větrání schodiště - V 829 644,50

SF 6. - Požární větrání schodiště - VI 715 026,00

SF 7. - Požární větrání schodiště - VII 319 428,00

SF 8. - Požární větrání schodiště - VIII 433 458,00

DC XX - Dveřní clony 3 489 156,00

DC 30. - Dveřní clona - Ledová plocha 75 820,00

DC 31. - Dveřní clona - Ledová plocha 87 850,00

DC 40. - Dveřní clona - předělovací 61 765,00

DC 41. - Dveřní clona - předělovací 61 765,00

DC 42. - Dveřní clona - předělovací 61 765,00

DC 43. - Dveřní clona - předělovací 61 765,00

DC 44. - Dveřní clona - předělovací 61 765,00

DC 45. - Dveřní clona - předělovací 61 765,00

DC 46. - Dveřní clona - předělovací 61 765,00

DC 47. - Dveřní clona - předělovací 61 765,00

DC 48. - Dveřní clona - předělovací 61 765,00
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DC 49. - Dveřní clona - předělovací 61 765,00

DC 50. - Dveřní clona - předělovací 61 765,00

DC 51. - Dveřní clona - předělovací 61 765,00

DC 52. - Dveřní clona - předělovací 61 765,00

DC 53. - Dveřní clona - předělovací 61 765,00

DC 54. - Dveřní clona - předělovací 61 765,00

DC 55. - Dveřní clona - předělovací 61 765,00

DC 56. - Dveřní clona - předělovací 61 765,00

200. - Odvětrání výtahů - do exteriéru 113 124,00

250. - Odvětrání výtahů 9 008,00

300. - Potrubní rozvody pro chlazení 26 131,00

400. - Doizolování klapek - mezi požární klapkou a požárně dělící konstrukcí. 60 000,00

450. - SDK - oddělení potrubí s požární odolností 254 134,00

470. - Prefuky z haly do zázemí 1 338 704,00

500. - Výdech pro technologii - chlazení ledové plochy. 266 550,00

600. - Dodatečné otvory do betonů - malé vrty do DN 225mm. 274 750,00

700. - Lakování kruhových potrubí - vedení VZT v rámci přechodu foyer v úrovni 2.NP - DN < 501 mm. 163 890,00

999. - Ostatní náklady 8 589 906,87
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 144 813 372,93

D AHU 1. Větrání ledové plochy 9 999 473,20
1 K AHU 1.001a VZT jednotka - venkovní provedení - vč. střechy. Směšovací vzduchotechnkická jednotka (procesní části). ks 1,000 4 885 224,00 4 885 224,00 Vlastní

D.1.4.02 - VZDUCHOTECHNIKA (VZT)

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Přívodní část: 
- sací kryt, 
- směšovací komora s klapkami - přípravou na servo-pohony, sánísměrem nahoru, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7), počáteční tl. ztráta  = 54 Pa a výpočtová tl. ztráta = 177 Pa, 
- tlumič hluku, 
- přívodní ventilátor 2x 15,0 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
- chladič vodní - TS 5/11 °C - 30% E-Glykol, 
- sorbční kolo - 27 000 m3/h se vstupním parametrem 9°C a RV 98% na 25,5 °C a 2,13 g/kg. s.v. ! 
- tlumič hluku, 
- ohřívač - TS 45/39 °C, 
- chladič vodní - TS 5/11 °C - 30% E-Glykol, 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vc. = 27 000 m3/h (Pext = 650 Pa). 
 
- ventilátor 2x 9,58 kW - FM 2x 15 kW - 31 A - FM dodá profese MaR, 
- chladící registr 328,5 kW (teplotní spád 5/11°C - čistá voda), 
- topný registr 200 kW (teplotní spád 45/39°C - čistá voda), 
- chladící registr 152,6 kW (teplotní spád 5/11°C - 30% glykol), 
 
SFP = 1 429 W/(m3/s). 
Váha do  7 700 kg.  Dvířka na šroubování ! 
 
Rozměr š x v x d = do  2 900 x 4 000 x 14 000 mm. 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 
 
Akustické parametry: Procesní část - hodnoty ventilátoru 
Lw - plášť - 41 (63Hz), 53 (125 Hz), 58 (250Hz), 49 (500Hz), 53 (1 kHz), 57 (2 kHz), 49 (4 kHz), 42 (8 kHz) – Total 62 dB(A) 
Lw - Čerstvý vzduch - 42 (63Hz), 50 (125 Hz), 45 (250Hz), 38 (500Hz), 41 (1 kHz), 47 (2 kHz), 49 (4 kHz), 46 (8 kHz) – Total 55 dB(A) 
Lw - Přívodní vzduch - Total 55 dB(A) 
 
Akustické parametry: Tlumič hluku na sání 
Útlum hluku - 7 (63Hz), 12 (125 Hz), 25 (250Hz), 28 (500Hz), 32 (1 kHz), 27 (2 kHz), 20 (4 kHz), 17 (8 kHz) 
 
Akustické parametry: Tlumič hluku na přívodu 
Útlum hluku - 8 (63Hz), 14 (125 Hz), 30 (250Hz), 41 (500Hz), 40 (1 kHz), 39 (2 kHz), 28 (4 kHz), 18 (8 kHz) 
Vlastnosti pláště dle EN1886: 
- mechanická stabilita D1, 
- těsnost pláště L2, 

2 K AHU 1.001a.1 Regenerační část: ks 1,000 628 178,00 628 178,00 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  = 31 Pa a výpočtová tl. ztráta = 116 Pa, 
- deskový ZZT s účinností 77%, 
- vodní ohřívač - TS 45/36 °C, 
- vodní ohřívač - TS 90/70 °C, 
- elektrický ohřívač, 
- sorbční kolo, 
- 2x ventilátor - 2x FM dodá profese MaR => odolnost do 80°C, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- rám, 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vc. = 10 000 m3/h (Pext = 100 Pa). 
- topný registr 95,6 kW (teplotní spád 40/45°C - čistá voda), 
- topný registr 133,0 kW (teplotní spád 90/70°C - čistá voda), 
- elektrický ohřívač - 4x 42,0 kW, 
- ventilátor 2x 2,53 kW s FM 2x 3,0 kW - 7,2 A - 400V - FM dodá profese MaR. 
 
Akustické parametry: Regenerační část 
Lw - plášť - 32 (63Hz), 36 (125 Hz), 51 (250Hz), 47 (500Hz), 44 (1 kHz), 47 (2 kHz), 41 (4 kHz), 35 (8 kHz) – Total 54 dB(A) 
Lw - Čerstvý vzduch - 45 (63Hz), 52 (125 Hz), 74 (250Hz), 76 (500Hz), 75 (1 kHz), 75 (2 kHz), 73 (4 kHz), 68 (8 kHz) – Total 82 dB(A) 
Lw - Přívodní vzduch - 49 (63Hz), 57 (125 Hz), 72 (250Hz), 75 (500Hz), 82 (1 kHz), 80 (2 kHz), 76 (4 kHz), 69 (8 kHz) – Total 85 dB(A) 
Cena zahrnuta v položce 001 ! 
 
Rychlost v průřezu < 0,81 m/s (regenerace).

3 K AHU 1.002 Servisní vypínač. ks 1,000 13 336,00 13 336,00 Vlastní
4 K AHU 1.003 Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení. ks 1,000 35 126,00 35 126,00 Vlastní
5 K AHU 1.004 Pružná manžeta. ks 1,000 4 780,00 4 780,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 170 x  1 500

6 K AHU 1.005 Pružná manžeta. ks 1,000 1 908,00 1 908,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 400 x 670

7 K AHU 1.006 Pružná manžeta. ks 2,000 2 058,00 4 116,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 240 x 900

8 K AHU 1.051 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. ks 1,000 13 154,00 13 154,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Akustické parametry: 
Útlum - 3 (63Hz), 9 (125 Hz), 19 (250Hz), 40 (500Hz), 44 (1 kHz), 31 (2 kHz), 16 (4 kHz), 9 (8 kHz) 
Tlaková ztráta do 33 Pa. LwA = 43 dB (A). 
20.800x630-2000-2/2/200

9 K AHU 1.101 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 4 776,00 4 776,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
800 x 630

10 K AHU 1.101a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 7 470,00 7 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 1,0 m2, 5 Nm.

11 K AHU 1.101b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

12 K AHU 1.102 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 9 607,00 9 607,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 240 x 900

13 K AHU 1.102a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 8 831,00 8 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 2,0 m2, 10 Nm.
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14 K AHU 1.102b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

15 K AHU 1.110 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 28,000 802,00 22 456,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 315

16 K AHU 1.111 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 2,000 1 608,00 3 216,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 500

17 K AHU 1.112 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 4,000 1 934,00 7 736,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 560

18 K AHU 1.201
Velkoobjemová přívodní výusť s plynule nastavitelnou geometrií proudění vzduchu. Mechanismus se 
servopohonem 24V, 0-10 V.Výška elementu - 33,0 m.Při návrhnu elementu je nutné dodat výpočet ks 28,000 13 282,00 371 896,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
rychlostí nad ledovou plochou. DN 315 - vertikální dopojení. 
RAL dle investora! Černý - matný. 
DN 315

19 K AHU 1.251 Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny.Tahokov. ks 2,000 7 996,00 15 992,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 400 x 2 000

20 K AHU 1.252 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 848,00 2 848,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 400 x 800

21 K AHU 1.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 957,00 2 957,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 240 x 900

22 K AHU 1.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 7 996,00 7 996,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. Nutné doměřit na místě. 
Do 2,0 m2

23 K AHU 1.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 94,500 887,00 83 821,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 315

24 K AHU 1.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 31,000 1 370,00 42 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 500

25 K AHU 1.703 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 68,000 1 610,00 109 480,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 560

26 K AHU 1.710
Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% 
tvarovek.

bm 94,300 1 348,00 127 116,40 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 80 mikronů. 
Tl. izolace 12 mm. 
DN 300

27 K AHU 1.711
Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% 
tvarovek.

bm 639,200 2 379,00 1 520 656,80 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 80 mikronů. 
Tl. izolace 20 mm. 
DN 500

28 K AHU 1.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 135,000 908,00 122 580,00 Vlastní
29 K AHU 1.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 135,000 908,00 122 580,00 Vlastní

30 K AHU 1.810
Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený 
hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků m2 342,000 1 777,00 607 734,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 200 mikronů. 
Tl. izolace 30 mm.

31 K AHU 1.901 Požární izolace s odolností 45 min. m2 381,500 1 356,00 517 314,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

32 K AHU 1.902 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 14,500 1 785,00 25 882,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 80 mm.

33 K AHU 1.903 Nástřik - černý (matný). RAL dle investora. m2 1 097,000 607,00 665 879,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Odmaštění, základní vrstva a dvě vrstvy barvy.

34 K AHU 1 - Info. Rozsah lakování potrubí: přívodní potrubní rozvod (výhradně v prostoru haly). 0,000 0,00

P
Poznámka k položce: 
Pozinkované potrubí bude výhradně od exteriéru po halu - průchod strojovnou. 
Izolace do plechu - pro potencionální doizolování přechodu protubí z PIR panelu do plechu.

D AHU 2. Větrání tribun / foyer - P / AD 10 678 623,00
35 K AHU 2.001a VZT jednotka - venkovní provedení vč. střechy. Rekuperační jednotka (vč. procesní části). ks 1,000 6 078 922,00 6 078 922,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
Odvodní část: 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta = 25 Pa a výpočtová tl. ztráta = 112 Pa, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,1 %, 
- odvodní ventilátor 2x 11 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
- tlumič hluku, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- pružná manžeta, 
 
Přívodní část: 
- sací kryt, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  = 25 Pa a výpočtová tl. ztráta = 112 Pa, 
- tlumič hluku, 
- přívodní ventilátor 2x 18,5 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,1 %, 
- chladič vodní - TS 5/11 °C - 30% E-Glykol, 
- sorbční kolo - 46 000 m3/h se vstupním parametrem 8,8°C a RV 99% na 26,6 °C a 2,11 g/kg. s.v. ! 
- tlumič hluku, 
- ohřívač - TS 45/39 °C, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7), počáteční tl. ztráta  = 50 Pa a výpočtová tl. ztráta = 175 Pa, 
 
Jednotka je osazena směš. komorou. 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vp. = 46 000 m3/h (Pext = 650 Pa). 
Vo. = 46 000 m3/h (Pext = 650 Pa). 
 
- ventilátor přívodní 2x 8,85 kW - FM 2x 11,0 kW - 23 A - FM dodá profese MaR, 
- ventilátor odvodní 2x 13,31 kW - FM 2x 18,5 kW - 37 A - FM dodá profese MaR, 
- chladící registr 557 kW (teplotní spád 5/11°C - čistá voda), 
- topný registr 185 kW (teplotní spád 45/39°C - 30% glykol), 
 
SFP - přívodní ventilátor = 1059 W/(m3/s). 
SFP - odvodní ventilátor = 693 W/(m3/s). 
Celkový vnitřní měrný příkon ventilátorů SFP int. = 563 W/(m3/s). 
Váha do  14 500 kg. Dvířka na šroubování ! 
 
Rozměr š x v x d = do  4 205 x 4 700 x 13 810 mm. 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 

36 K AHU 2.001b Regenerační část: ks 1,000 565 852,00 565 852,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  =  38 Pa a výpočtová tl. ztráta = 119 Pa, 
- deskový ZZT s účinností 63,7%, 
- vodní ohřívač - TS 45/36 °C, 
- vodní ohřívač - TS 90/70 °C, 
- elektrický ohřívač, 
- sorbční kolo, 
- ventilátor - FM dodá profese MaR => odolnost do 80°C, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- rám, 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vc. = 8 500 m3/h (Pext = 200 Pa). 
- topný registr 76,1 kW (teplotní spád 40/45°C - čistá voda), 
- topný registr 110,0 kW (teplotní spád 90/70°C - čistá voda), 
- elektrický ohřívač - 45,0 kW, 
- ventilátor 2,5 kW s FM 4,0 kW - 9,1 A - 400V - FM dodá profese MaR. 
 
Akustické parametry: Regenerační část 
Lw - plášť - 25 (63Hz), 44 (125 Hz), 42 (250Hz), 39 (500Hz), 40 (1 kHz), 38 (2 kHz), 31 (4 kHz), 26 (8 kHz) – Total 48 dB(A) 
Lw - Čerstvý vzduch - 38 (63Hz), 60 (125 Hz), 65 (250Hz), 68 (500Hz), 71 (1 kHz), 66 (2 kHz), 63 (4 kHz), 59 (8 kHz) – Total 75 dB(A) 
Lw - Přívodní vzduch - 43 (63Hz), 63 (125 Hz), 63 (250Hz), 70 (500Hz), 75 (1 kHz), 68 (2 kHz), 64 (4 kHz), 57 (8 kHz) – Total 77 dB(A) 
Cena zahrnuta v položce 001 !
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37 K AHU 2.002 Servisní vypínač. ks 1,000 13 398,00 13 398,00 Vlastní
38 K AHU 2.003 Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení. ks 2,000 35 126,00 70 252,00 Vlastní
39 K AHU 2.004 Pružná manžeta. ks 1,000 3 702,00 3 702,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 500 x 2 100

40 K AHU 2.004 Pružná manžeta. ks 2,000 5 866,00 11 732,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 790 x 2 100

41 K AHU 2.005 Pružná manžeta. ks 2,000 1 746,00 3 492,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
930 x 900

42 K AHU 2.051 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. ks 2,000 12 556,00 25 112,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Akustické parametry: 
Útlum - 6 (63Hz), 10 (125 Hz), 13 (250Hz), 27 (500Hz), 43 (1 kHz), 46 (2 kHz), 33 (4 kHz), 27 (8 kHz) 
Tlaková ztráta do 18 Pa. LwA = 35 dB (A). 
10.930x900-1000/6/55

43 K AHU 2.101 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 6 518,00 6 518,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
900 x 900

44 K AHU 2.101a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 7 470,00 7 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 1,0 m2, 5 Nm.

45 K AHU 2.101b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

46 K AHU 2.102 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 6 899,00 6 899,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
930 x 900

47 K AHU 2.102a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 7 470,00 7 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 1,0 m2, 5 Nm.

48 K AHU 2.102b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

49 K AHU 2.110 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá. Ruční ovládání. ks 12,000 3 278,00 39 336,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 000 x 250

50 K AHU 2.201 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 48,000 3 167,00 152 016,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
825 x 325

51 K AHU 2.240 Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny. ks 6,000 4 577,00 27 462,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
810 x 1 000

52 K AHU 2.250 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 34 471,00 34 471,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
2 100 x 1 120 s délkou 1000mm

53 K AHU 2.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

54 K AHU 2.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

55 K AHU 2.403
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

56 K AHU 2.404
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

57 K AHU 2.405
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

58 K AHU 2.406
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

59 K AHU 2.407 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 17 993,00 17 993,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 600 x 1 000

60 K AHU 2.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 082,00 2 082,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
930 x 900

61 K AHU 2.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 2,000 4 109,00 8 218,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
2 100 x 800

62 K AHU 2.503 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 337,00 2 337,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 120 x 710

63 K AHU 2.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 825,000 908,00 749 100,00 Vlastní
64 K AHU 2.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 353,000 908,00 320 524,00 Vlastní

65 K AHU 2.810
Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený 
hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků m2 505,000 1 777,00 897 385,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 200 mikronů. 
Tl. izolace 30 mm.

66 K AHU 2.901 Požární izolace s odolností 45 min. m2 806,000 1 356,00 1 092 936,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

67 K AHU 2.902 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. m2 566,000 543,00 307 338,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 40 mm.

68 K AHU 2.903 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 10,000 1 785,00 17 850,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 80 mm.

D AHU 3. Větrání tribun / foyer - P / AD 10 634 961,00
69 K AHU 3.001a VZT jednotka - venkovní provedení vč. střechy. Rekuperační jednotka (vč. procesní části). ks 1,000 6 078 922,00 6 078 922,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Odvodní část: 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta = 25 Pa a výpočtová tl. ztráta = 112 Pa, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,1 %, 
- odvodní ventilátor 2x 11 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
- tlumič hluku, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- pružná manžeta, 
 
Přívodní část: 
- sací kryt, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  = 25 Pa a výpočtová tl. ztráta = 112 Pa, 
- tlumič hluku, 
- přívodní ventilátor 2x 18,5 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,1 %, 
- chladič vodní - TS 5/11 °C - 30% E-Glykol, 
- sorbční kolo - 46 000 m3/h se vstupním parametrem 8,8°C a RV 99% na 26,6 °C a 2,11 g/kg. s.v. ! 
- tlumič hluku, 
- ohřívač - TS 45/39 °C, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7), počáteční tl. ztráta  = 50 Pa a výpočtová tl. ztráta = 175 Pa, 
 
Jednotka je osazena směš. komorou. 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vp. = 46 000 m3/h (Pext = 650 Pa). 
Vo. = 46 000 m3/h (Pext = 650 Pa). 
 
- ventilátor přívodní 2x 8,85 kW - FM 2x 11,0 kW - 23 A - FM dodá profese MaR, 
- ventilátor odvodní 2x 13,31 kW - FM 2x 18,5 kW - 37 A - FM dodá profese MaR, 
- chladící registr 557 kW (teplotní spád 5/11°C - čistá voda), 
- topný registr 185 kW (teplotní spád 45/39°C - 30% glykol), 
 
SFP - přívodní ventilátor = 1059 W/(m3/s). 
SFP - odvodní ventilátor = 693 W/(m3/s). 
Celkový vnitřní měrný příkon ventilátorů SFP int. = 563 W/(m3/s). 
Váha do  14 500 kg. Dvířka na šroubování ! 
 
Rozměr š x v x d = do  4 205 x 4 700 x 13 810 mm. 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 

70 K AHU 3.001b Regenerační část: ks 1,000 565 852,00 565 852,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  =  38 Pa a výpočtová tl. ztráta = 119 Pa, 
- deskový ZZT s účinností 63,7%, 
- vodní ohřívač - TS 45/36 °C, 
- vodní ohřívač - TS 90/70 °C, 
- elektrický ohřívač, 
- sorbční kolo, 
- ventilátor - FM dodá profese MaR => odolnost do 80°C, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- rám, 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vc. = 8 500 m3/h (Pext = 200 Pa). 
- topný registr 76,1 kW (teplotní spád 40/45°C - čistá voda), 
- topný registr 110,0 kW (teplotní spád 90/70°C - čistá voda), 
- elektrický ohřívač - 45,0 kW, 
- ventilátor 2,5 kW s FM 4,0 kW - 9,1 A - 400V - FM dodá profese MaR. 
 
Akustické parametry: Regenerační část 
Lw - plášť - 25 (63Hz), 44 (125 Hz), 42 (250Hz), 39 (500Hz), 40 (1 kHz), 38 (2 kHz), 31 (4 kHz), 26 (8 kHz) – Total 48 dB(A) 
Lw - Čerstvý vzduch - 38 (63Hz), 60 (125 Hz), 65 (250Hz), 68 (500Hz), 71 (1 kHz), 66 (2 kHz), 63 (4 kHz), 59 (8 kHz) – Total 75 dB(A) 
Lw - Přívodní vzduch - 43 (63Hz), 63 (125 Hz), 63 (250Hz), 70 (500Hz), 75 (1 kHz), 68 (2 kHz), 64 (4 kHz), 57 (8 kHz) – Total 77 dB(A) 
Cena zahrnuta v položce 001 !

71 K AHU 3.002 Servisní vypínač. ks 1,000 13 398,00 13 398,00 Vlastní
72 K AHU 3.003 Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení. ks 2,000 35 126,00 70 252,00 Vlastní
73 K AHU 3.004 Pružná manžeta. ks 1,000 3 702,00 3 702,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 500 x 2 100

74 K AHU 3.004 Pružná manžeta. ks 2,000 5 866,00 11 732,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 790 x 2 100

75 K AHU 3.005 Pružná manžeta. ks 2,000 1 746,00 3 492,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
930 x 900

76 K AHU 3.051 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. ks 1,000 11 127,00 11 127,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Akustické parametry: 
Útlum - 6 (63Hz), 10 (125 Hz), 13 (250Hz), 27 (500Hz), 43 (1 kHz), 46 (2 kHz), 33 (4 kHz), 27 (8 kHz) 
Tlaková ztráta do 37 Pa. LwA = 41 dB (A). 
10.930x710-1000/6/55

77 K AHU 3.101 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 6 899,00 6 899,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
930 x 900

78 K AHU 3.101a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 7 470,00 7 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 1,0 m2, 5 Nm.

79 K AHU 3.101b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

80 K AHU 3.102 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 5 921,00 5 921,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
930 x 710

81 K AHU 3.102a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 7 470,00 7 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 1,0 m2, 5 Nm.

82 K AHU 3.102b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

83 K AHU 3.110 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá. Ruční ovládání. ks 12,000 3 278,00 39 336,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 000 x 250

84 K AHU 3.201 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 48,000 3 167,00 152 016,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
825 x 325

85 K AHU 3.240 Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny. ks 6,000 6 127,00 36 762,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 190 x 1 000

86 K AHU 3.250 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 19 545,00 19 545,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
2 500 x 710 s délkou 500mm

87 K AHU 3.251 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 22 898,00 22 898,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
1 000 x 710 s délkou 1500mm

88 K AHU 3.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

89 K AHU 3.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

90 K AHU 3.403
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

91 K AHU 3.404
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

92 K AHU 3.405
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

93 K AHU 3.406
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

Strana 568 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

94 K AHU 3.407 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 15 404,00 15 404,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 600 x 710

95 K AHU 3.408 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 13 168,00 13 168,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 000 x 710

96 K AHU 3.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 082,00 2 082,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
930 x 900

97 K AHU 3.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 337,00 2 337,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 120 x 630

98 K AHU 3.503 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 2,000 4 109,00 8 218,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
2 100 x 800

99 K AHU 3.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 823,000 908,00 747 284,00 Vlastní
100 K AHU 3.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 350,000 908,00 317 800,00 Vlastní

101 K AHU 3.810
Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený 
hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků m2 512,000 1 777,00 909 824,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 200 mikronů. 
Tl. izolace 30 mm.

102 K AHU 3.901 Požární izolace s odolností 45 min. m2 669,000 1 356,00 907 164,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

103 K AHU 3.902 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. m2 614,000 543,00 333 402,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 40 mm.

104 K AHU 3.903 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 50,000 1 785,00 89 250,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 80 mm.

D AHU 4. Větrání tribun / foyer - P / AD 10 530 517,00
105 K AHU 4.001a VZT jednotka - venkovní provedení vč. střechy. Rekuperační jednotka (vč. procesní části). ks 1,000 6 078 922,00 6 078 922,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
Odvodní část: 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta = 25 Pa a výpočtová tl. ztráta = 112 Pa, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,1 %, 
- odvodní ventilátor 2x 11 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
- tlumič hluku, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- pružná manžeta, 
 
Přívodní část: 
- sací kryt, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  = 25 Pa a výpočtová tl. ztráta = 112 Pa, 
- tlumič hluku, 
- přívodní ventilátor 2x 18,5 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,1 %, 
- chladič vodní - TS 5/11 °C - 30% E-Glykol, 
- sorbční kolo - 46 000 m3/h se vstupním parametrem 8,8°C a RV 99% na 26,6 °C a 2,11 g/kg. s.v. ! 
- tlumič hluku, 
- ohřívač - TS 45/39 °C, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7), počáteční tl. ztráta  = 50 Pa a výpočtová tl. ztráta = 175 Pa, 
 
Jednotka je osazena směš. komorou. 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vp. = 46 000 m3/h (Pext = 650 Pa). 
Vo. = 46 000 m3/h (Pext = 650 Pa). 
 
- ventilátor přívodní 2x 8,85 kW - FM 2x 11,0 kW - 23 A - FM dodá profese MaR, 
- ventilátor odvodní 2x 13,31 kW - FM 2x 18,5 kW - 37 A - FM dodá profese MaR, 
- chladící registr 557 kW (teplotní spád 5/11°C - čistá voda), 
- topný registr 185 kW (teplotní spád 45/39°C - 30% glykol), 
 
SFP - přívodní ventilátor = 1059 W/(m3/s). 
SFP - odvodní ventilátor = 693 W/(m3/s). 
Celkový vnitřní měrný příkon ventilátorů SFP int. = 563 W/(m3/s). 
Váha do  14 500 kg. Dvířka na šroubování ! 
 
Rozměr š x v x d = do  4 205 x 4 700 x 13 810 mm. 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 

106 K AHU 4.001b Regenerační část: ks 1,000 565 852,00 565 852,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  =  38 Pa a výpočtová tl. ztráta = 119 Pa, 
- deskový ZZT s účinností 63,7%, 
- vodní ohřívač - TS 45/36 °C, 
- vodní ohřívač - TS 90/70 °C, 
- elektrický ohřívač, 
- sorbční kolo, 
- ventilátor - FM dodá profese MaR => odolnost do 80°C, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- rám, 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vc. = 8 500 m3/h (Pext = 200 Pa). 
- topný registr 76,1 kW (teplotní spád 40/45°C - čistá voda), 
- topný registr 110,0 kW (teplotní spád 90/70°C - čistá voda), 
- elektrický ohřívač - 45,0 kW, 
- ventilátor 2,5 kW s FM 4,0 kW - 9,1 A - 400V - FM dodá profese MaR. 
 
Akustické parametry: Regenerační část 
Lw - plášť - 25 (63Hz), 44 (125 Hz), 42 (250Hz), 39 (500Hz), 40 (1 kHz), 38 (2 kHz), 31 (4 kHz), 26 (8 kHz) – Total 48 dB(A) 
Lw - Čerstvý vzduch - 38 (63Hz), 60 (125 Hz), 65 (250Hz), 68 (500Hz), 71 (1 kHz), 66 (2 kHz), 63 (4 kHz), 59 (8 kHz) – Total 75 dB(A) 
Lw - Přívodní vzduch - 43 (63Hz), 63 (125 Hz), 63 (250Hz), 70 (500Hz), 75 (1 kHz), 68 (2 kHz), 64 (4 kHz), 57 (8 kHz) – Total 77 dB(A) 
Cena zahrnuta v položce 001 !
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

107 K AHU 4.002 Servisní vypínač. ks 1,000 13 398,00 13 398,00 Vlastní
108 K AHU 4.003 Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení. ks 2,000 35 126,00 70 252,00 Vlastní
109 K AHU 4.004 Pružná manžeta. ks 1,000 3 702,00 3 702,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 500 x 2 100

110 K AHU 4.004 Pružná manžeta. ks 2,000 5 866,00 11 732,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 790 x 2 100

111 K AHU 4.005 Pružná manžeta. ks 2,000 1 746,00 3 492,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
930 x 900

112 K AHU 4.051 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. ks 1,000 12 556,00 12 556,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Akustické parametry: 
Útlum - 6 (63Hz), 10 (125 Hz), 13 (250Hz), 27 (500Hz), 43 (1 kHz), 46 (2 kHz), 33 (4 kHz), 27 (8 kHz) 
Tlaková ztráta do 18 Pa. LwA = 35 dB (A). 
10.930x900-1000/6/55

113 K AHU 4.101 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 6 518,00 6 518,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
890 x 900

114 K AHU 4.101a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 7 470,00 7 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 1,0 m2, 5 Nm.

115 K AHU 4.101b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

116 K AHU 4.102 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 6 899,00 6 899,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
930 x 900

117 K AHU 4.102a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 7 470,00 7 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 1,0 m2, 5 Nm.

118 K AHU 4.102b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

119 K AHU 4.110 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá. Ruční ovládání. ks 11,000 3 278,00 36 058,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 000 x 250

120 K AHU 4.201 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 40,000 3 167,00 126 680,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
825 x 325

121 K AHU 4.240 Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny. ks 6,000 4 577,00 27 462,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
810 x 1 000

122 K AHU 4.250 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 22 545,00 22 545,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
1 250 x 1 000 s délkou 1000mm

123 K AHU 4.251 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 22 545,00 22 545,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
1 250 x 1 000 s délkou 1000mm

124 K AHU 4.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

125 K AHU 4.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

126 K AHU 4.403
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

127 K AHU 4.404
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

128 K AHU 4.405
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

129 K AHU 4.406
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

130 K AHU 4.407 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 15 686,00 15 686,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 250 x 1 000

131 K AHU 4.408 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 15 686,00 15 686,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 250 x 1 000

132 K AHU 4.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 082,00 2 082,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
930 x 900

133 K AHU 4.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 337,00 2 337,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 120 x 630

134 K AHU 4.503 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 2,000 4 109,00 8 218,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
2 100 x 800

135 K AHU 4.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 929,000 908,00 843 532,00 Vlastní
136 K AHU 4.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 398,000 908,00 361 384,00 Vlastní

137 K AHU 4.810
Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený 
hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků m2 523,000 1 777,00 929 371,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 200 mikronů. 
Tl. izolace 30 mm.

138 K AHU 4.901 Požární izolace s odolností 45 min. m2 511,000 1 356,00 692 916,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

139 K AHU 4.902 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. m2 622,000 543,00 337 746,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 40 mm.

140 K AHU 4.903 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 50,000 1 785,00 89 250,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 80 mm.

D AHU 5. Větrání tribun / foyer - P / AD 10 662 661,00
141 K AHU 5.001a VZT jednotka - venkovní provedení vč. střechy. Rekuperační jednotka (vč. procesní části). ks 1,000 6 078 922,00 6 078 922,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
Odvodní část: 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  = 25 Pa a výpočtová tl. 112 Pa, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,1 %, 
- odvodní ventilátor 2x 11 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
- tlumič hluku, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- pružná manžeta, 
 
Přívodní část: 
- sací kryt, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  = 25 Pa a výpočtová tl. ztráta = 112 Pa, 
- tlumič hluku, 
- přívodní ventilátor 2x 18,5 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,1 %, 
- chladič vodní - TS 5/11 °C - 30% E-Glykol, 
- sorbční kolo - 46 000 m3/h se vstupním parametrem 8,8°C a RV 99% na 26,6 °C a 2,11 g/kg. s.v. ! 
- tlumič hluku, 
- ohřívač - TS 45/39 °C, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7), počáteční tl. ztráta  = 50 Pa a výpočtová tl. ztráta = 175 Pa, 
 
Jednotka je osazena směš. komorou. 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vp. = 46 000 m3/h (Pext = 650 Pa). 
Vo. = 46 000 m3/h (Pext = 650 Pa). 
 
- ventilátor přívodní 2x 8,85 kW - FM 2x 11,0 kW - 23 A - FM dodá profese MaR, 
- ventilátor odvodní 2x 13,31 kW - FM 2x 18,5 kW - 37 A - FM dodá profese MaR, 
- chladící registr 557 kW (teplotní spád 5/11°C - čistá voda), 
- topný registr 185 kW (teplotní spád 45/39°C - 30% glykol), 
 
SFP - přívodní ventilátor = 1059 W/(m3/s). 
SFP - odvodní ventilátor = 693 W/(m3/s). 
Celkový vnitřní měrný příkon ventilátorů SFP int. = 563 W/(m3/s). 
Váha do  14 500 kg. Dvířka na šroubování ! 
 
Rozměr š x v x d = do  4 205 x 4 700 x 13 810 mm. 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 

142 K AHU 5.001b Regenerační část: ks 1,000 565 852,00 565 852,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  =  38 Pa a výpočtová tl. ztráta = 119 Pa, 
- deskový ZZT s účinností 63,7%, 
- vodní ohřívač - TS 45/36 °C, 
- vodní ohřívač - TS 90/70 °C, 
- elektrický ohřívač, 
- sorbční kolo, 
- ventilátor - FM dodá profese MaR => odolnost do 80°C, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- rám, 
 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vc. = 8 500 m3/h (Pext = 200 Pa). 
- topný registr 76,1 kW (teplotní spád 40/45°C - čistá voda), 
- topný registr 110,0 kW (teplotní spád 90/70°C - čistá voda), 
- elektrický ohřívač - 45,0 kW, 
- ventilátor 2,5 kW s FM 4,0 kW - 9,1 A - 400V - FM dodá profese MaR. 
 
Akustické parametry: Regenerační část 
Lw - plášť - 25 (63Hz), 44 (125 Hz), 42 (250Hz), 39 (500Hz), 40 (1 kHz), 38 (2 kHz), 31 (4 kHz), 26 (8 kHz) – Total 48 dB(A) 
Lw - Čerstvý vzduch - 38 (63Hz), 60 (125 Hz), 65 (250Hz), 68 (500Hz), 71 (1 kHz), 66 (2 kHz), 63 (4 kHz), 59 (8 kHz) – Total 75 dB(A) 
Lw - Přívodní vzduch - 43 (63Hz), 63 (125 Hz), 63 (250Hz), 70 (500Hz), 75 (1 kHz), 68 (2 kHz), 64 (4 kHz), 57 (8 kHz) – Total 77 dB(A) 
Cena zahrnuta v položce 001 !

143 K AHU 5.002 Servisní vypínač. ks 1,000 13 398,00 13 398,00 Vlastní

Strana 574 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

144 K AHU 5.003 Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení. ks 2,000 35 126,00 70 252,00 Vlastní
145 K AHU 5.004 Pružná manžeta. ks 1,000 3 702,00 3 702,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 500 x 2 100

146 K AHU 5.004 Pružná manžeta. ks 2,000 5 866,00 11 732,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 790 x 2 100

147 K AHU 5.005 Pružná manžeta. ks 2,000 1 746,00 3 492,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
930 x 900

148 K AHU 5.101 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 6 518,00 6 518,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
890 x 900

149 K AHU 5.101a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 7 470,00 7 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 1,0 m2, 5 Nm.

150 K AHU 5.101b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

151 K AHU 5.102 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 6 899,00 6 899,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
930 x 900

152 K AHU 5.102a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 7 470,00 7 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 1,0 m2, 5 Nm.

153 K AHU 5.102b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

154 K AHU 5.110 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá. Ruční ovládání. ks 10,000 3 278,00 32 780,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 000 x 250

155 K AHU 5.201 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 40,000 3 167,00 126 680,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
825 x 325

156 K AHU 5.240 Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny. ks 6,000 4 577,00 27 462,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
810 x 1 000

157 K AHU 5.250 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 22 545,00 22 545,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
1 250 x 1 000 s délkou 1000mm

158 K AHU 5.251 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 22 545,00 22 545,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
1 250 x 1 000 s délkou 1000mm

159 K AHU 5.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000
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160 K AHU 5.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

161 K AHU 5.403
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

162 K AHU 5.404
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

163 K AHU 5.405
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

164 K AHU 5.406
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

165 K AHU 5.407 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 17 993,00 17 993,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 600 x 1 000

166 K AHU 5.408 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. Rezerva. ks 1,000 17 993,00 17 993,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 600 x 1 000

167 K AHU 5.409 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 10 351,00 10 351,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
710 x 630

168 K AHU 5.410 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 17 993,00 17 993,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 600 x 1 000

169 K AHU 5.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 082,00 2 082,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
930 x 900

170 K AHU 5.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 1 915,00 1 915,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
900 x 710

171 K AHU 5.503 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 2,000 4 109,00 8 218,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
2 100 x 800

172 K AHU 5.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 849,100 908,00 770 982,80 Vlastní
173 K AHU 5.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 363,900 908,00 330 421,20 Vlastní

174 K AHU 5.810
Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený 
hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků m2 637,000 1 777,00 1 131 949,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 200 mikronů. 
Tl. izolace 30 mm.

175 K AHU 5.901 Požární izolace s odolností 45 min. m2 527,000 1 356,00 714 612,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

176 K AHU 5.902 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. m2 632,000 543,00 343 176,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 40 mm.

177 K AHU 5.903 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 50,000 1 570,00 78 500,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 40 mm.

D AHU 6. Větrání tribun / foyer - P / AD 8 315 568,50
178 K AHU 6.001 VZT jednotka - venkovní provedení. ks 1,000 3 165 967,00 3 165 967,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
Odvodní část: 
- filtrační komora s filtrem tř. coarse 80% (M5), počáteční tl. ztráta  = 32 Pa a výpočtová tl. ztráta = 116 Pa, 
- tlumič hluku,- odvodní ventilátor2x 11 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,0 %, 
- tlumič hluku, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
 
Přívodní část: 
- sací kryt, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7), počáteční tl. ztráta  = 58 Pa a výpočtová tl. ztráta = 179 Pa, 
- tlumič hluku, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,0 %, 
- přívodní ventilátor 2x 18,5 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
- tlumič hluku, 
- chladič vodní - TS 5/11 °C - 30% E-Glykolu, 
- ohřívač - TS 45/39 °C, 
 
Jednotka bude osazena směšovací komorou. 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vp. = 46 000 m3/h (Pext = 650 Pa). 
Vo. = 46 000 m3/h (Pext = 650 Pa). 
 
- ventilátor přívodní 2x 15,0 kW - 2x 31 A - FM dodá profese MaR, 
- ventilátor odvodní 2x 11,0 kW - 2x 23 A - FM dodá profese MaR, 
- chladící registr 481,5 kW (teplotní spád 5/11°C - čistá voda), 
- topný registr 230 kW (teplotní spád 45/39°C - 30% glykolu), 
 
Celkový vnitřní měrný příkon ventilátorů SFP int. = do 650 W/(m3/s). 
Váha do  10 100 kg. Dvířka na šroubování ! 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 
 
Rozměr š x v x d = do  2 700 x 4 700 x 11 300 mm. 
Vlastnosti pláště dle EN1886: 
- mechanická stabilita D1, 
- těsnost pláště L2, 
- těsnost obtoku filtru F9, 
- tepelná izolace T2, 

179 K AHU 6.002 Servisní vypínač. ks 1,000 13 398,00 13 398,00 Vlastní
180 K AHU 6.003 Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení. ks 1,000 35 126,00 35 126,00 Vlastní
181 K AHU 6.004 Pružná manžeta. ks 3,000 5 866,00 17 598,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 480 x 2 100

182 K AHU 6.100
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 14 051,00 14 051,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
800 x 800

183 K AHU 6.101
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 20 935,00 20 935,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
600 x 600

184 K AHU 6.102
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 13 376,00 13 376,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

185 K AHU 6.103
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 28 053,00 28 053,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
1 000 x 800
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186 K AHU 6.104
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 17 458,00 17 458,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
600 x 300

187 K AHU 6.105
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 17 458,00 17 458,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
600 x 300

188 K AHU 6.106
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 13 376,00 13 376,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

189 K AHU 6.107
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 13 376,00 13 376,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

190 K AHU 6.107
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 13 376,00 13 376,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

191 K AHU 6.108
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 17 458,00 17 458,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
600 x 300

192 K AHU 6.109
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 18 767,00 18 767,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
700 x 400

193 K AHU 6.110 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 3 966,00 3 966,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 160

194 K AHU 6.111 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 373,00 4 373,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 200

195 K AHU 6.112 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 3 966,00 3 966,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 160

196 K AHU 6.113 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 3 966,00 3 966,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 160

197 K AHU 6.114 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 3 966,00 3 966,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 160

198 K AHU 6.115 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 774,00 4 774,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 250

199 K AHU 6.116 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 774,00 4 774,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 250

200 K AHU 6.117 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 774,00 4 774,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 250

201 K AHU 6.118 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 774,00 4 774,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 250

202 K AHU 6.119 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 774,00 4 774,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 250

203 K AHU 6.120 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 5 979,00 5 979,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 280

204 K AHU 6.121 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 6 327,00 6 327,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 315

205 K AHU 6.122 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 6 327,00 6 327,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 315

206 K AHU 6.123 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 6 327,00 6 327,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

207 K AHU 6.124 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 8 266,00 8 266,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

208 K AHU 6.125 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 7 997,00 7 997,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
300 x 200

209 K AHU 6.126 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 8 729,00 8 729,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
400 x 200

210 K AHU 6.127 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 8 729,00 8 729,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
400 x 200

211 K AHU 6.150 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 168,000 603,00 101 304,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
do DN 250

212 K AHU 6.151 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 13,000 802,00 10 426,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 315

213 K AHU 6.200 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 8 914,00 8 914,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
710 x 315 s délkou 1000mm

214 K AHU 6.201 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 1 192,00 2 384,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
280 x 250

215 K AHU 6.202 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 1 192,00 2 384,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
315 x 250

216 K AHU. 6.203 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 1 669,00 3 338,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
450 x 250

217 K AHU. 6.206 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 4 814,00 4 814,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 250  x 450

218 K AHU. 6.207
Velkoobjemová přívodní výusť s (ručně) plynule nastavitelnou geometrií proudění vzduchu. Výška elementu - 6,0 
- 22,0 m.Při návrhnu elementu je nutné dodat výpočet rychlostí nad diváky. ks 13,000 6 397,00 83 161,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
DN 315 - vertikální dopojení. 
RAL dle investora! Černý - matný. 
DN 315

219 K AHU. 6.208 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 1,000 1 011,00 1 011,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
325 x 75

220 K AHU. 6.209 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 3,000 2 012,00 6 036,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
825 x 75

221 K AHU. 6.210 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 3,000 2 212,00 6 636,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
825 x 125

222 K AHU. 6.211 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 2,000 2 673,00 5 346,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 225 x 75

223 K AHU. 6.212 Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 400x400, 18 lamel. ks 4,000 2 071,00 8 284,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 200

224 K AHU. 6.213 Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 400x400, 27 lamel. ks 4,000 2 968,00 11 872,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 200

225 K AHU. 6.250 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 14 429,00 14 429,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
1 600 x 800 s délkou 500mm

226 K AHU. 6.251 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 4,000 1 276,00 5 104,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
525 x 125

227 K AHU. 6.252 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 6,000 1 678,00 10 068,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
825 x 75

228 K AHU. 6.253 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 2,000 2 171,00 4 342,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 225 x 75

229 K AHU. 6.254 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 4,000 4 577,00 18 308,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
810 x 1 000

230 K AHU. 6.255 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 3,000 6 127,00 18 381,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 190 x 1 000

231 K AHU. 6.256 Odvodní talířový ventil vč. zděře. ks 17,000 238,00 4 046,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 125

232 K AHU. 6.257 Odvodní talířový ventil vč. zděře. ks 56,000 289,00 16 184,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

233 K AHU. 6.258 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 60,000 397,00 23 820,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

234 K AHU. 6.259 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 416,00 416,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

235 K AHU. 6.260 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 590,00 590,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 250

236 K AHU. 6.261 Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 400x400, 18 lamel. ks 4,000 2 153,00 8 612,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 200

237 K AHU. 6.262 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 11 135,00 11 135,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
1 000 x 280 s délkou 1 000mm

238 K AHU. 6.263 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 5 881,00 5 881,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
500 x 200 s délkou 1 000mm

239 K AHU. 6.264 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 6 371,00 6 371,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
500 x 250 s délkou 1 000mm

240 K AHU. 6.265 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 8 914,00 8 914,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
710 x 315 s délkou 1 000mm

241 K AHU 6.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000
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242 K AHU 6.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

243 K AHU 6.403
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

244 K AHU 6.404
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 34 400,00 34 400,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 1 000

245 K AHU 6.405 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 175,00 8 175,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 280

246 K AHU 6.406 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 14 289,00 14 289,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 250 x 800

247 K AHU 6.407 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 262,00 9 262,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
630 x 355

248 K AHU 6.408 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 143,00 7 143,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
355 x 315

249 K AHU 6.409 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 10 032,00 10 032,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 000 x 280

250 K AHU 6.410 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 087,00 9 087,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
710 x 280

251 K AHU 6.411 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 985,00 7 985,00 Vlastní

Strana 583 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 250

252 K AHU 6.413 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 985,00 7 985,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 250

253 K AHU 6.414 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 985,00 7 985,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 250

254 K AHU 6.415 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 702,00 7 702,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 160

255 K AHU 6.416 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

256 K AHU 6.417 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 060,00 7 060,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
355 x 200

257 K AHU 6.418 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 675,00 9 675,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
710 x 400

258 K AHU 6.419 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 329,00 7 329,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
450 x 250

259 K AHU 6.420 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 320,00 9 320,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
710 x 315

260 K AHU 6.421 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 045,00 7 045,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 100
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261 K AHU 6.422 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 11 378,00 11 378,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 500

262 K AHU 6.423 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 11 378,00 11 378,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 500

263 K AHU 6.424
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

264 K AHU 6.425
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

265 K AHU 6.426
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

266 K AHU 6.427
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

267 K AHU 6.428 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 015,00 7 015,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
315 x 200

268 K AHU 6.429 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 015,00 7 015,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
315 x 200

269 K AHU 6.430 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 015,00 7 015,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
315 x 200

270 K AHU 6.431 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 015,00 7 015,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
315 x 200

271 K AHU 6.432 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 238,00 7 238,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
355 x 280

272 K AHU 6.433 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 702,00 7 702,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 160

273 K AHU 6.434 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 175,00 8 175,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 280

274 K AHU 6.435 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

275 K AHU 6.436 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 403,00 7 403,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 250

276 K AHU 6.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 3 444,00 3 444,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 700 x 800

277 K AHU 6.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 2,000 4 109,00 8 218,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
2 100 x 800

278 K AHU 6.503 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 082,00 2 082,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
930 x 900

279 K AHU 6.601 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 31,500 224,00 7 056,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 125

280 K AHU 6.602 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 78,500 234,00 18 369,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 160

281 K AHU 6.603 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 6,500 258,00 1 677,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 200
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282 K AHU 6.604 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 3,500 289,00 1 011,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 250

283 K AHU 6.605 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 1,500 898,00 1 347,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 280

284 K AHU 6.606 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 1,500 1 052,00 1 578,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 355

285 K AHU 6.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 78,000 569,00 44 382,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 125

286 K AHU 6.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 151,000 633,00 95 583,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

287 K AHU 6.703 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 1,000 652,00 652,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 180

288 K AHU 6.704 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 81,500 689,00 56 153,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

289 K AHU 6.705 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 41,500 724,00 30 046,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 225

290 K AHU 6.706 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 89,000 752,00 66 928,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 250

291 K AHU 6.707 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 68,500 810,00 55 485,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 280

292 K AHU 6.708
Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% 
tvarovek.

bm 45,000 1 348,00 60 660,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 80 mikronů. 
Tl. izolace 12 mm. 
DN 300

293 K AHU 6.709 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 38,000 986,00 37 468,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 355

294 K AHU 6.710 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 9,000 1 091,00 9 819,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 400

295 K AHU 6.711 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 16,000 1 198,00 19 168,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 450

296 K AHU 6.712 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 27,000 1 370,00 36 990,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 500

297 K AHU 6.713 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 6,000 1 610,00 9 660,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
DN 560

298 K AHU 6.714 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 18,000 2 042,00 36 756,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 600

299 K AHU 6.715 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 37,500 2 042,00 76 575,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 630

300 K AHU 6.716
Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% 
tvarovek.

bm 32,500 3 691,00 119 957,50 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 80 mikronů. 
Tl. izolace 12 mm. 
DN 800

301 K AHU 6.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 734,000 908,00 666 472,00 Vlastní
302 K AHU 6.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 734,000 908,00 666 472,00 Vlastní

303 K AHU 6.810
Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený 
hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků m2 512,000 1 777,00 909 824,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 200 mikronů. 
Tl. izolace 30 mm.

304 K AHU 6.901 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. m2 217,000 543,00 117 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 40 mm.

305 K AHU 6.902 Požární izolace s odolností 45 min. m2 517,000 1 356,00 701 052,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

D AHU 7. Větrání tribun / foyer - P / AD 8 595 999,50
306 K AHU 7.001 VZT jednotka - venkovní provedení. ks 1,000 3 165 967,00 3 165 967,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
Odvodní část: 
- filtrační komora s filtrem tř. coarse 80% (M5), počáteční tl. ztráta  = 32 Pa a výpočtová tl. ztráta = 116 Pa, 
- tlumič hluku,- odvodní ventilátor2x 11 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,0 %, 
- tlumič hluku, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
 
Přívodní část: 
- sací kryt, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7), počáteční tl. ztráta  = 58 Pa a výpočtová tl. ztráta = 179 Pa, 
- tlumič hluku, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,0 %, 
- přívodní ventilátor 2x 18,5 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
- tlumič hluku, 
- chladič vodní - TS 5/11 °C - 30% E-Glykolu, 
- ohřívač - TS 45/39 °C, 
 
Jednotka bude osazena směšovací komorou. 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vp. = 46 000 m3/h (Pext = 650 Pa). 
Vo. = 46 000 m3/h (Pext = 650 Pa). 
 
- ventilátor přívodní 2x 15,0 kW - 2x 31 A - FM dodá profese MaR, 
- ventilátor odvodní 2x 11,0 kW - 2x 23 A - FM dodá profese MaR, 
- chladící registr 481,5 kW (teplotní spád 5/11°C - čistá voda), 
- topný registr 230 kW (teplotní spád 45/39°C - 30% glykolu), 
 
Celkový vnitřní měrný příkon ventilátorů SFP int. = do 650 W/(m3/s). 
Váha do  10 100 kg. Dvířka na šroubování ! 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 
 
Rozměr š x v x d = do  2 700 x 4 700 x 11 300 mm. 
Vlastnosti pláště dle EN1886: 
- mechanická stabilita D1, 
- těsnost pláště L2, 
- těsnost obtoku filtru F9, 
- tepelná izolace T2, 

307 K AHU 7.002 Servisní vypínač. ks 1,000 13 398,00 13 398,00 Vlastní
308 K AHU 7.003 Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení. ks 1,000 35 126,00 35 126,00 Vlastní
309 K AHU 7.004 Pružná manžeta. ks 3,000 5 866,00 17 598,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 480 x 2 100

310 K AHU 7.100
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 12 467,00 12 467,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
600 x 600

311 K AHU 7.101
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 20 936,00 20 936,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
600 x 600

312 K AHU 7.102
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 13 376,00 13 376,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

313 K AHU 7.103
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 28 053,00 28 053,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
1 000 x 800
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314 K AHU 7.104
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 17 458,00 17 458,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
600 x 300

315 K AHU 7.105
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 15 731,00 15 731,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
600 x 200

316 K AHU 7.106
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 12 804,00 12 804,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

317 K AHU 7.107
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 13 376,00 13 376,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

318 K AHU 7.107
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 13 376,00 13 376,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

319 K AHU 7.108
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 13 376,00 13 376,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

320 K AHU 7.109
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 20 948,00 20 948,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
500 x 700

321 K AHU 7.110 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 3 966,00 3 966,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 160

322 K AHU 7.111 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 3 966,00 3 966,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 160

323 K AHU 7.112 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 373,00 4 373,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 200

324 K AHU 7.113 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 373,00 4 373,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 200

325 K AHU 7.114 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 373,00 4 373,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 200

326 K AHU 7.115 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 373,00 4 373,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 200

327 K AHU 7.116 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 774,00 4 774,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 250

328 K AHU 7.117 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 774,00 4 774,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 250

329 K AHU 7.118 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 774,00 4 774,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 250

330 K AHU 7.119 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 774,00 4 774,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 250

331 K AHU 7.120 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 774,00 4 774,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 250

332 K AHU 7.121 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 774,00 4 774,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 250

333 K AHU 7.122 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 6 327,00 6 327,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 315

334 K AHU 7.123 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 7 997,00 7 997,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
300 x 200

335 K AHU 7.124 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 8 729,00 8 729,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
400 x 200

336 K AHU 7.125 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 8 729,00 8 729,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
400 x 200

337 K AHU 7.126 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 3 636,00 3 636,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 125

338 K AHU 7.127 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 8 731,00 8 731,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
400 x 200

339 K AHU 7.150 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 154,000 603,00 92 862,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
do DN 250

340 K AHU 7.151 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 13,000 802,00 10 426,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 315

341 K AHU 7.250 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 9 818,00 9 818,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
710 x 400 s délkou 1000mm

342 K AHU 7.250 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 33 719,00 33 719,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
2 500 x 800 s délkou 1000mm

343 K AHU 7.201 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 2 611,00 2 611,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
710 x 400

344 K AHU 7.202 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 5,000 6 127,00 30 635,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 190 x 1 000

345 K AHU 7.203 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 7 635,00 7 635,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 300 x 1 400

346 K AHU 7.204 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 4,000 3 853,00 15 412,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
do 0,5 m2

347 K AHU 7.205
Velkoobjemová přívodní výusť s (ručně) plynule nastavitelnou geometrií proudění vzduchu. Výška elementu - 6,0 
- 22,0 m.Při návrhnu elementu je nutné dodat výpočet rychlostí nad diváky. ks 13,000 6 397,00 83 161,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
DN 315 - vertikální dopojení. 
RAL dle investora! Černý - matný. 
DN 315

348 K AHU 7.206 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 2,000 2 012,00 4 024,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
825 x 75

349 K AHU 7.207 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 2,000 2 399,00 4 798,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 025 x 75

350 K AHU 7.208 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 4,000 2 673,00 10 692,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 225 x 75

351 K AHU 7.209 Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 400x400, 27 lamel. ks 3,000 2 968,00 8 904,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 200

352 K AHU 7.210 Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 400x400, 45 lamel. ks 1,000 3 414,00 3 414,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 250

353 K AHU 7.251 Přívodní talířový ventil vč. zděře. ks 2,000 289,00 578,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

354 K AHU 7.252 Přívodní talířový ventil vč. zděře. ks 1,000 331,00 331,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

355 K AHU 7.241 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 5,000 6 127,00 30 635,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 190 x 1 000
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356 K AHU 7.250 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 17 252,00 17 252,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
1 000 x 800 s délkou 1000mm

357 K AHU 7.251.1 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 33 719,00 33 719,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
2 500 x 800 s délkou 1000mm

358 K AHU 7.252.1 Odvodní talířový ventil vč. zděře. ks 26,000 238,00 6 188,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 125

359 K AHU 7.253 Odvodní talířový ventil vč. zděře. ks 39,000 289,00 11 271,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

360 K AHU 7.254 Odvodní talířový ventil vč. zděře. ks 1,000 331,00 331,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

361 K AHU 7.255 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 60,000 397,00 23 820,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

362 K AHU 7.256 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 590,00 1 180,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 250

363 K AHU 7.257 Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 400x400, 27 lamel. ks 3,000 2 933,00 8 799,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 200

364 K AHU 7.258 Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 400x400, 45 lamel. ks 1,000 3 525,00 3 525,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 250

365 K AHU 7.259 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 2,000 1 680,00 3 360,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
825 x 75

366 K AHU 7.260 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 1,000 1 984,00 1 984,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 025 x 75

367 K AHU 7.261 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 4,000 2 171,00 8 684,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 225 x 75

368 K AHU 7.262 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 11 135,00 11 135,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
1 000 x 280 s délkou 1 000mm

369 K AHU 7.263 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 9 818,00 9 818,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
710 x 400 s délkou 1 000mm

370 K AHU 7.401 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 352,00 8 352,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 315

371 K AHU 7.402 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 352,00 8 352,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 315

372 K AHU 7.403 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 632,00 7 632,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
450 x 355

373 K AHU 7.404 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 466,00 7 466,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
450 x 315

374 K AHU 7.405
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

375 K AHU 7.406
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

376 K AHU 7.407 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 985,00 7 985,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 250

377 K AHU 7.408 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 352,00 8 352,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 315

378 K AHU 7.409 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 352,00 8 352,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 315

379 K AHU 7.410 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 31 256,00 31 256,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 1 000

380 K AHU 7.411 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 10 869,00 10 869,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 450

381 K AHU 7.412 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 554,00 7 554,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 315

382 K AHU 7.413 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 10 032,00 10 032,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 000 x 280

383 K AHU 7.414 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 985,00 7 985,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 250

384 K AHU 7.415 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 985,00 7 985,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 250

385 K AHU 7.416 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 015,00 7 015,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
315 x 200

386 K AHU 7.417 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 985,00 7 985,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 250

387 K AHU 7.418 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 985,00 7 985,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 250

388 K AHU 7.419 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 675,00 9 675,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
710 x 400

389 K AHU 7.420 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 189,00 7 189,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
450 x 200
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390 K AHU 7.421 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 985,00 7 985,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 250

391 K AHU 7.422 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 11 378,00 11 378,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 500

392 K AHU 7.423 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 11 378,00 11 378,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 500

393 K AHU 7.424 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 11 378,00 11 378,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 500

394 K AHU 7.425
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

395 K AHU 7.426 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 015,00 7 015,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
315 x 200

396 K AHU 7.427 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 015,00 7 015,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
315 x 200

397 K AHU 7.428 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 015,00 7 015,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
315 x 200

398 K AHU 7.429 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 015,00 7 015,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
315 x 200

399 K AHU 7.430
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

400 K AHU 7.431
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

401 K AHU 7.432 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

402 K AHU 7.433 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 175,00 8 175,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 280

403 K AHU 7.434 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 175,00 8 175,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 280

404 K AHU 7.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 2,000 4 109,00 8 218,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
2 100 x 800

405 K AHU 7.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 082,00 2 082,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
930 x 900

406 K AHU 7.601 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 44,500 224,00 9 968,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 125

407 K AHU 7.602 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 60,500 234,00 14 157,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 160

408 K AHU 7.603 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 4,500 258,00 1 161,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 200

409 K AHU 7.604 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 4,500 289,00 1 300,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 250

410 K AHU 7.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 73,500 569,00 41 821,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 125

411 K AHU 7.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 156,000 633,00 98 748,00 Vlastní

Strana 597 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
DN 160

412 K AHU 7.704 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 49,000 689,00 33 761,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

413 K AHU 7.705 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 1,000 724,00 724,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 225

414 K AHU 7.706 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 109,000 752,00 81 968,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 250

415 K AHU 7.707 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 63,000 810,00 51 030,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 280

416 K AHU 7.708 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 226,000 887,00 200 462,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 315

417 K AHU 7.709 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 1,500 986,00 1 479,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 355

418 K AHU 7.710 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 5,500 1 091,00 6 000,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 400

419 K AHU 7.711 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 47,000 1 198,00 56 306,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 450

420 K AHU 7.712 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 27,000 1 370,00 36 990,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 500

421 K AHU 7.713 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 21,000 1 610,00 33 810,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 560

422 K AHU 7.714 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 22,500 2 042,00 45 945,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 600

423 K AHU 7.715
Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% 
tvarovek.

bm 32,500 3 691,00 119 957,50 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 80 mikronů. 
Tl. izolace 12 mm. 
DN 800

424 K AHU 7.716 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 7,500 3 393,00 25 447,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 1 000

425 K AHU 7.717
Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% 
tvarovek.

bm 45,000 1 348,00 60 660,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 80 mikronů. 
Tl. izolace 12 mm. 
DN 300

426 K AHU 7.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 753,000 908,00 683 724,00 Vlastní
427 K AHU 7.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 753,000 908,00 683 724,00 Vlastní
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428 K AHU 7.810
Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený 
hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků m2 532,000 1 777,00 945 364,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 200 mikronů. 
Tl. izolace 30 mm.

429 K AHU 7.901 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. m2 64,000 543,00 34 752,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 40 mm.

430 K AHU 7.902 Požární izolace s odolností 45 min. m2 631,000 1 356,00 855 636,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

D AHU 8. Větrání tribun / foyer - P / AD 9 886 291,00
431 K AHU 8.001 VZT jednotka - venkovní provedení. ks 1,000 3 165 967,00 3 165 967,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Odvodní část: 
- filtrační komora s filtrem tř. coarse 80% (M5), počáteční tl. ztráta  = 32 Pa a výpočtová tl. ztráta = 116 Pa, 
- tlumič hluku,- odvodní ventilátor2x 11 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,0 %, 
- tlumič hluku, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
 
Přívodní část: 
- sací kryt, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7), počáteční tl. ztráta  = 58 Pa a výpočtová tl. ztráta = 179 Pa, 
- tlumič hluku, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,0 %, 
- přívodní ventilátor 2x 18,5 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
- tlumič hluku, 
- chladič vodní - TS 5/11 °C - 30% E-Glykolu, 
- ohřívač - TS 45/39 °C, 
 
Jednotka bude osazena směšovací komorou. 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vp. = 46 000 m3/h (Pext = 650 Pa). 
Vo. = 46 000 m3/h (Pext = 650 Pa). 
 
- ventilátor přívodní 2x 15,0 kW - 2x 31 A - FM dodá profese MaR, 
- ventilátor odvodní 2x 11,0 kW - 2x 23 A - FM dodá profese MaR, 
- chladící registr 481,5 kW (teplotní spád 5/11°C - čistá voda), 
- topný registr 230 kW (teplotní spád 45/39°C - 30% glykolu), 
 
Celkový vnitřní měrný příkon ventilátorů SFP int. = do 650 W/(m3/s). 
Váha do  10 100 kg. Dvířka na šroubování ! 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 
 
Rozměr š x v x d = do  2 700 x 4 700 x 11 300 mm. 
Vlastnosti pláště dle EN1886: 
- mechanická stabilita D1, 
- těsnost pláště L2, 
- těsnost obtoku filtru F9, 
- tepelná izolace T2, 

432 K AHU 8.002 Servisní vypínač. ks 1,000 13 398,00 13 398,00 Vlastní
433 K AHU 8.003 Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení. ks 1,000 35 126,00 35 126,00 Vlastní
434 K AHU 8.004 Pružná manžeta. ks 3,000 5 866,00 17 598,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 480 x 2 100

435 K AHU 8.100
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 23 092,00 23 092,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
800 x 600

436 K AHU 8.101
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 12 467,00 12 467,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
600 x 600

437 K AHU 8.102
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 13 376,00 13 376,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

438 K AHU 8.103
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 25 725,00 25 725,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
1 000 x 600

439 K AHU 8.104
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 16 413,00 16 413,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
700 x 200

440 K AHU 8.105
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 11 964,00 11 964,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 315

441 K AHU 8.105
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 11 964,00 11 964,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 315

442 K AHU 8.106
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 13 376,00 13 376,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

443 K AHU 8.107
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 13 376,00 13 376,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

444 K AHU 8.107
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 13 376,00 13 376,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

445 K AHU 8.108
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 13 376,00 13 376,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

446 K AHU 8.109
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 20 949,00 20 949,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
700 x 500

447 K AHU 8.110 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 3 966,00 3 966,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 160

448 K AHU 8.111 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 3 966,00 3 966,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 160

449 K AHU 8.112 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 3 966,00 3 966,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 160

450 K AHU 8.113 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 373,00 4 373,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 200

451 K AHU 8.114 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 373,00 4 373,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 200

452 K AHU 8.115 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 373,00 4 373,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 200

453 K AHU 8.116 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 373,00 4 373,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 200

454 K AHU 8.117 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 373,00 4 373,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 200

455 K AHU 8.118 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 6 518,00 6 518,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
300 x 100

456 K AHU 8.119 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 6 518,00 6 518,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
300 x 100

457 K AHU 8.120 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 9 525,00 9 525,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
500 x 200

458 K AHU 8.121 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 9 525,00 9 525,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
500 x 200

459 K AHU 8.122 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 9 525,00 9 525,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
500 x 200

460 K AHU 8.123 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 9 525,00 9 525,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
500 x 200

461 K AHU 8.124 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 9 525,00 9 525,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
500 x 200

462 K AHU 8.125 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 10 499,00 10 499,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
600 x 200

463 K AHU 8.126 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 10 499,00 10 499,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
600 x 200

464 K AHU 8.127 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 10 499,00 10 499,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
600 x 200

465 K AHU 8.128 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 23 697,00 23 697,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
600 x 600

466 K AHU 8.129 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 20 726,00 20 726,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
900 x 500

467 K AHU 8.150 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 151,000 603,00 91 053,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
do DN 250

468 K AHU 8.151 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 13,000 802,00 10 426,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 315

469 K AHU 8.201 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 1 152,00 1 152,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
315 x 200

470 K AHU 8.202 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 1 192,00 2 384,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
315 x 250

471 K AHU 8.203 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 1 187,00 1 187,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
400 x 200

472 K AHU 8.204 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 3 442,00 3 442,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 000 x 200

473 K AHU 8.205 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 3 958,00 3 958,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 000 x 600

474 K AHU 8.206 Přívodní talířový ventil vč. zděře. ks 2,000 289,00 578,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

475 K AHU 8.207
Velkoobjemová přívodní výusť s (ručně) plynule nastavitelnou geometrií proudění vzduchu. Výška elementu - 6,0 
- 22,0 m.Při návrhnu elementu je nutné dodat výpočet rychlostí nad diváky. ks 13,000 6 397,00 83 161,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
DN 315 - vertikální dopojení. 
RAL dle investora! Černý - matný. 
DN 315

476 K AHU 8.208 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 1,000 875,00 875,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
225 x 75
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477 K AHU 8.209 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 1,000 1 011,00 1 011,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
325 x 75

478 K AHU 8.210 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 40,000 3 753,00 150 120,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 025 x 325

479 K AHU 8.211 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 2,000 2 399,00 4 798,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 025 x 75

480 K AHU 8.212 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 6,000 2 963,00 17 778,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 225 x 125

481 K AHU 8.213 Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 500x500, 45 lamel. ks 2,000 3 414,00 6 828,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 250

482 K AHU 8.243 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 7,000 6 127,00 42 889,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 190 x 1 000

483 K AHU 8.250 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 8 625,00 8 625,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
1 000 x 600 s délkou 500mm

484 K AHU 8.251 Odvodní talířový ventil vč. zděře. ks 29,000 238,00 6 902,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 125

485 K AHU 8.252 Odvodní talířový ventil vč. zděře. ks 55,000 289,00 15 895,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

486 K AHU 8.253 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 7,000 416,00 2 912,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

487 K AHU 8.254 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 563,00 1 126,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 250

488 K AHU 8.255 Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 600x600, 45 lamel. ks 2,000 3 525,00 7 050,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 250

489 K AHU 8.256 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 1,000 1 984,00 1 984,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 025 x 75

490 K AHU 8.257 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 1,000 2 171,00 2 171,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 225 x 75

491 K AHU 8.258 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 2,000 2 171,00 4 342,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 225 x 75

492 K AHU 8.259 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 1,000 995,00 995,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
400 x 100

493 K AHU 8.260 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 14 899,00 14 899,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
1 000 x 200 s délkou 1500mm

494 K AHU 8.261 Sací koš - tahokov. Otevřený. ks 1,000 2 081,00 2 081,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
DN 160 s délkou 500mm

495 K AHU 8.262 Sací koš - tahokov. Otevřený. ks 1,000 2 538,00 2 538,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
DN 200 s délkou 500mm

496 K AHU 8.263 Sací koš - tahokov. Otevřený. ks 1,000 3 110,00 3 110,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
DN 250 s délkou 500mm

497 K AHU 8.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

498 K AHU 8.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

499 K AHU 8.403
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

500 K AHU 8.404
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

501 K AHU 8.405 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 774,00 8 774,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
560 x 250

502 K AHU 8.406 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 11 922,00 11 922,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 560

503 K AHU 8.407 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 16 118,00 16 118,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 710

504 K AHU 8.408 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 262,00 9 262,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
800 x 250

505 K AHU 8.409 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 262,00 9 262,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
800 x 250

506 K AHU 8.410 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 999,00 8 999,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
710 x 250

507 K AHU 8.411 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

508 K AHU 8.412 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 763,00 9 763,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
900 x 250

509 K AHU 8.413 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 881,00 8 881,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
630 x 250

510 K AHU 8.414 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

511 K AHU 8.416 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 985,00 7 985,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 250

512 K AHU 8.417 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200
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513 K AHU 8.418 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 985,00 7 985,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 250

514 K AHU 8.420 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

515 K AHU 8.421 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

516 K AHU 8.422 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 251,00 9 251,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
560 x 400

517 K AHU 8.423 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 774,00 8 774,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
560 x 250

518 K AHU 8.424 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 11 378,00 11 378,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 500

519 K AHU 8.425 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 11 378,00 11 378,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 500

520 K AHU 8.426 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 11 378,00 11 378,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 500

521 K AHU 8.427
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

522 K AHU 8.428
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

523 K AHU 8.429
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

524 K AHU 8.430 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 774,00 8 774,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
560 x 250

525 K AHU 8.431 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 711,00 8 711,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
630 x 200

526 K AHU 8.432 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 122,00 7 122,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 200

527 K AHU 8.433 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 186,00 7 186,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
355 x 250

528 K AHU 8.434 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 122,00 7 122,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 200

529 K AHU 8.435 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 186,00 7 186,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
355 x 250

530 K AHU 8.436 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

531 K AHU 8.437 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200
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532 K AHU 8.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 2,000 4 109,00 8 218,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
2 100 x 800

533 K AHU 8.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 082,00 2 082,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
930 x 900

534 K AHU 8.601 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 31,500 224,00 7 056,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 125

535 K AHU 8.602 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 78,500 234,00 18 369,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 160

536 K AHU 8.603 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 6,500 258,00 1 677,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 200

537 K AHU 8.604 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 3,500 289,00 1 011,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 250

538 K AHU 8.605 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 1,500 556,00 834,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 280

539 K AHU 8.606 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 1,500 711,00 1 066,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 355

540 K AHU 8.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 78,000 569,00 44 382,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 125

541 K AHU 8.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 151,000 633,00 95 583,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

542 K AHU 8.703 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 1,000 652,00 652,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 180

543 K AHU 8.704 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 81,500 689,00 56 153,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

544 K AHU 8.705 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 41,500 724,00 30 046,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 225

545 K AHU 8.706 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 89,000 752,00 66 928,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 250

546 K AHU 8.707 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 68,500 810,00 55 485,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 280

547 K AHU 8.708 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 45,000 887,00 39 915,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
DN 315

548 K AHU 8.709 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 38,000 986,00 37 468,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 355

549 K AHU 8.710 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 9,000 1 091,00 9 819,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 400

550 K AHU 8.711 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 16,000 1 198,00 19 168,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 450

551 K AHU 8.712 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 27,000 1 370,00 36 990,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 500

552 K AHU 8.713 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 6,000 1 610,00 9 660,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 560

553 K AHU 8.714 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 18,000 2 042,00 36 756,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 600

554 K AHU 8.715 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 37,500 2 042,00 76 575,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 630

555 K AHU 8.716
Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% 
tvarovek.

bm 32,500 3 691,00 119 957,50 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 80 mikronů. 
Tl. izolace 12 mm. 
DN 800

556 K AHU 8.717
Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% 
tvarovek.

bm 45,000 1 348,00 60 660,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 80 mikronů. 
Tl. izolace 12 mm. 
DN 300

557 K AHU 8.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 1 532,000 908,00 1 391 056,00 Vlastní
558 K AHU 8.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 656,000 908,00 595 648,00 Vlastní

559 K AHU 8.810
Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený 
hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků m2 512,000 1 777,00 909 824,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 200 mikronů. 
Tl. izolace 30 mm.

560 K AHU 8.901 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. m2 124,000 543,00 67 332,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 40 mm.

561 K AHU 8.902 Požární izolace s odolností 45 min. m2 1 090,000 1 356,00 1 478 040,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

D AHU 9. Větrání tribun / foyer - P / AD 10 200 696,00
562 K AHU 9.001 VZT jednotka - venkovní provedení. ks 1,000 3 165 967,00 3 165 967,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
Odvodní část: 
- filtrační komora s filtrem tř. coarse 80% (M5), počáteční tl. ztráta  = 32 Pa a výpočtová tl. ztráta = 116 Pa, 
- tlumič hluku,- odvodní ventilátor2x 11 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,0 %, 
- tlumič hluku, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
 
Přívodní část: 
- sací kryt, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7), počáteční tl. ztráta  = 58 Pa a výpočtová tl. ztráta = 179 Pa, 
- tlumič hluku, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,0 %, 
- přívodní ventilátor 2x 18,5 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
- tlumič hluku, 
- chladič vodní - TS 5/11 °C - 30% E-Glykolu, 
- ohřívač - TS 45/39 °C, 
 
Jednotka bude osazena směšovací komorou. 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vp. = 46 000 m3/h (Pext = 650 Pa). 
Vo. = 46 000 m3/h (Pext = 650 Pa). 
 
- ventilátor přívodní 2x 15,0 kW - 2x 31 A - FM dodá profese MaR, 
- ventilátor odvodní 2x 11,0 kW - 2x 23 A - FM dodá profese MaR, 
- chladící registr 481,5 kW (teplotní spád 5/11°C - čistá voda), 
- topný registr 230 kW (teplotní spád 45/39°C - 30% glykolu), 
 
Celkový vnitřní měrný příkon ventilátorů SFP int. = do 650 W/(m3/s). 
Váha do  10 100 kg. Dvířka na šroubování ! 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 
 
Rozměr š x v x d = do  2 700 x 4 700 x 11 300 mm. 
Vlastnosti pláště dle EN1886: 
- mechanická stabilita D1, 
- těsnost pláště L2, 
- těsnost obtoku filtru F9, 
- tepelná izolace T2, 

563 K AHU 9.002 Servisní vypínač. ks 1,000 13 398,00 13 398,00 Vlastní
564 K AHU 9.003 Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení. ks 1,000 35 126,00 35 126,00 Vlastní
565 K AHU 9.004 Pružná manžeta. ks 3,000 5 866,00 17 598,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 480 x 2 100

566 K AHU 9.100
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 11 477,00 11 477,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
800 x 400

567 K AHU 9.101
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 24 291,00 24 291,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
600 x 600

568 K AHU 9.102
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 13 376,00 13 376,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

569 K AHU 9.103
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 28 053,00 28 053,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
1 000 x 800
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570 K AHU 9.104
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 16 413,00 16 413,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
700 x 200

571 K AHU 9.105
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 11 965,00 11 965,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 315

572 K AHU 9.105
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 11 965,00 11 965,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 315

573 K AHU 9.106
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 13 376,00 13 376,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

574 K AHU 9.107
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 13 376,00 13 376,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

575 K AHU 9.107
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 13 376,00 13 376,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 400

576 K AHU 9.108
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 16 322,00 16 322,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
400 x 400

577 K AHU 9.109
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 22 709,00 22 709,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
500 x 900

578 K AHU 9.110 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 3 416,00 3 416,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 100

579 K AHU 9.111 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 3 966,00 3 966,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 160

580 K AHU 9.112 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 3 966,00 3 966,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 160

581 K AHU 9.113 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 3 966,00 3 966,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 160

582 K AHU 9.114 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 3 966,00 3 966,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 160

583 K AHU 9.115 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 373,00 4 373,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 200

584 K AHU 9.116 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 373,00 4 373,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 200

585 K AHU 9.117 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 4 373,00 4 373,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 200

586 K AHU 9.118 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 10 515,00 10 515,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 250

587 K AHU 9.119 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 10 515,00 10 515,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
DN 250

588 K AHU 9.120 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 6 518,00 6 518,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
300 x 100

589 K AHU 9.121 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 6 518,00 6 518,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
300 x 100

590 K AHU 9.122 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 6 518,00 6 518,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
300 x 100

591 K AHU 9.123 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 6 518,00 6 518,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
300 x 100

592 K AHU 9.124 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 14 092,00 14 092,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
300 x 300

593 K AHU 9.125 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 14 092,00 14 092,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
300 x 300

594 K AHU 9.126 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 15 652,00 15 652,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
400 x 400

595 K AHU 9.127 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 9 525,00 9 525,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
500 x 200

596 K AHU 9.128 Regulátor průtoku konstantní. ks 1,000 9 525,00 9 525,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. tlumiče hluku. 
500 x 200

597 K AHU 9.150 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 285,000 603,00 171 855,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
do DN 250

598 K AHU 9.151 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 13,000 802,00 10 426,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 315

599 K AHU 9.201 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 3,000 2 399,00 7 197,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 025 x 75

600 K AHU 9.202 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 3,000 2 673,00 8 019,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 225 x 75

601 K AHU 9.203 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 8,000 2 963,00 23 704,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 225 x 125

602 K AHU 9.204 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 40,000 3 753,00 150 120,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 025 x 325

603 K AHU 9.205 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 4,000 2 012,00 8 048,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
825 x 75

604 K AHU 9.206 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 3,000 2 399,00 7 197,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 025 x 75

605 K AHU 9.206.1 Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 400x400, 18 lamel. ks 4,000 2 071,00 8 284,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 200

606 K AHU 9.207 Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 400x400, 27 lamel. ks 4,000 2 968,00 11 872,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 200

607 K AHU 9.209 Přívodní talířový ventil vč. zděře. ks 1,000 238,00 238,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 125

608 K AHU 9.210 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 4,000 1 192,00 4 768,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
315 x 250

609 K AHU 9.211 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 3 442,00 3 442,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 000 x 200

610 K AHU 9.212 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 3 775,00 3 775,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 000 x 800

611 K AHU 9.213
Velkoobjemová přívodní výusť s (ručně) plynule nastavitelnou geometrií proudění vzduchu. Výška elementu - 6,0 
- 22,0 m.Při návrhnu elementu je nutné dodat výpočet rychlostí nad diváky. ks 13,000 6 397,00 83 161,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
DN 315 - vertikální dopojení. 
RAL dle investora! Černý - matný. 
DN 315
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612 K AHU 9.243 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 3,000 6 127,00 18 381,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 190 x 1 000

613 K AHU 9.250 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 10 195,00 10 195,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
1 000 x 800 s délkou 500mm

614 K AHU 9.251 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 1,000 1 319,00 1 319,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
625 x 75

615 K AHU 9.252 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 3,000 6 127,00 18 381,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 190 x 1 000

616 K AHU 9.253 Odvodní talířový ventil vč. zděře. ks 11,000 238,00 2 618,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 125

617 K AHU 9.254 Odvodní talířový ventil vč. zděře. ks 57,000 289,00 16 473,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

618 K AHU 9.255 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 84,000 397,00 33 348,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

619 K AHU 9.256 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 416,00 832,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

620 K AHU 9.257 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 563,00 1 126,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 250

621 K AHU 9.258 Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, horizontálním připojení, rozměr 600x600, 45 lamel. ks 4,000 3 525,00 14 100,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 250

622 K AHU 9.259 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 14 899,00 14 899,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
1 000 x 200 s délkou 1500mm

623 K AHU 9.401 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

624 K AHU 9.402 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 985,00 7 985,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 250

625 K AHU 9.403 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 14 289,00 14 289,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 250 x 800
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626 K AHU 9.404 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 16 958,00 16 958,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 500 x 900

627 K AHU 9.406 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 13 662,00 13 662,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 120 x 710

628 K AHU 9.407 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 918,00 9 918,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 000 x 250

629 K AHU 9.408 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

630 K AHU 9.409 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 132,00 7 132,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
315 x 250

631 K AHU 9.410 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 403,00 7 403,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 250

632 K AHU 9.411 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 132,00 7 132,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
315 x 250

633 K AHU 9.412 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 702,00 7 702,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 160

634 K AHU 9.413 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

635 K AHU 9.414 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

636 K AHU 9.415 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 251,00 9 251,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
560 x 400

637 K AHU 9.416 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 774,00 8 774,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
560 x 250

638 K AHU 9.417 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 11 378,00 11 378,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 500

639 K AHU 9.418 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 11 378,00 11 378,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 500

640 K AHU 9.419 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 11 378,00 11 378,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 500

641 K AHU 9.420
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

642 K AHU 9.421
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

643 K AHU 9.422
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 38 313,00 38 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 1 000

644 K AHU 9.423 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 030,00 7 030,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
250 x 250

645 K AHU 9.424 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 030,00 7 030,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
250 x 250

646 K AHU 9.425 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 329,00 7 329,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
450 x 250

647 K AHU 9.426 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 329,00 7 329,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
450 x 250

648 K AHU 9.427 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

649 K AHU 9.428 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

650 K AHU 9.429 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 985,00 7 985,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 250

651 K AHU 9.430 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 702,00 7 702,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 160

652 K AHU 9.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 7 347,00 7 347,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
3 000 x 1 120

653 K AHU 9.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 082,00 2 082,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
930 x 900

654 K AHU 9.601 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 31,500 224,00 7 056,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 125
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655 K AHU 9.602 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 78,500 234,00 18 369,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 160

656 K AHU 9.603 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 6,500 258,00 1 677,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 200

657 K AHU 9.604 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 3,500 289,00 1 011,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 250

658 K AHU 9.605 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 1,500 556,00 834,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 280

659 K AHU 9.606 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 1,500 711,00 1 066,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 355

660 K AHU 9.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 78,000 569,00 44 382,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 125

661 K AHU 9.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 151,000 633,00 95 583,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

662 K AHU 9.703 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 1,000 652,00 652,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 180

663 K AHU 9.704 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 81,500 689,00 56 153,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

664 K AHU 9.705 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 41,500 724,00 30 046,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 225

665 K AHU 9.706 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 89,000 752,00 66 928,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 250

666 K AHU 9.707 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 68,500 810,00 55 485,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 280

667 K AHU 9.708 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 45,000 887,00 39 915,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 315

668 K AHU 9.709 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 38,000 986,00 37 468,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 355

669 K AHU 9.710 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 9,000 1 091,00 9 819,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 400

670 K AHU 9.711 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 16,000 1 198,00 19 168,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 450
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671 K AHU 9.712 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 27,000 1 370,00 36 990,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 500

672 K AHU 9.713 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 6,000 1 610,00 9 660,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 560

673 K AHU 9.714 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 18,000 2 042,00 36 756,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 600

674 K AHU 9.715 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 37,500 2 042,00 76 575,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 630

675 K AHU 9.716
Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% 
tvarovek.

bm 32,500 3 691,00 119 957,50 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 80 mikronů. 
Tl. izolace 12 mm. 
DN 800

676 K AHU 9.717
Kruhové potrubí (8-mi hran) - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený hliníkem.30% 
tvarovek.

bm 45,000 1 348,00 60 660,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 80 mikronů. 
Tl. izolace 12 mm. 
DN 300

677 K AHU 9.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 1 602,000 908,00 1 454 616,00 Vlastní
678 K AHU 9.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 686,000 908,00 622 888,00 Vlastní

679 K AHU 9.810
Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený 
hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků m2 512,000 1 777,00 909 824,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 200 mikronů. 
Tl. izolace 30 mm.

680 K AHU 9.901 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. m2 110,000 543,00 59 730,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 40 mm.

681 K AHU 9.902 Požární izolace s odolností 45 min. m2 1 300,000 1 356,00 1 762 800,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

D AHU 15. Větrání šaten 1.PP 5 556 017,80
682 K AHU 15.001a VZT jednotka - vnitřní provedení. ks 1,000 1 274 721,00 1 274 721,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
Odvodní část: 
- pružná manžeta, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  = 32 Pa a výpočtová tl. ztráta = 116 Pa, 
- tlumič hluku, 
- odvodní ventilátor 11,0 kW, FM dodá profese MaR, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,1 %, 
- tlumič hluku, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- pružná manžeta, 
 
Přívodní část: 
- pružná manžeta, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7) počáteční tl. ztráta  = 61 Pa a výpočtová tl. ztráta = 180 Pa, 
- tlumič hluku, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,1 %, 
- klapková komora, 
- přívodní ventilátor 11,0 kW, FM dodá profese MaR, 
- ohřívač - TS 45/40 °C, 
- tlumič hluku, 
- pružná manžeta, 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vp. = 24 100 m3/h (Pext = 600 Pa). 
Vo. = 24 100 m3/h (Pext = 600 Pa). 
- ventilátor odvodní 11,0 kW, FM dodá profese MaR, 
- ventilátor přívodní 11,0 kW, FM dodá profese MaR, 
- FM pro ZZT < 0,75 kW, 
- topný registr 114,0 kW (teplotní spád 45/40°C - čistá voda), 
 
SFPint = 581 W/(m3/s). 
Váha do  4 042 kg. Dvířka na šroubování ! 
 
Rozměr š x v x d = do  2 300 x 2 680 (+120 sokl) x 7 600 mm. 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 
 
Akustické parametry: odvod 
Lw - plášť - 40 (63Hz), 55 (125 Hz), 49 (250Hz), 47 (500Hz), 48 (1 kHz), 52 (2 kHz), 43 (4 kHz), 40 (8 kHz) – Total 58 dB(A) 
Lw - Odvodní vzduch - 43 (63Hz), 54 (125 Hz), 41 (250Hz), 43 (500Hz), 40 (1 kHz), 44 (2 kHz), 45 (4 kHz), 43 (8 kHz) – Total 56 dB(A) 

683 K AHU 15.002 Servisní vypínač. ks 1,000 6 033,00 6 033,00 Vlastní
684 K AHU 15.003 Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení. ks 1,000 35 126,00 35 126,00 Vlastní
685 K AHU 15.004 Pružná manžeta. ks 3,000 4 273,00 12 819,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 170 x 1 200

686 K AHU 15.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 281,000 603,00 169 443,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
do DN 250

687 K AHU 15.201 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 6,000 1 573,00 9 438,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
625 x 75

688 K AHU 15.202 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 2,000 1 738,00 3 476,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
625 x 125

689 K AHU 15.203 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 3,000 2 210,00 6 630,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
825 x 125

690 K AHU 15.204 Přívodní talířový ventil vč. zděře. ks 1,000 238,00 238,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
DN 125

691 K AHU 15.205 Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 9 lamel. ks 4,000 2 316,00 9 264,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 160

692 K AHU 15.206 Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 18 lamel. ks 3,000 2 316,00 6 948,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 200

693 K AHU 15.207 Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 27 lamel. ks 1,000 2 968,00 2 968,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 200

694 K AHU 15.208 Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 45 lamel. ks 31,000 3 414,00 105 834,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 250

695 K AHU 15.209 Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 54 lamel. ks 4,000 3 743,00 14 972,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 250

696 K AHU 15.251 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 2,000 1 444,00 2 888,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
625 x 125

697 K AHU 15.252 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 3,000 1 822,00 5 466,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
825 x 125

698 K AHU 15.253 Odvodní talířový ventil vč. zděře. ks 47,000 238,00 11 186,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 125

699 K AHU 15.254 Odvodní talířový ventil vč. zděře. ks 114,000 289,00 32 946,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

700 K AHU 15.255 Odvodní talířový ventil vč. zděře. ks 53,000 331,00 17 543,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

701 K AHU 15.256 Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 9 lamel. ks 4,000 2 341,00 9 364,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 160

702 K AHU 15.257 Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 18 lamel. ks 2,000 2 341,00 4 682,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 200

703 K AHU 15.258 Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 27 lamel. ks 1,000 2 933,00 2 933,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 200

704 K AHU 15.401 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 14 562,00 14 562,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 120 x 850
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705 K AHU 15.402 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 12 904,00 12 904,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 250 x 315

706 K AHU 15.403 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 12 904,00 12 904,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 250 x 500

707 K AHU 15.404 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 12 904,00 12 904,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 050 x 355

708 K AHU 15.405 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 12 904,00 12 904,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 250x 315

709 K AHU 15.406 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

710 K AHU 15.407 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

711 K AHU 15.408 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 13 204,00 13 204,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 050 x 560

712 K AHU 15.409 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 985,00 7 985,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 250

713 K AHU 15.410 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 12 526,00 12 526,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 000 x 560

714 K AHU 15.411 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 12 904,00 12 904,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 250 x 450

715 K AHU 15.412 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 985,00 7 985,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 250

716 K AHU 15.413 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 10 052,00 10 052,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
850 x 400

717 K AHU 15.415 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 329,00 7 329,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
450 x 250

718 K AHU 15.416 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 253,00 7 253,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 250

719 K AHU 15.417 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 12 904,00 12 904,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 000 x 315

720 K AHU 15.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 6 944,00 6 944,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
2 500 x 1 400

721 K AHU 15.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 4 109,00 4 109,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
2 100 x 800

722 K AHU 15.602 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 147,800 234,00 34 585,20 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 160

723 K AHU 15.603 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 51,900 258,00 13 390,20 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 200

724 K AHU 15.604 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 33,100 289,00 9 565,90 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 250

725 K AHU 15.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 100,500 569,00 57 184,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 125
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726 K AHU 15.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 125,500 633,00 79 441,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

727 K AHU 15.703 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 125,500 689,00 86 469,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

728 K AHU 15.704 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 208,500 752,00 156 792,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 250

729 K AHU 15.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 1 132,000 908,00 1 027 856,00 Vlastní
730 K AHU 15.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 1 132,000 908,00 1 027 856,00 Vlastní
731 K AHU 15.901 Kaučuková izolace - samolepící. m2 163,000 827,00 134 801,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 25 mm.

732 K AHU 15.902 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. m2 495,000 543,00 268 785,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 40 mm.

733 K AHU 15.903 Požární izolace s odolností 45 min. m2 380,000 1 356,00 515 280,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

734 K AHU 15.904 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 120,000 1 785,00 214 200,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 80 mm.

D AHU 16. Větrání šaten - domácí a hosté 1.PP 5 374 075,50
735 K AHU 16.001a VZT jednotka - vnitřní provedení. ks 1,000 1 273 164,00 1 273 164,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
Odvodní část: 
- pružná manžeta,- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  = 32 Pa a výpočtová tl. ztráta = 116 Pa, 
- tlumič hluku, 
- odvodní ventilátor 11,0 kW, FM dodá profese MaR, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,1 %, 
- tlumič hluku, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- pružná manžeta, 
 
Přívodní část: 
- pružná manžeta, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7) počáteční tl. ztráta  = 61 Pa a výpočtová tl. ztráta = 180 Pa, 
- tlumič hluku, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,1 %, 
- klapková komora, 
- přívodní ventilátor 11,0 kW, FM dodá profese MaR, 
- ohřívač - TS 45/40 °C, 
- tlumič hluku, 
- pružná manžeta, 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vp. = 23 980 m3/h (Pext = 600 Pa). 
Vo. = 23 980 m3/h (Pext = 600 Pa). 
- ventilátor odvodní 11,0 kW, FM dodá profese MaR, 
- ventilátor přívodní 11,0 kW, FM dodá profese MaR, 
- FM pro ZZT < 0,75 kW, 
- topný registr 113,4 kW (teplotní spád 45/40°C - čistá voda), 
 
SFPint = 577 W/(m3/s). 
Váha do  4 100 kg. Dvířka na šroubování ! 
 
Rozměr š x v x d = do  2 300 x 2 680 (+120 sokl) x 7 600 mm. 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 
 
Akustické parametry: odvod 
Lw - plášť - 40 (63Hz), 55 (125 Hz), 49 (250Hz), 47 (500Hz), 48 (1 kHz), 52 (2 kHz), 43 (4 kHz), 40 (8 kHz) – Total 58 dB(A) 
Lw - Odvodní vzduch - 43 (63Hz), 54 (125 Hz), 41 (250Hz), 43 (500Hz), 40 (1 kHz), 44 (2 kHz), 45 (4 kHz), 43 (8 kHz) – Total 56 dB(A) 
Lw - Odpadní vzduch - 47 (63Hz), 60 (125 Hz), 51 (250Hz), 57 (500Hz), 52 (1 kHz), 60 (2 kHz), 58 (4 kHz), 54 (8 kHz) – Total 66 dB(A) 

736 K AHU 16.002 Servisní vypínač. ks 1,000 6 033,00 6 033,00 Vlastní
737 K AHU 16.003 Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení. ks 1,000 35 126,00 35 126,00 Vlastní
738 K AHU 16.004 Pružná manžeta. ks 3,000 4 273,00 12 819,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 170 x 1 200

739 K AHU 16.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 244,000 603,00 147 132,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
do DN 250

740 K AHU 16.201 Přívodní talířový ventil vč. zděře. ks 4,000 238,00 952,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 125

741 K AHU 16.202 Přívodní talířový ventil vč. zděře. ks 15,000 289,00 4 335,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

742 K AHU 16.203 Přívodní talířový ventil vč. zděře. ks 7,000 331,00 2 317,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

743 K AHU 16.204 Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 9 lamel. ks 7,000 2 316,00 16 212,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 160

Strana 625 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

744 K AHU 16.205 Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 18 lamel. ks 28,000 2 316,00 64 848,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 200

745 K AHU 16.205.1 Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 27 lamel. ks 15,000 2 968,00 44 520,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 200

746 K AHU 16.207 Přívodní vířivý anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 45 lamel. ks 17,000 3 414,00 58 038,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 250

747 K AHU 16.251 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 1,000 787,00 787,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
225 x 75

748 K AHU 16.252 Odvodní talířový ventil vč. zděře. ks 41,000 238,00 9 758,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 125

749 K AHU 16.253 Odvodní talířový ventil vč. zděře. ks 48,000 289,00 13 872,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

750 K AHU 16.254 Odvodní talířový ventil vč. zděře. ks 18,000 331,00 5 958,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

751 K AHU 16.255 Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 9 lamel. ks 6,000 2 968,00 17 808,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 160

752 K AHU 16.256 Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 18 lamel. ks 4,000 2 341,00 9 364,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 200

753 K AHU 16.257 Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 27 lamel. ks 25,000 2 933,00 73 325,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 200

754 K AHU 16.258 Odvodní anemostat, s nastavitelnými lamelami, vertikální připojení, rozměr 600x600, 45 lamel. ks 8,000 3 525,00 28 200,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. podhledové desky dle rastru. RAL dle investora. 
DN 250

755 K AHU 16.401 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 14 289,00 14 289,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 250 x 800

756 K AHU 16.402 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 243,00 7 243,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
315 x 315

757 K AHU 16.403 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 14 289,00 14 289,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 120 x 800

758 K AHU 16.404 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 13 558,00 13 558,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 120 x 630

759 K AHU 16.405 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 12 258,00 12 258,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
900 x 560

760 K AHU 16.406 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 6 959,00 6 959,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
200 x 250

761 K AHU 16.407 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 132,00 7 132,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
315 x 250

762 K AHU 16.408 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 14 289,00 14 289,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 250 x 800

763 K AHU 16.409 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 13 662,00 13 662,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 250 x 710

764 K AHU 16.410 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 352,00 8 352,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 315

765 K AHU 16.411 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 175,00 8 175,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 280

766 K AHU 16.412 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 13 558,00 13 558,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 250 x 630
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767 K AHU 16.413 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 13 387,00 13 387,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 120 x 500

768 K AHU 16.414 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

769 K AHU 16.415 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 662,00 7 662,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 125

770 K AHU 16.416 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 186,00 7 186,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
355 x 250

771 K AHU 16.417 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 985,00 7 985,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 250

772 K AHU 16.418 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 985,00 7 985,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 250

1695 K AHU 16.419
Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. 

ks 1,000 11 571,00 11 571,00

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
200 x 600 

773 K AHU 16.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 7 516,00 7 516,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
3 500 x 1 000

774 K AHU 16.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 3 902,00 3 902,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 600 x 1 250

775 K AHU 16.601 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 75,500 224,00 16 912,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 125

776 K AHU 16.602 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 131,500 234,00 30 771,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 160

777 K AHU 16.603 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 121,500 258,00 31 347,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 200

778 K AHU 16.604 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 35,000 289,00 10 115,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 250

779 K AHU 16.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 44,000 555,00 24 420,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 100

780 K AHU 16.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 111,000 569,00 63 159,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 125

781 K AHU 16.703 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 237,000 633,00 150 021,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

782 K AHU 16.704 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 1,500 652,00 978,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 180

783 K AHU 16.705 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 244,500 689,00 168 460,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

784 K AHU 16.706 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 15,000 724,00 10 860,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 225

785 K AHU 16.707 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 95,500 752,00 71 816,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 250

786 K AHU 16.708 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 12,000 810,00 9 720,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 280

787 K AHU 16.709 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 20,000 887,00 17 740,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 315

788 K AHU 16.710 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 3,000 951,00 2 853,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 355

789 K AHU 16.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 920,000 908,00 835 360,00 Vlastní
790 K AHU 16.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 920,000 908,00 835 360,00 Vlastní
791 K AHU 16.901 Kaučuková izolace - samolepící. m2 158,000 827,00 130 666,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 25 mm.

792 K AHU 16.902 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. m2 557,000 543,00 302 451,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 40 mm.

793 K AHU 16.903 Požární izolace s odolností 45 min. m2 305,000 1 356,00 413 580,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).
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794 K AHU 16.904 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 120,000 1 785,00 214 200,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 80 mm.

D AHU 17. Větrání kuchyně 1.PP a restaurace 2 437 542,00
795 K AHU 17.001a VZT jednotka - vnitřní provedení. Vývody nahoru. Hygienické provedení. ks 1,000 1 184 930,00 1 184 930,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Odvodní část: 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  = 24 Pa a výpočtová tl. ztráta = 112 Pa, 
- deskový výměník pro ZZT s obtokem - účinnost ZZT 73,7 %, 
- odvodní ventilátor 2x 5,5 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
 
Přívodní část: 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7) počáteční tl. ztráta  = 48 Pa a výpočtová tl. ztráta = 174 Pa, 
- deskový výměník pro ZZT s obtokem - účinnost ZZT 73,7 %, 
- ohřívač - TS 45/40 °C, 
- vodní chladič - TS 5/11°C s 30% E-glykolu, 
- odvodní ventilátor 2x 5,5 kW, 2x FM dodá profese MaR, 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vp. = 17 000 m3/h (Pext = 650 Pa). 
Vo. = 17 000 m3/h (Pext = 750 Pa). 
- ventilátor odvodní 11,0 kW, FM dodá profese MaR, 
- ventilátor přívodní 11,0 kW, FM dodá profese MaR, 
 
- topný registr 57,4 kW (teplotní spád 45/40°C - čistá voda), 
- chladící registr 74,4 kW (teplotní spád 5/11°C - 30% glykolu), 
 
SFPint = 748 W/(m3/s). 
Váha do  3 213 kg. Dvířka na šroubování ! 
 
Rozměr š x v x d = do  5 600 x 2 680 + 630 + 225 (+120 sokl) x 1 960 mm. 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 
 
Akustické parametry: odvod 
Lw - plášť - 39 (63Hz), 54 (125 Hz), 47 (250Hz), 47 (500Hz), 49 (1 kHz), 52 (2 kHz), 44 (4 kHz), 38 (8 kHz) – Total 58 dB(A) 
Lw - Odvodní vzduch - 52 (63Hz), 68 (125 Hz), 66 (250Hz), 72 (500Hz), 74 (1 kHz), 72 (2 kHz), 38 (4 kHz), 36 (8 kHz) – Total 49 dB(A) 
Lw - Odpadní vzduch - 40 (63Hz), 53 (125 Hz), 42 (250Hz), 44 (500Hz), 39 (1 kHz), 47 (2 kHz), 46 (4 kHz), 46 (8 kHz) – Total 56 dB(A) 
 
Akustické parametry: přívod 
Lw - plášť - 36 (63Hz), 48 (125 Hz), 44 (250Hz), 42 (500Hz), 43 (1 kHz), 46 (2 kHz), 38 (4 kHz), 34 (8 kHz) – Total 52 dB(A) 
Lw - Čerstvý vzduch - 40 (63Hz), 48 (125 Hz), 34 (250Hz), 34 (500Hz), 34 (1 kHz), 39 (2 kHz), 41 (4 kHz), 41 (8 kHz) – Total 51 dB(A) 
Lw - Přívodní vzduch - 39 (63Hz), 47 (125 Hz), 39 (250Hz), 46 (500Hz), 40 (1 kHz), 44 (2 kHz), 45 (4 kHz), 40 (8 kHz) – Total 53 dB(A) 
 

796 K AHU 17.002 Servisní vypínač. ks 1,000 11 454,00 11 454,00 Vlastní
797 K AHU 17.003 Pružná manžeta. ks 2,000 2 645,00 5 290,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 605 x 1 200

798 K AHU 17.004 Pružná manžeta. ks 2,000 2 132,00 4 264,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 585 x 400

799 K AHU 17.051 Tlumič hluku - kulisový. ks 1,000 23 187,00 23 187,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 10 dB, 250 Hz - 14 dB a 2 000 Hz - 48 dB. 
10.1200x900-1500/8/50

800 K AHU 17.052 Tlumič hluku - kulisový. Pro kuchyňský provoz. ks 1,000 28 945,00 28 945,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 10 dB, 250 Hz - 14 dB a 2 000 Hz - 48 dB. 
10.1200x900-1500/8/50

801 K AHU 17.053 Tlumič hluku - kulisový. ks 1,000 21 500,00 21 500,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 9 dB, 250 Hz - 16 dB a 2 000 Hz - 23 dB. 
20.1200x1200-1500/4/100

802 K AHU 17.054 Tlumič hluku - kulisový. Pro kuchyňský provoz. ks 2,000 25 444,00 50 888,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 11 dB, 250 Hz - 27 dB a 2 000 Hz - 21 dB. 
23.1050x355-3000/2/295

803 K AHU 17.401 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 12 904,00 12 904,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 250 x 450

804 K AHU 17.402 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 12 904,00 12 904,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 250 x 450 
Na odvodu cert. pro kuchyně.

805 K AHU 17.403 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 329,00 7 329,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
450 x 250

806 K AHU 17.404 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 329,00 7 329,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
450 x 250

807 K AHU 17.405 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 329,00 7 329,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
450 x 250

808 K AHU 17.406 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 329,00 7 329,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
450 x 250

809 K AHU 17.501 Sací žaluzie - vč. oakpničky. RAL dle investora. ks 1,000 15 293,00 15 293,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. rámu. 
2 000 x 1 800

810 K AHU 17.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 957,00 2 957,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 400 x 900

811 K AHU 17.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 220,000 908,00 199 760,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Potrubí - vodotěsné spádované.

812 K AHU 17.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 220,000 908,00 199 760,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Potrubí - vodotěsné spádované.
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813 K AHU 17.803 Čistící dvířka. ks 14,000 507,00 7 098,00 Vlastní
814 K AHU 17.901 Kaučuková izolace - samolepící. m2 70,000 827,00 57 890,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 25 mm.

815 K AHU 17.902 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. m2 108,000 686,00 74 088,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 60 mm.

816 K AHU 17.903 Požární izolace s odolností 45 min. m2 194,000 1 356,00 263 064,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

817 K AHU 17.904 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 130,000 1 785,00 232 050,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 80 mm.

D AHU 18. Větrání kuchyně 1.PP 3 760 667,00
818 K AHU 18.001a VZT jednotka - vnitřní provedení. Hygienické provedení. ks 1,000 1 716 601,00 1 716 601,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Odvodní část: 
- pružná manžeta, 
- filtrační komora - G3, počáteční tl. ztráta  = 41 Pa a výpočtová tl. ztráta = 86 Pa, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  = 30 Pa a výpočtová tl. ztráta = 115 Pa, 
- odvodní ventilátor 15,0 kW, FM dodá profese MaR, 
- deskový rekuperátor s obtoky ZZT - účinnost ZZT 73,0 %, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- pružná manžeta, 
 
Přívodní část: 
- pružná manžeta, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7) počáteční tl. ztráta  = 57 Pa a výpočtová tl. ztráta = 178 Pa, 
- deskový rekuperátor s obtoky ZZT - účinnost ZZT 73,0 %, 
- přívodní ventilátor 15,0 kW, FM dodá profese MaR, 
- ohřívač - TS 45/40 °C, 
- vodní chladič - TS 5/11°C s 30% - E-glykolu, 
- pružná manžeta, 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vp. = 26 200 m3/h (Pext = 650 Pa). 
Vo. = 26 200 m3/h (Pext = 750 Pa). 
- ventilátor odvodní 15,0 kW, FM dodá profese MaR, 
- ventilátor přívodní 15,0 kW, FM dodá profese MaR, 
 
- topný registr 88,5 kW (teplotní spád 45/40°C - čistá voda), 
- chladící registr 120,9 kW (teplotní spád 5/11°C - 30% glykolu), 
 
SFPint = 699 W/(m3/s). 
Váha do  5 117 kg. Dvířka na šroubování ! 
 
Rozměr š x v x d = do  2 600 x 2 680 (+120 sokl) x 6 900 mm. 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 
 
Akustické parametry: odvod 
Lw - plášť - 31 (63Hz), 51 (125 Hz), 47 (250Hz), 45 (500Hz), 47 (1 kHz), 49 (2 kHz), 43 (4 kHz), 40 (8 kHz) – Total 56 dB(A) 
Lw - Odvodní vzduch - 544 (63Hz), 65 (125 Hz), 66 (250Hz), 70 (500Hz), 72 (1 kHz), 69 (2 kHz), 67 (4 kHz), 65 (8 kHz) – Total 77 dB(A) 
Lw - Odpadní vzduch - 45 (63Hz), 65 (125 Hz), 70 (250Hz), 76 (500Hz), 79 (1 kHz), 78 (2 kHz), 74 (4 kHz), 71 (8 kHz) – Total 84 dB(A) 
 

819 K AHU 18.002 Servisní vypínač. ks 1,000 7 854,00 7 854,00 Vlastní
820 K AHU 18.003 Pružná manžeta. ks 4,000 4 475,00 17 900,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 480 x 1 200

821 K AHU 18.051 Tlumič hluku - kulisový. ks 1,000 32 468,00 32 468,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 11 dB, 250 Hz - 19 dB a 2 000 Hz - 50 dB. 
10.1600x1200-1500/10/60

822 K AHU 18.052 Tlumič hluku - kulisový. Pro kuchyňský provoz. ks 2,000 13 857,00 27 714,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 4 dB, 250 Hz - 5 dB a 2 000 Hz - 24 dB. 
10.900x1200-800/4/125

823 K AHU 18.053 Tlumič hluku - kulisový. ks 1,000 31 038,00 31 038,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 12 dB, 250 Hz - 27 dB a 2 000 Hz - 41 dB. 
20.1250x900-3000/3/217

824 K AHU 18.054 Tlumič hluku - kulisový. Pro kuchyňský provoz. ks 1,000 38 767,00 38 767,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 12 dB, 250 Hz - 27 dB a 2 000 Hz - 41 dB. 
20.1250x900-3000/3/217

825 K AHU 18.401 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 14 562,00 14 562,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 250 x 900

826 K AHU 18.402 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 14 562,00 14 562,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 250 x 900 
Na odvodu cert. pro kuchyně.

827 K AHU 18.403 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 15 977,00 15 977,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 400 x 800

828 K AHU 18.404 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 14 562,00 14 562,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 250 x 900 
Na odvodu cert. pro kuchyně.

829 K AHU 18.405 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 15 977,00 15 977,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
1 400 x 800

830 K AHU 18.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 4 148,00 4 148,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 600 x 1 600

831 K AHU 18.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 3 444,00 3 444,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 700 x 850

832 K AHU 18.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 425,000 908,00 385 900,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Potrubí - vodotěsné spádované.

833 K AHU 18.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 425,000 908,00 385 900,00 Vlastní

Strana 633 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
Potrubí - vodotěsné spádované.

834 K AHU 18.803 Čistící dvířka. ks 14,000 507,00 7 098,00 Vlastní
835 K AHU 18.901 Kaučuková izolace - samolepící. m2 85,000 827,00 70 295,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 25 mm.

836 K AHU 18.902 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. m2 224,000 686,00 153 664,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 60 mm

837 K AHU 18.903 Požární izolace s odolností 45 min. m2 381,000 1 356,00 516 636,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

838 K AHU 18.904 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 160,000 1 785,00 285 600,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 80 mm.

D AHU 19. Větrání přípravny a jídelny 4.NP 1 880 244,00
839 K AHU 19.001a VZT jednotka - venkovní provedení. Vč. střechy. Hygienické provedení. ks 1,000 1 159 390,00 1 159 390,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Odvodní část: 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  = 28 Pa a výpočtová tl. ztráta = 114 Pa, 
- tlumič hluku, 
-odvodní ventilátor 7,5 kW, FM dodá profese MaR, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 74,7 %, 
- tlumič hluku, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
 
Přívodní část: 
- sací kryt, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7) počáteční tl. ztráta  = 54 Pa a výpočtová tl. ztráta = 177 Pa, 
- tlumič hluku, 
- přívodní ventilátor 11,0 kW, FM dodá profese MaR, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 74,7 %, 
- klapková komora, 
- tlumič hluku, 
- ohřívač - TS 45/40 °C, 
- vodní chladič - TS 5/11°C s 30% E-glykolu, 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vp. = 18 800 m3/h (Pext = 400 Pa). 
Vo. = 18 800 m3/h (Pext = 400 Pa). 
- ventilátor odvodní 7,5 kW, FM dodá profese MaR, 
- ventilátor přívodní 7,5 kW, FM dodá profese MaR, 
- FM pro ZZT < 0,75 kW, 
- topný registr 63,5 kW (teplotní spád 45/40°C - čistá voda), 
- chladící registr 58,6 kW (teplotní spád 5/11°C - 30% glykolu), 
 
SFPint = 656 W/(m3/s). 
Váha do  3 962 kg. Dvířka na šroubování ! 
 
Rozměr š x v x d = do  1 960 x 2 680 (+120 sokl) x 9 000 mm. 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 
 
Akustické parametry: odvod 
Lw - plášť - 34 (63Hz), 48 (125 Hz), 45 (250Hz), 40 (500Hz), 40 (1 kHz), 45 (2 kHz), 36 (4 kHz), 33 (8 kHz) – Total 52 dB(A) 
Lw - Odvodní vzduch - 37 (63Hz), 47 (125 Hz), 37 (250Hz), 36 (500Hz), 32 (1 kHz), 37 (2 kHz), 38 (4 kHz), 36 (8 kHz) – Total 49 dB(A) 
Lw - Odpadní vzduch - 40 (63Hz), 53 (125 Hz), 42 (250Hz), 44 (500Hz), 39 (1 kHz), 47 (2 kHz), 46 (4 kHz), 46 (8 kHz) – Total 56 dB(A) 

840 K AHU 19.002 Servisní vypínač. ks 1,000 5 971,00 5 971,00 Vlastní
841 K AHU 19.003 Pružná manžeta. ks 3,000 2 798,00 8 394,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 860 x 1 200
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842 K AHU 19.003.1 Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení. ks 1,000 35 126,00 35 126,00 Vlastní

843 K AHU 19.401 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 14 400,00 14 400,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Na odvodu cert. pro kuchyně. 
1 500 x 355

844 K AHU 19.402 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 14 400,00 14 400,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Na odvodu cert. pro kuchyně. 
1 500 x 355

845 K AHU 19.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 3 811,00 3 811,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 500 x 900

846 K AHU 19.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 125,000 908,00 113 500,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Potrubí - vodotěsné spádované.

847 K AHU 19.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 125,000 908,00 113 500,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Potrubí - vodotěsné spádované.

848 K AHU 19.810
Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený 
hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků m2 230,000 1 777,00 408 710,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 200 mikronů. 
Tl. izolace 30 mm.

849 K AHU 19.850 Čistící dvířka. ks 6,000 507,00 3 042,00 Vlastní

D AHU 20. Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - I 1 563 285,00
850 K AHU 20.001a VZT jednotka - vnitřní provedení. ks 1,000 601 440,00 601 440,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
Odvodní část: 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  = 29 Pa a výpočtová tl. ztráta = 114 Pa, 
- odvodní ventilátor 5,5 kW, FM dodáprofese MaR, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,0 %, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
 
Přívodní část: 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7) počáteční tl. ztráta  = 56 Pa a výpočtová tl. ztráta = 178 Pa, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,0 %, 
- klapková komora, 
- přívodní ventilátor 7,5 kW, FM dodá profese MaR, 
- ohřívač - TS 45/40 °C, 
- vodní chladič - TS 5/11°C s 30% E-Glykolu, 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vp. = 11 880 m3/h (Pext = 700 Pa). 
Vo. = 11 880 m3/h (Pext = 700 Pa). 
- ventilátor odvodní 5,5 kW, FM dodá profese MaR, 
- ventilátor přívodní 7,5 kW, FM dodá profese MaR, 
- FM pro ZZT < 0,75 kW, 
- topný registr 38,9 kW (teplotní spád 45/40°C - čistá voda), 
- chladící registr 40,1 kW (teplotní spád 5/11°C - 30% E-Glykolu), 
 
SFPint = 800 W/(m3/s). 
Váha do  1 557 kg. Dvířka na šroubování ! 
 
Rozměr š x v x d = do  1 650 x 2 060 (+120 sokl) x 4 600 mm. 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 
 
Akustické parametry: odvod 
Lw - plášť - 33 (63Hz), 39 (125 Hz), 57 (250Hz), 44 (500Hz), 46 (1 kHz), 49 (2 kHz), 42 (4 kHz), 47 (8 kHz) – Total 59 dB(A) 
Lw - Odvodní vzduch - 46 (63Hz), 54 (125 Hz), 78 (250Hz), 71 (500Hz), 74 (1 kHz), 73 (2 kHz), 70 (4 kHz), 76 (8 kHz) – Total 82 dB(A) 
Lw - Odpadní vzduch - 49 (63Hz), 54 (125 Hz), 74 (250Hz), 74 (500Hz), 80 (1 kHz), 74 (2 kHz), 69 (4 kHz), 68 (8 kHz) – Total 83 dB(A) 
 
Akustické parametry: přívod 
Lw - plášť - 33 (63Hz), 38 (125 Hz), 56 (250Hz), 45 (500Hz), 47 (1 kHz), 50 (2 kHz), 43 (4 kHz), 46 (8 kHz) – Total 58 dB(A) 
Lw - Čerstvý vzduch - 38 (63Hz), 43 (125 Hz), 64 (250Hz), 59 (500Hz), 63 (1 kHz), 62 (2 kHz), 57 (4 kHz), 58 (8 kHz) – Total 69 dB(A) 
Lw - Přívodní vzduch - 51 (63Hz), 59 (125 Hz), 80 (250Hz), 82 (500Hz), 87 (1 kHz), 81 (2 kHz), 78 (4 kHz), 79 (8 kHz) – Total 90 dB(A) 

851 K AHU 20.002 Servisní vypínač. ks 1,000 5 971,00 5 971,00 Vlastní
852 K AHU 20.003 Pružná manžeta. ks 3,000 2 353,00 7 059,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 550 x 900

853 K AHU 20.003.1 Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení. ks 1,000 35 126,00 35 126,00 Vlastní
854 K AHU 20.051 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. ks 2,000 17 935,00 35 870,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Akustické parametry: 
Útlum - 7 (63Hz), 3 (125 Hz), 15 (250Hz), 43 (500Hz), 50 (1 kHz), 50 (2 kHz), 48 (4 kHz), 22 (8 kHz) 
Tlaková ztráta do 33 Pa. LwA = 41 dB (A). 
10.800x630-3000/3/167

855 K AHU 20.051 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. ks 2,000 18 886,00 37 772,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Akustické parametry: 
Útlum - 5 (63Hz), 13 (125 Hz), 29 (250Hz), 50 (500Hz), 50 (1 kHz), 45 (2 kHz), 22 (4 kHz), 12 (8 kHz) 
Tlaková ztráta do 33 Pa. LwA = 42 dB (A). 
10.630x800-3000/3/167

856 K AHU 20.101
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 10 660,00 10 660,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 4950 m3/h. 
600 x 300
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857 K AHU 20.102
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 10 660,00 10 660,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 4950 m3/h. 
600 x 300

858 K AHU 20.103
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 2500 m3/h. 
300 x 200

859 K AHU 20.104
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 2500 m3/h. 
300 x 200

860 K AHU 20.105
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 7 996,00 7 996,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 390 m3/h. 
DN 160

861 K AHU 20.106
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 7 996,00 7 996,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 390 m3/h. 
DN 160

862 K AHU 20.107
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 8 058,00 8 058,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 820 m3/h. 
DN 200

863 K AHU 20.108
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 8 058,00 8 058,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 820 m3/h. 
DN 200

864 K AHU 20.109
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 8 058,00 8 058,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 820 m3/h. 
DN 200

865 K AHU 20.110
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 8 058,00 8 058,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 820 m3/h. 
DN 200

866 K AHU 20.401 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 4,000 8 968,00 35 872,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
600 x 300

867 K AHU 20.402 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 968,00 8 968,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
600 x 300

868 K AHU 20.403 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 6 988,00 6 988,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
300 x 200

869 K AHU 20.404 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 6 988,00 6 988,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
300 x 200

870 K AHU 20.405 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 702,00 7 702,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 160

871 K AHU 20.406 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 702,00 7 702,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 160

872 K AHU 20.407 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

873 K AHU 20.408 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

874 K AHU 20.409 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

875 K AHU 20.410 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 760,00 7 760,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 200

876 K AHU 20.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 3 507,00 3 507,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 250 x 1 250

877 K AHU 20.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 1 915,00 1 915,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
800 x 900

878 K AHU 20.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 6,000 633,00 3 798,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160
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879 K AHU 20.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 16,000 689,00 11 024,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

880 K AHU 20.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 130,000 908,00 118 040,00 Vlastní
881 K AHU 20.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 130,000 908,00 118 040,00 Vlastní
882 K AHU 20.901 Kaučuková izolace - samolepící. m2 97,000 827,00 80 219,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 25 mm.

883 K AHU 20.902 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 120,000 1 785,00 214 200,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 80 mm.

884 K AHU 20.903 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. m2 50,000 543,00 27 150,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 40 mm.

885 K AHU 20.904 Požární izolace s odolností 45 min. m2 113,000 600,00 67 800,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Odolnost izolace (provedení) - min. dle PBŘ. 
Požární odolnost 45 min.

D AHU 21. Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - II 2 918 557,00
886 K AHU 21.001a VZT jednotka - venkovní provedení. Vč. střechy. ks 1,000 1 077 410,00 1 077 410,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Odvodní část: 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  = 31 Pa a výpočtová tl. ztráta = 116 Pa, 
- tlumič hluku, 
-odvodní ventilátor 7,5 kW, FM dodá profese MaR, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 75,5 %, 
- tlumič hluku, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
 
Přívodní část: 
- sací kryt, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7) počáteční tl. ztráta  = 60 Pa a výpočtová tl. ztráta = 180 Pa, 
- tlumič hluku, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 75,5 %, 
- klapková komora, 
- přívodní ventilátor 11,0 kW, FM dodá profese MaR, 
- ohřívač - TS 45/40 °C, 
- vodní chladič - TS 5/11°C s 30% E-Glykolu, 
- tlumič hluku, 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vp. = 16 900 m3/h (Pext = 550 Pa). 
Vo. = 16 900 m3/h (Pext = 550 Pa). 
- ventilátor odvodní 7,5 kW, FM dodá profese MaR, 
- ventilátor přívodní 11,0 kW, FM dodá profese MaR, 
- FM pro ZZT < 0,75 kW, 
- topný registr 57,1 kW (teplotní spád 45/40°C - čistá voda), 
- chladící registr 58,5 kW (teplotní spád 5/11°C - 30% glykolu), 
 
SFPint = 609 W/(m3/s). 
Váha do  3 514 kg. Dvířka na šroubování ! 
 
Rozměr š x v x d = do  1 650 x 2 680 (+120 sokl) x 8 500 mm. 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 
 
Akustické parametry: odvod 
Lw - plášť - 35 (63Hz), 47 (125 Hz), 43 (250Hz), 40 (500Hz), 41 (1 kHz), 44 (2 kHz), 36 (4 kHz), 31 (8 kHz) – Total 51 dB(A) 
Lw - Odvodní vzduch - 41 (63Hz), 50 (125 Hz), 39 (250Hz), 39 (500Hz), 37 (1 kHz), 41 (2 kHz), 44 (4 kHz), 43 (8 kHz) – Total 53 dB(A) 
Lw - Odpadní vzduch - 38 (63Hz), 47 (125 Hz), 39 (250Hz), 45 (500Hz), 39 (1 kHz), 45 (2 kHz), 41 (4 kHz), 36 (8 kHz) – Total 52 dB(A) 
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887 K AHU 21.002 Servisní vypínač. ks 1,000 11 515,00 11 515,00 Vlastní
888 K AHU 21.003 Pružná manžeta. ks 3,000 2 565,00 7 695,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 550 x 1 200

889 K AHU 21.004 Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení. ks 1,000 35 126,00 35 126,00 Vlastní

890 K AHU 21.101
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 10 132,00 10 132,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 3 200 m3/h. 
500 x 200

891 K AHU 21.102
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 10 132,00 10 132,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 3 200 m3/h. 
500 x 200

892 K AHU 21.103
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 10 132,00 10 132,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 2 700 m3/h. 
500 x 200

893 K AHU 21.104
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 10 132,00 10 132,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 2 700 m3/h. 
500 x 200

894 K AHU 21.105
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 650 m3/h. 
300 x 200

895 K AHU 21.106
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 650 m3/h. 
300 x 200

896 K AHU 21.107
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 350 m3/h. 
300 x 200

897 K AHU 21.108
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 350 m3/h. 
300 x 200

898 K AHU 21.109
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 10 312,00 10 312,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 3 250 m3/h. 
600 x 200

899 K AHU 21.110
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 10 312,00 10 312,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 3 250 m3/h. 
600 x 200

900 K AHU 21.111
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 600,00 9 600,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 200 m3/h. 
200 x 200

901 K AHU 21.112
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 600,00 9 600,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 200 m3/h. 
200 x 200

902 K AHU 21.113
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 10 242,00 10 242,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 2 300 m3/h. 
400 x 250

903 K AHU 21.114
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 10 242,00 10 242,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 2 300 m3/h. 
400 x 250

904 K AHU 21.115
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 600,00 9 600,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 200 m3/h. 
200 x 200

905 K AHU 21.116
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 600,00 9 600,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 200 m3/h. 
200 x 200

906 K AHU 21.401 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 255,00 7 255,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 200

907 K AHU 21.402 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 255,00 7 255,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 200

908 K AHU 21.403 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 255,00 7 255,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 200

909 K AHU 21.404 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 255,00 7 255,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 200

910 K AHU 21.405 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 122,00 7 122,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 200

911 K AHU 21.406 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 122,00 7 122,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 200
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912 K AHU 21.407 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 122,00 7 122,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 200

913 K AHU 21.408 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 122,00 7 122,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 200

914 K AHU 21.409 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 774,00 8 774,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
560 x 250

915 K AHU 21.410 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 774,00 8 774,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
560 x 250

916 K AHU 21.411 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 6 858,00 6 858,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
200 x 200

917 K AHU 21.412 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 6 858,00 6 858,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
200 x 200

918 K AHU 21.413 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 253,00 7 253,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 250

919 K AHU 21.414 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 253,00 7 253,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 250

920 K AHU 21.415 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 6 858,00 6 858,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
200 x 200

921 K AHU 21.416 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 6 858,00 6 858,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
200 x 200

922 K AHU 21.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 957,00 2 957,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 300 x 900

923 K AHU 21.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 110,000 908,00 99 880,00 Vlastní
924 K AHU 21.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 110,000 908,00 99 880,00 Vlastní

925 K AHU 21.810
Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený 
hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků m2 405,000 1 777,00 719 685,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 200 mikronů. 
Tl. izolace 30 mm.

926 K AHU 21.901 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 50,000 1 785,00 89 250,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 80 mm.

927 K AHU 21.902 Požární izolace s odolností 45 min. m2 354,000 1 356,00 480 024,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

928 K AHU 21.903 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. m2 35,000 543,00 19 005,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 40 mm.

D AHU 22. Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - III 2 852 317,00
929 K AHU 22.001a VZT jednotka - venkovní provedení. Vč. střechy. ks 1,000 1 100 449,00 1 100 449,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
Odvodní část: 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  = 35 Pa a výpočtová tl. ztráta = 118 Pa, 
- tlumič hluku, 
-odvodní ventilátor 7,5 kW, FM dodá profese MaR, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 75,9 %, 
- tlumič hluku, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
 
Přívodní část: 
- sací kryt, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7) počáteční tl. ztráta  = 66 Pa a výpočtová tl. ztráta = 183 Pa, 
- tlumič hluku, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 75,9 %, 
- klapková komora, 
- přívodní ventilátor 11,0 kW, FM dodá profese MaR, 
- ohřívač - TS 45/40 °C, 
- vodní chladič - TS 5/11°C s 30% E-Glykolu, 
- tlumič hluku, 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vp. = 18 210 m3/h (Pext = 550 Pa). 
Vo. = 18 210 m3/h (Pext = 550 Pa). 
- ventilátor odvodní 7,5 kW, FM dodá profese MaR, 
- ventilátor přívodní 11,0 kW, FM dodá profese MaR, 
- FM pro ZZT < 0,75 kW, 
- topný registr 61,5 kW (teplotní spád 45/40°C - čistá voda), 
- chladící registr 61,2 kW (teplotní spád 5/11°C - 30% glykolu), 
 
SFPint = 589 W/(m3/s). 
Váha do  3 527 kg. Dvířka na šroubování ! 
 
Rozměr š x v x d = do  1 650 x 2 680 (+120 sokl) x 8 500 mm. 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 
 
Akustické parametry: odvod 
Lw - plášť - 36 (63Hz), 47 (125 Hz), 44 (250Hz), 41 (500Hz), 42 (1 kHz), 45 (2 kHz), 37 (4 kHz), 33 (8 kHz) – Total 52 dB(A) 
Lw - Odvodní vzduch - 42 (63Hz), 50 (125 Hz), 40 (250Hz), 40 (500Hz), 38 (1 kHz), 42 (2 kHz), 45 (4 kHz), 45 (8 kHz) – Total 53 dB(A) 
Lw - Odpadní vzduch - 38 (63Hz), 47 (125 Hz), 40 (250Hz), 46 (500Hz), 41 (1 kHz), 46 (2 kHz), 43 (4 kHz), 38 (8 kHz) – Total 53 dB(A) 

930 K AHU 22.002 Servisní vypínač. ks 1,000 11 515,00 11 515,00 Vlastní
931 K AHU 22.003 Pružná manžeta. ks 3,000 2 565,00 7 695,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 550 x 1 200

932 K AHU 22.004 Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení. ks 1,000 35 126,00 35 126,00 Vlastní

933 K AHU 22.101
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 10 136,00 10 136,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 2 600 m3/h. 
500 x 200

934 K AHU 22.102
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 10 136,00 10 136,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 2 600 m3/h. 
500 x 200

935 K AHU 22.103
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 10 486,00 10 486,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 4 600 m3/h. 
700 x 200

936 K AHU 22.104
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 10 066,00 10 066,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Průtok do 4 600 m3/h. 
500 x 200

937 K AHU 22.105
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 892,00 9 892,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 2 100 m3/h. 
400 x 200

938 K AHU 22.106
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 892,00 9 892,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 2 100 m3/h. 
400 x 200

939 K AHU 22.107
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 560 m3/h. 
300 x 200

940 K AHU 22.108
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 560 m3/h. 
300 x 200

941 K AHU 22.109
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 2 050 m3/h. 
300 x 200

942 K AHU 22.110
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 2 050 m3/h. 
300 x 200

943 K AHU 22.111
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 650 m3/h. 
300 x 200

944 K AHU 22.112
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 650 m3/h. 
300 x 200

945 K AHU 22.113
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 950 m3/h. 
300 x 200

946 K AHU 22.114
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 950 m3/h. 
300 x 200

947 K AHU 22.115
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 700 m3/h. 
300 x 200

948 K AHU 22.116
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 700 m3/h. 
300 x 200
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949 K AHU 22.401 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 554,00 7 554,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 315

950 K AHU 22.402 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 554,00 7 554,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 315

951 K AHU 22.403 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 320,00 9 320,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
710 x 315

952 K AHU 22.404 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 320,00 9 320,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
710 x 315

953 K AHU 22.405 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 403,00 7 403,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 250

954 K AHU 22.406 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 403,00 7 403,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 250

955 K AHU 22.407 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 253,00 7 253,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 250

956 K AHU 22.408 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 253,00 7 253,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 250

957 K AHU 22.409 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 313,00 7 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 280

958 K AHU 22.410 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 313,00 7 313,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 280

959 K AHU 22.411 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 253,00 7 253,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 250

960 K AHU 22.412 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 253,00 7 253,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 250

961 K AHU 22.413 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 313,00 7 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 280

962 K AHU 22.414 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 253,00 7 253,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 250

963 K AHU 22.415 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 253,00 7 253,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 250

964 K AHU 22.416 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 313,00 7 313,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 280

965 K AHU 22.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 3 408,00 3 408,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 600 x 1 000

966 K AHU 22.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 115,000 908,00 104 420,00 Vlastní
967 K AHU 22.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 115,000 908,00 104 420,00 Vlastní

968 K AHU 22.810
Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený 
hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků m2 355,000 1 777,00 630 835,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 200 mikronů. 
Tl. izolace 30 mm.

969 K AHU 22.901 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 50,000 1 785,00 89 250,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 80 mm.

970 K AHU 22.902 Požární izolace s odolností 45 min. m2 312,000 1 356,00 423 072,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).
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971 K AHU 22.903 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. m2 115,000 543,00 62 445,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 40 mm.

D AHU 23. Větrání Retail / Salonků / Raut / OP - IV 2 726 190,00
972 K AHU 23.001a VZT jednotka - venkovní provedení. Vč. střechy. ks 1,000 1 019 867,00 1 019 867,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Odvodní část: 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  = 33 Pa a výpočtová tl. ztráta = 116 Pa, 
- tlumič hluku, 
-odvodní ventilátor 2x 4,5 kW, EC motory, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 74,8 %, 
- tlumič hluku, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
 
Přívodní část: 
- sací kryt, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7) počáteční tl. ztráta  = 62 Pa a výpočtová tl. ztráta = 181 Pa, 
- tlumič hluku, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 74,8 %, 
- klapková komora, 
- přívodní ventilátor 2x 4,5 kW, EC motory, 
- ohřívač - TS 45/40 °C, 
- vodní chladič - TS 5/11°C s 30% glykolu, 
- tlumič hluku, 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vp. = 15 490 m3/h (Pext = 550 Pa). 
Vo. = 15 490 m3/h (Pext = 550 Pa). 
- ventilátor odvodní 2 x 4,5 kW, EC motor, 
- ventilátor přívodní 2 x 4,5 kW, EC motor, 
- FM pro ZZT < 0,75 kW, 
- topný registr 46,1 kW (teplotní spád 45/40°C - čistá voda), 
- chladící registr 65,8 kW (teplotní spád 5/11°C - 30% E-lykolu), 
 
SFPint = 686 W/(m3/s). 
Váha do  3 000 kg. Dvířka na šroubování ! 
 
Rozměr š x v x d = do  2 000 x 2 100 (+120 sokl) x 7 800 mm. 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 
 
Akustické parametry: odvod 
Lw - plášť - 39 (63Hz), 50 (125 Hz), 50 (250Hz), 47 (500Hz), 47 (1 kHz), 49 (2 kHz), 49 (4 kHz), 37 (8 kHz) – Total 57 dB(A) 
Lw - Odvodní vzduch - 45 (63Hz), 53 (125 Hz), 46 (250Hz), 46 (500Hz), 43 (1 kHz), 46 (2 kHz), 57 (4 kHz), 49 (8 kHz) – Total 60 dB(A) 
Lw - Odpadní vzduch - 41 (63Hz), 49 (125 Hz), 43 (250Hz), 48 (500Hz), 48 (1 kHz), 54 (2 kHz), 53 (4 kHz), 45 (8 kHz) – Total 59 dB(A) 

973 K AHU 23.002 Servisní vypínač. ks 1,000 11 454,00 11 454,00 Vlastní
974 K AHU 23.003 Pružná manžeta. ks 3,000 2 565,00 7 695,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 550 x 1 200

975 K AHU 23.004 Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení. ks 1,000 35 126,00 35 126,00 Vlastní

976 K AHU 23.101
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 892,00 9 892,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 2 400 m3/h. 
400 x 200

977 K AHU 23.102
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 892,00 9 892,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 2 400 m3/h. 
400 x 200
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978 K AHU 23.103
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 10 242,00 10 242,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 3 540 m3/h. 
400 x 300

979 K AHU 23.104
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 10 242,00 10 242,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 3 540 m3/h. 
400 x 300

980 K AHU 23.107
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 7 996,00 7 996,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 620 m3/h. 
DN 160

981 K AHU 23.108
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 7 996,00 7 996,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 620 m3/h. 
DN 160

982 K AHU 23.109
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 610 m3/h. 
300 x 200

983 K AHU 23.110
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 610 m3/h. 
300 x 200

984 K AHU 23.111
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 950 m3/h. 
300 x 200

985 K AHU 23.112
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 950 m3/h. 
300 x 200

986 K AHU 23.113
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 670 m3/h. 
300 x 200

987 K AHU 23.114
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 670 m3/h. 
300 x 200

988 K AHU 23.115
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 750 m3/h. 
300 x 200

989 K AHU 23.116
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 750 m3/h. 
300 x 200

990 K AHU 23.117
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 750 m3/h. 
300 x 200

991 K AHU 23.118
Regulátor průtoku variabilní - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností 
těsného uzavření. ks 1,000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Průtok do 1 750 m3/h. 
300 x 200

992 K AHU 23.401 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 881,00 8 881,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
630 x 250

993 K AHU 23.402 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 881,00 8 881,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
630 x 250

994 K AHU 23.403 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 890,00 9 890,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
900 x 355

995 K AHU 23.404 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 10 238,00 10 238,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
900 x 355

996 K AHU 23.405 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 055,00 9 055,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
630 x 315

997 K AHU 23.406 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 320,00 9 320,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
710 x 315

998 K AHU 23.407 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 320,00 9 320,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
710 x 315

999 K AHU 23.408 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 320,00 9 320,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
710 x 315

1000 K AHU 23.409 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 999,00 8 999,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
710 x 250

1001 K AHU 23.410 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 999,00 8 999,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
710 x 250

1002 K AHU 23.411 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 403,00 7 403,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 250

1003 K AHU 23.412 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 403,00 7 403,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 250

1004 K AHU 23.413 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 255,00 7 255,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 200

1005 K AHU 23.414 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 255,00 7 255,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 200

1006 K AHU 23.415 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 255,00 7 255,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 200

1007 K AHU 23.416 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 255,00 7 255,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 200

1008 K AHU 23.417 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 255,00 7 255,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 200

1009 K AHU 23.418 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 255,00 7 255,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 200
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1010 K AHU 23.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 3 584,00 3 584,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 800 x 1 000

1011 K AHU 23.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 110,000 908,00 99 880,00 Vlastní
1012 K AHU 23.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 110,000 908,00 99 880,00 Vlastní

1013 K AHU 23.810
Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený 
hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků m2 362,000 1 777,00 643 274,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 200 mikronů. 
Tl. izolace 30 mm.

1014 K AHU 23.901 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 50,000 1 785,00 89 250,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 80 mm.

1015 K AHU 23.902 Požární izolace s odolností 45 min. m2 261,000 1 356,00 353 916,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

1016 K AHU 23.903 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. m2 105,000 543,00 57 015,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 40 mm.

D AHU 30. Větrání technologie 1 902 041,56
1017 K AHU 30.001a VZT jednotka - vnitřní provedení. ks 1,000 391 033,00 391 033,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
Odvodní část: 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM10/65% (M5), počáteční tl. ztráta  = 28 Pa a výpočtová tl. ztráta = 114 Pa, 
- tlumič hluku, 
- odvodní ventilátor 2,2 kW, FM dodá profese MaR, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,2 %, 
- tlumič hluku, 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
 
Přívodní část: 
- klapka s přípravou na servo-pohon, 
- filtrační komora s filtrem tř. ePM1/55% (F7) počáteční tl. ztráta  = 55 Pa a výpočtová tl. ztráta = 178 Pa, 
- tlumič hluku, 
- rotační výměník pro ZZT (kondenzační) - účinnost ZZT 73,2 %, 
- přívodní ventilátor 2,2 kW, FM dodá profese MaR, 
- ohřívač - TS 45/40 °C, 
- příprava pro chladič, 
- tlumič hluku, 
 
Dodávka vč. rámu pod VZT jednotu. 
Dodávka vč. sifonů. 
Pohony , klapky, kabeláže, čidla apod. dodá profese MaR ! Vp. = 4 700 m3/h (Pext = 500 Pa). 
Vo. = 4 700 m3/h (Pext = 500 Pa). 
 
- ventilátor přívodní 2,2 kW, FM dodá profese MaR, 
- ventilátor odvodní 2,2 kW, FM dodá profese MaR, 
- FM pro ZZT < 0,75 kW, 
- topný registr 15,9 kW (teplotní spád 45/40°C - čistá voda), 
 
SFPint = 686 W/(m3/s). 
Váha do  1 199 kg. Dvířka na šroubování ! 
 
Rozměr š x v x d = do  1 030 x 1 440 (+120 sokl) x 5 900 mm. 
Nutné zhodnocení dle výkresové dokumentace (prostorové možnosti). 
Vnější lakování - panely - RAL 9002. 
 
Akustické parametry: odvod 
Lw - plášť - 29 (63Hz), 33 (125 Hz), 44 (250Hz), 40 (500Hz), 39 (1 kHz), 41 (2 kHz), 35 (4 kHz), 30 (8 kHz) – Total 48 dB(A) 
Lw - Odvodní vzduch - 36 (63Hz), 39 (125 Hz), 45 (250Hz), 45 (500Hz), 40 (1 kHz), 43 (2 kHz), 45 (4 kHz), 44 (8 kHz) – Total 52 dB(A) 
Lw - Odpadní vzduch - 37 (63Hz), 41 (125 Hz), 46 (250Hz), 47 (500Hz), 49 (1 kHz), 49 (2 kHz), 49 (4 kHz), 43 (8 kHz) – Total 52 dB(A) 
 
Akustické parametry: přívod 

1018 K AHU 30.002 Servisní vypínač. ks 1,000 5 971,00 5 971,00 Vlastní
1019 K AHU 30.003 Pružná manžeta. ks 4,000 1 520,00 6 080,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
930 x 600

1020 K AHU 30.004 Kompletace rotačního výměníku na místě vč. dohledu výrobce zařízení. ks 1,000 35 126,00 35 126,00 Vlastní
1021 K AHU 30.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 40,000 497,00 19 880,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
do DN 200

1022 K AHU 30.102 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá. Ruční ovládání. ks 1,000 1 947,00 1 947,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
315 x 355

1023 K AHU 30.201 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 2,000 1 451,00 2 902,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
525 x 125

1024 K AHU 30.202 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 1,000 2 291,00 2 291,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
600 x 250

1025 K AHU 30.203 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 1,000 2 012,00 2 012,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
825 x 75

1026 K AHU 30.204 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 2,000 2 399,00 4 798,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 025 x 75

1027 K AHU 30.206 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 1,000 2 673,00 2 673,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 225 x 75

1028 K AHU 30.250 Sací koš - tahokov. Otevřený. ks 1,000 2 538,00 2 538,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
DN 200 s délkou 500mm

1029 K AHU 30.251 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 3,000 1 207,00 3 621,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
525 x 125

1030 K AHU 30.252 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 2,000 1 984,00 3 968,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 025 x 75

1031 K AHU 30.253 Talířový ventil odvodní - kovový. Vč. zděře. ks 2,000 289,00 578,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1032 K AHU 30.254 Talířový ventil odvodní - kovový. Vč. zděře. ks 1,000 331,00 331,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1033 K AHU 30.301 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 4,000 282,00 1 128,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
DN 100

1034 K AHU 30.302 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 12,000 301,00 3 612,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
DN 125

1035 K AHU 30.303 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 8,000 336,00 2 688,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
DN 160

1036 K AHU 30.304 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 8,000 399,00 3 192,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
DN 200

1037 K AHU 30.305 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 2,000 488,00 976,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
DN 250

1038 K AHU 30.401 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 138,00 9 138,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
450 x 450

1039 K AHU 30.402 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 138,00 9 138,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
450 x 450

1040 K AHU 30.403 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 255,00 7 255,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
500 x 200

1041 K AHU 30.404 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 8 991,00 8 991,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
800 x 200

1042 K AHU 30.405 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 985,00 7 985,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
DN 250

1043 K AHU 30.406 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 122,00 7 122,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 200

1044 K AHU 30.407 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 189,00 7 189,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
450 x 200

1045 K AHU 30.408 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 030,00 7 030,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
250 x 250

1046 K AHU 30.409 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 253,00 7 253,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 250

1047 K AHU 30.410 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 253,00 7 253,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
400 x 250

1048 K AHU 30.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 309,00 2 309,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 000 x 1 000

1049 K AHU 30.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 993,00 993,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
450 x 630

1050 K AHU 30.601 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. ks 1,000 234,00 234,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 160

1051 K AHU 30.602 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. ks 2,000 258,00 516,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 200

1052 K AHU 30.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 5,834 555,00 3 237,87 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 100

1053 K AHU 30.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 68,656 569,00 39 065,26 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 125

1054 K AHU 30.703 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 71,766 633,00 45 427,88 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1055 K AHU 30.704 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 74,941 689,00 51 634,35 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1056 K AHU 30.705 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 13,970 724,00 10 114,28 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 225

1057 K AHU 30.706 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 48,460 752,00 36 441,92 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 250

1058 K AHU 30.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 283,500 908,00 257 418,00 Vlastní
1059 K AHU 30.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 283,500 908,00 257 418,00 Vlastní
1060 K AHU 30.901 Kaučuková izolace - samolepící. m2 88,000 827,00 72 776,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 25 mm.

1061 K AHU 30.902 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 97,000 1 785,00 173 145,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 80 mm.

1062 K AHU 30.906 Požární izolace s odolností 45 min. m2 277,000 1 356,00 375 612,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

D AHU 40. Odvlhčování -1.Z1.008 - TČ 128 419,00
1063 K AHU 40.001a

Nástěnná odvlhčovací jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem. Určeno pro bazény.Vč. hygrostatu a 
ovladače.S přípojem na odvod kondenzátu.Vč. sifonu. ks 1,000 128 419,00 128 419,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Vc. = cca. 740-1280 m3/h. 
Váha 60 kg (max. 75 kg). 
Odvlhčovací výkon 2,5 l/h. 
Příkon 0,11 kW ventilátor, TČ 1,2 kW při 230V s jištěním 13 A. 
Tyto hodnoty jsou platné pro: vzduch 30°C a 60% r.v.

D EF 1. - EF 6. Odtahy vzduchu z tech. prostor 2 168 296,30
1064 K EF 1.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 3 390,00 3 390,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
V od. = 100 m3/h (Pext = 95 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 100 W. 
Proud = do 0,5 A. 
 
SFP = 0,945 kW/m3/s. 
 
Krátkodobý provoz - dotace z exteriéru. 
DN 160

1065 K EF 1.002 Pružná manžeta. ks 2,000 386,00 772,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1066 K EF 1.051 Tlumič hluku - kruhový. ks 1,000 1 986,00 1 986,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160 - 900 mm

1067 K EF 1.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 2,000 479,00 958,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 160

1068 K EF 1.102 Těsná zpětná klapka. ks 1,000 685,00 685,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Těsné provedení dle normy ÖN M 6027. 
DN 100

1069 K EF 1.103 Těsná zpětná klapka. ks 1,000 956,00 956,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Těsné provedení dle normy ÖN M 6027. 
DN 160

1070 K EF 1.251 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 2,000 977,00 1 954,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
425 x 75

1071 K EF 1.501 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 2,000 977,00 1 954,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
425 x 75

1072 K EF 1.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 21,600 633,00 13 672,80 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1073 K EF 2.001 Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění. ks 1,000 53 899,00 53 899,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 2 600 m3/h (Pext = 400 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 400 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 750 W. 
Proud = do 1,7 A. 
 
SFP = 1,050 kW/m3/s. 
do DN 500

1074 K EF 2.002 Pružná manžeta. ks 2,000 2 432,00 4 864,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
do DN 500

1075 K EF 2.051 Tlumič hluku - kulisový. ks 2,000 11 929,00 23 858,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 19 dB, 250 Hz - 29 dB a 2 000 Hz - 50 dB. 
20.750x700-1500/3/50

1076 K EF 2.101 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 5 626,00 5 626,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
800 x 800
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1077 K EF 2.101a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 7 470,00 7 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 0,8 m2, 4 Nm.

1078 K EF 2.102 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 2 109,00 2 109,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
450 x 280

1079 K EF 2.102a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 5 793,00 5 793,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 0,4 m2, 2 Nm.

1080 K EF 2.103 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční. ks 1,000 1 644,00 1 644,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
450 x 250

1081 K EF 2.104 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 2,000 479,00 958,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 160

1082 K EF 2.201 Síto proti ptactvu. ks 2,000 1 838,00 3 676,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Volná plocha - 91 % plochy průřezu. 
do rozměru 800 x 800

1083 K EF 2.250 Sací koš - tahokov. Otevřený. ks 1,000 2 081,00 2 081,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
DN 160 s délkou 500mm

1084 K EF 2.251 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 6,000 1 444,00 8 664,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Volná plocha - 60 % plochy průřezu. Ex provedení. 
625 x 125

1085 K EF 2.252 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 6,000 1 984,00 11 904,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1025 x 75

1086 K EF 2.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 16 923,00 16 923,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 315

1087 K EF 2.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 16 923,00 16 923,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
630 x 315

1088 K EF 2.403 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 7 329,00 7 329,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
450 x 250

1089 K EF 2.501 Krycí mřížka - RAL dle investora. ks 1,000 1 902,00 1 902,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Volná plocha - 65 % plochy průřezu. 
do 0,7 m2

1090 K EF 2.601 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 2,000 234,00 468,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 160

1091 K EF 2.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 76,500 633,00 48 424,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1092 K EF 2.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 312,000 887,00 276 744,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 315

1093 K EF 2.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 52,500 1 370,00 71 925,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 500

1094 K EF 2.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 65,000 908,00 59 020,00 Vlastní
1095 K EF 2.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 65,000 908,00 59 020,00 Vlastní
1096 K EF 2.901 Požární izolace s odolností 45 min. m2 200,000 1 356,00 271 200,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

1097 K EF 3.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 4 554,00 4 554,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 450 m3/h (Pext = 340 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 120 W. 
Proud = do 1,0 A. 
 
SFP = 0,963 kW/m3/s. 
DN 200

1098 K EF 3.002 Pružná manžeta. ks 2,000 395,00 790,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1099 K EF 3.051 Tlumič hluku - kruhový. ks 2,000 2 322,00 4 644,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200 - 1000 mm

1100 K EF 3.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 497,00 497,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 200

1101 K EF 3.102 Zpětná klapka. ks 2,000 437,00 874,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1102 K EF 3.201 Krycí mřížka. ks 1,000 416,00 416,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Volná plocha - 91 % plochy průřezu. 
DN 200

1103 K EF 3.250 Sací koš - tahokov. Otevřený. ks 1,000 2 538,00 2 538,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
DN 200 s délkou 500mm

1104 K EF 3.251 Odvodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Jednořadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 2,000 977,00 1 954,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
425 x 75

1105 K EF 3.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 74,500 689,00 51 330,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1106 K EF 3.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 75,000 908,00 68 100,00 Vlastní
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1107 K EF 3.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 75,000 908,00 68 100,00 Vlastní
1108 K EF 3.901 Požární izolace s odolností 45 min. m2 65,000 1 356,00 88 140,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

1109 K EF 4.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 4 554,00 4 554,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 400 m3/h (Pext = 340 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 120 W. 
Proud = do 1,0 A. 
 
SFP = 1,055 kW/m3/s. 
DN 200

1110 K EF 4.002 Pružná manžeta. ks 2,000 395,00 790,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1111 K EF 4.051 Tlumič hluku - kruhový. ks 2,000 1 986,00 3 972,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160 - 1000 mm

1112 K EF 4.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 497,00 497,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 200

1113 K EF 4.102 Zpětná klapka. ks 1,000 437,00 437,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1114 K EF 4.251 Krycí mřížka. ks 1,000 416,00 416,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Volná plocha - 91 % plochy průřezu. 
DN 200

1115 K EF 4.501 Síto proti ptactvu. ks 1,000 1 769,00 1 769,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Volná plocha - 91 % plochy průřezu. 
do rozměru 0,5 m2

1116 K EF 4.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 147,000 633,00 93 051,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1117 K EF 4.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 45,000 908,00 40 860,00 Vlastní
1118 K EF 4.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 45,000 908,00 40 860,00 Vlastní
1119 K EF 4.901 Požární izolace s odolností 45 min. m2 65,000 1 356,00 88 140,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

1120 K EF 5.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 4 554,00 4 554,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 350 m3/h (Pext = 340 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 120 W. 
Proud = do 1,0 A. 
 
SFP = 1,178 kW/m3/s. 
DN 200

1121 K EF 5.002 Pružná manžeta. ks 2,000 395,00 790,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1122 K EF 5.051 Tlumič hluku - kruhový. ks 2,000 2 322,00 4 644,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
DN 200 - 1000 mm

1123 K EF 5.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 497,00 497,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 200

1124 K EF 5.102 Zpětná klapka. ks 1,000 437,00 437,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1125 K EF 5.251 Krycí mřížka. ks 1,000 416,00 416,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Volná plocha - 91 % plochy průřezu. 
DN 200

1126 K EF 5.501 Síto proti ptactvu. ks 1,000 1 769,00 1 769,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Volná plocha - 91 % plochy průřezu. 
do rozměru 0,5 m2

1127 K EF 5.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 100,000 689,00 68 900,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
do DN 200

1128 K EF 5.901 Požární izolace s odolností 45 min. m2 65,000 1 356,00 88 140,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

1129 K EF 6.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 4 554,00 4 554,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 350 m3/h (Pext = 340 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 120 W. 
Proud = do 1,0 A. 
 
SFP = 1,178 kW/m3/s. 
DN 200

1130 K EF 6.002 Pružná manžeta. ks 2,000 395,00 790,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1131 K EF 6.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 497,00 497,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 200

1132 K EF 6.102 Zpětná klapka. ks 1,000 437,00 437,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1133 K EF 6.251 Krycí mřížka. ks 1,000 416,00 416,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Volná plocha - 91 % plochy průřezu. 
DN 200

1134 K EF 6.501 Síto proti ptactvu. ks 1,000 1 769,00 1 769,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Volná plocha - 91 % plochy průřezu. 
do rozměru 0,5 m2

1135 K EF 6.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 314,500 689,00 216 690,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1136 K EF 6.901 Požární izolace s odolností 45 min. m2 160,000 1 356,00 216 960,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

D EF 10. - EF 63.Odtahy vzduchu z tech. prostor 899 087,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1137 K EF 10.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 6 181,00 6 181,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 1 200 m3/h (Pext = 100 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 170 W. 
Proud = 1,18 A. 
 
Krátkodobý provoz. 
DN 200

1138 K EF 10.002 Pružná manžeta. ks 2,000 491,00 982,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1139 K EF 10.051 Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m. ks 1,000 2 553,00 2 553,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 18,7 dB, 250 Hz - 24,3 dB a 2 000 Hz - 27,7 dB. 
DN 250 - 1000 mm

1140 K EF 10.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 3,000 524,00 1 572,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 225

1141 K EF 10.251 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 397,00 794,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 160

1142 K EF 10.252 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 4,000 563,00 2 252,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 225

1143 K EF 10.253 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 1 158,00 2 316,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
355 x 300

1144 K EF 10.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1145 K EF 10.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1146 K EF 10.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 4,500 633,00 2 848,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1147 K EF 10.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 11,000 724,00 7 964,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 225

1148 K EF 10.703 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 2,500 752,00 1 880,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 250

1149 K EF 10.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 20,000 908,00 18 160,00 Vlastní
1150 K EF 11.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 6 181,00 6 181,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
V od. = 1 200 m3/h (Pext = 100 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 170 W. 
Proud = 1,18 A. 
 
Krátkodobý provoz. 
DN 200

1151 K EF 11.002 Pružná manžeta. ks 2,000 491,00 982,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1152 K EF 11.051 Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m. ks 1,000 2 553,00 2 553,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 18,7 dB, 250 Hz - 24,3 dB a 2 000 Hz - 27,7 dB. 
DN 250 - 1000 mm

1153 K EF 11.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 3,000 524,00 1 572,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 225

1154 K EF 11.251 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 336,00 672,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 160

1155 K EF 11.252 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 4,000 442,00 1 768,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 225

1156 K EF 11.253 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 1 158,00 2 316,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
355 x 300

1157 K EF 11.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1158 K EF 11.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1159 K EF 11.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 4,500 633,00 2 848,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1160 K EF 11.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 11,000 724,00 7 964,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 225

1161 K EF 11.703 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 2,500 752,00 1 880,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 250

1162 K EF 11.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 4,000 908,00 3 632,00 Vlastní
1163 K EF 12.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 6 181,00 6 181,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
V od. = 1 200 m3/h (Pext = 100 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 170 W. 
Proud = 1,18 A. 
 
Krátkodobý provoz. 
DN 200

1164 K EF 12.002 Pružná manžeta. ks 2,000 491,00 982,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1165 K EF 12.051 Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m. ks 1,000 2 553,00 2 553,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 18,7 dB, 250 Hz - 24,3 dB a 2 000 Hz - 27,7 dB. 
DN 250 - 1000 mm

1166 K EF 12.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 3,000 524,00 1 572,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 225

1167 K EF 12.251 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 336,00 672,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 160

1168 K EF 12.252 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 4,000 488,00 1 952,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 225

1169 K EF 12.253 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 1 158,00 2 316,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
355 x 300

1170 K EF 12.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1171 K EF 12.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1172 K EF 12.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 4,500 633,00 2 848,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1173 K EF 12.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 11,000 724,00 7 964,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 225

1174 K EF 12.703 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 2,500 752,00 1 880,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 250

1175 K EF 12.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 20,000 908,00 18 160,00 Vlastní
1176 K EF 13.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 6 181,00 6 181,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
V od. = 1 200 m3/h (Pext = 100 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 170 W. 
Proud = 1,18 A. 
 
Krátkodobý provoz. 
DN 200

1177 K EF 13.002 Pružná manžeta. ks 2,000 491,00 982,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1178 K EF 13.051 Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m. ks 1,000 2 553,00 2 553,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 18,7 dB, 250 Hz - 24,3 dB a 2 000 Hz - 27,7 dB. 
DN 250 - 1000 mm

1179 K EF 13.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 3,000 524,00 1 572,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 225

1180 K EF 13.251 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 336,00 672,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 160

1181 K EF 13.252 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 4,000 442,00 1 768,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 225

1182 K EF 13.253 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 1 158,00 2 316,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
355 x 300

1183 K EF 13.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1184 K EF 13.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1185 K EF 13.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 4,500 633,00 2 848,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1186 K EF 13.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 11,000 724,00 7 964,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 225

1187 K EF 13.703 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 2,500 752,00 1 880,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 250

1188 K EF 13.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 4,000 908,00 3 632,00 Vlastní
1189 K EF 40.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 4 554,00 4 554,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
V od. = 650 m3/h (Pext = 100 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 170 W. 
Proud = 1,18 A. 
 
Krátkodobý provoz. 
DN 200

1190 K EF 40.002 Pružná manžeta. ks 2,000 395,00 790,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1191 K EF 40.051 Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m. ks 1,000 2 553,00 2 553,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 18,7 dB, 250 Hz - 24,3 dB a 2 000 Hz - 27,7 dB. 
DN 250 - 1000 mm

1192 K EF 40.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 497,00 497,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 200

1193 K EF 40.102 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 603,00 603,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 250

1194 K EF 40.201 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 437,00 874,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 200

1195 K EF 40.251 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 437,00 437,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 200

1196 K EF 40.252 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 488,00 488,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 250

1197 K EF 40.240 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 1 525,00 3 050,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
600 x 300

1198 K EF 40.241 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 1 525,00 1 525,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
600 x 300

1199 K EF 40.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 16 618,00 16 618,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
600 x 300

1200 K EF 40.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 16 618,00 16 618,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
600 x 300

1201 K EF 40.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 9,500 689,00 6 545,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200
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1202 K EF 40.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 2,500 752,00 1 880,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 250

1203 K EF 40.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 2,000 908,00 1 816,00 Vlastní
1204 K EF 41.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 6 181,00 6 181,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 1 250 m3/h (Pext = 100 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 170 W. 
Proud = 1,18 A. 
 
Krátkodobý provoz. 
DN 200

1205 K EF 41.002 Pružná manžeta. ks 2,000 491,00 982,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1206 K EF 41.051 Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m. ks 1,000 2 902,00 2 902,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 23,2 dB, 250 Hz - 18,0 dB a 2 000 Hz - 19,6 dB. 
DN 315 - 1000 mm

1207 K EF 41.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 479,00 479,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 160

1208 K EF 41.102 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 802,00 802,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 315

1209 K EF 41.201 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 442,00 884,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 225

1210 K EF 41.251 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 160

1211 K EF 41.252 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 602,00 602,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 315

1212 K EF 41.240 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 1 525,00 3 050,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
600 x 300

1213 K EF 41.241 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 1 525,00 1 525,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
600 x 300

1214 K EF 41.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 16 081,00 16 081,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
500 x 300

1215 K EF 41.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 16 618,00 16 618,00 Vlastní

Strana 667 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
600 x 300

1216 K EF 41.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 6,000 633,00 3 798,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1217 K EF 41.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 2,500 724,00 1 810,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 225

1218 K EF 41.703 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 3,500 887,00 3 104,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 315

1219 K EF 41.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 2,000 908,00 1 816,00 Vlastní
1220 K EF 42.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 6 181,00 6 181,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 1 250 m3/h (Pext = 100 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 170 W. 
Proud = 1,18 A. 
 
Krátkodobý provoz. 
DN 200

1221 K EF 42.002 Pružná manžeta. ks 2,000 491,00 982,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1222 K EF 42.051 Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m. ks 1,000 2 902,00 2 902,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 23,2 dB, 250 Hz - 18,0 dB a 2 000 Hz - 19,6 dB. 
DN 315 - 1000 mm

1223 K EF 42.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 479,00 479,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 160

1224 K EF 42.102 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 802,00 802,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 315

1225 K EF 42.201 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 488,00 976,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 225

1226 K EF 42.251 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 160

1227 K EF 42.252 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 602,00 602,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 315

1228 K EF 42.240 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 1 525,00 3 050,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
600 x 300

1229 K EF 42.241 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 1 525,00 1 525,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
600 x 300

1230 K EF 42.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 16 618,00 16 618,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
600 x 300

1231 K EF 42.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 16 081,00 16 081,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
500 x 300

1232 K EF 42.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 6,000 633,00 3 798,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1233 K EF 42.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 2,500 724,00 1 810,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 225

1234 K EF 42.703 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 3,500 887,00 3 104,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 315

1235 K EF 42.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 2,000 908,00 1 816,00 Vlastní
1236 K EF 43.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 3 822,00 3 822,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 650 m3/h (Pext = 100 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 170 W. 
Proud = 1,18 A. 
 
Krátkodobý provoz. 
DN 200

1237 K EF 43.002 Pružná manžeta. ks 2,000 433,00 866,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1238 K EF 43.051 Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m. ks 1,000 2 553,00 2 553,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 18,7 dB, 250 Hz - 24,3 dB a 2 000 Hz - 27,7 dB. 
DN 250 - 1000 mm

1239 K EF 43.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 497,00 497,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 200

1240 K EF 43.102 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 603,00 603,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 250

1241 K EF 43.201 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 437,00 874,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 200

1242 K EF 43.251 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 437,00 437,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 200
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1243 K EF 43.252 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 488,00 488,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 250

1244 K EF 43.240 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 1 525,00 3 050,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
600 x 300

1245 K EF 43.241 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 1 525,00 1 525,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
600 x 300

1246 K EF 43.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 16 618,00 16 618,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
600 x 300

1247 K EF 43.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 16 618,00 16 618,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
600 x 300

1248 K EF 43.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 9,500 689,00 6 545,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1249 K EF 43.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 2,500 752,00 1 880,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 250

1250 K EF 43.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 2,000 908,00 1 816,00 Vlastní
1251 K EF 50.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 6 181,00 6 181,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 1 250 m3/h (Pext = 100 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 170 W. 
Proud = 1,18 A. 
 
Krátkodobý provoz. 
DN 200

1252 K EF 50.002 Pružná manžeta. ks 2,000 491,00 982,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1253 K EF 50.051 Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m. ks 1,000 2 902,00 2 902,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 23,2 dB, 250 Hz - 18,0 dB a 2 000 Hz - 19,6 dB. 
DN 315 - 1000 mm

1254 K EF 50.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 479,00 479,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 160

1255 K EF 50.102 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 802,00 802,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 315

1256 K EF 50.201 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 442,00 884,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 225

1257 K EF 50.251 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 160

1258 K EF 50.252 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 602,00 602,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 315

1259 K EF 50.240 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 1 525,00 3 050,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
600 x 300

1260 K EF 50.241 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 1 525,00 1 525,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
600 x 300

1261 K EF 50.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1262 K EF 50.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1263 K EF 50.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 6,000 633,00 3 798,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1264 K EF 50.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 2,500 724,00 1 810,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 225

1265 K EF 50.703 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 3,500 887,00 3 104,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 315

1266 K EF 50.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 2,000 908,00 1 816,00 Vlastní
1267 K EF 51.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 6 181,00 6 181,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 1 250 m3/h (Pext = 100 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 170 W. 
Proud = 1,18 A. 
 
Krátkodobý provoz. 
DN 200

1268 K EF 51.002 Pružná manžeta. ks 2,000 491,00 982,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1269 K EF 51.051 Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m. ks 1,000 2 902,00 2 902,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 23,2 dB, 250 Hz - 18,0 dB a 2 000 Hz - 19,6 dB. 
DN 315 - 1000 mm
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1270 K EF 51.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 479,00 479,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 160

1271 K EF 51.102 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 802,00 802,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 315

1272 K EF 51.201 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 442,00 884,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 225

1273 K EF 51.251 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 160

1274 K EF 51.252 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 602,00 602,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 315

1275 K EF 51.240 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 1 525,00 3 050,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
600 x 300

1276 K EF 51.241 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 1 525,00 1 525,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
600 x 300

1277 K EF 51.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1278 K EF 51.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1279 K EF 51.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 6,000 633,00 3 798,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1280 K EF 51.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 2,500 724,00 1 810,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 225

1281 K EF 51.703 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 3,500 887,00 3 104,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 315

1282 K EF 51.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 2,000 908,00 1 816,00 Vlastní
1283 K EF 52.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 6 181,00 6 181,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
V od. = 1 250 m3/h (Pext = 100 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 170 W. 
Proud = 1,18 A. 
 
Krátkodobý provoz. 
DN 200

1284 K EF 52.002 Pružná manžeta. ks 2,000 491,00 982,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1285 K EF 52.051 Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m. ks 1,000 2 902,00 2 902,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 23,2 dB, 250 Hz - 18,0 dB a 2 000 Hz - 19,6 dB. 
DN 315 - 1000 mm

1286 K EF 52.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 479,00 479,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 160

1287 K EF 52.102 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 802,00 802,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 315

1288 K EF 52.201 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 442,00 884,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 225

1289 K EF 52.251 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 160

1290 K EF 52.252 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 602,00 602,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 315

1291 K EF 52.240 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 1 525,00 3 050,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
600 x 300

1292 K EF 52.241 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 1 525,00 1 525,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
600 x 300

1293 K EF 52.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1294 K EF 52.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1295 K EF 52.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 6,000 633,00 3 798,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160
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1296 K EF 52.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 2,500 724,00 1 810,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 225

1297 K EF 52.703 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 3,500 887,00 3 104,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 315

1298 K EF 52.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 2,000 908,00 1 816,00 Vlastní
1299 K EF 53.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 6 181,00 6 181,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 1 250 m3/h (Pext = 100 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 170 W. 
Proud = 1,18 A. 
 
Krátkodobý provoz. 
DN 200

1300 K EF 53.002 Pružná manžeta. ks 2,000 491,00 982,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1301 K EF 53.051 Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m. ks 1,000 2 902,00 2 902,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 23,2 dB, 250 Hz - 18,0 dB a 2 000 Hz - 19,6 dB. 
DN 315 - 1000 mm

1302 K EF 53.101 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 479,00 479,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 160

1303 K EF 53.102 Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá. ks 1,000 802,00 802,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ruční ovládání. 
DN 315

1304 K EF 53.201 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 442,00 884,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 225

1305 K EF 53.251 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 160

1306 K EF 53.252 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 602,00 602,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 315

1307 K EF 53.240 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 2,000 1 525,00 3 050,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
600 x 300

1308 K EF 53.241 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 1 525,00 1 525,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
600 x 300

1309 K EF 53.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300
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1310 K EF 53.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1311 K EF 53.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 6,000 633,00 3 798,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1312 K EF 53.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 2,500 724,00 1 810,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 225

1313 K EF 53.703 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 3,500 887,00 3 104,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 315

1314 K EF 53.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 2,000 908,00 1 816,00 Vlastní
1315 K EF 60.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 3 822,00 3 822,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 100 m3/h (Pext = 100 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 100 W. 
 
Krátkodobý provoz. 
DN 200

1316 K EF 60.002 Pružná manžeta. ks 2,000 433,00 866,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1317 K EF 60.051 Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m. ks 1,000 1 703,00 1 703,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 2 dB, 250 Hz - 10,0 dB a 2 000 Hz - 31 dB. 
DN 160 - 1000 mm

1318 K EF 60.251 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 160

1319 K EF 60.241 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 1 158,00 1 158,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
355 x 300

1320 K EF 60.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1321 K EF 60.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 8,000 633,00 5 064,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1322 K EF 60.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 1,000 908,00 908,00 Vlastní
1323 K EF 61.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 3 822,00 3 822,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
V od. = 100 m3/h (Pext = 100 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 100 W. 
 
Krátkodobý provoz. 
DN 200

1324 K EF 61.002 Pružná manžeta. ks 2,000 433,00 866,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1325 K EF 61.051 Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m. ks 1,000 1 703,00 1 703,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 2 dB, 250 Hz - 10,0 dB a 2 000 Hz - 31 dB. 
DN 160 - 1000 mm

1326 K EF 61.251 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 160

1327 K EF 61.241 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 1 158,00 1 158,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
355 x 300

1328 K EF 61.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1329 K EF 61.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 3,000 633,00 1 899,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1330 K EF 61.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 1,000 908,00 908,00 Vlastní
1331 K EF 62.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 3 822,00 3 822,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 100 m3/h (Pext = 100 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 100 W. 
 
Krátkodobý provoz. 
DN 200

1332 K EF 62.002 Pružná manžeta. ks 2,000 433,00 866,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1333 K EF 62.051 Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m. ks 1,000 1 703,00 1 703,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 2 dB, 250 Hz - 10,0 dB a 2 000 Hz - 31 dB. 
DN 160 - 1000 mm

1334 K EF 62.251 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 160

1335 K EF 62.241 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 1 158,00 1 158,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
355 x 300

1336 K EF 62.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1337 K EF 62.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 3,000 633,00 1 899,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1338 K EF 62.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 1,000 908,00 908,00 Vlastní
1339 K EF 63.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 4 031,00 4 031,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 100 m3/h (Pext = 100 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 230 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 100 W. 
 
Krátkodobý provoz. 
DN 200

1340 K EF 63.002 Pružná manžeta. ks 2,000 433,00 866,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1341 K EF 63.051 Tlumič hluku - ohebná hadice - délky 1,0m. ks 1,000 1 703,00 1 703,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 2 dB, 250 Hz - 10,0 dB a 2 000 Hz - 31 dB. 
DN 160 - 1000 mm

1342 K EF 63.251 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 336,00 336,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 160

1343 K EF 63.241 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 1,000 1 158,00 1 158,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tahokov - volná plocha 75%. 
355 x 300

1344 K EF 63.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 15 344,00 15 344,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
355 x 300

1345 K EF 63.601 Ohebné - hluk-tlumící dopojení. bm 147,800 234,00 34 585,20 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Délka do 0,8m. 
DN 160

1346 K EF 63.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 3,000 633,00 1 899,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 160

1347 K EF 63.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 1,000 908,00 908,00 Vlastní

D EF 70. Běžné / havarijní odvětrání strojovny chlazení - O 870 348,00
1348 K EF 70.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí - axiální - Středotlak.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 64 911,00 64 911,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 16 000 m3/h (Pext = 200 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 400 V. 
Příkon (P3) = 2,2 KW. 
Proud = 4,7 A. 
DN 800

1349 K EF 70.002 Pružná manžeta. ks 1,000 2 273,00 2 273,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
1 080 x 1 250

1350 K EF 70.003 Pružná manžeta. ks 1,000 2 273,00 2 273,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 080 x 1 280

1351 K EF 70.004 Pružná manžeta. ks 2,000 6 181,00 12 362,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 800

1352 K EF 70.051 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. ks 1,000 42 112,00 42 112,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
10.1250x1250-2000/8/56

1353 K EF 70.052 Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový. ks 1,000 37 293,00 37 293,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
10.1250x1000-2500/7/79

1354 K EF 70.101 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 6 092,00 6 092,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 250 x 500

1355 K EF 70.101a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DODÁ MAR

1356 K EF 70.102 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 6 092,00 6 092,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 250 x 500

1357 K EF 70.102a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DODÁ MAR

1358 K EF 70.103 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 8 868,00 8 868,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 250 x 800

1359 K EF 70.103a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DODÁ MAR

1360 K EF 70.210 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 2,000 2 132,00 4 264,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 000 x 710

1361 K EF 70.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 32 160,00 32 160,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 710

1362 K EF 70.402
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 32 160,00 32 160,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 710

1363 K EF 70.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 3 760,00 3 760,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
do 2,0 m2 - nutné doměřit na místě

1364 K EF 70.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 203,000 908,00 184 324,00 Vlastní
1365 K EF 70.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 203,000 908,00 184 324,00 Vlastní
1366 K EF 70.901 Požární izolace s odolností 45 min. m2 180,000 1 356,00 244 080,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).
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D EF 71. Přívod vzduchu pro kogenerační jednotku - 1.PP - P 157 486,00
1367 K EF 71.001 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí.Vč. montážního materiálu. ks 1,000 47 801,00 47 801,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 3 500 m3/h (Pext = 300 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 400 V. 
Příkon (P3) = 1,35 KW. 
Proud = 3,1 A. 
DN 500

1368 K EF 71.002 Pružná manžeta. ks 2,000 843,00 1 686,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 500

1369 K EF 71.101 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 3 708,00 3 708,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
710 x 500

1370 K EF 71.101a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DODÁ MAR

1371 K EF 71.201 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 1 040,00 1 040,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
DN 500

1372 K EF 71.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 22 547,00 22 547,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
710 x 500

1373 K EF 71.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 1 334,00 1 334,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
710 x 500

1374 K EF 71.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 1,000 1 370,00 1 370,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 500

1375 K EF 71.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 20,000 908,00 18 160,00 Vlastní
1376 K EF 71.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 20,000 908,00 18 160,00 Vlastní
1377 K EF 71.901 Požární izolace s odolností 45 min. m2 30,000 1 356,00 40 680,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min. Oboustranné namáhání (i ↔ o).

D EF 80. Běžné / havarijní odvětrání strojovny chlazení - O 601 283,00
1378 K EF 80.001 Radiální ventilátor. Zóna 2. Kvalifikace IIA T1. Vč. střížky a stoličky. ks 1,000 53 755,00 53 755,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Vod. =  6 500 m3/h (Pext = 300 Pa). 
P = 3,1 kW, proud 5,7 A - 400V. 
Zóna 2. Kvalifikace IIA T1. 
SFP = 1,720 kW/m3/s.

1379 K EF 80.002 Pružná manžeta. ks 2,000 3 745,00 7 490,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ex provedení.

1380 K EF 80.051 Kruhový tlumič hluku - kulisový. Ex provedení. ks 1,000 13 358,00 13 358,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 500 - délka 1,5m

1381 K EF 80.052 Tlumič hluku - kulisový. Ex provedení. ks 1,000 12 678,00 12 678,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Útlumy - 125 Hz - 14 dB, 250 Hz - 27 dB a 2 000 Hz - 19 dB. 
30.710x400-3000/1

1382 K EF 80.101 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 3 290,00 3 290,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ex provedení. 
710 x 400

1383 K EF 80.101a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 48 811,00 48 811,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno.  Ex provedení. 
Pro S < 0,8 m2, 4 Nm.

1384 K EF 80.102 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 5 443,00 5 443,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ex provedení. 
1000 x 630

1385 K EF 80.102a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 60 089,00 60 089,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno.  Ex provedení. 
Pro S < 0,4 m2, 2 Nm.

1386 K EF 80.103 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá. Ruční ovládání. ks 1,000 3 290,00 3 290,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
710 x 400

1387 K EF 80.103a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 48 811,00 48 811,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno.  Ex provedení. 
Pro S < 0,4 m2, 2 Nm.

1388 K EF 80.201 Krycí mřížka. ks 1,000 3 996,00 3 996,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Volná plocha - 65 % plochy průřezu. 
1 190 x 630

1389 K EF 80.202 Krycí mřížka. ks 1,000 7 305,00 7 305,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Volná plocha - 65 % plochy průřezu. Ex provedení. 
1 000 x 630

1390 K EF 80.251 Sací koš - tahokov. Otevřený do čtyř stran a čela. ks 1,000 6 276,00 6 276,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
70% volné plochy. 
DN 500 s délkou 1 000mm

1391 K EF 80.401
Požární klapka (stěnový uzávěr) s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně 
uzavře. ks 1,000 29 713,00 29 713,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EI 90 S, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B. 
1 000 x 630

1392 K EF 80.401.1 Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. ks 1,000 9 675,00 9 675,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1, 
- požární odolnost až EIS 120, 
- těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. 
710 x 400

1393 K EF 80.501 Síto proti hmyzu. ks 1,000 1 838,00 1 838,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Volná plocha - 91 % plochy průřezu.  Ex provedení. 
710 x 710

1394 K EF 80.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 9,000 1 370,00 12 330,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 500

1395 K EF 80.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 120,000 908,00 108 960,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Ex provedení.

1396 K EF 80.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 120,000 908,00 108 960,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ex provedení.

1397 K EF 80.901 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 30,000 1 570,00 47 100,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 60 mm.

1398 K EF 80.902 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. m2 11,000 543,00 5 973,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 40 mm.

1399 K EF 80.999 Vodivé propojení. ks 1,000 2 142,00 2 142,00 Vlastní

D SF 1. Požární větrání schodiště - I 346 224,00
1400 K SF 1.001 Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění. ks 1,000 109 647,00 109 647,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 26 200 m3/h (Pext = 500 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 400 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 7,5 W. 
In = 14,6 A (Ia/In = 7,4) 
 
Provoz pouze v případě požáru. 
DN 1000

1401 K SF 1.002 Pružná manžeta. ks 1,000 6 941,00 6 941,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 1 000

1402 K SF 1.101 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 7 026,00 7 026,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 500 x 500

1403 K SF 1.101a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 7 470,00 7 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 2,0 m2, 10 Nm.

1404 K SF 1.101b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

1405 K SF 1.102 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 10 186,00 10 186,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 600 x 800

1406 K SF 1.102a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 8 831,00 8 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 2,0 m2, 10 Nm.

1407 K SF 1.102b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

1408 K SF 1.103 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční. ks 1,000 8 605,00 8 605,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 600 x 800

1409 K SF 1.201 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 6,000 5 738,00 34 428,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 225 x 525

1410 K SF 1.251 Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny.Tahokov. ks 1,000 3 801,00 3 801,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 600 x 800

1411 K SF 1.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 3 165,00 3 165,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
DN 1 000

1412 K SF 1.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 3 408,00 3 408,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 600 x 800

1413 K SF 1.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 60,000 908,00 54 480,00 Vlastní
1414 K SF 1.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 60,000 908,00 54 480,00 Vlastní
1415 K SF 1.901 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 20,000 1 570,00 31 400,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 60 mm.

D SF 2. Požární větrání schodiště - II 301 034,00
1416 K SF 2.001 Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění. ks 1,000 103 453,00 103 453,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 18 300 m3/h (Pext = 500 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 400 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 7,5 W. 
In = 14,6 A (Ia/In = 7,4) 
 
Provoz pouze v případě požáru. 
DN 900

1417 K SF 2.002 Pružná manžeta. ks 1,000 6 941,00 6 941,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 900

1418 K SF 2.101 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 5 921,00 5 921,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 000 x 710

1419 K SF 2.101a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 7 470,00 7 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 0,8 m2, 4 Nm.

1420 K SF 2.101b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

1421 K SF 2.102 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 11 843,00 11 843,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 600 x 1 000

1422 K SF 2.102a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 8 831,00 8 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 2,0 m2, 10 Nm.

1423 K SF 2.102b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

1424 K SF 2.103 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční. ks 1,000 10 438,00 10 438,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 600 x 1 000

1425 K SF 2.201 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 6,000 2 730,00 16 380,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
525 x 525

1426 K SF 2.251 Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny.Tahokov. ks 1,000 7 200,00 7 200,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 600 x 1 000

1427 K SF 2.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 679,00 2 679,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
DN 900

1428 K SF 2.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 3 284,00 3 284,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 600 x 900

1429 K SF 2.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 1,500 2 952,00 4 428,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 900

1430 K SF 2.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 45,000 908,00 40 860,00 Vlastní
1431 K SF 2.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 50,000 908,00 45 400,00 Vlastní
1432 K SF 2.901 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 15,000 1 570,00 23 550,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 60 mm.

D SF 3. Požární větrání schodiště - III 331 518,00
1433 K SF 3.001 Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění. ks 1,000 105 905,00 105 905,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 19 500 m3/h (Pext = 500 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 400 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 7,5 W. 
In = 14,6 A (Ia/In = 7,4) 
 
Provoz pouze v případě požáru. 
DN 900

1434 K SF 3.002 Pružná manžeta. ks 1,000 6 941,00 6 941,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 900

1435 K SF 3.101 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 6 281,00 6 281,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
710 x 1 000

1436 K SF 3.101a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 7 470,00 7 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 0,8 m2, 4 Nm.

1437 K SF 3.101b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

1438 K SF 3.102 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 11 843,00 11 843,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 600 x 1 000

1439 K SF 3.102a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 8 831,00 8 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 2,0 m2, 10 Nm.

1440 K SF 3.103 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční. ks 1,000 10 438,00 10 438,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
1 600 x 1 000

1441 K SF 3.201 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 6,000 2 730,00 16 380,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
525 x 525

1442 K SF 3.251 Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny.Tahokov. ks 1,000 7 200,00 7 200,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 600 x 1 000

1443 K SF 3.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 679,00 2 679,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
DN 900

1444 K SF 3.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 3 284,00 3 284,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 600 x 900

1445 K SF 3.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 4,000 2 952,00 11 808,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 900

1446 K SF 3.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 55,000 908,00 49 940,00 Vlastní
1447 K SF 3.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 55,000 908,00 49 940,00 Vlastní
1448 K SF 3.901 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 20,000 1 570,00 31 400,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 60 mm.

D SF 4. Požární větrání schodiště - IV 437 365,00
1449 K SF 4.001 Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění. ks 1,000 105 905,00 105 905,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 19 500 m3/h (Pext = 500 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 400 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 7,5 W. 
In = 14,6 A (Ia/In = 7,4) 
 
Provoz pouze v případě požáru. 
DN 900

1450 K SF 4.002 Pružná manžeta. ks 1,000 6 941,00 6 941,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 900

1451 K SF 4.101 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 6 212,00 6 212,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
710 x 1 000

1452 K SF 4.101a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 7 470,00 7 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 0,8 m2, 4 Nm.

1453 K SF 4.101b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

1454 K SF 4.102 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 11 843,00 11 843,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 600 x 1 000

1455 K SF 4.102a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 8 831,00 8 831,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 2,0 m2, 10 Nm.

1456 K SF 4.103 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční. ks 1,000 10 438,00 10 438,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 600 x 1 000

1457 K SF 4.201 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 6,000 2 730,00 16 380,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
525 x 525

1458 K SF 4.251 Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny.Tahokov. ks 1,000 7 200,00 7 200,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 600 x 1 000

1459 K SF 4.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 679,00 2 679,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
DN 900

1460 K SF 4.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 3 284,00 3 284,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 600 x 900

1461 K SF 4.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 24,500 2 952,00 72 324,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 900

1462 K SF 4.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 80,000 908,00 72 640,00 Vlastní
1463 K SF 4.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 80,000 908,00 72 640,00 Vlastní
1464 K SF 4.901 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 20,000 1 570,00 31 400,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 60 mm.

D SF 5. Požární větrání schodiště - V 829 644,50
1465 K SF 5.001 Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění. ks 1,000 160 986,00 160 986,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 38 750 m3/h (Pext = 500 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 400 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 11,0 W. 
In = 21,2 A (Ia/In = 7,4) 
 
Provoz pouze v případě požáru. 
DN 900

1466 K SF 5.002 Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění. ks 1,000 109 647,00 109 647,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 26 250 m3/h (Pext = 500 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 400 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 7,5 W. 
In = 14,6 A (Ia/In = 7,4) 
 
Provoz pouze v případě požáru. 
DN 900

1467 K SF 5.003 Pružná manžeta. ks 2,000 6 941,00 13 882,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 900

1468 K SF 5.101 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 3 992,00 3 992,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 000 x 400
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1469 K SF 5.101a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 7 470,00 7 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 0,8 m2, 4 Nm.

1470 K SF 5.101b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

1471 K SF 5.102 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 2,000 9 100,00 18 200,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 120 x 900

1472 K SF 5.102a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 2,000 8 831,00 17 662,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 2,0 m2, 10 Nm.

1473 K SF 5.102b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 2,000 1 178,00 2 356,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

1474 K SF 5.102c Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční. ks 2,000 7 066,00 14 132,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 120 x 900

1475 K SF 5.103 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 2,000 21 895,00 43 790,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 000 x 1 600

1476 K SF 5.103a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 2,000 8 831,00 17 662,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 2,0 m2, 10 Nm.

1477 K SF 5.103b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 2,000 1 178,00 2 356,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

1478 K SF 5.103c Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční. ks 2,000 20 956,00 41 912,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 000 x 1 600

1479 K SF 5.201 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 10,000 5 738,00 57 380,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 225 x 525

1480 K SF 5.202 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 1 707,00 1 707,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 000 x 400

1481 K SF 5.251 Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny.Tahokov. ks 1,000 10 443,00 10 443,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
2 000 x 1 600

1482 K SF 5.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 2,000 2 323,00 4 646,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
DN 800

1483 K SF 5.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 2,000 3 284,00 6 568,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 600 x 900

1484 K SF 5.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 13,500 2 613,00 35 275,50 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
DN 800

1485 K SF 5.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 125,000 908,00 113 500,00 Vlastní
1486 K SF 5.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 125,000 908,00 113 500,00 Vlastní
1487 K SF 5.901 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 20,000 1 570,00 31 400,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 60 mm.

D SF 6. Požární větrání schodiště - VI 715 026,00
1488 K SF 6.001 Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění. ks 1,000 149 202,00 149 202,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 35 500 m3/h (Pext = 500 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 400 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 11,0 W. 
In = 21,2 A (Ia/In = 7,4) 
 
Provoz pouze v případě požáru. 
DN 900

1489 K SF 6.001 Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění. ks 1,000 135 322,00 135 322,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 25 500 m3/h (Pext = 500 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 400 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 7,5 W. 
In = 14,6 A (Ia/In = 7,4) 
 
Provoz pouze v případě požáru. 
DN 900

1490 K SF 6.002 Pružná manžeta. ks 2,000 6 941,00 13 882,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 900

1491 K SF 6.101 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 8 399,00 8 399,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 120 x 800

1492 K SF 6.101a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 8 831,00 8 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 2,0 m2, 10 Nm.

1493 K SF 6.101b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

1494 K SF 6.102 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 8 399,00 8 399,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 120 x 800

1495 K SF 6.102a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 8 831,00 8 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 2,0 m2, 10 Nm.

1496 K SF 6.102b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

1497 K SF 6.103 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční. ks 1,000 6 304,00 6 304,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 120 x 800

1498 K SF 6.201 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 1,000 4 249,00 4 249,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
325 x 1 225

1499 K SF 6.202 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 9,000 4 954,00 44 586,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 025 x 525

1500 K SF 6.251 Odvodní element - s rámečkem - osazení do stěny.Tahokov. ks 1,000 10 443,00 10 443,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
2 000 x 1 600

1501 K SF 6.252 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 898,00 898,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
315 x 630

1502 K SF 6.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 2,000 2 679,00 5 358,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
DN 900

1503 K SF 6.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 2,000 3 284,00 6 568,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 600 x 900

1504 K SF 6.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 1,500 2 952,00 4 428,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 900

1505 K SF 6.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 115,000 908,00 104 420,00 Vlastní
1506 K SF 6.802 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. m2 115,000 1 570,00 180 550,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 60 mm.

1507 K SF 6.901 Požární izolace s odolností 45 min. m2 20,000 600,00 12 000,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min.

D SF 7. Požární větrání schodiště - VII 319 428,00
1508 K SF 7.001 Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění. ks 1,000 103 453,00 103 453,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 18 300 m3/h (Pext = 500 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 400 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 7,5 W. 
In = 14,6 A (Ia/In = 7,4) 
 
Provoz pouze v případě požáru. 
DN 900

1509 K SF 7.002 Pružná manžeta. ks 1,000 6 941,00 6 941,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 900

1510 K SF 7.101 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 6 212,00 6 212,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
710 x 1 000

1511 K SF 7.101a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 7 470,00 7 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 0,8 m2, 4 Nm.

1512 K SF 7.101b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

1513 K SF 7.102 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 11 843,00 11 843,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 600 x 1 000

1514 K SF 7.102a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 8 831,00 8 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 2,0 m2, 10 Nm.

1515 K SF 7.102b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

1516 K SF 7.103 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční. ks 1,000 10 434,00 10 434,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 600 x 1 000

1517 K SF 7.201 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 5,000 3 275,00 16 375,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
625 x 525

1518 K SF 7.251 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 2 679,00 2 679,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
DN 900

1519 K SF 7.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 3 165,00 3 165,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
DN 1 000

1520 K SF 7.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 3 284,00 3 284,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 500 x 900

1521 K SF 7.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 1,000 2 952,00 2 952,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 900

1522 K SF 7.702 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 1,000 3 393,00 3 393,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 1 000

1523 K SF 7.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 65,000 908,00 59 020,00 Vlastní
1524 K SF 7.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 65,000 908,00 59 020,00 Vlastní
1525 K SF 7.901 Požární izolace s odolností 45 min. m2 20,000 600,00 12 000,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min.

D SF 8. Požární větrání schodiště - VIII 433 458,00
1526 K SF 8.001 Axiální ventilátor.Vč. montážního materiálu a FM.Vč. izoolátorů chvění. ks 1,000 135 322,00 135 322,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
V od. = 34 600 m3/h (Pext = 470 Pa). 
Napětí (jmenovité) = 400 V. 
Frekvence = 50 Hz. 
Příkon (P1) = do 7,5 W. 
In = 14,6 A (Ia/In = 7,4) 
 
Provoz pouze v případě požáru. 
DN 1000

1527 K SF 8.002 Pružná manžeta. ks 1,000 6 941,00 6 941,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
DN 1000

1528 K SF 8.101 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 6 405,00 6 405,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 000 X 800

1529 K SF 8.101a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 7 470,00 7 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 2,0 m2, 10 Nm.

1530 K SF 8.101b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

1531 K SF 8.102 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá s přípravou na servopohon. ks 1,000 7 811,00 7 811,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 600 x 560

1532 K SF 8.102a Servo-pohon - 230 V s pružinou. ks 1,000 8 831,00 8 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pod napětím otevřeno. 
Pro S < 2,0 m2, 10 Nm.

1533 K SF 8.102b Kryt pro servo-pohon - ochrana proti dešti. ks 1,000 1 178,00 1 178,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Doměřit na místě - dle prostoru, který bude k dispozici. 
Pro S < 2,0 m2.

1534 K SF 8.103 Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá - ruční. ks 1,000 7 905,00 7 905,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1 600 x 560

1535 K SF 8.201 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do hranatého potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 7,000 3 873,00 27 111,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
800 x 500

1536 K SF 8.202 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 3 165,00 3 165,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
DN 1 000

1537 K SF 8.251 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 3 408,00 3 408,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 600 x 1 000

1538 K SF 8.501 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 1 753,00 1 753,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
DN 710

1539 K SF 8.502 Síto proti hmyzu. Vč. rámečku pro osazení na VZT potrubí. ks 1,000 3 284,00 3 284,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
91% otevřené plochy. 
1 600 x 850

1540 K SF 8.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 8,000 2 262,00 18 096,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 710

1541 K SF 8.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 100,000 908,00 90 800,00 Vlastní
1542 K SF 8.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 100,000 908,00 90 800,00 Vlastní
1543 K SF 8.901 Požární izolace s odolností 45 min. m2 20,000 600,00 12 000,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Požární odolnost 45 min.

D DC XX Dveřní clony 3 489 156,00
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1544 K DC 1.001
Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým 
termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 284 384,00 284 384,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Příkon = 1,65 kW, proud 12,0 A. Napětí 230V. Délka 2,5 m. 
Průtok 2 030 - 6 150 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 64 dB. 
Topný výkon 25,18 kW.

1545 K DC 1.002 Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele. ks 1,000 5 823,00 5 823,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1546 K DC 1.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1547 K DC 2.001
Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým 
termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 284 384,00 284 384,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Příkon = 1,65 kW, proud 12,0 A. Napětí 230V. Délka 2,5 m. 
Průtok 2 030 - 6 150 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 64 dB. 
Topný výkon 25,18 kW.

1548 K DC 2.002 Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele. ks 1,000 5 823,00 5 823,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1549 K DC 2.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1550 K DC 3.001
Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým 
termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 284 384,00 284 384,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Příkon = 1,65 kW, proud 12,0 A. Napětí 230V. Délka 2,5 m. 
Průtok 2 030 - 6 150 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 64 dB. 
Topný výkon 25,18 kW.

1551 K DC 3.002 Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele. ks 1,000 5 823,00 5 823,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1552 K DC 3.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1553 K DC 4.001
Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým 
termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 284 384,00 284 384,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Příkon = 1,65 kW, proud 12,0 A. Napětí 230V. Délka 2,5 m. 
Průtok 2 030 - 6 150 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 64 dB. 
Topný výkon 25,18 kW.

1554 K DC 4.002 Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele. ks 1,000 5 823,00 5 823,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1555 K DC 4.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1556 K DC 5.001
Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým 
termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 284 384,00 284 384,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Příkon = 1,65 kW, proud 12,0 A. Napětí 230V. Délka 2,5 m. 
Průtok 2 030 - 6 150 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 64 dB. 
Topný výkon 25,18 kW.

1557 K DC 5.002 Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele. ks 1,000 5 823,00 5 823,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1558 K DC 5.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001
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1559 K DC 6.001
Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým 
termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 284 384,00 284 384,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Příkon = 1,65 kW, proud 12,0 A. Napětí 230V. Délka 2,5 m. 
Průtok 2 030 - 6 150 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 64 dB. 
Topný výkon 25,18 kW.

1560 K DC 6.002 Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele. ks 1,000 5 823,00 5 823,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1561 K DC 6.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1562 K DC 7.001
Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým 
termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 284 384,00 284 384,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Příkon = 1,65 kW, proud 12,0 A. Napětí 230V. Délka 2,5 m. 
Průtok 2 030 - 6 150 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 64 dB. 
Topný výkon 25,18 kW.

1563 K DC 7.002 Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele. ks 1,000 5 823,00 5 823,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1564 K DC 7.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1565 K DC 8.001
Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým 
termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 284 384,00 284 384,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Příkon = 1,65 kW, proud 12,0 A. Napětí 230V. Délka 2,5 m. 
Průtok 2 030 - 6 150 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 64 dB. 
Topný výkon 25,18 kW.

1566 K DC 8.002 Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele. ks 1,000 5 823,00 5 823,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1567 K DC 8.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1568 K DC 9.001
Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým 
termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 284 384,00 284 384,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Příkon = 1,65 kW, proud 12,0 A. Napětí 230V. Délka 2,5 m. 
Průtok 2 030 - 6 150 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 64 dB. 
Topný výkon 25,18 kW.

1569 K DC 9.002 Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele. ks 1,000 5 823,00 5 823,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1570 K DC 9.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1571 K DC 10.001
Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým 
termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 284 384,00 284 384,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Příkon = 1,65 kW, proud 12,0 A. Napětí 230V. Délka 2,5 m. 
Průtok 2 030 - 6 150 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 64 dB. 
Topný výkon 25,18 kW.

1572 K DC 10.002 Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele. ks 1,000 5 823,00 5 823,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1573 K DC 10.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001
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1574 K DC 11.001
Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým 
termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 284 384,00 284 384,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Příkon = 1,65 kW, proud 12,0 A. Napětí 230V. Délka 2,5 m. 
Průtok 2 030 - 6 150 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 64 dB. 
Topný výkon 25,18 kW.

1575 K DC 11.002 Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele. ks 1,000 5 823,00 5 823,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1576 K DC 11.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1577 K DC 12.001
Dveřní clona - horizontální, designová s teplovodním ohřevem. V kartáčovaném nerezu s prostorovým 
termostatem dig. Vč. ovladače s napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 284 384,00 284 384,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Příkon = 1,65 kW, proud 12,0 A. Napětí 230V. Délka 2,5 m. 
Průtok 2 030 - 6 150 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 64 dB. 
Topný výkon 25,18 kW.

1578 K DC 12.002 Materiál pro uchycení. Nerez - pro rozvod vč. zakrytí rozvodů UT a Ele. ks 1,000 5 823,00 5 823,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1579 K DC 12.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

D DC 30. Dveřní clona - Ledová plocha 75 820,00
1601 K DC 30.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní s teplovodním ohřevem. S prostorovým termostatem dig. Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 73 886,00 73 886,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Příkon = 0,83 kW, proud 6,0 A. Napětí 230V. Délka 2,0 m. 
Průtok 1 440 - 4 350 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB. 
Topný výkon 15,57 kW.

1602 K DC 30.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1603 K DC 30.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

D DC 31. Dveřní clona - Ledová plocha 87 850,00
1604 K DC 31.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní s teplovodním ohřevem. S prostorovým termostatem dig. Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 85 916,00 85 916,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Příkon = 0,66 kW, proud 4,8 A. Napětí 230V. Délka 1,5 m. 
Průtok 1 440 - 4 350 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB. 
Topný výkon 11,59 kW.

1605 K DC 31.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1606 K DC 31.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

D DC 40. Dveřní clona - předělovací 61 765,00
1607 K DC 40.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 59 831,00 59 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Příkon = 0,66 kW, proud 4,8 A. Napětí 230V. Délka 2,0 m. 
Průtok 1 280 - 3 875 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB.
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1608 K DC 40.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1609 K DC 40.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

D DC 41. Dveřní clona - předělovací 61 765,00
1610 K DC 41.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 59 831,00 59 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Příkon = 0,66 kW, proud 4,8 A. Napětí 230V. Délka 2,0 m. 
Průtok 1 280 - 3 875 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB.

1611 K DC 41.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1612 K DC 41.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

D DC 42. Dveřní clona - předělovací 61 765,00
1613 K DC 42.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 59 831,00 59 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Příkon = 0,66 kW, proud 4,8 A. Napětí 230V. Délka 2,0 m. 
Průtok 1 280 - 3 875 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB.

1614 K DC 42.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1615 K DC 42.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

D DC 43. Dveřní clona - předělovací 61 765,00
1616 K DC 43.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 59 831,00 59 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Příkon = 0,66 kW, proud 4,8 A. Napětí 230V. Délka 2,0 m. 
Průtok 1 280 - 3 875 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB.

1617 K DC 43.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1618 K DC 43.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

D DC 44. Dveřní clona - předělovací 61 765,00
1619 K DC 44.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 59 831,00 59 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Příkon = 0,66 kW, proud 4,8 A. Napětí 230V. Délka 2,0 m. 
Průtok 1 280 - 3 875 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB.

1620 K DC 44.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1621 K DC 44.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001
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D DC 45. Dveřní clona - předělovací 61 765,00
1622 K DC 45.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 59 831,00 59 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Příkon = 0,66 kW, proud 4,8 A. Napětí 230V. Délka 2,0 m. 
Průtok 1 280 - 3 875 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB.

1623 K DC 45.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1624 K DC 45.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

D DC 46. Dveřní clona - předělovací 61 765,00
1625 K DC 46.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 59 831,00 59 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Příkon = 0,66 kW, proud 4,8 A. Napětí 230V. Délka 2,0 m. 
Průtok 1 280 - 3 875 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB.

1626 K DC 46.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1627 K DC 46.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

D DC 47. Dveřní clona - předělovací 61 765,00
1628 K DC 47.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 59 831,00 59 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Příkon = 0,66 kW, proud 4,8 A. Napětí 230V. Délka 2,0 m. 
Průtok 1 280 - 3 875 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB.

1629 K DC 47.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1630 K DC 47.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

D DC 48. Dveřní clona - předělovací 61 765,00
1631 K DC 48.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 59 831,00 59 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Příkon = 0,66 kW, proud 4,8 A. Napětí 230V. Délka 2,0 m. 
Průtok 1 280 - 3 875 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB.

1632 K DC 48.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1633 K DC 48.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

D DC 49. Dveřní clona - předělovací 61 765,00
1634 K DC 49.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 59 831,00 59 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Příkon = 0,66 kW, proud 4,8 A. Napětí 230V. Délka 2,0 m. 
Průtok 1 280 - 3 875 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB.
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1635 K DC 49.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1636 K DC 49.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

D DC 50. Dveřní clona - předělovací 61 765,00
1637 K DC 50.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 59 831,00 59 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Příkon = 0,66 kW, proud 4,8 A. Napětí 230V. Délka 2,0 m. 
Průtok 1 280 - 3 875 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB.

1638 K DC 50.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1639 K DC 50.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

D DC 51. Dveřní clona - předělovací 61 765,00
1640 K DC 51.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 59 831,00 59 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Příkon = 0,66 kW, proud 4,8 A. Napětí 230V. Délka 2,0 m. 
Průtok 1 280 - 3 875 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB.

1641 K DC 51.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1642 K DC 51.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

D DC 52. Dveřní clona - předělovací 61 765,00
1643 K DC 52.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 59 831,00 59 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Příkon = 0,66 kW, proud 4,8 A. Napětí 230V. Délka 2,0 m. 
Průtok 1 280 - 3 875 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB.

1644 K DC 52.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1645 K DC 52.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

D DC 53. Dveřní clona - předělovací 61 765,00
1646 K DC 53.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 59 831,00 59 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Příkon = 0,66 kW, proud 4,8 A. Napětí 230V. Délka 2,0 m. 
Průtok 1 280 - 3 875 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB.

1647 K DC 53.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1648 K DC 53.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001
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D DC 54. Dveřní clona - předělovací 61 765,00
1649 K DC 54.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 59 831,00 59 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Příkon = 0,66 kW, proud 4,8 A. Napětí 230V. Délka 2,0 m. 
Průtok 1 280 - 3 875 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB.

1650 K DC 54.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1651 K DC 54.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

D DC 55. Dveřní clona - předělovací 61 765,00
1652 K DC 55.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 59 831,00 59 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Příkon = 0,66 kW, proud 4,8 A. Napětí 230V. Délka 2,0 m. 
Průtok 1 280 - 3 875 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB.

1653 K DC 55.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1654 K DC 55.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

D DC 56. Dveřní clona - předělovací 61 765,00
1655 K DC 56.001

Dveřní clona - horizontální, komfortní bez výměníku. Vč. ovladače pro nadřazené ovládání.Vč. ovladače s 
napojením nadřazené MaR - (BMS). ks 1,000 59 831,00 59 831,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Příkon = 0,66 kW, proud 4,8 A. Napětí 230V. Délka 2,0 m. 
Průtok 1 280 - 3 875 m3/h. Akustický tlak pro 3m - 62 dB.

1656 K DC 56.002 Materiál pro uchycení. ks 1,000 1 378,00 1 378,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

1657 K DC 56.003 Elektrické a řídicí kabely pro propojení řídící jednotky a clony. ks 1,000 556,00 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V ceně položky DC X.001

D 200. Odvětrání výtahů - do exteriéru 113 124,00
1658 K 200.102 Zpětná klapka. ks 12,000 437,00 5 244,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1659 K 200.251 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 12,000 437,00 5 244,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 200

1660 K 200.501 Střešní hlavice. ks 12,000 2 352,00 28 224,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

1661 K 500.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 108,000 689,00 74 412,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

D 250. Odvětrání výtahů 9 008,00
1662 K 250.251 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 8,000 437,00 3 496,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
Pletivo - volná plocha 91%. 
DN 200

1663 K 250.701 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. bm 8,000 689,00 5 512,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200

D 300. Potrubní rozvody pro chlazení 26 131,00
1664 K 300.801 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. m2 10,000 908,00 9 080,00 Vlastní
1665 K 300.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 10,000 908,00 9 080,00 Vlastní
1666 K 300.201 Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do potrubí. Dvouřadá - regulace R1. RAL dle investora. ks 3,000 2 657,00 7 971,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 025 x 125

D 400. Doizolování klapek - mezi požární klapkou a požárně dělící konstrukcí. 60 000,00
1667 K 400.001 Doizolování klapek - mezi požární klapkou a požárně dělící konstrukcí. m2 100,000 600,00 60 000,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl., odolnost vč. měrná mhotnost - dle výrobce požárních klapek.

D 450. SDK - oddělení potrubí s požární odolností 254 134,00
1668 K 450.001 SDK - oddělení potrubí s požární odolností 45 min. m2 50,000 4 997,00 249 850,00 Vlastní
1669 K 450.002 Servisníé dvířka SDK - oddělení potrubí s požární odolností 45 min. ks 2,000 2 142,00 4 284,00 Vlastní

D 470. Prefuky z haly do zázemí 1 338 704,00
1670 K 470.201 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 78,000 3 512,00 273 936,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 000 x 250

1671 K 470.202 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 4,000 1 669,00 6 676,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
500 x 250

1672 K 470.051 Tluk-tlumící žaluzie - délka 600mm. S jedním zakončením + volný konec. RAL dle investora. ks 16,000 47 895,00 766 320,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
1 400 x 600 - délka 600mm. Tlaková ztráta do 15 Pa. 
Útlum - 7 dB / 63Hz, 12 dB / 250 Hz, 25 dB/2000 Hz.

1673 K 470.201 Krycí mřížka - s rámečkem - osazení do potrubí. ks 16,000 4 814,00 77 024,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
RAL dle investora. 
75% volné plochy. 
1 400 x 600

1674 K 470.802 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. m2 148,000 908,00 134 384,00 Vlastní
1675 K 470.901 Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. m2 148,000 543,00 80 364,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Tl. izolace 40 mm.

D 500. Výdech pro technologii - chlazení ledové plochy. 266 550,00
1676 K 500.001

Hranaté potrubí vč. 30% tvarovek - izolovaný panel z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) potažený 
hliníkem.Dodávka ve složeném stavu s přírubami.Dodávka vč. vyztužovacích prvků !!! m2 150,000 1 777,00 266 550,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Hliník - tl. 200 mikronů. 
Tl. izolace 30 mm.
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D 600. Dodatečné otvory do betonů - malé vrty do DN 225mm. 274 750,00
1677 K 600.001 Dodatečné otvory do betonů - jádrové vrty do DN 225 mm, délka 200 mm. ks 50,000 5 495,00 274 750,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
do 50 celků.

D 700. Lakování kruhových potrubí - vedení VZT v rámci přechodu foyer v úrovni 2.NP - DN < 501 mm. 163 890,00
1678 K AHU 1.903 Nástřik - černý (matný). RAL dle investora. m2 270,000 607,00 163 890,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Odmaštění, základní vrstva a dvě vrstvy barvy.

D 999. Ostatní náklady 8 589 906,87
1679 K 999.001 Náklady na dopravu. ks 1,000 49 965,00 49 965,00 Vlastní
1680 K 999.002 Vnitro staveništní doprava. ks 1,000 71 378,00 71 378,00 Vlastní
1681 K 999.003 Montážní plošina - do výšky 3,0m. ks 1,000 35 689,00 35 689,00 Vlastní
1682 K 999.004 Montážní plošina - do výšky 4,5m. ks 1,000 49 965,00 49 965,00 Vlastní
1683 K 999.005 Lešení - do výšky 36,0 m. ks 2,000 49 965,00 99 930,00 Vlastní
1684 K 999.006 Jeřáb - délka vyložení do 25m, výška 35m, břemeno 5,0 tuny. dní 20,000 44 968,00 899 360,00 Vlastní
1685 K 999.007 Montážní materiál. kg 56 131,250 44,00 2 469 775,00 Vlastní
1686 K 999.008 Těsnící materiál. m2 32 075,000 44,00 1 411 300,00 Vlastní
1687 K 999.009 Spojovací materiál. kg 8 163,088 44,00 359 175,87 Vlastní
1688 K 999.010 Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN. ks 50 000,000 7,00 350 000,00 Vlastní
1689 K 999.011 Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy. h 2 400,000 429,00 1 029 600,00 Vlastní
1690 K 999.012 Zprovoznění požárního prvku - specialistou PBŘ (vstupní revize). ks 330,000 357,00 117 810,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Vč. založení evidenční knihy. 
do 330 ks

1691 K 999.013 Otvory pro čištění potrubí. ks 2 000,000 507,00 1 014 000,00 Vlastní
1692 K 999.014 Zaměření problematických míst před zadáním do výroby. h 160,000 500,00 80 000,00 Vlastní
1693 K 999.015 Rezerva pro řešení kolizních míst. ks 1,000 256 959,00 256 959,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
0,10%

1694 K 999.016 Černo-žluté značení výšky - samolepící značení. bm 2 500,000 118,00 295 000,00 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 998 597,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 120 998 597,08 21,00% 25 409 705,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 146 408 302,47

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.03 - CHLAZENÍ (CHL)

HOCHTIEF CZ a. s.

"Realizační firma je povinna zpracovat výrobní dokumentaci, která bude komplexně řešit záměny zařízení vč. všech návazností na ostatní 
profese a stavební část. Parametry zařízení musí být totožné, popř. lepší, než jsou definované projektovou dokumentací.  Již ve fázi 
zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že veškerá zařízení musí být předána investorovi v provozuschopném stavu a musí beze zbytku 
plnit všechny funkce navržené v projektu. Pro dodavatele zařízení z toho plyne nutnost vykonat, kromě dodávky a montáže vlastního 
zařízení, také průběžnou kontrolu a případnou kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí, prováděných jinými organizacemi tak, 
aby všechny části zařízení plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci strojů a zařízení, a aby zařízení jako celek plnilo 
beze zbytku všechny funkce navržené v projektu. Dodavatel musí všechna zařízení řádně uvést do provozu a vypracovat potřebné 
provozní řády (zkušebního i trvalého provozu) a návody na údržbu a plány údržby a servisu.  Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je 
nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci 
mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel 
vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně 
počítat s nápravou tohoto řešení a eventuálně investora na tuto skutečnost upozornit již v rámci cenové nabídky tak, aby ´v rámci realizace 
nedocházelo k navyšování rozpočtu.  Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá 
projektové dokumentaci. Bez této kontroly není možno brát záruky za škody vzniklé vynecháním této kontroly. Tato dokumentace je 
projektem pro provedení stavby. Každý dodavatel si musí upravit a zkontrolovat projekt dle vlastních zvyklostí a provést specifikaci 
montážní v rámci vlastní přípravy. V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé 
jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován."       
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 120 998 597,08

CHL_01 - ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ 55 531 144,00

CHL_02 - OBĚHOVÁ ČERPADLA 1 275 729,00

CHL_03 - ARMATURY 18 435 249,00

CHL_04 - POTRUBÍ, IZOLACE, NÁTĚRY 27 481 783,25

CHL_05 - CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ TYPU SPLIT 574 704,00

CHL_06 - CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ TYPU VRV 6 149 844,02

CHL_07 - Ostatní 6 165 783,81

CHL_08 - VRN 5 384 360,00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.03 - CHLAZENÍ (CHL)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 120 998 597,08

D CHL_01 ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ 55 531 144,00

1 K Pol__0001
Čtryřtrubkové tepelné čerpadlo, vzduch-voda, axiální EC ventilátory, nízkohlučné provedení s vysokou 
účinností, dva chladivové okruhy, šest scroll kompresotů, elektronické expanzní ventily, chladivo ks 1,000 9 942 909,00 9 942 909,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

R410A, vč. praporkového hlídače průtoku, komunikační karty ModBus RTU, kondenzátní vaničky, elektrické vyhřívané vaničky, originálních 
antivibračních podložek a integrovaného hydraulického modulu - spojky s protikusem, oběhová čerpadla, vodní filtr, expanzní nádoby, pojistný 
ventil, teplotní čidla, vypouštěcí a odvzdušňovací ventily Režim chlazení:
Qch=857,5 kW; Pe=296,6 kW, EER=2,89; SEER=4,67; při 5/11°C; EG30%; te=32°C
Režim topení:
Qt=915,8 kW, Pe=321,7 kW; COP=2,85; EG30%; při 47/41°C; EG30%; te=7°C
Simultánní režim:
Qch=854,9 kW; Qt=1160,4 kW; Pe=331,9 kW; TER=6,07; při 5/11°C a 47/41°C
Oběhová čerpadla:
Qc=46,99 l/s; p=154 kPa
Qt=49,99 l/s; p=167 kPa
Ostatní:
DxŠxV=13090x2200x2450 mm; m=11160 kg (pracovní)
Lw=93,2 dB; možnost snížení otáček ventilátorů v nočním režimu" 

2 K Pol__0002
Čtryřtrubkové tepelné čerpadlo, vzduch-voda, axiální EC ventilátory, nízkohlučné provedení s vysokou 
účinností, dva chladivové okruhy, šest scroll kompresotů, elektronické expanzní ventily, chladivo ks 1,000 9 942 909,00 9 942 909,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

R410A, vč. praporkového hlídače průtoku, komunikační karty ModBus RTU, kondenzátní vaničky, elektrické vyhřívané vaničky, originálních 
antivibračních podložek a integrovaného hydraulického modulu - spojky s protikusem, oběhová čerpadla, vodní filtr, expanzní nádoby, pojistný 
ventil, teplotní čidla, vypouštěcí a odvzdušňovací ventily Režim chlazení:
Qch=857,5 kW; Pe=296,6 kW, EER=2,89; SEER=4,67; při 5/11°C; EG30%; te=32°C
Režim topení:
Qt=915,8 kW, Pe=321,7 kW; COP=2,85; EG30%; při 47/41°C; EG30%; te=7°C
Simultánní režim:
Qch=854,9 kW; Qt=1160,4 kW; Pe=331,9 kW; TER=6,07; při 5/11°C a 47/41°C
Oběhová čerpadla:
Qc=46,99 l/s; p=154 kPa
Qt=49,99 l/s; p=167 kPa
Ostatní:
DxŠxV=13090x2200x2450 mm; m=11160 kg (pracovní)
Lw=93,2 dB; možnost snížení otáček ventilátorů v nočním režimu" 

D.1.4.03 - CHLAZENÍ (CHL)

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

Strana 702 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K Pol__0003
Dvoutrubkové tepelné čerpadlo, vzduch-voda, axiální EC ventilátory, nízkohlučné provedení s vysokou 
účinností, dva chladivové okruhy, šest scroll kompresotů, elektronický termostatický ventil, ks 1,000 8 267 233,00 8 267 233,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
chladivo R410A, vč. praporkového hlídače průtoku, komunikační karty ModBus RTU, kondenzátní vaničky, elektrické vyhřívané vaničky, 
originálních antivibračních podložek a integrovaného hydraulického modulu - spojky s protikusem, oběhová čerpadla, vodní filtr, expanzní 
nádoby, pojistný ventil, teplotní čidla, vypouštěcí a odvzdušňovací ventily Režim chlazení:
Qch=894,0 kW; Pe=317,0 kW, EER=2,82; SEER=4,66; při 5/11°C; EG30%; te=32°C
Režim topení:
Qt=1011,5 kW, Pe=340,3 kW; COP=2,97; EG30%; při 47/41°C; EG30%; te=7°C
Oběhová čerpadla:
Qc=41,99 l/s; p=203 kPa
Qt=37,93 l/s; p=249 kPa
Ostatní:
DxŠxV=13090x2200x2450 mm; m=9470 kg (pracovní)
Lw=93,2 dB; možnost snížení otáček ventilátorů v nočním režimu" 

4 K Pol__0004
Dvoutrubkové tepelné čerpadlo, vzduch-voda, axiální EC ventilátory, nízkohlučné provedení s vysokou 
účinností, dva chladivové okruhy, šest scroll kompresotů, elektronický termostatický ventil, ks 1,000 8 267 233,00 8 267 233,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
chladivo R410A, vč. praporkového hlídače průtoku, komunikační karty ModBus RTU, kondenzátní vaničky, elektrické vyhřívané vaničky, 
originálních antivibračních podložek a integrovaného hydraulického modulu - spojky s protikusem, oběhová čerpadla, vodní filtr, expanzní 
nádoby, pojistný ventil, teplotní čidla, vypouštěcí a odvzdušňovací ventily Režim chlazení:
Qch=894,0 kW; Pe=317,0 kW, EER=2,82; SEER=4,66; při 5/11°C; EG30%; te=32°C
Režim topení:
Qt=1011,5 kW, Pe=340,3 kW; COP=2,97; EG30%; při 47/41°C; EG30%; te=7°C
Oběhová čerpadla:
Qc=41,99 l/s; p=203 kPa
Qt=37,93 l/s; p=249 kPa
Ostatní:
DxŠxV=13090x2200x2450 mm; m=9470 kg (pracovní)
Lw=93,2 dB; možnost snížení otáček ventilátorů v nočním režimu" 

5 K Pol__0005
Dvoutrubkové tepelné čerpadlo, vzduch-voda, axiální EC ventilátory, nízkohlučné provedení s vysokou 
účinností, dva chladivové okruhy, šest scroll kompresotů, elektronický termostatický ventil, ks 1,000 8 267 233,00 8 267 233,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

chladivo R410A, vč. praporkového hlídače průtoku, komunikační karty ModBus RTU, kondenzátní vaničky, elektrické vyhřívané vaničky, 
originálních antivibračních podložek a integrovaného hydraulického modulu - spojky s protikusem, oběhová čerpadla, vodní filtr, expanzní 
nádoby, pojistný ventil, teplotní čidla, vypouštěcí a odvzdušňovací ventily Režim chlazení:
Qch=894,0 kW; Pe=317,0 kW, EER=2,82; SEER=4,66; při 5/11°C; EG30%; te=32°C
Režim topení:
Qt=1011,5 kW, Pe=340,3 kW; COP=2,97; EG30%; při 47/41°C; EG30%; te=7°C
Oběhová čerpadla:
Qc=41,99 l/s; p=203 kPa
Qt=37,93 l/s; p=249 kPa
Ostatní:
DxŠxV=13090x2200x2450 mm; m=9470 kg (pracovní)
Lw=93,2 dB; možnost snížení otáček ventilátorů v nočním režimu" 

6 K Pol__0006
Dvoutrubkové tepelné čerpadlo, vzduch-voda, axiální EC ventilátory, nízkohlučné provedení s vysokou 
účinností, dva chladivové okruhy, šest scroll kompresotů, elektronický termostatický ventil, ks 1,000 8 267 233,00 8 267 233,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

chladivo R410A, vč. praporkového hlídače průtoku, komunikační karty ModBus RTU, kondenzátní vaničky, elektrické vyhřívané vaničky, 
originálních antivibračních podložek a integrovaného hydraulického modulu - spojky s protikusem, oběhová čerpadla, vodní filtr, expanzní 
nádoby, pojistný ventil, teplotní čidla, vypouštěcí a odvzdušňovací ventily Režim chlazení:
Qch=894,0 kW; Pe=317,0 kW, EER=2,82; SEER=4,66; při 5/11°C; EG30%; te=32°C
Režim topení:
Qt=1011,5 kW, Pe=340,3 kW; COP=2,97; EG30%; při 47/41°C; EG30%; te=7°C
Oběhová čerpadla:
Qc=41,99 l/s; p=203 kPa
Qt=37,93 l/s; p=249 kPa
Ostatní:
DxŠxV=13090x2200x2450 mm; m=9470 kg (pracovní)
Lw=93,2 dB; možnost snížení otáček ventilátorů v nočním režimu" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K Pol__0007 Regulační systém pro společné řízení 2 a více chillerů ks 1,000 144 502,00 144 502,00 Vlastní
8 K Pol__0008 Zprovoznění a zaškolení ks 1,000 21 841,00 21 841,00 Vlastní
9 K Pol__0009 Doprava ks 1,000 54 890,00 54 890,00 Vlastní

11 K Pol__0011 Akumulační nádoba, z oceli, tmax=95°C, PN6, vč. revizní příruby ks 1,000 149 089,00 149 089,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V=3000 l

12 K Pol__0012
Čerpadlový expanzní automat, se dvěma čerpadly a dotykovým ovládáním, vč. připojovací soupravy a uvedení 
do provozu

ks 1,000 352 996,00 352 996,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

Výkon cca 5,3 MW, teplotní spád 5/11°C, medium 30% ethylenglykol
Statický tlak soustavy bude 300 kPa, nejnižší pracovní přetlak soustavy bude 320 kPa, otevírací přetlak pojistného ventilu je 550 kPa. 
Soustava bude provozována v tlakovém pásmu 350 – 500 kPa.
Objem primární soustavy bude 53 000 litrů směsi vody a 30% ethylenglykolu.

13 K Pol__0013 Primární expanzní nádoba, základní nádoba čerpadlového expanzního automatu ks 1,000 156 169,00 156 169,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V=1000 l

14 K Pol__0014
Sekundární expanzní nádoba, membránová tlaková expanzní nádoba pro chladící soustavy s koncentrací 
glykolu do 50%

ks 1,000 4 854,00 4 854,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V=50 l

15 K Pol__0015
Automatické doplňovací zařízení, s jedním čerpadlem pro plnění a doplňování glykolové směsi z otevřené 
míchací nádoby, vč. uvedení do provozu ks 1,000 105 637,00 105 637,00 Vlastní

16 K Pol__0016 Otevřená míchací nádoba, pro míchání glykolové směsi ks 1,000 12 637,00 12 637,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V=1000 l

17 K Pol__0017
Čerpadlový expanzní automat, s jedním čerpadlem a dotykovým ovládáním, vč. připojovací soupravy a 
uvedení do provozu ks 1,000 222 598,00 222 598,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

Výkon cca 1,4 MW, teplotní spád 8/14°C, medium voda
Statický tlak sekundární soustavy bude 300 kPa, nejnižší pracovní přetlak soustavy bude 320 kPa, otevírací přetlak pojistného ventilu je 550 
kPa. Soustava bude provozována v tlakovém pásmu 350 – 500 kPa. 
Objem sekundární soustavy bude odhadem 35 000 litrů vody.

18 K Pol__0018 Primární expanzní nádoba, základní nádoba čerpadlového expanzního automatu ks 1,000 132 879,00 132 879,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V=800 l

19 K Pol__0019
Sekundární expanzní nádoba, membránová tlaková expanzní nádoba pro chladící soustavy s koncentrací 
glykolu do 50%

ks 1,000 3 341,00 3 341,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
V=50 l

20 K Pol__0020
Potrubní oddělovač, oddělovací člen bez vodoměru pro přímé doplňování z rozvodu pitné vody do soustav s 
chladící vodou ks 1,000 17 569,00 17 569,00 Vlastní

21 K Pol__0021
Bloková úpravna vody vč. automatického změkčovacího filtru, solné nádoby na rozpouštění regenerační soli, 
dávkovací nádoby na inhibitory koroze, sestavy obtokových ventilů, vodoměru, manometru na měření 
výstupního tlaku a přímého šroubení

ks 1,000 39 492,00 39 492,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

Objem vody změkčené mezi dvěma regeneracemi při tvrdosti T = 1 mmol/l: 11 m3
Objem náplně změčkčovací pryskyřice: 20 l
Průtok vody jmen./max.: 0,6 - 2 m3/h
Spotřeba soli na regeneraci: 4 kg

22 K Pol__0022 Nastavení úpravny vody na základě rozboru vody změřené na místě a kompatibility se zdrojem chladu ks 1,000 15 797,00 15 797,00 Vlastní

23 K Pol__0023 Rozebíratelný deskový výměník ks 3,000 380 701,00 1 142 103,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Primární strana: 
Qc=691,6 kW; EG30%;                               t=5/11°C; p=25 kPa 
Sekundární strana: 
Qc=691,6 kW; voda;                               t=8/14°C; p=25 kPa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D CHL_02 OBĚHOVÁ ČERPADLA 1 275 729,00
24 K Pol__0024

Oběhové čerpadlo, nesamonasávací, jendostupňové odstředivé čerpadlo, axiální sací hrdlo, radiální výtlačné 
hrdlo, vodorovná hřídel, vč. frekvenčního měniče, vhodné pro systém s glykolem ks 1,000 112 179,00 112 179,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Q=101,91 m3/h; H=22,4 m 
P=15,0 kW; I=29 A; U=400V 
m=320 kg 

25 K Pol__0025
Oběhové čerpadlo, nesamonasávací, jendostupňové odstředivé čerpadlo, axiální sací hrdlo, radiální výtlačné 
hrdlo, vodorovná hřídel, vč. frekvenčního měniče, vhodné pro systém s glykolem ks 1,000 112 179,00 112 179,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Q=101,91 m3/h; H=22,4 m 
P=15,0 kW; I=29 A; U=400V 
m=320 kg 

26 K Pol__0026
Oběhové čerpadlo, nesamonasávací, jendostupňové odstředivé čerpadlo, axiální sací hrdlo, radiální výtlačné 
hrdlo, vodorovná hřídel, vč. frekvenčního měniče, vhodné pro systém s glykolem ks 1,000 112 179,00 112 179,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Q=101,91 m3/h; H=22,4 m 
P=15,0 kW; I=29 A; U=400V 
m=320 kg 

27 K Pol__0027 Diferenční tlakový snímač ks 3,000 5 343,00 16 029,00 Vlastní

28 K Pol__0028
Oběhové čerpadlo, nesamonasávací, jendostupňové odstředivé čerpadlo, axiální sací hrdlo, radiální výtlačné 
hrdlo, vodorovná hřídel, vč. frekvenčního měniče a snímače diferenčního tlaku, vhodné pro ks 1,000 120 881,00 120 881,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
systém s glykolem Q=101,91 m3/h; H=9,6 m 
P=5,5 kW; I=10,5 A; U=400V 
m=160 kg 

29 K Pol__0029
Oběhové čerpadlo, nesamonasávací, jendostupňové odstředivé čerpadlo, axiální sací hrdlo, radiální výtlačné 
hrdlo, vodorovná hřídel, vč. frekvenčního měniče a snímače diferenčního tlaku, vhodné pro ks 1,000 120 881,00 120 881,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
systém s glykolem Q=101,91 m3/h; H=9,6 m 
P=5,5 kW; I=10,5 A; U=400V 
m=160 kg 

30 K Pol__0030
Oběhové čerpadlo, nesamonasávací, jendostupňové odstředivé čerpadlo, axiální sací hrdlo, radiální výtlačné 
hrdlo, vodorovná hřídel, vč. frekvenčního měniče a snímače diferenčního tlaku, vhodné pro ks 1,000 120 881,00 120 881,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
systém s glykolem Q=101,91 m3/h; H=9,6 m 
P=5,5 kW; I=10,5 A; U=400V 
m=160 kg 

31 K Pol__0031
Oběhové čerpadlo, nesamonasávací, jendostupňové odstředivé čerpadlo, axiální sací hrdlo, radiální výtlačné 
hrdlo, vodorovná hřídel, vč. frekvenčního měniče, vhodné pro systém s vodou ks 1,000 179 222,00 179 222,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Q=94,35 m3/h; H=27,9 m 
P=15,0 kW; I=29 A; U=400V 
m=320 kg 

32 K Pol__0032
Oběhové čerpadlo, nesamonasávací, jendostupňové odstředivé čerpadlo, axiální sací hrdlo, radiální výtlačné 
hrdlo, vodorovná hřídel, vč. frekvenčního měniče, vhodné pro systém s vodou ks 1,000 179 222,00 179 222,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Q=94,35 m3/h; H=27,9 m 
P=15,0 kW; I=29 A; U=400V 
m=320 kg 

33 K Pol__0033
Oběhové čerpadlo, nesamonasávací, jendostupňové odstředivé čerpadlo, axiální sací hrdlo, radiální výtlačné 
hrdlo, vodorovná hřídel, vč. frekvenčního měniče, vhodné pro systém s vodou ks 1,000 179 222,00 179 222,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
Q=94,35 m3/h; H=27,9 m 
P=15,0 kW; I=29 A; U=400V 
m=320 kg 

34 K Pol__0034 Diferenční tlakový snímač ks 3,000 7 618,00 22 854,00 Vlastní

D CHL_03 ARMATURY 18 435 249,00
35 K Pol__0035 Kulový kohout, závitový, z niklované mosazi, ovládání pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ ks 20,000 288,00 5 760,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN15

36 K Pol__0036 Kulový kohout, závitový, z niklované mosazi, ovládání pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ ks 194,000 416,00 80 704,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN20

37 K Pol__0037 Kulový kohout, závitový, z niklované mosazi, ovládání pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ ks 112,000 595,00 66 640,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN25

38 K Pol__0038 Kulový kohout, závitový, z niklované mosazi, ovládání pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ ks 72,000 814,00 58 608,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN32

39 K Pol__0039 Kulový kohout, závitový, z niklované mosazi, ovládání pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ ks 42,000 1 176,00 49 392,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN40

40 K Pol__0040 Bezpečnostní kulový kohout, se zajištěním v otevřené ploze a s integrovaným vypouštěním ks 4,000 1 335,00 5 340,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN20

41 K Pol__0041
Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou 
pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ ks 60,000 3 385,00 203 100,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN50

42 K Pol__0042
Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou 
pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ ks 73,000 3 912,00 285 576,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN65

43 K Pol__0043
Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou 
pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ ks 55,000 6 011,00 330 605,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN80

44 K Pol__0044
Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou 
pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ ks 53,000 7 242,00 383 826,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN100

45 K Pol__0045
Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou 
pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ ks 33,000 9 000,00 297 000,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN125

46 K Pol__0046
Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou 
pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ ks 52,000 9 495,00 493 740,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN150

47 K Pol__0047
Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou 
pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ ks 94,000 14 176,00 1 332 544,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN200

48 K Pol__0048
Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou 
pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ ks 44,000 21 648,00 952 512,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN250

49 K Pol__0049 Filtr, závitový, z mosazi, t= 0°C až +80°C, PN dle TZ ks 4,000 305,00 1 220,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
DN15

50 K Pol__0050 Filtr, závitový, z mosazi, t= 0°C až +80°C, PN dle TZ ks 21,000 385,00 8 085,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN20

51 K Pol__0051 Filtr, závitový, z mosazi, t= 0°C až +80°C, PN dle TZ ks 20,000 462,00 9 240,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN25

52 K Pol__0052 Filtr, přírubový vč. mezipřírub, z litiny, t= -10°C až +100°C, PN dle TZ ks 6,000 7 264,00 43 584,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN65

53 K Pol__0053 Filtr, přírubový vč. mezipřírub, z litiny, t= -10°C až +100°C, PN dle TZ ks 1,000 9 363,00 9 363,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN80

54 K Pol__0054 Filtr, přírubový vč. mezipřírub, z litiny, t= -10°C až +100°C, PN dle TZ ks 1,000 11 429,00 11 429,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN100

55 K Pol__0055 Filtr, přírubový vč. mezipřírub, z litiny, t= -10°C až +100°C, PN dle TZ ks 1,000 16 264,00 16 264,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN125

56 K Pol__0056 Filtr, přírubový vč. mezipřírub, z litiny, t= -10°C až +100°C, PN dle TZ ks 8,000 19 670,00 157 360,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN150

57 K Pol__0057 Filtr, přírubový vč. mezipřírub, z litiny, t= -10°C až +100°C, PN dle TZ ks 21,000 32 308,00 678 468,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN200

58 K Pol__0058 Zpětná klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, z litiny, t= -10°C až +100°C, PN dle TZ ks 17,000 14 176,00 240 992,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN200

59 K Pol__0059
Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle 
TZ

ks 1,000 2 973,00 2 973,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN10; kvs=1.36 m3/h

60 K Pol__0060
Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle 
TZ

ks 4,000 2 952,00 11 808,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN15; kvs=2.52 m3/h

61 K Pol__0061
Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle 
TZ

ks 101,000 2 952,00 298 152,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN15; kvs=2.56 m3/h

62 K Pol__0062
Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle 
TZ

ks 19,000 3 195,00 60 705,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN20; kvs=5.39 m3/h

63 K Pol__0063
Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle 
TZ

ks 4,000 3 195,00 12 780,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN20; kvs=5.70 m3/h

64 K Pol__0064
Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle 
TZ

ks 13,000 4 155,00 54 015,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN32; kvs=14.2 m3/h

65 K Pol__0065
Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle 
TZ

ks 3,000 5 156,00 15 468,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN40; kvs=19.2 m3/h

66 K Pol__0066
Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle 
TZ

ks 9,000 5 156,00 46 404,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN40; kvs=19.3 m3/h
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67 K Pol__0067
Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle 
TZ

ks 9,000 6 585,00 59 265,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN50; kvs=32.3 m3/h

68 K Pol__0068
Vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -10°C až +120°C, 
PN dle TZ, ruční ovládání ks 10,000 15 814,00 158 140,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN65; kvs=85.0 m3/h

69 K Pol__0069
Vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -10°C až +120°C, 
PN dle TZ, ruční ovládání ks 1,000 29 540,00 29 540,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN80; kvs=120.0 m3/h

70 K Pol__0070
Vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -10°C až +120°C, 
PN dle TZ, ruční ovládání ks 2,000 49 613,00 99 226,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN125; kvs=300.0 m3/h

71 K Pol__0071
Vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -10°C až +120°C, 
PN dle TZ, ruční ovládání ks 7,000 111 559,00 780 913,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN200; kvs=765.0 m3/h

72 K Pol__0072 Regulátor tlakové diference, závitový, ze slitiny mosazi, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ ks 67,000 5 733,00 384 111,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN15, 10-60 kPa, Qmax=1.0 m3/h

73 K Pol__0073 Regulátor tlakové diference, závitový, ze slitiny mosazi, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ ks 18,000 6 181,00 111 258,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN20, 10-60 kPa, Qmax=2.2 m3/h

74 K Pol__0074 Regulátor tlakové diference, závitový, ze slitiny mosazi, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ ks 6,000 8 349,00 50 094,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN32, 20-80 kPa, Qmax=6.0 m3/h

75 K Pol__0075 Regulátor tlakové diference, závitový, ze slitiny mosazi, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ ks 17,000 10 682,00 181 594,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN40, 20-80 kPa, Qmax=9.1 m3/h

76 K Pol__0076 Regulátor tlakové diference, závitový, ze slitiny mosazi, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ ks 4,000 13 501,00 54 004,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN50, 20-80 kPa, Qmax=17.3 m3/h

77 K Pol__0077 Regulátor tlakové diference, přírubový vč. protipřírub, z litiny, t= -10°C až +120°C, PN dle TZ ks 1,000 61 151,00 61 151,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN65, 20-80 kPa, Qmax=25.5 m3/h

78 K Pol__0078 Regulátor tlakové diference, přírubový vč. protipřírub, z litiny, t= -10°C až +120°C, PN dle TZ ks 1,000 70 835,00 70 835,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN80, 20-80 kPa, Qmax=38.9 m3/h

79 K Pol__0079 Regulátor tlakové diference, přírubový vč. protipřírub, z litiny, t= -10°C až +120°C, PN dle TZ ks 1,000 70 835,00 70 835,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN80, 40-160 kPa, Qmax=38.9 m3/h

80 K Pol__0080
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až 
+120°C, PN dle TZ, servopohon 230V, PWM ks 1,000 5 088,00 5 088,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN15, Qmax=0.470 m3/h

81 K Pol__0081
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až 
+120°C, PN dle TZ, servopohon 230V, PWM ks 19,000 5 534,00 105 146,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN15, Qmax=0.480 m3/h

82 K Pol__0082
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až 
+120°C, PN dle TZ, servopohon 230V, PWM ks 8,000 5 088,00 40 704,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN15LF, Qmax=0.245 m3/h

83 K Pol__0083
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až 
+120°C, PN dle TZ, servopohon 230V, PWM ks 17,000 6 103,00 103 751,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN20, Qmax=0.975 m3/h
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84 K Pol__0084
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až 
+120°C, PN dle TZ, servopohon 24V, 0-10V ks 1,000 39 253,00 39 253,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN40, Qmax=6.500 m3/h

85 K Pol__0085
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až 
+120°C, PN dle TZ, servopohon 24V, 0-10V ks 4,000 40 659,00 162 636,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN50, Qmax=11.200 m3/h

86 K Pol__0086
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, s měřícími vsuvkami, t= -
20°C až +120°C, PN dle TZ, servopohon 24V, 0-10V ks 2,000 92 884,00 185 768,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN65, Qmax=24.100 m3/h

87 K Pol__0087
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, s měřícími vsuvkami, t= -
20°C až +120°C, PN dle TZ, servopohon 24V, 0-10V ks 1,000 155 965,00 155 965,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN100, Qmax=51.700 m3/h

88 K Pol__0088
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, s měřícími vsuvkami, t= -
20°C až +120°C, PN dle TZ, servopohon 24V, 0-10V ks 4,000 207 138,00 828 552,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN125, Qmax=77.300 m3/h

89 K Pol__0089
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, s měřícími vsuvkami, t= -
20°C až +120°C, PN dle TZ, servopohon 24V, 0-10V ks 4,000 285 956,00 1 143 824,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN150, Qmax=126.000 m3/h

90 K Pol__0090
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, s měřícími vsuvkami, t= -
20°C až +120°C, PN dle TZ, servopohon 24V, ON-OFF ks 6,000 359 305,00 2 155 830,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN150, Qmax=126.000 m3/h

91 K Pol__0091
Dvoucestný regulační ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, s měřícími vsuvkami, t= 0°C až +150°C, PN dle 
TZ, servopohon 24V, ON-OFF

ks 4,000 121 508,00 486 032,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN150, kvs=315.0 m3/h

92 K Pol__0092
Třícestný směšovací ventil, závitový, z bronzu, s měřícími vsuvkami, t= 0°C až +150°C, PN dle TZ, 
servopohon 24V, 0-10V

ks 1,000 18 200,00 18 200,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN40, kvs=25.0 m3/h

93 K Pol__0093a
Třícestný směšovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, s měřícími vsuvkami, t= 0°C až +150°C, PN dle 
TZ, servopohon 24V, ON-OFF

ks 8,000 113 726,00 909 808,00

P
Poznámka k položce: 
DN150, kvs=315.0 m3/h

94 K Pol__0093b
Třícestný směšovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, s měřícími vsuvkami, t= 0°C až +150°C, PN dle 
TZ, servopohon 24V, 0-10V

ks 1,000 534 356,00 534 356,00

P
Poznámka k položce: 
DN200, kvs=500.0 m3/h

95 K Pol__0094 Pryžový kompenzátor, přírubový vč. protipřírub, z pozinkované oceli, t= -10°C až 100°C, PN dle TZ ks 12,000 4 473,00 53 676,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN65

96 K Pol__0095 Pryžový kompenzátor, přírubový vč. protipřírub, z pozinkované oceli, t= -10°C až 100°C, PN dle TZ ks 14,000 6 297,00 88 158,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN80

97 K Pol__0096 Pryžový kompenzátor, přírubový vč. protipřírub, z pozinkované oceli, t= -10°C až 100°C, PN dle TZ ks 8,000 7 637,00 61 096,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN100

98 K Pol__0097 Pryžový kompenzátor, přírubový vč. protipřírub, z pozinkované oceli, t= -10°C až 100°C, PN dle TZ ks 2,000 9 462,00 18 924,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN125

99 K Pol__0098 Pryžový kompenzátor, přírubový vč. protipřírub, z pozinkované oceli, t= -10°C až 100°C, PN dle TZ ks 16,000 11 319,00 181 104,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
DN150

100 K Pol__0099
Napouštěcí a vypouštěcí kohout, závitový, z bronzu, rukojeť s dorazem, s hadicovým nástavcem a uzavíracím 
víčkem, t= 0°C až 150°C, PN dle TZ ks 523,000 408,00 213 384,00 Vlastní

101 K Pol__0100 Ruční odvzdušňovací ventil, včetně odvzdušňovací nádržky, t= 0°C až 150°C, PN dle TZ ks 60,000 390,00 23 400,00 Vlastní

102 K Pol__0101 Automatický odvzdušňovací ventil, včetně zpětné klapky, s možností uzavření, t= 0°C až 150°C, PN dle TZ ks 120,000 445,00 53 400,00 Vlastní

103 K Pol__0102 Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, závitový, z oceli, t=0°C až 90°C, PN dle TZ ks 10,000 2 413,00 24 130,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN20

104 K Pol__0103 Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, závitový, z oceli, t=0°C až 90°C, PN dle TZ ks 18,000 2 524,00 45 432,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN25

105 K Pol__0104 Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, závitový, z oceli, t=0°C až 90°C, PN dle TZ ks 18,000 3 070,00 55 260,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN32

106 K Pol__0105 Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, závitový, z oceli, t=0°C až 90°C, PN dle TZ ks 10,000 3 512,00 35 120,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN40

107 K Pol__0106
Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, přírubový vč. protipřírub, z oceli, t=0°C až 90°C, PN 
dle TZ

ks 12,000 5 595,00 67 140,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN50

108 K Pol__0107
Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, přírubový vč. protipřírub, z oceli, t=0°C až 90°C, PN 
dle TZ

ks 14,000 7 132,00 99 848,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN65

109 K Pol__0108
Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, přírubový vč. protipřírub, z oceli, t=0°C až 90°C, PN 
dle TZ

ks 18,000 7 680,00 138 240,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN80

110 K Pol__0109
Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, přírubový vč. protipřírub, z oceli, t=0°C až 90°C, PN 
dle TZ

ks 16,000 9 545,00 152 720,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN100

111 K Pol__0110
Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, přírubový vč. protipřírub, z oceli, t=0°C až 90°C, PN 
dle TZ

ks 10,000 13 384,00 133 840,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN125

112 K Pol__0111
Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, přírubový vč. protipřírub, z oceli, t=0°C až 90°C, PN 
dle TZ

ks 12,000 17 664,00 211 968,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN150

113 K Pol__0112
Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, přírubový vč. protipřírub, z oceli, t=0°C až 90°C, PN 
dle TZ

ks 16,000 25 998,00 415 968,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN200

114 K Pol__0113
Ocelový vlnovec, axiální kompenzátor s vodícími tyčemi, přírubový vč. protipřírub, z oceli, t=0°C až 90°C, PN 
dle TZ

ks 18,000 40 042,00 720 756,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN250

115 K Pol__0114 Ohebná pancéřovaná (nerez) hadice, s těsněním a maticemi pro připojení zařízení ks 8,000 671,00 5 368,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN15

116 K Pol__0115 Ohebná pancéřovaná (nerez) hadice, s těsněním a maticemi pro připojení zařízení ks 42,000 1 666,00 69 972,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN20
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117 K Pol__0116 Ohebná pancéřovaná (nerez) hadice, s těsněním a maticemi pro připojení zařízení ks 40,000 2 756,00 110 240,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN25

118 K Pol__0117 Pojistný ventil,DN20, závitový, z mosazi, t= 5°C až 110°C ks 3,000 686,00 2 058,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
5,5 bar

119 K Pol__0118 Axiální teploměr, včetně jímky, t= 0°C až 100°C, PN dle TZ ks 166,000 396,00 65 736,00 Vlastní
120 K Pol__0119 Axiální manometr, včetně tlakoměrného kohoutu a připojovací smyčky, rozmezí 0 - 16 bar ks 166,000 407,00 67 562,00 Vlastní
121 K Pol__0120 Vodoměr, závitový, vč. Mbusu a nastavení ks 2,000 16 780,00 33 560,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN15; Q=1,6 m3/h

122 K Pol__0121
Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, pro topné soustavy, kalorimetrické počítadlo, odporové teploměry , 
spojování na závit, vč. mosazných jímek, šrobení, Mbus modulu a parametrizace ks 1,000 41 611,00 41 611,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN40; Q=10 m3/h

123 K Pol__0122 Filtr mechanických nečistot, magnetický otočný filtr s dvojitou separační funkcí, DN20, spojování na závit ks 2,000 4 341,00 8 682,00 Vlastní

124 K Pol__0123 Diferenční tlakoměr, vč. tlakoměrných kohoutů a připojovací smyčky, rozmezí 0-16 bar ks 38,000 720,00 27 360,00 Vlastní

D CHL_04 POTRUBÍ, IZOLACE, NÁTĚRY 27 481 783,25
125 K Pol__0124 Ocelové potrubí závitové běžné bm 74,360 355,00 26 397,80 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN15

126 K Pol__0125 Ocelové potrubí závitové běžné bm 434,700 380,00 165 186,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN20

127 K Pol__0126 Ocelové potrubí závitové běžné bm 684,970 469,00 321 250,93 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN25

128 K Pol__0127 Ocelové potrubí závitové běžné bm 619,190 607,00 375 848,33 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN32

129 K Pol__0128 Ocelové potrubí závitové běžné bm 371,800 726,00 269 926,80 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN40

130 K Pol__0129 Ocelové potrubí bezešvé bm 477,620 909,00 434 156,58 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN50

131 K Pol__0130 Ocelové potrubí bezešvé bm 550,550 1 192,00 656 255,60 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN65

132 K Pol__0131 Ocelové potrubí bezešvé bm 310,310 1 330,00 412 712,30 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN80

133 K Pol__0132 Ocelové potrubí bezešvé bm 603,460 2 033,00 1 226 834,18 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN100

134 K Pol__0133 Ocelové potrubí bezešvé bm 297,440 2 780,00 826 883,20 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN125

135 K Pol__0134 Ocelové potrubí bezešvé bm 494,780 3 231,00 1 598 634,18 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN150

136 K Pol__0135 Ocelové potrubí bezešvé bm 749,320 4 187,00 3 137 402,84 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
DN200

137 K Pol__0136 Ocelové potrubí bezešvé bm 1 056,770 5 659,00 5 980 261,43 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN250

138 K Pol__0137 Úprava ocelového potrubí hod 8,000 462,00 3 696,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN15

139 K Pol__0138 Úprava ocelového potrubí hod 22,000 484,00 10 648,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN20

140 K Pol__0139 Úprava ocelového potrubí hod 34,000 505,00 17 170,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN25

141 K Pol__0140 Úprava ocelového potrubí hod 124,000 533,00 66 092,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN32

142 K Pol__0141 Úprava ocelového potrubí hod 40,000 566,00 22 640,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN40

143 K Pol__0142 Úprava ocelového potrubí hod 96,000 582,00 55 872,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN50

144 K Pol__0143 Úprava ocelového potrubí hod 60,000 604,00 36 240,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN65

145 K Pol__0144 Úprava ocelového potrubí hod 16,000 626,00 10 016,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN80

146 K Pol__0145 Úprava ocelového potrubí hod 162,000 648,00 104 976,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN100

147 K Pol__0146 Úprava ocelového potrubí hod 102,000 670,00 68 340,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN125

148 K Pol__0147 Úprava ocelového potrubí hod 96,000 692,00 66 432,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN150

149 K Pol__0148 Úprava ocelového potrubí hod 552,000 714,00 394 128,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN200

150 K Pol__0149 Úprava ocelového potrubí hod 488,000 747,00 364 536,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN250

151 K Pol__0150 Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem bm 81,796 267,00 21 839,53 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN15

152 K Pol__0151 Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem bm 255,990 312,00 79 868,88 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN20

153 K Pol__0152 Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem bm 498,267 341,00 169 909,05 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN25

154 K Pol__0153 Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem bm 383,009 429,00 164 310,86 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN32
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155 K Pol__0154 Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem bm 173,580 498,00 86 442,84 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN40

156 K Pol__0155 Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem bm 270,182 608,00 164 270,66 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN50

157 K Pol__0156 Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem bm 314,357 725,00 227 908,83 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN65

158 K Pol__0157 Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem bm 304,610 799,00 243 383,39 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN80

159 K Pol__0158 Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem bm 640,211 1 098,00 702 951,68 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN100

160 K Pol__0159 Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem m2 132,853 2 184,00 290 150,95 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN125

161 K Pol__0160 Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem m2 189,830 2 264,00 429 775,12 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN150

162 K Pol__0161 Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem m2 459,867 2 196,00 1 009 867,93 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN200

163 K Pol__0162 Kaučuková izolace tl. 25 mm s Al polepem m2 361,741 2 264,00 818 981,62 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN250

164 K Pol__0163 Kaučuková izolace tl. 25 mm s oplechováním bm 106,960 1 330,00 142 256,80 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN65

165 K Pol__0164 Kaučuková izolace tl. 25 mm s oplechováním bm 17,300 1 426,00 24 669,80 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN80

166 K Pol__0165 Kaučuková izolace tl. 25 mm s oplechováním bm 22,020 1 733,00 38 160,66 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN100

167 K Pol__0166 Kaučuková izolace tl. 25 mm s oplechováním m2 9,201 1 797,00 16 534,20 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN125

168 K Pol__0167 Kaučuková izolace tl. 25 mm s oplechováním m2 164,210 2 963,00 486 554,23 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN150

169 K Pol__0168 Kaučuková izolace tl. 25 mm s oplechováním m2 155,840 2 984,00 465 026,56 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN200

170 K Pol__0169 Kaučuková izolace tl. 25 mm s oplechováním m2 740,690 3 088,00 2 287 250,72 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN250

171 K Pol__0170 Nátěr potrubí bm 2 185,040 90,00 196 653,60 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
do DN50

172 K Pol__0171 Nátěr potrubí bm 1 338,480 170,00 227 541,60 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
od DN50 do DN100

173 K Pol__0172 Nátěr potrubí bm 1 395,680 269,00 375 437,92 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
od DN100 do DN200

174 K Pol__0173 Nátěr potrubí bm 1 806,090 375,00 677 283,75 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
nad DN200

175 K Pol__0300 Kaučuková izolace tl. 30 mm vhodná pro CHÚC m2 222,200 436,00 96 879,20

P
Poznámka k položce: 
DN20, vč. tkaniny a hliníkové pásky

176 K Pol__0301 Kaučuková izolace tl. 30 mm vhodná pro CHÚC m2 255,200 477,00 121 730,40

P
Poznámka k položce: 
DN25, vč. tkaniny a hliníkové pásky

177 K Pol__0302 Kaučuková izolace tl. 30 mm vhodná pro CHÚC m2 298,100 599,00 178 561,90

P
Poznámka k položce: 
DN32, vč. tkaniny a hliníkové pásky

178 K Pol__0303 Kaučuková izolace tl. 30 mm vhodná pro CHÚC m2 235,400 697,00 164 073,80

P
Poznámka k položce: 
DN40, vč. tkaniny a hliníkové pásky

179 K Pol__0304 Kaučuková izolace tl. 30 mm vhodná pro CHÚC m2 255,200 851,00 217 175,20

P
Poznámka k položce: 
DN50, vč. tkaniny a hliníkové pásky

180 K Pol__0305 Kaučuková izolace tl. 30 mm vhodná pro CHÚC m2 183,700 1 016,00 186 639,20

P
Poznámka k položce: 
DN65, vč. tkaniny a hliníkové pásky

181 K Pol__0306 Kaučuková izolace tl. 30 mm vhodná pro CHÚC m2 19,800 1 119,00 22 156,20

P
Poznámka k položce: 
DN80, vč. tkaniny a hliníkové pásky

307 K Pol__0307 Kaučuková izolace tl. 25 mm - role m2 500,000 990,00 495 000,00

P
Poznámka k položce: 
izolace armatur, nádob, výměníků 

D CHL_05 CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ TYPU SPLIT 574 704,00
182 K Pol__0174 Venkovní kondenzační jednotka, R32 ks 1,000 138 044,00 138 044,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=12,0 kW 
Pe=4,86 kW; I=5,9 A;U= 400 V

183 K Pol__0175 Vnitřní jednotka, středotlaké kanálové provedení ks 1,000 54 183,00 54 183,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=12,0 kW

184 K Pol__0176 Kabelový ovladač ks 1,000 7 608,00 7 608,00 Vlastní
185 K Pol__0177 Kabeláž pro ovladač vč. upevňovacího a montážního materiálu ks 1,000 12 953,00 12 953,00 Vlastní

186 K Pol__0178
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 3,000 600,00 1 800,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
9.52x15.88

187 K Pol__0179 Zkouška těsnosti potrubí ks 1,000 2 370,00 2 370,00 Vlastní
188 K Pol__0180 Vstupní revize ks 1,000 3 159,00 3 159,00 Vlastní
189 K Pol__0181 Ochrana Cu potrubí proti UV zářění a ptactvu vedené ve venkovním prostředí ks 1,000 4 344,00 4 344,00 Vlastní
190 K Pol__0182 Venkovní kondenzační jednotka, R32 ks 1,000 51 662,00 51 662,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=2,5 kW 
Pe=0,85 kW; I=3,2 A; U=230 V

191 K Pol__0183 Vnitřní jednotka, nástěnné provedení ks 1,000 13 712,00 13 712,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=2,5 kW
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192 K Pol__0184 Kabelový ovladač ks 1,000 7 608,00 7 608,00 Vlastní
193 K Pol__0185 Kabeláž pro ovladač vč. upevňovacího a montážního materiálu ks 1,000 12 953,00 12 953,00 Vlastní

194 K Pol__0186
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 3,000 363,00 1 089,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
6.35x9.52

195 K Pol__0187 Zkouška těsnosti potrubí ks 1,000 2 370,00 2 370,00 Vlastní
196 K Pol__0188 Vstupní revize ks 1,000 3 159,00 3 159,00 Vlastní
197 K Pol__0189 Ochrana Cu potrubí proti UV zářění a ptactvu vedené ve venkovním prostředí ks 1,000 4 344,00 4 344,00 Vlastní
198 K Pol__0190 Venkovní kondenzační jednotka, R32 ks 1,000 59 402,00 59 402,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=5,0 kW 
Pe=2,00 kW; I=7,7 A; U=230 V

199 K Pol__0191 Vnitřní jednotka, nástěnné provedení ks 1,000 16 321,00 16 321,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=5,0 kW

200 K Pol__0192 Kabelový ovladač ks 1,000 7 608,00 7 608,00 Vlastní
201 K Pol__0193 Kabeláž pro ovladač vč. upevňovacího a montážního materiálu ks 1,000 12 953,00 12 953,00 Vlastní

202 K Pol__0194
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 3,000 442,00 1 326,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
6.35x12.70

203 K Pol__0195 Zkouška těsnosti potrubí ks 1,000 2 370,00 2 370,00 Vlastní
204 K Pol__0196 Vstupní revize ks 1,000 3 159,00 3 159,00 Vlastní
205 K Pol__0197 Ochrana Cu potrubí proti UV zářění a ptactvu vedené ve venkovním prostředí ks 1,000 4 344,00 4 344,00 Vlastní
206 K Pol__0198 Venkovní kondenzační jednotka, R32 ks 1,000 72 627,00 72 627,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=8,0 kW 
Pe=3,20 kW; I=11,1 A; U=230V

207 K Pol__0199 Vnitřní jednotka, nástěnné provedení ks 1,000 41 002,00 41 002,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=8,0 kW

208 K Pol__0200 Kabelový ovladač ks 1,000 7 608,00 7 608,00 Vlastní
209 K Pol__0201 Kabeláž pro ovladač vč. upevňovacího a montážního materiálu ks 1,000 12 953,00 12 953,00 Vlastní

210 K Pol__0202
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 3,000 600,00 1 800,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
9.52x15.88

211 K Pol__0203 Zkouška těsnosti potrubí ks 1,000 2 370,00 2 370,00 Vlastní
212 K Pol__0204 Vstupní revize ks 1,000 3 159,00 3 159,00 Vlastní
213 K Pol__0205 Ochrana Cu potrubí proti UV zářění a ptactvu vedené ve venkovním prostředí ks 1,000 4 344,00 4 344,00 Vlastní

D CHL_06 CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ TYPU VRV 6 149 844,02
214 K Pol__0206 Venkovní kondenzační jednotka, sestava složena ze dvou venkovních jednotek, R410a ks 1,000 1 861 762,00 1 861 762,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 

První zařízení:
Qch=56,0 kW
Pe=12,77 kW; I=49,0 A; U=400 V
m=320 kg
Druhé zařízení:
Qch=56,0 kW
Pe=12,77 kW; I=49,0 A; U=400 V
m=320 kg
Ostatní:
EER=4,15; SEER=8,07
Lw=92,5 dB(A)
 

215 K Pol__0207 Vnitřní jednotka, nástěnné provedení ks 1,000 32 598,00 32 598,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=2,8 kW 
Pe=0,03 kW; U=230 V

216 K Pol__0208 Vnitřní jednotka, středotlaké kanálové provedení ks 1,000 93 238,00 93 238,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=14,1 kW 
Pe=0,53 kW; U=230 V

217 K Pol__0209 Vnitřní jednotka, nástěnné provedení ks 1,000 43 833,00 43 833,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=7,1 kW 
Pe=0,053 kW; U=230 V

218 K Pol__0210 Vnitřní jednotka, vysokotlaké kanálové provedení ks 1,000 176 260,00 176 260,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=22,4 kW 
Pe=0,80 kW; U=230 V

219 K Pol__0211 Vnitřní jednotka, vysokotlaké kanálové provedení ks 1,000 176 260,00 176 260,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=22,4 kW 
Pe=0,80 kW; U=230 V

220 K Pol__0212 Vnitřní jednotka, vysokotlaké kanálové provedení ks 1,000 176 260,00 176 260,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=22,4 kW 
Pe=0,80 kW; U=230 V

221 K Pol__0213 Vnitřní jednotka, vysokotlaké kanálové provedení ks 1,000 176 260,00 176 260,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=22,4 kW 
Pe=0,80 kW; U=230 V

222 K Pol__0214 Vnitřní jednotka, nástěnné provedení ks 1,000 30 387,00 30 387,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=1,6 kW 
Pe=0,03 kW; U=230 V

223 K Pol__0215 Vnitřní jednotka, nástěnné provedení ks 1,000 30 387,00 30 387,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=1,6 kW 
Pe=0,03 kW; U=230 V

224 K Pol__0216 Vnitřní jednotka, nízkotlaké kanálové provedení ks 1,000 37 817,00 37 817,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=2,8 kW 
Pe=0,04 kW; U=230 V

225 K Pol__0217 Vnitřní jednotka, nízkotlaké kanálové provedení ks 1,000 33 704,00 33 704,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=1,7 kW 
Pe=0,04 kW; U=230 V

226 K Pol__0218 Cu rozbočky ks 11,000 7 222,00 79 442,00 Vlastní
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227 K Pol__0219
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 40,040 442,00 17 697,68 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
6.35x12.70

228 K Pol__0220
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 12,320 600,00 7 392,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
9.52x15.88

229 K Pol__0221
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 20,020 600,00 12 012,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
9.52x19.05

230 K Pol__0222
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 13,860 924,00 12 806,64 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
9.52x22.2

231 K Pol__0223
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 9,240 1 137,00 10 505,88 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
12.7x28.58

232 K Pol__0224
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 4,620 1 216,00 5 617,92 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
15.88x28.58

233 K Pol__0225
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 4,620 1 769,00 8 172,78 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
15.88x34.9

234 K Pol__0226
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 9,240 1 848,00 17 075,52 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
19.05x34.9

235 K Pol__0227
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 92,400 2 164,00 199 953,60 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
22.2x41.3

236 K Pol__0228 Doplnění chladiva R410a kg 35,000 1 896,00 66 360,00 Vlastní
237 K Pol__0229 Zkouška těsnosti potrubí ks 1,000 3 159,00 3 159,00 Vlastní
238 K Pol__0230 Vstupní revize ks 1,000 3 949,00 3 949,00 Vlastní
239 K Pol__0231 Ochrana Cu potrubí proti UV zářění a ptactvu vedené ve venkovním prostředí ks 1,000 4 344,00 4 344,00 Vlastní
240 K Pol__0232 Venkovní kondenzační jednotka, R410a ks 1,000 647 848,00 647 848,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Qch=44,8 kW 
Pe=10,89 kW; I=28,0 A; U=400 V 
EER=4,11; SEER=8,38 
m=237 kg, Lw=85 dB(A) 

241 K Pol__0233 Vnitřní jednotka, středotlaké kanálové provedení ks 1,000 90 762,00 90 762,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=12,3 kW 
Pe=0,43 kW; U=230 V

242 K Pol__0234 Vnitřní jednotka, středotlaké kanálové provedení ks 1,000 90 762,00 90 762,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=12,3 kW 
Pe=0,43 kW; U=230 V

243 K Pol__0235 Vnitřní jednotka, vysokotlaké kanálové provedení ks 1,000 176 260,00 176 260,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=22,4 kW 
Pe=0,80 kW; U=230 V
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244 K Pol__0236 Cu rozbočka ks 2,000 7 055,00 14 110,00 Vlastní

245 K Pol__0237
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 20,020 600,00 12 012,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
9.52x15.88

246 K Pol__0238
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 15,400 600,00 9 240,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
9.52x19.05

247 K Pol__0239
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 115,500 1 137,00 131 323,50 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
12.7x28.58

248 K Pol__0240 Doplnění chladiva R410a kg 15,000 1 896,00 28 440,00 Vlastní
249 K Pol__0241 Zkouška těsnosti potrubí ks 1,000 3 159,00 3 159,00 Vlastní
250 K Pol__0242 Vstupní revize ks 1,000 3 949,00 3 949,00 Vlastní
251 K Pol__0243 Ochrana Cu potrubí proti UV zářění a ptactvu vedené ve venkovním prostředí ks 1,000 4 344,00 4 344,00 Vlastní
252 K Pol__0244 Venkovní kondenzační jednotka, R410a ks 1,000 930 881,00 930 881,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
Qch=56,0 kW 
Pe=12,77 kW; I=49,0 A; U=400 V 
EER=4,39; SEER=8,05 
m=300 kg, Lw=89 dB(A) 

253 K Pol__0245 Vnitřní jednotka, nízkotlaké kanálové provedení ks 1,000 48 123,00 48 123,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=5,6 kW 
Pe=0,115 kW; U=230 V

254 K Pol__0246 Vnitřní jednotka, nízkotlaké kanálové provedení ks 1,000 51 573,00 51 573,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=7,1 kW 
Pe=0,053 kW; U=230 V

255 K Pol__0247 Vnitřní jednotka, středotlaké kanálové provedení ks 1,000 74 838,00 74 838,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=8,2 kW 
Pe=0,43 kW; U=230 V

256 K Pol__0248 Vnitřní jednotka, vysokotlaké kanálové provedení ks 1,000 176 260,00 176 260,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=22,4 kW 
Pe=0,80 kW; U=230 V

257 K Pol__0249 Vnitřní jednotka, nástěnné provedení ks 1,000 32 598,00 32 598,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=2,8 kW 
Pe=0,04 kW; U=230 V

258 K Pol__0250 Vnitřní jednotka, středotlaké kanálové provedení ks 1,000 90 762,00 90 762,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Qch=12,3 kW 
Pe=0,43 kW; U=230 V

259 K Pol__0251 Cu rozbočka ks 5,000 7 055,00 35 275,00 Vlastní

260 K Pol__0252
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 10,780 442,00 4 764,76 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
6.35x12.70

261 K Pol__0253
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 7,700 600,00 4 620,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
9.52x15.88
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262 K Pol__0254
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 4,620 600,00 2 772,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
9.52x19.05

263 K Pol__0255
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 3,080 924,00 2 845,92 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
9.52x22.2

264 K Pol__0256
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 36,960 1 137,00 42 023,52 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
12.7x28.58

265 K Pol__0257
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 56,980 1 216,00 69 287,68 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
15.88x28.58

266 K Pol__0258
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 4,620 1 769,00 8 172,78 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
15.88x34.9

267 K Pol__0259
Dvojice předizolovaného Cu potrubí - vč. komunikační kabeláže, montážního materiálu a revize kabelových 
připojení bm 3,080 1 848,00 5 691,84 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
19.05x34.9

268 K Pol__0260 Doplnění chladiva R410a kg 15,000 1 896,00 28 440,00 Vlastní
269 K Pol__0261 Zkouška těsnosti potrubí ks 1,000 3 159,00 3 159,00 Vlastní
270 K Pol__0262 Vstupní revize ks 1,000 3 949,00 3 949,00 Vlastní
271 K Pol__0263 Ochrana Cu potrubí proti UV zářění a ptactvu vedené ve venkovním prostředí ks 1,000 4 344,00 4 344,00 Vlastní

D CHL_07 Ostatní 6 165 783,81
272 K Pol__0264 Montážní materiál kg 6 725,290 111,00 746 507,19 Vlastní
273 K Pol__0265 Ostatní pomocný a spojovací materiál kg 1 000,000 87,00 87 000,00 Vlastní
274 K Pol__0266 Vynášející systémové nestandardní konstrukční prvky kg 500,000 395,00 197 500,00 Vlastní
275 K Pol__0267 Montážní mechanismy, lešení, plošiny ks 4,000 27 473,00 109 892,00 Vlastní
276 K Pol__0268 Proplach potrubí do DN100, dvojitý vč. vyčištění filtrů po každém výplachu bm 3 523,520 69,00 243 122,88 Vlastní
277 K Pol__0269 Proplach potrubí nad DN100, dvojitý vč. vyčištění filtrů po každém výplachu bm 3 201,770 96,00 307 369,92 Vlastní
278 K Pol__0270 Napouštění, tlakování a odvzdušnění vodního chladícího systému hod 120,000 893,00 107 160,00 Vlastní
279 K Pol__0271 Napouštění, tlakování a odvzdušnění glykolového chladícího systému hod 120,000 893,00 107 160,00 Vlastní
280 K Pol__0272 Napuštění systému směsí 30% glykolu m3 48,000 6 868,00 329 664,00 Vlastní
281 K Pol__0273 Tlaková a dilatační zkouška rozvodů do DN100 bm 3 523,520 137,00 482 722,24 Vlastní
282 K Pol__0274 Tlaková a dilatační zkouška rozvodů nad DN100 bm 3 201,770 192,00 614 739,84 Vlastní
283 K Pol__0275 Zaregulování armatur certifikovaným technikem, protokol o zaregulování ks 1,000 54 945,00 54 945,00 Vlastní
284 K Pol__0276 Provozní zkouška vodního chladícího systému hod 120,000 893,00 107 160,00 Vlastní
285 K Pol__0277 Provozní zkouška glykolového chladícího systému hod 120,000 893,00 107 160,00 Vlastní
286 K Pol__0278 Zkouška dle ČSN vodního chladícího systému hod 72,000 412,00 29 664,00 Vlastní
287 K Pol__0279 Zkouška dle ČSN glykolového chladícího systému hod 72,000 412,00 29 664,00 Vlastní
288 K Pol__0280 Protokol o zapojení a provozní zkoušce ks 1,000 10 989,00 10 989,00 Vlastní
289 K Pol__0281 Pospojení a uzemnění potrubí bm 6 725,290 206,00 1 385 409,74 Vlastní
291 K Pol__0283 Orientační štítky ks 40,000 137,00 5 480,00 Vlastní
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292 K Pol__0284 Barevné polepy potrubí ks 260,000 137,00 35 620,00 Vlastní
293 K Pol__0285 Revize kabelových připojení a komunikačních kabelů hod 24,000 893,00 21 432,00 Vlastní
294 K Pol__0286 BOZP - školení hod 8,000 893,00 7 144,00 Vlastní
295 K Pol__0287 Noční dohled nad svařováním hod 72,000 893,00 64 296,00 Vlastní
296 K Pol__0288 Koordinační práce s ostatními profesemi hod 200,000 893,00 178 600,00 Vlastní
297 K Pol__0289 Stavební přípomoce hod 400,000 893,00 357 200,00 Vlastní
298 K Pol__0290 Ekologická likvidace odpadu a závěrečný úklid ks 1,000 68 681,00 68 681,00 Vlastní
299 K Pol__0291 Založení evidenční knihy chladícího zařízení ks 13,000 2 747,00 35 711,00 Vlastní
300 K Pol__0292 Revize a nastavení průtoku čerpadel ks 9,000 4 121,00 37 089,00 Vlastní
301 K Pol__0293 Revize expanzní nádoby ks 4,000 2 747,00 10 988,00 Vlastní
302 K Pol__0294 Revize expanzní nádoby ks 4,000 2 747,00 10 988,00 Vlastní
303 K Pol__0295 Zkušební provoz ks 1,000 274 725,00 274 725,00 Vlastní

D CHL_08 VRN 5 384 360,00
304 K Pol__0296 Náklady na dopravu kpl 1,000 2 130 974,00 2 130 974,00 Vlastní
305 K Pol__0297 Vnitrostaveništní doprava kpl 1,000 2 841 298,00 2 841 298,00 Vlastní
306 K Pol__0298 Jeřáb (max 12 tun, výška 15 m, délka vyložení max 15 m) kpl 1,000 412 088,00 412 088,00 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 423 710,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 134 423 710,90 21,00% 28 228 979,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 162 652 690,19

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.04 - VYTÁPĚNÍ (UT)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 134 423 710,90

730.01 Strojovna vyt - 730.01 Strojovna vyt 36 215 869,00

730.02 Oběhová čerpa - 730.02 Oběhová čerpa 2 179 250,00

730.03 Oběhová čerpa - 730.03 Oběhová čerpa 2 031 207,00

730.04 Oběhová čerpa - 730.04 Oběhová čerpa 731 400,00

730.05 Oběhová čerpa - 730.05 Oběhová čerpa 1 099 588,00

730.07 Měřiče tepla - 730.07 Měřiče tepla 53 216,00

730.08 Armatury - 730.08 Armatury 20 141 498,00

730.09 Rozdělovače p - 730.09 Rozdělovače p 593 809,00

730.10 Podlahové vyt - 730.10 Podlahové vyt 5 075 126,00

730.11 Potrubí - 730.11 Potrubí 39 806 268,00

730.12 Izolace - 730.12 Izolace 12 341 566,90

730.13 Desková otopn - 730.13 Desková otopn 858 677,00

730.14 Příslušenství - 730.14 Příslušenství 465 582,00

730.15 Desková těles - 730.15 Desková těles 3 024 061,00

730.16 Příslušenství - 730.16 Příslušenství 331 177,00

730.17 Trubková otop - 730.17 Trubková otop 69 658,00

730.18 Fancoily - 730.18 Fancoily 1 491 896,00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
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730.19 Ostatní polož - 730.19 Ostatní polož 7 913 862,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 134 423 710,90

D 730.01 Strojovna vyt730.01 Strojovna vyt 36 215 869,00
1 K UT0.0.001

Kogenerační jednotka - kapotované provedení pro vnitřní instalaci s možností ostrovního provozu - nouzový 
zdroj elektrické energie- palivo zemní plyn- bloková jednotka je tvořena soustrojím ks 1,000 14 860 703,00 14 860 703,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 

motor-generátoru, umístěném na základovém rámu a opatřeném protihlukovým krytem a spalinovým modulem
- motorgenerátor s pružnou spojkou uložený na společném rámu na odpružených podložkách, provedení generátoru NN 0,4 kV
- KJ jsou osazeny synchronními generátory
- KJ jsou určeny pro provozování na plynná paliva
- tepelný systém KJ je z hlediska odběru tepelného výkonu tvořen sekundárním a technologickým okruhem
- regulace výkonu automatická, plynulá v rozsahu min. 50-100% el. jmenovitého výkonu
- řídicí systém KJ umožňuje lokální i dálkový dohled a diagnostiku výrobce, důležitá data lze posílat do lokální MaR kotelny
- plynová regulační řada pro motor
- vstup a výstup ventilace v 1m od tlumiče 80 dB(A)
- vývod spalin v 1m od příruby tlumiče 80 dB(A)
- disponibilní tlak na spalinách motoru 2 mbary
 - jmenovitý elektrický výkon 800 kW
- jmenovitý tepelný výkon     897 kW, teplotní spád 90/70°C (tepelný výkon je tvořen včetně ekonomizéru) při vychlazení spali na 90°C)
-spotřeba plynu 199 m3/h,
- emise 250 mg/Nm3,            300 mg/Nm3" 

2 K UT0.0.001a první naplnění provozními kapalinami (olej do motoru, nemrznoucí směs do motoru a T.O.) ks 1,000 54 945,00 54 945,00 Vlastní
3 K UT0.0.001b uvedení do zkušebního provozu (bez paliva pro KJ) ks 1,000 27 473,00 27 473,00 Vlastní
4 K UT0.0.001c zaškolení obsluhy ks 1,000 21 978,00 21 978,00 Vlastní
5 K UT0.0.001d součinnost při projektování ks 1,000 21 978,00 21 978,00 Vlastní
6 K UT0.0.001e Seřízení motoru Nox ks 1,000 14 637,00 14 637,00 Vlastní
7 K UT0.0.001f Elektroměr pro fakturační měření na svorkách generátoru 1- kvadrant, 2- tarif ks 1,000 31 202,00 31 202,00 Vlastní
8 K UT0.0.001g Elektroměr pro fakturační měření na vývodu do sítě 1- kvadrant, 2- tarif ks 1,000 31 202,00 31 202,00 Vlastní

9 K UT0.0.001h
Provedení SPE, SPI – KJ může pracovat při výpadku sítě v nouzovém režimu (SPE, automatický přechod do 
ostrovního provozu a zpět) ks 1,000 69 077,00 69 077,00 Vlastní

10 K UT0.0.001i
Vícevrstvý kovový systémový komín dle EN 1856-1:2009, s 32mm tepelnou izolací, včetně přírub, měřících 
prvků, sifonu pro 5000Pa, čistících prvků a montážního a těsnícího materiálu apd. kpl 1,000 2 059 658,00 2 059 658,00 Vlastní

D.1.4.04 - VYTÁPĚNÍ (UT)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

revize
- celková délka komínu 75m, počet oblouků 87° 10ks, oblouk atyp 49° 1 ks a oblouk 30° 2 ks
- vnitřní průměr D 400 mm
- výpočet proveden pro hmotnostní tok spalin 1225,57 g/s
- disponibilní tlak motoru KGJ 50 mbar bez tlumiče

" 

11 K UT0.0.001j
Požární izolace s požární odolností 30 min. Pro požární zaizolování komínu procházející přes jiné požární 
úseky. m2 168,000 571,00 95 928,00

12 K UT0.0.002
Ekonomizér - přídavný spalinový výměník.Jejich účelem je zajistit vyšší úroveň vychlazení spalin z KJ a tím 
zvýšit její tepelný výkon, tedy i účinnost ks 1,000 518 945,00 518 945,00 Vlastní

13 K UT0.0.003
Tlumič hluku spalinovodu, tlaková ztráta na straně spalin 2 mbary. 

ks 1,000 396 967,00 396 967,00 Vlastní

14 K UT0.0.004
Akumulační nádrž stojatá, objem 30m3, pr. 3300 mm, výška vč. nohou do 5 mMateriál: uhlíková ocel, Teplota: 
do 90°C, Tlak: 10 barHrdla: G1/2" - 2x, G1" - 4x, DN80 - 1x, DN125 - 4x, revizní otvor ks 3,000 1 010 989,00 3 032 967,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN450 - 1x 

15 K UT0.0.004a Dodávka a montáž izolace o tloušťce 100 mm vč. AL plechu o tloušťce 0,8 mm, bezbarvý ks 3,000 231 033,00 693 099,00 Vlastní

16 K UT0.0.005
Rozdělovač KGJ- průměr DN200- délka 1350mm- hrdla 1x DN125, 1x Dn200. 1x DN100 s přírubami- včetně 
nožiček na podlahu- včetně vypouštění ks 1,000 37 393,00 37 393,00 Vlastní

17 K UT0.0.006
Sběrač KGJ- průměr DN200- délka1350mm- hrdla 1x DN125, 1x Dn200. 1x DN100 s přírubami- včetně 
nožiček na podlahu- včetně vypouštění ks 1,000 37 393,00 37 393,00 Vlastní

18 K UT0.4.007 Suchý chladič - nouzový- akustický výkon 88 dB(A)- max. tlak 10 bar- hmotnost 1026 kg ks 1,000 983 780,00 983 780,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
jmenovitý tepelný výkon     920 kW, teplotní spád 80/60°C, směs vody a 35 % ethylenglykolu, teplota okolí 35°C
- el. příkon P=13,25 kW,             I=20,4 A
- externí tlak ventilátorů 70 Pa pro překonání ztráty připojeného VZT potrubí" 

19 K UT0.4.007a Krycí mřížka pletivo 2400x1000 ks 1,000 2 434,00 2 434,00 Vlastní
20 K UT0.4.007b Tlumící vložka čtyřhranná 2400x1000 ks 1,000 2 451,00 2 451,00 Vlastní
21 K UT0.4.007c Vzduchotechnické ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ m2 46,000 665,00 30 590,00 Vlastní
22 K UT0.4.007d Vzduchotechnické ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - TVAROVKY m2 82,000 1 048,00 85 936,00 Vlastní
23 K UT0.4.008 Suchý chladič - technologický- akustický výkon 75 dB(A)- max. tlak 10 bar- hmotnost 223 kg ks 1,000 152 578,00 152 578,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
 jmenovitý tepelný výkon     57 kW, teplotní spád 49/45°C, směs vody a 35 % ethylenglykolu, teplota okolí 35°C
- el. příkon P=1,4 kW, I=2,2 A
- externí tlak ventilátorů 70 Pa pro překonání ztráty připojeného VZT potrubí" 

24 K UT0.4.008a Krycí mřížka pletivo 4600x2000 ks 1,000 10 055,00 10 055,00 Vlastní
25 K UT0.4.008b Tlumící vložka čtyřhranná 4600x2000 ks 1,000 10 357,00 10 357,00 Vlastní
26 K UT0.4.008c Vzduchotechnické ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - ROVNÉ m2 30,000 593,00 17 790,00 Vlastní
27 K UT0.4.008d Vzduchotechnické ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - TVAROVKY m2 292,000 1 068,00 311 856,00 Vlastní

28 K UT0.0.009
Separátor kondenzátu s neutralizací pro KGJ.. 

ks 1,000 37 593,00 37 593,00 Vlastní

29 K UT0.0.010
Přídavné olejové hospodářství 1000 l čistý olej, 600 l použitý olej 

ks 1,000 290 379,00 290 379,00 Vlastní

30 K UT0.0.011
Deskový výměník VODA/GLYKOLVýměník tepla z nerezových desek rozebíratelný.Primární okruh - 
ethylenglykol 30%, teplotní spád 90/70°C.Sekundární okruh - voda, teplotní spád 80/60°C.Délka : ks 1,000 105 502,00 105 502,00 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
720 mm 
Šířka : 410 mm 
Výška : 900 mm 
Dovol. provozní tlak : 10 bar 
Připojení : d65mm 
Hmotnost (s vodou) :256 kg Výkon: 900,0 kW 
Vstup. teplota s1 : 90,0 °C 
Výstup. teplota s2 : 70,0 °C 
Vstup. teplota s3 : 80,0 °C 
Výstup. teplota s4 : 60,0 °C 
Objemový tok s1/s2 : 
38709 kg/h 
Objemový tok s3/s4 : 
43059 kg/h 
Tlaková ztráta s1/s2 :23,4 kPa 
Tlaková ztráta s3/s4 :28,5 kPa

31 K UT0.0.012
Automatické doplňovací zařízení s čerpadlem pro plnění a doplňování glykolové směsi z otevřené míchací 
nádoby. Objem nádoby 1000 litrů. ks 1,000 83 965,00 83 965,00 Vlastní

32 K UT0.0.012a Uvedení do provozu ks 1,000 5 495,00 5 495,00 Vlastní

33 K UT0.0.013
Expanzní automat pro glykolový okruh nouzového chladiče.- pro objem soustavy 5000 litrů- statická výška 
35m- pojistný ventil 5 bar- maximální teplota 90°CHydraulický a řídicí modul pro udržování ks 1,000 163 454,00 163 454,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
tlaku, odplyňování a doplňování v uzavřených okruzích topné a chladicí vody. Udržování tlaku je zajišťováno pomocí nerezového odstředivého 
čerpadla společně s robustním ventilem s motorovým pohonem odolným proti nečistotám s předřazeným filtrem jako přepouštěcím zařízením. 
Pojistný ventil slouží k zajištění odpovídajícího tlaku připojované základní expanzní nádoby Variomat VG popř. přídavné nádoby VF. 
Měření tlaku v soustavě zajišťuje elektronický senzor. Přípojky pro připojení na soustavu na výtlačné straně jsou provedeny jako uzavírací 
kulové ventily se zajištěním. 
Ovládací jednotka Control Touch s TFT barevným displejem.

34 K UT0.0.013a
Membránová expanzní nádoba pro jedno nebo dvoučerpadlový expanzní automat pro udržování tlaku, 
beztlaká, uzavřená vůči atmosféře. Max. použitelný objem 270 litrů. ks 1,000 51 008,00 51 008,00 Vlastní

35 K UT0.0.013b Připojovací souprava ks 1,000 5 055,00 5 055,00 Vlastní
36 K UT0.0.013c Uvedení do provozu ks 1,000 7 912,00 7 912,00 Vlastní

37 K UT0.0.014
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakůHVDT- pro max. průtok 50 m3/h- přírubové připojení DN125včetně 
vypouštění a odvzdušnění ks 1,000 55 837,00 55 837,00 Vlastní

38 K UT0.0.015
Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chladicí soustavy. Jmenovitý objem 50 litrů , 
max. použitelný objem 45 litrů. Max. povolený tlak 6 bar.Nádoby v provedení podle DIN EN 13831. ks 1,000 2 563,00 2 563,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Povolení podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU.

39 K UT0.0.015a Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze 3/4´´ ks 1,000 1 063,00 1 063,00 Vlastní
40 K UT0.0.015b Revize tlakové nádoby ks 1,000 2 143,00 2 143,00 Vlastní

41 K UT0.0.016
Automatické doplňovací zařízení s čerpadlem pro plnění a doplňování glykolové směsi z otevřené míchací 
nádoby. Objem nádoby 1000 litrů. ks 1,000 81 438,00 81 438,00 Vlastní

42 K UT0.0.016a Uvedení do provozu ks 1,000 4 396,00 4 396,00 Vlastní

43 K UT0.0.017
Vakuové odplyňovací zařízení k odplyňování soustavy a doplňované vody v uzavřených okruzích s topnou 
vodou a v chladicích okruzích, jako plně automatická multifunkčníjednotka s funkcí „auto start“ a ks 1,000 80 514,00 80 514,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
samočinným hydraulickým vyrovnáním procesu odplyňování a také řízením a kontrolou požadavku doplňování. pro objem soustavy glykolu do 
8 m3

44 K UT0.0.017a Uvedení do provozu ks 1,000 4 396,00 4 396,00 Vlastní
45 K UT0.0.017b Revize tlakové nádoby ks 1,000 2 198,00 2 198,00 Vlastní

46 K UT0.0.018
Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chladicí soustavy. Jmenovitý objem 400 litrů, 
max. použitelný objem 360 litrů. Max. povolený tlak 6 bar.Nádoby v provedení podle DIN EN ks 1,000 22 042,00 22 042,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
13831. Povolení podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K UT0.0.018a Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze 1´´ ks 1,000 1 588,00 1 588,00 Vlastní

48 K UT0.0.019

"Elektrický kotel s topným výkonem 18 kW, médium ethylenglykol 35%, teplotní spád 90/70°C. Včetně 
elektrovýzbroje, manometru pojistného ventilu 5,5 bar, včetně expanzní nádoby. 
Elektrokotel bude sloužit jako rezerva, pokud by teplota média na vstupu do tepelných čerpadel bylo méně jak 
10°C." 

ks 1,000 43 956,00 43 956,00

49 K UT0.0.030
Deskový výměník VODA/VODA pro ohřev TV. Výměník tepla z nerezových desek rozebíratelný. Primární 
okruh - ethylenglykol 35 %, teplotní spád 45/40 °C.Sekundární okruh - voda, teplotní spád. ks 1,000 155 507,00 155 507,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
43/38°C. 
Délka : 720 mm 
Šířka : 410 mm 
Výška : 900 mm 
Dovol. provozní tlak : 10 bar 
Připojení : d65mm 
Hmotnost (s vodou) :278 kg Výkon: 250,0 kW 
Vstup. teplota s1 : 45,0 °C 
Výstup. teplota s2 : 40,0 °C 
Vstup. teplota s3 : 38,0 °C 
Výstup. teplota s4 : 43,0 °C 
Objemový tok s1/s2 : 
43111 kg/h 
Objemový tok s3/s4 : 
43103 kg/h 
Tlaková ztráta s1/s2 :29,1 kPa 
Tlaková ztráta s3/s4 :29,1 kPa

50 K UT0.0.031
Akumulační stojatý zásobník na teplou vodu pro nabíjecí systémy. - smaltovaný- s jednou revizní přírubou- 
včetně tepelné izolace 100mm ks 4,000 84 470,00 337 880,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
objem 972 litrů

51 K UT0.0.035
Tlaková expanzní nádoba s butylovým vakem pro pitnou vodu (ohřev TV). Připojení zajišťuje trvalou obměnu 
vody v nádobě. Jmenovitý objem 500 litrů, max. použitelný objem 60 litrů. Max. povolený tlak 6 bar.Nádoby v 
provedení podle

ks 1,000 52 347,00 52 347,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DIN EN 13831. Povolení podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU.

52 K UT0.0.035a Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze 1´´ ks 1,000 1 648,00 1 648,00 Vlastní
53 K UT0.0.035b Revize tlakové nádoby ks 1,000 1 648,00 1 648,00 Vlastní

54 K UT0.0.051
Rozdělovač strojovna UT- průměr DN900- délka 3260mm- hrdla 1x DN350, 1x DN300. 1x DN150, 1x DN125 , 
1x DN65 s přírubami- včetně nožiček na podlahu- včetně vypouštění- včetně nátrubků na teploměr ks 1,000 213 501,00 213 501,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
a manometr

55 K UT0.0.052
Sběrač strojovna UT- průměr DN900- délka 3260mm- hrdla 1x DN350, 1x DN300. 1x DN150, 1x DN125, 1x 
DN65 s přírubami- včetně nožiček na podlahu- včetně vypouštění- včetně nátrubků na teploměr a ks 1,000 213 501,00 213 501,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
manometr

56 K UT0.0.053
Akumulační nádoba - hydraulický vyrovnávač.Maximální přetlak 10 barů. Objem 5000 litrů. 2 připojovací 
návarky pro teploměr a tlakoměr. 1 návarek pro vypouštění a 1 návarek pro odvzdušnění. ks 1,000 263 143,00 263 143,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
Včetně čistícího otvoru. Připojovací rozměry 4x DN 350.

57 K UT0.0.055
Deskový výměník VODA/GLYKOLVýměník tepla z nerezových desek rozebíratelný.Primární okruh - 
ethylenglykol 35%, teplotní spád 47/42°C.Sekundární okruh - voda, teplotní spád 45/41°C. ks 2,000 666 455,00 1 332 910,00 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
2105 mm 
Šířka : 755 mm 
Výška : 2160 mm 
Dovol. provozní tlak : 10 bar 
Připojení : d184mm 
Hmotnost (s vodou) :2721 kg Výkon: 2000,0 kW 
Vstup. teplota s1 : 47,0 °C 
Výstup. teplota s2 : 41,0 °C 
Vstup. teplota s3 : 40,0 °C 
Výstup. teplota s4 : 45,0 °C 
Objemový tok s1/s2 : 
324451 kg/h 
Objemový tok s3/s4 : 
344885 kg/h 
Tlaková ztráta s1/s2 :26,7 kPa 
Tlaková ztráta s3/s4 :29,9 kPa

58 K UT0.0.056
Deskový výměník VODA/GLYKOLVýměník tepla z nerezových desek rozebíratelný.Primární okruh - 
ethylenglykol 35%, teplotní spád 47/42°C.Sekundární okruh - voda, teplotní spád 45/41°C.Délka : ks 1,000 666 455,00 666 455,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
2105 mm 
Šířka : 755 mm 
Výška : 2160 mm 
Dovol. provozní tlak : 10 bar 
Připojení : d184mm 
Hmotnost (s vodou) :2721 kg Výkon: 2000,0 kW 
Vstup. teplota s1 : 47,0 °C 
Výstup. teplota s2 : 41,0 °C 
Vstup. teplota s3 : 40,0 °C 
Výstup. teplota s4 : 45,0 °C 
Objemový tok s1/s2 : 
324451 kg/h 
Objemový tok s3/s4 : 
344885 kg/h 
Tlaková ztráta s1/s2 :26,7 kPa 
Tlaková ztráta s3/s4 :29,9 kPa

59 K UT0.0.057
Automatické doplňovací zařízení s čerpadlem pro plnění a doplňování glykolové směsi z otevřené míchací 
nádoby. Objem nádoby 1000 litrů. ks 1,000 84 228,00 84 228,00 Vlastní

60 K UT0.0.057a Uvedení do provozu ks 1,000 4 396,00 4 396,00 Vlastní

61 K UT0.0.058
Expanzní automat pro glykolový okruh tepelných čerpadel.- pro objem soustavy 55000 litrů- statická výška 
35m- pojistný ventil 5 bar- maximální teplota 60°C- 2 čerpadlaHydraulický a řídicí modul ks 1,000 262 593,00 262 593,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
pro udržování tlaku, odplyňování a doplňování v uzavřených okruzích topné a chladicí vody. Udržování tlaku je zajišťováno pomocí nerezového 
odstředivého čerpadla společně s robustním ventilem s motorovým pohonem odolným proti nečistotám s předřazeným filtrem jako 
přepouštěcím zařízením. Pojistný ventil slouží k zajištění odpovídajícího tlaku připojované základní expanzní nádoby Variomat VG popř. 
přídavné nádoby VF. 
Měření tlaku v soustavě zajišťuje elektronický senzor. Přípojky pro připojení na soustavu na výtlačné straně jsou provedeny jako uzavírací 
kulové ventily se zajištěním. 
Ovládací jednotka Control Touch s TFT barevným displejem.

62 K UT0.0.058a
Membránová expanzní nádoba pro jedno nebo dvoučerpadlový expanzní automat pro udržování tlaku, 
beztlaká, uzavřená vůči atmosféře. Objem 3000 litrů. ks 1,000 334 796,00 334 796,00 Vlastní

63 K UT0.0.058b Připojovací souprava ks 1,000 8 791,00 8 791,00 Vlastní
64 K UT0.0.058c Uvedení do provozu ks 1,000 8 791,00 8 791,00 Vlastní

65 K UT0.0.059
Expanzní automat pro glykolový okruh tepelných čerpadel.- pro objem soustavy 190 000 litrů- statická výška 
35m- pojistný ventil 5 bar- maximální teplota 60°C- 2 čerpadlaHydraulický a ks 1,000 255 443,00 255 443,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
řídicí modul pro udržování tlaku, odplyňování a doplňování v uzavřených okruzích topné a chladicí vody. Udržování tlaku je zajišťováno pomocí 
nerezového odstředivého čerpadla společně s robustním ventilem s motorovým pohonem odolným proti nečistotám s předřazeným filtrem jako 
přepouštěcím zařízením. Pojistný ventil slouží k zajištění odpovídajícího tlaku připojované základní expanzní nádoby Variomat VG popř. 
přídavné nádoby VF. 
Měření tlaku v soustavě zajišťuje elektronický senzor. Přípojky pro připojení na soustavu na výtlačné straně jsou provedeny jako uzavírací 
kulové ventily se zajištěním. 
Ovládací jednotka Control Touch s TFT barevným displejem.

66 K UT0.0.059a
Membránová expanzní nádoba pro jedno nebo dvoučerpadlový expanzní automat pro udržování tlaku, 
beztlaká, uzavřená vůči atmosféře. Max. použitelný objem 4500 litrů. ks 1,000 445 423,00 445 423,00 Vlastní

67 K UT0.0.059b Připojovací souprava ks 1,000 8 791,00 8 791,00 Vlastní
68 K UT0.0.059c Uvedení do provozu ks 1,000 8 791,00 8 791,00 Vlastní

69 K UT0.0.060
Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chladicí soustavy. Jmenovitý objem 140 litrů, 
max. použitelný objem 126 litrů. Max. povolený tlak 6 bar.Nádoby v provedení podle DIN EN ks 1,000 7 884,00 7 884,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
13831. Povolení podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU.

70 K UT0.0.060a Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze 1´´ ks 1,000 1 588,00 1 588,00 Vlastní
71 K UT0.0.060b Revize tlakové nádoby ks 1,000 1 978,00 1 978,00 Vlastní

72 K UT0.0.061
Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chladicí soustavy. Jmenovitý objem 140 litrů, 
max. použitelný objem 126 litrů. Max. povolený tlak 6 bar.Nádoby v provedení podle DIN EN ks 1,000 7 884,00 7 884,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
13831. Povolení podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU.

73 K UT0.0.061a Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze 1´´ ks 1,000 1 588,00 1 588,00 Vlastní
74 K UT0.0.061b Revize tlakové nádoby ks 1,000 1 978,00 1 978,00 Vlastní

75 K UT0.0.062
Rozdělovač CZT- průměr DN300- délka 1570mm- hrdla 1x DN150, 1x DN300. 1x DN100 s přírubami- včetně 
nožiček na podlahu- včetně vypouštění ks 1,000 65 830,00 65 830,00 Vlastní

76 K UT0.0.063
Sběrač CZT- průměr DN200- délka 1570mm- hrdla 1x DN150, 1x DN300. 1x DN100 s přírubami- včetně 
nožiček na podlahu- včetně vypouštění ks 1,000 65 830,00 65 830,00 Vlastní

77 K UT0.0.064
Odlučovač nečistot a kalu pro topné a chladicí soustavy popř. pro uzavřené kapalinami plněné technologické 
soustavy.Vhodné pro média jako jsou voda a směsi vody s glykolem až do poměru 50/50 ks 1,000 24 024,00 24 024,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
%. 
Armatura k odstraňování částeček do velikosti 5,0 mikrometrů z proudu kapaliny se speciální vložkou určenou k tomuto účelu. 
Čištění a vypouštění prostoru pro shromažďování nečistot může být prováděno vlastním odkalovacím kulovým ventilem bez přerušení provozu. 
D 65

78 K UT0.0.065
Odlučovač nečistot a kalu pro topné a chladicí soustavy popř. pro uzavřené kapalinami plněné technologické 
soustavy.Vhodné pro média jako jsou voda a směsi vody s glykolem až do poměru 50/50 ks 1,000 54 751,00 54 751,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
%. 
Armatura k odstraňování částeček do velikosti 5,0 mikrometrů z proudu kapaliny se speciální vložkou určenou k tomuto účelu. 
Čištění a vypouštění prostoru pro shromažďování nečistot může být prováděno vlastním odkalovacím kulovým ventilem bez přerušení provozu. 
D 125

79 K UT0.0.066
Odlučovač nečistot a kalu pro topné a chladicí soustavy popř. pro uzavřené kapalinami plněné technologické 
soustavy.Vhodné pro média jako jsou voda a směsi vody s glykolem až do poměru 50/50 ks 2,000 283 791,00 567 582,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
%. 
Armatura k odstraňování částeček do velikosti 5,0 mikrometrů z proudu kapaliny se speciální vložkou určenou k tomuto účelu. 
Čištění a vypouštění prostoru pro shromažďování nečistot může být prováděno vlastním odkalovacím kulovým ventilem bez přerušení provozu. 
D 300

80 K 066 Napouštění systému gylkolovou směsí. glykol 35% l 61 500,000 99,00 6 088 500,00 Vlastní

D 730.02 Oběhová čerpa730.02 Oběhová čerpa 2 179 250,00
81 K 021 Oběhové čerpadlo. ks 2,000 83 324,00 166 648,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=3 kW, I=5,8A, 400V; průtok Q=19,36 m3/h, H=26m                                      třída účinnost IE3, produkt vyhovující EuP
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82 K 021a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 2,000 1 813,00 3 626,00 Vlastní
83 K 022 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 83 324,00 83 324,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=3 kW, I=5,8A, 400V; průtok Q=19,36 m3/h, H=26m                                      třída účinnost IE3, produkt vyhovující EuP

84 K 022a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
85 K 023 Oběhové čerpadlo. ks 2,000 73 935,00 147 870,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,5 kW, I=3,1A, 400V; průtok Q=21,7 m3/h, H=17m                                      třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP

86 K 023a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 2,000 1 813,00 3 626,00 Vlastní
87 K 024 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 73 935,00 73 935,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,5 kW, I=3,1A, 400V; průtok Q=21,7 m3/h, H=17m                                      třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP

88 K 024a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
89 K 068 Oběhové čerpadlo. ks 2,000 128 172,00 256 344,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=2,2 kW, I=4,2A, 400V; průtok Q=43,4 m3/h, H=10m                                      třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP

90 K 068a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 2,000 1 813,00 3 626,00 Vlastní
91 K 069 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 88 397,00 88 397,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=2,2 kW, I=4,2A, 400V; průtok Q=43,4 m3/h, H=10m                                      třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP

92 K 069a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
93 K 072 Oběhové čerpadlo. ks 2,000 132 132,00 264 264,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=7,5 kW, I=14,1A, 400V; průtok Q=64,2 m3/h, H=23m                                      třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP

94 K 072a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 2,000 1 813,00 3 626,00 Vlastní
95 K 073 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 132 132,00 132 132,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=7,5 kW, I=14,1A, 400V; průtok Q=64,2 m3/h, H=23m                                      třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP

96 K 073a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
97 K 074 Oběhové čerpadlo. ks 2,000 69 241,00 138 482,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,1 kW, I=2,3A, 400V; 
průtok Q=13,3 m3/h, H=16m                                      třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP

98 K 074a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 2,000 1 813,00 3 626,00 Vlastní
99 K 075 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 69 241,00 69 241,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,1 kW, I=2,3A, 400V; 
průtok Q=13,3 m3/h, H=16m                                      třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP

100 K 075a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
101 K 076 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 148 816,00 148 816,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=7,5 kW, I=14,1A, 400V; průtok Q=78,1 m3/h, H=23m                                      třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP

102 K 076a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
103 K 077 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 148 816,00 148 816,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=7,5 kW, I=14,1A, 400V; průtok Q=78,1 m3/h, H=23m                                      třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP

104 K 077a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
105 K 078 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 69 241,00 69 241,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,1 kW, I=2,3A, 400V; 
průtok Q=13,3 m3/h, H=16m                                      třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP

106 K 078a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
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107 K 079 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 69 241,00 69 241,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,1 kW, I=2,3A, 400V; 
průtok Q=13,3 m3/h, H=16m                                      třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP

108 K 079a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
109 K 083 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 73 077,00 73 077,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,5 kW, I=9,2A, 230V; 
průtok Q=30,49 m3/h, H=13m                                      třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP

110 K 083a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
111 K 084 Oběhové čerpadlo. ks 2,000 69 241,00 138 482,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,1 kW, I=2,3A, 400V; 
průtok Q=13,5 m3/h, H=15m                                      třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP

112 K 084a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 2,000 1 813,00 3 626,00 Vlastní
113 K 085 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 69 241,00 69 241,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,1 kW, I=2,3A, 400V; 
průtok Q=13,5 m3/h, H=15m                                      třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP

114 K 085a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní

D 730.03 Oběhová čerpa730.03 Oběhová čerpa 2 031 207,00
115 K UT0.0.032 Oběhové čerpadlo. ks 2,000 95 741,00 191 482,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,4 kW, I=6,2A, 230V; průtok Q=21,7 m3/h, H=9,5m                                       produkt vyhovující EuP

116 K UT0.0.032a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 2,000 1 813,00 3 626,00 Vlastní
117 K UT0.0.033 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 95 741,00 95 741,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,4 kW, I=6,2A, 230V; průtok Q=21,7 m3/h, H=9,5m                                       produkt vyhovující EuP

118 K UT0.0.033a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
119 K UT0.0.082 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 20 065,00 20 065,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,2 kW, I=1,6A, 230V; průtok Q=4,36 m3/h, H=10,0m                                       produkt vyhovující EuP

120 K UT0.0.082a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
121 K UT.120 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 61 519,00 61 519,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,4 kW, I=6,1A, 230V; průtok Q=34,8 m3/h, H=7,5m                                       produkt vyhovující EuP

122 K UT.120a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
123 K UT.121 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 40 584,00 40 584,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,61 kW, I=2,8A, 230V; průtok Q=16,7 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

124 K UT.121a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
125 K UT.122 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 20 935,00 20 935,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,18 kW, I=1,6A, 230V; průtok Q=5,9 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

126 K UT.122a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
127 K UT.123 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 61 519,00 61 519,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,4 kW, I=6,1A, 230V; průtok Q=34,8 m3/h, H=7,5m                                       produkt vyhovující EuP

128 K UT.123a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
129 K UT.124 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 40 584,00 40 584,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,61 kW, I=2,8A, 230V; průtok Q=16,7 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP
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130 K UT.124a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
131 K UT.125 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 20 935,00 20 935,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,18 kW, I=1,6A, 230V; průtok Q=5,9 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

132 K UT.125a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
133 K UT.126 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 61 519,00 61 519,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,4 kW, I=6,2A, 230V; průtok Q=32,2 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

134 K UT.126a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
135 K UT.127 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 34 286,00 34 286,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,43 kW, I=2A, 230V; 
průtok Q=13,3 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

136 K UT.127a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
137 K UT.128 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 20 935,00 20 935,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,19 kW, I=1,6A, 230V; průtok Q=4,9 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

138 K UT.128a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
139 K UT.129 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 79 588,00 79 588,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,38 kW, I=6,2A, 230V; průtok Q=32,2 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

140 K UT.129a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
141 K UT.130 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 34 286,00 34 286,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,43 kW, I=2A, 230V; 
průtok Q=13,3 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

142 K UT.130a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
143 K UT.131 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 20 935,00 20 935,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,19 kW, I=1,6A, 230V; průtok Q=4,9 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

144 K UT.131a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
145 K UT.132 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 61 519,00 61 519,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,38 kW, I=6,2A, 230V; průtok Q=32,2 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

146 K UT.132a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
147 K UT.133 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 34 262,00 34 262,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,43 kW, I=2A, 230V; 
průtok Q=13,3 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

148 K UT.133a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
149 K UT.134 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 19 837,00 19 837,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,19 kW, I=1,6A, 230V; průtok Q=4,9 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

150 K UT.134a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 0,000 1 813,00 0,00 Vlastní
151 K UT.138 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 61 519,00 61 519,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,38 kW, I=6,2A, 230V; průtok Q=32,2 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

152 K UT.138a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
153 K UT.139 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 34 262,00 34 262,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,43 kW, I=2A, 230V; 
průtok Q=13,3 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP
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154 K UT.139a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
155 K UT.140 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 19 837,00 19 837,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,19 kW, I=1,6A, 230V; průtok Q=4,9 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

156 K UT.140a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
157 K UT.144 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 61 519,00 61 519,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,38 kW, I=6,2A, 230V; průtok Q=32,2 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

158 K UT.144a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
159 K UT.145 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 34 262,00 34 262,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,43 kW, I=2A, 230V; 
průtok Q=13,3 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

160 K UT.145a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
161 K UT.146 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 19 837,00 19 837,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,19 kW, I=1,6A, 230V; průtok Q=4,9 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

162 K UT.146a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
163 K UT.150 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 61 519,00 61 519,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,38 kW, I=6,2A, 230V; průtok Q=40,1 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

164 K UT.150a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
165 K UT.152 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 61 519,00 61 519,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,38 kW, I=6,2A, 230V; průtok Q=40,1 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

166 K UT.152a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
167 K UT.154 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 61 519,00 61 519,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,38 kW, I=6,2A, 230V; průtok Q=40,1 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

168 K UT.154a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
169 K UT.156 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 61 519,00 61 519,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=1,38 kW, I=6,2A, 230V; průtok Q=40,1 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

170 K UT.156a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
171 K UT.158 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 58 603,00 58 603,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,76 kW, I=3,5A, 230V; průtok Q=19,9 m3/h, H=7m                                       produkt vyhovující EuP

172 K UT.158a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
173 K UT.159 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 58 603,00 58 603,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,76 kW, I=3,5A, 230V; průtok Q=19,9 m3/h, H=7m                                       produkt vyhovující EuP

174 K UT.159a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
175 K UT.160 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 58 603,00 58 603,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,76 kW, I=3,5A, 230V; průtok Q=19,7 m3/h, H=7m                                       produkt vyhovující EuP

176 K UT.160a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
177 K UT.162 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 40 584,00 40 584,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,61 kW, I=2,8A, 230V; průtok Q=12,6 m3/h, H=7,5m                                       produkt vyhovující EuP

178 K UT.162a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
179 K UT.164 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 40 584,00 40 584,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
P=0,61 kW, I=2,8A, 230V; průtok Q=15,4 m3/h, H=7m                                       produkt vyhovující EuP

180 K UT.164a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
181 K UT.166 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 29 945,00 29 945,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,36 kW, I=1,7A, 230V; průtok Q=11,1 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

182 K UT.166a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
183 K UT.167 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 29 945,00 29 945,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,36 kW, I=1,7A, 230V; průtok Q=11,1 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

184 K UT.167a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
185 K UT.168 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 29 945,00 29 945,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,36 kW, I=1,7A, 230V; průtok Q=7 m3/h, H=7,5m                                       produkt vyhovující EuP

186 K UT.168a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
187 K UT.170 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 34 286,00 34 286,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,43 kW, I=2A, 230V; 
průtok Q=10 m3/h, H=7,5m                                       produkt vyhovující EuP

188 K UT.170a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
189 K UT.172 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 34 286,00 34 286,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,43 kW, I=2A, 230V; 
průtok Q=10,7 m3/h, H=7,5m                                       produkt vyhovující EuP

190 K UT.172a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
191 K UT.174 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 27 144,00 27 144,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,33 kW, I=1,6A, 230V; 
průtok Q=8,1 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

192 K UT.174a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
193 K UT.175 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 27 144,00 27 144,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,33 kW, I=1,6A, 230V; 
průtok Q=8,1 m3/h, H=6,5m                                       produkt vyhovující EuP

194 K UT.175a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
195 K UT.176 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 17 642,00 17 642,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,15 kW, I=1,3A, 230V; 
průtok Q=2,8 m3/h, H=7m                                       produkt vyhovující EuP

196 K UT.176a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
197 K UT.177 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 26 604,00 26 604,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,15 kW, I=1,3A, 230V; 
průtok Q=2,8 m3/h, H=7m                                       produkt vyhovující EuP

198 K UT.177a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 1,000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
199 K UT.082 Oběhové čerpadlo. ks 2,000 19 837,00 39 674,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=0,2 kW, I=1,6A, 230V; 
průtok Q=4,36 m3/h, H=10m                                       produkt vyhovující EuP

200 K UT.082a Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu ks 2,000 1 813,00 3 626,00 Vlastní

D 730.04 Oběhová čerpa730.04 Oběhová čerpa 731 400,00
201 K UT0.0.066.1 Oběhové čerpadlo. ks 2,000 243 800,00 487 600,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
P=18,5 kW, I=37A, 400V; 
průtok Q=348 m3/h, H=12m                                       produkt vyhovující EuP

202 K UT0.0.067 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 243 800,00 243 800,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
P=18,5 kW, I=37A, 400V; 
průtok Q=348 m3/h, H=12m                                       produkt vyhovující EuP

D 730.05 Oběhová čerpa730.05 Oběhová čerpa 1 099 588,00
203 K UT0.0.070 Oběhové čerpadlo. ks 2,000 151 051,00 302 102,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
P=30 kW, I=56A, 400V; 
průtok Q=283,6 m3/h, H=22m 
třída účinnost IE3,                                       produkt vyhovující EuP

204 K UT0.0.070a Externí frekvenční měnič a diferenční tlakový spínač. ks 2,000 57 302,00 114 604,00 Vlastní
205 K UT0.0.071 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 151 051,00 151 051,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
P=30 kW, I=56A, 400V; 
průtok Q=283,6 m3/h, H=22m 
třída účinnost IE3,                                       produkt vyhovující EuP

206 K UT0.0.071a Externí frekvenční měnič a diferenční tlakový spínač. ks 1,000 57 302,00 57 302,00 Vlastní
207 K UT0.0.080 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 152 264,00 152 264,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
P=22 kW, I=43A, 400V; 
průtok Q=348 m3/h, H=16m 
třída účinnost IE3,                                       produkt vyhovující EuP

208 K UT0.0.080a Externí frekvenční měnič a diferenční tlakový spínač. ks 1,000 72 062,00 72 062,00 Vlastní
209 K UT0.0.081 Oběhové čerpadlo. ks 1,000 200 489,00 200 489,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
P=22 kW, I=43A, 400V; 
průtok Q=348 m3/h, H=16m 
třída účinnost IE3,                                       produkt vyhovující EuP

210 K UT0.0.081a Externí frekvenční měnič a diferenční tlakový spínač. ks 1,000 49 714,00 49 714,00 Vlastní

D 730.07 Měřiče tepla730.07 Měřiče tepla 53 216,00
212 K UT.150.1

Kompaktní ultrazvukový měřič tepla , s výstupem na sběrnici M-bus. Včetně čidla, jímky, návarky.Měřič tepla 
bude nastaven s primárními adresami dle požadavků MaR, která tyto odečty ks 1,000 53 216,00 53 216,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
integruje. DN 50, qp =15 m3/h,

D 730.08 Armatury730.08 Armatury 20 141 498,00
213 K UT.A.001 Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou ks 240,000 288,00 69 120,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN15

214 K UT.A.002 Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou ks 230,000 416,00 95 680,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN20

215 K UT.A.003 Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou ks 114,000 595,00 67 830,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN25

216 K UT.A.004 Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou ks 56,000 814,00 45 584,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN32

217 K UT.A.005 Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou ks 34,000 1 176,00 39 984,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
DN40

218 K UT.A.006 Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. ks 85,000 3 385,00 287 725,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN50

219 K UT.A.007 Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. ks 60,000 3 912,00 234 720,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN65

220 K UT.A.008 Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. ks 8,000 6 011,00 48 088,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN80

221 K UT.A.009 Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. ks 23,000 7 242,00 166 566,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN100

222 K UT.A.010 Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. ks 56,000 9 000,00 504 000,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN125

223 K UT.A.011 Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. ks 12,000 9 495,00 113 940,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN150

224 K UT.A.012 Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. ks 12,000 14 176,00 170 112,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN200

225 K UT.A.013 Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. ks 20,000 21 648,00 432 960,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN250

226 K UT.A.014 Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. ks 4,000 22 485,00 89 940,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN300

227 K UT.A.015 Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. ks 6,000 33 125,00 198 750,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN350

228 K UT.A.020 Zpětná klapka závitová ks 2,000 487,00 974,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN25

229 K UT.A.021 Zpětná klapka závitová ks 1,000 914,00 914,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN40

230 K UT.A.022 Zpětná klapka závitová ks 9,000 1 286,00 11 574,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN50

231 K UT.A.023
Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 100°C , včetně 
těsnění, protipřírub ks 20,000 3 275,00 65 500,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN65

232 K UT.A.024
Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 100°C , včetně 
těsnění, protipřírub ks 6,000 4 496,00 26 976,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN80

233 K UT.A.025
Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 100°C , včetně 
těsnění, protipřírub ks 13,000 5 973,00 77 649,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN100

234 K UT.A.026
Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 100°C , včetně 
těsnění, protipřírub ks 13,000 7 538,00 97 994,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN125
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235 K UT.A.027
Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 100°C , včetně 
těsnění, protipřírub ks 3,000 10 352,00 31 056,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN150

236 K UT.A.028
Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 100°C , včetně 
těsnění, protipřírub ks 2,000 18 143,00 36 286,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN200

237 K UT.A.029
Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 100°C , včetně 
těsnění, protipřírub ks 9,000 30 208,00 271 872,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN250

238 K UT.A.030a Filtr závitový ks 7,000 305,00 2 135,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN15

239 K UT.A.030b Filtr závitový ks 56,000 418,00 23 408,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN20

240 K UT.A.030 Filtr závitový ks 15,000 455,00 6 825,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN25

241 K UT.A.031 Filtr závitový ks 2,000 677,00 1 354,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN32

242 K UT.A.032 Filtr závitový ks 1,000 1 044,00 1 044,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN40

243 K UT.A.033 Filtr závitový ks 25,000 1 637,00 40 925,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN50

244 K UT.A.034
Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění 
EPDM

ks 20,000 4 618,00 92 360,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN65

245 K UT.A.035
Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění 
EPDM

ks 4,000 5 918,00 23 672,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN80

246 K UT.A.036
Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění 
EPDM

ks 11,000 8 025,00 88 275,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN100

247 K UT.A.037
Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění 
EPDM

ks 13,000 11 478,00 149 214,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN125

248 K UT.A.038
Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění 
EPDM

ks 3,000 15 769,00 47 307,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN150

249 K UT.A.039
Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění 
EPDM

ks 2,000 26 511,00 53 022,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN200

250 K UT.A.040
Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění 
EPDM

ks 15,000 44 428,00 666 420,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN250

251 K UT.A.041
Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění 
EPDM

ks 1,000 68 146,00 68 146,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
DN300

252 K UT.A.051 Vypouštěcí kulový kohout ks 894,000 220,00 196 680,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1/2''

253 K UT.A.052 Odvzdušňovací ventil automatický se zpětnou klapkou ks 798,000 185,00 147 630,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
1/2''

254 K UT.A.053 Ruční odvzdušňovací ventil. ks 30,000 140,00 4 200,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN15

255 K UT.A.061 Gumový kompenzátor přírubový. ks 2,000 1 692,00 3 384,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN25

256 K UT.A.063 Gumový kompenzátor přírubový. ks 21,000 3 103,00 65 163,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN40

257 K UT.A.064 Gumový kompenzátor přírubový. ks 21,000 3 679,00 77 259,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN50

258 K UT.A.065 Gumový kompenzátor přírubový. ks 32,000 4 336,00 138 752,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN65

259 K UT.A.066 Gumový kompenzátor přírubový. ks 31,000 6 154,00 190 774,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN80

260 K UT.A.067 Gumový kompenzátor přírubový. ks 20,000 7 464,00 149 280,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN100

261 K UT.A.068 Gumový kompenzátor přírubový. ks 18,000 9 205,00 165 690,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN125

262 K UT.A.069 Gumový kompenzátor přírubový. ks 12,000 11 015,00 132 180,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN150

263 K UT.A.073 Vlnovcový axiální kompenzátor ks 4,000 2 555,00 10 220,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN40

264 K UT.A.074 Vlnovcový axiální kompenzátor ks 18,000 2 824,00 50 832,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN50

265 K UT.A.075 Vlnovcový axiální kompenzátor ks 34,000 3 281,00 111 554,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN65

266 K UT.A.075a Vlnovcový axiální kompenzátor ks 12,000 7 143,00 85 716,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN80

267 K UT.A.076 Vlnovcový axiální kompenzátor ks 24,000 13 033,00 312 792,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN200

268 K UT.A.076a Vlnovcový axiální kompenzátor ks 4,000 20 380,00 81 520,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN250

269 K UT.A.077 Vlnovcový axiální kompenzátor ks 12,000 25 016,00 300 192,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN300
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270 K UT.A.081
Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s 
vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra ks 84,000 2 532,00 212 688,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN15, kvs=2,56 m3/h

271 K UT.A.082
Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s 
vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra ks 18,000 2 782,00 50 076,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN20, kvs=5,39 m3/h

272 K UT.A.083
Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s 
vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra ks 23,000 2 930,00 67 390,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN25, kvs=8,59 m3/h

273 K UT.A.084
Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s 
vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra ks 14,000 3 798,00 53 172,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN32, kvs=8,59 m3/h

274 K UT.A.085
Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s 
vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra ks 3,000 4 775,00 14 325,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN40, kvs=19,3 m3/h

275 K UT.A.086
Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s 
vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra ks 21,000 5 492,00 115 332,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN50, kvs=32,3 m3/h

276 K UT.A.087
Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s 
vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra, včetně protipřírub ks 24,000 17 571,00 421 704,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN65, kvs=85 m3/h

277 K UT.A.088
Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s 
vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra, včetně protipřírub ks 4,000 31 723,00 126 892,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN80, kvs=120 m3/h

278 K UT.A.089
Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s 
vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra, včetně protipřírub ks 14,000 46 533,00 651 462,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN100, kvs=190 m3/h

279 K UT.A.090
Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s 
vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra, včetně protipřírub ks 2,000 54 964,00 109 928,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN125, kvs=300 m3/h

280 K UT.A.091
Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s 
vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra, včetně protipřírub ks 1,000 67 156,00 67 156,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN150, kvs=420 m3/h

281 K UT.A.092
Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s 
vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra, včetně protipřírub ks 2,000 121 964,00 243 928,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN200, kvs=765 m3/h

282 K UT.A.093
Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s 
vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra, včetně protipřírub ks 5,000 183 285,00 916 425,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN250, kvs=1185 m3/h

283 K UT.A.094
Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, s 
vypouštěním, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra, včetně protipřírub ks 3,000 529 293,00 1 587 879,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN350, kvs=2200 m3/h

284 K UT.A1.045 Regulátor tlakové diferenceí, závitový, PN16, t=-10°C až 120°C ks 41,000 5 733,00 235 053,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
DN15, dp=10-60kPa, 
qmax=1 m3/h 
IMI
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285 K UT.A1.046 Regulátor tlakové diferenceí, závitový, PN16, t=-10°C až 120°C ks 18,000 6 181,00 111 258,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
DN20, dp=10-60kPa, 
qmax=2,2 m3/h 
IMI

286 K UT.A1.047 Regulátor tlakové diferenceí, závitový, PN16, t=-10°C až 120°C ks 23,000 7 079,00 162 817,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
DN25, dp=10-60kPa, 
qmax=3,9 m3/h 
IMI

287 K UT.A1.048 Regulátor tlakové diferenceí, závitový, PN16, t=-10°C až 120°C ks 14,000 8 349,00 116 886,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
DN32, dp=20-80kPa, 
qmax=6,0 m3/h 
IMI

288 K UT.A1.049 Regulátor tlakové diferenceí, závitový, PN16, t=-10°C až 120°C ks 3,000 10 682,00 32 046,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
DN40, dp=20-80kPa, 
qmax=9,1 m3/h 
IMI

289 K UT.A1.050 Teploměr bimetalový včetně jímky, rozsah 0-120°C ks 100,000 527,00 52 700,00 Vlastní
290 K UT.A1.051 Manometr včetně manometrické sestavy, rozsah 0-10 bar ks 100,000 2 044,00 204 400,00 Vlastní
291 K UT.A1.052 Diferenční manometr pro zjišťování tlakové ztráty filtru ks 74,000 400,00 29 600,00 Vlastní
292 K UT.A1.053 Pojistný ventil ks 6,000 1 844,00 11 064,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
otevírací přetlak 5bar, 
1" x 1.1/4" KD

293 K UT.A1.054 Pojistný ventil ks 1,000 962,00 962,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
otevírací přetlak 5bar, 
3/4" x 1" KD

294 K UT.A1.055 Pojistný ventil ks 1,000 508,00 508,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
otevírací přetlak 8bar, 
1/2" x 3/4" KD

295 K UT.A1.056 Dvoucestný regulační ventil ks 4,000 7 701,00 30 804,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 40, kvs=25m3/h

296 K UT.A1.057 Pohon 24V,on-off ks 4,000 8 545,00 34 180,00 Vlastní
297 K UT.A1.057a Dvoucestný regulační ventil ks 2,000 5 418,00 10 836,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 20, kvs=6,3m3/h

298 K UT.A1.057ab Pohon 24V,on-off ks 2,000 8 132,00 16 264,00 Vlastní
299 K UT.A1.058 Dvoucestný regulační ventil ks 2,000 85 662,00 171 324,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 150, kvs=315m3/h

300 K UT.A1.059 Pohon 24V,on-off ks 2,000 28 841,00 57 682,00 Vlastní
301 K UT.A1.059a Dvoucestný regulační ventil ks 6,000 343 375,00 2 060 250,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 250, kvs=500m3/h

302 K UT.A1.059ab Pohon 24V,on-off ks 6,000 56 940,00 341 640,00 Vlastní
303 K UT.A1.060 Třícestný regulační ventil ks 1,000 16 319,00 16 319,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 65, kvs=63m3/h

304 K UT.A1.061 Pohon 24V,0-10V ks 1,000 12 929,00 12 929,00 Vlastní

Strana 740 z 1159



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

305 K UT.A1.061a
Dvoucestný regulační ventil – velikost DN200, kvs=500 m3/h 

ks 1,000 92 589,00 92 589,00

306 K UT.A1.061ab Pohon 24V,on-off ks 1,000 33 236,00 33 236,00

307 K UT.A1.062 Třícestný regulační ventil ks 5,000 20 823,00 104 115,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 80, kvs=100m3/h

308 K UT.A1.063 Pohon 24V,0-10V ks 5,000 24 638,00 123 190,00 Vlastní
309 K UT.A1.064 Třícestný regulační ventil ks 1,000 26 032,00 26 032,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 100, kvs=125m3/h

310 K UT.A1.065 Pohon 24V,0-10V ks 1,000 31 610,00 31 610,00 Vlastní
311 K UT.A1.066 Třícestný regulační ventil ks 2,000 77 880,00 155 760,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 150, kvs=315m3/h

312 K UT.A1.067 Pohon 24V,0-10V ks 2,000 35 846,00 71 692,00 Vlastní
313 K UT.A1.068 Třícestný regulační ventil ks 2,000 325 562,00 651 124,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN 200, kvs=500m3/h

314 K UT.A1.069 Pohon 24V,0-10V ks 2,000 56 395,00 112 790,00 Vlastní

315 K UT.A1.070
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, 
PN16 vč. servopohonu ks 60,000 3 612,00 216 720,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN15; Qmax=92-480 l/h 
230V, řízení PWM

316 K UT.A1.071
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, 
PN16 vč. servopohonu ks 16,000 6 103,00 97 648,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN20; Qmax=200-975 l/h 
230V, řízení PWM

317 K UT.A1.073
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, 
PN16 vč. servopohonu ks 23,000 39 253,00 902 819,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN40; Qmax=1000-6500 l/h 
230V, ŘÍZENÍ PWM

318 K UT.A1.075
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, 
PN16 vč. servopohonu ks 6,000 40 659,00 243 954,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN50; Qmax=2150-11200 l/h 
24V, 0-10V

319 K UT.A1.076
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, 
PN16 vč. servopohonu ks 8,000 92 884,00 743 072,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN65; Qmax=4150-24100 l/h 
24V, 0-10V

320 K UT.A1.077
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, 
PN16 vč. servopohonu ks 9,000 99 599,00 896 391,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN80; Qmax=5850-37300 l/h 
24V, 0-10V

321 K UT.A1.078
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, 
PN16 vč. servopohonu ks 2,000 12 471,00 24 942,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
DN25; Qmax=370-2150 l/h 
24V, 0-10V

322 K UT.A1.081 Nerezová ohebná hadice ks 14,000 2 648,00 37 072,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
délka 1 m 
DN 15
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323 K UT.A1.082 Nerezová ohebná hadice ks 112,000 2 879,00 322 448,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
délka 1 m 
DN 20

324 K UT.A1.083 Nerezová ohebná hadice ks 26,000 3 374,00 87 724,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
délka 1 m 
DN 25

325 K UT.A1.084 Nerezová ohebná hadice ks 4,000 3 456,00 13 824,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
délka 1 m 
DN 32

326 K UT.A1.085 Nerezová ohebná hadice ks 36,000 3 643,00 131 148,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
délka 1 m 
DN 50

D 730.09 Rozdělovače p730.09 Rozdělovače p 593 809,00
327 K RZ.001 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 10 507,00 10 507,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
9x okruhů

328 K RZ.001a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 9,000 1 019,00 9 171,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

329 K RZ.001b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 5 312,00 5 312,00 Vlastní
330 K RZ.002 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 8 514,00 8 514,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
6 okruhů

331 K RZ.002a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 6,000 1 019,00 6 114,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

332 K RZ.002b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 4 727,00 4 727,00 Vlastní
333 K RZ.003 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 3 742,00 3 742,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 okruhy

334 K RZ.003a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 2,000 1 019,00 2 038,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

335 K RZ.003b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 4 727,00 4 727,00 Vlastní
336 K RZ.004 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 13 403,00 13 403,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
12 okruhů

337 K RZ.004a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 12,000 1 019,00 12 228,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

338 K RZ.004b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 6 081,00 6 081,00 Vlastní
339 K RZ.005 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 11 582,00 11 582,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
10 okruhů

340 K RZ.005a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 10,000 1 019,00 10 190,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

341 K RZ.005b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 4 727,00 4 727,00 Vlastní
342 K RZ.006 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 13 403,00 13 403,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
12 okruhů

343 K RZ.006a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 12,000 1 019,00 12 228,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

344 K RZ.006b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 5 312,00 5 312,00 Vlastní
345 K RZ.007 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 5 571,00 5 571,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
3 okruhy

346 K RZ.007a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 3,000 1 019,00 3 057,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

347 K RZ.007b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 4 135,00 4 135,00 Vlastní
348 K RZ.008 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 10 508,00 10 508,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
9 okruhů

349 K RZ.008a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 9,000 1 019,00 9 171,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

350 K RZ.008b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 5 312,00 5 312,00 Vlastní
351 K RZ.009 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 10 508,00 10 508,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
9 okruhů

352 K RZ.009a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 9,000 1 019,00 9 171,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

353 K RZ.009b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 5 312,00 5 312,00 Vlastní
354 K RZ.010 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 12 615,00 12 615,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
11 okruhů

355 K RZ.010a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 11,000 1 019,00 11 209,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

356 K RZ.010b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 5 312,00 5 312,00 Vlastní
357 K RZ.011 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 12 615,00 12 615,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
11 okruhů

358 K RZ.011a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 11,000 1 019,00 11 209,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

359 K RZ.011b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 5 312,00 5 312,00 Vlastní
360 K RZ.012a Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 10 508,00 10 508,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
9 okruhů

361 K RZ.012aa Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 9,000 1 019,00 9 171,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

362 K RZ.012ab Skříň pro rozdělovač ks 1,000 6 081,00 6 081,00 Vlastní
363 K RZ.012b Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 10 508,00 10 508,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
9 okruhů

364 K RZ.012ba Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 9,000 1 019,00 9 171,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF
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365 K RZ.012bb Skříň pro rozdělovač ks 1,000 6 081,00 6 081,00 Vlastní
366 K RZ.013 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 12 615,00 12 615,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
11 okruhů

367 K RZ.013a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 11,000 1 019,00 11 209,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

368 K RZ.013b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 6 081,00 6 081,00 Vlastní
369 K RZ.014 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 11 582,00 11 582,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
10 okruhů

370 K RZ.014a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 10,000 1 019,00 10 190,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

371 K RZ.014b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 5 312,00 5 312,00 Vlastní
372 K RZ.015 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 11 582,00 11 582,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
10 okruhů

373 K RZ.015a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 10,000 1 019,00 10 190,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

374 K RZ.015b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 5 312,00 5 312,00 Vlastní
375 K RZ.016 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 11 582,00 11 582,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
10 okruhů

376 K RZ.016a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 10,000 1 019,00 10 190,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

377 K RZ.016b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 5 312,00 5 312,00 Vlastní
378 K RZ.017 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 5 571,00 5 571,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
4 okruhy

379 K RZ.017a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 4,000 1 019,00 4 076,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

380 K RZ.017b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 4 135,00 4 135,00 Vlastní
381 K RZ.018 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 5 571,00 5 571,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
3 okruhy

382 K RZ.018a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 3,000 1 019,00 3 057,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

383 K RZ.018b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 4 135,00 4 135,00 Vlastní
384 K RZ.019 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 5 571,00 5 571,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
3 okruhy

385 K RZ.019a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 3,000 1 019,00 3 057,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

386 K RZ.019b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 4 135,00 4 135,00 Vlastní
387 K RZ.020 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 5 571,00 5 571,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
3 okruhy
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388 K RZ.020a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 3,000 1 019,00 3 057,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

389 K RZ.020b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 4 135,00 4 135,00 Vlastní
390 K RZ.021 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 3 741,00 3 741,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 okruhy

391 K RZ.021a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 2,000 1 019,00 2 038,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

392 K RZ.021b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 3 625,00 3 625,00 Vlastní
393 K RZ.022 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 3 742,00 3 742,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 okruhy

394 K RZ.022a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 2,000 1 019,00 2 038,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

395 K RZ.022b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 3 625,00 3 625,00 Vlastní
396 K RZ.023 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 3 742,00 3 742,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 okruhy

397 K RZ.023a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 2,000 1 019,00 2 038,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

; K RZ.023b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 4 135,00 4 135,00 Vlastní
399 K RZ.024 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 5 571,00 5 571,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
3 okruhy

400 K RZ.024a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 3,000 1 019,00 3 057,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

401 K RZ.024b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 4 135,00 4 135,00 Vlastní
402 K RZ.025 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 5 571,00 5 571,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
3 okruhy

403 K RZ.025a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 3,000 1 019,00 3 057,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

404 K RZ.025b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 4 135,00 4 135,00 Vlastní
405 K RZ.026 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 5 571,00 5 571,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
3 okruhy

406 K RZ.026a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 3,000 1 019,00 3 057,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

407 K RZ.026b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 4 135,00 4 135,00 Vlastní
408 K RZ.027 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 3 742,00 3 742,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 okruhy

409 K RZ.027a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 2,000 1 019,00 2 038,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

410 K RZ.027b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 3 625,00 3 625,00 Vlastní
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411 K RZ.028 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 3 742,00 3 742,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 okruhy

412 K RZ.028a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 2,000 1 019,00 2 038,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

413 K RZ.028b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 3 625,00 3 625,00 Vlastní
414 K RZ.029 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 3 742,00 3 742,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 okruhy

415 K RZ.029a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 2,000 1 019,00 2 038,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

416 K RZ.029b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 3 625,00 3 625,00 Vlastní
417 K RZ.030 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 3 742,00 3 742,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 okruhy

418 K RZ.030a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 2,000 1 019,00 2 038,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

419 K RZ.030b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 3 625,00 3 625,00 Vlastní
420 K RZ.031 Nerezový rozdělovač pro podlahové topení ks 1,000 3 742,00 3 742,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
2 okruhy

421 K RZ.031a Termopohon pro regulaci jednotlivých okuhů podlahového vytápění ks 2,000 1 019,00 2 038,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
24V, ON-OFF

422 K RZ.031b Skříň pro rozdělovač ks 1,000 3 625,00 3 625,00 Vlastní

D 730.10 Podlahové vyt730.10 Podlahové vyt 5 075 126,00
423 K UT.PDL.001 spec.trubka pro podlahové topení 16x2,0 240m Al/PERT bm 19 440,000 67,00 1 302 480,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
pro potrubí 14-17 mm

424 K UT.PDL.002 Systémová deska s pochůznou fólií izolace=0 mm m2 2 838,000 437,00 1 240 206,00 Vlastní
425 K UT.PDL.004 tacker spona 55mm ks 18 300,000 4,00 73 200,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
kotouč 240 m

426 K UT.PDL.005 Chránička černá pro 16 až 18 bm 2 550,000 29,00 73 950,00 Vlastní
427 K UT.PDL.006 Obvodový dilatační pás 8mm, výška 15cm, délka 50m ks 489,000 3 911,00 1 912 479,00 Vlastní
428 K UT.PDL.007 Dilat. pás pro rozdělení polí v=100mm pro systém.desku ks 114,000 1 446,00 164 844,00 Vlastní
429 K UT.PDL.008 Vodící oblouk pro trubky pro 16 až 18, pod rozdělovač ks 420,000 82,00 34 440,00 Vlastní
430 K UT.PDL.012 kulový kohout s teploměrem pro nerezový rozdělovač -červený ks 31,000 1 202,00 37 262,00 Vlastní
431 K UT.PDL.013 kulový kohout s teploměrem pro nerezový rozdělovač - modrý ks 31,000 1 202,00 37 262,00 Vlastní
432 K UT.PDL.014 Svěrné šroubení 16x2 pro Al/PE-X , Al/PERT i PE-X ks 414,000 114,00 47 196,00 Vlastní
433 K UT.PDL.015 Tlakově nezávislý vyvyžovací ventil DN20 835-2220 l/hod ks 31,000 4 897,00 151 807,00 Vlastní

D 730.11 Potrubí730.11 Potrubí 39 806 268,00
434 K UT.P.001 trubka 22,0/2,6 bm 4 857,000 367,00 1 782 519,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
potrubí DN15

435 K UT.P.002 trubka 28/2,6 bm 2 542,000 386,00 981 212,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
potrubí DN20

436 K UT.P.003 trubka 31,8/2,6 bm 1 350,000 447,00 603 450,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
potrubí DN25

437 K UT.P.004 trubka 38,0/2,6 bm 1 279,000 879,00 1 124 241,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
potrubí DN32

438 K UT.P.005 trubka 44,5/2,6 bm 354,000 1 132,00 400 728,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
potrubí DN40

439 K UT.P.006 trubka 57,0/2,9 bm 1 867,000 1 308,00 2 442 036,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
potrubí DN50

440 K UT.P.007 trubka 76,0/3,2 bm 1 869,000 1 813,00 3 388 497,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
potrubí DN65

441 K UT.P.008 trubka 89,0/3,6 bm 1 108,000 2 495,00 2 764 460,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
potrubí DN80

442 K UT.P.009 trubka 108,0/4,0 bm 467,000 3 253,00 1 519 151,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
potrubí DN100

443 K UT.P.010 trubka 133,0/4,5 bm 1 125,000 4 484,00 5 044 500,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
potrubí DN125

444 K UT.P.011 trubka 159,0/6,3 bm 411,000 4 516,00 1 856 076,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
potrubí DN150

445 K UT.P.012 trubka 219,0/6,3 bm 980,000 5 033,00 4 932 340,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
potrubí DN200

446 K UT.P.013 trubka 273,0/7,0 bm 294,000 7 769,00 2 284 086,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
potrubí DN250

447 K UT.P.014 trubka 324,0/8,0 bm 880,000 9 879,00 8 693 520,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
potrubí DN300

448 K UT.P.016 plastové vícevrstvé potrubí AL/PEX bm 1 856,000 251,00 465 856,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
potrubí 18x2

449 K UT.P.018 plastové vícevrstvé potrubí AL/PEX bm 113,000 293,00 33 109,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
potrubí 26x3

450 K UT.P.019 nerezové potrubí pro rozvod TV bm 33,000 3 844,00 126 852,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
potrubí DN65

451 K UT.P.020 nerezové potrubí pro rozvod TV bm 25,000 5 457,00 136 425,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
potrubí DN100

452 K UT.P.021 nerezové potrubí pro rozvod TV bm 73,000 4 156,00 303 388,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
potrubí DN125

453 K UT.P.022 vybudování dílny pro výrobu atypických ohybů a kolen ks 1,000 38 462,00 38 462,00 Vlastní
454 K UT.P.023 výroba atypických kolen a ohybů na místě stavby hod 1 240,000 714,00 885 360,00 Vlastní
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D 730.12 Izolace730.12 Izolace 12 341 566,90
455 K UT.I.001 Izolační pouzdro - tl. 50 mm bm 5 357,000 263,00 1 408 891,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
na potrubí DN15

456 K UT.I.002 Izolační pouzdro - tl. 30 mm bm 2 349,100 227,00 533 245,70 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
na potrubí DN20

457 K UT.I.003 Izolační pouzdro - tl. 50 mm bm 2 010,000 275,00 552 750,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
na potrubí DN25

458 K UT.I.004 Izolační pouzdro - tl. 60 mm bm 1 363,000 307,00 418 441,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
na potrubí DN32

459 K UT.I.005 Izolační pouzdro - tl. 40 mm bm 354,000 269,00 95 226,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
na potrubí DN40

460 K UT.I.006 Izolační pouzdro - tl. 50 mm bm 1 936,000 388,00 751 168,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
na potrubí DN50

461 K UT.I.007 Izolační pouzdro - tl. 60 mm bm 2 021,000 498,00 1 006 458,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
na potrubí DN65

462 K UT.I.008 Izolační pouzdro - tl. 50 mm bm 777,000 449,00 348 873,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
na potrubí DN80

463 K UT.I.009 Izolační pouzdro - tl. 60 mm bm 910,000 660,00 600 600,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
na potrubí DN100

464 K UT.I.010 Izolační pouzdro - tl. 70 mm bm 910,000 722,00 657 020,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
na potrubí DN125

465 K UT.I.011 Izolační pouzdro - tl. 70 mm bm 161,000 848,00 136 528,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
na potrubí DN150

466 K UT.I.012 Izolační pouzdro - tl. 100 mm bm 1 392,300 1 240,00 1 726 452,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
na potrubí DN200

467 K UT.I.013 Izolační pouzdro - tl. 100 mm bm 309,400 1 434,00 443 679,60 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
na potrubí DN250

468 K UT.I.014 Izolační pouzdro - tl. 100 mm bm 926,000 1 533,00 1 419 558,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
na potrubí DN300

469 K UT.I.015 Izolační pouzdro - tl. 100 mm bm 36,400 1 729,00 62 935,60 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
na potrubí DN350

470 K UT.I.016 Izolační pás šířky 1,0m - tl. 40mm (izolace armatur) m2 130,000 877,00 114 010,00 Vlastní
471 K UT.I.017 Izolační pás šířky 1,0m - tl. 100mm (akumulačka a rozdělovače) m2 80,000 1 514,00 121 120,00 Vlastní
472 K UT.I.018 Tepelná izolace návleková - PE bm 1 856,000 188,00 348 928,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
na potrubí 18x2

473 K UT.I.019 Tepelná izolace návleková - PE bm 113,000 220,00 24 860,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
na potrubí 26x3
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474 K UT.I.021 Nátěr - základní, potrubí do DN50 bm 13 615,000 65,00 884 975,00 Vlastní
475 K UT.I.022 Nátěr - základní, potrubí nad DN50 do DN100 bm 3 444,000 92,00 316 848,00 Vlastní
476 K UT.I.023 Nátěr - základní, potrubí nad DN100 bm 3 690,000 100,00 369 000,00 Vlastní

D 730.13 Desková otopn730.13 Desková otopn 858 677,00
477 K UT.OT1.401 Deskové otopné těleso ks 6,000 7 242,00 43 452,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:
21VK-600/600, RAL 7016

478 K UT.OT1.402 Deskové otopné těleso ks 2,000 7 659,00 15 318,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:
21VK-600/700, RAL 7016

479 K UT.OT1.403 Deskové otopné těleso ks 1,000 8 485,00 8 485,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:
21VK-600/900, RAL 7016

480 K UT.OT1.404 Deskové otopné těleso ks 1,000 10 554,00 10 554,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
21VK-600/1400

481 K UT.OT1.405 Deskové otopné těleso ks 1,000 11 386,00 11 386,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
21VK-600/1600

482 K UT.OT1.406 Deskové otopné těleso ks 3,000 6 891,00 20 673,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
22VK-600/400

554 K UT.OT1.406 Deskové otopné těleso ks 3,000 6 891,00 20 673,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
22VK-600/400

483 K UT.OT1.407 Deskové otopné těleso ks 4,000 7 389,00 29 556,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
22VK-600/500

555 K UT.OT1.407 Deskové otopné těleso ks 2,000 7 389,00 14 778,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
22VK-600/500

484 K UT.OT1.408 Deskové otopné těleso ks 3,000 7 896,00 23 688,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
22VK-600/600

556 K UT.OT1.408 Deskové otopné těleso ks 6,000 7 896,00 47 376,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:
22VK-600/600, RAL 7016

485 K UT.OT1.409 Deskové otopné těleso ks 2,000 8 399,00 16 798,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
22VK-600/700

557 K UT.OT1.409 Deskové otopné těleso ks 3,000 8 399,00 25 197,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:
22VK-600/700, RAL 7016

486 K UT.OT1.410 Deskové otopné těleso ks 1,000 8 898,00 8 898,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
22VK-600/800

558 K UT.OT1.410 Deskové otopné těleso ks 3,000 8 898,00 26 694,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:
22VK-600/800, RAL 7016

487 K UT.OT1.411 Deskové otopné těleso ks 1,000 9 402,00 9 402,00 Vlastní
P

Poznámka k položce: 
22VK-600/900

559 K UT.OT1.411 Deskové otopné těleso ks 2,000 9 402,00 18 804,00 Vlastní
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P
Poznámka k položce: 
22VK-600/900

488 K UT.OT1.412 Deskové otopné těleso ks 2,000 9 903,00 19 806,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
22VK-600/1000

560 K UT.OT1.412 Deskové otopné těleso ks 1,000 9 903,00 9 903,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:
22VK-600/1000, RAL 7016

489 K UT.OT1.413 Deskové otopné těleso ks 3,000 10 404,00 31 212,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:
22VK-600/1100, RAL 7016

490 K UT.OT1.414 Deskové otopné těleso ks 2,000 10 910,00 21 820,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
22VK-600/1200

561 K UT.OT1.414 Deskové otopné těleso ks 1,000 10 910,00 10 910,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:
22VK-600/1200, RAL 7016

491 K UT.OT1.415 Deskové otopné těleso ks 4,000 11 919,00 47 676,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
22VK-600/1400

492 K UT.OT1.416 Deskové otopné těleso ks 1,000 12 913,00 12 913,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:
22VK-600/1600, RAL 7016

493 K UT.OT1.417 Deskové otopné těleso ks 3,000 13 925,00 41 775,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
22VK-600/1800

494 K UT.OT1.418 Deskové otopné těleso ks 5,000 14 933,00 74 665,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
22VK-600/2000

495 K UT.OT1.419 Deskové otopné těleso ks 2,000 16 735,00 33 470,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
33VK-600/1400

496 K UT.OT1.420 Deskové otopné těleso ks 3,000 19 571,00 58 713,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
33VK-600/1800

562 K UT.OT1.420 Deskové otopné těleso ks 2,000 19 571,00 39 142,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
33VK-600/1800

497 K UT.OT1.421 Deskové otopné těleso ks 2,000 20 988,00 41 976,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
33VK-600/2000

563 K UT.OT1.421 Deskové otopné těleso ks 3,000 20 988,00 62 964,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
33VK-600/2000

D 730.14 Příslušenství730.14 Příslušenství 465 582,00
498 K UT.OT1.009 Uzavírací šroubení s vypouštěním pro tělesa typu VK. ks 78,000 3 232,00 252 096,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
rohové provedení

499 K UT.OT1.010
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami, kapalinová náplň, stupnice 1 - 5, ochrana proti 
zamrznutí, provedení bílé RAL 9010, standardní provedení, rozsah nastavení 6°C ÷ 28°C ks 38,000 500,00 19 000,00 Vlastní

564 K UT.OT1.010a
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami, kapalinová náplň, stupnice 1 - 5, ochrana proti 
zamrznutí, provedení bílé RAL 7016, standardní provedení, rozsah nastavení 6°C ÷ 28°C

ks 40,000 500,00 20 000,00 Vlastní

500 K UT.OT1.011
Termostatický ventil vložený pro otopná tělesa typu VK, který je vybaven regulátorem průtoku a pracuje zcela 
automaticky. Požadovaný průtok je nastaven přímo na tělese termostatického ventilu ks 78,000 1 445,00 112 710,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
nastavením odpovídající hodnoty na stupnici. Termostatický ventil reguluje průtok nezávisle na diferenční tlaku.
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501 K UT.OT1.012 Zajištění proti krádeži pro termostatické hlavice ks 78,000 462,00 36 036,00 Vlastní
502 K UT.OT1.013 Ruční odvzdušňovací ventil pro otopné těleso ks 78,000 330,00 25 740,00 Vlastní

D 730.15 Desková těles730.15 Desková těles 3 024 061,00
503 K UT.OT2.401 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením ks 12,000 16 058,00 192 696,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:
10-PLAN VERTIKAL-1600/400 -M, RAL 7016

504 K UT.OT2.402 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením ks 12,000 18 402,00 220 824,00 Vlastní
P

Poznámka k položce:
10-PLAN-VERTIKAL-1600/600 -M, RAL 7016

505 K UT.OT2.403 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením ks 1,000 19 331,00 19 331,00 Vlastní
P

Poznámka k položce:
10-PLAN-VERTIKAL-1800/600 -M, RAL 7016

506 K UT.OT2.404 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením ks 1,000 24 043,00 24 043,00 Vlastní
P

Poznámka k položce:
10-PLAN-VERTIKAL-2000/900 -M, RAL 7016

507 K UT.OT2.405 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením ks 21,000 22 581,00 474 201,00 Vlastní
P

Poznámka k položce:
20-PLAN-VERTIKAL-1600/600 -M, RAL 7016

508 K UT.OT2.406 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením ks 10,000 27 252,00 272 520,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:
20-PLAN-VERTIKAL-1600/900 -M, RAL 7016

509 K UT.OT2.407 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením ks 28,000 23 578,00 660 184,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:
20-PLAN-VERTIKAL-1800/600 -M, RAL 7016

510 K UT.OT2.408 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením ks 9,000 30 095,00 270 855,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:
20-PLAN-VERTIKAL-1800/900 -M, RAL 7016

511 K UT.OT2.409 Svisle orientované deskové těleso se spodním středovým připojením ks 27,000 32 941,00 889 407,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:
20-PLAN-VERTIKAL-2000/900 -M, RAL 7016

D 730.16 Příslušenství730.16 Příslušenství 331 177,00
512 K UT.OT2.010

Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami, kapalinová náplň, stupnice 1 - 5, ochrana proti 
zamrznutí, provedení bílé RAL 9010, standardní provedení, rozsah nastavení 6°C ÷ 28°C ks 121,000 500,00 60 500,00 Vlastní

513 K UT.OT2.011
Termostatický ventil s integrovaným automatickým omezovačem průtoku s uzavíráním a vypouštěním. Pro 
tělesa se středovým připojením, rozteč připojení 50mm. ks 121,000 1 445,00 174 845,00 Vlastní

514 K UT.OT2.012 Zajištění proti krádeži pro termostatické hlavice ks 121,000 462,00 55 902,00 Vlastní
515 K UT.OT2.013 Ruční odvzdušňovací ventil pro otopné těleso ks 121,000 330,00 39 930,00 Vlastní

D 730.17 Trubková otop730.17 Trubková otop 69 658,00
516 K UT.OT3.021 Trubkové otopné těleso ks 2,000 5 266,00 10 532,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:
450/1810, RAL 7016

517 K UT.OT3.022 Trubkové otopné těleso ks 6,000 6 205,00 37 230,00 Vlastní
P

Poznámka k položce:
750/1810, RAL 7016

518 K UT.OT3.027
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zarážkami, kapalinová náplň, stupnice 1 - 5, ochrana proti 
zamrznutí, provedení bílé RAL 7016, standardní provedení, rozsah nastavení 6°C ÷ 28°C ks 8,000 500,00 4 000,00 Vlastní

519 K UT.OT3.010
Termostatický ventil s integrovaným automatickým omezovačem průtoku s uzavíráním a vypouštěním. Pro 
tělesa se středovým připojením, rozteč připojení 50mm. ks 8,000 1 445,00 11 560,00 Vlastní

520 K UT.OT3.028 Zajištění proti krádeži pro termostatické hlavice ks 8,000 462,00 3 696,00 Vlastní
521 K UT.OT3.029 Ruční odvzdušňovací ventil pro otopné těleso ks 8,000 330,00 2 640,00 Vlastní

D 730.18 Fancoily730.18 Fancoily 1 491 896,00
522 K UT.FCU.201

Kazetový fancoil, 4-trubkový, bez regulačního ventilu, vč. čerpadla kondenzátu, 4-otáčkový, včetně 
dekoračního panelu ks 7,000 15 277,00 106 939,00 Vlastní
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P

Poznámka k položce: 
600x600; 
Qt=1,527 kW, dT=45/40°C,      dp=14 kPa; 
 Qch=3,025 kW, dT=8/14°C,        dp= 11 kPA; 
LwA= 53,1 dB(A); 
P= 0,075 kW, 230V

523 K UT.FCU.202
Kazetový fancoil, 4-trubkový, bez regulačního ventilu, vč. čerpadla kondenzátu, 4-otáčkový, včetně 
dekoračního panelu ks 9,000 16 435,00 147 915,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
600x600; 
Qt=1,776 kW, dT=45/40°C,      dp=22 kPa; 
 Qch=3,828 kW, dT=8/14°C,        dp= 18 kPA; 
LwA= 61 dB(A); 
P= 0,101 kW, 230V

524 K UT.FCU.203
Kazetový fancoil, 4-trubkový, bez regulačního ventilu, vč. čerpadla kondenzátu, 4-otáčkový, včetně 
dekoračního panelu ks 7,000 23 607,00 165 249,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
820x820; 
Qt=4,229 kW, dT=45/40°C,      dp=14 kPa; 
 Qch=4,982 kW, dT=8/14°C,        dp= 13 kPA; 
LwA= 49,9 dB(A); 
P= 0,150 kW, 230V

525 K UT.FCU.204
Kazetový fancoil, 4-trubkový, bez regulačního ventilu, vč. čerpadla kondenzátu, 4-otáčkový, včetně 
dekoračního panelu ks 5,000 24 575,00 122 875,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
820x820; 
Qt=4,976 kW, dT=45/40°C,      dp=19 kPa; 
 Qch=5,980 kW, dT=8/14°C,        dp= 13 kPA; 
LwA= 54 dB(A); 
P= 0,155 kW, 230V

526 K UT.FCU.205
Kazetový fancoil, 4-trubkový, bez regulačního ventilu, vč. čerpadla kondenzátu, 4-otáčkový, včetně 
dekoračního panelu ks 17,000 25 481,00 433 177,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
820x820; 

527 K UT.FCU.206
Kazetový fancoil, 2-trubkový, bez regulačního ventilu, vč. čerpadla kondenzátu, 3-otáčkový, včetně 
dekoračního panelu ks 15,000 12 963,00 194 445,00 Vlastní

P
Poznámka k položce: 
600x600; 
Qt=3,119 kW, dT=45/40°C,      dp=16 kPa; 

528 K UT.FCU.207
Kazetový fancoil, 2-trubkový, bez regulačního ventilu, vč. čerpadla kondenzátu, 4-otáčkový, včetně 
dekoračního panelu ks 3,000 14 829,00 44 487,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
600x600; 
Qt=5,217 kW, dT=45/40°C,      dp=36 kPa; 
LwA= 61 dB(A); 
P= 0,083 kW, 230V

529 K UT.FCU.208
Kazetový fancoil, 2-trubkový, bez regulačního ventilu, vč. čerpadla kondenzátu, 4-otáčkový, včetně 
dekoračního panelu ks 13,000 21 293,00 276 809,00 Vlastní

P

Poznámka k položce: 
820x820; 
Qt=5,909 kW, dT=45/40°C,      dp=23 kPa; 
LwA= 49,9 dB(A); 
P= 0,150 kW, 230V

D 730.19 Ostatní polož730.19 Ostatní polož 7 913 862,00

530 K Pol__0551

"Montážní materiál včetně pevných a kluzných bodů potrubí. Kompletní dodávka montážního materiálu včetně 
kotvení do konstrukcí a příček, včetně pevných bodů, systémových spojek, čepů a příslušenství. Montážní 
materiál z otevřených C profilů, povrchová úprava montážního systému - galvanické pozinkování.
Potrubí vytápění je uchyceno do objímek s izolační gumou EPDM."

kpl 1,000 2 492 308,00 2 492 308,00 Vlastní

531 K Pol__0552 Spojovací materiál. kpl 1,000 469 780,00 469 780,00 Vlastní
532 K Pol__0553 Těsnící materiál. kpl 1,000 346 154,00 346 154,00 Vlastní
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533 K Pol__0554 Ostatní pomocný materiál kpl 1,000 286 813,00 286 813,00 Vlastní

534 K Pol__0555 Montážní mechanismy, lešení kpl 1,000 201 758,00 201 758,00 Vlastní

535 K Pol__0556
Jeřáb - nejtěžší břemeno 19000kg, instalace 10 zařízení, atika střechy 35m od úrovně silnice, půdorysná 
vzdálenost polohy zařízení od silnice 5m. kpl 1,000 138 462,00 138 462,00 Vlastní

536 K Pol__0557 Vnitrostaveništní doprava h 3 840,000 643,00 2 469 120,00 Vlastní

537 K Pol__0558 Ekologická likvidace odpadu a závěrečný úklid h 400,000 643,00 257 200,00 Vlastní

538 K Pol__0559 Komplexní zaregulování armatur certifikovaným technikem, protokol o zaregulování kpl 1,000 87 033,00 87 033,00 Vlastní

539 K Pol__0560 Nastavení čerpadel kpl 1,000 54 396,00 54 396,00 Vlastní

540 K Pol__0561 Noční dohled nad svařováním kpl 1,000 64 286,00 64 286,00 Vlastní

541 K Pol__0563 Výchozí revize pojistných a expanzních zařízení kpl 1,000 32 637,00 32 637,00 Vlastní

542 K Pol__0564 Proplach potrubí bm 19 708,000 10,00 197 080,00 Vlastní

543 K Pol__0565 Proplach a tlaková zkouška těles ks 207,000 49,00 10 143,00 Vlastní

544 K Pol__0566 Napouštění, tlakování a odvzdušnění systému kpl 1,000 73 187,00 73 187,00 Vlastní

545 K Pol__0567 Komplexní vyzkoušení systému. kpl 1,000 50 440,00 50 440,00 Vlastní

546 K Pol__0568 Zkouška dle ČSN 06 0310 - 72 hod. (těsnosti, dilatační a topná) kpl 1,000 118 681,00 118 681,00 Vlastní

547 K Pol__0569 Protokol o zapojení a provozní zkoušce kpl 1,000 23 736,00 23 736,00 Vlastní

548 K Pol__0570 Orientační štítky ks 560,000 99,00 55 440,00 Vlastní

549 K Pol__0571 Barevné polepy potrubí, zarámované schéma strojovny kpl 1,000 13 846,00 13 846,00 Vlastní

550 K Pol__0572 Koordinační práce s ostatními profesemi, koordinace s MaR kpl 1,000 111 758,00 111 758,00 Vlastní

551 K Pol__0573 Stavební přípomoce kpl 1,000 118 681,00 118 681,00 Vlastní

552 K Pol__0574 Náklady na dopravu kpl 1,000 207 692,00 207 692,00 Vlastní
553 K Pol__0580 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 33 231,00 33 231,00 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 984 221,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 984 221,94 21,00% 416 686,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 400 908,55

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.05 - VÝMĚNÍKOVÉ STANICE (VST)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 984 221,94

94 - Lešení a stavební výtahy 2 256,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 260,00

M99 - Ostatní práce "M" 31 680,00

713 - Izolace tepelné 130 410,30

732 - Strojovny 675 691,89

733 - Rozvod potrubí 526 213,58

734 - Armatury 526 390,71

767 - Konstrukce zámečnické 79 297,46

783 - Nátěry 11 022,00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.05 - VÝMĚNÍKOVÉ STANICE (VST)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 984 221,94

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 256,00
1 K 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 12,000 188,00 2 256,00

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 260,00
2 K 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 180,000 7,00 1 260,00

D M99 Ostatní práce "M" 31 680,00
3 K 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,000 440,00 31 680,00

D 713 Izolace tepelné 130 410,30
4 K 28378047R

izolace armatur a zařízení pro elektro ventil; DN 65 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 
0,0363 W/mK

kus 4,000 1 047,00 4 188,00

5 K 28378071R
izolace armatur a zařízení pro filtr; DN 150 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 0,0363 
W/mK

kus 1,000 1 786,00 1 786,00

6 K 28378148R
izolace armatur a zařízení pro přírubový spoj; DN 80 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; tepelná vodivost 
0,0363 W/mK

kus 4,000 759,00 3 036,00

7 K 28378189R
izolace armatur a zařízení pro uzavírací klapku bezpřírubovou; DN 100 mm; max. teplota izol. povrchu 150 °C; 
tepelná vodivost 0,0363 W/mK kus 8,000 742,00 5 936,00

8 K 631433301R
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; 
provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; 
tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 14,000 100,00 1 400,00

9 K 631433510R
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; 
provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; 
tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 6,000 253,00 1 518,00

10 K 631433511R
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; 
provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; 
tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 26,000 267,00 6 942,00

11 K 631433514R
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 114,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; 
provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; 
tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 28,000 338,00 9 464,00

D.1.4.05 - VÝMĚNÍKOVÉ STANICE (VST)

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 631433716R
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 140,0 mm; tl. izolace 80,0 mm; 
provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; 
tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 36,000 530,00 19 080,00

13 K 631547729R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 169,0 
mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 32,000 1 700,00 54 400,00

14 K 713411121R00
Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) 
připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá m2 117,000 187,00 21 879,00

P
Poznámka k položce: 
bez povrchové úpravy

15 K 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,587 955,00 560,59

P
Poznámka k položce: 
50 m vodorovně

16 K 998713193R00
Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost za vzdálenost do 500 m t 0,587 376,00 220,71

P
Poznámka k položce: 
50 m vodorovně

D 732 Strojovny 675 691,89
17 K 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 29,000 126,00 3 654,00

18 K 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m t 0,453 2 088,00 945,86

19 K 998732193R00
Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 500 m

t 0,453 1 042,00 472,03

20 K R 73222961.3 Montáž+dodávka deskového výměníku, 1080kW vč. izolace, protipřírub a nožiček kus 4,000 167 655,00 670 620,00

D 733 Rozvod potrubí 526 213,58
21 K 4223170102R

kohout kulový uzavírací armatura; přivařovací; pro vodu; PN 40; DN 15; L = 210 mm; ovládání jednoramennou 
pákou; průměr vrtání koule 10 mm; nevhodné k regulaci kus 12,000 1 027,00 12 324,00

22 K 4223910104R
kohout kulový uzavírací armatura; přivařovací; pro vodu; PN 25; DN 125; L = 390 mm; ovládání 
jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 100 mm; nevhodné k regulaci kus 8,000 9 910,00 79 280,00

23 K 733121210R00
Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 22 mm, 
tloušťka stěny 2,6 mm m 13,000 415,00 5 395,00

24 K 733121222R00
Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka 
stěny 3,2 mm m 5,000 1 104,00 5 520,00

25 K 733121225R00
Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka 
stěny 3,6 mm m 29,000 1 413,00 40 977,00

26 K 733121228R00
Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 108, tloušťka 
stěny 4 mm m 26,000 1 866,00 48 516,00

27 K 733121232R00
Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 133, tloušťka 
stěny 4,5 mm m 34,000 2 462,00 83 708,00

28 K 733121235R00
Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 159, tloušťka 
stěny 4,5 mm m 29,500 2 764,00 81 538,00

29 K 733123110R00
Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 22, tloušťka stěny 2,6 
mm

kus 12,000 198,00 2 376,00

30 K 733123132R00
Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 133, tloušťka stěny 4,5 
mm

kus 9,000 2 033,00 18 297,00

31 K 733124115R00
Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových 
hladkých kováním, z DN 40, na DN 25 kus 4,000 660,00 2 640,00

32 K 733124122R00
Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových 
hladkých kováním, z DN 80, na DN 50 kus 8,000 1 330,00 10 640,00

33 K 733124123R00
Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových 
hladkých kováním, z DN 80, na DN 40 kus 4,000 1 682,00 6 728,00

34 K 733124124R00
Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových 
hladkých kováním, z DN 100, na DN 65 kus 8,000 1 755,00 14 040,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 733124126R00
Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových 
hladkých kováním, z DN 125, na DN 80 kus 16,000 2 593,00 41 488,00

36 K 733124128R00
Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových 
hladkých kováním, z DN 150, na DN 100 kus 8,000 3 065,00 24 520,00

37 K 733124133R00
Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových 
hladkých kováním, z DN 250, na DN 150 kus 2,000 7 703,00 15 406,00

38 K 733141102R00
Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 
50

kus 2,000 767,00 1 534,00

39 K 733190217R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých do D 51/2,6 m 13,000 12,00 156,00

40 K 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 34,000 22,00 748,00

41 K 733190232R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 60,000 31,00 1 860,00

42 K 733190235R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 133/4,5 do D 159/4,6 m 29,500 34,00 1 003,00

43 K 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m t 2,742 1 516,00 4 156,87

44 K 998733193R00
Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m t 2,742 505,00 1 384,71

45 K R4223910105
kohout kulový uzavírací armatura; přivařovací; pro vodu; PN 25; DN 150; ovládání manuální převodovka, pro 
vodu

kus 1,000 21 978,00 21 978,00

D 734 Armatury 526 390,71
46 K 42256512R

ventil pojistný 1 x 1/4"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 25 mm; těleso mosaz; připojení závitové; 
otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar kus 4,000 2 100,00 8 400,00

47 K 42266625R
filtr do potrubí jednosměrný, upevnění víkem; DN 150; PN 40; médium voda, plyn, pára, neagresivní kapalina; 
pracovní teplota 120 až 400 ° C; těleso uhlíková ocel kus 1,000 11 110,00 11 110,00

48 K 42285516R
klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál 
tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; 
provozní tlak PN 16

kus 4,000 2 764,00 11 056,00

49 K 55127290280R
ventil odvzdušňovací automatický, se zpětnou klapkou; DN 15 mm; PN 10; pracovní teplota 0 až 110 ° C; 
těleso mosaz kus 2,000 225,00 450,00

50 K 722269111R00 Montáž vodoměru závitového jdnovtokového suchoběžného , G 1/2" kus 1,000 315,00 315,00

51 K 734109217R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu soubor 8,000 2 747,00 21 976,00

52 K 734109315R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 65, bez dodávky materiálu soubor 4,000 1 868,00 7 472,00

53 K 734109316R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 80, bez dodávky materiálu soubor 4,000 2 242,00 8 968,00

54 K 734109319R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 2,5, PN 4,0, DN 150, bez dodávky materiálu soubor 2,000 5 540,00 11 080,00

55 K 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 4,000 148,00 592,00

56 K 734233111R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,000 231,00 462,00

57 K 734291113R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 8,000 121,00 968,00

58 K 734411142R00
Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 100 mm, včetně 
dodávky materiálu kus 14,000 551,00 7 714,00

59 K 734419127R00 Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 100, bez dodávky materiálu soubor 1,000 3 462,00 3 462,00

60 K 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 10,000 2 044,00 20 440,00

61 K 734499212R00 Montáž návarku M 27 x 2, bez dodávky materiálu kus 2,000 126,00 252,00

62 K 998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,511 1 112,00 568,23

63 K 998734193R00
Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 500 m

t 0,511 1 453,00 742,48

64 K R734111111 Dvoucestný regul. ventil s regulátorem dif. tlaku a omezovačem průtoku AFQM2, PN25, DN150 ks 1,000 390 375,00 390 375,00

65 K R734411111 Ventil zpětný mezipřír. PN40, DN 80 kus 4,000 4 864,00 19 456,00

66 K S734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 pro MaR a měření kus 4,000 133,00 532,00
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D 767 Konstrukce zámečnické 79 297,46
67 K 14587265R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm t 0,150 21 984,00 3 297,60

68 K 14587296R
profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 100,0 mm; b = 100,0 
mm

t 0,150 20 888,00 3 133,20

69 K 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 400,000 165,00 66 000,00

70 K 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,424 1 330,00 563,92

P
Poznámka k položce: 
50 m vodorovně

71 K 998767193R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m t 0,424 714,00 302,74

P
Poznámka k položce: 
50 m vodorovně

72 K S0901010T Profilový materiál pro doplňkové konstrukce kg 100,000 60,00 6 000,00

D 783 Nátěry 11 022,00
73 K 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, m2 38,000 170,00 6 460,00

74 K 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, m2 38,000 64,00 2 432,00

75 K 783424740R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní m 13,000 13,00 169,00

P
Poznámka k položce: 
na vzduchu schnoucí

76 K 783425250R00
Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním 
nátěrem m 5,000 68,00 340,00

P
Poznámka k položce: 
na vzduchu schnoucí

77 K 783425750R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní m 55,000 11,00 605,00

P
Poznámka k položce: 
na vzduchu schnoucí

78 K 783426760R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, základní m 63,500 16,00 1 016,00

P
Poznámka k položce: 
na vzduchu schnoucí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 021 827,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 35 021 827,00 21,00% 7 354 583,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 376 410,67

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.06 - MĚŘENÍ A REGULACE (MAR)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 35 021 827,00

PSV - Práce a dodávky PSV 23 348 960,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 17 428 915,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 322 524,00

    RS - Dodávka řídícího systému 5 597 521,00

M - Práce a dodávky M 7 460 607,00

    BMS - BMS systém 499 379,00

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 6 961 228,00

OST - Ostatní 4 212 260,00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 021 827,00

D PSV Práce a dodávky PSV 23 348 960,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 428 915,00
1 K 468081111 Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 15 cm kus 62,000 654,00 40 548,00

2 K 468081411 Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm kus 114,000 509,00 58 026,00

3 K 741110001
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm m 3 710,000 36,00 133 560,00

4 M 34571091 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm m 1 870,000 15,00 28 050,00

5 M 34571092 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m m 1 840,000 23,00 42 320,00

6 K 741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm m 1 450,000 36,00 52 200,00

7 M 34571094 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m m 1 450,000 36,00 52 200,00

8 K 741110003
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnější Ø přes 35 mm m 185,000 36,00 6 660,00

9 M 34571095 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m m 185,000 41,00 7 585,00

10 K 741110041
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm m 7 645,000 36,00 275 220,00

11 M 34571062 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316 m 845,000 12,00 10 140,00

12 M 1383864 TRUBKA D20mm, BEZHALOGENOVÁ m 6 800,000 23,00 156 400,00

13 K 741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm m 2 100,000 36,00 75 600,00

14 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 2 100,000 32,00 67 200,00

15 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových kus 76,000 94,00 7 144,00

16 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 76,000 22,00 1 672,00

17 K 741112021
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm kus 920,000 94,00 86 480,00

18 M 34571479 krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm kus 240,000 94,00 22 560,00

19 M 10.469.149 Krabice odbočná, IP54 bezhalogenová, 85x85x40 kus 680,000 94,00 63 920,00

D.1.4.06 - MĚŘENÍ A REGULACE (MAR)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 741120522 Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně stíněných (např. CMFM), průřezu žil 10 až 16 mm2 m 360,000 44,00 15 840,00

21 M M013 2YSLCY-J 4x 16 0,6/1kV kabel stíněný flexibilní, barevné žíly se ZŽ, transparentní, pro frekvenční měniče m 360,000 436,00 156 960,00

22 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 m 13 440,000 29,00 389 760,00

23 M 34111123
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2 m 1 650,000 36,00 59 400,00

24 M 34111124
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2 m 5 250,000 58,00 304 500,00

25 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 4 620,000 36,00 166 320,00

26 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 1 920,000 36,00 69 120,00

27 K 741122621
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2 m 3 240,000 29,00 93 960,00

28 M 34111060 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2 m 1 380,000 32,00 44 160,00

29 M 34111064 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2 m 1 260,000 52,00 65 520,00

30 M 34111068 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2 m 600,000 80,00 48 000,00

31 K 741122623
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2 m 1 800,000 29,00 52 200,00

32 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 1 800,000 186,00 334 800,00

33 K 741122624
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 m 1 920,000 29,00 55 680,00

34 M 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 1 620,000 298,00 482 760,00

35 M 34111610 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2 m 300,000 305,00 91 500,00

36 K 741124731
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem 
(např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2 m 76 920,000 29,00 2 230 680,00

37 M 34113140x
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 
PVC 225V (J-Y(St)Y...Bd) 1x2x0,80mm2

m 8 520,000 10,00 85 200,00

P
Poznámka k položce: 
JE-Y(St)Y Bd

38 M 34113140
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 
PVC 225V (J-Y(St)Y...Bd) 2x2x0,80mm2

m 4 700,000 15,00 70 500,00

39 M 34113141
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 
PVC 225V (J-Y(St)Y...Bd) 4x2x0,80mm2

m 3 720,000 29,00 107 880,00

40 M 2000001811 JXFE-R 1x2x0,8 /o/-/ B2ca(s1d0) m 20 180,000 18,00 363 240,00

P
Poznámka k položce: 
měrná jednotka: bm 
v balení: 1

41 M 2000001233 JXFE-R 2x2x0,8 /o/-/ B2ca(s1d0) m 5 960,000 29,00 172 840,00

P
Poznámka k položce: 
měrná jednotka: bm 
v balení: 1

42 M 2000001235 JXFE-R 4x2x0,8 /o/-/ B2ca(s1d0) m 60,000 65,00 3 900,00

P
Poznámka k položce: 
měrná jednotka: bm 
v balení: 1

43 M 34121580
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 
PVC 250V (JQTQ) 2x0,80mm2

m 12 000,000 22,00 264 000,00

44 M 34121582
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 
PVC 250V (JQTQ) 4x0,80mm2

m 16 200,000 29,00 469 800,00

45 M 34121001
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 
PVC 250V (JQTQ) 7x0,80mm2

m 5 580,000 44,00 245 520,00

46 K 741310011
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, 
řazení 1/0-tlačítkových rozpínacích kus 3,000 363,00 1 089,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 M 1000026813 Ovládač nouzového zastavení s aretací ve skříni, uvolnit pootočením, 1 V kus 3,000 1 090,00 3 270,00

48 K 741313231 Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+PE 16 A kus 9,000 436,00 3 924,00

49 M 35811475 zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, šroubové svorky kus 9,000 240,00 2 160,00

50 K 741410072
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních 
konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým pevně m 610,000 73,00 44 530,00

51 M 34141357 vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 6mm2 m 610,000 29,00 17 690,00

52 M 10.076.458 Svorka ZSA 16 zemnící kus 138,000 29,00 4 002,00

53 M I141379 Páska NEREZOVÁ uzemňovací ZSA 16 - svitek 10 m kus 11,000 341,00 3 751,00

54 M I223507 Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 s krytem kus 6,000 349,00 2 094,00

55 K 741910412 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm m 280,000 174,00 48 720,00

56 M KZ60x100 Žlab kabelový perforovaný 60x100 včetně spojek a spojovacího materiálu m 280,000 363,00 101 640,00

57 K 741910413 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 125 mm m 400,000 182,00 72 800,00

58 M 34575492 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 m 150,000 334,00 50 100,00

59 M 34575491 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 m 250,000 262,00 65 500,00

60 K 741910414 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm m 60,000 211,00 12 660,00

61 M KZ60x200 Žlab kabelový perforovaný 60x200 včetně spojek a spojovacího materiálu m 60,000 472,00 28 320,00

62 K 741910415-1 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 600 mm m 60,000 327,00 19 620,00

63 M KZ110x600 Žlab kabelový perforovaný 110x600 včetně spojek a spojovacího materiálu m 60,000 2 180,00 130 800,00

64 K 741910614 Montáž ostatních nosných prvků příchytek kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do Ø 90 mm kus 57 400,000 51,00 2 927 400,00

65 M 8500035776 Držák kabelový sběrný kus 57 400,000 29,00 1 664 600,00

66 K 741920051
Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek 
silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm m2 4,385 6 539,00 28 673,52

67 M PU Těsnící hmota pro utěsnění prostupů mezi požárními úseky m2 4,390 13 732,00 60 283,48

68 M M0001DT1

Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního 
vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, 
všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových.  Předpokládaný rozměr 3x800x2000x400 + 
podstavec 200mm, OCEP samostatně stojící skříň IP40/20

Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech 
nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického 
řešení.

Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o 
kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.

ks 1,000 435 943,00 435 943,00

69 M M0001DT2

Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního 
vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, 
všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových.  Předpokládaný rozměr 3x800x2000x400 + 
podstavec 200mm, OCEP samostatně stojící skříň IP40/20

Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech 
nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického 
řešení.

Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o 
kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.

ks 1,000 435 943,00 435 943,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 M M0001DT3

Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního 
vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, 
všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových.  Předpokládaný rozměr 1x800x2000x400 + 
podstavec 200mm, OCEP samostatně stojící skříň IP40/20

Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech 
nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického 
řešení.

Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o 
kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.

ks 1,000 145 314,00 145 314,00

71 M M006DT1

Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního 
vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, 
všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových.  Předpokládaný rozměr 1x800x2000x400 + 
podstavec 200mm, OCEP samostatně stojící skříň IP40/20

Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech 
nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického 
řešení.

Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o 
kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.

ks 1,000 145 314,00 145 314,00

72 M M006DT2

Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního 
vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, 
všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových.  Předpokládaný rozměr 3x800x2000x400 + 
podstavec 200mm, OCEP samostatně stojící skříň IP40/20

Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech 
nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického 
řešení.

Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o 
kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.

ks 1,000 435 942,00 435 942,00

73 M M006DT3

Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního 
vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, 
všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových.  Předpokládaný rozměr 3x800x2000x400 + 
podstavec 200mm, OCEP samostatně stojící skříň IP40/20

Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech 
nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického 
řešení.

Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o 
kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.

ks 1,000 435 943,00 435 943,00
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74 M M006DT4

Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního 
vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, 
všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových.  Předpokládaný rozměr 3x800x2000x400 + 
podstavec 200mm, OCEP samostatně stojící skříň IP40/20

Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech 
nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického 
řešení.

Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o 
kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.

ks 1,000 435 943,00 435 943,00

75 M M006DT5

Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního 
vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, 
všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových.  Předpokládaný rozměr 3x800x2000x400 + 
podstavec 200mm, OCEP samostatně stojící skříň IP40/20

Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech 
nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického 
řešení.

Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o 
kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.

ks 1,000 435 943,00 435 943,00

76 M M006DT6

Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního 
vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, 
všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových.  Předpokládaný rozměr 3x800x2000x400 + 
podstavec 200mm, OCEP samostatně stojící skříň IP40/20

Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech 
nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického 
řešení.

Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o 
kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.

ks 1,000 435 943,00 435 943,00

77 M M0001DM1

Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního 
vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, 
všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových.  Předpokládaný rozměr 800x1000x300, OCEP 
nástěnný IP40/20

Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech 
nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického 
řešení.

Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o 
kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.

ks 1,000 72 657,00 72 657,00
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78 M M001DM1

Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního 
vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, 
všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových.  Předpokládaný rozměr 800x1000x300, OCEP 
nástěnný IP40/20

Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech 
nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického 
řešení.

Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o 
kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.

ks 1,000 72 657,00 72 657,00

79 M M001DM2

Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního 
vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, 
všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových.  Předpokládaný rozměr 800x1000x300, OCEP 
nástěnný IP40/20

Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech 
nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického 
řešení.

Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o 
kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.

ks 1,000 72 657,00 72 657,00

80 M M004DM1

Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního 
vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, 
všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových.  Předpokládaný rozměr 800x1000x300, OCEP 
nástěnný IP40/20

Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech 
nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického 
řešení.

Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o 
kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.

ks 1,000 72 657,00 72 657,00

81 M M004DM2

Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního 
vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, 
všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových.  Předpokládaný rozměr 800x1000x300, OCEP 
nástěnný IP40/20

Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech 
nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického 
řešení.

Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o 
kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.

ks 1,000 72 657,00 72 657,00
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82 M M004DM3

Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního 
vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, 
všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových.  Předpokládaný rozměr 800x1000x300, OCEP 
nástěnný IP40/20

Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech 
nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického 
řešení.

Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o 
kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.

ks 1,000 72 657,00 72 657,00

83 M M004DM4

Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů a datových bodů, včetně příslušenství, hlavního 
vypínače, svodičů přepětí, napájecích zdrojů, zapojení PLC a modulů, pomocných relé, signálek, displeje, 
všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových.  Předpokládaný rozměr 800x1000x300, OCEP 
nástěnný IP40/20

Přesná přstrojová náplň záleží na spínacích schopnostech kontaktů nabízeného ŘS, firemních standartech 
nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického 
řešení.

Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o 
kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace.

ks 1,000 72 657,00 72 657,00

84 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 1 100,000 36,00 39 600,00

85 M 10.802.206 UTP 4x2x0,5 cat.5e LSOH fialový 305M m 1 100,000 20,00 22 000,00

86 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 684,000 145,00 99 180,00

87 M 130109960 ocel profilová pro pomocné ocelové konstrukce, jakost 11 375 kg 684,000 509,00 348 156,00

88 M ZSM8

Nosná konstrukce - závěs stropní pro žlab

Závitová tyč 8mm je zavěšena pomocí 2 ks kotev ke stropu. Montážní profily 41X21 jsou na závitových tyčích 
ukotveny z horní části pomocí matice M8 a podložky. Spodní ukotvení montážního profilu je provedeno 
pomocí spojovací matice M8 s podložkou. Tato sestava je určena pro max. 2 trasy nad sebou. Žlab je k 
montážnímu profilu upevněn pomocí šroubu 6X20 M a podložky.

ks 360,000 400,00 144 000,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 322 524,00
89 M FAM5002 Krabice IP54 rozbočovací, s naklapávacím víčkem, 85x85x40mm kus 54,000 36,00 1 944,00

90 K 0990001 Prvotní kalibrace snímače kus 11,000 978,00 10 758,00

91 K 220322009X Uvedení do provozu systém DETEKCE - oživení a nastavení za 1 ústřednu kus 1,000 978,00 978,00

92 K 742110011 Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky m 280,000 36,00 10 080,00

93 M 34571092 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m m 280,000 16,00 4 480,00

94 M 1173920 PRICHYTKA 20MM SVETLE SEDA 5320HF KB kus 280,000 12,00 3 360,00

95 K 742190002 Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení m 280,000 654,00 183 120,00

96 K 742210031x Montáž zdroje napájecího kus 1,000 654,00 654,00

P
Poznámka k položce: 
pro ústřednu detekce plynu a signalizační cedule

97 M 10.931.069 Zdroj 230/24VDC/120W napájecí KS 1,000 3 081,00 3 081,00

98 K 742260001 Montáž detekce plynů a par ústředny DPP kus 1,000 654,00 654,00
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99 M MAT001

Vyhodnocovací ústředna pro snímač plynu jako samostatné zařízení, s možností montáže na zeď, nebo do 
rozvaděče.Slouží k napájení až 32 snímačů plynů, připojených pomocí RS485 a až 8 snímačů plynů, 
připojených pomocí proudové smyčky 4-20mA. Ústředna vyhodnocuje únik plynu ve čtyřech úrovních. Je 
možno také připojit jeden snímač zaplavení a snímač teploty. Na ústředně jsou indikovány stavy všech 
snímačů pomocí LCD displeje. Ústředna je vybavena 10 kusy libovolně konfigurovatelných relé, výstupem na 
optickou a akustickou signalizaci, výstupem pro impulzové uzavírání havarijních ventilů, USB portem a RS485 
pro připojení k nadřazenému systému. Základní konfigurace je možné nastavit pomocí LCD displeje. Je 
vybavena pamětí na 34 dnů záznamu historie alarmů

kus 1,000 9 341,00 9 341,00

100 M 0301034 Box pro ústřednu detekce plynu, montáž na stěnu kus 1,000 110,00 110,00

101 K 742260011a Montáž detekce plynů a par - snímače koncentrace CO kus 11,000 654,00 7 194,00

102 M MAT002
Snímač plynové detekce - detekovaný plyn CO - oxid uhelnatý, IP54, napájení 8-28V DC, výstup 4-20mA, 
RS485, rozsah měření 0-100% DMV, určen do prostředí bez nebezpečí výbuchu kus 11,000 5 385,00 59 235,00

103 K 742360203x Montáž systému detekce plynu - signalizačních prvků světelného panelu kus 9,000 654,00 5 886,00

104 M MAT005
Signalizační LED panel - CEDULE 2 "VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ", jako tenký celoprosvětlený LED 
panel, napájení 24V/0,25A DC, krytí IP54, rozsah provozních teplot -25 až +40°C, rozměry cca 
500x200x38mm

ks 8,000 2 088,00 16 704,00

105 M MAT006
Signalizační LED panel - CEDULE 3 "ZÁKAZ VJEZDU, NEBEZPEČÍ OTRAVY", jako tenký celoprosvětlený 
LED panel, napájení 24V/0,25A DC, krytí IP54, rozsah provozních teplot -25 až +40°C, rozměry cca 
500x200x38mm

ks 1,000 4 945,00 4 945,00

D RS Dodávka řídícího systému 5 597 521,00
106 K DDC.M.001 Montáž regulátor MaR ks 26,000 11,00 286,00

107 M SE.001
Kompaktní procesorová jednotka pro BMS systémy, automatizační server
obsahuje procesor 500MHz, 512MB DDR SDRAM, 4GB MMC kartu pro ukládání dat, podpora komunikačních 
standardů BACnet/IP, BACnet MS/TP, LonWorks FTT-10 Modbus RS485, Modbus TCP Master/Slave

ks 26,000 32 419,00 842 894,00

108 M SE.011 Svorkovnice pro automatizační server ks 26,000 11,00 286,00

109 K DDC.M.002 Montáž vstupně / výstupní modul MaR ks 209,000 11,00 2 299,00

110 M SE.010 Svorkovnice pro I/O moduly ks 197,000 165,00 32 505,00

111 M SE.006 Modul rozšiřující, 12x digitální výstup, reléový výstup, spínací kontakt, zátěž max. 2A ks 49,000 5 609,00 274 841,00

112 M SE.003 Modul rozšiřující, 16x digitální vstup ks 77,000 5 609,00 431 893,00

113 M SE.008

Modul rozšiřující, 8x univerzální vstup, 4x digitální výstup
digitální výstupy tvoří 4x reléový přepínací kontakt, zatížitelnost max. 3A
univerzální vstupy použitelné jako digitální vstup, čítačový vstup pomalý, analogový vstup 0-10V, 0/4-20mA, 
termisto

ks 3,000 7 516,00 22 548,00

114 M SE.002 Modul rozšiřující, 8x analogový výstup 0-10V ks 33,000 7 516,00 248 028,00

115 M SE.004
Modul rozšiřující, 16x univerzální vstup použitelný jako digitální vstup, čítačový vstup pomalý, analogový vstup 
0-10V, 0/4-20mA, odporový, termistor 10k, 1k8, 20k, 2k2, nelze připojit Pt100, Pt1000, Ni1000 ks 29,000 7 516,00 217 964,00

116 M SE.009 Modul rozšiřující, 8x digitální výstup, reléový výstup, přepínací kontakt, zátěž max. 3A ks 5,000 5 609,00 28 045,00

117 M SE.007
Modul rozšiřující, 8x univerzální vstup, 4x analogový výstup 0-10V, univerzální vstup použitelný jako digitální 
vstup, čítačový vstup pomalý, analogový vstup 0-10V, 0/4-20mA, termistor 10k, 1k8, 20k, 2k2, nelze připojit 
Pt100, Pt1000, Ni1000

ks 1,000 5 609,00 5 609,00

118 M SE.014
Modul vzdálených vstupů/výstupů 4UI/2DO/1AO, napájení 24V AC v krabici s průchodkami, komunikace 
Modbus RTU

ks 12,000 4 466,00 53 592,00

119 K DDC.M.003 Montáž zdroj napájecí, systémový, na sběrnici ks 35,000 11,00 385,00

120 M SE.012
Napájecí zdroj systémový 24VAC/DC, 30W, se sběrnicovým napájením CPU a modulů, možnost více zdrojů 
na sběrnici ks 35,000 4 466,00 156 310,00

121 M SE.013 Svorkovnice pro napájecí zdroj ks 35,000 11,00 385,00

122 M SE.015 Sběrnicový kabel - prodloužení 1.5m ks 11,000 358,00 3 938,00
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123 M D3614001
10" LCD TFT barevný displej (16.7M barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 1024 x 600, 3x sériový 
port, 1x Ethernet, 1x USB,napájení 24VDC, montáž do panelu ks 12,000 39 947,00 479 364,00

124 M ETH2 Ethernet switch 8port, napájení 24VDC ks 12,000 2 747,00 32 964,00

125 M RP485
Repeater/opakovač sněrnice RS485 Modbus RTU - k prodloužení dosahu sběrnice nebo vytvoření nového 
segmentu sítě odbočením ks 10,000 1 301,00 13 010,00

126 K M36901
Uživatelský software pro DDC za jeden fyzický datový bod
obsahuje také potřebné množství softwarových datových bodů, proměnných, definicí a softwarových bloků 
potřebných pro zpracování fyzického datového bodu

d.b. 2 349,000 573,00 1 345 977,00

127 K M36902
Dispečink - parametrizace datových bodů
propagace datových bodů, proměnných apod. z PLC regulátoru do sítě pro možnost komunikace, vizualizace 
apod.

ks 2 349,000 11,00 25 839,00

128 K M36903
Dispečink - vykreslení datového bodu, uvede se souhrnná cena za grafické zpracování datového bodu pro 
přehledné zobrazení, podle charakteru zobrazení schématicky nebo půdorysně, zobrazení měřených hodnot, 
parametrizace žádaných hodnot, zobrazení a kvitace alarmů, trendování, grafy, reporty apod.

ks 2 349,000 573,00 1 345 977,00

129 K M36904

Programování uživatelského rozhraní - HMI - grafický panel, množství práce přepočteno na 1 fyzický datový 
bod, obsahuje minimálně základní grafickou vizualizaci řešené technologie, přehled měřených a žádaných 
hodnot, možnost ovládání, nastavení, parametrizace řešené technologie, zobrazení a kvitace poruch, 
nastavení časových režimů a režimů chodu zařízení - v závisloti na požadavcích uživatele a zvyklostí řešené 
technologie

d.b. 2 349,000 11,00 25 839,00

130 K M36905
Programování komunikace pro připojení sběrnicových zařízení, čtení a zápis hodnot dle potřeby řešené 
aplikace. Položka uvádí cenu práce za jedno připojené zařízení na sběrnici. ks 613,000 11,00 6 743,00

D M Práce a dodávky M 7 460 607,00

D BMS BMS systém 499 379,00

131 M M006.3

BMS server software pro 50 automatizačních stanic - je jádrem systému, které zpracovává nejdůležitější 
funkce, jako je řídicí logika, protokolování trendů a dohled využívající alarmy. Server je verze aplikace serveru. 
BMS Server je centrálním bodem architektury BMS, ze kterého mohou uživatelé konfigurovat, ovládat a 
sledovat systém. Server BMS je možné nakonfigurovat tak, aby automaticky ukládal všechna historická data, 
data protokolů trendů, protokoly událostí a data prověřovacích záznamů ve velkokapacitní, otevřené a 
osvědčené databázi. Pokud musejí být data dostupná po delší dobu, je možné začlenit úložiště externích 
protokolů do serveru  BMS bez nutnosti rozsáhlých technických úkonů. Podpora databázového systému. 
Kapacita je omezena pouze kapacitou vybraného média úložiště. Nativní podpora BACnet, LonWorks, 
Modbus, podporuje použití webových služeb

ks 1,000 318 242,00 318 242,00

132 M M007.1 Rozšíření pro 5 klientů - současný přístup ks 1,000 113 466,00 113 466,00

133 M M008.1
Databázové rozšíření - pro ukládání trendových dat do databáze 

ks 1,000 110,00 110,00

134 M M009.1
Rozšíření pro webové služby - sběr dat z externích zdrojů - např. předpověď počasí pro predikci nastavení 
regulace apod.

ks 1,000 3 297,00 3 297,00

135 M M010.1 Instalace a zprovoznění BMS - instalace počítačové aplikace a základní nastavení prostředí ks 1,000 2 198,00 2 198,00

136 M M011.1
Dodávka počítačové sestavy pro BMS server, obsahuje kompletí dodávku počítačové sestavy o minimálnim 
taktu vícejádrového procesoru 3.6GHz a více, RAM 32GB, SSD HDD 1TB a více, operační systém dle 
kompatibility s nabízeným BMS softwarem, monitor 27"LCD, kávesnice, myš, tiskárna

ks 1,000 62 066,00 62 066,00

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 6 961 228,00
137 K K001 Montáž prostorového ovladače (senzoru) pro regulátor fancoilu ks 46,000 654,00 30 084,00

138 M M002 Ovladač pro fancoilový regulátor s displejem a  ovládacími prvky pro nastavení tepoty a provozního režimu ks 30,000 2 180,00 65 400,00

139 M M003 Prostorový teploměr pro fancoilový regulátor - bez displeje a ovládacího prvku (pro veřejné prostory) ks 16,000 1 769,00 28 304,00

220 K K001.1 Montáž prostorového ovladače (senzoru) pro systém podlahového vytápění ks 86,000 654,00 56 244,00

221 M M003.1 Prostorový teploměr pro sytém podlahového vytápění - bez displeje a ovládacího prvku (pro veřejné prostory) ks 86,000 659,00 56 674,00
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140 K K002 Montáž regulátor el. ohřívače ks 5,000 1 090,00 5 450,00

141 M M004 Třífázový triakový regulátor el. ohřívače do 16,5kW, nástěnný ks 5,000 4 396,00 21 980,00

142 M M005 Rozšiřující modul pro zvýšení výkonu regulace do 46kW ks 5,000 2 308,00 11 540,00

143 K K003 Montáž regulátoru fancoilu ks 76,000 654,00 49 704,00

144 M M012
Regulátor fancoilu, 230V ventilátor - 3x rychlost, 2x výstup pro ovládání termopohonů topení/chlazení 230V 
PWM, min. 1x vstup pro okenní kontakt/snímač kondenzace, dle použitého typu montáž nad podhled v 
elektroinstalační krabici

ks 76,000 5 723,00 434 948,00

145 K M361001 Montáž snímače teploty do potrubí, jímkového, montáž zasunutím do jímky, zajištění aretačním šroubem ks 25,000 363,00 9 075,00

146 M C361002 Snímač teploty odporový, do jímky, délka stonku 150mm ks 25,000 1 196,00 29 900,00

147 M D361008
Nátrubek varný, l=50mm, vnitřní závit, pro montáž jímky
pouze dodávka, montáž přivařením zajistí dodavatel technologie ks 25,000 110,00 2 750,00

148 M D361009
Jímka pro snímač teploty, délka 150mm, materiál nerez, připojovací závit vnější dle potřeby technologie, např. 
G1/2", G1/4", M20x1,5
pouze dodávka, montáž a utěsnění provede dodavatel technologie

ks 25,000 110,00 2 750,00

149 K M361002 Montáž snímače teploty odporového, venkovního ks 1,000 363,00 363,00

150 M D36102 Snímač teploty odporový, venkovní ks 1,000 659,00 659,00

151 K M361003
Montáž snímače teploty odporového, příložného na potrubí, včetně upevnění ocelovou páskou a očištění 
teplosměnné plochy ks 29,000 363,00 10 527,00

152 M C361003 Snímač teploty odporový, příložný, včetně ocelového pásku pro montáž na potrubí ks 29,000 778,00 22 562,00

153 K M361004 Montáž snímač teploty do VZT potrubí ks 101,000 363,00 36 663,00

154 M D361051 Snímač teploty do VZT, odporový, délka stonku do 600mm vč. montážní příruby ks 101,000 1 327,00 134 027,00

155 K M361005 Montáž snímač teploty do místnosti ks 53,000 363,00 19 239,00

156 M C36106 Snímač teploty odporový, prostorový ks 39,000 835,00 32 565,00

157 M M011 Snímač teploty prostorový, 4-20mA ks 14,000 2 057,00 28 798,00

158 K M361006 Montáž snímač kombinovaný do místnosti ks 1,000 654,00 654,00

159 M D3612005

Venkovní čidlo teploty a vlhkosti, 24V AC/DC, analogový výstup
Zařízení je určeno pro měření teploty a vlhkosti ve venkovním i vnitřním prostředí s analogovým napěťovým 
výstupem 0 - 10V nebo proudovým výstupem 4 – 20 mA, přičemž toto výstupní napětí nebo proud jsou 
úměrné teplotě v rozsahu cca -30 až +80°C, a vlhkosti v rozsahu cca 0-100% rH.

ks 1,000 8 426,00 8 426,00

160 K M36302 Montáž protimrazová ochrana / termostat kapilárový ks 37,000 2 180,00 80 660,00

161 M D36204
Termostat protimrazové ochrany, rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m, IP54, přepínací kontakt, včetně 
příslušenství pro montáž ks 37,000 3 512,00 129 944,00

162 K M36401 Montáž snímač dif. tlaku do VZT potrubí ks 47,000 509,00 23 923,00

163 M D3611001
Snímač diferenčního tlaku vzduchu pro VZT potrubí, nastavitelný rozsah, napájení 24V AC/DC, výstup 
napěťový 0-10V, výstup proudový 4-20mA, použití ve VZT systémech jako indikace zanášení filtrů, 
rekuperátorů, pro sledování změn tlaku ve VZT potrubí, prove

ks 47,000 4 932,00 231 804,00

164 K M36402 Montáž snímač tlaku kapalin ks 8,000 363,00 2 904,00

165 M D361004 Snímač tlaku kapalin, 0-10bar, 0-10V, 24VAC/DC ks 8,000 3 684,00 29 472,00

166 M D368-001 Kohout tlakoměrový zkušební ks 8,000 165,00 1 320,00

167 K M36501 Montáž spínač dif. tlaku do VZT potrubí ks 88,000 509,00 44 792,00

168 M D36503
Spínač dif. tlaku vzduchu, rozsah 200Pa, kontakt SPDT, IP54, dodávka včetně příslušenství, nátrubků a 
hadiček ks 71,000 1 187,00 84 277,00

169 M D36504
Spínač dif. tlaku vzduchu, rozsah 500Pa, kontakt SPDT, IP54, dodávka včetně příslušenství, nátrubků a 
hadiček ks 17,000 1 187,00 20 179,00

170 K M36601 Připojení - regulační 2-cestný ventil + servopohon ks 66,000 509,00 33 594,00

171 K M36602 Připojení - regulační 3-cestný ventil + servopohon ks 16,000 509,00 8 144,00
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172 K M36603 Montáž servopohonu klapkového ks 128,000 509,00 65 152,00

173 M D36703
Servopohon klapkový, 24V AC/DC, ovládání 0-10V, IP54, pro klapky do cca 2 m²
až 95° pracovního úhlu, univerzální třmen  10...20 mm, kroutící moment 10 Nm, doba přestavení 150 s, 
připojení kabel 1 m, 4 x 0,75 mm2, směr otáčení volitelný přepínačem 0 / 1

ks 15,000 3 605,00 54 075,00

174 M D36706 Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 10Nm, ovládání on/off, IP54 ks 16,000 5 441,00 87 056,00

P
Poznámka k položce: 
Servopohon klapkový, 24V AC/DC, ovládání on/off, IP54, pro klapky do cca 2 m², až 95° pracovního úhlu, univerzální třmen  10...20 mm, 
kroutící moment 10 Nm, doba přestavení 150 s, připojení kabel 1 m, směr otáčení volitelný přepínačem 0 / 1

175 M D36603
Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 10Nm, s havarijní funkcí, ovládání 0-10V, IP54
pro klapky s havarijní funkcí do cca 2 m², až 95° pracovní úhel, univerzální třmen  10...22 mm  14...25.4 mm, 
doba přestavení motor< 150 s, doba přestavení pružina< 20 s, omez

ks 2,000 5 408,00 10 816,00

P Poznámka k položce: 
SF24A-SR

176 M M010 Servopopohon klapkový, 24V AC/DC, 10Nm, ovládání po sběrnici Modbus RTU, IP54 ks 28,000 8 554,00 239 512,00

177 M D36607
Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 20Nm, s havarijní funkcí, ovládání on-off, IP54
pro klapky s havarijní funkcí do cca 4 m², až 95° pracovní úhel, univerzální třmen  10...22 mm  14...25.4 mm, 
doba přestavení motor< 75 s, doba přestavení pružina< 20 s, omez

ks 4,000 5 441,00 21 764,00

P

Poznámka k položce: 
Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 20Nm, s havarijní funkcí, ovládání on-off, IP54 
pro klapky s havarijní funkcí do cca 4 m², až 95° pracovní úhel, univerzální třmen  10...22 mm  14...25.4 mm, doba přestavení motor< 75 s, 
doba přestavení pružina< 20 s, omezení pracovního úhlu, připojení kabelem 1m PVC

178 M D36602
Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 20Nm, s havarijní funkcí, ovládání 0-10V, IP54
pro klapky s havarijní funkcí do cca 4 m², až 95° pracovní úhel, univerzální třmen  10...22 mm  14...25.4 mm, 
doba přestavení motor< 150 s, doba přestavení pružina< 20 s, omez

ks 44,000 5 408,00 237 952,00

P Poznámka k položce: 
SF24A-SR

179 M D36702
Servopohon klapkový, 24V AC/DC, ovládání 0-10V, IP54, pro klapky do cca 4 m²
až 95° pracovního úhlu, univerzální třmen  10...20 mm, kroutící moment 20 Nm, doba přestavení 150 s , 
připojení kabel 1 m, 4 x 0,75 mm2, směr otáčení volitelný přepínačem 0 / 1

ks 17,000 5 408,00 91 936,00

180 M D36705 Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 20Nm, ovládání 2/3bod, IP54 ks 2,000 3 605,00 7 210,00

P

Poznámka k položce: 
Servopohon klapkový, 24V AC/DC, ovládání 2/3bod, IP54, pro klapky do cca 4 m² 
až 95° pracovního úhlu, univerzální třmen  10...20 mm, kroutící moment 20 Nm, doba přestavení 150 s , připojení kabel 1 m, směr otáčení 
volitelný přepínačem 0 / 1

181 K M36701 Montáž snímač kvality vzduchu kanálový ks 8,000 654,00 5 232,00

182 M D3612001
Kanálové čidlo CO2, 24V AC/DC, analogový výstup
Zařízení je určeno pro měření koncentrace CO2 v klimatizačním kanále s analogovým napěťovým výstupem 0 - 
10V nebo proudovým výstupem 4 – 20 mA, přičemž toto výstupní napětí nebo proud jsou úměrné koncentrac

ks 8,000 9 884,00 79 072,00

183 K M36704 Montáž detektor hořlavých plynů ks 1,000 654,00 654,00

184 M D36301

Detektor úniku plynu, dvoustupňový, kalibrace metan
Stacionární elektronický přístroj pro detekci hořlavých plynů nebo par látek
Použití od malých a středních kotelen, objektů pro garážování a přestavbu aut na LPG až po různé sklady a 
technologické provozy (pro prostory bez nebezpečí výbuchu)
Dva stupně detekce se samostatnými výstupy
Digitální kalibrace

ks 1,000 3 901,00 3 901,00

185 K M36705 Montáž snímač kombinovaný do VZT kanálu ks 50,000 654,00 32 700,00
186 M D3612006 Kanálové čidlo teploty a CO2, 24V AC/DC, analogový výstup ks 16,000 9 873,00 157 968,00

187 M D3612003
Kanálové čidlo teploty a vlhkosti, 24V AC/DC, analogový výstup
Zařízení je určeno pro měření teploty a vlhkosti v klimatizačním kanále s analogovým napěťovým výstupem 0 - 
10V nebo proudovým výstupem 4 – 20 mA, přičemž toto výstupní napětí nebo proud jsou

ks 34,000 12 387,00 421 158,00

188 K M36708 Montáž snímač zaplavení/hladiny ks 10,000 654,00 6 540,00
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189 M D36401

Plovákový spínač hladiny, svislý plovákový spínač. Magnet umístěný v plováku slouž í pro aktivaci 
jazýčkového spínače buď při stoupání, nebo klesání hladiny kapaliny a konstrukce umožňuje nastavení stavu 
spínače (sepnuto nebo rozepnuto) jednoduš e otočením spínače nebo plováku o 180°. Rozsah teplot 
měřeného média -30 až +130°C, kontakt 250V/15W, závit 16x2 s plastovou maticí, připojovací vodič délky 2m

ks 7,000 6 104,00 42 728,00

190 M D36401.1
Kontinuální snímač výšky hladiny ve venkovní jímce, výška vodního sloupce 0-1,6m, výstup 4-20m/2v, 
nerezová sonda ks 2,000 10 989,00 21 978,00

191 M D36401.2
Kontinuální snímač výšky hladiny ve venkovní jímce, výška vodního sloupce 0-4m, výstup 4-20m/2v, nerezová 
sonda ks 1,000 10 989,00 10 989,00

192 K M36709 Montáž snímače rychlosti proudění do VZT kanálu ks 10,000 654,00 6 540,00

193 M D3611002
Snímač rychlosti proudění pro VZT potrubí, 3 nastavitelné rozsahy 0-15 m/s, napájení 24V AC, výstup 
napěťový 0-10V, používá se pro regulaci průtoku vzduchu na konstatní hodnotu, pro vyrovnávání kolísání 
tlaku nebo k regulaci objemového průtoku vzduchu pom

ks 10,000 13 431,00 134 310,00

194 K M36801 El. připojení - napájení pro motor 1x230V ks 145,000 509,00 73 805,00

P
Poznámka k položce: 
El. připojení - napájení pro motor 1x230V, připojení pevně instalovaného motoru na připojovací svorkovnici, sejmutí a zpětná montáž krytu, 
kabelem s vodiči průřezu 1,5 až 16mm2

195 K M36802 El. připojení - požární klapka / PSUM ks 329,000 509,00 167 461,00
196 K M36803 El. připojení - FM s motorem 3x400V (3x230V) ks 72,000 654,00 47 088,00
197 K M36804 El. připojení - napájení pro motor 3x400V ks 38,000 581,00 22 078,00

P
Poznámka k položce: 
připojení pevně instalovaného motoru na připojovací svorkovnici, sejmutí a zpětná montáž krytu, osazení propojek Y/D dle potřeby, výkon 
motoru do 22kW kabelem s vodiči průřezu 1,5 až 16mm2

198 K M36805 El. připojení - FM s motorem 1x230V ks 16,000 581,00 9 296,00
199 K M36806 Nastavení, parametrizace a oživení - frekvenční měnič ks 45,000 1 090,00 49 050,00

200 M M001 Frekvenční měnič pro ventilátor VZT 3f/5,5kW/IP20, s displejem, ovládání výkonu 0-10V, digitáln vstupy pro 
povolení chodu a start motoru, alarmové relé ks 9,000 22 941,00 206 469,00

201 M M006 Frekvenční měnič pro ventilátor VZT 3f/3kW/IP20, s displejem, ovládání výkonu 0-10V, digitáln vstupy pro 
povolení chodu a start motoru, alarmové relé ks 2,000 21 762,00 43 524,00

202 M M0011 Frekvenční měnič pro ventilátor VZT 3f/2,2kW/IP20, s displejem, ovládání výkonu 0-10V, digitáln vstupy pro 
povolení chodu a start motoru, alarmové relé ks 2,000 16 385,00 32 770,00

203 M M007 Frekvenční měnič pro ventilátor VZT 3f/15kW/IP20, s displejem, ovládání výkonu 0-10V, digitáln vstupy pro 
povolení chodu a start motoru, alarmové relé ks 12,000 45 816,00 549 792,00

204 M M008 Frekvenční měnič pro ventilátor VZT 3f/11kW/IP20, s displejem, ovládání výkonu 0-10V, digitáln vstupy pro 
povolení chodu a start motoru, alarmové relé ks 22,000 39 499,00 868 978,00

205 M M009 Frekvenční měnič pro ventilátor VZT 3f/7,5kW/IP20, s displejem, ovládání výkonu 0-10V, digitáln vstupy pro 
povolení chodu a start motoru, alarmové relé ks 5,000 39 455,00 197 275,00

206 M M0010 Frekvenční měnič pro ventilátor VZT 3f/18,5kW/IP20, s displejem, ovládání výkonu 0-10V, digitáln vstupy pro 
povolení chodu a start motoru, alarmové relé ks 8,000 62 589,00 500 712,00

207 K M36809 El. připojení - komunikační rozhraní sběrnicového prvku ks 613,000 317,00 194 321,00
208 K M36810 El. připojení - napájení pro obecný spotřebič 1x230V ks 5,000 444,00 2 220,00

P Poznámka k položce: 
připojení pevně instalovaného spotřebiče na připojovací svorkovnici, sejmutí a zpětná montáž krytu, kabelem s vodiči průřezu 1,5 až 16mm2

209 M ADI.003 Převodník M-bus/Ethernet/RS232 pro 64 zařízení s napájením sběrnice kus 6,000 46 321,00 277 926,00

210 K M36813 El. připojení - napájení pro obecný spotřebič 3x400V ks 3,000 571,00 1 713,00

P Poznámka k položce: 
připojení pevně instalovaného spotřebiče na připojovací svorkovnici, sejmutí a zpětná montáž krytu, kabelem s vodiči průřezu 1,5 až 16mm2

216 K 734 10-9117 Montáž přírubových armatur, 2 příruby, PN16, DN100 ks 4,000 654,00 2 616,00
217 K D6100N Mezipřírubová klapka pro vodu, DN100, PN16 vč servopohonu ks 4,000 9 780,00 39 120,00
218 K K019.a Montáž ventilových armatur, ventil dvoucestný, DN65 ks 4,000 654,00 2 616,00
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219 K M019
Regulační ventil dvoucestný, DN65, PN25, Kv=45,2m3/h, P=20kPA, rovnoprocentní vč. servopohonu 24VAC 0-
10V s havarijní funkcí ks 4,000 35 714,00 142 856,00

D OST Ostatní 4 212 260,00
211 K K004 Výchozí revize el. zařízení hod 414,000 571,00 236 394,00

212 K K010
Komplexní zkouška a oživení systému, cena za odzkoušení vazeb mezi PLC a rozvaděčem, mezi rozvaděčem 
a polní instrumentací nebo funkční zkouška připojeného přístroje, případně včetně úpravy - přepojení, změna 
směru rotace, nastavení rozsahu apod.

ks 2 625,000 231,00 606 375,00

213 K K011 Koordinace s ostatními profesemi hod 275,000 4 885,00 1 343 375,00

214 K K014 Zaučení obsluhy hod 12,000 1 593,00 19 116,00

215 K K018 Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky atp. Nh 22 300,000 90,00 2 007 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 541 609 697,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 541 609 697,00 21,00% 113 738 036,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 655 347 733,37

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.07 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD, UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD (SIL)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 541 609 697,00

D1 - VN rozvodna a trafostanice - technologie, kabely, trasy 7 181 497,00

D10 - Koncové prvky 5 797 716,00

D11 - Kabely 132 109 523,00

D12 - Přípojnice 23 490 728,00

D13 - Trubkování v monolitických železobetonových konstrukcích 1 011 570,00

D14 - Ostatní 7 491 473,00

D2 - Diesel agregát (soustrojí, VZT, palivové hospodářství) 14 850 498,00

D3 - Rozvaděče 53 966 269,00

D4 - Záložní zdroj - UPS 2 537 148,00

D5 - Uzemnění 2 321 346,00

D6 - Hromosvod 3 393 961,00

D7 - Pospojení 6 614 110,00

D8 - Svítidla a světelné zdroje 222 195 946,00

D9 - Kabelové nosné trasy a instalační materiál 58 647 912,00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 541 609 697,00

D D1 VN rozvodna a trafostanice - technologie, kabely, trasy 7 181 497,00
1 K 1407001R

Rozvaděč VN - přívodní pole, pole měření včetně měřících transformátorů, vývodové prole pro TR1-TR4, 
včetně dopravy a montáže ks 1,000 2 066 663,00 2 066 663,00

2 M 1407002R Kabel 7x2,5 (B2ca s1 d0), včetně trubky m 30,000 182,00 5 460,00

3 M 1407003R Kabel 5x2,5 (B2ca s1 d0), včetně trubky m 30,000 139,00 4 170,00

4 M 1407004R Drát CYA Ø 6 m 30,000 44,00 1 320,00

5 M 1407005R Drát CYA Ø 50 m 160,000 216,00 34 560,00

6 M 1407006R USM měřící skříň ks 1,000 43 172,00 43 172,00

P
Poznámka k položce: 
Ve standardu pro provozovatele distribuční soustavy, kompletní, vydrátovaná

7 M 1407007R Optočlen pro regulátor Emax ks 1,000 10 130,00 10 130,00

8 M 1407008R Kabel VN 22kV, 240/25mm2, Al m 120,000 388,00 46 560,00

9 M 1407009R Koncovka VN kabelu  pro vodič AL 240mm2 sada 2,000 12 436,00 24 872,00

10 M 1407010R Kabel VN 22kV, 50/16, Cu m 300,000 481,00 144 300,00

11 M 1407011R Jednožilová teplem smrštitelná vnitřní koncovka 22kV, Cu 50mm2 sada 8,000 11 767,00 94 136,00

12 M 1407012R Kabelové příchytky KPZx/3 ks 150,000 274,00 41 100,00

13 K 1407013R
Trojfázový, suchý transformátor ozn. T1 až T4 22/0,4 kV, 2000 kVA, včetně dopravy, montáže, antivibračních 
podložek ks 4,000 1 137 423,00 4 549 692,00

P
Poznámka k položce: 
- Suchý transformátor 22/ 0,4kV, IP00 - Ecodesign 2, třídy C4 ,E4 , F1 - 2000kVA - ztráty naprázdno: 2340W - ztráty nakrátko při 120°C: 
16000W - jmenovité napětí nakrátko: 6% - akustický tlak na 1 m: 54dB(A) - Velikos: 1890x1230x2440 (DxŠxV) - celková hmotnost: 4720kg

14 M 1407014R Ochrané a pracovní pomůcky sada 1,000 51 480,00 51 480,00

15 M 1407015R Kabelové oka, příchytky, trubka pro vedení měřících obvodůvázací pásky, popisky apod.. sada 1,000 63 882,00 63 882,00

D D10 Koncové prvky 5 797 716,00
16 M 1407317R Zásuvka 16A/230V IP20 ks 1 196,000 241,00 288 236,00

P
Poznámka k položce: 
pro instalaci pod omítku, do SDK vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet

17 M 1407319R Zásuvka 16A/230V IP20 s přepěťovou ochranou ks 35,000 955,00 33 425,00

P
Poznámka k položce: 
pro instalaci pod omítku, do SDK vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet

D.1.4.07 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD, UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD (SIL)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M 1407320R Zásuvka 16A/230V IP20 DA zelená ks 45,000 288,00 12 960,00

P
Poznámka k položce: 
pro instalaci pod omítku, do SDK vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet

19 M 1407321R Zásuvka 16A/230V IP20 UPS modrá ks 17,000 288,00 4 896,00

P
Poznámka k položce: 
pro instalaci pod omítku, do SDK vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet

20 M 1407322R Zásuvka 16A/230V IP44 ks 27,000 360,00 9 720,00

P
Poznámka k položce: 
pro instalaci pod omítku, do SDK vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet

21 M 1407323R Zásuvka 16A/230V IP20 na povrch ks 213,000 344,00 73 272,00

22 M 1407324R Zásuvka 16A/230V IP44 na povrch ks 8,000 360,00 2 880,00

23 M 1407325R Podlahová zásuvka 12MD ks 60,000 4 229,00 253 740,00

P
Poznámka k položce: 
6x230V, 1x přepěťová ohrana, 4xRJ45, pro instalaci do betonu, vč.instalační krabice a příslušenství - komplet

24 M 1407326R Zásuvka 45 16A/230V IP20 ks 360,000 163,00 58 680,00

P
Poznámka k položce: 
do podlahové krabice púrofil 45

25 M 1407327R Zásuvková skříň ks 29,000 8 443,00 244 847,00

P
Poznámka k položce: 
chráněná jističi s pětipólovou zásuvkou a proudovým chráničem, IP44 (2ks 230V/16A, 1ks 400V/16A, 1ks 400V/32A)

26 M 1407328R Zásuvka 32A/400V 5P AV s vypínačem ks 32,000 393,00 12 576,00

27 M 1407329R Zásuvka 63A/400V 5P AV s vypínačem ks 25,000 1 213,00 30 325,00

28 M 1407330R Tlačítko TOTAL STOP ks 2,000 936,00 1 872,00

P
Poznámka k položce: 
10A/250V, kompletní, IP20, včetně instalace, zapojení a zprovoznění

29 M 1407331R Tlačítko CENTRAL STOP ks 2,000 936,00 1 872,00

P
Poznámka k položce: 
10A/250V, kompletní, IP20, včetně instalace, zapojení a zprovoznění

30 M 1407332R Vypínač řaz.č.1, 10A/250V ks 99,000 253,00 25 047,00

P
Poznámka k položce: 
pro instalaci pod omítku, do SDK vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet

31 M 1407333R Vypínač řaz.č.5, 10A/250V ks 22,000 306,00 6 732,00

P
Poznámka k položce: 
pro instalaci pod omítku, do SDK vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet

32 M 1407334R Vypínač řaz.č.6, 10A/250V ks 2,000 262,00 524,00

P
Poznámka k položce: 
pro instalaci pod omítku, do SDK vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet

33 M 1407335R Vypínač řaz.č.6+6, 10A/250V ks 3,000 341,00 1 023,00

P
Poznámka k položce: 
pro instalaci pod omítku, do SDK vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet

34 M 1407336R Tlačítko KNX 2-násobné ks 337,000 4 503,00 1 517 511,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní, IP20, včetně instalace, zapojení a zprovoznění

35 M 1407337R Tlačítko KNX 4-násobné ks 4,000 7 374,00 29 496,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní, IP20, včetně instalace, zapojení a zprovoznění

36 M 1407338R Topný kabel na rozvodech TZB potrubí 10W/m m 1 500,000 357,00 535 500,00

P
Poznámka k položce: 
včetně příslušenství (čidla / termostat)

37 M 1407339R Topný kabel na rozvodech TZB potrubí 20W/m m 3 000,000 373,00 1 119 000,00

P
Poznámka k položce: 
včetně příslušenství (čidla / termostat)

38 M 1407340R
Vyhřívání vjezdu jen koleje o šířce 0,6m celkem 12 kolejí o ploše cca 330m2 

kpl 1,000 463 203,00 463 203,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

koleje 330m2 (350W/m2), včetně čidel, napájecí jednotky, topného kabelu 30W/m a ostatního příslušenství, zapojení a zprovoznění 

39 M 1407341R Trafo pro nápájení pisoárů a bateriií ks 36,000 2 666,00 95 976,00

40 M 1407342R Vývod 230V AV ks 106,000 254,00 26 924,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

41 M 1407343R Vývod 230V Bezpečnostní brána ks 20,000 261,00 5 220,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

42 M 1407344R Vývod 230V Bezpečnostní mříž ks 26,000 301,00 7 826,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

43 M 1407345R Vývod 230V CHL ks 27,000 254,00 6 858,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

44 M 1407346R Vývod 230V Dveře ks 9,000 254,00 2 286,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

45 M 1407347R Vývod 230V Dveřní clona ks 44,000 268,00 11 792,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

46 M 1407348R Vývod 230V ESL ks 77,000 314,00 24 178,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

47 M 1407349R Vývod 230V OSV E5PS ks 18,000 254,00 4 572,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

48 M 1407350R Vývod 230V OSV LAM ks 536,000 274,00 146 864,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

49 M 1407351R Vývod 230V Požární roleta ks 26,000 1 040,00 27 040,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

50 M 1407352R Vývod 230V Střešní vpust ks 77,000 308,00 23 716,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

51 M 1407353R Vývod 230V TK Čidlo ks 6,000 262,00 1 572,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

52 M 1407354R Vývod 230V Topný kabel ks 122,000 268,00 32 696,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

53 M 1407355R Vývod 230V Turniket ks 24,000 314,00 7 536,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

54 M 1407356R Vývod 230V UT ks 32,000 262,00 8 384,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

55 M 1407357R Vývod 230V Vrata ks 9,000 515,00 4 635,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

56 M 1407358R Vývod 230V VZT ks 19,000 261,00 4 959,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 M 1407359R Vývod 230V VZT PK ks 16,000 262,00 4 192,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

58 M 1407360R Vývod 230V VZT PK ob ks 321,000 261,00 83 781,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

59 M 1407361R Vývod 230V ZOTK Dveře ks 9,000 294,00 2 646,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

60 M 1407362R Vývod 230V ZTI ks 30,000 254,00 7 620,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

61 M 1407363R Vývod 230V ZTI baterie ks 421,000 254,00 106 934,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

62 M 1407364R Vývod 230V ZTI Dávkovač mýdla ks 74,000 248,00 18 352,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

63 M 1407365R Vývod 230V ZTI osoušeč ks 250,000 254,00 63 500,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

64 M 1407366R Vývod 230V ZTI pisoar ks 239,000 254,00 60 706,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

65 M 1407367R Vývod 230V ZTI TUV ks 8,000 248,00 1 984,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

66 M 1407368R Vývod 230V Závory ks 4,000 328,00 1 312,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

67 M 1407369R Vývod 230V Závěs motor ks 57,000 261,00 14 877,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

68 M 1407370R Vývod 230V Odpočtové hodiny ks 3,000 254,00 762,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

69 M 1407371R Vývod 400V AV ks 44,000 274,00 12 056,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

70 M 1407372R Vývod 400V CHL ks 11,000 622,00 6 842,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

71 M 1407373R Vývod 400V DA ks 9,000 5 606,00 50 454,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

72 M 1407374R Vývod 400V ESL ks 8,000 368,00 2 944,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

73 M 1407375R Vývod 400V OSV SLT2 ks 42,000 930,00 39 060,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

74 M 1407376R Vývod 400V OSV STRP1 ks 12,000 930,00 11 160,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

75 M 1407377R Vývod 400V UT ks 37,000 515,00 19 055,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

76 M 1407378R Vývod 400V Vyhřívání vjezdu ks 3,000 555,00 1 665,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

77 M 1407379R Vývod 400V VZT ks 21,000 528,00 11 088,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

78 M 1407380R Vývod 400V Výtah ks 18,000 1 043,00 18 774,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

79 M 1407381R Vývod 400V Výřivka ks 1,000 3 261,00 3 261,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

80 M 1407382R Vývod 400V ZOTK ks 52,000 535,00 27 820,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

81 M 1407383R Vývod 400V ZTI ks 18,000 508,00 9 144,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

82 M 1407384R Vývod 230V OSV Kryty klapek střecha ks 120,000 375,00 45 000,00

P
Poznámka k položce: 
ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. Instalace, zapojení a zprovoznění

83 M 1407384aR Zásuvka 32A/400V 5P ks 4,000 589,00 2 356,00

D D11 Kabely 132 109 523,00
84 M 1407385R Kabel 1-240 (B2ca s1 d0) m 5 459,000 1 132,00 6 179 588,00

85 M 1407386R Kabel 3x2,5 (B2ca s1 d0) m 193 278,000 63,00 12 176 514,00

86 M 1407387R Kabel 3x4 (B2ca s1 d0) m 8 755,000 98,00 857 990,00

87 M 1407388R Kabel 5x10 (B2ca s1 d0) m 4 760,000 280,00 1 332 800,00

88 M 1407389R Kabel 5x120 (B2ca s1 d0) m 1 530,000 2 738,00 4 189 140,00

89 M 1407390R Kabel 5x150 (B2ca s1 d0) m 718,000 3 214,00 2 307 652,00

90 M 1407391R Kabel 5x16 (B2ca s1 d0) m 14 593,000 414,00 6 041 502,00

91 M 1407392R Kabel 5x185 (B2ca s1 d0) m 1 092,000 4 043,00 4 414 956,00

92 M 1407393R Kabel 5x2,5 (B2ca s1 d0) m 114 668,000 89,00 10 205 452,00

93 M 1407394R Kabel 5x240 (B2ca s1 d0) m 5 623,000 4 956,00 27 867 588,00

94 M 1407395R Kabel 5x25 (B2ca s1 d0) m 892,000 648,00 578 016,00

95 M 1407396R Kabel 5x35 (B2ca s1 d0) m 126,000 899,00 113 274,00

96 M 1407397R Kabel 5x4 (B2ca s1 d0) m 3 614,000 143,00 516 802,00

97 M 1407398R Kabel 5x50 (B2ca s1 d0) m 222,000 1 231,00 273 282,00

98 M 1407399R Kabel 5x6 (B2ca s1 d0) m 2 310,000 189,00 436 590,00

99 M 1407400R Kabel 5x70 (B2ca s1 d0) m 254,000 1 649,00 418 846,00

100 M 1407401R Kabel 5x95 (B2ca s1 d0) m 189,000 2 321,00 438 669,00

101 M 1407402R Kabel 7x2,5 (B2ca s1 d0) m 88 567,000 128,00 11 336 576,00

102 M 1407403R Kabel 4x2x0,8 (B2ca s1 d0) m 195 400,000 77,00 15 045 800,00

P
Poznámka k položce: 
sběrnice DALI

103 M 1407404R Kabel 1-240 P60-R (B2ca s1 d0) m 3 782,000 1 174,00 4 440 068,00

104 M 1407405R Kabel 3x16 P60-R (B2ca s1 d0) m 857,000 335,00 287 095,00
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105 M 1407406R Kabel 3x2,5 P60-R (B2ca s1 d0) m 11 230,000 76,00 853 480,00

106 M 1407407R Kabel 4x185 P60-R (B2ca s1 d0) m 3 024,000 4 001,00 12 099 024,00

107 M 1407408R Kabel 5x150 P60-R (B2ca s1 d0) m 360,000 3 894,00 1 401 840,00

108 M 1407409R Kabel 5x16 P60-R (B2ca s1 d0) m 811,000 484,00 392 524,00

109 M 1407410R Kabel 5x2,5 P60-R (B2ca s1 d0) m 15 770,000 110,00 1 734 700,00

110 M 1407411R Kabel 5x240 P60-R (B2ca s1 d0) m 727,000 5 369,00 3 903 263,00

111 M 1407412R Kabel 5x25 P60-R (B2ca s1 d0) m 1 592,000 770,00 1 225 840,00

112 M 1407413R Kabel 5x4 P60-R (B2ca s1 d0) m 730,000 178,00 129 940,00

113 M 1407414R Kabel 5x6 P60-R (B2ca s1 d0) m 2 200,000 227,00 499 400,00

114 M 1407414aR
Kabel 1-150 P60-R (B2ca s1 d0) 

m 492,000 836,00 411 312,00

D D12 Přípojnice 23 490 728,00
115 M 1407415R Připojovací jednotka 2000A ks 4,000 15 880,00 63 520,00

P
Poznámka k položce: 
SIL vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

116 M 1407416R Přípojnice 2000A m 615,000 14 224,00 8 747 760,00

P
Poznámka k položce: 
SIL vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

117 M 1407417R Přípojnice 2000A na míru m 65,000 14 021,00 911 365,00

P
Poznámka k položce: 
SIL vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

118 M 1407418R Přípojnice 2000A m 35,000 14 021,00 490 735,00

P
Poznámka k položce: 
SIL vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

119 M 1407419R Přípojnice 2000A koleno ks 12,000 8 869,00 106 428,00

P
Poznámka k položce: 
SIL vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

120 M 1407420R Přípojnice 2000A doměrky m 65,000 13 821,00 898 365,00

P
Poznámka k položce: 
SIL vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

121 M 1407421R Připojovací jednotka 2000A (DBB.1.0) ks 1,000 107 718,00 107 718,00

P
Poznámka k položce: 
SIL vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

122 M 1407422R Odbočný box 400 (A) ks 1,000 29 196,00 29 196,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_A vč. jističe a příslušenství

123 M 1407423R Odbočný box 630 (A) ks 1,000 44 025,00 44 025,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_A

124 M 1407424R Odbočný box 1000 (A) ks 1,000 286 634,00 286 634,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_A vč. jističe a příslušenství

125 M 1407425R Odbočný box 1250 (A) ks 1,000 286 634,00 286 634,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_A vč. jističe a příslušenství

126 M 1407426R Odbočný box 400 (B) ks 1,000 286 634,00 286 634,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_B vč. jističe a příslušenství

127 M 1407427R Odbočný box 630 (B) ks 2,000 43 958,00 87 916,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_B vč. jističe a příslušenství
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128 M 1407428R Odbočný box 630 (C) ks 2,000 43 958,00 87 916,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_C vč. jističe a příslušenství

129 M 1407429R Odbočný box 800 (C) ks 1,000 286 634,00 286 634,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_C vč. jističe a příslušenství

130 M 1407430R Odbočný box 1000 (C) ks 1,000 286 634,00 286 634,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_C vč. jističe a příslušenství

131 M 1407431R Odbočný box 630 (D) ks 4,000 43 958,00 175 832,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_D vč. jističe a příslušenství

132 M 1407432R Připojovací jednotka 1000A ks 4,000 12 137,00 48 548,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_DA vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

133 M 1407433R Přípojnice 1000A m 600,000 9 432,00 5 659 200,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_DA vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

134 M 1407434R Přípojnice 1000A na míru m 60,000 9 206,00 552 360,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_DA vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

135 M 1407435R Přípojnice 1000A m 24,000 9 206,00 220 944,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_DA vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

136 M 1407436R Přípojnice 1000A koleno ks 12,000 7 714,00 92 568,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_DA vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

137 M 1407437R Přípojnice 1000A doměrky m 65,000 8 951,00 581 815,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_DA vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

138 M 1407438R Odbočný box 250 (A) ks 4,000 39 394,00 157 576,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_DA_A vč. jističe a příslušenství

139 M 1407439R Odbočný box 250 (B) ks 4,000 39 394,00 157 576,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_DA_B vč. jističe a příslušenství

140 M 1407440R Odbočný box 250 (C) ks 4,000 39 394,00 157 576,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_DA_C vč. jističe a příslušenství

141 M 1407441R Odbočný box 250 (D) ks 4,000 39 394,00 157 576,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_DA_D vč. jističe a příslušenství

142 M 1407442R Připojovací jednotka 250A ks 4,000 3 620,00 14 480,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_UPS vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

143 M 1407443R Přípojnice 250A m 560,000 3 155,00 1 766 800,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_UPS vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

144 M 1407444R Přípojnice 250A na míru m 60,000 4 275,00 256 500,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_UPS vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

145 M 1407445R Přípojnice 250A m 30,000 3 076,00 92 280,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_UPS vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

146 M 1407446R Přípojnice 250A koleno ks 12,000 6 079,00 72 948,00
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P
Poznámka k položce: 
SIL_UPS vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

147 M 1407447R Přípojnice 250A doměrky kpl 65,000 4 067,00 264 355,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_UPS vč. pružinových držáků, uvevňovacích prvků a příslušenství

148 M 1407448R Odbočný box 63 (A) ks 4,000 3 355,00 13 420,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_UPS_A vč. jističe a příslušenství

149 M 1407449R Odbočný box 63 (B) ks 4,000 3 355,00 13 420,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_UPS_B vč. jističe a příslušenství

150 M 1407450R Odbočný box 63 (C) ks 4,000 3 355,00 13 420,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_UPS_C vč. jističe a příslušenství

151 M 1407451R Odbočný box 63 (D) ks 4,000 3 355,00 13 420,00

P
Poznámka k položce: 
SIL_UPS_D vč. jističe a příslušenství

D D13 Trubkování v monolitických železobetonových konstrukcích 1 011 570,00
152 M 1407452R Instalační trubka nízká mechanická odolnost průměr 25mm s drátem m 4 500,000 73,00 328 500,00

153 M 1407453R Sestava krabice do betonu ks 400,000 255,00 102 000,00

P
Poznámka k položce: 
víčko + krabice hluboká + spodek

154 M 1407454R Vývodka pro trubky pr. 25mm ks 400,000 37,00 14 800,00

155 M 1407455R Koncovka pro trubky pr.25mm ks 400,000 34,00 13 600,00

156 M 1407456R Páska stahovací 360x4,5mm bal 90,000 363,00 32 670,00

157 M 1407457R Pomocný kotvící materiál ks 20 000,000 26,00 520 000,00

P
Poznámka k položce: 
hřeby + šrouby

D D14 Ostatní 7 491 473,00
158 M 1407458R Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění do průměru 50mm ks 800,000 1 206,00 964 800,00

159 M 1407459R Drážky pro kabeláž ve zdivu vč. zapravení m 3 000,000 73,00 219 000,00

160 M 1407460R Popis prvků a tras ks 80 000,000 5,00 400 000,00

161 M 1407461R Protipožární ucpávky m2 60,000 7 668,00 460 080,00

162 M 1407462R Bezbečnostní tabulky ks 800,000 79,00 63 200,00

163 M 1407463R Pomocný materiál soub 1,000 384 507,00 384 507,00

P
Poznámka k položce: 
Šrouby, svorky, silikon, drobný materiál, doprava

164 K 1407464R Zámečnické pomocné a podpůrné konstrukce do 4t kg 420,000 473,00 198 660,00

P
Poznámka k položce: 
pro kabelové trasy a rozvaděče

165 K 1407465R Stavební přípomoce, zednické zapravení a koordinace s ostatními profesemi hod 2 100,000 385,00 808 500,00

166 K 1407466R Ekologická likvidace odpadu vzniklého odpadu soub 1,000 250 035,00 250 035,00

167 M 1407467R Sádra kg 500,000 22,00 11 000,00

168 M 1407468R Montážní pěna ks 300,000 493,00 147 900,00

169 K 1407469R Uvedení do provozu hod 500,000 407,00 203 500,00

170 K 1407470R Výchozí revize hod 600,000 407,00 244 200,00

171 K 1407471R Zaškolení obsluhy hod 80,000 407,00 32 560,00

172 K 1407474R Měření umělého a nouzového osvětlení hod 150,000 407,00 61 050,00
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173 K 1407475R Doprava km 55 000,000 9,00 495 000,00

483 K 1407476R
Montážní mechanismy, lešení 

kpl 1,000 469 231,00 469 231,00

174 K 1407477R Přesun hmot tun 1 000,000 1 805,00 1 805 000,00

175 K 1407478R Protipožární ucpávky-rukáv pr. 110mm délak 415mm ks 50,000 5 465,00 273 250,00

D D2 Diesel agregát (soustrojí, VZT, palivové hospodářství) 14 850 498,00
176 K 1407016R DA - stroj soub 2,000 4 868 929,00 9 737 858,00

P

Poznámka k položce: 
DA o výkonu 1100kVA/880ekW/50Hz o maximálních rozměrech 6700 x 1822,5 x 4111 mm (V x Š x H) a maximální hmotnosti 6700kg Da 
splňuje ISO: 8528-5 G3 Spotřeba paliva: 100%=226,4l/h, 75%=170,3l/h 50%117,4l/h 25%69,1l/h Emise při nominím provozu: 
NOx=2966,9mg/Nm³, CO=308,9mg/Nm³, HC=4mg/Nm³, PM=14,1mg/Nm³

177 K 1407017R VZT - DA soub 1,000 901 788,00 901 788,00

P
Poznámka k položce: 
Dodávka s DA Technologie VZT obsahuje kompletní VZT ve strojovně DA: VZT potrubí, odtah spalin, tlumiče, výfuky

178 K 1407018R Palivové hospodářství - DA soub 1,000 734 809,00 734 809,00

P
Poznámka k položce: 
Dodávka s DA Technologie PHM obsahuje :  - 2x kompletně vystrojenou provozní nádrž 5m3  - stáčecí skříň, rozdělovací šachtu, 75m 
propojovací ocelové  - potrubí a signalizaci havarijních stavů a přepínání v rozdělovací šachtě

179 K 1407019R Rozvaděč RXX ks 1,000 1 031 797,00 1 031 797,00

P
Poznámka k položce: 
Dodávka s DA - řízení DA  - 2x jistič 1600A s motorovým pohonem a vyrážecíma cíckami - 1x analizátor sítě - 1x svodič přepětí - 6x prodová 
trafa

180 K 1407020R Rozvaděč RPNZE1 ks 1,000 1 700 940,00 1 700 940,00

P

Poznámka k položce: 
Dodávka s DA - řízení DA - 3x jistič 3200A s motorovým pohonem a vyrážecíma cíckami - 1x svodič přepětí - 2x jistič 1600A s motorovým 
pohonem a vyrážecíma cíckami - 1x analizátor sítě - 6x proudová trafa 4000/5A - 6x proudová trafa 1600/5A - 1x svodič přepětí - 6x prodová 
trafa 

181 K 1407021R Rozvaděč RPNZE2 ks 1,000 743 306,00 743 306,00

P
Poznámka k položce: 
Dodávka s DA - řízení DA  - 1x jistič 1600A s motorovým pohonem a vyrážecími cívkami - 1x analizátor sítě - 1x svodič přepětí - 6x prodová 
trafa  - komunikace po MODBUS

D D3 Rozvaděče 53 966 269,00
182 K 1407022R Rozvaděč MDB1 ks 1,000 2 885 413,00 2 885 413,00

183 K 1407023R Rozvaděč MDB2 ks 1,000 2 885 413,00 2 885 413,00

184 K 1407024R Rozvaděč MDB3 ks 1,000 5 489 553,00 5 489 553,00

185 K 1407025R Rozvaděč MDB4 ks 1,000 2 775 972,00 2 775 972,00

186 K 1407026R Rozvaděč RC (kompenzační rozvaděč) ks 4,000 2 155 510,00 8 622 040,00

P
Poznámka k položce: 
kompenzační a dekompenzačním kompenzace - 480kVar - kompenzařní složka 300 kVAR - dekompenzační složka 180 kVAr - regulace12°  - 
analyzátorem 480kVar    - Vlastní rozvaděč bude dodat na základě měření ve zkušebním provozu

187 K 1407027R Rozvaděč MDBP ks 1,000 1 371 601,00 1 371 601,00

188 K 1407028R Rozvaděč RDA ks 1,000 2 274 496,00 2 274 496,00

189 K 1407029R Rozvaděč RUPS ks 1,000 835 595,00 835 595,00

190 K 1407030R Rozvaděč DBA.P.1 ks 1,000 257 064,00 257 064,00

191 K 1407031R Rozvaděč DBA.P.4 ks 1,000 257 064,00 257 064,00

192 K 1407032R Rozvaděč DBA.P.5 ks 1,000 114 058,00 114 058,00

193 K 1407033R Rozvaděč DBB.P.1 ks 1,000 257 064,00 257 064,00

194 K 1407034R Rozvaděč DBB.P.4 ks 1,000 257 064,00 257 064,00

195 K 1407035R Rozvaděč DBB.P.5 ks 1,000 257 064,00 257 064,00
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196 K 1407036R Rozvaděč DBC.P.1 ks 1,000 257 064,00 257 064,00

197 K 1407037R Rozvaděč DBC.P.4 ks 1,000 257 064,00 257 064,00

198 K 1407038R Rozvaděč DBC.P.5 ks 1,000 255 589,00 255 589,00

199 K 1407039R Rozvaděč DBD.P.1 ks 1,000 257 064,00 257 064,00

200 K 1407040R Rozvaděč DBD.P.4 ks 1,000 257 064,00 257 064,00

201 K 1407041R Rozvaděč DBD.P.5 ks 1,000 257 064,00 257 064,00

202 K 1407042R Rozvaděč DBA.1.0 ks 1,000 412 142,00 412 142,00

203 K 1407043R Rozvaděč DBA.4.0 ks 1,000 779 815,00 779 815,00

204 K 1407044R Rozvaděč DBA.5.0 ks 1,000 412 142,00 412 142,00

205 K 1407045R Rozvaděč DBA.6.0 ks 1,000 606 854,00 606 854,00

206 K 1407046R Rozvaděč DBA.-1.0 ks 1,000 393 492,00 393 492,00

207 K 1407047R Rozvaděč DBB.1.0 ks 1,000 362 122,00 362 122,00

208 K 1407048R Rozvaděč DBB.4.0 ks 1,000 758 478,00 758 478,00

209 K 1407049R Rozvaděč DBB.5.0 ks 1,000 393 492,00 393 492,00

210 K 1407050R Rozvaděč DBB.6.0 ks 1,000 390 541,00 390 541,00

211 K 1407051R Rozvaděč DBB.-1.0 ks 1,000 779 815,00 779 815,00

212 K 1407052R Rozvaděč DBC.1.0 ks 1,000 1 098 302,00 1 098 302,00

213 K 1407053R Rozvaděč DBC.4.0 ks 1,000 758 478,00 758 478,00

214 K 1407054R Rozvaděč DBC.5.0 ks 1,000 393 492,00 393 492,00

215 K 1407055R Rozvaděč DBC.6.0 ks 1,000 393 492,00 393 492,00

216 K 1407056R Rozvaděč DBD.1.0 ks 1,000 1 098 302,00 1 098 302,00

217 K 1407057R Rozvaděč DBD.4.0 ks 1,000 772 703,00 772 703,00

218 K 1407058R Rozvaděč DBD.5.0 ks 1,000 391 279,00 391 279,00

219 K 1407059R Rozvaděč DBD.6.0 ks 1,000 463 875,00 463 875,00

220 K 1407060R Rozvaděč SBC-3ADM ks 1,000 312 702,00 312 702,00

221 K 1407061R Rozvaděč R-Operátoři ks 1,000 114 365,00 114 365,00

222 K 1407062R Rozvaděč SBA-1R3 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

223 K 1407063R Rozvaděč SBA-1R4 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

224 K 1407064R Rozvaděč SBA-2R3 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

225 K 1407065R Rozvaděč SBA-2R4 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

226 K 1407066R Rozvaděč SBA-3O2 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

227 K 1407067R Rozvaděč SBA-3P2 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

228 K 1407068R Rozvaděč SBA-3P3 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

229 K 1407069R Rozvaděč SBA-302 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

230 K 1407070R Rozvaděč SBA-4P4 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

231 K 1407071R Rozvaděč SBA-4P5 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

232 K 1407072R Rozvaděč SBB-1R5 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

233 K 1407073R Rozvaděč SBB-1R6 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

234 K 1407074R Rozvaděč SBB-2R5 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

235 K 1407075R Rozvaděč SBB-2R6 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

236 K 1407076R Rozvaděč SBB-3P4 ks 1,000 40 198,00 40 198,00
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237 K 1407077R Rozvaděč SBB-3Z1 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

238 K 1407078R Rozvaděč SBB-4O2 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

239 K 1407079R Rozvaděč SBB-4P6 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

240 K 1407080R Rozvaděč SBC--1R1 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

241 K 1407081R Rozvaděč SBC-2R7 ks 1,000 40 198,00 40 198,00

242 K 1407082R Rozvaděč SBD-1R1 ks 1,000 36 069,00 36 069,00

243 K 1407083R Rozvaděč SBD-1R2 ks 1,000 36 069,00 36 069,00

244 K 1407084R Rozvaděč SBD-2R1 ks 1,000 36 069,00 36 069,00

245 K 1407085R Rozvaděč SBD-2R2 ks 1,000 36 069,00 36 069,00

246 K 1407086R Rozvaděč SBD-3P5 ks 1,000 36 069,00 36 069,00

247 K 1407087R Rozvaděč SBD-301 ks 1,000 36 069,00 36 069,00

248 K 1407088R Rozvaděč SBD-4P2 ks 1,000 36 069,00 36 069,00

249 K 1407089R Rozvaděč SBD-4P3 ks 1,000 36 069,00 36 069,00

250 K 1407090R Rozvaděč SBA-1O4 ks 1,000 343 435,00 343 435,00

251 K 1407091R Rozvaděč SBA-1O5 ks 1,000 343 435,00 343 435,00

252 K 1407092R Rozvaděč SBA-5O3 ks 1,000 343 435,00 343 435,00

253 K 1407093R Rozvaděč SBB-1O6 ks 1,000 343 435,00 343 435,00

254 K 1407094R Rozvaděč SBB-1O7 ks 1,000 343 435,00 343 435,00

255 K 1407095R Rozvaděč SBB-5O4 ks 1,000 343 435,00 343 435,00

256 K 1407096R Rozvaděč SBC-1O1 ks 1,000 343 435,00 343 435,00

257 K 1407097R Rozvaděč SBC-1O8 ks 1,000 343 435,00 343 435,00

258 K 1407098R Rozvaděč SBC-5O5 ks 1,000 343 435,00 343 435,00

259 K 1407099R Rozvaděč SBC-5O6 ks 1,000 343 435,00 343 435,00

260 K 1407100R Rozvaděč SBD-1O2 ks 1,000 343 435,00 343 435,00

261 K 1407101R Rozvaděč SBD-1O3 ks 1,000 343 435,00 343 435,00

262 K 1407102R Rozvaděč SBD-5O1 ks 1,000 343 435,00 343 435,00

263 K 1407103R Rozvaděč SBD-5O2 ks 1,000 343 435,00 343 435,00

264 K 1407104R Rozvaděč SBB-1PRest1 ks 1,000 112 152,00 112 152,00

265 K 1407105R Rozvaděč SBC-1Rest1 ks 1,000 112 152,00 112 152,00

266 K 1407106R Rozvaděč SBC-4Rest1 ks 1,000 112 152,00 112 152,00

267 K 1407107R Rozvaděč SBA-SB34 ks 1,000 43 083,00 43 083,00

268 K 1407108R Rozvaděč SBA-SB35 ks 1,000 43 083,00 43 083,00

269 K 1407109R Rozvaděč SBA-SB36 ks 1,000 43 083,00 43 083,00

270 K 1407110R Rozvaděč SBA-SB37 ks 1,000 43 083,00 43 083,00

271 K 1407111R Rozvaděč SBA-SB38 ks 1,000 43 083,00 43 083,00

272 K 1407112R Rozvaděč SBA-SB39 ks 1,000 43 083,00 43 083,00

273 K 1407113R Rozvaděč SBA-SB40 ks 1,000 43 083,00 43 083,00

274 K 1407114R Rozvaděč SBA-SB41 ks 1,000 43 083,00 43 083,00

275 K 1407115R Rozvaděč SBA-SB42 ks 1,000 43 083,00 43 083,00

276 K 1407116R Rozvaděč SBA-SB43 ks 1,000 43 083,00 43 083,00

277 K 1407117R Rozvaděč SBA-SB44 ks 1,000 43 083,00 43 083,00
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278 K 1407118R Rozvaděč SBA-SB45 ks 1,000 43 083,00 43 083,00

279 K 1407119R Rozvaděč SBA-SB46 ks 1,000 43 083,00 43 083,00

280 K 1407120R Rozvaděč SBA-SB47 ks 1,000 43 083,00 43 083,00

281 K 1407121R Rozvaděč SBA-SB48 ks 1,000 43 083,00 43 083,00

282 K 1407122R Rozvaděč SBA-SB49 ks 1,000 43 083,00 43 083,00

283 K 1407123R Rozvaděč SBA-SB50 ks 1,000 43 083,00 43 083,00

284 K 1407124R Rozvaděč SBA-SB51 ks 1,000 43 083,00 43 083,00

285 K 1407125R Rozvaděč SBB-SB16 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

286 K 1407126R Rozvaděč SBB-SB17 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

287 K 1407127R Rozvaděč SBB-SB18 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

288 K 1407128R Rozvaděč SBB-SB19 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

289 K 1407129R Rozvaděč SBB-SB20 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

290 K 1407130R Rozvaděč SBB-SB21 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

291 K 1407131R Rozvaděč SBB-SB22 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

292 K 1407132R Rozvaděč SBB-SB23 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

293 K 1407133R Rozvaděč SBB-SB24 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

294 K 1407134R Rozvaděč SBB-SB25 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

295 K 1407135R Rozvaděč SBB-SB26 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

296 K 1407136R Rozvaděč SBB-SB27 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

297 K 1407137R Rozvaděč SBB-SB28 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

298 K 1407138R Rozvaděč SBB-SB29 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

299 K 1407139R Rozvaděč SBB-SB30 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

300 K 1407140R Rozvaděč SBB-SB31 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

301 K 1407141R Rozvaděč SBB-SB32 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

302 K 1407142R Rozvaděč SBB-SB33 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

303 K 1407143R Rozvaděč SBC-SB01 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

304 K 1407144R Rozvaděč SBC-SB02 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

305 K 1407145R Rozvaděč SBC-SB03 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

306 K 1407146R Rozvaděč SBC-SB04 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

307 K 1407147R Rozvaděč SBC-SB05 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

308 K 1407148R Rozvaděč SBC-SB06 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

309 K 1407149R Rozvaděč SBC-SB07 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

310 K 1407150R Rozvaděč SBC-SB08 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

311 K 1407151R Rozvaděč SBC-SB09 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

312 K 1407152R Rozvaděč SBC-SB10 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

313 K 1407153R Rozvaděč SBC-SB11 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

314 K 1407154R Rozvaděč SBC-SB12 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

315 K 1407155R Rozvaděč SBC-SB13 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

316 K 1407156R Rozvaděč SBC-SB14 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

317 K 1407157R Rozvaděč SBC-SB15 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

318 K 1407158R Rozvaděč SBD-SB52 ks 1,000 16 054,00 16 054,00
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319 K 1407159R Rozvaděč SBD-SB53 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

320 K 1407160R Rozvaděč SBD-SB54 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

321 K 1407161R Rozvaděč SBD-SB55 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

322 K 1407162R Rozvaděč SBD-SB56 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

323 K 1407163R Rozvaděč SBD-SB57 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

324 K 1407164R Rozvaděč SBD-SB58 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

325 K 1407165R Rozvaděč SBD-SB59 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

326 K 1407166R Rozvaděč SBD-SB60 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

327 K 1407167R Rozvaděč SBD-SB61 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

328 K 1407168R Rozvaděč SBD-SB62 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

329 K 1407169R Rozvaděč SBD-SB63 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

330 K 1407170R Rozvaděč SBD-SB64 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

331 K 1407171R Rozvaděč SBD-SB65 ks 1,000 16 054,00 16 054,00

332 K 1407172aR Rozvaděč RATS2 ks 1,000 40 282,00 40 282,00

333 K 1407172bR Rozvaděč RDA2 ks 1,000 632 859,00 632 859,00

334 K 1407172R Rozvaděč SBD-SB66 ks 1,000 101 327,00 101 327,00

335 K 1407173R Box se svodičem přepětí ks 659,000 6 462,00 4 258 458,00

P
Poznámka k položce: 
Pro venkovní vývody - Svodič přepětí typ B+C - s  komunikací  - bleskový impulsní proud (10/350) - 25kA - ochranná hladina 1,5kV - zhášecí 
schopnost následného proudu 50kA  - měrná energie (W/R) 2500 kJ/Ohm

D D4 Záložní zdroj - UPS 2 537 148,00

336 K 1407174R
Záložní UPS pro VDO 2x 250kVA/200 kW 

soub 1,000 2 537 148,00 2 537 148,00

P

Poznámka k položce: 
UPS splňuje tyto standardy: IEC 62040-1: 2008-06,  IEC 62040-1: 2013-01 EMC / EMI / RFI : IEC 62040-2: 2005 - 10 IEC 62040-3: 2011-03,  
IEC 62040-4: 2013-04     Bypass Součástí dodávky musí být nástěnný, mechanický, servisní bypass panel pro paralelně spojené UPS     
Výkonová část  V rámci jednoho rámu UPS 250kVA/200kW o maximálních rozměrech 1350 x 650 x 900 mm (V x Š x H) a maximální hmotnosti 
310kg budou obsaženy: Výkonové moduly. UPS musí být stale funkční a poskytovat výkon min. 150kW při výpadku jednoho výkonového 
modulu Přepínač vstupu napájení Přepínač výstupu napájení Přepínač statického bypass Přepínač mechanického bypassu Síťová karta, 
SNMP Beznapěťové kontakty – konfigurovatelné konektory pro vstupní a výstupní binarní signalizaci. Minimálně 6 vstupní / 6 výstupních 
konektorů Pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci Fixační, nastavitelné nožičky pro zajištění pozice UPS         Přesná specifikace je 
přílohou k technické zprávě č.1

D D5 Uzemnění 2 321 346,00
337 M 1407175R PVC Trubka  D=40mm, 2x víčko + zalití pryskyřicí ks 250,000 395,00 98 750,00

P
Poznámka k položce: 
alternativně použít teplem smrštitelnou bužírku s lepidlem

338 M 1407176R Pás Fe 60/5 m 4 832,000 317,00 1 531 744,00

339 M 1407177R Drát FeZn Ø 10 m 518,000 151,00 78 218,00

340 M 1407178R Drát CYA Ø 50 m 76,000 271,00 20 596,00

341 M 1407179R Drát CYA Ø 240 m 25,000 1 096,00 27 400,00

342 M 1407180R Hlavní MET ks 1,000 23 268,00 23 268,00

P
Poznámka k položce: 
pás CU 8x200mm, délky 1,5 m, včetně děr pro připojení vodičů ( 35x D=10mm, 20x D= 8mm), spojovací materál, šrouby a matice,montážní 
podpěra na stěnu

343 M 1407181R Svár - délky min 100mm ks 192,000 185,00 35 520,00

P
Poznámka k položce: 
Provaření a ostatní svary, v délce min. 10cm včetně elektrod,energie, amortizace svářečky a mzdových nákladů apod..

344 M 1407182R Kabelová spojka z teplem smrštitelného materiálu ks 136,000 116,00 15 776,00
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P
Poznámka k položce: 
např. na bázi modifikovaného molekulárně zesíťovaného, a tím natavitelného polyolefinu, na vnitřní straně továrně opatřeném vrstvou lepidla, 
délka 1,2 m, smrštovacéí poměr min. 3:1, d=30mm

345 M 1407183R Vodotěsné průchodky do bílé vany ks 136,000 514,00 69 904,00

346 M 1407184R Chránička korugovaná ohebná Ø 40mm m 1 600,000 74,00 118 400,00

P
Poznámka k položce: 
mechanická odolnost 450 N vnější průměr 40 mm vnitřní průměr 31 mm materiál HDPE/LDPE korugovaná, dvouvrstvá, ohebná

347 K 1407185R Měření zemního odporu zemnící soustavy na vývodech hod 30,000 481,00 14 430,00

348 K 1407186R Kontrola propojení (provaření) zemnící soustavy na vývodech, fotodokumentace hod 300,000 481,00 144 300,00

349 M 1407187R Diletační spojky ks 480,000 253,00 121 440,00

350 M 1407188R Antikorozní nátěr m 150,000 144,00 21 600,00

D D6 Hromosvod 3 393 961,00
351 M 1407189R Drát FeZn Ø 10 m 2 263,000 115,00 260 245,00

352 M 1407190R Drát AlMgSi Ø 10 m 4 476,000 125,00 559 500,00

353 M 1407191R Dilatační propojka AlMgSi Ø 8mm ks 480,000 89,00 42 720,00

354 M 1407192R Svár ks 984,000 185,00 182 040,00

P
Poznámka k položce: 
Propojení sloupů

355 M 1407193R Podpěra vedení PV 21 na ploché střechy ks 5 493,000 89,00 488 877,00

356 M 1407194R Foloie na přivaření podpěry PV21 ks 5 493,000 26,00 142 818,00

357 M 1407195R Podpěra vedení svodů ks 434,000 78,00 33 852,00

358 M 1407196R Zkušební svorka ks 96,000 225,00 21 600,00

359 M 1407197R Označovací štítek svodu ks 96,000 22,00 2 112,00

360 M 1407198R Svorka SS,SK apod. ks 1 653,000 75,00 123 975,00

361 M 1407199R Pomocný jímač - do 0,5m (včetně) ks 4 700,000 154,00 723 800,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní sada, včetně svorek a pomocného materiálu

362 M 1407200R Jímaci tyč - od 1m do 2m (včetně) ks 83,000 1 095,00 90 885,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní sada, včetně betonového podstavce, držáku, hrotu a jímací tyče

363 M 1407201R Jímaci tyč - od 2m do 3m (včetně) ks 36,000 1 369,00 49 284,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní sada, včetně betonového podstavce, držáku, hrotu a jímací tyče

364 M 1407202R ITJ – 2x izolační tyč 1m pro jímací tyč, včetně tyče a pomocného materiálu ks 2,000 815,00 1 630,00

365 M 1407203R Svorka armovací - spojení výztuže ks 3 650,000 81,00 295 650,00

366 M 1407204R Svorka T pro připojení svodu k výztuži ks 735,000 100,00 73 500,00

367 M 1407205R Svorka jímací tyče ks 121,000 75,00 9 075,00

368 M 1407205aR
Svorka hromosvodu na trubku 50-61mm pro uzemnění 

ks 91,000 78,00 7 098,00

369 K 1407206R Kontrola propojení (provaření) soustavy svodů, fotodokumentace hod 300,000 467,00 140 100,00

370 K 1407207R Měření spojitosti soustavy svodů hod 300,000 484,00 145 200,00

D D7 Pospojení 6 614 110,00
371 M 1407208R Drát CYA Ø 4 m 15 360,000 41,00 629 760,00

372 M 1407209R Drát CYA Ø 6 m 21 610,000 46,00 994 060,00

373 M 1407210R Drát CYA Ø 10 m 8 750,000 56,00 490 000,00
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374 M 1407211R Drát CYA Ø 16 m 4 530,000 87,00 394 110,00

375 M 1407212R Drát CYA Ø 25 m 5 380,000 102,00 548 760,00

376 M 1407213R Drát CYA Ø 50 m 2 430,000 265,00 643 950,00

377 M 1407214R Drát CYA Ø 75 m 3 160,000 351,00 1 109 160,00

378 M 1407215R Drát CYA Ø 120 m 1 510,000 561,00 847 110,00

379 M 1407216R Drát CYA Ø 240 m 550,000 1 070,00 588 500,00

380 M 1407217R Ochraná svorkovnice MET - v páteřní šachtě ks 24,000 2 716,00 65 184,00

P
Poznámka k položce: 
pás CU 8x200mm, délky 0,5 m, včetně děr pro připojení vodičů ( 40x D= 8mm), spojovací materál, šrouby a matice,montážní podpěra na stěnu

381 M 1407218R Ochraná svorkovnice MET - ve strojovnách technologii - typová ks 26,000 869,00 22 594,00

P
Poznámka k položce: 
2x počet připojení vedení do 6 mm2, pevné 7x počet připojení vedení do 16 mm2, pevné 2x počet připojení vedení do 26 mm2, pevné

382 M 1407219R Uzemnění strojoven soub. 1,000 86 522,00 86 522,00

P
Poznámka k položce: 
Obvodový pás FeZn 30x4, PV44 + označení pospojení

383 M 1407220R Zemnící svorka bernard ZSA 16 + Cu pás ks 2 160,000 90,00 194 400,00

D D8 Svítidla a světelné zdroje 222 195 946,00
384 M 1407221R Svítidlo VO1 ks 12,000 42 206,00 506 472,00

P
Poznámka k položce: 
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

385 M 1407222R Svítidlo VO2 ks 10,000 15 771,00 157 710,00

P
Poznámka k položce: 
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

386 M 1407223R Svítidlo VO3 ks 34,000 15 247,00 518 398,00

P
Poznámka k položce: 
OSVĚTLENÍ NAVÁDĚCÍ V GARÁŽÍCH A VE VJEZDU

387 M 1407224R Svítidlo S1 ks 116,000 133 235,00 15 455 260,00

P
Poznámka k položce: 
HLAVNÍ OSVĚTLENÍ HRACÍ PLOCHY

388 M 1407225R Svítidlo S1 driver ks 116,000 63 598,00 7 377 368,00

P
Poznámka k položce: 
příslušenství k S1

389 M 1407226R Svítidlo S3 ks 24,000 35 978,00 863 472,00

P
Poznámka k položce: 
BEZPEČNOSTNÍ OSVĚTLENÍ HRACÍ PLOCHY (NA UPS, DIESEL)

390 M 1407227R Svítidlo S3 přísl. ks 24,000 1 667,00 40 008,00

P
Poznámka k položce: 
příslušenství k S3

391 M 1407228R Svítidlo S5 ks 45,000 20 296,00 913 320,00

P
Poznámka k položce: 
NASVĚTLENÍ TRIBUN

392 M 1407229R Svítidlo S5 přísl. ks 45,000 1 602,00 72 090,00

P
Poznámka k položce: 
příslušenství k S5

393 M 1407230R Svítidlo LAM1 ks 292,000 51 824,00 15 132 608,00

P
Poznámka k položce: 
PROSVĚTLENÍ LAMEL - RGBW, W=4000K, délka 5m vč. ALU profilu, driverů a DMX decodérů

394 M 1407231R Svítidlo LAM2 ks 204,000 51 824,00 10 572 096,00

P
Poznámka k položce: 
SPODNÍ NASVÍCENÍ LAMEL - RGBW, W=4000K, délka 5m vč. ALU profilu, driverů a DMX decodérů

395 M 1407232R Svítidlo LAM2 ks 120,000 51 824,00 6 218 880,00
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P
Poznámka k položce: 
podsvětlení VZT (RGBW) - RGBW, W=4000K, délka 5m vč. ALU profilu, driverů a DMX decodérů

396 M 1407233R Svítidlo LAM3 ks 88,000 49 534,00 4 358 992,00

P
Poznámka k položce: 
NASVÍCENÍ CHODNÍKU - WHITE 4000K, délka 5m vč. ALU profilu, driverů

397 M 1407234R Svítidlo STRP1 ks 72,000 23 018,00 1 657 296,00

P
Poznámka k položce: 
OSVĚTLENÍ OVÁLŮ V 6.NP - délka 10m, ALU profil vč. LED pásku, drivery

398 M 1407235R Svítidlo STRP2 ks 455,000 14 186,00 6 454 630,00

P
Poznámka k položce: 
BAREVNÉ NASVÍCENÍ VSTUPŮ  - délka 1m, RGBW, DMX, vč. driverů

399 M 1407236R Svítidlo STRP3 ks 32,000 22 231,00 711 392,00

P
Poznámka k položce: 
DESIGNOVÉ SVÍCENÍ DO MADEL ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTÍCH - délka 10m, ALU profil, vč. LED a traf

400 M 1407237R Svítidlo P1 ks 202,000 7 526,00 1 520 252,00

P
Poznámka k položce: 
VESTAVNÝ DOWNLIGHT, WC, HALY, CHODBY, SPOLEČNÉ PROSTORY, RETAIL ATD.

401 M 1407238R Svítidlo P2 ks 126,000 7 526,00 948 276,00

P
Poznámka k položce: 
PŘISAZENÝ DOWNLIGHT, WC, HALY, CHODBY, SPOLEČNÉ PROSTORY, RETAIL ATD.

402 M 1407239R Svítidlo P2-přísl. ks 126,000 8 753,00 1 102 878,00

P
Poznámka k položce: 
příslušenství k P2

403 M 1407240R Svítidlo P3 ks 757,000 7 451,00 5 640 407,00

P
Poznámka k položce: 
VESTAVNÝ DOWNLIGHT, WC, HALY, CHODBY, SPOLEČNÉ PROSTORY, RETAIL ATD.

404 M 1407241R Svítidlo P4 ks 278,000 9 020,00 2 507 560,00

P
Poznámka k položce: 
VESTAVNÝ DOWNLIGHT V 1.PP - SAUNY, MASÁŽE, ŠATNY

405 M 1407242R Svítidlo E1 ks 601,000 7 812,00 4 695 012,00

P
Poznámka k položce: 
TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

406 M 1407243R Svítidlo E1EX ks 17,000 4 255,00 72 335,00

P
Poznámka k položce: 
TECHNICKÉ MÍSTNOSTI S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU - ZÓNA 2/22

407 M 1407244R Svítidlo E2 ks 232,000 7 800,00 1 809 600,00

P
Poznámka k položce: 
TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, DOSVĚTLENÍ GARÁŽOVÝCH VJEZDŮ

408 M 1407245R Svítidlo E5 ks 32,000 39 872,00 1 275 904,00

P
Poznámka k položce: 
VIP SCHODIŠTĚ

409 M 1407246R Svítidlo E5-PS ks 18,000 642 670,00 11 568 060,00

P
Poznámka k položce: 
VSTUPNÍ PASÁŽE

410 M 1407247R Svítidlo E6 ks 62,000 9 754,00 604 748,00

P
Poznámka k položce: 
DOSVĚTLENÍ TRIBUNY V NEJVYŠŠÍCH PATRECH

411 M 1407248R Svítidlo E7 ks 351,000 8 003,00 2 809 053,00

P
Poznámka k položce: 
PLOŠNÉ SVÍCENÍ V GARÁŽÍCH

412 M 1407249R Svítidlo E8 ks 236,000 13 444,00 3 172 784,00

P
Poznámka k položce: 
LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ V 1.PP

413 M 1407250R Svítidlo E8P ks 313,000 12 967,00 4 058 671,00

P
Poznámka k položce: 
LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ V 1.PP
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414 M 1407251R Svítidlo SLT2 ks 3 650,000 14 332,00 52 311 800,00

P
Poznámka k položce: 
VEŠKERÉ SPOLEČNÉ CHODBY - délka 1m

415 M 1407252R Svítidlo SLT3 ks 480,000 5 906,00 2 834 880,00

P
Poznámka k položce: 
SPOLEČNÉ CHODBY - délka 1m

416 M 1407253R Svítidlo SLT3C ks 32,000 12 101,00 387 232,00

P
Poznámka k položce: 
SPOLEČNÉ CHODBY - rohová spojka

417 M 1407254R Svítidlo SLT4 ks 844,000 7 773,00 6 560 412,00

P
Poznámka k položce: 
WC - délka 1m

418 M 1407255R Svítidlo K ks 183,000 5 245,00 959 835,00

P
Poznámka k položce: 
TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

419 M 1407256R Svítidlo M4 ks 189,000 10 886,00 2 057 454,00

P
Poznámka k položce: 
KANCELÁŘE SE SPECIÁLNÍM STROPEM A LINIOVÝM DESIGNEM

420 M 1407257R Svítidlo N1D ks 280,000 11 399,00 3 191 720,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU - PIKTOGRAM

421 M 1407258R Svítidlo N1DERI ks 244,000 12 209,00 2 978 996,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ A ZÁROVEŇ PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU

422 M 1407259R Svítidlo N1L ks 9,000 11 288,00 101 592,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU - PIKTOGRAM

423 M 1407260R Svítidlo N1LERI ks 74,000 12 209,00 903 466,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ A ZÁROVEŇ PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU

424 M 1407261R Svítidlo N1R ks 13,000 11 288,00 146 744,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU - PIKTOGRAM

425 M 1407262R Svítidlo N1RERI ks 70,000 12 209,00 854 630,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ A ZÁROVEŇ PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU

426 M 1407263R Svítidlo N1LRERI ks 82,000 16 718,00 1 370 876,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ A ZÁROVEŇ PRO VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU

427 M 1407264R Svítidlo N2 ks 66,000 9 982,00 658 812,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ

428 M 1407265R Svítidlo N3 ks 2,000 9 982,00 19 964,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ

429 M 1407266R Svítidlo N5 ks 8,000 8 326,00 66 608,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ

430 M 1407267R Svítidlo N6 ks 220,000 11 088,00 2 439 360,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ

431 M 1407268R Svítidlo N7 ks 28,000 11 088,00 310 464,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ

432 M 1407269R Svítidlo N8 ks 52,000 12 743,00 662 636,00
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P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ

433 M 1407270R Svítidlo N9 ks 17,000 10 423,00 177 191,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ

434 M 1407271R Svítidlo N10 ks 95,000 10 423,00 990 185,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ

435 M 1407272R Svítidlo N11 ks 435,000 8 768,00 3 814 080,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ

436 M 1407273R Svítidlo N12 ks 31,000 8 768,00 271 808,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ

437 M 1407274R Svítidlo N13 ks 66,000 8 768,00 578 688,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ

438 M 1407275R Svítidlo N14 ks 226,000 12 743,00 2 879 918,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ

439 M 1407276R Svítidlo N15 ks 28,000 12 743,00 356 804,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ

440 M 1407276aR Svítidlo N6EX ks 1,000 2 827,00 2 827,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ

484 M 1407257aR Svítidlo N1DEX ks 2,000 3 027,00 6 054,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ – svítidlo určené pro označení směru úniku nad dveře, do prostor s nebezpečím výbuchu

485 M 1407275aR
Svítidlo N14EX 

ks 4,000 3 027,00 12 108,00

P
Poznámka k položce: 
NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ – svítidlo určené pro antipanické osvětlení, do prostor s nebezpečím výbuchu

441 K 1407277R Centrála nouzového osvětlení soub. 1,000 8 277 082,00 8 277 082,00

P
Poznámka k položce: 
6x Centrála NO adresná, 21x substanice NO v nehořlavém boxu 60min, příslušenství, oživení, adresace, nastavení

442 K 1407278R Řídící systém DALI a DMX soub. 1,000 13 133 313,00 13 133 313,00

P
Poznámka k položce: 
řídící systém všech DALI a DMX svítidel vč.nastavení a oživení, kabelů pro propojení a systémových prvků

443 K 1407279R Recyklační poplatky ks 11 050,000 7,50 82 875,00

D D9 Kabelové nosné trasy a instalační materiál 58 647 912,00
444 M 1407280R Kabelový žlab 150x100 m 22,000 603,00 13 266,00

P
Poznámka k položce: 
vč.příslušenství. Drátěný kabelový žlab s dvojitým příčníkem s profilovaným lemovým drátem, který je spojen 2-mi svařenými body, pro vyšší 
tuhost a pevnost.

445 M 1407281R Kabelový žlab 200x100 m 2 578,000 664,00 1 711 792,00

P
Poznámka k položce: 
vč.příslušenství. Drátěný kabelový žlab s dvojitým příčníkem s profilovaným lemovým drátem, který je spojen 2-mi svařenými body, pro vyšší 
tuhost a pevnost.

446 M 1407282R Kabelový žlab 300x100 m 921,000 704,00 648 384,00

P
Poznámka k položce: 
vč.příslušenství. Drátěný kabelový žlab s dvojitým příčníkem s profilovaným lemovým drátem, který je spojen 2-mi svařenými body, pro vyšší 
tuhost a pevnost.

447 M 1407283R Kabelový žlab 400x100 m 2 580,000 804,00 2 074 320,00
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P
Poznámka k položce: 
vč.příslušenství. Drátěný kabelový žlab s dvojitým příčníkem s profilovaným lemovým drátem, který je spojen 2-mi svařenými body, pro vyšší 
tuhost a pevnost.

448 M 1407284R Kabelový žlab 500x50 m 1 182,000 866,00 1 023 612,00

P
Poznámka k položce: 
vč.příslušenství. Drátěný kabelový žlab s dvojitým příčníkem s profilovaným lemovým drátem, který je spojen 2-mi svařenými body, pro vyšší 
tuhost a pevnost.

449 M 1407285R Kabelový žlab 500x100 m 7 056,000 1 052,00 7 422 912,00

P
Poznámka k položce: 
vč.příslušenství. Drátěný kabelový žlab s dvojitým příčníkem s profilovaným lemovým drátem, který je spojen 2-mi svařenými body, pro vyšší 
tuhost a pevnost.

450 M 1407286R Kabelový žlab 200x100 P60-R, nenormové řešení m 2 569,000 790,00 2 029 510,00

P
Poznámka k položce: 
s požární odolností P60R vč.příslušenství. Drátěný kabelový žlab s dvojitým příčníkem s profilovaným lemovým drátem, který je spojen 2-mi 
svařenými body, pro vyšší tuhost a pevnost.

451 M 1407287R Kabelový žlab 300x100 P60-R, nenormové řešení m 2 569,000 1 042,00 2 676 898,00

P
Poznámka k položce: 
s požární odolností P60R vč.příslušenství. Drátěný kabelový žlab s dvojitým příčníkem s profilovaným lemovým drátem, který je spojen 2-mi 
svařenými body, pro vyšší tuhost a pevnost.

452 M 1407289R Kabelový žlab 500x100 P60-R, nenormové řešení m 3 205,000 1 903,00 6 099 115,00

P
Poznámka k položce: 
vč. SONAP příchytek a příslušenství. Drátěný kabelový žlab s dvojitým příčníkem s profilovaným lemovým drátem, který je spojen 2-mi 
svařenými body, pro vyšší tuhost a pevnost.

453 M 1407290R Prvky pro odlehčení tahu kabelů ve stoupacích trasách - vynešení v tahu ks 160,000 3 005,00 480 800,00

454 M 1407291R Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 25/21,6 mm m 19 000,000 99,00 1 881 000,00

P
Poznámka k položce: 
Bezhalogenová tuhá trubka. Včetně příslušenství

455 M 1407292R Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 32/28,4 mm m 33 100,000 144,00 4 766 400,00

P
Poznámka k položce: 
Bezhalogenová tuhá trubka. Včetně příslušenství

456 M 1407293R Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 40/36,0 mm m 45 500,000 173,00 7 871 500,00

P
Poznámka k položce: 
Bezhalogenová tuhá trubka. Včetně příslušenství

457 M 1407294R Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 50/45,6 mm m 2 175,000 231,00 502 425,00

P
Poznámka k položce: 
Bezhalogenová tuhá trubka. Včetně příslušenství

458 M 1407295R Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 63/58,4 mm m 220,000 352,00 77 440,00

P
Poznámka k položce: 
Bezhalogenová tuhá trubka. Včetně příslušenství

459 M 1407296R Trubka elektroinstalační ohebná PP do Ø 25/18,2 mm m 2 080,000 55,00 114 400,00

P
Poznámka k položce: 
Ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka vyrobená z PP s nízkou kouřivostí. Včetně příslušenství

460 M 1407297R Trubka elektroinstalační ohebná PP do Ø 32/24,2 mm m 3 197,000 60,00 191 820,00

P
Poznámka k položce: 
Ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka vyrobená z PP s nízkou kouřivostí. Včetně příslušenství

461 M 1407298R Trubka elektroinstalační ohebná PP do Ø 40/32,5 mm m 4 550,000 67,00 304 850,00

P
Poznámka k položce: 
Ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka vyrobená z PP s nízkou kouřivostí. Včetně příslušenství

462 M 1407299R Trubka elektroinstalační ohebná PP do Ø 50/41,2 mm m 220,000 72,00 15 840,00

P
Poznámka k položce: 
Ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka vyrobená z PP s nízkou kouřivostí. Včetně příslušenství

463 M 1407300R Trubka elektroinstalační 50/41mm m 6 059,000 73,00 442 307,00

P
Poznámka k položce: 
Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů, včetně příslušenství

464 M 1407301R Trubka elektroinstalační 63/52mm m 4 187,000 75,00 314 025,00

P
Poznámka k položce: 
Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů, včetně příslušenství
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465 M 1407302R Trubka elektroinstalační 75/61mm m 2 500,000 81,00 202 500,00

P
Poznámka k položce: 
Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů, včetně příslušenství

466 M 1407303R Trubka elektroinstalační 90/75mm m 2 150,000 101,00 217 150,00

P
Poznámka k položce: 
Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů, včetně příslušenství

467 M 1407304R Příchytky typ - SONAP pro požární kabel ks 9 804,000 21,00 205 884,00

P
Poznámka k položce: 
Kabel šířky 12-23mm, instalace po 0,3m

468 M 1407305R Příchytky typ - SONAP pro požární kabel ks 6 158,000 26,00 160 108,00

P
Poznámka k položce: 
Kabel šířky 26-38mm, instalace po 0,3m

469 M 1407306R Příchytky typ - SONAP pro požární kabel ks 2 930,000 30,00 87 900,00

P
Poznámka k položce: 
Kabel šířky 42-54mm, instalace po 0,3m

470 M 1407307R Příchytky typ - SONAP pro požární kabel ks 2 170,000 39,00 84 630,00

P
Poznámka k položce: 
Kabel šířky 55-69mm, instalace po 0,3m

471 M 1407308R Rozvodná krabice pod omítku ks 1 560,000 75,00 117 000,00

P
Poznámka k položce: 
vč.víčka a svorkovnice

472 M 1407309R Rozvodná krabice přiznaná IP44 ks 8 500,000 119,00 1 011 500,00

P
Poznámka k položce: 
vč.víčka

473 M 1407310R Rozvodná krabice přiznaná IP54 ks 3 550,000 125,00 443 750,00

P
Poznámka k položce: 
vč.víčka

474 M 1407311R Protipožární krabice ks 3 500,000 881,00 3 083 500,00

P
Poznámka k položce: 
pro napojení požárních zařízení s požární odolností dle PBŘ, s keramickou svorkovnicí

475 M 1407312R Kabelový držák (GRIP) ks 20 150,000 47,00 947 050,00

P
Poznámka k položce: 
pro uchycení svazku kabelů

476 M 1407313R Ukončovací dutinky a oka kpl 69 000,000 18,00 1 242 000,00

477 M 1407314R Kabelová příchytka jednoduchá ks 238 000,000 14,00 3 332 000,00

P
Poznámka k položce: 
rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R

478 M 1407315R Kabelová příchytka dvojitá ks 121 000,000 25,00 3 025 000,00

P
Poznámka k položce: 
rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R

479 M 1407315aR
Kabelový žebřík stoupací 400x60 P60-R, normové řešení 

m 1 539,000 1 516,00 2 333 124,00

P
Poznámka k položce: 
s požární odolností P60R vč. montážního materiálu, spojek, stěnových úchytů a ostatního příslušenství

480 M 1407315bR Kabelový žebřík stoupací 500x60 m 400,000 1 928,00 771 200,00

P
Poznámka k položce: 
vč. montážního materiálu, spojek, stěnových úchytů a ostatního příslušenství

481 M 1407315cR Kabelový držák pro svazek kabelů (GRIP), normovaná trasa P60-R m 3 500,000 52,00 182 000,00

P
Poznámka k položce: 
pro uchycení svazku kabelů, 100*82*120mm, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy

482 M 1407316R Bezšroubová svorka do 5x2,5 bal 1 000,000 539,00 539 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 596 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 58 596 900,00 21,00% 12 305 349,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 902 249,00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 58 596 900,00

D2 - Strukturovaná kabeláž a datové rozvody 17 947 593,00

D3 - Elektronická kontrola vstupu - EKV 14 179 434,00

D4 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS 1 151 447,00

D5 - Kamerový systém 14 202 863,00

D6 - Grafická nadstavba 5 143 678,00

D7 - Volání sestra pacient z WC invalidé 1 235 972,00

D8 - Indukční smyčka pro neslyšící 1 668 041,00

D9 - Trubkování v monolitických železobetonových konstrukcích 482 150,00

D10 - Ostatní 2 585 722,00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 596 900,00

D D2 Strukturovaná kabeláž a datové rozvody 17 947 593,00
1 M 1408001R MDF1 - datový rozvaděč kompletně vybavený ks 1,000 274 876,00 274 876,00

P

Poznámka k položce: 
Výška 48U, šířka 800mm hloubka 800mm. 4x kompletě vybavený stojanový rozvaděč vč. 19" optických van pro 24 vláken,  (optické vany vč. 
pigtailů, spojek, kazet, ochran, SFP modulů, svaření optických vláken a optických patch kabelů), ukládacích poliček, rozvodných panelů 8x 
230V s vypínačem, přepěťovou ochranou a filtrem (v každém stojanu 4x), patchapnelů cat. 6A, vyvazovacích panelů, montážních sad a 
ostatního příslušenství

2 M 1408002R IDFX.X - datový rozvaděč kompletně vybavený ks 9,000 108 007,00 972 063,00

P

Poznámka k položce: 
Výška 45U, šířka 800mm hloubka 800mm. 1x kompletě vybavený stojanový rozvaděč vč. 19" optických van pro 24 vláken,  (optické vany vč. 
pigtailů, spojek, kazet, ochran, SFP modulů, svaření optických vláken a optických patch kabelů), ukládacích poliček, rozvodných panelů 8x 
230V s vypínačem, přepěťovou ochranou a filtrem, patchapnelů cat. 6A, vyvazovacích panelů, montážních sad a ostatního příslušenství

3 M 1408003R Patch kabel UTP cat. 6A délky 1m ks 700,000 52,00 36 400,00

4 M 1408004R Patch kabel UTP cat. 6A délky 2m ks 950,000 63,00 59 850,00

5 M 1408005R Patch kabel UTP cat. 6A délky 3m ks 350,000 87,00 30 450,00

6 M 1408006R Patch kabel UTP cat. 6A délky 5m ks 150,000 109,00 16 350,00

7 M 1408007R Patch kabel optický SM, 9/125, SC konektory, délky 1m ks 300,000 165,00 49 500,00

8 M 1408008R Patch kabel optický SM, 9/125, SC konektory, délky 2m ks 450,000 173,00 77 850,00

9 M 1408009R Patch kabel optický SM, 9/125, SC konektory, délky 3m ks 200,000 181,00 36 200,00

10 M 1408010R Patch kabel optický SM, 9/125, SC konektory, délky 5m ks 100,000 196,00 19 600,00

11 M 1408011R Switch 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials, additional DNA licenses required ks 14,000 103 462,00 1 448 468,00

12 M 1408012R IP interkom ks 14,000 26 242,00 367 388,00

P
Poznámka k položce: 
tablo, kamera, 6tlačítek - komplet, nerez antivandal provedení vč. instalační krabice a licence

13 M 1408013R Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6A ks 240,000 253,00 60 720,00

P
Poznámka k položce: 
do podlahového boxu včetně meřícího protokolu a příslušenství, podlahový box dodávkou silnoproudu

14 M 1408014R Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A ks 421,000 746,00 314 066,00

P
Poznámka k položce: 
do zdi, včetně instalační krabice, rámečku, meřícího protokolu a příslušenství

15 M 1408015R Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6A ks 159,000 620,00 98 580,00

D.1.4.08 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE-SLABOPROUD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
na zeď, včetně instalační krabice, meřícího protokolu a příslušenství

16 M 1408016R Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6A ks 8,000 620,00 4 960,00

P
Poznámka k položce: 
v IP krytí, na zeď, včetně instalační krabice, meřícího protokolu a příslušenství

17 M 1408017R Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A ks 176,000 746,00 131 296,00

P
Poznámka k položce: 
na zeď, včetně instalační krabice, meřícího protokolu a příslušenství

18 M 1408018R Datový vývod 1xRJ45, Cat 6A ks 168,000 162,00 27 216,00

P
Poznámka k položce: 
ukončen 1x konektorem RJ45 cat. 6A kabel UTP cat. 6A s kabelovou rezervou vč. měřícího protokolu a příslušenství

19 M 1408019R Instalační krabice s víčkem pro instalaci na povrch ks 66,000 291,00 19 206,00

P
Poznámka k položce: 
v krabici ukončen 2x konektorem RJ45 cat. 6A kabel UTP cat. 6A s kabelovou rezervou vč. měřícího protokolu a příslušenství

20 M 1408020R Instalační krabice s víčkem pro instalaci na povrch ks 45,000 281,00 12 645,00

P
Poznámka k položce: 
v krabici ukončena mikrotrubička 10/8

21 M 1408021R
IP telefon 7" dotykový displej, 96 programovatelných tlačítek, rozšiřující modul 3x28tlačítek s LCD pro instalaci 
na stůl vč. licence ks 2,000 18 242,00 36 484,00

22 M 1408022R IP digitální telefonní ústředna ks 1,000 315 385,00 315 385,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní multimediální komunikační sytém pro jednotnou komunikaci (Unified Comunications) až pro 500.000 uživatelů pro přenos hlasu a 
videa

23 M 1408023R Telefony pro komunikaci např. z technických místnotí ks 50,000 3 259,00 162 950,00

24 M 1408024R Univerzální optický kabel 8vl SM 9/125 LSOH OS2 m 3 575,000 37,00 132 275,00

25 M 1408025R Univerzální optický kabel 12vl SM 9/125 LSOH OS2 m 375,000 38,00 14 250,00

26 M 1408026R Univerzální optický kabel 16vl SM 9/125 LSOH OS2 m 288,000 47,00 13 536,00

27 M 1408027R Univerzální optický kabel 24vl SM 9/125 LSOH OS2 m 4 673,000 47,00 219 631,00

28 M 1408028R Univerzální optický kabel 24vl SM 9/125 LSOH OM4 m 770,000 93,00 71 610,00

29 M 1408029R Instalační kabel UTP cat. 6A, LSOH, B2ca-s1,d1,a1 m 113 100,000 33,00 3 732 300,00

30 M 1408030R Mikrotrubička 10/8, LSOH, tenkostěnná m 10 582,000 84,00 888 888,00

31 M 1408031R Pevná elektroinstalační bezhalogenová trubka, průměr 25mm m 55 500,000 118,00 6 549 000,00

P
Poznámka k položce: 
včetně spojek, kolen, příchytek a montážního materiálu

32 M 1408032R Ohebná elektroinstalační bezhalogenová samozhašivá trubka, průměr 25mm m 21 600,000 70,00 1 512 000,00

P
Poznámka k položce: 
včetně spojek, příchytek a montážního materiálu

33 M 1408033R Oživení a programování systému hod 400,000 604,00 241 600,00

D D3 Elektronická kontrola vstupu - EKV 14 179 434,00
34 M 1408034R Řídící kontrolér ks 18,000 32 662,00 587 916,00

P

Poznámka k položce: 
Kontrolér pro středně velké až rozsáhlé instalace. Dvě čtečková rozhraní na desce pro řízení přístupu pro až dvoje dveře , připojení až 16 
dveřních modulů v libovolné kombinaci po až 2 sběrnicích RS-485. Volné programování činnosti pomocí tzv. triggerů a procedur; vestavěný 
Ethernetový převodník.

35 M 1408035R Modul pro 2 čtečky ks 233,000 16 499,00 3 844 267,00

P
Poznámka k položce: 
Modul pro připojení 2 čteček, vstupů a výstupů pro standardní dveřní prvky. Komunikace s řídícím kontrolerem po sběrnici RS-485.

36 M 1408036R Nástěnný kryt pro až 9 modulů, včetně zdroje a AKU ks 18,000 3 918,00 70 524,00

P
Poznámka k položce: 
Kryt pro montáž na stěnu pro až 9 modulů, společně s napáj. Modulem a AKU

37 M 1408037R Nástěnný kryt pro až 10 modulů ks 16,000 3 918,00 62 688,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
Kryt pro max. 10 modulů, montáž na stěnu, výška 7U, dvířka na pantech s přípravou pro zámek, předpřipravené průrazy pro vedení kabeláže

38 M 1408038R Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 7,4 A (10 A krátkodobě) pro zámky, aku max. 2 x 65 Ah ks 18,000 6 671,00 120 078,00

P
Poznámka k položce: 
Spínaný napájecí zdroj v krytu s indikačními LED schválený podle normy EN54-4. Jeho výstup o napětí 27,6 V ss dodává do zátěže 
stejnosměrný proud až 7,4 A (10,0 A po dobu max. 5 minut) a současně umožňuje dobíjení záložních akumulátorů s kapacitou až 65 Ah.

39 M 1408039R Čtečka karet ks 419,000 4 993,00 2 092 067,00

P
Poznámka k položce: 
Úzké provedení čtečky,čte karty iCLASS (SE), Seos a Mifare/DESFire a 125 kHz karty . NFC i Bluetooth. Zaliltý připojovací kabel (pigtail).

40 M 1408040R Koordinace s dodavatelem dveří, vrat ks 419,000 1 044,00 437 436,00

P
Poznámka k položce: 
Součástí ASŘ je dodávka elektro zámků, kabelu s konektorem, kabelových průchodek, protiplechu.

41 M 1408041R Koordinace s dodavatelem výtahů hod 40,000 495,00 19 800,00

42 M 1408042R Deblokační tísňové tlačítko vč. Instalační krabice apříslušenství ks 6,000 712,00 4 272,00

P
Poznámka k položce: 
Zelené deblokační tlačítko pro povrchovou montáž. Dvojitý přepínací kontakt rozšiřuje možnosti použití. Aktivačním prvkem je prolamovací 
plast.

43 M 1408043R Evidence návštěv a vozidel ks 1,000 25 027,00 25 027,00

44 M 1408044R Čtečka identifikačních údajů z OP nebo pasu (Mini) ks 4,000 17 105,00 68 420,00

45 M 1408045R Stolní čtečka multitechnologická, včetně iCLASS (SE) s USB výstupem ks 4,000 5 588,00 22 352,00

46 M 1408046R Bezkontaktní karta iCLASS SE (SIO) 2K/2A ks 200,000 143,00 28 600,00

47 M 1408047R Instalační kabel FTP cat. 5e, LSOH, B2ca-s1,d1,a1 m 55 699,000 34,00 1 893 766,00

48 M 1408048R Kabel bezhalogenový 2x2,5, B2cas1d0 m 6 006,000 61,00 366 366,00

49 M 1408049R Pevná elektroinstalační bezhalogenová trubka, průměr 25mm m 25 900,000 124,00 3 211 600,00

P
Poznámka k položce: 
včetně spojek, kolen, příchytek a montážního materiálu

50 M 1408050R Ohebná elektroinstalační bezhalogenová samozhašivá trubka, průměr 25mm m 8 500,000 70,00 595 000,00

P
Poznámka k položce: 
včetně spojek, příchytek a montážního materiálu

51 M 1408051R
Automobilová závora pro intenzivní provoz do 3m délky ramene, Elektronika s frekvenčním měničem zajišťující 
vyšší životnost mechanizmu závory, rychlost 1s, dvoukanálový externí detektor - komplet ks 4,000 66 516,00 266 064,00

52 M 1408052R Rameno, Al profil 23x80mm, L= 3m ks 4,000 7 215,00 28 860,00

53 M 1408053R Sloupek semaforu malý - umístění na závoru, na stěnu ks 4,000 12 714,00 50 856,00

54 M 1408054R Sloupek pro instalaci interkomu a čtečky kartového systému ks 4,000 9 747,00 38 988,00

55 M 1408055R Externí zemní smyčka pro automatické otevření/indentifikaci vozidla - vyfrézování povrchu dodávkou stavby ks 14,000 9 418,00 131 852,00

P
Poznámka k položce: 
dodávka vč. zemní smyčky pro indukční detektory

56 M 1408056R Software pro správu přístupového systému ks 1,000 63 248,00 63 248,00

P
Poznámka k položce: 
Pro max. 5 souběžných uživatelů z prac. stanic, včetně možnosti práce se základními přístupovými funkcemi z web. Prohlížeče.

57 M 1408057R PC server pro EKV systém ks 1,000 52 747,00 52 747,00

58 M 1408058R Programování systému hod 80,000 604,00 48 320,00

59 M 1408059R Oživení systému hod 80,000 604,00 48 320,00

D D4 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS 1 151 447,00
60 M 1408060R Ústředna PZTS - kompletní ks 1,000 28 177,00 28 177,00

P
Poznámka k položce: 
až 512 smyček, 4x datová sběrnice, 1xRS232, napájecí zdroj ocelová skříň s tamperem, příslušenství

61 M 1408061R AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS ks 1,000 1 430,00 1 430,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 M 1408062R Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli ks 1,000 12 363,00 12 363,00

63 M 1408063R TCP/IP komunikátor dle posledních EN norem ks 1,000 10 313,00 10 313,00

64 M 1408064R Komunikační modul pro integraci ústředen PTZS do programu třetích stran ks 1,000 9 569,00 9 569,00

65 M 1408065R Volitelný plug-in modul TCPIP (XPORT) do komunikačního modulu ks 1,000 5 522,00 5 522,00

66 M 1408066R Klávesnice s dotykovým displejem vč. Instalační krabice a příslušenství ks 1,000 10 955,00 10 955,00

P
Poznámka k položce: 
Zápustná montáž, pokročilé uživatelské menu, Wi-Fi a LAN modul

67 M 1408067R LCD klávesnice vč. Instalační krabice a příslušenství ks 4,000 4 329,00 17 316,00

68 M 1408068R Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy vč. Příslušenství ks 12,000 4 578,00 54 936,00

P
Poznámka k položce: 
Koncentrátor slouží k rozšíření počtu zón o dalších 8 zón a 4 tranzistorové PGM výstupy. Jeden prvek tak slouží jak ke zvětšení počtu zón tak 
může být využit i pro signalizaci stavů nebo k aktivování jiných provázaných technologií.

69 M 1408069R Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem vč. Plechového boxu a příslušenství ks 4,000 8 336,00 33 344,00

P
Poznámka k položce: 
Modul systémového posilovacího zdroje v kovovém krytu pro posílení napájecí soustavy v aplikacích kde nepostačuje zdroj a počet zón 
ústředny. Kombinace zdroje a koncentrátoru dovoluje jednoduše rozšířit instalaci například o zabezpečení dalšího nadzemního podlaží.

70 M 1408070R Akumulátor 12V / 18Ah ks 4,000 1 130,00 4 520,00

71 M 1408071R Detektor tříštění skla kruhový s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi ks 2,000 1 345,00 2 690,00

P
Poznámka k položce: 
Duální detektor tříštění skla v kruhovém provedení do náročných interiérů. Lze jej použít i pro skleněné plochy s nalepenou bezpečnostní fólií. 
Je určen do instalací s vysokým stupněm rizika. Představuje jeden ze základních prvků plášťové ochrany budov

72 M 1408072R PIR detektor stropní s dosahem průměr až 12m ks 7,000 629,00 4 403,00

73 M 1408073R Otřesový detektor ks 1,000 4 590,00 4 590,00

P
Poznámka k položce: 
Univerzální otřesový detektor s dosahem max. 10m, vestavěnými EOL rezistory, velmi malou proudovou spotřebou 3mA. Je vhodný pro použití 
na trezory, trezorové místnosti, zdi, bankomaty a depozitní sejfy.

74 M 1408074R Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu ks 5,000 1 090,00 5 450,00

P
Poznámka k položce: 
Tísňové tlačítko se schválením do stupně zabezpečenéí 4

75 M 1408075R Magnetický kontakt, závrtný ks 102,000 489,00 49 878,00

76 M 1408076R Magnetický kontakt težký - vratový ks 7,000 789,00 5 523,00

77 M 1408077R Instalační kabel FTP cat. 5e, LSOH, B2ca-s1,d1,a1 m 8 750,000 34,00 297 500,00

78 M 1408078R Kabel bezhalogenový 2x2,5, B2cas1d0 m 1 532,000 61,00 93 452,00

79 M 1408079R Pevná elektroinstalační bezhalogenová trubka, průměr 25mm m 2 900,000 124,00 359 600,00

P
Poznámka k položce: 
včetně spojek, kolen, příchytek a montážního materiálu

80 M 1408080R Ohebná elektroinstalační bezhalogenová samozhašivá trubka, průměr 25mm m 1 250,000 70,00 87 500,00

P
Poznámka k položce: 
včetně spojek, příchytek a montážního materiálu

81 M 1408081R Koordinace s dodavatelem oken a dveří pro montáž magnetických kontaktů do rámu dveří a oken hod 40,000 495,00 19 800,00

82 M 1408082R Oživení systému hod 24,000 604,00 14 496,00

83 M 1408083R Programování systému hod 30,000 604,00 18 120,00

D D5 Kamerový systém 14 202 863,00
84 M 1408084R Recording Server pro záznam až 120 video streamů ks 5,000 134 755,00 673 775,00

P
Poznámka k položce: 
revize MK2, licence pro nahrávání 8 video streamů v ceně, licence pro přístup se dvěma klienty, 3 × redundantní napájecí zdroje

85 M 1408085R Licence pro záznam dalšího video streamu ve vysokém rozlišení ks 5,000 4 676,00 23 380,00

86 M 1408086R Recording Server pro záznam až 120 video streamů - redundance ks 1,000 134 755,00 134 755,00
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P
Poznámka k položce: 
revize MK2, licence pro nahrávání 8 video streamů v ceně, licence pro přístup se dvěma klienty, 3 × redundantní napájecí zdroje

87 M 1408087R Licence pro záznam dalšího video streamu ve vysokém rozlišení - redundance ks 1,000 4 676,00 4 676,00

88 M 1408088R Pracovní PC stanice ks 2,000 198 542,00 397 084,00

P

Poznámka k položce: 
midi tower, 8jádrový procesor 3,8 GHz, 16 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD, 1 × vysoce výkonná karta GPU (60 streamů), 1 × grafická karta až 
pro 3 × 4K displeje, 1 × klávesnice, 1 × myš, bez pevných disků, licence pro Microsoft Windows 10 Pro (případně vyšší verze) v ceně" 

89 M 1408089R Montáž do PC stanice set 2,000 57 881,00 115 762,00

P
Poznámka k položce: 
pevné disky, paměťové moduly, řadič, firmware, nastavení systému RAID, instalace a aktualizace operačního systému včetně ovladačů, 
instalace softwaru, testy systému, FAT-ndividuální přizpůsobení a konfigurace systému

90 M 1408090R
LCD monitor prohnutý, Quad HD 3840 × 1600, IPS, 21:9 širokoúhlý, 300 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort 
1.2, HDMI 2.0, USB-C, USB, nastavitelná výška až 65 W ks 4,000 48 187,00 192 748,00

91 M 1408091R Modulární ovládací panel - joystick ks 1,000 195 816,00 195 816,00

92 M 1408092R Kamera s ultra vysokým rozlišením ks 4,000 39 305,00 157 220,00

P
Poznámka k položce: 
8MP, 2160p / 30, H.265, den / noc, WDR, AI / VCA, integrované IR osvětlení, motoricky ovládaný variofokální objektiv, PoE, boxové provedení 
s držákem na zeď, F1,4  4 - 10 mm.

93 M 1408093R Kamera s vysokým rozlišením ks 152,000 44 534,00 6 769 168,00

P
Poznámka k položce: 
8 MP, H.265, den / noc, HDR, PoE, klasifikace objektů Deep AI, aplikace EdgeAnalytics AI, motorizovaný varifokální objektiv, motorizované 
3osé nastavení (RPod), adaptivní IR osvětlení, variabilní koncepce montáže

94 M 1408094R
Multifokální senzorový systém, 45 MP, 30 FPS, H.264, H.265, den / noc, UWDR, volitelně AI / VCA, zorné 
pole horizontální 180 ° a vertikální 90 °, rozlišení 125 px / m až 17 m, kryt dome, 1000BASE-T Ethernet port 
pro metalický kabel

ks 12,000 142 263,00 1 707 156,00

95 M 1408095R
Multifokální senzorový systém, 66 MP, 30 fps, H.264, H.265, den, UWDR, volitelně AI / VCA, zorné pole 
horizontální 61 °, rozlišení 125 px / m až 102 m, kryt box, 1000BASE-T Ethernetový port pro metalický kabel ks 1,000 519 201,00 519 201,00

96 M 1408096R
Multifokální senzorový systém, 66 MP, 30 fps, H.264, H.265, den, UWDR, volitelně AI / VCA, zorné pole 
horizontální 41 °, rozlišení 125 px / m až 103 m, kryt box, 1000BASE-T Ethernetový port pro metalický kabel ks 4,000 519 201,00 2 076 804,00

97 M 1408097R
Multifokální senzorový systém, 33 MP, 30 fps, H.264, H.265, den, UWDR, volitelně AI / VCA, zorné pole 
horizontální 27 °, rozlišení 125 px / m až 102 m, kryt box, 1000BASE-T Ethernetový port pro metalický kabel. ks 1,000 237 986,00 237 986,00

98 M 1408098R
Síťová PTZ kamera s vysokým rozlišením, 2 MP, 1080p / 30, H.264, H.265, den / noc, integrované 
infračervené osvětlení,PTZ s 36 × optickým zoomem, Hi-PoE, kryt odolný proti povětrnostním vlivům (IP69), 
F1,5 - F4,5 / 7,5 - 270 mm

ks 4,000 83 374,00 333 496,00

99 M 1408099R Přepěťové ochrany vč. Instalačního boxu a příslušenství ks 12,000 40 909,00 490 908,00

100 M 1408100R Koordinace s dodavatelem fasády pro umístění kamer ks 12,000 1 044,00 12 528,00

101 M 1408101R Oživení a programování systému hod 80,000 2 005,00 160 400,00

D D6 Grafická nadstavba 5 143 678,00
102 M 1408102R Softwarový balíček pro správu nadstavbového management systemu ks 1,000 1 545 817,00 1 545 817,00

P
Poznámka k položce: 
včetně modulů rozhraní pro integraci, 2x licence pro použití rozšíření map

103 M 1408103R Softwarový balíček pro správu nadstavbového management systemu - redundantní ks 1,000 1 545 817,00 1 545 817,00

P
Poznámka k položce: 
včetně modulů rozhraní pro integraci, 2x licence pro použití rozšíření map

104 M 1408104R Serverový hardware 1 ks 2,000 347 356,00 694 712,00

P
Poznámka k položce: 
2 RU rack-mount, 2 × 12jádrové 2,2 GHz CPU, 128 GB DDR4-2400 RAM, 2 × redundantní napájecí zdroje, 1x SATA DOM 64 GB, 2x SSD 
1000 GB s RAID 1 (v zásobníku), 6 × 3,5 '' pevné disky volitelně, RAID 6, licence

105 M 1408105R Serverový hardware 2 ks 1,000 242 232,00 242 232,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
1 RU do racku, 8jádrový procesor 2,1 GHz, 32 GB DDR4 RAM, 2x redundantní napájecí zdroje, 1x SATA DOM 64 GB, 2x SSD 1000 GB s 
RAID 1 (v zásobníku), 2x 3,5 '' pevné disky volitelně , Včetně řadiče MegaRAID, včetně licence

106 M 1408106R Technická konzultace a podpora při oživení systému hod 650,000 934,00 607 100,00

107 M 1408107R Zaškolení výrobcem systému hod 250,000 604,00 151 000,00

108 M 1408108R Integrace systémů třetích stran - EPS hod 200,000 714,00 142 800,00

109 M 1408109R Integrace systémů třetích stran - PZTS hod 60,000 714,00 42 840,00

110 M 1408110R Integrace systémů třetích stran - EKV hod 160,000 714,00 114 240,00

111 M 1408111R Integrace systémů třetích stran - MAR hod 80,000 714,00 57 120,00

D D7 Volání sestra pacient z WC invalidé 1 235 972,00
112 M 1408112R Systémový switch ks 5,000 14 093,00 70 465,00

P
Poznámka k položce: 
2 kruhové linky, 8x LAN port, 1x GB uplink, 24V, multicast, QoS vč. Plechového boxu a příslušenství

113 M 1408113R Napájecí zdroj 24V/120W/5A ks 5,000 4 990,00 24 950,00

P
Poznámka k položce: 
včetně plechového boxu a příslušenství

114 M 1408114R Sesterský terminál ks 1,000 26 556,00 26 556,00

P
Poznámka k položce: 
dotykový LCD pro instalaci na stůl

115 M 1408115R Potenciálový vstupně / výstupní modul ks 10,000 2 727,00 27 270,00

P
Poznámka k položce: 
3x vstup, 3x výstup

116 M 1408116R Pokojové světlo ks 55,000 1 653,00 90 915,00

P
Poznámka k položce: 
včetně instalační krabice a příslušenství

117 M 1408117R Potvrzovací tlačítko ks 55,000 1 263,00 69 465,00

P
Poznámka k položce: 
membránová klávesnice, orientační a zpětnovazební LED vč. instalační krabice a příslušenství

118 M 1408118R Nouzové tlačítko ks 110,000 1 237,00 136 070,00

P
Poznámka k položce: 
membránová klávesnice, orientační a zpětnovazební LED vč. instalační krabice a příslušenství

119 M 1408119R Systémová zásuvka ks 1,000 1 305,00 1 305,00

P
Poznámka k položce: 
single vč. rámečku, instalační krabice a příslušenství

120 M 1408120R Instalační kabel UTP cat. 6A, LSOH, B2ca-s1,d1,a1 m 7 730,000 34,00 262 820,00

121 M 1408121R Pevná elektroinstalační bezhalogenová trubka, průměr 25mm m 3 000,000 127,00 381 000,00

P
Poznámka k položce: 
včetně spojek, kolen, příchytek a montážního materiálu

122 M 1408122R Ohebná elektroinstalační bezhalogenová samozhašivá trubka, průměr 25mm m 1 500,000 71,00 106 500,00

P
Poznámka k položce: 
včetně spojek, příchytek a montážního materiálu

123 M 1408123R Oživení systému hod 24,000 604,00 14 496,00

124 M 1408124R Programování systému hod 40,000 604,00 24 160,00

D D8 Indukční smyčka pro neslyšící 1 668 041,00
125 M 1408125R Digitální stolní vysílac 863-865 MHz 6-8 kanálu, včetně zdroje, antény a adaptéru ks 1,000 16 930,00 16 930,00

126 M 1408126R Transportní a nabíjecí kufr pro 20 ks přijímačů ks 5,000 42 104,00 210 520,00

127 M 1408127R Digitální přijímač, 863-865 MHz ks 100,000 8 503,00 850 300,00

128 M 1408128R Indukční smyčka s kabelem 40 cm, 3,5 mm jack, 28 Ohmů ks 100,000 1 793,00 179 300,00

129 M 1408129R Síťový kabel napájecí ke kufru ks 5,000 211,00 1 055,00
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130 M 1408130R Pasivní směrová anténa 450-960 MHz ks 2,000 9 511,00 19 022,00

131 M 1408131R Kloubový držák na stojan, 3/8"F - 1/4"-3/8"M, pro uchycení antén ks 2,000 1 656,00 3 312,00

132 M 1408132R Držák na strop, 3/8"M, délka 15 cm, 0,2 kg, černý ks 2,000 1 053,00 2 106,00

133 M 1408133R Pasivní anténní rozbočovač/slučovač 2x1 : 2 ks 1,000 15 624,00 15 624,00

134 M 1408134R Anténní zesilovač ks 1,000 14 712,00 14 712,00

135 M 1408135R Zdroj pro anténní zesilovač ks 1,000 1 765,00 1 765,00

136 M 1408136R Indukční smyčka pro přepážku ks 5,000 15 473,00 77 365,00

P
Poznámka k položce: 
dodáváno jako set zesilovače s adaptérem, 40m kabelu indukční smyčky o průměru 1mm, mikrofon pro přepážky

137 M 1408137R Profesionální zesilovač indukční smyčky ks 5,000 37 516,00 187 580,00

P
Poznámka k položce: 
pro použití 20x20m, do 400m2

138 M 1408138R Kabel 5x2,5 B2Cas1d0 m 600,000 66,00 39 600,00

139 M 1408139R Nízko útlumový koaxiální kabel 50Ohm m 100,000 36,00 3 600,00

140 M 1408140R Ohebná elektroinstalační bezhalogenová samozhašivá trubka, průměr 25mm m 450,000 71,00 31 950,00

P
Poznámka k položce: 
včetně spojek, příchytek a montážního materiálu

141 M 1408141R Oživení a programování systému hod 20,000 665,00 13 300,00

D D9 Trubkování v monolitických železobetonových konstrukcích 482 150,00
142 M 1408142R Instalační trubka nízká mechanická odolnost průměr 25mm s drátem m 3 400,000 63,00 214 200,00

143 M 1408143R Sestava krabice do betonu - víčko + krabice hluboká + spodek ks 450,000 168,00 75 600,00

144 M 1408144R Vývodka pro trubky pr. 25mm ks 450,000 38,00 17 100,00

145 M 1408145R Koncovka pro trubky pr.25mm ks 450,000 33,00 14 850,00

146 M 1408146R Páska stahovací 360x4,5mm bal 80,000 505,00 40 400,00

147 M 1408147R Pomocný kotvící materiál (hřeby + šrouby) ks 12 000,000 10,00 120 000,00

D D10 Ostatní 2 585 722,00
148 M 1408148R Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění do průměru 50mm ks 100,000 2 308,00 230 800,00

149 M 1408149R Svorky a příslušenství ks 10 000,000 15,00 150 000,00

150 M 1408150R Drážky pro kabeláž ve zdivu vč. zapravení m 2 500,000 198,00 495 000,00

151 M 1408151R Popis prvků a tras ks 40 000,000 12,00 480 000,00

152 M 1408152R Protipožární ucpávky m2 15,000 8 462,00 126 930,00

153 M 1408153R Bezbečnostní tabulky ks 250,000 48,00 12 000,00

154 K 1408154R Stavební přípomoce a koordinace s ostatními profesemi hod 750,000 495,00 371 250,00

155 M 1408155R Sádra kg 200,000 9,00 1 800,00

156 M 1408156R Montážní pěna ks 200,000 123,00 24 600,00

157 K 1408157R Výchozí revize hod 120,000 604,00 72 480,00

158 K 1408158R Zaškolení obsluhy hod 80,000 495,00 39 600,00

161 K 1408163R
Montážní mechanismy, lešení 

kpl 1,000 138 462,00 138 462,00

159 K 1408164R Doprava km 18 000,000 13,00 234 000,00

160 K 1408168R Přesun hmot tun 200,000 1 044,00 208 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 808 966,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 41 808 966,00 21,00% 8 779 882,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 588 848,86

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.09 - EPS a NZS

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 41 808 966,00

D1 - Elektrická požární signalizace 28 122 086,00

D2 - Nouzový zvukový systém 11 553 635,00

D3 - Trubkování v monolitických železobetonových konstrukcích 346 550,00

D4 - Ostatní 1 786 695,00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.09 - EPS a NZS
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 808 966,00

D D1 Elektrická požární signalizace 28 122 086,00
1 M 1409001R Základní verze ústředny EPS ks 1,000 58 598,00 58 598,00

P
Poznámka k položce: 
s plnými dveřmi, bluetooth servisní rozhraní, LAN port, interní zdroj 24V/7A

2 M 1409002R Základní verze ústředny EPS ks 1,000 70 482,00 70 482,00

P
Poznámka k položce: 
včetně čelního ovládacího panelu, bluetooth servisní rozhraní, LAN port, interní zdroj 24V/7A

3 M 1409003R Výměnné popisné pole na ústřednu EPS - česky ks 1,000 1 248,00 1 248,00

4 M 1409004R Karta 16ti bistabilních relé, 30V/3A, pro modulární ústředny ks 2,000 8 234,00 16 468,00

5 M 1409005R Karta pro připojení externích monitorovacích a ovládacích zařízení ks 2,000 8 309,00 16 618,00

P
Poznámka k položce: 
rozhraní pro OPPO, 2 monitorované výstupy, 3 monitorované vstupy, 3 releové výstupy, pro modulární ústředny

6 M 1409006R Karta redundantního propojení ústředen ks 2,000 15 461,00 30 922,00

P
Poznámka k položce: 
2x rozhraní RS-485, 2x rozhraní 10/100 Base TX a 4x optický SFP slot pro síťové propojení a pro připojení IP aplikací

7 M 1409007R Karta dvou kruhových adresných linek ks 11,000 12 343,00 135 773,00

P
Poznámka k položce: 
až 250 adres/kruh, až 3500m/kruh, pro modulární ústředny

8 M 1409008R SFP modul pro multimode až do 2 km, Duplex-LC plug ks 4,000 1 573,00 6 292,00

9 M 1409009R Karta 4 seriových rozhraní ks 1,000 15 153,00 15 153,00

P
Poznámka k položce: 
(RS485, RS422, RS232), pro modulární ústředny

10 M 1409010R Čelní zaslepovací deska na ústřednu ks 4,000 764,00 3 056,00

11 M 1409011R Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky ks 2,000 923,00 1 846,00

12 M 1409012R Externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu ks 2,000 19 372,00 38 744,00

P
Poznámka k položce: 
redundantní sběrnice, bez výměnného popisného pole

13 M 1409013R VPN router ks 1,000 15 195,00 15 195,00

P
Poznámka k položce: 
LAN pro připojení ke cloud platformě, včetně VPN certifikátu

14 M 1409014R Základní licence mobilní aplikace pro 2 současná připojení ks 1,000 7 323,00 7 323,00

15 M 1409015R Multisenzorový hlásič ks 1 418,000 1 258,00 1 783 844,00

D.1.4.09 - EPS a NZS

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44

16 M 1409016R Multisenzorový hlásič s CO detekcí ks 53,000 3 748,00 198 644,00

P
Poznámka k položce: 
integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP40

17 M 1409017R Hlásičová patice základní provedení ks 1 471,000 482,00 709 022,00

18 M 1409018R Popisný štítek pro patici bodových hlásičů ks 1 471,000 52,00 76 492,00

19 M 1409019R Tlačítkový manulání hlásič typu B ks 266,000 2 252,00 599 032,00

P
Poznámka k položce: 
integrovaný zkratový izolátor, RAL 3001

20 M 1409020R Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky" ks 266,000 61,00 16 226,00

21 M 1409021R Tlačítkový manulání hlásič ks 12,000 2 252,00 27 024,00

P
Poznámka k položce: 
konvenční hlásič pro servisní spuštění ZOTK se symbolem a popiskou

22 M 1409022R Výstupní reléový modul ks 116,000 3 464,00 401 824,00

P
Poznámka k položce: 
4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor

23 M 1409023R Výstupní modul ks 5,000 2 051,00 10 255,00

P
Poznámka k položce: 
Jeden reléový bistabilní výstup 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor

24 M 1409024R Vstupně/výstupní modul ks 34,000 2 286,00 77 724,00

P
Poznámka k položce: 
1 reléový bistabilní výstup 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 2 monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 
1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro monitorování externího zdroje napětí, integrovaný zkratový izolátor

25 M 1409025R Vstupně/výstupní modul ks 7,000 2 640,00 18 480,00

P
Poznámka k položce: 
1 monitorovaný výstup, 1 monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro 
monitorování externího zdroje napětí, integrovaný zkratový izolátor

26 M 1409026R Vstupní modul ks 4,000 2 745,00 10 980,00

P
Poznámka k položce: 
4 monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor

27 M 1409027R Vstupní modul ks 43,000 2 632,00 113 176,00

P
Poznámka k položce: 
pro připojení jiskrově bezpečných nebo kolektivně adresovatelných skupin hlásičů, možno použít jako monitorovaný vstup pro připojení 
bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor

28 M 1409028R Vstupně/výstupní modul ks 21,000 3 120,00 65 520,00

P
Poznámka k položce: 
2 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 4 monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových 
kontaktů, integrovaný zkratový izolátor

29 M 1409029R Paralelní optický indikátor, červený ks 52,000 580,00 30 160,00

30 M 1409030R Krabice pro paralelní optický indikátor ks 52,000 299,00 15 548,00

31 M 1409031R Rozšiřující komunikační modul ks 20,000 4 835,00 96 700,00

P
Poznámka k položce: 
pro připojení nasávacího systému a teplotního lineárního hlásiče na kruhovou linku, možnost konfigurace detekčního systému přímo z ústředny 
(Config over Line)

32 M 1409032R Montážní klip pro trubku nasávacího systému ks 4 000,000 43,00 172 000,00

33 M 1409033R PVC klip d25/3,5mm 3,5 mm nasávací otvor ks 262,000 98,00 25 676,00

34 M 1409034R Prachový filtr pro nasávací systém, vč. filtru ks 40,000 4 422,00 176 880,00

35 M 1409035R Nasávací systém, 2 nasávací větev, bez hlásičů ks 20,000 35 370,00 707 400,00

36 M 1409036R Kouřový hlásič pro nasávací systém ks 40,000 9 613,00 384 520,00

P
Poznámka k položce: 
citlivost 0.02 – 10 %/m, vč. krytu a kabelu

37 M 1409037R ABS trojcestný ventil d=25 ks 40,000 4 717,00 188 680,00
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38 M 1409038R ABS výfukový ventil automatický ks 120,000 2 013,00 241 560,00

39 M 1409039R ABS oblouk 90° d=25mm ks 300,000 202,00 60 600,00

40 M 1409040R ABS lepidlo kg 10,000 1 605,00 16 050,00

41 M 1409041R ABS spojka d=25mm ks 420,000 86,00 36 120,00

42 M 1409042R ABS trubka d25/5m délka ks 420,000 509,00 213 780,00

43 M 1409043R ABS čistidlo kg 5,000 861,00 4 305,00

44 M 1409044R ABS T-kus d=25mm ks 80,000 117,00 9 360,00

45 M 1409045R Lineární optický hlásič ks 17,000 25 533,00 434 061,00

P
Poznámka k položce: 
řídící jednotka, vysílač, přijímač, montážní příslušenství, dosah až 120m

46 M 1409046R Lineární optický hlásič ks 17,000 20 714,00 352 138,00

P
Poznámka k položce: 
vysílač, přijímač, montážní příslušenství, dosah až 120m

47 M 1409047R Baterie 12 V / 44 Ah ks 4,000 5 031,00 20 124,00

48 M 1409048R Baterie 12 V / 24 Ah ks 6,000 2 909,00 17 454,00

49 M 1409049R baterie 12 V / 65 Ah ks 6,000 7 595,00 45 570,00

50 M 1409050R Zdroj 24V/12A ks 3,000 28 970,00 86 910,00

P
Poznámka k položce: 
ve skříni IP30, akku max. 65Ah, s termistorem

51 M 1409051R Zdroj 24V/3A ks 3,000 14 536,00 43 608,00

P
Poznámka k položce: 
ve skříni IP30, akku max. 26Ah, s termistorem

52 M 1409052R Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm ks 136,000 627,00 85 272,00

53 M 1409053R Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm ks 92,000 554,00 50 968,00

54 M 1409054R Záslepka PG 16 ks 1 599,000 42,00 67 158,00

55 M 1409055R SD-karta 1GB ks 2,000 538,00 1 076,00

56 M 1409056R Kabel hlásičové linky 2x2x0,8 m 51 480,000 53,00 2 728 440,00

P
Poznámka k položce: 
B2caS1D0, bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru

57 M 1409057R Kabel nehořlavý 2x2x0,8 m 40 980,000 58,00 2 376 840,00

P
Poznámka k položce: 
P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07

58 M 1409058R Kabel nehořlavý 4x2x0,8 m 1 700,000 83,00 141 100,00

P
Poznámka k položce: 
P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07

59 M 1409059R Kabel nehořlavý 2x2,5 m 8 060,000 57,00 459 420,00

P
Poznámka k položce: 
P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07

60 M 1409060R Kabel nehořlavý 4x2,5 m 840,000 106,00 89 040,00

P
Poznámka k položce: 
P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07

61 M 1409061R Optický kabel Multimode 62,5/125, 2vlákna m 850,000 51,00 43 350,00

P
Poznámka k položce: 
bez halogenů, robustní a nehořlavý optický kabel pro vnitřní použití

62 M 1409062R Lineární teplotní detektor m 6 700,000 120,00 804 000,00

P
Poznámka k položce: 
včetně příchytek, montážního materiálu a příslušenství

63 M 1409063R Kabelová příchytka, rozestup 0,3 m ks 106 000,000 35,00 3 710 000,00

P
Poznámka k položce: 
včetně protipožární kotvy, P60R

64 M 1409064R Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m ks 45 000,000 35,00 1 575 000,00
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P
Poznámka k položce: 
včetně kotvy, bez požární odolnosti

65 M 1409065R Pevná elektroinstalační bezhalogenová trubka, průměr 25mm m 48 500,000 129,00 6 256 500,00

P
Poznámka k položce: 
včetně spojek, kolen, příchytek a montážního materiálu

66 M 1409066R Ohebná elektroinstalační bezhalogenová samozhašivá trubka, průměr 25mm m 15 000,000 74,00 1 110 000,00

P
Poznámka k položce: 
včetně spojek, příchytek a montážního materiálu

67 M 1409067R Protipožární krabice s keramickou svorkovnicí pro sdělovací rovody ks 200,000 1 231,00 246 200,00

68 M 1409068R Kniha EPS ks 1,000 407,00 407,00

69 M 1409069R Komplexní zkoušky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení hod 160,000 665,00 106 400,00

70 M 1409070R Oživení systému hod 150,000 665,00 99 750,00

71 M 1409071R Programování systému hod 200,000 665,00 133 000,00

72 M 1409072R Horolezecké práce pro montáž ve výškách hod 200,000 665,00 133 000,00

D D2 Nouzový zvukový systém 11 553 635,00
73 M 1409073R Ústředna NZS ks 2,000 41 294,00 82 588,00

P
Poznámka k položce: 
2x Stojanový rozvaděč 800x800, 42U kompletně vybavený: (ventilační jednotka, ukládacích poliček, rozvodných panelů s přepěťovou ochranou 
5x 230V, vyvazovacích panelů, propojovacích panelů pro ukončení metalické kabeláže, montážních sad, atd...)

74 M 1409074R Baterie 12 V / 24 Ah ks 52,000 2 909,00 151 268,00

P
Poznámka k položce: 
montáž do racku

75 M 1409075R 19" systémová vana pro systémová funkční moduly ks 4,000 10 992,00 43 968,00

76 M 1409076R 19" úchyt modulů 3U ks 4,000 1 254,00 5 016,00

77 M 1409077R Karta 4 vstupů externích audio zdrojů ks 2,000 22 505,00 45 010,00

P
Poznámka k položce: 
DSP procesor pro každý kanál, 16 presetů, LCD

78 M 1409078R Vstupní adaptér pro připojení mixážních předzesilovačů ks 6,000 1 423,00 8 538,00

79 M 1409079R Modul pro připojení digitálních mikrofonních stanic, 2 linky ks 2,000 7 491,00 14 982,00

80 M 1409080R Karta hlasových zpráv, max. 30 MP3 souborů ks 4,000 10 550,00 42 200,00

81 M 1409081R Karta 8 monitorovaných vstupů pro externí ovládání (EPS) ks 3,000 10 135,00 30 405,00

82 M 1409082R Karta síťového rozhraní LAN, 1x port ks 2,000 15 059,00 30 118,00

83 M 1409083R Karta datové komunikace se systémem EPS ks 1,000 10 135,00 10 135,00

84 M 1409084R Karta monitorovaných relé 12V=, 2A / 250V AC ks 2,000 4 401,00 8 802,00

85 M 1409085R Karta procesoru systému, EN54-16 ks 2,000 8 690,00 17 380,00

86 M 1409086R Karta dohledu systémových prvků a funkcí systému, EN54-16 ks 2,000 20 293,00 40 586,00

87 M 1409087R Modul směrovače s monitorováním pro 6 reproduktorových linek ks 8,000 20 482,00 163 856,00

P
Poznámka k položce: 
6 vstupů pro zesilovač, architektura 1:1, metoda dohledu bez koncových desek bez přerušení reprodukce, EN54-16

88 M 1409088R Modul směrovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek ks 4,000 35 301,00 141 204,00

P
Poznámka k položce: 
8 vstupů pro zesilovač, architektura 1:2, metoda dohledu bez koncových desek bez přerušení reprodukce, EN54-16

89 M 1409089R Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 100W ks 3,000 55 413,00 166 239,00

P
Poznámka k položce: 
DSP procesor pro každý zesilovací kanál, ekvalizace signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro jednotlivé kanály, EN54-16

90 M 1409090R Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 200W ks 12,000 66 007,00 792 084,00

P
Poznámka k položce: 
DSP procesor pro každý zesilovací kanál, ekvalizace signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro jednotlivé kanály, EN54-16

91 M 1409091R Digitální mikrofonní stanice se 48 funkčními tlačítky + 3 aktivační tlačítka s krytkou, EN54-16 ks 2,000 44 561,00 89 122,00
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92 M 1409092R Záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií ks 13,000 10 960,00 142 480,00

93 M 1409093R Programovací kabel RS-232, 3 m ks 2,000 1 736,00 3 472,00

94 M 1409094R Napájecí kabel 230V, 0,5m ks 21,000 377,00 7 917,00

95 M 1409095R Sběrnicový kabel 2HU ks 28,000 412,00 11 536,00

96 M 1409096R sběrnicový kabel, 1,5m ks 2,000 587,00 1 174,00

97 M 1409097R sběrnicový kabel, 3m ks 2,000 790,00 1 580,00

98 M 1409098R BUS opakovač signálu - master ks 2,000 6 099,00 12 198,00

99 M 1409099R BUS opakovač signálu - slave ks 2,000 3 577,00 7 154,00

100 M 1409100R Cable set ks 2,000 1 484,00 2 968,00

101 M 1409101R 19" úchyt modulů 2U ks 29,000 1 127,00 32 683,00

102 M 1409102R Zadní zaslepovací panel systémové modulové vany ks 14,000 307,00 4 298,00

103 M 1409103R Čelní zaslepovací panel systémové modulové vany ks 8,000 370,00 2 960,00

104 M 1409104R Digitální koncový zesilovač, třída D, 1x 250W, EN54-16 ks 2,000 36 179,00 72 358,00

105 M 1409105R Optický převodník pro plnohodnotné síťování systému ks 2,000 40 802,00 81 604,00

106 M 1409106R Vstupní modul pro 0,3-100V signál, s oddělovacím transformátorem ks 3,000 5 662,00 16 986,00

107 M 1409107R Výstupní audio modul pro napojení externího audiosystému ks 3,000 7 169,00 21 507,00

P
Poznámka k položce: 
programovatelný na libovolnou systémovou sběrnici, nastavení výstupní úrovně, korekce

108 M 1409108R Karta rozhraní telefonní VoIP linky, hlasová samoobsluha, autorizace ks 1,000 30 068,00 30 068,00

109 M 1409109R 20W zvukový projektor, 100V ks 73,000 2 388,00 174 324,00

P
Poznámka k položce: 
20/10/5/2,5W, ABS, IP66, keramická svorkovnice, EN54

110 M 1409110R 6W nástěnný reproduktor, 100V ks 175,000 1 508,00 263 900,00

P
Poznámka k položce: 
6/3/1,5W, MDF, IP44, keramická svorkovnice, EN54

111 M 1409111R 6W podhledový reproduktor, 100V ks 304,000 1 366,00 415 264,00

P
Poznámka k položce: 
6/3/1,5W, ABS, IP44, keramická svorkovnice, EN54

112 M 1409112R 10W stropní přisazený kruhový reproduktor, 100V ks 404,000 1 946,00 786 184,00

P
Poznámka k položce: 
10/6/3/1,5W, kov, IP21, keramická svorkovnice, EN54

113 M 1409113R Přepěťová ochrana set 1,000 4 027,00 4 027,00

P
Poznámka k položce: 
včetně boxu a příslušenství

114 M 1409114R Kabel nehořlavý 4x2x0,8 m 2 340,000 83,00 194 220,00

P
Poznámka k položce: 
P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07

115 M 1409115R Kabel nehořlavý 2x2,5 m 44 838,000 69,00 3 093 822,00

P
Poznámka k položce: 
P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07

116 M 1409116R Optický kabel Multimode 62,5/125, 2vlákna m 850,000 51,00 43 350,00

P
Poznámka k položce: 
bez halogenů, robustní a nehořlavý optický kabel pro vnitřní použití

117 M 1409117R Kabelová příchytka, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R ks 105 000,000 35,00 3 675 000,00

P
Poznámka k položce: 
včetně protipožární kotvy, P60R

118 M 1409118R Akustická studie hod 200,000 907,00 181 400,00

119 M 1409119R Zkouška slyšitelnosti a vypracování protokolu hod 150,000 665,00 99 750,00

120 M 1409120R Zkouška srozumitelnosti a vypracování protokolu hod 150,000 665,00 99 750,00
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121 M 1409121R Oživení systému hod 120,000 665,00 79 800,00

122 M 1409122R Programování systému hod 160,000 665,00 106 400,00

D D3 Trubkování v monolitických železobetonových konstrukcích 346 550,00
123 M 1409123R Instalační trubka nízká mechanická odolnost průměr 25mm s drátem m 2 500,000 63,00 157 500,00

124 M 1409124R Sestava krabice do betonu ks 250,000 168,00 42 000,00

P
Poznámka k položce: 
víčko + krabice hluboká + spodek

125 M 1409125R Vývodka pro trubky pr. 25mm ks 250,000 38,00 9 500,00

126 M 1409126R Koncovka pro trubky pr.25mm ks 250,000 33,00 8 250,00

127 M 1409127R Páska stahovací 360x4,5mm bal 60,000 505,00 30 300,00

128 M 1409128R Pomocný kotvící materiál ks 9 000,000 11,00 99 000,00

P
Poznámka k položce: 
hřeby + šrouby

D D4 Ostatní 1 786 695,00
129 M 1409129R Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění do průměru 50mm ks 100,000 2 538,00 253 800,00

130 M 1409130R Svorky a příslušenství ks 10 000,000 16,00 160 000,00

131 M 1409131R Drážky pro kabeláž ve zdivu vč. zapravení m 1 500,000 218,00 327 000,00

132 M 1409132R Popis prvků a tras ks 10 000,000 8,00 80 000,00

133 M 1409133R Protipožární ucpávky m2 10,000 9 231,00 92 310,00

134 M 1409134R Bezbečnostní tabulky ks 150,000 53,00 7 950,00

135 K 1409135R Stavební přípomoce a koordinace s ostatními profesemi hod 500,000 544,00 272 000,00

136 M 1409136R Sádra kg 50,000 9,00 450,00

137 M 1409137R Montážní pěna ks 100,000 133,00 13 300,00

138 K 1409138R Výchozí revize hod 80,000 665,00 53 200,00

139 K 1409139R Zaškolení obsluhy hod 24,000 544,00 13 056,00

142 K 1409141R Montážní mechanismy, lešení kpl 1,000 110 989,00 110 989,00

140 K 1409142R Doprava km 14 000,000 14,00 196 000,00

141 K 1409144R Přesun hmot tun 180,000 1 148,00 206 640,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 120 514,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 20 120 514,00 21,00% 4 225 307,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 345 821,94

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.10 - SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ (SOZ)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 20 120 514,00

SOZ 1 - výpis zařízení č. 1 - Kouřová sekce č. P1, P2, P3, P4, P5 a P6 4 685 681,00

SOZ 2 - výpis zařízení č. 2 - Kouřová sekce č. 01, 02, 03, 04, 05 a 06 (multifunkční hala) 15 434 833,00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.10 - SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ (SOZ)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 120 514,00

D SOZ 1 výpis zařízení č. 1 - Kouřová sekce č. P1, P2, P3, P4, P5 a P6 4 685 681,00

1 K SOZ 1.1
Požární ventilátor s označením V1 v axiálním provedení, 1-ot provedení. Požadovaný vzduchový výkon 
6,0m3/s, celková ztráta venitlátoru 790Pa, Pi=7,5kW3x400V, teplotní třída F400. Součástí dodávky jsou 
pružné manžety pro uchycení na potrubí, silent bloky, konzoly).

ks 1,000 111 802,00 111 802,00

2 K SOZ 1.1.1 Konstrukce pro instalaci PO ventilátoru kpl 1,000 10 714,00 10 714,00

3 K SOZ 1.10
Potrubí 4hranné pro odvod tepla a kouře v provedení E30030 (ho) S1000single, E30030 (ve) S1000single vč. 
tvarovek 40% do obvodu 4.100mm, potrubí 4hranné pro odvod tepla a kouře v provedení EI 30 (ho) 
S1000multi, EI 30 (ho) S1000multi vč. tvarovek 40% do obvodu 4.100mm.

m2 950,000 3 005,00 2 854 750,00

5 K SOZ 1.12
Rozvaděč R5-ZOTK pro napájení PO ventilátorů, klap, včetně úpravy na požární odolnost (funkčnost v případě 
požáru) min. EI30DP1, spouštěcí a vypínací tlačítka; včetně zapojení v rozvaděči a nasvorkování ventilátorů. soubor 1,000 381 951,00 381 951,00

6 K SOZ 1.12.1 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 71 429,00 71 429,00

7 K SOZ 1.2
Požární ventilátor s označením V2 v axiálním provedení, 1-ot provedení. Požadovaný vzduchový výkon 
6,0m3/s, celková ztráta venitlátoru 790Pa, Pi=7,5kW3x400V, teplotní třída F400. Součástí dodávky jsou 
pružné manžety pro uchycení na potrubí, silent bloky, konzoly).

ks 1,000 111 802,00 111 802,00

8 K SOZ 1.2.1 Konstrukce pro instalaci PO ventilátoru kpl 1,000 10 714,00 10 714,00

9 K SOZ 1.3
Požární ventilátor s označením V3 v axiálním provedení, 2-ot provedení. Požadovaný vzduchový výkon 
3,0/6,0m3/s, celková ztráta venitlátoru 790Pa, Pi=7,5kW3x400V, teplotní třída F400. Součástí dodávky jsou 
pružné manžety pro uchycení na potrubí, silent bloky, konzoly).

ks 1,000 113 813,00 113 813,00

10 K SOZ 1.3. Konstrukce pro instalaci PO ventilátoru kpl 1,000 10 714,00 10 714,00

11 K SOZ 1.4
Požární ventilátor s označením V4 v axiálním provedení, 2-ot provedení. Požadovaný vzduchový výkon 
3,0/6,0m3/s, celková ztráta venitlátoru 790Pa, Pi=7,5kW3x400V, teplotní třída F400. Součástí dodávky jsou 
pružné manžety pro uchycení na potrubí, silent bloky, konzoly).

ks 1,000 113 813,00 113 813,00

12 K SOZ 1.4.1 Konstrukce pro instalaci PO ventilátoru kpl 1,000 10 714,00 10 714,00

13 K SOZ 1.5 4-hranná kouřová klapka (dálkově ovládaná), VU120, multi provedení, rozměr 1100x400mm kpl 4,000 23 626,00 94 504,00

14 K SOZ 1.6 4-hranná kouřová klapka (dálkově ovládaná), single provedením, rozměr 1100x400mm kpl 14,000 23 626,00 330 764,00

15 K SOZ 1.7
Tlumič hluku v PO provedení, s požární odolností F400, vzduchový výkon 3,0m3/s. Instalace do vnitřního 
prostředí (zamezení šíření hluku při provozním větrání) soubor 1,000 164 835,00 164 835,00

16 K SOZ 1.7.1 Podstavná ocelová konstrukce pod sestavu tlumiče hluku v PO provedení. kpl 2,000 10 989,00 21 978,00

17 K SOZ 1.8 Certifikovaný regulovatelný výustek pro odvod tepla a kouře kpl 14,000 3 846,00 53 844,00

D.1.4.10 - SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ (SOZ)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K SOZ 1.9
Žaluziová klapka pro výfuk vzduchu, rozměr 1250x800mm, certifikovaný s teplotní odolností B300, umístění 
pod pochůzím roštem kpl 4,000 54 385,00 217 540,00

D SOZ 2 výpis zařízení č. 2 - Kouřová sekce č. 01, 02, 03, 04, 05 a 06 (multifunkční hala) 15 434 833,00

19 K SOZ 2.1
Požární ventilátor v axiálním provedení pro instalaci ve venkovním prostřední. Požadovaný vzduchový výkon 
24,5m3/s, celková tlaková ztráta 380Pa, Pi=15,0kW/400V, teplotní třída F400/120min. Poznámka: 
Ventilátorová sestava je v provedení v zatepleném zákrytu TECTUM-K, podstavnou zateplenou základnou.

kpl 28,000 200 126,00 5 603 528,00

20 K SOZ 2.1.1 Zateplený zákryt pro PO ventiltátor DN1250mm TECTUM K+ZD kpl 28,000 38 571,00 1 079 988,00

P
Poznámka k položce: 
Podstavná zateplená v RAL základna (obruba), pod TECTUM-K. Tato základna bude kotvená za ocelovou výměnu (není součástí dodávky 
SOZ), TECTUM-K s PO ventilátorem musí být instalovaný do vodorovné polohy. - dodávka stavební části.

21 K SOZ 2.10 Přívodní potrubí, do obvodu 4500mm m2 364,000 1 154,00 420 056,00

22 K SOZ 2.11 Přívodní žaluzie pro sání z fasády, instalace do potrubního rozvodu ks 2,000 67 945,00 135 890,00

23 K SOZ 2.12 Mřížka - ukončení přívodního potrubí, instalace do potrubí ks 2,000 6 429,00 12 858,00

24 K SOZ 2.13 Montážní, kotvící a spojovací materiál kpl 1,000 769 231,00 769 231,00

25 K SOZ 2.2
Požární ventilátor v axiálním provedení pro instalaci ve venkovním prostředn. Požadovaný vzduchový výkon 
28,58m3/s, celková tlaková ztráta 400Pa, Pi=18,5kW/400V, teplotní třída F400/120min. Poznámka: 
Ventilátorová sestava je v provedení s nástřešní klapkovou hlavicí, podstavnou zateplenou základnou.

kpl 12,000 287 742,00 3 452 904,00

26 K SOZ 2.2.1 Zateplený zákryt pro PO ventiltátor DN1400mm TECTUM K+ZD kpl 12,000 38 571,00 462 852,00

P
Poznámka k položce: 
Podstavná zateplená v RAL základna (obruba), pod TECTUM-K. Tato základna bude kotvená za ocelovou výměnu (není součástí dodávky 
SOZ), TECTUM-K s PO ventilátorem musí být instalovaný do vodorovné polohy. - dodávka stavební části.

27 K SOZ 2.3
Rozvaděč R1-ZOTK pro napájení PO ventilátorů, zákrytů, včetně úpravy na požární odolnost (funkčnost v 
případě požáru) min. EI30DP1, spouštěcí a vypínací tlačítka; včetně zapojení v rozvaděči a nasvorkování 
ventilátorů.

soubor 1,000 375 566,00 375 566,00

28 K SOZ 2.4
Rozvaděč R2-ZOTK pro napájení PO ventilátorů, zákrytů, včetně úpravy na požární odolnost (funkčnost v 
případě požáru) min. EI30DP1, spouštěcí a vypínací tlačítka; včetně zapojení v rozvaděči a nasvorkování 
ventilátorů.

soubor 1,000 375 566,00 375 566,00

29 K SOZ 2.5
Rozvaděč R3-ZOTK pro napájení PO ventilátorů, zákrytů včetně úpravy na požární odolnost (funkčnost v 
případě požáru) min. EI30DP1, spouštěcí a vypínací tlačítka; včetně zapojení v rozvaděči a nasvorkování 
ventilátorů.

soubor 1,000 434 291,00 434 291,00

30 K SOZ 2.6
Rozvaděč R4-ZOTK pro napájení PO ventilátorů, zákrytů včetně úpravy na požární odolnost (funkčnost v 
případě požáru) min. EI30DP1, spouštěcí a vypínací tlačítka; včetně zapojení v rozvaděči a nasvorkování 
ventilátorů.

soubor 1,000 434 291,00 434 291,00

31 K SOZ 2.7
Rozvaděč R5-ZOTK pro napájení PO ventilátorů, zákrytů včetně úpravy na požární odolnost (funkčnost v 
případě požáru) min. EI30DP1, spouštěcí a vypínací tlačítka; včetně zapojení v rozvaděči a nasvorkování 
ventilátorů.

soubor 1,000 375 566,00 375 566,00

32 K SOZ 2.8
Rozvaděč R6-ZOTK pro napájení PO ventilátorů, zákrytů včetně úpravy na požární odolnost (funkčnost v 
případě požáru) min. EI30DP1, spouštěcí a vypínací tlačítka; včetně zapojení v rozvaděči a nasvorkování 
ventilátorů.

soubor 1,000 375 566,00 375 566,00

33 K SOZ 2.9 Kouřová zábrana/přepážka - s teplotní klasifikací D30, výška min. 2,0m od střešní konstrukce. m2 820,000 1 374,00 1 126 680,00
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 262 396,00

D1 - Radiové posílení signálu pro IZS/HZS 4 023 202,00

D2 - Ostatní 239 194,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
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Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel: ExPlan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 262 396,00

D D1 Radiové posílení signálu pro IZS/HZS 4 023 202,00
1 M 1411001R Distribuční zařízení Master Unit, ve stojanovém rozvaděči 600x600x1960 (42U) soub 1,000 1 433 835,00 1 433 835,00

2 M 1411002R Distribuční zařízení Remote Unit,  ve stojanovém rozvaděči 600x600x1960 (42U) soub 1,000 767 644,00 767 644,00

3 M 1411003R Směrová anténa Donor pásmo 160MHz ks 1,000 10 681,00 10 681,00

4 M 1411004R Směrová anténa Donor pásmo 400MHz ks 1,000 9 567,00 9 567,00

5 M 1411005R
Anténa všesmerová pásmo 400/160 MHz prutová, včetně protiváhy a konektorové redukce FME-male / N-
male

ks 63,000 4 360,00 274 680,00

6 M 1411006R Rozbočovač dvoucestný (-3,3 dB/ -3,3 dB) ks 26,000 3 489,00 90 714,00

7 M 1411007R Odbočovač dvoucestný (-7 dB/ -1 dB) ks 29,000 3 115,00 90 335,00

8 M 1411008R Odbočovač dvoucestný (-10 dB/ -0,5 dB) ks 5,000 3 115,00 15 575,00

9 M 1411009R Koaxiální kabel 1/2", nízkoútlumový m 2 250,000 299,00 672 750,00

10 M 1411010R Koaxiální kabel 7/8", nízkoútlumový m 90,000 434,00 39 060,00

11 M 1411011R Jumper 2m - kabel 1/2" ohebný, konektory N-m/N-m ks 23,000 1 453,00 33 419,00

12 M 1411012R Konektor N-male na kabel 1/2" ks 243,000 995,00 241 785,00

13 M 1411013R Konektor N-male na kabel 7/8" ks 4,000 1 246,00 4 984,00

14 M 1411014R Jumper 2m - kabel 1/2" ohebný, konektory N-f/N-m ks 4,000 1 512,00 6 048,00

15 M 1411015R Optický kabel SM 12vl 9/125 LSOH m 180,000 252,00 45 360,00

16 M 1411016R
19", 1U, výsuvná vana pro 24x  simplex E2000, SC nebo LC duplex konektory, včetně kazet na sváry, pigtailů 
a dalšího materiálu ks 2,000 26 629,00 53 258,00

17 M 1411017R Příchytka plastová pro kabel 1/2", dle specifikace výrobce kabelu ks 2 000,000 70,00 140 000,00

18 M 1411018R Příchytka kovová pro kabel 1/2", dle specifikace výrobce kabelu ks 240,000 97,00 23 280,00

19 M 1411019R Příchytka plastová pro kabel 7/8", dle specifikace výrobce kabelu ks 100,000 85,00 8 500,00

20 M 1411020R Příchytka kovová pro kabel 7/8", dle specifikace výrobce kabelu ks 15,000 101,00 1 515,00

21 M 1411021R Kovová stahovací páska ks 100,000 40,00 4 000,00

22 M 1411022R Konektorová spojka N-male / N-male ks 10,000 651,00 6 510,00

23 M 1411023R Oživení systému hod 24,000 1 018,00 24 432,00

24 M 1411024R Programování systému hod 15,000 1 018,00 15 270,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 M 1411025R Hmoždinky, šrouby, kabelové štítky, stahovací pásky apod. ks 5 000,000 2,00 10 000,00

D D2 Ostatní 239 194,00
26 M 1411026R Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění ks 20,000 2 582,00 51 640,00

27 M 1411027R Popis prvků a tras ks 100,000 108,00 10 800,00

28 M 1411028R Protipožární ucpávky m2 3,000 14 571,00 43 713,00

29 M 1411029R Bezbečnostní tabulky ks 45,000 203,00 9 135,00

30 K 1411030R Stavební přípomoce a koordinace s ostatními profesemi hod 34,000 722,00 24 548,00

31 K 1411031R Uvedení do provozu hod 15,000 1 018,00 15 270,00

32 K 1411032R Výchozí revize hod 10,000 852,00 8 520,00

33 K 1411033R Zaškolení obsluhy hod 16,000 893,00 14 288,00

34 K 1411036R Doprava km 5 000,000 11,00 55 000,00

35 K 1411038R Přesun hmot tun 20,000 314,00 6 280,00

Strana 821 z 1159



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 743 969,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 743 969,00 21,00% 366 233,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 110 202,49

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.12 - AEROSOLOVÉ STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ (AHZ)

HOCHTIEF CZ a. s.

Strana 822 z 1159
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 743 969,00

AHZ - Aerosolové stabilní hasicí zařízení (AHZ) 1 743 969,00

    AHZ 1 - Hasicí část 503 300,00

    AHZ 2 - Ovládací část 856 707,00

    AHZ 3 - Kabely, kabelové systémy 194 400,00

    AHZ 4 - Mont. práce, instal. materiál, doprava, výchozí revize, dokumentace, uvedení do provozu, školení 189 562,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 743 969,00

D AHZ Aerosolové stabilní hasicí zařízení (AHZ) 1 743 969,00

D AHZ 1 Hasicí část 503 300,00
1 K AHZ 1.1 Generátor aerosolu s náplni 6,7 kg - certifikace dle ČSN EN 15276-1 ks 10,000 50 330,00 503 300,00 R položka

D AHZ 2 Ovládací část 856 707,00

2 K AHZ 2.1
Ústředna - elektrické řídící a zpožďovací zařízení EŘZ - certifikace dle ČSN EN 12 094-1, ČSN EN 54-2 včetně 
přislušenství ks 1,000 725 275,00 725 275,00 R položka

3 K AHZ 2.2 Rozvodná skříň v provedení EI 30DP1-S pro umístění prvků EŘZ ks 1,000 83 077,00 83 077,00 R položka
4 K AHZ 2.3 Opticko-kouřový hlásič požáru ks 3,000 3 297,00 9 891,00 R položka
5 K AHZ 2.4 Tepelný hlásič požáru ks 7,000 3 297,00 23 079,00 R položka
6 K AHZ 2.5 Spouštěcí tlačítko (žlutá barva) ks 1,000 3 297,00 3 297,00 R položka
7 K AHZ 2.6 Blokovací tlačítko (modrá barva) ks 1,000 3 297,00 3 297,00 R položka
8 K AHZ 2.7 Kombinovaný maják/siréna ks 1,000 5 495,00 5 495,00 R položka
9 K AHZ 2.8 Dveřní kontakt ks 2,000 1 648,00 3 296,00 R položka

D AHZ 3 Kabely, kabelové systémy 194 400,00

10 K AHZ 3.1 Kabelový systém (kabeláž včetně nosného systému) s funkčností při požáru dle ČSN 73 0848, P15-R bm 800,000 243,00 194 400,00 R položka

D AHZ 4 Mont. práce, instal. materiál, doprava, výchozí revize, dokumentace, uvedení do provozu, školení 189 562,00
11 K AHZ 4.1 Provedení montážních prací ks 1,000 131 868,00 131 868,00 R položka

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Detekce je zajištěna pomocí automatických opticko-kouřových a teplotních hlásičů umístěných v prostoru technologie. 
Hlásiče jsou zapojeny do vícehlásičové závislosti tak, aby byly eliminovány falešné poplachy. Systém bude napojen na objektovou EPS a bude 
přenášet základní stavy AHZ – Předpoplach, poplach, porucha a hašení aktivováno. Návrh řešení: Generátory aerosolu budou umístěny v 
chráněných prostrech. Řidídí elektronika bude umístěna v požárně odolné skříni. Tlačítko aktivace bude umístěno před vstupem, blokační 
tlačítko v prostoru instalace nebo před vstupem do prostoru. Automatické hlásiče budou umístěny v prostoru. Před vstupem a nad východem 
bude umístěna akustická a optická signalizace pož. poplachu. V ceně nabídky AHZ je zahrnuto: - kompletní dodávka a montáž systému - 
kompletní napojení na standardní výstupy uživatele pro potřeby uživatele sledování stavů AHZ

12 K AHZ 4.2 Provedení výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 ks 1,000 5 495,00 5 495,00 R položka

13 K AHZ 4.3
Uvedení systému AHZ do provozu (zkoušky, vypracování dokumentace o kontrole a provozuschopnosti PBZ, 
kabelových systému a prostupů dle vyhl. 246/2001 a vyhl.23/2008) ks 1,000 5 495,00 5 495,00 R položka

D.1.4.12 - AEROSOLOVÉ STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ (AHZ)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K AHZ 4.4 Přesun hmot a stavební připomoce ks 1,000 5 495,00 5 495,00 R položka
15 K AHZ 4.5 Komplexní zkoušky vč. výchozí koordinační funkční zkoušky systému, kontroly provozuschopnosti ks 1,000 32 967,00 32 967,00 R položka
16 K AHZ 4.6 Vyškolení obsluhy ks 1,000 5 495,00 5 495,00 R položka
17 K AHZ 4.7 Kompletní značení a popis systému ks 1,000 2 747,00 2 747,00 R položka
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KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 443 685,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 31 443 685,66 21,00% 6 603 173,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 046 859,65

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.2.01 - CHLAZENÍ LEDOVÉ PLOCHY (CHLL)

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 31 443 685,66

LT A - Aparáty 12 735 052,00

LT C - Čerpadla 448 682,00

LT AC - Armatury a čidla 1 899 851,00

    LT AC NH3 - Armatury a čidla pro okruh NH3 1 576 386,00

    LT AC lp - Armatury pro okruh ledové plochy 169 629,00

    LT AC vo - Armatury pro vodní okruh a ЕG 153 836,00

LT Ms - Montážní materiál - strojovna 1 267 566,00

    LT Ms1 - Potrubní rozvody - ocel 356 449,00

    LT MsPN - Potrubní rozvody - NEREZ (nemrz.směs + voda) 391 632,00

    LT MsPNs - Potrubní rozvody - NEREZ (pro vybavení sněžných jám) 5 677,00

    LT Ms PP - Potrubní rozvody - PP-RCT 17 142,00

    LT MsHK - Hutní materiál pro kotvení potrubí (strojovna, rolbovna, 88 812,00

    LTMsHo - Montážní a hutní materiál pro ocelovou konstrukci 63 813,00

    LT MsP1 - Objímka s gumovou vložkou 54 594,00

    LT MsP2 - Objímka dvoudílná s izolační PUR vložkou 289 447,00

LT Mlp - Montážní materiál - ledové plochy 3 568 969,00

    LT Mlp1 - Materiál pro chlazení 2 938 753,00

    LT Mlp2 - Materiál pro vyhřívání podloží 221 652,00

    LT Mlp3 - Materiál pro kotvení potrubí v ledové ploše 285 714,00

    LT Mlp4 - Materiál pro kotvení rozdělovacího a sběrného potrubí ledové plochy, rozvodného potrubí 11 862,00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.2.01 - CHLAZENÍ LEDOVÉ PLOCHY (CHLL)
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    LT Mlp5 - Objímka dvoudílná s izolační PUR vložkou 110 988,00

LT NS - Nátěrový systém 72 600,00

LT TI - Tepelné izolace 248 657,00

    LT TI1 - Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku 156 590,00

    LT TI2 - Tepelná izolace ze skelného vlákna, s Al folií 44 791,00

    LT TI3 - Tepelná izolace z minerální vlny, s Al folií 47 276,00

LT N - Náplně 1 212 900,00

LT O - Ostatní náklady, montážní a demontážní práce 4 857 144,00

M36.1 - Položkový rozpočet (ASŘ+MaR) 1 596 010,00

    M36.1.1 - 1. Rozvaděč DT1 (ASŘ) 375 244,00

    M36.1.2 - 2. přístrojová technika v provozu (MaR) 232 120,00

    M36.1.3 - 3. kabely (ASŘ+MaR) 128 594,00

    M36.1.4 - 4. SW a PC vybavení (ASŘ) 495 766,00

    M36.1.5 - 5. Ostatní položky (ASŘ) 364 286,00

M32.1 - Položkový rozpočet elektromotorické instalace (EMI) 3 536 254,66

    M32.1.1 - 1. Rozvaděč RM1 (EMI) 803 766,00

    M32.1.2 - 2. materiál kabelových tras (EMI+ASŘ) 149 499,16

    M32.1.3 - 3. přístrojová technika v provozu (EMI) 1 096 829,00

    M32.1.4 - 4. kabely (EMI) 766 378,50

    M32.1.5 - 5. Ostatní položky (EMI) 719 782,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 443 685,66

D LT A Aparáty 12 735 052,00
1 K LT A 1 Kompresorové soustrojí se šroubovým kompresorem ks 1,000 2 912 088,00 2 912 088,00

P

Poznámka k položce: 
K 01 
 - Kompresor: 1x šroubový 
 - Dopravovaný plyn: čpavek, dle ČSN 65 1311, třída A 
 - Prostředí: strojovna BNV, +5 až +35°C 
 - Chladící výkon: 332 kW / 404 kW 
při To= -16,0°C, Tk= +35,0°C a 2950 оt/min /  
při To= -16,0°C, Tk= +35,0°C a 3550 оt/min 
 - Instalovaný elektromotor: 1x 160 kW / 3x400V / IP54 / IE3 / 2P, otáčky řízeny FM 
 - Minimální EER*: 3,23 
 - Chladič oleje: 1x thermosifonový + 1x vodní chladič 
 - Automatická regulace 15 ÷ 100%, změna otáček frekvenčním měničem 
 - Armatury na sání a výtlaku kompresoru 
 - Olejový odlučovač, dvoustupňový horizontální separátor vč. příslušenství   
 - Olejové hospodářství (chladič, filtry, čerpadlo…) 
 - Frekvenční měnič 
 - Autonomní řidicí systém 
 
* hodnota je „Netto“ (čisté) samotného kompresoru, při Subcooling/Superheat 2K 
 
Vybavení (provedení, příslušenství) 
 - Olejový odlučovač vč. dvou pojistných ventilů, průhledítek, topného tělesa 
 - Včetně první náplně minerálního oleje 
 - Automatické řízení výkonu kompresoru podle nastavené veličiny 
 - Monitorování a vyhodnocování důležitých provozních parametrů 
 - Signalizaci a archivaci varovných a havarijních stavů 
 - Oboustrannou komunikaci s nadřazeným řídícím systémem

2 K LT A 2 Kompresorové soustrojí se šroubovým kompresorem ks 1,000 4 079 121,00 4 079 121,00

D.2.01 - CHLAZENÍ LEDOVÉ PLOCHY (CHLL)

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
K 02 
 - Kompresor: 1x šroubový 
 - Dopravovaný plyn: čpavek, dle ČSN 65 1311, třída A 
 - Prostředí: strojovna BNV, +5 až +35°C 
 - Chladící výkon: 404 kW / 344 kW 
při To= -16,0°C, Tk= +35,0°C a 3550 оt/min /  
při To= -16,0°C, Tk= +60,0°C a 2950 оt/min 
 - Topný výkon: 520 kW 
při To= -16,0°C, Tk= +60°C a 2950 оt/min 
 - Instalovaný elektromotor: 1x 220 kW / 3x400V / IP54/ IE3 / 2P, otáčky řízeny FM 
 - Minimální EER* (-16/+35): 3,27 
 - Minimální COP** (-16/+60) +ECO 2,96 
 - Chladič oleje: 1x thermosifonový + 1x vodní chladič 
 - Ekonomizér: deskový výměník pro podhlazení klapaliny vč. automatiky 
 - Automatická regulace 15 ÷ 100%, změna otáček frekvenčním měničem 
 - Armatury na sání a výtlaku kompresoru 
 - Olejový odlučovač, dvoustupňový horizontální separátor vč. příslušenství   
 - Olejové hospodářství (chladič, filtry, čerpadlo…) 
 - Frekvenční měnič 
 - Autonomní řidicí systém 
 
* hodnota je „Netto“ (čisté) samotného kompresoru, při Subcooling/Superheat 2K 
** hodnota je „Netto“ (čisté) samotného kompresoru, při Subcooling/Superheat 2K 
  a při podchlazení kapaliny na ekonomizéru 
 
Vybavení (provedení, příslušenství) 
 - Olejový odlučovač vč. dvou pojistných ventilů, průhledítek, topného tělesa 
 - Včetně první náplně minerálního oleje 
 - Automatické řízení výkonu kompresoru podle nastavené veličiny 
 - Monitorování a vyhodnocování důležitých provozních parametrů 
 - Signalizaci a archivaci varovných a havarijních stavů 
 - Oboustrannou komunikaci s nadřazeným řídícím systémem

3 K LT A 3 Deskový výměník tepla ks 1,000 130 769,00 130 769,00

P

Poznámka k položce: 
E 03 
Chladič přehřátých par NH3 
 - Pracovní médium: čpavek (R717) / voda 
 - Tepelný výkon: 60,0 kW 
 - Provedení desek - nerez Alloy 316  
 - Primár - čpavek - vstup/výstup: +78,0 / +43,0 °C 
 - Primár - čpavek - tlaková ztráta max. 14,0 kPa 
 - Sekundár - voda - vstup/výstup: +40,0 / +50,0 °C 
 - Sekundár - voda - tlaková ztráta max. 10 kPa 
 - Včetně snímatelné tepelné izolace

4 K LT A 4 Kondenzátor kotlový ležatý - trubkový ks 1,000 208 791,00 208 791,00

P

Poznámka k položce: 
E 04 
 - Pracovní médium: čpavek (R717) / voda 
 - Kondenzační výkon: 400,0 kW 
 - Kondenzační teplota +35,0°C 
 - Teplosměnná plocha: 18,0 m² 
 - Sekundár - voda - vstup/výstup: +10,0 / +25,0°C 
 - Sekundár - voda - tlaková ztráta max. 65 kPa 
 - Provedení trubek a trubkovnice - nerez Alloy 316  
 - Provedení pláště - černá ocel + nátěr 
 - Včetně průhledítka v plášti 
 - Včetně přivařených podpěr pro uchycení

5 K LT A 5 Odpařovací kondenzátor ks 2,000 1 087 912,00 2 175 824,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
E 05, E06 
 - Provedení: tlačný / radiální - tlačný ventilátor 
 - Pracovní médium: čpavek (R717) 
 - Kondenzační výkon: 535,0 kW 
 - Kondenzační teplota: +35,0°C 
 - Teplota mokrého teploměru: +23,0°C 
 - Hladina akustického tlaku: LA eq.T ≤ 42,0 dBA (v 15m) 
 - Motor ventilátoru hlavní: 1x 11,0 kW, IE3 + PTC ve vynutí 
 - Motor ventilátoru záložní: 1x 4,0 kW 
 - Motor zkrápěcího čerpadla: 1x 1,5 kW 
 - Povrchová úprava: 
   - díly konstrukce - žárově pokovené, opláštění galvanicky pokovené (600 g zinku na m2) 
   - vnější plochy - polymerový nátěr

6 K LT A 6 Deskový výměník tepla ks 1,000 18 242,00 18 242,00

P

Poznámka k položce: 
E 07 
Chladič kapalného NH3 - ohřev podloží 
 - Pracovní médium: čpavek (R717) / nemrz.směs 
 - Tepelný výkon: 30,0 kW 
 - Provedení desek - nerez Alloy 316  
 - Primár - čpavek - vstup/výstup: +30,0 / +15,0 °C 
 - Primár - čpavek - tlaková ztráta max. 2 kPa 
 - Sekundár - vstup/výstup: +7,0 / +17,0 °C 
 - Sekundár - tlaková ztráta max. 3 kPa 
 - Včetně snímatelné tepelné izolace

7 K LT A 7 Deskový výměník tepla ks 1,000 714 286,00 714 286,00

P

Poznámka k položce: 
E 09 
Výparník ledová plocha - Hokej 
 - Pracovní médium: čpavek (R717) / nemrz.směs 
 - Chladicí výkon: 640,0 kW 
 - Primár čpavek: 
     - gravitačně zaplavený 
     - vypařovací teplota: -15,0°C 
     - tlaková ztráta na straně čpavku: 5,0 kPa 
 - Sekundár, nemrz. směs: 
     - teplota vstup/výstup: -11,0 / -13,4°C 
     - tlaková ztráta: max. 75,0 kPa 
 - Materiál desek: ALLOY 304 / 0.50 mm 
 - Včetně snímatelné PUR tepelné izolace 
 - Včetně izolované odkapní vany

8 K LT A 8 Deskový výměník tepla ks 1,000 307 692,00 307 692,00

P

Poznámka k položce: 
E 23 
Deskový kondenzátor - tepelné čerpadlo 
 - Pracovní médium čpavek (R717) / voda 
 - Tepelný výkon: 350,0 kW 
 - Provedení desek - nerez Alloy 316L / 0,7mm 
 - Primár - čpavek - vstup / výstup: +78,0 / +62,0°C 
 - Primár - čpavek - tlaková ztráta max. 0,3 kPa 
 - sekundár - vstup/výstup: +54,0 / +59,0 °C 
 - sekundár - tlaková ztráta max. 30 kPa 
 - vč. snímatelné tepelné izolace

9 K LT A 9 Deskový výměník tepla ks 1,000 180 220,00 180 220,00

P

Poznámka k položce: 
E 24 
Okruh předehřevu vody - tepelné čerpadlo 
 - Pracovní médium: voda / voda 
 - Výkon: 350,0 kW 
 - Provedení desek - nerez Alloy 316 / Cu 
 - Primár - vstup/výstup: +59,0 / +54,0°C 
 - Primár - tlaková ztráta max. 30 kPa 
 - Sekundár - vstup/výstup: +52,0 / +57,0 °C 
 - Sekundár - tlaková ztráta max. 30 kPa 
 - Včetně snímatelné tepelné izolace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K LT A 10 Nízkotlaký sběrač chladiva ležatý ks 1,000 384 615,00 384 615,00

P

Poznámka k položce: 
V 08 
 - Pracovní médium čpavek (R717) 
 - Průměr 1200 mm / L pláště 3000 mm 
 - Maximální pracovní tlak: 13 bar 
 - Pracovní teplota -20°C až +50°C 
 - Včetně šroubů, matic, podložek a těsnění 
 - Včetně kotevních šroubů a PP izolačních podložek 
 - Vč. mobilní obslužné Al plošiny min. 550*550mm, vč. zábradlí

11 K LT A 11 Vyrovnávací nádrž ks 1,000 14 505,00 14 505,00

P

Poznámka k položce: 
V 11 
 - Pracovní médium: nemrz.směs 
 - Objem nádoby: 1200 dm³ 
 - Hranatá, rozměry (d*š*v*) 1200x1000x1000 mm 
 - Pracovní teplota: +0 až +30°C 
 - Pracovní tlak: beztlaká 
 - Materiál: plast 
 - Nádrž včetně děleného víka

12 K LT A 12 Zásobní nádrž na vodu ks 1,000 287 912,00 287 912,00

P

Poznámka k položce: 
V 13 
Zásobní nádrž pro vodu na rolbu 
 - Pracovní médium: voda 
 - Objem nádoby 2200 dm³ 
 - Průměr 1200 mm / L  1800 mm 
 - Pracovní teplota +5 až +90°C 
 - Dovolený tlak max. 6,0 bar 
 - Materiál: Nerez AISI 304 
 - Včetně tepelné izolace, minerální vata 100 mm + Al folie

13 K LT A 13 Zásobní nádrž na vodu ks 1,000 252 747,00 252 747,00

P

Poznámka k položce: 
V 14 
Zásobní nádrž pro vodu na rolbu 
 - Pracovní médium: voda 
 - Objem nádoby 1200 dm³ 
 - Průměr 800 mm / L  2000 mm 
 - Pracovní teplota +5 až +90°C 
 - Dovolený tlak max. 6,0 bar 
 - Materiál: Nerez AISI 304 
 - Včetně dodatkové teplosměnné plochy cca 4,0 m² 
 - Včetně tepelné izolace, minerální vata 100 mm + Al folie

14 K LT A 14 Zásobní nádrž na vodu ks 1,000 16 593,00 16 593,00

P

Poznámka k položce: 
V 18 
Zásobní nádrž pro vodu na rolbu 
 - Pracovní médium: voda 
 - Objem nádoby: 1900 dm³ 
 - Kulatá, rozměry (pr*v) 1000x2500 mm 
 - Pracovní teplota: +5 až +35°C 
 - Pracovní tlak: beztlaká 
 - Materiál: plast 
 - Včetně děleného víka 
 - Včetně hladinoznaku

15 K LT A 15 Expanzomat ks 1,000 7 692,00 7 692,00

P

Poznámka k položce: 
V 22 
 - Pracovní médium: nemrz.směs 
 - Objem 140 l 
 - Do 6 bar 
 - Včetně servisního ventilu s integrovaným vypouštěním

16 K LT A 16 Expanzomat ks 1,000 7 692,00 7 692,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
V 14 
 - Pracovní médium: voda 
 - Objem 140 l 
 - Do 6 bar 
 - Včetně servisního ventilu s integrovaným vypouštěním

17 K LT A 17 Expanzomat ks 1,000 1 319,00 1 319,00

P

Poznámka k položce: 
V 26 
 - Pracovní médium: voda 
 - Objem 25 l 
 - Do 10 bar 
 - Včetně servisního ventilu s integrovaným vypouštěním

18 K LT A 18 Kompaktní automatická tlaková stanice ks 1,000 186 593,00 186 593,00

P

Poznámka k položce: 
AT 19 
Okruh vody pro rolbu 
 - Médium: voda 
 - 4,0 m³/hod., 450,0 kPa  
 - Provedení: vertikální článkové odstředivé čerpadlo 
 - Počet čerpadel: 2x 
 - Materiál čerpadla, potrubí: Nerez 
 - Elektromotor 2x 1,5 kW, 3x400V, IE3 
 - Řízení na konstantní tlak plynulou regulací  každého čerpadla 
 - Ochrana proti chodu nasucho 
 - Membránová tlaková nádoba

19 K LT A 19 Automatický systém řízení odluhu a dávkování sada 1,000 389 011,00 389 011,00

P

Poznámka k položce: 
X 28, 29, 30 
chemických přípravků 
Úprava přídavné vody pro okruh kondenzátoru 
 - Rozvodný panel, řídicí jednotka 
 - 1x mechanický předfiltr + systémový oddělovač 
 - 2x dávkovací čerpadlo vč. příslušenství 
 - Duplexní, automatický změkčovací filtr  
 - 2x odsolovací automatika (ŘJ, vodivostní sonda, odluhový ventil) 
 - Impulsní vodoměr, armatury, zásobní nádrže 
 - Včetně dopravy,montáže,oživení zařízení a zaškolení obsluhy 
 - Včetně první náplně chemikálií 
 
Poznámka 
 - Zařízení navrženo dle parametrů surové vody k 06/2021 (zdroj: pitný řád) 
 - Zhotovitel před objednáním zařízení provede rozbor vody, dle něho případně 
   upraví parametry zařízení

20 K LT A 20 Automatická úprava doplňkové vody ks 1,000 184 615,00 184 615,00

P

Poznámka k položce: 
X 20 
Úprava doplňkové vody pro rolbu 
 - Max. průtok vody: 4,0 m³ 
 - 1x mechanický předfiltr + systémový oddělovač 
 - Duplexní, automatický změkčovací filtr : 
   - 1x automatický řidící ventil 
   - 1x sklolaminátová láhev s podstavcem 
   - 1x solná nádoba 100L 
   - 1 x montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem 
   - Instalační armatury a nerez hadice 
 - Automatické dávkování přípravku pro zkvalitnění ledu 
   - 1x dávkovací čerpadlo + příslušenství 
   - 1x impulsní vodoměr 
   - 1x zásobní nádrž 50 L 
 - Včetně dopravy,montáže,oživení zařízení a zaškolení obsluhy 
 - Včetně první náplně chemie

21 K LT A 21 Filtrace pro zpětné využití vody pro rolbu ks 1,000 274 725,00 274 725,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
F 15 
 - Max. průtok vody: 4,0 m³ 
 - Rukávový filtr: 
   - filtrační schopnost 200 mikronů 
 - Automatický pískový filtr: 
   - 1x automatický řidicí ventil 
   - 1x sklolaminátová láhev s podstavcem 
   - speciální filtrační hmota pro první naplnění 
 - Tří-cestný ventil pro řízení proplachu pískové filtrace 
 - Včetně dopravy, montáže, oživení zařízení a zaškolení obsluhy

D LT C Čerpadla 448 682,00
22 K LT C 1 Čerpadlo nemrznoucí směsi ks 2,000 131 868,00 263 736,00

P

Poznámka k položce: 
P 10.1, 10.2 
Okruh ledové plochy-hokej 
 - médium: nemrz.směs 
 - 215,0 m³/hod., 260 kPa  
 - elektromotor 30,0 kW, 50Hz, IE3 
 - provoz s ext. FM

23 K LT C 2 Čerpadlo nemrznoucí směsi ks 1,000 16 484,00 16 484,00

P

Poznámka k položce: 
P 21 
Okruh ohřevu podloží pro plochu-hokej 
 - médium: nemrz.směs 
 - 3,0 m³/hod., 150 kPa 
 - elektromotor 1,1 kW, 50Hz, IE3

24 K LT C 3 Čerpadlo vody ks 1,000 17 033,00 17 033,00

P

Poznámka k položce: 
P 12 
Okruh předehřevu vody 
 - médium: voda 
 - 5,0 m³/hod., 100 kPa 
 - elektromotor 0,55 kW, 50Hz, IE3

25 K LT C 4 Čerpadlo vody ks 1,000 26 374,00 26 374,00

P

Poznámka k položce: 
P 17 
Okruh cirkulace vody 
 - médium: voda 
 - 6,0 m³/hod., 60 kPa 
 - elektromotor 0,55 kW, 50Hz, IE3

26 K LT C 5 Čerpadla vody ks 1,000 46 484,00 46 484,00

P

Poznámka k položce: 
P 25 
Okruh vody (výměníkNH3-kondenzátor) 
 - médium: voda +15 až +70°C 
 - 60,0 m³/hod., 120 kPa 
 - elektromotor 1,1 kW, 50Hz, IE3

27 K LT C 6 Čerpadlo ponorné ks 1,000 44 505,00 44 505,00

P

Poznámka k položce: 
P 26 
Okruh sprchování (ohřev) jámy 
 - médium: voda 
 - 23,0 m³/hod., 170 kPa 
 - elektromotor 2,2 kW

28 K LT C 7 Čerpadlo ponorné ks 1,000 34 066,00 34 066,00

P

Poznámka k položce: 
P 27 
Okruh zpětné využití vody 
 - médium: voda 
 - 4,0 m³/hod., 300 kPa 
 - elektromotor 3,7 kW
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D LT AC Armatury a čidla 1 899 851,00

D LT AC NH3 Armatury a čidla pro okruh NH3 1 576 386,00
29 K LT AC 1 Ventil uzavírací (servisní), navařovací ks 4,000 2 374,00 9 496,00

P
Poznámka k položce: 
DN15, PN25 
navařovací, rohový, vč. přípojky

30 K LT AC 2 Ventil uzavírací (servisní), navařovací ks 20,000 1 714,00 34 280,00

P
Poznámka k položce: 
DN15, PN25 
navařovací, rohový, vč. záslepovací matice

31 K LT AC 3 Ventil uzavírací pro NH3, rohový, ks 3,000 1 516,00 4 548,00

P
Poznámka k položce: 
DN10, PN25 
navařovací vč. krytky

32 K LT AC 4 Ventil uzavírací pro NH3, rohový, ks 10,000 1 648,00 16 480,00

P
Poznámka k položce: 
DN15, PN25 
navařovací vč. krytky

33 K LT AC 5 Ventil uzavírací pro NH3, rohový, ks 3,000 2 110,00 6 330,00

P
Poznámka k položce: 
DN25, PN25 
navařovací vč. krytky

34 K LT AC 6 Ventil uzavírací pro NH3, rohový, ks 2,000 3 033,00 6 066,00

P
Poznámka k položce: 
DN40, PN25 
navařovací vč. krytky

35 K LT AC 7 Ventil uzavírací pro NH3, rohový, ks 2,000 6 462,00 12 924,00

P
Poznámka k položce: 
DN80, PN25 
navařovací vč. krytky

36 K LT AC 8 Ventil uzavírací pro NH3, rohový, ks 2,000 12 264,00 24 528,00

P
Poznámka k položce: 
DN125, PN25 
navařovací vč. krytky

37 K LT AC 9 Ventil uzavírací pro NH3, rohový, ks 1,000 15 560,00 15 560,00

P
Poznámka k položce: 
DN150, PN25 
navařovací vč. krytky

38 K LT AC 10 Ventil uzavírací pro NH3, rohový, ks 1,000 31 385,00 31 385,00

P
Poznámka k položce: 
DN200, PN25 
navařovací vč. krytky

39 K LT AC 11 Ventil uzavírací pro NH3, přímý, ks 5,000 1 648,00 8 240,00

P
Poznámka k položce: 
DN15, PN25 
navařovací vč. krytky

40 K LT AC 12 Ventil uzavírací pro NH3, přímý, ks 2,000 1 780,00 3 560,00

P
Poznámka k položce: 
DN20, PN25 
navařovací vč. krytky

41 K LT AC 13 Ventil uzavírací pro NH3, přímý, ks 8,000 2 110,00 16 880,00

P
Poznámka k položce: 
DN25, PN25 
navařovací vč. krytky

42 K LT AC 14 Ventil uzavírací pro NH3, přímý, ks 10,000 2 505,00 25 050,00
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P
Poznámka k položce: 
DN32, PN25 
navařovací vč. krytky

43 K LT AC 15 Ventil uzavírací pro NH3, přímý, ks 4,000 3 033,00 12 132,00

P
Poznámka k položce: 
DN40, PN25 
navařovací vč. krytky

44 K LT AC 16 Ventil uzavírací pro NH3, přímý, ks 4,000 3 824,00 15 296,00

P
Poznámka k položce: 
DN50, PN25 
navařovací vč. krytky

45 K LT AC 17 Ventil uzavírací pro NH3, přímý, ks 11,000 5 604,00 61 644,00

P
Poznámka k položce: 
DN65, PN25 
navařovací vč. krytky

46 K LT AC 18 Ventil uzavírací pro NH3, přímý, ks 5,000 7 121,00 35 605,00

P
Poznámka k položce: 
DN80, PN25 
navařovací vč. krytky

47 K LT AC 19 Rychlouzavírací odolejovací ventil ks 6,000 4 484,00 26 904,00

P
Poznámka k položce: 
DN15, PN25 
rohový, navařovací, vč. přípojky na hadici

48 K LT AC 20 Ventil zpětný pro NH3, ks 2,000 6 198,00 12 396,00

P
Poznámka k položce: 
DN25, PN25 
navařovací

49 K LT AC 21 Ventil regulační pro NH3, přímý, ks 3,000 1 846,00 5 538,00

P
Poznámka k položce: 
DN10, PN25 
navařovací

50 K LT AC 22 Ventil regulační pro NH3, přímý, ks 1,000 2 242,00 2 242,00

P
Poznámka k položce: 
DN20, PN25 
navařovací vč. krytky

51 K LT AC 23 Ventil regulační pro NH3, přímý, ks 2,000 2 769,00 5 538,00

P
Poznámka k položce: 
DN25, PN25 
navařovací vč. krytky

52 K LT AC 24 Filtr pro NH3, přímý, navařovací ks 2,000 2 242,00 4 484,00

P
Poznámka k položce: 
DN15, PN25 
včetně síta do filtru 150 μm

53 K LT AC 25 Filtr pro NH3, přímý, navařovací ks 2,000 2 901,00 5 802,00

P
Poznámka k položce: 
DN25, PN25 
včetně síta do filtru 150 μm

54 K LT AC 26 Filtr pro NH3, přímý, navařovací ks 1,000 2 967,00 2 967,00

P
Poznámka k položce: 
DN32, PN25 
včetně síta do filtru 150 μm

55 K LT AC 27 Ventil střídací uzavírací pro NH3 ks 4,000 14 242,00 56 968,00

P
Poznámka k položce: 
FD32, PN25 
 - vstupní/výstupní přípoj: FD32/G 3/4"

56 K LT AC 28 Ventil pojistný pro NH3 ks 8,000 9 626,00 77 008,00

P
Poznámka k položce: 
DN20/32, PN25 
 - výstupní přípoj: ND20
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57 K LT AC 29 Ventil střídací uzavírací pro NH3 ks 1,000 14 769,00 14 769,00

P
Poznámka k položce: 
FD20, PN25 
 - vstupní/výstupní přípoj: FD25/G 1 1/4"

58 K LT AC 30 Ventil pojistný pro NH3 ks 2,000 9 626,00 19 252,00

P
Poznámka k položce: 
DN25/25, PN25 
 - výstupní přípoj: FD25

59 K LT AC 31 Ventil střídací uzavírací pro NH3 ks 1,000 14 242,00 14 242,00

P
Poznámka k položce: 
FD20, PN25 
 - vstupní/výstupní přípoj: FD32/G 3/4"

60 K LT AC 32 Ventil pojistný pro NH3 ks 2,000 9 626,00 19 252,00

P
Poznámka k položce: 
DN25/25, PN25 
 - výstupní přípoj: ND20

61 K LT AC 33 Vysokotlaký plovákový ventil (regulátor) ks 1,000 46 154,00 46 154,00

P
Poznámka k položce: 
- pro výkon 400 kW (to/tk= -16,0/+35,0°C) 
 - včetně sady pro odvzdušnění

62 K LT AC 34 Třícestný ventil s el. pohonem ks 1,000 171 429,00 171 429,00

P

Poznámka k položce: 
DN50, PN40 
 - max. pracovní teplota: + 140°C 
 - materiálové provedení: uhlíková ocel 
 - těsnění / ucpávka: kov+PTFE / vlnovec+PTFE 
 - příruby pro spoj pero / drážka 
 - pohon: elektrický 230V, 50Hz, koncové spínače

63 K LT AC 35 Uzavírací ventil havarijní s el. pohonem ks 1,000 28 571,00 28 571,00

P

Poznámka k položce: 
DN 32, PN40 
 - max. pracovní teplota: + 140°C 
 - reverzní 
 - materiálové provedení: uhlíková ocel 
 - těsnění / ucpávka: kov+PTFE / vlnovec+PTFE 
 - příruby s drážkou 
 - pohon s havarijí funkcí: elektrický 230V, 50Hz

64 K LT AC 36 Uzavírací ventil havarijní s el. pohonem ks 1,000 46 154,00 46 154,00

P

Poznámka k položce: 
DN 65, PN40 
 - max. pracovní teplota: + 140°C 
 - reverzní 
 - materiálové provedení: uhlíková ocel 
 - těsnění / ucpávka: kov+PTFE / vlnovec+PTFE 
 - příruby s drážkou 
 - pohon s havarijí funkcí: elektrický 230V, 50Hz

65 K LT AC 37 Uzavírací ventil havarijní s el. pohonem ks 2,000 52 747,00 105 494,00

P

Poznámka k položce: 
DN 80, PN40 
 - max. pracovní teplota: + 140°C 
 - reverzní 
 - materiálové provedení: uhlíková ocel 
 - těsnění / ucpávka: kov+PTFE / vlnovec+PTFE 
 - příruby s drážkou 
 - pohon s havarijí funkcí: elektrický 230V, 50Hz

66 K LT AC 38 Hlavní motorový ventil, přímo ovládaný ks 1,000 28 571,00 28 571,00
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P

Poznámka k položce: 
DN 20, PN25 
 - těleso s přivařovacím připojením 20D 
 - funkční modul ventilu 
Pohon pro motorový ventil  
 - Hermetický magnetický motor 
 - 24 V DC, 1.2A, IP67 
 - vstupní signál: 0/2...10 V DC

67 K LT AC 39 Hlavní motorový ventil, přímo ovládaný ks 1,000 30 769,00 30 769,00

P

Poznámka k položce: 
DN 25, PN25 
 - těleso s přivařovacím připojením 25D 
 - funkční modul ventilu 
Pohon pro motorový ventil  
 - Hermetický magnetický motor 
 - 24 V DC, 1.2A, IP67 
 - vstupní signál: 0/2...10 V DC

68 K LT AC 40 Hlavní motorový ventil, přímo ovládaný ks 1,000 43 956,00 43 956,00

P

Poznámka k položce: 
DN 65, PN25 
 - těleso s přivařovacím připojením 25D 
 - funkční modul ventilu 
Pohon pro motorový ventil  
 - Hermetický magnetický motor 
 - 24 V DC, 1.2A, IP67 
 - vstupní signál: 0/2...10 V DC

69 K LT AC 41 Bezpečnostní tlakový snímač (presostat) ks 1,000 7 780,00 7 780,00

P

Poznámka k položce: 
- rozsah: +8,0 až +32 bar 
 - vč. přípojek a krytu 
 - vč. návarku a těsnění

70 K LT AC 42 Elektromagnetický ventil pro čpavek ks 3,000 9 231,00 27 693,00

P

Poznámka k položce: 
DN10, PN25 
 - Cívka 12W; 230 V AC, IP67 
 - přírubový

71 K LT AC 43 Elektromagnetický ventil pro čpavek ks 2,000 12 264,00 24 528,00

P

Poznámka k položce: 
DN 25 
 - Cívka 12W; 230 V AC, IP67 
 - přírubový

72 K LT AC 44 Elektromagnetický ventil pro čpavek ks 1,000 17 011,00 17 011,00

P

Poznámka k položce: 
DN 32 
 - Cívka 12W; 230 V AC, IP67 
 - přírubový

73 K LT AC 45 Limitní snímač hladiny ks 2,000 14 374,00 28 748,00

P
Poznámka k položce: 
- 3/4 NPT

74 K LT AC 46 Radarový snímač hladiny ks 3,000 52 747,00 158 241,00

P

Poznámka k položce: 
- médium: čpavek 
 - výstup 4-20 mA 
 - kabelové provedení 
 - včetně převodníku, servisní display

75 K LT AC 47 Stavoznak pro NH3 ks 1,000 28 352,00 28 352,00

P

Poznámka k položce: 
- délka L=590 mm 
 - včetně uzavíracích ventilů 
 - se sklem do izolace

76 K LT AC 48 Stavoznak pro NH3 ks 1,000 31 648,00 31 648,00
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P

Poznámka k položce: 
- délka L=740 mm 
 - včetně uzavíracích ventilů 
 - se sklem do izolace

77 K LT AC 49 Snímač tlaku pro NH3 ks 2,000 8 835,00 17 670,00

P
Poznámka k položce: 
- výstup 4-20 mA 
 - rozsah 0…25 barg

78 K LT AC 50 Snímač tlaku pro NH3 ks 2,000 8 835,00 17 670,00

P
Poznámka k položce: 
- výstup 4-20 mA 
 - rozsah -1…12 barg

79 K LT AC 51 Průhledítko do potrubí, oboustranné navařovací ks 6,000 4 022,00 24 132,00

P
Poznámka k položce: 
DN20, PN25

80 K LT AC 52 Průhledítko do potrubí, oboustranné navařovací ks 3,000 8 413,00 25 239,00

P
Poznámka k položce: 
DN25, PN25

81 K LT AC 53 Průhledítko jednostranné, navařovací ks 2,000 10 154,00 20 308,00

P
Poznámka k položce: 
DN25, PN25, L=100mm

82 K LT AC 54 Ventil tlakoměrový pro NH3, třícestný ks 4,000 2 110,00 8 440,00

P
Poznámka k položce: 
M20x1,5 
 - připojení manometru + test, vč. přípojky + nástavec

83 K LT AC 55 Tlakoměr pro NH3 ks 2,000 3 165,00 6 330,00

P

Poznámka k položce: 
M20x1,5, spodní přípoj 
 - rozsah -0,1 až 1,6 MPa, průměr 100 mm, 
 - s glycerinovou náplní, celonerezové provedení

84 K LT AC 56 Tlakoměr pro NH3 ks 2,000 3 165,00 6 330,00

P

Poznámka k položce: 
M20x1,5, spodní přípoj 
 - rozsah -0,1 až 2,4 MPa, průměr 100 mm, 
 - s glycerinovou náplní, celonerezové provedení

85 K LT AC 57 Teploměr bimetalový vč. nerez jímky a návarku ks 2,000 1 978,00 3 956,00

P

Poznámka k položce: 
G1/2" 
 - rozsah -35/+50°C, l = 100 mm 
 - nerezové provedení 
 - vč. nerez jímky, návarku G1/2", těsnění

86 K LT AC 58 Teploměr bimetalový vč. nerez jímky a návarku ks 6,000 1 978,00 11 868,00

P

Poznámka k položce: 
G1/2" 
 - rozsah 0/+100°C, l = 100 mm 
 - nerezové provedení 
 - vč. nerez jímky, návarku G1/2", těsnění

87 K LT AC 59 Teploměr bimetalový vč. nerez jímky a návarku ks 1,000 1 978,00 1 978,00

P

Poznámka k položce: 
G1/2" 
 - rozsah 0/+160°C, l = 100 mm 
 - nerezové provedení 
 - vč. nerez jímky, návarku G1/2", těsnění

D LT AC lp Armatury pro okruh ledové plochy 169 629,00
88 K LT AClp 1 Uzavírací klapka mezipřírubová, s pákou ks 1,000 4 879,00 4 879,00

P

Poznámka k položce: 
DN125, PN16 
 - těleso: tvárná litina, disk: nerez AISI 316 
 - manžeta EPDM
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89 K LT AClp 2 Uzavírací klapka mezipřírubová, s pákou ks 6,000 9 231,00 55 386,00

P

Poznámka k položce: 
DN200, PN16 
 - těleso: tvárná litina, disk: nerez AISI 316 
 - manžeta EPDM

90 K LT AClp 3 Uzavírací klapka mezipřírubová, se šnekovým převodem ks 2,000 10 022,00 20 044,00

P

Poznámka k položce: 
DN200, PN16 
 - těleso: tvárná litina, disk: nerez AISI 316 
 - manžeta EPDM

91 K LT AClp 4 Filtr přírubový ks 1,000 29 011,00 29 011,00

P

Poznámka k položce: 
DN200, PN40 
 - těleso: uhlíková ocel 
 - síto: nerez ocel

92 K LT AClp 5 Zpětná klapka mezipřírubová ks 2,000 11 341,00 22 682,00

P

Poznámka k položce: 
DN200, PN16 
 - těleso: uhlíková ocel, disk: uhlíková ocel 
 - manžeta EPDM

93 K LT AClp 6 Kulový kohout 3-dílný, plnoprůtokový, závitový s páčkou ks 6,000 659,00 3 954,00

P

Poznámka k položce: 
G 3/4" - vnitřní 
 - materiál tělo, koule: nerez AISI 304 
 - materiál těsnění: PTFE

94 K LT AClp 7 Kulový kohout 3-dílný, plnoprůtokový, závitový s páčkou ks 7,000 791,00 5 537,00

P

Poznámka k položce: 
G 1" - vnitřní 
 - materiál tělo, koule: nerez AISI 316 
 - materiál těsnění: PTFE

95 K LT AClp 8 Kulový kohout 3-dílný, plnoprůtokový, závitový s páčkou ks 1,000 1 055,00 1 055,00

P

Poznámka k položce: 
G 6/4" - vnitřní 
 - materiál tělo, koule: nerez AISI 316 
 - materiál těsnění: PTFE

96 K LT AClp 9 Trubicový stavoznak plastový, vč kulových kohoutů ks 1,000 5 011,00 5 011,00

P

Poznámka k položce: 
DN15, PN16 
 - středová vzdálenost: 900 mm 
 - materiál/těsnění: Plast/EPDM 
 - připojení: přírubové DN15, PN16 
 - uzavírací element: 2x kulový kohout DN15 
 - odkalení + odvzdušnění

97 K LT AClp 10 Tlakoměrový kohout vč. nátrubkové přípojky ks 6,000 1 055,00 6 330,00

P

Poznámka k položce: 
G 1/2" 
 - uhlíková ocel 
 - připojení G1/2" - DIN 16 262

98 K LT AClp 11 Smyčka zahnutá s nátrubkovou přípojkou ks 6,000 382,00 2 292,00

P

Poznámka k položce: 
G 1/2" 
 - uhlíková ocel 
 - k přivaření / G1/2"

99 K LT AClp 12 Tlakoměr ks 6,000 1 582,00 9 492,00

P

Poznámka k položce: 
G 1/2" 
 - rozsah 0 – 0,6 MPa, průměr 100 mm 
 - spodní přípoj G1/2" 
 - s glycerinovou náplní, nerezové provedení

100 K LT AClp 13 Teploměr bimetalový vč. nerez jímky a návarku ks 2,000 1 978,00 3 956,00
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P

Poznámka k položce: 
G1/2" 
 - rozsah -35/+50°C, l = 100 mm 
 - nerezové provedení 
 - vč. nerez jímky, návarku G1/2", těsnění

D LT AC vo Armatury pro vodní okruh a ЕG 153 836,00
101 K LT ACvo 1 Uzavírací klapka mezipřírubová, s pákou ks 3,000 4 220,00 12 660,00

P

Poznámka k položce: 
DN100, PN16 
 - těleso: tvárná litina, disk: nerez AISI 316 
 - manžeta EPDM

102 K LT ACvo 2 Uzavírací klapka mezipřírubová, se šnekovým převodem ks 1,000 5 143,00 5 143,00

P

Poznámka k položce: 
DN100, PN16 
 - těleso: tvárná litina, disk: nerez AISI 316 
 - manžeta EPDM

103 K LT ACvo 3 Zpětná klapka ks 1,000 791,00 791,00

P

Poznámka k položce: 
G 1" 
 - materiál: mosaz 
 - s vnitřními závity

104 K LT ACvo 4 Zpětná klapka ks 2,000 923,00 1 846,00

P

Poznámka k položce: 
G 5/4" 
 - materiál: mosaz 
 - s vnitřními závity

105 K LT ACvo 5 Zpětná klapka ks 2,000 1 055,00 2 110,00

P

Poznámka k položce: 
G 6/4" 
 - materiál: mosaz 
 - s vnitřními závity

106 K LT ACvo 6 Filtr přírubový ks 1,000 23 736,00 23 736,00

P

Poznámka k položce: 
DN100, PN40 
 - těleso: uhlíková ocel 
 - síto: nerez ocel

107 K LT ACvo 7 Filtr, závitový ks 2,000 1 582,00 3 164,00

P

Poznámka k položce: 
G 6/4" 
 - materiál: mosaz, síto: nerez 
 - s vnitřními závity

108 K LT ACvo 8 Kulový kohout nátrubkový, s páčkou ks 8,000 330,00 2 640,00

P

Poznámka k položce: 
G 1/2" 
 - materiál: mosaz 
 - s vnitřními závity

109 K LT ACvo 9 Kulový kohout nátrubkový, s páčkou ks 2,000 198,00 396,00

P

Poznámka k položce: 
G 3/4" 
 - materiál: mosaz 
 - s vnitřními závity 
Kulový kohout nátrubkový, s páčkou 
 - materiál: mosaz 
 - s vnitřními závity

110 K LT ACvo 10 Kulový kohout nátrubkový, s páčkou ks 16,000 396,00 6 336,00

P

Poznámka k položce: 
G 1" 
 - materiál: mosaz 
 - s vnitřními závity 
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111 K LT ACvo 11 Kulový kohout nátrubkový, s páčkou ks 9,000 462,00 4 158,00

P

Poznámka k položce: 
G 5/4" 
 - materiál: mosaz 
 - s vnitřními závity

112 K LT ACvo 12 Kulový kohout nátrubkový, s páčkou ks 10,000 527,00 5 270,00

P

Poznámka k položce: 
G 6/4" 
 - materiál: mosaz 
 - s vnitřními závity

113 K LT ACvo 13 Kulový kohout nátrubkový, s páčkou ks 2,000 857,00 1 714,00

P

Poznámka k položce: 
G 2" 
 - materiál: mosaz 
 - s vnitřními závity

114 K LT ACvo 14 Automatický odvzušňovací ventil, závitový ks 2,000 330,00 660,00

P

Poznámka k položce: 
G 1/2" 
 - max. provozní přetlak: 10 bar  
 - těleso: mosaz

115 K LT ACvo 15 Pojistný ventil závitový, s vnitřními závity ks 4,000 330,00 1 320,00

P

Poznámka k položce: 
G 1/2" 
 - otevírací přetlak 5 bar 
 - těleso: mosaz

116 K LT ACvo 16 Pojistný ventil závitový, s vnitřními závity ks 2,000 659,00 1 318,00

P

Poznámka k položce: 
G 1" 
 - otevírací přetlak 5 bar 
 - těleso: mosaz

117 K LT ACvo 17 Pojistný ventil závitový, s vnitřními závity ks 2,000 659,00 1 318,00

P

Poznámka k položce: 
G 1" 
 - otevírací přetlak 8 bar 
 - těleso: mosaz

118 K LT ACvo 19 Šoupátko, závitové ks 1,000 865,00 865,00

P

Poznámka k položce: 
G 5/4"  
 - materiál: mosaz 
 - s vnitřními závity

119 K LT ACvo 20 Šoupátko, závitové ks 2,000 1 109,00 2 218,00

P

Poznámka k položce: 
G 6/4"  
 - materiál: mosaz 
 - s vnitřními závity

120 K LT ACvo 21 Solenoid ventil ks 3,000 3 991,00 11 973,00

P

Poznámka k položce: 
G 5/4" 
 - 230 V AC, NC funkce 
 - těleso: mosaz

121 K LT ACvo 22 Automatický termostatický směšovací ventil ks 1,000 2 613,00 2 613,00

P
Poznámka k položce: 
G 1" 
 - rozsah +45…+65°C

122 K LT ACvo 23 Tlakový redukční ventil ks 2,000 6 857,00 13 714,00

P

Poznámka k položce: 
G 1" 
 - rozsah: 0,5-6 bar 
 - vč. manometru a šroubení 
 - těleso: mosaz
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123 K LT ACvo 24 Tlakoměrový kohout vč. nátrubkové přípojky ks 10,000 462,00 4 620,00

P

Poznámka k položce: 
G 1/2" 
 - uhlíková ocel 
 - připojení G1/2" - DIN 16 262

124 K LT ACvo 25 Smyčka zahnutá s nátrubkovou přípojkou ks 10,000 369,00 3 690,00

P

Poznámka k položce: 
G 1/2" 
 - uhlíková ocel 
 - k přivaření / G1/2"

125 K LT ACvo 26 Tlakoměr ks 8,000 1 978,00 15 824,00

P

Poznámka k položce: 
G 1/2" 
 - rozsah 0 – 0,6 MPa, průměr 100 mm 
 - spodní přípoj G1/2" 
 - s glycerinovou náplní, nerezové provedení

126 K LT ACvo 27 Tlakoměr ks 4,000 1 978,00 7 912,00

P

Poznámka k položce: 
G 1/2" 
 - rozsah 0 – 1,0 MPa, průměr 100 mm 
 - spodní přípoj G1/2" 
 - s glycerinovou náplní, nerezové provedení

127 K LT ACvo 28 Teploměr bimetalový ks 8,000 330,00 2 640,00

P

Poznámka k položce: 
G 1/2", L=100mm 
 - rozsah +0/+100°C, l = 100 mm 
 - nerezové provedení 
 - vč. nerez jímky, návarku G1/2", těsnění

128 K LT ACvo 29 Ostatní drobná armatura sada 1,000 13 187,00 13 187,00

D LT Ms Montážní materiál - strojovna 1 267 566,00

D LT Ms1 Potrubní rozvody - ocel 356 449,00
129 K LT Ms 1 Trubka, bezešvá m 18,000 99,00 1 782,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2448 
Ø 14 x 2

130 K LT Ms 2 Trubka, bezešvá m 36,000 99,00 3 564,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2448 
Ø 21,3 x 2,6

131 K LT Ms 3 Trubka, bezešvá m 18,000 99,00 1 782,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2448 
Ø 26,9 x 2,6

132 K LT Ms 4 Trubka, bezešvá m 66,000 142,00 9 372,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2448 
Ø 33,7 x 2,6

133 K LT Ms 5 Trubka, bezešvá m 150,000 135,00 20 250,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2448 
Ø 42,4 x 2,6

134 K LT Ms 6 Trubka, bezešvá m 48,000 203,00 9 744,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2448 
Ø 48,3 x 2,6

135 K LT Ms 7 Trubka, bezešvá m 42,000 300,00 12 600,00
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P
Poznámka k položce: 
DIN 2448 
Ø 60,3 x 3,2

136 K LT Ms 8 Trubka, bezešvá m 84,000 407,00 34 188,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2448 
Ø 76,1 x 3,6

137 K LT Ms 9 Trubka, bezešvá m 192,000 456,00 87 552,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2448 
Ø 88,9 x 3,6

138 K LT Ms 10 Trubka, bezešvá m 12,000 582,00 6 984,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2448 
Ø 114,3 x 4,0

139 K LT Ms 11 Trubka, bezešvá m 18,000 968,00 17 424,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2448 
Ø 139,7 x 4,5

140 K LT Ms 12 Trubka, bezešvá m 6,000 941,00 5 646,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2448 
Ø 168,3 x 5,0

141 K LT Ms 13 Trubka, bezešvá m 18,000 1 927,00 34 686,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2448 
Ø 219,0 x 6,3

142 K LT Ms 14 Trubka, bezešvá m 6,000 7 692,00 46 152,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2448 
Ø 355,6 x 8,0

143 K LT Ms 15 Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý ks 18,000 21,00 378,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2605 
Ø 21,3 x 2,6

144 K LT Ms 16 Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý ks 14,000 25,00 350,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2605 
Ø 26,9 x 2,6

145 K LT Ms 17 Trubkový oblouk 45° 3D, bezešvý ks 2,000 27,00 54,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2605 
Ø 33,7 x 2,6

146 K LT Ms 18 Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý ks 48,000 27,00 1 296,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2605 
Ø 33,7 x 2,6

147 K LT Ms 19 Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý ks 50,000 42,00 2 100,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2605 
Ø 42,4 x 2,6

148 K LT Ms 20 Trubkový oblouk 45° 3D, bezešvý ks 2,000 45,00 90,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2605 
Ø 48,3 x 2,6

149 K LT Ms 21 Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý ks 16,000 45,00 720,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2605 
Ø 48,3 x 2,6
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150 K LT Ms 22 Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý ks 20,000 62,00 1 240,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2605 
Ø 60,3 x 3,2

151 K LT Ms 23 Trubkový oblouk 45° 3D, bezešvý ks 2,000 93,00 186,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2605 
Ø 76,1 x 3,6

152 K LT Ms 24 Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý ks 36,000 103,00 3 708,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2605 
Ø 76,1 x 3,6

153 K LT Ms 25 Trubkový oblouk 45° 3D, bezešvý ks 2,000 131,00 262,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2605 
Ø 88,9 x 3,6

154 K LT Ms 26 Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý ks 32,000 131,00 4 192,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2605 
Ø 88,9 x 3,6

155 K LT Ms 27 Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý ks 6,000 399,00 2 394,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2605 
Ø 139,7 x 4,5

156 K LT Ms 28 Trubkový oblouk 45° 3D, bezešvý ks 3,000 1 786,00 5 358,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2605 
Ø 219,0 x 6,3

157 K LT Ms 29 Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý ks 4,000 1 786,00 7 144,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2605 
Ø 219,0 x 6,3

158 K LT Ms 30 Přechod přímý ks 3,000 76,00 228,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2616 
DN 25/20

159 K LT Ms 31 Přechod přímý ks 3,000 80,00 240,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2616 
DN 32/20

160 K LT Ms 32 Přechod přímý ks 1,000 80,00 80,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2616 
DN 32/25

161 K LT Ms 33 Přechod přímý ks 1,000 97,00 97,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2616 
DN 40/25

162 K LT Ms 34 Přechod přímý ks 2,000 234,00 468,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2616 
DN 50/25

163 K LT Ms 35 Přechod přímý ks 1,000 234,00 234,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2616 
DN 50/40

164 K LT Ms 36 Přechod přímý ks 4,000 241,00 964,00
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P
Poznámka k položce: 
DIN 2616 
DN 65/50

165 K LT Ms 37 Přechod přímý ks 1,000 258,00 258,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2616 
DN 100/50

166 K LT Ms 38 Přechod exc. ks 1,000 2 088,00 2 088,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2616 
DN 200/125

167 K LT Ms 39 Přechod přímý ks 1,000 2 088,00 2 088,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2616 
DN 200/150

168 K LT Ms 40 Klenuté dno ks 1,000 207,00 207,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 28011 
DN40

169 K LT Ms 41 Klenuté dno ks 2,000 440,00 880,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 28011 
DN80

170 K LT Ms 42 Klenuté dno ks 3,000 714,00 2 142,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 28011 
DN100

171 K LT Ms 43 Klenuté dno ks 5,000 962,00 4 810,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 28011 
DN125

172 K LT Ms 44 Klenuté dno ks 2,000 1 031,00 2 062,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 28011 
DN150

173 K LT Ms 45 Klenuté dno ks 1,000 2 322,00 2 322,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 28011 
DN200

174 K LT Ms 46 Klenuté dno ks 2,000 6 593,00 13 186,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 28011 
DN350

175 K LT Ms 47 T-Kus, bezešvý ks 3,000 247,00 741,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2615 
Ø 26,9 x 2,6

176 K LT Ms 48 T-Kus, bezešvý ks 3,000 262,00 786,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2615 
Ø 33,7 x 2,6

177 K LT Ms 49 T-Kus, bezešvý ks 1,000 614,00 614,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2615 
Ø 42,4 x 2,6

178 K LT Ms 50 T-Kus, bezešvý ks 1,000 756,00 756,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 2615 
Ø 114,3 x 4,0
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D LT MsPN Potrubní rozvody - NEREZ (nemrz.směs + voda) 391 632,00
179 K LT MsPNn 1 Trubka, svařovaná m 18,000 80,00 1 440,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 21,3 x 1,6

180 K LT MsPNn 2 Trubka, svařovaná m 24,000 80,00 1 920,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 26,9 x 1,6

181 K LT MsPNn 3 Trubka, svařovaná m 30,000 91,00 2 730,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 33,7 x 1,6

182 K LT MsPNn 4 Trubka, svařovaná m 114,000 95,00 10 830,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 42,4 x 1,6

183 K LT MsPNn 5 Trubka, svařovaná m 240,000 109,00 26 160,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 48,3 x 1,6

184 K LT MsPNn 6 Trubka, svařovaná m 18,000 152,00 2 736,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 60,3 x 2,0

185 K LT MsPNn 7 Trubka, svařovaná m 60,000 191,00 11 460,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 76,1 x 2,0

186 K LT MsPNn 8 Trubka, svařovaná m 150,000 247,00 37 050,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 88,9 x 2,0

187 K LT MsPNn 9 Trubka, svařovaná m 12,000 363,00 4 356,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 114,3 x 2,0

188 K LT MsPNn 10 Trubka, svařovaná m 6,000 495,00 2 970,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 139,7 x 2,0

189 K LT MsPNn 11 Trubka, svařovaná m 100,000 1 223,00 122 300,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 219,3 x 2,0

190 K LT MsPNn 12 Trubkový oblouk 90° ks 10,000 55,00 550,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 21,3 x 1,6

191 K LT MsPNn 13 Trubkový oblouk 90° ks 16,000 69,00 1 104,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 26,9 x 1,6

192 K LT MsPNn 14 Trubkový oblouk 90° ks 24,000 110,00 2 640,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 33,7 x 1,6
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193 K LT MsPNn 15 Trubkový oblouk 90° ks 48,000 124,00 5 952,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 42,4 x 1,6

194 K LT MsPNn 16 Trubkový oblouk 90° ks 60,000 124,00 7 440,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 48,3 x 1,6

195 K LT MsPNn 17 Trubkový oblouk 90° ks 10,000 186,00 1 860,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 60,3 x 2,0

196 K LT MsPNn 18 Trubkový oblouk 90° ks 12,000 291,00 3 492,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 76,1 x 2,0

197 K LT MsPNn 19 Trubkový oblouk 90° ks 38,000 411,00 15 618,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 88,9 x 2,0

198 K LT MsPNn 20 Trubkový oblouk 90° ks 4,000 811,00 3 244,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 114,3 x 2,0

199 K LT MsPNn 21 Trubkový oblouk 45° ks 3,000 3 984,00 11 952,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 219,3 x 2,0

200 K LT MsPNn 22 Trubkový oblouk 90° ks 24,000 3 984,00 95 616,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 219,3 x 2,0

201 K LT MsPNn 23 Přechod přímý ks 1,000 109,00 109,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
DN 32/20

202 K LT MsPNn 24 Přechod přímý ks 2,000 136,00 272,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
DN 40/25

203 K LT MsPNn 25 Přechod přímý ks 2,000 136,00 272,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
DN 40/32

204 K LT MsPNn 26 Přechod přímý ks 2,000 207,00 414,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
DN 50/40

205 K LT MsPNn 27 Přechod přímý ks 2,000 296,00 592,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
DN 80/65

206 K LT MsPNn 28 Přechod přímý ks 2,000 357,00 714,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
DN 100/50

207 K LT MsPNn 29 Přechod přímý ks 4,000 357,00 1 428,00
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P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
DN 100/65

208 K LT MsPNn 30 Přechod přímý ks 2,000 357,00 714,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
DN 100/80

209 K LT MsPNn 31 Přechod přímý ks 2,000 1 868,00 3 736,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
DN 200/150

210 K LT MsPNn 32 Dno klenuté ks 4,000 275,00 1 100,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 60,3 x 2,0

211 K LT MsPNn 33 Dno klenuté ks 2,000 275,00 550,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 76,1 x 2,0

212 K LT MsPNn 34 Dno klenuté ks 2,000 619,00 1 238,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 88,9 x 2,0

213 K LT MsPNn 35 Dno klenuté ks 2,000 748,00 1 496,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 219,3 x 2,0

214 K LT MsPNn 36 T-kus jednoznačný ks 2,000 158,00 316,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 26,9 x 1,6

215 K LT MsPNn 37 T-kus jednoznačný ks 1,000 316,00 316,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 48,3 x 2,0

216 K LT MsPNn 38 T-kus jednoznačný ks 1,000 577,00 577,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 76,1 x 2,0

217 K LT MsPNn 39 T-kus jednoznačný ks 1,000 797,00 797,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 88,9 x 2,0

218 K LT MsPNn 40 T-kus jednoznačný ks 1,000 3 571,00 3 571,00

P
Poznámka k položce: 
1.4301 (AISI 304) 
Ø 219,3 x 2,0

D LT MsPNs Potrubní rozvody - NEREZ (pro vybavení sněžných jám) 5 677,00
219 K LT MsPNs 1 Trubka, bezešvá m 6,000 109,00 654,00

P
Poznámka k položce: 
1.4571 (AISI 316) 
Ø 48,3 x 1,6

220 K LT MsPNs 2 Trubka, bezešvá m 12,000 247,00 2 964,00

P
Poznámka k položce: 
1.4571 (AISI 316) 
Ø 88,9 x 2,0

221 K LT MsPNs 3 Trubkový oblouk 90°, bezešvý ks 3,000 411,00 1 233,00
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P
Poznámka k položce: 
1.4571 (AISI 316) 
Ø 88,9 x 2,0

222 K LT MsPNs 4 Přechod přímý, bezešvý ks 1,000 207,00 207,00

P
Poznámka k položce: 
1.4571 (AISI 316) 
DN 50/40

223 K LT MsPNs 5 Dno klenuté ks 1,000 619,00 619,00

P
Poznámka k položce: 
1.4571 (AISI 316) 
Ø 88,9 x 2,0

D LT Ms PP Potrubní rozvody - PP-RCT 17 142,00
224 K LT MsPP 1 Trubka PPR-RCT m 18,000 76,00 1 368,00

P
Poznámka k položce: 
PP-RCT 
Ø 25/2,8mm

225 K LT MsPP 2 Trubka PPR-RCT m 24,000 124,00 2 976,00

P
Poznámka k položce: 
PP-RCT 
Ø 32/3,6mm

226 K LT MsPP 3 Trubka PPR-RCT m 18,000 179,00 3 222,00

P
Poznámka k položce: 
PP-RCT 
Ø 40/4,5mm

227 K LT MsPP 4 Trubka PPR-RCT m 24,000 289,00 6 936,00

P
Poznámka k položce: 
PP-RCT 
Ø 50/5,6mm

228 K LT MsPP 5 Trubka PPR-RCT m 6,000 440,00 2 640,00

P
Poznámka k položce: 
PP-RCT 
Ø 63/5,8mm

D LT MsHK Hutní materiál pro kotvení potrubí (strojovna, rolbovna, 88 812,00
229 K LT MsHk 1 Tyč L m 42,000 302,00 12 684,00

P

Poznámka k položce: 
11373.0 
L 50x50x5 

230 K LT MsHk 2 Tyč U m 60,000 756,00 45 360,00

P

Poznámka k položce: 
11373.0 
č.10 

231 K LT MsHk 3 Plech m2 8,000 3 846,00 30 768,00

P
Poznámka k položce: 
11373.0 
tl. 5 mm

D LTMsHo Montážní a hutní materiál pro ocelovou konstrukci 63 813,00
232 K LT MsHo 1 Tyč U (pro výparn. sestavu) m 3,000 619,00 1 857,00

P
Poznámka k položce: 
11373.0 
č.6.5

233 K LT MsHo 2 Tyč U (pro výparn. sestavu) m 3,000 2 060,00 6 180,00

P
Poznámka k položce: 
11373.0 
č.24
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234 K LT MsHo 3 Tyč HEB (pro vyrovnávací nádrž) m 12,000 1 374,00 16 488,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 1025 T2 
č.10

235 K LT MsHo 4 Tyč HEB (pro výparn. sestavu) m 12,000 1 511,00 18 132,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 1025 T2 
č.12

236 K LT MsHo 5 Tyč HEB (pro výparn. sestavu) m 6,000 2 885,00 17 310,00

P
Poznámka k položce: 
DIN 1025 T2 
č.16

237 K LT MsHo 6 Plech (pro vyrovnávací nádrž atd.) m2 1,000 3 846,00 3 846,00

P
Poznámka k položce: 
11373.0 
tl. 10 mm

D LT MsP1 Objímka s gumovou vložkou 54 594,00
238 K LT MsP 1 Objímka s gumou ks 36,000 121,00 4 356,00

P
Poznámka k položce: 
19 - 23 mm / M8 
DN 15

239 K LT MsP 2 Objímka s gumou ks 16,000 124,00 1 984,00

P
Poznámka k položce: 
24 - 28 mm / M8 
DN 20

240 K LT MsP 3 Objímka s gumou ks 32,000 131,00 4 192,00

P
Poznámka k položce: 
33 - 37 mm / M8 
DN 25

241 K LT MsP 4 Objímka s gumou ks 80,000 138,00 11 040,00

P
Poznámka k položce: 
40 - 45 mm / M8 
DN 32

242 K LT MsP 5 Objímka s gumou ks 82,000 144,00 11 808,00

P
Poznámka k položce: 
47 - 52 mm / M8 
DN 40

243 K LT MsP 6 Objímka s gumou ks 16,000 155,00 2 480,00

P
Poznámka k položce: 
60 - 65 mm / M8 
DN 50

244 K LT MsP 7 Objímka s gumou ks 36,000 155,00 5 580,00

P
Poznámka k položce: 
73 - 78 mm / M10 
DN 65

245 K LT MsP 8 Objímka s gumou ks 80,000 160,00 12 800,00

P
Poznámka k položce: 
88 - 93 mm / M10 
DN 80

246 K LT MsP 9 Objímka s gumou ks 2,000 177,00 354,00

P
Poznámka k položce: 
108 - 115 mm / M10 
DN 100

D LT MsP2 Objímka dvoudílná s izolační PUR vložkou 289 447,00
247 K LT MsP 10 Objímka s PUR vložkou ks 4,000 220,00 880,00
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P
Poznámka k položce: 
17 - 22 mm / M8 
DN 15

248 K LT MsP 11 Objímka s PUR vložkou ks 2,000 289,00 578,00

P
Poznámka k položce: 
33 - 38 mm / M8 
DN 25

249 K LT MsP 12 Objímka s PUR vložkou ks 2,000 281,00 562,00

P
Poznámka k položce: 
42 - 47 mm / M8 
DN 32

250 K LT MsP 13 Objímka s PUR vložkou ks 6,000 316,00 1 896,00

P
Poznámka k položce: 
48 - 54 mm / M8 
DN 40

251 K LT MsP 14 Objímka s PUR vložkou ks 22,000 1 168,00 25 696,00

P
Poznámka k položce: 
219 - 222 mm / M12 
DN 200

252 K LT MsP 15 Třmen DN350 ks 2,000 110,00 220,00

253 K LT MsP 16 Příslušenství k objímkám (třmenům) sada 1,000 20 604,00 20 604,00

P
Poznámka k položce: 
závitové tyče, matice, podložky, apod. - pozink

254 K LT MsP 17 Montážní materiál pro vybavení sněžné jámy sada 2,000 43 956,00 87 912,00

P
Poznámka k položce: 
- ochranné klece pro ponorná čerpadla (nerezový děrovaný plech) 
 - uložení čerpadel

255 K LT MsP 18 Ostatní montážní materiál sada 1,000 151 099,00 151 099,00

P

Poznámka k položce: 
- fitinky, šroubení, vsuvky, závitové nástavky, návarky 
 - příruby, těsnění, šrouby, matice, podložky 
 - konopí, fermež, teflon. páska.....atd.)

D LT Mlp Montážní materiál - ledové plochy 3 568 969,00

D LT Mlp1 Materiál pro chlazení 2 938 753,00
256 K LT Mlp p 1 Rozdělovací a sběrné potrubí ks 3,000 159 341,00 478 023,00

P

Poznámka k položce: 
(AISI 304) 
Ø 219,0 x 2,0 v délce 28,5 m 
 - včetně otvorů pro odbočky Ø 26,9 x 2,6, rozteč 150 mm

257 K LT Mlp p 2 Trubkový oblouk ks 2,000 3 187,00 6 374,00

P
Poznámka k položce: 
(AISI 304) 
Ø 219,0 x 2,0

258 K LT Mlp p 3 Koncové víčko (klen. dno) ks 2,000 1 978,00 3 956,00

P
Poznámka k položce: 
(AISI 304) 
Ø 219,0 x 2,0

259 K LT Mlp p 4 Trubka m 25 000,000 93,00 2 325 000,00

P
Poznámka k položce: 
materiál 12 021.1 (P235GH) 
Ø 26,9 x 2,6

260 K LT Mlp p 5 Trubkový oblouk 90° ks 380,000 55,00 20 900,00

P
Poznámka k položce: 
materiál 12 021.1 (P235GH) 
Ø 26,9 x 2,6

261 K LT Mlp p 6 Trubkový oblouk 180° ks 380,000 275,00 104 500,00
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P
Poznámka k položce: 
materiál 12 021.1 (P235GH) 
Ø 26,9 x 2,6

D LT Mlp2 Materiál pro vyhřívání podloží 221 652,00
262 K LT Mlp v 1 Rozdělovací potrubí m 228,000 143,00 32 604,00

P
Poznámka k položce: 
PE-HD 
Ø 60,3 x 2,0

263 K LT Mlp v 2 Sběrné potrubí m 120,000 143,00 17 160,00

P
Poznámka k položce: 
PE-HD 
Ø 60,3 x 2,0

264 K LT Mlp v 3 Koleno 90° ks 12,000 319,00 3 828,00

P
Poznámka k položce: 
PE-HD 
∅60

265 K LT Mlp v 4 Koncové víčko (klen. dno) ks 4,000 220,00 880,00

P
Poznámka k položce: 
PE-HD 
∅ 60x2,9

266 K LT Mlp v 5 Trubka m 4 000,000 38,00 152 000,00

P
Poznámka k položce: 
PE-HD 
Ø 25 x 2,3

267 K LT Mlp v 6 Koleno 90° ks 150,000 93,00 13 950,00

P
Poznámka k položce: 
PE-HD 
Ø 25 x 2,3

268 K LT Mlp v 7 PP-příruba s ocelovou vložkou ks 2,000 615,00 1 230,00

P
Poznámka k položce: 
PP/ocel 
DN50, PN10

D LT Mlp3 Materiál pro kotvení potrubí v ledové ploše 285 714,00
269 K LT Mlp kp 1 Vázací materiál pro ukotvení chlad. roštu ke kari sítím sada 1,000 285 714,00 285 714,00

P
Poznámka k položce: 
vymezovací pásovice 
(Nebo provedení dle zvyklostí zhotovitele)

D LT Mlp4 Materiál pro kotvení rozdělovacího a sběrného potrubí ledové plochy, rozvodného potrubí 11 862,00
270 K LT Mlp kr 1 Tyč U m 18,000 659,00 11 862,00

P
Poznámka k položce: 
č.10

D LT Mlp5 Objímka dvoudílná s izolační PUR vložkou 110 988,00
271 K LT Mlp O 1 Objímka s PUR vložkou ks 30,000 2 967,00 89 010,00

P
Poznámka k položce: 
219 - 222 mm / M12 
DN 200

272 K LT Mlp O 2 Ostatní montážní materiál sada 1,000 21 978,00 21 978,00

P

Poznámka k položce: 
- fitinky, šroubení, vsuvky, závitové nástavky, návarky 
 - příruby, těsnění, šrouby, matice, podložky 
 - konopí, fermež, teflon. páska.....atd.)

D LT NS Nátěrový systém 72 600,00
273 K LT NS 1 Nátěrový systém pod izolaci m² 45,000 330,00 14 850,00
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P

Poznámka k položce: 
Celková tloušťka suchého filmu 200 µm) 
 - základní nátěr dvousložková epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu 
   1 x nátěr tloušťka 100µm  
 - podkladový nátěr dvousložková epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu 
   1 x nátěr tloušťka 100µm

274 K LT NS 2 Nátěrový systém pro neizolovaná potrubí a aparáty m² 95,000 330,00 31 350,00

P

Poznámka k položce: 
Celková tloušťka suchého filmu 200 µm) 
 - základní nátěr dvousložková epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu 
   2 x nátěr tloušťka 70µm  
 - vrchní nátěr: dvousložková epoxidová nátěrová hmota 
   1 x nátěr tloušťka 60µm

275 K LT NS 3 Nátěrový systém pro ocelové konstrukce, nosiče potrubí m² 80,000 330,00 26 400,00

P

Poznámka k položce: 
Celková tloušťka suchého filmu 200 µm) 
 - základní nátěr dvousložková epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu 
   2 x nátěr tloušťka 70µm  
 - vrchní nátěr: dvousložková epoxidová nátěrová hmota 
   1 x nátěr tloušťka 60µm

D LT TI Tepelné izolace 248 657,00

D LT TI1 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku 156 590,00
276 K LT TIk 1 Tepelná izolace tl. 9 mm pro potrubí: DN 40 m 120,000 114,00 13 680,00

P
Poznámka k položce: 
(potrubí glykolu)

277 K LT TIk 2 Tepelná izolace tl. 13 mm pro potrubí: DN 32 m 12,000 132,00 1 584,00

P
Poznámka k položce: 
(potrubí vody PP-RCT-40x4,5)

278 K LT TIk 3 Tepelná izolace tl. 13 mm pro potrubí: DN 40 m 12,000 144,00 1 728,00

P
Poznámka k položce: 
(potrubí vody PP-RCT-50x5,5)

279 K LT TIk 4 Tepelná izolace tl. 25 mm pro potrubí a armaturu: DN 15 m 12,000 204,00 2 448,00

280 K LT TIk 5 Tepelná izolace tl. 25 mm pro potrubí a armaturu: DN 25 m 18,000 240,00 4 320,00

281 K LT TIk 6 Tepelná izolace tl. 25 mm pro potrubí a armaturu: DN 32 m 12,000 355,00 4 260,00

282 K LT TIk 7 Tepelná izolace tl. 25 mm pro potrubí a armaturu: DN 40 m 72,000 375,00 27 000,00

283 K LT TIk 8 Tepelná izolace tl. 25 mm pro potrubí a armaturu: DN 100 m 6,000 484,00 2 904,00

284 K LT TIk 9 Tepelná izolace tl. 25 mm pro potrubí a armaturu: DN 125 m 8,000 584,00 4 672,00

285 K LT TIk 10 Tepelná izolace tl. 25 mm pro potrubí a armaturu: Nekonečná deska tl.25 mm m² 30,000 934,00 28 020,00

P
Poznámka k položce: 
(DN150 a armatura)

286 K LT TIk 11 Tepelná izolace tl. 32 mm pro potrubí: Nekonečná deska tl.32 mm m² 60,000 1 016,00 60 960,00

P
Poznámka k položce: 
(potrubí DN200 a nízkotl. sběrač)

287 K LT TIk 12 Příslušenství: Lepidlo, čistidlo, samolepicí páska, montážní nůž … sada 1,000 5 014,00 5 014,00

D LT TI2 Tepelná izolace ze skelného vlákna, s Al folií 44 791,00
288 K LT TIs 1 Tepelná izolace tl. 30 mm pro potrubí: DN 50 m 12,000 303,00 3 636,00

289 K LT TIs 2 Tepelná izolace tl. 30 mm pro potrubí: DN 65 m 18,000 377,00 6 786,00

290 K LT TIs 3 Tepelná izolace tl. 40 mm pro potrubí: DN 80 m 66,000 507,00 33 462,00

291 K LT TIs 4 Příslušenství sada 1,000 907,00 907,00

D LT TI3 Tepelná izolace z minerální vlny, s Al folií 47 276,00
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292 K LT TIm 1 Tepelná izolace tl. 40 mm pro potrubí: DN 20 m 12,000 257,00 3 084,00

293 K LT TIm 2 Tepelná izolace tl. 40 mm pro potrubí: DN 25 m 12,000 268,00 3 216,00

294 K LT TIm 3 Tepelná izolace tl. 40 mm pro potrubí: DN 32 m 12,000 280,00 3 360,00

295 K LT TIm 4 Tepelná izolace tl. 40 mm pro potrubí: DN 40 m 108,000 295,00 31 860,00

296 K LT TIm 5 Tepelná izolace tl. 40 mm pro potrubí: DN 50 m 12,000 395,00 4 740,00

297 K LT TIm 6 Příslušenství sada 1,000 1 016,00 1 016,00

D LT N Náplně 1 212 900,00
298 K LT N 1 Čpavek technický kapalný kg 700,000 97,00 67 900,00

P
Poznámka k položce: 
- jakost A  (99,8 %)

299 K LT N 2 Nemrznoucí směs - pro okruh ledové plochy dm³ 22 000,000 46,00 1 012 000,00

P

Poznámka k položce: 
bod tuhnutí: -20°C 
 - na bázi vodného roztoku mravenčanu draselného 
 - biologicky odbouratelný, netoxický, nehořlavý

300 K LT N 3 Nemrznoucí směs - pro okruh vyhřívání podloží dm³ 3 500,000 38,00 133 000,00

P

Poznámka k položce: 
bod tuhnutí: -10°C 
 - na bázi vodného roztoku mravenčanu draselného 
 - biologicky odbouratelný, netoxický, nehořlavý

D LT O Ostatní náklady, montážní a demontážní práce 4 857 144,00
301 K LT O 1 Montáž zařízení, ostatní práce sada 1,000 4 175 824,00 4 175 824,00

P

Poznámka k položce: 
- montáž technologického zařízení 
   - montáž potrubních rozvodů, nosičů potrubí a uložení potrubí 
   - montáž armatur a automatiky 
   - montáž ocelových konstrukcí 
       - pomocné konstrukce 
   - motáž potrubního roštu chlazení 
   - motáž potrubního roštu vyhřívání 
   - provedení protipožárních ucpávek a hydroizolačních prostupek 
   - provedení nátěrového systému 
   - montáž tepelných izolací 
   - vakuování čpavkového okruhu 
   - naplnění chladiva a ostatních médií

302 K LT O 2 Provedení zkoušky svarových spojů dle ČSN EN 13 480 - 5 sada 1,000 49 451,00 49 451,00

P

Poznámka k položce: 
- vizuální kontrola všech svarových spojů dle ČSN EN ISO 17637 
  Čpavkové potrubí: 
   - NDT objemové zkoužky - RT - potrubí cat. I a II - 5% obvodových svarů 
   - NDT vizuální kontrola VT - potrubí cat. I, II - 100% svárů

303 K LT O 3 Provedení tlakové pevností a těsnostní zkoušky dle ČSN EN 13 480 - 5 sada 1,000 71 429,00 71 429,00

P
Poznámka k položce: 
- potrubní rozvody čpavkové - pneumatická tlaková zkouška (suchým vzduchem, dusíkem) 
    - potrubní rozvody vody a nemrznoucí směsi - hydrostatická tlakové zkoužka

304 K LT O 4 Ostatní náklady 1,000 560 440,00 560 440,00

P

Poznámka k položce: 
- posouzení shody tlakové sestavy notifikovanou osobou dle požadavku NV 219 / 2016 Sb 
   - kontrolní prohlídka zařízení způsobilou osobou dle ČSN EN 378-2+A2 
   - uvedení do provozu, zkušební provoz, zaškolení obsluhy, revize 
   - značení potrubí, štítky pro armatury a aparáty, apod. 
   - doprava a manipulace, lešení 
   - mechanismy, jeřab

D M36.1 Položkový rozpočet (ASŘ+MaR) 1 596 010,00
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D M36.1.1 1. Rozvaděč DT1 (ASŘ) 375 244,00
305 K LT AMr 1 skříňový rozvaděč TVD 2000x1200x500mm, 2-křídlé provedení ks 1,000 31 099,00 31 099,00

P
Poznámka k položce: 
STS 201205 2K OL

306 K LT AMr 2 víko dna ks 2,000 264,00 528,00

P
Poznámka k položce: 
VKD 0605 1,5 OZ

307 K LT AMr 3 bočnice ks 2,000 2 374,00 4 748,00

P
Poznámka k položce: 
ZKB 2005-1,5 OL

308 K LT AMr 4 balíček k bočnímu zákrytu ks 1,000 473,00 473,00

P
Poznámka k položce: 
BAL ZKB 08 Z1

309 K LT AMr 5 montážní panel ks 1,000 604,00 604,00

P
Poznámka k položce: 
MPO 2012 2,5 OZ

310 K LT AMr 6 držák montážního panelu ks 1,000 62,00 62,00

P
Poznámka k položce: 
DMP 2,5 OZ

311 K LT AMr 7 balíček k montážnímu panelu ks 1,000 66,00 66,00

P
Poznámka k položce: 
BAL MPO Z1

312 K LT AMr 8 montážní pomůcka pro nasazení panelu ks 1,000 38,00 38,00

P
Poznámka k položce: 
PMONT MPO 05 2,5 OZ

313 K LT AMr 9 podstavec 100mm rohový díl (1bal=4ks) ks 1,000 1 319,00 1 319,00

P
Poznámka k položce: 
RZM 10 2,5 OL

314 K LT AMr 10 podstavec 100mm přední a zadní kryt (1bal=2ks) ks 1,000 945,00 945,00

P
Poznámka k položce: 
PSM 1012 1,5 OL

315 K LT AMr 11 podstavec 100mm boční kryt (1bal=2ks) ks 1,000 692,00 692,00

P
Poznámka k položce: 
PSM 1005 1,5 OL

316 K LT AMr 12 kapsa na dokumentaci ks 1,000 126,00 126,00

P
Poznámka k položce: 
KAPSA A4 P-

317 K LT AMr 13 lišta DIN TS 35 m 4,000 138,00 552,00

P
Poznámka k položce: 
-

318 K LT AMr 14 kabelový žlab 60x80mm T1E m 4,000 424,00 1 696,00

P
Poznámka k položce: 
-

319 K LT AMr 15 kabelový žlab 80x80mm T1E m 4,000 465,00 1 860,00

P
Poznámka k položce: 
-

320 K LT AMr 16 svorka 2,5 mm2 - šedá ks 229,000 30,00 6 870,00

P
Poznámka k položce: 
ZDU2.5

321 K LT AMr 17 svorka 2,5 mm2 - zelenožlutá ks 73,000 54,00 3 942,00

P
Poznámka k položce: 
ZPE2.5

322 K LT AMr 18 bočnice svorky 2,5mm2 ks 92,000 8,00 736,00

P
Poznámka k položce: 
ZAP/TW1
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323 K LT AMr 19 koncová svěrka ks 75,000 25,00 1 875,00

P
Poznámka k položce: 
ZEW35

324 K LT AMr 20 pojistkový odpínač pro válc. pojistku vel.10 + válcová pojistka 4A/Gg ks 1,000 108,00 108,00

P
Poznámka k položce: 
OPVP10-1 + PVA10 4A/Gg

325 K LT AMr 21 rozvaděčový termostat ks 1,000 400,00 400,00

P
Poznámka k položce: 
NSYCCOTHO

326 K LT AMr 22 chladící ventilátor pro chlazení rozvaděče 230VAc ks 1,000 1 625,00 1 625,00

P
Poznámka k položce: 
NSYCVF38M230PF

327 K LT AMr 23 mřížka pro odvod vzduchu z rozvaděče ks 1,000 456,00 456,00

P
Poznámka k položce: 
NSYCAG92LPF

328 K LT AMr 24 pojistkový odpínač dvopólový vel.10 ks 1,000 202,00 202,00

P
Poznámka k položce: 
OPVP 10/2

329 K LT AMr 25 pojistka válcová vel. 10 - 6A/gG ks 2,000 26,00 52,00

P
Poznámka k položce: 
PV10-6A/gG

330 K LT AMr 26 zářivkové osvětlení do rozvaděče ks 1,000 1 484,00 1 484,00

P
Poznámka k položce: 
SV ZS 1015

331 K LT AMr 27 držák světla do rozvaděče ks 1,000 314,00 314,00

P
Poznámka k položce: 
DSV ZS 1015 1,5 OZ

332 K LT AMr 28 dveřní spínač ks 1,000 360,00 360,00

P
Poznámka k položce: 
KS FR 502

333 K LT AMr 29 Držák dveřního spínače ks 1,000 160,00 160,00

P
Poznámka k položce: 
DKS FR 502 2,0 OZ

334 K LT AMr 30 zásuvka soklová 230VAC ks 1,000 229,00 229,00

P
Poznámka k položce: 
ZSE-03

335 K LT AMr 31 jednopólový jistič 10A/B ks 1,000 165,00 165,00

P
Poznámka k položce: 
LTE 10B-1 10A

336 K LT AMr 32 dvoupólový jistič 16A/1N ks 1,000 314,00 314,00

P
Poznámka k položce: 
LTN 16B-1N 16A

337 K LT AMr 33 záložní zdroj UPS 230VAC/700VA ks 1,000 6 374,00 6 374,00

P
Poznámka k položce: 
BX700UI 700VA

338 K LT AMr 34 dvoupólový jistič 10A/B ks 1,000 314,00 314,00

P
Poznámka k položce: 
LTN 10B-1N 10A

339 K LT AMr 35 napájecí zdroj 230VAC/24VDC, 10A ks 1,000 3 165,00 3 165,00

P
Poznámka k položce: 
PS5R-VG24

340 K LT AMr 36 pojistková svorka s pojistkou 2A ks 13,000 96,00 1 248,00

P
Poznámka k položce: 
ASK1 s pojistkou 2A

341 K LT AMr 37 programovatelný automat ks 1,000 163 187,00 163 187,00
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P
Poznámka k položce: 
CP-1005

342 K LT AMr 38 GATEWAY s komunikací Profibus DP ks 1,000 25 198,00 25 198,00

P
Poznámka k položce: 
BL20-E-GW-DP

343 K LT AMr 39 Modul 4 analogových výstupů U/I ks 1,000 8 571,00 8 571,00

P
Poznámka k položce: 
BL20-E-4AO-U/I

344 K LT AMr 40 Modul 16 dig. výstupů 24 VDC/0,5 A ks 3,000 3 758,00 11 274,00

P
Poznámka k položce: 
BL20-E-16DO-24VDC-0,5A-P

345 K LT AMr 41 Modul 16 dig vstupů 24VDC ks 2,000 3 422,00 6 844,00

P
Poznámka k položce: 
BL20-E-16DI-24VDC-P

346 K LT AMr 42 Modul 8 anal. vstupů U/I ks 6,000 9 527,00 57 162,00

P
Poznámka k položce: 
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI

347 K LT AMr 43 ETH. SWITCH 8xRJ45, 100Mbit ks 2,000 3 231,00 6 462,00

P
Poznámka k položce: 
6GK5008-0BA10-1AB2

348 K LT AMr 44 Vazební relé 1P/6A - cívka 24Vdc ks 43,000 204,00 8 772,00

349 K LT AMr 45 pojistková svorka s pojistkou 50mA ks 48,000 96,00 4 608,00

P
Poznámka k položce: 
ASK1 s pojistkou 50mA

350 K LT AMr 46 pojistková svorka s pojistkou 1A ks 9,000 96,00 864,00

P
Poznámka k položce: 
ASK1 s pojistkou 2A

351 K LT AMr 47 relé 24VDC/4P + patice ks 1,000 316,00 316,00

P
Poznámka k položce: 
RXM4AB1BD+RXZE2M114M

352 K LT AMr 48 převodník PT1000/4-20mA ks 1,000 3 093,00 3 093,00

P
Poznámka k položce: 
STID PT1000

353 K LT AMr 49 přepěťová ochrana tř.3 ks 1,000 3 692,00 3 692,00

P
Poznámka k položce: 
HSAF16

D M36.1.2 2. přístrojová technika v provozu (MaR) 232 120,00
354 K LT AMm 1 plastová skříňka pro povrchovou montáž se 7 svorkami ks 17,000 152,00 2 584,00

355 K LT AMm 2 regulační ventil čpavku 24VDC/2A (součást dodávek strojní technologie) ks 0,000 750,00 0,00

356 K LT AMm 3 havarijní uzávěr (součást dodávek strojní technologie) ks 0,000 1 890,00 0,00

357 K LT AMm 4 regulační ventil (součást dodávek strojní technologie) ks 0,000 750,00 0,00

358 K LT AMm 5 solenoidový ventil 230V, 12VA (součást dodávek strojní technologie) ks 0,000 890,00 0,00

359 K LT AMm 6 solenoidový ventil 230V, 23VA (součást dodávek strojní technologie) ks 0,000 890,00 0,00

360 K LT AMm 7 spínač hladiny čpavku (součást dodávek strojní technologie) ks 0,000 6 745,00 0,00

361 K LT AMm 8 snímač hladiny oleje (součást dodávek strojní technologie) ks 0,000 3 489,00 0,00

362 K LT AMm 9 kondenzátor (součást dodávek strojní technologie) ks 0,000 368,00 0,00

363 K LT AMm 10 hlídač průtoku kapaliny ks 1,000 9 374,00 9 374,00

364 K LT AMm 11 snímač tlaku čpavku (součást dodávek strojní technologie) ks 0,000 4 622,00 0,00

365 K LT AMm 12 snímač tlaku ks 1,000 4 242,00 4 242,00

366 K LT AMm 13 snímač hladiny čpavku (součást dodávek strojní technologie) ks 0,000 6 890,00 0,00
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367 K LT AMm 14 snímač hladiny hydrostatický ks 3,000 10 868,00 32 604,00

368 K LT AMm 15 plastová skříňka pro povrchovou montáž ks 2,000 119,00 238,00

P
Poznámka k položce: 
plastová skříňka pro povrchovou montáž se 14 svorkami

369 K LT AMm 16 snímač teploty kabelový (délka kabelu 20m) ks 8,000 2 027,00 16 216,00

370 K LT AMm 17 snímač teploty s převodníkem 4-20mA ks 13,000 2 407,00 31 291,00

371 K LT AMm 18 snímač teploty kabelový (délka kabelu 5m) ks 1,000 966,00 966,00

372 K LT AMm 19 snímač teploty prostorový s převodníkem 4-20mA ks 3,000 2 011,00 6 033,00

373 K LT AMm 20 snímač úniku čpavku do Ex zóny, rozsah 0-1000 ppm ks 4,000 16 264,00 65 056,00

374 K LT AMm 21 snímač pH ks 2,000 31 758,00 63 516,00

D M36.1.3 3. kabely (ASŘ+MaR) 128 594,00
375 K LT AMk 2 CYKY-J 3x2,5 m 10,000 28,00 280,00

P
Poznámka k položce: 
-

376 K LT AMk 3
Kabely pro Ethernet, H, kategorie 5e  

m 610,000 37,00 22 570,00

377 K LT AMk 4 JYTY-O 14x1 m 300,000 61,00 18 300,00

P
Poznámka k položce: 
-

378 K LT AMk 5 JYTY 4x1 m 310,000 19,00 5 890,00

P
Poznámka k položce: 
-

379 K LT AMk 6 JYTY-O 4x1 m 890,000 20,00 17 800,00

P
Poznámka k položce: 
-

380 K LT AMk 7 JYTY-O 2x1 m 1 870,000 12,00 22 440,00

P
Poznámka k položce: 
-

381 K LT AMk 8 L2-BUS 1x2x0,64 m 42,000 37,00 1 554,00

P
Poznámka k položce: 
-

382 K LT AMk 9 JYTY-O 7x1 m 110,000 32,00 3 520,00

P
Poznámka k položce: 
-

383 K LT AMk 10 YSLCY-JZ 5x0,75 m 100,000 28,00 2 800,00

P
Poznámka k položce: 
-

384 K LT AMk 11 YSLCY-JZ 7x0,75 m 100,000 38,00 3 800,00

P
Poznámka k položce: 
-

385 K LT AMk 12 YSLY-JB 5x1,5 m 400,000 30,00 12 000,00

P
Poznámka k položce: 
-

386 K LT AMk 13 YSLY-JB 3x1 m 590,000 15,00 8 850,00

P
Poznámka k položce: 
-

387 K LT AMk 14 YSLY-JZ 4x1 m 320,000 19,00 6 080,00

P
Poznámka k položce: 
-

388 K LT AMk 15 YSLY-JZ 3x1 m 5,000 14,00 70,00

P
Poznámka k položce: 
-
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389 K LT AMk 16 YSLY-JZ 7x1 m 80,000 33,00 2 640,00

P
Poznámka k položce: 
-

D M36.1.4 4. SW a PC vybavení (ASŘ) 495 766,00
390 K LT AMs 1 skříň PC ks 2,000 30 220,00 60 440,00

P
Poznámka k položce: 
skříň PC s procesorem I5, 8GB RAM, HDMI+VGA, DVDRW, 180W gold, Win10Pro 

391 K LT AMs 2 hard disk ks 2,000 2 081,00 4 162,00

P
Poznámka k položce: 
HD min. 1TB

392 K LT AMs 3 přídavná síťová karta ks 2,000 527,00 1 054,00

P
Poznámka k položce: 
síťová karta Ethernet I210-T1 Gigabit Ethernet NIC PCIe" 

393 K LT AMs 4 LCD Monitor 24"; FHD 1920x1080 ks 2,000 9 615,00 19 230,00

P
Poznámka k položce: 
LCD monitor 24f""; rozlišení 1920x1080; Kontrastní poměr min 1 000:1, jas min. 300cd; 5ms" 

394 K LT AMs 5 tiskárna ks 1,000 4 945,00 4 945,00

P
Poznámka k položce: 
laserová barevná tiskárna formátu A3

395 K LT AMp 1 SW - PLC (řízení technologie ZS) kpl 1,000 94 505,00 94 505,00

P
Poznámka k položce: 
-

396 K LT AMp 2 SW - Scada (monitorování technologie ZS) kpl 1,000 93 407,00 93 407,00

P
Poznámka k položce: 
-

397 K LT AMp 3 SW - databáze (provozní hodnoty, alarmy, hlášení) kpl 1,000 24 176,00 24 176,00

P
Poznámka k položce: 
-

398 K LT AMp 4 SW - průmyslová komunikace (PLC-PC, PLC-technologické celky) kpl 1,000 29 011,00 29 011,00

P
Poznámka k položce: 
-

399 K LT AMp 5
Licence pro SW monitorování technologie Scada (8000 b.) 

kpl 2,000 82 418,00 164 836,00

D M36.1.5 5. Ostatní položky (ASŘ) 364 286,00
400 K LT AMo 1 výroba rozvaděče DT1 kpl 1,000 38 462,00 38 462,00

P
Poznámka k položce: 
-

401 K LT AMo 2 pokládka kabelů ASŘ (včetně vyvázání) kpl 1,000 159 341,00 159 341,00

P
Poznámka k položce: 
-

402 K LT AMo 3 montáž kabelů ASŘ (zapojení , označení štítky …...) kpl 1,000 90 659,00 90 659,00

P
Poznámka k položce: 
-

403 K LT AMo 4 oživení zařízení ASŘ a uvedení do provozu kpl 1,000 38 462,00 38 462,00

P
Poznámka k položce: 
-

404 K LT AMo 5 stavební přípomoce (průrazy , protipožární prostupy) kpl 1,000 17 582,00 17 582,00

P
Poznámka k položce: 
-

405 K LT AMo 6 revize ks 1,000 19 780,00 19 780,00

P
Poznámka k položce: 
-
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D M32.1 Položkový rozpočet elektromotorické instalace (EMI) 3 536 254,66

D M32.1.1 1. Rozvaděč RM1 (EMI) 803 766,00
406 K LT EMI R 1 skříňový rozvaděč TVD 2000x1200x500mm, 2-křídlé provedení ks 1,000 31 099,00 31 099,00

P
Poznámka k položce: 
STS 201205 2K OL

407 K LT EMI R 2 víko dna ks 2,000 264,00 528,00

P
Poznámka k položce: 
VKD 0605 1,5 OZ

408 K LT EMI R 3 bočnice ks 3,000 2 374,00 7 122,00

P
Poznámka k položce: 
ZKB 2005-1,5 OL

409 K LT EMI R 4 balíček k bočnímu zákrytu ks 3,000 473,00 1 419,00

P
Poznámka k položce: 
BAL ZKB 08 Z1

410 K LT EMI R 5 montážní panel ks 1,000 1 044,00 1 044,00

P
Poznámka k položce: 
MPO 2012 2,5 OZ

411 K LT EMI R 6 držák montážního panelu ks 4,000 62,00 248,00

P
Poznámka k položce: 
DMP 2,5 OZ

412 K LT EMI R 7 balíček k montážnímu panelu ks 4,000 66,00 264,00

P
Poznámka k položce: 
BAL MPO Z1

413 K LT EMI R 8 montážní pomůcka pro nasazení panelu ks 4,000 38,00 152,00

P
Poznámka k položce: 
PMONT MPO 05 2,5 OZ

414 K LT EMI R 9 podstavec 100mm rohový díl (1bal=4ks) ks 4,000 1 319,00 5 276,00

P
Poznámka k položce: 
RZM 10 2,5 OL

415 K LT EMI R 10 podstavec 100mm přední a zadní kryt (1bal=2ks) ks 1,000 945,00 945,00

P
Poznámka k položce: 
PSM 1012 1,5 OL

416 K LT EMI R 11 podstavec 100mm boční kryt (1bal=2ks) ks 4,000 692,00 2 768,00

P
Poznámka k položce: 
PSM 1005 1,5 OL

417 K LT EMI R 12 kapsa na dokumentaci ks 4,000 126,00 504,00

P
Poznámka k položce: 
KAPSA A4 P-

418 K LT EMI R 13 těsnění mezi skříněmi ks 4,000 237,00 948,00

P
Poznámka k položce: 
IST 2005 T-

419 K LT EMI R 14 Montážní spojka pro spojení skříní ks 4,000 378,00 1 512,00

P
Poznámka k položce: 
MS2 2,0 OZ

420 K LT EMI R 15 lišta DIN TS 35 m 16,000 138,00 2 208,00

P
Poznámka k položce: 
-

421 K LT EMI R 16 kabelový žlab 60x80mm T1E m 16,000 424,00 6 784,00

P
Poznámka k položce: 
-

422 K LT EMI R 17 kabelový žlab 80x80mm T1E m 16,000 465,00 7 440,00

P
Poznámka k položce: 
-

423 K LT EMI R 18 Spínací blok 1600A ks 1,000 38 308,00 38 308,00
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P
Poznámka k položce: 
BL1600SE305

424 K LT EMI R 19 Nadproudová spoušť ks 1,000 15 989,00 15 989,00

P
Poznámka k položce: 
SE-BL-1250-DTV3

425 K LT EMI R 20 pomocné kontakty ks 2,000 159,00 318,00

P
Poznámka k položce: 
PS-BL-2200

426 K LT EMI R 21 Připojovací sada ks 2,000 4 010,00 8 020,00

P
Poznámka k položce: 
CS-BL-B002

427 K LT EMI R 22 kryt svorek ks 2,000 286,00 572,00

P
Poznámka k položce: 
OD-BL-KS09

428 K LT EMI R 23 Podpeťová spoušť ks 1,000 1 743,00 1 743,00

P
Poznámka k položce: 
SP-BL-X230

429 K LT EMI R 24 Blok ručního pohonu ks 1,000 8 901,00 8 901,00

P
Poznámka k položce: 
RP-BL-CK10

430 K LT EMI R 25 Páka ručního pohonu ks 1,000 896,00 896,00

P
Poznámka k položce: 
RP-BL-CP11

431 K LT EMI R 26 Ložisko ručního pohonu ks 1,000 3 264,00 3 264,00

P
Poznámka k položce: 
RP-BL-CN10

432 K LT EMI R 27 Prodlužovací hřídel OEZ ks 1,000 418,00 418,00

P
Poznámka k položce: 
RP-BL-CH10

433 K LT EMI R 28 blok zpoždení ks 1,000 1 566,00 1 566,00

P
Poznámka k položce: 
BZ-BX-X230-A

434 K LT EMI R 29 pojistkový odpínač ks 1,000 755,00 755,00

P
Poznámka k položce: 
OPVP 22/3N

435 K LT EMI R 30 pojistka válcová ks 3,000 92,00 276,00

P
Poznámka k položce: 
PV22-63A/gG

436 K LT EMI R 31 pojistkový odpínač ks 1,000 598,00 598,00

P
Poznámka k položce: 
OPVP 10/3

437 K LT EMI R 32 pojistka válcová ks 13,000 69,00 897,00

P
Poznámka k položce: 
PV10-16A/gG

438 K LT EMI R 33 soklová zásuvka ks 1,000 229,00 229,00

P
Poznámka k položce: 
ZSE-03

439 K LT EMI R 34 hlavice signálky ks 3,000 185,00 555,00

P
Poznámka k položce: 
ZB5-CV033

440 K LT EMI R 35 objímka signálky (230VAC) ks 3,000 47,00 141,00

P
Poznámka k položce: 
ZB5-AVM3 (230VAC)

441 K LT EMI R 36 zářivkové osvětlení ks 4,000 1 484,00 5 936,00

P
Poznámka k položce: 
SV ZS 1015
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442 K LT EMI R 37 držák světla ks 4,000 314,00 1 256,00

P
Poznámka k položce: 
DSV ZS 1015 1,5 OZ

443 K LT EMI R 38 dveřní spínač ks 4,000 360,00 1 440,00

P
Poznámka k položce: 
KS FR 502

444 K LT EMI R 39 Držák dveřního spínače ks 4,000 160,00 640,00

P
Poznámka k položce: 
DKS FR 502 2,0 OZ

445 K LT EMI R 40 přepěťová ochrana typ 1+2 ks 1,000 17 462,00 17 462,00

P
Poznámka k položce: 
PIVM12,5-275 DS/4+0

446 K LT EMI R 41 měřící trafo proudu ks 3,000 912,00 2 736,00

P
Poznámka k položce: 
ASK 123.3, obj.č. 24043

447 K LT EMI R 42 multimetr ks 1,000 731,00 731,00

P
Poznámka k položce: 
DIRIS A20 , ref. 4825 0402

448 K LT EMI R 43 pulsní modul ks 1,000 1 363,00 1 363,00

P
Poznámka k položce: 
48 250 080

449 K LT EMI R 44 pojistková svorka s pojistkou 0,5A ks 3,000 96,00 288,00

P
Poznámka k položce: 
ASK1 s pojistkou 0,5A

450 K LT EMI R 45 svorka 2.5mm2 - šedá ks 173,000 30,00 5 190,00

P
Poznámka k položce: 
ZDU2.5 - šedá

451 K LT EMI R 46 svorka 2.5mm2 - světle modrá ks 3,000 30,00 90,00

P
Poznámka k položce: 
ZDU2.5 - světle modrá

452 K LT EMI R 47 propojka 2.5/3 ks 17,000 23,00 391,00

P
Poznámka k položce: 
ZQV 2.5/3

453 K LT EMI R 48 svorka 2.5mm2 - žlutozelená ks 30,000 54,00 1 620,00

P
Poznámka k položce: 
ZPE2.5

454 K LT EMI R 49 bočnice svorky 2,5mm2 ks 37,000 8,00 296,00

P
Poznámka k položce: 
ZAP/TW1

455 K LT EMI R 50 koncová svěrka ZEW35 ks 41,000 25,00 1 025,00

P
Poznámka k položce: 
Referenční výrobce: Weidmuller 

456 K LT EMI R 51 stykač ks 1,000 496,00 496,00

P
Poznámka k položce: 
třípólový stykač 9A (230V/50Hz) 

457 K LT EMI R 52 pojistkový odpínač 2-pólový ks 1,000 314,00 314,00

P
Poznámka k položce: 
OPVP 10/2

458 K LT EMI R 53 pojistkový odpínač 1-pólový ks 16,000 108,00 1 728,00

P
Poznámka k položce: 
OPVP 10/1

459 K LT EMI R 54 pojistka válcová vel.10-2A/gG ks 2,000 35,00 70,00

P
Poznámka k položce: 
PV10-2A/gG
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460 K LT EMI R 55 dvoupólový jistič ks 1,000 312,00 312,00

P
Poznámka k položce: 
dvoupólový jistič 3A

461 K LT EMI R 56 oddělovací transformátor ks 1,000 1 967,00 1 967,00

P
Poznámka k položce: 
MURR, typ 86308

462 K LT EMI R 57 dvoupólový jistič ks 1,000 312,00 312,00

P
Poznámka k položce: 
GB2-CD07

463 K LT EMI R 58 pomocné relé 4P/230VAc ks 26,000 257,00 6 682,00

P
Poznámka k položce: 
RXM4AB1P7 - cívka 230Vac

464 K LT EMI R 59 patice relé 4P ks 26,000 104,00 2 704,00

P
Poznámka k položce: 
RXZE2M114M

465 K LT EMI R 60 pojistková svorka s pojistkou 2A ks 9,000 96,00 864,00

P
Poznámka k položce: 
ASK1 s pojistkou 2A

466 K LT EMI R 61 bočnice pojistkové svorky ks 9,000 13,00 117,00

P
Poznámka k položce: 
AP ASK1

467 K LT EMI R 62 zdroj nepřetržitého napájení UPS 650VA ks 1,000 6 374,00 6 374,00

P
Poznámka k položce: 
BX650LI

468 K LT EMI R 63 dvoupólový jistič 10C/1N ks 1,000 314,00 314,00

P
Poznámka k položce: 
LTN 10C/1N

469 K LT EMI R 64 napájecí zdroj 230VAC/24VDC, 10A ks 1,000 3 165,00 3 165,00

P
Poznámka k položce: 
PS5R-VG24

470 K LT EMI R 65 GATEWAY s komunikací Profibus DP ks 4,000 43,00 172,00

P
Poznámka k položce: 
BL20-E-GW-DP

471 K LT EMI R 66 Modul 16 dig. výstupů 24 VDC/0,5 A ks 6,000 3 758,00 22 548,00

P
Poznámka k položce: 
BL20-E-16DO-24VDC-0,5A-P

472 K LT EMI R 67 Spínací blok 630A ks 2,000 35 363,00 70 726,00

P
Poznámka k položce: 
BH630NE305

473 K LT EMI R 68 Nadproudová spoušť 630A ks 1,000 9 495,00 9 495,00

P
Poznámka k položce: 
SE-BH-0630-DTV3

474 K LT EMI R 69 Připojovací sada ks 4,000 3 126,00 12 504,00

P
Poznámka k položce: 
CS-BH-B022

475 K LT EMI R 70 koncové spínače ks 4,000 258,00 1 032,00

P
Poznámka k položce: 
PS-BHD-1000

476 K LT EMI R 71 kryt svorek ks 4,000 286,00 1 144,00

P
Poznámka k položce: 
OD-BH-KS03

477 K LT EMI R 72 Blok ručního pohonu ks 2,000 2 418,00 4 836,00

P
Poznámka k položce: 
RP-BH-CK10

478 K LT EMI R 73 Páka ručního pohonu ks 2,000 448,00 896,00
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P
Poznámka k položce: 
RP-BHD-CP10

479 K LT EMI R 74 třípólový jistič ks 2,000 427,00 854,00

P
Poznámka k položce: 
TN 32B/3

480 K LT EMI R 75 pomocný spínač ks 6,000 176,00 1 056,00

P
Poznámka k položce: 
PS-LT-2000

481 K LT EMI R 76 svorka 95mm2 - šedá ks 6,000 174,00 1 044,00

P
Poznámka k položce: 
UK95/2A

482 K LT EMI R 77 svorka 95mm2 - žlutozelená ks 2,000 274,00 548,00

P
Poznámka k položce: 
UK95/2PE

483 K LT EMI R 78 svorka 4mm2 - šedá ks 71,000 30,00 2 130,00

P
Poznámka k položce: 
ZDU4 - šedá

484 K LT EMI R 79 svorka 4mm2 - žlutozelená ks 28,000 54,00 1 512,00

P
Poznámka k položce: 
ZPE4

485 K LT EMI R 80 bočnice svorky 4mm2 ks 28,000 8,00 224,00

P
Poznámka k položce: 
ZAP/TW4

486 K LT EMI R 81 Nadproudová spoušť 400A ks 1,000 2 011,00 2 011,00

P
Poznámka k položce: 
SE-BH-0400-DTV3

487 K LT EMI R 82 pojistkový odpínač vel. 22 třípólový ks 2,000 945,00 1 890,00

P
Poznámka k položce: 
OPVP 22/3

488 K LT EMI R 83 pojistka válcová vel. 22 - 80A/gG ks 2,000 51,00 102,00

P
Poznámka k položce: 
PV22-80A/gG

489 K LT EMI R 84 pojistkový odpínač vel. 000 ks 1,000 1 736,00 1 736,00

P
Poznámka k položce: 
FH000-3/AT

490 K LT EMI R 85 pojistka nožová vel. 000 ks 1,000 98,00 98,00

P
Poznámka k položce: 
PNA-160A/gG

491 K LT EMI R 86 proudový chránič ks 5,000 938,00 4 690,00

P
Poznámka k položce: 
OFI-16B-1N-030AC

492 K LT EMI R 87 pojistka válcová vel. 10-1A/gG ks 1,000 35,00 35,00

P
Poznámka k položce: 
PV10-1A/gG

493 K LT EMI R 88 svorka 50mm2 - šedá ks 18,000 134,00 2 412,00

P
Poznámka k položce: 
UK50/1A

494 K LT EMI R 89 svorka 50mm2 - žlutozelená ks 5,000 258,00 1 290,00

P
Poznámka k položce: 
UK50/1PE

495 K LT EMI R 90 skříňový rozvaděč TVD 2000x800x500mm, 1-křídlé provedení ks 3,000 24 341,00 73 023,00

P
Poznámka k položce: 
STS 200805 OL

496 K LT EMI R 91 víko dna ks 3,000 264,00 792,00

P
Poznámka k položce: 
VKD 0805 1,5 OZ
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497 K LT EMI R 92 montážní panel ks 3,000 604,00 1 812,00

P
Poznámka k položce: 
MPO 2008 2,5 OZ

498 K LT EMI R 93 podstavec 100mm přední a zadní kryt (1bal=2ks) ks 3,000 2 934,00 8 802,00

P
Poznámka k položce: 
PSM 1008 1,5 OL

499 K LT EMI R 94 svorka 50mm2 ks 3,000 134,00 402,00

P
Poznámka k položce: 
UK50/2PE

500 K LT EMI R 95 pojistka válcová vel. 10-4A/gG ks 9,000 35,00 315,00

P
Poznámka k položce: 
PV10-4A/gG

501 K LT EMI R 96 rozvaděčový termostat ks 1,000 400,00 400,00

502 K LT EMI R 97 chladící ventilátor ks 1,000 1 625,00 1 625,00

P
Poznámka k položce: 
chladící ventilátor 230VAC

503 K LT EMI R 98 mřížka pro odvod vzduchu z rozvaděče ks 1,000 456,00 456,00

504 K LT EMI R 99 Modul 16 výstupů 24 VDC/0,5 A ks 3,000 3 758,00 11 274,00

505 K LT EMI R 100 Modul 8 vstupů U/I ks 3,000 15 879,00 47 637,00

P
Poznámka k položce: 
Modul 8 anal. vstupů U/I

506 K LT EMI R 101 Modul 4 výstupů U/I) ks 3,000 8 571,00 25 713,00

P
Poznámka k položce: 
Modul 4 anal výstupů U/I

507 K LT EMI R 102 Motorový jistič 32A ks 2,000 613,00 1 226,00

508 K LT EMI R 103 pomocný kontakt , 2Z ks 17,000 187,00 3 179,00

509 K LT EMI R 104 jednopólový jistič 2A/b ks 21,000 187,00 3 927,00

510 K LT EMI R 105 Stykač třípólový 32A, cívka 230Vac ks 2,000 934,00 1 868,00

511 K LT EMI R 106 frekvenční měnič 11kW ks 2,000 31 835,00 63 670,00

512 K LT EMI R 107 Vazební relé 1P/6A, cívka 24Vdc ks 19,000 203,00 3 857,00

513 K LT EMI R 108 svorka 6mm2 - šedá ks 6,000 46,00 276,00

514 K LT EMI R 109 svorka 6mm2 - žlutozelená ks 4,000 92,00 368,00

515 K LT EMI R 110 bočnice pro svorku 6mm2 ks 2,000 10,00 20,00

516 K LT EMI R 111 koncová svěrka ks 25,000 25,00 625,00

517 K LT EMI R 112 Motorový spouštěč, 6-10A ks 8,000 952,00 7 616,00

518 K LT EMI R 113 Stykač třípólový 12A, cívka 230Vac ks 2,000 492,00 984,00

519 K LT EMI R 114 pomocný kontakt 2Z ks 15,000 176,00 2 640,00

520 K LT EMI R 115 Motorový spouštěč, 2,5-4A ks 4,000 952,00 3 808,00

521 K LT EMI R 116 Stykač třípólový 9A, cívka 230Vac ks 13,000 496,00 6 448,00

522 K LT EMI R 117 proudový chránič ks 4,000 1 385,00 5 540,00

P
Poznámka k položce: 
proudový chránič 25A/0,03A

523 K LT EMI R 118 pojistka válcová vel.10-16A/gG ks 2,000 35,00 70,00

524 K LT EMI R 119 proudový chránič ks 2,000 1 385,00 2 770,00

P
Poznámka k položce: 
proudový chránič 16A/0,03A

525 K LT EMI R 120 Motorový spouštěč, 1-1,6A ks 3,000 952,00 2 856,00

526 K LT EMI R 121 Stykač třípólový, 6A, cívka 230Vac ks 2,000 422,00 844,00
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527 K LT EMI R 122 pomocný kontakt 2Z ks 2,000 176,00 352,00

528 K LT EMI R 123 Motorový jistič 65A ks 2,000 1 448,00 2 896,00

529 K LT EMI R 124 pomocný kontakt 2Z ks 2,000 176,00 352,00

530 K LT EMI R 125 Stykač třípólový, 65A, cívka 230Vac ks 2,000 3 681,00 7 362,00

531 K LT EMI R 126 frekvenční měnič 30kW ks 2,000 71 132,00 142 264,00

532 K LT EMI R 127 svorka 16mm2 - šedá ks 6,000 80,00 480,00

533 K LT EMI R 128 svorka 16mm2 - žlutozelená ks 4,000 154,00 616,00

534 K LT EMI R 129 bočnice pro svorku 16mm2 ks 2,000 13,00 26,00

D M32.1.2 2. materiál kabelových tras (EMI+ASŘ) 149 499,16
535 K LT EMI A 1 Kabelový žlab drátěný 500/100 GZ, m 26,000 557,00 14 482,00

536 K LT EMI A 2 Kabelový žlab drátěný 250/100 GZ, m 15,000 277,00 4 155,00

537 K LT EMI A 3 Kabelový žlab drátěný 150/100 GZ m 60,000 218,00 13 080,00

538 K LT EMI A 4 Kabelový žlab drátěný 100/100 GZ m 55,000 173,00 9 515,00

539 K LT EMI A 5 Kabelový žlab drátěný 100/50 GZ m 15,000 118,00 1 770,00

540 K LT EMI A 6 Kabelový žlab drátěný 50/50 GZ m 130,000 98,00 12 740,00

541 K LT EMI A 7 spojka žlabu ks 301,000 16,00 4 816,00

542 K LT EMI A 8 nosník žlabu 500 mm GZ ks 21,667 288,00 6 240,10

543 K LT EMI A 9 nosník žlabu 250 mm GZ ks 10,000 131,00 1 310,00

544 K LT EMI A 10 nosník žlabu 150 mm GZ ks 40,000 90,00 3 600,00

545 K LT EMI A 11 nosník žlabu 100 mm GZ ks 46,667 60,00 2 800,02

546 K LT EMI A 12 nosník žlabu 50 mm GZ ks 86,667 105,00 9 100,04

547 K LT EMI A 13 držák závitové tyče ks 20,000 44,00 880,00

548 K LT EMI A 14 závitová tyč M8/1 m ks 20,000 63,00 1 260,00

549 K LT EMI A 15 stojna prostorová 2,0 mm, GZ (délka 3m) ks 15,000 823,00 12 345,00

550 K LT EMI A 16 příchytka k profilu, GZ ks 50,000 26,00 1 300,00

551 K LT EMI A 17 příchytka žlabu ke stojně, GZ ks 50,000 32,00 1 600,00

552 K LT EMI A 18 Tuhá elektroinst.í trubka, světle šedá, únosnost 320N, rozsah teplot -25°C až +60°C, L=3m ks 100,000 43,00 4 300,00

553 K LT EMI A 19 Příchytky (klipy) z PVC pro rychlé uchycení trubek P20 , světle šedá ks 300,000 3,00 900,00

554 K LT EMI A 20 Vlnitá pancéřová hadice, šedá, únosnost 750N, rozsah teplot -5°C až +60°C m 200,000 58,00 11 600,00

555 K LT EMI A 21 Příchytky (klipy) z PVC pro rychlé uchycení hadic P16 ks 200,000 3,00 600,00

556 K LT EMI A 22 držák stojny ks 30,000 107,00 3 210,00

557 K LT EMI A 23 spojka uzemňovací ks 150,500 58,00 8 729,00

558 K LT EMI A 24 šroub se šestihrannou hlavou M6X30 ks 150,000 2,00 300,00

559 K LT EMI A 25 šroub se šestihrannou hlavou M8X30 ks 150,000 2,00 300,00

560 K LT EMI A 26 matice šestihranná M6 ks 150,000 1,00 150,00

561 K LT EMI A 27 matice šestihranná M8 ks 150,000 1,00 150,00

562 K LT EMI A 28 podložka PD 6 ks 150,000 1,10 165,00

P
Poznámka k položce: 
PD 6

563 K LT EMI A 29 podložka PD 8 ks 150,000 1,10 165,00

P
Poznámka k položce: 
PD 8
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564 K LT EMI A 30 nátěrové hmoty kg 1,000 385,00 385,00

P
Poznámka k položce: 
-

565 K LT EMI A 31 silikonový tmel ks 1,000 291,00 291,00

P
Poznámka k položce: 
-

566 K LT EMI A 32 Vrut TEX šestihranná hlava 5,5 x 32 mm do železa ks 100,000 2,00 200,00

P
Poznámka k položce: 
-

567 K LT EMI A 33 hmoždinky HM8x40mm ks 100,000 2,00 200,00

P
Poznámka k položce: 
-

568 K LT EMI A 34 vruty 5x30mm ks 100,000 2,00 200,00

P
Poznámka k položce: 
-

569 K LT EMI A 35 lisovací dutinky 4 bal 1,000 220,00 220,00

P
Poznámka k položce: 
-

570 K LT EMI A 36 lisovací dutinky 2,5 bal 1,000 110,00 110,00

P
Poznámka k položce: 
-

571 K LT EMI A 37 lisovací dutinky 1 bal 1,000 110,00 110,00

P
Poznámka k položce: 
-

572 K LT EMI A 38 lisovací dutinky 0,75 bal 2,000 110,00 220,00

P
Poznámka k položce: 
-

573 K LT EMI A 39 izolační páska ZŽ ks 1,000 11,00 11,00

P
Poznámka k položce: 
-

574 K LT EMI A 40 izolační páska černá ks 1,000 11,00 11,00

P
Poznámka k položce: 
-

575 K LT EMI A 41 páska vázací černá 200/ 4,8 CB BLACK bal 20,000 71,00 1 420,00

P
Poznámka k položce: 
-

576 K LT EMI A 42 vodič CYA 6 zž m 50,000 25,00 1 250,00

P
Poznámka k položce: 
-

577 K LT EMI A 43 Návlečka oválná na kabel 0,75mm2 PVC žlutá, 4,5m bal. 3,000 273,00 819,00

P
Poznámka k položce: 
-

578 K LT EMI A 44 štítek pro kabely ks 500,000 8,00 4 000,00

P
Poznámka k položce: 
IDZ 30x8

579 K LT EMI A 45 vývodka M16x1.5 s maticí (IP55) ks 20,000 11,00 220,00

P
Poznámka k položce: 
-

580 K LT EMI A 46 vývodka M20x1.5 s maticí (IP55) ks 40,000 14,00 560,00

P
Poznámka k položce: 
-

581 K LT EMI A 47 vývodka M25x1.5 s maticí (IP55) ks 20,000 18,00 360,00

P
Poznámka k položce: 
-

582 K LT EMI A 48 materiál pomocných ocelových konstrukcí ( U-profil, L-profil…..) kg 150,000 49,00 7 350,00
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P
Poznámka k položce: 
-

D M32.1.3 3. přístrojová technika v provozu (EMI) 1 096 829,00
583 K LT EMI P 1 plastová skříňka pro povrchovou montáž ks 17,000 213,00 3 621,00

P
Poznámka k položce: 
plastová skříňka pro povrchovou montáž, 3 otvory průměr 22mm

584 K LT EMI P 2 ovladač přepínací 3-polohový ks 21,000 368,00 7 728,00

585 K LT EMI P 3 oládací hlavice prosvětlená zelená ks 17,000 209,00 3 553,00

586 K LT EMI P 4 oládací hlavice červená ks 21,000 264,00 5 544,00

587 K LT EMI P 5 gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "RUČ.-0-АUТ." ks 21,000 23,00 483,00

588 K LT EMI P 6 gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "START" ks 21,000 23,00 483,00

589 K LT EMI P 7 gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "STOP" ks 21,000 23,00 483,00

590 K LT EMI P 8 ucpávková vývodka s odlehčením tahu a pojistnou maticí M20 (IP68) ks 17,000 11,00 187,00

591 K LT EMI P 9 gravírovaný označovací štítek (hlavní) 16x37mm ks 21,000 18,00 378,00

592 K LT EMI P 10 plastová skříňka pro povrchovou montáž ks 4,000 119,00 476,00

P
Poznámka k položce: 
plastová skříňka pro povrchovou montáž, 4 otvory průměr 22mm

593 K LT EMI P 11 oládací hlavice prosvětlená zelená ks 4,000 209,00 836,00

P
Poznámka k položce: 
oládací hlavice prosvětlená zelená, 230VAC, 1xNO

594 K LT EMI P 12 ovládací hlavice potenciometru ks 4,000 105,00 420,00

595 K LT EMI P 13 gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "OTÁČKY" ks 4,000 15,00 60,00

596 K LT EMI P 14 Samoregulační topný kabel 30W/m, 230V, 65°C/80°C m 30,000 357,00 10 710,00

P
Poznámka k položce: 
ELSR-N-30-2-BO(T)

597 K LT EMI P 15 Soupr. pro pripojení a ukoncení samoregulacních topných kabelu, typ FS/KIT ks 2,000 132,00 264,00

P
Poznámka k položce: 
FS/KIT

598 K LT EMI P 16 Samolepicí hliníková páska, 50mm x 50 m, do 100°C ks 4,000 242,00 968,00

P
Poznámka k položce: 
FX/AL

599 K LT EMI P 17 Uni nerez držák skříní a termostatu pro potrubí max.DN125 ks 2,000 269,00 538,00

P
Poznámka k položce: 
FX/JBB

600 K LT EMI P 18 Samolepicí PE páska, 15 mm x 50 m, do 85°C ks 10,000 74,00 740,00

P
Poznámka k položce: 
FX/PE15

601 K LT EMI P 19 Výstražný štítek "POZOR ELEKTROOHREV" ks 2,000 40,00 80,00

P
Poznámka k položce: 
FX/LB

602 K LT EMI P 20 Plastová svorková skrín; IP 65, vcetne svorkovnice ks 2,000 119,00 238,00

P
Poznámka k položce: 
FX/JB 1-3 kompl.

603 K LT EMI P 21 regulátor teploty prostorový ks 2,000 3 154,00 6 308,00

604 K LT EMI P 22 Samoregulační topný kabel 30W/m, 230V, 65°C/85°C m 30,000 357,00 10 710,00

605 K LT EMI P 23 Venkovní trojzásuvka ve vyšším krytí IP44 ks 5,000 154,00 770,00

606 K LT EMI P 24 Žlutá skříňka - 1 červené hřibové tlačítko ks 3,000 912,00 2 736,00

607 K LT EMI P 25 plombovací kryt na hřibová tlačítka M22-PL-PV ks 3,000 51,00 153,00

608 K LT EMI P 26 Skříň - frekvenční měnič , 200kW ks 1,000 645 808,00 645 808,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

609 K LT EMI P 27 Skříň - frekvenční měnič , 132kW ks 1,000 392 554,00 392 554,00

D M32.1.4 4. kabely (EMI) 766 378,50
610 K LT EMI K 1 2YSLCY-J 4x16 m 82,500 304,00 25 080,00

P
Poznámka k položce: 
-

611 K LT EMI K 2 2YSLCY-J 4x6 m 352,500 149,00 52 522,50

P
Poznámka k položce: 
-

612 K LT EMI K 3 2YSLCYK-J 3x95+3G16 m 30,000 2 731,00 81 930,00

P
Poznámka k položce: 
-

613 K LT EMI K 4 2YSLCYK-J 3x70+3G10 m 30,000 2 564,00 76 920,00

P
Poznámka k položce: 
-

614 K LT EMI K 5 CYKY-J 3x95+50 m 105,000 1 360,00 142 800,00

P
Poznámka k položce: 
-

615 K LT EMI K 6 CYKY-J 3x70+50 m 114,000 1 064,00 121 296,00

P
Poznámka k položce: 
-

616 K LT EMI K 7 CYKY-J 4x25 m 30,000 416,00 12 480,00

P
Poznámka k položce: 
-

617 K LT EMI K 8 CYKY-J 4x50 m 15,000 826,00 12 390,00

P
Poznámka k položce: 
-

618 K LT EMI K 9 YSLCY-JZ 12x0,75 m 30,000 63,00 1 890,00

P
Poznámka k položce: 
-

619 K LT EMI K 10 JYTY-O 4x1 m 435,000 20,00 8 700,00

P
Poznámka k položce: 
-

620 K LT EMI K 11 YSLCY-JZ 3x1 m 465,000 29,00 13 485,00

P
Poznámka k položce: 
-

621 K LT EMI K 12 YSLY-JB 3x2,5 m 996,000 35,00 34 860,00

P
Poznámka k položce: 
-

622 K LT EMI K 13 YSLY-JZ 3x1 m 787,500 14,00 11 025,00

P
Poznámka k položce: 
-

623 K LT EMI K 14 YSLY-JZ 3x2,5 m 48,000 33,00 1 584,00

P
Poznámka k položce: 
-

624 K LT EMI K 15 YSLY-JZ 4x2,5 m 1 164,000 48,00 55 872,00

P
Poznámka k položce: 
-

625 K LT EMI K 16 YSLY-JZ 5x2,5 m 705,000 57,00 40 185,00

P
Poznámka k položce: 
-

626 K LT EMI K 17 YSLY-JZ 7x1 m 2 223,000 33,00 73 359,00

P
Poznámka k položce: 
-

D M32.1.5 5. Ostatní položky (EMI) 719 782,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

627 K LT EMI O 1 výroba rozvaděče RM1 kpl 1,000 105 495,00 105 495,00

628 K LT EMI O 2 montáž kabelových tras (část EMI) kpl 1,000 96 703,00 96 703,00

629 K LT EMI O 3 pokládka kabelů EMI (včetně vyvázání) kpl 1,000 254 945,00 254 945,00

630 K LT EMI O 4 montáž kabelů EMI (zapojení , označení štítky …...) kpl 1,000 159 341,00 159 341,00

631 K LT EMI O 5 oživení zařízení EMI a uvedení do provozu kpl 1,000 49 451,00 49 451,00

632 K LT EMI O 6 stavební přípomoce (hydroizolační a protipožární prostupy) kpl 1,000 27 473,00 27 473,00

633 K LT EMI O 7 revize ks 1,000 26 374,00 26 374,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 072 293,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 63 072 293,50 21,00% 13 245 181,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 317 475,14

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.2.02 - SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 63 072 293,50

ŘJM_01 - JEVIŠTNÍ MECHANIKA 44 514 113,50

    ST C - TAHY CLUSTERU ZÁKLADNÍHO OZVUČENÍ UC.01-UC.12 5 159 102,00

    ST K - POHONY ZVEDÁNÍ KOSTKY UK.01/1-4 A KONSTRUKCE KOSTKY 6 501 933,50

    ST T MPS1 - Mobilní podesta a schodiště - jednostranné 387 556,00

    ST T MPS2 - Mobilní podesta a schodiště - oboustranné 684 084,00

    ST T_01 - Teleskopická tribuna ELE.1 a ELE.6 1 439 768,00

    ST T_02 - Teleskopická tribuna ELE.(2+3) a ELE.(4+5) 3 150 216,00

    ST T_03 - Teleskopická tribuna ELE.7, 8, 12, 17, 18, 31, 32, 43 a ELE.44 2 771 253,00

    ST T_04 - Teleskopická tribuna ELE.9, 13, a ELE.16 474 231,00

    ST T_05 - Teleskopická tribuna ELE.10 500 112,00

    ST T_06 - Teleskopická tribuna ELE.11, 19 a ELE.22 975 471,00

    ST T_07 - Teleskopická tribuna ELE.14 911 730,00

    ST T_08 - Teleskopická tribuna ELE.15 810 252,00

    ST T_09 - Teleskopická tribuna ELE.20 212 591,00

    ST T_10 - Teleskopická tribuna ELE.21 513 251,00

    ST T_11 - Teleskopická tribuna ELE.(23+24) a ELE.(29+30) 3 753 952,00

    ST T_12 - Teleskopická tribuna ELE.(25+26) a ELE.(27+28) 2 271 446,00

    ST T_13 - Teleskopická tribuna ELE.33 160 667,00

    ST T_14 - Teleskopická tribuna ELE.34 1 010 205,00

    ST T_15 - Teleskopická tribuna ELE.35 a ELE.38 828 300,00

    ST T_16 - Teleskopická tribuna ELE.36 1 456 284,00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.2.02 - SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
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    ST T_17 - Teleskopická tribuna ELE.37 1 637 458,00

    ST T_18 - Teleskopická tribuna ELE.39 a ELE.40 1 874 654,00

    ST T_19 - Teleskopická tribuna ELE.41 928 642,00

    ST T_20 - Teleskopická tribuna ELE.42 140 837,00

    ST T_21 - Teleskopická tribuna ELE.45 a ELE.48 122 506,00

    ST T_22 - Teleskopická tribuna ELE.46 a ELE.49 522 630,00

    ST T_23 - Teleskopická tribuna ELE.47 a ELE.50 431 496,00

    ST T_24 - Čelní zábradlí pro teleskopické tribuny 1 728 576,00

    ST T_MAN - Manipulační a skladovací technika 1 474 016,00

    M - Montážní práce tribun 1 680 894,00

ŘJM_02 - PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU A ŘÍDICÍ SYSTÉM 18 558 180,00

    ST EMU - ELEKTROINSTALACE, MONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU 12 106 992,00

    ST OP - OVLÁDACÍ PULTY 1 424 621,00

    ST PP - PŘÍPOJNÉ PANELY 96 878,00

    ST RL - ROZVÁDĚČE HORNÍ MECHANIKY NA LÁVKÁCH 3 454 493,00

    ST RR - ROZVÁDĚČE HORNÍ MECHANIKY - ROZVODNA 6.T3.001 V 6.NP 1 475 196,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 072 293,50

D ŘJM_01 JEVIŠTNÍ MECHANIKA 44 514 113,50

D ST C TAHY CLUSTERU ZÁKLADNÍHO OZVUČENÍ UC.01-UC.12 5 159 102,00

1 K ST C 01.1

Pohonová jednotka zdvihu-řetězový kladkostroj BGV C1, nosnost 500 kg, zdvih 35 m, ukončení certifikovaným 
hákem, rychlost zdvihu 0,06 m/s, tenzometrické vážení, integrované koncové spínače, polohový snímač pro 
synchronizaci pohonů, závěsná deska s otvorem pro stacionární zavěšední kladkostroje, sběrný vak pro 
uložení řetězu

komple
t

12,000 210 123,00 2 521 476,00

2 K ST C 01.2

Pohonová jednotka zdvihu-řetězový kladkostroj BGV C1, nosnost 250 kg, zdvih 35 m, ukončení certifikovaným 
hákem, rychlost zdvihu 0,06 m/s, tenzometrické vážení, integrované koncové spínače, polohový snímač pro 
synchronizaci pohonů, závěsná deska s otvorem pro stacionární zavěšední kladkostroje, sběrný vak pro 
uložení řetězu

komple
t

12,000 184 543,00 2 214 516,00

3 K ST C 02.1 Závěsy pohonů- šroubovaná, dělená objímka na trubku, se závěsným okem (Pl.12, Pl.8, M16, 1ks ca 30kg) komple
t

24,000 5 756,00 138 144,00

4 K ST C 02.2
Závěsy pohonů- propojovací certifikovaný vysokopevnostní třmen s pojistnou maticí (minimální tržná síla 
65kN)

komple
t

24,000 530,00 12 720,00

5 K ST C 03.1 Příslušenství- pomocný kotevní materiál, spojovací materiál, základní a vrchní nátěr sada 1,000 16 444,00 16 444,00

6 K ST C 04 Montážní práce komple
t

1,000 155 309,00 155 309,00

7 K ST C 051 Uvedení do provozu- zatěžkávací zkoušky komple
t

1,000 45 679,00 45 679,00

8 K ST C 052 Uvedení do provozu- revizní zkoušky komple
t

1,000 36 543,00 36 543,00

9 K ST C 053 Uvedení do provozu- zaškolení obsluhy komple
t

1,000 18 271,00 18 271,00

D ST K POHONY ZVEDÁNÍ KOSTKY UK.01/1-4 A KONSTRUKCE KOSTKY 6 501 933,50

10 K ST K 01.1

Pohonová jednotka zdvihu-řetězový kladkostroj BGV C1, nosnost 6000 kg, zdvih 25 m, ukončení 
certifikovaným hákem, rychlost zdvihu 0,046 m/s, tenzometrické vážení, integrované koncové spínače, 
polohový snímač pro synchronizaci pohonů, závěsná deska s otvorem pro stacionární zavěšední kladkostroje, 
sběrný vak pro uložení řetězu

komple
t

4,000 799 516,00 3 198 064,00

11 K ST K 02.1
Aretace kostky- aretační vidlice s náběhy, kruhové otvory, kluzný náboj pro aretační čep, konzola pro pohon 
aretace, šrobové připojení k technologickému roštu střechy

komple
t

4,000 20 987,00 83 948,00

12 K ST K 02.2 Aretace kostky- aretační čep Ø80mm s náběhy, délka čepu 330mm komple
t

4,000 12 992,00 51 968,00

D.2.02 - SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K ST K 02.3
Aretace kostky- lineární pohon aretace, pracovní zdvih min.200mm, s integrovanýmy koncovými spínači, 
zpětná vazba polohy pohonu

komple
t

4,000 16 990,00 67 960,00

14 K ST K 02.4 Aretace kostky- aretační plech s oválným otvorem, šroubový přípoj ke konstrukci kostky komple
t

4,000 14 991,00 59 964,00

15 K ST K 03.1
Navádění kostky- vodítka kostky, L 120x120x12- 6000mm, horní nosník kotvení k OK střechy, šroubové 
kotvení

komple
t

4,000 23 986,00 95 944,00

16 K ST K 03.2 Navádění kostky- dolní naváděcí "trychtýř", svařec z Pl.10 ks 4,000 2 558,00 10 232,00

17 K ST K 03.3 Navádění kostky- kotevní konzoly vodítka k OK střechy a lávek, šroubové spojení sada 16,000 11 992,00 191 872,00

18 K ST K 03.4 Navádění kostky- vodící ocelová rolna s ložisky, včetně kotevní konzoly, svarový přípoj k OK kostky komple
t

4,000 19 988,00 79 952,00

19 K ST K 04.1

Nosná konstrukce kostky- částečně svařovaná a šroubovaná nosná ocelová konstrukce včetně dvou pater 
lávek s jednostranným zábradlím výšky 1,1m, 4x závěsné oko pro řetězové tahy, příprava pro kotvení 
vlastního obrazovkového rastru (rastr není součástí dodávka jevištní techniky), spodní stana kostky opatřena 
úchyty pro AV techniku

tun 9,500 149 909,00 1 424 135,50

20 K ST K 04.2 Nosná konstrukce kostky- podlahové rošty lávek, rošt oko 30x30x3, včetně typových příchytek m2 53,000 2 399,00 127 147,00

21 K ST K 04.3 Nosná konstrukce kostky- podlahové rošty dolní podlahy kostky,rošt oko 30x30x3, včetně typových příchytek m2 48,000 2 399,00 115 152,00

22 K ST K 04.4 Nosná konstrukce kostky- podlahový poklop 1,05x1,05m komple
t

1,000 4 198,00 4 198,00

23 K ST K 04.5 Nosná konstrukce kostky- žebřík v kostce L=6140mm vč. ochranného koše a korvení komple
t

1,000 15 990,00 15 990,00

24 K ST K 04.6 Nosná konstrukce kostky- samozavírací branka komple
t

2,000 6 996,00 13 992,00

25 K ST K 04.7
Nosná konstrukce kostky- vstupní, hliníkový přenosný řebřík L=2,95m, vč. háků pro jeho bezpečné zavěšení 
ke kontrukci kostky

komple
t

1,000 9 993,00 9 993,00

26 K ST K 04.8 Nosná konstrukce kostky- kabelový koš pro přívody AV techniky, plechový koš 5x0,98x1m komple
t

1,000 59 964,00 59 964,00

27 K ST K 05.1 Příslušenství- pomocný kotevní materiál, spojovací materiál, základní a vrchní nátěr sada 1,000 35 978,00 35 978,00

28 K ST K 06 Montážní práce komple
t

1,000 499 698,00 499 698,00

29 K ST K 07.1 Uvedení do provozu- zatěžkávací zkoušky komple
t

1,000 59 964,00 59 964,00

30 K ST K 07.2 Uvedení do provozu- revizní zkoušky komple
t

1,000 15 990,00 15 990,00

31 K ST K 07.3 Uvedení do provozu- zaškolení obsluhy komple
t

1,000 19 988,00 19 988,00

32 K ST K01.2
Pohonová jednotka zdvihu- ocelová konstrukce pro zavěšení kladkostroje včetně okopové desky, šroubové 
připojení k technologickému roštu střechy, čep pro uchycení kladkostroje

komple
t

4,000 64 960,00 259 840,00

D ST T MPS1 Mobilní podesta a schodiště - jednostranné 387 556,00

33 K ST T MPS1 01.1

Mobilní podesta a schodiště- základní věž schodiště s podestou výšky 2225mm, čistá plocha podesty 
1676x1150mm, zábradlí ze dvou stran podesty, systém pro rychlé připojení schodiště z jedné strany podesty. 
Konstrukce věže z tenkostěnných uzavřených profilů, podlahová krytina hliníkový slzičkový plech, pojezdová a 
rejdovací kola s brzdou, 4x aretační jednotka šroubového typu. Požární odolnost konstrukce R15. Povrchová 
úprava, žárové zinkování.

komple
t

4,000 31 032,00 124 128,00

34 K ST T MPS1 01.2

Mobilní podesta a schodiště- mobilní schodiště pro výšku 2225mm, šířka chodiště 1100mm, oboustranné 
zábradlí, 12 schodů, půdorysná délka schodiště 3600mm, systém pro rychlé připojení schodiště k podestě. 
Konstrukce schodiště z tenkostěnných uzavřených profilů, podlahová krytina hliníkový slzičkový plech, 
pojezdová a rejdovací kola s brzdou, 4x aretační jednotka šroubového typu. Požární odolnost konstrukce R15. 
Povrchová úprava, žárové zinkování.

komple
t

4,000 46 548,00 186 192,00

35 K ST T MPS1 01.3 Mobilní podesta a schodiště- odnímatelné zábradlí podesty a schodiště, design dle výkresu ks 20,000 3 448,00 68 960,00

36 K ST T MPS1 02.1 Příslušenství- pomocný a spojovací materiál sada 4,000 2 069,00 8 276,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D ST T MPS2 Mobilní podesta a schodiště - oboustranné 684 084,00
37 K ST T MPS 02.1 Příslušenství- pomocný a spojovací materiál sada 4,000 2 069,00 8 276,00

38 K ST T MPS2 01.1

Mobilní podesta a schodiště- základní věž schodiště s podestou výšky 2225mm, čistá plocha podesty 
1676x1150mm, jednostranné zábradlí umístěné do strany kluziště, systém pro rychlé připojení schodiště z 
obou stran podesty. Konstrukce věže z tenkostěnných uzavřených profilů, podlahová krytina hliníkový 
slzičkový plech, pojezdová a rejdovací kola s brzdou, 4x aretační jednotka šroubového typu. Požární odolnost 
konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování.

komple
t

4,000 31 032,00 124 128,00

39 K ST T MPS2 01.2

Mobilní podesta a schodiště- mobilní schodiště pro výšku 2225mm, šířka chodiště 1100mm, oboustranné 
zábradlí, 12 schodů, půdorysná délka schodiště 3600mm, systém pro rychlé připojení schodiště k podestě. 
Konstrukce schodiště z tenkostěnných uzavřených profilů, podlahová krytina hliníkový slzičkový plech, 
pojezdová a rejdovací kola s brzdou, 4x aretační jednotka šroubového typu. Požární odolnost konstrukce R15. 
Povrchová úprava, žárové zinkování.

komple
t

8,000 46 548,00 372 384,00

40 K ST T MPS2 01.3 Mobilní podesta a schodiště- odnímatelné zábradlí podesty a schodiště, design dle výkresu ks 52,000 3 448,00 179 296,00

D ST T_01 Teleskopická tribuna ELE.1 a ELE.6 1 439 768,00

41 K ST T A 01.1

Teleskopická tribuna- teleskopická tribuna ručně vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. 
teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 5 řad, celkové rozměry 6220x4110 (obdélník), výška 1810mm, ručně 
systém sklápění sedaček, podlahová krytina hliníkový plech, možnost částečného vysunutí řad, možnost 
osazení zábradlí i z čela první řady, boční, jednostranné zábradlí a vykrytí tribuny. Integrované schodiště šířka 
1100mm. Šířka první řady 831mm, poslední řady 880mm, ostatní řady 800mm, výška první řady 250mm, 
ostatní řady s proměnlivou výškou viz výkres. Požární odolnost konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové 
zinkování. Fixace tribuny proti samovolnému pohybu.

komple
t

2,000 426 688,00 853 376,00

42 K ST T A 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 90,000 5 707,00 513 630,00

43 K ST T A 01.3 Teleskopická tribuna- odnímatelné zábradlí po stranách tribuny, design dle výkresu ks 10,000 3 448,00 34 480,00

44 K ST T A 01.5
Teleskopická tribuna- boční textilní zástěny v odstínu blížící se RAL 9006 (zinkovaná konstrukce), dole kapsa 
pro závaží, materiál 260g/m2, nehořlavost dle EN13773 ks 10,000 518,00 5 180,00

45 K ST T A 02.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 2,000 16 551,00 33 102,00

D ST T_02 Teleskopická tribuna ELE.(2+3) a ELE.(4+5) 3 150 216,00

46 K ST T B 01.1

Teleskopická tribuna- teleskopická tribuna ručně vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. 
teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 5 řad, celkové rozměry 11780x4111 (obdélník), výška 1810mm, 
ručně systém sklápění sedaček, podlahová krytina slzičkový hliníkový plech, možnost částečného vysunutí 
řad, možnost osazení zábradlí i z čela první řady, boční, zábradlí z obou stran, oboustranné vykrytí tribuny. 
Integrované centrální schodiště šířka 1100mm. Šířka první řady 831mm, poslední řady 880mm, ostatní řady 
800mm, výška první řady 250mm, ostatní řady s proměnlivou výškou viz výkres. Požární odolnost konstrukce 
R15. Povrchová úprava, žárové zinkování. Fixace tribuny proti samovolnému pohybu.

komple
t

2,000 948 197,00 1 896 394,00

47 K ST T B 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 200,000 5 707,00 1 141 400,00

48 K ST T B 01.3 Teleskopická tribuna- odnímatelné zábradlí po stranách tribuny, design dle výkresu ks 20,000 3 448,00 68 960,00

49 K ST T B 01.5
Teleskopická tribuna- boční textilní zástěny v odstínu blížící se RAL 9006 (zinkovaná konstrukce), dole kapsa 
pro závaží, materiál 260g/m2, nehořlavost dle EN13773 ks 20,000 518,00 10 360,00

50 K ST T B 02.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 2,000 16 551,00 33 102,00

D ST T_03 Teleskopická tribuna ELE.7, 8, 12, 17, 18, 31, 32, 43 a ELE.44 2 771 253,00
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51 K ST T C 01.1

Teleskopická tribuna- teleskopická tribuna ručně vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. 
teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 5 řad, celkové rozměry 1901/2822x4085 (rohová tribuna - 
lichoběžník), výška 1810mm, ručně systém sklápění sedaček, podlahová krytina slzičkový hliníkový plech, 
možnost částečného vysunutí řad, možnost osazení zábradlí i z čela první řady. Šířka první řady 825mm, 
poslední řady 875mm ostatní řady 795mm, výška první řady 250mm, ostatní řady s proměnlivou výškou viz 
výkres. Požární odolnost konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování. Fixace tribuny proti 
samovolnému pohybu.

komple
t

9,000 189 640,00 1 706 760,00

52 K ST T C 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 180,000 5 707,00 1 027 260,00

53 K ST T C 02.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 9,000 4 137,00 37 233,00

D ST T_04 Teleskopická tribuna ELE.9, 13, a ELE.16 474 231,00

54 K ST T D 01.1

Teleskopická tribuna- teleskopická tribuna ručně vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. 
teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 5 řad, celkové rozměry 1901/2822x4110 (rohová tribuna - 
lichoběžník), výška 1810mm, ručně systém sklápění sedaček, podlahová krytina slzičkový hliníkový plech, 
možnost částečného vysunutí řad, možnost osazení zábradlí i z čela první řady, možnost osazení bočního 
zábradlí z jedné strany. Šířka první řady 825mm, poslední řada 875mm, ostatní řady 895mm, výška první řady 
250mm, ostatní řady s proměnlivou výškou viz výkres, integrované schodiště šířky 1100mm. Požární odolnost 
konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování. Fixace tribuny proti samovolnému pohybu.

komple
t

3,000 85 337,00 256 011,00

55 K ST T D 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 27,000 5 707,00 154 089,00

56 K ST T D 01.3 Teleskopická tribuna- odnímatelné zábradlí po stranách tribuny, design dle výkresu ks 15,000 3 448,00 51 720,00

57 K ST T D 02.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 3,000 4 137,00 12 411,00

D ST T_05 Teleskopická tribuna ELE.10 500 112,00

58 K ST T E 01.1

Teleskopická tribuna- mobilní teleskopická tribuna s možností odvozu z haly, aretace polohy tribuny, ručně 
vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 7 řad, 
celkové rozměry 1901/2804 (2340) x6011 (rohová tribuna - lichoběžník), výška 2645mm, ručně systém 
sklápění sedaček, podlahová krytina slzičkový hliníkový plech, možnost částečného vysunutí řad, možnost 
osazení zábradlí i z čela první řady, možnost osazení bočního zábradlí z jedné strany. Šířka první řady 
825mm, poslední řady 1212, ostatní řady 795mm, výška první řady 250mm, ostatní řady s proměnlivou výškou 
viz výkres. Požární odolnost konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování. Fixace tribuny do podlahy 
proti samovolnému pohybu.

komple
t

1,000 336 179,00 336 179,00

59 K ST T E 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 28,000 5 707,00 159 796,00

60 K ST T E 02.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 1,000 4 137,00 4 137,00

D ST T_06 Teleskopická tribuna ELE.11, 19 a ELE.22 975 471,00

61 K ST T F 01.1

Teleskopická tribuna- teleskopická tribuna ručně vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. 
teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 5 řad, celkové rozměry 1901/2822x4110 (rohová tribuna - 
lichoběžník), výška 1810mm, ručně systém sklápění sedaček, podlahová krytina slzičkový hliníkový plech, 
možnost částečného vysunutí řad, možnost osazení zábradlí z boku tribuny i z čela první řady. Šířka první řady 
831mm, ostatní řady 800mm, výška první řady 250mm, ostatní řady s proměnlivou výškou viz výkres. Požární 
odolnost konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování.

komple
t

3,000 189 640,00 568 920,00

62 K ST T F 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 60,000 5 707,00 342 420,00

63 K ST T F 01.3 Teleskopická tribuna- odnímatelné zábradlí po stranách tribuny, design dle výkresu ks 15,000 3 448,00 51 720,00
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64 K ST T F 02.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 3,000 4 137,00 12 411,00

D ST T_07 Teleskopická tribuna ELE.14 911 730,00

65 K ST T G 01.1

Teleskopická tribuna- mobilní teleskopická tribuna s možností odvozu z haly, aretace polohy tribuny, ručně 
vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 6 řad, 
rozměry 4715 (4385)x5243 (obdélníkový tvar); výška 2225mm, ručně systém sklápění sedaček, podlahová 
krytina slzičkový hliníkový plech, možnost částečného vysunutí řad, možnost osazení zábradlí i z čela první 
řady. Šířka první řady 831mm, poslední řady 1212mm, ostatní řady 800mm, výška první řady 250mm, ostatní 
řady s proměnlivou výškou viz výkres. Požární odolnost konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování. 
Fixace tribuny do podlahy proti samovolnému pohybu.

komple
t

1,000 605 122,00 605 122,00

66 K ST T G 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 53,000 5 707,00 302 471,00

67 K ST T G 02.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 1,000 4 137,00 4 137,00

D ST T_08 Teleskopická tribuna ELE.15 810 252,00

68 K ST T H 01.1

Teleskopická tribuna- mobilní teleskopická tribuna s možností odvozu z haly, aretace polohy tribuny, ručně 
vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 6 řad, 
rozměry 4215(3885)x5243 (obdélníkový tvar); výška 2225mm, ručně systém sklápění sedaček, podlahová 
krytina slzičkový hliníkový plech, možnost částečného vysunutí řad, možnost osazení zábradlí i z čela první 
řady. Šířka první řady 831mm, poslední řady 1212mm, ostatní řady 800mm, výška první řady 250mm, ostatní 
řady s proměnlivou výškou viz výkres. Požární odolnost konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování. 
Fixace tribuny do podlahy proti samovolnému pohybu.

komple
t

1,000 537 886,00 537 886,00

69 K ST T H 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 47,000 5 707,00 268 229,00

70 K ST T H 02.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 1,000 4 137,00 4 137,00

D ST T_09 Teleskopická tribuna ELE.20 212 591,00

71 K ST T J 01.1

Teleskopická tribuna- mobilní teleskopická tribuna s možností odvozu z haly, aretace polohy tribuny, ručně 
vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 7 řad, 
celkové rozměry 1901/2805 (2573)x5675 (rohová tribuna - lichoběžník), výška 2645mm, ručně systém 
sklápění sedaček, podlahová krytina slzičkový hliníkový plech, možnost částečného vysunutí řad, možnost 
osazení zábradlí i z čela první řady, možnost osazení bočního zábradlí z jedné strany. Šířka první řady 
825mm, poslední řady 875mm, ostatní řady 795mm, výška první řady 250mm, ostatní řady s proměnlivou 
výškou viz výkres, integrované schodiště šířky 1100/1650mm, poslední dvě řady šířky 1650mm. Požární 
odolnost konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování. Fixace tribuny do podlahy proti samovolnému 
pohybu.

komple
t

1,000 145 677,00 145 677,00

72 K ST T J 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 11,000 5 707,00 62 777,00

73 K ST T J 02.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 1,000 4 137,00 4 137,00

D ST T_10 Teleskopická tribuna ELE.21 513 251,00

74 K ST T K 01.1

Teleskopická tribuna- mobilní teleskopická tribuna s možností odvozu z haly, aretace polohy tribuny, ručně 
vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 7 řad, 
celkové rozměry 1901/2804 (2573) x5675 (rohová tribuna - lichoběžník), výška 2645mm, ručně systém 
sklápění sedaček, podlahová krytina slzičkový hliníkový plech, možnost částečného vysunutí řad, možnost 
osazení zábradlí i z čela první řady, možnost osazení bočního zábradlí z jedné strany. Šířka první řady 
825mm, poslední řady 875 ostatní řady 795mm, výška první řady 250mm, ostatní řady s proměnlivou výškou 
viz výkres. Požární odolnost konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování. Fixace tribuny do podlahy 
proti samovolnému pohybu.

komple
t

1,000 336 179,00 336 179,00
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75 K ST T K 01.1.1
Teleskopická tribuna- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, 
přechodové propojovací T kusy + 2ks atypického T kusu pro poslední dvě řady mezi trinuny 20 a 21 sada 1,000 5 862,00 5 862,00

76 K ST T K 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 30,000 5 707,00 171 210,00

D ST T_11 Teleskopická tribuna ELE.(23+24) a ELE.(29+30) 3 753 952,00

77 K ST T L 01.1

Teleskopická tribuna- teleskopická tribuna ručně vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. 
teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 5 řad, celkové rozměry 12340x4111 (obdélník), výška 1810mm, 
ručně systém sklápění sedaček, podlahová krytina slzičkový hliníkový plech, možnost částečného vysunutí 
řad, možnost osazení zábradlí i z čela první řady. Integrované schodiště šířka 1100mm. Šířka první řady 
831mm, poslední řady 880mm, ostatní řady 800mm, výška první řady 250mm, ostatní řady s proměnlivou 
výškou viz výkres. Požární odolnost konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování. Fixace tribuny proti 
samovolnému pohybu.

komple
t

2,000 1 232 655,00 2 465 310,00

78 K ST T L 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 220,000 5 707,00 1 255 540,00

79 K ST T L 02.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 2,000 16 551,00 33 102,00

D ST T_12 Teleskopická tribuna ELE.(25+26) a ELE.(27+28) 2 271 446,00

80 K ST T M 01.1

Teleskopická tribuna- teleskopická tribuna ručně vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. 
teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 5 řad, celkové rozměry 7940x4111 (obdélník), výška 1810mm, ručně 
systém sklápění sedaček, podlahová krytina slzičkový hliníkový plech, možnost částečného vysunutí řad, 
možnost osazení zábradlí i z čela první řady, boční zábradlí z jedné strany, jednostranné vykrytí tribuny. 
Integrované schodiště šířka 1100mm. Šířka první řady 831mm, poslední řady 880mm, ostatní řady 800mm, 
výška první řady 250mm, ostatní řady s proměnlivou výškou viz výkres. Požární odolnost konstrukce R15. 
Povrchová úprava, žárové zinkování. Fixace tribuny proti samovolnému pohybu.

komple
t

2,000 728 387,00 1 456 774,00

81 K ST T M 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 130,000 5 707,00 741 910,00

82 K ST T M 01.3 Teleskopická tribuna- odnímatelné zábradlí po stranách tribuny, design dle výkresu ks 10,000 3 448,00 34 480,00

83 K ST T M 01.5
Teleskopická tribuna- boční textilní zástěny v odstínu blížící se RAL 9006 (zinkovaná konstrukce), dole kapsa 
pro závaží, materiál 260g/m2, nehořlavost dle EN13773 ks 10,000 518,00 5 180,00

84 K ST T M 02.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 2,000 16 551,00 33 102,00

D ST T_13 Teleskopická tribuna ELE.33 160 667,00

85 K ST T N 01.1

Teleskopická tribuna- teleskopická tribuna ručně vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. 
teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 5 řad, celkové rozměry 1951/2879x4085 (rohová tribuna - 
lichoběžník), výška 1810mm, ručně systém sklápění sedaček, podlahová krytina slzičkový hliníkový plech, 
možnost částečného vysunutí řad, možnost osazení zábradlí i z čela první řady, boční zábradlí z jedné strany, 
jednostranné vykrytí tribuny. Šířka první řady 825mm, poslední řady 875, ostatní řady 795mm, výška první 
řady 250mm, ostatní řady s proměnlivou výškou viz výkres, integrované schodiště šížky 1100mm. Požární 
odolnost konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování. Fixace tribuny proti samovolnému pohybu.

komple
t

1,000 85 337,00 85 337,00

86 K ST T N 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 9,000 5 707,00 51 363,00

87 K ST T N 01.3 Teleskopická tribuna- odnímatelné zábradlí po stranách tribuny, design dle výkresu ks 5,000 3 448,00 17 240,00

88 K ST T N 01.5
Teleskopická tribuna- boční textilní zástěny v odstínu blížící se RAL 9006 (zinkovaná konstrukce), dole kapsa 
pro závaží, materiál 260g/m2, nehořlavost dle EN13773 ks 5,000 518,00 2 590,00

89 K ST T N 02.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 1,000 4 137,00 4 137,00
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D ST T_14 Teleskopická tribuna ELE.34 1 010 205,00

90 K ST T O 01.1

Teleskopická tribuna- teleskopická tribuna ručně vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. 
teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 11 řad, rozměry 1951/3355x8860mm (rovnoramenný lichoběžník); 
výška 4555mm, ručně systém sklápění sedaček, podlahová krytina slzičkový hliníkový plech, možnost 
částečného vysunutí řad, zábradlí z jedné strany tribuny a možnost osazení zábradlí i z čela první řady, 
jednostranné vykrytí tribuny. Šířka první řady 825mm, poslední řady 875mm, ostatní řady 795mm, výška první 
řady 250mm, ostatní řady s proměnlivou výškou viz výkres. Požární odolnost konstrukce R15. Povrchová 
úprava, žárové zinkování. Fixace tribuny proti samovolnému pohybu.

komple
t

1,000 616 327,00 616 327,00

91 K ST T O 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 55,000 5 707,00 313 885,00

92 K ST T O 01.3 Teleskopická tribuna- odnímatelné zábradlí po stranách tribuny, design dle výkresu ks 11,000 3 448,00 37 928,00

93 K ST T O 01.5
Teleskopická tribuna- boční textilní zástěny v odstínu blížící se RAL 9006 (zinkovaná konstrukce), dole kapsa 
pro závaží, materiál 260g/m2, nehořlavost dle EN13773 ks 11,000 3 448,00 37 928,00

94 K ST T O 02.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 1,000 4 137,00 4 137,00

D ST T_15 Teleskopická tribuna ELE.35 a ELE.38 828 300,00

95 K ST T P 01.1

Teleskopická tribuna- teleskopická tribuna ručně vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. 
teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 11 řad, rozměry 1901/3898x8860mm (rovnoramenný lichoběžník); 
výška 4555mm, ručně systém sklápění sedaček, podlahová krytina slzičkový hliníkový plech, možnost 
částečného vysunutí řad, možnost osazení zábradlí z jedné strany tribuny i z čela první řady tribuny. Šířka 
první řady 825mm, poslední řada 875mm, ostatní řady 795mm, výška první řady 250mm, ostatní řady s 
proměnlivou výškou viz výkres. Integrované schodiště šířky 1100/1650mm, posledních 6 řad šířky 1650mm. 
Požární odolnost konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování. Fixace tribuny proti samovolnému 
pohybu.

komple
t

2,000 246 531,00 493 062,00

96 K ST T P 01.1.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 2,000 4 137,00 8 274,00

97 K ST T P 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 44,000 5 707,00 251 108,00

98 K ST T P 01.3 Teleskopická tribuna- odnímatelné zábradlí po stranách tribuny, design dle výkresu ks 22,000 3 448,00 75 856,00

D ST T_16 Teleskopická tribuna ELE.36 1 456 284,00

99 K ST T Q 01.1

Teleskopická tribuna- mobilní teleskopická tribuna s možností odvozu z haly, aretace polohy tribuny, tribuna 
ručně vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 11 
řad, rozměry 4215x9243 (obdélníkový tvar); výška 4555mm, ručně systém sklápění sedaček, podlahová 
krytina slzičkový hliníkový plech, možnost částečného vysunutí řad, možnost osazení zábradlí i z čela první 
řady. Šířka první řady 831mm, poslední řady 1212mm, ostatní řady 800mm, řada 11 bez sedadel, sedadla 
kotvena z čela betonu balkonu), výška první řady 250mm, ostatní řady s proměnlivou výškou viz výkres. 
Požární odolnost konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování. Fixace tribuny do podlahy proti 
samovolnému pohybu.

komple
t

1,000 986 124,00 986 124,00

100 K ST T Q 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované. ks 80,000 5 188,00 415 040,00

101 K ST T Q 02.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 1,000 6 896,00 6 896,00

102 K ST T Q 02.2

Čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, 
povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované, kotevní konzoly pro sedačky na betonovou 
hranu balkonu 

ks 8,000 6 028,00 48 224,00

D ST T_17 Teleskopická tribuna ELE.37 1 637 458,00
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103 K ST T R 01.1

Teleskopická tribuna- mobilní teleskopická tribuna s možností odvozu z haly, aretace polohy tribuny, tribuna 
ručně vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 11 
řad, rozměry 4715x9243 (obdélníkový tvar); výška 4555mm, ručně systém sklápění sedaček, podlahová 
krytina slzičkový hliníkový plech, možnost částečného vysunutí řad, možnost osazení zábradlí i z čela první 
řady. Šířka první řady 831mm, poslední řady 1212mm, ostatní řady 800mm, řada 11 bez sedadel, sedadla 
kotvena z čela betonu balkonu), výška první řady 250mm, ostatní řady s proměnlivou výškou viz výkres. 
Požární odolnost konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování. Fixace tribuny do podlahy proti 
samovolnému pohybu.

komple
t

1,000 1 109 390,00 1 109 390,00

104 K ST T R 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované. ks 90,000 5 188,00 466 920,00

105 K ST T R 02.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 1,000 6 896,00 6 896,00

106 K ST T R 02.2

Čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, 
povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované, kotevní konzoly pro sedačky na betonovou 
hranu balkonu 

ks 9,000 6 028,00 54 252,00

D ST T_18 Teleskopická tribuna ELE.39 a ELE.40 1 874 654,00

107 K ST T S 01.1

Teleskopická tribuna- teleskopická tribuna ručně vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. 
teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 11 řad, rozměry 1901/3898x8860mm (rovnoramenný lichoběžník); 
výška 4555mm, ručně systém sklápění sedaček, podlahová krytina slzičkový hliníkový plech, možnost 
částečného vysunutí řad, možnost osazení zábradlí i z čela první řady. Šířka první řady 825mm, poslední řada 
880, ostatní řady 795mm, výška první řady 250mm, ostatní řady s proměnlivou výškou viz výkres. Požární 
odolnost konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování. Fixace tribuny proti samovolnému pohybu.

komple
t

2,000 616 327,00 1 232 654,00

108 K ST T S 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 110,000 5 707,00 627 770,00

109 K ST T S 02.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 2,000 7 115,00 14 230,00

D ST T_19 Teleskopická tribuna ELE.41 928 642,00

110 K ST T T 01.1

Teleskopická tribuna- teleskopická tribuna ručně vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. 
teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 11 řad, rozměry 1901/2804 (3666) x8860mm (rovnoramenný 
lichoběžník); výška 4555mm, ručně systém sklápění sedaček, podlahová krytina slzičkový hliníkový plech, 
možnost částečného vysunutí řad, možnost osazení zábradlí i z čela první řady. Šířka první řady 825mm, 
poslední řada 880, ostatní řady 795mm, výška první řady 250mm, ostatní řady s proměnlivou výškou viz 
výkres. Požární odolnost konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování. Fixace tribuny proti 
samovolnému pohybu.

komple
t

1,000 616 327,00 616 327,00

111 K ST T T 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 54,000 5 707,00 308 178,00

112 K ST T T 02.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 1,000 4 137,00 4 137,00

D ST T_20 Teleskopická tribuna ELE.42 140 837,00

113 K ST T U 01.1

Teleskopická tribuna- teleskopická tribuna ručně vysouvaná pomocí elektrického, bateriového vozíku, vč. 
teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 5 řad, celkové rozměry 1901/2822x4085 (rohová tribuna - 
lichoběžník), výška 1810mm, ručně systém sklápění sedaček, podlahová krytina slzičkový hliníkový plech, 
možnost částečného vysunutí řad, možnost osazení zábradlí i z čela první řady. Šířka první řady 825mm, 
poslední řady 875mm, ostatní řady 795mm, výška první řady 250mm, ostatní řady s proměnlivou výškou viz 
výkres, integrované schodiště šířky 1100mm. Požární odolnost konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové 
zinkování. Fixace tribuny proti samovolnému pohybu.

komple
t

1,000 85 337,00 85 337,00
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114 K ST T U 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 9,000 5 707,00 51 363,00

115 K ST T U 02.1
Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, rozpěrky pro částečné vysunutí a použití tribuny, přechodové 
propojovací T kusy sada 1,000 4 137,00 4 137,00

D ST T_21 Teleskopická tribuna ELE.45 a ELE.48 122 506,00

116 K ST T V 01.1

Teleskopická tribuna- teleskopická tribuna ručně vysouvaná, vč. teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 2 
řady, rozměry 1518/1706x1670mm (lichoběžníkový tvar), výška 1130mm, podlahová krytina a výkryty se 
slzičkovým hliníkovým plechem, přídavné schody z čela prvního patra. Šířka první řady 795mm, druhé řady 
875mm, výška řad 565mm. Integrované schodiště pro vstup o šířce 1100mm, boční zábradlí. Požární odolnost 
konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování. Fixace tribuny proti samovolnému pohybu.

komple
t

2,000 28 446,00 56 892,00

117 K ST T V 01.1.1 Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, přechodové propojovací T kusy sada 2,000 2 586,00 5 172,00

118 K ST T V 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 6,000 5 707,00 34 242,00

119 K ST T V 01.2.1 Příslušenství- mobilní nástupní schodiště, 2 stumně, šířka 1100mm včetně zábradlí komple
t

2,000 5 516,00 11 032,00

120 K ST T V 01.3 Teleskopická tribuna- odnímatelné zábradlí boční zábradlí tribuny, design dle výkresu ks 4,000 3 792,00 15 168,00

D ST T_22 Teleskopická tribuna ELE.46 a ELE.49 522 630,00

121 K ST T X 01.1

Teleskopická tribuna- teleskopická tribuna ručně vysouvaná, vč. teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 2 
řady, rozměry 4416/4792x1670mm (lichoběžníkový tvar); výška 1130mm, podlahová krytina a výkryty se 
slzičkovým hliníkovým plechem, zábradlí z čela tribuny. Šířka první řady 795mm, druhé řady 875mm, výška 
řad 565mm. Požární odolnost konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování. Fixace tribuny proti 
samovolnému pohybu.

komple
t

2,000 161 193,00 322 386,00

122 K ST T X 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 34,000 5 707,00 194 038,00

123 K ST T X 02.1 Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, přechodové propojovací T kusy sada 2,000 3 103,00 6 206,00

D ST T_23 Teleskopická tribuna ELE.47 a ELE.50 431 496,00

124 K ST T Y 01.1

Teleskopická tribuna- teleskopická tribuna ručně vysouvaná, vč. teleskopických pojezdu a nosné podlahy, 2 
řady, rozměry 3552/4122x1670mm (lichoběžníkový tvar); výška 1130mm, podlahová krytina a výkryty se 
slzičkovým hliníkovým plechem, zábradlí z čela tribuny. Šířka první řady 795mm, druhé řady 875mm, výška 
řad 565mm. Požární odolnost konstrukce R15. Povrchová úprava, žárové zinkování. Fixace tribuny proti 
samovolnému pohybu.

komple
t

2,000 132 747,00 265 494,00

125 K ST T Y 01.2
Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis 
viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované ks 28,000 5 707,00 159 796,00

126 K ST T Y 02.1 Příslušenství- pomocný a spojovací materiál, přechodové propojovací T kusy sada 2,000 3 103,00 6 206,00

D ST T_24 Čelní zábradlí pro teleskopické tribuny 1 728 576,00

127 K ST T Y 01.1.1

Čelní zábradlí pro teleskopické tribuny - odnímatelné zábradlí z čela tribuny, design dle výkresu, včetně 
kotevních pouzder, s aretací zábradlí, odnímatelné, přenosné pouzdro, kotvené k tribuně pomocí šroubového 
spoje včetně potřebného spojovacího materiálu. V případě nepoužití tribun bude zábradlí použito na 
betonovém balkoně, kotevní pouzdra na balkoně jsou dodávkou stavby. Při realizaci je nutná vzájemná 
koordinace dodavatele pouzder stavby a tribuny!

bm 214,000 6 777,00 1 450 278,00

128 K ST T Y 01.2.1

Čelní zábradlí pro teleskopické tribuny - pouzdra pro dělící zábradlí stavby umístěné na řadách 6 a 10 tribun č. 
34 až 41 a na řadě 6 tribun č. 10, 14, 15, 20 a 21. Demontovatelné pouzdro s aretací zábradlí, kotvené k 
tribuně šroubovými spoji vč. spojovacího materiálu, pouzdra použitelná i pro čelní zábradlí tribuny. Při realizaci 
je nutná vzájemná koordinace dodavatele pouzder stavby a tribuny!

komple
t

152,000 1 784,00 271 168,00

129 K ST T Y 01.3 Čelní zábradlí pro teleskopické tribuny - montážní pomůcky a nářadí pro montáž zábradlí komple
t

5,000 1 426,00 7 130,00
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D ST T_MAN Manipulační a skladovací technika 1 474 016,00

130 K ST T Man 01
- elektrický ručně vedený tahač-posunovač s elektromagnetickou brzdou, rychlost pojezdu max. 5 km/h, 
nosnost vozíku 500kg, tažná kapacita až 10 000kg, bateriový

komple
t

1,000 689 598,00 689 598,00

131 K ST T Man 02 - pomocné manipulační vozíky, elektrický paletový vozík, bateriový, s minimální nosnosti 1,5t komple
t

2,000 172 399,00 344 798,00

132 K ST T Man 03
- vozíky pro skladování zábradlí s ručním pojezdem, rozměr vozíku 1x2m, pojezdová kola s polyuretanovou 
bandáží, dvě kola rejdovací, úložný box pro drobné příslušenství

komple
t

15,000 29 308,00 439 620,00

D M Montážní práce tribun 1 680 894,00

133 K M M01 Montážní práce komple
t

1,000 1 577 454,00 1 577 454,00

134 K M OST 01 Uvedení do provozu- zatěžkávací zkoušky komple
t

1,000 34 480,00 34 480,00

135 K M OST 02 Uvedení do provozu- revizní zkoušky komple
t

1,000 34 480,00 34 480,00

136 K M OST 03 Uvedení do provozu- zaškolení obsluhy komple
t

1,000 34 480,00 34 480,00

D ŘJM_02 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU A ŘÍDICÍ SYSTÉM 18 558 180,00

D ST EMU ELEKTROINSTALACE, MONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU 12 106 992,00

137 K ST EMU 01 Kabelový žlab drátěný 200/100, žárové zinkování, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu m 170,000 784,00 133 280,00

138 K ST EMU 02 Kabelový žlab drátěný 300/100, žárové zinkování, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu m 170,000 997,00 169 490,00

139 K ST EMU 03 Kabelový žlab drátěný 100/50, žárové zinkování včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu m 200,000 514,00 102 800,00

140 K ST EMU 04 LAN kabel bezhalogenový stíněný 4 žilový CAT.5 m 1 100,000 85,00 93 500,00

141 K ST EMU 05 Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 25G0,5 (např. JZ-500 HMH) m 200,000 198,00 39 600,00

142 K ST EMU 06 Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 5G0,75 (např. JZ-500 HMH) m 630,000 43,00 27 090,00

143 K ST EMU 07 Ovládací kabel nestíněný bezhalogenový 5x0,75 (např. JZ-500 HMH) m 1 100,000 43,00 47 300,00

144 K ST EMU 08 Silový kabel nestíněný bezhalogenový 5G1,5 (např. JZ-500 HMH) m 550,000 69,00 37 950,00

145 K ST EMU 09 Silový kabel nestíněný bezhalogenový 5G2,5 (např. JZ-500 HMH) m 300,000 113,00 33 900,00

146 K ST EMU 10 Silový kabel nestíněný bezhalogenový 4G1,5 (např. JZ-500 HMH) m 70,000 56,00 3 920,00

147 K ST EMU 11 Silový kabel netíněný bezhalogenový 5G16 (např. JZ-500 HMH) m 700,000 768,00 537 600,00

148 K ST EMU 12 Silový kabel nestíněný bezhalogenový 5G25 (např. JZ-500 HMH) m 120,000 1 023,00 122 760,00

149 K ST EMU 13 Silový kabel nestíněný bezhalogenový 5G4 (např. JZ-500 HMH) m 15,000 241,00 3 615,00

150 K ST EMU 14 Silový kabel nestíněný bezhalogenový 7G1 (např. JZ-500 HMH) m 800,000 68,00 54 400,00

151 K ST EMU 15 Stíněný silový kabel bezhalogenový 4G1,5 (např. JZ-600 HMH-C) m 550,000 85,00 46 750,00

152 K ST EMU 16 Stíněný datový kabel bezhalogenový 3x2x0,25 (např. DATAFLAMM-C-PAAR ) m 550,000 64,00 35 200,00

153 K ST EMU 17 Stíněný datový kabel bezhalogenový 4x2x0,25 (např. DATAFLAMM-C-PAAR ) m 660,000 64,00 42 240,00

154 K ST EMU 18 Stíněný datový kabel bezhalogenový (2x2x0,34) (např. DATAFLAMM-C-PAAR ) m 550,000 85,00 46 750,00

155 K ST EMU 19 Vodič CYA 10 žl./zel. Pro pospojování m 400,000 76,00 30 400,00

156 K ST EMU 20 Pomocný montážní materiál (šroubky, příchytky, izolační páska, stahovací pásky atd.) paušál 1,000 328 404,00 328 404,00

157 K ST EMU 21 Montážní práce paušál 1,000 3 259 419,00 3 259 419,00

158 K ST EMU 22 Inženýring a koordinace zakázky paušál 1,000 1 277 496,00 1 277 496,00

159 K ST EMU 23 Aplikační software Software v PLC a polohových regulátorech se zajištěním bezpečnostních funkcí SIL3 paušál 1,000 2 380 935,00 2 380 935,00
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160 K ST EMU 24 Oživení řídicího systému a dálkové správy paušál 1,000 2 931 999,00 2 931 999,00

161 K ST EMU 25 Revize a spoluúčast při zatěžkávacích zkouškách zařízení paušál 1,000 246 303,00 246 303,00

162 K ST EMU 26 Zaškolení obsluhy paušál 1,000 73 891,00 73 891,00

D ST OP OVLÁDACÍ PULTY 1 424 621,00

163 K ST OP 01

Ovládací pult +ST1 a +ST2 rozměry š/v/hl 710/365/90 mm na mobilním podstavci 21" dotyková obrazovka 2 
ovládací páky 1x USB, 1x Ethernet Out ovladač s klíčem pro zapnutí 4 tlačítka "mrtvého muže" tlačítko 
NOUZOVÉ ZASTAVENÍ připojovací multikonektor + připojovací kabel s konektory (signály, napájení, 
ETHERNET) včetně vizualizačního softwaru

ks 2,000 582 919,00 1 165 838,00

164 K ST OP 02
Radiový ovládací pult +STR rozměry š/v/hl 220/144/63 mm 5" dotyková obrazovka 2 potenciometry + tlačítko 
povolení jízdy 2x USB, 1x Ethernet Out ovladač s klíčem pro zapnutí signalizace zapnuto tlačítko NOUZOVÉ 
ZASTAVENÍ akumulátor + konektor pro nabíjení radiový modul včetně vizualizačního softwaru

ks 1,000 184 892,00 184 892,00

165 K ST OP 03 Servisní ovládací pult pro ovládání jednoho zařízení pomocím tlačítek včetně propojovacího kabelu ks 1,000 73 891,00 73 891,00

D ST PP PŘÍPOJNÉ PANELY 96 878,00

166 K ST PP 01
Přípojná místa ovládacího pultu +MP1, +MP2 rozměry š/v/hl 100/200/90 mm krytí IP43/IP20 Připojení 
ovládacího pultu ST1 Konektor ks 2,000 19 704,00 39 408,00

167 K ST PP 02
Přístupový bod radiového ovládání +VR Maximální přenosová rychlost: 1300 Mbit/s, Maximální přenosová 
rychlost WLAN: 1300 Mbit/s, Přenosová rychlost sítě Ethernet: 10,100,1000 Mbit/s. Šifrování/zabez-pečení: 
802.1× RADIUS,WEP,WPA,W-PA2,WPS. Konektor USB: USB Typ-A, WAN port: Ethernet (RJ-45).

ks 1,000 57 470,00 57 470,00

D ST RL ROZVÁDĚČE HORNÍ MECHANIKY NA LÁVKÁCH 3 454 493,00

168 K ST RL 01
Skířňový rozváděč +RZK1 š/v/hl 800/2000/300mm + podstavec V: 100mm pojistkový odpínač 3x400VAC 63A 
Rozváděč pohonů zvedání kostky 4x frekvenční měnič 4kW distrib. periferie PLC a polohového regulátoru 
připojení servisního ovládacího pultu zdroje napětí 24VDC jistící a ovládací prvky

ks 1,000 560 915,00 560 915,00

169 K ST RL 02

Skířňový rozváděč +RR1 až +RR6 š/v/hl 800/1800/300mm + podstavec V: 100mm pojistkový odpínač 
3x400VAC 32A Rozváděč pohonů zvedání clusterů 1 a 2 2x frekvenční měnič 0,75W 2x frekvenční měnič 
0,55W distrib. periferie PLC a poloh. regulátoru připojení servisního ovládacího pultu zdroje 24VDC, jistící a 
ovl. prvky

ks 6,000 482 263,00 2 893 578,00

D ST RR ROZVÁDĚČE HORNÍ MECHANIKY - ROZVODNA 6.T3.001 V 6.NP 1 475 196,00

170 K ST RR 01
Skříňový rozváděč +RHM š/v/hl 1000/2000/400mm + podstavec V: 200mm hlavní jištění 3x400VAC pojistkový 
odpínač 200A gG hlídání přítomnosti hlavního napájení jištění napájení pro rozváděče RZK1: 100A RR1 až 
RR6: po 32A UV1: 25A Rezerva pro další pohony: RVH: 125A RS: 32A RVS: 32A

ks 1,000 492 608,00 492 608,00

171 K ST RR 02
Skříňový rozváděč +UV1 š/v/hl 800/2000/400mm + podstavec V: 200mm pojistkový odpínač 3x400VAC 16A 
gG Zdroje napětí 24VDC UPS 24VDC Bezpečnostní relé CPU PLC s Fail Safe distribuovaná periferie PLC s 
Fail Safe CPU polohového regulátoru komunikace s MaR

ks 1,000 982 588,00 982 588,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 084 048,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 32 084 048,00 21,00% 6 737 650,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 821 698,08

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.2.03 - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 32 084 048,00

AV R - KLUSTERY REPRODUKTORŮ 21 323 070,00

    AV R 01 - Reproduktory hlavní 11 464 380,00

    AV R 02 - Reproduktory v kostce - podélné 559 704,00

    AV R 03 - Reproduktory v kostce - příčné 283 920,00

    AV TS01_02 - Vybavení stojanů TS_01 a TS_02 3 962 228,00

    AV TS03 - Vybavení stojanu TS_03 446 770,00

    UPS01 - UPS 1 294 946,00

    KAB01 - KABELÁŽ 1 550 345,00

    MON01 - Montážní práce 1 548 125,00

    MON02 - Uvedení do provozu 196 168,00

    REV01 - REVIZE 16 484,00

DMX - ŘÍZENÍ DMX 10 760 978,00

    DMX 01 - Systém ovládání 4 627 254,00

    DMX 02 - Systém distribuce DMX 1.NP 598 362,00

    DMX 03 - Systém distribuce DMX 2.NP 385 606,00

    DMX 04 - Systém distribuce DMX 3.NP 279 234,00

    DMX 05 - Systém distribuce DMX 4.NP 279 234,00

    DMX 06 - Systém distribuce DMX 5.NP 305 828,00

    DMX 07 - Systém distribuce DMX 6.NP 1 077 046,00

    DMX 08 - Střecha 851 002,00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.2.03 - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ
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    DMX 09 - Paralelní ovládání ovládací místa MARO 152 912,00

    DMX K - KABELÁŽ 1 104 286,00

    DMX P - PRÁCE A PROGRAMOVÁNÍ 1 100 214,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 084 048,00

D AV R KLUSTERY REPRODUKTORŮ 21 323 070,00

D AV R 01 Reproduktory hlavní 11 464 380,00

1 K AV R 01.1

Reproduktor, osazen minimálně 2x10" basový reproduktor + výškový reproduktor s min. 1,4" cívkou, výkon 
min. 400W trvale / min. 1800W peak, horizontální vyzařování 60°, vertikální vyzařování 135°. Kluster 
reproduktorů musí v 1m schopný vyprodukovat akustický tlak 120dBA RMS (CF 4). Max akustický tlak 
jednotlivých reproduktorů SPL(peak) 138dB (CF 4). Certifikace EN 54-24, hmotnost max 200 kg, konstrukce - 
překližka, kostrukce zavěšení - ocel, odolný nátěr černé barvy

ks 72,000 154 448,00 11 120 256,00

VV 6*12 72,000
VV Součet 72,000

2 K AV R 01.2 Závěsy pro přichycení ke konstrukci lávky ks 12,000 17 582,00 210 984,00
VV 1*12 12,000
VV Součet 12,000

3 K AV R 01.3 Ocelový spojovací prvek pro uchycení 12ks clusterů, každý ve 2 bodech. ks 24,000 3 626,00 87 024,00
VV 2*12 24,000
VV Součet 24,000

4 K AV R 01.4 Propojovací kabel mezi reproduktory ks 72,000 549,00 39 528,00
VV 6*12 72,000
VV Součet 72,000

5 K AV R 01.5 Dorobný montážní a spojovací materiál ks 12,000 549,00 6 588,00
VV 1*12 12,000
VV Součet 12,000

D AV R 02 Reproduktory v kostce - podélné 559 704,00

6 K AV R 02.1

Reproduktor, osazen minimálně 2x10" basový reproduktor + výškový reproduktor s min. 1,4" cívkou, výkon 
min. 400W trvale / min. 1800W peak, horizontální vyzařování 60°, vertikální vyzařování 30°. Max akustický tlak 
jednotlivých reproduktorů SPL(peak) 138dB (CF 4). Certifikace EN 54-24, hmotnost max 190kg, konstrukce - 
překližka, kostrukce zavěšení - ocel, odolný nátěr černé barvy

ks 4,000 136 190,00 544 760,00

VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

7 K AV R 02.2 Závěsy pro přichycení ke konstrukci lávky ks 2,000 6 593,00 13 186,00

8 K AV R 02.3 Propojovací kabel mezi reproduktory ks 2,000 549,00 1 098,00

D.2.03 - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K AV R 02.4 Dorobný montážní a spojovací materiál ks 2,000 330,00 660,00

D AV R 03 Reproduktory v kostce - příčné 283 920,00

10 K AV R 03.1

Reproduktor, osazen minimálně 2x10" basový reproduktor + výškový reproduktor s min. 1,4" cívkou, výkon 
min. 400W trvale / min. 1800W peak, horizontální vyzařování 60°, vertikální vyzařování 30°. Max akustický tlak 
jednotlivých reproduktorů SPL(peak) 138dB (CF 4). Certifikace EN 54-24, hmotnost max 190kg, konstrukce - 
překližka, kostrukce zavěšení - ocel, odolný nátěr černé barvy

ks 2,000 136 190,00 272 380,00

VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

11 K AV R 03.2 Závěsy pro přichycení ke konstrukci lávky ks 2,000 5 495,00 10 990,00

12 K AV R 03.3 Dorobný montážní a spojovací materiál ks 2,000 275,00 550,00

D AV TS01_02 Vybavení stojanů TS_01 a TS_02 3 962 228,00
13 K AV T 01 19" stojanový rozvaděč ks 2,000 18 398,00 36 796,00

P
Poznámka k položce: 
19" rozvaděč 42RU pro instalaci komponent ozvučení, včetně příslušenství - šrouby, lišty

14 K AV T 02 Zesilovače ve stojanu ks 20,000 188 571,00 3 771 420,00

P

Poznámka k položce: 
Výkonový 4-kanálový zesilovač 2RU x 19" hl. do 500 mm. Maximální výstupní výkon 2400/2000W (4/8ohm) na jeden kanál zesilovače při 
růžovém šumu o crest factoru 12dB. Peak výstupní výkon zesilovač 2800W. Zabudované DSP pro každý vstupní i výstupný kanál zesilovače. 
4 x XLR input, 2x AES3 input, 2x RJ45 (control).

15 K AV T 03 GPIO kontroler/signal matrix ks 2,000 47 396,00 94 792,00

P
Poznámka k položce: 
Síťově řízený GPIO kontroler, 8 NC/NO Relay Outputs. 19" rackový 1U, 36 inputs and 23 outputs, 3.5mm Phoenix/Combicon

16 K AV T 04 Rozvodný BOX PD ks 4,000 14 805,00 59 220,00

P
Poznámka k položce: 
Napájecí distributor s CCE 400V/63A přívodem, 3x samostatně jištěný dvojitý vývod 230V/16A, měření napětí a proudového zatížení vývodů, 
rackové provedení 3RU.

D AV TS03 Vybavení stojanu TS_03 446 770,00
17 K AV T 05 19" stojanový rozvaděč ks 1,000 16 200,00 16 200,00

P
Poznámka k položce: 
19" rozvaděč 32RU pro instalaci komponent ozvučení, včetně příslušenství - šrouby, lišty

18 K AV T 06 Zesilovače ve stojanu ks 2,000 188 571,00 377 142,00

P

Poznámka k položce: 
Výkonový 4-kanálový zesilovač 2RU x 19" hl. do 500 mm. Maximální výstupní výkon 2400/2000W (4/8ohm) na jeden kanál zesilovače při 
růžovém šumu o crest factoru 12dB. Peak výstupní výkon zesilovač 2800W. Zabudované DSP pro každý vstupní i výstupný kanál zesilovače. 
4 x XLR input, 2x AES3 input, 2x RJ45 (control).

19 K AV T 07 GPIO kontroler/signal matrix ks 1,000 47 396,00 47 396,00

P
Poznámka k položce: 
Síťově řízený GPIO kontroler, 8 NC/NO Relay Outputs. 19" rackový 1U, 36 inputs and 23 outputs, 3.5mm Phoenix/Combicon

20 K AV T 08 Rozvodný BOX PD ks 2,000 3 016,00 6 032,00

P
Poznámka k položce: 
Napájecí distribuční panel s CCE 400V/16A přívodem, 3x samostatný dvojitý vývod 230V/16A, rackové provedení 1RU.

D UPS01 UPS 1 294 946,00
21 K AV U 01 UPS pro ERO ks 2,000 647 473,00 1 294 946,00

P
Poznámka k položce: 
UPS s interní kapacitou 9Ah, provedení 3x3, 400V vstup i výstup, 30kVA/30kW, modulární bateriový řetězec. Napájecí moduly instalované při 
dodávce, služba spouštění 5x8. Dálková správa prostřednictvím ethernetu. Nastavení a certifikace technikem pověřeným výrobcem

D KAB01 KABELÁŽ 1 550 345,00
22 K AV K 01 Reproduktorový kabel m 2 000,000 176,00 352 000,00

P
Poznámka k položce: 
Kabeláž o průřezu 2x2,5mm2, FRNC, E30, odolné dleIEC 228, IEC 332-/1, IEC 332-3 Cat C, IEC 60331, IEC 61034-1/2, IEC 60754-2

23 K AV K 02 Reproduktorový kabel m 2 200,000 280,00 616 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
Kabeláž o průřezu 2x4mm2, FRNC, E30, odolné dleIEC 228, IEC 332-/1, IEC 332-3 Cat C, IEC 60331, IEC 61034-1/2, IEC 60754-2

24 K AV K 03 Kabelové žlaby m 200,000 2 637,00 527 400,00

P
Poznámka k položce: 
Kabelový ocelový plný žlab 250x100 mm, včetně montážního a závěsného materiálu, barva černá.

25 K AV K 03.1 Montážní materiál komple
t

1,000 54 945,00 54 945,00

P
Poznámka k položce: 
Montážního a propojovací materiál

D MON01 Montážní práce 1 548 125,00
26 K AV P 01 Projektový management h 120,000 1 319,00 158 280,00

P
Poznámka k položce: 
Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny). Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Vedení 
instalace.

27 K AV P 02 Instalace žlabů h 300,000 604,00 181 200,00

P
Poznámka k položce: 
Instalace kabelových oceloplechových žlabů, včetně úklidu.

28 K AV P 03 Instalace kabeláže h 400,000 824,00 329 600,00

P
Poznámka k položce: 
Instalace kabeláže (Příprava a pokládka kabelového svazku), včetně úklidu.

29 K AV P 04 Montáž koncových prvků h 600,000 824,00 494 400,00

P
Poznámka k položce: 
Montáž koncových prvků a konektorů a další montážní náklady s tím spojené, včetně úklidu, likvidace obalů, ubytování a dopravy.

30 K AV P 05 Lešení dnů 60,000 5 495,00 329 700,00

P
Poznámka k položce: 
Použití lešení na práce ve výšce, včetně všech bezpečnostních prvků.

31 K AV P 06 Ostatní náklady komple
t

1,000 54 945,00 54 945,00

P
Poznámka k položce: 
Ostatní náklady, ubytování a doprava

D MON02 Uvedení do provozu 196 168,00
32 K AV P 07 Oživení a konfigurace systému h 120,000 1 088,00 130 560,00

P
Poznámka k položce: 
Oživení zařízení, nastavení a konfigurace systému, systémové testy.

33 K AV P 08 Programování h 30,000 1 088,00 32 640,00

P
Poznámka k položce: 
Programování GPIO kontroléru pro funkce přepínání EPS a signalizace funkčního stavu pro EPS ústřednu. Monitoring vstupních a výstupních 
proměnných.

34 K AV P 09 Zaškolení obsluhy ks 2,000 16 484,00 32 968,00

P
Poznámka k položce: 
Zaškolení obsluhy zařízení, včetně ubytování a dopravy.

D REV01 REVIZE 16 484,00

35 K AV D 01 Revize
komple

t
1,000 16 484,00 16 484,00

P
Poznámka k položce: 
Výchozí revize elektro Dodávka průvodně technické dokumentace (návody, fotodokumentace, atd.)

D DMX ŘÍZENÍ DMX 10 760 978,00

D DMX 01 Systém ovládání 4 627 254,00
36 K DMX 01.1 Hlavní světelný pult ks 1,000 2 127 473,00 2 127 473,00

Strana 891 z 1159
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P

Poznámka k položce: 
Ovládání v reálném čase až pro 250 000 parametrů na relaci ve spojení s procesními jednotkami 6 DMX výstupů, 1 DMX vstup 3 interní 
skládací monitory s vícedotykovými obrazovkami 3 interní vícedotykové obrazovky letterbox 2 interní vícedotykové obrazovky příkazů Lze 
připojit 2 externí vícedotykové obrazovky 2 víceúčelová kolečka úrovně 2 víceúčelový jeden kodér 71 otočný RGB podsvícený kodér 5 
podsvícených duálních kodérů 30 podsvícených motorizovaných 60 mm faderů 120 samostatných přehrávání 16 přiřaditelných kláves x 
Integrovaná zásuvka na klávesnici Vestavěný zdroj nepřerušitelného napájení (UPS) 3 konektory etherCON pro 3 nezávislá síťová 
rozhraní(karty), 6 konektorů USB, 2 podsvícené motorizované A/B fadery 100 mm Individuálně podsvícené a stmívatelné tiché klávesy

37 K DMX 01.2 Backup světelný pult ks 1,000 1 662 088,00 1 662 088,00

P

Poznámka k položce: 
Ovládání v reálném čase až pro 250 000 parametrů na relaci ve spojení s procesními jednotkami 6 DMX výstupů, 1 DMX vstup 2 interní 
skládací monitorové vícedotykové obrazovky 2 interní vícedotykové obrazovky letterbox 2 interní vícedotykové obrazovky příkazů Lze připojit 2 
externí vícedotykové obrazovky 41 otočný RGB podsvícený kodér 5 podsvícených duálních kodérů 15 podsvícených motorizovaných 60 mm 
faderů 60 samostatných přehrávání 16 přiřaditelných kláves x Integrovaná zásuvka na klávesnici Vestavěný zdroj nepřerušitelného napájení 
(UPS) 3 konektory etherCON pro 3 nezávislá síťová rozhraní(karty), 6 konektorů USB 2 podsvícené motorizované A/B fadery 100 mm 
Individuálně podsvícené a stmívatelné tiché klávesy

38 K DMX 01.3 Vizualizace ks 1,000 132 967,00 132 967,00

P
Poznámka k položce: 
Sestava PC, instalovaný vizualizační software (licence) plně kompatibilní s instalovanou položkou "Hlavní ovládací pult a Backup světelný pult"

39 K DMX 01.4 Řídící jednotka ks 1,000 598 352,00 598 352,00

P
Poznámka k položce: 
Procesorová jednotka rozšiřující systém o 8 192 parametrů. Synchronní výpočet parametrů. 2RU. Konektivita: 1 x powerCON TRUE1 2 x 
etherCON/RJ45 8 x DMX512-A Out (5pin XLR female) 3 x USB 2.0 (type A)

40 K DMX 01.5 Switch komplet ks 1,000 106 374,00 106 374,00

P
Poznámka k položce: 
stejný výrobce jako položka Switch Optický  DMX02.2 nastavitelný pomocí konzole a příkazové řádky nebo ptokolem SSH 24xGbE SFP Slots. 
16x SFP modul optic. 8x SFP modul metalic.

D DMX 02 Systém distribuce DMX 1.NP 598 362,00
41 K DMX 02.1 DMX převodník, 2portNode ks 2,000 66 484,00 132 968,00

P
Poznámka k položce: 
Převodník Ethernet na DMX data. 1RU Konektivita: 1 x powerCON TRUE1 1 x etherCON/RJ45 2 x DMX512-A Out (5pin XLR female) 1 x USB 
2.0 (type A) Plná kompatibilita s protokolem DMX512 a RDM

42 K DMX 02.2 Switch optický ks 2,000 19 945,00 39 890,00

P
Poznámka k položce: 
stejný výrobce jako položka Switch  DMX01.5 nastavitelný pomocí konzole a příkazové řádky nebo  ptokol SSH RJ-45 porty: 8 x Gigabit 
Ethernet Combo porty (RJ-45 + SFP): 2 x Gigabit Ethernet combo

43 K DMX 02.3 DMX splitter, din 6ch ks 32,000 13 297,00 425 504,00

P
Poznámka k položce: 
6.kanálový DMX splitter/booster Opticky izolované výstupy 1000V Zesílení na každém výstupu Montáž na lištu DIN, Plná kompatibilita s 
protokolem DMX512 a RDM

D DMX 03 Systém distribuce DMX 2.NP 385 606,00
44 K DMX 03.1 DMX převodník, 4portNode ks 2,000 119 670,00 239 340,00

P
Poznámka k položce: 
Převodník Ethernet na DMX data. 1RU Konektivita: 1 x powerCON TRUE1 1 x etherCON/RJ45 4 x DMX512-A Out (5pin XLR female) 1 x USB 
2.0 (type A)  plně kompatibilní s RDM

45 K DMX 03.2 Switch optický ks 2,000 19 945,00 39 890,00

P
Poznámka k položce: 
viz DMX 02.2

46 K DMX 03.3 DMX splitter, din 6ch ks 8,000 13 297,00 106 376,00

P
Poznámka k položce: 
viz DMX 02.3

D DMX 04 Systém distribuce DMX 3.NP 279 234,00
47 K DMX 04.1 DMX převodník, 2portNode ks 2,000 66 484,00 132 968,00

P
Poznámka k položce: 
viz DMX 02.1

48 K DMX 04.2 Switch optický ks 2,000 19 945,00 39 890,00
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P
Poznámka k položce: 
viz DMX 02.2

49 K DMX 04.3 DMX splitter, din 6ch ks 8,000 13 297,00 106 376,00

P
Poznámka k položce: 
viz DMX 02.3

D DMX 05 Systém distribuce DMX 4.NP 279 234,00
50 K DMX 05.1 DMX převodník, 2portNode ks 2,000 66 484,00 132 968,00

P
Poznámka k položce: 
viz DMX 02.1

51 K DMX 05.2 Switch optický ks 2,000 19 945,00 39 890,00

P
Poznámka k položce: 
viz DMX 02.2

52 K DMX 05.3 DMX splitter, din 6ch ks 8,000 13 297,00 106 376,00

P
Poznámka k položce: 
viz DMX 02.3

D DMX 06 Systém distribuce DMX 5.NP 305 828,00
53 K DMX 06.1 DMX převodník, 2portNode ks 2,000 66 484,00 132 968,00

P
Poznámka k položce: 
viz DMX 02.1

54 K DMX 06.2 Switch optický ks 2,000 19 945,00 39 890,00

P
Poznámka k položce: 
viz DMX 02.2

55 K DMX 06.3 DMX splitter, din 6ch ks 10,000 13 297,00 132 970,00

P
Poznámka k položce: 
viz DMX 02.3

D DMX 07 Systém distribuce DMX 6.NP 1 077 046,00
56 K DMX 07.1 DMX převodník, 2portNode ks 2,000 66 484,00 132 968,00

P
Poznámka k položce: 
viz DMX 02.1

57 K DMX 07.2 DMX převodník, 8portNode ks 2,000 186 154,00 372 308,00

P
Poznámka k položce: 
Převodník Ethernet na DMX data. 1RU Konektivita: 1 x powerCON TRUE1            1 x etherCON/RJ45 8 x DMX512-A Out (5pin XLR female) 1 
x USB 2.0 (type A)  plně kompatibilní s RDM

58 K DMX 07.3 Switch optický ks 2,000 19 945,00 39 890,00

P
Poznámka k položce: 
viz DMX 02.2

59 K DMX 07.4 DMX splitter, din 6ch ks 40,000 13 297,00 531 880,00

P
Poznámka k položce: 
viz DMX 02.3

D DMX 08 Střecha 851 002,00
60 K DMX 08.1 DMX rack splitter DMX/RDM 10 out ks 4,000 36 566,00 146 264,00

P
Poznámka k položce: 
DMX 512/RDM Splitter opticky oddělený 1000V 19" Rack montage 1U 10x5pin typ XLR  DMX512 a  RDM Protokol IN/OUT 2xLED Indikace 
DMX a RDM komunikace Integrovaný terminátor 120ohm s LED Indikací Napájení 230V

61 K DMX 08.2 DMX převodník, 2portNode ks 2,000 66 484,00 132 968,00

P
Poznámka k položce: 
viz DMX 02.1

62 K DMX 08.3 Switch optický ks 2,000 19 945,00 39 890,00

P
Poznámka k položce: 
viz DMX 02.2

63 K DMX 08.4 DMX splitter, din 6ch ks 40,000 13 297,00 531 880,00

P
Poznámka k položce: 
viz DMX 02.3
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D DMX 09 Paralelní ovládání ovládací místa MARO 152 912,00
64 K DMX 09.1 Systémový dotýkový displej ks 1,000 59 835,00 59 835,00

P
Poznámka k položce: 
Napájení :PoE (IEEE802.3af, Class 2) 4W SD Card. Nástěnná montáž 4.3” kapacitní- dotykový displej Systémová kompatibilita s řídící 
jednotkou Certifikace - CE compliant, ETL/cETL listed

65 K DMX 09.2 PoE switch ks 1,000 13 297,00 13 297,00

P
Poznámka k položce: 
RJ-45 porty: 8 x Gigabit Ethernet POE Combo porty (RJ-45 + SFP): 2 x Gigabit Ethernet combo

66 K DMX 09.3 Řídící jednotka displejů ks 1,000 79 780,00 79 780,00

P
Poznámka k položce: 
Navrženo pro nepřetržitý provoz a celkovou spolehlivost  Dva izolované porty DMX, kompatibilní s RDM  RS232 / RS485 / DMX in USB  pro 
připojení k PC Systémová kompatibilita se systémovým displejem

D DMX K KABELÁŽ 1 104 286,00
67 K DMX K 01 Optická kabeláž m 3 000,000 80,00 240 000,00

P
Poznámka k položce: 
Optický kabel OS2 12x 9/125µm DQ(ZN)BH s FRNC LS0H pláštěm s třídou reakce na oheň Dca - s2,d1,a1

68 K DMX  K02 Metalická kabeláž s konektory XLR komple
t

1,000 199 451,00 199 451,00

P
Poznámka k položce: 
Propojovací kabeláž, DMX s konektory 5pin typ XLR

69 K DMX K 03 Instalační materiál komple
t

1,000 398 901,00 398 901,00

P
Poznámka k položce: 
Instalační krabice, DIN lišty, spojovací a kotevní materiál

70 K DMX K 04 Doplňkový instalační materiál komple
t

1,000 265 934,00 265 934,00

P
Poznámka k položce: 
Drobný montážní materiál: Vázací pásky, kabelové úchyty a podobně

D DMX P PRÁCE A PROGRAMOVÁNÍ 1 100 214,00
71 K DMX P 01 Projektový management h 40,000 1 596,00 63 840,00

P
Poznámka k položce: 
Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny). Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Vedení 
instalace.

72 K DMX P 02 Instalace kabeláže h 240,000 731,00 175 440,00

P
Poznámka k položce: 
Instalace kabeláže (Příprava a pokládka kabelového svazku), včetně úklidu.

73 K DMX P 03 Montáž koncových prvků h 240,000 997,00 239 280,00

P
Poznámka k položce: 
Montáž koncových prvků a konektorů a další montážní náklady s tím spojené, včetně úklidu, likvidace obalů, ubytování a dopravy.

74 K DMX P 04 Lešení dnů 30,000 6 648,00 199 440,00

P
Poznámka k položce: 
Použití lešení na práce ve výšce, včetně všech bezpečnostních prvků.

75 K DMX P 05 Ostatní náklady kpl 1,000 66 484,00 66 484,00

P
Poznámka k položce: 
Ostatní náklady, ubytování a doprava

76 K DMX P 06 Oživení a konfigurace systému h 120,000 1 316,00 157 920,00

P
Poznámka k položce: 
Oživení zařízení, nastavení a konfigurace systému, systémové testy.

77 K DMX P 07 Programování h 120,000 1 316,00 157 920,00

P
Poznámka k položce: 
Programování

78 K DMX P 08 Zaškolení obsluhy ks 1,000 19 945,00 19 945,00

P
Poznámka k položce: 
Zaškolení obsluhy zařízení, včetně ubytování a dopravy.

79 K DMX P 09 Revize kpl 1,000 19 945,00 19 945,00
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P
Poznámka k položce: 
Výchozí revize elektro Dodávka průvodně technické dokumentace (návody, fotodokumentace, atd.) v počtu 1 paré a elektronicky.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 920 263,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 920 263,40 21,00% 403 255,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 323 518,71

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.201 - Komunikace a dopravní značení

D.2.31 - Komunikace a dopravní značení

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 920 263,40

D1 - Zemní práce 573 850,00

D2 - Základy a zvláštní zakládání 65 680,00

D3 - Komunikace 1 056 516,25

D4 - Doplňující práce na komunikaci 170 570,93

D5 - Staveništní přesun hmot 53 646,22

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.201 - Komunikace a dopravní značení

D.2.31 - Komunikace a dopravní značení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 920 263,40

D D1 Zemní práce 573 850,00
1 K Pol1 Odkopávky a prokopávky pro stavbu silnic třída těžitelnosti I. do 1 000 m3 m3 625,000 70,00 43 750,00 RTS 21/ I

P
Poznámka k položce: 
nezapažené, s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek

2 K Pol2 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 625,000 181,00 113 125,00 RTS 21/ I

P
Poznámka k položce: 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

3 K Pol3 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 550,000 15,00 8 250,00 RTS 21/ I

P
Poznámka k položce: 
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

4 K Pol4 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 625,000 645,00 403 125,00 RTS 21/ I

5 K Pol5 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 100,000 56,00 5 600,00 RTS 21/ I

P
Poznámka k položce: 
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

D D2 Základy a zvláštní zakládání 65 680,00
6 K Pol6

Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, vč. dodání potrubí, lože, obsypu, geotextilie, trativodních 
šachtic a napojení m 80,000 821,00 65 680,00 Vlastní

D D3 Komunikace 1 056 516,25
7 K Pol7 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 250 mm m2 1 100,000 227,00 249 700,00 RTS 21/ I

P
Poznámka k položce: 
s rozprostřením a zhutněním

8 K Pol8 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 470,000 393,00 184 710,00 RTS 21/ I

P
Poznámka k položce: 
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

9 K Pol9 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 85,000 230,00 19 550,00 RTS 21/ I

P
Poznámka k položce: 
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

10 K Pol10 Dlažba zámková reliefní 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé m2 10,500 625,00 6 562,50 Vlastní
11 K Pol11 Dlažba zámková 20x20x6 cm přírodní m2 78,750 367,00 28 901,25 Vlastní
12 K Pol12 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm m2 450,000 253,00 113 850,00 RTS 21/ I

D.2.31 - Komunikace a dopravní značení

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

SO.201 - Komunikace a dopravní značení
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P
Poznámka k položce: 
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 
hmot pro lože a výplň spár.

13 K Pol13 Dlažba zámková 20x10x10 cm přírodní m2 472,500 440,00 207 900,00 Vlastní

14 K Pol14 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 580,000 310,00 179 800,00 RTS 21/ I

15 K Pol15 Dodávka a montáž polymerbetonového liniového žlabu S 200 D 400, vč. zemních prací, betonového lože m 13,500 4 855,00 65 542,50 Vlastní
VV beton C 25/30
VV 6,5+7 13,500
VV Součet 13,500

D D4 Doplňující práce na komunikaci 170 570,93
16 K Pol16 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, kus 19,000 1 235,00 23 465,00 RTS 21/ I

17 K Pol17
značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let kus 2,000 773,00 1 546,00 RTS 21/ I

18 K Pol18
značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let kus 1,000 976,00 976,00 RTS 21/ I

19 K Pol19
značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let kus 5,000 549,00 2 745,00 RTS 21/ I

20 K Pol20
značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let kus 5,000 549,00 2 745,00 RTS 21/ I

21 K Pol21
značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu 
s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let kus 2,000 651,00 1 302,00 RTS 21/ I

22 K Pol22
značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let kus 2,000 285,00 570,00 RTS 21/ I

23 K Pol23
značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let kus 3,000 651,00 1 953,00 RTS 21/ I

24 K Pol24 příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm kus 13,000 758,00 9 854,00 RTS 21/ I

25 K Pol25
Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15 m 192,000 337,00 64 704,00 RTS 21/ I

P
Poznámka k položce: 
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

26 K Pol26 obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 87,870 198,00 17 398,26 RTS 21/ I

27 K Pol27 Obrubník nájezdový betonový 150x150x1000 mm, přírodní kus 44,440 143,00 6 354,92 Vlastní
28 K Pol28 obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá kus 20,200 209,00 4 221,80 RTS 21/ I

29 K Pol29 Obrubník chodníkový 100x250x1000 mm, přírodní kus 27,270 119,00 3 245,13 Vlastní

30 K Pol30
obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 
250 mm; barva šedá kus 1,010 504,00 509,04 RTS 21/ I

31 K Pol31
obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 
250 mm; barva šedá kus 1,010 504,00 509,04 RTS 21/ I

32 K Pol32 Obrubník silniční oblouk vnější ABO 2-15 VO R 0,75 kus 3,030 534,00 1 618,02 Vlastní

33 K Pol33
obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva šedá kus 3,030 534,00 1 618,02 RTS 21/ I

34 K Pol34 Obrubník silniční oblouk. vnější ABO 2-15 VO R 1,25 kus 5,050 534,00 2 696,70 Vlastní
35 K Pol35 Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm m 146,000 43,00 6 278,00 RTS 21/ I

36 K Pol36 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm m 146,000 27,00 3 942,00 RTS 21/ I

37 K Pol37 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm m 18,000 54,00 972,00 RTS 21/ I

38 K Pol38 Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm m 18,000 79,00 1 422,00 RTS 21/ I

39 K Pol39 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 6,000 388,00 2 328,00 RTS 21/ I

40 K Pol40 Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 6,000 502,00 3 012,00 RTS 21/ I
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41 K Pol41 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 164,000 7,00 1 148,00 RTS 21/ I

P
Poznámka k položce: 
stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

42 K Pol42 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 6,000 63,00 378,00 RTS 21/ I

P
Poznámka k položce: 
stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

43 K Pol43 Monolitické příkopy, rigoly, krajníky, obrubníky příplatek k ceně za provedení oblouku r do 20 m m 90,000 34,00 3 060,00 RTS 21/ I

P
Poznámka k položce: 
z betonové směsi pro cementobetonové vozovky a letištní plochy z kameniva frakce do 22 mm v přímce nebo oblouku o poloměru přes 20 m, 
podle průřezové plochy

D D5 Staveništní přesun hmot 53 646,22
44 K Pol44 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 1 375,544 39,00 53 646,22 RTS 21/ I

P
Poznámka k položce: 
vodorovně do 200 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: IČ: 44992785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468

Projektant: IČ:
Společnost Arch.Design a A PLUS DIČ:

Zpracovatel: IČ: 08712212
Rozpočtování staveb Šebela s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 122 987 147,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 122 987 147,53 21,00% 25 827 300,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 148 814 448,51

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

VRN.01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby

HOCHTIEF CZ a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 122 987 147,53

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 122 987 147,53

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 655 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 750 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 22 340 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 150 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 37 475 814,00

    VRN6 - Územní vlivy 11 016 333,53

    VRN7 - Provozní vlivy 6 050 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 8 550 000,00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

VRN.01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.04.2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Společnost 
Arch.Design a A 
PLUS

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel:
Rozpočtování staveb 
Šebela s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 122 987 147,53

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 122 987 147,53

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 655 000,00
1 K 011324000 Archeologický průzkum … 1,000 200 000,00 200 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011324000

2 K 012002000 Geodetické práce … 1,000 420 000,00 420 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012002000

3 K 013002000 Projektové práce … 1,000 20 000 000,00 20 000 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013002000

P

Poznámka k položce: 
"Zpracování (dopracování) realizační dokumentace 
Zpracování (dopracování) realizační dokumentace za účelem přepracování dokumentace na základě konkrétní výrobkové základny 
(dokumentace pro provedení stavby (pro výběr zhotovitele) neobsahuje konkrétný výrobky, ale pouze parametry výrobků), konkrétních 
profesních kompletů a prostorové koordinace (kordinační půdorysy a řezy). " 
"Zpracování dílenských a výrobních dokumentací 
Zpracování dílenských a výrobních dokumentací (včetně výztuží a ocelových konstrukcí, motovaného skeletu, výrobků PSV, profesních částí, 
....) , vč. dořešení koordinací.  Revize dokumentace na základě dodavatelských změn, vč. dokumentace požárních ucpávek." 
"Dodání projektu skutečného provedení stavby 
Dodání projektu skutečného provedení stavby včetně projednání s DOSS. Součástí projektu je i zaměření skutečného provedení stavby." 

VV
m.j. např. veškeré dílenské a realizační projekty, spárořezy bednění, kladečské výkresy apod. nutné a projektem nebo 
investorem vyžadované

VV 1 1,000

4 K 013294000 Ostatní dokumentace … 1,000 650 000,00 650 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013294000

P
Poznámka k položce: 
Plán organizace výstavby upravený dle technnologie zhotovitele a s ohledem na souvisící záměry 

5 K 01330.R1 Předložení vzorků materiálů … 1,000 350 000,00 350 000,00

6 K 01330.R2 Energetický štítek pro celý objekt dle skutečného provedení … 1,000 35 000,00 35 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 750 000,00
7 K 021002000 Záchranné práce … 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/021002000

VRN.01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 022002000 Přeložení konstrukcí … 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/022002000

9 K 023002000 Odstranění materiálů a konstrukcí … 1,000 500 000,00 500 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/023002000

D VRN3 Zařízení staveniště 22 340 000,00
10 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště … 1,000 6 000 000,00 6 000 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/031002000

P

Poznámka k položce: 
Předání a převzetí, vybudování, provoz, likvidace, zajištění a zabezpečení 
Vytyčení iženýrských sítí v. jejich převzetí a zpětnéhopředání správcům dle podmínek realizace stavby 
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
Úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu 
Zajištění skládky materiálů a likvidace vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby 
Zajištění uzamykatelných kancelářských prostor v rámci staveniště pro osoby vykonávající technický dozor stavby objednatele po celou dobu 
stavby a prostor pro konání kontrolních dnů stavby, tj. zajištění a úhrada provozu těchto prostor a jejich vybavení kancelářským nábytkem, 
osvětlením, topením, připojením na elektro (nejméně pro provoz počítačů a tiskárny), zajištění jejich ostrahy, úklidu apod.  
Zajištění odběrných míst vody, energií pro potřeby stavby, odstranění po dokončení stavby 
Vytýčení inženýrských sítí , předání a převzetí od správců, předání zpět správcům 
"Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území 
staveniště, kontrola a  provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí." 
Projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, apod.) a příp. změn 
dopravního značení, v případě potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. příp. osvětlení 
Minimalizovat dopad na fungování okolních objektů a zajistit bezpečný a čistý příjezd do okolních areálů  

VV do položek oddílu VRN3 promítnout veškeré náklady spojené se zařízením staveniště obvyklé a pro tuto stavbu specifické

VV "komplet" 1 1,000

11 K 032002000 Vybavení staveniště … 1,000 8 000 000,00 8 000 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

12 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě … 1,000 600 000,00 600 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/033002000

P
Poznámka k položce: 
vč. případných spotřeb energií, dle dohody s investorem

13 K 034002000 Zabezpečení staveniště … 1,000 3 240 000,00 3 240 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

14 K 035002000 Pronájmy ploch, objektů … 1,000 500 000,00 500 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/035002000

15 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště … 1,000 4 000 000,00 4 000 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039002000

P
Poznámka k položce: 
s uvedením do stavu požadovaného investorem

D VRN4 Inženýrská činnost 15 150 000,00
16 K 041002000 Dozory … 1,000 2 500 000,00 2 500 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/041002000

VV do položek oddílu VRN4 promítnout veškeré náklady spojené s inženýrskou činností obvyklé a pro tuto stavbu specifické

VV např. TIČR
VV "komplet" 1 1,000

17 K 042002000 Posudky … 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/042002000

18 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření … 1,000 500 000,00 500 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043002000
VV mj. např. zátopové zkoušky střech, výtahové zkoušky kotev apod.
VV "celkem vč. všech možných" 1, 1,000
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19 K 044002000 Revize … 1,000 700 000,00 700 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/044002000

20 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 8 000 000,00 8 000 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

21 K 04900.R1
Náklady vzniklé v souvislostí s realizací stavby - Povolení k vypuštění dešť. + podezmních vod do kanalizace 
dle podmínek VaK 1,000 350 000,00 350 000,00

22 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost … 1,000 3 000 000,00 3 000 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/049002000

D VRN5 Finanční náklady 37 475 814,00
23 K 050001000 Finanční náklady … 1,000 23 793 592,00 23 793 592,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/050001000

24 K 051002000 Pojistné … 1,000 13 682 222,00 13 682 222,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/051002000

D VRN6 Územní vlivy 11 016 333,53
25 K 061002000 Vliv klimatických podmínek … 1,000 2 016 333,53 2 016 333,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/061002000
VV dodavatel promítne do cen oddílu VRN6 předpoklad negativních klimatických vlivů
VV "celkem" 1 1,000

26 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky … 1,000 3 000 000,00 3 000 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/062002000

27 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1,000 3 000 000,00 3 000 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/065002000

P
Poznámka k položce: 
případná nadrozměrná doprava

VV m.j. promítnout náklady na přepravu nadrozměrných prvků
VV 1 1,000

28 K 06500.R1 Hospodaření s podzemní vodou ... 1,000 3 000 000,00 3 000 000,00

P
Poznámka k položce: 
Náklady vzniklé v souvislostí s realizací stavby - čerpání podzemních vod  

D VRN7 Provozní vlivy 6 050 000,00
29 K 071002000 Provoz investora, třetích osob … 1,000 3 000 000,00 3 000 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/071002000

P
Poznámka k položce: 
podmínky provozu areálu BVV

30 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst … 1,000 3 000 000,00 3 000 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000

31 K 07300.R1 Kontrola stavu okolních objektů ... 1,000 50 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce: 
Po celou dobu provádění díla kontrola stavu konstrukcí sousedních stávajících objektů. Zabezpečení sousedních konstrukcí tak, aby v 
průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození (vlivem průběhu prací, klimatických podmínek, apod.) Před začátkem výstavby bude 
zdokladován stávající stav dotčených objektů. 

D VRN9 Ostatní náklady 8 550 000,00
32 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení … 1,000 1 000 000,00 1 000 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/091003000
VV uchazeč promítne cenu ostatních nákladů vyplývající z PD a plánovaných okolností dle svých zkušeností a předpokladů
VV dodavatel doloží odůvodnění těchto nákladů

VV
bez nacenění této položky se má za to, že veškeré náležitosti jsou zahrnuty v ostatních položkách celého soupisu prací a 
dodávek stavby
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VV
není možné nárokovat podrobnější rozklad položek na další příplatky, doplňky, pomocné kce, přípomoce apod., byť by to 
metodika a ceníky umožňovaly

VV jako srovnávací podklad je v projektantském rozpočtu oceněno předpokládanou částkou 100.0 tis Kč
VV např. práce archeologů a jiné nevyzp. důvody
VV předem dohodnout podmínky s objednatelem/investorem
VV "celkem" 1 1,000

33 K 091504000 Náklady související s publikační činností … 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/091504000

34 K 092103001 Náklady na zkušební provoz … 1,000 1 000 000,00 1 000 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/092103001

35 K 092203000 Náklady na zaškolení … 1,000 400 000,00 400 000,00 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/092203000

36 K 09300.R1 Zajištění DIO a zajištění DIR ... 1,000 100 000,00 100 000,00

37 K 09301.R1
Záruční servis, servisní a údržbový manuál, manipulační a provozní návody 

... 1,000 6 000 000,00 6 000 000,00

P

Poznámka k položce: 
Záruční servis obsahující veškeré nezbytné revize a kontroly. Servisní a údržbový manuál díla a veškeré manipulační a provozní návody 
potřebné pro řádný provoz technologií. 
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 22.04.2022

Kód Popis MJ Výměra

 IO.391/ D.2.21 Retenční nádrže - SKŘ
Výkop_N_I_3 Výkop nezapažené části tř. těž. I.3 m3 4 470,759

úroveň předvýkopu = -0,6m pro celou stavební jámu 0,000

severní nádrž 0,000

(3,2-0,6)*(65,55+3,5*2)*7,05 1 329,842

svahování 0,000

0,5*(3,2-0,6)*5,2*(13,65+82,95-5,2*2+17,45+43,49) 994,666

0,000

jižní nádrž 0,000

(3,2-0,6)*81,39*7,05 1 491,879

(3,2-0,6)*3,4*3,44 30,410

svahování 0,000

0,5*(3,2-0,6)*5,26*(81,39+7,05*2+5,26*2) 724,896

0,5*(3,2-0,6)*3,44*(81,39-3,4+5,26*2) 395,817

0,000

dle projektanta ve třídě těžitelnosti I.3 90% 0,000

-4967,51*0,1 -496,751

Výkop_N_I_3 Součet 4 470,759

Použití figury:

131251107 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně m3 4 470,759

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 8 045,323

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 40 226,615

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 10 137,898

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5 133,113

Výkop_N_II_4 Výkop nezapažené části tř. těž. II.4 m3 496,751

dle projektanta ve třídě těžitelnosti II.4 10% 0,000

4967,51*0,1 496,751

Výkop_N_II_4 Součet 496,751

RSS21-06-01
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
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Použití figury:

131351107 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně m3 496,751

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 513,311

162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 566,555

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 10 137,898

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5 133,113

Výkop_Z_I_3 Výkop zapažené části tř. těž. I.3 m3 149,043

Objem výkopu v zapaženém prostoru je dle URS příloha č. 3: 0,000

V =0,5 * (v * š * d) 0,000

d = délka zapažené stěny nebo její zapažené části 0,000

v = svislá vzdálenost projektované horní hrany pažení ode dna výkopu 0,000

š = 0,5 * v 0,000

0,000

úroveň předvýkopu = -0,6m pro celou stavební jámu 0,000

Obvod podél zajištění stav. jámy: 0,000

severní nádrž v blízkosti pažení 0,000

0,5*(3,2-0,6)*2,6*0,5*23,86 40,323

0,000

jižní nádrž - lavice u pažení 0,000

0,9*1,5*(88,3+9,0/2) 125,280

0,000

0,000

dle projektanta ve třídě těžitelnosti I.3 90% 0,000

-165,603*0,1 -16,560

Výkop_Z_I_3 Součet 149,043

Použití figury:

131251207 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně m3 149,043

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 8 045,323

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 40 226,615

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 10 137,898

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5 133,113

Výkop_Z_II_4 Výkop zapažené části tř. těž. II.4 m3 16,560

dle projektanta ve třídě těžitelnosti II.4 10% 0,000

165,603*0,1 16,560
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Výkop_Z_II_4 Součet 16,560

Použití figury:

131351207 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně m3 16,560

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 513,311

162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 566,555

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 10 137,898

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5 133,113

Zásyp Zásypy nádrže do úrovně -0,6m m3 3 425,521

Kubatura jámy od -0,6m 0,000

Výkop_N_I_3 4 470,759

Výkop_N_II_4 496,751

Výkop_Z_I_3 149,043

Výkop_Z_II_4 16,560

odpočet OD od dna výkopu po -0,6m 0,000

severní nádrž 0,000

-(3,2-0,6)*65,55*4,65 -792,500

jižní nádrž 0,000

-(3,2-0,6)*75,69*4,65 -915,092

Součet 3 425,521

Použití figury:

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 8 045,323

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 40 226,615

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 3 425,521

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3 425,521

58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 6 508,490

 SO.101/ D.1.1-3 ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
HI_svislá Spodní hydroizolace svislá m2 3 420,706

vytažení ke skl. ZD.101 a TI.111 0,000

2x HDPE 0,6mm 0,000

pod kompresní vrstvu mezi bílou vanu a bed. tvárnice v základech 0,000

viz detail provedení přechodu hydroizolace z vodor na svis. plochu 0,000

postup výpočtu po směru hod. ručiček 0,000

levý horní roh výkresu 0,000

(10,125-8,05)*8,9+7,1 25,568
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(10,125-6,855)*8,9 29,103

(8,05-6,855)*(20,61+0,9+14,51+8,05) 52,664

0,000

střední horní část výkresu 0,000

(8,05-6,855)*(15,84+5,9+6,1+12,93+13,24+7,97+13,98) 90,772

(8,05-6,855)*(6,31+6,27+6,32+7,01+9,07+8,01+2,33+3,99+2,91*2+10,35) 78,249

(8,05-6,855)*(4,0+2,99*2+9,19+4,23+5,55+2,47) 37,547

(8,125-6,855)*(3,76*2+3,95*2) 19,583

(8,35-8,05)*3,4*4 4,080

(10,325-8,05)*(3,6+4,44*2) 28,392

0,000

pravá oblouková část 0,000

(8,35-6,855)*(8,44+8,41+6,35+2,1) 37,824

(8,35-7,22)*6,35 7,176

(8,35-7,47)*16,61 14,617

(10,95-8,35)*(8,54+3,78+0,5) 33,332

(10,95-7,47)*(2,33+0,3) 9,152

(10,95-7,22)*7,4 27,602

(10,95-7,6)*1,55 5,193

0,000

(8,35-6,855)*(0,81+8,27+6,07+4,91+5,5+10,04+4,93+2,94+7,62+6,78+14,2) 107,745

(8,35-7,22)*(11,01+10,64+25,79+11,28+2,07+12,58+2,68) 85,937

0,000

(10,825-7,4)*(4,27+4,61+5,23+11,81+4,27+11,68+5,93+3,9) 177,073

0,000

spodní středová část 0,000

(8,35-6,855)*(1,2+5,8+2,6+4,0+16,4+6,46+3,91) 60,353

(8,35-7,12)*(6,88+5,11) 14,748

(8,35-7,32)*(17,8+17,3+3,3+8,13) 47,926

(8,35-7,01)*(13,0+18,52) 42,237

(8,35-6,855)*(16,2+8,8+3,3) 42,309

(8,35-7,01)*(6,62+2,82+1,94) 15,249

(8,35-7,01)*(4,24+2,74+2,19) 12,288

(8,7-8,35)*(9,7+3,23*2+1,2*2) 6,496
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(10,4-8,35)*3,6 7,380

(10,4-8,7)*(4,18*2+3,6) 20,332

(9,0-8,35)*4,15 2,698

(9,0-8,7)*(3,6*2+4,15) 3,405

(7,655-7,01)*13,01 8,391

(7,655-6,855)*(8,8+19,5+22,3+3,3+1,0+1,84+4,5+1,2+1,84) 51,424

(7,655-7,17)*(1,04+0,3*2+2,13+1,04) 2,333

(8,7-7,32)*(1,6*2+26) 40,296

(8,61-7,69)*(3,76*2+4,3*2+4,03+5,0) 23,138

(7,69-7,45)*(13,33+7,5+3,2) 5,767

(8,61-7,6)*(5,0+4,03) 9,120

0,000

levý dolní roh 0,000

(8,6-7,6)*(6,35+2,25+1,6+2,64) 12,840

(8,6-7,78)*(13,1+7,19) 16,638

(7,78-7,6)*8,47 1,525

(8,6-7,78)*(19,25+4,3+8,6) 26,363

(10,825-7,32)*13,71 48,054

(10,825-8,35)*4,18 10,346

(10,825-8,625)*(7,08+1,48) 18,832

(10,825-6,855)*(14,4+3,98) 72,969

(10,825-7,78)*12,39 37,728

(8,6-7,605)*15,3 15,224

(8,6-7,555)*(1,2+9,63+1,78+9,26) 22,854

(9,405-8,6)*(4,5+1,15) 4,548

(9,405-7,7)*4,1 6,991

(8,625-8,35)*(8,29+2,75) 3,036

(8,625-6,855)*3,4 6,018

(8,35-6,855)*21,16 31,634

(8,35-7,17)*2,8 3,304

(7,7-6,855)*(21,55+0,6+12,94) 29,651

(9,225-6,855)*(11,7*2+4,12) 65,222

0,000

pod hrací plochou 0,000
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(7,17-6,855)*(3,69+2,84+10,0+2,84+5,65+5,3+2,0+4,12+10,62+43,0+13,76+11,0+13,76+43,0+10,86+1,02+4,12+2,0+5,3) 61,387

(7,17-6,855)*(031+7,68+2,5*3+0,2*2+7,68) 17,092

0,000

po obvodu dna stavební jámy vytažení 500mm 0,000

výpočet od rampy (osa O´) déle po směru hodinových ručiček 0,000

0,5*35,3 17,650

0,5*7,1 3,550

0,5*(8,49+41,68) 25,085

0,5*18,32 9,160

0,5*(9,85+27,2) 18,525

0,5*3,6 1,800

0,5*(7,9+33,07) 20,485

0,5*(15,97+3,22+12,54) 15,865

0,5*7,02 3,510

0,5*(48,77+2,62+50,68+49,04+4,0+7,94) 81,525

0,5*17,4 8,700

0,5*(26,95+9,36) 18,155

0,5*(32,43-4,5) 13,965

v místě rampy 0,000

0,5*2,95 1,475

0,5*(29,19+26,62) 27,905

0,000

v celé ploše podzemní stěny mezi XPS a vodostavební beton 0,000

TI_vodostav 1 353,596

HI_svislá Mezisoučet 3 420,706

Použití figury:

711472053 Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE m2 6 841,412

711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní m2 3 420,706

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 3 420,706

28323081 fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm m2 56 301,465

69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 47 232,024

HI_vodor Spodní hydroizolace vodorovná m2 18 032,045

vrstva výrazně omezující proudění vzduchu s vodotěsně provedenými spoji a prostupy 0,000

ke skl.ZD.101 0,000
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2x HDPE 0,6mm 0,000

0,000

na podkladní beton 0,000

plošně v celém půdoryse stavební jámy 0,000

odměřeno dle CAD (vč. rampy) - viz půdorys výkopů a podkladního betonu (v.č.197) 0,000

plocha bez půlkruhu (CAD) 0,000

13135,644 13 135,644

plocha půlkruhu 0,000

(3,14*55,34*55,34)/2 4 808,149

navýšení kubatury vlivem náběhů (svahů) 0,000

koeficient navýšení půdorysné plochy k=1,43 (rozdíl oproti půdorysu = 0,43x) 0,000

horní polovina půdorysu 0,000

0,3*(3,4+0,3)*4*0,43*14 26,729

0,3*(2,8+0,3)*4*0,43*6 9,598

0,3*(3,4+4,4+0,3*2)*2*0,43 2,167

spodní polovina půdorysu 0,000

0,3*(2,8+0,3)*4*0,43*21 33,592

u žlabu pod hrací plochou 0,000

0,65*28,92*0,43*2 16,166

HI_vodor Mezisoučet 18 032,045

Použití figury:

711471053 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE m2 36 064,090

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 20 109,422

711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 18 032,045

28323081 fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm m2 56 301,465

69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 47 232,024

Hlušina Hlušina z části Piloty a ZSJ m3 12 093,038

zemina z vývrtů pro zřízení pilot a ZSJ, projekt neuvádí objem zeniny - odborný odhad : 0,000

  piloty : 0,000

  3,14*0,45*0,45*4456,0 2 833,348

  3,14*0,60*0,60*3192,0 3 608,237

  3,14*0,75*0,75*600,0 1 059,750

  ZSJ : 0,000

  3,14*0,45*0,45*3323,0 2 112,930
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  3,14*0,45*0,45*3380,0 2 149,173

  0,8*412,0 329,600

Hlušina Součet 12 093,038

Použití figury:

167151122 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 12 093,038

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 25 206,909

162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 126 034,545

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 281 090,345

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 142 324,225

OD101 Akustický obklad m2 1 419,109

6NP 0,000

"ID14160421" 115,273 115,273

"ID14160525" 17,374 17,374

"ID14160535" 13,030 13,030

"ID14160736" 12,026 12,026

"ID14160762" 20,064 20,064

"ID14160782" 10,045 10,045

"ID14160786" 2,025 2,025

"ID14160790" 1,988 1,988

"ID14160801" 36,543 36,543

"ID14160837" 10,781 10,781

"ID14160841" 35,294 35,294

"ID14160846" 11,516 11,516

"ID14160850" 124,875 124,875

"ID14160855" 7,244 7,244

"ID14160859" 35,495 35,495

"ID14160864" 11,426 11,426

"ID14160868" 112,572 112,572

"ID14160873" 10,045 10,045

"ID14160877" 2,968 2,968

"ID14160881" 3,006 3,006

"ID14160885" 8,684 8,684

"ID14160889" 15,744 15,744

"ID14160894" 17,817 17,817
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"ID14160898" 15,932 15,932

"ID14160908" 38,788 38,788

"ID14161486" 12,717 12,717

"ID14161488" 27,968 27,968

"ID14161506" 11,123 11,123

"ID14161507" 15,931 15,931

"ID14161598" 10,535 10,535

"ID14161602" 3,735 3,735

"ID14161606" 3,922 3,922

"ID14161611" 7,270 7,270

"ID14161615" 33,757 33,757

"ID14161620" 11,372 11,372

"ID14161737" 11,321 11,321

"ID14161741" 33,006 33,006

"ID14161746" 12,567 12,567

"ID14161790" 8,778 8,778

"ID14161794" 10,535 10,535

"ID14161798" 3,718 3,718

"ID14161802" 3,894 3,894

"ID14161807" 2,645 2,645

"ID14161854" 101,193 101,193

"ID14161897" 263,445 263,445

"ID14161926" 101,202 101,202

"ID14161960" 24,020 24,020

"ID14161965" 1,737 1,737

Mezisoučet 1 406,946

korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM 0,000

(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu) 0,000

1419,109-1406,946 12,163

Součet 1 419,109

Použití figury:

713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 3 316,522

OD.101
Akustický obklad stěn na technologickém ochozu: obklad z akustických perforovaných cementotřískových desek - max. 10 % perforovaného povrchu, formát desek 
1250x625 mm, vyfrézované oválné otvory svisle orientované, povrchová úprava nástřikem v barvě RAL 70 m2 1 419,109

63148101 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 1 490,064
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63152102 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm m2 1 490,064

OD201 keramický obklad "černý design" m2 5 395,856

OD201 : 0,000

1PP : 0,000

W : 0,000

001 : 0,000

(11,25+0,395+3,3+0,2*2+7,16+7,7+7,4+1,6*2+0,2+5,4)*2,6 120,653

(8,64+5,4+1,65+0,5+1,95+5,4+0,96+1,7+0,15+1,99*2+1,55)*2,6 82,888

(1,99*3+2,46+0,4*3+0,15+1,6+6,0+1,6+1,8+3,2)*2,6 62,348

((0,4+0,6)*2*3+(0,15+3,0)*2+(0,2+4,44)*2)*2,6 56,108

((2,0+0,4)*2+(0,2+3,7)*2)*2,6 32,760

-1,5*2,2-0,7*2,2 -4,840

002 : 0,000

(1,2*2+1,7+1,05+6,0+2,9+0,2*2+1,23+0,15+0,9+5,89+4,0)*2,6 69,212

(5,46+0,75+0,15*2+2,05+1,05+5,65+3,25+5,2+0,25+0,4)*2,6 63,336

(0,95+0,15)*2,6-1,0*2,2+(1,0+2,2*2)*0,2 1,740

0,000

003 : 0,000

(0,99+0,15+0,7+4,85+3,55+4,4+0,7*3+0,15*2+1,9)*2,6 49,244

(0,9+4,58+6,15+6,5+0,25+5,6+1,6*2+0,25+0,4)*2,6 72,358

(2,25+1,4+0,8+0,15+0,96)*2,6 14,456

Z1 : 0,000

004, 007, 008 : 0,000

(3,2+2,2+3,6*3+3,0+2,6+0,47*2)*2,6 59,124

(5,02+1,65+4,51+0,4*2+2,65+5,15+0,6*3+3,5+2,1)*2,6 70,668

-0,8*2,0-0,9*2,0*2-1,5*2,2 -8,500

005 : 0,000

(1,94+1,53)*2*2,6-0,8*2,2-0,8*2,0 14,684

006 : 0,000

(1,7+3,6+4,55+2,3)*2,6 31,590

009 : 0,000

(3,49+2,5)*2*2,6-0,8*2,0 29,548

010 : 0,000

(8,65+0,2+0,25+3,94)*2*2,6-1,5*2,2-0,7*2,2+(1,5+2,2*2)*0,15 63,853
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011 : 0,000

(3,82+2,66)*2*3,0-0,9*2,2*2-0,7*2,2 33,380

012 : 0,000

(8,86+0,6*2+0,35+4,65+5,12+3,71)*3,0-0,9*2,2-0,8*2,2 67,930

021 : 0,000

(1,67+1,6+0,9*2)*2*2,6-0,7*2,2*4 20,204

Z3 : 0,000

002 : 0,000

(3,76+7,7+0,6*2+0,4+0,6)*2*3,0 81,960

-1,2*2,2*2-0,9*2,2 -7,260

004 : 0,000

(3,665+4,0+0,65+0,9*2+2,785+4,65+1,5*2)*2*2,6 106,860

-0,9*2,2-0,7*2,2*4-0,85*2,6+2,6*0,15*2 -9,570

Z4 : 0,000

002 : 0,000

(3,34+7,7)*2*3,0-1,2*2,2*2-0,9*2,2 58,980

004 : 0,000

(4,32+1,82+1,14+0,7+1,05+1,075+7,55+2,05*2)*2*2,6 113,126

-0,9*2,2-0,7*2,2*4 -8,140

Z5 : 0,000

002 : 0,000

(2,6+7,8+3,3+7,65)*3,0-1,2*2,2*3 56,130

005 : 0,000

(2,76+1,095+3,05+0,56+2,2+1,9+3,15+2,8+2,85+2,55)*2,6 59,579

(2,56+2,4+2,315+2,05)*2,6 24,245

(3,2+1,16+1,95+3,25*2+2,0*2+1,89+1,9+1,88*2)*2,6 63,336

-0,9*2,2*4-1,0*2,2*4-1,2*2,2 -19,360

Z6 : 0,000

002 : 0,000

(0,88+4,51+7,75+1,5+5,2+3,0+0,4+2,7+0,6*4)*3,0 85,020

-1,2*2,2*2 -5,280

005 : 0,000

(3,6*2+2,61*2+4,16+2,87+2,45+2,46+2,37+2,7+2,03+5,35)*2,6 95,706

(1,89+2,27+1,9+2,24)*2*2,6 43,160
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-0,9*2,6+2,6*2*0,15 -1,560

-1,2*2,2-1,0*2,2*4 -11,440

Z7 : 0,000

002 : 0,000

(1,51+3,3+8,3+1,8+4,55+1,45+4,1+0,6*4)*3,0 82,230

-0,9*2,2-1,1*2,2*2 -6,820

004 : 0,000

(3,2+2,75+3,5+2,8)*2,6-0,9*2,6+2,6*2*0,15 30,290

(3,75+0,9+3,41+2,09+6,75+1,25)*2,6 47,190

-0,7*2,2*3-1,0*2,2*2-0,9*2,6 -11,360

(1,1+1,0+0,975+3,1+1,84*4)*2*2,6-0,7*2,2*3-1,0*2,2 63,562

Z11 : 0,000

002 : 0,000

(4,0+1,1*4+5,3+1,5*4)*2*2,6 102,440

-0,9*2,2-0,7*2,2*8 -14,300

Z12 : 0,000

002 : 0,000

102,44-14,3 88,140

Z13 : 0,000

002 : 0,000

88,14 88,140

Z14 : 0,000

002 : 0,000

88,14 88,140

Z17 : 0,000

002 : 0,000

88,14 88,140

Z18 : 0,000

002 : 0,000

88,14 88,140

Z19 : 0,000

002 : 0,000

88,14 88,140

Z20 : 0,000
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002 : 0,000

88,14 88,140

Z21 : 0,000

002 : 0,000

(3,05+3,99+1,37+1,6+2,05+2,14)*2,6 36,920

(0,985+0,9+1,5*2)*2*2,6 25,402

-0,9*2,2-0,7*2,2*4 -8,140

Z23 : 0,000

004 : 0,000

(4,3+2,6+2,15+0,25+2,0+2,25+0,9*2)*2,6 39,910

(0,95+1,0+1,5*2)*2*2,6 25,740

-0,9*2,2-0,7*2,2*4 -8,140

Mezisoučet 2 750,140

0,000

patra od 1NP 0,000

OD201 : 0,000

1.W1.001_WC ZTP : 0,000

4,1*(2,2*2+1,84*2) 33,128

Otvory : 0,000

-2,05*0,8 -1,640

1.W1.002_WC ZTP : 0,000

4,1*(1,85*2+2,19*2) 33,128

Otvory : 0,000

-2,05*0,8 -1,640

1.W1.003_WC ZTP : 0,000

4,1*(1,85*2+2,19*2) 33,128

Otvory : 0,000

-2,05*0,8 -1,640

1.W2.001_WC ZTP : 0,000

3,5*(1,85*2+2,2*2) 28,350

Otvory : 0,000

-2,05*0,8 -1,640

1.W2.002_WC ZTP : 0,000

3,5*(1,85*2+2,2*2) 28,350
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Otvory : 0,000

-2,05*0,8 -1,640

1.W2.003_WC ZTP : 0,000

4,66*(2,25*2+2,2*2) 41,474

Otvory : 0,000

-2,05*0,8 -1,640

2.W1.001_WC ženy : 0,000

2,4*(2,71+2,42+7,3+6,77+3,75+0,59+5,88+6,45+1,92) 90,696

2.W2.001_WC ženy : 0,000

2,4*(2,73+3,55+6,5+4,34+0,25+5,94+2,3+1,68) 65,496

2.W3.001_WC muži : 0,000

2,4*(2,73+3,38+6,78+0,98*2+4,37+3,31+1,96*2+0,1) 63,720

2,4*(2,36+1,91+1,9+1,95) 19,488

2.W4.001_WC ženy : 0,000

2,4*(2,71+2,42+7,3+7,02+4,33+0,3+6,02+6,48+1,92) 92,400

2.W5.001_WC muži : 0,000

2,4*(2,71+2,94+6,75+0,93*2+0,1+4,3+2,33+1,95*2+0,1) 59,976

2,4*(3,38+1,96+1,14+1,95) 20,232

2.W6.001_WC muži : 0,000

2,4*(2,66+3,19+6,53+0,92*2+0,1+4,3+2,37+1,96*2+0,1) 60,024

2,4*(3,3+1,95+1,43+1,95) 20,712

2.W7.001_WC ženy : 0,000

2,4*(2,66+15,33+4,29+14,03+1,95) 91,824

2.W8.001_WC ženy : 0,000

2,4*(2,66+15,33+4,29+14,03+1,95) 91,824

2.W9.001_WC muži : 0,000

2,4*(2,66+3,19+6,53+0,92*2+0,1+4,3+2,37+1,96*2+0,1) 60,024

2,4*(3,34+1,92+1,43+1,95) 20,736

2.W10.001_WC muži : 0,000

2,4*(2,74+3,1+6,59+0,93*2+0,1+4,3+2,37+1,95*2+0,1) 60,144

2,4*(3,34+1,92+0,92+1,92) 19,440

2.W11.001_WC ženy : 0,000

2,4*(2,74+2,25+7,47+6,77+4,32+5,8+6,48+1,92) 90,600

2.W12.001_WC muži : 0,000
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2,4*(2,65+3,61+6,55+0,98*2+0,1+4,37+3,31+1,96*2+0,1) 63,768

2,4*(2,36+1,92+1,9+1,95) 19,512

2.W13.001_WC ženy : 0,000

2,4*(2,65+3,55+6,5+4,29+0,25+5,9+2,34+1,95) 65,832

2.W14.001_WC ženy : 0,000

2,4*(2,71+2,3+7,47+6,76+4,27+5,8+6,49+1,95) 90,600

2.W15.001_WC muži : 0,000

2,4*(2,71+2,94+6,75+0,9*2+0,1+4,25+2,33+1,93*2+0,1) 59,616

2,4*(3,38+1,9+0,92+1,93) 19,512

2.W16.001_WC muži : 0,000

2,4*(2,66+2,97+6,75+0,9*2+0,1+4,25+2,38+1,93*2+0,1) 59,688

2,4*(3,3+1,95+1,43+1,95) 20,712

2.W17.001_WC ženy : 0,000

2,4*(2,66+15,33+4,31+14,03+1,95) 91,872

2.W18.001_WC ženy : 0,000

2,4*(2,66+15,33+4,31+14,03+1,95) 91,872

2.W19.001_WC muži : 0,000

2,4*(2,69+2,97+6,75+0,92*2+4,31+2,36+1,97*2+0,1) 59,904

2,4*(3,3+1,98+1,43+1,95) 20,784

2.W20.001_WC muži : 0,000

2,4*(2,69+3,1+6,59+0,93*2+0,1+4,31+2,37+1,96*2+0,1) 60,096

2,4*(3,34+1,93+0,92+1,95) 19,536

5.W1.001_WC muži : 0,000

2,6*(2,48+3,79+2,24+0,13+2,49+3,7+3,11+5,01+2,51+6,64) 83,460

5.W2.001_WC ženy : 0,000

2,6*(4,81+6,06+2,01+0,21+0,52+2,41+1,86+5,09+5,31+1,99) 78,702

Otvory : 0,000

-2,6*1,2 -3,120

5.W3.001_WC muži : 0,000

2,6*(0,58+1,91+3,77+2,24+0,13+2,49+3,7+3,11+5,01+2,51+6,85) 83,980

5.W4.001_WC ženy : 0,000

2,6*(4,15*2+9,19+1,86*2+4,57+4,14) 77,792

Otvory : 0,000

-2,6*1,2 -3,120
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5.W5.001_WC ženy : 0,000

2,6*(4,18*2+9,18+1,86*2+4,56+4,14) 77,896

Otvory : 0,000

-2,6*1,2 -3,120

5.W6.001_WC muži : 0,000

2,6*(0,58+1,91+3,77+2,24+0,13+2,49+3,7+3,11+4,98+2,51+6,64) 83,356

5.W7.001_WC ženy : 0,000

2,6*(4,81+6,06+2,01+0,21+0,52+2,41+1,86+6,09+5,32+1,99) 81,328

Otvory : 0,000

-2,6*1,2 -3,120

5.W8.001_WC muži : 0,000

2,6*(0,58+1,91+3,8+2,24+0,13+2,49+3,7+3,11+5,01+2,61+6,64) 83,772

5.W9.001_WC ženy : 0,000

2,6*(4,17*2+9,19+1,86*2+4,57+4,14) 77,896

Otvory : 0,000

-2,6*1,2 -3,120

5.W10.001_WC ženy : 0,000

2,6*(4,17*2+9,19+1,86*2+4,56+4,15) 77,896

Otvory : 0,000

-2,6*1,2 -3,120

Mezisoučet 2 645,716

Součet 5 395,856

Použití figury:

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 5 395,856

781484116 Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem m2 9 531,730

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 9 531,730

597OD.201 mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm m2 5 665,649

OD202 keramický obklad "černý design sprchy" m2 624,278

OD202 : 0,000

1PP : 0,000

Z1 : 0,000

002 : 0,000

(5,0+3,28*2+2,35+1,0+1,1+1,195+1,03)*2*2,6 94,822

(4,05+4,8+1,75+1,5*4+1,35)*2*2,6 93,340
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-0,9*2,0*6-1,5*2,2*3-0,7*2,2*8-0,8*2,2*2 -36,540

Z11 : 0,000

003 : 0,000

(4,0+0,95*4+3,2)*2*2,6-0,9*2,2 55,220

Z12 : 0,000

003 : 0,000

55,22 55,220

Z13 : 0,000

003 : 0,000

55,22 55,220

Z14 : 0,000

003 : 0,000

55,22 55,220

Z17 : 0,000

003 : 0,000

55,22 55,220

Z18 : 0,000

003 : 0,000

55,22 55,220

Z19 : 0,000

003 : 0,000

55,22 55,220

Z20 : 0,000

003 : 0,000

55,22 55,220

Z21 : 0,000

003 : 0,000

(2,46+4,05*2+2,0)*2,6-0,8*2,2 30,896

Součet 624,278

Použití figury:

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 5 395,856

781484116 Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem m2 9 531,730

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 9 531,730

597OD.202 mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm m2 655,492

Strana 923 z 1159



Kód Popis MJ Výměra

OD203 keramický obklad "šedý design" m2 1 617,133

OD203 : 0,000

1PP : 0,000

G : 0,000

002 : 0,000

(2,4+6,63)*2*2,0-1,8*2,0 32,520

T3 : 0,000

002 : 0,000

(1,85+2,2)*2*2,0-1,0*2,0*2 12,200

T10 : 0,000

002 : 0,000

(1,5*2+1,075+1,2)*2*2,0-0,7*2,0*4 15,500

003 : 0,000

1,5*4*2,0-0,7*2,0 10,600

T12 : 0,000

002 : 0,000

(3,1+6,15)*2*2,0-0,9*2,0 35,200

003 : 0,000

(1,605+1,45)*2*2,0-0,7*2,0 10,820

W : 0,000

004 : 0,000

(2,85+1,96)*2*2,6-0,9*2,2 23,032

Z1 : 0,000

003 : 0,000

(1,69+5,05)*2*2,6-0,8*2,2*3 29,768

Z2 : 0,000

001 : 0,000

(0,93+1,95)*2*2,6-0,7*2,2 13,436

(5,85+1,95+1,1*2)*2*2,6-0,7*2,2-0,8*2,2 48,700

(2,905+1,3)*2*2,6-0,8*2,2 20,106

(1,5+4,15)*2*2,6-0,8*2,2*4-0,9*2,2 20,360

(2,2+2,15)*2*2,6-0,8*2,2 20,860

(2,2+1,85)*2*2,6-0,9*2,2 19,080

0,000
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Z9 : 0,000

002 : 0,000

(1,1+1,0+1,75*2)*2*2,6-0,8*2,2*3 23,840

Z15 : 0,000

001 : 0,000

(4,1+0,6+0,35+4,89+4,99+5,95)*2,6 54,288

-0,8*2,2-1,1*2,2 -4,180

002 : 0,000

(1,1+1,75)*2*2*2,6-0,8*2,2*3 24,360

Z16 : 0,000

002 : 0,000

(4,7+2,5)*2*2,6-0,8*2,2*3 32,160

003 : 0,000

(2,15+1,35)*2*2,6-0,8*2,2 16,440

004 : 0,000

(2,15+1,35)*2*2,6-0,8*2,2 16,440

Z22 : 0,000

001 : 0,000

(3,55+6,35)*2*2,6-0,9*2,2 49,500

002 : 0,000

(3,73+6,35)*2*2,6-0,9*2,2 50,436

Z23 : 0,000

005 : 0,000

(1,05+0,9+2,05*2)*2*2,6-0,7*2,2*3 26,840

Mezisoučet 602,306

0,000

patra od 1NP 0,000

OD203 : 0,000

1.Z1.001_Vstup pokladna : 0,000

3,5*(2,2+2,4*2+2,26) 32,410

Otvory : 0,000

-2,05*0,9*2 -3,690

1.Z1.003_Hygienické zázemí : 0,000

3,5*(2,05*2+2,04*2) 28,630
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Otvory : 0,000

-2,05*(0,9+0,8*2) -5,125

1.Z1.004_Trezor : 0,000

3,5*(1,69+2,26+0,67+1,24+2,27) 28,455

Otvory : 0,000

-2,05*0,8 -1,640

1.Z1.005_WC ZTP personál : 0,000

3,5*(2,04+2,2+2,03+2,32) 30,065

Otvory : 0,000

-2,05*0,8 -1,640

1.Z2.001_Předsíň WC personál : 0,000

4,1*(1,04*2+1,63*2) 21,894

Otvory : 0,000

-2,05*(0,8+0,7) -3,075

1.Z2.002_WC personál : 0,000

3,53*(1,03*2+1,63*2) 18,780

Otvory : 0,000

-2,05*0,7 -1,435

1.Z2.004_Úklid : 0,000

4,66*(1,83+1,95+1,8+0,65+1,62+0,2*2) 38,445

4,66*(1,09+5,24+0,5*2+3,69) 51,353

Otvory : 0,000

-2,05*1,0 -2,050

1.Z3.001_Ambulance : 0,000

4,66*(4,18+3,72+5,46+1,18+1,29+2,54+0,4*2+0,6*2) 94,924

Otvory : 0,000

-2,05*1,1 -2,255

1.Z3.002_WC personál : 0,000

3,5*(1,75*2+1,16*2) 20,370

Otvory : 0,000

-2,05*0,7 -1,435

1.Z3.003_Předsíň WC personál : 0,000

3,5*(1,04*2+1,75*2) 19,530

Otvory : 0,000
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-2,05*(0,7+0,8) -3,075

1.Z3.004_Úklid : 0,000

4,66*(1,22*2+6,14*2+0,33+0,29) 71,484

Otvory : 0,000

-2,05*1,1 -2,255

1.Z5.002_Zázemí zaměstnanci : 0,000

3,0*(4,04+1,55+0,4*2+0,6*2+1,1+6,8) 46,470

3,0*(1,89+2,52+2,58+1,85) 26,520

Otvory : 0,000

-2,05*0,8*3 -4,920

1.Z5.003_Sklad : 0,000

2,6*(1,76+2,5+1,48+2,45) 21,294

Otvory : 0,000

-2,05*0,8 -1,640

1.Z5.004_Předsíň WC personál : 0,000

2,6*(2,27*2+0,93*2) 16,640

Otvory : 0,000

-2,05*(0,8+0,7) -3,075

1.Z5.005_WC personál : 0,000

2,6*(1,92*2+1,13*2) 15,860

Otvory : 0,000

-2,05*0,7 -1,435

2.P2.002_Přebalovací kabina : 0,000

2,6*(1,63*2+1,83*2) 17,992

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

2.P2.003_Přebalovací kabina : 0,000

2,6*(1,63*2+1,83*2) 17,992

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

2.P2.004_WC předsíň : 0,000

2,6*(0,93*2+1,83*2) 14,352

Otvory : 0,000

-2,1*0,7*2 -2,940
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2.P2.005_WC : 0,000

2,6*(0,93*2+1,83*2) 14,352

Otvory : 0,000

-2,1*0,7 -1,470

2.Z1.001_Úklid : 0,000

2,4*(4,54*2+1,29*2) 27,984

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

2.Z2.001_Úklid : 0,000

2,4*(4,54*2+1,29*2) 27,984

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

2.Z3.002_Předsíň WC personál : 0,000

2,4*(0,95*2+2,05*2) 14,400

Otvory : 0,000

-2,1*0,7*2 -2,940

2.Z3.003_WC : 0,000

2,4*(1,15*2+2,05*2) 15,360

Otvory : 0,000

-2,1*0,7 -1,470

3.P3.004_hygienické zázemí : 0,000

2,6*(1,64+2,16+1,64+2,23) 19,942

Otvory : 0,000

-2,1*(0,9+0,7) -3,360

3.P3.005_WC : 0,000

2,6*(1,51+1,64*2+1,55) 16,484

Otvory : 0,000

-2,1*0,7 -1,470

3.Z2.001_Uklid : 0,000

2,8*(3,08+2,9+3,26) 25,872

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

4.P7.003_Předsíň WC ženy : 0,000

2,4*(1,9*2+0,95*2) 13,680
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Otvory : 0,000

-2,1*0,7*2 -2,940

4.P7.004_WC ženy : 0,000

2,4*(1,9*2+0,95*2) 13,680

Otvory : 0,000

-2,1*0,7 -1,470

4.P7.005_Předsíň WC muži : 0,000

2,4*(1,9*2+0,95*2) 13,680

Otvory : 0,000

-2,1*0,7*2 -2,940

4.P7.006_WC muži : 0,000

2,4*(1,9*2+0,95*2) 13,680

Otvory : 0,000

-2,1*0,7 -1,470

5.Z3.001_Úklid : 0,000

2,6*(4,06+4,85+2,24+1,54+5,11) 46,280

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

5.Z4.001_Úklid : 0,000

2,6*(4,39+5,11+5,39) 38,714

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

6.W1.001_WC ženy : 0,000

2,25*(6,0*2+2,0*2+0,25*2) 37,125

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

6.W1.002_WC muži : 0,000

2,25*(5,45*2+2,0*2+0,25*2) 34,650

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

6.W2.001_WC muži : 0,000

2,25*(0,95*4+1,93*4) 25,920

Otvory : 0,000

-2,1*0,7*3 -4,410
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6.W2.002_WC ženy : 0,000

2,25*(0,95*4+1,93*4) 25,920

Otvory : 0,000

-2,1*0,7*3 -4,410

6.W3.001_WC muži : 0,000

2,25*(0,95*4+1,9*4) 25,650

Otvory : 0,000

-2,1*0,7*3 -4,410

6.W3.002_WC ženy : 0,000

2,25*(0,95*2+1,0*2+1,9*4) 25,875

Otvory : 0,000

-2,1*0,7*3 -4,410

Mezisoučet 1 014,827

0,000

Součet 1 617,133

Použití figury:

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 5 395,856

781484116 Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem m2 9 531,730

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 9 531,730

597OD.203 mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm m2 1 697,990

OD204 keramický obklad "bílý design" m2 1 086,715

OD204 : 0,000

3.W1.001_WC ženy : 0,000

2,4*(3,56+1,58+0,13+1,58+6,67+0,2*2+6,66+2,24) 54,768

2,4*(0,2+3,8+0,2+1,21+1,17+6,66-0,35+0,2) 31,416

2,4*(0,6+0,4+5,4+0,6+2,97+1,75+1,43) 31,560

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

3.W2.001_WC muži : 0,000

2,4*(1,44+2,22*2+1,9+3,49+0,1+0,51+7,3) 46,032

2,4*(0,2+1,55*6+7,23-0,23-0,2*2+1,59*2+0,1+3,03) 53,784

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

3.W3.001_WC ženy : 0,000
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2,4*(5,84+1,6+2,21+2,17+1,9+1,63+6,90) 53,400

2,4*(5,69+1,64*2+0,13+3,24+0,25+3,25+1,64*2+0,13+5,85) 60,240

2,4*(5,73+0,3*2+0,42+4,51) 27,024

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

3.W4.001_WC muži : 0,000

2,4*(3,48+1,8+2,21+2,17+1,88+1,65+6,92) 48,264

2,4*(4,11+0,35+4,01+0,9+0,15+1,24+5,37+1,1*2+0,15+5,13) 56,664

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

3.W5.001_WC muži : 0,000

2,4*(3,09+2,85+4,3*2+2,5+0,13+2,28*2+1,85+0,81+0,13+0,41) 59,832

2,4*(4,02+6,42+8,66+1,64*2+0,13+5,32) 66,792

(2,737-2,4)*(0,9*2) 0,607

Otvory : 0,000

-2,1*0,9*2 -3,780

3.W5.002_Uklid : 0,000

2,4*(1,68+1,75*2+1,77) 16,680

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

3.W6.001_WC ženy : 0,000

2,4*(3,85+2,83+3,98*2+2,63+0,15+2,21) 47,112

2,4*(8,5+1,64*2+0,15+8,5+5,46+6,05) 76,656

Otvory : 0,000

-2,1*0,9*2 -3,780

3.W6.002_Uklid : 0,000

2,4*(1,47*2+1,38*2) 13,680

-2,1*0,9 -1,890

3.W7.001_WC ženy : 0,000

2,4*(3,9+2,83+3,98*2+3,15+0,13+2,21+2,17*2+2,18+5,67) 77,688

2,4*(6,1+8,0+1,64*2+0,13+5,98) 56,376

Otvory : 0,000

-2,1*(0,9+0,7) -3,360

3.W7.002_Uklid : 0,000
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2,4*(1,68*2+0,98*2) 12,768

Otvory : 0,000

-2,1*0,7 -1,470

3.W8.001_WC muži : 0,000

2,4*(3,46+3,16+0,6*2+0,4+1,35+0,73*2+0,13+2,95+3,19+3,18) 49,152

2,4*(1,43*2+0,13+3,23+4,06+2,31+2,2*2+0,15+5,84+2,29+1,4+5,44) 77,064

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

4.Z1.001_Uklid : 0,000

2,4*(2,03+3,19*2+2,18) 25,416

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

4.W2.001_WC H : 0,000

2,4*(1,88+3,19*2+2,07) 24,792

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

4.Z3.001_Uklid : 0,000

2,4*(2,28+3,25+2,47+3,19) 26,856

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

4.W1.001_WC H : 0,000

2,4*(1,96+3,19+2,13+3,25) 25,272

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

Součet 1 086,715

Použití figury:

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 5 395,856

781484116 Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem m2 9 531,730

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 9 531,730

597OD.204 mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm m2 1 141,051

OD210 keramický obklad "modrý design" m2 185,726

3.P1.001_Klub-chodba : 0,000

U místnosti 3.W5.001 : 0,000

2,4*(4,35+2,35+3,89+0,6+0,4) 27,816
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Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

U místnosti 3.W8.001 : 0,000

2,4*(3,46*2+1,33) 19,800

Otvory : 0,000

-2,1*0,9*2 -3,780

5.P1.001_Vstupní pasáž : 0,000

U místnosti 5.W1.001 : 0,000

2,6*(6,61+1,92+6,27) 38,480

Otvory : 0,000

-2,6*1,2 -3,120

Ostění a nadpraží : 0,000

0,12*2,6*2 0,624

U místnosti 5.W3.001 : 0,000

2,6*(6,58+1,91+6,24) 38,298

Otvory : 0,000

-2,6*1,2 -3,120

Ostění a nadpraží : 0,000

0,12*2,6*2 0,624

U místnosti 5.W6.001 : 0,000

2,6*(6,58+1,92+6,23) 38,298

Otvory : 0,000

-2,6*1,2 -3,120

Ostění a nadpraží : 0,000

0,12*2,6*2 0,624

U místnosti 5.W8.001 : 0,000

2,6*(6,61+1,92+6,35) 38,688

Otvory : 0,000

-2,6*1,2 -3,120

Ostění a nadpraží : 0,000

0,12*2,6*2 0,624

Součet 185,726

Použití figury:

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 5 395,856
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781484116 Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem m2 9 531,730

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 9 531,730

597OD.210 mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm m2 195,012

OD211 keramický obklad "růžový design" m2 213,830

OD211 : 0,000

3.P1.001_Klub-chodba : 0,000

U místnosti 3.W6.001 : 0,000

2,4*(4,21+2,4+3,61+0,6*2+0,4+0,1) 28,608

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

U mistnosti 3.W7.001 : 0,000

2,4*(4,21+2,4+3,61+0,6*2+0,4+0,1) 28,608

Otvory : 0,000

-2,1*0,9 -1,890

5.P1.001_Vstupní pasáž : 0,000

U místnosti 5.W2.001 : 0,000

2,6*(5,31*2+1,51) 31,538

Otvory : 0,000

-2,6*1,2 -3,120

Ostění a nadpraží : 0,000

0,12*2,6*2 0,624

U místnosti 5.W4.001 : 0,000

2,6*(4,64*2+1,5) 28,028

Otvory : 0,000

-2,6*1,2 -3,120

Ostění a nadpraží : 0,000

0,12*2,6*2 0,624

U místnosti 5.W5.001 : 0,000

2,6*(4,64*2+1,5) 28,028

Otvory : 0,000

-2,6*1,2 -3,120

Ostění a nadpraží : 0,000

0,12*2,6*2 0,624

U místnosti 5.W7.001 : 0,000
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2,6*(5,31*2+1,5) 31,512

Otvory : 0,000

-2,6*1,2 -3,120

Ostění a nadpraží : 0,000

0,12*2,6*2 0,624

U místnosti 5.W9.001 : 0,000

2,6*(4,66*2+1,5) 28,132

Otvory : 0,000

-2,6*1,2 -3,120

Ostění a nadpraží : 0,000

0,12*2,6*2 0,624

U místnosti 5.W10.001 : 0,000

2,6*(4,66*2+1,5) 28,132

Otvory : 0,000

-2,6*1,2 -3,120

Ostění a nadpraží : 0,000

0,12*2,6*2 0,624

Součet 213,830

Použití figury:

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 5 395,856

781484116 Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem m2 9 531,730

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 9 531,730

597OD.211 mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm m2 224,522

OD212 keramický obklad "zelený design" m2 408,192

OD212 : 0,000

2.P1.001_Vstupní pasáž : 0,000

obklad mezi 2.W1.001 a 2.W20.001 : 0,000

2,4*(2,97*2+0,37*2+4,94+1,88*2) 36,912

obklad mezi 2.W2.001 a 2.W3.001 : 0,000

2,4*(3,13*2+0,37*2+4,61+1,95*2) 37,224

obklad mezi 2.W4.001 a 2.W5.001 : 0,000

2,4*(3,13*2+0,37*2+4,94+1,95*2) 38,016

obklad mezi 2.W6.001 a 2.W7.001 : 0,000

2,4*(3,09*2+0,37*2+4,64+1,95*2) 37,104
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obklad mezi 2.W8.001 a 2.W9.001 : 0,000

2,4*(3,09*2+0,37*2+4,64+1,95*2) 37,104

obklad mezi 2.W10.001 a 2.W11.001 : 0,000

2,4*(3,15*2+0,37*2+4,94+1,97*2) 38,208

obklad mezi 2.W12.001 a 2.W13.001 : 0,000

2,4*(3,08*2+0,37*2+4,61+1,95*2) 36,984

obklad mezi 2.W14.001 a 2.W15.001 : 0,000

2,4*(3,15*2+0,37*2+4,94+1,93*2) 38,016

obklad mezi 2.W16.001 a 2.W17.001 : 0,000

2,4*(3,09*2+0,37*2+4,64+1,95*2) 37,104

obklad mezi 2.W18.001 a 2.W19.001 : 0,000

2,4*(3,09*2+0,37*2+4,64+1,95*2) 37,104

3.P1.001_Klub-chodba : 0,000

Obklad mezi místnostmi 3.W1.001 a 3.W2.001 : 0,000

2,4*(3,91+0,9+0,89+1,18*2) 19,344

Otvory : 0,000

-2,1*0,9*2 -3,780

Obklad mezi místnostmi 3.W3.001 a 3.W4.001 : 0,000

2,4*(4,36+1,15+1,2+1,39+1,33) 22,632

Otvory : 0,000

-2,1*0,9*2 -3,780

Součet 408,192

Použití figury:

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 5 395,856

781484116 Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem m2 9 531,730

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 9 531,730

597OD.212 mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm m2 428,602

OD301 Požární omítka stěn a sloupů m2 1 798,439

1PP 0,000

"ID23195823" 2,717 2,717

"ID23195840" 1,783 1,783

"ID23195856" 2,632 2,632

"ID23195871" 1,698 1,698

"ID23308853" 2,717 2,717
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"ID23308854" 1,783 1,783

"ID23308855" 2,632 2,632

"ID23308856" 1,698 1,698

"ID23308867" 2,717 2,717

"ID23308868" 1,783 1,783

"ID23308869" 2,632 2,632

"ID23308870" 1,698 1,698

"ID23308885" 2,717 2,717

"ID23308886" 1,783 1,783

"ID23308887" 2,632 2,632

"ID23308888" 1,698 1,698

"ID23310491" 1,274 1,274

"ID23311169" 2,717 2,717

"ID23311170" 1,783 1,783

"ID23311171" 2,632 2,632

"ID23311172" 1,698 1,698

"ID23311181" 2,717 2,717

"ID23311182" 1,783 1,783

"ID23311183" 2,632 2,632

"ID23311184" 1,698 1,698

"ID23311193" 1,783 1,783

"ID23311194" 1,783 1,783

"ID23311195" 1,698 1,698

"ID23312581" 0,934 0,934

"ID23312582" 1,698 1,698

"ID23312674" 0,934 0,934

"ID23312675" 2,632 2,632

"ID23312676" 0,849 0,849

"ID23312968" 0,947 0,947

"ID23312970" 0,849 0,849

"ID23313561" 2,545 2,545

"ID23314278" 1,783 1,783

"ID23314279" 1,783 1,783

"ID23314280" 1,698 1,698
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"ID23314310" 2,717 2,717

"ID23314311" 1,783 1,783

"ID23314312" 2,632 2,632

"ID23314313" 1,698 1,698

"ID23314372" 0,596 0,596

"ID23314373" 2,632 2,632

"ID23314374" 0,847 0,847

"ID23314559" 1,358 1,358

"ID23314560" 2,694 2,694

"ID23314715" 1,783 1,783

"ID23314716" 1,698 1,698

"ID23315410" 2,547 2,547

"ID23316098" 2,779 2,779

"ID23316206" 0,425 0,425

"ID23318154" 37,899 37,899

"ID23318772" 3,075 3,075

"ID23319444" 3,075 3,075

"ID23319453" 3,075 3,075

"ID23319462" 3,280 3,280

"ID23319778" 0,512 0,512

"ID23319833" 0,617 0,617

"ID23321495" 1,128 1,128

"ID23321560" 3,177 3,177

"ID23321580" 1,025 1,025

"ID23321702" 1,128 1,128

"ID23321703" 3,177 3,177

"ID23321704" 1,025 1,025

"ID23321717" 1,128 1,128

"ID23321718" 2,991 2,991

"ID23321719" 0,965 0,965

"ID23321730" 1,351 1,351

"ID23321731" 2,991 2,991

"ID23321732" 1,255 1,255

"ID23323047" 1,979 1,979
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"ID23323104" 2,929 2,929

"ID23323189" 1,885 1,885

"ID23324864" 0,763 0,763

"ID23324946" 1,628 1,628

"ID23324983" 0,860 0,860

"ID23326955" 1,154 1,154

"ID23326991" 1,985 1,985

"ID23327008" 1,059 1,059

"ID23327136" 1,979 1,979

"ID23327171" 2,930 2,930

"ID23327212" 1,885 1,885

"ID23328478" 1,128 1,128

"ID23328512" 2,044 2,044

"ID23328581" 2,044 2,044

"ID23329370" 2,255 2,255

"ID23329390" 3,178 3,178

"ID23329424" 2,153 2,153

"ID23329442" 3,075 3,075

"ID23330085" 2,255 2,255

"ID23330086" 3,178 3,178

"ID23330087" 2,153 2,153

"ID23330088" 3,075 3,075

"ID23330097" 2,255 2,255

"ID23330098" 3,178 3,178

"ID23330099" 2,153 2,153

"ID23330100" 3,075 3,075

"ID23330725" 2,255 2,255

"ID23330743" 3,178 3,178

"ID23330778" 2,153 2,153

"ID23330796" 3,075 3,075

"ID23330857" 3,177 3,177

"ID23330889" 2,153 2,153

"ID23330899" 3,172 3,172

"ID23330913" 1,033 1,033
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"ID23330985" 1,128 1,128

"ID23331003" 2,063 2,063

"ID23331044" 1,942 1,942

"ID23331134" 1,128 1,128

"ID23331172" 3,178 3,178

"ID23331191" 1,025 1,025

"ID23331248" 3,075 3,075

"ID23331300" 2,815 2,815

"ID23331336" 1,128 1,128

"ID23331362" 3,178 3,178

"ID23331380" 1,025 1,025

"ID23331430" 1,128 1,128

"ID23331449" 0,533 0,533

"ID23331486" 0,472 0,472

"ID23332661" 2,152 2,152

"ID23332662" 3,177 3,177

"ID23332663" 2,152 2,152

"ID23332664" 3,177 3,177

"ID23333257" 2,152 2,152

"ID23333258" 3,177 3,177

"ID23333259" 2,152 2,152

"ID23333260" 3,177 3,177

"ID23333452" 3,178 3,178

"ID23333505" 0,769 0,769

"ID23333632" 3,280 3,280

"ID23333633" 0,769 0,769

"ID23333862" 0,769 0,769

"ID23333989" 1,384 1,384

"ID23334093" 1,810 1,810

"ID23334176" 2,152 2,152

"ID23334177" 3,177 3,177

"ID23334178" 2,152 2,152

"ID23334179" 3,177 3,177

"ID23334234" 2,153 2,153
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"ID23334283" 3,178 3,178

"ID23334318" 2,050 2,050

"ID23334517" 1,128 1,128

"ID23334536" 3,178 3,178

"ID23334551" 1,025 1,025

"ID23335195" 0,359 0,359

"ID23335219" 3,383 3,383

"ID23335230" 0,769 0,769

"ID23335260" 3,178 3,178

"ID23335275" 0,769 0,769

"ID23335320" 17,323 17,323

"ID23335342" 0,769 0,769

"ID23335376" 3,178 3,178

"ID23335401" 0,769 0,769

"ID23335439" 2,511 2,511

"ID23335455" 0,256 0,256

"ID23335673" 1,640 1,640

"ID23335694" 2,050 2,050

"ID23336309" 1,979 1,979

"ID23336326" 0,534 0,534

"ID23337448" 1,128 1,128

"ID23337467" 3,178 3,178

"ID23337490" 1,025 1,025

"ID23337524" 3,075 3,075

"ID23337606" 1,127 1,127

"ID23337607" 3,178 3,178

"ID23337608" 1,025 1,025

"ID23337609" 3,075 3,075

"ID23337635" 2,153 2,153

"ID23337636" 3,177 3,177

"ID23337637" 2,153 2,153

"ID23337638" 3,177 3,177

"ID23337741" 1,128 1,128

"ID23337762" 2,444 2,444
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"ID23337803" 3,178 3,178

"ID23337818" 1,025 1,025

"ID23337864" 2,152 2,152

"ID23337865" 3,177 3,177

"ID23337866" 2,152 2,152

"ID23337867" 3,177 3,177

"ID23337888" 2,152 2,152

"ID23337889" 3,177 3,177

"ID23337890" 2,152 2,152

"ID23337891" 3,177 3,177

"ID23338040" 3,280 3,280

"ID23338041" 1,025 1,025

"ID23338071" 1,025 1,025

"ID23339316" 1,640 1,640

"ID23339336" 2,050 2,050

"ID23339430" 3,280 3,280

"ID23339431" 2,050 2,050

"ID23339457" 2,050 2,050

"ID23339596" 2,153 2,153

"ID23339624" 1,538 1,538

"ID23339692" 1,127 1,127

"ID23339722" 2,907 2,907

"ID23339738" 1,025 1,025

"ID23339788" 1,128 1,128

"ID23339809" 3,178 3,178

"ID23339831" 1,025 1,025

"ID23339881" 3,075 3,075

"ID23422154" 1,697 1,697

Mezisoučet 465,409

1NP 0,000

"ID19747925" 2,122 2,122

"ID19747940" 1,436 1,436

"ID19747962" 1,985 1,985

"ID19752958" 2,188 2,188
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"ID19752959" 1,436 1,436

"ID19752960" 1,436 1,436

"ID19752961" 2,051 2,051

"ID19752962" 2,189 2,189

"ID19752963" 1,436 1,436

"ID19752964" 2,120 2,120

"ID19752965" 1,368 1,368

"ID19752966" 1,589 1,589

"ID19752967" 0,573 0,573

"ID19752968" 1,027 1,027

"ID19752969" 2,331 2,331

"ID19752970" 1,387 1,387

"ID19752971" 1,715 1,715

"ID19752972" 17,543 17,543

"ID19752973" 34,579 34,579

"ID19753067" 1,012 1,012

"ID19753077" 2,086 2,086

"ID19753078" 1,016 1,016

"ID19753079" 1,114 1,114

"ID19758697" 24,813 24,813

"ID19758707" 2,188 2,188

"ID19758708" 1,436 1,436

"ID19758709" 2,120 2,120

"ID19758710" 1,368 1,368

"ID19758711" 2,120 2,120

"ID19758712" 1,436 1,436

"ID19758713" 2,051 2,051

"ID19758714" 1,436 1,436

"ID19758715" 2,120 2,120

"ID19758716" 1,368 1,368

"ID19758717" 2,120 2,120

"ID19758718" 1,368 1,368

"ID19758797" 1,071 1,071

"ID19758798" 2,303 2,303
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"ID19758799" 1,196 1,196

"ID19758820" 1,436 1,436

"ID19758821" 2,120 2,120

"ID19758822" 0,684 0,684

"ID19758823" 1,504 1,504

"ID19758824" 2,120 2,120

"ID19758825" 1,436 1,436

"ID19758826" 2,052 2,052

"ID19758827" 2,120 2,120

"ID19758828" 1,436 1,436

"ID19758829" 2,051 2,051

"ID19758830" 2,120 2,120

"ID19758831" 1,368 1,368

"ID19758832" 0,752 0,752

"ID19758833" 2,120 2,120

"ID19758834" 1,368 1,368

"ID19758910" 0,977 0,977

"ID19758911" 1,071 1,071

"ID19758912" 1,071 1,071

"ID19758913" 1,071 1,071

"ID19758923" 2,189 2,189

"ID19758924" 2,189 2,189

"ID19758925" 1,368 1,368

"ID19758926" 1,368 1,368

"ID19758927" 2,189 2,189

"ID19758928" 1,436 1,436

"ID19758929" 2,120 2,120

"ID19758930" 1,368 1,368

"ID19758931" 2,120 2,120

"ID19758932" 1,436 1,436

"ID19758933" 2,052 2,052

"ID19758934" 1,094 1,094

"ID19758935" 1,368 1,368

"ID19758936" 24,821 24,821
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"ID19759025" 1,071 1,071

"ID19759026" 2,143 2,143

"ID19759027" 1,069 1,069

"ID19759028" 1,136 1,136

"ID19759029" 1,504 1,504

"ID19759030" 2,120 2,120

"ID19759031" 1,436 1,436

"ID19759032" 2,051 2,051

"ID19759033" 1,590 1,590

"ID19759034" 1,026 1,026

"ID19759035" 0,509 0,509

"ID19759036" 2,120 2,120

"ID19759037" 1,436 1,436

"ID19759038" 2,051 2,051

"ID19759039" 2,119 2,119

"ID19759040" 1,367 1,367

"ID19759041" 2,084 2,084

"ID19759043" 11,565 11,565

"ID19759129" 1,109 1,109

"ID19759130" 1,072 1,072

"ID19759131" 1,071 1,071

"ID19759132" 1,071 1,071

"ID19759142" 2,188 2,188

"ID19759143" 1,368 1,368

"ID19759144" 1,368 1,368

"ID19759145" 1,436 1,436

"ID19759146" 2,051 2,051

"ID19759192" 1,071 1,071

"ID19819165" 3,026 3,026

"ID19819166" 0,415 0,415

"ID19819167" 2,915 2,915

"ID19819189" 1,202 1,202

"ID19819224" 1,045 1,045

"ID19819256" 0,415 0,415
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"ID19819257" 0,655 0,655

"ID19819315" 3,044 3,044

"ID19819316" 0,415 0,415

"ID19819317" 2,951 2,951

"ID19819325" 1,202 1,202

"ID19819347" 1,031 1,031

"ID19819367" 0,415 0,415

"ID19819368" 0,670 0,670

"ID19819418" 1,771 1,771

"ID19819419" 0,364 0,364

"ID19819455" 3,044 3,044

"ID19819456" 0,415 0,415

"ID19819457" 3,044 3,044

"ID19819465" 1,202 1,202

"ID19819487" 1,045 1,045

"ID19819507" 0,415 0,415

"ID19819508" 0,655 0,655

"ID19847333" 3,044 3,044

"ID19847334" 0,415 0,415

"ID19847335" 2,951 2,951

"ID19847343" 1,269 1,269

"ID19847365" 1,031 1,031

"ID19847385" 0,415 0,415

"ID19847386" 0,670 0,670

"ID19847430" 2,823 2,823

"ID19847467" 1,260 1,260

"ID20986983" 6,147 6,147

"ID20986984" 6,091 6,091

"ID20986985" 1,790 1,790

"ID20987016" 1,797 1,797

"ID20987048" 1,797 1,797

"ID20987069" 1,790 1,790

"ID22272778" 22,493 22,493

"ID22361501" 1,689 1,689
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"ID22361502" 1,922 1,922

"ID22361503" 2,084 2,084

"ID22361504" 1,854 1,854

"ID22361505" 1,663 1,663

"ID22361623" 1,747 1,747

"ID22361624" 1,961 1,961

"ID22361625" 1,422 1,422

"ID22361626" 1,974 1,974

"ID22361680" 1,961 1,961

"ID22361681" 1,968 1,968

"ID22361682" 1,756 1,756

"ID22361683" 1,743 1,743

"ID22361699" 1,487 1,487

"ID22361700" 1,866 1,866

"ID22361701" 2,084 2,084

"ID22361702" 4,094 4,094

"ID22361761" 23,417 23,417

"ID22442878" 1,548 1,548

"ID22442879" 1,366 1,366

"ID22442892" 26,961 26,961

"ID22444737" 0,473 0,473

"ID22444738" 0,356 0,356

"ID22444739" 2,084 2,084

"ID22444740" 1,858 1,858

"ID22444741" 1,663 1,663

"ID22448519" 1,327 1,327

"ID23220905" 1,771 1,771

"ID23220906" 0,396 0,396

"ID23220936" 1,773 1,773

"ID23220937" 0,395 0,395

Mezisoučet 450,252

2NP 0,000

"ID19759258" 1,797 1,797

"ID19759259" 1,218 1,218
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"ID19759260" 1,739 1,739

"ID19759272" 1,218 1,218

"ID19759273" 1,739 1,739

"ID19759274" 1,797 1,797

"ID19759275" 1,218 1,218

"ID19759276" 1,739 1,739

"ID19759277" 1,797 1,797

"ID19759278" 1,160 1,160

"ID19759279" 1,218 1,218

"ID19759280" 1,739 1,739

"ID19759341" 1,196 1,196

"ID19759342" 1,196 1,196

"ID19759343" 0,978 0,978

"ID19759344" 1,196 1,196

"ID19759431" 1,797 1,797

"ID19759435" 1,218 1,218

"ID19759439" 1,739 1,739

"ID19759443" 1,797 1,797

"ID19759447" 1,218 1,218

"ID19759451" 1,739 1,739

"ID19759455" 1,797 1,797

"ID19759459" 1,218 1,218

"ID19759483" 1,739 1,739

"ID19759487" 1,366 1,366

"ID19759505" 1,450 1,450

"ID19759747" 1,797 1,797

"ID19759765" 1,160 1,160

"ID19759846" 0,637 0,637

"ID19759972" 0,858 0,858

"ID19760391" 21,780 21,780

"ID19760444" 2,571 2,571

"ID19760448" 1,012 1,012

"ID19760475" 1,012 1,012

"ID19760479" 1,069 1,069
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"ID19760505" 1,109 1,109

"ID19760559" 1,798 1,798

"ID19760563" 1,172 1,172

"ID19760623" 1,797 1,797

"ID19760627" 1,218 1,218

"ID19760631" 1,739 1,739

"ID19760635" 1,275 1,275

"ID19760662" 1,450 1,450

"ID19760767" 0,391 0,391

"ID19760957" 1,231 1,231

"ID19761048" 0,391 0,391

"ID19761157" 1,797 1,797

"ID19761161" 1,218 1,218

"ID19761165" 1,739 1,739

"ID19761169" 1,797 1,797

"ID19761173" 1,218 1,218

"ID19761177" 1,739 1,739

"ID19761277" 10,592 10,592

"ID19761326" 8,058 8,058

"ID19761733" 1,109 1,109

"ID19761738" 1,109 1,109

"ID19761743" 1,012 1,012

"ID19761747" 1,012 1,012

"ID19761751" 2,571 2,571

"ID19761793" 1,793 1,793

"ID19761817" 1,797 1,797

"ID19761821" 1,160 1,160

"ID19761825" 1,218 1,218

"ID19761829" 1,739 1,739

"ID19761833" 1,811 1,811

"ID19762099" 1,196 1,196

"ID19762103" 1,196 1,196

"ID19762152" 1,797 1,797

"ID19762156" 1,218 1,218
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"ID19762160" 1,739 1,739

"ID19762164" 1,217 1,217

"ID19762169" 1,739 1,739

"ID19762173" 1,213 1,213

"ID19762177" 1,741 1,741

"ID19762181" 1,276 1,276

"ID19762185" 1,741 1,741

"ID19762189" 1,741 1,741

"ID19762396" 1,196 1,196

"ID19762400" 1,196 1,196

"ID19762425" 2,391 2,391

"ID19762497" 1,218 1,218

"ID19762501" 1,741 1,741

"ID19762505" 1,218 1,218

"ID19762509" 1,740 1,740

"ID19762513" 1,798 1,798

"ID19762517" 1,217 1,217

"ID19762521" 1,740 1,740

"ID19762525" 1,799 1,799

"ID19762529" 1,160 1,160

"ID19762639" 0,542 0,542

"ID19762716" 1,798 1,798

"ID19762720" 1,218 1,218

"ID19762724" 1,740 1,740

"ID19762728" 1,276 1,276

"ID19762761" 1,450 1,450

"ID19762838" 0,484 0,484

"ID19762915" 1,798 1,798

"ID19762919" 1,218 1,218

"ID19762923" 1,740 1,740

"ID19762927" 1,797 1,797

"ID19762931" 1,218 1,218

"ID19762935" 1,683 1,683

"ID19762939" 1,767 1,767
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"ID19762957" 1,102 1,102

"ID19762996" 28,208 28,208

"ID19763001" 14,314 14,314

"ID19763867" 1,196 1,196

"ID19763871" 1,196 1,196

"ID19763875" 1,114 1,114

"ID19763880" 1,114 1,114

"ID19763885" 1,012 1,012

"ID19763889" 1,012 1,012

"ID19763893" 1,192 1,192

"ID19763897" 0,490 0,490

"ID20987790" 0,761 0,761

"ID20988254" 0,761 0,761

"ID22450023" 27,929 27,929

"ID22463105" 2,139 2,139

"ID22463106" 2,084 2,084

"ID22463107" 2,134 2,134

"ID22463108" 1,870 1,870

"ID22463182" 1,934 1,934

"ID22463183" 2,084 2,084

"ID22463184" 1,870 1,870

"ID22463185" 2,139 2,139

"ID22463187" 25,047 25,047

"ID22468540" 1,974 1,974

"ID22468541" 1,961 1,961

"ID22468559" 19,718 19,718

"ID22468576" 1,961 1,961

"ID22468577" 1,830 1,830

"ID22468581" 26,689 26,689

"ID22468671" 2,139 2,139

"ID22468672" 2,084 2,084

"ID22468673" 2,037 2,037

"ID22468674" 2,000 2,000

"ID22468675" 1,870 1,870
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"ID22468731" 1,961 1,961

"ID22772467" 1,199 1,199

"ID22772468" 1,252 1,252

"ID22772469" 0,814 0,814

"ID22772470" 1,101 1,101

"ID22772540" 1,171 1,171

"ID22772541" 0,796 0,796

"ID22772571" 0,609 0,609

"ID22772578" 0,663 0,663

"ID22784159" 3,312 3,312

"ID22784160" 3,247 3,247

"ID22784161" 0,490 0,490

"ID22784162" 0,516 0,516

"ID22784174" 3,312 3,312

"ID22784175" 3,312 3,312

"ID22784176" 0,609 0,609

"ID22784177" 6,230 6,230

"ID22784178" 3,247 3,247

"ID22784179" 3,247 3,247

"ID22784180" 0,629 0,629

"ID22784181" 5,916 5,916

"ID22793300" 0,650 0,650

"ID22793310" 1,260 1,260

"ID22793311" 6,230 6,230

"ID22793312" 5,916 5,916

"ID22793329" 3,164 3,164

"ID22793330" 3,247 3,247

"ID22793331" 0,490 0,490

"ID22793332" 0,516 0,516

"ID22793333" 3,312 3,312

"ID22793334" 3,312 3,312

"ID22793335" 0,550 0,550

"ID22793336" 3,247 3,247

"ID22793337" 3,247 3,247
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"ID22793338" 0,572 0,572

"ID22793480" 3,312 3,312

"ID22793481" 3,247 3,247

"ID22793482" 0,490 0,490

"ID22793483" 0,516 0,516

"ID22793484" 3,312 3,312

"ID22793485" 3,312 3,312

"ID22793486" 0,550 0,550

"ID22793487" 3,247 3,247

"ID22793488" 3,247 3,247

"ID22793489" 0,572 0,572

"ID22795076" 6,230 6,230

"ID22795077" 5,916 5,916

"ID22795099" 6,230 6,230

"ID22795100" 5,916 5,916

"ID22795117" 3,312 3,312

"ID22795118" 3,312 3,312

"ID22795119" 0,490 0,490

"ID22795120" 3,246 3,246

"ID22795121" 3,247 3,247

"ID22795122" 0,572 0,572

Mezisoučet 512,523

5NP 0,000

"ID19810561" 1,262 1,262

"ID19810664" 1,907 1,907

"ID19812486" 1,262 1,262

"ID19812487" 1,907 1,907

"ID19813466" 1,730 1,730

"ID19813467" 1,774 1,774

"ID19813606" 0,214 0,214

"ID19813696" 0,179 0,179

"ID19814224" 1,504 1,504

"ID19814228" 5,961 5,961

"ID19814232" 6,142 6,142
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"ID19814247" 5,995 5,995

"ID19814297" 5,814 5,814

"ID19814301" 1,431 1,431

"ID19814648" 9,020 9,020

"ID19814688" 8,250 8,250

"ID19814830" 1,504 1,504

"ID19814831" 5,961 5,961

"ID19814832" 6,142 6,142

"ID19814833" 5,995 5,995

"ID19814834" 5,814 5,814

"ID19814835" 1,431 1,431

"ID19814948" 1,730 1,730

"ID19814949" 1,774 1,774

"ID19814951" 0,121 0,121

"ID19814954" 0,174 0,174

"ID19815120" 1,914 1,914

"ID19815121" 1,774 1,774

"ID19815123" 0,186 0,186

"ID19815126" 0,179 0,179

"ID19815162" 1,504 1,504

"ID19815163" 5,961 5,961

"ID19815164" 6,142 6,142

"ID19815165" 5,995 5,995

"ID19815166" 5,814 5,814

"ID19815167" 1,431 1,431

"ID19815184" 9,020 9,020

"ID19815185" 8,250 8,250

"ID19815220" 1,504 1,504

"ID19815221" 5,961 5,961

"ID19815222" 6,142 6,142

"ID19815223" 5,995 5,995

"ID19815224" 5,814 5,814

"ID19815225" 1,431 1,431

"ID19815241" 1,915 1,915
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"ID19815242" 1,774 1,774

"ID19815244" 0,185 0,185

"ID19815302" 0,179 0,179

"ID22883335" 1,216 1,216

"ID22883337" 1,766 1,766

"ID22883341" 1,216 1,216

"ID22883342" 1,766 1,766

Mezisoučet 170,032

korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM 0,000

(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu) 0,000

1798,439-1598,216 200,223

Součet 1 798,439

Použití figury:

612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 258,907

612341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 258,907

612341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 2 517,815

613131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně m2 539,532

613341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 539,532

613341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 079,063

783826615 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 4 766,739

OD310 Protipožární obklad ocelových nosníků R30 m2 96,533

vygenerováno z modelu REVIT 0,000

96,533 96,533

Použití figury:

713521121 Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem nosníků deskami 1 vrstva m2 161,933

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 11 630,964

59155232 deska cementovláknitá int/ext protipožární tl 15mm m2 178,126

OD401 Nátěr venkovní nájezdové rampy m2 1 978,405

Výměra vygenerována z REVIT 0,000

1978,405 1 978,405

Součet 1 978,405

Použití figury:

777.EPOX02
Systémová skladba:epoxidový nátěr přemosťující dynamické trhliny, hydroizolační a protiskluzný. Garáže pro osobní automobily, plochy určené pro pojezd po 
základové desce a v mezipatře m2 9 022,165

PD101 Garáže pro osobní automobily, plochy určené pro pojezd po základové desce a v mezipatře m2 6 926,665
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-1PP 0,000

"ID13223527" 498,556 498,556

"ID13224386" 130,519 130,519

"ID13224402" 172,205 172,205

"ID13224450" 126,128 126,128

"ID13224455" 126,277 126,277

"ID13224460" 130,011 130,011

"ID13224465" 60,411 60,411

"ID13224470" 132,591 132,591

"ID13224475" 125,412 125,412

"ID20459199" 93,465 93,465

"ID20459342" 79,410 79,410

"ID20468305" 165,017 165,017

"ID20468417" 167,880 167,880

"ID20468517" 175,938 175,938

"ID20471771" 180,256 180,256

"ID20471789" 184,938 184,938

"ID20471818" 191,081 191,081

"ID20471849" 166,620 166,620

"ID20475863" 106,058 106,058

"ID20881901" 102,779 102,779

Mezisoučet 3 115,552

-1PPm 0,000

"ID20477745" 504,019 504,019

"ID20478162" 127,201 127,201

"ID20478560" 128,033 128,033

"ID20478852" 129,600 129,600

"ID20479170" 58,744 58,744

"ID20480194" 134,008 134,008

"ID20480209" 133,179 133,179

"ID20480249" 168,284 168,284

"ID20480351" 127,699 127,699

"ID20480589" 170,025 170,025

"ID20480670" 172,999 172,999

Strana 956 z 1159



Kód Popis MJ Výměra

"ID20480832" 176,744 176,744

"ID20480900" 181,077 181,077

"ID20481157" 185,774 185,774

"ID20481208" 191,707 191,707

"ID20842784" 188,878 188,878

"ID21826387" 165,172 165,172

"ID21826396" 139,366 139,366

"ID23184393" 12,038 12,038

"ID23413431" 716,566 716,566

Mezisoučet 3 811,113

Součet 6 926,665

Použití figury:

633131111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 2 mm m2 22 005,403

777.EPOX02
Systémová skladba:epoxidový nátěr přemosťující dynamické trhliny, hydroizolační a protiskluzný. Garáže pro osobní automobily, plochy určené pro pojezd po 
základové desce a v mezipatře m2 9 022,165

PD102 Šachty - dno m2 318,076

-1PPk 0,000

"ID21824376" 53,557 53,557

-1PP 0,000

"ID19937268" 34,953 34,953

"ID21729553" 31,375 31,375

"ID21729582" 5,700 5,700

"ID21824312" 6,150 6,150

"ID21824341" 139,863 139,863

"ID21830538" 19,984 19,984

"ID22731565" 6,710 6,710

"ID22732572" 6,294 6,294

Mezisoučet 304,586

korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM 0,000

(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu) 0,000

318,076-304,586 13,490

0,000

Součet 318,076

Použití figury:

783937153 Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 17 017,248
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PD102a Plocha pod teleskopickým pódiem, vysoce odolná m2 163,010

-1PP 0,000

"ID22727072" 163,010 163,010

Použití figury:

777.PUR_CEM01
Stěrková podlaha systémová:"epoxidový nátěr, založen na technologii využití
kombinace cementu a polyuretanu" vč. penetrací, mezivrstev - D+M m2 2 005,598

PD103 Bezodtoké jímky v garážích 1PP m2 417,338

Délka žlabů celková:                      372,5 m 0,000

Rozměr drážky pro žlab:               0,25×0,1 m 0,000

372,5*(0,25+0,1*2) 167,625

Anglický dvorek - bez označení skladby : 0,000

195,58 195,580

0,000

nátěr 100mm : 0,000

1PP : 0,000

T11 : 0,000

001 : 0,000

541,33*0,1 54,133

Součet 417,338

Použití figury:

711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 417,338

PD105 Dojezd výtahu m2 78,490

-1PPk 0,000

"ID23070378" 4,212 4,212

Mezisoučet 4,212

-1PP 0,000

"ID19521625" 8,792 8,792

"ID19521654" 6,888 6,888

"ID19522383" 6,961 6,961

"ID19522396" 5,076 5,076

"ID19522408" 8,245 8,245

"ID19522436" 8,789 8,789

"ID19522452" 2,800 2,800

"ID20808859" 5,832 5,832

"ID20808866" 8,245 8,245
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"ID21669807" 5,076 5,076

"ID23070370" 7,574 7,574

Mezisoučet 74,278

Součet 78,490

Použití figury:

777.EPOX03
Epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký 
válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hladký lesklý povrch, m2 92,640

PD107 Lapol a jejich přečerpávací nádrže, jímky, nádrž vyčištěné dešťové vody m2 1 285,826

-1PPk 0,000

"ID23070399" 1,173 1,173

"ID23195478" 1,400 1,400

"ID23195486" 1,400 1,400

Mezisoučet 3,973

-1PP 0,000

"ID21320067" 21,055 21,055

"ID21332810" 38,363 38,363

"ID21332838" 41,802 41,802

"ID21332861" 1,600 1,600

"ID22681454" 5,000 5,000

"ID22681473" 4,000 4,000

"ID22682365" 9,880 9,880

"ID22682378" 4,000 4,000

"ID22682395" 2,000 2,000

"ID22682403" 21,768 21,768

"ID22705735" 3,485 3,485

Mezisoučet 152,953

dodatečně přidáno: 0,000

"podlaha RN1+RN2" 312,9+271,4 584,300

"stěny RN1+RN2" 290,3+254,3 544,600

Mezisoučet 1 128,900

Součet 1 285,826

Použití figury:

777.EPOX04
epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký 
válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hladký lesklý povrch, m2 1 804,234

PD108 Jímka a havarjní nádrž u strojovny chlazení a plynoměrné sestavy, betonové sokly m2 106,444
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výměra viz REVIT 0,000

106,444 106,444

Použití figury:

777.EPOX05
Systémová skladba: "hladký, houževnatě
elastický, barevný epoxidový podlahový nátěr (RAL 7044) s
vylepšenou chemickou odolností, trhliny překlenující, vodotěsný" vč. penetrací a mezivrstev 

m2 357,751

PD150 Budoucí podlaha dle provozovatele m2 9 169,752

1NP 0,000

"ID17189249" 103,454 103,454

"ID17189266" 100,239 100,239

"ID17189308" 72,136 72,136

"ID17189328" 72,136 72,136

"ID17189359" 141,636 141,636

"ID17189377" 104,541 104,541

"ID17189389" 71,769 71,769

"ID17189411" 71,769 71,769

"ID17189488" 138,799 138,799

"ID17189515" 102,857 102,857

"ID17223756" 100,157 100,157

"ID17227549" 53,208 53,208

"ID17227668" 183,291 183,291

"ID17227934" 190,302 190,302

"ID18142269" 158,723 158,723

Mezisoučet 1 665,017

2NP 0,000

"ID17185107" 170,596 170,596

"ID17185131" 132,993 132,993

"ID17185207" 98,396 98,396

"ID17185251" 269,426 269,426

"ID17185335" 192,556 192,556

"ID17185962" 66,339 66,339

"ID17185975" 31,084 31,084

"ID17240244" 163,293 163,293

Mezisoučet 1 124,683

3NP 0,000
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"ID17184259" 136,590 136,590

"ID17184310" 112,905 112,905

"ID17184322" 46,934 46,934

"ID17184704" 51,340 51,340

"ID17244295" 170,907 170,907

"ID17244373" 431,660 431,660

"ID18479709" 163,659 163,659

Mezisoučet 1 113,995

4NP 0,000

"ID17182029" 23,421 23,421

"ID17182045" 20,670 20,670

"ID17182061" 21,244 21,244

"ID17182077" 22,613 22,613

"ID17182093" 23,575 23,575

"ID17182109" 24,723 24,723

"ID17182125" 21,833 21,833

"ID17182141" 26,055 26,055

"ID17182157" 27,551 27,551

"ID17182182" 21,248 21,248

"ID17182198" 21,833 21,833

"ID17182214" 22,613 22,613

"ID17182230" 23,575 23,575

"ID17182246" 24,723 24,723

"ID17182280" 24,723 24,723

"ID17182296" 23,575 23,575

"ID17182312" 22,613 22,613

"ID17182328" 21,833 21,833

"ID17182344" 21,244 21,244

"ID17182360" 21,248 21,248

"ID17182376" 21,833 21,833

"ID17182392" 22,613 22,613

"ID17182408" 23,569 23,569

"ID17182424" 24,729 24,729

"ID17182440" 29,792 29,792
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"ID17182456" 27,623 27,623

"ID17182605" 35,743 35,743

"ID17182621" 36,960 36,960

"ID17182637" 43,772 43,772

"ID17182653" 43,772 43,772

"ID17182686" 141,500 141,500

"ID17182718" 378,978 378,978

"ID17182739" 225,731 225,731

"ID17182791" 268,673 268,673

"ID17182839" 669,740 669,740

"ID17182931" 29,722 29,722

"ID17182947" 27,551 27,551

"ID17182963" 26,055 26,055

"ID17182979" 20,849 20,849

"ID17182995" 20,673 20,673

"ID17183011" 23,421 23,421

"ID17183027" 23,418 23,418

"ID17183043" 23,421 23,421

"ID17183059" 23,418 23,418

"ID17183075" 23,418 23,418

"ID17183091" 23,421 23,421

"ID17183107" 23,418 23,418

"ID17183123" 23,421 23,421

"ID17183139" 23,418 23,418

"ID17183155" 20,849 20,849

"ID17183171" 30,311 30,311

"ID17183187" 35,700 35,700

"ID17183203" 36,960 36,960

"ID17183219" 26,055 26,055

"ID17183235" 20,847 20,847

"ID17183251" 20,671 20,671

"ID17183267" 23,418 23,418

"ID17183283" 23,421 23,421

"ID17183299" 23,418 23,418
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"ID17183315" 23,421 23,421

"ID17183331" 23,418 23,418

"ID17183347" 23,421 23,421

"ID17183363" 23,418 23,418

"ID17183379" 23,421 23,421

"ID17183395" 23,418 23,418

"ID17183411" 23,421 23,421

"ID17183427" 20,669 20,669

"ID17183443" 20,796 20,796

"ID17183459" 26,055 26,055

"ID17183475" 27,551 27,551

"ID17183492" 29,720 29,720

"ID17183842" 24,328 24,328

"ID17249134" 409,409 409,409

"ID17249455" 104,809 104,809

"ID17249581" 200,039 200,039

"ID17249719" 216,850 216,850

Mezisoučet 4 297,379

5NP 0,000

"ID17151414" 90,053 90,053

"ID17151444" 57,332 57,332

"ID17151471" 90,788 90,788

"ID17151567" 90,826 90,826

"ID17151589" 57,380 57,380

"ID17151616" 90,811 90,811

Mezisoučet 477,190

6NP 0,000

"ID17257824" 67,340 67,340

"ID17257909" 424,148 424,148

Mezisoučet 491,488

Součet 9 169,752

PD151 Zemní deska m2 0,000

viz samostatné výpočty v položkách 0,000

0 0,000
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PD200 Podlaha na terénu - nevytápěná, cementový potěr, bezprašný nátěr m2 787,591

-1PP 0,000

"ID17862789" 614,801 614,801

"ID20475544" 172,790 172,790

Součet 787,591

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 803,655

PD201 Podlaha na terénu - vytápěná, kaučuk, mokré prostory, vhodná pro brusle m2 1 233,296

-1PP 0,000

"ID13689454" 36,405 36,405

"ID13689524" 36,405 36,405

"ID13691225" 22,772 22,772

"ID13691544" 18,822 18,822

"ID13691591" 22,137 22,137

"ID13828513" 26,500 26,500

"ID17891148" 27,263 27,263

"ID17891182" 45,297 45,297

"ID17891255" 91,265 91,265

"ID17891701" 65,577 65,577

"ID17892876" 12,143 12,143

"ID17892968" 21,560 21,560

"ID17893239" 20,468 20,468

"ID17942168" 62,406 62,406

"ID17942235" 28,473 28,473

"ID17942257" 21,485 21,485

"ID17942316" 25,679 25,679

"ID17942347" 81,740 81,740

"ID17942377" 73,350 73,350
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"ID17958464" 86,291 86,291

"ID17958510" 31,791 31,791

"ID17960759" 10,202 10,202

"ID18048542" 6,838 6,838

"ID18048553" 7,020 7,020

"ID18207007" 39,438 39,438

"ID18219502" 14,298 14,298

"ID18358592" 38,090 38,090

"ID18358621" 37,255 37,255

"ID18358649" 38,105 38,105

"ID18362052" 38,192 38,192

"ID18362073" 38,055 38,055

"ID18362101" 38,905 38,905

"ID20244319" 7,302 7,302

"ID20435090" 26,724 26,724

"ID20435106" 3,443 3,443

"ID20435117" 3,440 3,440

"ID20435128" 12,020 12,020

"ID20435151" 10,655 10,655

"ID22544165" 5,485 5,485

Součet 1 233,296

Použití figury:

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 98,327

631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 100,294

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 75,626

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

711211131 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů do v 50 mm se zabetonováním m2 2 332,409

711471053 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE m2 8 277,648

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618
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771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 2 977,074

776262121 Lepení čtverců z pryže 2-složkovým lepidlem m2 2 158,189

28323081 fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm m2 56 301,465

28376500 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl.80mm m2 2 332,409

607.02
kaučuková podlaha vhodná pro pohyb osob na bruslích, lepeno k podkladu, vysoce odolná nášlapná vrstva (extrémně vrubově houževnatá, odolná proti vrypům) 
požadavek R9, úhel kluzu nejméně 10 °, součinitel smykového tření min. 0,5 m2 2 374,007

PD201a Podlaha na terénu - nevytápěná, kaučuk, mokré prostory, vhodná pro brusle m2 663,874

-1PP 0,000

"ID13691710" 52,586 52,586

"ID13691766" 113,597 113,597

"ID17864429" 56,125 56,125

"ID17865568" 23,549 23,549

"ID17891378" 93,825 93,825

"ID17891418" 5,948 5,948

"ID18230259" 6,495 6,495

"ID19913737" 148,967 148,967

"ID19932828" 3,830 3,830

"ID20817937" 4,795 4,795

"ID20842300" 32,658 32,658

"ID20842310" 5,255 5,255

"ID21028864" 36,417 36,417

"ID22681380" 10,504 10,504

"ID22732634" 28,358 28,358

"ID22732729" 10,762 10,762

Mezisoučet 633,671

korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM 0,000

(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu) 0,000

663,874-633,671 30,203

Součet 663,874

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733
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713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 2 977,074

776262121 Lepení čtverců z pryže 2-složkovým lepidlem m2 2 158,189

28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 803,655

607.02
kaučuková podlaha vhodná pro pohyb osob na bruslích, lepeno k podkladu, vysoce odolná nášlapná vrstva (extrémně vrubově houževnatá, odolná proti vrypům) 
požadavek R9, úhel kluzu nejméně 10 °, součinitel smykového tření min. 0,5 m2 2 374,007

PD201b Podlaha na terénu - nevytápěná, kaučuk, mokré prostory, vhodná pro brusle m2 22,511

-1PP 0,000

"ID17865512" 22,511 22,511

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 2 977,074

776262121 Lepení čtverců z pryže 2-složkovým lepidlem m2 2 158,189

28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 803,655

607.02
kaučuková podlaha vhodná pro pohyb osob na bruslích, lepeno k podkladu, vysoce odolná nášlapná vrstva (extrémně vrubově houževnatá, odolná proti vrypům) 
požadavek R9, úhel kluzu nejméně 10 °, součinitel smykového tření min. 0,5 m2 2 374,007

PD201c Podlaha na terénu (rampa) - nevytápěná, kaučuk, mokré prostory, vhodná pro brusle m2 17,698

-1PP 0,000

"ID19932844" 17,698 17,698

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

631342132 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3 m3 434,413

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 2 977,074

776262121 Lepení čtverců z pryže 2-složkovým lepidlem m2 2 158,189

28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 803,655

607.02
kaučuková podlaha vhodná pro pohyb osob na bruslích, lepeno k podkladu, vysoce odolná nášlapná vrstva (extrémně vrubově houževnatá, odolná proti vrypům) 
požadavek R9, úhel kluzu nejméně 10 °, součinitel smykového tření min. 0,5 m2 2 374,007
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PD202 Podlaha na terénu - vytápěná, keramická dlažba, mokré prostory m2 705,670

-1PP 0,000

"ID13689481" 7,233 7,233

"ID13692060" 26,887 26,887

"ID13828527" 9,705 9,705

"ID17865252" 4,205 4,205

"ID17891196" 32,526 32,526

"ID17891226" 4,534 4,534

"ID17891239" 10,178 10,178

"ID17942174" 29,740 29,740

"ID17942327" 24,048 24,048

"ID17942453" 1,350 1,350

"ID17942490" 25,315 25,315

"ID17960740" 34,233 34,233

"ID17960794" 8,712 8,712

"ID17960812" 20,495 20,495

"ID17960847" 3,134 3,134

"ID17960875" 14,909 14,909

"ID18048577" 6,804 6,804

"ID18048591" 53,840 53,840

"ID18048620" 8,363 8,363

"ID18048651" 26,398 26,398

"ID18207039" 8,715 8,715

"ID18207073" 12,353 12,353

"ID18207116" 20,308 20,308

"ID18226191" 3,305 3,305

"ID18229274" 13,134 13,134

"ID18229558" 3,970 3,970

"ID18229844" 3,730 3,730

"ID18358696" 12,460 12,460

"ID18358839" 19,218 19,218

"ID18358972" 20,018 20,018

"ID18359105" 20,992 20,992

"ID18359450" 20,033 20,033
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"ID18359461" 12,460 12,460

"ID18359600" 20,083 20,083

"ID18359611" 12,460 12,460

"ID18359742" 20,521 20,521

"ID18359753" 12,460 12,460

"ID18359892" 20,036 20,036

"ID18359903" 12,460 12,460

"ID20192717" 1,478 1,478

"ID20192735" 1,425 1,425

"ID20193832" 1,946 1,946

"ID20193867" 1,761 1,761

"ID20193902" 1,717 1,717

"ID20244189" 4,440 4,440

"ID20244207" 4,404 4,404

"ID20244410" 4,892 4,892

"ID20244425" 4,298 4,298

"ID20244580" 4,191 4,191

"ID20244717" 1,350 1,350

"ID20435033" 3,807 3,807

"ID20435059" 4,233 4,233

"ID20992527" 6,023 6,023

"ID21823376" 1,000 1,000

"ID22361374" 12,460 12,460

"ID22361385" 12,460 12,460

"ID22361396" 12,460 12,460

Součet 705,670

Použití figury:

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 98,327

631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 100,294

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 75,626

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685
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711211131 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů do v 50 mm se zabetonováním m2 2 332,409

711471053 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE m2 8 277,648

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

771584123 Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem m2 1 134,974

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 2 977,074

28323081 fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm m2 56 301,465

28376500 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl.80mm m2 2 332,409

PD203 Podlaha na terénu - nevytápěná, suché prostory m2 405,960

-1PP 0,000

"ID13689632" 221,893 221,893

"ID13691162" 55,498 55,498

"ID13692384" 47,867 47,867

"ID13692422" 46,274 46,274

"ID17862853" 34,428 34,428

Součet 405,960

Použití figury:

631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 454,739

631319203 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 m3 474,402

633111111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm m2 2 679,205

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

783937153 Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 17 017,248

28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 803,655

PD203a Čistá podlaha podesty - nevytápěná, , suché prostory m2 92,568

-1PPm 0,000

"ID12203379" 34,138 34,138

"ID12542225" 29,312 29,312

"ID12558336" 29,118 29,118

Součet 92,568

Použití figury:

631311114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 42,264

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512
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633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.CEM01
Systémová skladba: cementová stěrka, odstín světle šedá - betonový vzhled - bude vzorkováno,"tloušťka a provedení dle technologického předpisu, penetrace 
dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + prosyp křemičitým pískem, cementová stěrka - po m2 1 129,412

28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm m2 145,393

PD204 Čistá podlaha podesty - nevytápěná, epoxid, suché prostory m2 45,902

-1PPm 0,000

"ID19522250" 25,889 25,889

"ID21427862" 19,917 19,917

"ID23189270" 0,096 0,096

Součet 45,902

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.PUR03
Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. 
penetrací, mezivrstev - D+M

m2 3 769,506

28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm m2 145,393

PD204a Čistá podlaha mezipatra (rampa) - nevytápěná, epoxid, suché prostory m2 20,970

-1PPm 0,000

"ID21939423" 4,711 4,711

"ID22683530" 16,259 16,259

Součet 20,970

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

631342132 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3 m3 434,413

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.PUR03
Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. 
penetrací, mezivrstev - D+M

m2 3 769,506

PD205 Podlaha na terénu - epoxid, drátkobeton s minerálním vsypem, vysoce odolná, suché prostory m2 50,552

výměra viz REVIT 0,000
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50,552 50,552

Použití figury:

631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 454,739

631319203 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 m3 474,402

633111111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm m2 2 679,205

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.PUR03
Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. 
penetrací, mezivrstev - D+M

m2 3 769,506

28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 3 467,982

PD205a Podlaha na terénu - epoxid, drátkobeton s minerálním vsypem, vysoce odolná, suché prostory m2 1 758,521

-1PP 0,000

"ID13689510" 25,065 25,065

"ID13691026" 60,558 60,558

"ID17863300" 139,123 139,123

"ID17865004" 25,891 25,891

"ID17865195" 27,247 27,247

"ID17881807" 148,243 148,243

"ID17891605" 46,935 46,935

"ID19599345" 18,435 18,435

"ID20842321" 2,560 2,560

"ID21027297" 764,995 764,995

"ID21027508" 134,456 134,456

"ID23006417" 203,230 203,230

Mezisoučet 1 596,738

korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM 0,000

(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu) 0,000

1758,521-1596,738 161,783

Součet 1 758,521

Použití figury:

631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 454,739

631319203 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 m3 474,402

633111111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm m2 2 679,205

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618
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777.PUR03
Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. 
penetrací, mezivrstev - D+M

m2 3 769,506

28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 803,655

PD206 Podlaha na terénu - zdvojená podlaha, epoxid, drátkobeton minerální vsyp, vysoce odolná m2 88,733

-1PP 0,000

"ID20758408" 17,380 17,380

"ID20758435" 36,278 36,278

"ID20758699" 22,350 22,350

"ID20758719" 12,725 12,725

Součet 88,733

Použití figury:

631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 454,739

631319203 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 m3 474,402

633111111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm m2 2 679,205

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.EPOX01
Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + 
dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl m2 2 318,933

28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 3 467,982

PD207 Podlaha na terénu - epoxid, drátkobetonová deska s minerálním vsypem, vysoce odolná m2 41,360

-1PP 0,000

"ID20758515" 10,340 10,340

"ID20758526" 10,340 10,340

"ID20758537" 10,340 10,340

"ID20758548" 10,340 10,340

Součet 41,360

Použití figury:

631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 454,739

631319203 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 m3 474,402

633111111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm m2 2 679,205

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.EPOX01
Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + 
dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl m2 2 318,933

28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 3 467,982

PD208 Podlaha na terénu - epoxid, drátkobeton minerální vsyp, mokrá, vysoce odolná m2 98,809
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-1PP 0,000

"ID13689392" 3,751 3,751

"ID17862548" 3,600 3,600

"ID20758255" 36,580 36,580

"ID20758266" 54,878 54,878

Součet 98,809

Použití figury:

631311136 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 19,663

631319203 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 m3 474,402

633111111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm m2 2 679,205

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.EPOX01
Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + 
dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl m2 2 318,933

28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 3 467,982

PD209 Podlaha na terénu - drátkobeton minerální vsyp, epoxid, vysoce odolná m2 23,582

-1PP 0,000

"ID17862511" 23,582 23,582

Použití figury:

631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 454,739

631319203 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 m3 474,402

633111111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm m2 2 679,205

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.EPOX01
Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + 
dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl m2 2 318,933

28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 3 467,982

PD210 Podlaha na terénu - epoxid, drátkobeton minerální vsyp, vysoce odolná, mokré prostory m2 14,225

-1PP 0,000

"ID14554600" 9,935 9,935

"ID18219345" 4,290 4,290

Součet 14,225

Použití figury:

631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 454,739

631319203 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 m3 474,402
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633111111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm m2 2 679,205

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.PUR_CEM01
Stěrková podlaha systémová:"epoxidový nátěr, založen na technologii využití
kombinace cementu a polyuretanu" vč. penetrací, mezivrstev - D+M m2 2 005,598

28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 3 467,982

PD210a Podlaha na terénu - epoxid, drátkobeton minerální vsyp, vysoce odolná, mokré prostory m2 13,006

-1PP 0,000

"ID20459485" 13,006 13,006

Použití figury:

631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 454,739

631319203 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 m3 474,402

633111111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm m2 2 679,205

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.PUR03
Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. 
penetrací, mezivrstev - D+M

m2 3 769,506

28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 803,655

PD211 Podlaha na terénu - nevytápěná, epoxid, cementový potěr, suché prostory m2 212,130

-1PP 0,000

"ID13689409" 23,424 23,424

"ID13692021" 8,086 8,086

"ID17862602" 77,989 77,989

"ID17864033" 21,182 21,182

"ID17891518" 55,621 55,621

"ID18219438" 19,968 19,968

"ID20474214" 3,790 3,790

"ID20474718" 2,070 2,070

Součet 212,130

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733
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713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.PUR03
Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. 
penetrací, mezivrstev - D+M

m2 3 769,506

28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 803,655

PD211a Podlaha na terénu (rampa) - nevytápěná, epoxid, cementový potěr, suché prostory m2 8,349

-1PP 0,000

"ID20474740" 8,349 8,349

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

631342132 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3 m3 434,413

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.PUR03
Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. 
penetrací, mezivrstev - D+M

m2 3 769,506

28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 803,655

PD212 Podlaha na terénu - nevytápěná, epoxid, cementový potěr, suché prostory m2 85,501

-1PP 0,000

"ID20758627" 85,501 85,501

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.PUR03
Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. 
penetrací, mezivrstev - D+M

m2 3 769,506

28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 803,655

PD213a Podlaha na terénu - drátkobeton minerální vsyp, antistatická povrchová úprava, vysoce odolná m2 152,453

-1PP 0,000

"ID18362858" 12,902 12,902

"ID19937239" 7,250 7,250

"ID20758393" 84,643 84,643
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"ID20758668" 18,123 18,123

"ID20758679" 13,118 13,118

"ID20758730" 16,417 16,417

Součet 152,453

Použití figury:

631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 454,739

631319203 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 m3 474,402

633111111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm m2 2 679,205

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.PUR01
Stěrková podlaha antistatická systémová:polyuretanová samonivelační elektrostaticky vodivá podlaha na bázi pryskyřice s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042, 
vč. penetrací a mezivrstev - D+M m2 213,041

28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 3 467,982

PD213b Podlaha na terénu - drátkobeton minerální vsyp, antistatická povrchová úprava, vysoce odolná m2 32,004

-1PP 0,000

"ID17865683" 8,640 8,640

"ID18359375" 5,455 5,455

"ID18365888" 17,909 17,909

Součet 32,004

Použití figury:

631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 454,739

631319203 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 m3 474,402

633111111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm m2 2 679,205

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.PUR01
Stěrková podlaha antistatická systémová:polyuretanová samonivelační elektrostaticky vodivá podlaha na bázi pryskyřice s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042, 
vč. penetrací a mezivrstev - D+M m2 213,041

28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 803,655

PD214 Podlaha na terénu - nevytápěná, kaučuk, suché prostory, bez odolnosti pro brusle m2 909,543

-1PP 0,000

"ID13691131" 33,957 33,957

"ID13828538" 178,181 178,181

"ID17862686" 150,307 150,307

"ID17863007" 281,312 281,312

"ID17864248" 65,597 65,597
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"ID17864697" 32,330 32,330

"ID17864857" 33,142 33,142

"ID18048676" 41,864 41,864

"ID18048713" 21,245 21,245

"ID18048753" 41,659 41,659

"ID18048776" 15,114 15,114

"ID18048821" 14,835 14,835

Součet 909,543

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

776262111 Lepení pásů z pryže 2-složkovým lepidlem m2 1 170,189

28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 803,655

607.03
kaučuková podlaha, lepeno k podkladu, bez odolnosti na brusle, homogenní trvale pružnou dle EN 435, postup A (průměr trnu 20mm, bez vzniku trhlin), 
vulkanizovanou s rozměrovou stálostí dle EN 434 do 0,3% kaučukovou podlahovinu vysoké kvality ve formě pásů m2 1 213,283

PD215a Podlaha na terénu - kaučuk, mokré prostory, vysoce odolná pro rolbu (na hutněném násypu) m2 141,583

-1PP 0,000

"ID20991567" 31,405 31,405

"ID22270541" 75,321 75,321

"ID22681401" 11,806 11,806

"ID22771525" 23,051 23,051

Součet 141,583

Použití figury:

631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 32,602

631311235 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 872,597

631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 872,597

631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 872,597

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 75,626

634911124 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 1 160,036

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618
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771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 2 977,074

776262111 Lepení pásů z pryže 2-složkovým lepidlem m2 1 170,189

28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 3 467,982

607.03
kaučuková podlaha, lepeno k podkladu, bez odolnosti na brusle, homogenní trvale pružnou dle EN 435, postup A (průměr trnu 20mm, bez vzniku trhlin), 
vulkanizovanou s rozměrovou stálostí dle EN 434 do 0,3% kaučukovou podlahovinu vysoké kvality ve formě pásů m2 1 213,283

PD215b Podlaha na terénu - kaučuk, mokré prostory, vysoce odolná pro rolbu (na základové desce) m2 32,284

-1PP 0,000

"ID22270601" 32,284 32,284

Použití figury:

631311235 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 872,597

631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 872,597

631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 872,597

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 75,626

634911124 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 1 160,036

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 2 977,074

776262121 Lepení čtverců z pryže 2-složkovým lepidlem m2 2 158,189

28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 3 467,982

607.02
kaučuková podlaha vhodná pro pohyb osob na bruslích, lepeno k podkladu, vysoce odolná nášlapná vrstva (extrémně vrubově houževnatá, odolná proti vrypům) 
požadavek R9, úhel kluzu nejméně 10 °, součinitel smykového tření min. 0,5 m2 2 374,007

PD216 Podlaha na terénu - vytápěná, terazzo, mokré prostory) m2 393,443

-1PP 0,000

"ID13690206" 376,114 376,114

"ID19856563" 17,329 17,329

Součet 393,443

Použití figury:

631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 98,327

631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 100,294

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 75,626

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685
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711211131 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů do v 50 mm se zabetonováním m2 2 332,409

711471053 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE m2 8 277,648

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

773.TERACO
Epoxidové terazzo 10mm s dekorativním broušeným povrchem s vysokou estetickou hodnotou - "nášlapná vrstva z hutné vrstvy epoxidového polymerbetonu 
speciálního složení s vyšším obsahem pojiva a mikroplniv s barevnou drtí. Po vytvrzení vícenásobné broušení. m2 2 471,918

28323081 fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm m2 56 301,465

28376500 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl.80mm m2 2 332,409

PD217 Podlaha na terénu - epoxid, mokré prostory, vysoce odolná (na hutněném násypu) m2 355,358

-1PP 0,000

"ID14711546" 16,561 16,561

"ID14711620" 66,849 66,849

"ID20760750" 21,630 21,630

"ID20760757" 90,730 90,730

"ID21093418" 49,612 49,612

"ID21093503" 109,976 109,976

Součet 355,358

Použití figury:

631311114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 42,264

631311235 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 872,597

631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 872,597

631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 872,597

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 75,626

634911124 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 1 160,036

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.EPOX01
Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + 
dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl m2 2 318,933

28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 3 467,982

PD218a Podlaha na terénu - epoxid, mokré prostory, vysoce chemicky odolná na bázi epoxidu (na hutněném násy m2 181,080

-1PP 0,000

"ID20866013" 28,979 28,979

"ID20866020" 12,013 12,013

"ID20866067" 8,932 8,932

"ID20866076" 9,395 9,395
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"ID20866084" 0,810 0,810

"ID20866091" 0,905 0,905

"ID20866112" 18,774 18,774

"ID20866119" 12,325 12,325

"ID20866126" 3,807 3,807

"ID20866133" 5,145 5,145

"ID20896288" 3,920 3,920

"ID20896374" 3,500 3,500

"ID20928067" 3,716 3,716

"ID20928199" 17,818 17,818

"ID20929222" 8,023 8,023

"ID20932138" 9,835 9,835

"ID21004299" 1,621 1,621

"ID21074215" 1,750 1,750

"ID22270819" 29,812 29,812

Součet 181,080

Použití figury:

631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 32,602

631311235 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 872,597

631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 872,597

631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 872,597

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 75,626

634911124 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 1 160,036

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.EPOX05
Systémová skladba: "hladký, houževnatě
elastický, barevný epoxidový podlahový nátěr (RAL 7044) s
vylepšenou chemickou odolností, trhliny překlenující, vodotěsný" vč. penetrací a mezivrstev 

m2 357,751

28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 3 467,982

PD218b Podlaha na terénu - epoxid, mokré prostory, vysoce odolná (na základové desce) m2 125,707

-1PP 0,000

"ID20925668" 10,846 10,846

"ID20932133" 36,182 36,182

"ID22272870" 51,392 51,392

"ID22272946" 10,563 10,563
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"ID22272978" 16,342 16,342

"ID" 0,382 0,382

Součet 125,707

Použití figury:

631311235 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 872,597

631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 872,597

631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 872,597

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 75,626

634911124 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 1 160,036

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.EPOX01
Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + 
dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl m2 2 318,933

28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 3 467,982

PD218c Podlaha na terénu (rampa) - epoxid, mokré prostory, vysoce odolná m2 3,355

-1PP 0,000

"ID20843092" 3,355 3,355

Použití figury:

631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 32,602

631311235 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 872,597

631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 872,597

631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 872,597

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 75,626

634911124 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 1 160,036

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.EPOX01
Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + 
dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl m2 2 318,933

28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 3 467,982

PD219 Podlaha na terénu - epoxid, vysoce odolná pro pojezd kamionů m2 1 789,672

-1PP 0,000

"ID21019818" 510,683 510,683

"ID21022742" 1150,630 1 150,630

"ID21026284" 128,359 128,359

Součet 1 789,672
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Použití figury:

631311235 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 872,597

631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 872,597

631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 872,597

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 75,626

634911124 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 1 160,036

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.PUR_CEM01
Stěrková podlaha systémová:"epoxidový nátěr, založen na technologii využití
kombinace cementu a polyuretanu" vč. penetrací, mezivrstev - D+M m2 2 005,598

28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 3 467,982

PD220 Čistá podlaha mezipatra (zateplená) - nevytápěná, epoxid, suché prostory m2 23,568

výměra viz REVIT 0,000

23,568 23,568

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.PUR03
Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. 
penetrací, mezivrstev - D+M

m2 3 769,506

28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 803,655

PD220a Čistá podlaha mezipatra (rampa) - nevytápěná, epoxid, suché prostory m2 21,349

-1PPm 0,000

"ID21427701" 3,425 3,425

"ID22684008" 17,924 17,924

Součet 21,349

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

631342132 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3 m3 434,413

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.PUR03
Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. 
penetrací, mezivrstev - D+M

m2 3 769,506
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PD221 jímka m2 47,486

výměra viz REVIT 0,000

47,486 47,486

Použití figury:

631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 7,075

777.EPOX04
epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + dvoukomponentní hladký 
válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hladký lesklý povrch, m2 1 804,234

PD251 Hygienická zázemí - veřejnost m2 1 440,568

2NP 0,000

"ID17185011" 65,990 65,990

"ID17185158" 39,250 39,250

"ID17185176" 65,607 65,607

"ID17185187" 38,395 38,395

"ID17185288" 42,239 42,239

"ID17185378" 38,363 38,363

"ID17185388" 65,990 65,990

"ID17185406" 65,990 65,990

"ID17185427" 38,950 38,950

"ID17185554" 65,776 65,776

"ID17185573" 66,385 66,385

"ID17185592" 65,821 65,821

"ID17185611" 65,053 65,053

"ID17185764" 39,250 39,250

"ID17185781" 38,319 38,319

"ID17185806" 41,847 41,847

"ID17185817" 37,981 37,981

"ID17185838" 39,386 39,386

"ID17236940" 41,679 41,679

"ID17240122" 41,590 41,590

Mezisoučet 1 003,861

5NP 0,000

"ID17151401" 53,129 53,129

"ID17151428" 36,594 36,594

"ID17151458" 36,613 36,613

"ID17151503" 53,193 53,193
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"ID17151524" 38,663 38,663

"ID17151554" 53,190 53,190

"ID17151581" 36,824 36,824

"ID17151603" 36,586 36,586

"ID17151646" 53,239 53,239

"ID17151663" 38,676 38,676

Mezisoučet 436,707

Součet 1 440,568

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

773.TERACO
Epoxidové terazzo 10mm s dekorativním broušeným povrchem s vysokou estetickou hodnotou - "nášlapná vrstva z hutné vrstvy epoxidového polymerbetonu 
speciálního složení s vyšším obsahem pojiva a mikroplniv s barevnou drtí. Po vytvrzení vícenásobné broušení. m2 2 471,918

28375673 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 7 638,931

PD252 Hygienická zázemí - veřejnost klub m2 611,854

3NP 0,000

"ID17184290" 87,533 87,533

"ID17184473" 83,167 83,167

"ID17184675" 52,549 52,549

"ID17184691" 60,163 60,163

"ID17184774" 86,500 86,500

"ID17184862" 85,539 85,539

"ID17184919" 101,990 101,990

"ID17184963" 54,413 54,413

Součet 611,854

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927
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635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

773.TERACO
Epoxidové terazzo 10mm s dekorativním broušeným povrchem s vysokou estetickou hodnotou - "nášlapná vrstva z hutné vrstvy epoxidového polymerbetonu 
speciálního složení s vyšším obsahem pojiva a mikroplniv s barevnou drtí. Po vytvrzení vícenásobné broušení. m2 2 471,918

28375673 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 7 638,931

PD253 Hygienická zázemí - zaměstnanci + úklid m2 160,158

2NP 0,000

"ID17185846" 6,050 6,050

"ID17185854" 6,050 6,050

"ID19532278" 2,237 2,237

"ID19532285" 2,074 2,074

"ID21114912" 3,108 3,108

"ID21114935" 3,108 3,108

"ID21114954" 3,504 3,504

Mezisoučet 26,131

3NP 0,000

"ID17184499" 3,890 3,890

"ID21116515" 2,519 2,519

Mezisoučet 6,409

4NP 0,000

"ID17183881" 7,800 7,800

"ID17183889" 6,934 6,934

"ID17183898" 6,744 6,744

"ID17183906" 6,534 6,534

"ID17183925" 11,374 11,374

"ID17183933" 3,690 3,690

"ID17183941" 3,690 3,690

Mezisoučet 46,766

5NP 0,000

"ID17152120" 21,808 21,808

"ID17152133" 20,763 20,763

Mezisoučet 42,571

6NP 0,000

"ID17257662" 3,758 3,758
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"ID17257670" 3,710 3,710

"ID17257678" 3,805 3,805

"ID17257698" 11,075 11,075

"ID17257725" 12,175 12,175

"ID22609039" 3,758 3,758

Mezisoučet 38,281

Součet 160,158

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

771584123 Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem m2 1 134,974

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 2 977,074

28375673 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 7 638,931

PD254 Provozní místnosti zaměstnanci, sklady m2 90,258

2-4NP 0,000

"ID17185699" 61,430 61,430

"ID17184784" 11,648 11,648

"ID17182255" 7,224 7,224

"ID17183580" 9,956 9,956

Součet 90,258

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

771584123 Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem m2 1 134,974
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28375673 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 7 638,931

PD261 Vstupní pasáže, společné chodby m2 8 802,223

2NP 0,000

"ID17185439" 69,666 69,666

"ID17185475" 69,705 69,705

"ID17213287" 2034,110 2 034,110

Mezisoučet 2 173,481

3NP 0,000

"ID17184130" 71,560 71,560

"ID17184161" 71,532 71,532

"ID21142486" 3478,271 3 478,271

Mezisoučet 3 621,363

4NP 0,000

"ID17182528" 70,750 70,750

"ID17182581" 72,460 72,460

Mezisoučet 143,210

5NP 0,000

"ID17151913" 6,506 6,506

"ID17151929" 6,930 6,930

"ID17151941" 6,931 6,931

"ID17151949" 6,013 6,013

"ID17151957" 6,690 6,690

"ID17151965" 6,685 6,685

"ID17151973" 6,013 6,013

"ID17151989" 6,930 6,930

"ID17152001" 6,927 6,927

"ID17152015" 6,930 6,930

"ID17152031" 6,541 6,541

"ID17152039" 6,013 6,013

"ID17152047" 6,685 6,685

"ID17152055" 6,690 6,690

"ID17152063" 6,022 6,022

"ID17152079" 6,930 6,930

"ID17152095" 6,930 6,930
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"ID17152107" 6,923 6,923

"ID17206576" 2731,001 2 731,001

"ID17256606" 6,949 6,949

"ID17256853" 6,930 6,930

Mezisoučet 2 864,169

Součet 8 802,223

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633131111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 2 mm m2 22 005,403

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

783937153 Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 17 017,248

61155354 podložka izolační z pěnového PE 5mm m2 28 566,464

PD262 Schodišťové podesty m2 736,216

1NP 0,000

"ID22915981" 5,480 5,480

"ID22916425" 5,480 5,480

"ID22916667" 5,450 5,450

"ID22916855" 5,450 5,450

Mezisoučet 21,860

2NP 0,000

"ID17185023" 23,457 23,457

"ID17185064" 12,737 12,737

"ID17185296" 13,737 13,737

"ID17185343" 26,652 26,652

"ID17230406" 13,156 13,156

"ID17238010" 10,836 10,836

"ID22916234" 5,497 5,497

"ID22916451" 5,497 5,497

"ID22916582" 5,466 5,466

"ID22916877" 5,466 5,466
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Mezisoučet 122,501

3NP 0,000

"ID17184101" 26,705 26,705

"ID17184110" 8,270 8,270

"ID17184179" 39,915 39,915

"ID17191170" 13,658 13,658

"ID17230498" 13,675 13,675

"ID17238221" 12,763 12,763

"ID22916319" 5,497 5,497

"ID22916475" 5,497 5,497

"ID22916724" 5,466 5,466

"ID22916893" 5,466 5,466

Mezisoučet 136,912

4NP 0,000

"ID17182492" 25,138 25,138

"ID17182544" 26,869 26,869

"ID17182552" 8,270 8,270

"ID17183852" 26,313 26,313

"ID17183915" 30,467 30,467

"ID17230443" 14,197 14,197

"ID17230528" 14,214 14,214

"ID17238766" 12,682 12,682

"ID18397365" 29,694 29,694

"ID18397704" 28,122 28,122

"ID22916343" 5,497 5,497

"ID22916501" 5,497 5,497

"ID22916762" 5,466 5,466

"ID22916943" 5,466 5,466

Mezisoučet 237,892

5NP 0,000

"ID17151689" 10,279 10,279

"ID17152315" 26,774 26,774

"ID17152340" 26,315 26,315

"ID17191191" 12,001 12,001
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"ID17230456" 12,551 12,551

"ID17238793" 10,461 10,461

"ID18397177" 12,692 12,692

"ID18397258" 12,692 12,692

"ID22916365" 5,497 5,497

"ID22916795" 5,466 5,466

"ID22916982" 5,466 5,466

Mezisoučet 140,194

6NP 0,000

"ID17191203" 11,000 11,000

"ID17193857" 9,432 9,432

"ID17230479" 11,000 11,000

"ID17238834" 9,451 9,451

"ID17257779" 35,974 35,974

Mezisoučet 76,857

Součet 736,216

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.CEM01
Systémová skladba: cementová stěrka, odstín světle šedá - betonový vzhled - bude vzorkováno,"tloušťka a provedení dle technologického předpisu, penetrace 
dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + prosyp křemičitým pískem, cementová stěrka - po m2 1 129,412

28375673 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 7 638,931

PD263 Elektro rozvodny, sklady m2 335,661

4NP 0,000

"ID17182166" 22,237 22,237

"ID17183508" 18,594 18,594

"ID17183525" 22,378 22,378

"ID17183534" 22,242 22,242

"ID17183546" 12,869 12,869

"ID17183570" 7,563 7,563
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"ID17247744" 20,707 20,707

"ID17248216" 22,419 22,419

Mezisoučet 149,009

5NP 0,000

"ID17151729" 15,566 15,566

"ID17151741" 11,194 11,194

"ID17151749" 15,565 15,565

"ID17151761" 11,192 11,192

"ID17151776" 7,300 7,300

"ID17151784" 15,565 15,565

"ID17151796" 11,192 11,192

"ID17151811" 7,328 7,328

"ID17151819" 15,566 15,566

"ID17151831" 11,194 11,194

"ID17152327" 14,598 14,598

"ID17152372" 4,045 4,045

"ID17256050" 7,291 7,291

"ID17256939" 7,291 7,291

Mezisoučet 154,887

6NP 0,000

"ID17257686" 8,833 8,833

"ID17257919" 12,015 12,015

"ID23448054" 10,917 10,917

Mezisoučet 31,765

Součet 335,661

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.EPOX01
Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + 
dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl m2 2 318,933
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28375673 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 7 638,931

PD264 Společná chodba - skyboxy m2 1 234,506

4NP 0,000

"ID17183830" 1234,506 1 234,506

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m2 1 358,702

776211211 Lepení textilních čtverců m2 1 358,702

28375673 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 7 638,931

697.01
Všívané vzorované kobercové čtverce smyčkové, barva nejblíže RAL 7042, instalace fixací, vč. vhodné podložky z polymericky upraveného bitumenu se dvěma 
vrstvami skelných vláken. Vrstvy podložky: bitumen - netkaná textilie ze skelných vláken - bitumen - ne m2 1 464,505

PD265 Strojovny m2 955,962

6NP 0,000

"ID17257767" 114,644 114,644

"ID17257791" 82,461 82,461

"ID17257812" 115,903 115,903

"ID17257845" 134,977 134,977

"ID17257859" 179,578 179,578

"ID17257942" 181,174 181,174

"ID19127873" 147,225 147,225

Součet 955,962

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618
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777.EPOX01
Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + 
dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl m2 2 318,933

28375673 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 7 638,931

PD266 Stěrková podlaha antistatická m2 11,876

6NP 0,000

"ID17257711" 11,876 11,876

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.PUR01
Stěrková podlaha antistatická systémová:polyuretanová samonivelační elektrostaticky vodivá podlaha na bázi pryskyřice s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042, 
vč. penetrací a mezivrstev - D+M m2 213,041

777131113 Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad m2 1 585,793

28375673 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 7 638,931

PD267 Chodby m2 1 388,230

6NP 0,000

"ID17257478" 576,049 576,049

"ID17257534" 602,069 602,069

"ID21939711" 10,653 10,653

"ID21939802" 22,748 22,748

Mezisoučet 1 211,519

PD267a 176,711

Součet 1 388,230

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618
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777.PUR03
Stěrková podlaha systémová: Epoxidový nátěr - bezesparý, hladký, barevný, pružný, polyuretanový podlahový systém s nízkým obsahem VOC, barva RAL 7042 vč. 
penetrací, mezivrstev - D+M

m2 3 769,506

777131113 Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad m2 1 585,793

28375673 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 7 638,931

PD267a Polyuretanová stěrka v chodbě 6NP, 300 mm m2 176,711

6NP 0,000

"ID23066536" 88,612 88,612

"ID23066671" 88,099 88,099

Součet 176,711

Použití figury:

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733

28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 803,655

PD268 Komentátoři m2 185,687

6NP 0,000

"ID17257590" 23,677 23,677

"ID17257598" 23,677 23,677

"ID17257606" 23,677 23,677

"ID17257614" 23,677 23,677

"ID17257622" 23,677 23,677

"ID17257630" 23,677 23,677

"ID17257638" 19,947 19,947

"ID17257646" 23,678 23,678

Součet 185,687

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.PUR02
Stěrková podlaha systémová:houževnatě elastická, samonivelační, trhliny překlenující polyuretanová stěrka, která splňuje vysoké požadavky na nízký obsah VOC, 
barva RAL 7042 vč. penetrací, mezivrstev - D+M m2 200,597

777131113 Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad m2 1 585,793
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28375673 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 7 638,931

PD271 Zázemí, dětské koutky m2 124,196

2NP 0,000

"ID17185359" 52,724 52,724

Mezisoučet 52,724

3NP 0,000

"ID17184232" 36,048 36,048

"ID17184491" 29,825 29,825

"ID20811027" 5,599 5,599

Mezisoučet 71,472

Součet 124,196

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m2 1 358,702

776211211 Lepení textilních čtverců m2 1 358,702

28375673 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 7 638,931

697.01
Všívané vzorované kobercové čtverce smyčkové, barva nejblíže RAL 7042, instalace fixací, vč. vhodné podložky z polymericky upraveného bitumenu se dvěma 
vrstvami skelných vláken. Vrstvy podložky: bitumen - netkaná textilie ze skelných vláken - bitumen - ne m2 1 464,505

PD281 Hygienická zázemí - veřejnost m2 26,053

1NP 0,000

"ID17189979" 4,141 4,141

"ID17189987" 4,146 4,146

"ID17189995" 4,146 4,146

"ID17190036" 4,250 4,250

"ID17190044" 4,250 4,250

"ID17190052" 5,120 5,120

Součet 26,053

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032
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632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

773.TERACO
Epoxidové terazzo 10mm s dekorativním broušeným povrchem s vysokou estetickou hodnotou - "nášlapná vrstva z hutné vrstvy epoxidového polymerbetonu 
speciálního složení s vyšším obsahem pojiva a mikroplniv s barevnou drtí. Po vytvrzení vícenásobné broušení. m2 2 471,918

28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 3 467,982

PD283 Hygienická zázemí - zaměstnanci + úklid m2 56,701

1NP 0,000

"ID17189915" 4,494 4,494

"ID17189953" 11,534 11,534

"ID17190003" 1,717 1,717

"ID17190028" 1,782 1,782

"ID17190064" 17,020 17,020

"ID17190072" 4,293 4,293

"ID17190299" 6,826 6,826

"ID17190316" 2,211 2,211

"ID18109479" 4,773 4,773

"ID20871178" 2,051 2,051

Součet 56,701

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

771584123 Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem m2 1 134,974

28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 3 467,982

PD284 Provozní místnosti zaměstnanci, sklady m2 121,332

1NP 0,000

"ID17189923" 4,098 4,098
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"ID17189933" 5,278 5,278

"ID17189971" 10,462 10,462

"ID17190091" 8,864 8,864

"ID17190102" 32,584 32,584

"ID17190175" 15,119 15,119

"ID17190219" 14,931 14,931

"ID17190252" 15,059 15,059

"ID17190277" 14,937 14,937

Součet 121,332

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

771584123 Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem m2 1 134,974

28376418 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm m2 3 467,982

PD285a Leštěný beton, rampa tl. 150-210 mm, beton tl. 140-200 mm +kročejová izolace 10 mm m2 36,398

1NP 0,000

"ID23398235" 2,328 2,328

"ID23399615" 2,116 2,116

"ID23399651" 2,328 2,328

"ID23399669" 2,116 2,116

"ID23399687" 2,328 2,328

"ID23399736" 2,328 2,328

"ID23399755" 2,328 2,328

"ID23399804" 2,328 2,328

"ID23399838" 2,116 2,116

"ID23399856" 2,328 2,328

"ID23400121" 2,328 2,328

"ID23410815" 2,328 2,328

"ID23410828" 2,328 2,328
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"ID23410845" 2,116 2,116

"ID23410856" 2,328 2,328

Mezisoučet 34,072

korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM 0,000

(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu) 0,000

36,398-34,072 2,326

Součet 36,398

Použití figury:

631311235 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 872,597

631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 872,597

631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 872,597

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 75,626

633131111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 2 mm m2 22 005,403

634911124 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 1 160,036

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

61155354 podložka izolační z pěnového PE 5mm m2 28 566,464

PD285b Leštěný beton, rampa tl. 210-390 mm, beton tl. 190 mm + XPS ve spádu 20-200 mm m2 111,516

1NP 0,000

"ID23399874" 6,983 6,983

"ID23399893" 6,348 6,348

"ID23399944" 6,983 6,983

"ID23400047" 6,983 6,983

"ID23410800" 6,983 6,983

"ID23410869" 6,983 6,983

"ID23410880" 6,348 6,348

"ID23410891" 6,983 6,983

"ID23410903" 6,983 6,983

"ID23410910" 6,983 6,983

"ID23410925" 6,348 6,348

"ID23410932" 6,983 6,983

"ID23410946" 6,983 6,983

"ID23410953" 6,348 6,348
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"ID23410960" 6,983 6,983

"ID23410975" 6,983 6,983

1NP 0,000

"ID23399633" 2,328 2,328

0,000

Součet 111,516

Použití figury:

631311235 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 872,597

631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 872,597

631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 872,597

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 75,626

633131111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 2 mm m2 22 005,403

634911124 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 1 160,036

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

28376105 klín izolační z XPS spádový m3 13,493

PD291 Vstupní pasáže, společné chodby m2 4 764,457

1NP 0,000

"ID12203208" 18,987 18,987

"ID17189140" 51,673 51,673

"ID17189296" 47,384 47,384

"ID17189661" 4,080 4,080

"ID17189669" 4,090 4,090

"ID17189677" 3,700 3,700

"ID17189685" 4,090 4,090

"ID17189693" 4,090 4,090

"ID17189701" 4,090 4,090

"ID17189709" 3,760 3,760

"ID17189717" 4,090 4,090

"ID17189725" 4,090 4,090

"ID17189733" 3,700 3,700

"ID17189741" 4,090 4,090

"ID17189749" 4,090 4,090
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"ID17189757" 4,090 4,090

"ID17189765" 3,700 3,700

"ID17190119" 40,386 40,386

"ID17190285" 4,090 4,090

"ID17198445" 4065,912 4 065,912

"ID17245544" 4,090 4,090

"ID21669053" 38,542 38,542

"ID21670088" 219,346 219,346

"ID21670419" 218,297 218,297

Součet 4 764,457

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633131111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 2 mm m2 22 005,403

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

783937153 Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 17 017,248

61155354 podložka izolační z pěnového PE 5mm m2 28 566,464

PD291a Vstupní pasáže, společné chodby - vytápěná podlaha m2 1 117,387

1NP 0,000

"ID17189231" 24,676 24,676

"ID17227571" 61,388 61,388

"ID21221419" 303,686 303,686

"ID21221463" 303,744 303,744

"ID21669068" 48,188 48,188

"ID21670558" 46,906 46,906

"ID21670591" 46,886 46,886

"ID21670667" 69,811 69,811

"ID21670735" 46,900 46,900

"ID21670784" 47,100 47,100

"ID21672035" 48,731 48,731

"ID21672087" 69,371 69,371
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Součet 1 117,387

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633131111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 2 mm m2 22 005,403

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

783937153 Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 17 017,248

28376416 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 40mm m2 1 173,256

PD292 Schodišťové podesty m2 235,529

1NP 0,000

"ID17189185" 30,143 30,143

"ID17189194" 30,798 30,798

"ID17189203" 32,366 32,366

"ID17189213" 32,366 32,366

"ID17189316" 18,568 18,568

"ID17189399" 20,199 20,199

"ID17189903" 15,166 15,166

"ID17190020" 18,098 18,098

"ID17223478" 15,113 15,113

"ID19532680" 18,853 18,853

"ID20858703" 3,859 3,859

Součet 235,529

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618
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777.CEM01
Systémová skladba: cementová stěrka, odstín světle šedá - betonový vzhled - bude vzorkováno,"tloušťka a provedení dle technologického předpisu, penetrace 
dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + prosyp křemičitým pískem, cementová stěrka - po m2 1 129,412

28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm m2 433,885

PD293 Elektro rozvodny, sklady m2 177,695

1NP 0,000

"ID17189625" 17,296 17,296

"ID17189639" 17,389 17,389

"ID17189653" 17,389 17,389

"ID17190133" 17,394 17,394

"ID17190141" 9,113 9,113

"ID17190149" 9,282 9,282

"ID17190186" 11,575 11,575

"ID17190194" 9,375 9,375

"ID17190205" 11,614 11,614

"ID17190230" 11,666 11,666

"ID17190238" 9,204 9,204

"ID17190263" 11,524 11,524

"ID17190307" 3,943 3,943

"ID20870480" 20,931 20,931

Součet 177,695

Použití figury:

631319211 Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 2 409,032

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 27 820,512

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 206 794,731

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14 579,501

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

777.EPOX01
Systémová skladba: epoxidový nátěr odolným základním olejům a mechanickému zatížení - penetrace dvoukomponentní epoxidovou pryskyřicí vč. vyrovnání + 
dvoukomponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva; odolný, bezešvý, nízkoúdržbový, hl m2 2 318,933

28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm m2 433,885

PD295 Podlaha m2 246,757

1NP 0,000

"ID11731051" 54,323 54,323

"ID11732444" 35,076 35,076
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"ID11743930" 34,755 34,755

"ID12995501" 4,937 4,937

"ID12995702" 4,937 4,937

"ID12996643" 4,488 4,488

"ID12996856" 4,488 4,488

"ID12996890" 4,488 4,488

"ID12997313" 4,937 4,937

"ID12997493" 4,937 4,937

"ID12997611" 4,488 4,488

"ID12997643" 2,432 2,432

"ID13003391" 5,213 5,213

"ID13003419" 5,213 5,213

"ID13003521" 2,432 2,432

"ID13003564" 5,213 5,213

"ID13003604" 5,213 5,213

"ID13714343" 2,432 2,432

"ID13714359" 54,323 54,323

"ID14036237" 2,432 2,432

Součet 246,757

Použití figury:

631311235 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 872,597

631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 872,597

631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 872,597

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 75,626

633131111 Povrchová úprava průmyslových podlah pro těžký provoz vsypovou směsí s příměsí karbidu tl 2 mm m2 22 005,403

634911124 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 1 160,036

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 803,655

PD351 Vozíčkářské platformy m2 67,204

1NP 0,000

"ID21225901" 25,953 25,953

"ID21317781" 25,963 25,963
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Mezisoučet 51,916

3NP 0,000

"ID21319916" 7,644 7,644

"ID21320036" 7,644 7,644

Mezisoučet 15,288

Součet 67,204

Použití figury:

767541213 Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 150 mm m2 784,250

767541411 Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm m2 784,250

776262111 Lepení pásů z pryže 2-složkovým lepidlem m2 1 170,189

607.01

"kaučuková nášlapná vrstva v rolích, vhodná pro zdvojené podlahy,
nejblíže RAL 7037", "otěruvzdorná, rozměrově stabilní, protiskluzová, proti chemikáliím odolná nášlapná vrstva vč. systémové podložky proti prorýsování zdvojené 
podlahy
Jedná se o homogenní

m2 73,924

60795201 deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 30mm 600x600mm m2 862,675

PD352 Press room 4NP+ 6NP, technické zázemí 6NP m2 717,046

4NP 0,000

"ID17183873" 248,604 248,604

Mezisoučet 248,604

6NP 0,000

"ID17257542" 38,378 38,378

"ID17257550" 25,689 25,689

"ID17257558" 25,689 25,689

"ID17257566" 25,379 25,379

"ID17257574" 89,755 89,755

"ID17257582" 60,060 60,060

"ID17257741" 48,826 48,826

"ID17258054" 154,666 154,666

Mezisoučet 468,442

Součet 717,046

Použití figury:

767541213 Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 150 mm m2 784,250

767541411 Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm m2 784,250

776211221 Lepení textilních čtverců elektrostaticky vodivých m2 717,046

60795201 deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 30mm 600x600mm m2 862,675
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697.02
Mikrovšívaný vzorovaný smyčkový koberec ve čtvercích, 100% recyklovaný BCF polyamid barvený ve hmotě, pro vysoké provozní zatížení (heavy contract), barva 
nejblíže RAL 7042 m2 772,185

PD401 Elektro šachty - pororošty m2 0,000

viz zámečnické výrobky 0,000

0 0,000

PD500 Podlahové souvrství pod ledovou plochou m2 1 806,415

-1PP 0,000

"ID12726727" 1675,519 1 675,519

PD501 130,896

Součet 1 806,415

Použití figury:

631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 454,739

631311235 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 872,597

631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 872,597

631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 872,597

631319203 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 m3 474,402

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 75,626

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm m2 1 806,415

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 29 626,927

634911124 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 1 160,036

711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 3 612,830

711471053 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE m2 8 277,648

711472051 Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 270,962

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 20 109,422

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 884,733

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 4 272,171

28323081 fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm m2 56 301,465

28376455 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 70mm m2 3 793,472

69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 47 232,024

PD501 Zákrytové desky kolem mantinelů - viz výpis výrobků m2 130,896

zahrnuto v PD.500 a ve výpise výrobků 0,000

-1PP 0,000

"ID12696326" 130,896 130,896

PH101 Akustický podhled střešního pláště m2 5 225,060
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výměra dle projektanta 0,000

5225,06 5 225,060

Použití figury:

PH.101
Celospektrální akustický podhled: panely z minerální vlny, hladké, ve výrobě barvené do černé barvy, zvuková pohltivost αw = 1,00 (třída A), viditelný rastr 
1200x600 mm, černá barva - D+M  m2 5 225,060

PH102 Akustický podhled střešního pláště m2 798,720

výměra dle projektanta 0,000

798,72 798,720

Použití figury:

763135701 Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace m2 1 396,480

PH.102 Akustický podhled z SDK kazet, plná SDK deska, tř. reakce na oheň A2-s1,do, černá barva, αw = 0,1, viditelný rastr 1200x600 mm, černá barva - D+M  m2 890,680

63150861 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 954,849

PH103 Podhled sádrokartonový m2 776,400

-1PP 0,000

"ID21118468" 12,4 12,400

"ID21118576" 19,7 19,700

"ID21121256" 19,5 19,500

"ID21122489" 12,4 12,400

"ID21124182" 12,4 12,400

"ID21124222" 12,4 12,400

"ID21124317" 12,4 12,400

"ID21125664" 19,7 19,700

"ID21128480" 20,1 20,100

"ID21129810" 12,4 12,400

"ID21130917" 12,3 12,300

"ID21132050" 20,0 20,000

"ID21134284" 19,5 19,500

"ID21135524" 12,4 12,400

"ID21138307" 19,5 19,500

"ID21140176" 19,8 19,800

"ID21172006" 12,0 12,000

"ID21172051" 8,8 8,800

"ID21172064" 5,2 5,200

"ID21172090" 4,0 4,000

"ID21172155" 31,8 31,800
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"ID21172245" 40,2 40,200

"ID21172313" 37,4 37,400

"ID21172481" 26,9 26,900

"ID21172544" 23,1 23,100

"ID21172558" 9,0 9,000

"ID21172568" 33,6 33,600

"ID21172596" 3,1 3,100

"ID21172621" 15,4 15,400

"ID21172632" 10,4 10,400

"ID21172711" 8,0 8,000

"ID21172724" 12,3 12,300

"ID21172763" 18,1 18,100

"ID21225658" 23,2 23,200

"ID21225672" 22,2 22,200

"ID21225683" 3,0 3,000

"ID21225694" 20,9 20,900

"ID21225705" 52,9 52,900

"ID21225777" 12,1 12,100

"ID21225827" 5,5 5,500

"ID22734272" 8,4 8,400

"ID22865823" 27,2 27,200

"ID22999153" 2,4 2,400

"ID22999161" 3,2 3,200

Mezisoučet 737,200

3NP 0,000

"ID20760958" 12,5 12,500

"ID20763901" 14,4 14,400

"ID20765998" 8,5 8,500

"ID22270951" 3,8 3,800

Mezisoučet 39,200

Součet 776,400

Použití figury:

763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 12 858,560

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 776,400
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763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 2 904,800

783817101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 125 017,543

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 11 630,964

PH110 Podhled sádrokartonový - protipožární m2 1 865,800

6NP 0,000

"ID19409528" 59,6 59,600

"ID19409540" 27,3 27,300

"ID19409563" 65,8 65,800

"ID19409574" 47,0 47,000

"ID19410121" 63,2 63,200

"ID19413312" 65,6 65,600

"ID19413320" 33,4 33,400

"ID19413327" 65,6 65,600

"ID19413335" 65,8 65,800

"ID19413343" 47,0 47,000

"ID19413361" 10,9 10,900

"ID19413377" 11,3 11,300

"ID19413394" 64,7 64,700

"ID19413402" 59,2 59,200

"ID19413416" 63,9 63,900

"ID19413427" 64,4 64,400

"ID19413499" 65,9 65,900

"ID19413509" 66,0 66,000

"ID19413519" 66,2 66,200

"ID19413531" 64,5 64,500

"ID19413539" 66,3 66,300

"ID19413547" 66,3 66,300

"ID19413558" 65,6 65,600

"ID19413566" 59,2 59,200

"ID19413580" 65,8 65,800

"ID19413675" 25,3 25,300

"ID19413688" 140,8 140,800

"ID19413866" 198,6 198,600

"ID20859093" 55,9 55,900
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"ID22510620" 9,4 9,400

"ID22518486" 7,8 7,800

Mezisoučet 1 838,300

korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM 0,000

(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu) 0,000

1865,8-1838,3 27,500

Součet 1 865,800

Použití figury:

763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 12 858,560

763131481 SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 m2 1 865,800

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 2 904,800

783817101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 125 017,543

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 11 630,964

PH111 Podhled sádrokartonový - protipožární m2 142,300

6NP 0,000

"ID19410159" 66,2 66,200

"ID19410296" 66,1 66,100

"ID22518499" 2,0 2,000

"ID22518513" 8,0 8,000

Součet 142,300

Použití figury:

763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 12 858,560

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 2 904,800

763231263 Sádrovláknitý podhled protipožární deska 2x20 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 90 m2 142,300

783817101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 125 017,543

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 11 630,964

PH112 Podhled sádrokartonový - protipožární m2 97,800

-1PP 0,000

"ID22771744" 31,5 31,500

"ID22771774" 29,6 29,600

Mezisoučet 61,100

1NP 0,000

"ID14670624" 1,2 1,200

"ID20828272" 1,8 1,800
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"ID20828292" 0,7 0,700

"ID20828299" 0,5 0,500

"ID20828308" 0,5 0,500

"ID20828315" 0,7 0,700

"ID20830090" 1,8 1,800

"ID20830098" 1,2 1,200

"ID20830111" 1,8 1,800

"ID20830119" 1,2 1,200

"ID20830140" 0,5 0,500

"ID20830147" 0,7 0,700

"ID20830158" 0,7 0,700

"ID20830164" 0,5 0,500

"ID20830541" 1,5 1,500

"ID20830572" 1,0 1,000

Mezisoučet 16,300

5NP 0,000

"ID14677911" 2,7 2,700

"ID14678253" 1,4 1,400

"ID20871349" 1,4 1,400

"ID20882308" 1,7 1,700

"ID20883376" 2,7 2,700

"ID20883388" 1,7 1,700

"ID20884512" 2,7 2,700

"ID20884525" 1,7 1,700

"ID20885827" 2,7 2,700

"ID20885838" 1,7 1,700

Mezisoučet 20,400

Součet 97,800

Použití figury:

763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 12 858,560

763131532 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 97,800

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 2 904,800

763135701 Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace m2 1 396,480

783817101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 125 017,543
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784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 11 630,964

63231221 deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 60mm m2 102,690

PH113 Podhled SDK samonosný protipožární m2 22,500

výměra viz REVIT 0,000

22,5 22,500

Použití figury:

763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 12 858,560

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 2 904,800

PH.113
Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl   nosná konstrukce z ocelových profilů UA, CD, CW,UW s oboustrannou požární odolností, 
celoplošná izolace jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5mm+18mm, pruhy 120mm 12,5mm m2 22,500

PH201 Podhled minerální kazetový m2 274,200

-1PP 0,000

"ID21172820" 6,9 6,900

"ID21172852" 3,8 3,800

"ID21172877" 4,2 4,200

"ID22610969" 11,7 11,700

"ID22610981" 37,4 37,400

Mezisoučet 64,000

1NP 0,000

"ID22226548" 31,3 31,300

"ID22226585" 3,9 3,900

"ID22226592" 2,1 2,100

"ID22226604" 2,1 2,100

Mezisoučet 39,400

2NP 0,000

"ID12251491" 45,5 45,500

"ID21116778" 54,4 54,400

"ID22442468" 2,9 2,900

"ID22442512" 3,0 3,000

"ID22442560" 1,7 1,700

"ID22442589" 1,7 1,700

Mezisoučet 109,200

3NP 0,000

"ID12240557" 3,6 3,600

"ID22441647" 2,5 2,500
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"ID22441756" 5,4 5,400

Mezisoučet 11,500

4NP 0,000

"ID13511429" 6,3 6,300

"ID13531600" 6,6 6,600

Mezisoučet 12,900

6NP 0,000

"ID22518683" 1,8 1,800

"ID22518697" 1,8 1,800

"ID22518708" 1,8 1,800

"ID22518719" 1,8 1,800

"ID22518730" 1,8 1,800

"ID22518741" 1,8 1,800

"ID22518752" 1,8 1,800

"ID22518763" 1,9 1,900

"ID22518887" 10,8 10,800

"ID22518919" 11,9 11,900

Mezisoučet 37,200

Součet 274,200

Použití figury:

783817101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 125 017,543

949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 15 720,700

PH.201
Podhled minerální - minerální kazety 1200x600 mm,pohledová vrstva, kazety s vysokou zvukovou pohltivostí (αw do 1,00 - třída A) a s hranou pro montáž do 
viditelného rastru. Reakce na oheň A1, odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita až do 100% RH. Ba m2 274,200

PH202 Suma podhledů PH202a a PH202b m2 229,900

.202a a b v procentuálním zastoupení dle skladeb. Čili podhled PH.202a má výměru 0,6*výměra PH.202 a podhled PH.202b má výměru 0,4* výměra PH.202 0,000

4NP 0,000

"ID12367463" 67,6 67,600

"ID22793665" 93,4 93,400

"ID22793677" 68,9 68,900

Součet 229,900

Použití figury:

949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 15 720,700

PH202a Podhled minerální kazetový - akustický m2 137,940

PH202*0,6 137,940
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Použití figury:

783817101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 125 017,543

PH.202a
Širokopásmový akustický minerální podhled je tvořen barevnou deskou (nejbližší RAL 7016, antracit nebo černá) z minerální vlny s rovnou hranou ve viditelné, 
barevné (nejbližší RAL 7016, antracit nebo černá) konstrukci a s přídavným absorbérem pohlcující n m2 527,240

PH202b Podhled minerální kazetový - akustický m2 91,960

PH202*0,4 91,960

Použití figury:

763135701 Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace m2 1 396,480

783817101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 125 017,543

PH.102 Akustický podhled z SDK kazet, plná SDK deska, tř. reakce na oheň A2-s1,do, černá barva, αw = 0,1, viditelný rastr 1200x600 mm, černá barva - D+M  m2 890,680

63150861 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 954,849

PH301 Akustický lamelový podhled m2 9 277,300

podrobně viz výrobek Z.301 0,000

-1PP 0,000

"ID12372376" 419,7 419,700

"ID13378397" 5,9 5,900

"ID14530669" 2,1 2,100

"ID21120240" 38,0 38,000

"ID21127079" 38,1 38,100

"ID21127908" 38,0 38,000

"ID21133364" 38,7 38,700

"ID21133952" 36,2 36,200

"ID21138019" 36,2 36,200

"ID21139525" 37,0 37,000

"ID21141585" 37,9 37,900

"ID21144863" 146,8 146,800

"ID22243801" 149,5 149,500

"ID22243854" 162,7 162,700

"ID22253149" 65,3 65,300

"ID22253160" 19,9 19,900

"ID22253171" 14,3 14,300

"ID22253195" 21,3 21,300

"ID22253293" 12,1 12,100

"ID22253303" 18,2 18,200

"ID22253316" 7,3 7,300

Strana 1014 z 1159



Kód Popis MJ Výměra

"ID22253325" 21,0 21,000

"ID22253337" 22,6 22,600

"ID22253347" 25,7 25,700

"ID22253357" 7,0 7,000

"ID22253366" 62,0 62,000

"ID22253379" 81,4 81,400

"ID22253480" 6,8 6,800

"ID22253489" 28,4 28,400

"ID22253498" 19,9 19,900

"ID22253508" 73,0 73,000

"ID22254016" 85,7 85,700

"ID22254024" 30,7 30,700

"ID22254116" 36,4 36,400

"ID22254501" 176,8 176,800

"ID22255297" 41,4 41,400

"ID22255305" 15,1 15,100

"ID22255314" 14,8 14,800

"ID22255322" 20,7 20,700

"ID22255431" 41,5 41,500

"ID22255983" 152,1 152,100

"ID22256824" 280,8 280,800

"ID22270845" 45,8 45,800

"ID22270862" 48,4 48,400

1NP 0,000

"ID14661626" 27,2 27,200

"ID19851077" 32,2 32,200

"ID19851105" 9,2 9,200

"ID19851112" 32,2 32,200

"ID19851145" 9,2 9,200

"ID19851191" 7,6 7,600

"ID19851199" 8,1 8,100

"ID19851206" 7,7 7,700

"ID19851213" 9,9 9,900

"ID19851256" 8,4 8,400

Strana 1015 z 1159



Kód Popis MJ Výměra

"ID19851263" 8,9 8,900

"ID19851347" 8,4 8,400

"ID19851368" 8,9 8,900

"ID19853501" 7,7 7,700

"ID19853508" 9,9 9,900

"ID19853515" 7,6 7,600

"ID19853523" 8,1 8,100

"ID19929054" 7,7 7,700

"ID19929061" 9,9 9,900

"ID19929260" 8,1 8,100

"ID19929267" 7,6 7,600

"ID19929275" 8,4 8,400

"ID19929282" 8,9 8,900

"ID19929289" 8,4 8,400

"ID19929296" 8,9 8,900

"ID19929338" 7,6 7,600

"ID19929345" 8,1 8,100

"ID19992211" 36,8 36,800

"ID21939993" 7,7 7,700

"ID21940000" 9,9 9,900

"ID21940121" 8,5 8,500

"ID21940128" 9,2 9,200

"ID21940135" 8,5 8,500

"ID21940142" 9,2 9,200

2NP 0,000

"ID12244534" 82,7 82,700

"ID12248681" 411,8 411,800

"ID18795979" 82,2 82,200

"ID18796056" 413,1 413,100

3NP 0,000

"ID12235486" 958,2 958,200

"ID12239059" 178,0 178,000

"ID12242779" 1168,7 1 168,700

"ID13436327" 141,6 141,600
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"ID13436413" 127,0 127,000

"ID14703667" 457,1 457,100

"ID18796261" 125,8 125,800

"ID21225232" 456,3 456,300

4NP 0,000

"ID18934609" 197,6 197,600

5NP 0,000

"ID12369370" 921,1 921,100

Mezisoučet 8 789,000

korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM 0,000

9277,3-8789,0 488,300

Součet 9 277,300

Použití figury:

783801505 Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru m2 17 003,700

783817101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 46 178,329

949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 15 720,700

PH.301 Akustický lamelový podhled - v půdorysech označen jako "D",pohledová vrstva, například textilní -D+M m2 9 277,300

PH302 Podhled - perforovaný plech m2 160,900

-1PP 0,000

"ID22189218" 108,8 108,800

"ID22191604" 38,0 38,000

1NP 0,000

"ID21941462" 14,1 14,100

Součet 160,900

Použití figury:

949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 15 720,700

PH303 Akustický podhled v garážích m2 2 602,500

-1PP 0,000

"ID22918124" 2602,5 2 602,500

Použití figury:

621211001 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl do 40 mm m2 2 602,500

783817101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 46 178,329

949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 15 720,700

59152110 deska cementovláknitá fasádní plochá 1200x2500x20mm m2 2 862,750
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PH304 Akustický podhled v garážích m2 2 767,900

-1PPm 0,000

"ID23112063" 2767,9 2 767,900

Použití figury:

621221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 
mm

m2 7 439,700

763331113 Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15 m2 2 786,600

783817101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 46 178,329

949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 15 720,700

63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 13 995,969

PH305 Akustický podhled v garážích m2 18,700

-1PP 0,000

"ID23777328" 18,7 18,700

Použití figury:

763135701 Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace m2 1 396,480

763331113 Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15 m2 2 786,600

949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 15 720,700

63150861 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 954,849

PH310 Zdvojený akustický podhled - režie, komentátoři m2 389,300

6NP 0,000

"ID22437132" 19,8 19,800

"ID22437273" 23,5 23,500

"ID22437333" 23,5 23,500

"ID22437376" 23,5 23,500

"ID22437424" 23,5 23,500

"ID22437483" 23,5 23,500

"ID22437526" 23,5 23,500

"ID22437570" 23,5 23,500

"ID22438137" 25,4 25,400

"ID22438264" 25,7 25,700

"ID22438326" 38,4 38,400

"ID22438389" 25,7 25,700

"ID22438427" 89,8 89,800

Součet 389,300

Použití figury:
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763131481 SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 m2 389,300

763135701 Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace m2 1 396,480

949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 15 720,700

PH.202a
Širokopásmový akustický minerální podhled je tvořen barevnou deskou (nejbližší RAL 7016, antracit nebo černá) z minerální vlny s rovnou hranou ve viditelné, 
barevné (nejbližší RAL 7016, antracit nebo černá) konstrukci a s přídavným absorbérem pohlcující n m2 527,240

63231235 deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 80mm m2 408,765

PH401 Protipožární omítka m2 2 968,300

-1PP 0,000

"ID22854416" 40,0 40,000

"ID23174313" 613,6 613,600

"ID23174398" 43,3 43,300

Mezisoučet 696,900

1NP 0,000

"ID19748151" 56,9 56,900

"ID19753008" 51,4 51,400

"ID19753021" 40,1 40,100

"ID19753035" 4,8 4,800

"ID19753088" 4,7 4,700

"ID19758721" 50,0 50,000

"ID19758739" 23,4 23,400

"ID19758767" 4,8 4,800

"ID19758802" 3,3 3,300

"ID19758837" 2,8 2,800

"ID19758854" 4,9 4,900

"ID19758877" 3,2 3,200

"ID19758894" 49,5 49,500

"ID19758903" 50,0 50,000

"ID19758939" 4,7 4,700

"ID19758962" 4,9 4,900

"ID19758985" 24,4 24,400

"ID19758995" 53,2 53,200

"ID19759008" 44,4 44,400

"ID19759046" 4,9 4,900

"ID19759069" 4,7 4,700

"ID19759093" 11,2 11,200
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"ID19759107" 47,0 47,000

"ID19759120" 44,5 44,500

"ID19759151" 3,5 3,500

"ID19759184" 39,3 39,300

"ID19759204" 3,0 3,000

"ID19759220" 1,8 1,800

"ID19759229" 0,5 0,500

"ID19759236" 1,8 1,800

"ID19819132" 9,2 9,200

"ID19819146" 7,3 7,300

"ID19819170" 1,7 1,700

"ID19819192" 1,2 1,200

"ID19819204" 1,5 1,500

"ID19819215" 1,1 1,100

"ID19819227" 1,1 1,100

"ID19819245" 1,6 1,600

"ID19819260" 8,4 8,400

"ID19819274" 8,4 8,400

"ID19819295" 9,2 9,200

"ID19819304" 7,3 7,300

"ID19819320" 1,7 1,700

"ID19819328" 1,2 1,200

"ID19819335" 1,5 1,500

"ID19819342" 1,1 1,100

"ID19819350" 1,1 1,100

"ID19819361" 1,6 1,600

"ID19819402" 2,5 2,500

"ID19819435" 9,2 9,200

"ID19819444" 7,3 7,300

"ID19819460" 1,6 1,600

"ID19819468" 1,2 1,200

"ID19819475" 1,5 1,500

"ID19819482" 1,1 1,100

"ID19819490" 1,1 1,100

Strana 1020 z 1159



Kód Popis MJ Výměra

"ID19819501" 1,6 1,600

"ID19847256" 8,4 8,400

"ID19847264" 8,4 8,400

"ID19847313" 9,2 9,200

"ID19847322" 7,7 7,700

"ID19847338" 1,7 1,700

"ID19847346" 1,2 1,200

"ID19847353" 1,5 1,500

"ID19847360" 1,1 1,100

"ID19847368" 1,1 1,100

"ID19847379" 1,6 1,600

"ID19847434" 2,5 2,500

"ID20986939" 8,6 8,600

"ID20986956" 6,5 6,500

"ID20986975" 3,0 3,000

"ID20987114" 1,0 1,000

"ID20987133" 1,0 1,000

"ID22272783" 7,7 7,700

"ID22361508" 19,0 19,000

"ID22361595" 15,9 15,900

"ID22361610" 9,5 9,500

"ID22361638" 7,7 7,700

"ID22361655" 11,6 11,600

"ID22442805" 20,2 20,200

"ID22442845" 8,0 8,000

"ID22442868" 6,2 6,200

"ID22442882" 4,1 4,100

"ID22444685" 16,8 16,800

"ID22444713" 6,3 6,300

"ID22448522" 8,6 8,600

"ID23220893" 2,5 2,500

"ID23220909" 2,5 2,500

Mezisoučet 948,000

2NP 0,000
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"ID19759283" 4,9 4,900

"ID19759308" 3,2 3,200

"ID19759325" 53,8 53,800

"ID19759334" 55,2 55,200

"ID19759347" 3,5 3,500

"ID19760022" 4,7 4,700

"ID19760097" 4,9 4,900

"ID19760179" 2,4 2,400

"ID19760243" 57,5 57,500

"ID19760291" 50,4 50,400

"ID19760337" 27,3 27,300

"ID19761339" 2,4 2,400

"ID19761415" 4,8 4,800

"ID19761496" 4,9 4,900

"ID19761577" 57,6 57,600

"ID19761610" 50,4 50,400

"ID19761656" 19,7 19,700

"ID19761937" 1,4 1,400

"ID19761993" 3,5 3,500

"ID19762053" 55,2 55,200

"ID19762201" 3,5 3,500

"ID19762260" 4,9 4,900

"ID19762343" 55,2 55,200

"ID19762435" 25,8 25,800

"ID19763108" 3,5 3,500

"ID19763170" 4,8 4,800

"ID19763249" 4,8 4,800

"ID19763409" 4,9 4,900

"ID19763495" 56,4 56,400

"ID19763538" 55,0 55,000

"ID19763572" 50,4 50,400

"ID19763618" 55,0 55,000

"ID19763708" 0,8 0,800

"ID20987585" 1,1 1,100
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"ID20987652" 0,8 0,800

"ID20988242" 0,9 0,900

"ID20988249" 0,8 0,800

"ID22463071" 21,0 21,000

"ID22463093" 8,0 8,000

"ID22463145" 20,9 20,900

"ID22463167" 8,0 8,000

"ID22468520" 15,9 15,900

"ID22468562" 11,6 11,600

"ID22468646" 33,3 33,300

"ID22468679" 8,0 8,000

"ID22468700" 7,9 7,900

"ID22772490" 1,6 1,600

"ID22772497" 1,6 1,600

"ID22772509" 1,4 1,400

"ID22772518" 1,7 1,700

"ID22772524" 1,4 1,400

"ID22772533" 1,7 1,700

"ID22784184" 1,7 1,700

"ID22784197" 1,7 1,700

"ID22784208" 1,5 1,500

"ID22784217" 1,3 1,300

"ID22784226" 1,8 1,800

"ID22784233" 1,7 1,700

"ID22784240" 9,7 9,700

"ID22784258" 9,2 9,200

"ID22784404" 8,4 8,400

"ID22784412" 7,7 7,700

"ID22793267" 0,9 0,900

"ID22793303" 0,8 0,800

"ID22793315" 8,4 8,400

"ID22793322" 7,7 7,700

"ID22793341" 1,7 1,700

"ID22793350" 1,7 1,700
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"ID22793359" 1,5 1,500

"ID22793366" 1,4 1,400

"ID22793373" 1,8 1,800

"ID22793380" 1,7 1,700

"ID22793387" 9,7 9,700

"ID22793398" 9,2 9,200

"ID22793492" 1,7 1,700

"ID22793501" 1,7 1,700

"ID22793510" 1,5 1,500

"ID22793517" 1,4 1,400

"ID22793524" 1,8 1,800

"ID22793531" 1,7 1,700

"ID22793538" 9,7 9,700

"ID22793549" 9,2 9,200

"ID22795080" 8,4 8,400

"ID22795087" 7,7 7,700

"ID22795103" 8,4 8,400

"ID22795110" 7,7 7,700

"ID22795125" 9,7 9,700

"ID22795136" 9,2 9,200

Mezisoučet 1 111,300

5NP 0,000

"ID19809459" 3,1 3,100

"ID19809581" 3,0 3,000

"ID19812170" 3,2 3,200

"ID19812179" 3,2 3,200

"ID19813453" 2,1 2,100

"ID19813460" 2,0 2,000

"ID19813799" 13,2 13,200

"ID19813915" 13,0 13,000

"ID19814102" 11,3 11,300

"ID19814464" 8,8 8,800

"ID19814585" 8,0 8,000

"ID19814799" 13,2 13,200
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"ID19814810" 12,8 12,800

"ID19814821" 11,3 11,300

"ID19814935" 2,1 2,100

"ID19814942" 2,0 2,000

"ID19815107" 2,1 2,100

"ID19815114" 2,0 2,000

"ID19815131" 13,2 13,200

"ID19815142" 13,0 13,000

"ID19815153" 11,3 11,300

"ID19815170" 8,8 8,800

"ID19815179" 8,0 8,000

"ID19815189" 13,2 13,200

"ID19815200" 12,8 12,800

"ID19815211" 11,3 11,300

"ID19815228" 2,1 2,100

"ID19815235" 2,0 2,000

Mezisoučet 212,100

Součet 2 968,300

Použití figury:

611131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně m2 2 968,300

611341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 2 968,300

611341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 11 873,200

783826615 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 4 766,739

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 11 630,964

PH410 Protipožární obklad ocelových nosníků m2 65,400

výměra viz REVIT 0,000

65,4 65,400

Použití figury:

713521121 Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem nosníků deskami 1 vrstva m2 161,933

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 11 630,964

59155232 deska cementovláknitá int/ext protipožární tl 15mm m2 178,126

PH501 Modrý nástřik m2 56,800

5NP 0,000

"ID6" 39,2 39,200
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"ID22737391" 11,1 11,100

"ID22737451" 6,5 6,500

Součet 56,800

Použití figury:

783801505 Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru m2 17 003,700

783817101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 46 178,329

PH502 Růžový nástřik m2 43,500

5NP 0,000

"ID22648897" 31,9 31,900

"ID22737147" 4,4 4,400

"ID22737260" 7,2 7,200

Součet 43,500

Použití figury:

783801505 Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru m2 17 003,700

783817101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 46 178,329

PH503 Zelený nástřik m2 68,900

2NP 0,000

"ID2" 12,8 12,800

"ID22736962" 41,9 41,900

"ID22737022" 5,6 5,600

"ID22737079" 8,6 8,600

Součet 68,900

Použití figury:

783801505 Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru m2 17 003,700

783817101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 46 178,329

SN_obvod Plocha podzemních vrstev pláště mezi torkretem a vodostavebním betonem m2 3 935,000

dle výpisu statiky - POHLEDOVÁ PLOCHA torkretu 0,000

3935,0 3 935,000

Součet 3 935,000

ověření ručním výpočtem z ASŘ: Obvod podél zajištění stav. jámy: 0,000

výpočet od rampy (osa O´) déle po směru hodinových ručiček 0,000

(6,855-0,6)*35,3 220,802

(10,125-0,6)*7,1 67,628

(8,05-0,6)*(8,49+41,68) 373,767
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(6,855-0,6)*18,32 114,592

(8,05-0,6)*(9,85+27,2) 276,023

(10,325-0,6)*3,6 35,010

(6,855-0,6)*(7,9+33,07) 256,267

(8,35-0,6)*(15,97+3,22+12,54) 245,908

(10,95-0,6)*7,02 72,657

(7,6-0,6)*(48,77+2,62+50,68+49,04+4,0+7,94) 1 141,350

(8,6-0,6)*17,4 139,200

(7,78-0,6)*(26,95+9,36) 260,706

(8,6-0,6)*(32,43-4,5) 223,440

v místě rampy 0,000

(9,405-0,6)*2,95 25,975

(7,19-0,6)*(29,19+26,62) 367,788

Mezisoučet 3 821,113

SN_SDK_INFO Informativní rozdělení poměru SDK kcí do sucha a do vlhka ... 0,000

SDK stěny (procento impregnovaných desek): 0,000

SN.401 – 100 % 0,000

SN.402 – 90 % 0,000

SN.403 – 0 % 0,000

SN.404 – 100 % 0,000

SN.405 – 100 % 0,000

SN.421 – 20 % 0,000

SN.422 – 0 % 0,000

SN.423 – 0 % 0,000

SN.424 – 0 % 0,000

SN.425 – 0 % 0,000

SN.451 – 100 % 0,000

SN.452 – 50 % 0,000

SN.453 – 100 % 0,000

SN.471 – 20 % 0,000

SN.472 – 0 % 0,000

SN.473 – 0 % 0,000

SN301a ŽB věnec š. 200 mm m2 39,302

6NP 0,000
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"ID23475324" 1,548 1,548

"ID23475325" 1,548 1,548

"ID23475326" 1,548 1,548

"ID23475327" 1,548 1,548

"ID23475328" 1,573 1,573

"ID23475329" 1,598 1,598

"ID23475492" 1,435 1,435

"ID23475493" 1,435 1,435

"ID23475494" 1,435 1,435

"ID23475495" 1,435 1,435

"ID23475496" 1,447 1,447

"ID23475497" 1,485 1,485

"ID23475498" 1,435 1,435

"ID23475499" 1,435 1,435

"ID23475500" 1,435 1,435

"ID23476173" 8,437 8,437

"ID23476284" 8,525 8,525

Součet 39,302

Použití figury:

417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 18,322

417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 177,396

SN301b ŽB věnec v.670mm m2 45,861

"ID23475727" 22,981 22,981

"ID23475959" 22,880 22,880

Součet 45,861

Použití figury:

417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 18,322

417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 177,396

SN302a ŽB věnec š. 365 mm m2 3,535

4NP 0,000

"ID22258684" 0,888 0,888

"ID" 0,884 0,884

"ID22270537" 0,875 0,875

5NP 0,000
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"ID22258680" 0,888 0,888

Součet 3,535

Použití figury:

417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 18,322

417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 177,396

SN401 SDK příčka tl. 100mm do sucha m2 0,000

2NP 0,000

"ID11869304" 4,875 4,875

"ID11880546" 6,032 6,032

"ID11882106" 5,837 5,837

"ID11902066" 4,680 4,680

"ID11902163" 4,875 4,875

"ID11931334" 6,032 6,032

"ID11931336" 6,044 6,044

"ID11938864" 2,769 2,769

"ID11938960" 2,847 2,847

"ID11938964" 2,847 2,847

"ID11938968" 2,847 2,847

"ID11955166" 5,847 5,847

"ID11955169" 5,949 5,949

"ID11955170" 5,934 5,934

"ID11955177" 5,861 5,861

"ID11955183" 5,949 5,949

"ID11955185" 5,934 5,934

"ID11955228" 6,032 6,032

"ID11955259" 6,032 6,032

"ID11955290" 5,837 5,837

"ID11955297" 5,874 5,874

"ID11955305" 5,979 5,979

"ID11955307" 5,946 5,946

"ID11975925" 2,782 2,782

"ID11975970" 2,860 2,860

"ID11975985" 2,860 2,860

"ID13354884" 6,030 6,030
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"ID13354885" 5,362 5,362

"ID13864370" 5,934 5,934

"ID13864484" 5,934 5,934

"ID13876295" 3,025 3,025

"ID13877529" 6,042 6,042

"ID13879037" 2,683 2,683

"ID13879044" 6,042 6,042

"ID17500629" 5,943 5,943

"ID17804397" 2,860 2,860

Mezisoučet 179,216

3NP 0,000

"ID13436511" 3,273 3,273

"ID20340422" 3,657 3,657

"ID20404141" 1,569 1,569

"ID22825976" 0,390 0,390

"ID22825977" 0,390 0,390

Mezisoučet 9,279

4NP 0,000

"ID13395798" 8,950 8,950

"ID13395812" 6,200 6,200

"ID13442473" 5,890 5,890

"ID13750600" 4,090 4,090

"ID13750608" 4,090 4,090

Mezisoučet 29,220

odpočet poměru 100% do vlhka 0,000

-SN401_H2 -217,715

Součet 0,000

SN401_H2 SDK příčka tl. 100mm do vlhka m2 217,715

poměr mezi deskami do sucha a do vlhka stanoven projektantem 0,000

2NP 0,000

"ID11869304" 4,875 4,875

"ID11880546" 6,032 6,032

"ID11882106" 5,837 5,837

"ID11902066" 4,680 4,680
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"ID11902163" 4,875 4,875

"ID11931334" 6,032 6,032

"ID11931336" 6,044 6,044

"ID11938864" 2,769 2,769

"ID11938960" 2,847 2,847

"ID11938964" 2,847 2,847

"ID11938968" 2,847 2,847

"ID11955166" 5,847 5,847

"ID11955169" 5,949 5,949

"ID11955170" 5,934 5,934

"ID11955177" 5,861 5,861

"ID11955183" 5,949 5,949

"ID11955185" 5,934 5,934

"ID11955228" 6,032 6,032

"ID11955259" 6,032 6,032

"ID11955290" 5,837 5,837

"ID11955297" 5,874 5,874

"ID11955305" 5,979 5,979

"ID11955307" 5,946 5,946

"ID11975925" 2,782 2,782

"ID11975970" 2,860 2,860

"ID11975985" 2,860 2,860

"ID13354884" 6,030 6,030

"ID13354885" 5,362 5,362

"ID13864370" 5,934 5,934

"ID13864484" 5,934 5,934

"ID13876295" 3,025 3,025

"ID13877529" 6,042 6,042

"ID13879037" 2,683 2,683

"ID13879044" 6,042 6,042

"ID17500629" 5,943 5,943

"ID17804397" 2,860 2,860

Mezisoučet 179,216

3NP 0,000
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"ID13436511" 3,273 3,273

"ID20340422" 3,657 3,657

"ID20404141" 1,569 1,569

"ID22825976" 0,390 0,390

"ID22825977" 0,390 0,390

Mezisoučet 9,279

4NP 0,000

"ID13395798" 8,950 8,950

"ID13395812" 6,200 6,200

"ID13442473" 5,890 5,890

"ID13750600" 4,090 4,090

"ID13750608" 4,090 4,090

Mezisoučet 29,220

Součet 217,715

Použití figury:

763111431 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB m2 217,715

SN402 SDK příčka tl. 125mm do sucha m2 63,953

-1PP 0,000

"ID11962233" 6,117 6,117

"ID11962263" 3,135 3,135

"ID11962380" 6,153 6,153

"ID11962417" 3,128 3,128

"ID11968288" 6,153 6,153

"ID11968289" 3,142 3,142

"ID11968291" 6,153 6,153

"ID11968292" 3,128 3,128

"ID11968341" 6,153 6,153

"ID11968342" 3,128 3,128

"ID11968344" 6,153 6,153

"ID11968345" 2,843 2,843

"ID11968394" 6,153 6,153

"ID11968395" 3,142 3,142

"ID11968397" 6,153 6,153

"ID11968398" 3,128 3,128
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"ID11968463" 6,153 6,153

"ID11968464" 3,128 3,128

"ID11968466" 6,153 6,153

"ID11968467" 3,135 3,135

"ID11968516" 6,153 6,153

"ID11968517" 3,142 3,142

"ID11968519" 6,153 6,153

"ID11968520" 3,128 3,128

"ID11968569" 6,153 6,153

"ID11968570" 3,142 3,142

"ID11968572" 6,153 6,153

"ID11968573" 3,128 3,128

"ID11968622" 6,153 6,153

"ID11968623" 3,142 3,142

"ID11968625" 6,153 6,153

"ID11968626" 3,128 3,128

"ID13639117" 2,644 2,644

"ID13639681" 2,644 2,644

"ID13639743" 2,644 2,644

"ID13639744" 2,644 2,644

"ID13652061" 2,644 2,644

"ID13652064" 2,644 2,644

"ID13652068" 2,929 2,929

"ID13652069" 2,929 2,929

"ID13652077" 2,708 2,708

"ID13652080" 2,708 2,708

"ID13652084" 2,708 2,708

"ID13652085" 2,708 2,708

"ID13652093" 2,644 2,644

"ID13652096" 2,644 2,644

"ID13652100" 2,644 2,644

"ID13652101" 2,644 2,644

"ID13654440" 2,644 2,644

"ID13654443" 2,644 2,644
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"ID13654447" 2,644 2,644

"ID13654448" 2,644 2,644

"ID13654465" 2,644 2,644

"ID13654468" 2,644 2,644

"ID13654472" 2,644 2,644

"ID13654473" 2,644 2,644

"ID13654492" 2,644 2,644

"ID13654495" 2,644 2,644

"ID13654499" 2,644 2,644

"ID13654500" 2,644 2,644

"ID13654517" 2,644 2,644

"ID13654520" 2,644 2,644

"ID13654524" 2,644 2,644

"ID13654525" 2,644 2,644

"ID13682654" 11,738 11,738

"ID13682698" 4,268 4,268

"ID13682868" 2,062 2,062

"ID13682960" 4,268 4,268

"ID13732314" 4,275 4,275

"ID13732318" 2,905 2,905

"ID13732328" 4,275 4,275

"ID13732331" 2,905 2,905

"ID13764709" 3,664 3,664

"ID13765971" 3,135 3,135

"ID14204704" 3,135 3,135

"ID19964106" 4,275 4,275

"ID19964198" 10,770 10,770

"ID19964200" 5,018 5,018

"ID19964202" 5,018 5,018

"ID19964204" 5,232 5,232

"ID19993484" 3,089 3,089

"ID19993488" 6,413 6,413

"ID19993492" 4,132 4,132

"ID20048085" 2,136 2,136
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"ID20048086" 4,774 4,774

"ID20048087" 4,275 4,275

1NP 0,000

"ID13246593" 8,949 8,949

"ID13279351" 8,147 8,147

"ID13308196" 4,180 4,180

"ID13311785" 4,569 4,569

"ID22505556" 5,694 5,694

"ID22733413" 5,556 5,556

"ID22733609" 6,376 6,376

2NP 0,000

"ID13319637" 4,593 4,593

"ID13319643" 5,031 5,031

"ID13369299" 14,373 14,373

"ID22734973" 6,060 6,060

"ID22734977" 5,673 5,673

"ID22734981" 5,673 5,673

"ID22734985" 3,953 3,953

3NP 0,000

"ID12705492" 7,080 7,080

"ID12733128" 4,434 4,434

"ID13352026" 5,239 5,239

"ID13394349" 10,463 10,463

"ID13394362" 5,084 5,084

"ID13820526" 5,084 5,084

"ID14267314" 2,356 2,356

"ID14412733" 5,114 5,114

"ID14412734" 5,084 5,084

"ID20079016" 11,074 11,074

"ID20354972" 1,215 1,215

5NP 0,000

"ID17998008" 5,474 5,474

"ID17999548" 5,474 5,474

"ID20441010" 5,474 5,474
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"ID20453131" 5,474 5,474

6NP 0,000

"ID13605576" 18,636 18,636

"ID13606020" 20,613 20,613

"ID13609749" 11,580 11,580

"ID13773467" 13,771 13,771

"ID13773756" 4,319 4,319

"ID13773897" 4,239 4,239

"ID13775786" 11,752 11,752

"ID13775788" 13,762 13,762

"ID13775790" 4,203 4,203

"ID13775792" 4,169 4,169

Mezisoučet 615,449

korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM 0,000

(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu) 0,000

639,531-615,449 24,082

0,000

odpočet příček do vlhka 0,000

-SN402_H2 -575,578

Součet 63,953

SN402_H2 SDK příčka tl. 125mm do vlhka m2 575,578

poměr desek do vlhka stanoven projektantem 0,000

639,531*0,9 575,578

Použití figury:

763111433 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 60 m2 664,585

SN403 SDK příčka tl. 150mm do sucha m2 1 254,029

4NP 0,000

"ID12114120" 13,340 13,340

"ID12114121" 13,340 13,340

"ID12114122" 13,340 13,340

"ID12114123" 13,340 13,340

"ID12114124" 13,340 13,340

"ID12114125" 13,637 13,637

"ID12114126" 14,506 14,506
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"ID12114127" 15,920 15,920

"ID12114128" 17,829 17,829

"ID12120171" 13,340 13,340

"ID12126661" 18,420 18,420

"ID12126784" 13,340 13,340

"ID12126785" 13,340 13,340

"ID12126786" 13,340 13,340

"ID12126787" 13,340 13,340

"ID12126788" 13,340 13,340

"ID12126789" 13,340 13,340

"ID12162080" 17,763 17,763

"ID12162124" 17,763 17,763

"ID12162157" 17,763 17,763

"ID12162190" 17,763 17,763

"ID12162223" 17,763 17,763

"ID12164320" 18,438 18,438

"ID12164440" 18,418 18,418

"ID12164504" 18,434 18,434

"ID12166089" 13,637 13,637

"ID12168569" 14,506 14,506

"ID12168572" 19,043 19,043

"ID12173108" 19,060 19,060

"ID12173423" 13,637 13,637

"ID12173535" 14,506 14,506

"ID12173766" 19,060 19,060

"ID12177062" 20,197 20,197

"ID12177098" 20,286 20,286

"ID12177130" 20,286 20,286

"ID12177238" 14,790 14,790

"ID12177239" 0,886 0,886

"ID12177241" 14,506 14,506

"ID12177243" 13,637 13,637

"ID12177245" 15,920 15,920

"ID12177247" 15,920 15,920
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"ID12179099" 24,348 24,348

"ID12179141" 22,070 22,070

"ID12179188" 24,420 24,420

"ID12179221" 24,348 24,348

"ID12179260" 22,070 22,070

"ID12179293" 22,070 22,070

"ID12179381" 17,829 17,829

"ID12179869" 17,829 17,829

"ID12186744" 25,689 25,689

"ID12186746" 25,689 25,689

"ID12186799" 29,999 29,999

"ID12187561" 30,018 30,018

"ID12187699" 32,315 32,315

"ID12687484" 17,829 17,829

"ID13678163" 24,348 24,348

"ID13679175" 22,070 22,070

"ID13679477" 20,269 20,269

"ID13680153" 19,060 19,060

"ID13681503" 17,745 17,745

"ID13681748" 17,763 17,763

"ID13681930" 17,763 17,763

"ID13682099" 17,763 17,763

"ID13682280" 17,751 17,751

Mezisoučet 1 145,429

6NP 0,000

"ID13603981" 11,096 11,096

"ID13773105" 20,187 20,187

"ID13773463" 17,606 17,606

"ID22137052" 3,499 3,499

"ID22141506" 13,290 13,290

"ID22158598" 24,783 24,783

"ID22161571" 18,139 18,139

Mezisoučet 108,600

Součet 1 254,029
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Použití figury:

763111426 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB m2 1 254,029

SN403_H2 SDK příčka tl. 150mm do vlhka m2 0,000

SN404 SDK příčka tl. 150mm do sucha m2 -18,899

-1PP 0,000

"ID11959578" 9,375 9,375

"ID11959650" 10,636 10,636

"ID11968283" 9,375 9,375

"ID11968284" 10,961 10,961

"ID11968336" 9,660 9,660

"ID11968337" 10,860 10,860

"ID11968390" 10,600 10,600

"ID11968458" 9,375 9,375

"ID11968459" 10,700 10,700

"ID11968511" 9,315 9,315

"ID11968512" 10,600 10,600

"ID11968564" 9,375 9,375

"ID11968565" 10,700 10,700

"ID11968617" 9,375 9,375

"ID11968618" 10,700 10,700

"ID11972494" 21,450 21,450

"ID11972525" 18,200 18,200

"ID11972807" 36,518 36,518

"ID11972832" 17,247 17,247

"ID11974310" 1,965 1,965

"ID11974359" 12,795 12,795

"ID11974555" 9,763 9,763

"ID11974617" 9,052 9,052

"ID11975691" 55,654 55,654

"ID11977331" 22,211 22,211

"ID11979167" 27,100 27,100

"ID11979222" 13,289 13,289

"ID11985388" 21,278 21,278

"ID11985424" 6,840 6,840
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"ID11985637" 23,956 23,956

"ID12183139" 6,952 6,952

"ID12186064" 3,950 3,950

"ID12198839" 0,672 0,672

"ID12198878" 11,655 11,655

"ID12210795" 18,415 18,415

"ID13524006" 3,885 3,885

"ID13524007" 8,400 8,400

"ID13524185" 5,469 5,469

"ID13524228" 3,420 3,420

"ID13524237" 5,270 5,270

"ID13524263" 5,839 5,839

"ID13524270" 3,441 3,441

"ID13570810" 3,150 3,150

"ID13639699" 9,315 9,315

"ID13682629" 7,014 7,014

"ID13682640" 13,480 13,480

"ID13716324" 11,080 11,080

"ID13716325" 40,076 40,076

"ID13716326" 11,080 11,080

"ID13716327" 36,162 36,162

"ID13732330" 10,172 10,172

"ID13732343" 2,320 2,320

"ID13732349" 27,711 27,711

"ID13732353" 16,412 16,412

"ID13733927" 2,984 2,984

"ID13736282" 14,950 14,950

"ID13750691" 11,825 11,825

"ID13760276" 4,774 4,774

"ID13760277" 8,536 8,536

"ID13764508" 29,051 29,051

"ID13770182" 7,343 7,343

"ID13770184" 6,270 6,270

"ID13827648" 5,672 5,672
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"ID13827742" 5,672 5,672

"ID13828920" 8,742 8,742

"ID13836014" 37,124 37,124

"ID13836577" 2,816 2,816

"ID13836685" 1,855 1,855

"ID13836756" 2,292 2,292

"ID13836864" 2,991 2,991

"ID13860699" 17,609 17,609

"ID13896313" 5,350 5,350

"ID13989043" 3,800 3,800

"ID13989288" 7,170 7,170

"ID13989353" 10,087 10,087

"ID14777904" 21,841 21,841

"ID18686642" 1,575 1,575

"ID19334009" 10,385 10,385

"ID19334010" 2,512 2,512

"ID19747852" 22,166 22,166

"ID19752933" 2,512 2,512

"ID19962426" 19,313 19,313

"ID19962428" 4,002 4,002

"ID19962430" 6,484 6,484

"ID19962445" 4,137 4,137

"ID19962447" 3,974 3,974

"ID19964104" 2,410 2,410

"ID19964114" 2,565 2,565

"ID19964120" 5,522 5,522

"ID19964132" 4,949 4,949

"ID19966832" 7,423 7,423

"ID19966834" 4,936 4,936

"ID19966835" 8,741 8,741

"ID19966838" 3,803 3,803

"ID19966850" 3,782 3,782

"ID19966851" 5,814 5,814

"ID19966858" 8,653 8,653
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"ID19966859" 12,145 12,145

"ID19966863" 3,078 3,078

"ID19967718" 12,319 12,319

"ID19967825" 6,851 6,851

"ID19988241" 2,956 2,956

"ID19988242" 1,730 1,730

"ID19988243" 8,208 8,208

"ID19988282" 12,260 12,260

"ID19988283" 11,426 11,426

"ID19988320" 7,382 7,382

"ID19988321" 5,991 5,991

"ID19992565" 6,891 6,891

"ID19992568" 11,292 11,292

"ID19992569" 8,483 8,483

"ID19992617" 7,360 7,360

"ID19993405" 5,543 5,543

"ID19993409" 3,605 3,605

"ID19993593" 2,811 2,811

"ID19993603" 6,500 6,500

"ID19993624" 25,345 25,345

"ID19993761" 38,187 38,187

"ID19994113" 7,360 7,360

"ID19994204" 9,612 9,612

"ID20048089" 2,280 2,280

"ID20048104" 36,725 36,725

"ID20120158" 2,888 2,888

"ID20346992" 2,957 2,957

"ID20346993" 1,053 1,053

"ID20354872" 5,912 5,912

"ID20354875" 4,985 4,985

"ID20400849" 5,773 5,773

"ID20400852" 15,390 15,390

"ID20400853" 9,345 9,345

"ID20401106" 11,325 11,325
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"ID20873291" 2,828 2,828

"ID20873293" 2,785 2,785

"ID20873348" 4,475 4,475

"ID22113735" 5,450 5,450

"ID22113869" 8,350 8,350

"ID22114043" 12,112 12,112

"ID22135998" 12,561 12,561

"ID22136337" 26,038 26,038

"ID22142560" 5,740 5,740

"ID22142660" 6,187 6,187

"ID22258530" 3,856 3,856

"ID22258533" 5,520 5,520

"ID22258564" 5,005 5,005

"ID22358592" 2,134 2,134

"ID22773410" 2,567 2,567

"ID23357184" 2,885 2,885

"ID23358895" 2,853 2,853

"ID23359082" 2,860 2,860

"ID23359138" 2,989 2,989

"ID23359778" 2,854 2,854

Mezisoučet 1 504,694

1NP 0,000

"ID13279352" 7,812 7,812

"ID13310512" 8,030 8,030

"ID13310541" 8,030 8,030

Mezisoučet 23,872

3NP 0,000

"ID12729084" 6,797 6,797

"ID13394342" 6,712 6,712

"ID13812357" 10,013 10,013

"ID13813013" 5,084 5,084

"ID14412809" 3,410 3,410

"ID14412818" 3,079 3,079

Mezisoučet 35,095
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odpočet do vlhka 0,000

-SN404_H2 -1 582,560

Součet -18,899

Použití figury:

763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 128,030

SN404_H2 SDK příčka tl. 150mm do vlhka m2 1 582,560

dle projektanta 100% do vlhka 0,000

-1PP 0,000

"ID11959578" 9,375 9,375

"ID11959650" 10,636 10,636

"ID11968283" 9,375 9,375

"ID11968284" 10,961 10,961

"ID11968336" 9,660 9,660

"ID11968337" 10,860 10,860

"ID11968390" 10,600 10,600

"ID11968458" 9,375 9,375

"ID11968459" 10,700 10,700

"ID11968511" 9,315 9,315

"ID11968512" 10,600 10,600

"ID11968564" 9,375 9,375

"ID11968565" 10,700 10,700

"ID11968617" 9,375 9,375

"ID11968618" 10,700 10,700

"ID11972494" 21,450 21,450

"ID11972525" 18,200 18,200

"ID11972807" 36,518 36,518

"ID11972832" 17,247 17,247

"ID11974310" 1,965 1,965

"ID11974359" 12,795 12,795

"ID11974555" 9,763 9,763

"ID11974617" 9,052 9,052

"ID11975691" 55,654 55,654

"ID11977331" 22,211 22,211

"ID11979167" 27,100 27,100
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"ID11979222" 13,289 13,289

"ID11985388" 21,278 21,278

"ID11985424" 6,840 6,840

"ID11985637" 23,956 23,956

"ID12183139" 6,952 6,952

"ID12186064" 3,950 3,950

"ID12198839" 0,672 0,672

"ID12198878" 11,655 11,655

"ID12210795" 18,415 18,415

"ID13524006" 3,885 3,885

"ID13524007" 8,400 8,400

"ID13524185" 5,469 5,469

"ID13524228" 3,420 3,420

"ID13524237" 5,270 5,270

"ID13524263" 5,839 5,839

"ID13524270" 3,441 3,441

"ID13570810" 3,150 3,150

"ID13639699" 9,315 9,315

"ID13682629" 7,014 7,014

"ID13682640" 13,480 13,480

"ID13716324" 11,080 11,080

"ID13716325" 40,076 40,076

"ID13716326" 11,080 11,080

"ID13716327" 36,162 36,162

"ID13732330" 10,172 10,172

"ID13732343" 2,320 2,320

"ID13732349" 27,711 27,711

"ID13732353" 16,412 16,412

"ID13733927" 2,984 2,984

"ID13736282" 14,950 14,950

"ID13750691" 11,825 11,825

"ID13760276" 4,774 4,774

"ID13760277" 8,536 8,536

"ID13764508" 29,051 29,051
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"ID13770182" 7,343 7,343

"ID13770184" 6,270 6,270

"ID13827648" 5,672 5,672

"ID13827742" 5,672 5,672

"ID13828920" 8,742 8,742

"ID13836014" 37,124 37,124

"ID13836577" 2,816 2,816

"ID13836685" 1,855 1,855

"ID13836756" 2,292 2,292

"ID13836864" 2,991 2,991

"ID13860699" 17,609 17,609

"ID13896313" 5,350 5,350

"ID13989043" 3,800 3,800

"ID13989288" 7,170 7,170

"ID13989353" 10,087 10,087

"ID14777904" 21,841 21,841

"ID18686642" 1,575 1,575

"ID19334009" 10,385 10,385

"ID19334010" 2,512 2,512

"ID19747852" 22,166 22,166

"ID19752933" 2,512 2,512

"ID19962426" 19,313 19,313

"ID19962428" 4,002 4,002

"ID19962430" 6,484 6,484

"ID19962445" 4,137 4,137

"ID19962447" 3,974 3,974

"ID19964104" 2,410 2,410

"ID19964114" 2,565 2,565

"ID19964120" 5,522 5,522

"ID19964132" 4,949 4,949

"ID19966832" 7,423 7,423

"ID19966834" 4,936 4,936

"ID19966835" 8,741 8,741

"ID19966838" 3,803 3,803
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"ID19966850" 3,782 3,782

"ID19966851" 5,814 5,814

"ID19966858" 8,653 8,653

"ID19966859" 12,145 12,145

"ID19966863" 3,078 3,078

"ID19967718" 12,319 12,319

"ID19967825" 6,851 6,851

"ID19988241" 2,956 2,956

"ID19988242" 1,730 1,730

"ID19988243" 8,208 8,208

"ID19988282" 12,260 12,260

"ID19988283" 11,426 11,426

"ID19988320" 7,382 7,382

"ID19988321" 5,991 5,991

"ID19992565" 6,891 6,891

"ID19992568" 11,292 11,292

"ID19992569" 8,483 8,483

"ID19992617" 7,360 7,360

"ID19993405" 5,543 5,543

"ID19993409" 3,605 3,605

"ID19993593" 2,811 2,811

"ID19993603" 6,500 6,500

"ID19993624" 25,345 25,345

"ID19993761" 38,187 38,187

"ID19994113" 7,360 7,360

"ID19994204" 9,612 9,612

"ID20048089" 2,280 2,280

"ID20048104" 36,725 36,725

"ID20120158" 2,888 2,888

"ID20346992" 2,957 2,957

"ID20346993" 1,053 1,053

"ID20354872" 5,912 5,912

"ID20354875" 4,985 4,985

"ID20400849" 5,773 5,773
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"ID20400852" 15,390 15,390

"ID20400853" 9,345 9,345

"ID20401106" 11,325 11,325

"ID20873291" 2,828 2,828

"ID20873293" 2,785 2,785

"ID20873348" 4,475 4,475

"ID22113735" 5,450 5,450

"ID22113869" 8,350 8,350

"ID22114043" 12,112 12,112

"ID22135998" 12,561 12,561

"ID22136337" 26,038 26,038

"ID22142560" 5,740 5,740

"ID22142660" 6,187 6,187

"ID22258530" 3,856 3,856

"ID22258533" 5,520 5,520

"ID22258564" 5,005 5,005

"ID22358592" 2,134 2,134

"ID22773410" 2,567 2,567

"ID23357184" 2,885 2,885

"ID23358895" 2,853 2,853

"ID23359082" 2,860 2,860

"ID23359138" 2,989 2,989

"ID23359778" 2,854 2,854

1NP 0,000

"ID13279352" 7,812 7,812

"ID13310512" 8,030 8,030

"ID13310541" 8,030 8,030

3NP 0,000

"ID12729084" 6,797 6,797

"ID13394342" 6,712 6,712

"ID13812357" 10,013 10,013

"ID13813013" 5,084 5,084

"ID14412809" 3,410 3,410

"ID14412818" 3,079 3,079
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Mezisoučet 1 563,661

korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM 0,000

(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu) 0,000

1582,56-1563,661 18,899

Součet 1 582,560

Použití figury:

763111437 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 1 582,560

SN405 SDK příčka instalační m2 0,000

1PP 0,000

"ID13167311" 8,955 8,955

3NP 0,000

"ID14280359" 12,763 12,763

odpočet do vlhka 0,000

-SN405_H2 -21,718

Součet 0,000

SN405_H2 SDK příčka instalační do vlhka m2 21,718

poměr do vlhka dle projektanta 100% 0,000

21,718 21,718

Použití figury:

763113341 SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB m2 57,250

SN406 SDK příčka instalační m2 35,532

výměra viz REVIT 0,000

35,532 35,532

Použití figury:

763113341 SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB m2 57,250

SN421 SDK příčka tl. 125mm požární do sucha m2 356,023

-1PP 0,000

"ID15792850" 3,940 3,940

"ID15792942" 3,940 3,940

-1PPm 0,000

"ID15787146" 3,300 3,300

"ID15787147" 3,300 3,300

"ID15792851" 3,000 3,000

"ID15792943" 3,000 3,000
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1NP 0,000

"ID13431415" 24,809 24,809

"ID13431418" 13,385 13,385

"ID13431430" 24,399 24,399

"ID13431443" 24,670 24,670

"ID13431450" 24,754 24,754

"ID13857538" 19,223 19,223

"ID13857850" 13,406 13,406

"ID13857913" 19,307 19,307

"ID13858270" 13,385 13,385

"ID13858333" 19,163 19,163

"ID13858628" 13,406 13,406

"ID13858674" 19,164 19,164

6NP 0,000

"ID13605581" 7,631 7,631

"ID13605617" 7,666 7,666

"ID13605885" 73,084 73,084

"ID13716309" 14,592 14,592

"ID13744078" 22,966 22,966

"ID13773539" 6,654 6,654

"ID13781784" 16,541 16,541

"ID13822922" 13,629 13,629

"ID14118890" 7,004 7,004

"ID22519035" 24,678 24,678

Mezisoučet 443,996

korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM 0,000

(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu) 0,000

445,03-443,996 1,034

0,000

odpočet do vlhka 0,000

-SN421_H2 -89,007

Součet 356,023

Použití figury:

763111414 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB m2 712,046
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SN421_H2 SDK příčka tl. 125mm požární do vlhka m2 89,007

poměr 20% stanoven projektantem 0,000

445,033*0,2 89,007

Použití figury:

763111433 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez izolace EI 60 m2 664,585

SN422 SDK příčka tl. 125mm požární do sucha m2 381,105

1NP 0,000

"ID15787152" 5,200 5,200

"ID15787153" 5,200 5,200

"ID15787171" 5,395 5,395

"ID15787172" 5,395 5,395

"ID15792852" 5,200 5,200

"ID15792856" 5,395 5,395

"ID15792944" 5,200 5,200

"ID15792948" 5,395 5,395

"ID15793013" 7,159 7,159

"ID15793586" 7,159 7,159

"ID15793592" 7,159 7,159

"ID15793660" 7,989 7,989

"ID15793975" 4,906 4,906

"ID15793976" 4,676 4,676

"ID22204491" 7,989 7,989

Mezisoučet 89,417

2NP 0,000

"ID15787156" 4,550 4,550

"ID15787157" 4,550 4,550

"ID15787201" 4,550 4,550

"ID15787202" 4,550 4,550

"ID15792853" 4,550 4,550

"ID15792857" 4,550 4,550

"ID15792945" 4,550 4,550

"ID15792949" 4,550 4,550

"ID15793567" 5,958 5,958

"ID15793587" 5,957 5,957
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"ID15793595" 5,957 5,957

"ID15793661" 5,957 5,957

"ID15793951" 4,292 4,292

"ID15793952" 4,092 4,092

"ID22204499" 6,038 6,038

Mezisoučet 74,651

3NP 0,000

"ID15787160" 4,550 4,550

"ID15787161" 4,550 4,550

"ID15787205" 4,550 4,550

"ID15787206" 4,550 4,550

"ID15792854" 4,550 4,550

"ID15792858" 4,550 4,550

"ID15792946" 4,550 4,550

"ID15792950" 4,550 4,550

"ID15793568" 6,037 6,037

"ID15793588" 6,038 6,038

"ID15793596" 6,037 6,037

"ID15793662" 6,037 6,037

"ID15793955" 4,132 4,132

"ID15793956" 3,932 3,932

"ID22204507" 6,037 6,037

Mezisoučet 74,650

4NP 0,000

"ID15787164" 4,420 4,420

"ID15787165" 4,420 4,420

"ID15787209" 4,420 4,420

"ID15787210" 4,420 4,420

"ID15792855" 4,420 4,420

"ID15792859" 4,420 4,420

"ID15792947" 4,420 4,420

"ID15792951" 4,420 4,420

"ID15793569" 5,958 5,958

"ID15793589" 5,958 5,958
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"ID15793597" 6,037 6,037

"ID15793663" 5,958 5,958

"ID15793959" 3,679 3,679

"ID15793960" 3,508 3,508

"ID22204516" 5,958 5,958

Mezisoučet 72,416

5NP 0,000

"ID15793570" 7,510 7,510

"ID15793590" 7,590 7,590

"ID15793598" 7,590 7,590

"ID15793664" 7,510 7,510

"ID22204524" 7,510 7,510

Mezisoučet 37,710

6NP 0,000

"ID15793571" 6,469 6,469

"ID15793599" 6,469 6,469

"ID15793665" 6,469 6,469

"ID22045346" 6,469 6,469

"ID22204772" 6,385 6,385

Mezisoučet 32,261

Součet 381,105

Použití figury:

763111326 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB m2 381,105

SN422_H2 SDK příčka tl. 125mm požární do vlhka m2 0,000

SN423 SDK příčka strojoven akustická m2 1 171,928

6NP 0,000

"ID12106819" 57,931 57,931

"ID12106875" 12,349 12,349

"ID12106938" 135,590 135,590

"ID12106969" 7,502 7,502

"ID12107010" 11,281 11,281

"ID12107022" 172,479 172,479

"ID12107107" 11,185 11,185

"ID12107150" 118,917 118,917
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"ID12107151" 10,808 10,808

"ID12107152" 288,206 288,206

"ID12107153" 11,446 11,446

"ID12107154" 10,977 10,977

"ID12107155" 117,960 117,960

"ID12107156" 6,687 6,687

"ID13609660" 25,786 25,786

"ID13775783" 22,609 22,609

"ID13781542" 25,994 25,994

"ID13822921" 25,429 25,429

"ID13945031" 26,617 26,617

"ID22140472" 79,438 79,438

"ID22144482" 7,978 7,978

Mezisoučet 1 187,169

korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM 0,000

(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu) 0,000

1171,928-1187,169 -15,241

0,000

Součet 1 171,928

Použití figury:

SN.423
Příčka strojoven 2xopl. 12,5mm akustická EI 90, příčka tl. 150 mm,Rw 69 dB, desky typ DF dle ČSN EN 520, ve vlhkých prostorách typ DFH2 dle ČSN EN 520, 
zvukově izolační. Deska je složená ze sádrového jádra a barytu s příměší povrchově aktivních látek a vl m2 1 171,928

SN424 SDK příčka tl. 150mm požární do sucha m2 146,929

Výměra viz REVIT 0,000

146,929 146,929

Použití figury:

763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 128,030

SN424_H2 SDK příčka tl. 150mm požární do vlhka m2 0,000

Použití figury:

763111437 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 1 582,560

SN425 SDK příčka tl. 200mm požární do sucha m2 20,252

6NP 0,000

"ID13744077" 20,252 20,252

Použití figury:

763111429 SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB m2 20,252
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SN425_H2 SDK příčka tl. 200mm požární do vlhka m2 0,000

SN426 SDV příčka tl.150mm požární m2 317,075

výměra viz REVIT 0,000

317,075 317,075

Použití figury:

763211235 Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 64 dB m2 317,075

SN451 SDK předstěna m2 6 438,511

-1PP 0,000

"ID11959462" 11,848 11,848

"ID11959484" 48,023 48,023

"ID11959507" 91,411 91,411

"ID11960378" 39,846 39,846

"ID11968624" 3,118 3,118

"ID12198842" 2,565 2,565

"ID12198881" 31,287 31,287

"ID12198882" 14,250 14,250

"ID12472950" 24,510 24,510

"ID12473707" 6,004 6,004

"ID12553528" 13,694 13,694

"ID12584699" 19,206 19,206

"ID13524005" 4,660 4,660

"ID13524039" 24,659 24,659

"ID13524051" 4,568 4,568

"ID13524186" 6,332 6,332

"ID13524264" 6,576 6,576

"ID13524272" 17,011 17,011

"ID13542153" 32,107 32,107

"ID13542154" 20,437 20,437

"ID13542155" 22,006 22,006

"ID13542157" 21,228 21,228

"ID13542235" 24,659 24,659

"ID13542334" 11,570 11,570

"ID13546451" 6,441 6,441

"ID13547096" 15,739 15,739
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"ID13569923" 15,296 15,296

"ID13576862" 21,432 21,432

"ID13583643" 21,945 21,945

"ID13648511" 17,493 17,493

"ID13648513" 30,068 30,068

"ID13648515" 22,047 22,047

"ID13648519" 39,642 39,642

"ID13653446" 39,846 39,846

"ID13658553" 7,873 7,873

"ID13682619" 11,935 11,935

"ID13682641" 11,263 11,263

"ID13682656" 11,544 11,544

"ID13682664" 10,012 10,012

"ID13684532" 0,842 0,842

"ID13732317" 4,988 4,988

"ID13732326" 6,426 6,426

"ID13764528" 19,964 19,964

"ID13765884" 33,881 33,881

"ID13827808" 2,735 2,735

"ID13830533" 1,034 1,034

"ID13896346" 6,645 6,645

"ID14730553" 30,067 30,067

"ID14730554" 12,987 12,987

"ID14735823" 21,720 21,720

"ID19357607" 5,783 5,783

"ID19747853" 12,449 12,449

"ID19962442" 8,607 8,607

"ID19964100" 4,464 4,464

"ID19964102" 9,737 9,737

"ID19964206" 9,060 9,060

"ID19966842" 7,639 7,639

"ID19966843" 7,584 7,584

"ID19966848" 23,612 23,612

"ID19966849" 10,261 10,261
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"ID19967782" 8,594 8,594

"ID19988244" 5,671 5,671

"ID19988245" 5,698 5,698

"ID19988246" 6,470 6,470

"ID19988247" 6,383 6,383

"ID19988285" 9,401 9,401

"ID19988287" 7,972 7,972

"ID19988289" 3,466 3,466

"ID19988290" 2,888 2,888

"ID19988292" 6,158 6,158

"ID19988331" 10,669 10,669

"ID19992529" 5,699 5,699

"ID19992530" 5,720 5,720

"ID19992533" 7,453 7,453

"ID19992917" 14,443 14,443

"ID19993017" 15,941 15,941

"ID19993196" 3,491 3,491

"ID19993200" 4,346 4,346

"ID19993231" 9,405 9,405

"ID19993254" 7,524 7,524

"ID19993259" 7,909 7,909

"ID19993368" 8,951 8,951

"ID19993569" 6,413 6,413

"ID19994319" 8,047 8,047

"ID19994355" 13,129 13,129

"ID20048081" 11,015 11,015

"ID20048082" 7,934 7,934

"ID20048083" 7,934 7,934

"ID20048088" 5,486 5,486

"ID20048097" 6,419 6,419

"ID20064461" 5,903 5,903

"ID20070467" 6,475 6,475

"ID20076181" 11,329 11,329

"ID20085423" 0,278 0,278
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"ID20085441" 0,909 0,909

"ID20085619" 0,871 0,871

"ID20340475" 28,594 28,594

"ID20400851" 1,026 1,026

"ID20400854" 3,848 3,848

"ID20400855" 3,848 3,848

"ID20400856" 3,344 3,344

"ID20400859" 3,634 3,634

"ID20459395" 18,306 18,306

"ID20459396" 6,404 6,404

"ID20479846" 9,975 9,975

"ID20789818" 9,879 9,879

"ID20873294" 3,064 3,064

"ID20873295" 3,064 3,064

"ID20895561" 2,565 2,565

"ID22055514" 37,156 37,156

"ID22107241" 3,017 3,017

"ID22107244" 9,690 9,690

"ID22107245" 12,141 12,141

"ID22107280" 92,254 92,254

"ID22107434" 91,411 91,411

"ID22108778" 3,142 3,142

"ID22108779" 3,142 3,142

"ID22108782" 3,128 3,128

"ID22108783" 3,128 3,128

"ID22108786" 3,142 3,142

"ID22108787" 3,142 3,142

"ID22108790" 3,128 3,128

"ID22108791" 3,128 3,128

"ID22108876" 91,411 91,411

"ID22108877" 91,411 91,411

"ID22108878" 31,519 31,519

"ID22108879" 12,924 12,924

"ID22108958" 3,142 3,142
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"ID22108959" 3,142 3,142

"ID22108962" 3,135 3,135

"ID22108963" 3,135 3,135

"ID22108966" 3,071 3,071

"ID22108967" 3,071 3,071

"ID22109407" 18,282 18,282

"ID22109465" 23,151 23,151

"ID22110538" 3,128 3,128

"ID22110539" 3,128 3,128

"ID22110632" 48,023 48,023

"ID22110762" 3,142 3,142

"ID22110763" 3,142 3,142

"ID22110771" 2,843 2,843

"ID22110772" 2,843 2,843

"ID22110784" 3,128 3,128

"ID22110785" 3,128 3,128

"ID22110795" 3,128 3,128

"ID22110796" 3,128 3,128

"ID22110806" 3,142 3,142

"ID22110807" 3,142 3,142

"ID22110819" 3,128 3,128

"ID22110820" 3,128 3,128

"ID22111046" 30,068 30,068

"ID22111177" 91,411 91,411

"ID22111545" 3,079 3,079

"ID22111546" 3,079 3,079

"ID22111609" 11,786 11,786

"ID22111977" 4,882 4,882

"ID22114297" 6,706 6,706

"ID22114306" 5,754 5,754

"ID22135846" 5,050 5,050

"ID22136254" 9,566 9,566

"ID22136580" 10,623 10,623

"ID22136931" 20,972 20,972
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"ID22194745" 0,800 0,800

"ID22194748" 0,825 0,825

"ID22202067" 17,099 17,099

"ID22226889" 4,275 4,275

"ID22251707" 7,728 7,728

"ID22252135" 8,937 8,937

"ID22252232" 7,125 7,125

"ID22258583" 6,933 6,933

"ID22258677" 7,823 7,823

"ID22347270" 8,945 8,945

"ID22347278" 9,344 9,344

"ID22348089" 13,395 13,395

"ID22354275" 14,250 14,250

"ID22358593" 8,063 8,063

"ID22358596" 1,166 1,166

"ID22358597" 7,133 7,133

"ID22526613" 0,427 0,427

"ID22773088" 0,998 0,998

"ID22773118" 12,716 12,716

"ID22773239" 16,775 16,775

"ID22773767" 4,894 4,894

1NP 0,000

"ID12200591" 7,245 7,245

"ID13279353" 7,083 7,083

"ID13294514" 10,073 10,073

"ID13301999" 1,172 1,172

"ID13302049" 1,172 1,172

"ID13302091" 1,380 1,380

"ID13302975" 1,103 1,103

"ID13303012" 2,495 2,495

"ID13303088" 1,468 1,468

"ID13303089" 3,065 3,065

"ID13304489" 1,172 1,172

"ID13304490" 1,172 1,172
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"ID13304491" 1,100 1,100

"ID13304494" 1,103 1,103

"ID13304495" 2,495 2,495

"ID13304496" 1,468 1,468

"ID13304497" 3,065 3,065

"ID13304508" 1,172 1,172

"ID13304509" 1,172 1,172

"ID13304510" 1,100 1,100

"ID13304513" 1,103 1,103

"ID13304514" 2,495 2,495

"ID13304515" 1,468 1,468

"ID13304516" 3,066 3,066

"ID13304523" 1,172 1,172

"ID13304524" 1,172 1,172

"ID13304525" 1,100 1,100

"ID13304528" 1,103 1,103

"ID13304529" 2,495 2,495

"ID13304530" 1,468 1,468

"ID13304531" 3,066 3,066

"ID13307635" 5,780 5,780

"ID13308732" 8,720 8,720

"ID13308769" 3,209 3,209

"ID13309807" 23,269 23,269

"ID13311828" 8,851 8,851

"ID17861676" 1,984 1,984

"ID17862097" 7,819 7,819

"ID17862454" 4,144 4,144

"ID19817539" 2,555 2,555

"ID19817540" 1,825 1,825

"ID19817541" 2,190 2,190

"ID19818310" 2,555 2,555

"ID19818311" 1,825 1,825

"ID19818312" 2,190 2,190

"ID22239404" 1,004 1,004
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"ID22239405" 1,136 1,136

"ID22239408" 2,191 2,191

"ID22239409" 1,825 1,825

"ID22239410" 1,815 1,815

"ID22242256" 6,839 6,839

"ID22444429" 1,186 1,186

"ID22444430" 0,913 0,913

"ID22505560" 7,245 7,245

"ID22714494" 2,090 2,090

"ID22714495" 1,923 1,923

"ID22940619" 4,479 4,479

"ID22940793" 4,910 4,910

"ID22940866" 1,085 1,085

"ID22942960" 0,913 0,913

2NP 0,000

"ID11856153" 60,033 60,033

"ID11856325" 47,833 47,833

"ID11856522" 13,968 13,968

"ID11884562" 15,909 15,909

"ID11885095" 17,158 17,158

"ID11885174" 18,915 18,915

"ID11900703" 10,097 10,097

"ID11901965" 17,134 17,134

"ID11902149" 9,453 9,453

"ID11902242" 10,097 10,097

"ID11903984" 18,915 18,915

"ID11904176" 17,342 17,342

"ID11904362" 17,138 17,138

"ID11904402" 18,965 18,965

"ID11904440" 18,829 18,829

"ID11904490" 17,333 17,333

"ID11904610" 17,230 17,230

"ID11904650" 26,770 26,770

"ID11904685" 16,836 16,836
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"ID11904752" 17,872 17,872

"ID11904799" 18,899 18,899

"ID11904855" 18,898 18,898

"ID11904895" 17,141 17,141

"ID11904940" 16,839 16,839

"ID11905000" 60,334 60,334

"ID11905192" 16,565 16,565

"ID11905231" 27,399 27,399

"ID11905292" 16,844 16,844

"ID11905472" 17,333 17,333

"ID11905509" 18,899 18,899

"ID11905554" 18,898 18,898

"ID11905611" 17,141 17,141

"ID11905657" 16,839 16,839

"ID11905707" 20,200 20,200

"ID11909630" 6,019 6,019

"ID11915128" 6,097 6,097

"ID11915187" 6,052 6,052

"ID11915237" 6,097 6,097

"ID11931303" 11,503 11,503

"ID11931305" 13,838 13,838

"ID11931311" 11,312 11,312

"ID11937839" 21,208 21,208

"ID11937955" 21,204 21,204

"ID11938117" 20,760 20,760

"ID11938118" 20,570 20,570

"ID11938121" 20,760 20,760

"ID11938122" 21,217 21,217

"ID11938125" 21,224 21,224

"ID11938126" 20,570 20,570

"ID11955201" 47,833 47,833

"ID11955202" 13,658 13,658

"ID11955232" 47,513 47,513

"ID11955233" 13,687 13,687
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"ID11955263" 47,833 47,833

"ID11955264" 13,581 13,581

"ID11955308" 9,449 9,449

"ID11982321" 21,251 21,251

"ID11982376" 23,034 23,034

"ID11983020" 20,956 20,956

"ID11983021" 23,049 23,049

"ID11983030" 21,268 21,268

"ID11983031" 22,554 22,554

"ID11983040" 22,048 22,048

"ID11983041" 22,554 22,554

"ID12000286" 20,456 20,456

"ID12002213" 20,284 20,284

"ID13290860" 8,324 8,324

"ID13290862" 8,324 8,324

"ID13290863" 8,324 8,324

"ID13290864" 8,246 8,246

"ID13290865" 7,315 7,315

"ID13290867" 8,246 8,246

"ID13290868" 7,384 7,384

"ID13290889" 8,726 8,726

"ID13291038" 8,723 8,723

"ID13291046" 8,648 8,648

"ID13291049" 8,648 8,648

"ID13291092" 8,420 8,420

"ID13291302" 8,730 8,730

"ID13291308" 8,808 8,808

"ID13291311" 8,419 8,419

"ID13292419" 8,370 8,370

"ID13292420" 8,370 8,370

"ID13319335" 26,944 26,944

"ID13319635" 6,915 6,915

"ID13336953" 11,578 11,578

"ID13336956" 11,954 11,954
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"ID13336957" 11,656 11,656

"ID13336958" 5,476 5,476

"ID13337226" 13,053 13,053

"ID13337316" 13,358 13,358

"ID13337663" 13,217 13,217

"ID13337666" 13,232 13,232

"ID13337667" 13,248 13,248

"ID13337670" 13,204 13,204

"ID13337671" 13,217 13,217

"ID13352051" 7,527 7,527

"ID13354873" 9,578 9,578

"ID13354875" 12,287 12,287

"ID13354876" 11,316 11,316

"ID13354905" 20,461 20,461

"ID13354909" 20,949 20,949

"ID13355093" 8,448 8,448

"ID13355094" 7,494 7,494

"ID16832440" 0,822 0,822

"ID16832945" 0,822 0,822

"ID17344443" 8,246 8,246

"ID17344444" 0,822 0,822

"ID17503943" 13,217 13,217

"ID17504331" 0,465 0,465

"ID17504332" 9,651 9,651

"ID17504870" 7,189 7,189

"ID17504904" 0,480 0,480

"ID17527832" 4,082 4,082

"ID17529508" 2,906 2,906

"ID17529913" 0,465 0,465

"ID17532013" 0,465 0,465

"ID17562720" 0,729 0,729

"ID17581174" 4,048 4,048

"ID17581200" 9,160 9,160

"ID17581246" 0,465 0,465
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"ID17581451" 0,465 0,465

"ID17615541" 0,465 0,465

"ID17615550" 4,082 4,082

"ID17656885" 0,465 0,465

"ID17657082" 0,413 0,413

"ID17761306" 2,906 2,906

"ID17764677" 0,465 0,465

"ID17764723" 1,132 1,132

"ID17769755" 7,706 7,706

"ID17769776" 4,082 4,082

"ID17772107" 8,017 8,017

"ID17772138" 0,480 0,480

"ID17772144" 4,082 4,082

"ID17775355" 7,177 7,177

"ID17775393" 0,822 0,822

"ID17775395" 4,004 4,004

"ID17804805" 4,082 4,082

"ID17810134" 0,465 0,465

"ID17842718" 4,082 4,082

"ID17843449" 4,082 4,082

"ID17844979" 0,413 0,413

"ID17845185" 0,465 0,465

"ID17845843" 2,932 2,932

"ID17958655" 9,651 9,651

"ID18546972" 2,918 2,918

"ID18546973" 2,851 2,851

"ID19360588" 9,166 9,166

"ID20074224" 1,085 1,085

"ID20074255" 5,719 5,719

"ID20074962" 7,604 7,604

"ID20074980" 1,085 1,085

"ID20074981" 5,796 5,796

"ID20129244" 1,822 1,822

"ID20129256" 1,744 1,744
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"ID20129257" 1,821 1,821

"ID20987581" 39,843 39,843

"ID20987849" 60,693 60,693

"ID21093607" 10,865 10,865

"ID22444538" 8,646 8,646

"ID22444589" 0,665 0,665

"ID22714490" 1,705 1,705

"ID22714491" 1,568 1,568

"ID22734917" 5,673 5,673

"ID22941227" 6,898 6,898

"ID22941467" 0,775 0,775

3NP 0,000

"ID12498009" 32,087 32,087

"ID12498012" 3,611 3,611

"ID12498014" 3,611 3,611

"ID12498016" 3,611 3,611

"ID12617754" 14,200 14,200

"ID12705464" 5,800 5,800

"ID12705468" 5,111 5,111

"ID12705512" 18,020 18,020

"ID12728095" 13,806 13,806

"ID12743969" 14,793 14,793

"ID13394287" 43,710 43,710

"ID13394293" 24,800 24,800

"ID13394352" 5,408 5,408

"ID13394376" 12,615 12,615

"ID13436513" 4,749 4,749

"ID13812355" 26,335 26,335

"ID13812359" 4,788 4,788

"ID13812366" 12,615 12,615

"ID13812367" 11,953 11,953

"ID13812926" 26,737 26,737

"ID13812943" 16,973 16,973

"ID13813304" 43,713 43,713
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"ID13822053" 6,042 6,042

"ID14184932" 20,663 20,663

"ID14267209" 20,124 20,124

"ID14267241" 9,936 9,936

"ID14280322" 5,735 5,735

"ID14280379" 8,323 8,323

"ID14280432" 22,299 22,299

"ID14412681" 11,043 11,043

"ID14412739" 13,360 13,360

"ID14412792" 12,604 12,604

"ID15093192" 7,401 7,401

"ID17656934" 12,338 12,338

"ID17658647" 0,698 0,698

"ID17658648" 4,557 4,557

"ID17658650" 1,565 1,565

"ID17771526" 18,022 18,022

"ID17771528" 32,408 32,408

"ID17771545" 14,789 14,789

"ID18085843" 7,088 7,088

"ID18185388" 0,512 0,512

"ID18185389" 11,269 11,269

"ID18185396" 14,116 14,116

"ID19992513" 12,463 12,463

"ID19992514" 0,472 0,472

"ID19992515" 0,775 0,775

"ID19992516" 0,930 0,930

"ID19992517" 0,992 0,992

"ID19992518" 0,930 0,930

"ID19992519" 16,019 16,019

"ID20078044" 12,630 12,630

"ID20078389" 13,145 13,145

"ID20078725" 6,748 6,748

"ID20078726" 5,794 5,794

"ID20078750" 0,930 0,930
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"ID20079437" 5,422 5,422

"ID20079523" 19,885 19,885

"ID20244105" 7,146 7,146

"ID20244107" 6,772 6,772

"ID20340419" 3,611 3,611

"ID20340420" 3,611 3,611

"ID20340421" 3,611 3,611

"ID20340426" 0,620 0,620

"ID20340427" 5,890 5,890

"ID20343621" 5,438 5,438

"ID20343622" 21,126 21,126

"ID20343624" 20,816 20,816

"ID20404142" 8,940 8,940

"ID20410319" 0,651 0,651

"ID20435182" 5,503 5,503

"ID20444953" 0,930 0,930

"ID20453550" 9,776 9,776

"ID20453554" 9,723 9,723

"ID20457489" 0,785 0,785

"ID20803355" 0,930 0,930

"ID20810968" 11,992 11,992

"ID20967437" 1,085 1,085

"ID20967477" 1,008 1,008

"ID20975279" 1,085 1,085

"ID20975280" 1,007 1,007

"ID20975291" 1,395 1,395

"ID20975292" 0,697 0,697

"ID22717289" 1,085 1,085

"ID22717290" 1,628 1,628

"ID22717291" 0,775 0,775

4NP 0,000

"ID12162112" 3,280 3,280

"ID12162156" 8,197 8,197

"ID12162189" 8,197 8,197
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"ID12162222" 3,280 3,280

"ID12162255" 8,196 8,196

"ID12164823" 6,796 6,796

"ID12164967" 6,798 6,798

"ID12164969" 6,632 6,632

"ID12164971" 6,552 6,552

"ID12172944" 6,785 6,785

"ID12173138" 6,624 6,624

"ID12173796" 6,624 6,624

"ID12177092" 6,785 6,785

"ID12177128" 6,624 6,624

"ID12177160" 6,624 6,624

"ID12179129" 6,709 6,709

"ID12179171" 6,785 6,785

"ID12179218" 6,789 6,789

"ID12179251" 6,628 6,628

"ID12179290" 6,541 6,541

"ID12179323" 6,624 6,624

"ID12181590" 2,022 2,022

"ID12186818" 6,650 6,650

"ID12187580" 6,651 6,651

"ID13678174" 6,714 6,714

"ID13679200" 6,785 6,785

"ID13679487" 6,785 6,785

"ID13680163" 6,785 6,785

"ID13681509" 8,277 8,277

"ID13681754" 3,280 3,280

"ID13681936" 8,277 8,277

"ID13682105" 3,280 3,280

"ID13682286" 3,280 3,280

"ID13750599" 18,549 18,549

"ID20434948" 14,870 14,870

"ID20443066" 13,805 13,805

"ID21081163" 8,600 8,600
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"ID22717292" 2,325 2,325

"ID22717293" 1,627 1,627

"ID22717294" 1,395 1,395

5NP 0,000

"ID12006943" 36,580 36,580

"ID12064548" 17,430 17,430

"ID12064549" 6,747 6,747

"ID12064552" 15,851 15,851

"ID12064553" 13,439 13,439

"ID12094357" 13,931 13,931

"ID12094415" 5,498 5,498

"ID12096545" 22,595 22,595

"ID12096548" 36,580 36,580

"ID12096592" 8,770 8,770

"ID12096602" 13,943 13,943

"ID12096603" 5,568 5,568

"ID12096604" 5,498 5,498

"ID13072986" 17,706 17,706

"ID13072987" 6,745 6,745

"ID13072990" 15,854 15,854

"ID13072991" 13,431 13,431

"ID13073237" 17,443 17,443

"ID13073238" 6,752 6,752

"ID13686854" 15,769 15,769

"ID13686859" 15,766 15,766

"ID13687227" 17,264 17,264

"ID13687228" 6,747 6,747

"ID13687231" 15,851 15,851

"ID13687232" 13,439 13,439

"ID13687297" 15,766 15,766

"ID17872298" 9,220 9,220

"ID17872414" 33,956 33,956

"ID17873225" 23,915 23,915

"ID17879377" 7,420 7,420
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"ID17879378" 3,861 3,861

"ID17880026" 7,235 7,235

"ID17880027" 7,040 7,040

"ID20066123" 3,783 3,783

"ID20080343" 22,595 22,595

"ID20181080" 22,584 22,584

"ID20181709" 0,661 0,661

"ID20186507" 22,595 22,595

"ID20243418" 8,020 8,020

"ID20243570" 2,080 2,080

"ID20342574" 1,705 1,705

"ID20342886" 2,535 2,535

"ID20343080" 1,080 1,080

"ID20353319" 1,560 1,560

"ID20353334" 1,260 1,260

"ID20353344" 6,915 6,915

"ID20353429" 6,315 6,315

"ID20441164" 0,231 0,231

"ID20452936" 36,722 36,722

"ID20452948" 7,420 7,420

"ID20452949" 3,861 3,861

"ID20452955" 1,705 1,705

"ID20452964" 36,740 36,740

"ID20452973" 7,235 7,235

"ID20452974" 6,845 6,845

"ID20452981" 2,535 2,535

"ID20453121" 15,880 15,880

"ID20453122" 13,537 13,537

"ID20453128" 15,826 15,826

"ID20871300" 1,200 1,200

"ID20871302" 1,200 1,200

"ID20871320" 1,200 1,200

"ID20871322" 1,200 1,200

"ID20871385" 1,235 1,235
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"ID20882960" 1,239 1,239

"ID20883886" 1,222 1,222

"ID20883900" 1,239 1,239

"ID21996008" 18,040 18,040

"ID21996026" 17,712 17,712

"ID22148904" 17,712 17,712

"ID22148914" 11,564 11,564

"ID22148924" 11,201 11,201

"ID22148934" 2,648 2,648

"ID22148944" 4,289 4,289

"ID22148945" 11,201 11,201

"ID22148946" 3,452 3,452

"ID22148974" 3,856 3,856

"ID22148984" 0,641 0,641

"ID22148985" 3,801 3,801

"ID22148995" 0,641 0,641

"ID22148996" 3,476 3,476

"ID22149006" 14,778 14,778

"ID22149016" 3,519 3,519

"ID22149026" 3,823 3,823

"ID22149038" 0,634 0,634

"ID22149039" 3,856 3,856

"ID22149171" 0,633 0,633

"ID22242879" 2,070 2,070

"ID22242980" 0,800 0,800

6NP 0,000

"ID13603990" 5,260 5,260

"ID13604004" 5,260 5,260

"ID13773604" 5,313 5,313

"ID13773862" 6,039 6,039

"ID13775789" 13,235 13,235

"ID13775791" 5,969 5,969

"ID15139052" 12,915 12,915

"ID15139074" 14,962 14,962
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"ID17803209" 0,158 0,158

"ID17803210" 0,866 0,866

"ID17803211" 0,866 0,866

"ID17803212" 0,472 0,472

"ID17803213" 0,866 0,866

"ID17803214" 0,866 0,866

"ID19756894" 6,039 6,039

"ID19756896" 5,197 5,197

"ID19756983" 5,933 5,933

Mezisoučet 6 723,517

korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM 0,000

(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu) 0,000

6438,511-6723,517 -285,006

Součet 6 438,511

Použití figury:

763121424 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2 6 438,511

SN452 SDK předstěna m2 565,068

výměra viz REVIT 0,000

565,068 565,068

Použití figury:

763121467 SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 m2 565,068

SN453 SDK předstěna m2 85,459

-1PP 0,000

"ID13524246" 5,698 5,698

"ID13543061" 17,365 17,365

"ID13547290" 13,862 13,862

"ID22112263" 16,104 16,104

"ID22251719" 7,445 7,445

"ID22540448" 16,162 16,162

Mezisoučet 76,636

3NP 0,000

"ID14280352" 4,460 4,460

"ID21142392" 3,685 3,685

"ID21142450" 0,678 0,678
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Mezisoučet 8,823

Součet 85,459

Použití figury:

763121465 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 m2 85,459

SN471 SDK předstěna požární m2 766,953

-1PP 0,000

"ID22771786" 1,075 1,075

Mezisoučet 1,075

1NP 0,000

"ID12215366" 38,216 38,216

"ID12215375" 38,216 38,216

"ID12219425" 38,216 38,216

"ID13029655" 38,205 38,205

"ID13298836" 3,650 3,650

"ID13299026" 3,650 3,650

"ID13300026" 3,650 3,650

"ID13300058" 3,650 3,650

"ID13300853" 4,341 4,341

"ID13300916" 4,747 4,747

"ID13303459" 3,650 3,650

"ID13303461" 3,650 3,650

"ID13303935" 3,650 3,650

"ID13303937" 3,650 3,650

"ID13304646" 4,341 4,341

"ID13304648" 4,747 4,747

"ID13304668" 3,611 3,611

"ID13304670" 4,747 4,747

"ID13304686" 3,611 3,611

"ID13304688" 4,747 4,747

"ID13305629" 3,188 3,188

"ID17861820" 5,603 5,603

"ID20828329" 0,892 0,892

"ID20828332" 0,897 0,897

"ID20828333" 0,894 0,894
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"ID20828334" 0,876 0,876

"ID20828335" 0,876 0,876

"ID20828336" 0,876 0,876

"ID20828337" 0,876 0,876

"ID20830085" 0,894 0,894

"ID20830086" 0,894 0,894

"ID20830087" 0,889 0,889

"ID20830106" 0,889 0,889

"ID20830107" 0,894 0,894

"ID20830108" 0,894 0,894

"ID20830134" 0,876 0,876

"ID20830135" 0,876 0,876

"ID20830152" 0,876 0,876

"ID20830153" 0,876 0,876

"ID20830169" 0,889 0,889

"ID20830170" 0,894 0,894

"ID20830171" 0,894 0,894

"ID20839322" 5,471 5,471

"ID20839323" 4,109 4,109

"ID20839324" 4,109 4,109

"ID20839325" 5,471 5,471

"ID20839326" 8,143 8,143

"ID20839327" 6,686 6,686

"ID20839328" 6,689 6,689

"ID20839329" 8,143 8,143

"ID20839330" 5,471 5,471

"ID20839331" 4,109 4,109

"ID20839332" 4,109 4,109

"ID20839333" 5,471 5,471

"ID20839334" 8,143 8,143

"ID20839335" 6,686 6,686

"ID20839336" 6,806 6,806

"ID20839337" 8,143 8,143

"ID20866500" 4,289 4,289
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"ID22644555" 3,020 3,020

"ID22644600" 3,295 3,295

"ID22645613" 3,601 3,601

"ID22645668" 2,797 2,797

"ID22647506" 3,172 3,172

"ID22647507" 2,797 2,797

"ID22648577" 3,020 3,020

"ID22648578" 3,295 3,295

Mezisoučet 370,503

2NP 0,000

"ID17314665" 13,997 13,997

"ID17344426" 13,997 13,997

"ID17530038" 14,278 14,278

"ID17532016" 14,278 14,278

"ID20987582" 3,754 3,754

"ID20987883" 3,754 3,754

Mezisoučet 64,058

4NP 0,000

"ID20991548" 9,895 9,895

"ID20991551" 9,884 9,884

Mezisoučet 19,779

5NP 0,000

"ID12096678" 27,049 27,049

"ID13250067" 27,049 27,049

"ID13253536" 17,593 17,593

"ID13263587" 17,579 17,579

"ID13265486" 4,087 4,087

"ID13265487" 17,031 17,031

"ID13265488" 17,575 17,575

"ID20871280" 9,832 9,832

"ID20871290" 1,200 1,200

"ID20871301" 1,190 1,190

"ID20871317" 9,832 9,832

"ID20871319" 1,200 1,200
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"ID20871321" 1,190 1,190

"ID20871384" 9,209 9,209

"ID20871386" 1,184 1,184

"ID20871388" 1,195 1,195

"ID20871389" 1,232 1,232

"ID20871605" 6,740 6,740

"ID20882961" 1,189 1,189

"ID20882962" 1,197 1,197

"ID20882963" 1,235 1,235

"ID20883111" 9,209 9,209

"ID20883112" 6,740 6,740

"ID20883887" 1,171 1,171

"ID20883888" 1,182 1,182

"ID20883889" 1,220 1,220

"ID20883901" 1,189 1,189

"ID20883902" 1,197 1,197

"ID20883903" 1,235 1,235

"ID20884341" 9,209 9,209

"ID20884342" 6,740 6,740

"ID20885783" 9,209 9,209

"ID20885784" 6,740 6,740

"ID20896611" 17,014 17,014

"ID20896612" 4,087 4,087

"ID20896632" 17,031 17,031

"ID20896633" 4,087 4,087

"ID20896634" 16,964 16,964

"ID20917996" 17,031 17,031

"ID20918005" 4,087 4,087

"ID22935205" 0,608 0,608

Mezisoučet 311,538

Součet 766,953

Použití figury:

763122521 SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 37 dB m2 766,953

SN472 SDK předstěna požární m2 103,328
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6NP 0,000

"ID11767590" 7,403 7,403

"ID11767595" 7,402 7,402

"ID12691195" 3,935 3,935

"ID12694086" 4,016 4,016

"ID15058713" 9,998 9,998

"ID15059175" 9,720 9,720

"ID15061496" 1,374 1,374

"ID15061892" 1,344 1,344

"ID15061992" 1,669 1,669

"ID15061993" 1,443 1,443

"ID15062331" 1,550 1,550

"ID15062332" 1,434 1,434

"ID18708293" 7,403 7,403

"ID18709285" 7,403 7,403

"ID21828340" 2,328 2,328

"ID21828341" 9,807 9,807

"ID21828343" 4,491 4,491

"ID21828344" 9,004 9,004

"ID22154465" 1,335 1,335

"ID22156414" 2,009 2,009

"ID22723287" 2,512 2,512

"ID22723288" 3,673 3,673

"ID22723291" 2,075 2,075

Součet 103,328

Použití figury:

763122425 SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 bez izolace EI 30 m2 103,328

SN473 SDK předstěna požární m2 9,879

1-6NP 0,000

"ID23012788" 1,895 1,895

"ID23012789" 1,598 1,598

"ID23012790" 1,597 1,597

"ID23012791" 1,570 1,570

"ID23012792" 2,008 2,008
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"ID23012793" 1,211 1,211

Součet 9,879

Použití figury:

763122421 SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 bez izolace EI 30 m2 9,879

SN474 SDV předstěna protipožární m2 90,451

-1PP 0,000

"ID19966833" 27,630 27,630

"ID19966837" 8,125 8,125

"ID19966840" 20,429 20,429

"ID22113949" 8,237 8,237

"ID22114739" 3,192 3,192

"ID22114788" 4,532 4,532

"ID22347792" 18,306 18,306

Součet 90,451

Použití figury:

763223158 Sádrovláknitá stěna šachtová tl 105 mm CW+UW 75 desky protipožární 2x15 bez izolace EI 60 Rw do 45 dB m2 90,451

ST201 Vrchní fóliová střecha m2 11 500,000

výměra viz výkaz projektanta 0,000

výměra F1 0,000

11500,0 11 500,000

Použití figury:

712363631 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m m2 5 426,460

712363632 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m m2 4 158,420

712363633 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm roh pole, budova v přes 18 m m2 4 623,820

712531111 Provedení povlakové krytiny oblých střech podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 15 500,000

713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 13 628,600

713141262 Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 240 mm m2 11 620,000

762813120 Montáž vrchního záklopu z desek cementotřískových na sraz m2 23 000,000

762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 186,160

28329015 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm m2 20 704,383

59590735 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 8mm m2 25 300,000

62856003 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spřaženou speciální nosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hořlavostí m2 17 557,000

63151472 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 120mm m2 24 171,000

63151498 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 60mm m2 12 075,000
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ST202 Nižší fóliová střecha m2 1 853,900

5NP 0,000

"ID22544904" 76,1 76,100

"ID22546246" 90 90,000

"ID22547352" 60,2 60,200

"ID22547849" 372,8 372,800

"ID22547865" 5,6 5,600

"ID22547976" 0,9 0,900

"ID22548505" 20,3 20,300

"ID22549514" 17,8 17,800

"ID22549525" 7,2 7,200

"ID22549579" 76,1 76,100

"ID22549610" 7,2 7,200

"ID22549640" 45,7 45,700

"ID22549789" 220,5 220,500

"ID22549840" 32 32,000

"ID22549942" 6,7 6,700

"ID22549975" 199,4 199,400

"ID22550050" 76,1 76,100

"ID22550128" 7,2 7,200

"ID22550159" 76,1 76,100

"ID22550223" 7,2 7,200

"ID22550267" 137,3 137,300

"ID22550312" 20,4 20,400

"ID22550385" 17,8 17,800

"ID22579642" 83,8 83,800

"ID22606328" 0,1 0,100

"ID22606339" 28,8 28,800

"ID22606414" 83,8 83,800

"ID22606423" 0,1 0,100

"ID23508841" 66,8 66,800

"ID23508848" 9,9 9,900

Součet 1 853,900

Použití figury:
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712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 5 168,933

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 7 629,166

712363631 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m m2 5 426,460

712363632 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m m2 4 158,420

712363633 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm roh pole, budova v přes 18 m m2 4 623,820

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 6 476,435

712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm m2 1 678,900

713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 13 628,600

713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm m2 2 023,700

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 2 179,011

28329015 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm m2 20 704,383

28376104 klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový m3 208,771

58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 175,445

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 8 457,595

63151476 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 200mm m2 2 072,595

63151500 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm m2 2 271,885

69311202 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 6 800,257

ST202a Nižší fóliová střecha - bezespádý žlab m2 169,800

5NP 0,000

"ID22546294" 24 24,000

"ID22546593" 45,7 45,700

"ID22546705" 24,1 24,100

"ID22546781" 24,7 24,700

"ID22546892" 13,3 13,300

"ID22547205" 22,2 22,200

"ID23508795" 15,8 15,800

Součet 169,800

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 5 168,933

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 7 629,166

712363631 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m m2 5 426,460

712363632 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m m2 4 158,420

713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 2 630,033

713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm m2 2 023,700
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11163153 emulze asfaltová penetrační litr 2 179,011

28329015 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm m2 20 704,383

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 8 457,595

63151474 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 160mm m2 178,290

63151500 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm m2 2 271,885

ST203 Fóliová střecha nad výtahy m2 134,700

5NP 0,000

"ID22607082" 40,5 40,500

"ID22607120" 40,5 40,500

6NP 0,000

"ID22608184" 45,6 45,600

"ID22608198" 8,1 8,100

Součet 134,700

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 5 168,933

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 7 629,166

712363632 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m m2 4 158,420

712363633 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm roh pole, budova v přes 18 m m2 4 623,820

713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 13 628,600

713141253 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm m2 134,700

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 2 179,011

28329015 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm m2 20 704,383

28376104 klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový m3 208,771

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 8 457,595

63151466 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 60mm m2 141,435

63151497 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 141,435

ST204 Zateplení atik shora m2 430,300

5NP 0,000

"ID22608154" 271,8 271,800

6NP 0,000

"ID22608545" 158,5 158,500

Součet 430,300

Použití figury:
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712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 5 168,933

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 7 629,166

712363633 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm roh pole, budova v přes 18 m m2 4 623,820

713141358 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby m 430,300

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 2 179,011

28329015 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm m2 20 704,383

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 8 457,595

63151502 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 451,815

ST205 střecha 5NP instalační šachty m2 120,000

5NP 0,000

"ID23506697" 31,3 31,300

"ID23508047" 29 29,000

"ID23508541" 29,8 29,800

"ID23509642" 29,9 29,900

Součet 120,000

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 5 168,933

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 7 629,166

712363633 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm roh pole, budova v přes 18 m m2 4 623,820

713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 13 628,600

713141262 Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 240 mm m2 11 620,000

762813110 Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na sraz m2 220,000

762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 186,160

767.ST205
Ocelová podkonstrukce střechy nad instal. šachtami, zhotovená po zaměření na míru podle skutečných rozměrů šachty a instalovaných rozvodů, statický výpočet 
součástí dílenské dokumentace vč. kotvení, doplňků a p.ú. - D+M m2 120,000

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 2 179,011

28329015 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm m2 20 704,383

28376104 klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový m3 208,771

60621148 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm m2 242,000

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 8 457,595

63151476 deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 200mm m2 2 072,595

63151500 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm m2 2 271,885

ST210 Střecha nad částí 1PP pod upravenou plochou m2 2 460,233

1NP 0,000
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"ID15833799" 461,730 461,730

"ID15833986" 484,412 484,412

"ID15834047" 777,707 777,707

"ID15834519" 566,869 566,869

"ID15834646" 169,515 169,515

Součet 2 460,233

Použití figury:

631342132 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3 m3 434,413

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 5 168,933

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 2 736,143

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 7 629,166

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 6 476,435

713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 2 630,033

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 2 179,011

28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 516,649

62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 3 160,360

62855022
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na 
horním povrchu

m2 3 555,520

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 8 457,595

69311202 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 m2 6 800,257

TH201 TEPELNÁ IZOLACE MV - započteno v TH203 m2 21,613

-1PPm 0,000

"ID22449905" 21,613 21,613

TH202 Kontaktní zateplovací systém stropu na 1PP m2 4 670,000

1PP 0,000

"ID22448343" 44,192 44,192

1PPm 0,000

"ID22447504" 117,877 117,877

1NP 0,000

"ID17878706" 1252,747 1 252,747

"ID17878834" 1,950 1,950

"ID17878854" 27,991 27,991

"ID17878859" 20,513 20,513

"ID17878902" 2399,867 2 399,867
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"ID22451036" 155,371 155,371

"ID22468946" 68,226 68,226

"ID22469047" 13,830 13,830

"ID22483290" 42,331 42,331

"ID22483324" 45,388 45,388

"ID22917040" 99,294 99,294

"ID22917248" 116,445 116,445

"ID22917329" 62,558 62,558

"ID22920794" 72,972 72,972

"ID23212916" 112,980 112,980

"ID23305595" 3,581 3,581

Mezisoučet 4 658,113

korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM 0,000

(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu) 0,000

4670,0-4658,113 11,887

Součet 4 670,000

Použití figury:

621221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 
mm

m2 7 439,700

783817101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 46 178,329

63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 13 995,969

TH203 Kontaktní zateplovací systém stropu na 1PP m2 234,529

1PP 0,000

"ID22451066" 16,574 16,574

"ID22468749" 114,159 114,159

"ID22468996" 16,217 16,217

"ID22483273" 0,454 0,454

"ID22483304" 16,824 16,824

"ID23292856" 25,144 25,144

"ID23296268" 23,544 23,544

TH201 21,613

Součet 234,529

Použití figury:

621221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 
mm

m2 234,529

783817101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 46 178,329
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63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 1 249,242

TH210 Kontaktní zateplovací systém - podhled 5NP m2 1,800

5NP 0,000

"ID 22608458" 1,8 1,800

Použití figury:

621221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 
mm

m2 7 439,700

621541011 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 1,800

63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 13 995,969

TI_vodostav XPS 150mm izolace spodní stavby mezi ZSJ a bílou vanou m2 1 353,596

rozsah XPS 150mm spodní stavby (viz výkres výkopů a podkl. betonu) 0,000

dle projektanta do úrovně -0,5m 0,000

výpočet od rampy (osa O´) déle po směru hodinových ručiček 0,000

(10,125-0,5)*4,22 40,618

(8,05-0,5)*(8,49+41,68) 378,784

(6,855-0,5)*18,32 116,424

(8,05-0,5)*6,95 52,473

(7,6-0,5)*7,94 56,374

(8,6-0,5)*17,4 140,940

(7,78-0,5)*(26,95+9,36) 264,337

(8,6-0,5)*32,43 262,683

(9,405-0,5)*4,6 40,963

TI_vodostav Mezisoučet 1 353,596

Použití figury:

622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek  do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm m2 2 720,957

711472053 Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE m2 6 841,412

28376446 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm m2 2 857,005

TI110 XPS m2 929,379

-1PP 0,000

"ID13643463" 251,554 251,554

"ID13652145" 372,828 372,828

"ID13652146" 296,037 296,037

"ID13789780" 8,960 8,960

Součet 929,379

Použití figury:
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622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek  do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm m2 2 720,957

28376446 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm m2 2 857,005

TI111 XPS m2 437,982

-1PP 0,000

"ID13643464" 387,654 387,654

"ID22899615" 50,328 50,328

Součet 437,982

Použití figury:

622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek  do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm m2 2 720,957

28376446 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm m2 2 857,005

TI201 Provětrávaná fasáda - v místě lamel m2 1 887,673

2NP 0,000

"ID16316795" 264,120 264,120

"ID16316797" 264,122 264,122

3NP 0,000

"ID16316793" 103,956 103,956

"ID16316794" 103,960 103,960

"ID16316799" 103,495 103,495

"ID16316801" 103,956 103,956

4NP 0,000

"ID16316791" 103,956 103,956

"ID16316792" 103,960 103,960

"ID16316800" 103,950 103,950

"ID16316802" 103,956 103,956

5NP 0,000

"ID16316787" 264,120 264,120

"ID16316789" 264,122 264,122

Součet 1 887,673

Použití figury:

622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm m2 9 522,320

713131161 Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 2 752,057

28329031 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska m2 2 950,262

63151542 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm m2 3 814,153

TI203 Kontaktní zateplovací systém - atika ze strany střechy 5NP m2 422,745
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-1PP 0,000

"ID13643506" 4,991 4,991

"ID13652144" 4,357 4,357

Mezisoučet 9,348

5NP 0,000

"ID13380724" 15,277 15,277

"ID13380726" 80,207 80,207

"ID13380727" 15,278 15,278

"ID13380729" 160,418 160,418

"ID13380730" 15,278 15,278

"ID13380732" 15,277 15,277

"ID13380734" 80,211 80,211

"ID22546237" 2,737 2,737

"ID22546238" 8,205 8,205

"ID22546239" 2,625 2,625

"ID22546954" 2,738 2,738

"ID22546983" 8,205 8,205

"ID22547013" 2,625 2,625

"ID22606982" 2,158 2,158

"ID22606983" 2,158 2,158

Mezisoučet 413,397

Součet 422,745

Použití figury:

622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm m2 862,631

63151521 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm m2 443,882

TI204 Kontaktní zateplovací systém - atika ze strany střechy m2 346,286

6NP 0,000

"ID14434974" 25,750 25,750

"ID14434981" 108,695 108,695

"ID14434988" 38,701 38,701

"ID14434991" 134,512 134,512

"ID14434995" 38,628 38,628

Součet 346,286

Použití figury:
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622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm m2 862,631

63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 461,880

TI205 Kontaktní zateplovací systém m2 2 810,915

5NP 0,000

"ID12604046" 812,675 812,675

"ID12604047" 306,085 306,085

"ID12604049" 306,085 306,085

"ID13724366" 14,078 14,078

"ID13724427" 8,621 8,621

"ID13724668" 34,604 34,604

"ID13724833" 9,584 9,584

"ID13724837" 8,661 8,661

"ID13724871" 13,444 13,444

"ID15041231" 138,409 138,409

"ID22046492" 11,589 11,589

"ID22046505" 1,849 1,849

"ID22564641" 0,642 0,642

"ID22724013" 1077,964 1 077,964

Mezisoučet 2 744,290

6NP 0,000

"ID22608807" 11,211 11,211

"ID22608808" 34,723 34,723

"ID22608894" 20,691 20,691

Mezisoučet 66,625

Součet 2 810,915

Použití figury:

622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm m2 9 522,320

622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 2 810,915

63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 13 995,969

TI205a Kontaktní zateplovací systém m2 552,546

5NP 0,000

"ID22046507" 0,201 0,201

"ID22153180" 149,116 149,116

"ID22564604" 111,070 111,070
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"ID22564605" 42,240 42,240

"ID22564606" 42,240 42,240

"ID22564607" 4,400 4,400

"ID22564608" 2,600 2,600

"ID22564609" 10,814 10,814

"ID22564610" 2,995 2,995

"ID22564611" 2,707 2,707

"ID22564612" 4,201 4,201

"ID22564613" 19,224 19,224

"ID22564614" 4,457 4,457

"ID22564615" 149,116 149,116

"ID22564640" 0,603 0,603

Mezisoučet 545,984

6NP 0,000

"ID22608731" 1,602 1,602

"ID22608784" 4,960 4,960

Mezisoučet 6,562

Součet 552,546

Použití figury:

622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm m2 9 522,320

63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 13 995,969

TI210 Kontaktní zateplovací systém - vnitřní garáže m2 2 526,333

-1PP 0,000

"ID13060664" 35,908 35,908

"ID13060665" 2,010 2,010

"ID13060666" 1,506 1,506

"ID13060667" 1,506 1,506

"ID13060668" 3,468 3,468

"ID13060675" 1,821 1,821

"ID13060676" 1,424 1,424

"ID13060677" 1,422 1,422

"ID13060678" 1,053 1,053

"ID13060679" 1,007 1,007

"ID13060680" 1,516 1,516
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"ID13060681" 2,026 2,026

"ID13060682" 0,756 0,756

"ID13060683" 1,010 1,010

"ID13060685" 26,518 26,518

"ID13060686" 34,777 34,777

"ID13061073" 18,374 18,374

"ID13061698" 191,507 191,507

"ID13066345" 67,414 67,414

"ID13066349" 139,216 139,216

"ID13066354" 47,749 47,749

"ID13066358" 14,533 14,533

"ID13066712" 21,027 21,027

"ID13066731" 19,492 19,492

"ID13193434" 6,670 6,670

"ID13231586" 47,787 47,787

"ID13231625" 34,616 34,616

"ID13231701" 14,551 14,551

"ID13231705" 12,706 12,706

"ID13242510" 9,961 9,961

"ID13242511" 8,214 8,214

"ID13242516" 47,992 47,992

"ID13272347" 4,944 4,944

"ID13272423" 20,414 20,414

"ID13274977" 13,526 13,526

"ID13274981" 31,556 31,556

"ID13274985" 12,545 12,545

"ID13274989" 37,986 37,986

"ID13731234" 32,334 32,334

"ID13731235" 34,910 34,910

"ID13731236" 38,982 38,982

"ID13731237" 38,750 38,750

"ID13747505" 16,490 16,490

"ID13859114" 1,581 1,581

"ID13896218" 7,442 7,442
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"ID14193122" 43,013 43,013

"ID14193123" 1,862 1,862

"ID14797729" 18,908 18,908

"ID20069339" 64,448 64,448

"ID20758088" 25,464 25,464

"ID20758115" 2,696 2,696

"ID21148930" 25,822 25,822

"ID21493934" 11,107 11,107

"ID21986878" 23,940 23,940

"ID21987048" 4,047 4,047

"ID21987113" 4,398 4,398

"ID21987148" 2,314 2,314

"ID22203249" 14,627 14,627

"ID22203337" 91,788 91,788

"ID22229831" 0,618 0,618

"ID22451030" 77,883 77,883

"ID22451031" 13,196 13,196

"ID22451032" 30,337 30,337

"ID22451033" 18,833 18,833

"ID22708224" 20,500 20,500

"ID22708347" 4,821 4,821

"ID22708445" 0,807 0,807

"ID22744178" 1,054 1,054

"ID22766732" 1,001 1,001

"ID22766733" 1,010 1,010

"ID22766734" 1,766 1,766

"ID22785417" 0,927 0,927

"ID22899676" 14,738 14,738

"ID22922504" 4,161 4,161

-1PPm 0,000

"ID13054349" 179,146 179,146

"ID13054354" 62,179 62,179

"ID13054358" 11,930 11,930

"ID13054362" 24,885 24,885
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"ID13054371" 22,249 22,249

"ID13055005" 26,868 26,868

"ID13055010" 2,388 2,388

"ID13055014" 1,460 1,460

"ID13055018" 1,460 1,460

"ID13055022" 1,452 1,452

"ID13055043" 11,250 11,250

"ID13055051" 1,886 1,886

"ID13055055" 1,585 1,585

"ID13055059" 1,350 1,350

"ID13055063" 0,899 0,899

"ID13055086" 0,899 0,899

"ID13055090" 2,380 2,380

"ID13055094" 1,784 1,784

"ID13055098" 0,754 0,754

"ID13055102" 1,353 1,353

"ID13055106" 1,073 1,073

"ID13055264" 36,905 36,905

"ID13055319" 1,795 1,795

"ID13055323" 2,388 2,388

"ID13055327" 0,973 0,973

"ID13065666" 24,859 24,859

"ID13065667" 38,052 38,052

"ID13065669" 15,108 15,108

"ID13242650" 64,377 64,377

"ID13266270" 11,826 11,826

"ID13266271" 12,698 12,698

"ID13266272" 59,982 59,982

"ID13272563" 29,586 29,586

"ID13272569" 10,492 10,492

"ID13652143" 14,061 14,061

"ID13784391" 31,351 31,351

"ID13821010" 1,349 1,349

"ID13821011" 1,800 1,800
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"ID13821012" 1,349 1,349

"ID13859094" 9,509 9,509

"ID13859095" 60,785 60,785

"ID13859100" 1,170 1,170

"ID13859103" 1,182 1,182

"ID13859105" 10,864 10,864

"ID13859107" 1,014 1,014

"ID13859108" 1,182 1,182

"ID13859110" 92,371 92,371

"ID14010036" 5,880 5,880

"ID15104489" 2,272 2,272

"ID15104490" 2,020 2,020

"ID21930168" 1,321 1,321

"ID22708732" 24,487 24,487

"ID22708792" 0,735 0,735

"ID22708885" 5,699 5,699

Mezisoučet 2 575,755

korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM 0,000

(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu) 0,000

2526,333-2575,755 -49,422

0,000

Součet 2 526,333

Použití figury:

622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm m2 9 522,320

622541011 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 4 358,912

63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 13 995,969

TI211 Kontaktní zateplovací systém - vnitřní garáže m2 974,853

-1PP 0,000

"ID13066743" 105,696 105,696

"ID13643507" 3,898 3,898

"ID13643508" 272,384 272,384

"ID13652131" 133,459 133,459

"ID13652132" 56,801 56,801

"ID13652134" 7,394 7,394
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"ID13652135" 258,110 258,110

-1PPm 0,000

"ID13065668" 36,020 36,020

1NP 0,000

"ID13780254" 5,650 5,650

"ID13780698" 22,930 22,930

"ID13781939" 5,430 5,430

"ID13781940" 5,680 5,680

"ID13781941" 66,379 66,379

"ID13781942" 13,811 13,811

"ID15027074" 8,229 8,229

Mezisoučet 1 001,871

974,853-1001,871 -27,018

0,000

Součet 974,853

Použití figury:

622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm m2 9 522,320

622541011 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 4 358,912

63151542 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm m2 3 814,153

TI212 Kontaktní zateplovací systém - vnitřní garáže m2 857,726

-1PP 0,000

"ID14467825" 5,487 5,487

"ID14467829" 1,871 1,871

"ID14467833" 1,254 1,254

"ID14467841" 2,505 2,505

"ID14467862" 25,090 25,090

"ID14467866" 1,449 1,449

"ID14467887" 53,272 53,272

"ID14467951" 48,351 48,351

"ID14467972" 30,371 30,371

"ID14467976" 1,719 1,719

"ID14467980" 0,513 0,513

"ID14467984" 28,732 28,732

"ID14467988" 1,025 1,025
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"ID14467992" 1,538 1,538

"ID14467996" 3,588 3,588

"ID14468000" 1,025 1,025

"ID14468004" 1,537 1,537

"ID14468008" 3,588 3,588

"ID14468012" 1,025 1,025

"ID14468016" 35,155 35,155

"ID14468063" 27,101 27,101

"ID14468136" 16,400 16,400

"ID14468212" 21,187 21,187

"ID14468216" 22,663 22,663

"ID15080484" 11,661 11,661

"ID15952699" 4,912 4,912

"ID19532886" 52,932 52,932

"ID19595871" 28,112 28,112

"ID19598886" 36,526 36,526

"ID19598890" 19,609 19,609

"ID19598942" 11,308 11,308

"ID19599803" 39,017 39,017

"ID19599826" 11,255 11,255

"ID19599830" 23,395 23,395

"ID19599834" 1,921 1,921

"ID19600205" 12,528 12,528

"ID19600253" 23,182 23,182

"ID19600257" 18,684 18,684

"ID19600262" 12,132 12,132

"ID19600273" 4,319 4,319

"ID22236678" 20,619 20,619

"ID22236705" 2,728 2,728

"ID22236764" 2,026 2,026

"ID22236916" 1,037 1,037

"ID22236951" 0,585 0,585

"ID22236979" 0,242 0,242

"ID22451345" 1,432 1,432
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"ID22451349" 2,195 2,195

"ID22451458" 0,154 0,154

"ID22451498" 2,121 2,121

"ID22451502" 2,121 2,121

"ID22451528" 0,160 0,160

"ID22451552" 2,134 2,134

"ID22451556" 0,039 0,039

"ID22468800" 3,094 3,094

"ID22468801" 0,018 0,018

"ID22468831" 3,036 3,036

"ID22468832" 0,019 0,019

"ID22468833" 3,038 3,038

"ID22468834" 0,021 0,021

"ID22468835" 3,036 3,036

"ID22468920" 2,022 2,022

"ID22468921" 2,468 2,468

"ID22468922" 3,109 3,109

"ID22468923" 0,017 0,017

"ID22468924" 0,022 0,022

"ID22468925" 3,018 3,018

"ID22468977" 2,389 2,389

"ID22468978" 0,047 0,047

"ID22468979" 2,168 2,168

"ID22468981" 0,024 0,024

"ID22469037" 1,607 1,607

"ID22469038" 1,009 1,009

"ID22469039" 0,024 0,024

"ID22469040" 0,015 0,015

"ID22469041" 0,916 0,916

"ID22469042" 1,435 1,435

"ID22469043" 0,024 0,024

"ID22469044" 0,015 0,015

"ID22469051" 3,362 3,362

"ID22469052" 3,627 3,627
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"ID22469053" 1,753 1,753

"ID22469094" 0,528 0,528

"ID22469095" 0,362 0,362

"ID22469096" 0,369 0,369

"ID22469097" 1,282 1,282

"ID22469098" 0,392 0,392

"ID22469099" 0,390 0,390

"ID22483283" 0,300 0,300

"ID22483284" 0,455 0,455

"ID22483286" 0,419 0,419

"ID22483301" 2,951 2,951

"ID22483391" 3,331 3,331

"ID22483392" 3,102 3,102

"ID22483393" 0,612 0,612

"ID22483394" 3,561 3,561

"ID22483395" 11,854 11,854

"ID23215129" 1,375 1,375

"ID23215707" 3,283 3,283

"ID23218869" 3,129 3,129

"ID23223396" 1,930 1,930

"ID23223468" 1,934 1,934

"ID23223838" 1,934 1,934

"ID23223919" 1,938 1,938

"ID23292854" 2,901 2,901

"ID23292888" 1,196 1,196

"ID23292889" 3,427 3,427

"ID23292890" 1,589 1,589

"ID23292891" 0,346 0,346

"ID23292892" 1,367 1,367

"ID23292893" 0,356 0,356

"ID23292894" 1,374 1,374

"ID23292895" 2,164 2,164

"ID23292896" 0,345 0,345

"ID23292897" 1,861 1,861
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"ID23292898" 1,368 1,368

"ID23292899" 0,371 0,371

"ID23292900" 0,309 0,309

"ID23292901" 0,422 0,422

"ID23292963" 2,495 2,495

"ID23293093" 3,336 3,336

"ID23293635" 0,332 0,332

"ID23293927" 1,914 1,914

"ID23294142" 0,270 0,270

"ID23294284" 0,300 0,300

"ID23295434" 3,815 3,815

"ID23295503" 2,615 2,615

"ID23295512" 2,625 2,625

"ID23295521" 3,845 3,845

"ID23295776" 6,480 6,480

"ID23295858" 3,831 3,831

"ID23297565" 1,103 1,103

"ID23297684" 1,107 1,107

"ID23297693" 1,107 1,107

"ID23297702" 1,129 1,129

"ID23298917" 2,716 2,716

"ID23299099" 1,158 1,158

"ID23299263" 0,425 0,425

"ID23299653" 0,339 0,339

"ID23299662" 0,276 0,276

"ID23299937" 0,110 0,110

"ID23301315" 0,352 0,352

"ID23301433" 0,325 0,325

"ID23301649" 1,167 1,167

"ID23301824" 1,167 1,167

"ID23302229" 0,352 0,352

"ID23302230" 1,167 1,167

"ID23302583" 1,267 1,267

"ID23303180" 0,107 0,107
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"ID23303330" 0,314 0,314

"ID23304069" 2,089 2,089

"ID23304448" 1,903 1,903

"ID23304557" 0,423 0,423

"ID23305164" 1,893 1,893

"ID23305165" 0,423 0,423

"ID23305666" 2,599 2,599

"ID23306097" 1,684 1,684

"ID23306604" 0,964 0,964

Mezisoučet 851,216

korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM 0,000

(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu) 0,000

857,726-851,216 6,510

Součet 857,726

Použití figury:

622221021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm m2 955,226

622541011 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 4 358,912

63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 1 249,242

Výkop_N_I_3 Výkop nezapažené části tř. těž. I.3 m3 110 907,531

úroveň předvýkopu = -0,6m pro celou stavební jámu 0,000

plochy jednotlivých úrovní dna jámy odměřeny z cad 0,000

pod hrací plochou na úroveň -7,170m 0,000

1890,0*(7,17-0,6) 12 417,300

0,000

provázáná úroveň -6,855m vně hrací plochy 0,000

(7760,0-1890,0)*(6,855-0,6) 36 716,850

prohloubení pod -6,855m 0,000

(7,155-6,855)*(3,4+0,3)*(3,4+0,3)*13 53,391

(7,155-6,855)*(4,4+0,3)*(3,4+0,3) 5,217

(7,975-6,855)*3,79*4,6 19,526

(8,125-6,855)*3,76*3,95*2 37,724

0,000

objemy levého horního rohu 0,000

(8,05-0,6)*564,3 4 204,035
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(10,125-0,6)*8,9*7,1 601,885

(6,855-0,6)*7,6*10,9 518,164

0,000

horní středová oblast na úroveň -8,050m 0,000

(8,05-0,6)*1388,0 10 340,600

prohloubení 0,000

(8,35-8,05)*(3,4+0,3)*(3,4+0,3)*7 28,749

(10,325-8,05)*4,44*3,6 36,364

0,000

objemy pravého horního oblouku 0,000

((8,35+6,855)/2-0,6)*32,51 227,651

(8,35-0,6)*275,0 2 131,250

(10,95-0,6)*57,5 595,125

((7,47+7,22)/2-0,6)*187,0 1 261,315

0,000

pravá středová část oblouku 0,000

(8,35-0,6)*599,5 4 646,125

(10,95-0,6)*57,5 595,125

0,000

spodní a pravý oblouk pod parkovací částí 0,000

obvod bez spádu 0,000

(7,6-0,6)*1,55*(48,77+50,68+2,75+43,21+1,6) 1 595,059

(7,6-0,6)*(1,55+4,25)/2*10,34 209,902

(8,45-0,6)*3,1*2,0*4 194,680

plocha ve spádu 2% 0,000

((7,6+7,32)/2-0,6)*2258,0 15 489,880

prohloubení 0,000

0,3*(2,8+0,3)*(2,8+0,3)*19 54,777

0,000

osa 26 0,000

(10,825-0,6)*4,27*(11,81+5,23+4,61) 945,255

osa 31-32 spodní část 0,000

(8,61-0,6)*5,0*4,03 161,402

(8,61-0,6)*3,76*4,3 129,506
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(7,69-0,6)*(7,5*9,11-3,76*4,3+4,3*3,2) 467,352

0,000

spodní střední část na úroveň -8,350m 0,000

(8,35-0,6)*723,0 5 603,250

0,000

(8,7-0,6)*(9,7*8,03+2,6*1,6) 664,613

(10,4-8,7)*3,6*4,18 25,582

(9,0-8,7)*4,15*3,6 4,482

0,000

(7,01-0,6)*(4,24+4,72)/2*(2,74+2,19)/2 70,787

(7,01-0,6)*(6,62+7,05)/2*(1,94+2,82)/2 104,273

0,000

mezi osami Q´S´a 31-36 0,000

(6,855-0,6)*132,2 826,911

(6,855-0,6)*(8,8*16,2+5,2*3,3) 999,049

(7,01-0,6)*(7,09+18,52)/2*13,01 1 067,861

(7,655-0,6)*(2,7*10,5+2,6*22,3+2,2*4,5+4,6*2,6) 763,280

0,000

roh jámy levý spodní 0,000

(8,6-0,6)*532,5 4 260,000

(7,78-0,6)*376,0 2 699,680

(8,6-0,6)*125,6 1 004,800

0,000

oblouková část levého dolního rohu 0,000

(10,825-0,6)*(12,39+8,29)/2*(13,71+4,18) 1 891,447

(8,625-0,6)*8,29*3,11 206,900

část ve spádu 2% 0,000

(7,605+7,3)/2*380,0 2 831,950

prohloubení 0,000

0,3*(2,8+0,3)*(2,8+0,3)*2 5,766

0,000

před rampou 0,000

(9,225-0,6)*11,7*4,12 415,760

(9,405-0,6)*4,75*4,1 171,477
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(7,6-0,6)*(11,5*5,99+1,86*7,1) 574,637

0,000

rampa 0,000

sklon 10% 0,000

((7,19+4,27)/2-0,6)*29,19*13,85 2 073,964

((7,19+4,53)/2-0,6)*26,62*9,0 1 260,191

(4,53-0,6)*22,6*22,74 2 019,721

dle projektanta ve třídě těžitelnosti I.3 90% 0,000

-123230,59*0,1 -12 323,059

Výkop_N_I_3 Součet 110 907,531

Použití figury:

131251107 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně m3 110 907,531

161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 23 423,463

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 117 117,316

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 585 586,580

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 281 090,345

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 142 324,225

Výkop_N_II_4 Výkop nezapažené části tř. těž. II.4 m3 12 323,059

Použití figury:

131351107 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně m3 12 543,059

161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 2 602,607

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 25 206,909

162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 126 034,545

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 281 090,345

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 142 324,225

Výkop_N_II_4a m3 12 323,059

dle projektanta ve třídě těžitelnosti II.4 10% 0,000

Výkop_N_II_4a 123230,59*0,1 12 323,059

Výkop_R_II_4 Výkop rýh na dně stavební jámy m3 27,351

rýha pod hrací plochou 0,000

(7,655-7,17)*1,3*28,92 18,234

(7,655-7,17)*0,65/2*28,92*2 9,117

Výkop_R_II_4 Součet 27,351

Použití figury:
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132351252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 27,351

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 25 206,909

162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 126 034,545

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 281 090,345

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 142 324,225

Výkop_R1_II_4 Výkop rýh do 80cm m3 73,485

rýha pro prohloubení podkladního betonu pod bednícími tvárnicemi 0,000

viz detail provedení přechodu hydroizolace na svislou plochu 0,000

prohloubení o 10cm x 45 cm 0,000

převzato z výpočtu bednících tvárnic 0,000

levý horní roh výkresu 0,000

0,1*0,45*8,9+7,1 7,501

0,1*0,45*8,9 0,401

0,1*0,45*(20,61+0,9+14,51+8,05) 1,983

0,000

střední horní část výkresu 0,000

0,1*0,45*(15,84+5,9+6,1+12,93+13,24+7,97+13,98) 3,418

0,1*0,45*(6,31+6,27+6,32+7,01+9,07+8,01+2,33+3,99+2,91*2+10,35) 2,947

0,1*0,45*(4,0+2,99*2+9,19+4,23+5,55+2,47) 1,414

0,1*0,45*(3,76*2+3,95*2) 0,694

0,1*0,45*3,4*4 0,612

0,1*0,45*(3,6+4,44*2) 0,562

0,000

pravá oblouková část 0,000

0,1*0,45*(8,44+8,41+6,35+2,1) 1,139

0,1*0,45*6,35 0,286

0,1*0,45*16,61 0,747

0,1*0,45*(8,54+3,78+0,5) 0,577

0,1*0,45*(2,33+0,3) 0,118

0,1*0,45*7,4 0,333

0,1*0,45*1,55 0,070

0,000

0,1*0,45*(0,81+8,27+6,07+4,91+5,5+10,04+4,93+2,94+7,62+6,78+14,2) 3,243

0,1*0,45*(11,01+10,64+25,79+11,28+2,07+12,58+2,68) 3,422
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0,000

0,1*0,45*(4,27+4,61+5,23+11,81+4,27+11,68+5,93+3,9) 2,327

0,000

spodní středová část 0,000

0,1*0,45*(1,2+5,8+2,6+4,0+16,4+6,46+3,91) 1,817

0,1*0,45*(6,88+5,11) 0,540

0,1*0,45*(17,8+17,3+3,3+8,13) 2,094

0,1*0,45*(13,0+18,52) 1,418

0,1*0,45*(16,2+8,8+3,3) 1,274

0,1*0,45*(6,62+2,82+1,94) 0,512

0,1*0,45*(4,24+2,74+2,19) 0,413

0,1*0,45*(9,7+3,23*2+1,2*2) 0,835

0,1*0,45*3,6 0,162

0,1*0,45*(4,18*2+3,6) 0,538

0,1*0,45*4,15 0,187

0,1*0,45*(3,6*2+4,15) 0,511

0,1*0,45*13,01 0,585

0,1*0,45*(8,8+19,5+22,3+3,3+1,0+1,84+4,5+1,2+1,84) 2,893

0,1*0,45*(1,04+0,3*2+2,13+1,04) 0,216

0,1*0,45*(1,6*2+26) 1,314

0,1*0,45*(3,76*2+4,3*2+4,03+5,0) 1,132

0,1*0,45*(13,33+7,5+3,2) 1,081

0,1*0,45*(5,0+4,03) 0,406

0,000

levý dolní roh 0,000

0,1*0,45*(6,35+2,25+1,6+2,64) 0,578

0,1*0,45*(13,1+7,19) 0,913

0,1*0,45*8,47 0,381

0,1*0,45*(19,25+4,3+8,6) 1,447

0,1*0,45*13,71 0,617

0,1*0,45*4,18 0,188

0,1*0,45*(7,08+1,48) 0,385

0,1*0,45*(14,4+3,98) 0,827

0,1*0,45*12,39 0,558
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0,1*0,45*15,3 0,689

0,1*0,45*(1,2+9,63+1,78+9,26) 0,984

0,1*0,45*(4,5+1,15) 0,254

0,1*0,45*4,1 0,185

0,1*0,45*(8,29+2,75) 0,497

0,1*0,45*3,4 0,153

0,1*0,45*21,16 0,952

0,1*0,45*2,8 0,126

0,1*0,45*(21,55+0,6+12,94) 1,579

0,1*0,45*(11,7*2+4,12) 1,238

0,000

pod hrací plochou 0,000

0,1*0,45*(3,69+2,84+10,0+2,84+5,65+5,3+2,0+4,12+10,62+43,0+13,76+11,0+13,76+43,0+10,86+1,02+4,12+2,0+5,3) 8,770

0,1*0,45*(031+7,68+2,5*3+0,2*2+7,68) 2,442

0,000

Výkop_R1_II_4 Součet 73,485

Použití figury:

132354102 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 73,485

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 25 206,909

162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 126 034,545

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 281 090,345

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 142 324,225

631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 2 851,777

Výkop_Z_I_3 Výkop zapažené části tř. těž. I.3 m3 6 209,785

Objem výkopu v zapaženém prostoru je dle URS příloha č. 3: 0,000

V =0,5 * (v * š * d) 0,000

d = délka zapažené stěny nebo její zapažené části 0,000

v = svislá vzdálenost projektované horní hrany pažení ode dna výkopu 0,000

š = 0,5 * v 0,000

0,000

úroveň předvýkopu = -0,6m pro celou stavební jámu 0,000

Obvod podél zajištění stav. jámy: 0,000

výpočet od rampy (osa O´) déle po směru hodinových ručiček 0,000

0,5*(6,855-0,6)*6,255*0,5*35,3 345,278
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0,5*(10,125-0,6)*9,525*0,5*7,1 161,038

0,5*(8,05-0,6)*7,45*0,5*(8,49+41,68) 696,140

0,5*(6,855-0,6)*6,255*0,5*18,32 179,193

0,5*(8,05-0,6)*7,45*0,5*(9,85+27,2) 514,092

0,5*(10,325-0,6)*9,725*0,5*3,6 85,118

0,5*(6,855-0,6)*6,255*0,5*(7,9+33,07) 400,738

0,5*(8,35-0,6)*7,75*0,5*(15,97+3,22+12,54) 476,446

0,5*(10,95-0,6)*10,35*0,5*7,02 188,000

0,5*(7,6-0,6)*7,0*0,5*(48,77+2,62+50,68+49,04+4,0+7,94) 1 997,363

0,5*(8,6-0,6)*8,0*0,5*17,4 278,400

0,5*(7,78-0,6)*7,18*0,5*(26,95+9,36) 467,967

0,5*(8,6-0,6)*8,0*0,5*(32,43-4,5) 446,880

v místě rampy 0,000

0,5*(9,405-0,6)*8,805*0,5*2,95 57,177

0,5*(7,19-0,6)*6,59*0,5*(29,19+26,62) 605,931

dle projektanta ve třídě těžitelnosti I.3 90% 0,000

-6899,761*0,1 -689,976

Výkop_Z_I_3 Součet 6 209,785

Použití figury:

131251207 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně m3 6 209,785

161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 23 423,463

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 117 117,316

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 585 586,580

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 281 090,345

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 142 324,225

Výkop_Z_II_4 Výkop zapažené části tř. těž. II.4 m3 689,976

dle projektanta ve třídě těžitelnosti II.4 10% 0,000

6899,761*0,1 689,976

Výkop_Z_II_4 Součet 689,976

Použití figury:

131351207 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně m3 689,976

161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 2 602,607

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 25 206,909

162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 126 034,545
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171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 281 090,345

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 142 324,225

Vytazen_PAR5NP Vytažení parozábrany s asf. pásu s AL vložkou 5NP m2 1 489,225

pod vytažení parozábrany asf. pásu s Al vložkou 5NP 0,000

viz detaily 0,000

"550-01 ad TI.203" 36,7*0,75 27,525

"550-02 ad TI.203" 22,2*0,2 4,440

"550-03 ad TI.203" 328,8*0,95 312,360

"550-04 k ST.202" 389,7*1,0 389,700

"550-05 k ST.202" 12,2*61 744,200

"550-07 k ST.202a" 11,0*1,0 11,000

Vytazen_PAR5NP Mezisoučet 1 489,225

Použití figury:

712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 2 094,435

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 2 699,645

11163153 emulze asfaltová penetrační litr 2 179,011

62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 8 457,595

Vytazeni_HI Vytažení hydroizolační střešní fólie m2 4 613,466

na atiku hlavní střechy 0,000

viz detail 604/103a 0,000

(0,25+0,66)*390,0 354,900

vytažení hydroizolace a na OK ochozu v místě prostupu atikou  - výška vytažení hydroizolace 200 mm, obvod 0,000

cca 1 m 0,000

1,0*0,2*150 30,000

vytažení hydroizolce na obrubu ventilátoru, poplast. úhleníky po ovodu - obovod obruby ventilátrou 9,5 m 0,000

9,5*1,0*380,0 3 610,000

0,000

boky atiky střechy 5NP 0,000

viz detaily 0,000

"550-01" 36,7*0,6 22,020

"550-02" 22,2*0,1 2,220

"550-03" 328,8*(0,75+0,06*2) 286,056

"550-04" 389,7*0,6 233,820

"550-05" 12,2*(0,2+0,2) 4,880
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"550-07" 11,0*(0,75+0,06*2) 9,570

"502-35" 15,0*4 60,000

Vytazeni_HI Součet 4 613,466

Použití figury:

712861705 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji m2 4 613,466

28329015 fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 2,0mm m2 20 704,383

Vytazení_PAR Vytažení parozábrany střech m2 1 489,225

Z_dlažba_moz Mozaiková dlažba m2 1 134,974

PD202 705,670

PD253 160,158

PD254 90,258

PD283 56,701

PD284 121,332

vytažení mozaiky v místě fabionu Z 0,000

k podlaze PD202 : 0,000

v místech HI stěrky - vytažení 150mm : 0,000

1PP : 0,000

Z2 : 0,000

001 : 0,000

((1,5+4,15)*2-1,5-0,8*4-0,9)*0,15 0,855

Z_dlažba_moz Součet 1 134,974

Použití figury:

771584123 Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem m2 1 134,974

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 1 134,974

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 134,974

771591115 Podlahy spárování silikonem m 1 475,466

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 1 134,974

597OD.203.DL Dodávka - mozaika keramická pro interiér i exteriér (5x5)-set 300x300mm, dodávka vč. případných lišt m2 1 191,723

Z_PEfólie separační fólie - odkaz na položku m2 44 739,618

nad tepelnou izolací podlah níže uvedených typů 0,000

5% na vytažení na svislé konstrukce 0,000

PIR 80mm 0,000

PD201*1,05 1 294,961

PD202*1,05 740,954
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PD216*1,05 413,115

0,000

elastifik. EPS tl. 30mm 0,000

PD251*1,05 1 512,596

PD252*1,05 642,447

PD253*1,05 168,166

PD254*1,05 94,771

PD262*1,05 773,027

PD263*1,05 352,444

PD264*1,05 1 296,231

PD265*1,05 1 003,760

PD266*1,05 12,470

PD267*1,05 1 457,642

PD268*1,05 194,971

PD271*1,05 130,406

0,000

XPS 200mm 0,000

PD220*1,05 24,746

PD295*1,05 259,095

PD285b*2*1,05 234,184

XPS 160mm 0,000

PD200*0,16*1,05 132,315

PD201a*1,05 697,068

PD201b*1,05 23,637

PD201c*1,05 18,583

PD211*1,05 222,737

PD211a*1,05 8,766

PD214*1,05 955,020

0,000

XPS 120mm 0,000

PD203*1,05 426,258

0,000

XPS 110mm 0,000

PD205a*1,05 1 846,447
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PD210a*1,05 13,656

PD212*1,05 89,776

PD213b*1,05 33,604

XPS 80mm 0,000

PD292*1,05 247,305

PD293*1,05 186,580

XPS 60mm 0,000

PD281*1,05 27,356

PD283*1,05 59,536

PD284*1,05 127,399

PD205*1,05 53,080

PD206*1,05 93,170

PD207*1,05 43,428

PD208*1,05 103,749

PD209*1,05 24,761

PD210*1,05 14,936

PD213a*1,05 160,076

PD215a*1,05 148,662

PD215b*1,05 33,898

PD217*1,05 373,126

PD218a*1,05 190,134

PD218b*1,05 131,992

PD218c*1,05 3,523

PD219*1,05 1 879,156

XPS 50mm 0,000

PD203a*1,05 97,196

PD204*1,05 48,197

XPS 40mm 0,000

PD291a*1,05 1 173,256

XPS 10mm 0,000

PD291*1,05 5 002,680

0,000

na pěnovou fólii 0,000

PD261*1,05 9 242,334
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PD285a*2*1,05 76,436

fólie na vyrovnávací násyp v podlahách pod TI 0,000

Z_podsyp 595,685

0,000

ostatní skladby 0,000

PD204a*1,05 22,019

PD220a*1,05 22,416

PD500*5*1,05 9 483,679

0,000

0,000

Z_PEfólie Součet 44 739,618

Použití figury:

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

28329041 fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm m2 49 213,580

Z_podsyp srovnávací násyp do podlah pod TI m2 595,685

viz pozn. ve skl podlah 0,000

V případě výskytu lokálních výškových nerovností nosné stropní konstrukce nutno tyto nerovnosti vhodně vyrovnat, např. násypem z betonářského písku 0,000

dodavatel musí dodržet předepsanou rovinnost povrchů 0,000

pro projektové účely 5% ploch (položku nelze v důsledku nedodržení rovinnosti navyšovat) - dodavatel promítne vlastní předpoklad do JC 0,000

pod následující TI dle skladeb 0,000

elastifik. EPS tl. 30mm 0,000

PD251*0,05 72,028

PD252*0,05 30,593

PD253*0,05 8,008

PD254*0,05 4,513

PD262*0,05 36,811

PD263*0,05 16,783

PD264*0,05 61,725

PD265*0,05 47,798

PD266*0,05 0,594

PD267*0,05 69,412

PD268*0,05 9,284

PD271*0,05 6,210

0,000
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XPS 200mm 0,000

PD295*0,05 12,338

0,000

XPS tl. 80mm 0,000

PD292*0,05 11,776

PD293*0,05 8,885

0,000

XPS tl. 60mm 0,000

PD281*0,05 1,303

PD283*0,05 2,835

PD284*0,05 6,067

0,000

XPS tl. 40mm 0,000

PD291a*0,05 55,869

PIR 80mm 0,000

PD201*0,05 61,665

PD202*0,05 35,284

PD216*0,05 19,672

0,000

ostatní s uvedenou poznámkou 0,000

PD267a*0,05 8,836

PD285a*0,05 1,820

PD285b*0,05 5,576

Z_podsyp Součet 595,685

Použití figury:

635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého m2 595,685

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 44 739,618

Zdivo115AKU Plocha zdiva 115 AKU m2 492,810

typ AKU 0,000

ke skl. SN.311 0,000

-1PPk 0,000

"ID23349774" 3,705 3,705

1NP 0,000

"ID13305650" 3,209 3,209
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"ID13311248" 9,271 9,271

"ID13311290" 4,544 4,544

"ID17861689" 12,410 12,410

"ID22106925" 16,850 16,850

2NP 0,000

"ID11858115" 9,564 9,564

"ID11859870" 9,271 9,271

"ID11868718" 9,037 9,037

"ID11880543" 9,254 9,254

"ID11880545" 9,037 9,037

"ID11902064" 9,564 9,564

"ID11902065" 9,037 9,037

"ID11902161" 9,560 9,560

"ID11902162" 9,657 9,657

"ID11931309" 9,688 9,688

"ID11931310" 9,688 9,688

"ID11955213" 9,564 9,564

"ID11955244" 9,254 9,254

"ID11955275" 9,254 9,254

"ID11995326" 8,830 8,830

"ID11995772" 9,140 9,140

"ID11995776" 9,140 9,140

"ID11995780" 8,830 8,830

"ID13355237" 9,688 9,688

"ID13355281" 9,688 9,688

3NP 0,000

"ID22243238" 0,930 0,930

"ID22243280" 2,124 2,124

"ID22243316" 0,595 0,595

4NP 0,000

"ID12197712" 15,659 15,659

"ID13395793" 8,980 8,980

5NP 0,000

"ID12052562" 15,312 15,312
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"ID12055640" 14,820 14,820

"ID12055674" 13,948 13,948

"ID12064551" 21,306 21,306

"ID12090564" 17,893 17,893

"ID12096599" 16,681 16,681

"ID13073240" 20,051 20,051

"ID13687230" 20,117 20,117

"ID17775118" 20,897 20,897

"ID20186883" 14,512 14,512

"ID22107007" 3,233 3,233

"ID22107073" 3,232 3,232

"ID22107137" 3,232 3,232

"ID22107537" 3,233 3,233

"ID22243034" 1,302 1,302

"ID22243061" 1,290 1,290

"ID22243080" 0,800 0,800

korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM 0,000

(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu) 0,000

35,929 35,929

Zdivo115AKU Součet 492,810

Použití figury:

342273111 Příčka tl 115 mm z bloků z lehkého keramického betonu tl 115 mm m2 492,810

310901113 Úprava líce režného zdiva prováděného bez lišt bez spárování m2 23 516,482

612631011 Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene m2 47 032,964

Zdivo175AKU Plocha zdiva 175 AKU m2 1,600

ke skl. SN.303 0,000

Zdivo175AKU "ID 22448600 a ID 22448751" 1,6 1,600

Použití figury:

342273112 Příčka tl 175 mm z bloků z lehkého keramického betonu tl 175 mm m2 1,600

310901113 Úprava líce režného zdiva prováděného bez lišt bez spárování m2 23 516,482

612631011 Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene m2 47 032,964

Zdivo200AKU Plocha zdiva 200 AKU m2 22 892,612

tl. zdiva 200mm !!! 0,000

-1PP 0,000
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"ID11892393" 6,416 6,416

"ID11892398" 46,760 46,760

"ID11892402" 204,986 204,986

"ID11892407" 25,052 25,052

"ID11892433" 21,722 21,722

"ID11959292" 16,092 16,092

"ID11959362" 31,503 31,503

"ID11959533" 47,490 47,490

"ID11959958" 62,710 62,710

"ID11960045" 20,439 20,439

"ID11960321" 32,440 32,440

"ID11960460" 13,352 13,352

"ID11960577" 13,586 13,586

"ID11961881" 72,091 72,091

"ID11962662" 30,956 30,956

"ID11969111" 134,864 134,864

"ID11970558" 54,361 54,361

"ID11970795" 59,212 59,212

"ID11971104" 121,500 121,500

"ID11972002" 42,820 42,820

"ID11972202" 42,655 42,655

"ID11972313" 46,697 46,697

"ID11972610" 26,277 26,277

"ID11973269" 7,922 7,922

"ID11973382" 78,938 78,938

"ID11977326" 25,780 25,780

"ID11977332" 36,449 36,449

"ID11977336" 33,788 33,788

"ID11977662" 29,175 29,175

"ID11978365" 14,945 14,945

"ID11978573" 5,596 5,596

"ID11978598" 5,112 5,112

"ID11984537" 20,641 20,641

"ID11984551" 14,233 14,233
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"ID11984554" 22,488 22,488

"ID12004685" 72,762 72,762

"ID12186021" 40,068 40,068

"ID12205434" 30,488 30,488

"ID12217568" 16,227 16,227

"ID12263720" 19,371 19,371

"ID12263721" 20,603 20,603

"ID12263722" 4,111 4,111

"ID12614321" 30,210 30,210

"ID12614472" 7,199 7,199

"ID12651202" 18,400 18,400

"ID12651203" 22,296 22,296

"ID12651698" 6,058 6,058

"ID12651830" 26,090 26,090

"ID12730795" 39,237 39,237

"ID12804973" 64,692 64,692

"ID12805161" 20,734 20,734

"ID13054475" 237,256 237,256

"ID13055190" 8,640 8,640

"ID13060690" 10,080 10,080

"ID13060691" 18,738 18,738

"ID13066249" 26,711 26,711

"ID13066400" 24,984 24,984

"ID13146773" 17,558 17,558

"ID13193377" 63,789 63,789

"ID13193378" 167,992 167,992

"ID13193379" 154,892 154,892

"ID13193381" 115,896 115,896

"ID13193382" 63,388 63,388

"ID13193384" 23,920 23,920

"ID13193385" 23,920 23,920

"ID13193386" 23,920 23,920

"ID13193387" 36,119 36,119

"ID13193393" 36,119 36,119
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"ID13193397" 36,119 36,119

"ID13193398" 36,119 36,119

"ID13193402" 15,485 15,485

"ID13193403" 15,485 15,485

"ID13193404" 15,483 15,483

"ID13193406" 15,482 15,482

"ID13193420" 12,920 12,920

"ID13193422" 57,800 57,800

"ID13193423" 19,643 19,643

"ID13193439" 76,850 76,850

"ID13193440" 38,760 38,760

"ID13193441" 19,140 19,140

"ID13193442" 18,615 18,615

"ID13242517" 10,381 10,381

"ID13242578" 11,503 11,503

"ID13334791" 48,864 48,864

"ID13334812" 30,321 30,321

"ID13351926" 5,680 5,680

"ID13378353" 4,277 4,277

"ID13396861" 6,698 6,698

"ID13396862" 19,093 19,093

"ID13396889" 15,437 15,437

"ID13396890" 6,437 6,437

"ID13396891" 7,357 7,357

"ID13396892" 9,336 9,336

"ID13535143" 120,693 120,693

"ID13544868" 14,696 14,696

"ID13582493" 16,746 16,746

"ID13583096" 13,423 13,423

"ID13584602" 16,030 16,030

"ID13584743" 5,064 5,064

"ID13584784" 4,127 4,127

"ID13584932" 24,386 24,386

"ID13585250" 16,030 16,030
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"ID13585396" 5,064 5,064

"ID13585430" 4,127 4,127

"ID13585712" 28,110 28,110

"ID13608458" 16,030 16,030

"ID13608567" 4,127 4,127

"ID13608687" 5,064 5,064

"ID13608757" 16,030 16,030

"ID13608758" 5,064 5,064

"ID13608759" 5,061 5,061

"ID13608945" 27,173 27,173

"ID13608978" 27,305 27,305

"ID13611266" 10,047 10,047

"ID13611267" 10,710 10,710

"ID13611268" 10,543 10,543

"ID13611271" 13,779 13,779

"ID13611273" 15,461 15,461

"ID13615897" 28,924 28,924

"ID13615940" 48,881 48,881

"ID13616398" 21,269 21,269

"ID13616452" 21,546 21,546

"ID13633528" 19,376 19,376

"ID13633644" 24,319 24,319

"ID13633701" 23,648 23,648

"ID13633992" 12,153 12,153

"ID13634347" 9,866 9,866

"ID13634596" 9,674 9,674

"ID13634661" 9,942 9,942

"ID13634722" 8,894 8,894

"ID13635170" 12,824 12,824

"ID13635514" 5,486 5,486

"ID13635956" 9,398 9,398

"ID13636037" 10,760 10,760

"ID13636081" 4,122 4,122

"ID13636125" 9,977 9,977
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"ID13636163" 9,509 9,509

"ID13636200" 9,169 9,169

"ID13636280" 8,744 8,744

"ID13636436" 9,941 9,941

"ID13636476" 9,303 9,303

"ID13637843" 14,058 14,058

"ID13637844" 20,758 20,758

"ID13643305" 7,053 7,053

"ID13647045" 30,013 30,013

"ID13647645" 12,183 12,183

"ID13648516" 3,315 3,315

"ID13648517" 46,760 46,760

"ID13655344" 28,575 28,575

"ID13656253" 32,712 32,712

"ID13663462" 36,683 36,683

"ID13675866" 23,319 23,319

"ID13675868" 20,292 20,292

"ID13675876" 37,535 37,535

"ID13678755" 28,552 28,552

"ID13682618" 28,628 28,628

"ID13682626" 12,397 12,397

"ID13726966" 15,634 15,634

"ID13726967" 41,207 41,207

"ID13731226" 32,216 32,216

"ID13731231" 28,930 28,930

"ID13731232" 17,910 17,910

"ID13731233" 93,588 93,588

"ID13731683" 18,987 18,987

"ID13731774" 20,488 20,488

"ID13731938" 18,684 18,684

"ID13755502" 16,920 16,920

"ID13756256" 16,493 16,493

"ID13760268" 94,494 94,494

"ID13760269" 18,142 18,142
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"ID13790150" 44,680 44,680

"ID13833203" 7,469 7,469

"ID13842867" 52,005 52,005

"ID13842871" 9,032 9,032

"ID13859096" 61,384 61,384

"ID13859109" 132,931 132,931

"ID13859115" 1,023 1,023

"ID13862284" 22,765 22,765

"ID13896217" 12,609 12,609

"ID14049985" 21,852 21,852

"ID14193219" 13,938 13,938

"ID14193220" 25,605 25,605

"ID14193342" 55,661 55,661

"ID14193410" 47,223 47,223

"ID14193411" 23,081 23,081

"ID14193413" 27,190 27,190

"ID14193416" 49,814 49,814

"ID14193419" 16,966 16,966

"ID14204305" 2,921 2,921

"ID14205789" 8,936 8,936

"ID14207040" 7,901 7,901

"ID14208666" 0,105 0,105

"ID14261540" 12,345 12,345

"ID14514936" 106,204 106,204

"ID14514940" 7,725 7,725

"ID14516457" 58,639 58,639

"ID14630225" 40,627 40,627

"ID14633238" 0,166 0,166

"ID14651717" 45,636 45,636

"ID14731335" 31,228 31,228

"ID14731385" 14,837 14,837

"ID14736231" 28,006 28,006

"ID14736261" 18,227 18,227

"ID14736331" 93,134 93,134
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"ID14736339" 31,327 31,327

"ID14736391" 26,057 26,057

"ID14777783" 46,994 46,994

"ID14777785" 45,531 45,531

"ID14777786" 48,275 48,275

"ID14777799" 48,817 48,817

"ID14777910" 40,031 40,031

"ID14778683" 16,505 16,505

"ID14778718" 17,291 17,291

"ID14778722" 19,058 19,058

"ID14778734" 8,437 8,437

"ID15095485" 32,973 32,973

"ID15095611" 65,511 65,511

"ID15095880" 46,876 46,876

"ID15096098" 39,796 39,796

"ID15097207" 1,615 1,615

"ID15957613" 51,097 51,097

"ID19532879" 56,920 56,920

"ID19532891" 29,369 29,369

"ID19532907" 22,321 22,321

"ID19595403" 5,924 5,924

"ID19596486" 18,536 18,536

"ID19596681" 31,293 31,293

"ID19598847" 7,821 7,821

"ID19600059" 25,048 25,048

"ID19600110" 12,012 12,012

"ID19600354" 16,506 16,506

"ID19966826" 6,667 6,667

"ID19966827" 5,556 5,556

"ID19966828" 5,853 5,853

"ID19966829" 10,919 10,919

"ID19967053" 6,666 6,666

"ID19967149" 5,555 5,555

"ID19967577" 17,526 17,526
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"ID19992557" 6,666 6,666

"ID19992558" 7,074 7,074

"ID19992559" 4,444 4,444

"ID19992561" 18,960 18,960

"ID19992600" 6,666 6,666

"ID19992601" 5,555 5,555

"ID19992602" 5,852 5,852

"ID19992603" 16,117 16,117

"ID19994018" 5,555 5,555

"ID19994022" 7,134 7,134

"ID19994026" 5,555 5,555

"ID19994045" 21,997 21,997

"ID20048105" 63,441 63,441

"ID20061984" 14,806 14,806

"ID20061985" 14,897 14,897

"ID20061994" 13,718 13,718

"ID20062824" 9,951 9,951

"ID20064028" 66,104 66,104

"ID20068155" 63,499 63,499

"ID20112403" 30,359 30,359

"ID20112415" 9,641 9,641

"ID20186501" 94,138 94,138

"ID20244836" 48,389 48,389

"ID20459393" 14,705 14,705

"ID20675823" 32,075 32,075

"ID20758084" 3,388 3,388

"ID20758085" 24,735 24,735

"ID20760205" 24,837 24,837

"ID20760237" 3,195 3,195

"ID20779250" 31,950 31,950

"ID20789572" 28,743 28,743

"ID20789577" 24,882 24,882

"ID20828998" 8,398 8,398

"ID20828999" 27,880 27,880
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"ID20842907" 5,248 5,248

"ID21487521" 4,082 4,082

"ID21487567" 9,183 9,183

"ID21493932" 3,791 3,791

"ID21930113" 95,880 95,880

"ID21940861" 58,781 58,781

"ID21986609" 12,061 12,061

"ID22142541" 25,457 25,457

"ID22169180" 7,805 7,805

"ID22174674" 0,280 0,280

"ID22174675" 0,280 0,280

"ID22188033" 5,680 5,680

"ID22194764" 23,290 23,290

"ID22194771" 1,923 1,923

"ID22194779" 13,912 13,912

"ID22194789" 3,470 3,470

"ID22203246" 6,390 6,390

"ID22203332" 1,075 1,075

"ID22227680" 51,293 51,293

"ID22229938" 5,984 5,984

"ID22233264" 9,228 9,228

"ID22708094" 91,073 91,073

"ID22794815" 1,027 1,027

"ID22794816" 5,322 5,322

"ID22805944" 3,681 3,681

"ID22870586" 4,421 4,421

"ID22870587" 3,753 3,753

"ID22872785" 10,868 10,868

"ID23012944" 0,561 0,561

"ID23012950" 0,568 0,568

"ID23013026" 43,602 43,602

"ID23016585" 15,799 15,799

"ID23057503" 27,808 27,808

"ID23057653" 26,099 26,099
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"ID23063219" 24,036 24,036

"ID23071799" 5,791 5,791

"ID23075398" 16,689 16,689

"ID23151648" 31,327 31,327

"ID23151651" 18,207 18,207

"ID23151652" 13,113 13,113

"ID23193188" 10,555 10,555

"ID23292767" 0,849 0,849

-1PPm 0,000

"ID11663209" 19,278 19,278

"ID11767446" 12,690 12,690

"ID11893203" 15,845 15,845

"ID12651209" 14,820 14,820

"ID12692870" 11,700 11,700

"ID13054767" 15,099 15,099

"ID13193433" 19,474 19,474

"ID13821009" 8,379 8,379

"ID13859104" 8,817 8,817

"ID13859106" 0,624 0,624

"ID13859111" 1,094 1,094

"ID14002038" 8,066 8,066

"ID14010035" 6,530 6,530

"ID14202570" 13,583 13,583

"ID14459875" 12,314 12,314

"ID21986792" 14,610 14,610

"ID22709610" 58,032 58,032

"ID22771741" 12,553 12,553

"ID22771781" 12,177 12,177

"ID22772200" 131,029 131,029

"ID22807871" 35,064 35,064

1NP 0,000

"ID11767742" 5,954 5,954

"ID11767747" 5,954 5,954

"ID11768407" 23,288 23,288
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"ID11769466" 2,329 2,329

"ID11769920" 19,360 19,360

"ID11770182" 18,479 18,479

"ID11770290" 22,685 22,685

"ID11770474" 18,843 18,843

"ID11770630" 24,310 24,310

"ID11771049" 22,331 22,331

"ID12199346" 24,910 24,910

"ID12199499" 27,325 27,325

"ID12199543" 36,647 36,647

"ID12200079" 25,495 25,495

"ID12200225" 26,950 26,950

"ID12200339" 28,669 28,669

"ID12200376" 36,552 36,552

"ID12200474" 25,495 25,495

"ID12201369" 27,325 27,325

"ID12208710" 27,312 27,312

"ID12208811" 25,129 25,129

"ID12209085" 33,507 33,507

"ID12209219" 28,760 28,760

"ID12215346" 28,833 28,833

"ID12215347" 34,325 34,325

"ID12215348" 33,240 33,240

"ID12215353" 6,753 6,753

"ID12215358" 25,712 25,712

"ID12215360" 27,825 27,825

"ID12215361" 27,510 27,510

"ID12215362" 47,777 47,777

"ID12215363" 4,699 4,699

"ID12215364" 4,699 4,699

"ID12215370" 25,300 25,300

"ID12215371" 26,950 26,950

"ID12215372" 4,699 4,699

"ID12215373" 4,699 4,699
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"ID12215380" 27,632 27,632

"ID12215382" 28,450 28,450

"ID12216165" 45,472 45,472

"ID12216225" 26,612 26,612

"ID12216430" 33,507 33,507

"ID12216944" 14,398 14,398

"ID12217180" 15,642 15,642

"ID12217400" 33,852 33,852

"ID12218504" 24,632 24,632

"ID12218711" 26,677 26,677

"ID12218814" 26,149 26,149

"ID12219016" 45,862 45,862

"ID12219153" 26,881 26,881

"ID12219172" 4,699 4,699

"ID12219230" 4,707 4,707

"ID12219665" 25,435 25,435

"ID12219693" 4,699 4,699

"ID12219877" 26,881 26,881

"ID12219912" 4,699 4,699

"ID12220113" 26,744 26,744

"ID12220293" 47,811 47,811

"ID12258847" 21,779 21,779

"ID12259090" 23,262 23,262

"ID12259617" 26,082 26,082

"ID12259682" 78,768 78,768

"ID12259747" 24,813 24,813

"ID12260065" 23,459 23,459

"ID12261316" 13,096 13,096

"ID12261972" 66,378 66,378

"ID12381476" 7,282 7,282

"ID12499196" 43,951 43,951

"ID12499208" 13,254 13,254

"ID12502718" 21,747 21,747

"ID12574542" 57,355 57,355
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"ID12574543" 24,867 24,867

"ID12574548" 26,077 26,077

"ID12575207" 16,914 16,914

"ID12579176" 33,394 33,394

"ID12691188" 3,194 3,194

"ID12693905" 10,234 10,234

"ID12694008" 3,564 3,564

"ID12694170" 8,182 8,182

"ID12902863" 3,881 3,881

"ID12976116" 22,771 22,771

"ID12999058" 18,339 18,339

"ID12999059" 20,463 20,463

"ID13003848" 18,001 18,001

"ID13028771" 7,988 7,988

"ID13029211" 8,280 8,280

"ID13029282" 8,337 8,337

"ID13029719" 7,988 7,988

"ID13119474" 9,610 9,610

"ID13119522" 12,732 12,732

"ID13130572" 6,912 6,912

"ID13137615" 1,466 1,466

"ID13137695" 8,248 8,248

"ID13137716" 12,410 12,410

"ID13138779" 11,246 11,246

"ID13138780" 20,859 20,859

"ID13138781" 1,466 1,466

"ID13138930" 20,690 20,690

"ID13138947" 10,202 10,202

"ID13139084" 1,466 1,466

"ID13139622" 20,690 20,690

"ID13139678" 11,246 11,246

"ID13139744" 1,466 1,466

"ID13171920" 9,401 9,401

"ID13173705" 6,354 6,354
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"ID13246470" 4,708 4,708

"ID13246474" 6,458 6,458

"ID13279350" 5,411 5,411

"ID13283724" 11,730 11,730

"ID13294517" 8,162 8,162

"ID13294518" 5,687 5,687

"ID13294550" 3,520 3,520

"ID13294561" 3,652 3,652

"ID13294586" 3,657 3,657

"ID13294617" 3,520 3,520

"ID13294646" 3,506 3,506

"ID13294648" 3,652 3,652

"ID13294658" 3,652 3,652

"ID13294676" 3,520 3,520

"ID13295018" 3,652 3,652

"ID13295069" 3,652 3,652

"ID13295116" 3,652 3,652

"ID13295174" 3,652 3,652

"ID13295222" 3,652 3,652

"ID13295277" 13,263 13,263

"ID13295324" 13,263 13,263

"ID13295380" 3,652 3,652

"ID13298048" 3,894 3,894

"ID13298824" 1,278 1,278

"ID13299025" 1,278 1,278

"ID13299930" 5,248 5,248

"ID13300025" 1,278 1,278

"ID13300057" 1,278 1,278

"ID13300358" 4,834 4,834

"ID13300373" 6,827 6,827

"ID13300463" 6,499 6,499

"ID13302736" 3,048 3,048

"ID13302760" 3,120 3,120

"ID13303375" 3,886 3,886
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"ID13303458" 1,278 1,278

"ID13303460" 1,278 1,278

"ID13303864" 5,256 5,256

"ID13303934" 1,278 1,278

"ID13303936" 1,278 1,278

"ID13304492" 3,048 3,048

"ID13304493" 3,630 3,630

"ID13304511" 3,048 3,048

"ID13304512" 3,630 3,630

"ID13304526" 2,538 2,538

"ID13304527" 3,120 3,120

"ID13304642" 4,834 4,834

"ID13304643" 7,551 7,551

"ID13304645" 1,003 1,003

"ID13304664" 4,843 4,843

"ID13304665" 7,558 7,558

"ID13304667" 1,277 1,277

"ID13304682" 4,834 4,834

"ID13304683" 6,820 6,820

"ID13304685" 1,277 1,277

"ID13305458" 6,499 6,499

"ID13305477" 6,499 6,499

"ID13305494" 6,499 6,499

"ID13306835" 3,550 3,550

"ID13306836" 0,828 0,828

"ID13306837" 2,694 2,694

"ID13308597" 0,998 0,998

"ID13308966" 5,367 5,367

"ID13309549" 18,544 18,544

"ID13309582" 17,201 17,201

"ID13310386" 37,112 37,112

"ID13322825" 3,881 3,881

"ID13322834" 9,401 9,401

"ID13710843" 16,352 16,352
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"ID13710844" 16,212 16,212

"ID13710846" 2,000 2,000

"ID13710934" 2,070 2,070

"ID13710935" 16,212 16,212

"ID13710936" 16,352 16,352

"ID13716225" 16,839 16,839

"ID13716226" 2,000 2,000

"ID13716228" 16,212 16,212

"ID13762549" 18,424 18,424

"ID13896069" 1,643 1,643

"ID14021622" 2,070 2,070

"ID14021626" 16,979 16,979

"ID14021679" 16,212 16,212

"ID14042739" 1,604 1,604

"ID14042741" 1,432 1,432

"ID14068556" 7,318 7,318

"ID14068571" 7,318 7,318

"ID14389784" 44,975 44,975

"ID14765288" 3,599 3,599

"ID14765289" 3,990 3,990

"ID14765294" 3,951 3,951

"ID14765295" 7,311 7,311

"ID14765304" 4,180 4,180

"ID15070675" 6,172 6,172

"ID15785419" 2,336 2,336

"ID15958163" 30,973 30,973

"ID18190819" 3,006 3,006

"ID18191065" 0,734 0,734

"ID19818695" 46,950 46,950

"ID19818697" 43,075 43,075

"ID20732720" 1,549 1,549

"ID20733147" 8,005 8,005

"ID20753252" 3,894 3,894

"ID20753259" 2,099 2,099
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"ID20753284" 5,256 5,256

"ID20753285" 2,099 2,099

"ID20760117" 8,005 8,005

"ID20760147" 8,005 8,005

"ID20763332" 3,886 3,886

"ID20763704" 2,099 2,099

"ID20763729" 5,256 5,256

"ID20763730" 2,107 2,107

"ID20763754" 8,005 8,005

"ID20811043" 3,802 3,802

"ID20811048" 4,485 4,485

"ID20811109" 3,795 3,795

"ID20811118" 5,475 5,475

"ID20813087" 2,279 2,279

"ID20813128" 2,272 2,272

"ID20813143" 2,279 2,279

"ID20813154" 2,264 2,264

"ID20858688" 20,115 20,115

"ID20870477" 27,489 27,489

"ID20986823" 34,425 34,425

"ID20986829" 12,375 12,375

"ID20999644" 12,851 12,851

"ID21003431" 13,129 13,129

"ID21813358" 9,401 9,401

"ID21813359" 7,935 7,935

"ID21839036" 7,935 7,935

"ID21839038" 3,881 3,881

"ID21839040" 10,876 10,876

"ID21839042" 2,698 2,698

"ID21839044" 7,849 7,849

"ID21839046" 7,590 7,590

"ID21839048" 3,881 3,881

"ID21839050" 7,935 7,935

"ID21839054" 10,436 10,436
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"ID21839056" 3,396 3,396

"ID21839058" 7,935 7,935

"ID21839060" 9,401 9,401

"ID22052029" 4,475 4,475

"ID22052055" 5,550 5,550

"ID22052089" 6,225 6,225

"ID22052373" 6,225 6,225

"ID22071328" 7,318 7,318

"ID22071376" 6,180 6,180

"ID22106924" 8,259 8,259

"ID22184279" 3,290 3,290

"ID22185057" 3,290 3,290

"ID22204498" 3,079 3,079

"ID22226519" 24,829 24,829

"ID22226520" 4,557 4,557

"ID22449765" 0,098 0,098

"ID22644008" 4,361 4,361

"ID22644064" 2,579 2,579

"ID22644209" 1,280 1,280

"ID22644921" 4,361 4,361

"ID22645335" 5,160 5,160

"ID22645349" 1,280 1,280

"ID22645973" 8,045 8,045

"ID22646020" 9,403 9,403

"ID22646050" 3,462 3,462

"ID22646985" 5,160 5,160

"ID22646999" 1,175 1,175

"ID22647648" 2,587 2,587

"ID22647662" 1,175 1,175

"ID22647903" 3,816 3,816

"ID22647905" 9,402 9,402

"ID22647984" 4,361 4,361

"ID22648336" 8,064 8,064

"ID22723006" 7,068 7,068
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"ID22723007" 2,901 2,901

"ID22726556" 2,760 2,760

"ID22726557" 2,920 2,920

"ID22726558" 4,220 4,220

"ID22733832" 10,628 10,628

"ID22734147" 8,253 8,253

"ID22738579" 4,289 4,289

"ID22738580" 2,835 2,835

"ID22738620" 1,550 1,550

"ID22943117" 1,003 1,003

"ID23006509" 7,498 7,498

"ID23347061" 7,007 7,007

"ID23347220" 4,830 4,830

"ID23347392" 16,883 16,883

"ID23347717" 4,637 4,637

"ID23347762" 3,524 3,524

"ID23484158" 4,361 4,361

2NP 0,000

"ID11761244" 5,005 5,005

"ID11762183" 4,933 4,933

"ID11810170" 1,958 1,958

"ID12034072" 15,368 15,368

"ID12034125" 15,365 15,365

"ID12034194" 60,524 60,524

"ID12034379" 40,679 40,679

"ID12034439" 15,604 15,604

"ID12034753" 15,544 15,544

"ID12034817" 10,466 10,466

"ID12034972" 15,950 15,950

"ID12034973" 30,413 30,413

"ID12034976" 15,180 15,180

"ID12035011" 14,703 14,703

"ID12035168" 23,143 23,143

"ID12035177" 43,291 43,291
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"ID12035308" 16,993 16,993

"ID12035400" 23,102 23,102

"ID12251454" 23,099 23,099

"ID12579322" 31,753 31,753

"ID12691189" 2,870 2,870

"ID12693831" 9,196 9,196

"ID12694076" 3,055 3,055

"ID12694269" 7,673 7,673

"ID12825952" 99,720 99,720

"ID12825956" 9,902 9,902

"ID12825960" 56,879 56,879

"ID12825965" 71,737 71,737

"ID12825970" 23,297 23,297

"ID12825975" 11,169 11,169

"ID12825979" 11,147 11,147

"ID12825983" 30,640 30,640

"ID12825988" 64,390 64,390

"ID12825993" 56,879 56,879

"ID12825998" 9,902 9,902

"ID12826002" 99,720 99,720

"ID12826006" 9,902 9,902

"ID12826010" 56,879 56,879

"ID12826015" 71,737 71,737

"ID12826020" 23,320 23,320

"ID12826029" 10,576 10,576

"ID12826033" 30,638 30,638

"ID12826054" 64,402 64,402

"ID12826059" 56,522 56,522

"ID12826064" 9,902 9,902

"ID12999057" 9,976 9,976

"ID13172645" 7,902 7,902

"ID13290854" 0,540 0,540

"ID13290888" 0,540 0,540

"ID13291932" 0,571 0,571
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"ID13292631" 4,604 4,604

"ID13292664" 0,540 0,540

"ID13292890" 0,540 0,540

"ID13293100" 0,540 0,540

"ID13294026" 10,496 10,496

"ID13294417" 16,619 16,619

"ID13296689" 22,621 22,621

"ID13296691" 10,604 10,604

"ID13296741" 3,263 3,263

"ID13319384" 7,217 7,217

"ID13324155" 7,903 7,903

"ID13324164" 3,263 3,263

"ID13369378" 7,807 7,807

"ID14266810" 6,558 6,558

"ID14766266" 5,345 5,345

"ID15070440" 5,003 5,003

"ID15070472" 5,003 5,003

"ID18206226" 3,007 3,007

"ID19513627" 26,133 26,133

"ID20732723" 1,318 1,318

"ID20811180" 3,410 3,410

"ID20811240" 3,127 3,127

"ID20811315" 3,130 3,130

"ID20811500" 3,139 3,139

"ID20986845" 9,576 9,576

"ID20986859" 31,051 31,051

"ID21000012" 10,890 10,890

"ID21000049" 25,572 25,572

"ID21003446" 10,796 10,796

"ID21089470" 16,740 16,740

"ID21116375" 29,303 29,303

"ID21672185" 7,902 7,902

"ID21672187" 6,670 6,670

"ID21672188" 3,263 3,263
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"ID21672190" 6,670 6,670

"ID21839010" 7,903 7,903

"ID21839013" 6,670 6,670

"ID21839017" 6,670 6,670

"ID21839018" 3,263 3,263

"ID21839022" 2,313 2,313

"ID21839026" 6,380 6,380

"ID21839027" 6,598 6,598

"ID21839032" 9,378 9,378

"ID21839034" 3,052 3,052

"ID22036770" 11,245 11,245

"ID22204506" 2,639 2,639

"ID22648796" 0,540 0,540

"ID22648797" 0,540 0,540

"ID22648798" 0,540 0,540

"ID22648799" 0,540 0,540

"ID22648800" 0,540 0,540

"ID22722981" 7,068 7,068

"ID22722982" 2,901 2,901

"ID22738537" 4,340 4,340

"ID22738538" 2,835 2,835

"ID22772466" 4,204 4,204

"ID22772585" 4,119 4,119

"ID22784163" 4,077 4,077

"ID22784164" 4,119 4,119

"ID22784165" 4,119 4,119

"ID22784166" 4,119 4,119

"ID22784168" 4,119 4,119

"ID22784169" 4,119 4,119

"ID22784170" 4,119 4,119

"ID22784171" 6,202 6,202

"ID22784172" 6,202 6,202

"ID22784173" 6,232 6,232

"ID22784505" 6,202 6,202
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"ID22784506" 6,202 6,202

"ID22784507" 4,146 4,146

"ID22784508" 4,146 4,146

"ID22784509" 4,146 4,146

"ID22784510" 4,146 4,146

"ID22784511" 4,146 4,146

"ID22784512" 4,146 4,146

"ID22784513" 4,077 4,077

"ID22784514" 4,077 4,077

"ID22784515" 4,119 4,119

"ID22784516" 4,119 4,119

"ID22784517" 4,119 4,119

"ID22784518" 4,119 4,119

"ID22784519" 4,119 4,119

"ID22784520" 4,119 4,119

"ID22784521" 6,202 6,202

"ID22784522" 6,202 6,202

"ID22784523" 6,202 6,202

"ID22784524" 4,119 4,119

"ID22784525" 4,119 4,119

"ID22784526" 4,119 4,119

"ID22784527" 4,119 4,119

"ID22784528" 4,119 4,119

"ID22793479" 6,840 6,840

"ID22795072" 13,072 13,072

"ID22834091" 9,982 9,982

3NP 0,000

"ID11760156" 1,958 1,958

"ID11764093" 5,005 5,005

"ID11764348" 5,005 5,005

"ID11908572" 19,113 19,113

"ID11908737" 10,576 10,576

"ID11908920" 21,930 21,930

"ID11909050" 23,895 23,895
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"ID11909130" 37,070 37,070

"ID12187820" 14,210 14,210

"ID12193544" 19,761 19,761

"ID12193545" 15,660 15,660

"ID12193556" 19,141 19,141

"ID12193562" 10,295 10,295

"ID12193564" 17,400 17,400

"ID12228495" 15,668 15,668

"ID12228500" 16,740 16,740

"ID12229516" 11,640 11,640

"ID12379313" 20,733 20,733

"ID12379314" 21,065 21,065

"ID12379318" 16,222 16,222

"ID12440636" 11,632 11,632

"ID12497399" 2,602 2,602

"ID12583082" 11,317 11,317

"ID12583084" 41,809 41,809

"ID12583124" 28,725 28,725

"ID12619102" 21,089 21,089

"ID12691191" 2,870 2,870

"ID12693897" 9,378 9,378

"ID12694080" 3,055 3,055

"ID12694329" 7,161 7,161

"ID12705465" 11,166 11,166

"ID12705506" 11,314 11,314

"ID12705508" 19,402 19,402

"ID13172842" 7,902 7,902

"ID13296804" 3,263 3,263

"ID13324293" 7,902 7,902

"ID13324302" 3,263 3,263

"ID13352035" 1,025 1,025

"ID13383729" 26,274 26,274

"ID13383945" 19,840 19,840

"ID13394364" 12,296 12,296
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"ID13394366" 5,810 5,810

"ID13394394" 21,781 21,781

"ID13431088" 3,692 3,692

"ID13436509" 3,553 3,553

"ID13436516" 18,214 18,214

"ID13812230" 14,210 14,210

"ID13812363" 12,296 12,296

"ID13812364" 5,810 5,810

"ID13818627" 19,389 19,389

"ID13818749" 15,906 15,906

"ID13819273" 5,035 5,035

"ID13819486" 14,048 14,048

"ID14184931" 20,461 20,461

"ID14186923" 15,660 15,660

"ID14264620" 11,127 11,127

"ID14267139" 10,562 10,562

"ID14267317" 8,506 8,506

"ID14267318" 7,876 7,876

"ID14280317" 16,315 16,315

"ID14280429" 10,886 10,886

"ID14389751" 10,565 10,565

"ID14412674" 2,195 2,195

"ID14412678" 2,189 2,189

"ID14412746" 2,075 2,075

"ID14412748" 2,076 2,076

"ID14412749" 3,574 3,574

"ID14767136" 7,467 7,467

"ID15067644" 5,003 5,003

"ID15067656" 4,032 4,032

"ID15067865" 5,003 5,003

"ID15093009" 10,128 10,128

"ID19992510" 20,469 20,469

"ID20079856" 23,250 23,250

"ID20238336" 12,890 12,890
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"ID20238337" 3,718 3,718

"ID20242265" 12,156 12,156

"ID20242934" 2,759 2,759

"ID20242935" 19,182 19,182

"ID20244075" 14,446 14,446

"ID20474714" 13,791 13,791

"ID20732733" 1,027 1,027

"ID20732735" 1,318 1,318

"ID20810967" 7,045 7,045

"ID20810980" 14,374 14,374

"ID20811321" 3,190 3,190

"ID20811523" 3,197 3,197

"ID20811770" 3,184 3,184

"ID20986861" 9,998 9,998

"ID21003453" 11,007 11,007

"ID21003457" 14,192 14,192

"ID21090340" 3,032 3,032

"ID21427899" 3,263 3,263

"ID21428154" 6,670 6,670

"ID21487569" 7,902 7,902

"ID21669892" 6,670 6,670

"ID21669926" 3,263 3,263

"ID21669927" 6,670 6,670

"ID21669928" 7,902 7,902

"ID21669929" 6,670 6,670

"ID21669970" 9,378 9,378

"ID21669978" 2,870 2,870

"ID21670016" 9,983 9,983

"ID21670019" 2,313 2,313

"ID21670038" 6,598 6,598

"ID21670042" 6,380 6,380

"ID21874603" 0,969 0,969

"ID22038593" 25,134 25,134

"ID22039626" 27,900 27,900
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"ID22040733" 27,903 27,903

"ID22041231" 74,153 74,153

"ID22041799" 25,906 25,906

"ID22204514" 2,632 2,632

"ID22243701" 3,016 3,016

"ID22243755" 0,980 0,980

"ID22722684" 1,550 1,550

"ID22722685" 7,656 7,656

"ID22726559" 0,431 0,431

"ID22726562" 1,077 1,077

"ID22726597" 0,536 0,536

"ID22726648" 0,969 0,969

"ID22726707" 1,508 1,508

"ID22726729" 1,077 1,077

"ID22726760" 1,505 1,505

"ID22726778" 0,700 0,700

"ID22737581" 4,342 4,342

"ID22737582" 4,340 4,340

"ID22737583" 2,835 2,835

"ID22738458" 3,565 3,565

"ID22738459" 5,789 5,789

"ID22825970" 1,193 1,193

"ID22826042" 0,781 0,781

"ID22826043" 0,781 0,781

4NP 0,000

"ID11760168" 1,958 1,958

"ID11764105" 5,005 5,005

"ID11764360" 5,003 5,003

"ID12114129" 20,196 20,196

"ID12179494" 19,260 19,260

"ID12179544" 0,936 0,936

"ID12179612" 19,260 19,260

"ID12179665" 0,936 0,936

"ID12179743" 19,260 19,260
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"ID12179795" 0,928 0,928

"ID12181621" 12,672 12,672

"ID12181622" 6,044 6,044

"ID12181624" 49,695 49,695

"ID12181629" 16,786 16,786

"ID12181630" 1,032 1,032

"ID12182958" 21,916 21,916

"ID12185907" 21,923 21,923

"ID12193339" 10,875 10,875

"ID12193340" 23,548 23,548

"ID12193343" 74,585 74,585

"ID12193347" 84,656 84,656

"ID12195045" 22,159 22,159

"ID12196603" 9,201 9,201

"ID12196647" 18,719 18,719

"ID12196911" 26,847 26,847

"ID12197699" 6,788 6,788

"ID12197702" 53,263 53,263

"ID12197703" 26,500 26,500

"ID12197711" 15,661 15,661

"ID12198085" 11,625 11,625

"ID12198087" 19,141 19,141

"ID12198089" 25,920 25,920

"ID12198091" 6,208 6,208

"ID12198376" 11,005 11,005

"ID12199069" 11,625 11,625

"ID12364780" 121,423 121,423

"ID12367503" 67,988 67,988

"ID12520090" 16,950 16,950

"ID12593855" 42,953 42,953

"ID12611963" 113,154 113,154

"ID12611976" 131,495 131,495

"ID12611990" 133,040 133,040

"ID12612011" 132,468 132,468
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"ID12612012" 113,150 113,150

"ID12612034" 129,569 129,569

"ID12612035" 35,709 35,709

"ID12651165" 7,902 7,902

"ID12691192" 2,870 2,870

"ID12693899" 9,378 9,378

"ID12694082" 2,870 2,870

"ID12694331" 6,954 6,954

"ID13296844" 3,488 3,488

"ID13324532" 8,447 8,447

"ID13324541" 3,263 3,263

"ID13378027" 1,457 1,457

"ID13378283" 16,950 16,950

"ID13378972" 1,232 1,232

"ID13379013" 1,235 1,235

"ID13379130" 16,958 16,958

"ID13379191" 1,464 1,464

"ID13379274" 36,143 36,143

"ID13379425" 16,958 16,958

"ID13385796" 11,026 11,026

"ID13404404" 10,776 10,776

"ID13423347" 12,867 12,867

"ID13423867" 12,851 12,851

"ID13428346" 12,979 12,979

"ID13428347" 5,890 5,890

"ID13428351" 11,166 11,166

"ID13428852" 3,018 3,018

"ID13456745" 15,660 15,660

"ID13456806" 10,586 10,586

"ID13698653" 12,652 12,652

"ID13715355" 6,792 6,792

"ID13750566" 11,604 11,604

"ID13750567" 22,785 22,785

"ID14234872" 15,660 15,660
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"ID14264664" 11,127 11,127

"ID14266572" 10,560 10,560

"ID14267140" 10,366 10,366

"ID14389752" 10,565 10,565

"ID14389924" 19,241 19,241

"ID14780206" 5,212 5,212

"ID14780221" 5,261 5,261

"ID14801677" 11,885 11,885

"ID15067617" 5,003 5,003

"ID15067618" 4,032 4,032

"ID15068026" 5,003 5,003

"ID15092933" 10,589 10,589

"ID18382705" 25,528 25,528

"ID18396096" 26,660 26,660

"ID18396097" 10,959 10,959

"ID20481397" 9,866 9,866

"ID20732740" 1,027 1,027

"ID20732741" 1,241 1,241

"ID20811420" 3,190 3,190

"ID20811575" 3,197 3,197

"ID20811850" 3,183 3,183

"ID20986902" 9,346 9,346

"ID21823346" 3,263 3,263

"ID21823349" 6,670 6,670

"ID21823352" 9,377 9,377

"ID21825863" 2,273 2,273

"ID21825865" 6,380 6,380

"ID21825867" 6,598 6,598

"ID21825869" 7,130 7,130

"ID21825871" 3,488 3,488

"ID21825875" 8,447 8,447

"ID21825877" 7,130 7,130

"ID21825879" 9,377 9,377

"ID21825882" 3,047 3,047
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"ID21825885" 6,670 6,670

"ID21825887" 8,447 8,447

"ID22046681" 38,667 38,667

"ID22047566" 10,850 10,850

"ID22047734" 11,005 11,005

"ID22075042" 3,032 3,032

"ID22204523" 2,639 2,639

"ID22270503" 4,772 4,772

"ID22270535" 4,725 4,725

"ID22722693" 1,550 1,550

"ID22722694" 5,580 5,580

"ID22722695" 6,820 6,820

"ID22722696" 5,115 5,115

"ID22735781" 1,704 1,704

"ID22737526" 4,342 4,342

"ID22737527" 4,340 4,340

"ID22737528" 2,835 2,835

"ID22738046" 3,564 3,564

"ID22738098" 3,565 3,565

"ID22738226" 5,485 5,485

5NP 0,000

"ID11764114" 6,463 6,463

"ID11764377" 6,558 6,558

"ID11930462" 151,525 151,525

"ID11930466" 54,578 54,578

"ID11930471" 34,689 34,689

"ID11930476" 159,325 159,325

"ID11930480" 131,566 131,566

"ID12006929" 4,465 4,465

"ID12006930" 1,820 1,820

"ID12006931" 20,376 20,376

"ID12011072" 17,623 17,623

"ID12011145" 20,377 20,377

"ID12053844" 18,283 18,283
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"ID12055635" 3,983 3,983

"ID12055636" 2,379 2,379

"ID12055637" 19,576 19,576

"ID12055641" 18,079 18,079

"ID12055669" 4,465 4,465

"ID12055670" 1,877 1,877

"ID12055671" 20,376 20,376

"ID12055675" 18,086 18,086

"ID12064545" 23,070 23,070

"ID12064546" 28,720 28,720

"ID12064547" 6,567 6,567

"ID12090526" 27,050 27,050

"ID12090527" 23,448 23,448

"ID12090528" 18,530 18,530

"ID12090529" 17,713 17,713

"ID12090530" 20,321 20,321

"ID12090531" 27,050 27,050

"ID12090532" 23,449 23,449

"ID12090535" 18,506 18,506

"ID12090536" 21,123 21,123

"ID12090537" 26,266 26,266

"ID12090538" 23,454 23,454

"ID12090541" 17,564 17,564

"ID12090542" 19,685 19,685

"ID12090543" 26,212 26,212

"ID12090544" 23,452 23,452

"ID12090545" 24,253 24,253

"ID12090546" 18,351 18,351

"ID12090547" 18,351 18,351

"ID12090548" 18,351 18,351

"ID12090549" 18,351 18,351

"ID12094051" 0,557 0,557

"ID12094190" 5,517 5,517

"ID12094238" 6,074 6,074
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"ID12094520" 5,498 5,498

"ID12094649" 21,301 21,301

"ID12094733" 15,088 15,088

"ID12095948" 6,074 6,074

"ID12096546" 1,820 1,820

"ID12096547" 19,576 19,576

"ID12096551" 18,731 18,731

"ID12096590" 24,190 24,190

"ID12096591" 24,256 24,256

"ID12096605" 21,321 21,321

"ID12096606" 15,088 15,088

"ID12096708" 6,081 6,081

"ID12096709" 6,129 6,129

"ID12096712" 6,074 6,074

"ID12611916" 37,040 37,040

"ID12611956" 48,984 48,984

"ID12611957" 37,380 37,380

"ID12611958" 36,580 36,580

"ID12611961" 37,840 37,840

"ID12691193" 3,704 3,704

"ID12693901" 12,805 12,805

"ID12694084" 3,888 3,888

"ID12694333" 9,991 9,991

"ID13072879" 0,554 0,554

"ID13072983" 23,015 23,015

"ID13072984" 28,474 28,474

"ID13072985" 4,731 4,731

"ID13073234" 23,065 23,065

"ID13073235" 28,375 28,375

"ID13073236" 6,574 6,574

"ID13296971" 3,771 3,771

"ID13297142" 4,075 4,075

"ID13297431" 4,075 4,075

"ID13297457" 3,955 3,955
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"ID13297694" 3,955 3,955

"ID13297696" 4,075 4,075

"ID13297698" 4,077 4,077

"ID13297700" 3,956 3,956

"ID13297989" 4,299 4,299

"ID13304111" 4,295 4,295

"ID13304115" 4,501 4,501

"ID13304118" 4,287 4,287

"ID13304122" 4,295 4,295

"ID13304127" 4,295 4,295

"ID13304132" 4,295 4,295

"ID13304136" 4,295 4,295

"ID13304141" 4,404 4,404

"ID13304147" 4,295 4,295

"ID13304207" 4,078 4,078

"ID13304209" 4,295 4,295

"ID13332267" 5,803 5,803

"ID13332307" 5,779 5,779

"ID13332646" 9,629 9,629

"ID13338366" 10,503 10,503

"ID13338368" 10,206 10,206

"ID13338369" 9,124 9,124

"ID13339983" 5,803 5,803

"ID13339984" 5,779 5,779

"ID13339985" 9,629 9,629

"ID13340385" 48,963 48,963

"ID13340386" 11,020 11,020

"ID13340387" 9,116 9,116

"ID13340830" 48,964 48,964

"ID13340831" 10,970 10,970

"ID13340832" 9,124 9,124

"ID13341107" 48,610 48,610

"ID13341108" 10,970 10,970

"ID13341109" 9,109 9,109
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"ID13432923" 28,206 28,206

"ID13432924" 19,098 19,098

"ID13432925" 19,940 19,940

"ID13432926" 8,752 8,752

"ID13432938" 27,404 27,404

"ID13432939" 19,098 19,098

"ID13432940" 19,940 19,940

"ID13432941" 8,749 8,749

"ID13432944" 27,408 27,408

"ID13432945" 19,099 19,099

"ID13432946" 19,990 19,990

"ID13432947" 8,756 8,756

"ID13432950" 28,210 28,210

"ID13432951" 19,099 19,099

"ID13432952" 19,941 19,941

"ID13432953" 8,758 8,758

"ID13686778" 4,014 4,014

"ID13686779" 8,633 8,633

"ID13686782" 4,014 4,014

"ID13686783" 8,633 8,633

"ID13686787" 4,014 4,014

"ID13686788" 8,552 8,552

"ID13686789" 4,014 4,014

"ID13686790" 8,633 8,633

"ID13687033" 11,307 11,307

"ID13687102" 11,306 11,306

"ID13687224" 23,064 23,064

"ID13687225" 28,375 28,375

"ID13687226" 5,022 5,022

"ID13687318" 11,306 11,306

"ID13714742" 63,117 63,117

"ID13716082" 10,880 10,880

"ID13724354" 41,493 41,493

"ID13724528" 6,363 6,363
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"ID13724628" 6,719 6,719

"ID13724773" 16,448 16,448

"ID13726496" 10,825 10,825

"ID13744063" 34,915 34,915

"ID13744064" 34,689 34,689

"ID13744065" 5,807 5,807

"ID14162898" 35,213 35,213

"ID14163347" 34,301 34,301

"ID15042071" 50,387 50,387

"ID15051646" 6,127 6,127

"ID15051647" 0,562 0,562

"ID15053428" 6,031 6,031

"ID15053429" 0,563 0,563

"ID15064312" 6,556 6,556

"ID15065144" 6,560 6,560

"ID18396372" 17,200 17,200

"ID18396373" 33,600 33,600

"ID18396374" 10,525 10,525

"ID18396390" 17,200 17,200

"ID18396391" 33,600 33,600

"ID18396392" 10,525 10,525

"ID19021866" 3,783 3,783

"ID20066124" 3,979 3,979

"ID20181320" 3,690 3,690

"ID20186882" 3,965 3,965

"ID20874189" 6,549 6,549

"ID20874289" 2,502 2,502

"ID20882793" 6,556 6,556

"ID20882889" 2,504 2,504

"ID20884080" 2,504 2,504

"ID20884148" 6,564 6,564

"ID20885778" 2,504 2,504

"ID20885780" 6,564 6,564

"ID20999384" 418,627 418,627
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"ID20999455" 13,746 13,746

"ID21003426" 50,960 50,960

"ID21003427" 13,742 13,742

"ID21003465" 157,222 157,222

"ID21003478" 13,897 13,897

"ID21826565" 12,430 12,430

"ID21826675" 2,898 2,898

"ID21828345" 11,808 11,808

"ID21828346" 4,135 4,135

"ID21941467" 18,942 18,942

"ID22046491" 12,970 12,970

"ID22204677" 3,359 3,359

"ID22270498" 1,460 1,460

"ID22722701" 2,998 2,998

"ID22722702" 8,000 8,000

"ID22722703" 3,664 3,664

"ID22737523" 2,660 2,660

"ID22737524" 4,560 4,560

"ID22737525" 3,380 3,380

"ID22737800" 2,850 2,850

"ID22737821" 4,800 4,800

"ID22737860" 3,570 3,570

6NP 0,000

"ID12106390" 100,257 100,257

"ID12106395" 20,241 20,241

"ID12106396" 20,241 20,241

"ID12106397" 20,241 20,241

"ID12106398" 20,241 20,241

"ID13146012" 32,627 32,627

"ID13146031" 16,390 16,390

"ID13146032" 15,965 15,965

"ID13603983" 20,241 20,241

"ID13609716" 92,362 92,362

"ID13609717" 18,770 18,770
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"ID13609718" 18,770 18,770

"ID13609719" 18,770 18,770

"ID13609720" 18,770 18,770

"ID13609726" 18,933 18,933

"ID13609727" 19,424 19,424

"ID13609808" 18,770 18,770

"ID13609810" 18,770 18,770

"ID13609812" 18,770 18,770

"ID22137053" 20,895 20,895

"ID23477672" 1,448 1,448

"ID23477673" 1,448 1,448

"ID23477677" 8,537 8,537

"ID23477852" 1,573 1,573

"ID23477853" 1,560 1,560

"ID23477854" 8,575 8,575

ke skl. SN.304 0,000

-1PP 0,000

"ID13635158" 13,421 13,421

"ID13635162" 13,115 13,115

"ID13635166" 9,982 9,982

"ID14778726" 10,873 10,873

"ID14778730" 12,129 12,129

0,000

korekce ID výměr k finálnímu dorovnání vygenerovaného množství z modelu BIM 0,000

(drobná korektura ID vlivem detailů a návazností s okolními konstrukcemi vývojem IFC modelu) 0,000

22892,612-22756,626 135,986

Zdivo200AKU Mezisoučet 22 892,612

Použití figury:

311274124 Zdivo nosné z tvárnic zvukově izolačních z betonu lehkého keramického tl 240 mm m3 4 592,776

310901113 Úprava líce režného zdiva prováděného bez lišt bez spárování m2 23 516,482

612631011 Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene m2 47 032,964

Zdivo240AKU Plocha zdiva 240 AKU m2 59,393

ZDIVO TL. 240MM (viz REVIT) 0,000

Zdivo240AKU 59,393 59,393
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Použití figury:

311274124 Zdivo nosné z tvárnic zvukově izolačních z betonu lehkého keramického tl 240 mm m3 4 592,776

310901113 Úprava líce režného zdiva prováděného bez lišt bez spárování m2 23 516,482

612631011 Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene m2 47 032,964

Zdivo365AKU Plocha zdiva 365 AKU m2 70,067

ke skl. SN.302 0,000

1NP 0,000

"ID22643975" 4,666 4,666

"ID22644006" 5,400 5,400

"ID22644917" 5,400 5,400

"ID22644919" 5,240 5,240

"ID22646753" 4,850 4,850

"ID22646755" 4,666 4,666

"ID22647620" 5,400 5,400

"ID22647982" 4,666 4,666

4NP 0,000

"ID13698660" 4,651 4,651

"ID18382704" 4,810 4,810

"ID21985011" 4,596 4,596

"ID22252853" 3,870 3,870

5NP 0,000

"ID13716008" 4,576 4,576

"ID22252855" 7,139 7,139

"ID22448959" 0,137 0,137

Zdivo365AKU Mezisoučet 70,067

Použití figury:

311274122 Zdivo nosné z tvárnic zvukově izolačních z betonu lehkého keramického tl 365 mm m3 25,574

310901113 Úprava líce režného zdiva prováděného bez lišt bez spárování m2 23 516,482

612631011 Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene m2 47 032,964
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



Číslo
SO / IO

NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU

SO 101 Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

D.1.4.01c ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - PLYNOVOD (PLN) kompletní část Teplárny Brno, a.s. 747 560,10 Kč 904 547,72 Kč
D.1.4.03 CHLAZENÍ (CHL) pouze některé položky Teplárny Brno, a.s. 55 531 144,00 Kč 67 192 684,24 Kč
D.1.4.04 VYTÁPĚNÍ (UT) pouze některé položky Teplárny Brno, a.s. 21 590 380,00 Kč 26 124 359,80 Kč
D.1.4.05 VÝMĚNÍKOVÉ STANICE (VST) kompletní část Teplárny Brno, a.s. 1 984 221,94 Kč 2 400 908,55 Kč

D.1.4.07 ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD, UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD (SIL) pouze některé položky Teplárny Brno, a.s. 22 031 995,00 Kč 26 658 713,95 Kč

D.2.01 CHLAZENÍ LEDOVÉ PLOCHY (CHLL) pouze některé položky Teplárny Brno, a.s. 26 729 716,66 Kč 32 342 957,16 Kč

Teplárny Brno, a.s. 128 615 017,70 Kč 155 624 171,42 Kč

Multifunkční sportovní a kulturní pavilon (MSKP)

Cena bez DPH
(Kč)

Cena s DPH
(Kč)Poznámka Investor

Stránka 1


