

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 2017-T-016 Sidonie, stavební údržba mostů**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

**Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.  
Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou**

**IČO: 262 29 455**

**DIČ: CZ 26229455**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 149 231,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 149 231,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 149 231,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>241 339,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**1 390 570,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

**11.5.2017**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>05751-2</b>	<b>Most ev. č. 05751-2</b>	<b>0</b>	<b>205 048</b>	<b>43 060</b>	<b>248 108</b>	<b>18</b>
1	05751-2	0	205 048	43 060	248 108	18
<b>05751-3</b>	<b>Most ev. č. 05751-3</b>	<b>0</b>	<b>271 686</b>	<b>57 054</b>	<b>328 740</b>	<b>24</b>
2	05751-3	0	271 686	57 054	328 740	24
<b>05751-4</b>	<b>Most ev. č. 05751-4</b>	<b>0</b>	<b>672 496</b>	<b>141 224</b>	<b>813 721</b>	<b>59</b>
3a	05751-4_SO_000	0	71 000	14 910	85 910	6
3b	05751-4_SO_001	0	42 411	8 906	51 317	4
3c	05751-4_SO_201	0	559 085	117 408	676 493	49
Celkem za stavbu		0	1 149 231	241 338	1 390 569	100