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KUPNÍ SMLOUVA
č. SD/2022/1130
I.

Smluvní strany
Kupující
Prodávající
Statutární město Jablonec nad Nisou
Název firmy: CNC studio s.r.o.
IČO: 002 62 340
IČO: 05719836
DIČ: CZ00262340
DIČ: CZ05719836
Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou
Adresa: K. Světlé 540/6, České Budějovice
PSČ: 466 01
PSČ: 370 04
číslo účtu: 121451/0100
číslo účtu: 201320174/2010
Bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou
Bankovní ústav: Fio banka, a.s.
Kontaktní osoba: Radka Poprová
Kontaktní osoba: Pavel Bartoš
Tel.: 483 357 165
Tel.: 720 988 157
e-mail: poprova@mestojablonec.cz
e-mail: pavel@cncstudio.cz
II.

Předmět smlouvy

Předmětem této kupní smlouvy je zakázka:
„Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – dovybavení interiérů“.
V souvislosti se zakázkou „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou - vybavení interiérů“ u Vás objednáváme výrobu a dodávku dalšího zboží z březové překližky s povrchovou úpravou transparentním tvrdým lakem a úpravu již dodaného zboží na základě požadavků provozovatele. Součástí dodávky bude zároveň doprava a instalace zboží v původní budově a přístavbě MŠ Montessori na adrese ul. Zámecká čp./čo. 223/10, 466 06 Jablonec nad Nisou – Vrkoslavice.

Jedná se úpravu výšky podnoží pracovních stolů S5, S6 a židlí pracovních nižších Z4, úpravu – zesílení materiálu přepážek ZD1 mezi toaletami v přístavbě (překližka tl. 15 mm), dodávku a výrobu zásuvkové skříňky NV12a identicky dle NV12, dalších přepážek ZD1 mezi toaletami v původní budově, dvířek pod servírovací stolky a v kuchyňce, lištování vestavných skříní u podlahy, zádové stěny do NP2.3 a dále police NP5.2,  uzamykatelné skříně v ředitelně NP5.3 a nástěnné skříně  NP5.4 dle výkresové dokumentace vyhotovené prodávajícím.  
Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis zboží a výkresová dokumentace výrobků NP5.2, NP5.3 a NP5.4.
III.

Termín plnění
Termín plnění:    nejpozději do 30.01.2023
IV.

Cena a platební podmínky
1) Cena za předmět plnění:    213 090,00  Kč (257 838,90 Kč včetně 21% DPH)

2) Platební podmínky:

· Při 14denní splatnosti (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

· Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14dnů před lhůtou splatnosti.

V.

Záruční doba
Na předmět smlouvy se vztahuje záruční doba do 15.06.2025.
VI.

Závěrečná ustanovení
1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4) Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

5) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které jsou originály smlouvy, z nichž příkazce i příkazník obdrží po jednom.

Jablonec nad Nisou, dne 20.12.2022



Jablonec nad Nisou, dne 21.12.2022
Za kupujícího:                                                                              Za prodávajícího:

......................................................                                  
…………………………….……………

Jaroslav Bernat           
Pavel Bartoš
vedoucí odboru investic


......................................................


Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic             


Za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic             
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