

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05** **Dokončení instalací vzduchotechniky a navazující stavební úpravy**

Objednatel: **Kancelář architekta města Brna, p.o.** IČO: **05128820**
Zelný trh 331/13 DIČ:
602 00 Brno

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7 DIČ: **CZ48529303**
619 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	45 315,49	155 658,76	200 974,25
PSV	1 575 557,51	687 589,69	2 263 147,20
MON	95 092,66	123 615,63	218 708,29
Vedlejší náklady	23 000,30	68 000,00	91 000,30
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 738 965,96	1 034 864,08	2 773 830,04

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 773 830,00 CZK
Základní DPH	21 %	582 504,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 356 334,30 CZK**

v **Brně** dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	VZT	0,00	1 871 604,00	393 036,84	2 264 640,84	67
01	Dokumentace provedení stavby	0,00	1 871 604,00	393 036,84	2 264 640,84	67
02	Silnoproud	0,00	191 507,00	40 216,47	231 723,47	7
01	Dokumentace provedení stavby	0,00	191 507,00	40 216,47	231 723,47	7
03	Slaboproud	0,00	24 980,00	5 245,80	30 225,80	1
01	Dokumentace provedení stavby	0,00	24 980,00	5 245,80	30 225,80	1
04	Hromosvod	0,00	59 868,00	12 572,28	72 440,28	2
01	Dokumentace provedení stavby	0,00	59 868,00	12 572,28	72 440,28	2
05	Stavební práce	0,00	25 371,00	5 327,91	30 698,91	1
01	Dokumentace provedení stavby	0,00	25 371,00	5 327,91	30 698,91	1
06a	SDK obyč	0,00	95 378,00	20 029,38	115 407,38	3
01	Dokumentace provedení stavby	0,00	95 378,00	20 029,38	115 407,38	3
08	KCE pro VZT	0,00	357 333,00	75 039,93	432 372,93	13
01	Dokumentace provedení stavby	0,00	357 333,00	75 039,93	432 372,93	13
09	Malba	0,00	49 458,00	10 386,18	59 844,18	2
01	Dokumentace provedení stavby	0,00	49 458,00	10 386,18	59 844,18	2
10	Přípravné práce	0,00	7 330,70	1 539,45	8 870,15	0
01	Dokumentace provedení stavby	0,00	7 330,70	1 539,45	8 870,15	0
11	VRN	0,00	91 000,30	19 110,06	110 110,36	3
01	VRN	0,00	91 000,30	19 110,06	110 110,36	3
Celkem za stavbu		0,00	2 773 830,00	582 504,30	3 356 334,30	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	5 000,00	54 868,00	59 868,00	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	4 799,43	922,70	5 722,13	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV	24 194,76	50 240,96	74 435,72	3

61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	235,23	3 405,69	3 640,92	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	10 466,22	15 857,28	26 323,50	1
96	Bourání konstrukcí	HSV	433,14	19 844,14	20 277,28	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV	111,61	8 887,10	8 998,71	0
712	Povlakové krytiny	PSV	65,25	182,70	247,95	0
713	Izolace tepelné	PSV	65,25	115,49	180,74	0
728	Vzduchotechnika	PSV	1 466 859,80	404 744,20	1 871 604,00	67
762	Konstrukce tesařské	PSV	49,30	659,89	709,19	0
764	Konstrukce klempířské	PSV	2 702,82	8 081,58	10 784,40	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV	100 651,17	245 897,45	346 548,62	12
784	Malby	PSV	5 163,92	27 908,38	33 072,30	1
M21	Elektromontáže	MON	94 755,48	118 603,12	213 358,60	8
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	206,53	1 875,49	2 082,02	0
M23	Montáže potrubí	MON	30,65	187,02	217,67	0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON	100,00	2 950,00	3 050,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	75,10	1 632,89	1 707,99	0
VN	Vedlejší náklady	VN	23 000,30	68 000,00	91 000,30	3
Cena celkem			1 738 965,96	1 034 864,08	2 773 830,04	100