

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sušilova ulice v Břeclavi	JKSO	
Název objektu	Chodník a ulici Sučilova - úsek ul. Družstevní směr garáže	EČO	
		Místo	Sušilova ulice v Břeclavi
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17.01.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	182 249,64	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	100 602,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		3 000,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		10 600,00
7	ZRN (ř. 1-6)		282 851,64	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		13 600,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 296 451,64			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	296 451,64	62 254,84		
Cena s DPH						358 706,48	
E Přípočty a odpočty							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	