

**OBJEDNÁVKA č.: OSM/00001/2023****ODBĚRATEL:**


Městská část Praha 6
Odbor správy majetku
Čs. armády 601/23
160 52 Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E: , www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

Ing. Filip Nehonský
Astlova 3205/3
150 00 Praha 5 - Smíchov

Tel:

Fax:

E:

IČO: 717 24 257 DIČ:

ZASTOUPENÁ SNEO a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2,



162 05 Praha 6

IČO: 271 14 112

DIČ: CZ - 271 14 112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B 9085

Příjemce dodávky: Odbor správy majetku

Kontaktní osoba: Spojení:  **PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Objednáno pro objekt: Náměstí Svobody 728/1, Praha 6****Předmět:**

Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáme projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) – úpravu tras páteřních rozvodů technických instalací dotčených v souvislosti s rekonstrukcí vzduchotechniky v objektu včetně aktualizace rozpočtové části (kontrolní + zadávací) akce „Rekonstrukce výtahových kabin“ zpracovaný v roce 2021 (stavební soubory S 1 – S 7). Položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě ÚRS aktualizované v 01/2023.

Cena celkem:

95.300,00 Kč bez DPH

115.313,00 Kč s DPH

Termín realizace:

Zahájení prací ihned od akceptace objednávky.



Platební podmínky:

Zálohu objednatel neposkytuje. Dílo bude proplaceno po předání a převzetí dokončeného díla. Faktura musí obsahovat položkový rozpis skutečně provedených prací a mít všechny náležitosti dle zákona o účetnictví a dalších právních předpisů. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení. Kopii objednávky přiložte k faktuře.

V Praze dne: 09.01.2023

Vyst... konom OEEM O

Akceptace dodavatelem:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu

V Praze 18.01.2023

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 3263/22 ze dne 21.2.2022, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha: Cenová nabídka ze dne 04.01.2023 – Aktualizace rozpočtové části – akce „Rekonstrukce výťahových kabin v bytovém domě Náměstí Svobody 728/1, Praha 6“

Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě, Náměstí
Svobody 1, Praha 6

Projekční činnost – úprava tras páteřních rozvodů
technických instalací dotčených v souvislosti s rekonstrukcí
vzduchotechniky v objektu

Aktualizace rozpočtové části

C E N O V Á N A B Í D K A

04. 01. 2023



ING. FILIP NEHONSKÝ
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Randova 3205/2
Praha 5 - Smíchov

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ZASTOUPENÁ SNEO, A.S.

Nad Alejí 1876/2
162 00 , Praha 6

1. Identifikační údaje

Ing. Filip Nehonský

právní forma: fyzická osoba (OSVČ)

číslo autorizace: 0008388

IČO : 717 24 257

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Adresa sídla: Astlova 3205/3, 150 00 Praha 5

Telefon:

2. Obsah nabídky

- Projekt pro provedení stavby (DPS) – revize k období 2023
- Aktualizace rozpočtu (kontrolní + zadávací) akce: „Rekonstrukce výtahových kabin“ zpracovaný v roce 2021 pro etapu obsahující stavební soubory S1 – S7

3. Vstupní podklady

- ❖ Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě, Náměstí Svobody 1, Praha 6 z roku 2021
- ❖ Projekt rekonstrukce vzduchotechniky v bytovém domě z roku 2023

4. Rozsah nabízených prací

- **Prováděcí projekt**
 - Projekt stavební části – stavební připravenost nezbytně spojená se změnami v důsledku koordinace tras UT, VZT
 - Projekt topení – revize návrhu páteřních tras respektující aktualizovaný stav řešení vzduchotechniky pro komerční prostory
 - Projekt vzduchotechniky a chlazení – revize návrhu páteřních tras respektující aktualizovaný stav řešení vzduchotechniky pro komerční prostory
 - Projekt elektro – revize vazeb mezi oběma dokumentacemi
 - Rozpočet - úprava rozpočtové části v souvislosti s výše uvedenou revizí projektu

Bližší popis rozsahu prací je přílohou cenové nabídky

- **Rozpočet a výkaz výměr**

aktualizace slepého a oceněného položkového rozpočtu. Položkový i slepý rozpočet budou zpracované dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výstup bude předán objednateli v datové podobě (xls, pdf)

5. Cenová nabídka

Popis vykonávané činnosti	Cena [Kč]
Projekt pro provedení stavby	75 100,00 Kč
Aktualizace rozpočtové části	14 400,00 Kč
Administrativa a koordinační činnost HIP - 6 hod á 800 Kč + režijní náklady	5 800,00 Kč
Celkem bez DPH	95 300,00 Kč
DPH 21 %	20 013,00 Kč
Celková cena vč. DPH	115 313,00 Kč

Podrobný rozpis cen jednotlivých profesí je přílohou cenové nabídky. V ceně je uvažováno vydání revidovaných částí dokumentace v počtu 6 ti paré a datová podoba projektu


6. Termíny plnění

Dle požadavku objednatele, resp. dle aktuální zdravotní situace specialisty.

Bude zohledněn požadavek objednatele odevzdání do 15.2.2023, pokud to bude možné.

7. Poznámka:

- Zhotovitel je oprávněn si dle uvážení přizvat ke spolupráci na díle spolupracovníky
- Cenová nabídka je platná 1 měsíc.



Ing. Filip Nehonský
IČO: 717 24 257

Sídlo firmy: Astlova 3205/3, Praha 5; 150 00
Kanceláře firmy: Sokolovská 144, Praha 8; 180 00
Telefon kancelář:
e-mail:

Cenová nabídka – rozklad ceny (komentář k jednotlivým profesím)

Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě, náměstí Svobody 1, Praha 6. Úprava tras páteřních rozvodů technických instalací dotčených v souvislosti s rekonstrukcí výtahových kabin v objektu a rekonstrukce vzduchotechniky

Ing. Filip Nehonský, IČO: 717 24 257

PROFESE	POZNÁMKA
PROJEKČNÍ ČÁST	Nabízený rozsah
Architektura	Není uvažováno
D1.1	Stavební část
D1.1.1	Koordinace
D1.2	Konstrukční řešení - statika
D1.2	Statika - výkresy výztuže
D1.2.1	Bourání
D1.3	Požárně bezpečnostní řešení objektu
D1.4.1	Vytápění
D1.4.2	Vzduchotechnika - větrání, chlazení
D1.4.3	Měření a regulace
D1.4.4	ZTI (bez přípojek)
D1.4.5	Elektro silno
D1.4.6	Elektro slabo
D2.1	Dopravní řešení
D2.2	PENB, průkaz energetické náročnosti budov
D2.3	ZOV
D2.4	Náhradní zeleň
D2.5	Rozpočtová část
Výdaje, kompletace	V ceně je uvažován tisk 1 pare pracovní verze PPS (ke kontrole) a 5 pare čistopisu PPS. V ceně nejsou obsažené správní poplatky a další výdaje spojené za zjišťováním podkladů,
Projekční rezerva	není uvažováno

Cenová nabídka – rozklad ceny (projektové práce)

Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě, náměstí Svobody 1, Praha 6. Úprava tras páteřních rozvodů technických instalací dotčených v souvislosti s rekonstrukcí výtahových kabin v objektu a rekonstrukce vzduchotechniky

Ing. F. Nehonský, IČO 717 24 257

Výkonová fáze V.	Vypracování dokumentace v podrobnosti prováděcího projektu		
	Architektura	není uvažováno	
D1.1	Stavební část		11 300 Kč
D1.1.1	Koordinace		18 900 Kč
D1.2	Konstrukční řešení - statika	není uvažováno	
D1.2.1	Bourání	není uvažováno	
D1.3	Požárně bezpečnostní řešení objektu	není uvažováno	
D1.4.1	Vytápění		5 900 Kč
D1.4.2	Vzduchotechnika - větrání, chlazení		17 700 Kč
D1.4.3	Měření a regulace	není uvažováno	
D1.4.4	ZTI (bez přípojek)	není uvažováno	
D1.4.5	Elektro silno		5 900 Kč
D1.4.6	Elektro slabo	není uvažováno	
D2.1	Dopravní řešení	není uvažováno	
D2.2	PENB, průkaz energetické náročnosti budov	není uvažováno	
D2.3	ZOV	není uvažováno	
D2.4	Náhradní zeleň	není uvažováno	
D2.5	Rozpočtová část		8 300 Kč
	Výdaje, kompletace		7 100 Kč
Součty položek			
Výkonová fáze V.	Vypracování dokumentace v podrobnosti prováděcího projektu		75 100 Kč
	Celkem (bez DPH)		75 100 Kč
	DPH	21%	- Kč
			15 771 Kč
			- Kč
CELKEM	včetně DPH		90 871 Kč
			- Kč

