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Příloha č. 7e – Analýza plnění jízdního řádu

Vlak

Druh vlaku

Datum

Dopravní bod Narušení JŘ

Poznámka

Zpož

ÚkonyOdchylka



zpracováno na základě přílohy č. 2 předpisu SŽDC D7 a tabulky kódů vyhlášky UIC 450-2 

SŽDC UIC 450-2 CZ EN DE

K1 54 Pozdní doručení přepravních dokladů Commercial preparation of train Komerzielle Zugvorbereitung

K2 52 Nakládka, vykládka Loading operations Ladearbeiten

K3 50
Prodloužení plánovaného pobytu, zvýšená 
frekvence cestujících

Exceeding the stop time Haltezeitüberschreitung

K4 53
Úprava nákladu, zpoždění způsobené 
přepravovanou zásilkou  

Loading irregularities Unregelmäßigkeiten an der Ladung

K5 51 Dispozice dopravce Request of the RU Antrag des EVU

K6 58
Zpoždění zaviněné doprovodem vlaku, 
komerčními zaměstnanci dopravce

Staff Personal

K9 59 Ostatní přepravní závady Other causes Sonstiges

V0 60
Použití jiné řady hnacího vozidla, 
nedodržení řazení podle jízdního řádu

Roster planning/ re-rostering Umlauf- Einsatzplanung

V1 61 Sestava vlaku dopravcem Formation of train by Railway Undertaking Zugbildung durch EVU

V2 62 Technické závady osobních vozů
Problems affecting coaches (passenger 
transport)

Störungen an Reisezugwagen 
(Personenverkehr)

V3 63 Technické závady nákladních vozů
Problems affecting wagons (freight 
transport)

Störungen an Güterwagen (Güterverkehr)

V4 64 Technické závady hnacích vozidel
Problems affecting power cars, 
locomotives and railcars

Störungen an Triebfahrzeugen u. 
Triebwagen 

V5 68 Zpoždění zaviněné zaměstnanci dopravce Staff Personal

V9 69 Ostatní závady vozidel Other causes Sonstiges

X3 70
Zpoždění způsobené přebírajícím 
dopravcem

Delay caused by next RU
Verspätung durch übernehmendes EVU 
verursacht

X4 71
Zpoždění způsobené předchozím 
dopravcem

Delay caused by previous RU
Verspätung durch übergebendes EVU 
verursacht

D0 10 Sestava jízdního řádu Timetable compilation Fahrplanerstellung

D1 11 Sestava vlaku provozovatelem dráhy
Formation of train by Infrastructure 
Manager

Zugbildung durch IB

D2 12 Závady v provozních procesech  Mistakes in operational procedures Fehler in der Betriebsabwicklung

D3 13
Sled vlaků z důvodu chybného řízení 
provozu

Wrong application of priority rules Falsche Anwendung von Prioritätsregeln

D4 18 Zpoždění zaviněné zaměstnanci provozu Staff Personal

D9 19
Dispozice provozovatele dráhy, dispečera 
řízení provozu

Other causes Sonstiges

Z0 20
Vliv staničních a traťových 
zabezpečovacích zařízení

Signalling installations Signalanlagen

Z3 21 Vliv přejezdových zabezpečovacích zařízení Signalling installations at level crossings Bahnübergangssicherungsanlagen

Z4 22 Vliv sdělovacích zařízení Telecommunication installations Fernmeldeanlagen

Z5 23
Vliv trakčního vedení a zásobování 
elektrickou energií

Power supply equipment Stromversorgungsanlagen

Z6 24
Závady na železničním svršku a jiné traťové 
závady

Track Fahrbahn

Z7 25
Závady staveb železničního spodku (mosty, 
tunely)

Structures Bauwerke

Z8 28
Zpoždění zaviněné zaměstnanci 
infrastruktury

Staff Personal

Z9 29 Ostatní závady infrastruktury Other causes Sonstiges
S1 30 Vliv plánovaných výluk Planned construction work Geplante Bauarbeiten

S2 31
Vliv nepředpokládaných výluk, pozdě 
zahájených a ukončených výluk

Irregularities in execution of contruction 
work

Unregelmäßigkeiten während der 
Durchführung von Bauarbeiten

S3 32 Omezení rychlosti z důvodu stavu koleje Speed restriction due to defective track Mängellangsamfahrstelle

S8 (38) Závady způsobené personálem (Staff) (Personal)
S9 39 Ostatní závady ve výlukové činnosti Other causes Sonstiges

X1 40
Zpoždění následujícím provozovatelem 
dráhy

Delay caused by next IM
Verspätung durch übernehmenden IB 
verursacht

X2 41
Zpoždění předchozím provozovatelem 
dráhy

Delay caused by previous IM
Verspätung durch übergebenden IB 
verursacht

O2 83 Povětrnostní vlivy Effects of weather and natural causes
Witterungseinflüsse oder natürliche 
Ursachen

O4 81 Opatření státních orgánů Administrative formalities Behörden

O5 84
Zpoždění z jiných příčin na síti sousedního 
provozovatele

Delay caused by external reasons on the 
next netword

Verspätungen auf Grund von externen 
Ursachen auf dem Folgenetz

O6 82 Zákrok policie, RZS, IZS, HZS Outside influence Fremdeinwirkung

O7 80 Stávka Strike Streik

O0 95
Ihned nerozlišitelné důvody narušení 
(ostatní blíže nespecifikované události)

Further investigation needed Weitere Prüfung erforderlich

O1 90 Vliv mimořádných událostí
Dangerous incidents, accidents and 
hazards

Gefährliche Ereignisse, Unfälle, 
Gefährdungen

O3 94 Čekání na přípoj v rámci čekacích dob Connection Anschluss

O8 92
Sled vlaků (křižování, předjíždění, provozní 
intervaly)

Track occupation caused by the lateness of 
the another train

Gleisbelegung auf Grund der Verspätung 
eines anderen Zuges

O9 93 Obrat soupravy, hnacího vozidla, personálu Turn round Wenden

Ostatní příčiny – Other 
causes – Andere 
Ursachen

Externí důvody – External 
causes – Externe 
Ursachen

Sekundární důvody – 
Secondary causes – 
Sekundäre Ursachen

Tabulka kódů – Table of codes – Codierungstabelle

Odpovědnost – Responsibility – Verantwortung

Dopravce – Railway 
undertaking – EVU

Přepravní a komerční 
důvody – Commercial 
causes – Kommerzielles

Vozidla a sestava vlaku – 
Rolling stock – Fahrzeuge

Jiný dopravce – Causes of 
other RU – Andere EVU

Provozovatel dráhy – 
Infrastructure Manager – 
IB

Sestava jízdního řádu a 
provozní důvody – 
Operational/ planning 
Management – 
Betriebsplanung/ 
Betriebsführung

Zařízení infrastruktury – 
Infrastructure 
installations – 
Infrastruktur Anlagen

Výluky, stavební důvody – 
Civil engineering causes – 
Bauliche Gründe

Sousední provozovatel 
dráhy – Causes of other 
IM – Andere IB


