

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 27.10.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
110	Oprava kabelu 12P1 pro návěstidla Sc91c Sc92c Rokytká - Bílá Skála	209 424,39	0,00	43 979,12	253 403,51	119 181,07	90 243,32	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	184 545,43	0,00	38 754,54	223 299,97	102 509,47	82 035,96	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	833,98	0,00	175,14	1 009,12	0,00	833,98	0,00	0,00	0,00
3	VRN	24 044,98	0,00	5 049,45	29 094,43	16 671,60	7 373,38	0,00	0,00	0,00
Celkem		209424,39	0,00	43979,12	253403,51	119181,07	90243,32	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu 12P1 pro návěstidla Sc91c Sc92c Rokytká - Bílá Skála

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Holešovice, obvod Rokytká

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 27. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV							36 422,30	45 613,66	82 035,96	0,000	
5							36 422,30	45 613,66	82 035,96	0,000	
7	R	5913005010	Vyčištění železničního přejezdu od nánosů žlábek	m	12,000	123,75	0,00	1 485,00	1 485,00	0,000	0,000
4	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	20,800	1 821,60	0,00	37 889,28	37 889,28	0,000	0,000
5	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	20,800	299,97	0,00	6 239,38	6 239,38	0,000	0,000
17	759	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	80,000	95,93	7 674,40	0,00	7 674,40	0,000	0,000
18	759	7590541464	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	12,000	2 376,00	28 512,00	0,00	28 512,00	0,000	0,000
19	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	70,000	3,37	235,90	0,00	235,90	0,000	0,000
OST							0,00	102 509,47	102 509,47	0,000	
6	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	8,000	884,07	0,00	7 072,56	7 072,56	0,000	0,000
16	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	5,000	1 138,50	0,00	5 692,50	5 692,50	0,000	0,000
10	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	80,000	26,43	0,00	2 114,40	2 114,40	0,000	0,000
13	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	5,000	5 504,40	0,00	27 522,00	27 522,00	0,000	0,000
12	R	7590525280	Vypichování žil kabelu do 100 P do 10 párů	kus	7,000	2 554,20	0,00	17 879,40	17 879,40	0,000	0,000
2	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	120,000	17,23	0,00	2 067,60	2 067,60	0,000	0,000
1	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	120,000	18,12	0,00	2 174,40	2 174,40	0,000	0,000
14	R	7590527062	Demontáž spojky kabelu bez pancíře	kus	4,000	1 108,80	0,00	4 435,20	4 435,20	0,000	0,000
9	R	7593405280	Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N	m	12,000	1 267,20	0,00	15 206,40	15 206,40	0,000	0,000
8	R	7593407280	Demontáž žlabu betonového plnostěnného 20 x 20 - T 2 N	m	12,000	388,08	0,00	4 656,96	4 656,96	0,000	0,000
11	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie)	m	70,000	48,61	0,00	3 402,70	3 402,70	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu 12P1 pro návěstidla Sc91c Sc92c Rokytka - Bílá Skála

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Holešovice, obvod Rokytka

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 27. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
15	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	5,000	460,35	0,00	2 301,75	2 301,75	0,000	0,000
3	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	120,000	66,53	0,00	7 983,60	7 983,60	0,000	0,000

Celkem

36 422,30

148 123,13

184 545,43

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu 12P1 pro návěstidla Sc91c Sc92c Rokytka - Bílá Skála

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Holešovice, obvod Rokytka

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 27. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							89,78	744,20	833,98		0,005
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							89,78	744,20	833,98		0,005
1	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,520	1 603,80	89,78	744,20	833,98	0,009	0,005
Celkem							89,78	744,20	833,98		0,005

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu 12P1 pro návěstidla Sc91c Sc92c Rokytká - Bílá Skála

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Holešovice, obvod Rokytká

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 27. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				0,00	16 671,60	16 671,60		0,000	
3	R	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	2,000	1 029,60	0,00	2 059,20	2 059,20	0,000	0,000
2	R	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	7,000	1 366,20	0,00	9 563,40	9 563,40	0,000	0,000
4	R	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	kus	2,000	2 524,50	0,00	5 049,00	5 049,00	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	7 373,38	7 373,38		0,000	
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 489,571	4,95	0,00	7 373,38	7 373,38	0,000	0,000
		Celkem				0,00	24 044,98	24 044,98		0,000	