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C E N O V Á N A B Í D K A 
 
 

„ZAHRADA HROU V MŠ MAKOVSKÉHO“  

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) 

 
OBJEDNATEL: 

 
Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, p.o. 

V. Makovského 4429 

70800 Ostrava-Poruba 

IČO: 70984697 

zastoupená Bc. Jitkou Hrazděrovou 
 
 
 
 
 

ZHOTOVITEL: 
 
 

Ing. Kateřina Černohorská 

Landscapes, Zahradní a krajinářská architektura 

Na Lučinách 1664/29 

73701 Český Těšín 

IČO: 73276359 

Bankovní spojení: 2600565258/2010 

Kontakt: +420 777 858 254, cernohorska@volny.cz 

nejsem plátcem DPH 



2  

PŘEDMĚT: 
Předmětem nabídky je projektová činnost související s vypracováním projektové dokumentace 

ZAHRADA HROU V MŠ MAKOVSKÉHO 
v podrobnosti DPS - dokumentace pro provedení stavby 

na p.č. 4408/48, 4408/133 a 4408/168 v k.ú Poruba - sever. Velikost řešeného území je cca 3295m2. Záměr 
obsáhne pozemky jež využívá Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, p.o. s podílovým 
vlastnickým právem Statutární město Ostrava a Městský obvod Poruba. Rozhodnými podklady, které budou do 
DPS zapracovány, jsou SMLOUVA O NADAČNÍ PODPOŘE NA GRANTOVÝ PROJEKT z 6/2022 (Grant NADACE 
PROMĚNY) a ZAHRADA HROU V MŠ MAKOVSKÉHO – STUDIE. 
Dokumentace DPS naváže na zhotovenou STUDII a ve třech stavebních objektech (SO) dopracuje návrh do 
realizačního stupně.  SO01 Příprava území definuje potřebné přemístění prvků, uvažované demolice a 
navrhované terénní úpravy. SO02 Vegetační úpravy specifikuje veškeré dřeviny k odstranění/ošetření a navrhne 
doplnění nové vegetace včetně potřebné navazující 3-leté péče o výsadby. SO03 Herní a edukační prvky, 
mobiliář, altán upřesní výše uvedené prvky v rámci zahrady, včetně definice rozměrů a potřebných dopadových 
zón. Zpracování DPS bude akcentovat adaptační opatření požadované Grantovým projektem. 
Koncept návrhu bude konzultován s investorem a po zapracování připomínek bude pro finalizovaný návrh 
vypracován položkový rozpočet/soupis prací a dodávek pro výběr zhotovitele. 

 
PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA PD - STUPEŇ DPS: 

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 

- Situační výkres širších vztahů 
- Koordinační situační výkres 

D. Dokumentace objektu SO01 Příprava území 
Technická zpráva 
Výkresová část 

- Plán terénních úprav 
Dokumentace objektu SO802 Vegetační úpravy 
Technická zpráva 
Výkresová část 

- Plán kácení a ošetření dřevin 
- Osazovací plán 
- Vytyčovací plán 
- Detaily výsadby vegetace 

Dokumentace objektu SO03 Herní a edukační prvky, mobiliář, altán 
Technická zpráva 
Výkresová část 

- Plán herních a edukačních prvků 
E. Položkový rozpočet / soupis prací a dodávek (slepý rozpočet) 
F. Dokladová část / Přílohy 
Projektová dokumentace bude expedována ve 4 vyhotoveních a elektronicky na CD. 

 

CENA: 
Projektové práce SO01  10 000,-Kč 
Projektové práce SO02  20 000,-Kč 
Projektové práce SO03 (subdodávka + koordinace návrhu) 20 000,-Kč 
Soupis prací a dodávek pro GRANT NADACE PROMĚNY (projekt DPS bez listn.stromů) 15 000,-Kč 
Soupis prací a dodávek pro GRANT NADACE PARTNERSTVÍ (výsadba listnatých stromů) 10 000,-Kč 
Projektové práce celkem 75 000,-Kč 

 
PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZHOTOVENÍ PD: 

- předpokládaný podpis smlouvy – 1/2023 
- projektová dokumentace pro provádění stavby bude odevzdána do 20.2.2023 

Platební podmínky: Úhrada ceny díla bude uskutečněna na základě předání díla a písemného potvrzení o převzetí díla. Splatnost faktury je 14 
dnů od doručení faktury objednateli. 

V Českém Těšíně dne 18.1.2023 (Platnost cenové nabídky je 1 měsíc.) 


