



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Správa bytového fondu

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 205/2023/37

Vyřizuje: Kolářová Lada

Telefon: 412593222

E-mail: ladkola@mmdecin.cz

Děčín: 17.01.2023

DODAVATEL

1. Děčínská obchodní společnost, s.r.o.
Želenická č. p. 1540/13, Děčín VI-Letná,
40502 Děčín 2

IČO: 25411209

DIČ: CZ25411209

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

Opravu sociálního zařízení a kuchyně b.j.č. 51, v objektu Jindřichova 337, Děčín IX, dle cenové nabídky doručené pod č.j. MDC/4085/2023 ze dne 9.1.2023, opravu sociálního zařízení a kuchyně b.j.č. 58, v objektu Jindřichova 337, Děčín IX, dle cenové nabídky doručené pod č.j. MDC/5425/2023 dne 11.1.2023 a opravu sociálního zařízení b.j.č. 104, v objektu Jindřichova 337, Děčín IX, dle cenové nabídky doručené pod č.j. 4076/2023 dne 9.1.2023. Při fakturaci bude uvedeno systémové číslo veřejné zakázky P23V00000106.

S ohledem na povahu, smysl a marginální hodnotu předmětného plnění, zadavatel při výběru dodavatele, považuje využití odpovědného zadávání vyplývajícího z ust. § 6 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) za nevhodné k povaze zakázky a neefektivní, to vše s přihlédnutím k ostatním zásadám uvedeným v § 6 ZZVZ a s přihlédnutím k principům účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Poznámka:

Lhůta dodání: 18.01.2023 – 31.03.2023

Určeno pro:

Místo dodání:

Max. cena bez DPH: 187 644,00 Kč

Bc.

příkazce operace

správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátce DPH.

K faktuře přikládáte jedno vyhotovení naší objednávky.

Děkujeme Vám.

.....
razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238

DIČ: CZ00261238

Česká spořitelna, a.s.

č. ú. 4169292/0800

Tel.: 412 593 111

E-mail: posta@mmdecin.cz

Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

MDV / 4076/2023 - 9.1.2023

VERLAG
DASHÖFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	OPRAVA BYTOVÉHO FONDU	Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	IČ/DIČ:	00261238/CZ00261238
Druh stavby:	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A KUCHYNĚ	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	B.J. 104 JINDŘICHOVA, DĚČÍN	Zhotovitel:	1.DĚČÍNSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST	IČ/DIČ:	25411209/CZ25411209
Začátek výstavby:	06.01.2023	Konec výstavby:	30.06.2023	Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	06.01.2023

Rozpočtové náklady v Kč								
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	1 000,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,0
	Montáž	19 030,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,0
PSV	Dodávky	1 121,35	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,0
	Montáž	716,65			0,00	Provozní vlivy		0,0
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,0
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,0
Ostatní materiál		35 274,50			0,00	NUS celkem		0,0
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,0
ZRN celkem		57 142,50	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,0

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	57 142,50	Celkem bez DPH	57 142,50
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	11 999,92	Celkem včetně DPH	69 142,43
Projektant	Objednatel		Zhotovitel				
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko			

Verlag Dashöffer s.r.l.

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

MDL / 5325/2023
-10.11.2023

Název stavby:	OPRAVA BYTOVÉHO FONDU	Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	IČ/DIČ:	00261238/CZ00261238
Druh stavby:	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A KUCHYNĚ	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	B.J.58 JINDŘICHOVA, DĚČÍN	Zhotovitel:	1.DĚČÍNSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST	IČ/DIČ:	25411209/CZ25411209
Začátek výstavby:	06.01.2023	Konec výstavby:	30.06.2023	Položek:	27
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	06.01.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	3 000,00		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	20 880,00		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	1 121,35		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy		0,00
	Montáž	716,65			0,00		Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00		Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00		NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		33 924,50			0,00		NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		0,00		DN celkem	0,00		NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		59 642,50		DN celkem za obj.	0,00		ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	59 642,50	Celkem bez DPH	59 642,50
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	12 524,92	Celkem včetně DPH	72 167,43
Projektant	Objednatel		Zhotovitel		1. Děčínská obchodní společnost s.r.o. Základní údaje: IČ/DIČ: 25411209/CZ25411209		
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

1. Děčínská obchodní společnost s.r.o.
Základní údaje: IČ/DIČ: 25411209/CZ25411209
[Redacted Signature]

MDC / 4076/2023 - 9.1.2023

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	OPRAVA BYTOVÉHO FONDU	Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	IČ/DIČ:	00261238/CZ00261238
Druh stavby:	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A KUCHYNĚ	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	B.J. 104 JINDŘICHOVA, DĚČÍN	Zhotovitel:	1. DĚČÍNSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST	IČ/DIČ:	25411209/CZ25411209
Začátek vystavby:	06.01.2023	Konec vystavby:	30.06.2023	Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	06.01.2023

Rozpočtové náklady v Kč							
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	1 000,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	19 030,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 121,35	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	716,65			0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		35 274,50			0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		57 142,50	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	57 142,50	Celkem bez DPH	57 142,50
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	11 999,92	Celkem včetně DPH	69 142,43
Projektant	Objednatel		Zhotovitel				
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

shöfer, s.r.l.