

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	JKSO		
Název objektu	Dodatek č.1	EČO		
Název části	vestavěný nábytek	Místo		Biskupský dvůr 1148/5
		IČO	DIČ	
Objednatel				
Projektant				
Zhotovitel		Auböck		
Zpracoval		Bc. Pavel Tauš		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		25.10.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		2 486 378,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 2 486 378,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	2 486 378,00	522 139,38
								Cena s DPH 3 008 517,38			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Objekt: Dodatek č.1

Část: vestavěný nábytek

Objednatel:

Zhotovitel: Auböck

Místo: Biskupský dvůr 1148/5

Zpracoval: Bc. Pavel Tauš

Datum: 12. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	2 486 378,00	2 486 378,00		0,000
		001	Ostatní				0,00	2 486 378,00	2 486 378,00		0,000
1	R	K097	modulové vestavěné skříně A+B+C 2.NP	kus	28,000	19 205,30	0,00	537 748,40	537 748,40	0,000	0,000
2	R	K098	modulové vestavěné skříně A+B+C 3.NP	kus	26,000	19 923,55	0,00	518 012,30	518 012,30	0,000	0,000
3	R	K099	modulové vestavěné skříně A+B+C 4.NP	kus	14,000	21 402,49	0,00	299 634,86	299 634,86	0,000	0,000
4	R	K118	modulové vestavěné skříně A+C 5.NP	kus	16,000	19 870,74	0,00	317 931,84	317 931,84	0,000	0,000
5	R	K119	modulové vestavěné skříně A+C 6.NP	kus	16,000	18 511,94	0,00	296 191,04	296 191,04	0,000	0,000
6	R	K120	Uzamykání -vložky	kus	100,000	1 538,89	0,00	153 889,00	153 889,00	0,000	0,000
7	R	K121	Dolícování skříní	kus	72,000	3 628,18	0,00	261 228,96	261 228,96	0,000	0,000
8	R	K122	zaměření	kpl	1,000	42 106,84	0,00	42 106,84	42 106,84	0,000	0,000
9	R	K123	výrobní výkresová dokumentace	kpl	1,000	59 634,76	0,00	59 634,76	59 634,76	0,000	0,000
			Celkem				0,00	2 486 378,00	2 486 378,00		0,000