

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|               |                                                                                       |                |        |                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|
| Název stavby  | Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví | JKSO           |        |                       |
| Název objektu | Dodatek č.1                                                                           | EČO            |        |                       |
| Název části   | Mříže vstupní                                                                         | Místo          |        | Biskupský dvůr 1148/5 |
|               |                                                                                       | IČO            | DIČ    |                       |
| Objednatel    |                                                                                       |                |        |                       |
| Projektant    |                                                                                       |                |        |                       |
| Zhotovitel    |                                                                                       | Auböck         |        |                       |
| Zpracoval     |                                                                                       | Bc. Pavel Tauš |        |                       |
|               | Rozpočet číslo                                                                        | Dne            | CZ-CPV |                       |
|               |                                                                                       | 25.11.2022     | CZ-CPA |                       |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00       | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00       | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 0,00       | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 516 900,00 | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

|                                    |  |  |  |                             |      |             |            |
|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  | D Celkem bez DPH 516 900,00 |      |             |            |
|                                    |  |  |  | DPH                         | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                    |  |  |  | snížená                     | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
|                                    |  |  |  | základní                    | 21,0 | 516 900,00  | 108 549,00 |
|                                    |  |  |  | Cena s DPH 625 449,00       |      |             |            |
|                                    |  |  |  | E Přípočty a odpočty        |      |             |            |
|                                    |  |  |  | Dodá zadavatel              |      |             | 0,00       |
|                                    |  |  |  | Klouzavá doložka            |      |             | 0,00       |
|                                    |  |  |  | Zvýhodnění                  |      |             | 0,00       |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce budovy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

**Objekt:** Dodatek č.1

**Část:** Mříže vstupní

Objednatel:

Zhotovitel: Auböck

Místo: Biskupský dvůr 1148/5

Zpracoval: Bc. Pavel Tauš

Datum: 12. 9. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                             | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem     | Cena celkem       | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|-----------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
|    |     | <b>OST</b>  | <b>Ostatní</b>                    |     |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>516 900,00</b> | <b>516 900,00</b> |          | <b>0,000</b>    |
|    |     | <b>O01</b>  | <b>Ostatní</b>                    |     |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>516 900,00</b> | <b>516 900,00</b> |          | <b>0,000</b>    |
| 1  | R   | M089        | Atipická vstupní mříž, antivandal | kus | 2,000           | 258 450,00      | 0,00           | 516 900,00        | 516 900,00        | 0,000    | 0,000           |
|    |     |             | <b>Celkem</b>                     |     |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>516 900,00</b> | <b>516 900,00</b> |          | <b>0,000</b>    |