

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Pirell s.r.o.

Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová

IČO: 05938406

DIČ: CZ05938406

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1580/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2022 – ST Olomouc – obvod 2

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **999 827,06 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 20. 1. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 03. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Obvod TO Val. Meziříčí, TO H. Lideč, S. Město u UH, TO Hulín, TO Holešov, TO Kunovice, TO Hranice na Moravě a Vsetín. Blíže specifikováno v příloze č. 2.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla:

Měsíčně dle provedených prací.

Datum: 18. 1. 2023

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3327582

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ea97b3ce-d738-4032-8474-ca44e91e2ba2

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.01.2023 07:52:03



a581b625-3c35-4aff-95cc-ff9621e71e36