

OBJEDNÁVKA číslo: 121/2/23/59

Dodavatel		Odběratel					
Název	ANITAS s.r.o.	Název	Město Mnichovo Hradiště				
Sídlo	Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště	Sídlo	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště				
IČ	25755668	IČ	00238309				
DIČ	CZ25755668	DIČ	CZ00238309				
č. účtu		č. účtu	2627181/0100				
Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby: projektové a inženýrské práce výměny střešní konstrukce a stropu hasičské zbrojnice Lhotice 17 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.)							
2) Termín dodání	31. 3. 2023						
3) Místo dodání	Město Mnichovo Hradiště, , , , Zdeněk Sieber, tel: , e-mail: zdenek.sieber@mnhradiste.cz						
4) Množství a cena v Kč							
Předmět	Množství	Jednotka	Cena / jedn.	Cena bez DPH	Sazba DPH	Předpokl. cena	PDP
1.projektové a inženýrské práce	1		53 700,00	53 700,00	21	64 977,00 Kč	
Celkem						64 977,00	
5) Platební podmínky	Převodním příkazem, splatnost 21 dní.						
6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky , k faktuře přiložte kopii této objednávky							
7) Objednávku vystavil	Zdeněk Sieber		Dne	18. 1. 2023			
8) Objednávku schválil	Ing. Pavel Král		Dne	18. 1. 2023			
9) V Mnichově Hradišti dne	18. 1. 2023		10) Podpis				