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Celkový honorář
Licence: 040120 - ELLMA s.r.o. - Brankovice

Firma ELLMA s.r.o.
Číslo zakázky 2022-043
Místo Bučovice
Stavba LESY ČR - parportizace stavby
Projektant ELLMA s.r.o.
Datum 29.11.2022

Tabulka objektů:

Číslo objektu Popis objektu Honorář
2022-043 LESY ČR - ZÁMEK 1 80 000,00
Celkem 80 000,00

V ceně akce je zahrnuto:
- vypracování projektu dle vyhlášky 499/2006 - příloha č. 14-2
- zaměření půdorysů objektu - 3x (1 .NP, 2.NP, l.PP)
- zaměření pohledů - 4x
- 2x řez objektem
- 4x zaměření výrobku okna či dveří - dle požadavků NPÚ, zkreslení detailů pro výrobu
- konzultace s truhlářem k výrobku
- projednní s NPÚ, zapracování podmínek
- projekt pro DSP včetně vyjádření všech DOSS
- zažádání o stavební povolení
- 6x paré PD, dle požadavků LESY ČR
- objednatel obdrží otevřené formáty DWG, DOC

Projekt nezahrnuje:
- půdoiys krovu, střechy
- geodetické zaměření stavby
- detaily střešních oken
- správní poplatek
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Kalkulace ceny - Výkonové fáze
Sazebník - UNIKA 2020

Licence: 040120 - ELLMA s.r.o. - Brankovice

Firma : ELLMA s.r.o.
Číslo zakázky: 2022-043
Místo : Bučovice
Stavba : LESY ČR - parportizace stavby
Číslo objektu : 2022-043
Popis objektu : LESY ČR - ZÁMEK 1
Projektant : ELLMA s.r.o.
Datum : 29.11.2022

Odvětví : Stavby všeobecné
Celkové náklady : 5 000 000,00 Kč 
Pásmo náročnosti: 1 
Kategorie : Ostatní stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace - zvýšení ceny o: 20,00 %
Rozmezí celkového základního honoráře: 233 500,00 Kč - 272 400,00 Kč 
Zvolený celkový základní honorář : 252 950,00 Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č. Název výkonové fáze PČ% IČ% PČ Kč IČ Kč
1 zabezpečení vstupních podkladů (VSP) — — •— —•

2 zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a 
inženýrská činnost územního řízení (IČ UR) — — — —

5 projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ) 42,00 3,00 74 666,70 5 333,30

9 zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce 
spojené s prováděním stavby •— — —■ —

11 práce po dokončení stavby — — — —

Celkem (včetně cenových úprav) 42,00 3,00 74 666,70 5 333,30
Celkem (bez cenových úprav) 45,00 1 13 827,50
- předchozí spolupráce -29,72 -33 827,50
Celkem (včetně cenových úprav) 80 000,00
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