
57992001.325

D O DAT E K č. 325

k Nájemní a provozní smlouvě Č. 57992001 ze dne 9.8. 1999, ve znění pozdějších dodatků

mezi těmito smluvními stranami:

Statutárníměsto Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené
Richardem Svobodou, primátoremměsta Brna
IČ:44992785
(dále "Město")

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika, zastoupené
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedoupředstavenstva
IČ:46347275
subjekt zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
(dále "BVK")

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čI. 4.2. a 22.2.
smlouvy mění takto:

I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 "Pronajatý majetek" se mění
takto:

Příloha 4.2/A - dlouhodobý hmotnýmajetek

1) Soubor staveb BPZ - Černovická terasa - IV. etapa. 1. část (stavba Č. 7124)
Stoka"O" - 2. část.úsekA (SO 4080.2)
Stavba byla realizována společností Brněnské komunikace, a. s.

Inv. číslo: 18089
Identifikace stavby: 5311/05/N
Kolaud. rozhodnutí: Č.j. VLHZ-3329/05-Če/Dv ze dne 8. 7. 2005
Název: KS Černovická terasa II. etapa
NavÝšení pořizovací ceny o: 5 956 988,-Kč
Technický popis:
Novostavba splaškové stoky DN 300 v ul. Tuřanka.
Stoka "O" - obetonovaná kameninaDN 300, dl. 456,25 m

počet revizních šachet: 12 ks

k.ú. Slatina- p. Č.2326, 2328/7, 2328/10, 2328/1, 2327, 2312/31, 2328/5, 2312/32,3532



2) Soubor staveb BPZ - Černovická terasa - IV. etapa. 1. část (stavba č. 7124)
Stoka ..U" (SO 4140)
Stavba byla realizována společností Brněnské komunikace, a. s. ,

Inv. číslo: 18089
Identifikace stavby: 5313/05/N
Kolaud. rozhodnutí: č. j. VLHZ-676/05-Če/Dv ze dne 24.3.2005
Název: KS Černovická terasa II. etapa
Navýšení pořizovací ceny o: 7618 416,-Kč
Technický popis:
Novostavba dešťové stoky DN 600, DN 500, DN 400, DN 300 v ul. Tuřanka.
Stoka "U" - sklolaminátové potrubí "Hobas" DN 600, dl. 243,45 m

- sklolaminátové potrubí "Hobas" DN 500, dl. 58,61 m
- sklolaminátové potrubí "Hobas" DN 400, dl. 45,39 m
- sklolaminátové potrubí "Hobas" DN 300, dl. 64,10 m
počet revizních šachet: 12 ks

k.ú. Slatina- p. č. - 2326,2328/7,2328/10,2328/1,2327,2312/31,2328/5,2312/32

3) Soubor staveb BPZ - Černovická terasa - IV. etapa. 1. část (stavba č. 7124)
Zásobovací řad tlakové pásmo 1.1. Heršpice část B (SO 6010)
Stavba byla realizována společností Brněnské komunikace, a. s.

Inv. číslo: 06243
Identifikace stavby: 4904/04/N
Kolaud. rozhodnutí: č. j. VLHZ-676/05-Če/Dv ze dne 24.3.2005
Název: VŘ Černovice-Komárov
NavÝšení pořizovací ceny o: 4 599 378,-Kč
Technický popis: materiál: tvárná litina SAINT-GOBAIN

profil: DN 400
délka: 394,39 m

k.ú. Horní Heršpice - p. č. 704/4,689/4, 711/1, 2051/1

4) SouborstavebBPZ - Černovická terasa - IV. etapa. 1. část (stavba č. 7124)
Rozvodné řady na Černovické terase (SO 6022)
Stavba byla realizována společností Brněnské komunikace, a. s.

Inv. číslo: 09805
Identifikace stavby: 4904/04/N
Kolaud. rozhodnutí: č. j. VLHZ-676/05-Če/Dv ze dne 24.3.2005
Název: VŘ Brno-Slatina
Navýšení pořizovací ceny o: 4431 913,-Kč
Technický popis: materiál: tvárná litina SAINT-GOBAIN

profil: DN 300
délka: 767,71 m

- propoj č. 3: tvárná litina SAINT-GOBAIN, DN 150, délka 36,39 m
- propoj č. 4: tvárná litina SAINT-GOBAIN, DN 80, délka 2,92 m
k.ú. Slatina - p. č. 2312/31, 2328/5, 2312/32, 2328/7, 2328/10, 2328/1, 2327, 2326
k.ú. Tuřany - p. č. 3532,2530,3528/1,3522/1,3559,3562/6,3562/1,3563/1
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5) Soubor staveb BPZ - Černovická terasa - IV. etapa. 2. část (stavba č. 7124)
Podchod pod železnici č. 3. Slatina (SO 6050)
Stavba byla realizována společností Brněnské komunikace, a. s.

Inv. číslo: 18203
Identifikace stavby: 4904/04/N
Kolaud. rozhodnutí: č. j. 622/41/05/Mach ze dne 8. 4. 2004
Název: Podchod pod železnicí Tuřanka
Pořizovací cena: 2 625 529,-Kč
Technický popis: Realizována chránička PE-I00DN 560/33,2, SDR 17 PN 10 z trub délky
12 m. Délka protlaku 35,5 m. Do chráničkyje vsunuto potrubíDN 300. Chráničkaje na obou
koncích ukončena ve vstupních šachtách. Vnitřní rozměr šachet je 200x200 cm, manipulační
světlost je 200 cm, stěny z železobetonu HV4, tI. 30 cm. Vstup do šachet je zajištěn pomocí
vstupního komínu rozměru 90x60 cm, tI. stěn 25 cm z železobetonu B20. Zabezpečení vstupu
je pomocí litinových uzamykatelných poklopů. Na stěnějsou osazeny stupačky, odvětráníje
zajištěno pomocí potrubí z PVC DN 160 vytaženého nad terén. Utěsnění prostupu potrubí
stěnou šachty je pomocí trvale pružného tmele a pryžovou manžetou DN 324/530.

k.ú. Slatina - p.č. 2299/1

6) Soubor staveb BPZ - Černovická terasa - IV. etapa. 2. část (stavba č. 7124)
Přeložka vodovodu Tuřanka (SO 6060)
Stavba byla realizována společností Brněnské komunikace, a. s.

Inv. číslo: 09805
Identifikace stavby: 4904/04/N
Kolaud. rozhodnutí: č. j. VLHZ-676/05-Če/Dv ze dne 24.3.2005
Název: VŘ Brno - Slatina
NavÝšení pořizovací ceny o: 5 376 559,-Kč
Technický popis: tvárná litina DN 300, délka 301,67 m

tvárná litina DN 200, délka 174,20 m
tvárná litina DN 150, délka 20,02 m

k.ú. Slatina- p. č. 2231/1,2231/2, 1775/1,2318,2312/1,2326,2231/3,2299/1,2216,2218/2,
2312/28,2312/30,2328/3,2312/31

7) Soubor staveb BPZ - Černovická terasa - IV. etapa. 3. část (stavba č. 7124)
Stoka"O" - 2. část.úsekB (SO 4080.2)
Stavba byla realizována společností Brněnské komunikace, a. s.

Inv. číslo: 18089
Identifikace stavby: 5311/05/N
Kolaud. rozhodnutí: č. j. VLHZ-3329/05-Če/Dv ze dne 8. 7. 2005
Název: KS Černovická terasa II. etapa
NavÝšení pořizovací ceny o: 7 073 71O,-Kč
Technický popis:
Novostavba splaškové stoky DN 300 v ul. Tuřanka.
Stoka "O" - obetonovaná kameninaDN 300, dl. 353,38 m

počet revizních šachet: 8 ks
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Stoka "OS-1 "- obetonovanákameninaDN 300, dl. 5,61 m
Stoka "OS-2"- obetonovanákameninaDN 300, dl. 26,50 m

počet revizních šachet: 2 ks

k.ú. Tuřany- p. č. 3532, 3561, 3562/6, 3562/1, 3559, 3558

8) SouborstavebBPZ - Černovickáterasa- V. etapa (stavbač. 7124)
Stoka "S" - 2. část, úsek B (SO 4100.2)
Stavba byla realizována společností Brněnské komunikace, a. s.

Inv. číslo: 18089
Identifikace stavby: 5313/05/N
Kolaud. rozhodnutí: č. j. VLHZ-676/05-Če/Dv ze dne 24.3.2005
Název: KS Černovická terasa II. etapa
Navýšení pořizovací ceny o: 16823 396,-Kč
Technický popis:
Novostavba dešťové stoky DN 800, DN 600, DN 500 v ul. Tuřanka.
Stoka "S" - sklolaminátové potrubí "HOBAS" DN 800, dl. 147,51m

- sklolaminátové potrubí "HOBAS" DN 600, dl. 290,66 m
počet revizních šachet: 9 ks
rozdělovací komora 1 ks

Stoka "SD-3" - sklolaminátové potrubí "HOBAS" DN 500, dl. 10,80 m
Stoka "SD-4" - sklolaminátové potrubí "HOBAS" DN 600, dl. 13,80 m
Stoka "SD-5" - sklolaminátové potrubí "HOBAS" DN 500, dl. 9,65 m
Stoka "SD-6" - sklolaminátové potrubí "HOBAS" DN 500, dl. 28,00 m

- propoj do DN 1400: sklolaminátové potrubí "HOBAS" DN 600, délka 7,60 m

k.ú. Tuřany - p. č. 3532, 3528/1, 3529, 3562/6, 3559, 3558, 3562/1, 3561

54 505 889,-Kč
ětset ěttisícosmsetosmdesátdevětkorunčesk ' ch

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází
ke změně nájemného ve smyslu příl. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9.8. 1999,
ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek
a tři "BVK".

je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží "Město"

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran.
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Smluvní strany prohlašují, že dodatek Č. 325 je projevem jejich svobodné vůle, což
stvrzují svými podpisy.

Doložka

Uzavíráním a podepisováním dodatkůNájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním
městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kterými se vodovody
a kanalizace pronajímají společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., byl Radou města
Brna na schůzi Č. R3/150 dne 14. 3. 2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí
Magistrátu města Brna, za podmínek schválených na schůzi Č. R4/062 dne 20.5.2004.

V Brně dne 4. 11 :1rJoF V Brně dne 1f; .1 f. 1.0 t? J../
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