

Smlouva o dílo

STAVMAX Group s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří - Vernéřov
 IČO: 06080090
 DIČ: CZ06080090
 zastoupená: Jiřím Bezděkem, jednatelem
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39586
 bankovní spojení: [REDACTED]
 č. účtu: [REDACTED]
 kontaktní osoba: [REDACTED]
 (dále jako „zhotovitel“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
 IČO: 25488627
 DIČ: CZ25488627
 zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem společnosti
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
 bankovní spojení: [REDACTED]
 č. účtu: [REDACTED]
 kontaktní údaje: [REDACTED]
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a administrativních: [REDACTED]

(dále jako „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne na základě poptávkového řízení s názvem „111/OVZ/2022 Úprava denní místnosti RTO asistentů v Krajské zdravotní a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem o. z., pracoviště Onkologie IV.“ tuto smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 (dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele realizovat na své náklady a nebezpečí dílo blíže specifikované dále v této smlouvě včetně příloh a závazek objednatel dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Dílem se rozumí Úprava denní místnosti RTO asistentů, oddělení Onkologie
3. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo
 - a) v rozsahu a kvalitě dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy,
 - b) postupem, který je v souladu s veškerými zadávacími podklady, s právními předpisy a s ustanoveními této smlouvy,
 - c) řádně a s náležitou odbornou péčí,
 - d) z materiálů a konstrukcí, vyhovujícím požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě
 - e) včetně zajištění likvidace vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že
 - a) disponuje příslušným oprávněním v rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla dle této smlouvy,

- b) pečlivě si prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s místem plnění a jsou mu známy všechny okolnosti pro řádné plnění díla,
 - c) využije-li k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám, a využití externího dodavatele oznámí objednateli e-mailem.
 - d) je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 50.000.000,-Kč coby minimálního limitu pojistné částky.
5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a za zachování pořádku na staveništi.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem odsouhlasena objednatelem.

II.

Cena

1. Cena díla je stanovena ve výši 383.056,83 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. DPH platnou v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den předání a převzetí díla, přízná a zaplatí objednatel. V souladu s právními předpisy odpovědnost za správnost vyčíslení DPH nese objednatel.
3. Cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou, tj. obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádnému provedení díla.
4. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném převzetí díla objednatelem.
6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
7. Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.
8. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli, a to na bankovní účet zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Součástí daňového dokladu (faktury) je protokol o převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.
9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 60 dnů od podpisu této smlouvy. Do uvedeného data musí být řádně dokončené dílo protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků, rovněž musí být zhotovitelem vyklizeno a vyčištěno staveniště, zajištěna likvidace odpadu, podepsání zápisu o jeho předání a převzetí ze strany objednatele, předání dokladů o předepsaných atestech, návodů k obsluze a dokladu o zajištění likvidace odpadu vzniklého činnostmi zhotovitele v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Místem plnění je Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., adresa Sociální péče 3316/12A, areál Onkologie, budovy N+M, V Podhájí (dále také jako „staveniště“).

3. Staveniště bude zhotoviteli předáno a převzato do 5 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po řádném předání a převzetí staveniště. Objednatel si však vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení prací s ohledem na své provozní a organizační potřeby.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.
5. Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za zhotovitele - [REDAKCE]
oprávněná podepsat předávací protokol za objednatele - [REDAKCE]

IV.

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.

1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, tj. přejímá závazek, že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.
2. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli, vzniklé porušením jeho povinnosti.
4. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit do 14 dní po doručení reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace bude zhotoviteli doručena na e-mail: [REDAKCE]
6. Po odstranění vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí té části díla, kterého se odstraňovaná vada dotýkala, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což bude potvrzeno podpisy obou smluvních stran.
7. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.
8. Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li objednatel zhotoviteli cenu díla řádně a včas, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. V případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, kdy hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli.

VII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským zákoníkem.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zašle správci registru smluv objednatel ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
5. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem lhůty písemnost za doručenou.
6. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Cenová nabídka ze dne 21.10.2022 + Harmonogram prací
Příloha č. 2 Sazebník pokut BOZP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Onkologie - denní místnost RTO asistentů, Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 6080090
DIČ: CZ06080090

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		383 056,83		
DPH základní snížená	Základ daně	383 056,83		Výše daně
		21,00%		80 441,93
		15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		463 498,76

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Onkologie - denní místnost RTO asistentů, Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Místo: Datum: Projektant: Zpracovatel: Zadavatel: Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 383 056,83

D HSV Práce a dodávky HSV 87 552,91

132 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 843,40

129	K	310237241	Zazdivka otvoru p1 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm - po revizních důřkách	kus	1,000	745,93	745,93
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
128	K	310237251	Zazdivka otvoru p1 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm - po skřínce rentgen	kus	1,000	1 097,47	1 097,47
	VV		1		1,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 702,49

1	K	612135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	4,240	267,72	1 135,13
	VV		"obklad starý, nový"				
	VV		(1,4*2)		2,800		
	VV		(1,8*0,8)		1,440		
	VV		Součet		4,240		
112	K	612135011.1	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm - po emailu	m2	21,600	267,72	5 782,75
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		0		0,000		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		((2,4+3+2,4+3)*2)		21,600		
	VV		Součet		21,600		
114	K	612135011.3	Aplikace adhézního můstku - po emailu	m2	21,600	525,61	11 353,18
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		0		0,000		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		((2,4+3+2,4+3)*2)		21,600		
	VV		Součet		21,600		
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m	2,500	105,12	262,80
	VV		"voda"				
	VV		1,5		1,500		
	VV		"kanalizace"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,500		
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,800	166,57	466,40
	VV		"obklad starý"				
	VV		(1,4*2)		2,800		
	VV		"výsrava omítek 10%"				
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		"((6,21+4,65+6,21+4,65)*2,8)*0,1"				
	VV		"((6,21*4,65)-(3,75*4,05))*0,1"				
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		"((2,4+3+2,4+3)*2,8)*0,1"				
	VV		"((2,4*3)-(2,4*2,4))*0,1"				
	VV		Součet		2,800		
113	K	612311131.1	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm - po emailu	m2	21,600	166,57	3 597,91
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		0		0,000		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		((2,4+3+2,4+3)*2)		21,600		
	VV		Součet		21,600		
4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	4,240	302,72	1 283,53
	VV		"obklad starý, nový"				
	VV		(1,4*2)		2,800		
	VV		(1,8*0,8)		1,440		
	VV		Součet		4,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	16,960	102,64	1 740,77
	VV		"obklad starý, nový"				
	VV		(1,4*2)		2,800		
	VV		(1,8*0,8)		1,440		
	VV		Součet		4,240		
	VV		4,24*4 'Přepočtené koeficientem množství		16,960		
8	K	619325131	Vytváření vápenocementových tabionů, nran nebo knutů	m	50,720	236,85	12 013,03
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		(4,65+1,75)*2		12,800		
	VV		(6,21+4,65)*2		21,720		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		(1+1,75)*2*2		11,000		
	VV		"obklad"				
	VV		(1,8+0,8)*2		5,200		
	VV		Součet		50,720		
9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	50,720	201,12	10 200,81
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		(4,65+1,75)*2		12,800		
	VV		(6,21+4,65)*2		21,720		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		(1+1,75)*2*2		11,000		
	VV		"obklad"				
	VV		(1,8+0,8)*2		5,200		
	VV		Součet		50,720		
10	K	622131121b	Penetrace zdiva vnějších stěn nanášená ručně	m2	106,185	74,08	7 866,18
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		((6,21+4,65+6,21+4,65)*2,8)		60,816		
	VV		((6,21*4,65)-(3,75*4,05))		13,689		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		((2,4+3+2,4+3)*2,8)		30,240		
	VV		((2,4*3)-(2,4*2,4))		1,440		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 747,26
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	91,056	82,76	7 535,79
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		((6,21+4,65+6,21+4,65)*2,8)		60,816		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		((2,4+3+2,4+3)*2,8)		30,240		
	VV		Součet		91,056		
130	K	971035341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 300 mm - nové revizní dvířka	kus	1,000	365,06	365,06
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
127	K	971035441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm - skříňka rentgen	kus	1,000	615,21	615,21
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 50 mm	m	2,500	173,89	434,73
	VV		"voda"				
	VV		1,5		1,500		
	VV		"kanalizace"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,500		
14	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	4,240	132,19	560,49
	VV		"obklad starý, nový"				
	VV		(1,4*2)		2,800		
	VV		(1,8*0,8)		1,440		
	VV		Součet		4,240		
16	K	978035127	Odsekání tenkovrstvé omítky nebo štuky odsekáním v rozsahu do 100%	m2	1,440	241,00	347,04
	VV		"obklad nový"				
	VV		(1,8*0,8)		1,440		
	VV		Součet		1,440		
111	K	978035127.1	Odsekání tenkovrstvé omítky nebo štuky odsekáním v rozsahu do 100% - email	m2	21,600	241,00	5 205,60
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		0		0,000		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		((2,4+3+2,4+3)*2)		21,600		
	VV		Součet		21,600		
17	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	2,800	244,05	683,34
	VV		"obklad starý"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		(1,4*2)			2,800		
VV		Součet			2,800		
D	997		Přesun sutě				9 228,67
18	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	1,329	5 236,93	6 959,88
19	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,658	132,19	351,36
VV		1,329*2 'Přepočtené koeficientem množství			2,658		
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,329	254,97	338,86
21	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,290	11,34	150,71
VV		1,329*10 'Přepočtené koeficientem množství			13,290		
22	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,329	458,77	609,71
23	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,329	615,61	818,15
D	998		Přesun hmot				5 031,09
24	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,207	496,85	599,70
25	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	1,207	290,47	350,60
26	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	3,621	27,05	97,95
VV		1,207*3 'Přepočtené koeficientem množství			3,621		
27	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,207	2 506,61	3 025,48
28	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,207	793,17	957,36
D	PSV		Práce a dodávky PSV				295 503,92
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 845,81
105	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC - rozvod - oprava stávajícího rozvodu	sou	1,000	4 845,81	4 845,81
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 973,98
106	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR - oprava stávajícího rozvodu	sou	1,000	2 973,98	2 973,98
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				9 464,17
29	K	72500001R	Montáž a dodávka zrcadla	kus	1,000	1 952,14	1 952,14
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
30	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	276,08	276,08
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
39	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	165,50	165,50
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
101	K	725829101	Připojení baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	407,47	407,47
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
33	K	725291211.R1	Doplňky zařízení koupelen dvojitý na ručník	soubor	1,000	378,58	378,58
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
34	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000	1 563,33	1 563,33
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
35	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000	2 149,61	2 149,61
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
37	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	2,000	286,40	572,80
VV		1+1			2,000		
VV		Součet			2,000		
38	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	2,000	330,30	660,60
VV		1+1			2,000		
VV		Součet			2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	725859101	Montáž ventilů odpadních do DN 32 pro zařizovací předměty	kus	1,000	179,35	179,35
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
43	M	55160125	ventil odpadní dřezový a umyvadlový krátký bez přepínače 5/4"	kus	1,000	101,60	101,60
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
131	K	725980123	Dvířka 30/30 - revizní	kus	1,000	954,60	954,60
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
44	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	93,617	0,33	30,89
45	K	998725294	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 1000 m	%	93,617	0,48	44,94
46	K	998725299	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	1 778,723	0,02	26,68
	VV		54,27*19 Přepočtené koeficientem množství		1 031,130		
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				6 844,10
47	K	735000911.R1	Ostatní práce na ústředním vytápění - dmtž a mtž tělesa	sou	4,000	1 610,30	6 441,20
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		1+1		2,000		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		4,000		
48	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	64,412	3,59	230,92
49	K	998735294	Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 1000 m	%	64,412	1,82	116,91
50	K	998735299	Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	1 223,828	0,05	55,07
	VV		91,04*19 Přepočtené koeficientem množství		1 729,760		
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				43 672,58
51	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	3,000	233,37	700,11
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		1+1		2,000		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
52	M	34535515	spínač jednopolový 10A bílý, slonová kost	kus	3,000	219,20	657,60
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		1+1		2,000		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
53	K	741313001	Montáž dvojzásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	12,000	189,90	2 278,80
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		8		8,000		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		12,000		
54	M	35811257	dvojzásuvka nástěnná 16A 250V 4pólová	kus	12,000	222,40	2 668,80
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		8		8,000		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		12,000		
57	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	5,000	536,91	2 684,55
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		4		4,000		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
58	M	R.01	LED panel	kus	5,000	6 256,00	31 280,00
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		4		4,000		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
59	K	741R	Ostatní elektroinstalační a přípomocné práce	soubor	1,250	2 033,76	2 542,20
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		0,25		0,250		
	VV		Součet		1,250		
60	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	428,121	1,10	468,79
61	K	998741294	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 1000 m	%	428,121	0,63	269,72
62	K	998741299	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	8 134,299	0,02	122,01
	VV		224,326*19 'Přepočtené koeficientem množství		4 262,194		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				31 272,50
107	K	763112985	Zaklopení dveřního otvoru SDK příčkou, předsazené stěny plochy do 1,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	1,000	1 282,50	1 282,50
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
63	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	20,948	741,39	15 530,64
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		(3,75*4,05)		15,188		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		(2,4*2,4)		5,760		
	VV		Součet		20,948		
64	K	763431701	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2	20,948	77,79	1 629,54
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		(3,75*4,05)		15,188		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		(2,4*2,4)		5,760		
	VV		Součet		20,948		
65	M	59036513.1	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 8x600x600mm	m2	21,995	512,00	11 261,44
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		(3,75*4,05)		15,188		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		(2,4*2,4)		5,760		
	VV		Součet		20,948		
	VV		20,948*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,995		
108	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	297,041	2,13	632,70
109	K	998763493	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m	%	297,041	1,44	427,74
110	K	998763499	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové kce za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	5 643,779	0,09	507,94
	VV		173,184*19 'Přepočtené koeficientem množství		3 290,496		
	D	766	Konstrukce truhlářské				5 399,03
115	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 282,79	1 282,79
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
116	M	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970/2100mm	kus	1,000	2 490,00	2 490,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
117	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování	kus	1,000	159,40	159,40
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
126	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	1,000	670,00	670,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
120	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	38,13	76,26
	VV		1		1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
121	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	2,000	185,33	370,66
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
122	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	2,000	99,90	199,80
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
123	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	52,489	1,08	56,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	K	998766294	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	%	52,489	1,02	53,54
125	K	998766299	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	997,291	0,04	39,89
VV 25,248*19 'Přepočtené koeficientem množství					479,712		
D 771 Podlahy z dlaždic							27 155,11
66	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	36,077	79,99	2 885,80
VV "hlavní místnost"							
VV (6,21*4,65)					28,877		
VV "vedlejší místnost"							
VV (2,4*3)					7,200		
VV Součet					36,077		
67	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	36,077	441,16	15 915,73
VV "hlavní místnost"							
VV (6,21*4,65)					28,877		
VV "vedlejší místnost"							
VV (2,4*3)					7,200		
VV Součet					36,077		
68	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	32,520	49,83	1 620,47
VV "hlavní místnost"							
VV (6,21*4,65)*2					21,720		
VV "vedlejší místnost"							
VV (2,4*3)*2					10,800		
VV Součet					32,520		
69	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	36,077	42,42	1 530,39
VV "hlavní místnost"							
VV (6,21*4,65)					28,877		
VV "vedlejší místnost"							
VV (2,4*3)					7,200		
VV Součet					36,077		
70	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	219,524	9,87	2 166,70
71	K	998771294	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 1000 m	%	219,524	7,85	1 722,17
72	K	998771299	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	4 170,956	0,32	1 313,85
VV 123,593*19 'Přepočtené koeficientem množství					2 348,267		
D 776 Podlahy povlakové							91 061,07
73	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	36,077	194,48	7 016,25
VV "hlavní místnost"							
VV (6,21*4,65)					28,877		
VV "vedlejší místnost"							
VV (2,4*3)					7,200		
VV Součet					36,077		
74	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	36,077	243,25	8 775,73
VV "hlavní místnost"							
VV (6,21*4,65)					28,877		
VV "vedlejší místnost"							
VV (2,4*3)					7,200		
VV Součet					36,077		
75	M	28412101	PVC vinylová vrstvená š 2/3/4m, tl 2,4mm, nášlapná vrstva 0,25mm	m2	36,077	1 275,20	46 005,39
VV "hlavní místnost"							
VV (6,21*4,65)					28,877		
VV "vedlejší místnost"							
VV (2,4*3)					7,200		
VV Součet					36,077		
76	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	32,520	250,62	8 150,16
VV "hlavní místnost"							
VV (6,21*4,65)*2					21,720		
VV "vedlejší místnost"							
VV (2,4*3)*2					10,800		
VV Součet					32,520		
78	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	33,170	238,40	7 907,73
VV "hlavní místnost"							
VV (6,21*4,65)*2					21,720		
VV "vedlejší místnost"							
VV (2,4*3)*2					10,800		
VV Součet					32,520		
VV 32,52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					33,170		
79	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	36,077	320,32	11 556,18
VV "hlavní místnost"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(6,21*4,65)		28,877		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		(2,4*3)		7,200		
	VV		Součet		36,077		
80	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	894,114	0,57	509,64
81	K	998776294	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 1000 m	%	894,114	0,71	630,35
82	K	998776299	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	16 988,166	0,03	509,64
	VV		422,745*19 'Přepočtené koeficientem množství		8 032,155		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				4 161,51
83	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	4,240	255,75	1 084,38
	VV		"obklad starý, nový"				
	VV		(1,4*2)		2,800		
	VV		(1,8*0,8)		1,440		
	VV		Součet		4,240		
84	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,440	821,47	1 182,92
	VV		"obklad nový"				
	VV		(1,8*0,8)		1,440		
	VV		Součet		1,440		
85	M	59761067	obklad keramický pro interiér přes 19 do 22ks/m2	m2	1,656	870,40	1 441,38
	VV		"obklad nový"				
	VV		(1,8*0,8)		1,440		
	VV		Součet		1,440		
	VV		1,44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,656		
86	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	37,087	5,06	187,47
87	K	998781294	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 1000 m	%	37,087	4,02	149,09
88	K	998781299	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	704,653	0,17	116,27
	VV		18,624*19 'Přepočtené koeficientem množství		353,856		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				12 501,75
89	K	783317101.R	Nátěr zárubní	sou	4,000	687,00	2 748,00
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		2		2,000		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
90	K	783317101.R1	Nátěr topení	sou	4,000	1 477,50	5 910,00
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		1+1		2,000		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		4,000		
91	K	783317101.R2	Nátěr topení - potrubí	m	20,500	187,50	3 843,75
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		(2,8*2)+(3,65*2)		12,900		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		(2,8*2)+(1*2)		7,600		
	VV		Součet		20,500		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				56 152,31
92	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	106,185	64,16	6 812,83
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		((6,21+4,65+6,21+4,65)*2,8)		60,816		
	VV		((6,21*4,65)-(3,75*4,05))		13,689		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		((2,4+3+2,4+3)*2,8)		30,240		
	VV		((2,4*3)-(2,4*2,4))		1,440		
	VV		Součet		106,185		
133	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m v rozsahu do 5%	m2	106,185	304,55	32 338,64
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		((6,21+4,65+6,21+4,65)*2,8)		60,816		
	VV		((6,21*4,65)-(3,75*4,05))		13,689		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		((2,4+3+2,4+3)*2,8)		30,240		
	VV		((2,4*3)-(2,4*2,4))		1,440		
	VV		Součet		106,185		
94	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	65,040	17,54	1 140,80
	VV		"hlavní místnost"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(6,21+4,65)*2*2		43,440		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		(2,4+3)*2*2		21,600		
	VV		Součet		65,040		
95	M	58124833	páska pro maliřské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	68,292	1,07	73,07
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		(6,21+4,65)*2*2		43,440		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		(2,4+3)*2*2		21,600		
	VV		Součet		65,040		
	VV		65,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		68,292		
96	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	36,077	9,15	330,10
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		(6,21*4,65)		28,877		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		(2,4*3)		7,200		
	VV		Součet		36,077		
97	M	58124844	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	37,881	3,94	149,25
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		(6,21*4,65)		28,877		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		(2,4*3)		7,200		
	VV		Součet		36,077		
	VV		36,077*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,881		
98	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	106,185	36,08	3 831,15
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		((6,21+4,65+6,21+4,65)*2,8)		60,816		
	VV		((6,21*4,65)-(3,75*4,05))		13,689		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		((2,4+3+2,4+3)*2,8)		30,240		
	VV		((2,4*3)-(2,4*2,4))		1,440		
	VV		Součet		106,185		
99	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	106,185	108,08	11 476,47
	VV		"hlavní místnost"				
	VV		((6,21+4,65+6,21+4,65)*2,8)		60,816		
	VV		((6,21*4,65)-(3,75*4,05))		13,689		
	VV		"vedlejší místnost"				
	VV		((2,4+3+2,4+3)*2,8)		30,240		
	VV		((2,4*3)-(2,4*2,4))		1,440		
	VV		Součet		106,185		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
132	K	091002000	Montáž a dodávka kuchyňské linky, dřezu, dřezové baterie - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY	sou	0,000	0,00	0,00
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		0,000		

Harmonogram stavby "IKZ - úprava denní místnosti RTO asistentů-Masarykova nemocnice Ústí"

Týden od zahájení dle SOD		1	2	3	4	5	6	7	8
	Popis	Začátek	Konec						
	KZ - úprava denní místnosti RTO asistentů-Masarykova nemocnice Ústí	1	56						
HSV	Práce a dodávky HSV	1	56						
2	Svislé a kompletní konstrukce	8	15						
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29	42						
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1	56						
997	Přesun sutě	1	21						
998	Přesun hmot	29	56						
PSV	Práce a dodávky PSV	1	56						
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8	21						
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8	21						
725	Zdravotechnika - zatřizovací předměty	22	49						
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	1	42						
741	Elektroinstalace - silnoproud	22	56						
763	Konstrukce suché výstavby	8	28						
766	Konstrukce truhlářské	50	56						
771	Podlahy z dlaždic	29	42						
776	Podlahy povlakové	36	56						
781	Dokončovací práce - obklady	22	28						
783	Dokončovací práce - nátěry	43	49						
784	Dokončovací práce - malby a tapety	43	56						

Pozn.: Harmonogram je pouze orientační. Jeho konečná přesná podoba bude vypracována na základě konkrétních požadavků objednatele a potřeb stavby.

V Klášterci nad Ohří dne: 11.11.2022

.....
Jiří Bezděk - jednatel

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro provádění práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		
-------------------------------	--	--

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty